
TECHNISERV s.r.o.

SMLOUVA O DíLO 15105
podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb„ zákoník (dále jen „OZ")

na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu
„Praha - rekonstrukce Památníku odboje VHÚ"

ev. SMVS: 107V704001519
OVl5-76/15

(dále jen „srn louva")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova l, 160 00 Praha 6
60l62694
CZ60162694

jednáním: zástupce - odboru sta,•cb Agentury
s nemovitým majetkem, Ing. Aleš MECNER

zástupci pro jednání:
- ve smluvních: Ing. Aleš Mecner,

Ing.

- ve technických:

Bankovní spojení:
Adresa pro korespondence: Agentura s nemovitým majetkem

Hradební 772112, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název firmy: TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním vedeném soudem v Praze oddil C, vložka 5239
ze dne 2. 12. 1991
Sídlo: Baarova 23 1/36, L40 00 Praha 4,

: 442 64 020
CZ44264020

Zastoupená: Ing.
Bankovní spojení:

zástup
- ve smluvnich: Ing. Karel jednatel,

ve technických:
Adresa pro korespondence: Moskevská 86, 1OI 00 Praha l O
Datová schránka: 6vo2zd
(dále ,jen "zhotovitel")



2. smlouvy 

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce objektu památníku odboje 
Vojenském historickém ústavu. Praha - Vítkov, za odpovídaj(cícb provozních 

uživatele a efek.1.ivního využití objektij. 

3. smJouvy 

3 .1. této smlouvy je závazek zhotovjtele provést dílo specifikavané v 3.2 této 
smlouvy a objednateli a objednatele provedené dílo a zaplatit 
cenu za jeho provedení. 

3 .2. Dílem se rozumi: 

l . etapa díla 

Projektová dokumentace pro stavby „Praha - rekonstrukce památníku 
odboje VHÚ, Vítkov" v rozsahu podle platného 5 a 6 vyhlášky 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, stanoveni technických podmínek ve smyslu 
§ 45 a § 46 zákona 137 /2006 Sb., o zakázkách., ve 
a v podrobnostech dle vyhlMky 230/2012 Sb„ kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazem (dále jen „P.0'') a její kompletní projednání (kladná stanoviska 
a souhlasy orgánu a organizací budou obsažena v dokladové s orgány a 
organizacemi výkonem státní (vojenské) správy a s ostatnímj 
výstavby (Vojenský historický ústav [VTIÚ], Agentura s nemovitým 
majetkem OPN1], Státní odborný technický dozor MO [elektro, a 
ochrana zdraví práci], Provozní 0004 Praha, vojenský hygienik, Vojenský 
požární dozor, vojenský útvar 3255, Magistrát hl. Prahy, Národní památkový ústav 
atd.) Z3 schválení PD a dále i vydání stavebního povolení u Sekce 
dozoru a kontroly MO, Odboru státního dozoru, státního dozoru 
V rámci „Zásad organizace výstavby" budou stanoveny podmínky pro stavby 
z hlediska a ochrany zdraví práci (dále jen „BOZP1

• ). PD bude 
seznam movítého majetku jednotlivých 

bude i geodetické stavby a zakreslení stávaj íciho stavu, 
technický a historický 
Architektonické stálé murzejní expozice: 
1) návrhu architektoniekého stálé expoztcc. návrhu budou 

tyto 
a) architektonické expozice (vizualizace, plány, model), 
b) barevné a materiálové (plány, vzorky 
c) návrh technického výstavního fundusu, 
d) návrh (light designu) expozice a 
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2) Po sehváleni návrhu architektonického stálé expozice uživatelem (VHÚ) 
vypracování projektové dokumentace expozice v podrobnostech pro provedení 
stavby (viz. Bod a) tohoto obsahující: 
e) projektovou dokumentaci stavby expozice (paneláže), 
t) dokumentaci elektroinstalace, 
g) dokumentaci 
h) statické posouzení expozice, 
i) projekt architektonického fundusu expozice s situováním 

veškerých prvku expozice, 
j) a designové a materiá'lov:é samostatných stavby expozice a 

fundusu, 
k) projekt expozice, rozvodu a ovládání, 
I) projekt instalace výstavy, tj. lokalizaci jednotlivých v expozici 

v pohledy na jednotlivé panely a vitríny, technfoké 
instalace jednotlivých 

Architektonické stálé muzejní expozice vznikne na libreta stálé expozice 
pracovníky VHÚ, 

- PD bude dokladová která bude obsahovat všechna souhlasná stanoviska 
orgánu státní správy, institucí stanovisek vojenských složek) a osob 

stav.bou k žádosti o stavební povolení. 

Zpracovaní Zásad organizace výstavby v rozsahu: technická zpráva (informace o rozsahu 
a stavu jeho oplocení, a na deponie, technické 
infrastruktury, napojení na zdroje vody, podmínky pro ochrana 
životného a výkresová (S'ituace stavby se zakreslením hranice 
vyzna<Sení vody, vjezdy na a 

- Posouzení koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi (dále 
jeo ,;koordinátor BOZP") vypracování návrhu plánu a ochrany zdraví 

práci na staveništi ppdle zákona 309/2006 Sb., o dalších podmínek 
bezpe-Cnosti a ochrany zdraví práci, ve v souladu 
s narizenfm vlády 591/2006 Sb., o bližšícb minimálních požadavcích na a 
ochranu zdraví práci na staveništích, (dále jen „Plán BOZP"). Výše uvedené 
dokumenty, týkající se práce na budou vypracovány osobou 
s odborné pro tuto - koordinátorem a 
ochrany zdraví práci na staveništi (dále jen ,J<_oordinátor BOZP). 

- Zpracovaní soupisu všech prací, dodávek a služeb výkazu dle vyhl. 
230/2012 Sb. (dále jen „výkaz a stanovení celkových nákladu stavby (dále jen 
„kontrolní - pro výkaz a jeho bude použita „Cenová soustava 
ÚRS" vydávaná ÚRS Prana, a.s., Praha JO. 
Kontrolní a vy'Kaz budou zpracovány v specifikovaném v 

2 a 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
UNIKA 2010 (dále jen „sazebník UNIKA"). 
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Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v -
specifikace .rozsahu díla - stavby", která je jako l nedílnou této 
smlouvy. 

- Stanoveni minimální výstavby doloženou harmonogramem pracf. 

1. etapa díla bude obsahovat V·eškeré práce, a dodávky nezbytné k a 
úplnému -vlastní realizace stavby, k vlastní realizaci stavby vydání 
povoleni užíván! stavby a jejího užívání. 

dále jen ,,1. etapa 

2.etapa diJa 

Výkon funkce autorského dozoru (dále jen „AD") v rozsahu 11 sazebníku UNJKA 
kvalifikovanými osobami s odbornou zpusobilostf po celou dobu realizace stavby, 
na niž zptacuje PD (viz 1. etapa), až do vydání dokladu o povoleném užívání stavbyvesmyslu 
§ 119 zákona 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním (stavební zákon), ve 

Cena za výkon AD je cenové kalkulace zhotovitele. 

Architektonický dohled nad reaHzací expozice. 

dále jen „2. etapa díla" 

3.etapa dila 

Výkon ko01·dinátora BOZP podle zákona Sb„ o daJších 
podmínek a ochrany zdrav{ práci, ve (dále jen 
.,_zákon 309/2006") a vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcich 
na a ocbranu zdrav i práci na staveništích, ve (dále 
jen vlády 591/2006"). Koordinátar 130ZP zpracuje zahájením vlastní 
realizace stavby Plán BOZP. Cena za zpraoová1ú Plánu BOZP a výkon 
koordinátora BOZP realizaci stavby je cenové kalkulace zhotovitele. Kontrolní 
dny k dodržování Plánu BOZP je koordinátor BOZP povinen organiz:ovat lx za 

Zápisy o provedených_ kontrolách s uvedením kontroly a ke 
v a zdraví práci na staveništi provádi 

koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby. 

Koordinátor BOZP dále <>známení o z:ahájení prací obJastnfmu inspektorátu práce 
podle místa v souladu s ustanovením§ 15 zákona 309/2006 Sb„ a to 

do 8 dnu zhotoviteli sravby. Náležitosti 
oznámení stanoví vlády 591 /2006 Sb. v c. 4. 

dále jen „3. etapa díla" 
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Zhotoviteli bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkajícJ se stávajícího objektu 
(areálu). Veškeré ostatní podklady, pd'1ikumy a sondy, pro zpracování díla, si 
zhotovitel zajistf sám a na své náklady. podkladú je ceny díla. 

3.3. ZbotmrítcJ se zavazuje provést dle požadavku objednatele další práce, 
doložené, nutné ke zpracování a smlouvy, které vyvstaly až 

v díJa a nebyly vynaložení odborné 
smlouvy. Budou sjednány ve písemného dodaiku ke a. budou zahájeny až po 
jeho 

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 
z11ámy veškeré technické, kvalitativnf a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla. 

4. Doba 

4.1. Zhotovitel je povinen objednateli 1. etapu díla speciÍlkovanou v 3.2 této 
smlouvy bez vad (viz 6. této smlouvy) do 270 ode 
dne elekt1·onického podpisu smlouvy posledn{ smJuvní stranou. 

4.2. Výkon funkce autorského dozoru (2. etapa dí1a) se zhotoviteJ zavazuje vy.konávat 
až do kolaudace stavby (vydání souh lasu). 

4.3. koordinátora BOZP (3. etapa díla) bude vykonávána osobou s odborné 
podle zákona 309/2006 Sb., v souladu s vlády 591/2006 Sb. po celou 

dobu a v realizace stavby. 

4.4. Termín specifikovaný v 4.1. této smlouvy lze prodloužit pouze v 
výskytu odpovídajícího množství prací nebo v výskytu 

díla v daném termínu, které nejsou 
zhotovitelem. 

S. Cena dila 

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smlavnícb stran v souladu se zákonem 526/1990 Sb., o 
cenách, ve pfodpisu, je platná po celou dobu realizace dlla. Cena díla bez 
DPH je cenou ne,jvýše po celou dobu realizace díla a 

a) L etapa díla 
6 038 400,- bez DPH 
1 268 064,- DPH 21 % 
7 306 464,- DPH 

(slovy: : korun DP.H) 
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b) 2. eta1>a díla 
398 500,- bez DPH 

83 685,- DPH 21 % 
482 185,- DPH 

(slovy: koruny DPH) 

c) 3. etapa díla 
343 700,- bez DPIJ 
72177,- DPH 21% 

415 
(slovy: korun DPH) 

cl) Cena díla celkem -1., 2. a 3. etapa díla celkem 
6 780 600,- bez DPH 
1 423 926,- DPH 21 % 
8 204 526,- DPH 

(slovy: korun DPH) 

Celková cena dfla je rozepsána v kalkulaci, která je jako 2 nedilnou 
této smlouvy (dále jen "cenová kalkulace") a zahrnuje veškeré náklady. které 

zhotoviteli vzniknou s jeho Zhotovitel má právo fakturovat pouze 
provedené práce a dodávky. 
DPH bude v zákenné výši platné v zdanitelného 

5.2. Cena díla být dohodou smluvních stran pouze v že v realizace 
díla dojde k podstatným které zhotovitel ani objednatel v této smlouvy 
neznal a ani nemohl Za vícepráce lze pokládat pouze takové práce, které jsou 

doložené„ odsouhlasené smluvními stranami, nezbytné pro díla 
dle této smlouvy a samotné realizace stavby dle PD a jsou provedeny na 
které vyvstaly až v realizac.e díla a nebyly smlouvy. 
Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovit(d až RO 
dodatku k této 

6. a díla 

6.1. Zhotovitel 1. etapu díla objednateli nebo poštou na adresu 
Agentura s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 
Praha v den stanovený zhotovitelem se pro kontroly. dle 

6.2. této smlouvy tak, aby byl dodr:žen termín díla dle 4.1. 
této smlouvy v 

a) Projekt pro stavby v souladu s bodem 3.2 smlouvy, výkazu bude 
v 6 vyhotovení k 

rozmnožování) zapracování státní správy a 
ostatních vyplývajících z projednání této projektové dokumentace. 

(kladná a stanoviska a organizací výkonem 
státní správy a ostatních výstavby) v originálech+ 2 kopiích. 
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f 
V elektronické bude dodáno: 
- 2 vyhotovení budou obsahovat kompletní projekt pro stavby v souladu s 

3.2 smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn a * .dwg budou i ve formátu 
*.pdt), výkaz (ve formátu *.xls), výkaz (ve formátu 
* .xls), dokladová (ve fonnátu * .pdt) 
8 vyhotovení (pro zadání zakázky) bude obsahovat kompletní projekt pro 

stavby v souladu s 32 smlouvy (vyhGLoven1 ve formátu *.pdf.), 
výkaz (ve fonnátu *.xls), doklapov:á (ve formátu *.pdf) 

Kontrolní bude dodán v 2 vyhotovení v a l vyhotovení 
v elektronické 

b) Stavební po.Voleni v originále. 
c) Seznam movitého majetku ve dvou vyhotoveních v písemné a 

v jednom vyhotovení v elektronické 

6.2. Objednatel po obdržení I. etapy díla provede kontrolu jejího obsahu; úplnosti a kvality ve 
smyslu smlouvy dodatku) a z technických rad (dále 
jen „ TER"), a to do 14 pracovruch dnu ed jejího obdrženL 

63. V že .I. etapa díla bude vykazovat vady, objednatel 1. etapu díla 
se specifikací vad zhotoviteJi k vad. Opravená 1. etapa díla 

musí být. objednateli do tennínu specifikovaného v 
4.1 této smlouvy,jinakje zhotovitel v prodlení s této etapy díla. 

6.4. Je-li l. etapa díla objednateli bez zjevných_ objednatel zhotoviteli potvrzený 
zápis o a této etapy díla s doložkou „dílo bez 

7. Platební a podmín.ky 

7 .1. Práva fakturovat za 1. etapu díla vznikne zhotovit-eti dnem podpisu zápisu o a 
1. etapy díla, právo fakturovat za 2. etapu díla (autoisk:ý dozor) a 3. etapu díla (koordinátor 
BOZP) vznikne zhotoviteli po kolaudaci (vydáni souhlasu) stavby. 

7.2. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 po jejich ·objednateli, u faktur 
objednateli v prosinec nebo leden se smluvní strany dohodly na 

prodloužené splatnosti 90 dnu ode dne jejich objednateli Za den 
platební povinnost.i se považuje den odepsání platby z bankovního objednatele ve 

bankovního zhotovitele. 
Adresa pro faktur: 

Agentura s netnovitým majetkem 
H1·adební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1 

objednatele na bude následující: 

Smlouva o dílo 15105 7 
f r 



republika -Ministerstvo obrany 
Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 J>RAHA 6 

Podkladem pro úhradu závazku z smlouvy je faktura která musí mft 
náležitosti dokladu stano:vené platným zákona 235/2004 Sb., 

o dani z hodnoty, a OZ, tj. zejména: 
- „faktura - doklad" 
- dokladu 
- smlouvy a datum jejího 
- název a sídlo smlavnicb stran, obchodní název, adresa. 
- smluvních stran, 
- dodávky a název dHa. 
- den odesláni faktury a datum splatnosti (30 od objednateli), 
- banky a zhotóvitele, na který má být faktura uhrazena. 

7.3. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného shledány k 
institutu za podle§ 109 zák-Ona 235/2004 Sb» o dani z hodnoty, ve 

bude Nlinisterstvo obrany zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
podle § 109a tohoto zákona. 

7.4. Faktura bude objednateli ve 2 yyhotoveních (originál a 1 kopie), bude doložena 
odsouhlaseným soupisem provedených prací (výkonu) dle cenové kalkulace a zápisem o 

etapy dUa 

7.5. Objednatel je vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené 
právními nebo není doložena ve smyslu odst. 7.4. tohoto a to do 14 

od jejího obdržení. vrácenfm faktury její 
splatnosti, splatnosti opravené faktury znovu až po jejím prokazatelném 
objednateli. 

7 .6. Záloha nebude objednatelem poskytnuta. 

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

8.1. V že zhotovitel nedodrží termín I. etapy díla sjednaný v této uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- za každý i den prodlení, a to až do 
úplnelio závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

8.2. V že zhotovitel nedodá I. etapu díla (tj. prodlení s l. etapy dfla 
delším než 30 dní), uhradí zhotoviteJ objednateli smluvní pokatu ve výši 
1 000 000,-

8.3. V že zhotovitel bude v prodlení u 2. etapy díla, tj. nedodržení 
dohodnutého terminu výkonu jednotlivých v rámci autorského dozoru, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokatu ve výši 20 000.- za každý i den 
prodlení. 
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8.4. V že zhotovitel bude v prodlení s povinnosti koordinátora 
BOZP dle 3.2. této smlouvy kontrolních ve sjednaném 
intervalu) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- za každé 
jednotlivé povinnosti; v uložení za n_edodržení p0vinností na úseku 
BOZP orgánem státní správy zhotovitel pokutu uhradí v plném 

rozsahu. 

8.5. V že zhotovitel bude v prodlení s závad podle 9.3. této 
smlouvy, zavazuje se zaplatít objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- za každý i 

den prodlení a za každou vadu 

8.6. V prodlení s pojistné smlouvy specifikované v 9.5. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve výši 2 000,- za každý i den prodlení. 

8.7. V že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou dokumentaci podle 
10.10. této zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- za 
každý i. den prodlení. 

8.8. V vad PD v rozdílu výkazu a výkresové dokumentace), v jejichž 
dojde v vlastní realizace stavby dle céto PD k navýšení ceny 

díla za zhotovení této stavby, která vyplyne z v rámci bude PD 
použita jako zadávací dokumentace (dále jen „základní cena uhradf zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 (v navýšení do 5 % základní ceny 
stavby), ve výši 1 000 (v navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve 
výši l 500 (v navýšení než 10 % základní ceny Stavby). 

8.9. V prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý den prodlení ve výši stanovené vlády 351!2013 Sb., kterým se 

výše z prodlení a nákladl'1 spojených s pohledávky, 
likvidátora, správce a orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují otázky Obchodniho a právnických osob a 

osob. 

8.1 O. Smluvní poktlty (respektive úrok z pIOdJení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
na faktury vystavené stranou. Splatnost faktur je 30 
dnu po jejich povinné 

8.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez 0hledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smJuvru škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná vedle 

smluvní pokuty. 

8.12. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (resp. úrok z prodlení) vznika prvním dnem 
následujícím po marném uplynut[ 

9. Vady díla, -záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že: 
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a) dílo nemá vady, je kompletní, funkci a odpovídá sjednaným 

v této 
b) navržené stavby obsažené v PD je technicky realizovatelné v souladu 

s závaznými právními a normami, k.1eré se vztabuj! ke zpracovanému 
dilu, 

c) stavby obsažené v PD je navrženo ekonomicky, s 
k objednatelem stanovenému 

9.2. Práva z vadného se ustanoveními § 2615 a násl. a§ 2629 a násl. OZ. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla po díla 

objednatelem, a to do I O dnu od obdržení reklamace (nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak). Pro práva z za vady díla je nezbytná písemná reklamace 

objednatele u zhotovitele. 
Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez odkladu po 

jejich V reklamaci musí být vady popsány. Dále objednatel v reklamaci uvést 
své požadavky vad, nebo zda požaduje náhradu. 

Zhotovitel je povinen do 5 po obdržení oznámení o vadách 
(reklamace) oznámit objednateli zda vady uznává návrhu a rennfnu 

jejich jinak uvede vady neuznává. Pokud tak má se za to, že 

odstraní vady do I O od obdržení reklamace. Po uplynutí této je 
objednatel vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 

veškeré takto vzniklé náklady. 

9.4. Zhotovitel záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení§ 2619 OZ po dobu 36 
od 1. etapy díla objednateli. V že dojde k vlastní realizaci stavby dle 

PD specifikované v 3.2 této smlouvy (za zahájení realizace 
do 36 od 1. etapy díla objednateli) prodlužuje se záruka za jakost na 

této smlouvy na celou dobu životnosti stavby. Po tuto dobu 

odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a reklamuje. 

9.5. ZhotovHel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli 

v vady díla. Úhrada bude provedena do 30 po 

obdržení zhotovitelem odsouhlaseného platebního dokladu. Zhotovitel je povinen mít za tímto 
za škodu jeho v 

díla objednateli, osobám, a to v odpovfdající výši pojistného 

min. 15 mil. Smlouvu týkající se kopii) je 
zhotovitel povinen objednateli v den podpisu smlouvy poslední smluvní 

stranou. 

10. Zvláštní ujednáni 

10.1. Zhotovitel bere na že místem jsou objekty pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona 222/1999 Sb„ o obrany ve 
Zhotoviteli jsou známy všechny podmínky vstupu do objektu. Na zpracování 

smlouvy se nebudou podílet cizí státní bez státní 

nebo s státními (s výjimkou NATO a EU). 
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Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a další omezení stanovená uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána orgánem, do jehož tyto objekty pro obranu 
státu náleží. Nedodrženi tohoto ujednání, být k vystavení zákazu vstupu pro 

nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 

K povolení vstupu do vojenského objektu zhotovitel min. 14 
zahájením prací seznam (zejména jméno, datum a místo 

narozeni, a adresu trvalého a fotografiemi, 
seznam RZ dopravních prostfedkU. Vystavená povolení ke vstupu do 

vojenského objektu se zhotovitel zavazuje vrátit v tennínu 
díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, objednatele k pozastavení 
platby dokladu (faktmy) do doby uvedeného nedostatku zhotovitelem. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky vstupl.I do vojenského objeldu - památníku 
odboje VHÚ v Praze - a souvisejících prostor, dalšf omezeni stanovená 

uživatelem cestou objednatele. 

10.3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dfla na pravidelných 
technických radách, které bude zhotovitel organizovat podle však lx za 

nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje 
zorganizovat do 10 od podpisu této smlouvy. Objednatel se 
za.vazu je poskytnout zhotoviteli resp. 
ministerstva obrany na TER. 

10.4. Objednatel je kontaktní osoby pro technické kontrolovat 
postup realizace a kvaLitu díla, k tomuto si 

i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly Za tímto je 
zhotovitel povinen zástupci objednatele pro technické rozpracované dilo 
k nahlédnutí, a to do 3 pracovních od vyžádání. 

10.5. díla je zhotovitel povinen dodržovat pJatné právní (zákony, 
v.yhlášky) a technické normy EN) vztabttjfcf se k dílu. 

10.6. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání PD, zhotovitel v -žádosti o 
posouzení které TDO objednateli k podpisu. Objednatel 
podepíše žádosti a do 5 pracovních dnt1 je cestou 
TDO zhotoviteli. žádostí a a organizacím 
zajisti zhotovitel. 

10.7. Zapracování a organizaci výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních výstavby do projednané projektové dokumentace 
nesmí být formou nebo k této projektové dokumentaci. 

10.8. nakládat s této smlouvy 11a objednatele dnem 
protokolárního díla etapy). Vlastnické právo k dílu díla) 

na objednatele dnem zaplacení. 
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10.9. Pokud zhotovitel clila zjistí, že pro bezvadné provedení dí)a je nezbytné provést 
(výkony), které nejsou specifikovány v smlouvy, je povinen 

informovat objednatele. 

10.10. Zhotovitel je povinen vrátit objednatel i veškerou dokumentaci, a lo do 
14 po 1. etapy díla objednateli. 

l 0.11. Zhotovitel není poskytnout výsledek jeho který je této 
smlouvy, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech díla je zhotovitel povinen 
uschovat po dobu let od a dfJa. Na žádost objednatele 
se zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhrndu nutných 

10.12. Pokud jakýkoliv výsledek zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

(autorský zákon), ve nebo jinak 
duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli k takovému 
výsledku zhotovitele jako celku i jeho neomezené, 
neexkluzivní (licenci). zhotovitel poskytuje objednateli 
autorské dile jiné duševní vlastnictví pro objednatele dle této smlouvy upravovat 

I OJ 3. V že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvaJitativnf parametry a 
vlastnosti) bude v rámci PD výkazu odkazem na konkrétní 
výrobek, budou pro tyto voleny výrobky v zemích Evropské unie, Švýcarsku, 
Norsku a státech NATO. Tyto výrobky musí technické 
požadavky stanovené zákonem 22/1997 Sb„ o technických požadavcích na výrobky, ve 

a souvisejícími. 

10.14. V že na technického stavby dle réto PO nebude výkon 
koordinátora BOZP podle výše citovaného zákona 309/2006 Sb. nutnýt nebo si 

objednatel výkon koordinátora BOZP v rámci a realizace sáln, 
nebude výkon koordinátora BOZP realizace stavby dle této PD ze strany 
objednatele p0žadován a ze strany zhotovitele vykonáván. 

10.15. Zhotovitel není v svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 

seznámil v souvislosti s svého závazku, a podkladové materiály v listinné 
elektronické které mu byly poskytnuty v souvislosti s závazku dle této 
smlouvy, osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 OZ 

10.16. Zhotovitel podpisem této smlouvy podle zákona 101/2000 Sb., o osobních 
ve souhlas objednateli, jako spi;ávci se zpracováním 

j eho a dalších údaju ve uvedených pro práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a lo po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

10.17. Zhotovitel není bez písemného souhlasu objednatele jménem 
objednatele právní úkony, které by vedly ke jiných povinností objednatele, než jaké 
vyplývají z práv1úch nebo ze smluv, které objednatel 
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11. Zánik sml1tvního závazku 

l 1. J. Smluvní str.any se dohodly, že smluvní vztah zaniká v 
a) všech a 
b) dohodou smluvních stran vzájemném vyrovnánf vynaložených a 

doložených ke dni zániku smlouvy. 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, 

11.2. Naštanou-Li u ze smllIV11ích stran bránící této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé a vyvolat 
jednání k jednání ve smluvních. 

11.3. ze stran od této smlouvy odstoupit na ujednáni z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení oznámit druhé V odstoupení musí 
být dále uveden pro který strana od smlouvy odstupuje a citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k tak-0vému kroku Bez náležitostí je odstoupení neplatné. 

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 
a) jest! iže zhotovitel bude v prodlení s l. etapy díla déle než 30 dní, 
b) v nedodržení ujednání o záruce a za vady, 
c) v jednotlivých v rámei výkonu autorského dozoru. 
d) v jednotlivých v rámci výkonu koordinátora BOZP, 
e) vydání soudn[ho rozhodnuti o úpadku zhotovitele a vstupu do likvidace. 

1 l.5. Objednatel je odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel objednateli 
této smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž bylo vázáno 

této smlouvy. 

11.6. Odstoupe1'lÍ od smlouvy se dále ustanoveními § 2001 a násl. OZ. 

11.7. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy díla, bude vzájemné vyrovnání 
provedeno soupisu provedených prací, všechny náklady spojené 
s odstoupenún od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila sm,luvní povinnost. 

11.8. Odstoupí-li ze smluvních stran od této smlouvy na ujednán[ z této smlouvy 
vypJývajfcích, povinnosti obou stran jsou poténásJedující: 

a) zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámehf o odstoupení 
od této smlouvy a jejich 

b) zhotovitel vyzve objednatele k a rozpracovaného díla a objednatel je 
povinen do 30 od obdržení vyzvání zahájit rozpracovaného 
díla, 

c) po díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení 
vystaví zhotovitel fakturu doklad) mzpracovaného díla, 

d) smluvní strana, k'terá odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé 
veškeré náklady jí vzniklé z odstoupeni od této smlouvy. 
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12. Ostatní ujednání

12. I. Vztahy mezi smluvními stranami se právním iádem republiky. Smluvní strany se
dohodly. že vztahy v této neupravené se ustanoveními OZ.

12.2. Tuto smlouvu lze pouze formou písemných, potvrzených
smluvními stranami.

12.3. Je-li nebo stane-li se ustanovení smlouvy neplatné nedotýká se to
ostatnfcb ustanovení, která platná a Smluvní strany se v tomto
zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné novým ustanovením platným

které nejlépe odpovídá zamýšlenému ustanoveni neplatného

12.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami tý..kajíci se této smlouvy musí být
v písemné není-li v textu smlouvy uvedeno jinak, a musí být
nebo poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené

v záhlaví této smlouvy. V jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být
originál t<:>hoto dokumentu v listinné adresátovi nebo

poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro vzájemných písemností že pisenmost
se v pochybností nebo považuje za
praeovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
druhá strana písemné oznámení o adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

12.6. Tato smlouva o 14 stranách je vyhotovena ve 4 'Výtiscích. z nichž objednatel
obdrží 3 výtisk-y a zhotovitel obdrží I výtisk. Nedílnou smlouvy jsou

1: Cenová stran: lxA4
2: Zadání - specifikace rozsaJm díla - stran: 7x.A4

12.7. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele obsah smlouvy.

l2.8. Tato smlouva nabývá _platnosti a c.1.nem podpisu poslední sm luv11f stranou.
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Smlouvy o dílo - Kalkulace ceny

1.etapa díla

'{ynesení stávajícího stavu_

Architektonické
- -

Stavební- -
Statická
- -

staveb

Elektroinstalace
TZB
Požární _

!_nžeQ}'rská
Položkový _

Ostatní
CELKEM

2.etapa dila

Autorský dozor

3.etapa dila

Koordinátor BOZP

cena celkem

Projektová dokumentace

hodin
537,00

1 007,00
3 020,00

806,0Q
1 208,00
1 510,00

806,00
302,00
135,00
302,00
599,00

Výkon funkce AD

hodin
797,00

sazba za hod.
450
600
600- -
600
600
600
600
600
450
600
600

sazba za hod.
500

Výkon koordinátora BOZP

hodin
491 ,00

bez DPH
DPH

DPH

sazba za hod.
700

21%

cena celkem bez
DPH

241 650,00
604 200,00

1 81l_000,00
483

_1_24 800,00
906 OOOiQO
483 600,00

200,00
60 750,00

181 200,00
400,00

6 038 400,00

cena celkem bez
DPH

398 500,00

cena celkem bez
DPH

343 700,00

6 780 600,00
- - -

1 423 926,00
- - -
8 204 526,00

(
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Zadáni - specifikace ro1,sahu díla 

„Praha - rekonstrukce památníku odboje VHÚ, Vítkov- PD" 

a zakázky: 
zakázky je zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci komplexu 

budov VHÚ na pro a administrativní a realizaci akce 

výkon autorského dozoru a výkon koordinátora BOZP. 

je podmínek ke cíle komplexní o kulturní odkaz 

v oblasti vojenské historie", jehož podstatou je prezentování historických událostí formou 

expozic a výstav v souladu s trendy moderního muzejnictví na 21. století. 

Vojenský historický ústav 

stavební název stavebního objektu další 

objekt plocha 
prostor 

I administrativní budova 746012 

2 administrativní budova 414m2 

3 Muzeum 1300 m2 

4 Garáž 50m2 

5 
600m2 Nové 

celkem 3110m2 

Pozn. Jedná se o celkovou plochu po provedení rekonstrukce. 

IIlSTORIE OBJEKTU 
Areál VHÚ v Praze na byl budován ve funkcionalistickém stylu v letech 1927-1929 

podle návrhu architekta Jana Zázvorky a jeho spolupracovníka architekta Jana 

Gillara. Soubor budov „Památník.u odboje" situovaných na úpatí Vítkova zahrnoval objekty 

archivu, správy a muzea, které se stát sídlem a expozic muzea 

vojsk a vojenského archivu, v té roztroušených po celé 

Praze. Komplex pod Vítkovem se stal po roce 1929 sídlem Památníku osvobození, 

který vznikl Památníku Archivu národního osvobození, Vojenského 

a Vojenského muzea v jeden ústav. V roku 1932 byl areál 

a jako Památník osvobození sloužil až do roku 1939, kdy bylo zrušeno 

ministerstvo obrany a Památník byl zabrán Gestapem. Po 2. válce byl 

Vojenský historický ústav a v Památru1<.U Muzeum Památníku osvobození 

na první a druhý odboj. Po v roce 1948 byla muzea pro novou ideologii 

nevyhovující, a tak bylo muzeum a expozice Muzeum bylo ale záhy 

znovu aby bylo v roce 1954 jako Muzeum 

annády. Po pádu režimu v roce 1989 byl Památník sídlem Historického 

ústavu armády, Armády republiky. Po roce 2002 se instituce 

vrátila k názvu Vojenský hist-0rický ústav Praha. V je historie 



am1ády ve dvou podlažích, ve kterých se prczenlujc období od 

1. války do 50. let. 

STÁVAJÍCÍ STA V 
Celková situace: 
Budovy areálu jsou ve svažitém terénu kopce Vítkova, této terénní konfigurace 

využil architekt pro vzájemné výškové rozvrstvenf objektit. Areál VHÚ sestava k 
obklopujících centrální Na se vstupuje 

monumentálním skrze propyleje z prostranství, které v 

slouží jako Funkcionalistický objekt muzea, nepopiratelnou 

urbanistickou a architektonickou hodnoto (objekty jsou památkové již nevyhovuje 

kladeným na fungování muzea. Za svou existenci komplex 

budov jedinou rozsáhlejší rekonstrukci krátce po 2. válce. V se 

nacházejí jednotlivé komplexu v havarijním stavu. Nejen, že budovy neodpovídají 

požadavktlm kladeným na muz.ea 21. století, ale svým stavem ohrožují 

sbírk.-y zde uchovávané a prezentované v souladu se Zákonem 122/2000 Sb. o 

sbírek muzejní povahy a o dalších ve 

novel. Z tohoto bylo o rekonstrukci budov Armádního muzea Žižkov rozhodnuto 

Usnesením Vlády republiky 264+P ze dne 15. 2000 k rehabilitaci 

z.a svobodu, nezávislost a demokracii. 
V rámci rekonstrukce by dojít k zásadním úpravám vedoucím k nejen výše 

uvedeného Usnesení Vlády a zákonných ustanovení, ale Státní kulturní politiky na 

léta 2009 až 2014 Usnesením Vlády ze dne 19. listopadu 2008 1452 a Koncepce 

o movité kulturní v republice na léta 2010 až 2014 (koncepce 

rozvoje muzejnictví) Usnesením Vlády ze dne 1. prosince 2010 862, která 

vlády mimo jiné ukládá plnit strategický cíl Ill.D.2., který uvádí: ,,Zlepšit prostorové, 

materiální a technické podmínky pro dalších muzeí a galerií, zejména ... a 

Vojenského historického ústavu Praha." 

Z analýzy objektu vzešly k z nichž hlavní jsou níže vyjmenovány: 

-
zázemí pro šatna, informace, muzejní obchod, 

kavárna) 
bezbariérový do muzea 
úprava expozic podJe muzeálních 

vzájemné propojení 
propojení všech podlaží muzea centráJnfch a výtahem 

parkování služebních vozidel Gedná se o 3 osobní vozidla) 

NAVRHO VANÉ 
Základní body koncepce: 

- na nezbytnou míru minimalizované zásahy do 

objektu 
vstupní podlaží nacházející se pod dvoranou v úrovni l. p. 

p., které propojuje všechny objel-ty komplexu VHÚ a které slouží jako 

zázemí muzea a 2 nové výstavní sály pro výstavy 

výstavních prostor muzea o prostor dvorany 

výstavních prostor o 1. p. p. muzejního archivy a sklady) 

zachování a podpora hlavního vstupu do objektu 



využití dvorany jako výstavního proslorn 
dC1stojného bezbariérového vstupu 
centrálního vedoucího od vstupního podlaží do posledního patra 

expozic 
- propojení všech podlaží muzejního objektu panoramatickým výtahem 

vizuální propojení expozic 
- nových prostor pro výstavy 

bezbariérové expozic 

Vstupy clo muzea: 
Hlavní vchod do m02ea je zachován v pi'rvodniho vstupu do dvorany, vedoucfuo po 

monumentálním schodišti skrze propyleje na nádvoli. 
Nová koncepce nástupní v jeho prolamuje. Toto prolomené 

rameno klesá na suterénu a tak hlavní nástup do muzea. 
hlavního vstupu podporuje a Zázvorkou pojatý vstup vedoucí po 

schodišti skrze propyleje do komplexu muzea. 
Vedlejší, bezbariérový vstup do komplexu VHU navrhujeme okenních 

v západnún muzeálního objektu na dva páry Prolomení fasády dodržuje 
rytmiku fasády a oken.nich parapet oken je pouze snížen 

na podlahy. 

Vstupní podlaží: 
Oba dva vstupy (hlavní i bezbariérový) vedou do centrální haly, jež se nachází v 
navrženého vstupního podlaží. Toto podlaží propojuje, v úrovni prvního suterénu, 
celý komplex obklopujících Podlaží, které je zbudováno pod dvoranou, nese 
v veškeré tlumí - vstupní halu s kavárnou, informacemi a šatnou a 

bezbariérový do všech V jsou zde 

sály expozic. 
Výhodou tohoto je minimalizace do objektu Památníku, veškeré 
obslužné funkce jsou v pod dvoranou je do 

dispo4i,c jen zasahováno. 
muzea sestupuje do centrální haly po „prolomeném" schodišti, strany 

nástupního jsou lemovány prosklenou za níž jsou instalovány 

„scény'\ ktt:rré jsou úvodním muzea. 
Po vstupu do centrální haly má po pravé muzejní kavárnu s obchodem, po 
levé se nachází do ostatních komplexu. sebou vidí centrální pult se 
šatnou a informacemi. Po bocích centrálního pultu jsou situovány vchody do hlavního sálu 

výstav. 
V haly nalézáme vchody do stálých expozic, centrální a prostor pro projekci 

a 
Druhý, bezbariérový vstup vedoucí ze západní strany, od sebe kavárnu a další, menší 

sál pro výStavy. 
Objekt kavárny je do prostoru podnože tanku. Nyní je tento 
prostor z jedné strany lemován oblou.kovou zdí, další strany tvoií objel-..1. 
muzea a prostranství muzeem. Pro kavárny je podnož zvýšena na celou výšku l. 
p. p. a její obvodové jsou prosklené tak, aby umožnily pohled z kavárny na Prahu. Ze 
stejného je prolomen otvor do západní objektu. Nadále se s instalací 
tanku na kavárny" - v tomto musí být tank 



výstavních prostor: 
Pro výstavní jsou využity i prostory prvního suterénu muzejního objektu. 
Velmi kvalitní výstavní sáJ vznikne z prostoru bývalého archivu. Do tohoto. podlaží 
vysokého sálu, se vstupuje v úrovni 1. p. p., v této úrovni se nachází stávající ,,mota·', která 
jsou vysunuta do prostoru sálu, tato ,,mola" budou i nadále využita v expozici. Spodní 
sálu je pomocí a výtahem. Pro výstavní je využit i 
anglický dvorek lemujicí jižní stranu sálu, tento dvorek bude Pohled do 

velká okna. kterými je jižní prolomena. 
Toto, využívané podlaží, navrhujeme propojit s budovy pomocí 
trojramenného které do bývalé vstupní haly a navazuje na stávající 
monumentální Zázvorkovo propojující výstavní patra. Tímto centrálním 

snadnou orientaci v muzeu a 
propojujeme jednotlivé eKpozice. Stejnou funkci má panoramatický výtah v 
západním muzejního objektu - jím „projíždí" historickými 
obdobími a touto cestou nastupuje uzavírá prohlídku expozice. 
Další vzniklé prostory jsou v 1. p. p. západního muzejní budovy a dále 
ve podlaží v prostoru pod dvoranou objektu. 
Novým výstavním prostorem je jehož dovolují i instalaci 

Patro badatelny a sálu: 
V posledním podlaží západního muzea je badatelna s 
dále jsou zde a velký sál, ze kterého je terasa s exkluzivním 
výhledem na Prahu. Toto podlaží je nc7..ávisle na otevírací expozic. 

a posloupnost trasy: 
Výstavní prostory muzea slouží pro dva typy výstav - (krátkodobé) a pro výstavy 
stálé (dlouhodobé). 

expozice: 
Sály pro lento typ expozic budou do vstupního 1. p. p. Hlavnf sál se nachází 
ve podlaží, v prostoru pod Druhý, menší sál je situován v 1. p. p. 
západního muzejního objektu. 

expozic v úrovni vstupního podlaží je výhodné jak z hlediska 
expozic), tak provozního 

expozice nijak neovlivní provoz stálých expozic). Oba sály jsou ze vstupní 
haly. 

Stálá expozice: 
Stálá expozice je na historii státnosti a vojenství v našich zemích od 
po Pro tuto expozici jsou vyhrazeny prostory nacházející se ve stávajícím 
muzejním objektu. podlaží, k.1erá byla Zázvorkou navržena pro expozice, jsou 

o prostory nacházející se v 1. p. p. Gedná se o knihovny a o 
muzejních Jednotlivé celky expozic jsou chronologicky od celku 
týkajícího se a do roku 1914, který je v 

sále bývalého dva sály v ve kterých je instalováno 
období od roku 1914-1918 - 1. válka a celek zabývající se léty 1918-1938 -

po tomto podlaží následuje poslední výstavní patro, ve kterém bude diváku 
období 2. války a v posledním sále etapa od roku 1945 do 

v misích. 



Stáh\ muzejní expozice: 
1) návrhu prostorového stálé muzejní expozice. návrhu 

budou tyto 
a) prostorové expozice (vizualizace, plány, model), 
b) barevné a materiálové (plány, vzorky 
c) návrh technického výstavního fundus u, 
d) návrh (light designu) expozice a využití 
e) dohled nad realizací expozice 

2) Po schválení návrhu architektonického stálé expozice uživatelem (VHÚ) 
vypracování projektové dokumentace expozice v podrobnostech pi;o provedení stavby 
s obsahující 
a) projektov-00 dok'Ufilentaci stavby (paneláže), 
b) dokumentaci elektroinstalace, 
c) dokumentaci 
d) statioké posouzení expozice 
e) projekt fundusu expozice s situováním veškerých expozice 
f) a designové a materiálové samostatných stavby expozice a 

fundtisu 
g) projekt expozice, a ovládání 
h) projekt instalace výstavy, tj. lokalizaci jednotlivých vexpozici 

v pohledy na jednotlivé panely a vitríny, technické 
instalace jednotlivých exponátu 

Projekt vznikne na libreta stálé expozice pracovníky VHÚ. 

CELKOVOU REKONSTRUKCI AREÁLU NAVRHUJEME "REALIZOVAT V 

L - vstupního rekonstrukce ve-škerýcb krytin, 
vybudování nového vstupniho prostoru muzea s výstavními prostory a 

zázemím pod stávajícím 

Základním bodem rekonstrukce by být maximální prostor muzea a 
vybudování zázemí odpovídajícího a normám. Toto 

a zasklení (zasklené by výstavní 
prostor s klimatickými podmínkami vhodnými pro provoz). 
zasklení vstupních propylejí 
vybudování nového vstupního prostoru muzea s výstavními prostory a 
zázemím pod stávajícím 
celková rekonstrukce komplexu budov (nacházejí se v bavarijnim stavu), 
obnovy architektonických - prosklené npyramidy" nad hlavním 

muzejní budovy, proskleného fotoateliéru a proskleného výtvarného ateliéru. 
bývalé uhelny pod stávajícím (výstavní prostor, garáž, zrušení?) 

I 



Il. poí·adí- Rekonstrukce ko1nple:xu budov 

Provést celkovou rekonstrukci budov v souladu splatnými normami a za dodržení 
stanovených technologických rekonstrukce bude 

vybudování bezbariérového vstupu do objektu muzea 
vybudování výtahu pro bezbariérový do muzejních expozic 

bezbariérového vstupu v rámci expozic 
v muzejním óbjektu jak pro provoz, tak 
pfedevšfrn pro uchovávání sbírek v souladu se zákonnými ustanoveními -
prostory by tak v jednotlivých minimalizovat prašnost udržovat 
pokud možno konstantní teplotu a relativní vlhkost a mínimalizovat a UV 

vybudování variabilního systému nasvícení muzejních expozic 
vybudování variabilního systému elektrických a datových v muzejních 
expozicích 
rekonstrukce (kovových) a oken - v souladu s památkovým statutem 
objektu 
vybudování stálé muzejní expozice 

Dále pak rekonstrukce: 
elektrických rozvodu 
vodovodních a sítí a 
sítí technologií dodávky 

vzduchotechniky, a 
výtahit, 
sociálních koupelen a umýváren 

a šaten 
kotelny 

Základním požadavkem uživatele je tedy realizace nového muzejního a výstavního využití 
objektu VHÚ, dá]e realizace jednotlivých oellai expozic expozic 

které by byly zázemí pro a v 
neposlední realizace Ideový návrh a expozic, 

zce]a nového vstupu do architektonická koncepce muzejního a výstavního 
využití objektu VHÚ v Praze z roku 2009. v specifikace) 

rekonstruováno by být i veškeré ad.ministrativn( zázemí nacházející se 
v komplexu budov VHÚ na celkové rekonstrukce elektroinstalace a 
celkového objektu. 
Definitivní podobu rekonstrukce Armádního muzea Žižkov by projektová 
dokumentace. Požadavek vychází z zpracované architektonické koncepce a vyžaduje 
v rámci projektu podrobné konzultace. Rekonstrukce by se 
zvláštním k památkové objektu. 

realizace díla je provedení technického a historického 
geodetické a zakreslení ·stávajícího stavu. 

jsou veškerá nutná projednání s orgány vojenské a státní správy a dodání všech 
nutných k vydání stavebního povoleni a zahájení vlastní rek.rinstrukce. 

( 



Zhotovitel bere na že orgány vojenské a státní správy mají 30 d11C1 na svá 
k projektové dokumentaci), a že k žádosti o vydání stavebního povolení je povinen 

pouze kladná stanoviska bez Dále zhotovitel bere na že o 
vydání stavebního povolení musí požádat s takovým smluvním 
1. etapy díla, aby umožnil státního odborného dozoru MO - pracovišti stavebního 

Praha vydat stavební povolení dodržení všech stavebního 
koncem smluvního termínu této 1. etapy dila. 

I 


