
Krajský úřad Pardubického kraje

Smluvní stranv

1. Objednatel:

2. Zhotovitel

Smlouva o dílo č. oRy19/24878

na zhotovení díla

,,Modernizace silnice lI/343 Vršov - Trhová Kamenice,,
Ve řej n á zakázka P 1 9v0oooo244

Evidenčn í číslo smlou vy: 2019 l 1O1 410628

Pardubický kraj
Komenského náměstí í25
53211 Pardublce
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby..oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Rudolr, prr.o. nebo Mgr. J!ří Kyrat
osoby oprávněné k zápisŮm a podepisování ve stavebním ěeníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Rudolf, Ph.D.
nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Rudolf, Ph.D.
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Rudolf, Ph.D.
Bankovní spojení: cSoB a.s.

é. Ú':220430336/0300
tČ: 7o8 92 822
DlČ: CZ7o8g2822, neplátce DPH

,,S p ol eěn ost l l/343 T rh ovka,,
se sídlem: K Vápence 2677, 53o 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Vedoucíspoleěník (správce): Chtádek a Tintěra, Pardublce a.s.
se sídlem: K Vápence 2677, 53o 02 Pardubice Zelené Předměstí
zastou pe^n : 

lC: 252 53 361
DlČ CZ25253361
zápis v oR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

9Po!:ěiíÍ;^sWETELsKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby VYCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupen: 

lC: 480 35 599
DlČ CZ48o35599
zápis v oR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, v]oŽka 8032

oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepisovánístavebního deníku:

k převzetí staveniště:

op1ávněné k.podp.isu.protoko|u o předání a převzetí 

Bankovní spojení: UniCreditBank
č;. ú.: 21 0629997 8127 0o
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Kraj ský úřad Pardubického kraje

objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ,,Modernizac.e silnice ll/343 Vršov - Trhová

Kamenice" a znotoůieilaro únraný doóaúatel uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen

,,Smlouva"), kterou se inotovitel'zavažuje řádně a Včas, na svůj náklad a nebezpečí provést

pro objednatele dílo oe ňáo'i.ek- této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazqe za

podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit znótoúitéti dohodnutou cenu za jeho provedení'

clánex l.
Předmět díla

1' Předmětem dila je zhotovení stavby ,,Modernizace sitnice ll/343 Vršov - Trhová

Kamenice".

2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném Projektovou dokumentací pro prováděni

stavbytZadávací dokumentací stavby (popslzps) š.nazvem ,,Modernizace silnice ll/343

Vršov - Trhová Kamenice" ,pra"ouané spoleěností oPTlMA, spol' s r' o' se sídlem

ŽiŽkova 738/lV, soó or Vyšoké trlt1yto, íČ 15o3o7o9-a podle nodmi1e!_stavebního
pouor"ni ze dne il. l 2o19 óod e. j. ón'oo23o1t2o19 sTo/Št a sp. zn. cR 06'166412018

STo/St . opr.uy'pno zrejmých'nesprávností ze^-dne 20' 2. 2019 pod č' j' cR
o13o23t2o1g srólši ; .p.'.. cR od1664t2o18 STo/Št, které vydal Městský úřad

Chrudim, Stavební odbor.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto ěinnosti:

- vytýěení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými

osobami" ou!ňiwsĚaxu |ytyeeni'rirbonc ópravněnýmizeměměřickými inŽenýry'

- zajištění zázemi pro technický dozor investora (TDl), autorský dozor projektanta (AD)

a Řoordinátora BOZP na staveništi,

-řizení stavebních a technologických prací,

-obstaráníapřepravudodávekamontáŽníhozařizeni,

- vedení stavebního deníku,

- stavební práce,

- montáŽní práce,

- provádění průběŽných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízeni a kontroly jakosti

a v souladu se Smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvzení, schválení a podobně,

- činnost odpovědného geodeta,

- souěinnost při kolaudaci stavby,

- odstraňování vad v záruční době,

- zpracování Dokumentace skutečného provedení díla'

- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího

geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem'

3.Rozsahdílajetedydánuvedenouprojektovoudokumentací,vydanýmpovolením
stavebního úřadu a rovněŽ soupisem 

'prácí 
s výkazem výměr, kteý je přílohou této

smlouvY.

článek ll.
cena díla

1' Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotovite]i zařádně provedené dí]o, činí dle

dohody smluvních stran
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122 800 000,- Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena,,)
DPH při sazbě 21% č:iní 25788 ooo,_ Kč
Cena včetně DPH činí í48 588 00o,- Kč

Uvedená smluvní cena je cenou 1ejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé-v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH buáe fakturována podló
zákona Ó.23512004 sb., o dani zpřidané hodnoty, platného a účinného ke dni
uskuteěnění zdanitelného plnění.

Sm.luvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/
sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpoětu (Soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s Výkazem rnýměr), ve kterém zhotovitet uvedl jednotkové ceny všech poloŽek a tyto
vztáhl na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních pratí, dodávek a služeb.
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové
dokumentace jako celku.

2. objednatel se zavazqe zaplatit zhotovite]i výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílěích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náleŽitosti podle této Smlouvy a podle
obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňorných dokladŮ/faktur je 30 kalendářních dnŮ ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladu/faktury včetně jejích příloh, odsouhlasenbho smluvními
stranami, objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, Že poskytovatel dotace můŽe
lhŮtu splatnosti závazně stanovit jinak.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatet platit fakturovanou částku vŽdy na ten
účet zhotovitele, kteý je správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup dle ust. s 109 odst.2 písm. c) zákona č,'235l2oo4 Sb., o DPH. JeóiliŽe bude ná
faktuře uveden jiný účet zhotovitele neŽ takto zveřejněný, bere zhotovite] na vědomí, Že
objednatelje bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturot'. ou částku
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně' o
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovite]e.

5. Pokud je v okamŽiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup skutečnost,že je nespolehlivým plátcem avznikátak ručení dle ust.5 ros odst. á
zákona ě.23512004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, Že objednateljjbez dalšího
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DÉn; objednatel
v takovém případě zaplalí DPH přímo na účet správce daně. o takovémto postupu
dodateěně písemně informuje zhotovitele.

článek tll.
Termín plnění. místo plnění. podmínkv plnění

í. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne í6. 9. 20í9.
2' Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle

projektové dokumentace budou zapoěaty) do 7 dníode dne předání a převzetístaveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. l'

Smlouvy objednateli nejpozději do 230 stavebních dnů od přeaání staveniště, přičemŽ
je srozuměn s tím, Že pozdější předání a převzetí můŽe mít ve váahu k poskytnuté dotaci
vliv na uznatelnost nákladŮ spojených s prováděním stavby a tím i vzňitem škody
objednateli.

Stavebním dnem se dle této Smlouvy rozumí kaŽdý kalendářní den mimo období zimní
technologické přestávky od 16' 11. 2019 do 31 . 3' 2o2o.
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4. Provádění stavebních prací v období zimní technologické přestávky je moŽné pouze

v nezbytných odůvodnéných případech a po předchozím souhlasu osoby oprávněné
jednat ve'věcech technicŘých' Dny, ve které bylo provádění prací podle předchozí věty

povoleno, se povaŽují zá stave-bní dny a započítávají do termínu dokončení dle

předchozího bodu Smlouvy'

5' Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dílo bylo

dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbliŽší následující pracovní

den.

6. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu

objednatel neudělí písemný souhlas' osobou oprávněnou k udělení souhlasu

s $reoeasnym plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

6. Místem plnění je stávající pozemní komunikace ll/343 od zaěátku obce Vršov aŽ po

křiŽovatku se silnicí l/37 v měsýsu Trhová Kamenice'

7. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště do

převzetí řádně dokoňčeného díIa objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a Účinnou

pojistnou smlouvu zahrnující pojištěni odpovědnosti zjl škodu způsobenou třetím osobám

ióojistným plněním ue úysi'nóimenc 40mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou

sňtóuvu'prebtozit objednaieli přěd podpisem této Smlouvy; oalg p9x v průběhu realizace

díla vŽdy na Žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od poŽádání.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o ze smluvní ceny

dila za případ poruš'ení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla

uzavřenóu'platnou a účinnou pojistnou smlouvu, zahrnující pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetím osobám dle Smlouvy, a dále rovněŽ v případě nesplnění

póuinno.ti předloŽit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 14 dnů od
'ioŽádání d'le předchožího bodu' smluvní strany se dále dohodly, Že objednatel je

bprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, Že zhotovitel neprokáŽe objednateli, Že má po

célou dobu realiz'ace díla uzavřenou platnou a úěinnou pojistnou smlouvu dle předchozího

bodu.

9. Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele prokázat, Že osoby odpovědné za vedení stavby,

které zhoiovitel deklaroúal v nábídce do veřejné zakázky, na jejímŽ základě je tato

Smlouva uzavřena, se na jejím plnění skuteěně podílejí. Případná záměna nebo

nahrazenítěchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele'

10. Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních

prostředků lntegrovaného regiónálního operačního programu. Vybrané povinnosti

' 
tono pýnoucí á odkaz na úplňé znění podmínek operaěního programu je v pííloze ě. 4

této smlouvy.

článek tV.
Bankov i záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky.

Žhotovitel j'e pbvinen necňat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřizena a

provozuje óinnost podle zákon a é.'21t1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,

a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek

stanovených touto Smlouvou' vé sjednaném termínu (dále jen ,,bankovní záruka").

2' Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruční listiny

výstavené bankou ve prosp'ěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této

Smlouvy.

3. Bankovn i záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmíneěná,

zejména bez moŽnosti bánký uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele
(oujednatele) dané dluŽníkovi (zirotovitái; k plnění jeho povinností v případě nesplnění
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kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemŽ banka je povinna
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného'

4. Bankovní záruka musí být vystavena na ěástku ve rnýši 5 % smluvní ceny díla uvedené
v ěl. ll této Smlouvy s pIatnostínejméně o 30 dnů přesahujícísjednanou dobu realizace.

5. V případě prodlouŽení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní
záruky prodlouŽit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazu1e předloŽit
objednateli doklad o prodlouŽení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpózději do
14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodlouŽení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou ěi prodlouženou bankovní záruku dle tohoto
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky
z této bankovní záruky jako zádrŽné ke stejným úče!Ům jako bankovní záruku.

6. objednateIje oprávněn čerpat bankovní záruku ve r4ýši, která odpovídá Výši splatné smluvní
pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůěi objednateIi, náktadů
nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitete, škod způsobených
plněním zhotovitele V rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podte vyčíslení
objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7 ' Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámi objednatet jako oprávněný
písemně zhotoviteli výši poŽadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitél
se zavazuje doručit objednateIi novou záruéní listinu ve znění a výši shodné s předchozí
záruéní listinou vŽdy nejpozději do 14 kalendářních dnů od kaŽdého uplatnění práva ze
záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel
oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky z této bankovní
záruky jako zádržné ke stejným úěelům jako bankovní záruku'

8' originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádrŽné včetně úroků dle tohoto ětánku
bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a úěet zhotovitele do 15 dnů ode dne
doruěení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen ,,bankovní
záruka platná po celou dobu záruční doby") d]e níŽe uvedených ustanoveňí objednateli,
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichŽ odstranění jej ú souladu
stouto Smlouvou zadavatel vyzval,jinak do 15dnů od podpisu protokoIu o odstranění
těchto vad oběma smluvními stranami.
Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn ěerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1.
tohoto článku a ponechat si peněŽní prostředky ztéto bankovní zárukyjako zádžné ke
stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruění dóby' Tento postup
nezbavuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky plainé po
celou dobu záruění doby.

9. NepředloŽí-li zhotovitel nové záručni listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku
platnou po celou dobu záruění doby) dle ust' bodu 5', 7. a8. tohoto článku i po uplynutí
dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší neŽ 't0dnů, nebo po uplynuťí teto inůty
předá záruční listiny odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost
povaŽována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovite! je v takovém případě povinen
zaplatit objednateli smluvnípokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky'

10. Při předání a převzetí díla je zhotovite! povinen předat objednateli bankovní záruku
platnou po celou dobu záruění doby zajišťující nároky objednatele v záruční době
vyplývající z této Smlouvy'

1 1' Bankovní záruka p|atná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši
5 % sm|uvní ceny díla uvedené v čl. l! této Smlouvy s platností nejméně o í5 dnů
přesahující sjednanou záruini dobu.

12' Body 1. až3' a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovnízáruku platnou po celou dobu
záruění doby pouŽijí obdobně.

13. originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruění doby a případné zbyté zádrŽné
včetně úrokŮ dle tohoto článku bude objednateIem vráceno zhotoviteli na adiesu a úěet
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zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záručni doby, pokud zhotovitel do tohoto dne

odstranil veškeré vady, k jejichŽ odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval,
jinak do 15 dnů od podpiéuprotokolu o odstraněnítěchto vad oběma smluvními stranami.

ěláner V.
Souěásti smlouvv

Následující přílohy tvoří nedílnou souěást této Smlouvy:

Příloha ě. 1 - obchodní podmínky pro stavebnípráce

Příloha č'.2 - oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č,' 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských
fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci lntegrovaného regionálního
operačního pro9ramu

Příloha č. 5 - PoŽadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených
smluv

článek Vl.
Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbýná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace
veřejné zakázky, na základá které byta uzavřena tato smlouva' V listinné formě bude

objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení

dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od

smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá ptatnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran

a účinnosti dnem jejíhó uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, Že

nebude-li smlouvá iveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím
dnem zrušena od poěátku.

4. S ohledem na povinnosti plynou ci ze zákona ř;. 34Ot2015 sb', o registru smluv ujednávqí
smluvní strany, Že tuto imlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany

prohlašují, Že žádná ěást smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust'

s 504 občanského zákoníku.

5. Smluvní strany uzavtra1í tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a

Rady (EU) 20\61679 zó dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpra'couánim osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
g'slao6s (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). osobní údaje uvedené v této

smlouvě, budou pouŽity výhradně pro úěely plněnítéto smlouvy nebo při plnění zákonem

stanovených povinnosti. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na

oficiálnícň stránkách Pardubického kraje www. pard ubickvkrai. czlqd pr.

6. Změny této smlouvy lze ěinit pouze písemně, a to formou vzestupně ěíslovaných dodatků

odsouhtasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí

v případě údá;ů uveoených v záhlavi smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran,

;eoná;icrcn osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které

nastaiy, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy

k příslušné změně došlo.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na

plainost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy' Smluvní strany mají

povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
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8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

9. Tato sm]ouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, kaŽdého s platností originálu, z nichž
objednatel obdrŽí tři vyhotovení a zhotovitelvyhotovení dvě.

10. Smluvní strany stvzují, Že si sm|ouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znajía
souhlasí sní. Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cítí být vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz ěehoŽ připojujíníŽe své podpisy.

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 7 ' 2019 a
schválen usnesením číslo R/21 05/1 9.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

'6, 09. 2019

Za zhotovitele:

Pardubický
JUDr. Martin Netol

ek a Tintěra, Pardubice a.s.

sWlETELsKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby

VYCHOD

odštěpný
stavební s.r.o.
Dopravní stavby
HOD

swt
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Příloha č. í
ke Smlouvě o dílo ě. oR/í gI248T8

obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesenÍm Rady Pardubického kraje

č. R/465/17 ze dne 23. 6.2017

Preambule
Týo obchodní podmínky tvoří nedílnou souěást smIouvy o dílo a bliŽe konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním dílá.
Pojmy zde pouŽívané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou pouŽity ve sm|ouvě,
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného rnýznamu'

Ustanovení l.
Platební a fakturační podmínkv

Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílěího plnění dle
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohoú oileiňo daňového
dokladu/faktury. Výše dílěího daňového dokladu/faktury v Kě bude odpovídat souětu
oceněných provedených dodávek, prací a sluŽeb. Výše dílčích daňových
dokladů/faktur nepřesáhne g0 %o ceny díla vč. DPH' Zbývající Óást ceny díla uhradí
objednatel zhotoviteli na základě koneěného daňového dokladu/faktury, ke kterému
bude přiloŽen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných praci, tak i rozpis
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.

Zhotovitelje oprávněn fakturovat průběŽně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH
v případě, Že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na ěástku
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaruěenou platností a účinností až do
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí Iistiny bankovní záruky podle tohoto
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapoěítává
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li poŽadována. Stejně tak bankovní záruka podle
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoliz bankovních záruk podle smlouvy'

Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstraněnívšech výknutých vad při přejímce
díla.

Souěet plateb za předmět díla nesmípo celou dobu platnostismlouvy překroěit smluvní
cenu díla.

Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi' objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteti bez
zaplacení daňový doklad/fakturu, kteý nemá poŽadované náleŽitosti nebo vykazuje
jiné vady' Souěasně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel znótovitěli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový
doklad/fakturu věetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením
daňového dokladu/faktury přestává běŽet původní lhůta splatnosti daňového
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běŽet ode dne doručení objednateli
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opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými

náleŽitostmi, splňující podmínky smlouvy'

U akcí evidovaných v systému lsPRoFlN je den 8' 12', u ostatních akcí je den 20. 12.,

posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doruěených faktur

v příslušném kalendářním roce'

Úhradou se rozumí odepsánífakturované ěástky z úětu objednatele.

Ustanovení ll.

Podl m ín kv pro změ n u podd odavatele. prostřed n Lqtvír.n kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacim řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbýečného
odk]adu oznámit objednateli a zároveň je povinen předloŽit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém

byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámcizadávacího řízení, a smlouvu

uiavienou s poddodavatelem dle $ 83 zákona ozadáváni veřejných zakázek.

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimeěně, v odůvodněných
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele'

Ustanovení lll.

Zásadv kontrolv zhotovitelem prováděnÝch prací.
postup při kolnlrole konstrukcí. které budou da!šír.n postypem zakrvtv a

stanovení orqanizace kontrolních dnů

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,

zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednateIe a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným

osbbám nebo jejich zástupcům umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a

vyzkoušení dílá a jakékoliv jeho ěásti, včetně dodávek, prací, sluŽeb, uýkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu

Íízeni a kontroly jakosti, kteý se po schválení objednatelem stává plánem řízeni a
kontroly jakosti. objednatetem schválený plán řízení a kontroly jakosti můŽe zholovitel
měnit jeh s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou
provád'ět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá

zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízenía kontroly jakosti'

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a

metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu
s harmonogramem iealizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před

provedeníň kontroly nebo zkoušky' V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě

ioho třeba v návrhu ptánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících

zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole

zakýaných čiznepřístupňovaných Óástí dodávek nebo prací, zde musí b]ýt podrobně

popsán postup jejich kontrol věetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitelje povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedeníjakékoliv zkoušky nebo

kontroly náo 
'ramec 

plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoŽnit do 3 dnů.
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou
zkoušku strpět'

5. Zhotovitelje povinen informovat objednatele v dostatecném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůěi objednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakrýy nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
objednateIi doruěena písemně nejméně 3 pracovní dny předem' V případě, Že se
objednatel v této lhŮtě nedostaví, aěkoli by| řádně vyzván, a bude-li následně
poŽadovat odkrytí nebo zpřístupnění takorných prací, je povinností zhotovitele takové
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese
objednatel, neprokáŽe-li se, Že zhotovitel poruši! své povinnosti při řádném provádění
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto
odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla věetně prací, sluŽeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část
díla, práci, sluŽbu nebo dodávku odmítnout a poŽadovat po zhotoviteli bud' nové
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškeých potřebných změn nebo úprav.
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a rnýdaje objednatele'

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená sluŽba, práce nebo dodávka nenízměnou díla a
zhotovitel z toho dŮvodu nemůŽe měnit termín dokoněenídíla ani výslednou cenu díta.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvěděení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených
zkoušek nebo kontro!.

10' Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, věetně nákladů na opakování
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto ěinností, vyvoIané takornými sluŽbami,
pracemi nebo dodávkami a věetně nákladŮ vyvolaných náhradou ěástí zničených
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žaane zvýše uvedených ustanovení v Žádném případě nezprošťuje zhotovitete
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky éi za jiné závazky podle smlouvy.

12' Pro účely kontroly prŮběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbýných pro řádné
prováděníkontroly, nejméně však 1x měsíčně'

Ustanovení !V.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

Pro účely plnění smlouvy předá objednate! zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní
pozemky a/nebo objeký vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci
zhotoviteli pro účely zřízení zařizení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za
následuj ících podmínek:

(a) o předání se sepíše protokol, kteý bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-lito Žádoucí pro řádné splnění smlouvy,

1
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zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav věetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařízeni, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodžení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení

s předáním staveniště posouvá itermín pro dokončení a předání díla.

Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně označí firemním znakem, nebo

názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s moŽností telefonického
kontaktu.

Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a úěinnou součinnost
při vypracování plánu bezpeěnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
;'pláni') koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohroŽující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

Zhotovite] odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a poŽárni ochrany od okamŽiku jeho převzetí. odpovídá
v plném rozsahu za bezpeěnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, vietně
zaměstnanců poddodavatelů, a za jqich vybavení ochrannými pomůckami. V této

souvislosti zejména:

(a) zajistí, Že jeho zaměstnanci budou oznaěeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodrŽovat platné předpisy

bezpečnosti práce a předpisy v oblasti poŽárni ochrany;

(c) odpovídá za kaŽdodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní ěinnosti, včetně
závěreěného úklidu.

Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpeěnosti
práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdravi při práci a ochrany Životního prostředí.

Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na

staveništi.

Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnancŮ suých nebo takových
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, Že
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl'

Ustanovení V.

Zoůsob za bezoeč eni zařizení stave n iště
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vvklizení staveniště

po předání a převzetí díla

objednatel nepoŽaduje jiné zabezpeěení staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 't4 dní
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, neěistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení pouŽívané pro

dočasné úóely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpeěném stavu'

I

2
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Ustanovení Vl.

Způsob předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím Že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje
objednate! sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Předmět dí|a je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému ptnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přiěemŽ
tyto skuteěnosti na základě prohlídky dokoněené stavby objednatel v protokolu o
předání a převzetí stavby potvrdil.

objednatel můŽe převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
uŽívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění' Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této thůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanoveníVll' bod 5' a násl.

o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, kteý
podepíší obě smluvní strany, dá\e téŽ osoba vykonávající technický dozor investora,
autorský dozor projektanta, příp. téŽ zástupce uŽivatele. KaŽdá z uvedených osob má
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo
procesu jeho předání a převzetí.

Jest|iŽe objednatel odmítnul předmět dí|a převzít, neboť při převzetí zjisti!, Že předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závaŽnějši
povahy, neŽ ojediněIé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticŘy,
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla
nemusí podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí
převzetí.

Splnění poŽadavků obecně závazných předpisŮ a poŽadovaných norem u dodaného
díla a jeho ěásti prokáŽe zhotovite! předáním dokladů potřebných k řádnému
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

dokumentace skuteěného provedení díla v trojím vyhotovení vě. elektronické podoby
na CD,

zápisy a osvěděení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů včetně prohlášení
o shodě,

zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zaÍizení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod'),

zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcízakrytých v průběhu prací,

seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparý, záruění Iisty,
návody k obsluze a údžbě v ěeském jazyce,

originál(-y) stavebního(-ch) deníku(ů) a kopie změnových listŮ,

provozní řád pro zkušební provoz,

provozní řád pro trvalý provoz,
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j) protokol o zaškolení obsluhy.

8. NedoloŽí-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaŽuje se dílo za dokoněené a schopné
předání'

9. objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím íízení poŽadovat provedení

dalších dodátečnyich zkoušek vÓetně zdůvodnění, proě je poŽaduje a s uvedením
termínu, do kdy je poŽaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá

z povahy díla, provádíje zhotovitel za úhradu'

Ustanovení Vll.

Záruční doba. odpovědnost za vadv

4.

Záruéní doba ěiní 60 měsícŮ ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud

bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za

;árerotiv vady způsobené činnostízhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle

piojektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškeých platných

norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i kaŽdá jeho jednotlivá ěásl, bude
prosto jakýchkoliv vad, ať uŽ věcných, právních nebo ostatních' Dílo nebo jeho ěást má

vady, jbstÍiŽe zejména neodpovídá poŽadavkům smlouvy, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá 

_vlastnosti 
výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými

předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu prováděni díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklády neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodieně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.

nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně

nedohodne na jiné lhŮtě.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj'
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy,
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob,

dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho části a příslušensfuí vztahují.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruění doby, bude objednatelem
oznámena bez zbyteěného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady
dílá ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele' Zhotovitel je

povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním
vad zajišťovaných objednatelem' Zhotovitelje povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele.

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlbuŽí o'dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho ěást v důsledku zjištěné vady
uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ projektovaném podle

smlouvy.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záručni doby,
přiěemŽírénámace odeslaná objednatelem v poslední den záruění doby se povaŽuje

za včas uplatněnou.

3

5

6

7
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8. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, Že zhotovitel
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a Včas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Ké za kaŽdý den prodlení s odstraněním
kaŽdé vady.

Ustanovení Vlll'
Zaiištění řádného p!nění

Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

Zhotovitelje povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletní dílo odpovídající podmínkám a úěelu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dodžovat zejména veškeré Čsru a další technické normy a předpisy,
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti
zhotovite]e, bezpeěnosti práce, poŽární ochrany a ochrany Životního prostředí.

Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle ěi majetku objednatele jakoŽ
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

Zhotovitel rulí za to, Že veškeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a Že dodávky a další ěásti tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepouŽité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník' Do stavebního deníku zapisuje všechny
Údaje důleŽité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich
kvalitě' Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu navyŽádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udžovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek. Dále téŽ uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebyteěný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli neěistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli
nebezpeěnými nebo rizikoqými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat téŽ úklid příjezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukoněení a týo komunikace udžovat v ěistém stavu.

V případě nedodžení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanoveníje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé nákIady je zhotovite| objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškených nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 30 o/o Z částky nákladů na úklid.

Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 'í4 dní
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % ze smluvní ceny díla zakaŽdý i započatý kalendářníden prodlení, nejrnýše však
50.000,- Kě' Pro případ, Že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je
objednateloprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

1
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10' ZhotoviteI se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01o/o ze smluvní
ceny díla za kaŽdý den prodlení zhotovitele vůěi harmonogramu prací, nedohodnou-li
se smluvnístrany písemně jinak.

11' Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2o/o ze smluvní
ceny díla za kaŽdý i zapoéatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12' V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotainích programů a
zhotovitel nedodrŽí termín předání předmětu díla dle čl. lll smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotěen'

13. Vpřípadě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši o,05 o/o Zé
smluvní ceny díla za kaŽdý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14' Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na úěet objednatele do 15 dnů po
obdžení vyúětování smluvní pokuty. objednatelje oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odeěíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúětuje.
oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnýmiformálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem. objednatelje oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ i třetím osobám porušením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnostidané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

í6. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, případně jiných
orgánŮ státní správy, uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V případě, Že uloŽenou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od
obdžení oznámení o výši sankce avyzvě k úhradě.

17 ' Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným poruŠením smlouvy se rozumísituace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částeěně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo
postoupítřetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavate|é opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpeěnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při práci či
jiné bezpeěnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ
30 dnů s plněním jakékoliv ze sr,ných povinností stanovených smlouvou;
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(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) zhotovitel nedodžel jakost, garantované parametry éi závaŽně porušil technologické
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na rea|izaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolveněním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je
v likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpeěnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů'

Kde se v tomto ustanovení pouŽívá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho ěást
dokoniit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené
s dokončením nebo uvedením díla či jeho ěásti do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdžení výzvy objednatele.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanění
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné ěásti smluvníceny díla odpovídající rozsahu provedeného díta.

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více neŽ45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, kteý přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l' a ostatními
podmínkami smlouvy.

V případě odstoupení objednateIe od smlouvy z dŮvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na ;eji
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitelje pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil'

V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla'

Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůěi zhotoviteli finanční nároky, je objednate! oprávněn takové nároky zapoěíst.
objednatel tyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované ěástky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí ěástku takto
upravenou (sníŽenou).

Bude-li objednatel v prodIení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal,
zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši o,o15 o/o zdluŽné částky za
kaŽdý zapoěatý den prodIení.

23.

24.

25.

26.

Strana 9 (celkem 1 1 ) Příloha č. 'l k SoD č. oR/19/24878



1

Ustanovení lX

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamŽikem dodání na

itaveniště, u sluŽeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která

z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpeěit přechod

vlaštnického práva na objednatele Ve svých případných poddodavatelských
smlouvách.

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod

vlastnického práva zhotovitel' Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, spoleině s rizikem jejich ztráty nebo poškození ěi jakékoliv jiné újmy'
-přecházi 

ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstraněnívad a nedodělků, oběma smluvními
stra nam i' Tímto ustanovením nejsou dotieny záruéni povi n nosti zhotovitele'

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpeěí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady
ods{ranívzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do

souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpeiit stavbu tak, aby
nedocházeto ke škodám vůěi třetím osobám' V případě nedodžení této povinnosti

hradívzniklou škodu'

V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho ěásti' Pokud se strany
nedoňodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do'10 dnů po obdrŽení poŽadavku objednatele na

změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, ktený

bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyŽadovat, i návrh na úpravu smtuvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění.

Ňově poŽadované poloŽky budou oceněny podle jednotkorných cen uvedených
v původním rozpočtu, pokud se v něm týo poloŽky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková

cena poloŽky urěena původním rozpoětem, budou nové poloŽky oceněny podle 
-cenové

soustavy, v níŽ byl stavební rozpoěet zpracován; je moŽné ocenit poloŽky téŽ podle

aktuátní Verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznaěně prokáŽe, Že tato cena
lépe odpovídá trŽním podmínkám v době jednání o změně díIa.

V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy poŽadovat práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smtouvy, bude poŽadavek na provedení těchto prací uplatněn
zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně oznaěen. Rozsah, cena a termín plnění

těchto prací bude před jejich realizaci dohodnut mezi stranami v písemném dodatku

smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny aŽ

po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Zhotovitel připraví a bude udžovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně)'

Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodžení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo

odstoupit od smlouvy.

Pokud óinností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, cSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
nehr-li to moŽné, pak finaněně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2

3.

4

6

7

I

5.
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9. Nebyl-li koordinátor BozP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skuteěnost
zhotovitel ihned objednateli.

10. Zhotovitelje povinen poskytnout koordinátorovi bezpeěnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbýnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvv
1. obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo vdodatku

ke smlouvě. V případě neuŽití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2' V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

3' Je-li dílo realizováno s Účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy téŽ
podmínky plynoucí z operaěního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích
z operaěního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmínek.
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Příloha ě. 4 ke Smlouvě č. oR/í 9124878

Povi n nosti poslrytovatele s l uŽeb vyp lývaj ici z fi na nč n í
spoluúčasti evropslqých fondů na realizaci projektu

Název projektu: Modernizace silnice lll343 Vršov - Trhová Kamenice
Reg istrač n í čís l o projektu : cz.06.1 .42 l 0 .0 l 0'0 l 17 _082t oo 1 o58o
Název operačního programu: lntegrovaný regionální operační program (dá!e jen
,JROP')
$''sIo anázevvýzvy:Yýzvač.70, vybrané rl9ekysilnic ll. a lIl. třídy- ll
Rídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Poskytovatel sluŽeb (dá!e jen ,,Poskytovatel") se zavazqe plnit povinnosti vyplývající
z podmínek uvedených v průběžnévýzvé č. 70, vybrané úseky silnic ll. a lll. třídy - ll,
zejména však níŽe uvedená ustanovení.
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:
htto://www m m r. czlcsA/vzvvlSezna zva-c-7O-Vvbrane- usek -silnic-ll-a-lll-
tridv-ll

1. Hlavní podmínky lRoP jsou obsaŽeny ve ,,Specifických pravidlech výzvy pro
Žadatele a příjemce" ze dne 20' 11.2018, kdy tato pravidla mohou byt v průuctru
realizace sluŽby jím průběŽně aktualizována.

2' Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vývořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci
projektu a poskýnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pouŽita pro úschovu iato
lhůta.

3' Povinnosti poskytovatele vyplývajici z finanční spoluúčasti lRoP:
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název a registrační

číslo projektu a dále musí obsahovat úče! fakturovaných částek, vše plně
v souladu s rozsahem činnosti v rámci smlouvy.

b) Poskytovatel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona č.32ot2oo1
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve
znění pozdějších předpisů je povinen spotupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

c) Poskytovatel se Ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskfinout
bezodkladně kontrolním orgánům jakéko!iv dokumenty vztahující se k
předmětu projektu, podat informace a umoŽnit vstup do svého sídla V
souvislosti s předmětem díla.



d) Poskytovatel se zavazuje poskýnout na uýzvu své daňové účetnictví nebo
' 

daňovou evidenci k nahlédnutív rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Poskytovatel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a
' 

kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný

kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) KontroIními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem
finan'cí čR, centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro

místní rozvoj, jakoŽ i oalsiml orgány oprávněnými k uýkonu kontroly (např.

státn í stavební dohled).

g) Poskytovatel bere na vědomí, Že poskýovateI dotace je oprávněn provést u
-' 

pro;eÍ<tu nezávislý vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu

spolupůsobit'
h) Poskýovatel se zavazuje písemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv

doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.


