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PRIKAZNI SMLOUVA

Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP stavby:
-~Vybudovani smisené stezky Olomoucka I. a ll. etapa“

uzaviena ve smyslu § 2430 az § 2444 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,obcansky zakonik")
Cislo smlouvy: 451/19/5/0IVZ

L Smluvni strany
1. Pfikazce: =~ Mésto Sternberk
Horni namésti 16, 785 01 Sternberk
IC: 00299529
ID datove schranky: ud7bzn4

stoupen:
kontakini osoba ve vécech smluvnich: Ing. Stanislav Orsag, starosta

2. Piikaznik: COHAB Project s.r.o.

Tomkova 57/27, 779 00 Olomouc
IC: 05455618, CZ05455618

ID datové schranky: pjp392t

astoupen:
- kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Ondfej Bundil

1l. Predmét plnéni

1. Prfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje provadét pro pfikazce technicky dozor stav-
by (dale jen ,TDS") ve smyslu § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,stavebni zakon") a vykon ¢&in-
nosti koordinatora BOZP dle zakona a navazujicich provadécich pfedpisu, zejména dle Na-
fizeni viady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich (dale jen ,nafizeni viady“)stavebni akce pod nazvem Vybu-
dovani smiSené stezky Olomoucka - |. a ll.etapa (dale jen ,stavba®), jejiZ rozsah je ur-
¢en schvalenou projektovou dokumentaci:

Smisena stezka — |. a ll. etapa — zpracovatel Atelis — Atelier liniovych staveb, Ing. Linda
Smitalova, Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc — Nemilany, IC 74276361
Vefejné osvétleni — Milan Vician, Horni 578/81a, 78313 St&panov, IC 46552286

2. Projekt bude spolufinancovan z Integrovaného regionalniho operaéniho programu (IROP):
Smisena stezka ul. Olomoucka - |. etapa, CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011685
Smisena stezka ul. Olomoucka - II. ETAPA,CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/00112622.

3. Prikazce se zavazuje za takto provedenou ¢innost poskytnout pfikaznikovi dale sjednanou
odmeénu.

4. Ukony TDS pii realizaci stavby budou zajistovany formou technického dozoru stavebnika
fyzickou osobou, ktera ma autorizaci dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autori-
zovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikt ¢innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu, odpovidajici charakteru stavby (pfislusnych sta-
vebnich objekt()

5. Odborna zpusobilost Piikaznika nebo jeho zaméstnance byla ovérena udélenim osvédcéeni
o ovéreni odborné zpUsobilosti k vykonu ¢innosti Koordinatora BOZP na stavenisti —
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evidencni ¢islo osvédéeni NEO/7/KOO/2018 ze dne 7.6.2018, platnost do 7.6.2023.

. TDS se rozumi €innost dale specifikovana touto smlouvou vykonavana po celou dobu pro-
vadéni stavby prostfednictvim povéfené osoby pfikaznika dle €. Il. odst. 3 této smlouvy na
stavbé pocinaje dnem pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli do okamziku prevzeti di-
la pfikazcem (objednatelem stavby).

. Vykonem TDS se rozumi Cinnost zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v
souladu se stavebnim povolenim, schvalenou dokumentaci, pravnimi pFedpisy
a technickymi normami) dale specifikovanou touto smlouvou a dohled nad plnénim smluv-
nich zavazku zhotovitele stavby dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby V€. jejich pfiloh (da-
le jen ,SOD").

Prikaznik se zavazuje, ze technicky dozor u stavby nebude provadét osoba propojena se
zhotovitelem stavby.

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocivat zejména, nikoliv vSak pouze v téchto Cinnostech:

a) Ucast na predani a prevzeti stavenisté zhotoviteli,

b) pravidelna kontrola stavenidté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
vykonavajici TDS dle této smlouvy v misté realizace stavby v rozsahu min. 2 x tydné
z toho 1 x kontrolni den (kazdou svou pfitomnost na stavbé potvrdi TDS zapisem ve
stavebnim deniku),

c) organizace a vedeni (1x tydné) kontrolnich dna stavby v€etné vyhotoveni a rozeslani
zapisu zuc€astnénym stranam dle pokynu pfikazce,

d) plInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona,

e) kontrola plnéni a dodrzovani podminek stavebniho povoleni, rozhodnuti a souhlast
tykajicich se stavby,

f)  kontrola a Fadné vedeni stavebniho deniku,

g) ucast na jednanich a konzultacich s dalSimi u¢astniky vystavby,

h) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby,

i)  kontrola postupu praci a harmonogramu,

j)  kontrola kvality provedenych praci,

k) kontrola dodrzovani podminek SOD zhotovitelem stavby,

[) odsouhlaseni pfedloZzenych vzorkl a technologickych postupd,

m) dozor nad potifebnymi zkouSkami, v€etné plnéni kontrolniho a zkusebniho planu, kon-
trola dokladl (certifikaty, atesty, protokoly atd.) s tim souvisejici,

n) spoluprace s autorskym dozorem pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a
praci s projektovou dokumentaci,

0) spoluprace s koordinatorem BOZP,

p) dohled nad provadénim praci dalSich investorll plsobicich na stavenisti (zejména
pfelozky inzenyrskych siti, dodavky vybaveni), ktefi jsou ve smluvnim vztahu s pfi-
kazcem,

q) dodrzovani predpist BOZP, protipozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi,

r) koordinace stavebnich praci s ostatnimi dodavateli,

s) kontrola a pfejimka téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu vystavby zakry-
ty nebo se stanou nepfistupnymi,

t) ve spolupraci se zhotovitelem a AD vystavuje a vyjadiuje se (souhlas, nebo nesou-
hlas) k formulafdm ,Oznameni zmény a Zménovy list“ dle podminek SOD,

u) odpovida za nacenéni vicepraci v souladu s SOD,

v) odsouhlasuje a podepisuje zjiStovaci protokoly v€éetné soupisu skutecné provedenych
praci v souladu s SOD a pfip. schvalenymi zménovymi listy,

w) kontrola a odsouhlasovani faktur zhotovitele dle SOD a vSeobecnych obchodnich
podminek pro zhotoveni stavby tak, aby je zhotovitel fadné a v€as pfedal objednateli,

x) kontrola a kompletace dokladové €asti pro kolaudaci a pfevzeti dila v€. dokumentace
skute¢ného provedeni dle podminek SOD,

y) Uucast na jednanich k pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich Casti, v€etné ucasti na
jednanich o pfedani a pfevzeti,
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z) odsouhlasuje a podepisuje prfedavaci protokoly mezi objednatelem a zhotovitelem,
véetné soupisl pfipadnych vad a nedodélk,

aa) kontrola odstrafovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti

bb) ucast na kolaudaénim Fizeni (fizenich), pfip. zavérecné kontrolni prohlidce stavby

cc) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby

10. V ramci obstarani Cinnosti Koordinatora BOZP Pfikaznik zabezpeci zejména nasleduijici:

a) zpracovani ,Planu BOZP na stavenisti“. Plan bude obsahovat, pfiméfené povaze a
rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam stavenisté udaje, informace a po-
stupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neo-
hrozujici prace. Koordinator BOZP zajisti, aby byl plan odsouhlasen a podepsan
vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znamy.

b) aktualizace zpracovaného planu BOZP po celou dobu vystavby, pokud to bude situa-
ce na stavbé vyzadovat.

11. Ostatni Cinnosti koordinatora BOZP stanovi zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu a pfislusné
provadéci pfedpisy k tomuto zakonu.

L. Termin plnéni

1. Prikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve |hité od predani
stavenisté (zahajeni vykonu TDS) do pfevzeti dila pfikazcem (ukonceni vykonu TDS).
Termin plnéni stavebnich praci je:
Pfedani stavenisté zhotoviteli:
- pro ll. etapu: zafi 2019 (Ihdata pinéni pro Il. etapu &ini max 250 kalendarnich dna)
- pro l. etapu: ¢erven 2020 (Ihata pInéni pro |. etapu ¢ini max 300 kalendarnich dnu)

2. Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy bude
stavba doCasné preruSena Ci zastavena. Vykon TDS bude dal pokraCovat po obnoveni praci na
stavbé.

Iv. Odmeéna, platebni podminky

1. Odména za vykon Cinnosti TDS a koordinatora BOZP dle této smlouvy je sjednana takto:

VysSe odmény

I. etapa bez DPH TDS 110 000,00
véetné 21% DPH TDS 133 100,00

bez DPH BOZP 70 000,00

véetné 21% DPH BOZP 84 000,00

Il. etapa bez DPH TDS 109 000,00
véetné 21% DPH TDS 131 890,00

bez DPH BOZP 70 000,00

véetné 21% DPH BOZP 84 700,00

CELKEM ZA OBE ETAPY | bez DPH 359 000,00
véetné 21% DPH 434 390,00
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. Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpisu v prabéhu realizace pfedmétu smlouvy ke zméné

sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoéteno DPH ve vySi dle platnych pravnich predpisu.
K veSkerym fakturam, které budou vystaveny po zaregistrovani zhotovitele jako platce DPH,
bude pfipoctena DPH v aktualni zakonné vysi.

. Cena je platna po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy, kryje vesSkeré naklady nezbytné

k fadnému a v€asnému provedeni €innosti dle této smlouvy. Stejné tak obsahuje i pfedpokla-
dané naklady vzniklé vyvojem cen a mezd v narodnim hospodarstvi.

. Smluvni strany se dohodly, Ze odména za vykon TDS a koordinatora BOZP dle odst. 1. tohoto

¢lanku smlouvy bude pfikaznikem fakturovana na zakladé mési¢né vystavenych faktur, vysta-
venych vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice v pomérné vysi vzhledem
k dohodnuté délce provadéni vykonu TDS a koordinatora BOZP (od pfedani stavenisté do pre-
vzeti dila pfikazcem) a celkové cené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ke kazdé faktuie
bude pfiloZzen vykaz €innosti v daném mésici. Odména za vykon TDI a koordinatora BOZP mu-
ze byt fakturovana budto samostatnymi fakturami nebo jednou spoleénou fakturou. V pfipadé
spolecné faktury musi byt jasné vyznacena vySe odmény za jednotlivé ¢innosti.

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy bude stavba doCasné zastavena.
. V pfipadé prodlouzeni €innosti TDS a koordinatora BOZP z divod( prodlouzeni terminu dokon-

¢eni stavby, tj. nikoliv z dvodu do¢asného zastaveni stavby, ma TDS a koordinator BOZP pra-
VO na zvySeni ceny o €astku, vypoctenou podilem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy po-
¢tem dni trvani plvodni délky stavby vynasobenou poctem dni prodlouzeni trvani vykonu TDS
a koordinatora BOZP (pocet dni od 31. dne prodlouzeni vykonu TDS a koordinatora BOZP
vcetné), nedohodnou-li se smluvni strany jinak z ddvodu zvlastniho zfetele hodného, zejména
pro objektivni a nepfedvidatelné skutecnosti. Smluvni strany sjednaly a pfikaznik bere na vé-
domi, Ze prodlouzeni terminu ukonéeni vykonu TDS a koordinatora BOZP o méné nez 30 dni
nebude mit vliv na vysi ceny uvedené v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy.

. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti u¢etniho dokladu dle zakona &. 563/1991 Sb., o

uCetnictvi, v platném znéni a dale musi obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikaz-
ce a prvky povinné publicity dle Pravidel pro zadatele pfijemce IROP.

. Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy nebo jimi bude

uctovana neopravnéna vySe odmeény nebo budou obsahovat nespravné uUdaje, je pFikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihiity splatnosti a nova lhita
pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur se sjednava v délce do 30 dni ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni
faktury se povazuje den piedani faktury do poStovni evidence pfikazce.

10.Za den zaplaceni je povazovan den odepsani finan¢nich prostiedkl z uctu pfikazce.

V. Povinnosti smluvnich stran

. Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci, dodr-

Zovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu technického
dozoru.

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav a

naroku, které vzniknou prikazci vaéi tretim osobam.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskute¢fiovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit jeho vy-

chozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi a stanovisky do-
t€enych organu statni spravy. PFikaznik je povinen zdrZet se jakéhokoliv jednani, které by moh-
lo ohrozit zajmy pfikazce.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp. Uprava

ceny dila zhotovitele, zmény termind realizace dila, uprava sjednanych technickych, obchod-
nich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem ma pfikaz-
nik povinnost pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztaht nebo se k nim vyjadfovat.
Vyjimku tvofi prace bezprostfedné ohrozujici Zivot, zdravi a majetek.

. V pfipadé, Ze bude vytknuto pfikazci ze strany kontrolnich organt pochybeni, které souvisi a

vyvstalo na zakladé €innosti TDS a koordinatora BOZP, zavazuje se pfikaznik uvedené
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pochybeni pro kontrolni organy vysvétlit, a to i po skonceni této smlouvy a bez naroku na od-
meénu.

. Pfikaznik se zavazuje pfistoupit na rozSifeni pfedmétu pinéni dle této smlouvy na zakladé do-

date¢nych pozadavku pfikazce.

. Pfikaznik se zavazuje zajistit pro pfipad nemoci své, svého zaméstnance &i osoby s nim spolu-

pracujici i z jiného zavazného dlivodu, pro ktery neni schopen vykonavat Cinnost dle této
smlouvy, nahradu jinym TDS, pfipadné jinym a koordinatorem BOZP. Tyto osoby budou dispo-
novat pro uvedenou ¢innost pfisluSnym osvédéenim.

. Pfikaznik neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo

technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik povinen pfikazce pisem-
né upozornit.

. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS a koordinatora BOZP své podkla-

dy (zejména projektovou dokumentaci v listinné podobé a SOD) a seznamit pfikaznika se svymi
zamery.

Prikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této smiouvy,
aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v pribéhu provadéni TDS a koordinatora BOZP bez zbyte¢ného odkladu
poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje ¢i doplnujici podklady ne-
bo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato potre-
ba vznikne v prubéhu pInéni sjednanych &innosti a nevyplyva-li ze smlouvy ¢&i z povahy véci, ze
tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam.

Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich, rozhodnutich
a pokynech, které v priibéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a ¢innostech, jez si za-
jistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spInéni ¢innosti pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné zu-
Castnit jednani &i ucinit pravni jednani nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
jednani pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast pfi-
kazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VI. Zmény prikazni smlouvy

. Smluvni strany mohou zménit vzdjemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dohodou

formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se pfedmétu pl-

néni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) zdodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni predmétu pl-
néni;
b)  z pozadavku Ci rozhodnuti pfisluSnych organl vefejné spravy;
c) zduvodu nepfedvidatelnych pfekazek nebo skute¢nosti na strané pfikazce &i pfrikazni-
ka.

. Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo provedeni

pInéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfiméfené upravi vysi ceny v sou-
ladu s touto smlouvou.

VIl.  Smluvni pokuty

. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu

ve vysi 500,- K€ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni uvedeny v €l. Il. odst. 9 této smlouvy.

. Splatnost smluvni pokuty, je sjednana na 14 dni od doru€eni vyuctovani druhé smluvni strané.
. Smluvni strany se dohodly ve vztahu k smluvnim pokutdm dle tohoto ¢lanku smlouvy na vylou-

Ceni pouziti § 2050 obCanského zakoniku, v platném znéni. Smluvni strany se dohodly na tom,
Ze ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo pfikazce pozadovat po pfikaznikovi nahradu
Skody vzniklou z poruSeni povinnosti, kterému se vztahuje smluvni pokuta, a to vedle uctované
smluvni pokuty i nad jeji vysi.



EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A«.’ PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program — ROZVO)J c"R

STERNBERK

4. Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za predpokladu, ze pfikaznik
po vyzveé ke sjednani napravy zajiStovanou povinnost opétovné nespinil.

VIll. Odpovédnost za Skodu

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v dasledku poruseni jeho povinnosti vy-
plyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a)
b)

c)

i)

neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

nedodrzenim pokyn( pfikazce a nedostate¢né hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

nezjidténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

odchylenim se od pokynl pfikazce v pfipadé, Ze je to vylouéeno smlouvou nebo pi-
semnym pfikazem pfikazce;

neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynU pfikazce;

porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;
nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbytec¢ného odkladu odevzdat;

nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tretich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

pokracovanim v €innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako neupo-
zornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody bez-
prostfedné hrozici prFikazci z divodu nedokonéeni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS a koordinatora BOZP ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané Skoda, a
Ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je smluvni strana,
ktera povinnost poruSila, povinna nahradit Skodu zplUsobenou druhé smluvni strané, ledaze
prokaze, ze poruSeni povinnosti bylo zpisobeno mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepiekona-
telnou prekazkou.

3. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prfekazku se povazuje zejména:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

nepredvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadd, ucinkd radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv nuk-
learnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzdusnymi objekty pohybujicimi se zvu-
kovou nebo nadzvukovou rychlosti;

rozhodnuti statnich organa tykajici se opatfeni v zajmu bezpeénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

rozhodnuti statnich organu zpusobuijici pravni nemoznost pinéni.

4. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekaZzku se povazuje také pravni ne-
moznost &i nepfipustnost pinéni.

5. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a neprekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle vuli pfikaz-
nika se nepovazuji:

a)

b)
c)

okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své po-
vinnosti;

okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran;

klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.



MINISTERSTVO

EVROPSKA UNIE

Evrapsky fond ionaini rozvoj /'?, PRO MISTNI
e G | £RO MISTH
STERNBERK
IX. Zanik zavazku
A) Vypovéd:

1. Pfikazce mize smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 30 dnl od jejiho doru-
¢eni pfikaznikovi.

2. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokracovat v Cinnosti dle této smlouvy, ledaze by ¢in-
nost vyZadovala neodkladné vyfizeni, popf. nevyfizeni Cinnosti by vedlo ke Skodam &i poskoze-
ni pfikazce. Pfikaznik se zavazuje pfikazce upozornit na opatieni potfebna k tomu, aby se za-
branilo vzniku Skody hrozici pfikazci z ddvodu nedokonc&eni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS a koordinatora BOZP ve vypovédni dobé ¢i po jejim skonceni.

3. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit fadné a
v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

B) Odstoupeni:
1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.
2. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povaZzuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén,

b)  zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu pfikazce v pfipadech, kdy je takové odchy-
leni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pFikazce.

3. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti
z pfikazni smlouvy.
4. Odstoupenim od smlouvy v§ak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b)  naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim utvrzo-
vané povinnosti uvedené v €l. VII. této smlouvy druhou smluvni stranou, pokud na ni
vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c)  smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji uCinky i po jejim ukonceni.

C) Spole¢na ustanoveni:

1. Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé a
zaslano druhé smluvni strané doporuc¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doru¢eno osobné
oproti podpisu.

2. Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim, ma pfikaznik narok na cenu za
jednotlivé ukoncené dil€i €innosti, kdyZ tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukoncil, nena-
stanou-li okolnosti zvlastniho zfetele hodné.

D) Neuzavieni smlouvy o dilo na zhotoveni stavby:
V pfipadé, Ze nebude uzaviena smlouva o dilo na zhotoveni stavby, rusi se tato smlouva od po-
Catku. Prikaznik v uvedeném pfipadé nema narok na nahradu Skody.

X. Ochrana davérnych informaci

1. VeSkeré informace tykajici se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet
v prub&hu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi pod-
klady a materialy pfedané prikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska
v ramci inzenyrské cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesmeji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob ur€enych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam v nezbytném
rozsahu za u€elem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy s pfikazcem a nesmé-
ji byt pouzity k jinym u€elim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.
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. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS a koordinator BOZP vykonavaly pouze osoby, které jsou
zavazany k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany davérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou vieo-
becné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci, podkladech
pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou &innosti pfikaznika, které je
nutné pouzit pro projednani dokumentace v ramci fizeni podle stavebniho zakona, k ziskani po-
tfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek a vyjadfeni podle dispozic pfikazce.

XI. Pojisténi

. PFikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik Skody
zpusobené v souvislosti s jeho ¢innosti pfikazci anebo tfetim osobam.

. Pfikaznik je povinen fadné a v&as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj plynouci a
pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy. V pfipadé zaniku
pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavrit bezodkladné novou pojistnou smlouvu alespon ve
stejném rozsahu pojidténi. Pfikaznik je povinen na zadost pfikazce predloZit pojistné smlouvy a
doklady o platbach pojistného.

XIl. Zaveérecéna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi pfedpisy, zejména ob¢an-
skym zakonikem.

Pfikaznik prohladuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu plnéni
dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni, kvantitativni a jiné nezbyt-
né podminky k plnéni predmétu smlouvy a ze disponuje takovymi personalnimi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni pfedmétu smlouvy nezbytné a Ze mu
k okamziku uzavfeni této smlouvy nejsou znamé zadné zjevné ani skryté prekazky, které by
mu branily k fadnému a v€asnému provedeni pfedmétu smlouvy. Pfikaznik dale prohlasSuje, Ze
neshledal nic, co by mu jakkoli branilo provést dilo fadné a v dobach stanovenych touto
smlouvou.

Zmény a doplnky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé dohody smluvnich stran. Do-
hoda musi mit pisemnou formu dodatkl podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, ledaze je v této smlouvé sjednano jinak. VeSkeré dodatky a pfilohy vzniklé po dobu pl-
néni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.

Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a ze
nepodniknou zadné kroky, které by mohly zmafit jeji u€inky. Soucasné prohlasuji, Zze pro pfFi-
pad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou soucinnost a
budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu dosazeno. Védomé
uvedeni nepravdivych skute¢nosti zaklada druhé strané pravo odstoupit od smlouvy. Pfikazce
je také opravnén pozadovat pfi védomém uvedeni nepravdivych informaci nahradu Skody.
Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni ta-
jemstvi ve smyslu § 504 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich pred-
pisy.

Smluvni strany souhlasi s tim, Zze smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle pfislusnych
ustanoveni zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uve-
fejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv).

Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zdkona o registru smluv spl-
ni Mésto Sternberk. Sougasné berou smluvni strany na védomi, Ze v pfipadé nesplnéni zakon-
né povinnosti je smlouva do 3 (tfi) mésicu od jejiho podpisu bez dalSiho zruSena od samého
pocatku.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a uc€innosti dnem zvefejnéni v registru smluv dle
pFisludnych ustanoveni zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smiuv).
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9. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi pfikazce a 1
vyhotoveni obdrzi pfikaznik.

Dolozka
platnosti pravniho jednani dle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjSich predpisu:

Na strané& objednatele rozhodla o uzavfeni této smlouvy Rada mésta Sternberka dne 12.08.2019
usnesenim ¢&. 669/19

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

Ve Sternberku, dne: V Olomouci, dne:
Pfikazce Prikaznik
Ing. Stanislav Orsag Ing. Ondfej Bundil
starosta jednatel




