
Číslo jednací: SMOL/238125/2019/OI/IP/Mik Spis. znak: 91.1 Skartačni znak/lhůta: V/10

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon technického dozoru stavebníka stavby 

„Týneček - přechod pro pěší"

Číslo smlouvy příkazníka: Číslo smlouvy příkazce: 01-1P/PRI/002322/2019/Mik Org: 5628
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znční pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Příkazce: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
1Č: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

Yi
lodbor investic MMOl

tel.:
odbor investic MMOl

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Příkazník: SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60,
779 00 Olomouc
1Č: 28571690 DIČ: CZ28571690

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C43822 
ID datové schránky: tjtyutk

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Smékal, jednatel

- kontaktní osoba ve věcech technických TDS:

-mail:

e-mail:

Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s. 
č. účtu: 3882364001/5500

II. Předmět plnění

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce technický dozor stavby (dále jen ,,TDS“) ve 
smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“) stavební akce pod názvem „Týneček - přechod pro pěší44 (dále jen „stav ba“), jejíž roz­
sah je určen schválenou projektovou dokumentací zpracovanou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 
1085//, 779 00 Olomouc, IČ 64610357 vedenou pod zak.číslem 15 - 045 - 233- PS s názvem Týneček - přechod pro 
pčší, ve stupni DPS.

2. Příkazce se zavazuje za takto provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále sjednanou cenu.
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3. Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou technického dozoru stavebníka fyzickou osobou, která 
má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání auto­
rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor:

4. TDS se rozumí činnost dále specifikovaná touto smlouvou vykonávaná po celou dobu provádění stavby prostřednic­
tvím pověřené osoby přikaznika dle čl. II. odst. 3 této smlouvy na stavbě, a to v termínech uvedených v či. III. odst. 
1 písni, a) a b) této smlouvy.

5. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v souladu se stavebním 
povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými normami) dále specifikovanou touto smlou­
vou a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. jejích 
příloh (dále jen „SOD'4).

6. Příkazník se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět osoba propojená se zhotovitelem stavby.
7. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který bude spočívat zejména nikoliv 

však pouze v těchto činnostech:
a) účast na předání a převzetí staveniště zhotoviteli,
b) pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědné osoby přikaznika vykonávající TDS dle 

této smlouvy v místě realizace stavby v rozsahu min. 2 x týdně z toho 1 x kontrolní den (každou svou pří­
tomnost na stavbě potvrdí TDS zápisem ve stavebním deníku),

c) organizace a vedení (lx týdně) kontrolních dnů stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným 
stranám dle pokynu příkazce,

d) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona,
e) kontrola plnění a dodržování podmínek stavebního povolení, rozhodnutí a souhlasů týkajících se stavby,
0 kontrola a řádné vedení stavebního deníku,
g) účast najednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby,
h) kontrola postupu prací a harmonogramu,
i) kontrola kvality provedených prací,
j) odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů,
k) dozor nad potřebnými zkouškami, včetně plnění kontrolního a zkušebního plánu, kontrola dokladů (certifi­

káty, atesty, protokoly atd.) s tím související,
l) spolupráce s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou do­

kumentací,
m) spolupráce s koordinátorem BOZP,
n) dohled nad prováděním prací dalších investorů působících na staveništi (zejména přeložky inženýrských sí­

tí, dodávky vybavení), kteří jsou ve smluvním vztahu s příkazcem,
o) dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,
p) koordinace stavebních prácí s ostatními dodavateli,
q) kontrola a přejímka těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou ne­

přístupnými,
r) ve spolupráci se zhotovitelem a AD vystavuje a vyjadřuje se (souhlas, nebo nesouhlas) k formulářům 

„Oznámení změny a Změnový list44 dle podmínek SOD,
s) odpovídá za nacenění víceprací v souladu s SOD,
t) odsouhlasuje a podepisuje zjišťovací protokoly včetně soupisu skutečně provedených prací v souladu s 

SOD a příp. schválenými změnovými listy,
u) kontrola a odsouhlasování faktur zhotovitele dle SOD a všeobecných obchodních podmínek tak, aby je 

zhotovitel řádně a včas předal objednateli,
v) kontrola a kompletace dokladové části pro kolaudaci a převzetí díla vč. dokumentace skutečného provedení 

dle podmínek SOD,
w) účast najednáních k předání a převzetí stavby nebo jejích částí, včetně účasti najednáních o předání a pře­

vzetí,
x) odsouhlasuje a podepisuje předávací protokoly mezi objednatelem a zhotovitelem včetně sepsání vad a ne­

dodělků,
y) zajišťuje dodržování podmínek SOD zhotovitelem stavby.

III. Lhůta plnění

1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat v níže uvedených termínech:
a) Etapa: 4. 9. 2019-29. 11.2019
b) Etapa: 16. 3. 2020 - 30. 6. 2020.
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2. Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne v období, kdy bude stavba dočasně za­
stavena ve smyslu SOD. Výkon TDS bude dál pokračovat po obnovení prací na stavbě .

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena za část výkonu činnosti TDS v rámci I. etapy dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy je sjednána ve výši 
59.600 Kč bez DPH, tj. 72.116 Kč vč. DPH.

2. Cena za část výkonu činnosti TDS v rámci II. etapy dle čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy je sjednána ve výši 
69.400 Kč bez DPH, tj. 83.974 Kč vč. DPH.

3. Celková cena za výkon TDS, určená jako součet cen dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy, je sjednána ve výši 
129.000 Kč bez DPH, tj. 156.090 Kč vč. DPH a je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje veškeré 
náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení činností dle této smlouvy. Stejně tak obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství.

4. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude 
k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon TDS dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy bude příkazníkem fakturována 
na základě měsíčně vystavených faktur, vystavených vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce provádění výkonu TDS (v termínech dle čl. III. odst. 1 písm. a) a b) té­
to smlouvy) a celkové ceně dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Cena dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy nebude příkazníkem fakturována v období, kdy bude stavba dočasně zasta­
vena.

7. Dojde-li k prodloužení termínů dokončení stavby, uvedených v čl. III. odst. 1 písm. a) nebo b) této smlouvy, tj. ni­
koliv z důvodu dočasného zastavení stavby, má TDS právo na zvýšení ceny za činnost TDS uvedené v čl. IV. odst. 
1 a 2 této smlouvy od 31. dne prodloužení příslušného termínu dokončení stavby dle čl. III. odst. 1 písm. a) nebo b) 
této smlouvy a pouze v případě, že příkazce předem písemně odsouhlasí prodloužení činnosti TDS o více než 30 
dní. V případě výše uvedeného odsouhlasení má TDS právo na zvýšení ceny o částku, vypočtenou podílem ceny 
bez DPH dle odst. 1 nebo 2 této smlouvy a počtem dní trvání původní délky stavby, vynásobenou počtem dní pro­
dloužení trvání výkonu TDS (tj. dní od 31. dne prodloužení příslušného termínu dokončení stavby dle čl. III. odst. 1 
písm. a) nebo b) této smlouvy včetně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak . Smluvní strany si výše sjednaly a 
příkazník bere na vědomí, že prodloužení termínu dokončení stavby o 30 a méně dní nebude mít vliv na výši ceny 
uvedené v čl. IV. odst. 1a 2 této smlouvy.

8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění a dále musí obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce.

9. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nebo jimi bude účtována neopráv­
něná výše ceny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto přípa­
dě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury pří- 
kazci.

10. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se považuje 
den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

11. Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce.

V. Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 
právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu technického dozoru.

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv a nároků, které vzniknou 
příkazci vůči třetím osobám.

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho výchozími podklady a 
pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je 
povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.

4. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. úprava ceny díla zhoto­
vitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích podmínek 
apod.) a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník povinnost pouze předkládat návrhy na 
úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat. Výjimku tvoří práce bezprostředně ohrožující život, 
zdraví a majetek.

5. Příkazník se zavazuje kontrolovat soupisy provedených prací v programu KROS 4 ve formátu uniXML.
6. V případě, že bude vytknuto příkazci ze strany kontrolních orgánů pochybení, které souvisí a vyvstalo na základě 

činnosti TDS, zavazuje se příkazník, popř. TDS uvedené pro kontrolní orgány vysvětlit, a to i po skončení této
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smlouvy a bez nároku na odměnu.
7. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě dodatečných požadavků 

příkazce.
8. Příkazník se zavazuje zajistit pro případ nemoci své, svého zaměstnance či osoby s ním spolupracující či z jiného 

závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost dle této smlouvy, náhradu za jiného TDS autorizova­
ného ve stejném oboru.

9. Příkazník je oprávněn s písemným souhlasem příkazce vyměnit kontaktní osobu ve věcech technických -TDS, kdy 
tento musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny 
není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

10. Příkazník není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními předpisy nebo technickými nor­
mami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník povinen příkazce písemně upozornit.

11. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (zejména projektovou dokumentaci v 
listinné podobě a SOD) a seznámit příkazníka se svými záměry.

12. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této smlouvy, aby příkazník za 
příkazce právně jednal.

13. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjád­
ření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného 
výkonu TDS, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či 
z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám.

14. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které 
v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou 
ovlivnit splnění činností příkazníka.

15. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně zúčastnit jednání či učinit 
právní jednání nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení tohoto jednání příkazník nemá zmocnění nebo se jedná 
o zásadní rozhodnutí, u něhož je účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná.

VI. Změny příkazní smlouvy

1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy dohodou formou písemného 
dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se předmětu plnění a termínů plnění 
v případě vzniku změn vyplývajících:

a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu plnění;
b) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy;
c) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazce.

3. Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo provedení plnění příkazníka dle 
této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví výši ceny v souladu s touto smlouvou.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní.

2. Splatnost smluvní pokuty, je sjednána na 14 dní od doručení vyúčtování druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není do­
tčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje 
smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

4. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že příkazník po výzvě ke sjed­
nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou:

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí;
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí znát vzhledem 

k obsahu a účelu této smlouvy;
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu s vhodným postu­

pem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkaz- 
níka;
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d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo písemným příkazem pří- 
kazce;

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na změnu pokynů 
příkazce;

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva;
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy bez zbytečného od­

kladu odevzdat;
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování záležitostí od třetích 

osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat s odbornou péčí;
i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo jejich použitím 

pro vlastní potřebu;
j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako neupozorněním příkazce na 

opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedo­
končení činnosti příkazníka související s výkonem TDS ve výpovědní době.

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně škoda, a že existuje příčinná 
souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahra­
dit škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou.

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména:
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních odpadů, 

účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleár­
ních komponentů;

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo nad­
zvukovou rychlostí;

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví obyvatelstva;
f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní nemožnost či nepřípustnost 
plnění.

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli příkazníka se nepovažují:
a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran;
c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byť v neobvyklém rozsahu.

6. Příkazník prohlašuje, že se nepodílel na zpracování nabídky zhotovitele stavby a není osobou zhotovitele stavby ani 
osobou propojenou se zhotovitelem stavby, tj. není ve střetu zájmu. Pokud by příkazníkovi byl prokázán střet zá­
jmů, uhradí veškeré škody způsobené příkazci a v souladu se smlouvou dojde k odstoupení od smlouvy.

IX. Zánik závazku

Spis. znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD příkazníka:Číslo SOD příkazce: OI-IP/PRI/002322/2019/Mik

A) Výpověď:
1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 30 dnů od jejího doručení příkazníkovi.
2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by činnost vyžadovala neod­

kladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či poškození příkazce. Příkazník se zavazuje příkazce 
upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení čin­
ností souvisejících s výkonem TDS ve výpovědní době či po jejím skončení.

3. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně a v plném rozsahu své 
závazky z ní vyplývající.

B) Odstoupení:
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením odborné péče 
nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník upozorněn,

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové odchýlení zakázáno 
smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.

3. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti z příkazní smlouvy.
4. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:

Název akce: Týneček - přechod pro pěší
5

Org: 5628



a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze smluvních povinností 
uvedených v této smlouvě;

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením utvrzované povinnosti 
uvedené v čl. VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od 
smlouvy;

c) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení.

C) Společná ustanovení:
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné formě a zasláno druhé smluvní 

straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo doručeno osobně oproti podpisu.
2. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením, má příkazník nárok na cenu za jednotlivé ukončené 

dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil, nenastanou-li okolnosti zvláštního zřetele 
hodné.

D) Neuzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby:
V případě, že nebude uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, ruší se tato smlouva od počátku. Příkazník
v uvedeném případě nemá nárok na náhradu škody.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluv- 
ních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané příkazcem pří- 
kazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace 
nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám 
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy s příkazcem a nesmějí být 
použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány kpovinnosti chránit důvěrné 
informace.

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a do­
stupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, podkladech příkazce nebo dokladech a stanovis­
cích získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení 
podle stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle 
dispozic příkazce.

Spis. znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD příkazníka:Číslo SOD příkazce: OI-IP/PRI/002322/2019/Mik

XI. Pojištění

1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik škody způsobené 
v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám.

2. Příkazník je povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a pojistné smlouvy na 
své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen 
uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost 
příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k plnění předmětu smlouvy 
a že disponuje takovými personálními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlou­
vy nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by 
mu bránily k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, že neshledal nic, co by 
mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjedná­
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče­
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlou­
vy. Příkazce je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
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Číslo SOD přikaznika:
Spis. znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10 

Čislo SOD příkazce: 01-1 P/PRI. 002322/2019/Mik

5. Příkazník bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá­
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve­
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
V Olomouci, dne: V Olomouci, dne:

Příkazce Příkazník
Ing. Marek Drešr Ing. Jiří Smékal

vedoucí odboru investic jednatel
Magistrát města Olomouce SAFETY PRO s.r.o.
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