
SMLOUVAODÍLO 
č. DSZU19[l11fi3 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

„MŠ Delfínek Liberec - kompletace po vytopení 

Objedııatel: 

zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

IČ: 
DIČ; 
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel“)
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Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
panem Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora 

 oddělení správy objektů 
a Zařízení 
00262978 

MIBAG sanace spol. S r.0. 
Na Radosti 402/45, 155 21 Praha 5 - Zličín 
Ing. Robertem Tachovským, jednatelem 
25773062 
CZ25773062 

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68917 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

1) Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a Obj ednatel se zavazuje k převzetı 
II. Předmět, účel a místo plnění 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 
2) Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební kompletační práce po vytopení v l.NP a 2. NP 
MS Delfinek v Liberci. Dílo bude vytvořeno dle pokynů objednatele a cenové nabídy 
zhotovitele ze dne 12. 7. 2019, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 

3) Stavební a kompletační práce budou załırnovat: 
- lokální opravy štukových omítek 
- dodávka a montáž dvojitého záklopu sádrokartonové příčky 
~ dodávka a montáž vnitřních dveří, včetně kování 
- oprava elektroinstalace 
- oprava podlah samonivelační stěrkou 
- dodávka a montáž nášlapných vrstev (PVC) 
- oprava maleb stěn a stropu 
- úklid
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4) Účelem smlouvy je oprava stavebních konstrukcí a uvedení do původního stavu po 
vytopení. ˇ 
5) Místo plnění: MS Delf'ınek, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 
6) Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, schváleny pro použití v CR a splňovat 
normy CSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do 3 (tří) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy 
2) Dokončení a předání díla: do 30 (třiceti) dnů od zahájení díla, stanovený tennín je 

maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle. 

IV. Staveníště, stavební deník 
1) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy Stvrzuje, že je obeznámen S místem realizace 

díla. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení Stavby jsou 
součástí ceny díla. 

2) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na sve' 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

3) Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě vykonávající autorský anebo teclmický 
dozor stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a 
jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. 

4) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze Stavby. 

5) Při provádění Stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, Znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

6) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průl‹aZný stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů. 

7) V případě Zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

V. Cena za dílo 
1) Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

12. 7. 2019, které tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást. Dohodnutá cena 
je cenou maximální pro realizací díla uvedeného v čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 49l.903,28 Kč 
DPH 21%: l03.299,69 Kč
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Celková cena díla včetně DPH: 595.202,96 Kč 
Celková cena Zaokrouhlená: 595.203,00 Kč 

2) Cena zahmuje veškere' náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. V ceně není zahrnuta částka 
za odpady, která bude připočtena dle skutečně provedených prací a doložených dokladů. 

VI. Platební podmínky 
1) Dohodnutá cena bude ze Strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě 

zhotovitelem vystavené celkové faktury S 30-ti denní splatností od data jejího 
prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými a vážní lístky sběrny 
odpadů dle čl. V. odst. 2 této snılouvy. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených doklad. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) a) Dodatečné Stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla a jejichž 
potřeba vyvstala v důsledku okolností, ktere' objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly 
realizovány, 30 % Z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací 
zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve 
změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 
b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, 
musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS V aktuální cenové 
úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 
d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 
1) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení s dohodnutým termínem' na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících Z předávacího protokolu.
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3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a zapoěatý 
den V případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této Smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, 
co byl na porušení písemně upozorněn. 

7) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
Smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel 
není v prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je Zhotovitel v prodlení 
S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaníká právo objednatele na náhradu škody. 
10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 
Smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v Souvislosti 
S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 
1) Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 
z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povirmost nesplní, je 
obj ednatel oprávněn od této Smlouvy 0 dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu 
S tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu 

S příslušnými právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními í kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v poptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní zámku v délce 60 měsíců, ode dne protokolárního 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad 
nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 
dnů ode dne nástupu k Odstranění vad, pokud nébude S ohledem na charakter vady se 
zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
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5) Pro odstraňování vad V záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode 
dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, 
pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

X. Předání a převzetí díla 
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná V místě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího 
protokolu. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. 
3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 

zejména revize, certifikáty, atesty, zápisy O provedených zkouškách. 

XI. Poddodavatelé 
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 
V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení 
či škody, jako by toto prováděl sáın. 

2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším poddodavatelům. 

3) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky Zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené obj ednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost 
objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace O způsobu provádění poddodávky 
(použitých materiálech, teclmologiích). V případě pochybností objednatele o odbomosti či 
kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 
k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. 

XII. Ostatní ujednání 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se Smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků. 
6) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případech, které 

předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
7) Tato smlouva je uzavírána v souladu s částí A. čl.3 odst.l8 Směmice rady č.3RM Zadávání 

veřejných zakázek statutárním městem Liberec jako zakázka systému krizového řízení a 
havárie. 

XIII. Doložkz
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Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registnı smluv). 
Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této 
Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za připadne' škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, Že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

nloha č. 1: cenová nabídka s rozpisem prací. 

V Liberci dne ...................... .. V Liberci dne . ......... _. 

Za zhotovitele: Za objednatel 

Ing R0bertT hovský Ing. iří Němeček, CSc. 
jednatel náměstek primátora

\ 

r  



Cen0Vá nabídka V 19 421/2 V Liberci: 12.7.2019 
Kompletace a uvedení do původního stavu 

Na akcl: Neıvalova 661/20, Liberec 
Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s. číslo škodní udá|osti:7027613 
škoda ze dne: 
Pro: Statutární město Liberec 

Odbor majetkové správy 
Namésti,Dr.E Beneše 1 

460 59 Liberec 1 

Od' MIBAG sanace spol. s r.o. 
Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín 
IČO: 25773052 
Dıćz cZ25773OSZ 

vský 

Předmětem díla Isou kompletační práce (CZ-CPA 41-43j_po v@penl část! objektu mateřské ško|v_. 
Jedná se O vicepodlažni zděný objekt Z druhe poloviny 20-tého století sloužící jako mateřská škola. 
Ves kere konstrukce jsou tvořeny želeıobetonem. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny celoplošné lepeným PVC S podložkou a keramickou dlażbou, 
Došlo zde k vytopení a rozlıvu vody Z 2.n.p, do skladby podlah a konstrukci v 1.n.p_ 
Nabldkı obsahuje kompletaci části objektu po vytopení. 
Nejprve zde dojde k místní opravě omítek štukových. 
Pote dojde k dodávce dvojiteno záklopu SDK příčky a vnitřrıich dveří vč kování 
Elektroinstalace bude opravena na základe revize, 
Po aplikaci samonıvelační stěrky dojde k dodávce nášlapných vrstev (PVC). 
Po výmallıě (částečně v tonu) bude proveden závěrečný úklid, 
Po prohlídce na miste stavoy a konzultaci S investorem (poškozeným) předkládá firma MIBAG sanace spol. s r o. 
nasledujici cenovou nabídku.: 
CENÚVA NAEIDKA 

lerøomčı 
I M.J .|Mn‹zž5‹vi| .ı.c. | cnıkønn 1 søučeı

| 

IP‹›r.č 
01 
01 O1 
02 
O2 01 
02 U2 
O2 O3 
O2 O4 
02 05 
03 
03 01 
04 
O4 O1 
D4 02 
04 D3 
04 04 
04 05 
D4 08 
O5 
05 01 
os OZ 
O5 03 
05 04 
05 05 
O5 os 
05 07 
05 08 
O5 D9 
05 10 
os 11 
05 12 
06 
os 01 
os O2 
07 
07 O1 
07 02 
07 na 
07 04 
07 05 
07 06 
07 07 
07 08 
07 09 
07 10 
07 11 
OB 
os 01 
08 02 
05 03 
08 04 
os 
09 01 

Price režl nı 
přesun hmot do 70CPS0003 (odhad) 
Zařízení stavby j doprava mıterlálu j 

doprava (8 km x 2 × 20 dnú x t vozidlo) 
doprava práce elektrikářské (8km X 2 X B dnů x 1 vozidlo) 
doprava práce podlahařské (8km x 2 x 8 dnú x 1 vozidlo) 
balení, Zakrývání BOCPS0435 
Závěrečný úklid BOCPS0005 
Fotodokumentace 
snímky CD ROM poskytnuty dodavatelem zdarma 
Price malířské Iakymlcké 
příprava povrctiú penetrace stěn a stropů 80CPS0370 
opravy spár a trhlin akrylovánim 80CPS0365 
výmalba stěn BOCPS0385 
výmalba Stľopü BOCPS0385 
výmalba stěn - omyvatelný nátěr 80CPS0405 
výmalba stěn › příplatek za malbu v tonu 
Práce elektrolnstalacnl na základě revize 
dodávka elektroinstalace -zásuvka dvojitá pooloč 23ovIl6A S clonkarni 
dodávka elektroinstalace -zásuvka jednonásooná pootoč, 230V/16A s clonkami 
dodávka elektroinstalace vvypinač Č 1 

dodávka elektroinstalace -vypínač č.5,1 
dodávka elektroinstalace vukonćeni vodiče v RB do pr 1,5mm 
dodávka elektroinstalace -ukonceni vodlće v RE! do pr 2,5mm 
dodávka elektroinstalace -podružný a spojovací materiál 
dodávka elektroinstalace -zásuvka T\ı 
dodávka elektroinstalace -zářivkové těleso LLX ALDPZ 2›‹TB/36W 4 tnıbıce 5ZkS 
dodávka elektroinstalace osvětlení eow 
montáž elektroinstalace (dle revıze) 
revize elektroinstalace (stav po opravě) 
Práce zednické a sádrokartonířské 
dodávka omítky štukove 80CPS0025 (místní opravy) 
dodávka a montáž SDK (jednostranné opláštění) - dvojitý zákıop 80CPS0325 
Price Qodlanálslté I truhlářské 
demontáž puvodni nepřılnavě samonivelačni stèrky 
dodávka a montáž samonivelačni stěrky do 5mm (vč přebroušení, penetrace) 
dodávka PVC celoplošné lepenéno S podložkou BOCPSOZZO + prořez 10% 
montáž PVC celoplošné lepeneho S podložkou BOCPSOZZD 
svařování PVC 80CPS0225 
lištování PVC 80CPS0230 
dodávka a montáž vnitřních dveří plných vč kování - s 60cm 
dodávkâ 3 montáž vnitřních dveří plnýtìh vč kování › Š BDCHI 
dodávka a montáž vnitřních dveří |Jl'05k|erIýCt'l VČ kování - Š 50cm 
dodávka a montáž prahů a přechodovýctı lišt 
pane zıøknnćøvazí SDOPSOS-15 - zapojení, začištèni, rnnniaże nábytku (odhad) 
Likvidace odpadu 
likvidace odpadu 170904 - demoliční odpad - dle skutecnosti 
Iikvidaoe odpadu 200307 › smèsný odpad ze stavby - odhad 
přistavenl a odvoz kontejneru 9m3 170904 (do 15 km) - dle skutečnosti 
přistaveni a odvoz kontejneru 13m3 200307(do 15 km) - odhad 
Vedle šl rozgtové náklady VRN ( øøhrannê pracovni p‹zm\`xl‹y,ı‹øøvmnan>e Suodnzıflvareıú, am)

l 

km 
km 
km 
m2 
m2 

ks 

m2 
bm 
m2 
m2 
m2 
m2 

kS 
ks 
ks 
ks 
ks 
kS 
pl 

k$ 
ks 
ks 
hod 
pa 

m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m
m 
ks 
ks 
ks 
pl 

hod 

t

l 

ks 
ks 

"/n 

6,00 

320,00 
128,00 
128,00 
85,00 

259,00 

50,00 

915,00 
180,00 
656,00 
259,00 
85,00 

544,00 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

80,00 
60,00 
1,00 
1,00 

26,00 
3,00 

65,00 
1,00 

47,00 
34,00 

19,00 
223,00 
245,00 
223,00 
105.00 
154,00 

1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

40,00 

0,00 
0,00 
0,00 

ˇ 0,00 

3,00 

924,00 

12,00 
12,00 
12,00 
13,00 
90,00 

0.00 

13,00 
15,00 
69,00 
69,00 

240,00 
28,00 

267,00 
267,00 
215,00 
215,00 
21,00 
23,00 

1 450,00 
400,00 

1 714,00 
877,00 
371,00 

7 000,00 

354,00 
386,00 

75,00 
250,00 
345,00 
94,00 
47,00 
98,00 

2 200,00 
Z 500,00 
Z 800,00 
4 500,00 
371,00 

930,00 
2 340,00 
2 835,00 
2 095,00 

477 576,00 

5 544,00 

3 840,00 
1 536,00 
1 536,00 
1 105,00 

23 310,00 

0,00 

11 895,00 
2 700,00 

45 264,00 
17 871,00 
20 400.00 
15 232,00 

267,00 
1 335,00 
215,00 
215,00 

1 660,00 
1 380,00 
1 450,00 
400,00 

44 564,00 
2 631,00 

24 115,00 
7 000,00 

16 638,00 
13 124,00 

1 425,00 
55 750,00 
84 525,00 
20 962,00 
4 935,00 

15 092,00 
2 200,00 
2 500,00 
5 600,00 
4 500,00 

14 840,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

14 327,28 

5 544,00 

31 327.00 

0,00 

113 362,00 

85 252,00 

29 762,00 

212 329,00 

0,00 

14 327,25 

Celkem bez DPH 491 9o3,28| 21% DPH | 
491 9o3,28|

I 103 3o0,0D|



CELKEM Í 595 203,28 
Zaokrmıhleľlo 595 203,00 Kč 

Předpokládaný termín realizacetoca 15 -20 dnů 

V nabízené ceně je počíłàno S možností napojení na zdroj elekıricke energie,vody a kanalizace bezüpıatněżàdàm 
zdvořile o zprávu. zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohlı Zakázku zeřadii do plánu našich akcí. 
Po ukončení akoe bude vystavena konečná Iaıdura po odsouhlasení předávacího protokolu zadavatelem a se Splaınoslí 10 đnú. 

S pozdravem 

Přílohy: folodokumerıtace 
výkaz výměr

n



Na Radosll 402 
155 21 Praha 5 Zličín 

MIBAG Sanace spol s r.0. člsın zzxázxyz v 19 421/Z Ifllvzflnzzı 

stavba: 

část' 

Maleřská škola łžpľaCOVa|IPC 
Nezvalüva 661/20. Llbeľec dñlumt 

čınnostz Køvnpıeıaøe z uvedeni av púvnúnlhø slávu |12.7.201e 

ggpnx vnlfllnøsllĚ Ivýmé VY mistnosfi 
plocha plocha plocha 

Č. mlsl. 
IzIn|v| 
|r“|f“Ir“I 

stropu stěn Ipodlahyı puznámka 
m2 

I 

m2 I m2
I 

1 n.p. 

1,n.pInceDnfl 1 101 2.95| 53.00 a0,00| 53,o0|PVC S p‹›1ıl0žl‹0u.výmalba slény. slropy. malba v (onu 
1.n.p]učebna 2 102 

| 
9.05 5.83| 

I I 
9.87 5.743 2.94| 57,00

I 92.00| 57,00|›=vc x pø‹:ınż›‹nn,vý‹nflıı›fl Sıšny, smıpy. rnflıhfl v ınnn. SDK 
1.n.n.|n1nývárnz 103 5.9s| 1.70| 2,94 11,00 46.00| 11.00|výmaıDs xıšny. Shopy. malhfl v (onu 
ı1.np|šfllnzčá=‹A 104 „I 17.00 52,00] 17.00|PVC S p0dI0žk0u.výma|ba Slěny. Stropy. malba v [onu 
1.n,p,|šalna čàsl B 105 

| 
5.99| 2.78| 

I 
v I I 
117 1,41 2.s4| 2.00 18.00 

I 
2.00|PVC S podložkouyýmalba stěny, stropy. malba V tunu 

1.n.v.Iwc 106 1,e4| 3,‹ıa| 2.Q4I 6.00 28,00
I 

e.00|výınaıhfl slz-Sny, Slmpy, malba v lønu 
1.n.pIvýlevka 107 0.981 1,e8| 2.04| 2.00 16.00| 2,00 

I 
výmzıhz Sıêny. Sırøpy 

2.n.p. 

2.n.p.|5chndišıè 201 5.87| 2,80| 6.26 17.00 109,00 17.00|PVC S podloikomvýmalba Stěny. stropy. malba v (onu 
2,n.p.|ncehnx 202 2.98' 58.00 95.00' 58.00 Pvc S pøaı‹›žı<øn.vý‹nflıhfl zıšny, Sunny, mflınn v ınnn 
2.n.p umýváma 203 5.98 1.65 Z.98| 11.00 48,00

| 
llooıvývnżııhfl Slšny. Slıøpy, ınflıhfl v ıønu 

Iznpjšaınfl čá5‹A 204 

|####|5.74I 
I 

I I 
5,93 2.77 2.08| 17,00 5Z,00| 17,00|PVC S p0d|0žk0u.výmaIba Siěny. slropy, malba V lfmu 

2.n.p.|šatna část B 205 1.39| 1,21| 2,9s| 2.00 1s.00| z.00|PVc 5 pøđløžl<øu.výmflıı›a xlěny. slrøpy, malba v ıonu 
2.n.p.|wc 206 3.1S| 1.88] 2.98| 6.00 20.n0| 6.00|výmaıDfl slêny. Sırøny, rnfllha v ınnu 

Celkem 259.00 885,0o| 
výmalba Stěny. stropy 259.00 658,00

I 

malba v lonu 

250.00| 

PVC 
544,00|

I 

SDK 
223.00

I

I 

demontáž slěrky 
17.00|

I 19.00] 
misıni øpmvy šlnxn 5% 13.00 34,00

I 

škrábáni starých malelı 30°/› 78.00 Z05.00| 
omyvatelný nàıěr s5.00| 
Finální Úklid 259 m2 



A


