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SMLoUVA o oĺlo TSKRPoo5LaNń

uzavřená podle s 2586 a násl' zákona, ,łľůlľnSb.,občanskýzákoník (dále jen ,,občanský

číslosmlouvy objednatele: N3l 19l 42301 60

číslosmlouvy zhotovitele: 47 12019

t.

Smluvní strany

1. objednatel: T-echnická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 77ot8, 1 1o oo Praha 1- StaréMěsto
tlo 03447286
DlČ:CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. lng. Karlem Pospíšilem,Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členempředstavenstva

Při podpisu Smlouvy a veškených jejĺch Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva
členovépředstavenstva společně, z nichžnejméně jeden musíbýt předsedou anebo
místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškeých jejích dodatků do
0,5 mil. Kčbez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na
základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a
předseda představenstva.

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

lng. Jiří Mayer, ředitel investičníhoúseku
Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav
lng. Tomáš Tomáš, technik přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: AUTOTRAK, , spol. s r. o.
Sídlo: Pod Petřin ami 2117 , 162 00 Praha 6
lČo:45306028
Dll: C245306028
zapsaná v obchodním Ęstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C,

osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel
- hlavní stavbyvedoucí: Lukáš Tuma'

V případě změny údajůuvedených v bodě 1 a 2 ćlánku l tétosmlouvy je povinna smluvnĺ strana,
u které změna nastala, informovat o nídruhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem abez
zbytečnéhoodkladu. V případě, Že z dŮvodŮ nedodrŽení nebo porušenítéto povinnostĺ dojde ke
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečnéhoodkladu, co k
tomu bude poškozenou stranou vyzvána.
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il.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvv ie zhotovení  dí la: ,,Mč  Praha 2 GHOD.PRGR. 2oo9 - 20í 8, uIice
Americká 34, č . akce 900053/43", dle projektové  dokumentace, kterou zpracovala společ nost
D-PLUS projektová a ĺ nŽenýrská a.s., Sokolovská 16ĺ 45A,186 00 Praha 8.

Dí lo je Vymezeno následovně:

Předmětem dí la je oprava stávají cí  dokonč ené  a provozované  trvalé  stavby kolektoru (sdruŽené
trasy vedení  inŽenýrských sí tí  dle Č sru p 73 7505). Návrh stavební ch oprav vychází  ze
stavebně technické ho prů zkumu nosných a nenosných konstrukcí  a je navź en tak, aby
nemohlo dojí t k destruktivní mu poš kození  které koli č ásti ani k větš í mu stupni nepří pustné ho
přetvoření  č i poš kození jiných technĺ ckých zaří zení  nebo k ohroŽení  osob'

Dí lo je podrobněji popsáno v dokumentaci a v soupisu prací  s W
(dále jen ,,dí lo").

2. Mí sto realizace dí la: Praha2 , ulice Americká

3. Zhotovitel se zavazuje řádně prové st dí lo a ve stanovené  době předat dí lo objednateli v
rozsahu a za podmí nek dohodnutých v té to smlouvě, k její muŽ uzavření je objednatel oprávněn
na základě smlouvy o zajiš tění  správy majetku a výkonu dalš í ch č inností , která byla dne 12. 1'
2017 s ú č inností  ke dni 1. 4.2017 uzavřena mezi objednatelem a hlavní m městem Prahou (pro
ú č ely té to Smlouvy té Ž jako ,,HLMP"), kdyŽ na základě té to smlouvy objednatel pro hl. m. Prahu
zajiš t'uje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravované ho majetku, zejmé na
pozemní ch komunikací , jehoŽ vlastní kem je HLMP (pro Úč ely té to Smlouvy té ž  jako ,,Smlouva
HLMP").

4. Dí lo bude provedeno v souladu s podmí nkami poptávky, přijatou nabí dkou zhotovitele,
předanou projektovou dokumentací , pravomocným stavební m povolení m, pří padně ohláš ení m
stavby a v souladu se stavební m zákonem č . 183/2006 Sb., v platné m znění , a předpisy
souvisejí cí mi.

ilt.
Doba plnění  dí la

1. Termí n zahĄeni.

2' Termí n dokonč ení

po zveřejnění té to SoD v registru smluv, dle DlR

do 14 kalendářní ch dnů  od zahájení  stavební ch prací

Doba realizace uvedená v kalendářní ch dnech č iní : 14 kalendářní ch dní

Při pozdní m zahájeni dí la z dů vodu prodlení  objednatele s předání m mí sta realizace dí la se
termí ny dokonč ení  o toto prodlení  prodlouŽí .

3. objednatelem stanovený termí n zahájení  plnění  dí la je podmí něn dalš ĺ mĺ  okolnostmi:
objednatel si vyhrazuje právo změny termí nu realizace, pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky
budou vyŽadovat (např. poŽadavek pří sluŠ né ho silnĺ č ně správní ho ú řadu, Policie Č R, správců
sí tí  atd.). Dáĺ e při nevhodných klimatických podmí nkách. Zhotovitel bere toto ujednání  na
vědomí , nebot' je srozuměn s tí m, Že s ohledem na charakter dí la je nezbytné  respektovat
dopravní  a jiné  podmí nky. Zkráceni lhů ty plnění  při dodź ení  veš keých technologických
postupů  je moŽné .

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění  dí la postupovat řádně a efektivně, aby bylo dí lo
provedeno dle vydané ho stavební ho povolení .
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tv.
cena dí !a

1. Cena za zhotovení  dí la v rozsahu č l. ll. té to smĺ ouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýš e
pří pustná, zahrnují cí vš echny náklady souvisejí cí  s kompletní m zhotovení m dí la.

2. celkem cena za dí lo bez DPH : 390 037,83 Kč

DPH: 8í  907'94 Kč

cena celkem vč etně DPH : 471945,77 Kč ,

Cena je blí Že specifikována v pří loze poloŽkový rozpoč et

3. V ceně za zhotovení  dí la jsou zahrnuty i náklady na vybudování , provoz, ú drŽbu a vyklizení
zaří zení  staveniš tě zhotovitele, zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení  dí la ve 3
vyhotovení ch, vč etně geodetické ho zaměření  digitální  formou podle pravidel lPR Praha ve
dvojí m vyhotovení , projednání  dopravní ch opatření , zajiš tění  DlR a jejich realizaci, náklady na
skládky přebyteč né ho materiálu, vybouraných konstrukcí  a hmot, na pasportizaci a
repasportizaci přiĺ ehlých objektů  před a po stavbě, měření  vibrací  během výstavby (bude
prů běŽně předáváno TDS), hlukovou studii pro realizaci stavby.

4. Cena mů Že být změněna pouze dohodou obou smluvní ch stran formou dodatku k té to
smĺ ouvě.

5. Zhotovitel nese nebezpeč í  změny okolností  ve smyslu ust. $ 2620 odst. 2 obč anské ho
zákoní ku.

V.
Platební  podmí nky

1. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu Ve výš i dohodnuté  v č l. lV. Právo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedení  prací  a po předání  a převzetí  předmětu dí la nebo jeho č ásti za
podmí nek stanovených v tomto č lánku ní Že.

2. Zhotovĺ tel je oprávněn předloŽit dí lč í  fakturu vystavenou na základě objednatelem
odsouhlasené ho soupisu provedených prací , přič emŽ faktura bude mí t náleŽitosti daňové ho
dokladu dle zákona č ,. 23512004 sb., o danĺ  z přidané  hodnoty v platné m znění  a bude
doplněna předávací m protokolem dí lč í ho zdanitelné ho plnění  vč etně vš ech pří loh k němu. Na
předávací m protokolu dí lč í ho zdanitelné ho plnění  musí  být výslovně uveden den předání  a
převzetí dí lč í ho zdanitelné ho plnění  a podpisy konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí rají cí ho.

Veš keré  daňové  doklady musejí  obsahovat náleż itosti daňové ho dokĺ adu dle zákona č .
235ĺ 2004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů . V pří padě, ż e daňové
doklady nebudou mí t odpoví dají cí  náleŽitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhů tě
splatnosti zpět k doplnění ; splatnost takové to vrácené  faktury v takové m pří padě nenastává a
lhů ta splatnosti poč í ná běŽet poté , co bude doruč ena faktura náleŽitě doplněna č i opravena.

3. V prů běhu prováděných prací  budou zhotovitelem vyhotovovány ,,Soupisy provedených prací "
a ,,Předávací  protokoly dí lč í ho zdanitelné ho plnění ", které  budou předloŽeny objednateli ke
kontrole. objednatelje potvrdí , pří p. zamí tne nejpozději do 3 pracovní ch dnů  po předloŽení .

4' Zhotovitel je oprávněn fakturovat aŽ do výš e 90 o/o z celkové  ceny dí la. Pozastávku ve výš i
10% uvolní  objednatel až  po koneč né m převzetí  prací , na základě protokolu o předání  a
převzetí dí la a po odstranění vš ech vad a nedodělků ' a to vč etně těch, které  nebrání  řádné mu
už ivání  dila.

5. Spĺ atnost dí lč í ch faktur i koneč né  faktury je stanovena na 30 dní  po převzetí  faktury
objednatelem. Koneč ná faktura bude vystavena do 15 dní  po ukonč ení  přejí mací ho ří zení
doloŽené ho protokolem o předání a převzetí dí la podepsaným oběma smluvní mi stranami.
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6. V koneč né  faktuře budou zú č továny veš keré  dí lč í faktury.

7. Zhotovitel je povinen s poslední  fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HlM, která je
nedí lnou pří lohou té to smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze poloŽky týkají cí  se dané
stavbyvKč sDPH.

vl.
Podmí nky provedení  dí !a

1. objednatel odevzdá zhotoviteli plochu stavenĺ š tě nejpozději ke dni zahĄení  dí la. Zápis o
předánĺ  staveniš tě bude proveden pří mo ve stavební m dení ku (dále jen ,,SD") nebo bude
nedí lnou souč ástí  SD jako jeho pří loha.

2. Doba plnění dĺ la se přiměřeně prodluŽuje v následují cí ch pří padech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadní ho rozsahu dí la a druhu prací  na základě
Žádosti objednatele a strany zahĄijednání o obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-li moci zhotovĺ tel pokrač ovat v provádění  dí la z dů vodu na straně objednatele,
které  brání  řádné mu provádění dí la

c) při zastavení  prací  státní mi a kontrolnĺ mi orgány nebo z dů vodu vyš š í  moci (pokud není
odpovědnost na straně zhotovitele)

d) prodlení  vzniklé  v souvislosti archeologickými nálezy'

3. Zhotovĺ tel prohlaš uje,ž esi prohlé dl mí stoprovádění dí la,seznámil sesmí stní mi podmí nkami a
mí sto je vhodné  k provedení  dila za podmí nek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel nenĺ
oprávněn prodlouŽĺ t dobu provádění  dí la č i poŽadovat zvýš ení  ceny dí la' pokud se po podpisu
smlouvy ukáŽí  jaké koli okolnosti souvisejí cí  s mí stem provádění  dí la, které  provádění  dí la
jakkoli ztiŽí , s výjimkou archeologických nálezů . Zjistí -li vš ak zhotovitel při provádění dí la skryté
překáŽky týkají cí  se mí sta, kde má být dí lo provedeno, znemoŽňují cí  prové st dí lo dohodnutým
způ sobem, které  nemohl odhalit ani při vynaloŽení  potřebné  odborné  pé č e, oznámi to bez
zbyteč né ho odkladu objednateli a navrhne mu změnu dí la. Do dosaŽení  dohody o změně dí la
mů Že jeho provádění  přeruš it.

vll.
Kontrola pľ ací  a vedení  stavební ho dení ku

objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp. osobou
zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uč iní  záznam do stavební ho dení ku s poŽadavkem na
jejich odstranění  ve stanovené m termí nu.

2. Stavební  dení k bude na stavbě veden ode dne její ho zahájení  do řádné ho ukonč ení  prací
vč etně doby na odstranění  vad a nedodělkŮ, a to zpŮsobem obvyklým dle pří lohy č . 9 vyhláš ky
č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platné m znění '

Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech budou
zapisovány denně.
Během pracovní  doby musí  být stavební dení k na stavbě trvale pří stupný pro objednatele.
Denní  záznamy budou č itelné  a objednatel je bude podepisovat způ sobem stanoveným v
zápisu na prvnĺ  straně stavební ho dení ku.
Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu, ú daje o poč así , odběr vzorků , provedená měření , atesty
a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.
Veš keré  poŽadavky zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovĺ sko objednatele nejdé le do 3 pracovní ch
dnů .

3. Po skonč ení stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle stavební ho zákona.
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4. Souč asně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací , ve které m je
zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce vč etně jednotkových cen. Pro jeho vedení  platí
stejné  povinnostijako pro stavebnĺ  dení k.

5. Na stavbě bude objednatele zastupovat technický dozor stavební ka (TDs).

vlil.
Převzetí  dí la

1. Po provedení  dí la, pří p. jeho samostatné  č ásti vyzve zhotovitel objednatele k předání  a
převzetí  dokonč ené ho dí la zápisem do stavební ho dení ku nejmé ně 1 týden předem. Přejí mací
řÍ zení  se uskuteč ní  v mí stě provádění  dí la. objednatel se zavazuje přejí mací  řizení  v té to lhů tě
zahĄit.

2' o přejí mací m ří zení  se vyhotoví  zápis, který podepí š í  zástupci obou smluvní ch stran. Drobné
vady a nedodělky, které  samostatně ani ve spojení  s jinými nebrání  uŽí vání  dí la funkč ně č i
esteticky, ani uŽí vání  dí la podstatným způ sobem neomezují , nejsou dů vodem, pro ktený by
objednatel mohl převzetí  dí la odmĺ tnout.

3. V pří padě zjiš tění  vad při přejí mací m ří zení , budou tyto sepsány v zápise o předání  a převzetí
dí la a bude dohodnuta lhů ta k jejich odstranění .
Při přejí macim řizenÍ  pro odstraněné  vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle č l. Vlll.
odst. 1-2smlouvy.

4. Práce, které  budou zakryty nebo se stanou nepří stupnýmĺ , prověří  objednatel (TDS) na
základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické  dohodě, nejpozději do
druhé ho pracovní ho dne od té to výzvy. Pokud tak neuč ĺ ní , má se za to, Že provedené  práce
jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokrač ovat v dalš í ch prací ch. Pokud bude
objednatel dodateč ně poŽadovat odkrytí  těchto prací , je zhotovitel povinen tento poŽadavek
splnit. Nebude-li zjiš těna vada, za kterou odpoví dá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí  a uvedení
do pů vodní ho stavu objednatelem.

5. ZakryjeĄi zhotovitel práce před uplynutí m lhů ty uvedené  v předchozí m odstavci bez souhlasu
objednatele' je povinen na Žádost objednatele práce odkrýt a uvé st do pů vodní ho stavu na
svů j náklad , i když  nebude ž ádná vada zjiš těna.

6. V pří padě přejí mání  dí lč í  č ástĺ  stavební ho dí la musí  být vŽdy zhotoven zápis s popisem
předávané  č ásti, který podepí š í zástupci obou smluvní ch stran.

7. objednatel poŽaduje, aby zhotovitel předloŽĺ ĺ  k přejí mací mu ří zení  stavby tyto doklady:
originál SD
výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v PD a pří sluš ných Č sľ ĺ  ei v technických
předpisech objednatele (TP TsK)
atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení o shodě
dokumentaci skuteč né ho provedení dí la v poč tu 3 paré
zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD (1x pro lPR Praha -
lnstitut plánování  a rozvoje hlavní ho města Prahy, Vyš ehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK
- odd. inf. rozvoje a GIS)
doklad o předání geodet. zaměření  na lPR Praha
vyÚč tování  likvidace vybourané ho materiálu
hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
vyjádření  správcŮ inŽ. sí tí

Zhotovitel je povinen dodat pří padné  da|š í  doklady, které  bude v souvislosti s kolaudač ní m
ŕ í zení m (resp. předč asným uŽí vání m) poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, č i jiný ú č astní k
kolaudač ní ho ří zení .
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8. V pří padě předč asné ho uŽí vání  komunikace objednatel dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zahájí
a obě strany uzavřou ,,Dohodu o předč asné m už í vání  stavby" dle ust. s 123 zákona č . 183/2006
Sb. o ú zemní m plánování  a stavební m řádu (stavební zákon), v platné m znění .

tx.
Záruě,ní  doba

1. Zárućní  doba dí la je dohodnuta na 60 měsí cŮ na stavební  č ást.

2. Záruć,ní  doba poč í ná běŽet dnem předání m a převzetí m dí la nebo jednotlivé  č ásti dí la
v pří padě převzetí dí la po č ástech.

3. Záruč ní  doba materiálů  nebo výrobkŮ, které  se stanou souč ástí  dí la, u nichŽ výrobce, Č sN č i
právní  předpis stanoví  kratš í  dobu Životnosti, neŽ je dohodnutá záruč ní  doba, konč í  dnem
uplynutí  takto stanovené  doby Životnosti.

4' objednatel uplatní  právo ze záruky u zhotovitele pĺ semným oznámení m vad dí la doruč eným na
adresu zhotovĺ tele uvedenou v záhlaví  smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, pří p. v době dohodnuté  pro daný konkré tní
přĺ pad s objednatelem v rámci reklamač ní ho ří zení .

x.
Smluvní  pokuty

Smluvní  strany sjednávají  následují cí  smluvnĺ  pokuty:

1' smĺ uvní  pokuta za prodlení  zhotovĺ tele s provedení m dí la, a to ve výš i 0,5 % ze sjednané
celkové  ceny dí la za kaž dý zapoć,atý den prodlení '

2. smluvní  pokuta za poruš ení  povinnosti zhotovitele prové st dí lo řádně v souladu s touto
smlouvou, a to ve výš i 0,5 o/o Za sjednané  celkové  ceny dí la za kaž dý zapoć,atý den, a to aŽ
do doby uvedení dí la do řádné ho stavu,

3' smluvní  pokuta za prodlení  zhotovitele s odstranění m vad dí la zjiš těných v přejĺ mací m ří zení
ve lhů tě sjednané  pro odstranění  vad, a to ve výš i 0,5 % ze sjednané  celkové  ceny dí la za
kaŽdou vadu a kaŽdý započ ,atý den prodlení ,

4. smluvní  pokuta za prodlení  zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad dí la ve lhů tě stanovené
v č l. lX. odst. 4 té to smlouvy, a to ve výš i 0,1 o/o ze sjednané  celkové  ceny dí la za kaŽdou vadu
akaž dý den prodlení ,

5. smluvní  pokuta za prodlení  objednatele s ú hradou faktury nebo její  č ásti v dohodnutých
termí nech ve výš i 0,01 o/ozdluž né  č ástky zakaž dý den prodlení ,

6. smluvnĺ  pokuta za nesplnění  povinnosti zhotovitele prové st dí lo řádně v souladu s relevantní mi
právní mi předpisy, technickými normami nebo rozhodnutí mi orgánů  státní  správy č i
samosprávy, a to ve výš ĺ  2 o/o zé  sjednané  celkové  ceny dí la za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení
povinnosti,

7. smluvní  pokuta za poruš ení  povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele
způ sobem stanoveným v č l. Xl. odst. 10 té to smlouvy ve výš i 1o/oze sjednané  celkové  ceny
dila za kaŽdý jednotlivý pří pad,

8. smluvní  pokuta za nepředloŽení  dokladů  o pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí
osobě zhotovitelem na Žádost objednatele, a to ve výš i í 0.000,_ Kć za kaŽdý započ atý den
prodlení .
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Celková výš e smluvní ch pokut je omezena limitem 100 o/o výš e celkové  ceny dí la, přič emŽ smluvní
pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje souběŽné  uplatnění
jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

Uplatnění  které koliv ze smluvní ch pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění  nároku na
náhradu vzniklé  š kody v plné  výš i.

Smluvní  pokuta je splatná do 30 dnů  po doruč enĺ  výzvy oprávněné  smluvní  strany druhé  smluvní
straně k její  Úhradě.Výzva musí  vŽdy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, která vsouladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu. Smluvní  strany sjednávají  právo
objednatele prové st jednostranný zápoć'et vzájemných pohledávek, a to i v pří padě pohledávky
nejisté  nebo neurč ité  ve smyslu ust. s 1987 odst.2 obč anské ho zákoní ku.

x!.
ostatní  ujednání

1. Zhotovitel je povinen umí stit na vĺ ditelné m mí stě informač ní  panel stavby. lnformač ní  panel
musĺ  být v souladu s Manuálem grafických a konstrukč ní ch standardů  pro tvorbu informač ní ch
panelů  staveb Hlavní ho města Prahy, kteý zhotovitel obdż el jako souč ást zadávaci
dokumentace veřejné  zakázky, doplněný o QR kód odkazují cí  na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí  a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí  týdně. aktualizovaný popis prů běhu stavby pro umí stění  na webové  stránky wvrĺ w.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpoví dá za to, Že bude provádět dí lo s vynaloŽení m veš keré  odborné  pé č e tak,
aby nedoš lo k:

a) poruš ení  obecně závazných předpisů ,
b) poruš ení  smluvní ch podmí nek,
c) poruš eni pŕ í kazŮ daných objednatelem,
d) znĺ č ení , ztrátě, poš kození  č i sní Žení  hodnoty majetku objednatele, veřejné ho majetku č i

majetku třetí ch osob.
e) poruš ení  bezpeč nosti práce, zejmé na zák. ć ' 262ĺ 2006 Sb., zákoní ku práce, v platné m

znění  a zák. č . 309/2006 sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví  při
práci, v platné m znění .

Za pří padné  š kody, které  vzniknou V souvislosti s č ĺ nností  zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovědnost. Té to odpovědnosti se vš ak mŮŽe č ásteč ně nebo ú plně zprostit, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáŽe, Že š koda vznikla v jednoznač né  pří č inné  souvislosti
s pří kazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na moŽný vznik té to š kody předem
prokazatelně upozornil a objednatel na dodrž ení  pří kazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V přĺ padě odstoupení  od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obč anské ho zákoní ku
smlouva zaniká ke dni doruč ení  odstoupení  od smlouvy zhotoviteli. Smluvní  strany si
sjednávají  moŽnost odstoupení  od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu s 2001 a násl.
obč anské ho zákoní ku, a to z dů vodu, zjistĹli objednavatel po uzavření  smlouvy, Že nebude
schopen plnĺ t své  finanč nĺ  závazky zté to smlouvy vyplývají cí , ač koliv před uzavření m smlouvy
na základě jemu dostupných informací  tuto skuteč nost nepředví dal a ani předví dat nemohl.
objednatel uhradĺ  zhotoviteli tu č ást plnění , která již  byla na základě té to smlouvy
zhotovitelem provedena do okamŽiku doruč ení  odstoupení  od smlouvy zhotoviteli.

4. objednatel si vyhrazuje právo změny termí nu realizace, pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky
budou vyŽadovat (poŽadavek přĺ sluš né ho silnič ní ho správní ho ú řadu, PČ R atd.). Zhotovitel
bere toto ujednání  na vědomí , nebot' je srozuměn s tí m, Že s ohledem na charakter dí la je
nezbytné  respektovat dopravní  a jiné  podmí nky.

5. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je seznárnen s mí stní mi poměry stavby a ujiš t'uje objednatele, Že dí lo
lze prové st za podmí nek stanovených touto smlouvou.
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6. Zhotoviteĺ  se zavazuje k provedení  pří padných ví ceprací  poŽadovaných vů č i objednateli
investorem, event. kolaudač ní mi orgány, a to v termí nech jimi předepsanými. Ví cepráce
sjednané  nad rámec smĺ ouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatné m
dení ku ví cepracĺ  (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V přĺ padě neodsouhlasení  těchto prací
v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplaceny.

7. Ví cepráce s odhadem ceny (vycházejí cí  z polož ek uvedených v soupisu prací  (W) a
z maximální  ceny uvedené  v cení ku URs v pří padě, Že se poloŽka v soupisu prací
nevyskytuje) budou předloŽeny bez podrobné ho vyč í slení  TDS, ktený nechá okamŽitě tyto
ví cepráce schválit řediteli investič ní ho rjseku objednatele. Ví cepráce mohou být zahájeny až' po souhlasu ředitele investič ní ho ú seku, v nalé havých pří padech, kdy ví cepráce pří mo
ovlivňují  splnění  termí nu vydané ho DlR nebo brání  dalš í m navazují cí m prací m, mů Že být dán
souhlas telefonicky.

8. Při přeruš ení  nebo zastavení  prací  na dí le z dů vodů  na straně objednatele zaplatí  objednatel
zhotoviteli skuteč ně vynaloŽené  náklady s tí m spojené .

9. Zhotovitel odpoví dá za š kody vzniklé  při provádění  dí la objednatelĺ  nebo třetí m osobám.
'ĺ 0. Zhotovitel uvádí  vpří loze smlouvy seznam svých poddodavatelů  nad 5 % objemu prací

z celkové  ceny dí la. Zhotovitel se zavaA)je v pří padě zájmu o zadáni prací  poddodavateli
neuvedené mu v pří loze vyŽádat si předem souhlas objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat při provádění  dí la podmí nky stavební ho povolení , ohláš ení
stavby a veš kerých dalš í ch vyjádření orgánů  státní  správy a dotč ených organizací .

12' Pri realizaci dí la budou strany akceptovat podmí nky provádění  dí la dle závazných rozhodnutí
orgánů  státní správy.

13. Zhotovĺ tel zajistí  projednání  Dlo a vydání  DlR, dodrŽí  jeho podmí nky a podmí nky dopravní
obsluŽnostĺ  a uhradí  jaké koliv sankce za jeho poruš ení . V pří padě, Že oprava nebude
dokonč ena v termí nu dle DlRu, si zhotovitel sám a na vlastní  náklady zajistí  projednání  a
prodlouŽení  (vydání ) DlRu k řádné mu dokonč ení  práce.

14. Zhotovĺ tel si na vlastní  náklady zajistí  zaří zení  staveniš tě, vč etně projednání  jeho umí stění ,
jeho vytýč ení  pří p. projednání  záborujeho plochy, zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich
vytýč en í , vč etně aktualizací  vyjádřen í .

15. Zhotovitel event. zajistí  zábor veřejné ho prostranství .

16. Před předání m dí la předá zhotovitel objednateli dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby
(DSPS) a veš keré  doklady potřebné  k řádné mu dokonč ení  stavby: nakládání  s odpady,
výsledky předepsaných zkouš ek, prohláš ení  o shodě na vš echny pouŽité  materiály, protokoly
o materiálu předané m č i vyzvednuté m ze skladu objednatele, pří padně dalš í  zkouš ky
předepsané  laboratoří  objednatele.

17. Zhotovitel bere na vědomí , Že pouŽití  náhradní ch hmot, materiálů  nebo výrobků  musí
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

'ĺ 8. Zhotovitel předá na odd. ĺ nf. rozvoje a GlS dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby
v papí rové  formě (referenč ní  systé m Bpv), geodetické  zaměření  (papí rově a digitálně) a
potvrzení  o předání  na lPR Praha. Doklad k potvzení  zhotovitel obdź í  od TDS dané  akce
(oznámení  o ukonč ení  prací ).

'l9. Zhotovitel se zavazu1e, Že veš kerý dlaŽební  materiál, který nebude následně pouŽit zpět na
komunikaci, bude vyč iš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou smlouvy
,,Hospodaření  s vybouraným materiálem".
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xil.
Pojiš tění

1. Zhotovitel se zavazuje mí t po dobu trvání  té to Smlouvy sjednáno pojiš tění  své  odpovědnosti
za Š kodu způ sobenou třetí  osobě, a to tak, aby limit pojĺ stné ho plnění  sjednaný zhotovitelem na
základě takové  pojistné  smlouvy č inil pro jednu š kodnou událost minimálně í  000 ooo,_ Kě.
Tento limit nelze nahradit kumulací  pojistných plnění  na základě ví ce pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předloŽit kdykoliv po dobu trvání  té to smlouvy na Žádost objednatele
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvzení  pří sluš né  pojiš ť ovny, pří p. potvrzení
pojiš t'ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci pojiš tění  v rozsahu
poŽadované m v předchozí m odstavci.

xilt.
Závěreć,ná ujednání

1. Zhotovitel podpisem té to smlouvy potvzuje, Že se v plné m rozsahu seznámil s povahou a
předmětem dí la a jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k
realizaci dí la a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení
předmětu dí la nezbytné ' Zhotovitel prohlaš uje, Že se před podpĺ sem smlouvy podrobně
seznámil se vš emi dokumenty tvoří cí mi její  pří lohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily prové st dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvality, schopné
funkce a předání  objednateli' Souč asně zhotovitel prohlaš uje, Že správně vyhodnotil a ocenil
veš keré  práce trvalé ho č i doč asné ho charakteru vč etně materiálu, které  jsou obsaŽeny v
předané  projektové  dokumentaci. Prohlaš uje také , Že do ceny dí la jsou zahrnuty té ż  veš keré
práce, jejĺ chŽ provedení  by měl zhotovitel v rámci své  odborné  způ sobilosti předpokládat.

2. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě předloż ené ho harmonogramu prací  vypracuje
ve spolupráci s objednatelem platební  kalendář.

3. Změny té to smlouvy mohou být realizovány pouze formou pí semných dodatkŮ podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvnĺ ch stran.

4. otázky touto smlouvou neupravené  se budou ří dit pří sluš nými ustanovení mi obč anské ho
zákoní ku.

5. Tato smlouva je sepsána Ve č tyřech vyhotovení ch, z nichŽ kaŽdé  má platnost originálu.

6. Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci
smluv Technické  správy komunikací  hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené  Technickou správou
komunikací  hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o smluvní ch
stranách, předmětu smlouvy, č í selné  označ ení té to smlouvy a datum její ho podpisu.

7. Smluvní  strany prohlaš ují , ż e skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaŽují  za obchodní
tajemství  ve smyslu s 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uŽití  a zveřejnění  bez
stanovení jakýchkoli dalš í ch podmí nek, v platné m znění .

8. Zhotovitel neposkytne ž ádné  informace týkají cí  se prováděné ho dí la dalš í m osobám,
s výjimkou oprávněných zástupců  objednatele'

9. Smluvní  strany výslovně sjednávají , Že uveřejnění  té to smlouvy v registru smluv dle zákona
ć,. 340ĺ 2015 sb', o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto
smluv a o regĺ stru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

10.Kaž dá ze smluvní ch stran potvrzuje, ž e při sjednávání  té to smlouvy postupovala č estně a
transparentně a souč asně se zavazuje, Že takto bude postupovat i při plnění  té to smlouvy a
veš kerých č innostech s ní  souvisejí cí ch. Smluvní  strany potvrzují , Že se seznámily se
zásadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dále jen ,,ccP"), které  jsou uveřejněny na
webových stránkách objednatele, zejmé na s Kodexem CCP a zavazujÍ  se tyto zásady po dobu
trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat. Kaž dá ze smluvní ch stran se zavazuje, Že bude jednat a
přijme opatření  tak, aby nevzniklo dŮvodné  podezření  na spáchání  trestné ho č inu č i k jeho
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spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zák.č,. 41812011 sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajícíchosob podle zák.ć,.
40/2009 sb.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

12. Nedílnou součástítétosmlouvy jsou přílohy
Podrobný harmonogram prací
PoloŽkový rozpočet
Seznam poddodavatelů
Hospodaření s vybouraným materiálem

_ Tabulka aktĺvace HlM

V Praze dne
;t 6 -09- Z0tg

Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s

Mgr. Josef S MBA
generální ředi ředstavenstva

Zhotovitel:
AUTOTRAK, spol

Ri rd Vojíř
jednatel

3 AUTOTRAK, spol. s r.o
Pod Petřinami 2t17

DLA DlČsKo
162 00 Pĺaha 6
tsl: 222 364 OO9

ASFALTÉRSKÉlax: 22o 611 063pnÁce lto: łs 30 60 28

hl,m. PRAHY a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1

TECH, SP

28
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AUTOTRAK, spo/. s r.o.
tCO:45306028

p íloha SoD

Harmonogram prací ( ka|endá nídny ) na akci
MČPrah a 2 CH)D.PRGR. 2009 - 2018, ulice Americká 34, č.akce 90i

Celková doba vyistavby je 14 kalendá ních dnťl

123ll56789í0ĺí121314
Bourací práce

Zemní a konstrukčnípráce

Povrchy a dokončujícípráce

2

3
4

V Praze dne 3. 9. 2019
Vypracoval: Richarcj Voj ír, jednatel

Pod
162

n

;l-^ŻDlČsKo
sFALTÉRsKÉ

t,tr]l.t3E

tel: 222 OO9
Íax:. 22o 611 063
lěo; ło 00 60 28

Hmg Americká 34, P2



céna béz DPH 390 037,83

DPH základnĺ
snížená

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Základ daně
390 037,83

0,00

Výše daně
8í 907'94

0,00

Gena s DPH v czK 471945,77

Projektant Zpľacovatel

Datum a oodois: Razítko Datum a oodois Razítko

Objednavatel Uchazéč

Datum a

oL,AŽDlČs
ASFALTÉRSK

PFlÁcE

3

strána 1 z



MÍsto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
AUTOTRAK, spol. s r.o. Zpracovatel:

3.6.2019

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

OO VRN
0í So 02 - Americká 34

390 037,83

78 850,00
3't 1 187,83

471945,77

95 408,50
376 537,27
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