PRILOHA &. 5

SMLOUVA O DiLO

.
Smluvni strany

Obec Pusta Polom

Adresa: Slezska 94, 747 69 Pusta Polom
Zastoupena: Vladimir Grussmann - starosta
IC: 00300608

DIC: CZ00300608

Telefon: +420 553 666 951

E-mail: urad@pustapolom.cz

ID datove schranky: ur3b34h

déle jen ,objednatel”

STAVEBNI SPOLECNOST SURIK s.r.o.

Misto podnikani/Sidlo: Navratilova 668/12, 721 00 Ostrava-Svinov
Zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Jozef Surik, +420 596 630 651
kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Jifi Londyn, +420 596 630 651

IC/DIC: 278 10 984

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

Cislo Gétu: 43-246220257/0100

zapsan v OR: U Krajského soudu v Ostravé oddil C, vlozka 52450
Telefon: +420 596 630 651

ID datové schranky: 25t4fms

dale jen ,zhotovitel”

I
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s §1724 ob&anského zakoniku ¢.89/2012 Sb. dohodly, 2e
se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich bude Fidit
pfislu§nymi ustanovenimi citovaného zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, 2e udaje uvedené vél. I. této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani zavazku bude mit v souvislosti s pInénim
povinnosti dle této smlouvy uzavienou UG€innou pojistnou smlouvu proti $kodam
zplsobenym tfetim osobam jeho ¢&innosti, vé. moZnych $kod zplsobenych jeho
pracovniky min. ve vys$i 5 mil. KE a stavebné montazni pojisténi min. do vyse ceny dila
v€. DPH, kterou kdykoliv pfedlozi objednateli k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k realizaci dila dle této smlouvy.

6. Smlouva se uzavira pro realizaci dila ve smyslu §2587 zakona ¢.89/2012 Sb., s nazvem:
»Rekonstrukce objektu €.p. 122, v€etné zmény Gcelu uzivani“ v rozsahu podkladu
zadavatele - viz pfiloha &. 6 zadavaci dokumentace — ,Soupis praci*
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PRILOHA &. 5

Predmét smlouvy

1. Predmétem verejné zakazky jsou stavebni prace rekonstrukce objektu €.p.122 véetné
uéelu uzivani.

2. Zhotovitel je povinen v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni
stavebnich praci spravcum siti a zajistit jejich vytyCeni, dale je povinen pfipadné
projednat dopravni opatfeni v€etné ziskani rozhodnuti dopravniho inspektoratu, véetné
Ghrady vymérenych poplatkl a vyfizeni zviastniho uzivani komunikaci a ploch zelené,
zajisténi dopravniho znaéeni k dopravnim omezenim, provadét jejich Gdrzbu,
pfemistovani a nasledné odstranéni, zfizeni a odstranéni stavenisté a radné vyznaceni
jeho obvodu informaénimi a vystraznymi tabulkami a zafizenimi a zaji$téni a provedeni
vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k rfadnému
provedeni dila, zajiSténi vSech Cinnosti a opatfeni vyplyvajicich z BOZP. Zhotovitel
potvrzuje, Zze veskeré tyto naklady jsou zahrnuty v cené dila.

3. Dilo muZze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a cinnosti, které vyplynou

z nepfedvidatelnych zmén oproti zadani, vyhradné v§ak na zakladé souhlasného
stanoviska nebo poZadavku objednatele (viceprace nebo neprovadéné prace, pfipadné
o prace dle dodatenych poZadavku objednatele, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se tyto zmény na zakladé projednani a
schvaleni objednatelem zavazuje realizovat. Prfedmétné dodate¢né prace muze
zhotovitel za&it provadét pouze na zakladé oboustranné odsouhlaseného pisemného
dodatku k této smlouvé podepsaného obé&éma smluvnimi stranami, v opaéném pfipadé
zhotovitel nema narok na uhradu tako provedenych praci. Pisemnym dodatkem bude
rovnéz stanoven rozsah neprovadénych praci.
Pfedmét smlouvy mize byt dale roz$ifen nebo omezen v pribéhu realizace o dal$i
neoddélitelné pifimo souvisejici ¢innosti a prace na zakladé pozadavku objednatele.
Zhotovitel se zavazuje uzavfit na zdkladé pozadavku dodatek smlouvy a tyto prace a
¢innosti zrealizovat.

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit zplisobem v souladu s élankem XIIl.
této smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o
dilo a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sv{j naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeli. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s pfedanou dokumentaci pro provadéni stavby, je opravnén si zvolit zhotovitel. Ve$keré
véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smiouvy neni plnénim nemozZnym a ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledk.

Iv.
Misto pInéni
Mistem pinéni je objekt €. popisné 122 na pozemku p.¢. 450, ulice Postovni 122, obec Pusta
Polom, katastralni Uzemi Pusta Polom.

V.
Cena dila
1. Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smiuvnich stran jako cena
pevna, nejvyse pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smiouvé
dale stanoveno jinak.

Cena dila bez DPH 4 678 501,71 K¢
DPH 21 % celkem 982 485,36 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 5 660 987,07 K¢
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2. Tato smluvni pevna cena zahrnuje veskeré predpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celeho dila v rozsahu &l. lll. (Pfedmét smlouvy) v kvalité a druhu uréenych
materialt, konstrukénich systém( a parametrl specifikovanych zhotoviteli pfedanou
dokumentaci pro provadéni stavby, platnymi normami, zakony a provadécimi predpisy.

3. Opravnénost fakturace za odpad dolozi zhotovitel vaznimi listky, které budou pfilohou
soupisu praci s odpovidajicim soupisem vaznich listk(. Pri fakturaci pak je dodavatel
povinen vhodnym zplUsobem prokazat opravnénost ceny fakturované za odpad (tzn.
prokazat, ze se jedna o ,cenu obvyklou®). Za vhodny zplsob prokazani Ize povazovat
napfiklad aktualni cenik skladky, potvrzeni provozovatele skladky, fakturu atd.

4. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

5. Ke zméné ceny dle &l. V., odst. 1. mlze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k
této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smiuvnich
stran v pfipadé, Ze dojde k rozsifeni (viceprace) nebo omezeni (neprovadéné prace) dila
uvedeného v &l. lll. nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonnych predpis( tykajicich se
pifedmétu dila,

6. Pro uely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci ¢i neprovadénych praci které budou
feSeny formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude
tyto viceprace &i neprovadéné prace ocenovat jednotkovymi cenami odpovidajicich
poloZzek v nabidkovém rozpoétu. Pokud v tomto nabidkovém rozpoétu nejsou
odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto polozky oceni pro dany rozsah praci zviast,
nejvyse dle odpovidajici polozky aktualniho ceniku URS.

7. Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li v pribéhu pinéni pfedmétu této smlouvy ke
snizeni nebo zvySeni zakonné sazby DPH stanovené pro pfisiusné pinéni vyplyvajici z
této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti Géinnosti snizené nebo zvySené sazby
DPH povinen uétovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. Zhotovitel
odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté
zadavaci a projektové dokumentace ¢&i jinych dokument(l obsahujicich vymezeni
pfedmétu smlouvy.

8. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy.

9. Soucasti smlouvy je ocenény polozkovy rozpoclet stavby v€. soupisu praci a dodavek,
ktery byl souc¢asti nabidky zhotovitele (pfiloha €. 1 této smlouvy o dilo).

VL.
Termin plnéni

1. Prace na realizaci pfedmétu smiouvy budou zapocaty nejpozdéji do 5 kalendafnich
dni ode dne predani staveni$té objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemné vyzvy
objednatele. Objednatel zhotovitele k protokolarnimu prevzeti stavenisté pisemné vyzve
na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na
zakladé této vyzvy v uvedené Ihité stavenisté prevzit.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech véetné jeho protokolarniho
pfedani objednateli:

Zahjjeni: po pfedani stavenisté, predpoklad 10/2019
Nejzazsi termin dokonéeni plnéni: 180 dnl (nejpozdéji do 30. 06. 2020)
Misto pinéni verejné zakazky: Obec Pusta Polom, objekt &. popisné 122

Harmonogram praci — dokument s oznaéenim doby vystavby v tydnech ode dne pfedani a
prevzeti stavenisté (tyden ¢. 1) do doby pfedani a pfevzeti stavby s uvedenim celkové doby
realizace v tydnech (zahrnuje i svatky a dny pracovniho klidu a volna a preruseni z divodu
nevhodnych klimatickych podminek atd.), a to v min. ¢lenéni dle objekt( (dle jednotlivych
rekapitulaci soupisu praci).
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10.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s harmonogramem praci - postupu
provadéni dila, ktery je soucasti této smlouvy o dilo. (pfiloha ¢. 2 této smlouvy o dilo).
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pripadé, Ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z dlvod(i na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouzeni terminu pro dokon&eni a pfedani dila, jakoz i jednotlivych termind
stanovenych ¢asovym harmonogramem praci, a to o dobu pozastaveni provadéni dila,
pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen pfepracovat ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila a
predlozit objednateli ke schvaleni a podpisu dodatek k uzaviené smlouvé o dilo.

Béhem pieruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpeénost
pozastaveného dila proti zni€eni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci
opatfenych k provadéni dila.

Bude-li toto pferuseni trvat déle nez 30 dnu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny diléimi fakturami dle élanku VIII.,
odst. 4. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila z dlvodu
nepfiznivych klimatickych podminek, poznamena tuto skutec¢nost do stavebniho deniku.
Tato skuteénost ovéem nema vliv na koneény termin dokondeni a predani dila, pokud se
nejedna o zménu vyvolanou v souladu s odst.. 4. tohoto ¢lanku smlouvy.

Pred zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis do stavebniho deniku, ve
kterém zhodnoti skuteény technicky stav jiz provedenych praci a pfipadné urci rozsah
jejich nezbytnych tprav.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkd. O predani a pfevzeti dila po jednotlivych etapach jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o pfedani a prevzeti dila, v jehoZ zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych divodu,
popfipadé uvede, s jakymi vyhradami dilo prebira. Drobné vady, pfipadné nedodélky,
nebranici uzivani dila samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebudou dlivodem neprevzeti
dila a uplatnéni sankci. V pfedavacim protokolu musi byt tyto vady a nedodélky presné
specifikovany véetné terminu jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady pfipadné
nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitele
rovnéz sepsan zapis.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve zifejmém prodleni, které by
ohroZovalo plynulost vystavby, nebo koneény termin dokonéeni, vyzve jej objednatel
k zintenzivnéni praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli Ihutu
k vyrovnani skluzu oproti odsouhlasenému harmonogramu praci Pokud po vyzvé
zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani
skluzu pozastavit financovani.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na cenu a termin provedeni dila.

VII.
Viastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenidté, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a dal$ich véci
potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese riziko nebezpedi $kody na téchto
vécech, a to az do okamziku predani a pfevzeti stavby.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli prfedany, zlstavaji v jeho
vlastnictvi a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po spinéni svého zavazku.
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10.

1.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl poZzadovanou pfislu§nymi
piedpisy.

VIiL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je vyuctovani nazvané faktura (dale jen

,faktura®), ktera bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb.,

o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, vystavena do 5 pracovnich dni od ukonéeni

pfedeslého mésice, &i pfedani a prevzeti dila.

Faktura bude vystavena jako dil¢i s mésiénim pInénim v rozsahu dle oboustranné

odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu se soupisem provedenych praci rovnéz

v elektronické podobé ve formatu .pdf a .xIs (.xIsx) a dale v jednom z formatli .excel VZ

¢i .XC4 za dany kalendaini mésic nebo jako koneéna v rozsahu dle oboustranné

odsouhlaseneho koneéného zjiStovaciho protokolu s vyuétovanim do vySe ceny dila.

Koneéna faktura bude zpracovana v souladu s platnou pravni Gpravou.

Faktura musi kromé& nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro dafiovy

doklad dle § 28 citovaného zakona obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci, t;.
nazev projektu “Rekonstrukce objektu ¢.p. 122, véetné zmény Géelu uzivani
(nestadi odkaz na &islo smlouvy),

¢) oznadeni banky a &islo Uétu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihata splatnosti faktury, ktera je stanovena na 30 dni; pokud v této |hité nebude
faktura uhrazena z divodU nespodivajicich na strané objednatele (napf. pozdni
doruCeni faktury zhotovitelem, pratahy pfi proplaceni faktury pfipadnym
poskytovatelem dotace apod.), nebude za nedodrzeni splatnosti faktury uctovana
objednateli Zadna sankce, penale, smluvni pokuta &i jakakoli jina finanéni nahrada.

e) soupis provedenych praci véetné zjiStovaciho protokolu (pfiloha faktury)

f) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

g) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude
chybné vyucétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené fakture vyznaci
duvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani
vadne faktury pfestdva bézet pavodni Ihata splatnosti. Celd thata splatnosti bézi opét
ode dne doruéeni nové vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdGvodné

pferusi prace nebo prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci a to bez

jakychkoli finanénich nahrad zhotoviteli.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni smlouvy s ohledem na svou finanéni situaci. O

teto skuteénosti bude zhotovitel neprodiené po zji§téni informovan a bude dohodnut dal$i

postup plnéni smiuvnich zavazk( v€etné nutnych Gprav smiuvnich vztahd.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Zhotovitel je

povinen opravnénym zastupcum objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruéeni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako

doporuéené psani prostfednictvim posty.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na éislo Uétu uvedené zhotovitelem ve

faktufe bez ohledu na &islo uétu uvedené v ¢l. I. smlouvy.

Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Uétu objednatele.
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IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpeénost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho
prostfedi. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym normam,
zadavaci dokumentaci, pfedané projektové dokumentaci, ¢l. ll. odst. 5 této smlouvy a
podminkam uvedenym v této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materialy a konstrukce, vyhovujici poZzadavkdm kladenym na jakost a majici prohlaseni o
shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky. Strany se
dohodly na 1. jakosti dila.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle technologickych postupd stanovenych
platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy,
v souladu se sou€asnym standardem u pouzivanych technologii a postupd pro tento typ
stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek
sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky
je povinen zhotovitel odstranit na své naklady v souladu s touto smlouvou.

3. Vpfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci stavby, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila
budou v souladu s platnymi €eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti
schvalené projektové dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny opravnénym
zastupcem objednatele.

4. Jakost dodavanych materidli a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach pred jejich zabudovanim do stavby a nasledné pfi predani a
pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

5. Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materidl( s karcinogennimi nebo
jinymi ucinky, které negativné pusobi na lidské zdravi. V pfipadé zji§téni této skuteénosti
je povinnosti zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobk( a
materialt na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek a revizi
pfedepsanych platnymi €eskymi a evropskymi technickymi normami, bezpeénostnimi
pfedpisy nebo vyZzadanych od pfislusnych kompetentnich organu a provedeni funkénich
zkouSek k prokazani zpuUsobilosti dila k uzivani, a to za G¢asti opravnéného zastupce
objednatele.

X.
Stavenisté
1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té na podkladé pisemného zapisu prosté prav a
zavazka tfetich osob.
2. Zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto Udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, v€etné uréeni pfistupovych cest a vstup(l na stavenisté
b) uréeni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni pouZitych k provedeni
stavebnich praci
c) napojovaci body médii
3. Obvod stavenisté je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.
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Zhotovitel zajisti v cené dila veSkeré zafizeni stavenisté a pripadné leseni v rozsahu
nezbytném k provedeni dila

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoéné a dali odebrana média. Zhotovitel zabezpedi
na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenis$té do 5 pracovnich dnd od prevzeti dila
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni tohoto terminu
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vedkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.
Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych a pozarnich predpisu, die zpracovaného pianu
BOZP véetné prostorl zafizeni staveni$té, bezpeénosti silniéniho provozu v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpedlit staveni$té proti vniknuti nepovolanych osob a dale
zabezpedit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu nepovolanych osob.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sv(j
naklad odstrafovat odpady a necistoty vznikié jeho €innosti, a to v souladu s pfislu$nymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpad(. Zhotovitel je povinen predkladat
objednateli, a to kazdy mésic, pisemné prohlaseni, ze s veskerymi zbytkovymi ¢i
vytéZenymi materialy ze stavby bylo naloZzeno v souladu s pfislusnymi predpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadl a soufasné toto dolozi kopiemi doklad( o likvidaci
odpadu.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a &innostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila vést stavebni (montazni) denik jiz ode dne prevzeti stavenisté. V pribéhu pracovni
doby musi byt stavebni denik trvale dostupny na stavbé u stavbyvedouciho zhotovitele.
Stavebni denik musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a

pfipadné zmény téchto tdaju,
b) zakladni ddaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci pro povedeni stavby,
c) seznam dokladu a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a dodatk(, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a dopinéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji ¢itelné, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Zapisy vdeniku nesmi byt pfepisovany, neéitelné Skrtany a zdeniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteénosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jedna se zejména o:
a) &asovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
c) zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti dokumentaci

pro provedeni stavby, dali Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
d) stanoveni terminl k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélku.

Zapisy do deniku mohou provadét opravnény zastupce objednatele, autorsky dozor
objednatele, zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho
odborného dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.
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6. Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznaml v deniku a
stvrzovat je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provest pfipominky vzdy do 3 pracovnich dn(, jinak se predpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pfed uplynutim této Ihity prokazatelné
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

7.V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcu
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnl pfipojit
k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zdznamu
souhlasi.

8. Provadéni pravidelnych dennich zaznam(i ve stavebnim deniku koné&i dnem pfedani a
pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélk.

9. Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy prlpis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukonéeni stavby pak
oproti vraceni prvniho prupisu pfeda original stavebniho deniku.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XiIL.
Provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na viastni naklady a nebezpeéi a na
vlastni zodpovédnost.

2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce, pii¢emz je povinen
zejména:

@) dodrzovat a postupovat zejména v souladu s veskerymi platnymi normami a
obecné zavaznymi pfedpisy vztahujicimi se k provadéné stavbé,

b) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila
fadnym zpusobem,

¢ zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

d omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soudasti
stavenisté, bez ziskani svoleni pfislusného viastnika nebo uZivatele,

€) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organu vefejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadienich nebo stanoviscich,
platné i doporuéené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
smlouvé a veskeré pokyny objednatele,

) chranit objednatele pfed vznikem $kod v dlsledku poruseni pravnich &i jinych
pfedpisl a v pfipadé jejich vzniku tyto $kody uhradit,

@ upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi
¢i jinymi pfedpisy v pfipadé, Zze takovy nesoulad kdykoli v pribé&hu provedeni dila
Zjisti.

3. Zhotovitel zajisti pfipadnou aktualizaci vyjadfeni spravcli inZzenyrskych siti, vyty&eni
inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcl a to pred zahajenim praci na staveniéti.
Zhotovitel nejméné 2 pracovni dny pfedem oznami spravciim siti a zastupci objednatele
praci v ochranném pasmu &i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu praci a prevzeti pfed
zpétnym zasypem.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle pfislusnych pfedpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpedit pred poskozenim a
kradeZemi az do pfedani dila nebo jeho casti k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

6. Zhotovitel prokazateiné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 5 pracovni dny
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10.

11.

12.

13.

14.

pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem pii zhotovovani dila
zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodd nedostavi, muze
zhotovitel pokradovat v provadéni dila.

Zhotovitel pisemné& vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a
inZzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiténou skuteénost
necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na
své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pfed pfedanim dila pfeda objednateli.
V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZzenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni €innosti ke Skodam. V opacném pfipadé nese zhotovitel pinou
odpovédnost za zplsobené skody a tyto Skody uhradi.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyZzadovanych praci.

V pribéhu realizace pfedmétu smiouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 7
dni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Kontroiniho dne jsou povinni uc¢astnit se
povéfeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo
pozadavku objednatele zajistit Géast svych poddodavatelu.

Zménu poddodavatele je zhotovitel povinen pisemné predlozit k odsouhlaseni
objednateli nejpozdéji 10 pracovnich dni pfed zahajenim praci daného poddodavatele s
fadnym zdlvodnénim pro¢ ke zméné dochazi. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci
prostfednictvim ménéného poddodavatele v zadavacim fizeni, je povinen dolozit toto
splnéni kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadavacich podminkach i u
nového poddodavatele. Pokud toto zhotovitel nepfedlozi, uhradi objednateli finanéni
Skody, které mu budou vyméreny poskytovatelem dotace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze funkci stavbyvedouciho bude vykonavat osoba uvedena v
nabidce dodavatele v zadavacim fizeni na tuto vefejnou zakazku. Pro pfipadnou zménu
osob (ve zvlast zavaznych pfipadech jako smrt, Uraz, ukonceni pracovniho poméru) lze
pfimérené uzit ustanoveni ¢lanku XlI odst. 12 pro zménu osob dle tohoto odstavce.

Pfi pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli:

a) dvé sady projektové dokumentace pro provedeni stavby

b) pfipadné vyjadieni dotéenych organl a organizaci

XiIll.

Predani a prevzeti dila
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonéenim a piedanim
objednateli bez vad a nedodélkl v misté provedeni dila ve |hité dohodnuté v ¢l. VI. odst.
2 smlouvy. O pfedani a pfeyzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o
pfedani a prevzeti dila, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo prejima nebo
nepiejima, a pokud ne, z jakych divodi. Drobné vady, pfipadné nedodélky, nebranici
uzivani, nebudou divodem nepfevzeti dila a uplatnéni sankci. V prfedavacim protokolu
musi byt tyto vady a nedodélky pfesné specifikovany véetné terminu jejich odstranéni. O
tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky uvedené v pifedchozi vété byly odstranény,
bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan zapis. Po dokonceni dila nebo jeho
¢asti, na jejimz samostatném predani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3
dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k prevzeti.
Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym
dokonéeni dila se rozumi:
a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki — ovéfuje se prohlidkou na misté
provedeni dila véetné funkénosti dila,

Stranka 9 z 17

" Rekonstrukce objektu &.p. 122, véetné zmény dcelu uzivani*



PRILOHAG. 5

b) pfedani kompletni dokumentace s vyznacenim skute¢ného provedeni dila, reviznich
zprav a dalSich nezbytnych dokladli, poZadovanych platnymi zakonnymi i podzakonnymi
predpisy — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu predavané dokumentace

3. Kpfejimce dila je zhotovitel povinen pfedlozit nasledujici dokumentaci:

a) 2 sady projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného
stavu provedenych praci a TDI véetné digitalni formy (v nékterém z formatl .doc,
Xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf)

b) zapisy a osvéd&eni o provedenych zkouskach pouzitych materialll a veskerych
zkouskach a revizich pfedepsanych pfislusnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,

d) zapisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v prubé&hu provedeni
dila,

e) seznam zafizeni, pfipadné stroju a pFistroju dodavanych v ramci pfedavaného dila s
pfislusnymi doklady, zejména zaruénimi listy, vykresy skute¢ného stavu apod.,

f) navody pro montaz, obsluhu a Gdrzbu jednotlivych zafizeni, strojii a pfistroji ve 2
vyhotovenich v éeském jazyce,

g) stavebni a montazni deniky (original),

h) doklady vydané v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisl,

i) doklad o likvidaci odpadu (neni mozno dolozit prohlasenim o zplsobu likvidace
odpadu),

i) provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho ¢asti,

4. O pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepise zhotovitel a
bude obsahovat:

a) popis pfedavaneho dila — mnoZstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Eisel a dat uzavreni jejich dodatki,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonéeni zaruky na dilo,

f) zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam pfevzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélkd pokud jej predavané dilo obsahuje s
terminem jejich odstranéni

i) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo prejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

5. Soucasti pfedavaciho protokolu musi byt zavére¢ny vystupni protokol, ve kterém bude
prohlaseni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila.

6. Objednatel se zavazuje prevzit pfedmét smlouvy na zakladé protokolu o predani a
prevzeti pfedmétu dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé
nebo ve spojeni s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, Ze v tomto protokolu o
predani a prevzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich bezplatnému
odstranéni.

7. Po podepsani protokolu o piedani a prevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, povazuji se veSkera opatfeni a lhity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera
ze stran neuvede, Ze s urCitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem
v protokole o piedani a prevzeti dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuiji, plati,
ze tim sou€asné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.
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V pfipadé, Ze objednatel radné dokonéené dilo, které je pfedmétem této smiouvy
neprevezme, uvede v zapise i protokolu opravnény dlvod jeho neprevzeti. Po
odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl predmét smlouvy pfevzit, se opakuje
pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepisi smluvni
strany dodatek k pfedmétnému protokolu z pfedani a prevzeti dila, v némz objednatel
prohlasi, Zze pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou ¢ast od zhotovitele prejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném prejimacim fizeni na
opravnénosti & neopravnénosti neprevzeti pfedmétu smlouvy ve Ih(té 5-ti pracovnich
dnl od zahajeni opétovného pfedavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti
pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.
Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a predavani prfedmétu
smlouvy, budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIv.

Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za uUplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat dokumentaci stavby dle €l. Il. této smlouvy, platnym technickym normam,
standardim a podminkam vyrobcl a dodavateld materiald a vyrobkd, platnych v Ceské
republice v dobé jeho realizace.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& predani a prevzeti a vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi
podminkami bezplatné odstranit.
Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji prednost pred zaruénimi dobami
vyznadéenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.
Zhotovitel poskytuje na stavebni prace v€. nosnych konstrukci a ostatni dodavky zaruku
v délce 60 mésicu, pokud vyrobce nenabizi del$i zaruku.
Zaruéni doba zadina plynout ode dne fadného predani a prevzeti dokonéeného dila a
odstranéni vSech vad a nedodélk( uvedenych v predavacim protokole.
Vady zjisténé na provedeném dile v pribéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV.
Zplsob vyfizeni reklamace zhotovitelem
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pfevzeti dila zplsobeny objednatelem nebo
zasahem vysS8i moci.
Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u
zhotovitele pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnu poté, co
zavadu zjistil.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaruéni dobé,
poskytne objednateli nize uvedena plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatné odstrani reklamované vady, nebo
b} uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neuéini séam v
souladu s odst. 7 tohoto &lanku, s lhutou splatnosti 21 dnli po predlozeni vyuctovani
objednatelem, nebo
0 poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny
dila s vadou a bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na
zakladé dohody smluvnich stran.
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Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuije:

a) potvrdit objednateli bezodkladné prostiednictvim datové schranky, e-mailem nebo
telefonicky pfijeti reklamace vady dila s uvedenim terminu uskute¢néni provérky
vady,

b) uskuteénit provérku k zjisténi dlvodnosti a charakteru vady,

c) zahajit bezodkladné prace na odstrafovani vady,

d) odstranit béZnou vadu bezodkladné, nejpozdéji vdak ve Ihuté 2 dnl od oznameni
vady objednatelem,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila bezodkladné v technicky nejkrat§im

mozném terminu, nejpozdéji vdak ve |haté 12 hodin od pfijeti reklamace vady.

Lhaty dle pifedchoziho odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem pisemné

dohodnuty Ihdty jiné.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve Ih(ité do 2 hodin

od jejich uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem pisemné dohodnuta jina

lhdta). Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostiedné
prostfednictvim datové schranky, telefonicky nebo osobné.

Vyskytne-li se bé&hem zaruéni doby na pfedmétu dila - dodavky jakakoliv vada,

objednatel jeji vyskyt neprodlené oznami zhotoviteli, a to telefonicky na nonstop linku na

¢islo 596 630 651 a rovnéz elektronickou postou na e-mail: info@surik.cz

Pokud nebude zhotovitel prokazatelné pinit ve sjednanych terminech, je objednatel

opravnén odstranéni vad sjednat s tfeti osobou a pfislusné naklady vyuétovat zhotoviteli

v souladu s odst. 3 b) tohoto &lanku.

Za radné uplatnénou reklamaci se povazuje pro Uely této smlouvy i pisemna reklamace

adresovana zhotoviteli a podana k postovni pfepravé &i prostfednictvim datové schranky

v posledni den zaruéni doby.

Zaruéni doba nebézi po dobu, kdy po oznameni zaruéni vady az po jeji odstranéni

objednatel nemohl pfedmét dila Fradné uzivat.

Z pribéhu reklamacéniho fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo

zdUvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V piipadé uznani vady bude zapis

obsahovat termin odstranéni vady, popis zpUsobu odstranéni vady, pfipadné
zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smiuvni strany respektovat vyjadieni a

kone¢né stanovisko spole¢né stanoveného soudniho znalce. Pokud se smiuvni strany na

spoleéném znalci nedohodnou do sedmi dnl od uplatnéni rozporného stanoviska
zhotovitele, uréi soudniho znalce objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, ze veSkeré dodavky (komponenty, technologické celky apod.),

které budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou starsiho data vyroby nez roku 2017.

XVL.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu
az do dne, kdy dilo bude pfedano a pfevzato bez vad a nedodélklu. Zhotovitel
neodpovida za Skodu na zhotovovaném dile, ktera byla zplisobena neodvratitelnou
udalosti (napf. zivelna udalost), nemajici puvod v jednani zhotovitele.
Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpad(, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen ulinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a
uzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele

dle této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen sjednat nebo mit sjednano pojisténi proti Skodam zplsobenym
vlastni €innosti. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v Ucéinnosti po celou dobu
zhotovovani dila.

V pfipadé, Ze pfi &innosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpuUsobeni prokazatelné
Skody objednateli, nebo tfetim osobam, kterda nebude kryta pojisténim sjednanym ve
smyslu bodu 5. tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich
prostiedku.

XVIL.

Sankéni ujednani
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila za
kazdy i zapo€aty den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélku ve hté stanovené
dle &l. VI. odst. 2. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K& za kazdy
prokazatelné zjiStény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vylétovana
az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem
nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-- K& za kazdy
prokazatelné zjitény pfipad nedodrzeni BOZP na stavenisti. Pokuta bude vyuétovana az
poté, kdy zhotovitel zji§téné nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem
nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.
V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyCi§ténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy i zapoc&aty den prodieni.
V pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a
pfevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za
kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 8.000,- K& za kazdy i zapocéaty den prodleni
s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho odstranéni. Oznadil-li
objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani radnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smiuvni strany smluvni
pokuty v dvojnasobné vysi. Pokud zhotovitel neodstrani vadu v pfipadé havarie do 24
hod. od telefonického nahlaseni, objednatel zajisti opravu na naklady zhotovitele.
V pfipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli uétovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,-- K& za kazdy
zjiStény pfipad.
Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury je objednatel povinen zaplatit
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy kalendarni den prodleni.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty
se nezapogitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody.
Splatné smluvni pokuty je objednatel opravnén, nikoli povinen zapodist proti pohledavce
zhotovitele. V pfipadé, Ze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s ustanovenimi této smlouvy. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody zplsobené porusenim povinnosti i
v piipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i
ve vySi pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada skody zahrnuje skuteénou $kodu a usly zisk.
této smlouvy. Splatnost faktur se smluvni pokutou &i nahradou $kody je dohodou obou
smluvnich stran stanovena na 30 dnd ode dne jejich doruceni.

Stranka 13 z 17

* Rekonstrukce objektu &.p. 122, véetné zmény uéelu uzivani*



PRILOHA &. 5

XViIil.
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel, nad ramec obecné upravy dle platnych pravnich predpis(, je také opravnén
pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele:

a) nezahdji provadéni dila do 7 dnl od predani stavenisté,

b) neodstrani v prubéhu provadéni dila vady zji§téné objednatelem a uvedené v
zapisu z kontrolniho dne nebo stavebniho deniku, a to ani v dodate¢né lhaté
stanovené pisemné,

c) bezduvodné prerusi provedeni dila na dobu del$i jak 3 pracovni dny,

d) jev prodleni s terminy, dle sjednaného harmonogramu praci, a to po dobu del$i nez
21 dnu, a prodleni je ve vyluéném zavinéni zhotovitele

e) je v prodleni s dokonéenim dila po dobu del$i nez 30 dnl a prodleni je ve vyluéném
zavinéni zhotovitele

f) pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou pééi,
v rozporu s pfedanou projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfipadné v rozporu s pokyny objednatele,

g v pfipadech, kde je k ukonim zhotovitele nutny pfedchozi pisemny souhlas
objednatele a zhotovitel ¢ini tyto Ukony bez tohoto souhlasu.

2. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z dlvod( uvedenych v odstavci 1, je
zhotovitel povinen neprodlené prfedat objednateli misto provedeni dila a véci, jeZz byly
opatreny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

3. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divod( uvedenych v odstavci 1, neni
povinen v ramci vzajemného vyporadani uhradit zhotoviteli Zadnou platbu, byt se podle
smlouvy stala splatnou, a to az do dokonéeni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud
naklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zuUstatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat
na zhotoviteli jako dluh

4. Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s
pfedanim stavenisté po dobu del$i nez 15 dnl po Ihité, uvedené v &l VI. odst. 12.
smlouvy.

5. Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvencni fizeni,

b) druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

¢) nastane vys$8i moc uvedena v prislusné ¢asti smlouvy, kdy dojde k okolnostem,
které nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu del$i nez 30 dni
znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smiouvy.

6. Vznik skute€nosti uvedenych v odstavci 5 je kazda smluvni strana povinna oznamit
druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy v$ak neni
rozhodujici, jakym zplsobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku
skute¢nosti opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.

7. Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z davodu uvedenych v odstavci 1. nebo néktera ze
smluvnich stran z davodu uvedenych v odstavci 5., smluvni strany sepisi protokol o
stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména
soupis veskerych uskute¢nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy.
Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V
pfipadé, Ze se smluvni strany na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat
pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento
posudek jako konedny ke stanoveni finanéni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoZ i k
Uhradé ceny za zpracovani posudku je nutna dohoda obou smiuvnich stran. Pokud se
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smluvni strany na osobé znalce nedohodnou, uréi znalce objednatel. Znalecky posudek
plati zhotovitel.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle
odstavcl 4. a 5. se vyporadaji vzajemnym zapocétem, pficemz tento zapocet provede
objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o
odstoupeni opravnéné smluvni strany doruéeno druhé smluvni strané. Odstoupenim od
smlouvy se smlouva rusi nikoliv od pocatku, nybrz ode dne odstoupeni od smlouvy.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné
smiuvni pokuty a na ndhradu skody.

XIX.

Vyssi moc
Smiuvni strany jsou zprostény odpovédnosti za ¢asteéné nebo UpIné nepinéni smluvnich
zavazku, jestlize k nému doslo v disledku vy$si moci. Za vy$§i moc se pro uéel smlouvy
povazuji okolnosti, které vznikly po wuzavieni smlouvy v dusledku stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimorfadné povahy, jez maji
bezprostfedni vliv na provedeni dila.
Za vys8i moc se dale povazuji zejména valka, nepratelské vojenské akce, teroristické
utoky, povstani, ob&éanské nepokoje a pfirodni katastrofy.
V pfipadé, Ze nastane vy$$i moc, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti o
dobu, béhem niz vysSi moc trva. Jestlize v dusledku vy$si moci dojde k prodleni s
terminem provedeni dila o vice nez 60 dn(, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé
zaniku smluvnich stran subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na
dalSim postupu provedeni dila zménou smlouvy nebo ukoncéeni jeji platnosti.
V pfipadé, Z2e nékterd smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v
dusledku vy$$i moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét
druhou smliuvni stranu. Obdobné poté, co u€inky vy$§i moci pominou, je smluvni strana,
jez byla vyssi moci dotéena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni
stranu o této skuteénosti.

XX.
Zvlastni ujednani
V prubéhu realizace stavby bude zajistovat kromé objednatele dohled nad dodrzovanim
BOZP (bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci) koordinator BOZP, dohled na realizaci
stavby bude provadét TDI - technicky dozor investora a pfipadné AD - autorsky dozor,
tyto osoby stanovi objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdélena pfi predani
stavenisté zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé financovani dila z dotaci EU, narodnich zdroj( apod., za
ucelem ovéfeni pInéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace vytvorit
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu, poskytnout fadné a véas
veskeré doklady vazici se k realizaci této verejné zakazky (smlouvy), umoznit pribézné
ovéfovani souladu udaju o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o realizaci projektu
se skute€nym stavem v misté jeho realizace a poskytnout soucéinnost véem osobam
opravnénym k provadéni kontroly. Témito opravnénymi osobami jsou zejména zastupci
pfislusného dotaéniho organu; pfislusného finanéniho uUfadu a finanéniho feditelstvi,
Nejvyssiho kontrolniho ufadu, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora a pfipadné
dalSi organy opravnéné k vykonu kontroly. V pfipadé neposkytnuti soucinnosti zaplati
zhotovitel objednateli sankci nebo jiny finanéni odvod vyméfeny dotaénim nebo
kontrolnim organem, ktera touto nesoucinnosti zhotovitele objednateli vznikla.
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Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem ¢&.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpis(, a v souladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpist, po dobu deseti let od finanéniho ukoncéeni projektu, po dobu 3 let
dle &l. 140 a nasl. NARIZENI (EU) EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ¢&. 1303/2013
0 spolecnych ustanovenich tykajicich se Evropského fondu pro regionéaini rozvoj,
Evropského sociélniho fondu, Fondu soudrinosti, Evropského zemédélského fondu pro
rozvoj venkova a Evropského namorniho a rybarského fondu, o obecnych ustanovenich
tykajicich se Evropského fondu pro regionalni rozvoj, Evropského socidlniho fondu a
Fondu soudrinosti a o zruSeni nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, veskeré originaly
doklady, smlouvu o dilo v€. jejich dodatkl a dal§i originaly dokumentd, vztahujici se
k pfedmétu dila, pfi€emz béh IhGty se zaéne pocitat od 1.ledna nasledujiciho
kalendarniho roku poté, kdy byla provedena posledni platba poskytovatele dotace na
realizaci projekiu.

Zhotovitel je povinen v pfipadé financovani dila z dotaci EU, narodnich zdroji apod.
vSechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentaci opatfit vizualni identitou projektu
v souladu s Obecnym nafizenim a provadécim nafizenim Komise (ES) ¢&. 821/2014,
kterym se stanovi provadéci pravidla k Obecnému nafizeni a v souladu se zavaznymi
pokyny pro Zadatele a pfijemce podpory projektu. V pfipadé, Ze bude predmét dila
financovan z dotaéniho programu, je objednatel povinen o této skute¢nosti zhotovitele
bezodkladné informovat a seznamit jej s pravidly pfisluSného dota¢niho programu. Toto
mUze objednatel provést e-mailem formou zaslani relevantnich pokyn( dotaéniho organu
zhotoviteli nebo odkazem na né.

Objednatel sdéluje, ze projekt je podporen z Ministerstva zemédélstvi — v ramci projektu
12966 — Udrzba a obnova kulturnich a venkovskych prvk.

Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci opravnénym dotaénim
organim min. do roku 2028 nebo min. po dobu 10 let od ukonéeni platnosti této smlouvy
(podle toho, ktery termin nastane pozdéji). Stejné tak je zhotovitel povinen min. do roku
2028 nebo min. po dobu 10 let od ukonéeni platnosti této smlouvy (podle toho, ktery
termin nastane pozdé&ji) archivovat veskeré souvisejici doklady souvisejici s plnénim této
smiouvy.

XXI1.
Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepise
jako druha.

Zménit nebo doplinit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk( které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukonéeni smiouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci
pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit vedkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podie smlouvy.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a
uhradit pripadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci,
které opatfil a které se staly souéasti dila. Smluvni strany uzaviou pisemnou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zadavatel ma pravo na odstoupeni od smlouvy na plnéni zakazky v pfipadé, ze se
mu nepodari zajistit dotaci na jeji financovani.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s pinénim
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pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.

7. Zhotovitel nemlze bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

8. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se
stane neudinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého =z takovychto
ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych opravnéni.

10. Zhotovitel se zavazuje Ulastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani
tykajicich se pfedmétného dila.

11. Pisemnosti se povaZuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruéeni
odmitne &i jinak znemozni.

12. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o
celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

13. V8e, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

14. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
zadna stanoviska, komentafe &i oznameni pro sdélovaci prostiedky nebo jiné vefejné
distributory a zpracovatele informaci.

15. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy na pinéni vefejné zakazky
v pfipadé, Ze se nepodali zajistit dotaci na financovani predmétu smiouvy.

16. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel i zhotovitel obdrzi po dvou
vyhotovenich.

17. DoloZka platnosti pravniho jednani dle § 41 zak. &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdéjSich predpis(:

o uzavfeni této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Pusta Polom rozhodnutim &. 8/11/5
ze dne 28.08.2019.
18. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou pfilohy:

€. 1- zhotovitelem ocenény rozpocet stavby véetné soupisu praci a dodavek
¢ 2- harmonogram praci
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Pusté Polomi dne 29.08.2019 v Ostrave dne /4.8 {019

STAVEBNI SPOLECMOST SUR(K ..o,

oM Navrstilova 668/12
OBEC l;gi;[‘;é gI;,OL 3 (/ 72100 Qstrava - Svinoy
747 89 Pusta Polom ~ IC/27810834 0IC: CZ27810084
/MW 18: 00300608 —& - Tel: 536 620 551 -
............................. DI: CZ00300608
Vladimir Grussmann Jozef Surik
starosta jednatel spolecnosti
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