
Smlouva o dilo 

v 

Rekonstrukce povrchu skolniho hfiste ZS Tyrsova 
(dale jen SOD) 

1. Objednatel: 

2. Zhotovitel: 

I. Smluvni strany a povereni 

Mesto Slavkov u Brna 

Palackeho namesti 65 

684 01 Slavkov u Brna 

IC: 00292311 

Bankovni spojeni: Komercni banka Vyskov a.s., expozitura Slavkov 

uBrna 

c. u.: 729731/0100 

zastoupene panem Be. Michalem Boudnym, starostou 

( d:ile jen objednatel) 

JM DEMICARR s.r.o 

Bucovicka 180 

684 01 Slavkov u Brna 

zaps:in v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Brne, 

oddil C, vlozka 21636 

zastoupen:  jednatel spolecnosti 

ICO: 63489

DIC: CZ63489163 

Bankovni 

Cislo uctu

(dale jen zhotovitel) 

3. Objednatel povefil: 

a) jedn:inim a ukony v technickych zalezitostech teto srnlouvy a stavebnim dozorem: 

 vedouci odboru IR, tel.: , email:

b) jedn:inim a ukony ve srnluvnich zalezitostech srnlouvy: 

Be. Michal Boudny, starosta 

4. Zhotovitel povefil: 

a) jedn:inim a ukony ve srnluvnich zalezitostech teto srnlouvy: 

 jednatel spolecnosti 

b) jedn:inim a ukony v technickych zalezitostech teto srnlouvy: 

 jednatel spolecnosti 

c) vykonem predmetu teto srnlouvy: 

, stavbyvedouci 

Ke zmene povefenych pracovniku nebo rozsahu jejich opravneni postaci oznameni druhe 

srnluvni strane doporucenym dopisem nebo zapisem do stavebniho deniku (SD). 

II. Pi'edmet smlouvy 
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Predmetem verejne zakazky jsou stavebni pnke spojene s rekonstrukci povrchu hl'iste 

z umele travy na zakladni skole Tyrsova ve Slavkove u Brna, urnistene na pare. c. 1697 v k.u. 

Slavkov u Brna. 

Jedna se zejmena o demontaz stavajiciho povrchu z umele travy vcetne likvidace a pokladku 

noveho povrchu z ume!e travy vcetne lajnovaru. 

Specifikace dodavky: 

2.1 Rozsah predmetu dodavky je dan: 

a) Pl'iloha c. 2 SOD- Polozkovy rozpocet dodavky die cenove nabidky (dale jen pl'iloha c. 

2) 

b) Prislusnyrni CSN, EN, pl'ip. DIN a obecne zavaznymi predpisy CR platnyrni v dobe 

provadeni dila. Pro potreby teto smlouvy se strany dohodly, ze doporucene 

pozadavky platnych norem nemajici vliv na zvyseni smluvni ceny dila, nebo sniZeni 

kvality dila, se stavaji zavaznymi. 

Soucasti predmetu dila jsou take tyto cinnosti: 

a) veskere prace a dodavky souvisejici s pozarnirni predpisy, bezpecnostnimi 

opatl'enirni na ochranu lidi a majetku (zejmena osob v rnistech dotcenych stavbou), 

b) zajisteni atesru a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobku die zakona c. 

91/2016 Sb. ve zneni pozdejsich predpisu a revizi veskerych elektrickych zarizeni s 

pripadnym odstranenim uvedenych zavad, 

c) zrizeni, provozovani a ochrana zarizeni staveniSte, 

d) odvoz a ulozeni prebytecneho vykopku, vybouranych hmot a stavebni suti na 

skladku vcetne poplatku za uskladneni, vedeni prubezne evidence odpadu 

vzniklych pri stavebni cinnosti, predlozeni dokladu o jejich nezavadnem 

zneskodii.ovaru, 

e) zajisteni koordinace praci svych dodavatelu a nezbytna spoluprace s ostatnimi 

dodavateli objednatele. 

2.2.1 Budou pouzity pouze kvalitni materialy s uplnymi atesty a protokoly o zkouskach. 

2.2.2 Dilo bude spli\ovat kvalitativni a dodaci podminky odpovidajici: 

a) CSN platne v dobe provadeni praci a vztahujici se k predmetu dila 

b) pravidlum stavebnich a montaznich praci 

c) platnym predpisum, zejmena z hlediska bezpecnostniho, pozarniho, hygienickeho, 

zivotniho prostl'edi, vykopovych praci a ostatnich predpisu pro provadeni 

stavebnich praci 

d) predepsanym technologickym postupum. 

2.2.3 Zhotovitel uplatni uvedene kvalitativni a technicke ukazatele dila i do smluvnich 

vztahu s poddodavateli. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jmenem ana vlastni odpovednost. Poveri-li 

zhotovitel provedenim nekterych casti dila jine osoby, rna zhotovitel plnou odpovednost, 

jako by tyto casti dila provadel sam. 

2.3 V prubehu realizace dila je objednatel opravnen pozadovat pripadne zmeny dila, 

v pripade vlivu zmen na cenu dila, budou viceprace nebo meneprace, na zaklade 

potvrzenych zapisu ve stavebnim nebo montaznim deniku, upraveny pisemne dodatky k 

tetoSOD. 
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2.4 Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu sezm1mil s rozsahem a povahou dila, ze jsou 

mu znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne k realizaci dila a ze 

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni dila 

nezbytne. V pfipade pozastaveni stavebnich a montaznich praci ze strany objednatele 

bude projednan vliv na termin dokonceni stavby. 

2.5 Zafizeni staveniste (builky, mobilni WC) si zhotovitel zajisti ve vymezenem prostoru po 

dohode s objednatelem. Na napojne body el. a vody, zhotovitel osadi vlastni samostatne 

mefeni. 

III. Termin plneni 
3.1 Staveniste bude ptedano a ptevzato do 5-ti kalendarnich dnu od nabyti ucinnosti teto 

smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje zahajit prace bez zbytecneho odkladu po predani staveniste. 

Ptedpoklada se, ze realizace dila bude zahajena od srpna 2019. 

3.3 Ukonceni praci: do 1 mesice od podepsani smlouvy o dilo 

3.4 Pri pozdejsim zahajeni praci zapticinenych z duvodu na strane objednatele se ptedani 

dila podle ustanoveni Clanku 3.2 prodluzuje o tuto dobu prodleni. 

3.5 Sjednana lhuta se prodluzuje o tolik pracovnich dnu, o kolik pracovnich dnu byly prace 

ke zhotoveni dila preruseny na pokyn objednatele, nebo byly pferuseny pro okolnosti na 

strane objednatele (zastaveni, nebo zdr2eni dila z technickych, financnich duvodu 

apod.), nebo z duvodu, ktere neumoznuji provadet prace a dodavky vlivem postupu 

praci objednatele a jeho pfipadnych poddodavatelu. Zhotovitel v techto pfipadech neni 

v prodleni s terminem pfedaru dila die cl. III. 

3.6 Sjednana lhuta se prodluzuje o tolik pracovnich dnu, o kolik pracovnich dnu byly prace 

ke zhotoveni dila pferuseny z duvodu povetrnostnich vlivu, ktere provadeni praci 

neumoznily. 

IV. Cerra praci a dodavek 

4.1 Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou jako cena pcvna, platna po cclou 

dobu dodavky s vyjimkou pfipadu stanovenych v teto smlouve. Jsou v ni zahrnuty 

veskere prace, dodavky, energie, poplatky, sluzby, pojisteni a vykony ve smyslu teto 

smlouvy. 

CenabezDPH 

DPH21% 

Cena celkem vc. DPH 

444 619,oo Kc 

93 37o,oo Kc 

537 989,00 Kc 

Veskere dohodnute viceprace, zmeny, doplliky nebo rozsiteni ptedmetu SOD, ktere bude 

objednatel pozadovat, budou oceneny polozkove s pouzitim jednotkovych cen uvedenych v 

pfiloze c. 2. Nove dodavky, prace a viceprace po vzajemne dohode, die ceniku Systemu pro 

fizeni staveb vydanych RTS a.s. (RTS), platnych v dobe provadeni techto praci. 

Dodavky, prace nebo cinnosti, ktere nebudou oproti pfedmetu SOD provadeny, budou 

oceneny polozkove s pouzitim jednotkovych cen uvedenych v ptiloze c. 2 a budou odecteny 

z ceny dila. 
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Cena dila muze byt pfekrocena pouze v pfipade: 

a) ze v prubehu provadeni dila vznikne nutnost provedeni dalsich praci, zmen a vicepraci 

vyvolanych objednatelem, nebo vicepraci, ktere vznikly z duvodu okolnosti a 

skutecnosti, ktere nemohl objednatel a zhotovitel i s vynalozenim odborne pece 

pfedvidat a pfedpokladat, a ktere mohou zmenit rozsah, cenu a dodaci podminky 

pfedmetu dila, 

b) v pfipade zmeny danovych zakonu (DPH). 

4.2 Pfipadne viceprace nebo meneprace, ktere objednatel zavazne objedna ve stavebnim 

nebo montaznim deniku, budou oceneny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, 

tj. za pomoci smernych orientacnich cen die RTS a platnych v dobe provadeni techto 

praci v kombinaci s individualni kalkulaci Zhotovitele. 

Veskere zmeny rozsahu a cen musi byt odsouhlaseny objednatelem a budou 

dohodnuty pisernne v dodatcich k teto smlouve, na zaklade odsouhlasenych a 

potvrzenych zapisu v SD. 

4.3 K takto vykalkulovanym cenam bude pfipocitana DPH die platnych daftovych 

pfedpisu. 

4.4 Soui'asti ceny dila daleje: 

- vybudovam zafizeni staveniste vcetne jeho zabezpeceni, zajisteni pfijezdu k nemu a 

uklid staveniste po ukonceni, 

- soubor jednotlivych dokladu nutnych k pfedani a pfevzeti dila. 

V. Platebni podminky 

5.1 Olrrada dila bude provadena na zaklade vystavenych dilcich faktur formou mesicnich 

pfimych plateb do vyse castky soupisu provedenych praci a odsouhlasenych praci. 

Konecna faktura za dilo je dana jako rozdil celkove ceny za dilo a souctu dilcich faktur, 

coz bude na konecne faktufe uvedeno. Vystavene faktury musi obsahovat na!ezitosti 

darioveho dokladu podle zakona c.235/2004 Sb. v platnem zneni. 

5.2 Zastupce zhotovitele bude mesicne vystavovat soupisy provedenych praci, a to vzdy 

do 28. dne daneho mesice, die jednotlivych stavebnich oddilu. Takto sestavene soupisy 

provedenych praci odsouhlasi objednatel nebo povefeny pracovnik objednatele vzdy 

do posledniho dne daneho kalendafniho mesice. Na zaklade takto vystaveneho a 

odsouhlaseneho soupisu provedenych praci bude provedena platba zhotoviteli die 

odstavce 5.1. 

Splatnost darioveho dokladu je dohodnuta do 14 dnu od data doruceni dokladu na 

adresu objednatele, nebo data pfevzeti dokladu (faktury) objednatelem, nebo 

opravnenym zastupcem objednatele v cl. I.3.a. 

5.3. Faktura bude obsahovat: 

- oznaceni faktury a jeji cislo 

- cislo smlouvy a den jejiho uzavfeni 

- cislo objednavky objednatele 

- nazev a sidlo smluvnich stran a jejich IC, DIC 
- pfedmet dodavky a nazev stavby 

- den odeslani faktury a lhutu splatnosti 

- oznaceni banky a cislo uctu zhotovitele 

- fakturovanou castku 

- zjist'ovaci protokol s vyCislenim dosavadne odvedenych a zbyvajicich praci 
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5.4. Pripadne vicepnice budou hrazeny sarnostatnyrni platbarni se splatnosti do 30 dnu od 

doruceni, nebo pfedani danoveho dokladu (faktury) objednateli, nebo zastupci 

objednatele. Veskere viceprace a rneneprace budou dohodnuty v dodatcich teto SOD na 

zaklade odsouhlasenych a potvrzenych zapisu v SD stavebnim dozorern objednatele. 

Tyto viceprace budou popsany forrnou vykazu vyrner v SD a odsouhlaseny stavebnirn 

dozorern objednatele. Navrh ceny bude pfedlozen objednateli k odsouhlaseni pfed 

jejich provadenim. 

VI. Zarucni doba, odpovednost za vady 

7.1 Zhotovitel poskytne objednateli zaruku na dilo: 60 rnesicu na stavebni prace 

U zabudovanych vyrobku s vlastnirni zarucnirni listy bude platit delka zaruky uvedena 

na zarucnich listech vyrobce. 

7.2 Srnluvnf strany se dohodly, ze v pfipade zjisteni skryte vady dila (tj. te vady, ktera 

nebyla zjevna pfi pfedani a pfevzeti dila) v zaruCni dobe, rna objednatel pravo na uplne 

odstraneni vady zdarrna. Zhotovitel odpovfda za vady dila, jestlize byly zpusobeny 

porusenim jeho povinnosti. 

7.3 Vadou se rozurni odchylka v kvalite zavinena zhotovitelern nebo jeho dodavateli v 

rozsahu a pararnetrech dila, nebo jeho casti, stanovenych touto srnlouvou a obecne 

zavaznyrni technickyrni norrnarni CSN. 

7.4 Objednatel se zavazuje, ze pffpadnou reklarnaci vady dila uplatni bez zbytecneho 

odkladu po jejim zjisteni pisernnou forrnou do rukou odpovedneho zastupce 

zhotovitele v jeho sidle podle Cl. I teto srnlouvy. 

7.5 Zhotovitel neodpovida a neruci za skody, vady, poskozeni a poruchy na provadenych, 

provedenych, nedokoncenych pracich a dodavkach zpusobenych postupern praci, 

nespravnyrn pouzivanim ostatnich poddodavatelu objednatele, najernce nebo 

objednatele. 

7.6 Srnluvni strany se pro pfipad vady dila dohodly, ze po dobu zarucni doby rna objednatel 

pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady. V pfipade, ze je vada 

neodstranitelna, je zhotovitel povinen vadnou cast dila vyrnenit, krorne vad a skod 

popsanych v cl. VII. odst. 7.5. 

Reklarnace vad vzniklych v zarucni dobe uplatni objednatel pisernne, telefonicky nebo 

ernailern u zhotovitele, ktery je povinen nastoupit neprodlene k odstraneni reklarnovane 

vady nejpozdeji vsak do tfi pracovnich dnu od uplatneni reklarnace objednatelern a 

pfipadne vady odstranit v co nejkratsim technicky rnoznern terminu. Termin odstraneni 

vad se dohodne pisernnou forrnou. 

JestliZe zhotovitel neodstrani ostatni vady do peti dnu od doruceni reklarnace, nebo 

pokud nedojde k jine dohode o terminu odstraneni vad, je objednatel opravnen, podle 

vlastniho uvazeni odsh·anit tyto vady na vlastni naklady. Takto vznikle, fadne dolozene 

naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zaklade jim vystavene faktury, a do 

30-ti dnu od jejiho doruceni zhotoviteli. 

Zarucni doba na reklarnovane casti dila se prodluzuje o dobu pocinajici datern uplatneni 

reklarnace a koncici dnern odstraneni vady. 

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou soucinnost, pokud tato bude pottebna 

pro odstraneni reklarnovanych vad. 
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7.7 Zhotovitel neodpovida za vady, poruchy a opotfebeni dila zpusobene nespravnym, 

neodbornym pouzivanim dila, nebo casti dila objednatelem (uzivatelem; najemcem). 

VII. Podminky provedeni dila 

8.1 Pfi odevzdaru staveniste bude za ucasti smluvnich stran sepsan zapis o odevzdaru a 

prevzeti staveniste. 

8.2 Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi svych pracovniku a zarovei\ 

odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti. N a staveniste mohou vstupovat pouze 

osoby pisemne poverene objednatelem, mezi nez patti i zastupci opravnenych organu 

statni spravy. Tyto osoby jsou povinny se fidit na stavenisti pokyny stavbyvedouciho 

zhotovitele. 

8.3 Zhotovitel splni svoji povinnost provest sjednane dilo ve cl. II teto smlouvy jeho radnym 

ukoncenim a predanim predmetu dila objednateli v rniste jeho provadeni. 

8.4 Objednatel neni opravnen bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem 

jednostranne nafizovat, nebo menit poddodavatelsky system zhotovitele a rizeni 

postupu vystavby dila. V pripade pozadavku objednatele na vlastni dilci poddodavky 

praci z rozsahu predmetu a vyse ceny teto SOD - pouze po dohode a se souhlasem 

zhotovitele. V techto pripadech zhotovitel neprebira zaruky za prace a dodavky 

zrealizovane objednatelem a neruci za vady na dile, ktere vzniknou pusobenim 

dodavek zrealizovanych objednatelem, nebo poddodavateli, nebo najemcem 

objednatele. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje prubezne zvat objednatele ke kontrole vsech praci, ktere maji byt 

zakryty nebo se stanou nepristupnyrni, pricer:nZ vyzva ke kontrole bude zaslana nebo 

uvedena ve stavebnim deniku nejpozdeji 3 dny pred zakrytim. Jestlize se objednatel 

nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. 

JestliZe objednatel bude dodatecne pozadovat odkryti techto praci, je zhotovitel povinen 

toto odkryti provest na naklady objednatele. V pfipade, ze se pri dodatecne kontrole 

zjisti, ze prace nebyly radne provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel. V pripade, ze 

zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakryvanych praci, nese veskere naklady s 

jejich odkrytim. Provedena kontrola zakryvanych praci musi byt zapsana ve stavebnim 

deniku a potvrzena zastupcem objednatele. Ucast objednatele na rizeni o zakryti praci 

nezbavuje zhotovitele odpovednosti za radne provedeni predmetu Smlouvy, ani 

odpovednosti za zaruky. 

8.6 Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym osobam, je 

zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu odstranit pficiny, napravit nasledky a 

nahradit vzniklou skodu. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho Cinnosti, vcetne 

moznych skod zpusobenych jeho zamestnanci a/nebo poddodavateli, a to min. do vyse 

0.5rnil. Kc. 

Zhotovitel upozorni objednatele na pfipadne zjevne vady predane projektove 

dokumentace, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu. 

Objednatel je povinen prevzit podpisem soupis provedenych praci dilci casti 

provedenych praci, ktere jsou podkladem pro platby za provedene prace. Je povinen 

prevzit dokoncene dilo. Pfipadne nedodelky nebraruci uzivani dila budou uvedeny 

v predavacirn protokolu dila a odstraneny v terminech a za podminek dohodnutych pri 

predaru dila, zapisem do protokolu o predani a prevzeti dila. 
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Zhotovitel je opravnen prerusit provadeni dila z duvodu neuhrazeni plateb za 

provedene prace a dodavky objednatelem, nedojde-li k dohode 0 Uhrade plateb, muze 

objednatel od SOD odstoupit. V tomto pripade dojde k inventarizaci, vycisleni a 

vyuctovani doplatku provedenych praci a dodavek k datu preruseni praci. VyCislene 

prace a dodavky je objednatel povinen zaplatit. 

Termin dokonceni a predani dila se v tomto pripade posune o dobu, po kterou by! 

objednatel v prodleni s uhradou opravnenych plateb za provedeni prace a dodavky. 

Zhotovitel neni v prodleni s terminem predaru dila die cl. III/3.3. 

Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto Smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky od 

projektove dokumentace, ktere nemeni rozsah, dodaci podminky, celkove reseni dila, 

ani nezvysuji cenu dila, nejsou vadarni a mohou byt provedeny na zaklade objednatelem 

schvalenych zapisu ve stavebnim deniku. Tyto drobne odchylky zhotovitel vyznaci do 

podkladu pro dokumentaci skutecneho provedeni dila. 

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniSte, jeho 

provoz, udrzbu, poradek a Cistotu po celou dobu vystavby. 

Zhotovitel si zajisti pro realizaci dila porrebne pripojeni na body el. energie a vody. 

Objednatel prohlasuje, ze pozemky a veskere podklady pro zhotoveni dila jsou bez 

pravnich vad. 

VIII. Vedeni dodavky a provadeni kontrol 

9.1 Zhotovitel povede stavebni, pripadne montazni, denik v souladu s obsahem zakona c. 

183 I 2006 Sb., a by zachycoval prehledne veskere udalosti vazici se k prubehu 

provadeneho dila. Zhotovitel se zavazuje, ze bude respektovat nasledujici pozadavky na 

vedeni stavebniho, pripadne montazniho, deniku. 

9.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i zaznamy stavebniho pripadne 

montazniho deniku a k zapisum pl'ipojovat sve stanovisko. Pravidelne schuzky 

stavbyvedouciho se stavebnim dozorem se budou konat prubezne die prubehu stavby a 

po vzajemne dohode na stavbe. Pokud se ve stanovenych terminech technicky dozor 

investora nevyjadri k zapisum ve stavebnim, pl'ipadne montaznim, deniku, budou tyto 

povazovany za odsouhlasene. 

9.3 Objednatel si vyhrazuje pravo provest prubeznou kontrolu kvality dila v pripade 

dodanych materialu pro dodavku a pl'izvat si podle porreby nezavisly kontrolni organ. 

Zhotovitel vyzve TDI objednatele k provereni vsech zakryvanych praci zapisem do 

stavebniho, pl'ipadne montazniho, deniku 3 pracovni dny predem. 

9.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konaru kontrolnich dnu v intervalu 14 dnu. Termin 

prvniho kontrolniho dne bude stanoven ph predaru staveniste. Na kontrolnich dnech 

bude zhotovitelem predlozen rozsah vykonanych praci a plan prace do dalsiho 

kontrolniho dne. Na kontrolnich dnech se zucastni zodpovedni pracovnici smluvnich 

stran. 

9.5 Technicky dozor objednatele bude vykonavat: Ing. Dalibor Kaspar nebo jim urceny 

zastupce. 

9.6 Vedenim stavby za zhotovitele je poveren zastupce zhotovitele die odst.4c). 

9.7 Zmenu ve funkcich podle bodu 9.4 a 9.5 oznami smluvni strany vzdy pisemne. Osoby 

uvedene v bode 9.4 a 9.5 teto smlouvy jsou opravneny take k podepsani zapisu o 

predani a prevzeti staveniste. 
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9.8 Zhotovitel odpovida za pfesne, prubezne vedeni udaju a podkladu o skutecnem 

provedeni dodavky. 

IX. Smluvni pokuty 

10.1 JestliZe zhotovitel v terminu die cl. III teto smlouvy nepfeda dilo objednateli, je 

povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 o;., z ceny dila za kazdy den 

prodleni. 

10.2. Jestlize bude objednatel v prodleni s platbami za provedene prace, je povinen 

zhotoviteli zaplatit smluvni pokutu 0,1% z dluzne castky za kazdy den prodleni 

s platbami. 

10.3. JestliZe bude zhotovitel v prodleni terminu odstraneni vad vzniklych v ramci zarucni 

doby, je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu 0,05% z ceny dila za kazdy den 

prodleni. Touto sankci neni dotceno pravo na vymaharu vzniklych skod vzniklych 

vadou dila. 

10.4. Strany vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 Obcanskeho zakoniku. 

X. Pi'edfmi dila 
11.1 Zhotovitel ukoni'i dilo a pfeda ho jako celek. Zhotovitel 14 dnu pfed sjednanym 

terminem dokonceni oznami objednateli zaprsem do stavebniho, pfipadne 

montazniho, deniku datum a hodinu pfedaru dila. Za ucasti obou smluvnich stran 

bude provedena prohlidka dila. 

11.2 Zhotovitel pfedlozi k pfejimacimu fizeni: 

- zapisy a osvedceni o vsech pfedepsanych zkouskach 

- vsechny potfebne a testy pro pfedani provozovateli 

- revizni zpravy a zpravy z kontrolnich dnu 

- doklady o likvidaci odpadu ze stavebni cinnosti zhotovitele 

- pfipadne dalsi doklady vyzadane objednatelem v dostatecnem pfedstihu 

11.3 Za zhotovitele je opravnen pfedat dilo: stavbyvedouci 

11.4 Za objednatele je opravnen pfevzit dilo:

11.5 V pfipade kompletnosti dokladu je povinen objednatel dokoncene dilo pfevzit a 

zaplatit do vyse ceny die SOD. 

11.6 Objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud vykazuje zavazne vady a nedodelky 

braruci uzivani dila. V pfipade nedodelku nebranicich uzivani dila, objednatel dilo 

pfevezme a zaplati do vyse 95% ceny dila. Zbyvajicich 5% do vyse celkove ceny dila 

bude uhrazeno po odstraneni posledni vady nebo nedodelku zapsaneho v zapise o 

pfedani a pfevzeti dila. 

11.7 Vlastnictvi ke zhotovovanemu dilu nebo jeho eastern pfechazi na objednatele 

zaplacenim ceny dila nebo jeho casti po odectu dohodnuteho zadrzneho, avsak 

nebezpeci skod na zhotovovanem dile nese zhotovitel od zahajeni az do jeho pfedaru a 

pfevzeti objednatelem. 
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XI. Ostatni ujednani 

12.1 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a teclmicke informace, ktere jim byly 

svefeny smluvnim partnerem nebo vesly ve znamost ve vztahu k predmetu smlouvy ci 

smluvni strane nezpfistupni tfeti osobe bez predchoziho pisemneho souhlasu druhe 

smluvni strany a nepouziji tyto informace k jinym ucelum nez pro plneni teto smlouvy. 

12.2 Zhotovitel se bude pfi plneni pfedmetu teto smlouvy fidit vychozimi podklady 

objednatele, zapisy a dohodami opravnenych pracovniku smluvnich stran. 

12.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat predmet teto smlouvy s maximalni hospodamosti pfi 

provadeni vsech prad, pfi vyberu materia!u a poddodavatelu. 

12.4 Pokud vzniknou mezi smluvnimi stranami rozpory ohledne technologie provadeni 

dila, povahy vad Ci jine rozpory technicke povahy je kterakoliv ze smluvnich stran 

opravnena ptedlozit zalezitost k posouzeni mistne pfislusne statni zkusebne, jejli 

stanovisko bude pro obe smluvni strany zavazne. Naklady spojene s posouzenim nese 

strana, jejli nazor se ukaze jako nespravny. 

12.5 Zhotovitel je povinen pisemne sdelit v pfipade zaniku firmy tuto skutecnost, 

eventualne pravniho mistupce ihned objednateli. 

Predmet smlouvy, nebo jeho ucelena cast budou dokonceny vcetne tadneho vyklizeni 

a vyCisleni slav by a veskerych ploch tlotcenych stavbou. 

Dilo se povaZ:uje za dokoncene protokolarnim ptedanim a pfevzetim dila. 

Objednatel, potvrzenim v zapisu o ptedani a prevzeti, dokoncene dilo prevezme. 

Povinnost zajisteni kolaudace nese objednatel. 

12.6 Objednatel je povinen prevzit podpisem soupisu provedenych praci di!Ci casti 

provedenych prad, ktere jsou podkladem pro platby za provedene prace. Je povinen 

ptevzit dokoncene dilo. Pfipadne drobne nedodelky nebrarud uzivani dila budou 

uvedeny v predavacim protokolu dila a odstraneny v terminech a za podminek 

dohodnutych pfi ptedaru dila, zapisem do protokolu 0 predani a pfevzeti dila. 

XII. Zaverecna ustanoveni 

13.1 Ve vecech vyslovne neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah ridi obcanskym 

zakonikem a pfislusnymi ustanovenimi obecne platnych pravnich ptedpisu. 

13.2 Vsechny spory vyplyvajici ze SOD budou strany fesit predevsim vzajemnou 

dohodou die obcanskeho zakoniku. Nedojde-li k dohode, budou spory rozhodovany 

vecne prislusnym soudem. 

13.3 Tuto smlouvu lze menit a dop!itovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi 

smluvnimi zastupci stran. 

13.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichi po jednom obdrzi kazda 

smluvni strana. 

13.5 Smluvni strany berou na vedorni, ze tato smlouva je soukromopravni smlouvou, jejiz 

jednou stranou je uzemni samospravny celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 pism. b) zakona 

c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podrninkach ucinnosti nekterych smluv, uvefejnovani 

tech to smluv a o registru smluv (dale jen zakon o registru smluv) a bude podlehat 

uverejneni v registru smluv. 
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13.6 Smlouva je uzavrena podpisem zastupcu obou smluvnich stran na jednom pisemnem 

smluvnim dokumentu opatfenem dolozkou o schvaleni v prislusnem organu 

objednatele (okamtikem, kdy pisemne vyhotoveni smlouvy podepsane zastupcem 

jedne smluvni strany, podepiSe zastupce druhe smluvni strany) a je ucinna dnem 

uverejneni smlouvy prostfednictvim Registru smluv podle zakona c. 340/2015 Sb. 

13.7. Smluvni strany se dohodly, ze registraci smlouvy podle zakona c. 340/2015 Sb. 

(,zakon o registru smluv") zabezpeci objednatel. 

Pfilohy: 

Pfiloha c. 1: Polozkovy rozpocet die nabidky k fakturaci 

Ve Slavkove u Brna dne: 12.08.2019 

Za objednatele: 

Be. Michal Boudny 

starosta 

Ve Slavkove u Brna dne: ;!{It} M /!) 

. ····~·micorr s.r.o. 
PaedDr. Miroslav C 1oo • 684 01 SloV\10'1
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Po!ozlwvy mzpocet 

IRekonstn.ukce povrctn.i slwlniho hi'istil ZS Tyrscwa 

P.c. Cislo polozky Nazev polozky 

IJil: 1 Zemni pn§Jce 

1181101102ROO Uprava plane v zarezech v hor. "1-4, se zhutnenim + dosypani 

801 Vybourani a D+M pouzdra ~ro volejbal 

Oil: 99 Stavenistni presa.m hmot 

2VRN Ztizene podm inky, vysol<y ~odil rucnich praci 

IJil: 998 Sportovni povrchy 

30-UT Demontaz sportovniho povrchu umela trava 

4SSP Likvidace povrchu umela trava - skladka 

50 Nakladka a pi'eprava demontovaneho povrchu 

6 589181461 ROO Kryt sport. ploch vlepenim, umely travnik, s. 5 em 

7 589"181911 ROO Lajnovani sport. Ploch vlepenim, umely travnik, s. 5 em 

Celkem 

Poznami<Y uchazece k zadani 

•.b 

E~ E1 :~; 

MJ Mnozstvi Cena I MJ Celkem 

m' 993,00000 8,00 7944,00 

ks 2,00000 3000,00 6000,00 

kpl 1,00000 300,00 300,00 

m' 993,00000 5,00 4965,00 

t 25,00000 1280,00 32000,00 

kpl 1,00000 10000,00 10000,00 

m' 993,00000 370,00 367410,00 

m 400,00000 40,00 16000,00 

444619,()() 
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