Evidenéni ¢islo: 00/2019

SMLOUVA O DILO é&. 958/2019/0SM/URM
uzavrena podle § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni na akci:
»Zrizeni klimatizace v €p. 160 ve Slaném - projekt a realizace*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené: I sicostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877
Bankovni spojent: ]

Cislo Gctu / smerny koo:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen objednatel)
Zhotovitel: KOVOMONT Roudnice, s.r.o.
se sidlem Hornicka 1570, Roudnice nad Labem
Zastoupeny: I
IC: 28742508
DIC: CZ28742508
Registrace: KS v Usti nad Labem
Oddil C vlozka 30044
Bankovni spojeni: B

Cislo uctu / smémy kéd: | N
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych: |||z

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zakladé vysledku vybérového fizeni na zadani vefejné zakazky
s ndzvem ,Vybudovani klimatizace v €. p. 160 ve Slaném — projekt a realizace".

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
gislo 065/2019/URM/OSM, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 09.08.2019.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, zZe
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k dopracovani
projektové dokumentace a realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni dila nezbytné. Déle zhotovitel
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potvrzuje, Ze je seznamen s tim, Ze prace budou probihat za provozu budovy ¢p. 160.
2.4 Dodavka dila bude ¢lenéna na:
2.4.1. Dodavku kompletni projektové dokumentace k fadné realizaci dila, kterym je

zfizeni klimatizace v budové ¢p. 160 v nasledujicich mistnostech (Castech):

mistnosti kancelafi odboru spravy majetku v celém traktu 3. NP vychodniho kFidla
budovy

mistnost €. 115 v 1. NP severniho kfidla budovy, kde je umisténa serverovna a
nahradni zdroj pro elektronickou Ufedni desku

mistnost €. 209A v 2 NP severniho kfidla budovy, kde je umisténa serverovna
mistnost €. 105A v 1 NP zapadniho kfidla budovy, kde je umisténa serverovna

tato ¢ast dodavky bude zahrnovat zajisténi zpracovani projektové dokumentace pro
povoleni a realizaci stavby v budové, ktera je kulturni pamatkou, a to v€. zajisténi vSech
potfebnych vyjadfeni k povoleni stavby (inZenyrské Cinnosti), jakoz i zajisténi vydani
pravomocného povoleni pro realizaci stavby

2.4.2 Kompletni dodavku realizacnich praci pro zfizeni klimatizace v budové ¢p. 160

v nasledujicich prostorach:

kancelarfe odboru spravy majetku (OSM) v celém traktu 3. NP vychodniho kfidla
budovy

mistnost €. 115 v 1. NP severniho kfidla budovy, kde je umisténa serverovna a
nahradni zdroj pro elektronickou Ufedni desku

mistnost €. 209A v 2 NP severniho kfidla budovy, kde je umisténa serverovna
mistnost €. 105A v 1 NP zapadniho kfidla budovy, kde je umisténa serverovna

KaZdy prostor bude fesen jako samostatny celek s venkovnimi i vnitfnimi jednotkami.

Clanek 3
Piredmeét dila

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje zpracovat
projektovou dokumentaci, zajistit potfebné povoleni stavby a provést pro objednatele
kompletni dilo (stavbu) s ndzvem ,Zfizeni klimatizace v €p. 160 ve Slaném — projekt a
realizace* a to na svudj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

3.2 Predmétem dila je zejména:

zpracovani projektové dokumentace pro povoleni stavby a jeji realizaci, jakoz i
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

Zajisténi kompletni dokladové Casti potfebné k povoleni stavby a zavérecné
kontrolni prohlidce a provozu stavby;

Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecnosti
pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
zivotniho prostiedi a zelené, uc€inna opatfeni k omezeni hluénosti a prasnosti
atp., a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;
Kompletni (generalni) uklid stavby;

Zajisténi fotodokumentace celého prabéhu realizace stavby (stav pfed, prubéh,
dokonc¢eni), v digitalnim formatu (JPG, min rozliSeni del8i strany 5000px), ze
které bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych rozhodujicich
praci (fotografie chronologicky fazené — Cislovanych - v€. vhodného nazvu).

3.3 Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnym povolenim ke stavbé, které pro realizaci
dila zajisti, s vyjadfenimi €i stanovisky vefejnopravnich orgadnu a organizaci, majitelt a
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spravcu technické infrastruktury, jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s
technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle ¢l.
4.1 této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz veskeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedeng, které vSak jsou k Fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v zadném pfipadé nezvysuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4

Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uved| ve své nabidce k vefejné zakazce, bez pisemného
souhlasu objednatele. Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou: SDC
a.s. ICO 06153607, Kostecka Group s.ro. 14501899, | N TN
stavbyvedouci te!. || | | . I 2 torizovany technik vytapéni a VZT
V pfipadé, Ze zhotovitel pozaduje ¢i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval
svoji kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci
alespon v rozsahu, v jakém ji prokazoval plvodni poddodavatel za zhotovitele. Na
zadost objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady prokazujici
kvalifikaci nového poddodavatele.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €l. 10 této smlouvy a pfisluSnych pravnich predpisa.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zplsobena poddodavatelem
na majetku objednatele. Pro uplatnéni ndhrady Skody se uplatni § 2914 ob&anského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Pro projektovanou stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materidly
a konstrukce, které splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi udrzovani a
uzivani stavby v€etné bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu
energie. Tyto pozadavky musi stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné
predvidatelnych vlivli po celou dobu své existence.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét pinéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s uc¢elové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobki a materiali (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o jakosti, v8e v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materidld a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
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navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pFistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
u specialnich materiala je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele z&pisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahéjenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén v prubéhu realizace pozadovat zamény materiall oproti
pavodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zdmeény pfistoupit. Pozadavek na
zaménu materiald musi byt vznesen pisemné a o zdméné bude uzavien dodatek ke
smlouvé. Zhotovitel m& narok na Uhradu veskerych nakladi ucelné vynaloZzenych na
puvodni material, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto plnéni
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfeda objednateli 1 pare kompletni projektové
dokumentace, v€. vSech potfebnych vyjadfeni k povoleni stavby nejpozdéji do 60 dnu
od nabyti uc¢innosti smlouvy, o ¢emz bude sepsan a oboustranné potvrzen protokol o
prevzeti. Souc€asné v tento den poda zhotovitel na stavebni Ufad zadost o povoleni
stavby. V ramci zpracovani projektové dokumentace sjedna zhotovitel s objednatelem
min. jednu schlizku, na které bude konzultovan obsah projektové dokumentace. Po
vydani pravomocného povoleni stavby pfeda zhotovitel objednateli 4 pare projektové
dokumentace, z ¢ehoz jedna bude ovéfena stavebnim Ufadem a pravomocné povoleni
stavby. Kazdé pare projektové dokumentace bude opatfené razitkem autorizované
osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3 zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a
technikd €innych ve vystavbé v platném znéni. Zhotovitel rovnéz preda objednateli 1
vyhotoveni projektové dokumentace v elektronické verzi na nosici ve formatu pdf a
dwg.
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit provadéni dila do 7 kalendafnich dnud
od vydani pravomocného povoleni stavby stavebnim urfadem. Zhotovitel se zavazuje
dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 20. 12. 2019.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivd (povétrnostni a klimaticke
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou davodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro€ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem plnéni je objekt Méstského Urfadu ve Slaném, Masarykovo namésti €. p. 160.

Clanek 7

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpedci Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti véem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
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dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za $kodu
zpUsobenou tfeti osobé vcetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
3 000 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, Ze pfislusné poijisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustna a zahrnuje vSechny naklady zhotovitele
spojené s projektovanim, inzenyrskou c¢innosti, provadénim dila, zejména ocenéni
Uplného rozsahu predmétu dila, predpokladany vyvoj cen v daném oboru V¢.
predpokladaného vyvoje kurzu Ceské mény k zahrani€nim ménam az do doby
dokonceni dila, zisk a veSkeré dalsi pfimé i nepfimé naklady nutné k Fadnému
provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou. V ramci zpracované projektové
dokumentace bude objednateli dodan polozkovy rozpocet stavby samostatné pro
kazdou z jejich feSenych Casti, kdy cena stavby nepfesahne cenu uvedenou v odst.
8.2. Ceny uvedené v této smlouvé jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena za zpracovani kompletni PD v rozsahu dle ¢l. 2.4.1 30.000 K&
Cena za zfizeni klimatizace v kancelafich OSM 454.020 K¢&
Cena za zfizeni klimatizace v mistnosti €. 115 56.880 K¢
Cena za zfizeni klimatizace v mistnosti ¢. 209A 52.180 K¢
Cena za zfizeni klimatizace v mistnosti ¢. 105A 42.695 K¢
Cena dila celkem bez DPH: 635.775 Ké
DPH: 133.512 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH: 769.287 K¢

Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel pozadovat jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované

zmény oceni dle cen obvyklych. V pfipadé, ze pozadované zmény zhorsuji kvalitu dila,

je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutec¢nost upozornit.

ZvySeni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé za

téchto podminek:

- objednatel bude pozadovat provedeni vy$Siho objemu praci, nez je uvedeno v
zadavaci dokumentaci této zakazky,

— objednatel bude pozadovat vysSi kvalitu provedeni dila, nez jakd je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

- v prubéhu realizace zakazky dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na uhradu ceny dila dle této
smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
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Ucet zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.

Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila je pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vyse uvedeny pfedmét dila
aplikovan rezim pfenesené danoveé povinnosti podle § 92a zékona €. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty. Faktura musi obsahovat vétu — Dan odvede zdkaznik.

Po predani pravomocného povoleni v&. pozadovanych pare projektovych dokumentaci
dle odst. 6.1 uhradi objednatel zhotoviteli cenu za zpracovani projektové dokumentace
uvedenou v ¢l. 8.2.

Provedené prace za realizaci stavby bude zhotovitel fakturovat pribézné jednou
mési¢né na zakladé skute¢né provedeného rozsahu praci vdaném mésici, a to az do
vySe 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel
zhotoviteli po pfedani a pfevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad
a nedodélka. V prfipadé, Ze dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici
trvalému uzivani dila, bude pozastavka finanéné pfizpisobena hodnoté vad a
nedodélkl. Pozastavka bude uvolnéna az po jejich odstranéni.

Pfed vystavenim faktury za realizaci stavby objednateli na cenu dila je zhotovitel
povinen predlozit objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci,
odpovidajici polozkovym cenam z pfedanych rozpoctl, a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci na dile, resp. vySi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury zhotovitele véetné konecné faktury dle odstavce 9.13 tohoto ¢lanku
budou obsahovat naleZitosti u€etniho a danového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpist a jejich nedilnou souc€asti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.

Faktury musi byt dorueny na adresu sidla objednatele ¢i je Ize, za podminky opatfeni
zaruCenym elekironickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele
I

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedk z Uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady
a nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokoneného dila,
které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd., a to na zakladé konecné faktury
zhotovitele. Kone¢na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:

- vyslovny nazev "konecna faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis vSech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

- pripadnou vyS$i pozastavky.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni plnéni oproti sjednanym termindm dle odst. 6.1
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a 6.2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 Ké za
kazdy den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele poZadovat
po zhotoviteli nahradu Skody v pIné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
vuci zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na Uhradu ceny dila, a to az do
doby, kdy bude poZzadovand smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednatel
uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel pozadovat po zhotoviteli uhrazeni zakonného Uroku z prodleni dle § 1970
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli,
je objednatel opravnén tento narok na uUhradu smluvni pokuty zapocist oproti
zhotovitelem fakturované cené dila. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vici
objednateli.

Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zpusobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci § 2050 ob&anského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
poCina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélku
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci mize objednatel
uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan€ni dhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den z&ru¢ni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech, a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna v
nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.
Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZz objednatel potvrdi svym
podpisem.
Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
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a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Zze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v plathém znéni (déle
jen ,stavebni zakon*) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nélezitosti
a zplUsob vedeni stavebniho deniku zdvazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt o€islovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele muze do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
pFislusné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zadpisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina osoba opravnéna provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Bé&hem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v prib&hu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélka.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZzadovat po zhotoviteli pfedlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V prfipadé, ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za
kazdy den prodleni.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplikd a zmén smlouvy, resp. dodatkt ke smlouve.

Clanek 12
Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlaSuje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zadkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci |||

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila, v souladu
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s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostredi
a bezpec€nosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpist, zajistit fadné
usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych poZadavkl na vystavbu
dle § 169, zékona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, popfipadé jinych
technickych predpist a technickych norem.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Gfadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky
stavby, spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisteé.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélki objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech
osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné
pravni pfedpisy pro ochranu Zivotniho prostredi.
Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a prfedat objednateli doklady
o zneskodnéni v8ech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- KE za kazdy
pFipad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména uspofadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.
Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KEé za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila
Stavba bude, pocinaje dnem zahdjeni praci, oznacena dle § 7, vyhlasky ¢. 526/2006
Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech
stavebniho Fadu.
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, v souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ofadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
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Zivotniho prostfedi a bezpec€nosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu.
Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé
naklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v prdbéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skute€nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopim, pfekopdm,
zabordm ¢i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢&i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace &i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né prfisluSsnou kvalifikaci €i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, ktera bude v dal§im postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pred jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svuij naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila,
ktera byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zékona €. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a fidit se jim.
Vzhledem k tomu, Ze byly naplnény podminky § 14, zakona ¢. 309/2006 Sb., zékon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
urcil objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat cinnosti, které mu jsou uloZzeny
pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen
poskytnout mu v této €innosti patfi€nou soucinnost.

Opatfeni z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pFedpist, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pFebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpist, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozne,
tak tuto finan¢né objednateli uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednéno jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 obcanského zakoniku.
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Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokonéil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad prevzal.
Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
3 pracovni dny pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimajici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady
prokazujici Ffadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkam
stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, ze
bez predlozeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za dokonené a schopné
pfedani. K témto dokladim patfi zejména:
- projekt skuteéného provedeni dila ve dvou vyhotovenich,
- zapisy a osvédceni o provedeni zkouskach pouzitych materiald,
- doklady o provedenych predepsanych zkouSkach, revizich, kontrolach, navody na
pouziti, proSkoleni obsluhy.
- stavebni denik (pFip. deniky),
— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu,
— névrh zaruéni servisni smlouvy,
- fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formatu
jpg.
O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti
dokonéeneho dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost
v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ké za kaZzdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak
objednatel muze povéfit odstranénim vad tfeti osobu, pfi¢emz, naklady na odstranéni
vad ponese v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady
na odstranéni vad treti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle &l. 9. 13
této smlouvy.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pripadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.
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Clanek 16

Zmény smlouvy
Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) Ize ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zménu této smlouvy nepovazuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2
ob&anského zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani

smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim konecného

terminu provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute€nosti zjevné, Ze zhotovitel

z dlvodu na své strané dilo nedokon¢i ve sjednaném terminu, muze objednatel od

této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel

provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnd poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema

uzavreno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnd poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel méa pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilCi

faktura dle ¢l. 9 smlouvy, pfestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napraveé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢éimu pfedani dila" a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dn po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

- po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

- poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil¢i kone€nou fakturu",

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.
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Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uverejiovat uzaviené smlouvy v registru smiluv
zfizeného dle z&kona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smliuv),
v platném znéni (déle jen ,z&kon o registru smluv*).”
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, ze Mésto Slany je jako
GUzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany dale prohlasuji, ze pokud nékteré skute¢nosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle
zakona oregistru smluv ¢&i zpfistupnéni dle zdkona o svobodném pfistupu
k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.”
Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu a jeho ¢astem,
tji. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén
dilo uzivat, pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmeény, Upravy a dopliky a to pro
jakékoliv ucely. Objednatel je opravnén dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu
zhotovitele. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Objednatel mize licenci podle
této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to kdykoli bez souhlasu zhotovitele.
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uverejnéni
v registru smluv dle zakona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru
smluv k uvefejnéni Mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dnl od uzavieni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
dle zadkona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.
Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.
Smluvni strany timto prohlasuji, Zze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou naklédat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o
volném pohybu téchto 0daji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich Gdaju) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
adaja.
Uzavfeni smlouvy schvalila rada meésta dne 28.08.2019 pod Ccislem usneseni
37/21/2019/RM.
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob¢anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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PLNA MOC:
Objednatel Mésto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli KOVOMONT Roudnice, s.r.o.

plnou moc k zastupovani objednatele ve v§ech vécech tykajicich se pfedmétu plnéni dle této
smlouvy pro stavbu s nazvem ,Zfizeni klimatizace v budové ¢p. 160 ve Slaném® na akci.
Zhotovitel tuto plnou moc pfijima. PlnA moc se nevztahuje na uzavirdni zavazka dci
povinnosti, ze kterych by objednateli vznikl jakykoliv finanéni nebo hmotny zavazek.

Ve Slaném dne: 12.8.2019 Ve Slaném dne: 17.9.2019
za zhotovitele: Za objednatele:
Kovomont Roudnice, s.r.o. Mésto Slany
| |
jednatel spole¢nosti starosta mésta
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