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RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO 
„Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63“

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ 
PODEPSANÉHO 
DOKUMENTU 

ZPÍT
se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
В 2341, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze 
Komerční banka a.s.
11 902931/0100 
601 93 531 
CZ601 93 531
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve 
věcech:
a/ smluvních (vyjma změn čí zániku rámcové dohody a dílčích smluv), technických a realizace díla: 

(dále jen „Objednatel )

Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice 
C 5805, Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové 
Česká spořitelna a.s.
01206113339/0800
60931418
CZ60931418
Ing. Milan Nešetřil, jednatel

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve 
věcech:
a/smluvních: 
b/ technických a realizace díla: 

(dále jen „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany") níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavírají na základě výběrového řízení č. 036/19/OCN tuto rámcovou dohodu o dílo s názvem 
„Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63“ (dále jen též jen „Smlouva “) v souladu 
s platnou legislativou v následujícím znění.

I.
Základní údaje

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu splatnou legislativou, zejména dle 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona číslo 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.

1.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 036/19/OCN „Opravy vad produktovodu DN 150- 
DN 300, PN 63“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.
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1.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na stavební práce 
spočívající v provádění oprav vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63 a technologického 
vybavení tras, zejména armaturních šachet a oplocení (dále též „opravy vaď) zadávaných 
Objednatelem v souladu a na základě této Smlouvy po dobu její účinnosti, a úprava vzájemných 
vztahů, práv a povinností Smluvních stran.

1.4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele, jakožto správce sítí technické infrastruktury, 
technologií a jakožto vlastníka produktovodní sítě nacházející se na celém území České republiky 
a ve skladech pohonných hmot Objednatele pro účely správy a údržby dotčeného majetku 
Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou 
českého právního řádu, mít zajištěné práce odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby 
Objednatele provádět opravy vad.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, jakož i dílčí smlouvy a plnit závazky, 
dluhy z nich plynoucí.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné 
к řádnému plnění této Smlouvy, resp. к plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu 
s touto Smlouvou.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí, jakož i 
povinnosti vyplývající z dílčích smluv uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné 
к řádnému plnění této Smlouvy a dílčích smluv na základě této Smlouvy vzniklých.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích zakázek na 
stavební práce spočívajících v provedení oprav vad zadávaných na základě této Smlouvy po dobu 
její účinnosti, a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2.2 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje, že na základě a podle této Smlouvy a v souladu 
s dílčí smlouvou bude provádět pro Objednatele konkrétní Dílo.

2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí zakázky na základě této Smlouvy budou Objednatelem 
Zhotoviteli zadávány ve smyslu postupu podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále též je „zákon o veřejných zakázkách"), na základě kterého byla 
mezi Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva tj. dílčí smlouva o dílo na plnění předmětu dílčí 
zakázky (dále též jen „dílčí smlouva") bude vždy uzavřena na základě písemné výzvy Objednatele 
к poskytnutí plnění (dále též jen „objednávka") a písemného potvrzení objednávky Zhotovitelem.

a. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku 
Objednatele, a zároveň doručí Objednateli oceněný výkaz výměr Díla a časový 
harmonogram plnění Díla odpovídající objednávce.

b. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele s 
dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení 
objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat 
a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.

2.4 Objednávka bude Objednatelem Zhotoviteli zasílána:

- e-mailem Objednatele zasílaným na adresu: nesetril@volny.cz
- v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.,

Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice;
- či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.

2.5 Objednávka Objednatele bude vždy obsahovat zejména konkrétní specifikaci Díla a:

- Specifikace typu vady, jejíž oprava/odstranění bude předmětem dílčí smlouvy (včetně 
údaje, zda Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil protokoly z nedestruktivních 
zkoušek svárů tam, kde tyto zkoušky budou prováděny);

- Výkresovou dokumentaci místa plnění dílčí zakázky, je-li pro provedení Díla Zhotovitelem 
potřebná a má-li ji Objednatel к dispozici;
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- Specifikaci místa plnění s uvedením parametrů potrubí a/nebo technologického vybavení 
produktovodu, jež je předmětem dotčené dílčí zakázky požadované Objednatelem;

- Údaje o termínu realizace Díla, včetně případných požadavků Objednatele na dílčí 
termíny, údaje o době odstávky apod.;

- Jméno pracovníka Objednatele pověřeného funkcí technického dozoru;
- Příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení Díla Zhotovitelem.

2.6 Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě. Konkrétní údaje Díla budou vždy ujednány na 
základě této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí 
smlouvě.

2.7 Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí zakázky zadávané na základě této Smlouvy, resp. 
předmětem každé jednotlivé dílčí smlouvy, je realizace díla, které zahrnuje zejména níže uvedené 
dodávky práce a výkony:

- Provedení opravy potrubí ve smyslu požadavků vyplývajících z přílohy č. 2 této Smlouvy - 
technická specifikace:

o Oprava výřezem (vady - spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.) 
o Oprava nadzemního uložení potrubí 
o Oprava záplatou nebo kloboukem

- Provedení opravy technologického vybavení ve smyslu požadavků vyplývajících z přílohy č. 2
této smlouvy - technická specifikace: _

o Likvidace armaturních šachet (dále také jen ,,AŠ“) 
o Výstavba nových AŠ
o Opravy příjezdových komunikací, úpravy terénu okolo AŠ, výstavba oplocení;

- Provedení ostatních prací nebo výkonů к provedení opravy vad nezbytných s tím, že 
součástí předmětu plnění dílčí smlouvy je, kromě vlastního provedení stavebních prací a 
výkonů potřebných к opravě, rovněž dodání materiálu potřebného к takové opravě vad 
Zhotovitelem, vyjma dodávky materiálu, jež zajišťuje zadavatel;

- Všechny přípravné, související a dokončovací práce pro provedení požadovaných oprav 
potrubí a technologického vybavení produktovodu vyjma činností, které zajistí Objednatel 
v rámci sjednané součinnosti (např. vypuštění a vyčištění potrubí, dodávka nových AŠ 
apod.);

- Ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů 
vzniklých při realizaci v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení 
příslušných dokladů;

- Zajištění a předložení dokladů uvedených v článku IX. odst. 9.3 této Smlouvy a 
vyplývající z platné a účinné legislativy;

- Vyzkoušení Díla;
- Uvedení Díla do provozu;

a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla „na klíč“ dle pokynů a požadavků Objednatele 
v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.
(dále a výše souhrnně jen „Dílo")

2.8 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou provést 
řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu 
s časovým harmonogramem vypracovaným Zhotovitelem, touto Smlouvou, technickými a 
právními předpisy, závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat je Objednateli a 
Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání 
této Smlouvy za Dílo Zhotoviteli Cenu díla dle této Smlouvy.

III.
Práva a povinnosti Smluvních stran

3.1 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého 
právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.

3.2 Rozsah předmětu plnění - Díla dle požadavků Objednatele, jakož i následné technické 
podmínky požadované Objednatelem vyplývají z této Smlouvy a jejích součástí včetně 
dokumentů, na které odkazuje, a s upřesněním z vymezení předmětu každé dílčí zakázky 
v objednávce Objednatele.

3.3 Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na 
které odkazuje, a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou s odbornou péčí, dle požadavků
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Objednatele. Dílčí zakázky budou Objednatelem zadávány po celou dobu trvání platnosti a 
účinnosti této Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dle sjednaných podmínek.

3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními 
předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést 
Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní 
požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy 
neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za 
normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro 
objednatele.

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven к plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Zhotovitel 
prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění 
Díla dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou, a zavazuje se, že bude mít 
vždy pro plnění dílčí smlouvy uzavřené s Objednatelem potřebnou techniku a pomůcky 
požadované Objednatelem a platnou legislativou. Zejména se Zhotovitel v této souvislosti 
zavazuje, že bude mít к dispozici svářecí techniku, techniku pro řezání, broušení, ohýbání a 
vrtání ocelových plechů do tl. 20 mm, techniku pro dopravu/manipulaci a dopravu materiálu na 
staveniště.

3.6 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat:
a) obecně závazné právní předpisy,
b) platné české technické normy anebo EN normy,
c) požární předpisy,
d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:

• Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o 
bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů,

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů,

e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě 
potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání 
s odpady),

f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
i) podklady předané Objednatelem.

3.7 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s technickou specifikací uvedenou v Příloze č. 3 
smlouvy a podrobným závazným popisem technologického postupu a prací (dále též jen 
„technologický postup"), který Zhotovitel zpracuje po uzavření dílčí smlouvy. Technologický postup 
pro provádění Díla bude zpracován do konkrétních podrobností dle předmětu Díla. Zhotovitelem 
zpracovaný technologický postup dle výše uvedeného předá к připomínkám Objednateli a 
Objednatel dotčený technologický postup Zhotovitele schválí či Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
sdělí své připomínky, které je Zhotovitel povinen následně zapracovat. Závazný podrobný popis 
technologického postupu a prací schválený ze strany Objednatele v písemné podobě s podpisem 
oprávněné osoby Zhotovitele předá Zhotovitel Objednateli, a to nejpozději před zahájením prací na 
Díle.

3.8 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy a z dílčí 
smlouvy.

3.9 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele.

3.10 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy a dílčích smluv brát zřetel na potřeby 
Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti 
s Objednatelem.

3.11 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale 
nebo dočasně к řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení 
Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN), bez
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ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně 
v této Smlouvě a podkladech pro provedení Díla.

3.12 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se s Pracovištěm a požadavky 
Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související 
s předmětem a provedením Díla.

3.13 Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami 
Pracoviště, plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření v celém prostoru 
areálu skladu pohonných hmot, v němž se nachází Pracoviště a předpisů platných v areálu skladu 
pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární 
bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).

3.14 Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli к písemnému schválení 
vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo 
jiných náležitosti tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny 
veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají závazným 
podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.

3.15 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně 
v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost jeho 
pokynů.

3.16 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty к prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu Díla.

3.17 Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob 
provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a 
platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je 
povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních 
předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. 
Zhotovitel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům 
Objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu skladu pohonných hmot 
Objednatele, v němž se za provozu skladu provádí Dílo. Na vyžádání je povinen vyloučit osoby, 
které porušily právní, technické anebo vnitřní předpisy objednatele platné v areálu skladu pohonných 
hmot a platné na Pracovišti.

3.18 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v této 
Smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími Dílo na straně Zhotovitele. Za tímto účelem je 
povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele a osoby 
realizující Dílo na straně Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném 
časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o 
dvoučlennou pracovní skupinu.

3.19 Zhotovitel je povinen prokázat systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. 
Jedná se zejména o doložení školení zaměstnanců a osob na jeho straně o BOZP, PO, absolvování 
pravidelných lékařských prohlídek, průkazů zvláštní odborné způsobilosti (např. svářeči, elektrikáři, 
vazači, lešenáři apod.). Noví zaměstnanci Zhotovitele a osoby na jeho straně musí být zacvičeni 
s náležitou a odbornou péčí. Zhotovitel doloží směrnici, která popisuje postup osob na straně 
Zhotovitele v případě úrazu a zajištění první pomoci.

3.20 Objednatel v úloze zadavatele Díla určuje podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a 
následujících, koordinátorem bezpečnosti práce podle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitele, který 
podpisem této Smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborně způsobilou fyzickou 
osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na 
ni předá Objednateli vždy nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště.
Za objednatele je pověřen a zmocněn к plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vedoucí provozní bezpečnosti skladu, ve kterém se 
skladovací nádrž nachází, přičemž údaje o konkrétní osobě budou uvedeny v protokolu o předání 
Pracoviště Zhotoviteli.

3.21 Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání na kontrolních poradách a má se zato, že jím vyslaná 
osoba je oprávněna přijímat rozhodnutí a závazky předpokládané programem kontrolní porady.
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3.22 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění 
smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.

3.23 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné 
informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy 
(označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.

3.24 S ohledem na charakter Díla a různá místa plnění se Smluvní strany dohodly v souladu s vnitřními 
předpisy Objednatele, že Zhotovitel neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy předá Objednateli 
písemný seznam osob Zhotovitele, jež se budou podílet na realizaci Díla dle dílčích smluv, a 
v případě změny bude o této skutečnosti Objednatele písemně informovat, zejména vždy ve vztahu 
к jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele 
z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se к provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech 
plnění a ve vztahu к chování osob v areálech provozu Objednatele, tj. v areálech skladů pohonných 
hmot Objednatele.

a. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy 
Objednatele.

b. Seznam osob Zhotovitele předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní též pro vstup 
těchto osob do areálu skladů pohonných hmot Objednatele. Bez sdělení identifikačních 
údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby do 
areálu provozu Objednatele vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí 
součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči 
Objednateli.

3.25 Objednatel se zavazuje informovat dodavatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které 
by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

3.26 Seznam osob Zhotovitele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Zhotovitelem Objednateli se 
uplatní pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na místa plnění. Bez sdělení 
identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby 
к realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí 
součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči 
Objednateli.

3.27 Objednatel seznámí Zhotovitele se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při 
práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími požadavky a omezujícímu podmínkami platnými pro 
pohyb osob v areálech skladů pohonných hmot Objednatele.

3.28 Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy a dle 
dílčí smlouvy užije pouze poddodavatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. O změně 
poddodavatelů pro jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy musí Zhotovitel Objednatele 
výslovně a předem informovat, týká-li se změna poddodavatelů, prostřednictvím, kterých Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, jehož výsledkem je tato Smlouva, je změna 
poddodavatele podmíněna předchozím souhlasem Objednatele, přičemž Zhotovitel může takového 
poddodavatele nahradit pouze subjektem, který též splňuje kvalifikaci, jež byla prostřednictvím 
původního poddodavatele prokazována ve výběrovém řízení, jehož výsledkem je tato Smlouva.

3.29 V případě, že dojde ke změně v osobách oprávněných jednat a pověřených Objednatelem к jednání 
za Objednatele v rámci dílčích smluv anebo ke změně v dotčených osobách na straně Zhotovitele, je 
dotčená Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé Smluvní straně 
písemným oznámením. Změna dotčených osob nabude účinnosti doručením oznámení do sféry 
dispozice dotčené Smluvní strany - oznámení bude doručeno osobně či bude zasláno na adresu 
sídla dotčené Smluvní strany, které je oznámení určeno.

3.30 Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven 
český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané 
ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.

3.31 V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na 
své náklady.

3.32 Pokud některý dokument Zhotovitele, popř. jeho část nebo jiný výsledek činnosti Zhotovitele dle dílčí 
smlouvy je autorským dílem (dále také jen „Autorské dílo“) podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon") nebo podobného obecně 
závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Zhotovitele, poskytuje
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RD - Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63
VŘ č. 036/19/OCN _____________________________

č. smlouvy Objednatele: 048914 
č. smlouvy Zhotovitele:

Zhotovitel podpisem této Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Objednateli к takto vytvořenému 
Autorskému dílu Zhotovitele jako celku i к jeho části(em) časově neomezené, přenosné, 
neexkluzívní oprávnění к výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným 
způsobem pro potřeby Objednatele. Současně je Objednatel oprávněn Autorské dílo, upravovat, 
měnit či spojit s jiným autorským dílem a/nebo jej učinit součástí jiného autorského díla. Autorské 
dílo Zhotovitele nebudou bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) užívány 
pro jiné účely než uvedené v tomto ustanovení. Objednatel je oprávněn pro uvedené účely autorské 
dílo upravovat či měnit. V případě, že Autorské Dílo popř. jeho část nebo jiný výsledek činnosti 
subdodavatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného 
právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se 
Zhotovitel zajistit pro Objednatele ve vztahu к takovému Autorskému dílu oprávnění v rozsahu 
uvedeném výše. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění podle tohoto odstavce je zahrnuta 
v Ceně díla dle dílčí smlouvy.

3.33 Pokud dokument Objednatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Objednatele předaný 
Zhotoviteli podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního 
předpisu podle právního řádu místa podnikání Objednatele, poskytuje Objednatel podpisem této 
Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Zhotoviteli к takto vytvořenému dokumentu Objednatele jako 
celku popř. к jeho části(em), časově omezené na dobu realizace Díla, nepřenosné, neexkluzívní 
oprávnění к výkonu práva jej na vlastní náklady užít rozmnožováním a sdělováním třetím osobám, 
pokud je to nezbytně nutné pro účely plnění dílčí smlouvy. Zhotovitel není bez výslovného 
písemného souhlasu Objednatele oprávněn takový dokument měnit, upravit či spojit s jiným 
autorským dílem a/nebo z něj učinit součást jiného autorského díla. Po předání Díla a/nebo zániku 
dílčí smlouvy jinak než splněním, je Zhotovitel povinen předat veškeré rozmnoženiny dokumentů 
Objednateli nebo je protokolárně zničit a uvedenou skutečnosti Objednateli potvrdit.

3.34 V případě, že dokument Objednatele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro 
Objednatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného 
právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se Objednatel 
zajistit pro Zhotovitele ve vztahu к takovému dokumentu Objednatele oprávnění v rozsahu 
ustanovení výše v odstavci 3.33 Smlouvy.

3.35 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění Zhotovitele dle smlouvy a dílčí smlouvy. 
Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady к provádění Díla až v průběhu realizace Díla po uzavření dílčí 
smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně 
neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě 
svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím 
spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou к tíži Zhotovitele.

3.360bjednatel zajistí pro realizaci každého Díla následující činnosti:

- Vyčištění a vypuštění potrubí;
- Identifikaci lokality prací - vady produktovodu, včetně vytýčení výřezů;
- Vytyčení Staveniště, vady a vytyčení inženýrských sítí v místě provádění Díla;
- Místní defektoskopii (potvrzení vady);
- Defektoskopii svárů;
- Povolení prací - vstup na pozemky v místě opravy vad včetně vyjádření správců sítí 

(nezahrnuje zajištění přístupových cest);
- Vstupy do areálů skladů pohonných hmot Objednatele pro pracovníky a techniku dodavatele 

za dodržení bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů Zadavatele;
- Asistenci osob na straně Objednatele pro případnou manipulaci s armaturami v koncových 

zařízeních;
- Navrtání, odčerpání a odvoz motorové nafty z míst rozpojení potrubí za účasti pracovníků 

celního úřadu - pokud bude potřeba;
- Příjem motorové nafty při vypouštění do svých skladových kapacit včetně zajištění kontroly 

kvality;
- Geodetické práce, včetně vytýčení lokality a zpětného zaměření svárů;
- Zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci Díla;
- Zajištění nezbytných odstávek produktovodu a/nebo zařízení technologického vybavení nutných 

pro realizaci Díla dle odsouhlaseného harmonogramu plnění;
- Požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání Zhotovitele;
- Dodávka armaturních šachet typu UW od výrobce Betonbau;
- Dodávka potrubí dle ujednání Smluvních stran;



- Školení osob na straně Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele.

3.37Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré vyřezané části potrubí, které byly dotčeny 
prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo к jejich ztrátě či odcizení.

IV.
Změny rozsahu Díla

4.1 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů (zejména zákona o zadávání veřejných zakázek), požadovat či odsouhlasit po 
uzavření dílčí smlouvy (objednávky) a v průběhu provádění Díla včetně realizačních prací 
změny v kvalitě, množství či druhu dodávky, a to uzavřením dodatku к dané dílčí smlouvě nebo 
rozšířením objednávky.

4.2 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů (zejména zákona o zadávání veřejných zakázek), navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu 
předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se 
mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany 
sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však 
s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této 
Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde к jeho tíži. Za 
Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak 
neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se 
přepokládalo.

4.3 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla 
naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.

4.4 V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceně díla budou Smluvní strany 
postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými 
předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

V.
Staveniště, stavební (montážní) deník

5.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Pracoviště před zahájením prací na Díle v termínu 
uvedeném v objednávce a ve schváleném harmonogramu plnění. O předání a převzetí 
Staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol. Přejímka Staveniště 
proběhne jednorázově. Pokud se Zhotovitel к přejímce Staveniště nedostaví, nemá právo 
uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Staveniště.

5.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto 
dokumenty předány již dříve, a to:

- podmínky vztahující se к ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

- doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Pracoviště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,

5.3 Veškeré náklady na energie a zařízení Staveniště včetně jeho střežení, a to i vstupní brány 
předané Objednatelem, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání Staveniště 
Objednatelem až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud bude 
Zhotovitel využívat pro část zařízení Staveniště prostory Objednatele, zavazuje se Zhotovitel 
průběžně hradit nájemné dohodnuté při předání Staveniště a zapsané v protokolu o odevzdání a 
převzetí Staveniště.

5.4 Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, 
strojů a materiálu nezbytného к realizaci Díla na Staveniště dle možnosti v době provádění prací 
na Díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.

5.5 Objednatel poskytne napojení pro Zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie, a to za 
předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby Zhotovitelem, 
nebude-li dohodnuto jinak.
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5.6 Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu 
nezbytného к řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi.

5.7 Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště a na sousedních plochách. 
Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, 
aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení 
prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.

5.8 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na Staveništi. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci 
odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány.

5.9 Zhotovitel bere na vědomí, že:
- staveniště bude umístěno v ochranném pásmu produktovodu a Zhotovitel nemá nárok na 

náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími к dodržování předpisů spojených 
s uvedenou skutečností,

- v případě, že Zhotovitel bude v rámci realizace Díla využívat i areál některého ze skladů 
pohonných hmot Objednatele, Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot a že 
sklad pohonných hmot, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o 
prevenci závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých 
opatřeními směřujícími к dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,

- práce na Díle mohou být prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory 
v okolí skladovací nádrže jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a 
ZÓNA 2), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité 
к realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce.

5.10Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené Staveniště bez vad v termínu předání a převzetí Díla.

5.11 Na každé jednotlivé Dílo bude veden stavební (montážní) deník.

5.12 Do stavebního (montážního) deníku jsou oprávněni zapisovat:

- za Zhotovitele: 

- za Objednatele: 

Každá osoba je oprávněna jednat samostatně. Objednatel je oprávněn výše uvedené osoby 
změnit a tato změna bude učiněna oznámením uvedeným v objednávce Objednatele či 
postupem dle ustanovení 3.29 této Smlouvy.

VI.
Místo a doba plnění

6.1. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány během platnosti a účinnosti této Smlouvy. Konkrétní 
termíny a lhůty pro provádění Díla budou vždy stanoveny v objednávce Objednatele a 
v harmonogramu plnění.

6.2. V objednávce Objednatele bude vždy uveden termín zahájení Díla a předání Staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli, lhůta či termín pro dokončení a předání Díla, jakož i požadavky 
Objednatele na vypracování harmonogramu plnění.

• Práce na Díle budou dle Objednatelem schváleného harmonogramu plnění, přičemž 
Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel předloží dle požadavků Objednatele 
současně s potvrzením objednávky Objednateli návrh časového harmonogramu 
plnění Díla (dále a výše též jen „harmonogram plnění"). Objednatel Zhotovitelem 
předložený harmonogram plnění schválí či zašle Zhotoviteli připomínky 
к zapracování. Objednatel schvaluje harmonogram plnění dle svých obchodních a 
provozních priorit.

• Konečný a ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Zhotovitele 
závazným podkladem pro realizaci Díla.

6.3. Místem plnění Díla je produktovodní síť a technologické vybavení potrubních tras Objednatele 
nacházejících se na území České republiky.

6.4. Místo plnění Díla se ve většině případů nachází v ochranném pásmu produktovodu nebo v areálu 
Objednatele a Dílo a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např.
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z důvodu opatření к dodržování předpisů Objednatele platných vmiste plnění a veškerém 
dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

VII.
Cena díla

7.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako cena smluvní ve výši 
uvedené v dílčí smlouvě.

7.2 Cena díla bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v oceněném jednotkovém výkazu 
výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, dle skutečně provedených prací a dodávek.

7.3 Nebude-li možné stanovit Cenu Díla na základě oceněného jednotkového výkazu výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy, bude po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem učiněna Zhotovitelem 
přiměřená nabídka sestávající z položkových cen v místě a čase obvyklých. Tato nabídka musí být 
odsouhlasena Objednatelem.

7.4 К Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

7.5 Jednotkové ceny uvedené v oceněném jednotkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, 
jsou po celou dobu trvání této Smlouvy pevné a neměnné a slouží pro účely:

- ocenění Díla, tj. stanovení Ceny díla,
- vytvoření indikativních nabídek,
- fakturace,
- ocenění Objednatelem požadovaných Víceprací,
- ocenění Méněprací.

7.6 Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou definovány jako nejvýše přípustné a 
neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů 
např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a jsou pro Zhotovitele závazné po celou dobu trvání 
této Smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla podle konkrétního 
výkazu výměr předkládaného Objednatelem v objednávce.

7.7 V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy jsou zahrnuty zejména níže uvedené 
náklady:
a) náklady spojené s přípravou a realizací předmětu Díla v dohodnutém termínu a místě plnění
b) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na Pracovišti,
c) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
d) náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění 

zakrytí,
e) náklady na vyklizení Staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), likvidace odpadních vod a kalů 

včetně souvisejících nákladů,
f) náklady na opatření к zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a 

podobně,
g) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, 

např. deště, teploty a podobně
h) náklady na projednání a úpravu přístupové cesty a na úpravu dopravního značení přístupové 

cesty,
i) náklady na provedení zkoušek a atestů během realizace Díla, 2x pare projektu skutečného 

provedení v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě,
j) náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
k) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatné v 

položkách výkazu výměr,
l) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou 

položkou,
m) náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení Díla, jako i 

technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné 
doklady nutné к provedení Díla,

n) náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně 
skladování na Staveništi,
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o) náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů a dle navazujících předpisů, a

p) náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné к řádnému provedení kompletního Díla, 
jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost a to i když nejsou výslovně v této Smlouvě, 
dílčí smlouvě či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

7.8 V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně 
neuvedené v závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření této Smlouvy předpokládat 
vzhledem к povaze a způsobu provádění a užívání Díla.

7.9 Zhotovitel nese v rámci předmětu Díla veškeré náklady a poplatky související s plněním Díla zejména 
včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (včetně celních), bankovních výloh a 
pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a 
odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.

7.10Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění dílčí smlouvy nárok na zálohy 
ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění dílčí smlouvy 
přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.

Vlil.
Platební podmínky

8.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Řádně provedené Dílo bude Objednatelem uhrazeno, tj. Cena 
díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově na základě faktury - daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání 
a převzetí.

8.2 Faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a musí 
být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla a čísla objednávky). 
Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek a Protokol o předání 
a převzetí.

8.3 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná 30 dnů od doručení Objednateli s náležitostmi a 
přílohami podle této Smlouvy na adresu Objednatele. Adresy pro doručení faktur:

■ v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

■ v případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické 
verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde 
Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů

8.4. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

IX.
Předání a převzetí Díla

9.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese 
Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této 
Smlouvě.

9.2 Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.

9.3 Zhotovitel je povinen přejímku Díla organizovat v souladu s postupem uvedeným ve VOP a pro účely 
přejímky a před přejímkou Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě 
veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a 
technických předpisů i následující doklady:

- veškeré doklady к použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy,
- veškeré doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., 

o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,
- doklady o úředních přejímkách a atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
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- prohlášení o možném zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu,
- protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací,
- protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů, pokud je bude Zhotovitel zajišťovat,
- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení
- veškeré návody к obsluze a záruční listy,
- fotodokumentace průběhu provádění Díla Zhotovitelem,
- doklady o likvidaci nebezpečných a jiných odpadů,
- dokumentaci skutečného provedení Díla,
- 1x originál a 1x kopii stavebního (montážního) deníku,
- případně další doklady požadované úřady к přejímacímu řízení,
- případně další doklady požadované Objednatelem.

Všechny doklady, kromě stavebního (montážního) deníku, budou předány 1x originál a budou 
členěny dle jednotlivých prací a výkonů a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou 
předány 1 x v elektronické podobě v PDF a výkresová dokumentace v DWG. Bez těchto dokladů 
nebude Dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.

9.4 Zaměstnancem pověřeným za předání a převzetí řádně provedeného Díla jsou: 
Za Zhotovitele:
Za Objednatele: osoba oprávněná ve věcech technických a realizace díla.

X.
Záruční doba

10.1 Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců s výjimkou zařízení, výrobků a strojů viz 
ustanovení čl. 12.3.2 VOP, pro které se však sjednává délka záruční doby min. v délce trvání 24 
měsíců.

10.2 Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 48 hodin, pokud to povaha vady 
umožňuje (návaznost na vyčištění nádrže, technologie apod.) a ostatní vady odstranit nejpozději do 
7 dnů od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli

10.3 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská 
firma s.r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice nebo na e-mailové 

XI.
Náhrada škody, pojištění

11.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo 
třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a 
protipožární ochranu Pracoviště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré 
škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích.

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč.

11.3Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou únikem znečišťujících látek (odpovědnost za škodu 
na životním prostředí) s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč

11.4Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že 
Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

11.5 Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. 
po dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové 
pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn 
započíst na Cenu díla.
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XII.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

12.1 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání Díla z důvodu na své 
straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- 
Kč díla za každý i započatý den prodlení.

12.2 Nedostaví-li se Zhotovitel к převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

12.3 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

12.4 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.5 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

12.5.1 Při prodlení se splněním termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého 
termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

12.5.2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem к rozsahu a 
složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu 
další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

12.5.3 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou pododstavcích a 
v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, 
nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v 
dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

12.6 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů к zajištění BOZP, PO, 
nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení 
bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

12.7 V případě postoupení této Smlouvy či dílčí smlouvy či jejích částí Zhotovitelem na třetí osoby bez 
předchozího souhlasu Objednatele sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

12.8 V případě, že Zhotovitel užije pro provádění Díla osoby, jež nejsou zaměstnanci Zhotovitele či osoby 
Subdodavatele Objednatelem schválené, jejichž identifikační údaje byla Zhotovitelem Objednateli 
sdělena či Zhotovitel nesdělí identifikační údaje osob na straně Zhotovitele Objednateli, nebo 
Zhotovitel nebude mít po dobu provádění Díla к dispozici pracovní skupiny osob vymezených v této 
Smlouvě či Zhotovitel nepředloží Objednateli seznam osob, techniky a vozidel, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti, a to i opakovaně.

12.9 V případě, že při kontrole prováděné Objednatelem na Staveništi Objednatel zjistí, že na Staveništi 
se pohybují osoby neuvedené v seznamu osob předaném Zhotovitelem Objednateli, je Objednatel 
rovněž oprávněn požadovat a Zhotovitel je na výzvu Objednatele povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč za každou takovou osobu, tj. osobu neschválenou Objednatelem a neuvedenou 
Zhotovitelem v seznamu osob.

12.10 V případě, že při provádění prací Zhotovitelem na Díle v ochranném pásmu produktovodu dojde 
к poškození potrubí - produktovodu Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a 
Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za 
každé jednotlivé poškození potrubí - produktovodu Objednatele.

12.11 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené 
s přípravou místa plnění dle schváleného harmonogramu plnění. V případě porušení této povinnosti 
je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v provozu produktovodu) s tím že Zhotovitel 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč.

12.12 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý případ a každý i započatý den 
prodlení.
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12.13 V případě porušení povinnosti podle odst. 3.37 ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ takového porušení 
předmětné povinnosti.

12.14 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

12.15 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které к vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

12.16 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování.

12.17 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu.

12.18 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

12.19 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého 
plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

XIII.
Doba trvání smlouvy, způsoby ukončení, zánik smlouvy

13.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby 
nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo 
ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této 
Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z 
dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky

13.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a to 
pozdějším z obou dat uvedených u podpisů

13.3 Zánik této Smlouvy a dílčích smluv je upraven ve VOP a v této Smlouvě.
13.4 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této 

Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné 
ze Smluvních stran v souladu s platnou a účinnou legislativou.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti 
v těchto případech:

13.5.1 bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu;
13.5.2 Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a včas;
13.5.3 Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou;
13.5.4 bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 

182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
13.5.5 dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;
13.5.6 Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a 

dílčích smluv;
13.5.7 pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
13.6 Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran 

platí obdobně příslušná ustanovení čl. 15 VOP.
13.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem a ze 

všech důvodů uvedených v ustanovení 13.3 výše, také z důvodu: bezdůvodné odmítnutí 
Zhotovitele dílčí smlouvu splnit; prodlení Zhotovitele s dokončením díla; a z důvodů uvedených 
v 15.3.4 VOP.

13.8 Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude 
zahájeno trestní stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů.

13.9 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů 
uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu:

13.9.1 prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla;
13.9.2 Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude zjištěn úpadek Objednatele dle zákona 

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
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13.9.3 pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů.

13.10 Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu 
částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy.

13.11 Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět 
bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním 
dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.

13.12 Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní 
straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo 
v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od 
uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel 
navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku 
takové změny.

13.13 Výpovědí a odstoupením se tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva ruší s výjimkou ustanovení, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.

XIV.
Další ujednání

14.1 Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají 
Předmětu plnění (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a 
plněním Smlouvy/dílčí smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě/dílčí smlouvě a/nebo (d) jí v 
souvislosti se Smlouvou/dílčí smlouvou sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají Smluvní 
strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít 
povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí 
známy ("Důvěrné informace") a Důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány 
za důvěrné ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění, a 
současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Pro případ, že tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této 
Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v 
souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva a/nebo dílčí smlouva nebude v registru 
smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel 
vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání 
nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv 
uveřejnit Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu a/nebo dílčí 
smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy v 
registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy к jejímu 
zaplacení Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy 
a/nebo dílčí smlouva v registru smluv.

14.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen a zveřejní v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu к informacím, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě žádosti základní informace o dodavateli a znění této uzavřené Smlouvy a na ni navazujících 
dílčích smluv.

14.4 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně 
formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná 
smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti 
ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na
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vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v 
platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz . ČEPRO, a.s. je 
oprávněno Etický kodex jednostranně měnit к 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický 
kodex v aktuálním znění v případě změny vždy к tomuto datu zveřejní na shora uvedených 
webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy 
přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž 
důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná 
smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti.

14.5 Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, 
nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní 
strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné 
zákonné oznamovací povinnosti.

14.6 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této 
Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a 
Objednatelem uveřejněné na adrese httDs://www.ceDroas.cz/vvberova-rizeni.

14.7 Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných 
zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho 
zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu 
údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

14.8 Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a 
dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou к tíži 
Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné 
nesplnění povinností třetí osobou.

14.9 Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v 
souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí 
smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné legislativy, 
nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.

XV.
Závěrečná ustanovení

IS.lSmluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy a dílčích smluv jsou oddělitelná v tom 
smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této 
Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé 
Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy zůstávají 
účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového 
neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude 
tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce 
přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

15.2 Tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými 
právními předpisy českého právního řádu.

15.3 Tuto Smlouvu nelze převádět rubopisem.
15.4 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a dílčími 
smlouvami nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel 
přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle 
ustanovení §§ 1895-1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

15.4 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

15.5Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek (dále a výše také jen ,,VOR“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP
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a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě 
některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve 
Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. 
Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od 
obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních 
hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění

VOP jsou uveřejněna na adrese
https://www.ceproas.cz/public/files/userfilesA/%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1 %20%C5%9 
9%C3%ADzen%C3%AD/VOP-M-2Q13-10-14.pdf

15.6Smluvní strany prohlašují, že čl. 6.3 a čl. 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto 
Smlouvou a dílčími smlouvami neuplatní

15.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný jednotkový výkaz výměr
Příloha č. 2 - Technická specifikace vč. výkresu AŠ a definice oplocení (výkres a 
popis)
Příloha č. 3 - Poddodavatelé

15.8Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží po třech vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého 
vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých 
oprávněných zástupců.

V Praze dne: " 6 "09' 2019
Objednatel:
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Příloha č. 1

Oceněný jednotkový výkaz výměr



036/19/OCN - Opravy vad produktovodů Příloha^ - Cenová nabídka - položkový rozpočet

REKAPITULACE
/ceny jsou v Kč bez DPH/

879 191,00 Kč

159 867,00 Kč 

22 000,00 Kč 

14 232,00 Kč

12 643,00 Kč

Cena celkem v KČ bez DPH 1 087 933,00 Kč

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM 
POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY 
POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE 
NEBO DOČASNĚ PROVÉST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO 
PROVOZU

Opravy vad - DN 150, 200, 300 

Výstavba armaturní šachty 

Likvidace armaturní šachty 

Komunikace

Oprava objímek nadzemního vedení potrubí
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036/19/OCN Opravy vad produktovodů Příloha^ - Cenová nabídka - položkový rozpočet

Oprava vady potrubí na produktovodu výřezem

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková

cena cena celkem
zemní práce

1 sejmutí humózní vrstvy tl.30cm m3 1,00 150,00 150,00
2 dočasné zajištění kabelů - do počtu 3ks soubor 1,00 240,00 240,00
3 odkopávka potrubí strojně m3 1,00 460,00 460,00
4 přehození výkopku m3 1,00 90,00 90,00
5 odkopávka potrubí ručně m3 1,00 1 020,00 1 020,00
6 zřízení příložného pažení výkopu m 1,00 120,00 120,00
7 odstranění příližného pažení výkopu m 1,00 60,00 60,00
8 naložení a odvoz zeminy na skládku m3 1,00 440,00 440,00
9 poplatek za skládkování m3 1,00 540,00 540,00

i 10 zásyp potrubí ručně m3 1,00 240,00 240,00
11 obsyp potrubí pískem m3 1,00 930,00 930,00
12 zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem bm 1,00 450,00 450,00
13 zásyp se zhutněním dle zadání po vrstvách 0,3m m3 1,00 150,00 150,00
14 rozprostření ornice m2 1,00 50,00 50,00
15 přesun techniky soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
16 bezpečnostní označení staveniště výstr.páskou soubor 1,00 350,00 350,00
17 odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení ks 1,00 1 300,00 1 300,00
18 ruční odkopání a nasondování sítí m3 1,00 1 020,00 1 020,00

; 19 zakrytí sítí betonovým (plastovým) korytem m 1,00 235,00 235,00
20 odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin m2 1,00 60,00 60,00
21 oprava meliorací dle zadání m 1,00 160,00 160,00
22 uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání.osetí atd) m2 1,00 40,00 40,00
23 čerpání vody hod 1,00 110,00 110,00

zemní práce součet 11 215,00

technologické práce

1
stržení staré izolace Bitumen a očištění potrubí ručně 
ocelovým kartáčem bm 1,00 300,00 300,00

2 ekologická likvidace staré izolace Bitumen ks 1,00 280,00 280,00
3 fez potrubí bezjiskrově DN 150 ks 1,00 2 500,00 2 500,00

, 4 fez potrubí jiskrově DN 150 m 1,00 6 000,00 6 000,00
I 5 dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 150 m 1,00 820,00 820,00

1 6
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63 s izolací 3LPE
N dle DIN 30670 m 1,00 1 320,00 1 320,00

7
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63 s izolací 3LPE
N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S m 1,00 2 320,00 2 320,00

8
úprava konců potrubí DN 150 (vybroušení úkosu) a slícování 
potrubí ks 1,00 3 500,00 3 500,00

9 svar na potrubí DN 150 včetně demagnetizace ks 1,00 9 000,00 9 000,00
10 izolace svarů DN 150 - PE třívrstvá ks 1,00 1 150,00 1 150,00

í 11 izolace svarů DN 150 - PE třívrstvá + FZM-S ks 1,00 2 400,00 2 400,00

12
izolace svarů DN 150 - Bitumen 2 vrstvy ks 1,00 720,00 720,00

13 fez potrubí bezjiskrově DN 200 ks 1,00 3 000,00 3 000,00
14 řez potrubí jiskrově DN 200 m 1,00 7 000,00 7 000,00
15 dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 200 m 1,00 1 530,00 1 530,00

16
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63 s izolací 3LPE
N dle DIN 30670 m 1,00 2 030,00 2 030,00

17
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63 s izolací 3LPE
N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S m 1,00 3 030,00 3 030,00

18
úprava konců potrubí DN 200 (vybroušení úkosu) a slícování 
potrubí ks 1,00 4 000,00 4 000,00

19 svar na potrubí DN 200 včetně demagnetizace ks 1,00 11 300,00 11 300,00
i 20 izolace svarů DN 200 - PE třívrstvá ks 1,00 1 200,00 1 200,00
i 21 izolace svarů DN 200 - PE třívrstvá + FZM-S ks 1,00 2 500,00 2 500,00

22 izolace svarů DN 200 - Bitumen 2 vrstvy ks 1,00 960,00 960,00
23 řez potrubí bezjiskrově DN 250 ks 1,00 3 000,00 3 000,00
24 řez potrubí jiskrově DN 250 m 1,00 7 000,00 7 000,00
25 dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 250 m 1,00 1 530,00 1 530,00

26
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63 s izolací 3LPE
N dle DIN 30670 m 1,00 2 030,00 2 030,00

27
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63 s izolací 3LPE
N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S m 1,00 3 030,00 3 030,00

28
úprava konců potrubí DN 250 (vybroušení úkosu) a slícování 
potrubí ks 1,00 4 000,00 4 000,00

29 svar na potrubí DN 250 včetně demagnetizace ks 1,00 11 300,00 11 300,00
30 izolace svarů DN 250 - PE třívrstvá ks 1,00 1 200,00 1 200,00
31 izolace svarů DN 250 - PE třívrstvá + FZM-S ks 1,00 2 500,00 2 500,00
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036/19/OCN Opravy vad produktovodů Příloha^ - Cenová nabídka - položkový rozpočet

32 izolace svarů DN 250 - Bitumen 2 vrstvy ks 1,00 960,00 960,00
33 řez potrubí bezjiskrově DN 300 ks 1,00 4 000,00 4 000,00
34 řez potrubí jiskrově DN 300 m 1,00 9 000,00 9 000,00
35 dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 300 m 1,00 3 780,00 3 780,00

36
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63 s izolací 3LPE
N dle DIN 30670 m 1,00 4 280,00 4 280,00

37
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63 s izolací 3LPE
N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S m 1,00 5 280,00 5 280,00

38
úprava konců potrubí DN 300 (vybroušení úkosu) a slícování 
potrubí ks 1,00 4 500,00 4 500,00

39 svar na potrubí DN 300 včetně demagnetizace ks 1,00 13 500,00 13 500,00
40 izolace svarů DN 300 - PE třívrstvá m 1,00 1 300,00 1 300,00
41 izolace svarů DN 300 - PE třívrstvá + FZM-S m 1,00 2 800,00 2 800,00
42 izolace svarů DN 300 - Bitumen 2 vrstvy m 1,00 1 450,00 1 450,00
43 provedení penetračního nátěru potrubí m 1,00 50,00 50,00
44 oprava stávajícící izolace Bitumen dvojitá m 1,00 960,00 960,00
45 oprava stávajícící izolace PE třívrstvá m 1,00 1 150,00 1 150,00
46 oprava stávajícící izolace PE třívrstvá + FZM-S m 1,00 2 400,00 2 400,00
47 jiskrová zkouška 25 kV včetně vystavení protokolu m 1,00 280,00 280,00

48
dovoz nového potrubí DN 150 až DN 300(dodá ČEPRO) ze 
skladu ČEPRO soubor 1,00 100,00 100,00

49
odvoz starého potrubí DN 150 až DN 300 o max. délce 5m ze 
staveniště do skladu ČEPRO soubor 1,00 100,00 100,00

50 propojení potrubí CY 6 mm m 1,00 25,00 25,00

51
před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí 
od zbytků zeminy, soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

52
před zapojením do potrubí trasy kalibrace potrubí - zajištění 
průchodnosti 95% vnitřního jmen. průměru v celé délce m 1,00 500,00 500,00
technologické práce celkem 159 865,00

inženýrská a projekční činnost
1 zařízení staveniště soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

2
zřízení a likvidace sjezdů z komunikací na staveniště, 
dopravní značení ks 1,00 300,00 300,00

3
projekt sjezdu z komunikace, dopravní značení, povolení 
okresní správy silnic včetně poplatku soubor 1,00 12 600,00 12 600,00

4 projekční práce na akce do 5 mil Kč. hod 1,00 850,00 850,00

5
projekční práce na akce nad 5 mil. Kč dle honorářového řádu - 
sleva hod 1,00 1 250,00 1 250,00

6 dokumentace opravené vady dle zadání ks 1,00 100,00 100,00
7 technický dozor dodavatele dle zadání soubor 1,00 500,00 500,00
8 následný požární dozor dle vyhl 87/2000 hod. 1,00 30,00 30,00
9 předání pozemku maiteli (uživateli) soubor 1,00 500,00 500,00

inženýrská a projekční činnost celkem . 18 630,00
cena celkem 189 710,00

Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
Poznámka: potřebného materiálu

Oprava vady potrubí na produktovodu záplatou nebo kloboukem

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00
zemní práce součet 0,00

technologické práce

1
technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

2
zhotovení tvarované záplaty DN 150 se zaoblenými rohy pod 
úhlem 45° tl. materiálu 4,5mm v délce do 0,5m ks 1,00 2 705,00 2 705,00

3
zhotovení tvarované záplaty DN 150 se zaoblenými rohy pod 
úhlem 45° tl. materiálu 4,5mm v délce od 0,5m do 1m ks 1,00 5 160,00 5 160,00

4 navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 150 ks 1,00 10 152,00 10 152,00
5 navaření záplaty o délce 0,5m až 1 m na potrubí DN 150 ks 1,00 14 590,00 14 590,00

Stránka 2 z 7



036/19/OCN Opravy vad produktovodů Příloha^ - Cenová nabídka - položkový rozpočet

6
zhotovení tvarované záplaty DN 200 se zaoblenými rohy pod 
úhlem 45° tl. materiálu 6,3 až 9mm v délce do 0,5m ks 1,00 4 582,00 4 582,00

7
zhotovení tvarované záplaty DN 200 se zaoblenými rohy pod 
úhlem 45° tl. materiálu 6,3 až 9mm v délce od 0,5m do 1m ks 1,00 7 065,00 7 065,00

8 navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 200 ks 1,00 13 565,00 13 565,00
9 navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 200 ks 1,00 19 500,00 19 500,00

10
zhotovení tvarované záplaty DN 250 se zaoblenými rohy pod 
úhlem 45° tl. materiálu 8mm v délce do 0,5m ks 1,00 4 582,00 4 582,00

11
zhotovení tvarované záplaty DN 250 se zaoblenými rohy pod 
úhlem 45° tl. materiálu 8mm v délce od 0,5m do 1m ks 1,00 7 065,00 7 065,00

12 navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 250 ks 1,00 13 565,00 13 565,00
13 navaření záplaty o délce 0,5m až 1 m na potrubí DN 250 ks 1,00 19 500,00 19 500,00

14
zhotovení tvarované záplaty DN 300 se zaoblenými rohy pod 
úhlem 45° tl. materiálu 7,5mm až 12mm v délce do 0,5m ks 1,00 7 345,00 7 345,00

15

zhotovení tvarované záplaty DN 300 se zaoblenými rohy pod 
úhlem 45° tl. materiálu 7,5mm až 12mm v délce od 0,5m do 
1m ks 1,00 11 090,00 11 090,00

16 navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 300 ks 1,00 21 600,00 21 600,00
17 navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 300 ks 1,00 31 050,00 31 050,00

18
zhotovení klobouku DN 150 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 150 v délce 0,6m ks 1,00 9 800,00 9 800,00

19 navaření klobouku na potrubí DN 150 ks 1,00 9 000,00 9 000,00

20
zhotovení klobouku DN 200 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 200 v délce 0,6m ks 1,00 11 900,00 11 900,00

21 navaření klobouku na potrubí DN 200 ks 1,00 11 000,00 11 000,00

22
zhotovení klobouku DN 250 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 250 v délce 0,6m ks 1,00 11 900,00 11 900,00

23 navaření klobouku na potrubí DN 250 ks 1,00 11 000,00 11 000,00

24
zhotovení klobouku DN 300 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 300 v délce 0,6m ks 1,00 14 800,00 14 800,00

25 navaření klobouku na potrubí DN 300 ks 1,00 13 500,00 13 500,00

26

zhotovení klobouku DN 150 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 150 v délce 0,6m - 
zásah do 6hod od nahlášení ks 1,00 1 000,00 1 000,00

27
navaření klobouku na potrubí DN 150 - zásah do 6hod od 
nahlášení ks 1,00 1 000,00 1 000,00

28

zhotovení klobouku DN 200 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 200 v délce 0,6m - 
zásah do 6hod od nahlášení ks 1,00 1 000,00 1 000,00

29
navaření klobouku na potrubí DN 200 - zásah do 6hod od 
nahlášení ks 1,00 1 000,00 1 000,00

30

zhotovení klobouku DN 250 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 250 v délce 0,6m - 
zásah do 6hod od nahlášení ks 1,00 1 000,00 1 000,00

31
navaření klobouku na potrubí DN 250 - zásah do 6hod od 
nahlášení ks 1,00 1 000,00 1 000,00

32

zhotovení klobouku DN 300 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 300 v délce 0,6m - 
zásah do 6hod od nahlášení ks 1,00 1 000,00 1 000,00

33
navaření klobouku na potrubí DN 300 - zásah do 6hod od 
nahlášení ks 1,00 1 000,00 1 000,00
technologické práce celkem 294 016,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

2 dokumentace záplaty, nebo klobouku dle zadání ks 1,00 100,00 100,00
3 dokumentace opravené vady dle zadání ks 1,00 100,00 100,00

inženýrská činnost celkem 200,00
cena celkem 294 216,00

Poznámka:
Záplaty o délce nad 1m budou řešeny individuálně 
složením cen záplat 0,3m až 1 m 
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu

Oprava vady potrubí na produktovodu v chráničce
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č.p. položka - název m.j. množství
jednotková

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00
zemní práce součet 0,00

technologické práce

1
technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

2 demontáž ocelového čela chráničky DN200 až DN500 ks 1,00 6 000,00 6 000,00

3 demontáž ocelového čela chráničky nad DN500 až DN700 ks 1,00 10 000,00 10 000,00

4
demontáž vyzděného (vybetonovaného) čela chráničky
DN200 až DN500 ks 1,00 3 000,00 3 000,00

5
demontáž vyzděného (vybetonovaného) čela chráničky nad 
DN500 až DN700 ks 1,00 5 500,00 5 500,00

6
demontáž vyloženého dřevem a izolovaného čela chráničky 
DN200 až DN500 ks 1,00 1 500,00 1 500,00

7
demontáž vyloženého dřevem a izolovaného čela chráničky 
nad DN500 až DN700 ks 1,00 2 000,00 2 000,00

8 vytažení potrubí z chráničky DN 200 až DN 700 m 1,00 500,00 500,00

9

vytažení potrubí z chráničky DN 200 až DN700 s kovovými 
vyštřeďovacími prvky - bude taženo a odřezáváno po sekcích 
při zásecích m 1,00 4 500,00 4 500,00

10 vyčištění chráničky DN 200 až DN 500 m 1,00 500,00 500,00
11 vyčištění chráničky nad DN 500 až DN 700 m 1,00 500,00 500,00

12
vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 
150, vystředění potrubí m 1,00 300,00 300,00

13
vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí 
DN 150, vystředění potrubí m 1,00 400,00 400,00

14
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 až 
DN 500 pro potrubí DN 150 ks 1,00 2 550,00 2 550,00

15
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 
500 až DN 700 pro potrubí DN 150 ks 1,00 4 900,00 4 900,00

16
vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 
200, vystředění potrubí m 1,00 340,00 340,00

17
vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí 
DN 200, vystředění potrubí m 1,00 500,00 500,00

18
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 až 
DN 500 pro potrubí DN 200 ks 1,00 2 810,00 2 810,00

19
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 
500 až DN 700 pro potrubí DN 200 ks 1,00 7 000,00 7 000,00

20
vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 
250, vystředění potrubí m 1,00 340,00 340,00

21
vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí 
DN 250, vystředění potrubí m 1,00 500,00 500,00

22
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 až 
DN 500 pro potrubí DN 250 ks 1,00 2 810,00 2 810,00

23
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 
500 až DN 700 pro potrubí DN 250 ks 1,00 7 000,00 7 000,00

24
vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 
300, vystředění potrubí m 1,00 480,00 480,00

25
vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí 
DN 300, vystředění potrubí m 1,00 820,00 820,00

26
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 až 
DN 500 pro potrubí DN 300 ks 1,00 3 600,00 3 600,00

27
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 
500 až DN 700 pro potrubí DN 300 ks 1,00 8 000,00 8 000,00

28
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně 
likvidace odpadních vod - DN 150 soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

29
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně 
likvidace odpadních vod - DN 200 soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

30
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně 
likvidace odpadních vod - DN 250 soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

31
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně 
likvidace odpadních vod - DN 300 soubor 1,00 6 500,00 6 500,00
technologické práce celkem 102 350,00
inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00
inženýrská činnost celkem 0,00
cena celkem 102 350,00

Stránka 4 z 7



Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
Poznámka: potřebného materiálu

036/19/OCN Opravy vad produktovodů Příloha Cenová nabídka - položkový rozpočet

Oprava vady potrubí na produktovodu výřezem na nadzemním úseku

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková

cena cena celkem
technologické práce ■

1
technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

1 2 otryskání potrubí na hodnotu SA2,5 m 1,00 1 200,00 1 200,00
2 provedení nátěru dle požadavku v ZD m 1,00 1 800,00 1 800,00

4
montáž a demontáž obslužného lešení nebo lávky dle bezp. 
předpisů do výšky 6m o délce 5m soubor 1,00 8 500,00 8 500,00
technologické práce celkem 11 500,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejně jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00
inženýrská činnost celkem 0,00
cena celkem 11 500,00
Ve všech položkách je dodávka prací včetně

Poznámka: potřebného materiálu

Oprava vady potrubí na produktovodu výřezem ve vodoteči

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

2

úprava dna a břehových partií vyskládáním lomového 
kamene frakce 50/200 o síle min 0,8m v rozsahu 10 bm m 1,00 5 100,00 5 100,00

3

úprava dna a břehových partií vyskládáním lomového 
kamene frakce 50/200 o síle min 0,8m v rozsahu 10 bm do 
betonové mazaniny

m
1,00 7 040,00 7 040,00

4
odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za 
uložení m3 1,00 660,00 660,00

5 pažení výkopu v korytě vodoteče soubor 1,00 120,00 120,00
6 použití speciálního bagru (bahňák) hod 1,00 2 850,00 2 850,00

7
zřízení a likvidace dočasných hrází v korytu vedoteče, včetně 
PVC potrubí DN 500

soubor 1,00 2 400,00 2 400,00
8 přeložení vodoteče, např. do vhodného potrubí soubor 1,00 3 840,00 3 840,00

zemní práce součet 22 010,00

technologické práce

1
technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

2
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 150, úhel 30°, bez 
izolace ks 1,00 7 600,00 7 600,00

3
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 200, úhel 30°, bez 
izolace ks 1,00 10 890,00 10 890,00

4
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 250, úhel 30°, bez 
izolace ks 1,00 10 890,00 10 890,00

5
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 30°, bez 
izolace ks i 1,00 15 560,00 15 560,00

6

dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 150, úhel 30°, 
včetně izolace PE ks 1,00 7 600,00 7 600,00

7
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 200, úhel 30°, 
včetně izolace PE ks 1,00 10 890,00 10 890,00

: 8
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 250, úhel 30u, 
včetně izolace PE ks 1,00 10 890,00 ! 10 890,00

9

dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 30°, 
včetně izolace PE ks 1,00 15 560,00 15 560,00

10
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 150, úhel 30°, 
včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S ks 1,00 7 600,00 7 600,00
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11
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 200, úhel 30°, 
včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S ks 1,00 10 890,00 10 890,00

12
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 250, úhel 30°, 
včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S ks 1,00 10 890,00 10 890,00

13
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 30c, 
včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S ks 1,00 15 560,00 15 560,00

14 izolovanání oblouku DN 150 izolací PE na stavbě ks 1,00 9 000,00 9 000,00

15
izolovanání oblouku DN 150 vláknitocementovou izolací 
FZM-S na stavbě ks 1,00 11 000,00 11 000,00

16 izolovanání oblouku DN 200 izolací PE na stavbě ks 1,00 10 000,00 10 000,00

17
izolovanání oblouku DN 200 vláknitocementovou izolací 
FZM-S na stavbě ks 1,00 13 000,00 13 000,00

18 izolovanání oblouku DN 250 izolací PE na stavbě ks 1,00 10 000,00 10 000,00

19
izolovanání oblouku DN 250 vláknitocementovou izolací 
FZM-S na stavbě ks 1,00 13 000,00 13 000,00

20 izolovanání oblouku DN 300 izolací PE na stavbě ks 1,00 11 000,00 11 000,00

21
izolovanání oblouku DN 300 vláknitocementovou izolací 
FZM-S na stavbě ks 1,00 14 000,00 14 000,00

22
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení 
shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 150 soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

23
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení 
shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 200 soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

24
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení 
shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 250 soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

25
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení 
shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 300 soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

26 označení trasy potrubí orientačními sloupky ks 1,00 1 100,00 1 100,00
technologické práce celkem 252 920,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00
inženýrská činnost celkem 0,00
ceria celkem 274 930,00|

Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
Poznámka: potřebného materiálu

Oprava vady potrubí na produktovodu výřezem na přechodu komunikace

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

2 výřez asfaltového povrchu komunikace m2 1,00 230,00 230,00
3 odtěžení + přesun štěrkové vrstvy komunikace m3 1,00 400,00 400,00
4 Vodorovné přemístění výkopku z hornin m3 1,00 145,00 145,00
5 Podklad ze štěrkodrtě m2 1,00 240,00 240,00
6 Podklad z vibrovaného štěrku m2 1,00 265,00 265,00
7 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným t 1,00 105,00 105,00
8 Asfaltový beton ABS II tl 40 mm š do 4 m m2 1,00 460,00 460,00
9 shotovení asfaltového povrchu - pokládka finišerem m2 1,00 540,00 540,00
10 odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení ks 1,00 1200,00 1200,00
11 ruční odkopání, nebo nasondování křižujících sítí m3 1,00 1020,00 1020,00

12 oprava meliorací, nebo odvodnění (příkopů komunikace) dle 
zadání m 1,00 160,00 160,00

13 místni úprava značení komunikace m2 1,00 100,00 100,00
14 úprava povrchu komunikace - živičný povrch m2 1,00 660,00 660,00
15 úprava povrchu komunikace - štěrkový povrch m2 1,00 300,00 300,00
16 úprava povrchu komunikace - betonový povrch m2 1,00 480,00 480,00
17 úprava povrchu komunikace - polní cesta m2 1,00 180,00 180,00

zemní práce součet 6 485,00

technologické práce
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1

technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem a použijí se i další položky z ceníku, zejména 
v části výřez ve vododteči - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00
technologické práce celkem 0,00
inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00
inženýrská činnost celkem 0,00
cena celkem 6 485,00

Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
Poznámka: potřebného materiálu
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Výstavba AŠ

č.pol. Položka - název m.j. množství jed. cena Celkem
zemní práce

1 sejmutí humózní vrstvy tl.30cm m2 1,00 44,00 44,00
2 dočasné zajištění kabelů - do počtu 3ks soubor 1,00 240,00 240,00
3 odkopávka potrubí strojně m3 1,00 348,00 348,00
4
5

přehození výkopku m3 1,00 85,00 85,00
odkopávka potrubí ručně m3 1,00 1 020,00 1 020,00

6 zřízení příložného pažení výkopu m 1,00 110,00 110,00
7 odstranění příložného pažení výkopu m 1,00 60,00 60,00
8 naložení a odvoz zeminy na skládku m3 1,00 440,00 440,00
9 poplatek za skládkování m3 1,00 540,00 540,00
10 zásyp potrubí ručně m3 1,00 240,00 240,00
11 obsyp potrubí pískem m3 1,00 930,00 930,00
12 zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem bm 1,00 450,00 450,00
13 zásyp se zhutněním dle zadání po vrstvách 0,3m m3 1,00 150,00 150,00
14 rozprostření omice m3 1,00 50,00 50,00
15 přesun techniky soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
16 bezpečnostní označení staveniště výstr. páskou soubor 1,00 350,00 350,00
17 odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení ks 1,00 1 300,00 1 300,00
18 ruční odkopání a nasondování sítí m3 1,00 1 020,00 1 020,00
19 odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin m2 1,00 60,00 60,00

20
zhotovení a uhutnění štěrkového lože šachty - štěrk frakce 
8/16 otl. 0,3m m2 1,00 375,00 375,00

21 uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání.osetí ; m2 1,00 40,00 40,00
22 čerpání vody hod 1,00 110,00 110,00

zemní práce součet 10 962,00

stavební práce
1 uložení šachty Betonbau - techniku zajistí zadavatel soubor 1,00 5 000,00 5 000

2
oplocení, všechny komponenty potažené PE, výška 2m, 
ukončení výložníky s ostnatým drátem podle projektu m 1,00 2 160,00 2 160

3 zhotovení a usazení brány oplocení dle projektu ks 1,00 40 000,00 40 000
4 oplocení - podhrabové desky m 1,00 380,00 380

stavební práce součet 47 540,00

sjezdy a propustky
zřízení asfaltového sjezdu se štěrbinovým žlabema 
připojení na komunikaci

1 dodávka štěrbinového žlabu pro zatížení D400 o délce 6m ks 1,00 18 500,00 18 500,00
2 osazení žlabu do betonového lože ks 1,00 7 200,00 7 200,00
3 odkopání zeminy v hornině 3-4 m3 1,00 450,00 450,00
4 podklad ze štěrkodrti o tl. 0,3m m2 1,00 305,00 305,00
5 betonový podklad pro živici tl.0,2m m2 1,00 670,00 670,00
6 živičný koberec pokládka tl.0,08m m2 1,00 1 030,00 1 030,00
7 řezání vozovky - styčná spára m 1,00 145,00 145,00
8 gumoasfaltová zálivka m 1,00 150,00 150,00
9 dodávka a osazení sloupků č.Z11g ks 1,00 950,00 950,00
10 zhotovení betonových čel ve spádu 45° ks 1,00 1 800,00 1 800,00

zřízení asfaltového sjezdu s propustkem a připojení na 
komunikaci

11 dodávka dodávka potrubí DN 400 o délce 6m ks 1,00 7 970,00 7 970,00
12 osazení potrubí ks 1,00 1 860,00 1 860,00
13 odkopání zeminy v hornině 3-4 m3 1,00 275,00 275,00
14 obsypání potrubí pískem frakce 0/32 m3 1,00 1 100,00 1 100,00
15 podklad ze štěrkodrti o tl. 0,3m m2 1,00 305,00 305,00
16 betonový podklad pro živici tl.0,2m m2 1,00 670,00 670,00
17 živičný koberec pokládka tl.0,08m m2 1,00 1 030,00 1 030,00
18 řezání vozovky - styčná spára m 1,00 145,00 145,00
19 gumoasfaltová zálivka m 1,00 150,00 150,00
20 dodávka a osazení sloupků Č.Z11g ks 1,00 950,00 950,00
21 zhotovení betonových čel ve spádu 45° ks 1,00 1 800,00 1 800,00

zřízení štěrkového sjezdu s propustkem
dodávka dodávka potrubí DN 400 o délce 6m ks 1,00 7 970,00 7 970,00

22 osazení potrubí ks 1,00 1 860,00 1 860,00
23 odkopání zeminy v hornině 3-4 m3 1,00 450,00 450,00
24 obsypání potrubí pískem frakce 0/32 o tl. 0,2m m2 1,00 235,00 235,00
25 obsypání potrubí pískem frakce 0/63 o tl. 0,2m m2 1,00 245,00 245,00

sjezdy a propustky - součet 58 215,00

____ [Montáž technologie lil l
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1
technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

2 vystrojení šachty dle projektu ks 1,00 38 000,00 38 000,00
3 dodávka ocel. potrubí DN 50 bm 1,00 450,00 450,00
4 ocelové oblouky DN 50 dle projektu ks 1,00 480,00 480,00

5 přivařovací příruby DN 50 ks 1,00 735,00 735,00
6 zaslepovací přír.DN 50 ks 1,00 735,00 735,00
7 defektoskopieVT,MT,RT všech svarů (100%) ks 1,00 1 000,00 1 000,00
8 podpěra armatury dle projektu ks 1,00 1 250,00 1 250,00
9 nátěr armatur a potrubí dle zadání m2 1,00 500,00 500,00

Montáž technologie celkem 43 150,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00
inženýrská činnost celkem 0,00

REKAPITULACE
zemní práce
stavební práce____
příjezdová komunikace 
montáž technologie 
inženýrská činnost __
celkem

_____ 10 962
47 540 
58 215 
43 150 

0
159 867,00
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Likvidace AŠ

č.p. položka - název m.j. množství jednotková
cena cena celkem

zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - 
neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

2 odkopávka stávající šachty na úroveň dna m3 1,00 460,00 460,00
3 odkopávka a dovoz chybějící zeminy pro zásyp m3 1,00 440,00 440,00

součet 900,00

bourací práce
1 odvrtání a bourání želbeton. stropu a dna m3 1,00 2 240,00 2 240,00
2 bourání cihlového zdivá m3 1,00 830,00 830,00
3 odvoz vybouraného materiálu na skládku m3 1,00 830,00 830,00

součet 3 900,00

strojní práce
1 rozřezání technologie šachty ks 1,00 6 100,00 6100,00

2
technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

3 zaslepení AŠ tlakovým dnem PN63 z obou stran ks 1,00 3 700,00 3 700,00
4 rozřezání technologie šachty soubor 1,00 6 100,00 6 100,00
5 odřezání kovového kesonu šachty tl. 5 mm m2 1,00 300,00 300,00

strojní práce celkem 16 200,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se X 0,00 0,00 0,00

2
poplatek za skládkování betonové suti - nebezpečný odpad, doklad o 
uložení soubor 1,00 1 000,00 1 000,00
inženýrská činnost celkem 1 000,00

REKAPITULACE
zemní práce 
bourací práce 
strojní práce 
inženýrská činnost
cena celkem

900,00 
3 90000 

16 200,00 
1 000,00

22 000,00

Stránka 1 z 1
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7
8

Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 180 mm m2 1,000 230,00 230,0*.
Penetrační makadam hrubý PMH tl 100mm m2 1,000 310,00 310,00
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v

9 množství 1,5 kg/m2 m2 1,000 55,00 55,00

10
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v 
množství 1,8 kg/m2 m2 1,000 65,00 65,00

11 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 1,000 120,00 120,00

Celkem 2 331,00

Štěrková cesta
1 Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 1,000 450,00 450,00
2 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m m3 1,000 80,00 80,00
3 Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 m3 1,000 225,00 225,00
4 Uložení sypaniny na skládku m3 1,000 540,00 540,00
5 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,000 16,00 16,00
6 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,000 240,00 240,00

7 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63mm tl 100 mm m2 1,000 215,00 215,00
8 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 50 mm m2 1,000 125,00 125,00
9 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva t 1,000 120,00 120,00

Celkem 2 011,00

REKAPITULACE
panelová cesta 4 328,00
zámková dlažba pro pojezd vozidle nad 3,51 2 606,00
asfaltová komunikace pro pojezd vozidel nad 3,5t 2 956,00
penetrační makadam hrubý 2 331,00
štěrková cesta 2 011,00
cena celkem 14 232,00

Stránka 2 z 2
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Oprava objímek nadzemního vedení potrubí

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková

cena
cena celkem

1 přivaření dvojobjímek ks 1,00 205,00 205,00
2 přivaření trojobjímek ks 1,00 265,00 265,00
3 přivaření podkladních plechů ks 1,00 525,00 525,00
4 doplnění chybějících půlobjímek ks 1,00 290,00 290,00
5 osazení kompletního uložení ks 1,00 1 500,00 1 500,00
6 plech tl.8mm 490x490mm ks 1,00 541,00 541,00
7 půlobjímka DN 150 ks 1,00 160,00 160,00
8 půlobjímka DN 200 ks 1,00 170,00 170,00
9 půlobjímka DN 250 ks 1,00 170,00 170,00
10 půlobjímka DN 300 ks 1,00 180,00 180,00
11 uložení DN 150 ks 1,00 1 900,00 1 900,00
12 uložení DN 200 ks 1,00 2 010,00 2 010,00
13 uložení DN 250 ks 1,00 2 010,00 2 010,00
14 uložení DN 300 ks 1,00 2 100,00 2 100,00
15 šroub M24x100 ks 1,00 39,00 39,00
16 matice M24x100 ks 1,00 9,00 9,00
17 páska Longwrap m 1,00 80,00 80,00
18 barva odstín RAL 9006 I 1,00 489,00 489,00

celková cena 12 643,00

Přivaření objímek

Přivaření podkladních plechů

Doplnění chybějících půlobjímek

Osazení kompletního uložení
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Příloha 2 Smlouvy „Rámcová dohoda - Opravy vad produktovodu DN 150 až DN 300, PN 63

ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ 
ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY

OPRAVY VAD PRODUKTOVODU DN 150 až DN 300, PN 63

Předmětem budou opravy vad produktovodu DN 150 až DN 300, PN 63, které se nachází na území 
České republiky. Opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy potrubí nebo jejich částí, 
zejména opravy potrubí výřezem, opravy potrubí záplatou nebo kloboukem, likvidace a montáž 
armaturní šachty, včetně úpravy terénu, nadzemního vedení a dále ostatních prací nebo výkonů 
к provedení takové opravy nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí 
předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní opravy vad musí být, kromě vlastního provedení 
stavebních prací a výkonů potřebných к opravě, rovněž dodání materiálu potřebného к takové opravě 
dodavatelem, vyjma dodávky zařízení, jež zajišťuje zadavatel.

Jedná se o provádění následujících oprav:

1 opravy potrubí

1.1 oprava výřezem (vady - spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.).

1.2 oprava nadzemního uložení potrubí

1.3 oprava záplatou nebo kloboukem - v případě potřeby zásah do 6 hodin

2 opravy technologického vybavení

2.1 likvidace armaturních šachet

2.2 výstavba nových armaturních šachet

2.3 opravy příjezdových komunikací

Identifikace lokality výskytu vady, nebo anomálie, její vytýčení, místní defektoskopie (potvrzení vady) a 
defektoskopie svárů není součástí předmětem zakázky zadávané na základě rámcové dohody.

i. Opravy potrubí
1.1. Provedení opravy potrubí výřezem
Jedná se o odstranění potrubí vyříznutím vadné části v požadované délce a nahrazení novým 
potrubním propojem. Výřezy se provádí v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, 
klimatických podmínkách a požadavcích majitelů, správců, či uživatelů dotčených pozemků.

Strojní výkopy v běžných podmínkách (volném terénu) u potrubí DN 150 až DN 300 uloženého 
v hloubce 0,7 až 2,5 m pod povrchem, s předpokládanou délkou výkopu 4 - 12 m (s ručním odkopem 
do hloubky 0,6 m). Při výkopech delších jak 4 m musí být odkryté potrubí vhodně podloženo a 
zajištěno. Šířka výkopu musí umožnit práce na potrubí a pohyb pracovníků z obou stran. Výkopy musí 
být zajištěny proti sesunutí zeminy.

Strojní výkopy ve ztížených podmínkách (bažiny, koryta potoků, mokřiny, lesní průseky, koridory 
potrubí a kabelů, silniční tělesa atd.) u potrubí DN 150 až DN 300 uloženého v hloubce 1,0 až 4,0 m 
pod povrchem, s předpokládanou délkou výkopu 4 - 12 m (s ručním odkopem do hloubky 0,6 m). Při 
výkopech delší jak 4 m musí být odkryté potrubí vhodně podloženo a zajištěno. Šířka výkopu musí 
umožnit práce na potrubí a pohyb pracovníků z obou stran. Výkopy musí být zajištěny proti sesunutí 
zeminy a v případě potřeby musí být zajištěno čerpání vody.

Ruční výkopy se budou provádět při pomocných pracích u strojních výkopů, výkopů v těsné blízkosti 
potrubí do vzdálenosti 0,5 m tj. u podkopání potrubí, vyčištění montážního prostoru ve výkopu, 
konečné úpravy terénu, výkopy inženýrských sítí dle požadavků jejich správců v místě prací apod.
V případě křížení melioračního potrubí je dodavatel povinen nahradit drenážní potrubí plastovou 
trubkou vcelku, přesahující výkopovou rýhu na každou stranu o 1,5 m.

Pro každý jednotlivý případ musí být dodavatelem vypracován technologický postup, který odsouhlasí 
zadavatel.



1.1.1. Pro zabezpečení výřezu vad ve volném terénu dodavatel zajistí vyjma činností 
vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

4^ sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m)

4 odkrytí potrubí v potřebné délce (hloubka uložení potrubí 0,7 - 2,5 m)

4- ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond

4 odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce

4 výřez potrubí v potřebné délce včetně označení čísla vady (při výřezu nesmí být 
poškozeno místo vady)

4 likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci)

4 odebrání 2 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků 
Сю - C40u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel

4 dodávku potrubí o potřebné délce a požadované kvalitě, pokud nebude dodána 
zadavatelem

4 propojení potrubí včetně demagnetizace potrubí

4 izolaci svárů potrubí a oprava poškozené izolace

4 provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu

4 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)

4 pískový obsyp potrubí vtl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným 
kobercem

4 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)

4 obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací

4 uvedení lokality do původního stavu, případně ruční urovnání terénu a osetí

4 zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady 
a skutečného provedení opravy

4 předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli)

1.1.2. Pro zabezpečení výřezu vad ve vodoteči dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících
z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

4 postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu (hloubka uložení potrubí 
max. 4 m) s tím rozdílem, že:

4 přechod musí být zhotoven z potrubí, které je opatřeno kromě 3 - vrstvě PE izolace 
ještě další vláknitocementovou izolaci FZM-S

4 dodávka oblouků, úhel 30°, včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S

4 doizolování svarů potrubí místně balenou vláknitocementovou izolaci FZM-S

4 zajištění průchodnosti 95% vnitřního jmen. průměru v celé délce

4 doizolování potrubí oblouků v celé délce místně balenou vláknitocementovou izolaci 
FZM-S

4 před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí od zbytků zeminy, 
kalibrace potrubí

4 odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení

4 odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin

4 potrubí musí být umístěno min. 1,2 m pode dnem vodoteče

4 dno vodoteče bude ošetřeno položením lomového kamene o hmotnosti 50 - 200 kg 
o sloušťce 0,8m s přesahem 5 m od výkopové rýhy na každou stranu včetně 
břehových partií



1.1.3.

4- v případě požadavku správce toku uložením (čl. k) do betonové mazaniny 

1 označení přechodu označníky na obou březích

4- zkoušky těsnosti a pevnosti opravené trubky před zapojením do potrubního systému 
ve smyslu ČSN EN 14 161 (pokud není použita trubka bez sváru)

Při výřezu potrubí ve vodoteči musí být postupováno v souladu s požadavky správce toku 
a příslušného vodoprávního úřadu.

Pro zabezpečení výřezu vad v komunikaci (bez chráničky) dodavatel zajistí vyjma 
činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí 
též:

postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu (hloubka uložení potrubí max. 4 
m) s tím rozdílem, že:

4

4
4
4

4
4

4
l

přechod musí být zhotoven z potrubí, které je opatřeno kromě 3 - vrstvé PE izolace 
ještě další vláknitocementovou izolaci FZM-S

dodávka oblouků, úhel 30°, včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S

doizolování svarů potrubí místně balenou vláknitocementovou izolaci FZM-S

zajištění průchodnosti 95% vnitřního jmenovitého průměru v celé délce

doizolování potrubí oblouků v celé délce místně balenou vláknitocementovou izolaci 
FZM-S

před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí od zbytků zeminy, 
kalibrace potrubí

odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení

skladba a povrch komunikace musí být po provedení prací uveden do původního 
stavu

označení přechodu označníky na obou stranách komunikace

zkoušky těsnosti a pevnosti opravené trubky před zapojením do potrubního systému 
ve smyslu ČSN EN 14 161 (pokud není použita trubka bez sváru)

Při výřezu potrubí v komunikaci musí být postupováno v souladu se stanovisky příslušného 
silničního správního úřadu.

1.1.4. Pro zabezpečení výřezu vad vchráničce DN 200 až DN 700 dodavatel zajistí vyjma 
činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí 
též:

4 sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m)

4 ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond 

4 odkrytí obou čel chráničky v potřebné hloubce 

4 odkrytí potrubí v potřebné délce pro montáž nového potrubí 

4 odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce 

± likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci)

4 výřez potrubí v potřebné délce 

4 demontáž čel chráničky

4 demontáž a vyjmutí potrubí z chráničky včetně označení čísla vady (při výřezu 
nesmí být poškozeno místo vady)

4 vyčištění potrubí chráničky od nečistot
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4

dodávku potrubí o potřebné délce a požadované kvalitě

vystrojení potrubí, vystředění PE středícími prvky ve vzdálenosti po 3 m (musí být 
nejméně 3 středící prvky)

opravu „čichaček"

zhotovení čel chráničky vhodnou izolací (nedělenou PE manžetou)

odebrání 2 ks vzorků zeminy (z obou stran) a zajištění jejich rozboru na obsah 
ropných uhlovodíků C10 - C4o u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí 
zadavatel

propojení potrubí včetně demagnetizace potrubí 

izolaci svárů potrubí

provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu

provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)

pískový obsyp potrubí vtl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným 
kobercem

provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)

obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací

uvedení lokality do původního stavu, včetně ručního urovnání a oseti

zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady 
a skutečného provedení opravy

předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli)

1.2. Provedení opravy potrubí v nadzemní části
1.2.1. Pro zabezpečení výřezu vad v nadzemní části dodavatel zajistí vyjma činností 

vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

i- postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu s tím rozdílem, že: 

4 nejsou prováděny zemní práce 

1 při provádění prací je použita zdvihací technika 

4 potrubí není izolováno

potrubí bude ošetřeno vhodným nátěrem /viz TP a aplikace nátěr hmot odst. 4/

1.3. Provedení opravy potrubí záplatou, nebo kloboukem
Jedná se o opravu vady na volném potrubí záplatou a případné instalace, např. spodový, vrcholový 
bod kloboukem (trubka L 360 NE s navařeným tlakovým dnem PN 63 a s profilováním na požadovaný 
DN potrubí), která svým provedením a konstrukcí znemožní únik kapaliny do okolního prostředí. 
Opravy se provádí v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, klimatických podmínkách a 
požadavcích majitelů, správců, či uživatelů dotčených pozemků, kde se dotčená část potrubní trasy 
nachází. V případě vyzvání je třeba provést opravu v čase požadovaném zadavatelem (cca do 6 hod. 
od nahlášení)

Oprava musí splňovat následující parametry:

4 sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m)

4 odkrytí potrubí v potřebné délce (hloubka uložení potrubí 0,7 - 2,5 m) 

ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond 

4 odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce



4- zhotovení záplaty, nebo klobouku v rozměrech a tvaru dle požadavku zadavatele

4- likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci)

4 odebrání 2 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků 
Сю - C4o u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel

4 navaření záplaty, nebo klobouku na potrubí

4- izolaci místa opravy a oprava poškozené izolace

4 provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu

1 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)

4 pískový obsyp potrubí vtl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným 
kobercem

1 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)

4 obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací

4- uvedení lokality do původního stavu, případně ruční urovnání terénu a osetí

4 zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady 
a skutečného provedení opravy

4- předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli)

l. 4. Likvidace armaturních šachet
Armaturní šachty jsou betonové, podzemní objekty o vnějších rozměrech cca 3,9 x 4,7 m a celkové 
hloubce 3, 8 m. Tloušťka zdivá šachty je 0,4 m. Dno šachty má tloušťku 0,8 m a tloušťka stropu je 1
m. Šachty budou na původním místě zlikvidovány. U vybouraného materiálu a izolace potrubí je 
požadován doklad o ekologickém uložení. Dále se jedná o likvidaci domku stanice ES, včetně 
základů. Obslužný domek ES je o rozměrech 4,2 x 5 m a celkové výšce 4,5 m. Domek je do hloubky 
1,5 m zapuštěn pod terén. Z větší části je použito cihlové zdivo. Střecha je plochá, z panelů, které jsou 
pokryty plechem.

Práce se budou skládat z těchto činností:

4 sejmutí humózní vrstvy v okolí šachty nejméně v tl. 0,3 m do vzdálenosti výkopových 
prací

4- výkop na úroveň dna šachty ve spádu 1.1 případně 1.2 podle geologie pro potřeby 
demoličních prací

x odkrytí potrubí nutného pro odpojení šachty v potřebné délce (předpokládá se cca 1,5 
m na každou stranu), jeho podložení

4 stržení izolace (Bitumenová izolace)

4 výřez potřebného kusu potrubí s příslušnou technologií šachty - odvoz vyříznuté části 
zajistí zadavatel

4 demolice stropu, stěn, základů, následné zasypání a upravení povrchu

4- demolice stropu, stěn a základů elektrodomku a následné zasypání a upravení 
povrchu

4- odebrání 4 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků 
СЮ - C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel

4 odvoz vytěženého materiálu a ostatních odpadů na ekologickou skládku (zadavatel 
požaduje doklad o ekologické likvidaci odpadu)

X zajištění a dovoz zeminy nutné к zasypání demoliční jámy

1.5. Výstavba nové armaturní šachty
Práce na výstavbě armaturních šachet se skládají zejména z těchto činností:



I

sejmutí humózní vrstvy v okolí šachty nejméně v tl. 0,3 m do vzdálenosti výkopových 
prací

výkop na úroveň dna šachty ve spádu 1.1 případně 1.2 podle geologie pro potřeby 
demoličních prací

odkrytí potrubí nutného pro usazení a zapojení šachty v potřebné délce (předpokládá 
se cca 1,5 m na každou stranu od rozměrů šachty), jeho podložení

stržení izolace (Bitumenová izolace)

výřez potřebného kusu potrubí - odvoz vyříznuté části zajistí dodavatel do místa 
určeného zadavatelem

změření výšky potrubí v místě instalace pro umístění potrubních oken v šachtě

zhotovení nové typové armaturní šachty Betonbau typ UW - zajistí zadavatel

vystrojení nové šachty technologií podle projektové dokumentace, přičemž vzorový 
výkres technologie armaturní šachty je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace

provedení zkoušky těsnosti a pevnosti technologie šachty ve smyslu ČSN EN 14 161

odkopání

zhotovení štěrkového lože pro novou šachtu cca o tl. 0,20 m, štěrk frakce 8/16

usazení nové šachty (samotná armaturní šachta je vyráběna dodavatelem 
zadavatele, dovoz a techniku nutnou к usazení šachty zajistí zadavatel)

v případě nutnosti bude třeba provést dočasnou přístupovou cestu

připojení technologie šachty do trasy potrubí DN 150 - DN 300 max. na 3 svary

dotažení potrubních oken na potrubí

izolace vnějšího potrubí asfaltovou lepenkou o 2 vrstvách

jiskrová zkouška izolace o napětí 25 kV

hutněný zásyp po vrstvách 0,3 m bez hrubých příměsí pod potrubí 

pískový obsyp potrubí v tl 0,5 m a zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem 

hutněný zásyp po vrstvách 0,3 m bez hrubých příměsí 

dodavatel zhotoví jednoduchý projekt skutečného provedení

1.6. Úprava terénu okolo šachty a výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest
Po celkovém zahrnutí a zhutnění podloží bude do výše 0,2 m nasypán hrubý štěrk v celé ploše až do 
oplocení. Oplocení bude podloženo dlaždicemi proti zarůstání travou. Vlastní oplocení bude 
provedeno ze sloupků a pletiva potaženého PE. Pletivo bude ukončeno třemi řadami ostnatého drátu 
potaženého PE, uchyceného na výložnících sloupků. Brána bude složena z branky pro vstup obsluhy 
a brány pro vjezd nákladního vozidla. Požadavky na oplocení v příloze č.9a, b ZD.

Přístupové cesty к armaturním šachtám budou zhotoveny způsobem uvedeným v příloze č. 4 ZD - 
Jednotkovém výkazu výměr.

2. Požadavky zadavatele na materiál
Dodavatel bude při realizaci prací používat tyto materiály:

a) materiál L360 NE

b) třívrstvá PE izolace

c) potrubí použité na přechod vodoteče, komunikace (bez použití chrániček) a dalších 
zadavatelem požadovaných lokalitách musí být opatřeno kromě 3-vrstvé PE ještě 
další vláknitocementovou izolaci FZMS a svary opatřeny stejnou ochranou jako potrubí.

Doplňující informace jsou v dalších přílohách zadávací dokumentace.



2.1 Požadovaná kvalita na dodané potrubí (zajistí dodavatel)

4 jakost materiálu: min. mez kluzu 350 MPa

i vizuální kontrola každé trubky z hlediska zjevných vad (vruby, trhliny apod.)

t kontrola všech trubek na výskyt nepovolených vad (zdvojenin, přeplátování, vměstků 
apod.) provedením RTG a ultrazvuku

4- 100 % kontrola trubek u výrobce vnitřním přetlakem na hodnotu blízkou napětí na
mez kluzu

protikorozní izolace z tvrdého PE, zesílená (3 vrstvá) 

kontrola kvality trubky u výrobce

specifická atestová dokumentace dle EN 10204 3.1 obsahující výsledek zkoušek 
podle ČSN EN 10208-2

4 vhodný způsob přepravy a uložení v meziskladu

Přechod izolace PE a izolace bitumen musí být proveden odpovídajícím způsobem dle 
technologického postupu předloženého dodavatelem v minimálním rozsahu:

4 odstranění mastnoty a rzi z trubky

4 zdrsnění tovární izolace v šířce min. 0,2 m

4 nanesení penetračního nátěru pro každý druh izolace s přesahem v délce min. 0,2 m 

4 nanesení první vrstvy izolace s přesahem na PE izolaci min. v délce 0,1 m 

4 nanesení ochranné vrstvy izolace s přesahem na PE izolaci min. v délce 0,2 m

4
4
4

3. Technologický postup přípravy povrchu potrubí a aplikace nátěrových hmot:

Pro aplikaci nátěrových hmot (systému) musí být dodrženy technické podmínky uvedené 
v technologických listech к příslušnému nátěrovému systému, které dodává dodavatel nátěrových 
hmot aplikačním pracovníkům.

4 Provedení ručního čištění dle ČSN ISO 8501-1 čl. 4.2 - 4.3 škrabkou, ocelovým 
kartáčem, případně bruskou, tak aby byly minimalizovány zbytky přilnavých starých 
nátěrů a rzi;

4 odstranění veškerých zbytků po ručním čištění - prašné nečistoty, zbytky starých 
nátěrů;

4 provedení prvního nátěru navrženým dvousložkovým nátěrovým systémem o 
tloušťce suchého filmu 80 pm. Po řádném zaschnutí provedení kontroly tloušťky 
prvního nátěru, případné provedení místních oprav na požadovanou tloušťku. (Při 
kontrole je nutno vzít v úvahu zbytkovou tloušťku starého přilnavého nátěru, která se 
od celkové tloušťky odečítá);

4 provedení druhého nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v odlišném 
barevném odstínu o tloušťce 80 pm;

4 provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 160 pm po řádném zaschnutí 
s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění;

4 provedení třetího nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v odlišném 
barevném odstínu o tloušťce 80 pm;

4 provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 240 pm po řádném zaschnutí 
s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění;



4 provedení čtvrtého nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem 
v barevném odstínu RAL 9006 o tloušťce 80 pm;

± provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 320 pm po řádném zaschnutí 
s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění. 
Pozn.: minimální mezní tloušťka se připouští 310 pm;

4- životnost nátěru musí být minimálně 15 let v daném prostředí.

Ostatní rozvody inženýrských sítí nacházející se v blízkosti potrubí budou zajištěny proti poškození 
plachtou.

Práce musí být prováděny bezjiskrovým způsobem (např. broušení) z důvodu bezpečnostních 
podmínek.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při plnění předmětu této zakázky, resp. při plnění dílčích zakázek může dojít ke styku pracovníka 
s ropnými produkty - např. automobilový benzín (BA), motorová nafta (NM) a se složkami bio-PHL, tj. 
bio-ethanol (BE) a metylester řepkového oleje (MEŘO). Vlastnosti, nebezpečnost, škodlivost a 
hygienická závadnost jsou popsány v bezpečnostních listech výrobců těchto látek. Ropné produkty se 
vyznačující specifickými vlastnostmi, které je potřeba vzít v úvahu:

> jsou to látky lidskému zdraví škodlivé. Při manipulaci s nimi nutno z pohledu instalace, obsluhy 
a údržby respektovat podmínky hygieny práce v oblasti preventivních opatření a individuální 
ochrany pracovníků (osobní ochranné pracovní pomůcky);

> vodné roztoky a emulze těchto látek jsou stejně nebezpečné jako látky samy, neboť nafta, 
benziny a petroleje jsou kapaliny lehčí než voda, ve vodě jsou málo rozpustné a s vodou 
mohou za vhodných podmínek vytvářet stabilní a nestabilní emulze;

> jedná se o hořlavé kapaliny,

> mohou snadno znečistit vodní zdroje;

> na vzduchu se odpařují, jejich páry jsou několikrát těžší než vzduch a za vhodných podmínek 
mohou vytvářet se vzduchem výbušné a hořlavé směsi. Rozsah zón s nebezpečím výbuchu je 
stanoven protokolem o určení vlivů.

Při vlastní realizaci předmětu dílčí zakázky musí být dodrženy podmínky platných předpisů o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, mimo jiné podmínky 
bezpečnosti práce v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní 
způsobilost, proškolení, OOPP atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, oplocení, udržování 
pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2,1 m, manipulační 
šířky komunikací pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu 
apod.), dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při zemních pracích (práce v 
ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, 
vytýčení podzemních inženýrských sítí, zajištění stability stěn, výkopů atd.), betonářských 
pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných podmínkách 
(okolní provoz atd.)
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OPLOCENÍ

Armaturní stanice bude oplocena. Oplocení bude opatřeno branou pro vstup a vjezd. 

Požadavky na opatření:

• Jednotlivé základy pro sloupky plotu pro podpěry a pro sloupky vrat včetně

výkopu, betonu C12/15(B15) a C16/20(B20), včetně bednění a armování a 
zaplnění. Základy budou mít rozměry cca 50/50/100 cm.

• Sloupky plotu min. 2600x48x1,5 budou ocelové, silně pozinkované a 
opatřeno plastickou hmotou.

• Pletivo tl. Min 2,5 mm bude mít velikost ok 50/50 mm, výška pletiva 1,8 m. 
Pletivo bude silně pozinkované a opatřené potahem z plastu vč. napínacích 
drátů pro vyztužení.

• Nad pletivem budou nataženy tři řady pozinkovaného ostnatého drátu ve 
vzájemné vzdálenosti 15 cm.

• Vyztužovací materiál aretaci plotních sloupků u elektrické stanice bude z 
nerez materiálu.

• Prostor pod pletivem bude chráněn podhrabovými deskami.

Brána a vstupní dveře:

• Brána dvoukřídlá v šířce 3,5 m, skládající se z trubního rámu vhodného к 
vložení drátěné svařované mřížky specifikované jako drátěný výplet pro 
oplocení. Doporučený materiál. Rám brány a vrátek min. 50mm, tl 3 mm 
(kruhové nebo čtvercové trubky). Drátěný výplet tyčovina min 6 mm. Sloupky 
brány min. 80x5 mm nebo 80x80x5mm

• Jedno křídlo brány bude provedeno v šíři 1,0 m a sloužit jako vchodové dveře. 
Druhé křídlo brány bude provedeno v šíři cca 2,5 m a sloužit jako průjezd pro 
vozidla. Obě křídla se budou otvírat v úhlu 180 °

• Jako nástavba oplocení jsou tři řady ostnatého drátu

• Všechny ocelové díly pozinkovány.

• Zámek s centrálním klíčem jako je u vstupních dveří do elektrodomku.

• Obě křídla vrat budou zajištěna proti vysazení z pantů z vnější strany oplocení 
(ochrana proti krádeži.

• Drátěné oplocení bude chráněno proti snesení z vnitřní strany oplocení

l



Příloha č. 3

Poddodavatelé



Příloha č. 6 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Rámcová dohoda - Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63



Pardubicích dne 15.7.2019

Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s r.o.
Ing. Milan Nešetři
jednatel

[Elektronický podpis „doplní účastník]”


