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Statutarni mésto Ostrava
meéstsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Veftejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky ¢.:

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Smlouva

VZ79.19
P19V00000371

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

FENBAU s.r.o.

Gajdosova 59, 702 00 Ostrava
zastoupeny Ing. LukaSem Peterkem

ICO: 25815458

DIC: CZ25815458
PenézZni tstav: Ceska spofitelna, a.s.
C. uétu: 2950632/0800

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u KS v Ostravé, oddil C,
vlozka 18694.

dale jen zhotovitel

Pracovni nazev smlouvy ,Zatepleni objektu MS |I. Herrmanna 23,
Ostrava-Hrablvka“
Smlouva o dilo odboru investiéniho ¢. 4/034/032/2019
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Obsah smlouvy

¢éL.1.Uvodni ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pii svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G€innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 20 mil. K¢, kterou kdykoliv na
pozéadani v originale ptfedlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 22. 8. 2019
pod usn. ¢. 1482/RMOb-JIH/1822/25.

¢l.ll. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na sviij ndklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

,Zatepleni objektu MS I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabivka“

v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vetejné zakazky VZ 79.19, jejiz soucésti je projektovd dokumentace zpracovana
spole¢nosti: IVITAS, A.S., SE SIDLEM Ruska 83/24, 703 00 Ostrava-Vitkovice, ICO: 25357255,
datum 03/2019 pod zakdzkovym ¢islem: 18143-DOC-002, akce: ,,Zatepleni objektu MS I
Herrmanna 23, Ostrava-Hrabiivka“, misto stavby ul. I. Herrmanna, k. 4. Hrabtivka (dale jen ,,stavba*
nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 9. 8. 2019, ktera je soucasti realizacni dokumentace
stavby.

Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto tidaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveni$té (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zaji§téni
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptuvodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaCeni vcetné projednani s piisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znacCeni, uhrada vSech nakladi s tim spojenych vcetné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

Pracovni nazev smlouvy ,Zatepleni objektu MS |I. Herrmanna 23,
Ostrava-Hrablvka“
Smlouva o dilo odboru investiéniho ¢. 4/034/032/2019



3/17

Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmIOUVa

urad méstského obvodu

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle § 15 odst. 2 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni
pozd¢jsich predpisd, a jeho predani objednateli pred zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v ptipade€ potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, vCetné jejich zameéteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektil stavby, v€etné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprdv a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti vesSkerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdli pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani ¢istoty na vetejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych meéteni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladi, atestil
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotCenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v piipad€ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

Predmét smlouvy muiZze byt rozSifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladd stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci, pficemz ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky o 12 %. Predmétné dodatecné prace miize zhotovitel
zaCit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného obéma smluvnimi stranami. V pfipad¢é uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu

ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VI odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouve. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodate¢né pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.
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6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob¢ pfedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svijj naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhtitu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Misto plnéni: ul. I. Herrmanna, p. ¢. 1889 a p. ¢. 442/31 k. u. Hrablvka, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. I, odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad mé&stského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

11. Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Zatepleni objektu MS I. Herrmanna

23, Ostrava-Hrabiivka K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K& celkem 4.858.301,34 1.020.243,- 5.878.544,-

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a
plati po celou dobu Gcinnosti smlouvy.

3. DPH se bude fidit pravnimi piedpisy u€innymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, ze

DPH je stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy ucinnymi ke dni uéinnosti/platnosti této smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvoti pfilohu €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi

naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veSkerych nakladi spojenych s ucasti

zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

6. Ke zmén¢ Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. 1I. této smlouvy nebo v piipadé, Ze dojde ke zmeéné zakonnych
predpisu tykajicich se predmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v priibéhu plnéni predmétu této smlouvy ke zméné zdkonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, bude od okamziku nabyti
ucinnosti zménéné sazby DPH pouzita uéinnd sazby DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

8. Cena zahrnuje veskeré profesn¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité¢ a druhu uréenych materialt, konstrukénich systému a parametrt
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pi'ebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského
zakoniku.

n s
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¢l.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vylu¢né pro vykon

vetejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé€jSich ptedpist (dale jen ,,zakon

o DPH").

Podkladem pro thradu Ceny, ptipadné jeji ¢asti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®),

které bude mit nalezitosti daiiového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidenc¢ni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakdzky: VZ 79.19; identifikator: P19V00000371,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta¢i pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popi. o zapisu do jiné evidence u podnikatelil
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkG dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jSich predpist. SouCasné musi byt uplatnén pokyn Generélniho
finanéniho feditelstvi (dile jen ,,GFR®) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani n&kterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpisti.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dilé¢im plnéni. Dil¢i plnéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skuteén¢€ provedenych praci za kalendarni mesic a zjistovacim

protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného

plnéni pro nepi‘enesenou dafiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele

budou dolozeny soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a

pisemné odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdé€li fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavki na objekty, investiéni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel ptfedlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéteni

do 3 pracovnich dnil ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét

kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pifimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.

Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek

v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnti od piedlozeni zhotovitelem.

Zhotovitel vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendarnich dnti ode dne uskutecnéni dil¢iho

zdanitelného plnéni.

Po predani dila provede zhotovitel zavérecné vytactovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dil¢i

faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem za posledni

dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou

objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoétem a protokolem o piedani a prevzeti dila. Faktura

bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendarnich dnt po ptfedani dila.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Lhiita splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. Groky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendaifnich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobné poveérenému zaméestnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastdvku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nésledné¢ v zarucni dobé a k zajisténi dalSich zavazkt
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
prislusenstvi s vyjimkou Urokl z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zdkoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vii¢i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na tthradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnil po odstranéni
vSech vad a nedodélk uvedenych v zapise o pfedani a pievzeti dila; lhlita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazkil z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vy$i 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vSak diive, nez po uplynuti 6 mésicti od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské ndrodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic del$i, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zéruéni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhita nejméné sedm (7) kalendarnich dnti. Pozastavka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zdruka slouzi k thradé naroki Objednatele vzniklych v diisledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.
Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zdruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozumeéni
banky o ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zptsobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zarucni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnli od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
neZ uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neuéini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych terminG a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad¢€, ze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
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nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, ptispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami stdtu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaCenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhita splatnosti. Cela lhita
splatnosti bézi opet ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo u¢tu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo uc¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Uctu zvefejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zarovenl se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

23. Pro piipad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢ini toto
prohlaseni: Zhotovitel prohlaSuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a v ptfipadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH. je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni castku bez DPH a thradu samotné DPH provést piimo na bankovni ucet
mistné piislusného spravce dané dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet sprévce
dan¢ zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

24. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhiité splatnosti, mize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni tiroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

27. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani finanénich
prosttedkt ptidélenych pro dany kalendatni rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku.

29. Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni financnich prostiedkii objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v predem urceném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V ptipadé nepiidéleni finanénich prostiedkd objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pteruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Predani stavenisté se uskutecni do 3 mésicti od Gcinnosti smlouvy. Termin predani stavenisté miize
byt urcen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zasldna nejpozdéji do 1 mésice od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendarnich dnti od pfedani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu pfedani stavenis$té bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urCeného v piedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k ptevzeti staveniste;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.
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b) Termin provedeni dila, je casové obdobi od zahéjeni realizace dila do jeho ptedani objednateli (dale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 95 kalendainich dnii od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro piedani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacind bézet nejpozdéji 8
kalendarnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zaklad¢ ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na pifedmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pfipadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahijeni prejimaciho fizeni nejpozde€ji 8
kalendatfnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendafnich dnli od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki muZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve uzavieného pied uplynutim
lhit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto piipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve v€cech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet
dnti vyplyvajicich z chronologickych zapisii zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhity
vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiiované dny pteruseni praci a nedodrzeni
¢l. X1I. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostatecném Casovém predstihu pred jejich provadénim, piipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych dtvoda lezicich na strané objednatele,
nebo v dasledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pteruseni praci
(provadeéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na piferuseni praci
(provadeéni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek mtize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neuéini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych duvodu (tj. z divodd, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
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dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a piedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osobé€ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny preruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznéany.

5. Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd ticastnik).
Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V piipad€ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li néprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
u¢inéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitdna ode dne nésledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
ptislusnad c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V ptfipad¢ zahdjeni pocitini smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto clanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. Nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 1 mesice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon¢enim a piedanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijimd nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych divodd. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélkti. Pro tucely ptejimaciho
fizeni je dilo mozné ptevzit i v ptipade€, vykazuje-1i drobné vady ¢i nedodé€lky, které¢ samy o sobé€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zptsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepfevzit az do
doby jejich uplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé& piedani a pfevzeti, a kolauda¢ni vady.

13. O predani dila bude sepsan zapis o predani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formuléie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: ]

- oznaceni dila,

- Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, v€etn€ Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladt od zahajeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani v¢etné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima, popft. Ze dilo nepiejima a z jakych divodu,
- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

&
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Zaroven zhotovitel ptfeda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotcenych
organti k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipad¢, Ze se vyzaduji.

Déle bude predan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, ze bude zhotovitel odstrafiovat
vytknuté¢ vady a nedodé€lky. Original stavebniho deniku bude v tomto ptipad¢ pfedan az po ukonceni
vSech zapisti do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zaznami bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni oprdvnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez piedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané ¢asti dila musi byt pisemna. Neplati v piipad¢, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veSkeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodé€lek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pftipade€, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V pfipadg€, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialli s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativn¢ pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkl a materiali na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych pfislusnymi kompetentnimi organy.
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€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1.

2.
3.

0

10.

11.

12.

13.

14.

Pti pfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli ptislu$na stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O piedani a ptevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zatfizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni stavenisté vcetné zaborl a najmu si zajist'uje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dnti.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickéd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych

v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha ¢. 2). V ptipadé€ nepiedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych diivodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v priloze €. 2,
pouze na zakladé ptedchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materiadlu oproti piivodné navrZzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény piistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych naklada,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

Pfipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pievzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemne.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silni¢nitho provozu v prostoru staveni$té. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Za nedodrZzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni préace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradeZemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadé,
7ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mlze zhotovitel pokradovat v provadéni dila po
pfedchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli ic¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢ vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V pripadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétfena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inZenyrskych siti podle podminek jejich spravct, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osobé¢ objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

prubéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem a zjiSténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméieni, kterd nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) piedd objednateli. VytyCeni staveniSté a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfipadnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdborim komunikaci. V pfipadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zacastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecCiS$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznadmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnti pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uctovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude vypracovana dle pfilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich ptredpisi a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pteda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pti piedani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dni od pfedani dokonceného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto predani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyc¢i§ténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvkid bude dohodnuto pfi pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby skody, které vzniknou pti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, Zze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
muze objednatel vysi ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V prtipadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozd€ji do 7 kalendarnich dni od pfedani stavenist€¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s pipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tieti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdgjsich predpist, a provadéciho ptedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jsich predpist, s diirazem
na zapis evidence zaméstnancl, navozu materiald, pouziti stroju a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpis.
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13.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje
o casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci orgdny statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodn¢ s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamt v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnti; jinak se prfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhiity prokazatelné¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pripominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamlim do tii pracovnich dnti své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

V pfipade, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli piedavat prvni pripis dennich zaiznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti staveniSté¢ az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych pfedpisti. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem pfedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné dnem
ptevzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funk¢nost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkam vyrobct a
dodavatelt materiald a vyrobct, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedéni a pfevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se

na dile projevi v zarucni dobé€. Za vady, které se projevi po zarucni dob€, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné poruSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- Stfe$ni krytiny a hydroizolace: 60 mésict.

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 mésict,

- s vyjimkou: natéra a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésici a veskerych dodavek strojd,
zafizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméne vSak 24 mésictl.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zaruéni doba zac¢ina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast

dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.
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5. Vyskytne-li se pii zavérecné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v prubchu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dni od doruceni ozndmeni o vade¢,
pisemné oznamit, jakym zplsobem bude vada odstranéna. V pfipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipadé ke shodé ve zpisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit teti osobou
a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstraniovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiuty a klimatické podminky pro provadéni praci. V ptipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto clanku.

10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznadmenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipad€, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhlt¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vznikl¢ ictovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

® N

¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokon¢eného dila objednatelem. V piipadé¢, kdy objednatel predanou ¢ast dila zacal
uzivat pred preddnim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojiSténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho ¢asti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkd.

4. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na zafizeni staveniSté, vCetné pouzivanych strojii, mechanismu a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadl, zavazuje se nezptisobovat unik ropnych, toxickych ¢i

jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potifebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako diisledek poruSeni povinnosti a zavazkii zhotovitele dle této smlouvy.

2
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¢l. XI. Zavére¢na ujednani

1.

10.

11.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva u¢innosti zvetejnénim v centralnim registru smluv dle
zékona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje ptredat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé meéstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokoncéeni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni dobou,
ktera zacina bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah Ize ukon¢it i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych: Zdenék Stencel, Daniel Szii¢

realiza¢nich: Zdengk Stencel, Daniel Szii¢

smluvnich: Ing. Lukas Peterek

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investiéniho

a po dobu jeho neptitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd¢€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéfeni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pfi zmén¢ kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatne.

Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pfipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu $kody, ktera smluvni strané¢ vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stthdna smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni strané.

V ptipadé zaniku zavazku pied fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptfedat objednateli
nedokoncené dilo véetn€ veci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24.

Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
stran€.

Seznam poddodavatelil, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pripad¢€, Ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém piavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zad4avacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouveé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatelt, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane net¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obéanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné nemeéni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a svij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadn¢ nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zékon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné
piistupny a obsahuje tdaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlaSuji, Ze skutecnosti uvedené v této
smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich ptedpist a udéluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dal$ich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:
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—  ptiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby
—  ptiloha €. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této

zakazky

—  priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Smlouva

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabivka Misto:

Bc. Martin Bednar Ing. Lukas Peterek
starosta obvodu jednatel

Dokument je opatien elektronickym podpisem
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