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2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroveri provéfil, Ze projektova dokumentace a dal$i zavazné pod-
klady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky Zzjistitelné pfi vynalo-
Zeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky vypodti
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou
smluvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, ktere jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu, uvedenou ve smiouvé o
dilo, jejiz jsou tyto obchodni podminky soud&asti (dale téz jako ,Smlouva").

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich pod-
minek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladil bez potfebné péée a doslo by ke vzniku
8kody, nebo k jakymkoliv nakiadim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za $kodu
takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vigi zho-
toviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatel(i v diisledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpeti zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou souéast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadieni pfislus-
nych statnich organl a spravci technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba" nebo ,dilo").
Soudasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani véech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatl o zkoudkéach,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislu$né dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpi-
sl a jeho provadécimi predpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/201,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti véech prav
z primyslového nebo jiného dudevniho vlastnictvi umoziujici fadné provozovani, idrzbu, opravy a prove-
deni a dodani dokumentace skuteé¢ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou pééi a predat je objednateli v ujednaném &ase a obstara
vée, co je k provedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami v8ech pravomoc-
nych rozhodnuti organd statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smiouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit jeho cenu.

Soudasti dila jsou i nasledujici prace a ginnosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havérie a jeho pfedloZeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodriového planu stavby véetné zajiténi vsech nalezitosti a potvr-
zeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfislusnym povodiiovym organem obce. Pokud
stavba presahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné tzemi obce, zajisti potvrzeni
souladu povodfiovym orgdnem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné geodetického zamé-
feni skuteéného stavu s tim, ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od plvodni dokumentace pro
provedeni difa. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 ti§-
ténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zaméreni skute¢ného
stavu bude pfedano ve 2 paré + CD. Veskerd geodetickd dokumentace bude zpracovéna
v souladu s organizaéni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické dokumenta-

ce.



Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro Ucely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dot&enych pozemkl a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti odsou-
hlaseni geometrickych plani pfislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou pfedany
6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed pfedanim geometrickych plant na pfislusny katastralni afad zhotovitel pfedlo2i vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfiujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila
Zhotovitel zajisti vytyéeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyéeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytySeni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organi statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi véechny podminky stanovené dokumenty, ktere
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téz podminky v8ech dalsich povoleni a do-
kument(l, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dot&éenymi pravnimi subjekty pfed
nebo po zahajeni stavebnich praci (napi. podminky vyplyvajici z ohla8eni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu pfedd, zejména rozhodnuti o umis-
téni stavby — uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zdsahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druht rostlin a Zivogichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatfeni na komunikacich a dotcenych nemovitostech, pfistupy:

10.

11

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, 2e v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal&i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smiuvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dot¢enych pozemkl sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-
stupovych komunikaci a dotéenych pozemka.

Zhotovitel bude vedkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonéeni je v pfipadé podkozeni uvede do predcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, 2e pokud pfi realizaci praci dojde k ¢asteénému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatieni souhlasy pfislu$nych organd.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné svétel-
né signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inZenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyceni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, 2e nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokonéeného dila pfedlozi objednateli
pisemna scuhlasna vyjadieni vlastnikl a pfipadnych uZivateld vSech pozemkd dotCenych stavbou

s jejich konegnou upravou pa dokonéeni praci. Nebudou-li poZzadovana vyjadreni objednateli pied-
loZzena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji tast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé& sporu o palohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahéjenim stavebnich praci ofi-
cidlni geodetické vyty&eni hranic pozemki v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemki) a je-
jich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popise jejich technicky stav a zdoku-
mentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a dikazni bie-
meno v pfipadé uplatiiovani narok na nahradu $kody vznesenych ze strany majiteld &i uzivateld
dotéenych pozemki. Této skute¢nosti pfizpisobi rozsah a podrobnost pasportizace. Soucasti
predmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych vlastnikd
nemovitosti - napt. Uprava vjezd(, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikid a pfipadné nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, kterd pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfisludnych spravcl siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vyty¢eni a dokiad o vyty&eni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajisti odbornou ochranu dot&enych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel pfedloZi objedna-
teli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( &i spravcel siti.
Tato &innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou reali-
zovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté

22.

23.

24.

25,
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté die § 104
odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist a zajisti jejich provoz a tdrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
ci. V pfipad& poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni
povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho pro-
voz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS v&etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, ze veSkerd zafizeni stavenisté budou zajist€na proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dal$i inZenyrské sité a opatfena informag-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a viezdu nepovolanym oso-
bam a vozidlliim u vjezdli na staveni§té.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté vEetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpeénost pfi provadéni stavby ve smysiu bezpe&-

nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukondeni
praci uvést stavenisté do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyteéné pre-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyteéného
materialu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z néj veSkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu staveniété nebyly zneci§tény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pripadé poZadavku na zajisténi vétsich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zéakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekrogeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-

hlaskou. Pokud budou tyto limity pfekrogeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekroceny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péci o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pripadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o predani difevni hmoty vzniklé smycenim porostl k dal$imu vyuziti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelef v prostoru staveni$té a v jeho bezprostrednf blizkosti, které by
mohlo hrozit potenciélni riziko po$kozeni od mechanizace, bude pfed zapoéetim praci o3etfena

dle pozadavku CSN 83-9061 ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromtl, porost(
a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech".

Zhotovitel prohlasuje, Zze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek odpa-
di a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuziti nebo odstranéni odpadil na
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2.5.

2.6.

skladkach odpadi a naklady na pfipadné meziskladky odpad(, a veSkeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prazkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhd
#ivodichd a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu bu-
de postupovat v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadé-
cich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je pavodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.
Nejpozdéji pfi piejimacim fizeni predlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuZiti nebo od-
stranéni odpadt vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Zhotovitel zajisti na staveniéti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani Iékafske
prvni pomoci.

40. Sedimenty, které zhotovitel vyt&zi z vodnich tokd nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je pavodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. &. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpisd.

41. Zhotovite! zajisti provedeni vedkerych pfedepsanych rozbor(, atestd a zkouSek dle pfislusnych
norem a dalSich pfedpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a parametrli dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

42. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zptsobilosti stavby pro navrzeny Ucel zaruéuji, ze stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dabu pfedpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénost pfi
uzivani stavby.

43. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

44. DosaZeni pfedepsanych parametri a kvality prokaze zhotovitel Uspé8né provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami, K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zkusebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat &asovy plan a seznam
vdech zkousek, testl a kontral provadénych v prilbéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokon&eni
vEetné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol. Kontrolni a zkuSebni pléan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribé&hu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

45. VV$echny materialy vznikié demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych viastnikd
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich viastnikl. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznadi jako odpad. Materialy oznagene ja-
ko odpad zneskodni zhotovitel jako plvodce odpadd.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, e od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci v elektronické
podobé pfed podpisem Smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje pe-
vzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi a podepisi
zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi vedkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro Fadné spinéni
smluvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlej$ich a dodateénych Ginnosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi ptedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pfed-
pisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykoni téZ veskeré potfebne vedlejsi,
pomocné a dodateéné &innosti, které jsou nezbytné pro (plné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykond, resp. jejich funk&nost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, 2e zpracoval €asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubori. Finanéni pinéni je v ¢asovém a finanénim har-
monogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény Casavého a finanénfho
harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.
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2.7.

2.8

2.9

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1,

4.2

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mze byt provedeno a do-
kon&eno zplsobem a v terminech stanovenych Smiouvou.

Smiluvni strany prohladuji, ze pfedmét Smlouvy neni plnénim nemozZnym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vdech moznych disledkd.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi €astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami fe$en
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, kterd plné uspokoji poZadavky uzivatell stavby po dobu jeji
Zivotnosti pfi bézné udrzbé. Pouzité materialy budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organt statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné pfedpisy a pfislu§né nomy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfisluéna ustano-
veni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skutecnost oznamit bez odkladu objednateli popiipadé technickému dozoru sta-
vebnika (dale téz ,TDS") prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupd stanovenych platnymi normami a bezpe&nostnimi pfedpisy, v souladu se souéasnym
standardem u pouzivanych technologii a postupll pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smiuvenou kvalitu
dila. Dodrzeni kvality vdech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele,
zji$téné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkid a komponenttl, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto &ldnku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lep$i. Podmin-
kou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila nebo jeho casti.

Nedodrzeni podminek a postup( dle platnych predpisi, jakoZ i postupll a zavazk( zhotovitele ze Smiouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v €élanku "Odstoupeni od
smiouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce specidlnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci. Tech-
nickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek véechny technické piedpisy a normy platné
v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich Gasti zavazné i nezavazné, které
jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi
normami ve smyslu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpec&nosti, které
budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plInéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv dlivod(i na strané objednatele nebude mozné zahajit v predpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodiouzenim doby trvani vybérového fizenf) a pfedpokladany termin za-
héjeni se tak zpozdi o vice nez tficet dni, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrZeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit pl-
néni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihdty, a dale je opréavnén zpracovat a navrhnout objednateli aktua-
lizaci asového a finanéniho harmonogramu do 15 dnd od zahajeni realizace dila.
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4.3.
4.4.

4.5.

46.

47.

4.8.

5.1.

5.2,

5.3.

54.

5.5.

6.1.

6.2.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedéni a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole¢nému pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zagastnit. Nespinéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy a zaklada objednateli pravo od-
stoupit od Smlouvy

Ptedanim a pfevzetim stavenité se rozumi protokolari predani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni piedat stavenisté osoby uvedené ve Smiouvé, za zhotovitele
jsou opravnéni pfevzit stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravn&n zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-ii se smluvni strany jinak, prodluzuje se Inita pro provedeni dila nebo jeho &asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku pferusil pro-
vadéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by v8ak v diisledku toho pfipadio
provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihity pro provedeni
dila nebo jeho asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé podle
aktualizovaného &asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smilouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele

Od doby prevzeti stavenidté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeti $kody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dal$ich ¢astech a na &astech &i
soudastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojidténi proti véem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a viech poddodavatell, a to do data dokongeni dila a jeho Uspésného
pfedani objednateli &i do ukon&eni Smlouvy, dle skuteénosti, které nastane dfive. Doklady k prokazani do-
stateéného pojisténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby pfevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objed-
natelem za bezpeénost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebirad odpovédnost v
plném rozsahu za dodr2ovani predpisi o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona C.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjéich predpish, provadécich pravnich piedpist souvisejicich norem, protipo-
zarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za véechny $kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V ptipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal$imu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze Smiouvy, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkovéa cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse pfipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
sich pfedpis.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
souborl, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, kte-
ry je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy8si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokon&eného a kom-
pletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafového dokladu (dale jen ,faktura“)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na (éet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihdty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového polozkového rozpog-
tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé tézeni sedimentl budou pfilohou faktury také doklady o li-
kvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtéZeni fakturovaného &
vétdiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim &islem Smlouvy, nazvem a Gislem stav-
by objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi veSmiouvé. Bez téchto Gdajl nebudou faktury proplaceny.
Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doru¢eny na e-mailovou adresu: in-
voice@pla.cz.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dnli od data prokazatelného doruceni faktury objed-
nateli. Faktura musi obsahovat veskeré nalezZitosti dle predpist o Ucetnictvi a dle dafiovych piedpist (§ 28
odst. 2 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist). V pfipadé, ze
faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i neliplné udaje, je objedna-
tel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splat-
nosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina bézet nova |hiita splatnosti.

Zhotaviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit €i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokl vznesenych tfetimi strana-
mi v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze di-
lo nebude dokonéeno ve stanovené 1hité a Ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti $kod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkl uvedenych v protokole o
predani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokil
objednatele viéi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist 2adnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele zeSmlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ve$keré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zadvaznych vyjadreni organi statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén pferusdit pinéni pfedmétu Smlouvy v pripadé nedostatku finan¢nich prostfedk(. Pfi
pferudeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu prerudeni praci se prodlouzi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu skody viéi objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potiebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymeér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozZek.



6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uéet mistné pfislusného finanéniho ufadu v pfipadé, Zze bude
v registru platci DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni uéet, uréeny pro jeho podnikatelské Géely.

V piipadé diléiho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a véas ve vysi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka
bude platna a G&inna od uzavieni smiouvy do 3 mésicli po terminu dokonéeni dila stanoveném Smiouvou

Bankovni zaruka zaji$tuje dodrzeni véech smluvnich zavazkd, kvality a termin(l provedeni dila. Zhotovitel
predloZi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smlouvy.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (4¢innosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoslo k piedani a pfevzeti dila do data tficeti (30) dnli pfed datem ukon&eni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do dne pfedani a pfevzeti dila mezi smluvnimi
stranami.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.3.),
mdzZe objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi poZadovaného
pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v pivodni vy&i bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnd
od jejiho cerpani.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminec¢na
(bez moznosti namitek banky) se zadvazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepfedlozeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné sou-
éinnosti potiebné k uzavieni Smlouvy.

8. Zmény dila, dodatec¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odeétenim véech nakladi na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odedteny z ceny dila ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a na-
kladl neprovedenych podle polozkového rozpoétu nebo Smlouvy.

b) Zapoétenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil formou dodateé-

nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpoctu.
Naklady na dodate&né prace budou zhotovitelem G&tovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych polozek a nakladl dle polozkového rozpoctu nebo Smiouvy a mnazstvi odsouhlaseného cbjedna-
telem. Pokud zhotovitel uved!| v nabidkovém polozkovém rozpoctu riizné jednotkové ceny u stejnych
polozek, bude vzdy pouzita nejnizsi nabidkova cena. V pfipadé, ze k ocenéni dodatecnych praci musi
byt pouzito poloZek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém polozkovém rozpoétu, pouzije zhotovitel
v misté a éase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakeékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzavfena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smiouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemuiZe zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZzadalo jiné Usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami piedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, kterd dokondeni dila podstatné zté2uje, a nedochodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny, ane-

10



8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

bo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoétenou
objednatelem s tim, Ze se mze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeti zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné hospodai-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si piné védom okolnosti Smlouvy, jakozZ i okolnosti, které mohou
po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji éasti.

Zjisti-li zhotovitel v prub&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnll ode dne oznéameni zhoto-
vitelem, sjednaji se zhotovitelem lhiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihita
pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele a termin
dokongeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaruéni doba"), ktera podi-
né béZet dnem pfedani a prevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno viech vad a
nedodélkd. Po dobu b&hu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v¢as
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkdm platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladt o provedeni veskerych zkousek predepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou doku-
mentaci & Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
2e po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplisobilé pro lgely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a ve$kery material v kvalité dle bodu 3.1. a doloZzeny atestem, a
2e dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmeén a dopliik(, v normach a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U d&asti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila ¢i technologii poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné v8ak doba 24 meésicl.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho piedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
Zavazna a za soucéast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl materiald
pouzitych pfFi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo ¢i ¢asti dila vadné prove-
dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mize byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou treti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po piedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dni od obdrzeni tohoto ozndmeni se pisemné vyjadrit, zda vadu uznava &i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané |h{ité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté Ihaté, nejpozdéji véak do tficeti dnil, od obdrZzeni oznameni. Pokud tato thiita
neodpovida nutnym technologickym postuplm pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve Ih(té odpovidajici pfislu§nym technickym postuptim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dal$i
pfipadné prace ¢i Ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapogit s odstrafiovanim vady neprodle-
né (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich $kod.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Strany se dohodly, 2e

a) zarugni doba zadina bé&2et od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélk{;

b) zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho m(Ze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s U&elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélki u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zapla-
ceni nakladd jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veskere
dalsi skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V piipadé, Ze zhotovitel odstrafuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, 2e objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(". Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicl.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrZet vytyCenou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potieby prejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Zze zhotovitel vytyenou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemkil a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jako2 i pripadné skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhladky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich pfedpisd, resp. jeji Pfilohy ¢. 16 NaleZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou poddodavatell, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a identifi-
kaénich Gdaijll poddodavatele, mnozstvi zUcastnénych pracovnik( poddedavatele a typ nasazené techni-
ky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélk. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouZit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zd&znamu do péti pracovnich dnl své vyjadfeni.
V opaéném piipadé se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smlouve.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného citelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, 2e v prlbéhu realizace dila dojde ke zménam v personainim sloZeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skuteénosti informovat bez zbyte€ného prodieni.

TDS bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organi. Na zji§téné nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim objedna-
tele kontrolu véech ginnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obcasné.
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10.9. Technicky dozor je opravn&n vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné za-
vazné hospodaiské skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dni, jejichz &etnost a termin bude technickym dozo-
rem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pis( ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, ne2 ta-
to skuteénost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, mlze objednatel pozadovat dodateé¢nou
kontrolu. Zhotovitel nese viechny naklady s timto spojené.

10.12.0Objednatel ma pravo zUg&astiiovat se prostfednictvim TDS véech kontrol, zkousek a testll provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodU, které lezi na strané zhotovitele, hradi nakla-
dy na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k Géasti na kontrolach vech éasti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborl mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlze pfipominkovat pribéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn(l zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnti pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnll ode dne ukondeni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povaZuje taktéz
neschvélené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pfipadé& sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, Ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od prfipadnych naroki tietich osob ha prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznadi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skutetného provedeni pfeda objednateli nejpozdsji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibé2né doplfiovat do-
kumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute&ného
provedeni stavby bude splfiovat naleZitosti Pfilohy €. 14 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
pFedpisd.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v priibéhu vystavby dila pedlivé fotograficky dokumentovat vedkeré konstrukee,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveniété a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpegnosti prace, zejména nafizeni vlady
€. 581/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich.
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11.4.

11.10.

11.11.

121.

12.2.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o piislusné kvalifikaci zamé&stnancl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecénostni pfedpisy, veskeré

zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese vedkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku poZaru, ktery by mohl vzniknout jeho Cinnosti.

. Nerespektovani pisemnych poZadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, mize byt

pro objednatele diivodem k pferudeni praci &i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokyntl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vznikle Skody. Takto pferuse-
né nebo zastavené prace nemaiji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila dle Smiouvy.

. Zhotovitel je povinen v pritbéhu praci pfedlozZit objednateli k posouzeni navrhy tprav postupl organizace

vystavby, které vyplynou z odli&nych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude

specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektil &i jejich dilgich &asti nebo provoznich souborll s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vydisleni procentuélniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou zpiso-
bilost véech poddodavateldl uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé porudeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve struktufe a
podflu praci jednotlivych poddodavateldi oproti predloZené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
viena Smiouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

.V piipad&, Ze zhotovitel prokézal prostiednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-

ky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu vefejné
zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni Smlouvy:

« poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci spliiovat,

o vidi poddodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,

e poddodavatel prerusil nebo ukongil svou Cinnost.

Nastane-li néktera ze skuteénosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je zhoto-
vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi. Sou-
¢asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti pfedloZit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazuijici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smiluvni strany vyslovné vyluduji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou souginnost, je vzdy povinen zajistit ndhradni pinéni. Odstoupit od Smlouvy miize
zhotovitel jen v pfipad&, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vlbec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem dokon-
¢eni dila dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné atestll s prohlasenim, 2e veskeré prace proved! dle projektové dokumentace a
dle piipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Déle je zhotovitel povinen pfedloZit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného ko-
laudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:

a) dokumentaci skuteéného provedeni stavby nebo ovéfenou projektovou dokumentaci se zakreslenim
véech zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni
ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skuteéného stavu realizovaného dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gfadem pro uéely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotéenych pozemkl a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poftu vyho-
toveni 6 x,

d) prohiaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni viech prede-

psanych zkousek dle kontrolniho a zku$ebniho planu,

knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpoétli a zmén,

doklad o vyty&eni stavby opravnénym geodetem,

doklady o pfevzeti pozemk( dotenych stavbou jejich majiteli nebo uzivatel;,

doklady o vytyéeni stavbou dotéenych podzemnich siti,

doklady o zp&tném pfevzeti stavbou dotenych inZzenyrskych siti od pfislugnych vlastnikl &i spraved

siti,

k) original stavebnich denikd,

I} doklady o likvidaci odpad( v souladu s platnymi predpisy,

m) revizni zpravy.

oS a o
Pt

O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélki, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlivody.

Jestlize se objednatel rozhodne prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit fadné-
mu a bezpeénému provozu a uzivani dila, mze uplatnit u konec¢né platby zadrzné ve vysi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni viech vad a
nedodélki dila.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni v8ech praci a ¢innosti v rozsahu &lanku " Pfedmét dila"
Smlouvy, pokud jsou ukoncéeny fadné a véas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady uve-
dené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné splnéno, véetné dokladl o zkous-
kach, mérfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani spinéni ginnosti defi-
novanych v €lanku "Pfedmét dila" Smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfedtasné uzivani dila, pfipadné jeho ¢asti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

Zhotovitel pfedlozi objednateli seznam poddodavateld podle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené ve smlouvé, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat statutéarni
organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé a stavbyvedouci.

13. Smiluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu & nedodélek
ve vy$i 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky*
Smilouvy za kazdy den prodleni, cetkem nejméné 100 K&, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadg, Ze
nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkll sjednané v protokole o pfevzeti dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonéeni dila, ¢i dilciho terminu dokonéeni stavebni Casti dila dle ¢lanku
,Doba pinéni dila" Smlouvy , je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky" Smlouvy za kazdy
den prodleni, celkem nejméné 200 K¢,

V pfipadé nesplnéni roéniho finanéniho objemu podle ¢asového a finanéniho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10 % z ceny nespln&ného pinéni bez DPH za pfisius-
ny rok prodieni, nejméné vsak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi
vyluéujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel plati stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 % z ceny nesplnéného plnéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku pfedchazejiciho az listopad pfislusného roku prodleni, nejméné véak 200 K&, ledaZe prokaze, ze poru-
$eni povinnosti bylo zpuisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost. Za okolnosti vyluéujici odpovédnost
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

se povazuje pfekazka, jez nastala nezavisle na viili zhotovitele a brani mu ve splnéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné predpokladat, ze by zhotovitel tuto pfekazku nebo jeji nasledky odvrétil nebo pfekonal,
a dale, e by v dobé vzniku zavazku tuto piekazku predvidal. Odpovédnost nevyluCuje pfekazka, ktera
vznikla v dobé&, kdy zhotovitel byl v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikia z jeho hospodarskych
pomértl. Uginky vylugujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva pfekazka, s niz jsou tyto
Ucinky spojeny.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky" Smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad, celkem nejméné 200
KE.

Za porudeni povinnosti miéenlivosti podle &lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informac" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a fo za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pii poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyudtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

Pii poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona &.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, sjed-
nané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vylétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Objednatel je opravnén vylétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za ka2dé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smiuvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané 3koda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji na
nahradu vzniklé $kody. V8echny vyse uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnli od doruéeni vy-
zvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad po-
ruseni povinnosti.

13.10.Bude-li ze strany zhotovitele poruena pravni povinnost, kterd je stanovena pravnimi pfedpisy nebo

Smlouvou a objednatel ugini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné &innos-
i, v jejich dasledku bude sankcionovan ze strany organi vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto ¢astku
jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.11.0bjednatel je opravnén jednostranné zapodcist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty vici narok(im

14.1.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smiouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v ném2 bylo vydano rozhodnuti
o tpadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Ghradé na-
klad( insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacu-
jict;

b) v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

o prodleni s Fadnym pinénim dila dle ¢asového a finanéniho harmonogramu po dobu del$i nez tricet
dnq,

¢ pradleni s Fadnym protokolarnim pfedanim dila del8im nez tficet dnd,

« neopravnéného zastaveni & prerudeni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnli v rozporu se
Smlouvou,

e porudeni smiuvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné pfimérené
lhiité &trnacti dnil,

e kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni Smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od Smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu skody vici objednateli, v pFipadé, Ze

« objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z dilvodu, Ze mu nebyla poskytnuta dota-
ce pro pinéni pfedmétu Smlouvy v pozadované vysi, nebo

» bude v priibéhu pInéni pfedmétu Smlouvy zastaveno dota&ni financovani.

Smiuvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych obéanskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od Smiouvy druhé smluvni
strané, uginky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to,
Ze odstoupeni bylo doruéeno do péti dnil od jeho odesléni v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od Smiouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit staveni§té a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnécti dnli od Géinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uéinit veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku ékody hrozici ob-
jednateli v disledku ukoné&eni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné infor-
movat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplisobenou v diisledku poruseni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokondéené do-
davky do péti dnli ode dne Gc€innosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém piedani a pfevzeti bude pofizen
ob&ma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplsob a
termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smiouvy a jejim ukondeni trvaji a zlistavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smiluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednéni obsazena ve Smiouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasledujici:
e zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
¢ zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
* zhotovitel odveze veskery svidj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
¢ zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracov-
nich dnd po obdrzeni zahdjit dil¢i pfejimaci fizeni,
e strana, ktera divodné odstoupeni od Smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
néaklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od Smlouvy, véetné nahrady $kody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, ptitemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim ziejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim zfejmé nevhodné véci
ohrozZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila zna¢na $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzaviena, zacho-
vavat ml€enlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pinénim. Tim
neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach
v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrét-
niho vybérového nebo zadavaciho fizeni.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.86.

16.7.

16.8.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné davérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,dtivérné informace") dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, pééi a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Divémé informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divémé informace zadneé tfeti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pii plnéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi ddaji ve smyslu zakona ¢&. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udaji, ve znéni pozdg&jsich pfedpisQ, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Gdajdim, k jejich zméné, zniceni &i ztraté, neopravne-
nym pienosdim, K jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhoto-
vitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné porudeni zédkona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto &lanku uvedené poskodi, vesdkeré $kody timto porusenim zplsobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpisti o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto clanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zakona G&. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejnéni téchto smluv a o
registru smluv, uvefejnovat informace stanovené zékonem v piném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim stétni a komunaini spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykona-
vajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dal$im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po staveni$ti a pfistup do véech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovévat pfisludné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona & 563/1991 Sb., o Ugetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakon&, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, 2e ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejim2 pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykanem jeho Cinnos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, 2e po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojidtén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou ve Smiouve.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajdm, nakladim, ujmeé, skodé ¢i odpovédnosti za skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku od-
gkodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztrdtami, vydaji, naklady,
djmou, $kodou &i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo 8kodu plynouci z djmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-
vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto 8kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné uhradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2597 odst. 2 obcanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit 2adné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na tieti osoby.

18



17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.

17. Zmény smlouvy, oznameni, pFilohy

Smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné ¢&islovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu Smlouvy nepovaZuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici fadnému pInéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dntd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, 2adosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle Smlouvy, budou usku-
te€nény pisemné a budou doru¢eny druhé strané bud osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti potvr-
zeni prijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mize zménit svou dorudovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvaijici ze Smlouvy se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pFislusnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, ze v pribéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
destné a transparentné, a souasné se zavazuji, ze takto budou jednat i pfi pinéni Smlouvy a veskerych
ginnosti s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo ke vzniku dlvod-
ného podezfeni na spachani trestného &inu & k samotnému jeho spachani (véetné formy G&astenstvi), tj.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zakona ¢&. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-

kych osob (v&etné zaméstnancl) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo zahéjeno trestni stihani
proti kterékoli ze smiuvnich stran, véetné jejich zaméstnancl podle platnych pravnich predpis(.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s Internim protikorupénim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnanctl Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program”; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zadsady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umoznuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit divodné podezfeni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych ¢&inll, zejména trestného &inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad rdmec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
Vv rozporu se zasadami vyjadirenymi v tomto ¢lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e Ve Smiouvé,
e v zadavaci dokumentaci verejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
o Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a dopliujic,
avsak v pripadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v poradi vy$e stanoveném.

Odchylna ujednani ve Smlouvé maiji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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Méstsky ufad Frydlant

odbor stavebniho ufadu a Zzivotniho prostiedi

nam. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRYDLANT [ R

Spis.zn.:  2633/2019/0SUZP/Kun Ve Frydlanté dne 24.7.2019
Cj. PDMUFT 18446/2019
MUF 2632/7010/08
Vyfizuje:
Tel.:

E-mail:

SDELENI
K OHLASENYM UDRZOVACIM PRACIM

Meéstsky ufad Frydlant, odbor stavebniho ufadu a Zivotniho prostfedi, jako vodopravni ufad pfisludny
podle §104 odst.2 pim.c) a § 106 odst.1 zadkona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&n& nékterych zikont
(vodni zékon), ve znéni pozd&j$ich predpist (déle jen "vodni zédkon"), jako mistné pfisluiny vodopravni
ufad podle ustanoveni § 11 zdkona £.500/2004 Sb., spravni ¥ad (spravni f¥ad) ve zné&ni pozd&jsich predpist
a jako specidlni stavebni fad pfisluiny podle § 15 odst. 5,8 vodniho zdkona a § 15 odst. 1 zakona &.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve zné&ni pozd&jsich predpist
(déle jen "stavebni zdkon") posoudil Zadost, kterou dne 17.7.2019 podal

Povodi Labe, statni podnik, 1CO 70890005, Vita Nejedlého &.p, 951/8, Slezské Predmésti, 500
03 Hradec Kralové 3

(déle jen "stavebnik"), a na zakladé& tohoto posouzeni podle § 15 odst. 3 vodniho zékona sdéluje, Ze
nema namitek

k ohla8enym udrZovacim pracim na vodnim toku:

Sméda, Frydlant ( u pivovaru), oprava priito¢ného profilu v .km 26,000-26,145
na pozemku parc. &. 1245/1 v katastralnim Gzemi Frydlant,

Popis druhu a Géelu udrZovacich praci:

Jedna se o astetnou likvidaci nasypové lavice situované k pravému bfehu vodniho toku Sméda v f.km
26,000-26,145 (CHP 2-04-10-001, IDVT 10100084). Jako material nasypové lavice byly pouity
rozplavené zbytky zdiva z lomového &ediCového kamene smifené velikosti, které byly pfesunuty do
soudasné figury. P¥edpoklada se odt&Zeni cca 862m* kameniva. Celkova plocha ur&ena pro ptistup na
staveni$té a mezideponii bude cca 373,6m% Mezideponie bude zfizena na &asti pozemku p.p.&. 3256/1
v k.. Frydlant ve vlastnictvi Mésta Frydlant. Byl doloZen souhlas vlastnika pozemku na situaci stavby.

Bude omezen pojezd techniky zvodnélou &asti koryta vodniho toku, nebude prohlubovano koryto
vodniho toku ani nebude vytvéafena nova kyneta.

Predpokladany termin - zahdjeni stavby: 08/2019
- dokondeni stavby: 12/2020

Vodopravni Ufad mél pti posuzovéni ohlaSeni udrZovacich praci k dispozici tyto doklady:
- Projektova dokumentace vypracovan v listopadu 2018,
- vyjéadfeni organu ochrany p¥irody Méstského tfadu Frydlant ze dne 24.7.2019 na situaci stavby

- souhlas vlastnika pozemku se zfizenim mezideponie ze dne 16.7.2019
- kopii katastralni mapy,
- vypis z katastru nemovitosti,







C.j. PDMUFT 18446/2019 str. 2

Upozoriiujeme Vis, Ze stavebni zikon (HLAVA IV) soustfed’uje ustanoveni, ve kterych jsou
souhrnné stanoveny povinnosti a odpovédnosti pravaickych i fyzickych osob, které jsou standardné
hlavnimi aktéry procesu pripravy, provadéni a uZivini staveb a zaf¥izeni (§ 152 — 155). P¥ipojena
jsou zde ustanoveni o poZadavcich na stavby a o stavebnim deniku (§ 156, 157).

Otisk Ufedniho razitka

odboru stavebniho Gfadu a
Zivotniho prostiedi

Poplatek:
Sprévni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméfuje.

Obdrizi:
Povodi Labe, statni podni

Mésto Frydlant, ndm. T. G. Masaryka €.p. 37, 464 01 Frydlant
Mg&U Frydlant, Zivotni prostfedi, ndm. T. G. Masaryka &.p. 37. 464 01 Frydlant

Liberecky kraj, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélsw—
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