Smlouva o dilo

uzaviena §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,ob&ansky zakonik*

na zhotoveni dila (stavby)

111/18614 Horazd'ovice — Trebomyslicka ulice

Objednatel 1:

a

se sidlem:

statutarni zastupce:

ICO, DIC:
Bankovni spojeni:

Objednatel 2:

a

se sidlem:

statutarni zastupce:

ICO, DIC:
Bankovni spojeni:

Zhotovitel:

se sidlem:

registrovan u:

statutarni zastupce:

ICO, DIC:

Bankovni spojeni:

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpedi a v dobé sjednané v této smlouveé dilo spocivajici ve zhotoveni vySe uvedeného dila
v rozsahu daném touto smlouvou a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni dila

. Smluvni strany

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p. o.
Koterovska 162, 326 00 Plzen

72053119, CZ72053119

mésto Horazd'ovice
341 01 Horazdovice, Mirové nameésti 1

00255513, CZ00255513

Stavitelstvi Kaminek s.r.o.
Listany 11, 330 35 Listany
Krajského soudu v Plzni; spis C/14059

26021471, CZ226021471

Il. Predmét (rozsah) dila (stavby)

cenu ve vysi dohodnuté v €l. V. této smlouvy.
Pfedmét (rozsah) dila je vymezen
a) projektovou dokumentaci stavby:

A) 111118614 Trebomyslicka ulice Horaid’ovicg“ zpracovana spole¢nosti BOULA IPK, s.r.o.,
Goldscheiderova 2925/3, 306 13 Plzen, IC 28035461 pod ¢. zakazky 2116 z 03/2019,
B) ,Horazdovice — ZTV 31/4“ zpracovana spole¢nosti BOULA IPK, s.r.o0., Goldscheiderova

2925/3, 306 13 Plzen, IC 28035461 pod &. zakazky 2116 z 03/2019,
Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

A. Objekty, jejichz investorem je ,,objednatel 1“ — SUS PK

SO 120 | Vozovka

SO 330 | Odvodnéni komunikace

VRN VRN

B. Objekty, jejichz investorem je ,,objednatel 2“ — mésto Horazd'ovice

SO 121 | Chodniky

SO 310 | Jednotna kanalizace, stoka A-8 + A-8.2 - Tfebomyslicka ulice

SO 311 Destova kanalizace, stoka F + F.1 - Tfebomyslicka ulice

SO 312 Splaskova, stoka A.9 - Tfebomyslicka ulice
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SO 320 | Vodovodni fad 3 - Tfebomyslicka ulice

SO 321 | Vodovodni fad 1 - Tfebomyslicka ulice

SO 352 | Vodovodni pfipojky, Tfebomyslicka ulice

SO 362 | Kanalizaéni pripojky, Tfebomyslicka ulice

SO 400 | Vefejné osvétleni, Trebomyslicka ulice

VRN

SO 110 Komunikace

SO 310 | Jednotna kanalizace, stoka A-8.1 - OZ Za trzistém

SO 311 | Kanalizalni pripojky

SO 320 | Vodovodnifady 3.1 + 3.2 - OZ Za trzistém

SO 321 | Vodovodni pripojky

SO 330 Odvodnéni komunikace

SO 400 | Verfejné osvétleni, ZTV31/4

VRN

b) nabidkovym rozpoétem zhotovitele ze dne 06.08.2019,

¢) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.
3. Soudasti predmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani dila zajisténi a provedeni vdech praci a dodavek nezbytnych k
provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo urCeny rozsahem dila,
avsak jejich provedeni je pro zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky
specifikované v €l. VII. a VIII. této smlouvy.

b) pofizeni kompletni dokladové €asti dila v trojim vyhotoveni:

uplny pfehled dokladu a dokumentace,

kompletni projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu dle ¢l. VIII.
této smiouvy,

original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

doklady predepsané stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci nize
nespecifikovane,

doklady pfedepsané obecnymi a technickymi normami a pfedpisy vyrobce nize
nespecifikované,

protokol o vytyCeni stavby

protokol o odborném vedeni stavby dle pFisludného druhu stavby,

geodetické prace v rozsahu dle nabidkového rozpo&tu a podminek v ¢l. VIII. této
smiouvy,

protokoly o provedenych zkouskach zdravotné technickych zafizeni - vodovodu a
kanalizace,

Zzpravu o vychozi revizi elektroinstalace

zpravu o vychozi revizi uzemnéni,

zpravu o vychozi revizi vSech pozarnich zafizeni v€etné protokoll o montazi, kontrole
provozuschopnosti a funkéni zkousce, doklady o zpusobilosti k montazi a prohlaseni
o shodé

pfehled provedenych kontrol a zkoudek zapsanych ve stavebnim deniku,

osvedcCeni (atesty) materialt a vyrobkl pouzitych ke zhotoveni dila,

prokazatelné doklady o likvidaci odpadd vzniklych pfi provadéni dila,

prohlaseni vlastnikl a provozovatell stavenistém a stavbou dotéenych rozvodl a
zafizeni o bezvadném dokonceni dila v pfislu§ném ochranném pasmu / kfizeni,
prohlaseni vlastnikd a provozovatell stavenistém a stavbou dotéenych nemovitosti o
vzajemném vyporadani prav a zavazkd (RSD CR),

ostatni doklady stanovené pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.

5. Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné& zpusobilymi a Ze je schopen dilo za
zjisténych podminek a podkladl fadné a v€as provést podle této smlouvy.
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Zhotovitel prohlasuje, ze provede dilo s potiebnou péci v ujednaném Case a obstara vSe, co je
k provedeni dila potfeba.

Ill. Misto provedeni dila, podklady a souc¢innost objednatele

Stavba bude provedena na pozemku parc. €. 1197/55, 2475/33 a 2475/26 v k.a. Zafeci u
Horazdovic a parc. €. 3156, 2745/8, 2745/12, 238/6, 2745/12, 2745/13, 2745/10 a 238/33 v k.
u. HoraZzdovice.

Pro umisténi zafizeni stavenisté vCetné skladek materialu a mezideponii je uréen pozemek
parc. ¢. 238/87 a 238/91 o vyméfe cca 2.000 m? v k. U. Horazdovice po prfedchozim provedeni
skryvky ornice a jeji opétovné rozhrnuti a urovnani po dokonéeni stavby.

Objednatel predal zhotoviteli k provedeni dila nasledujici podklady, doklady a dokumentaci:

a) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni specifikovanou v €l. |l. této smlouvy,

b) tzemni rozhodnuti vydané M&U Horazdovice, pod &. j. MH/20734/2010 dne 10.12.2010,

c) rozhodnuti vydané M&U Horazdovice, pod &. j. MH/00799/2011 dne 12.01.2011,

d) rozhodnuti vydané Mé&U Horazdovice, pod &. j. MH/03763/2013 dne 20.03.2013,

e) tzemni rozhodnuti vydané M&U Horazdovice, pod &. j. MH/05831/2017 dne 24.04.2017,

f) stavebni povoleni vydané M&U Horazdovice, pod &. j. MH/03369/2018 dne 18.06.2018,

g) stavebni povoleni vydané M&U Horazdovice, pod &. j. MH/08951/2018 dne 26.06.2018,

h) zavazna stanoviska dotéenych organd a stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické
infrastruktury.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s vyhradou predani stavenisté, ma spinény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

IV. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a zahajeni praci 07.10.2019

b) dokonéeni €asti stavby pfi 1/22:
- kanaliza¢ni stoka F — usek: 0,000 - 0,119 30.03.2020
- vodovodni fad 1 — usek: 0,000 — 0176
v¢etné obnovy povrchl

c) dokonéeni a predani bezvadné

dokonéeného dila (stavby) 30.08.2020

c) uprava a uplné vyklizeni stavenisté 01.09.2020

Stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v terminu dle odstavce 1 pism. a). Dojde-li k
posunuti terminu pfedani stavenisté zhotoviteli z divodu na strané objednatele, bude posunut
termin dokonceni dila o poCet dni, o ktery bylo stavenisté skute¢né pfedano zhotoviteli oproti
predpokladu danému touto smlouvou.

Nejsou dohodnuty dil¢i terminy dokonceni. V8echny stavebni objekty budou odevzdany a
prevzaty po jejich uplném dokonceni ve sjednaném rozsahu.

Dilo je provedeno, je-li dokoneno a pfedano objednateli v€etné v8ech dokladu nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokon&eno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li objednateli
predvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu. Ma-li byt dokon&eni dila prokazano
provedenim ujednanych zkouSek, povazuje se provedeni dila za dokonCené az uspé&Snym
provedenim zkouSek. Provedeni zkousSek je soucasti dila. Vysledek zkousky se zaznamena v
zapisu, ktery objednatel podepiSe. Dokladem o spInéni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy, je pouze objednatelem podepsany predavaci protokol dila. Stavba bude povazovana
za dokon&enou a pfedanou az dnem oboustranného podepsani zapisu o odevzdani a pfevzeti.
Casovy harmonogram provadéni dila, respektujici zadavaci pozadavky objednatele, je
soucasti nabidky zhotovitele. Harmonogram zacéina terminem zahajeni praci a kon¢i terminem
pfedani a prevzeti bezvadné dokonceného dila. V harmonogramu jsou uvedeny zavazné
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11.

12.

terminy pro zahajeni a dokonceni praci na jednotlivych stavebnich objektech v ¢lenéni dle
jednotlivych katalogli praci cenové soustavy URS Praha, véetné finanéniho Cerpani po
jednotlivych mésicich. Neplnéni téchto termind podiéha smluvni pokuté podle ¢l. XIl. této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat ¢asovy harmonogram postupu vystavby v aktualnim stavu a
pripadné zmény projednat s objednatelem. Zmény termin( stavebnich pfFipravenosti podle odst.
4 a 5 podléhaji pisemnému odsouhlaseni objednatelem.

Lhatu pro dokonéeni a predani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
verejné zakazky, ktera byla vyhlasena objednatelem o nejvhodnéjsi nabidku na zhotoveni dila,
a podminek této smlouvy.

Sjednana doba plnéni mlze byt upravena v pfipadé uplatnéni nékterého z vyhrazenych prav
objednatele, jak jsou uvedeny v ¢&l. XIV.

Objednatelem pozadované rozSifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysu;ji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit vliv na termin dokonc&eni dila.

Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zménovych listd
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaseni autorského a technického dozoru
investora a objednatele). Dobu plnéni Ize prodlouzit pouze, pokud objednatel ve lhité dle odst.
5 ¢l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k pfedlozenému navrhu zménoveho listu.
Soucasti |hity plnéni je i predpokladana pozastavka praci v zimnim obdobi v délce 60
kalendafnich dnd a vanoCnich svatkd a dovolenych v délce 14 kalendarnich dnd. Zakaze-li
technicky dozor investora s ohledem ke klimatickym podminkam provadét dilo, nema toto
preruseni (zastaveni) praci neprevySujici 60 +14 dnu vliv na dohodnutou dobu pInéni.
Soucasti Ihaty pInéni jsou i omezeni spojena s provadénim archeologického dohledu na stavbé.
Pouze v pfipadé, ze na stavbé dojde k pozitivnim archeologickym nalezim a v celém pravé
feSeném Useku (etap€) nebude mozné prace provadét, ma toto pferuseni (zastaveni) praci vliv
na dohodnutou dobu plnéni a termin dokonceni dila pak bude posunut o pocet dni, kdy nebylo
mozne na celém praveé feSeném Useku (etapé) prace provadét.

V. Cena a jeji uprava

Za provedeni dila ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati objednatel

zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vysi 27.987.059,56 K¢ bez DPH.

Cena uvedena v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni dila v dohodnutém

rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni zhotoveni

dila v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou zahrnuty i prace a

dodavky, které nejsou pfimo urceny rozsahem dila, avSak jejich provedeni je pro zhotoveni dila

nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v €l. Il., VII. a VIII. této smlouvy.

Cena uvedena v odst. 1 je doloZzena nabidkovym poloZkovym rozpoctem zhotovitele (dale jen

nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpoc€et obsahuje minimalné ocenény kompletni vykaz

vymeér, ktery byl sou€asti zadavaci dokumentace dila. V pfipadé, Ze v polozkovém nabidkovém

rozpoctu chybéji polozky, které jsou soucasti zadavaciho vykazu vymér, pak se ma za to, ze

jsou soucasti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpoctu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu

platnosti této smlouvy.

Cenu Ize vyjimecné upravit v pfipadé zmény sjednaného rozsahu nebo zplsobu provadéni dila

a to za podminek danych touto smlouvou a na zakladé pfedchozi pisemné dohody smluvnich

stran, tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude potvrzen

dodatkem ke smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro potfebu této

smlouvy neni povazovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan osobami

opravnénymi Cinit pravni jednani za smluvni strany.

Pro vypocet rozdilu rozsahu nebo zplsobu provadéni budou pouzity polozky a jednotkové ceny

uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpoctu neuvedenych,

provede se ocenéni téchto zmén takto:

a) Stavebni konstrukce a prace: polozkami podle katalogl popisti a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavfeni smlouvy,
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b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: éasovou naro&nosti na
provedeni prace nasobenou hodinovou zucétovaci sazbou ve vysi 1000 Ké/hod.

c) Hmoty a vyrobky neobsaZené v cenach polozek: a uvadéneé ve specifikacich v nominalni
vySi doloZené nakupni ceny s pfipo¢tenim dopravného ve vysi 115 % nakupni ceny.

VI. Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze kazdy z objednatell uhradi zhotoviteli sam a na svou

odpovédnost své stavebni objekty, jejichz je investorem a které jsou specifikované v odst. 2 ¢l.

[I. této smlouvy.

Cena dila bude pfislusSnym objednatelem hrazena pribézné na zakladé darovych dokladu -

faktur (dale jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mésic¢nim intervalu a pro kazdy stavebni

objekt samostatné, neurci-li objednatel jinak.

Fakturovany budou jen prace skuteéné provedené za pfislusny kalendaini mésic provadéni

dila, zjisténé (vykazané) formou mésicniho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k

poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskutec¢néni zdanitelného plnéni). Mésicni

soupis musi byt bezpodminec&né vypracovan v cenach a &lenéni dle nabidkového rozpoctu a

pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize pouze prace

provedené radné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dnu

nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly mésic.

Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace ¢i ménéprace) budou v soupisu provedenych

praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych polozek provedenych praci a

dodavek.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni predlozeného ocenéného soupisu jen,

pokud bude odpovidat skute€nosti a ujednanim této smlouvy a vrati jej zhotoviteli (se svym

stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni ocenéného mésicniho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb

technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a preda ji pfisluSnému objednateli

prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho po

dni uskuteé&néni zdanitelného pinéni.

Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podmiriujici pro predlozeni faktury

pFisluSnému objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele,

bude posuzovana jako neopravnéna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o uc€etnictvi, zakonu o dani z

pfidané hodnoty (mit nalezitosti danového dokladu) a obfanskému zakoniku (mit nalezitosti

obchodni listiny), pfiéemz musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho pofadove Cislo,

b) identifikaéni Udaje objednatele a zhotovitele (v&. IC, DIC a Gdaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

¢) oznaceni banky a ¢&islo uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskute€néni zdanitelného pInéni a splatnosti faktury,

e) oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu pinéni,

f) vysi zakladny podle sazeb DPH,

g) DPH a celkovou Castku DPH nebo oznaceni, ze ,Dan odvede zakaznik®,

h) pfipadné Castky odpocitatelné od celkové fakturované sumy pro ucCely zjisténi Castky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuta sleva apod.),

i) Castku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Prislusny objednatel uhradi pouze opravnéné a spravneé vystaveny dafiovy doklad, a to ve Ihité

splatnosti na ném uvedené, nejdfive vS8ak 30 dnu od prokazatelného pFedani dokladu

objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované €astky z uctu pfislusného

objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

PFislusny objednatel je opravnén ve lhaté splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu,

jestlize neobsahuje nalezZitosti podle odst. 3 nebo udaje v ni obsazené (v€. pfilohy) jsou vécné
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11.

¢i cenové nespravné s uvedenim divodd, pro které fakturu vraci. PFi nesplnéni téchto podminek
je pfislusny objednatel v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana spravné.
Pfislusny objednatel hradi mésicni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 %
celkové ceny dila bez DPH. Nasledné fakturovana €astka rovnajici se 10 % z ceny dila slouzi
jako zadrzné a bude pfislusnym objednatelem zhotoviteli uhrazena az po UspéSném
protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud pfislusny objednatel pfevezme dilo, na némz se
vyskytuji vady €i nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po pisemném potvrzeni pfislusného
objednatele o jejich odstranéni.

V pripadé prodleni pfislusného objednatele s Uhradou penézitého pInéni je zhotovitel opravnén
prerudit prace na dile do doby zaplaceni dluzné &astky. Po tuto dobu neni v prodleni se
splnénim terminu dokonc&eni a pfedani dila.

Prodleni pfislusného objednatele s Uhradou penézitého pinéni del$i nez 60 dnud je porusenim
smlouvy, které opraviuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Prislusny objednatel muze zastavit placeni faktury v pfipadé, kdy zhotovitel nedodrzuje
podminky pro uzivani staveni§t®é a jeho zabezpeceni, v pfipadé zjisténi vadného pInéni
zhotovitelem dle podminek odst. 14 &l. VIII. této smlouvy nebo v pfipadé, kdy zhotovitel nepini
postup zahajovani, provadéni a dokon&ovani praci dle ¢asového planu postupu praci. UzZiti
tohoto ustanoveni prislusnym objednatelem neni porusenim smlouvy ani pravnich povinnosti
objednatele a nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle ¢lanku XIllIl. této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty” (ZDPH), jinak
odpovida objednateli za veSkerou ujmu tim zpusobenou. Za Ujmu se povazuje i vznik dodate¢né
danové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku nebo sankce
uloZena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu §
106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden zadny ucet uréeny ke zverejnéni, hradi objednatel
¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li predmétem pfenesené dariové
povinnosti), pfimo na uc&et prislusného spravce dané v rezimu § 109a ZDPH a toto pInéni se ve
stejném rozsahu soucasné povazuje za splnéni zavazku i vici zhotoviteli.

VIl. Stavenisté a zarizeni stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle ¢lanku Ill. Prostor stavenisté je prosty prav tfetich osob.

O pfedani a prevzeti stavenisté sepisSi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
pFijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych meédii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které
budou provadénim dila dotéeny, véetné podminek spravcli nebo vlastnikd téchto siti. Soucasti
zapisu bude téz jmenovani povérenych osob objednatele (technik objednatele, technicky dozor
objednatele (nevykonava-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a koordinator
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci, zastupce
stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpeénost a ochranu zdravi na stavenisti).

Zjisti-li zhotovitel nesoulad skuteéného stavu stavenisté s predpoklady projektového feSeni
nebo smluvnich ujednani, je povinen na tuto skute€nost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat staveniSté jen pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenis§té je povinen dodrZovat veSkeré pravni pFedpisy a podminky stanovené touto
smlouvou.

Pfed zahajenim praci zhotovitel vyhotovi fotodokumentaci stavajiciho stavu stavenisté a
nejbliz8iho okoli (povrchy pfijezdovych cest a chodniku, fasady sousednich objektd apod.) se
zaméfenim (s dirazem) na zaznamenani vad a poruch na stavajicich povrSich a konstrukcich.
Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcu nebo vlastniku siti technické
infrastruktury a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrZzenim.

Pfed zahajenim praci zhotovitel zajisti vytyeni tras stavajicich podzemnich inzenyrskych siti
jejich spravci a provede nezbytna opatfeni pro jejich ochranu podle podminek stanovenych
jejich spravci.
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Pfed zahajenim praci si zhotovitel vybavi veSkera potfebna povoleni k zfizeni a provozovani
zarizeni stavenisté a zajisti splnéni podminek v nich specifikovanych.

Jako soucast zafizeni stavenidté zhotovitel zajisti pfipojeni na odbérna mista potfebnych médii
uréena objednatelem a jejich rozvod po stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna
meéfici mista a projednat pfipojovaci a platebni podminky se spravci rozvodd v mistech
pfipojeni, a uhradit naklady na jim spotfebované energie (jako soucast ceny dila).

Zafizeni stavenidté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v pfisluSnych rozhodnutich,
prfedanych mu objednatelem. Zhotovitel téz zajisti jeho ochranu (oploceni, stfezeni stavenisté
Ci jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel si projedna a vybavi vedkera povoleni k zvlastnimu uzZivani komunikaci a vefejnych
ploch potfebnému k zhotoveni dila a uhradi vymérené poplatky a najemné. Zhotovitel navrhne
a zaijisti veSkera dopravni opatifeni v€etné dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jeho
udrzbu, pfemisténi a nasledné odstranéni.

Zhotovitel je povinen Ffadné uzivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpe€nostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodcl a vozidel v mistech stavbou dotéenych). Zhotovitel je povinen
zabezpedit trvaly a nepferuseny bezpecny pristup a pfijezd ke vSem stavajicim objektdm v okoli
stavby, nedohodne-li si s pfislusnym vlastnikem jiné podminky.

Zhotovitel je povinen uplathovat ucinna opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatéZzovani okoli stavby prasnosti a zneciStovanim, nadmérnym hlukem nebo k
ohrozovani bezpecnosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich mechanizmd.
Udrzuje na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné prijezdovych cest) pofadek a Cistotu a
pribézné ze stavenisté odstrafiuje odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Za timto ucelem
provadi denni uklid stavenisté a neprodlené odstrariuje znecisténi vefejnych komunikaci a ploch
¢i Skody na nich.

Odvod srazkovych a odpadnich vod ze stavenisté zajiStuje zhotovitel a je povinen dbat na to,
aby nedochéazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k tomu vyuZije vefejnych
stokovych siti, je povinen to projednat s pfislusnym vlastnikem sité.

Zhotovitel zajisti provedeni opatfeni k doasné ochrané stavajicich vzrostlych stromu a keru.
Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o predani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z dlvodu potifeby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi predani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté tfeti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel ve |h(té
do 14 dnu od jejich vyuctovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, ze
zhotovitel uziva stavenisté s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych pFedpisy, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uzival stavenisté fadnym zplsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jedna se o poruseni jeho povinnosti, které opravriuje objednatele k odstoupeni
od smlouvy.

VIIl. Provadéni dila

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim prfedmét dila,
pisemnym piikazdm objednatele, pravnim pfedpisim Ceské republiky a Evropskych
spolecenstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam, technologickym a montaznim
pfedpisim a vSeobecnym standardim, podminkam vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy a vlastnikl vefejné dopravni a technické
infrastruktury, kterd& mu objednatel k provadéni dila pfedal, nebo ktera si zhotovitel dle
podminek této smlouvy vyjednal, vyZadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné funkcni a
bezezbytku vyuZitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné vyuziva.
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Dilo musi byt prosto pravnich, funkénich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany
vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat pfedepsané
zkou$ky, musi pIné vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich pozadavkd na dilo
musi zhotovitel objednateli doloZit a prokazat; toto plnéni je soucasti dila.

Neni-li stanoveno jinak, plati, ze k zhotoveni dila pouzije zhotovitel bezvadny material vyhradné
v prvottidni jakosti, ktery je schvalen pro uziti v CR (ma pozadovanou certifikaci, atesty a
doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkud). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak pfi
predani a prevzeti dila, dolozi soubor certifikat(, &i jinych pravodnich dokladd materiall a
zarizeni uzitych k provedeni dila.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se vSak brat v Uvahu upozornéni
a pokyny objednatele, tykajici se mozného porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni stavebnich praci v€éetné
koordinaCni a kompletacni Cinnosti, dodrzovani radné kvality praci a konstrukci, dodrzovani
predpisll o bezpecénosti prace a ochrané zdravi a pfedpisu pozarné bezpecnostnich.
Zhotovitel je povinen zajistit optimalni podminky pfi provadéni jednotlivych konstrukci a praci
predepsanych technickymi a technologickymi predpisy (zejména predepsanych teplot pfi
provadéni praci, fadnou ochranu pfed klimatickymi vlivy a fadné oSetfeni provedenych
konstrukci a praci).

Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatieni, ktera zamezi nezadoucim vlivim dila
na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat
prostredi, problematiku odpadového hospodafrstvi apod.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeénostni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym pfislusnymi
predpisy. Odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim na
stavenisti zdrzuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami a
zabezpecdit provedeni pfisluSnych proskoleni o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci a o
pozarni ochrané.

Zastupci objednatele a osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ¢i jiné osoby uvedené v odst.
11 se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni dodrZzovat
bezpecCnostni pravidla a predpisy. Za splnéni této povinnosti odpovida objednatel.

Zhotovitel pfi zahajeni stavby uréi osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto €innost opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
o pfedani a prevzeti stavenisté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpedi
zhotovitel bez zbyte€ného odkladu pfislusnou zménu tohoto zapisu.

Veskeré odborné prace podle této smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, ktefi maji pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen piedloZit.

Zhotovitel pfi pfedani staveniSté zapiSe do Zapisu o predani stavenisté seznam svych
poddodavatell v souladu s nabidkou. Prfedlozeny seznam poddodavatell je koneCny a
poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele Cast zakazky provadét pomoci dalSiho
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatell, které
neuved| v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavateld. V pfipadé, ze
zména nebude pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci
poddodavatell, které neuvedl v nabidce, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu dle odst.
2. ¢l. XII. této smlouvy..

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu véci
od néj prevzatych nebo pokyni mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize zhotovitel
mohl tuto nevhodnost pfi vynaloZeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi vad
v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrzeni novych &i
doplriujicich podkladu nebo pokyn( objednatele v dotéeném rozsahu prerusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnu. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
preprojektovani i vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemuze objednatel v daném terminu
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rozhodnout, a nelze pokracovat v jiné ¢asti stavby €i pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokoné&eni dila o celkovou dobu takovéhoto preruseni.
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skuteCnosti pfedepsané stavebnim zakonem a pfisludnymi provadécimi predpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby ulozen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku nahlédnout,
pripadné do néj Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem dokonéeni dila, resp.
dnem odstranéni vad a nedodélk(l z pfejimaciho fizeni a vad a nedodélkll zjisténych pfi
zavérecné kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel pfeda bez zbyte€ného odkladu original
stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5
pracovnich dnu ode dne vzniku zapisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky €i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpis(, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné pozadovat,
aby zhotovitel dilo provadél fadnym zpusobem a odstranil nedostatky vzniklé vadnym
provadénim dila, tento pozadavek je mozno ucinit formou zapisu do stavebniho deniku.
Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci technického dozoru
a koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti stanovené Ihuté, jedna se o
poruseni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele k odstoupeni od smlouvy. Podle
charakteru nedostatk(lt mize objednatel navrhnout slevu ze sjednané ceny, zastavit proplaceni
faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni pokutu dle odst. 1. &l. XII. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
Zadost objednatele prace na svij naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se ucCastnit kontrolnich dnG svolanych objednatelem a kontrolnich
prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zakona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupraci.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni praci nepredvidané nalezy kulturné cennych pfedmét, detailt
dila nebo chranénych casti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené oznamit
nalez objednateli a jeho jménem téz stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo
organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znicen, a v nezbytném rozsahu pferusit prace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal§im
postupu, a to pisemné a bez zbyte¢ného odkladu, pfiemz budou respektovany podminky
stanovené stavebnim uUrfadem. V pfipadé, ze v celém rozsahu dila nebude mozné prace
provadét, ma toto preruSeni (zastaveni) praci vliv na dohodnutou dobu pInéni. Termin
dokonceni dila bude posunut o pocet dni, kdy nebylo mozné na celém rozsahu dila prace
provadét.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych €asti dila je objednatel. Ochranu provedenych &asti
dila (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materiall potfebnych pro zhotoveni
stavebnich objektl, provedenych konstrukci a praci, jakoz i ochrana konstrukci stavajicich i
okolnich objektll) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a to az do
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uplného dokonceni dila, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o Uplném
odstranéni vad a nedodélki. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu jeho provadeéni
zhotovitel.

Zejména k zajisténi uhrady Skody, ktera maze pfi plnéni vefejné zakazky jednanim zhotovitele
vzniknout objednateli &i tfetim osobam, ma zhotovitel povinnost byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho &innosti véetné pFipadnych skod zplsobenych jeho pracovniky i pracovniky
podzhotovitelt a to do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru dila a jejimu
okoli, nejméné v8ak na hodnotu dila uvedenou v ¢lanku V. této smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila. Doklady o tomto pojisténi je zhotovitel povinen pFedlozit objednateli do 10 dnu
po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak k datu pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel zajistuje veskeré potfebné dopravni manipulace v€etné dopravy materialt a vyrobku
pro zhotoveni stavebnich objektld, odvozu suti, vybouranych hmot a prebyte¢né zeminy.
Skladku prebytecné zeminy urovna v€etné pfilehlych (stavbou dotéenych) ploch.

Zhotovitel je plvodcem odpadu vzniklych provadénim dila. Zhotovitel zajisti odvoz a bezpe¢nou
likvidaci vzniklych odpadd v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech véetné obstarani
vhodné skladky, jeji upravy a uhrady pfipadnych poplatk( za ulozeni.

K odevzdani a prevzeti dokonceného stavby zhotovitel zajisti uplné vyklizeni dokoncenych
stavebnich objektd, upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
neomezené uzivani vSech stavebnich objektl v€etné bezpeénych a neomezenych pfistupl a
pFijezdl ke vSem zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektim. Dale uvede vSechny povrchy
dotené stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, stavebni objekty apod.)
neni-li projektem, smlouvou o dilo & rozhodnutim zvlastniho uzivani stanovena jina uprava, v
pfipadé poskozeni provede zhotovitel jejich opravu.

Soucasti dila je i provedeni vSech pfedepsanych i dohodnutych zkoudek a revizi vztahujicich
se k provadénému dilu a pofizeni protokoll. Dale zhotovitel zajisti vypracovani navodu
k obsluze, provoznich fadl a denikd a zaskoleni a zauceni obsluhy objednatele, individualni a
komplexni vyzkouSeni a u€ast a spolupraci pfi zkusebnim provozu apod.

Zhotovitel provede individualni vyzkouSeni jednotlivych elementt technologického zafizeni v
rozsahu nutném k provérfeni uplnosti a spravnosti montaze. Dilo se povaZuje za dokonené
teprve tehdy, byly-li tyto zkousky uspédné provedeny. Zhotovitel oznami objednateli zahajeni
individualnich zkou$ek minimalné 3 dny pfedem, objednatel ma pravo se jich zucastnit. O
provedeni a vysledku individualniho vyzkouseni provede zhotovitel zapis do stavebniho deniku.
Naklady individualniho vyzkouSeni hradi zhotovitel a jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel vypracuje geodetické zaméfeni skuteného provedeni celého dila (vySkopis a
polohopis) dle jednotlivych stavebnich objektl. Zaméfeni musi byt vypracovano v souladu
s obecné zavaznou vyhlaskou mésta Horazdovice €. 1/2017 o vedeni technické mapy.
Zhotovitel téZ vypracuje dokumentaci skuteéného provedeni stavby

v digitalni podobé (soubor dwg) v rozsahu vSech vykresl predanych objednatelem pfi zahajeni
stavby a vykrest zhotovenych v pribéhu realizace stavby. Tuto dokumentaci pfeda 1x na CD
a 3 v tisténé podobé.

Kazdy vykres bude opatifen ozna¢enim "SKUTECNE PROVEDENI STAVBY" s datem, razitkem
zhotovitele a podpisem osoby odpovédné za odborné vedeni stavby v€. otisku razitka AO.
Soucasti bude téz seznam dodaného vybaveni (movitych véci) v programu Excel (nazev, popis,
pocet, jednotkova cena a celkova cena za mnozstvi bez DPH a v€. DPH).

Osoby povérené vykonem €innosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zépisu o
pfedani stavenisté.

Stavbyvedouci zhotovitele se pfi pfevzeti stavenisté prokaze plnou moci, ve které bude mimo
jiné specifikovan rozsah jeho opravnéni.

IX. Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

1.

2.

Soucasti zafizeni stavenisté je zabezpec€eni trvalého a nepferuseného bezpecného pfistupu a
pFijezdu do vSech stavajicich objektd v€etné pfistupl k jednotlivym nemovitostem.

Soucasti rozsahu dila je i trvalé a nepferusené zabezpeceni vody nebo zajisténi nahradniho
zdroje pitné vody, nedojde-li k jiné dohodé s vlastniky a najemci dotéenych nemovitosti.
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Soucasti rozsahu dila je i v maximalni mozné mife zajisténi funk&nosti vefejného osvétleni.
Zhotovitel bude postupovat se zvlastni odbornou péci a jednotlivé zasahy bude pfedem
konsultovat s provozovatelem. V pfipadé vicedenniho pferuSeni praci provede zhotovitel
prozatimni zprovoznéni.

Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. P¥i
nahlém znecisténi v pribéhu dne a po skonéeni praci v kazdém dni provede zhotovitel Uklid.
Vznikla po8kozeni omezujici uzZivani odstrani neprodlené, zbyvajici pak nejpozdéji pred
zahajenim pfejimaciho fizeni zcela dokoncéené dila.

Stavba podléha archeologickému dohledu. Ze smlouvy mezi objednatelem a archeologem
vyplyva, Zze dohled bude provadén nad celou stavbou, vyjezd archeologa ke kontrole pravé
rozkrytého useku bude na pisemnou &i telefonickou vyzvu objednatele. Objednatel hradi kazdy
vyjezd archeologa a proto zada zhotovitele, aby pocet Useku ke kontrole byl v maximalni mozné
mife minimalizovan. Kazda kontrola musi byt evidovana ve stavebnim deniku. Povéfena osoba
vykonavajici archeologicky dohled je uvedena v zapisu o pfedani prevzeti stavenisté.
Objednatel touto smlouvou povéfuje zhotovitele k veSkerym jednanim s archeologickym
dohledem, zejména pak k projednani podminek provadéni dila a vzajemné koordinaci praci a
k vyzvam archeologa k provedeni kontroly rozkrytych Usekd. V pfipadé pozitivnich
archeologickych nalezu je zhotovitel povinen neprodlené informovat objednatele, ktery s obéma
stranami projedna podminky provedeni archeologického prizkumu.

X. Predani a prevzeti dila, uzivani dila

Stavba bude zcela dokonc¢ena, pfedana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém rozsahu

najednou, a to pisemnym zapisem o odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdeéji 10 dnli pfedem, kdy dilo bude dokonéeno a

pfipraveno k odevzdani, a souCasné vyzve objednatele k prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnli od terminu stanoveného zhotovitelem podle odst.

2 zah3jit fizeni o pfedani a pfevzeti dila (dale téz prejimaci Fizeni).

Podminkou zahajeni pfejimaciho fizeni je pfedani kompletni dokladové €asti dila v rozsahu

daném ¢l. Il. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pfed objednatelem stanovenym

terminem zahajeni pfejimaciho fizeni pfedat bezvadnou kompletni dokladovou &ast dila ke

kontrole technickému dozoru objednatele. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady ve stanovené

lhaté a bez vad, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné predani a objednatel ma pravo

svolané prejimaci fizeni odvolat.

Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokon&eno nebo Ze neni ve stavu

schopném predani a pfevzeti, objednatel prejimaci fizeni pferusi, dilo nepfevezme a zapisem

do stavebniho deniku uvede divody odmitnuti pfevzeti dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo,

- které nebude kompletné dokonceno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,

- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani fadnému uzivani dila,

- které neni uplné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zptsobem dolozeny dohodnuté doklady,

- pokud stavenisté nebude upraveno dohodnutym zplisobem,

- nedolozi-li zhotovitel zaruéni listinu dle odst. 17. €l. XI. této smlouvy.

Po odstranéni nedostatkd, pro které dilo nebylo pfevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni preruseného prejimaciho Fizeni, pfi€emz je povinen uhradit objednateli veskeré

naklady jemu vzniklé pfi opakovaném pfejimacim Fizeni.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o odevzdani

a pfevzeti dokoncené dila, ve kterém mj. uvedou:

- Udaje o zhotoviteli a objednateli,

- struny popis dila, které je pfedmétem piedani a prevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,

- dohodu o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- seznam predanych dokladu,

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima.
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10.

11.

12.

Prevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a pfevzeti

dila obsahovat dale:

- soupis zjisténych vad a nedodélkd,

- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplUsobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélka.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélku, pak plati,

ze zjisténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 dnu ode dne

predani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady €i nedodélky zjisténé pfi odevzdani

a prevzeti i v pfipadech, Ze odpovédnost za vady odmitd, a nést naklady s tim spojené az do

vyfedeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Pfed Uplnym dokoncenim a pfedanim a prevzetim dila mize objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi splnéni podminek pfed€asného uzivani dila, stanovenych Stavebnim zakonem, a to

na zakladé ¢asové omezeného povoleni vydaného na jeho Zadost stavebnim ufadem, pfiCemz

smluvni strany jsou U€astniky fizeni. Vydani povoleni je mj. podminé&no uzavienim dohody mezi

objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfed€asnym uzivanim dila a

sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis predmétu predCasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred€asného uzivani a
podminky pfed€asného uzivani,

- zavazky objednatele k zajisténi bezpelnosti osob a ochrany majetku pfi pfed€asném uzivani,

- zavazky objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného uzivani
na fadné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotifebenim nebo poskozenim dila pfi jeho

pfed€asném uZzivani, které by bez pfedCasného uzivani nevznikly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro ucely provedeni

zaveérecné kontrolni prohlidky dila v souvislosti s podanim oznameni zaméru s uzivanim dila

nebo zadosti o kolaudacni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze

smlouvy o dilo vramci odstranéni nedostatki uvedenych v pfipadném zakazu uzivani

dokonc&ené dila stavebnim Ufadem na zakladé zavéreéné kontrolni prohlidky, a to ve lhaté tam

stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélk(l) nebo ve Ihité dohodnuté s objednatelem (v pfipadé

dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati podpurné ustanoveni o reklamaci

vad v zaru€ni dobé nebo ustanoveni o vicepracich.

Xl. Odpovédnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti, a dale za veSkeré vady
dila zjisténé po dobu zarucni Ih(ty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek provedenych
zhotovitelem jako souclast dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit podle
podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim podkladu
pfedanych mu pfisluSnym objednatelem nebo dodrzenim jeho nevhodnych pokynu v pfipadé,
ze zhotovitel na tuto skute€nost pfislusného objednatele prokazatelné pisemné upozornil a
prislusny objednatel na jejich pouziti &i dodrzeni pisemné trval.

Zaru¢ni Ihuta zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 mésicu.

Béh zaruéni Ihaty zac¢ina dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti dokonéeného dila (dila).
Pokud by byla stavba odevzdana a pfevzata se zjisténymi vadami €i nedodélky, bude zarucni
lhata prodlouzena o €as, ktery uplyne od odevzdani a prevzeti dila do uplného odstranéni vad
a nedodélk pisemné potvrzeného objednatelem.

ZaruCni IhGta nebézi po dobu, po kterou pfislusny objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace pfisluSného objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhuta v délce 60 mésicl opétovné ode dne provedeni
reklamacni opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésict od skon&eni zaruky za celé dilo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Prislusny objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. Reklamace se povazuje za v€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v
posledni den zaru¢ni Ihaty doru€ena zhotoviteli.
V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zpuasob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemze ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit pfislusnému
objednateli, kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou Ihatu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych davodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, ze reklamaci uznava.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich dnu
v pfipadech vad omezujicich uzivani dila, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnul po
obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit pfislusnému objednateli smluvni pokutu podle &l. XII. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zaruéni Ihaté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou stran
nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnt po obdrzeni reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je pfislusny objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi pfislusnému
objednateli zhotovitel na zakladé pfedloZzeného darového dokladu.
Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, ze vada nevznikla jeho vinou nebo zZe pfislusny objednatel
reklamoval vadu neopravnénég, je pfislusny objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které
mu vznikly v souvislosti s odstranénim vady.
O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém pfislusny objednatel
potvrdi odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.
Jako zaruku zhotovitele za fadné provadéni dopravni ¢asti dila ,A. Objekty, jejichZ investorem
je ,objednatel 1“— SUS PK* (SO 120, 330 v&. VRN) poskytne zhotovitel objednateli do 15 dn
od podpisu této smlouvy, nejpozdéji vSak do dne zahajeni stavebnich praci, original bankovni
zaruky za fadné provadéni dopravni ¢asti dila ve prospéch ,,objednatele 1 ve vysi 5% z celkové
hodnoty nabidkové ceny téchto objektl, pfedlozené objednateli v ramci vybérového fizeni na
zhotovitele stavby.

Bankovni zaruka musi byt platna, nepodminéna, neodvolatelna a vystavena v souladu s

podminkami objednatele dle této smlouvy. Uginna musi byt po celou dobu provadéni dila dle

této smlouvy +30 dna. Dojde-li ke zméné terminu dokonc&eni dila, je zhotovitel povinen finanéni
zaruku prodlouzit o takovou dobu, aby zaruka byla platna a uc¢inna za nezménénych podminek
po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy +30 dnu, a objednateli tuto pfedat nejpozdéji do

15 dnU ode dne uzavieni pfislusného smluvniho dodatku.

Bankovni zaruka, vystavena bankou provozujici svou ¢innost dle zakona €. 21/1992 Sb.

v aktualnim znéni, musi obsahovat minimalné:

- obchodni firmu a sidlo banky,

- obchodni firmu a sidlo zhotovitele,

- nazev a sidlo opravnéného,

- dobu platnosti bankovni zaruky (ode dne vystaveni az do dne pfedani a pfevzeti bezvadné
dokonceného dila dle ¢€l. X. této smlouvy prodlouzené o 30 dna),

- vySi bankovni zaruky,

- UCel zaruky (opravnéni objednatele Cerpat bankovni zaruku na uhradu prokazatelnych nakladu
na odstranéni vad a vadného pInéni a zavazkud dohodnutych v této smlouvé, které zhotovitel
neodstranil ani po pfedchozi vyzvé objednatele a na uhradu smlouvou dohodnutych
smluvnich pokut €i zakonnych pokut a nahrad objednateli vzniklych Skod z divodd poruseni
povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni dila dle této smlouvy,

- prohlaseni banky, Ze bankovni zaruka je neodvolatelna, bezpodminecna,

- zavazek banky plinit bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné

zhotoviteli vy$i poZadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.

Do 15 dnd po kazdém provedeném Cerpani zaruky objednatelem, je zhotovitel povinen dorugit

objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném se zaruéni listinou pfedchozi.
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17.

Do 15 dnlG od uspésSné predaného bezvadné dokonceného dila vrati objednatel original
bankovni zaruky zhotoviteli.
Jako zaruku zhotovitele za fadné plnéni zaruénich podminek dopravni &asti dila ,A. Objekty,
jejichz investorem je ,objednatel 1“ — SUS PK* (SO 120, 330 v&. VRN) poskytne zhotovitel
objednateli original bankovni zaruky za plnéni zaru¢nich podminek dopravni ¢asti dila
vystaveny ve prospéch ,objednatele 1 ve vySi 3% z ceny dopravni &asti dila, platné ke dni
pfedani bezvadné dokon&eného dila.
Bankovni zaruka musi byt platna, nepodminéna, neodvolatelna a vystavena v souladu s
podminkami objednatele dle této smlouvy. Uginna musi byt po celou dobu b&hu zaruéni Ihity.
Original bankovni zaruky pfeda zhotovitel objednateli pfi podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
bezvadné dokonceného dila. Nedolozeni této zarucni listiny opravriuje objednatele odmitnout
prevzit i zcela dokoncené dilo.
Dojde-li k prodlouzeni zarucni Ihty dle podminek této smlouvy, je zhotovitel povinen financni
zaruku prodlouzit o takovou dobu, aby zaruka byla platna a uc¢inna za nezménénych podminek
po celou dobu béhu prodlouzené zaruéni Ihaty. Tuto je povinen objednateli pfedat min. 15 dn
pred ukonCenim platnosti pivodni bankovni zaruky za plnéni zaruénich podminek. V pfipadé
nepredani této bankovni zaruky na prodlouzenou zaruéni lhatu, je objednatel opravnén Cerpat
smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti z pivodni bankovni zaruky za plnéni zaruc€nich
podminek.

Bankovni zaruka, vystavena bankou provozujici svou €innost dle zakona ¢. 21/1992 Sb.

v aktualnim znéni, musi obsahovat minimalné:

- obchodni firmu a sidlo banky,

- obchodni firmu a sidlo zhotovitele,

- nazev a sidlo opravnéného,

- dobu platnosti bankovni zaruky (na celou dobu délky zaruéni Ihaty stanovené touto smlouvou),

- vySi bankovni zaruky,

- UCel zaruky (opravnéni objednatele Cerpat bankovni zaruku na uhradu prokazatelnych nakladu
spojenych s odstranénim reklamovanych vad, které zhotovitel neodstranil ani po pfedchozi
vyzvé objednatele, na Uhradu smlouvou dohodnutych smluvnich pokut ¢i zakonnych pokut
a nahrad vzniklych Skod z divodd poruSeni povinnosti zhotovitele v priibéhu zaruéni Ihaty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele),

- prohlaseni banky, Zze bankovni zaruka je neodvolatelna, bezpodminecna,

- zavazek banky plnit bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné

zhotoviteli vySi poZadovaného pInéni ze strany banky jako povinného.

Do 15 dnd po kazdém provedeném Cerpani zaruky objednatelem, je zhotovitel povinen dorudit

objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném se zarucni listinou predchozi.

Do 15 dnu ode dne skon&eni zaruéni Ihlty vrati objednatel original bankovni zaruky zhotoviteli.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného plnéni, nebo k zabezpeceni
¢i uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve lhuté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za
kazdy den prodleni kazdého vadného plnéni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které neuvedl v Zapisu
o pfedani stavenisté, a ktefi nebyli schvaleni objednatelem postupem podle &l. VIII., odst. 10,
této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysSi 100.000,- KE
za kazdého poddodavatele objednatelem zastizeného na stavbé.

Nesplni-li zhotovitel dohodnuté zavazné terminy zahajeni a dokonceni a pfedani bezvadné
dokoncenych praci na jednotlivych stavebnich objektech Ci jinak dohodnutych Castech dila
vyznacenych v ¢asovém harmonogramu podle €l. IV. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapoCaty den prodleni.
Nesplni-li zhotovitel dohodnuty dil¢i termin pro dokon&eni Easti stavby pfi 1/22 dle odst. 1 &l. V.
této smlouvy, je povinen zaplatit zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele oznamit zahajeni praci v pfislusném useku
uréenému archeologickému dohledu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy neoznameny usek.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonéeni dila sjednaného v &l. IV. této
smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se splnénim dohodnutych termin( odstranéni vad a nedodélk(
uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K& za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhaté do
3 dnu od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
5.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé, zaplati
prislusnému objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaZzdou reklamovanou vadu, u
niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. Xl. nebo
v terminu jinak pisemné& dohodnutém, uhradi pfisluSnému objednateli smluvni pokutu ve vySi
5.000,- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvajici z této smlouvy, projektové dokumentace, podminek
stavebniho povoleni, vyjadfeni dotCenych organl statni spravy a dotéenych viastniku
podzemnich rozvodu a zafizeni, odpovida zhotovitel za veskeré Skody, které pfi realizaci dila
témto osobam vznikly a je povinen tyto Skody nahradit dot€éenym osobam i objednateli a to
véetné veskerych nakladu (pokuty, nahrady apod.), které musel objednatel dotéenym osobam
prokazatelné uhradit.

Nepredlozi-li zhotovitel objednateli doklady o pojisténi proti Skodam zpuisobenym jeho ¢innosti
dle odst. 19. ¢l. VIII. této smlouvy, ani v objednatelem stanoveném nahradnim terminu, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

Nepredlozi-li zhotovitel objednateli bankovni zaruku za fadné provadéni dopravni ¢asti dila dle
odst. 16 ¢l. XI. této smlouvy, ani v objednatelem stanoveném nahradnim terminu, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni s uhradou penézitého pinéni je pfislusny objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2 % z ceny pfislusného dluzného plnéni (bez DPH) za kazdy
den prodleni.

Smluvni pokutu a ostatni pInéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuc¢tovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravruje a zpasob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyucétovanou smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena
v tomto ¢lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnu od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani. Vnikne-
li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto &astku snizit proplaceni
nejblizsi faktury (dil€i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel u€ini, oznami tuto skute€nost
zhotoviteli ve |h(ité stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody vzniklé
poruSenim smiouvy.

Lhita splatnosti plateb uvedenych v tomto €lanku je stanovena v délce 30 dni ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (§2048 OZ), vedle zpusobené Skody (§1/2, §2050 OZ), nelze
je snizit rozhodnutim soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacenim neni dot€ena povinnost splinit
smluvni pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).

V pfipadé prodleni s ihradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli urok
z prodleni ve vySi 0,2 % z ceny pfislusné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro posouzeni
doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na ucet strany
opravnéne.
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Xlll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna to
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mlze objednatel odstoupit zejména v téchto

pripadech podstatného poruseni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni i provadéni praci delSi nez 30 dnu oproti smluvnimu
harmonogramu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokonéenim dila del$i nez 30 dnu,

c) zhotovitel nepfedloZil doklady o pojisténi odpovédnosti za 8kodu objednateli a to ani
v dodate¢né prfimérené Ih{te,

€) zhotovitel uziva stavenisté v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle €l. VII. této smlouvy pozadoval a
zhotovitel ani v dodatecné pfiméfené |huté neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
uzivanim nebo po uplynuti této lhaty neprestal uzivat stavenisté nevhodnym zpusobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle ¢l. VIII. této smlouvy pozadoval a
zhotovitel ani v dodateéné pfiméfené lhuté neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této Ihiity nepfestal dilo provadét nevhodnym zptsobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu dila nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele,

h) nepfedlozeni finanéni zaruky za fadné provedeni dila Ci jeji neprodlouzeni v pfipadé zmény
terminu dokonceni dila ani v dodate¢né pfiméfené Ihité.

V téchto pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni

pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mlze zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné porusi smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné ¢astky delSi nez 60 dnd. V tomto pfipadé

je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahajeno insolvencni Fizeni dle zak. €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
pfedstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
Ci rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika i provedeni jinych organizacnich
zmén; a/nebo

e) omezeni €i ukon€eni vykonu innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
této smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole€nosti budoucim prodavajicim &i u€asti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vyporadani zavazkl zhotovitele
vUcCi objednateli vyplyvajicich z této smlouvy €i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze po vzniku takové skutecnosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, nahradu Skody Ci usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych poruSeni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodatec¢nou Ihitu a vyslovné tuto
okolnost oznaci jako diivod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfisluSnou
povinnost nesplini ani v této dodate¢né Ihute, ktera nesmi byt kratsi nez 30 dnu.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyteéného odkladu poté, co se o poruseni pFislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden davod, pro ktery strana od smlouvy
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odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfislusné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanika dnem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okamzité zastavi vesSkeré Cinnosti na stavenisti, zabezpec¢i stavbu proti Skodam
a nasledujici pracovni den po zaniku smlouvy preda objednateli klice od zabezpeceného
stavenis§té. Do 10 dn0 od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pritomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté vSechny své véci, jinak mu vznika povinnost
platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vysi 5.000,-KE denné. Véci, které
zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dnt od zaniku smlouvy, je objednatel
opravnén odklidit sam a poté je zni€it nebo zpenézit, pfi¢emz zhotovitel nema pravo na
uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli naklady spojené s
odklizenim, zni€enim a zpenézenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdéji do 10 dnd od zaniku smlouvy vyhotovi soupis vSech provedenych
praci a uskute¢nénych dodavek a sluzeb ocenény podle zplsobu, kterym byla stanovena
cena dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neudini,
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce, ktery
urci: rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného dila,
cenu dosud provedeného dila, vysi slevy z ceny dila pfipadajici na zjisténé vady a vysi
Skody pfipadné zplUsobené Cinnosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro obé
strany zavazny,

c) Po zruseni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skute¢né provedeného dila, od niz smi odecist: slevu pfipadajici na vady dila, sv(j narok
na smluvni pokutu a narok na nahradu Skody zpUsobené &innosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad dosud
provedeného dila, prava na nahradu skody, volby prava a pfisludnosti soudu, ani jinych
ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel 1 a objednatel 2 vystupuje vuci zhotoviteli spoleéné a nerozdilné. Vyjimkou jsou
ukony spojené s
a) Uhradou pfislusného plnéni (viz ustanoveni ¢l. V. této smlouvy),
b) uplatfiovani prava odpovédnosti za vady dila (viz ustanoveni €&l. XI. této smlouvy).
¢) uplatfiovani smluvnich pokut za

- neodstranéni vady reklamované v zaru€ni dobé (viz ustanoveni odst. 9. ¢l. XI. této

smlouvy),
- nenastoupeni k odstranéni reklamované vady v terminu (viz ustanoveni odst. 10. ¢l. XI.
této smlouvy).

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je v8ak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i Ihaty dokonc&eni dila.
Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pribéhu provadéni dila stanovit nebo
upravit objemy dila pro jednotliva obdobi v zavislosti na rozsahu finan¢nich prostfedku.
Objednatel je opravnén dobu plnéni dila uvedenou v Clanku IV. této smlouvy, tedy datum
pfedani stavenisté a zahajeni praci a datum dokon&eni a pfedani dila (dila) v€etné vyklizeni
stavenisté, pfi zachovani doby plnéni, jednostrannym rozhodnutim posunout az o dvanact
mésicl do budoucna.
Objednatel tak ucini pisemnym oznamenim doru¢enym zhotoviteli. Doru¢enim tohoto
oznameni se bez dalSiho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokonceni dila, aniz
by bylo zapotiebi dodatku ke smlouvé o dilo.
Posunutim doby plnéni dila v disledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se mize pouze vySe DPH
uctovana k cené dila, a to v souladu s pfipadnou zménou zakonné sazby této dané. Z posunuti
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terminu realizace dila v disledku rozhodnuti objednatele nesmi zadna ze smluvnich stran
vyvozovat zadné sank&ni, Skodni ani jiné naroky.

Navrhuje-li néktera ze smluvnich stran zménu dila je povinna doloZit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.

Pro ucely fadné, pribézné a pfesné evidence zmén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménové listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a polozkovy
rozpocet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od zapisu zmény do stavebniho deniku.
Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendafnich dni pfedlozi zhotoviteli své
vyjadreni k navrhu zménového listu. Bez schvaleni autorskym a technickym dozorem investora
nelze pfedlozit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel do 14 kalendarnich dnl od doru€eni dozory schvaleného zménového listu pisemné
(nebo zapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvali nebo odmitne se zddvodnénim.
Jeden originalni stejnopis potvrzeny vSemi stranami pfeda zhotovitel objednateli a technickému
dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro zpracovani dodatku k
této smlouvé.

Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a ob¢anského soudniho Fadu
sjednavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pfislusnost
obecného soudu objednatele.

XV. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc&anského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou pisemnych
a Cislovanych dodatkd. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni zastupci obou
smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva véetné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zvefejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smiuv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a dalSi udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlastnim
pravnim pfedpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho
pravniho predpisu a konkrétni divody zakazu uvefejnéni t&chto &asti. Radné a ddvodné
oznaCené Casti smlouvy (pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim
znecitelnény. Objednatel pfed zvefejnénim smlouvy znecitelni osobni udaje v souladu
s metodickym navodem k aplikaci zakona o registru smluv vydanym Ministerstva vnitra.
SpInéni povinnosti uvefejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel €. 2 (1)
Zhotovitel se doporucuje nejpozdéji do dvou mésicli od uzavieni této smlouvy provéfit, ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb. ,Zakon o registru
smluv® nebot’ dle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zdkona smlouva nenabyva ucinnosti pfed jejim
uvefejnénim a neni-li uvefejnéna ani do tfi mésict od svého uzavieni, pak pozbyva platnosti
od svého uzavreni. V pfipadé negativniho zjisténi je zhotovitel povinen neprodlené objednatele
pisemné& upozornit.

Ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb. ,o ochrané osobnich udaju“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, ze byl pouCen o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udajd s ohledem na zakon ¢€.
106/1999 Sbh. ,,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon ¢&. &. 340/2015 Sb. ,0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro ucely vnitini potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zdkonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni €i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokument( s touto smlouvou souvisejicich.

Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 19. zasedani dne 12.08.2019.
Tato smlouva se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po 1
vyhotoveni.

111/18614 Horazdovice — Tfebomyslicka ulice - smlouva o dilo - strana 18 (celkem 19)
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7. Smluvni strany prohlasuji, ze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vlle uzavrit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dlikaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obéma ucastniky.

Za objednatelel: Za zhotovitele:

V Plzni, dne .....oooeveieiiieii, Vo, ,dne

Za objednatele2:

V Horazdovicich, dne ........cccoevvvviivinnnn.
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