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Krajský úřad 

Číslo objednatele:                    19/SML2867/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
 
Zástupce pro technická jednání:  
Pavla Schneiderová, samostatný referent oddělení investic a údržby majetku kraje Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 334 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
STAMO, spol. s r.o. 
Sídlo: Stavební 415/3, 405 02 Děčín I 
Zastoupený: Jindřichem Husákem, nar. 18.1.1943, jednatelem a ředitelem STAMO,    
                                                                                         spol. s r.o. 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Jindřich Husák, nar. 7.1.1971, jednatel STAMO, spol. s r.o., hlavní   
                                                                              stavbyvedoucí, jednatel 
E-mail/telefon: stamo@stamo.cz, husak.st@stamo.cz / 412 517 744, 603 273 648 
IČO: 432 22 323 
DIČ: CZ43222323 
Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:           387 564 0207/0100  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 1017, pod sp. zn. C1017.   
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:stamo@stamo.cz
mailto:husak.st@stamo.cz
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SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda -  celková rekonstrukce objektu auly“ (dále 

„předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších 
dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmět plnění je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou  ProProjekt, s.r.o., Starokřečanská 34, 
408 01 Rumburk, IČO:  25487892   

c) nabídce zhotovitele ze dne 9. srpna 2019 

3. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit 
(omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. 
(jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě 
snížena způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely:  Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace, Českolipská 123, Děčín – Libverda, 
405 02 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 15. 10. 2020.  

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu provádění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení 
rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až 
v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

  Uvedená jednání objednatele budou zapsána do Stavebního deníku (dále i jako „SD“) a 
provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. 
Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků určených 
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rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po odpadnutí důvodů pro pozastavení 
provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 7 dnů od písemné 
výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno 
zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající 
pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto článku se prodlužuje doba plnění díla dle 
odst. 1 tohoto článku.    

5. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku. 

6. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními 
stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla 
oproti dílu původnímu. 

7. Místem provedení díla je Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín – Libverda, budova č.p.75 ( Aula) (dále i jako „staveniště“).  

 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši:  

-28 799 160,80,- Kč (slovy: dvacetosmmiliónůsedmsetdevadesátdevěttisíc 

Stošedesát a korun českých osmdesát haléřů) bez DPH  

- 34 846 984,57,- Kč (slovy: třicetčtyřimiliónůosmsetčtyřicetšesttisícdevětset 

Osmdesátčtyři korun českých a padesátsedm haléřů) včetně  21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/84537/2019/INV/VZ-INV/73/SP – 
100.18 s názvem „SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda -  celková rekonstrukce 
objektu auly “ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 9. srpna 2019 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak.  

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli do 5 pracovních dnů změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té 
části, které brání v provedení díla vzniklá skutečnost. 

Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, 
budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: 
celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 21. 5. 2019 na předmět smlouvy a díla 
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ve výši 29 704 245,84 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS.   

4. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla 
snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“). 

6. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

7. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

8. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

9. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  
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11. V případech dle článku I. odst. 5 (omezení díla) a článku II. odst. 4 (dočasné pozastavení 
nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  

12. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Děčín a že případnou změnu místně 
příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 
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Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 6. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 240 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 
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b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jako „BOZP“), na které bude písemným zápisem upozorněn 
objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném 
termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za 
jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 3 smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku 
zhotovitele uvedeného v článku III. odst. 11 této smlouvy, a to doručením odstoupení 
zhotoviteli.  

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

4. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 



 

 

8 z 12 

 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

7. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

8. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

9. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

11. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

12. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

13. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 2 této 
smlouvy) a dále předá do 15 dnů od podpisu SoD harmonogram postupu prací. Práce 
budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu nezbytně 
nutnou. 

14. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Jindřich Husák ml., hlavní stavbyvedoucí a jednatel, 603 574 569, 
husak.ml@stamo.cz.  V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje 
kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou 
změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této 
smlouvě. 

16. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

17. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Pavla Schneiderová, 
referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je 
oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy 
(výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle článku VII. odst. 15 této 
smlouvy.  

 K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 
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18. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

19. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

20. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

22. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

23. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

24. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na 
stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků 
na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 
č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební 
deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a 
případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na 
vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního 
souhlasu. 

25. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

26. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

27. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 
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28. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

29. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

30. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

31. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

32. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

  

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 30 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění poddodavatelů (podzhotovitelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 
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Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

7. Bankovní záruky 

  

a) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 065/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019.   

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
článku I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy a jejích příloh uvedenými zápisy, 
popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
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pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
9a43zc3 /na e-mail: stamo@stamo.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Jindřich Husák, nar. 18. 1. 1943 je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v 
souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 20. 09. 2019                       V Děčíně dne 05. 09. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
STAMO, spol. s r.o. 
Jindřich Husák, nar. 18.1.1943 
Jednatel a ředitel 

Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
Příloha č. 3: Závazný harmonogram prací 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 1017

Datum vzniku a zápisu: 29. října 1991
Spisová značka: C 1017 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: STAMO, spol. s.r.o.
Sídlo: Stavební 415/3, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Identifikační číslo: 432 22 323
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě

Statutární orgán:
Jednatel:

  JINDŘICH HUSÁK, dat. nar. 18. ledna 1943
Slovanská 1697/29a, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Den vzniku funkce: 29. října 1991

Jednatel:
  Ing. JIŘÍ KOPECKÝ, dat. nar. 31. ledna 1962

Děčín II - Nové Město, El.Krásnohorské 1392/35
Den vzniku funkce: 29. října 1991

Jednatel:
  JINDŘICH HUSÁK, dat. nar. 7. ledna 1971

Lužická 1165/45, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
Den vzniku funkce: 1. července 2005

Počet členů: 3
Způsob jednání: Jednatel Jindřich Husák, 18.1.1943, bydlištěm Děčín, Děčín VI  Letná, Slovanská 

1697/29A, zastupuje společnost samostatně. Jednatelé Ing.Jiří Kopecký, 
narozený 31.1.1962, bydlištěm Děčín,
Děčín II  Nové Město, El.Krásnohorské 1392/35 a Jindřich Husák, narozený 
7.1.1971, bydlištěm Děčín, Děčín II  Nové Město, Lužická 1165/45, zastupují 
společnost samostatně s výjimkou jednání, ve kterých zastupují společně dva 
jednatelé. Společně tedy dva jednatelé zastupují v těchto jednáních :
- uzavírání smluv o zápůjčkách a úvěrech,
- zřizování a rušení poboček společnosti,
- nabývání a zcizování účasti na jiných obchodních společnostech, družstvech 
a-jiných právnických osobách, včetně upisování nákupu a prodeje akcií
- nákup, prodej, pronájem nebo zatížení nemovitého majetku společnosti,
- nákup, prodej, pronájem nebo zatížení movitého majetku společnosti s 
pořizovací hodnotou věci vyšší než 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých),
- uzavírání smluv o nájmu, podnájmu nebo leasingu na dobu delší 1 (jeden) rok- 
nebo v hodnotě nájemného vyšší než 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých) 
ročně,
- sjednávání smluv o dílo o objemu prací nad 1.000.000,--Kč (jeden milión korun 
českých),
- uzavírání smluv o prodeji závodu nebo jeho části.

Společníci:
Společník: JINDŘICH HUSÁK, dat. nar. 18. ledna 1943

Slovanská 1697/29a, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín



oddíl C, vložka 1017
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Podíl: Vklad: 410 000,- Kč
Splaceno: 410 000,- Kč
Obchodní podíl: 41%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Společník: Ing. JIŘÍ KOPECKÝ, dat. nar. 31. ledna 1962
Děčín II - Nové Město, El.Krásnohorské 1392/35

Podíl: Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 250 000,- Kč
Obchodní podíl: 25%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Společník: JINDŘICH HUSÁK, dat. nar. 7. ledna 1971
Lužická 1165/45, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

Podíl: Vklad: 240 000,- Kč
Splaceno: 240 000,- Kč
Obchodní podíl: 24%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Společník: JAN LEHKÝ, dat. nar. 28. května 1971
Pod vrchem 89, 471 14 Kamenický Šenov

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 10%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

2018797

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

28 799 160,80

Výše daně

34 846 984,57

0,00

6 047 823,77

0,0015,00%

Základ daně

28 799 160,80

Sazba daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018797

Stavba:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 2.2

Vnitřní plynovodSO 2.1

SO 2

9 405 691,72

Technika prostředí staveb

Dodatečné akustické opatření

378 415,40

305 366,07

7 869 510,716 503 727,86

182 248,39150 618,50

312 740,00

1 948 385,40

5 254 107,94

SO 1.4

SO 1.8

SO 1.3

SO 1.2

SO 1.1

SO 3 Inženýrské objekty

Elektroinstalace

Zdravotnětechnické instalace

Vytápění

SO 3.1

SO 2.3

SO 2.4

SO 2.5

21. 5. 2019

ProProjekt s.r.o.

516 016,81

252 368,65

624 380,34

2 357 546,33

6 357 470,61

7 773 298,94

Kanalizační přípojka

Vzduchotechnika

83 390,13

1 889 007,23

1 971 218,70

3 448 621,00

83 390,13

68 917,46

68 917,46

1 561 163,00

2 850 100,00

1 629 106,36

Stavební úpravy 3. NP

Savební úpravy mezipatra

Stavební úpravy 2. NP

Stavební úpravy 1. NP

Cena s DPH [CZK]

7 490 308,67

7 490 308,67

34 846 984,57

15 744 177,74

292 000,00

22 608 823,06

2 702 037,63

79 000,00

2 530 822,48

878 477,63

28 799 160,80

6 190 337,74
6 190 337,74

Cena bez DPH [CZK]

353 320,00

19 050 455,07

27 356 675,90

3 269 465,53

95 590,00

3 062 295,20

1 062 957,93

Stavební úpravySO 1

Vedlejší a ostatní nákladySO 0

Kapitálové výdaje

Objekt, Soupis pracíKód

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy fasády

Stavební úpravy krovu a střechy

Oprava stropu

SO 1.6

SO 1.5

SO 0

Běžné výdaje

Stavební úpravy

BV

SO 1

SO 1.7

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

KV
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 79 000,00 21,00% 16 590,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 590,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 79 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 6 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 79 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 79 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00

2 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Demontáž a zpětná montáž pevně osazených zařízení základní školy (např. tabulí, garnyže, kuch. 

lindky, umyvade a dřezů včetně armatur, sporáků apod) - nutná prohlídka stavby. 

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN6 Územní vlivy 6 000,00

5 K 060001000 Územní vlivy … 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00

6 K 070001000 Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření … 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

7 K 0940020-1 Zajištění a zřízení záboru veřejného prostranství včetně úhrady poplatků … 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 878 477,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 878 477,63 21,00% 184 480,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 062 957,93

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 1.5 - Oprava stropu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 878 477,63

HSV - Práce a dodávky HSV 172 834,62

    4 - Vodorovné konstrukce 11 550,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 145,09

    997 - Přesun sutě 112 062,27

    998 - Přesun hmot 3 077,26

PSV - Práce a dodávky PSV 705 643,01

    713 - Izolace tepelné 56 187,92

    762 - Konstrukce tesařské 524 546,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 106 214,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 694,03

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 1.5 - Oprava stropu

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 878 477,63

D HSV Práce a dodávky HSV 172 834,62

D 4 Vodorovné konstrukce 11 550,00

1 K 413231231
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, 

průřezu přes 40000 mm2
kus 42,000 275,00 11 550,00 CS ÚRS 2018 01

VV 21*2 42,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 145,09

2 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 124,575 65,00 8 097,38 CS ÚRS 2018 01

3 K 964061341
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva 

cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2
kus 42,000 265,00 11 130,00 CS ÚRS 2018 01

VV 21*2 42,000

4 K 965083122 Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 28,023 475,00 13 310,93 CS ÚRS 2018 01

VV 17,15*8,17*0,2 28,023

5 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 

rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 123,698 110,00 13 606,78 CS ÚRS 2018 01

VV 57,6+38,2+3,7*7,54 123,698

D 997 Přesun sutě 112 062,27

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 1.5 - Oprava stropu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 67,401 910,00 61 334,91 CS ÚRS 2018 01

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 67,401 185,00 12 469,19 CS ÚRS 2018 01

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 617,624 10,00 16 176,24 CS ÚRS 2018 01

VV 67,401*24 'Přepočtené koeficientem množství 1 617,624

9 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 45,417 200,00 9 083,40 CS ÚRS 2018 01

VV 6,185+39,232 45,417

10 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
t 2,268 180,00 408,24 CS ÚRS 2018 01

11 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 19,734 638,00 12 590,29 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 3 077,26

12 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 3,485 883,00 3 077,26 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 705 643,01

D 713 Izolace tepelné 56 187,92

13 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 140,116 25,00 3 502,90 CS ÚRS 2018 01

VV 17,15*8,17 140,116

14 M 63153730 deska izolační univerzální λ=0,037 tl 200mm m2 142,918 297,00 42 446,65 CS ÚRS 2018 01

VV 140,116*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,918

15 K 713121131 Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm m2 246,446 25,00 6 161,15 CS ÚRS 2018 01

16 M 61155350 podložka izolační z pěnového PE 2 mm m2 258,768 12,00 3 105,22 CS ÚRS 2018 01

VV 246,446*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 258,768

17 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0,972 650,00 631,80 CS ÚRS 2018 01

18 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,972 350,00 340,20 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 524 546,72

19 K 762511263
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých 

šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm
m2 492,892 340,00 167 583,28 CS ÚRS 2018 01

VV 17,15*14,37 246,446
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 246,446*2 'Přepočtené koeficientem množství 492,892

20 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 246,446 46,00 11 336,52 CS ÚRS 2018 01

VV 17,15*14,37 246,446

21 K 7625261-R
Vyrovnání podkladu (stropních trámů, roštů apod) pro montáž nové podlahové 

konstrukce z OSB desek včetně materiálu
m2 106,330 550,00 58 481,50

VV 17,15*14,37-(17,15*8,17) 106,330

22 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 599,222 42,00 25 167,32 CS ÚRS 2018 01

VV 492,892+106,33 599,222

23 K 7627500-R
Statické podepření nosných prvků krovu a stropu během výměny stropní konstrukce 

včetně materiálu a návrhu
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

24 K 7627600-R Manipulační technika pro přesun a osazení stropních trámů kus 1,000 7 500,00 7 500,00

25 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 140,116 20,00 2 802,32 CS ÚRS 2018 01

VV 17,15*8,17 140,116

26 K 762822150
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, 

průřezové plochy přes 540 cm2
m 171,150 100,00 17 115,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,15*21 171,150

27 M 6122315-t1 hranol vrstvený lepený nepohledový BSH 260 x 300 mm m3 13,350 14 000,00 186 900,00

VV (8,15*21)*(0,26*0,3) 13,350

28 K 762822850 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2 m 171,150 58,00 9 926,70 CS ÚRS 2018 01

VV 21*8,15 171,150

29 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 

mm s omítkou
m2 140,116 33,00 4 623,83 CS ÚRS 2018 01

VV 17,15*8,17 140,116

30 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 13,350 135,00 1 802,25 CS ÚRS 2018 01

31 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 10,872 1 000,00 10 872,00 CS ÚRS 2018 01

32 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 10,872 500,00 5 436,00 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 106 214,34

33 K 763131433

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI 

tl. 60 mm 50 kg/m3

m2 124,575 750,00 93 431,25 CS ÚRS 2018 01

VV 57,6+38,3+3,7*7,75 124,575

34 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 124,575 24,00 2 989,80 CS ÚRS 2018 01

35 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 124,575 20,00 2 491,50 CS ÚRS 2018 01

36 M 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 137,033 33,00 4 522,09 CS ÚRS 2018 01

VV 124,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137,033

Strana 11 z 189



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,527 750,00 1 895,25 CS ÚRS 2018 01

38 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,527 350,00 884,45 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 694,03

39 K 783201403 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 203,196 12,00 2 438,35 CS ÚRS 2018 01

VV (21*8,5)*(0,26*2+0,3*2)+(21*2*0,26*0,3) 203,196

40 K 783213021
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický
m2 203,196 80,00 16 255,68 CS ÚRS 2018 01

VV (21*8,5)*(0,26*2+0,3*2)+(21*2*0,26*0,3) 203,196
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 530 822,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 530 822,48 21,00% 531 472,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 062 295,20

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 1.6 - Stavební úpravy krovu a střechy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 530 822,48

HSV - Práce a dodávky HSV 121 434,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 024,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 632,30

    997 - Přesun sutě 102 778,08

PSV - Práce a dodávky PSV 2 409 388,10

    712 - Povlakové krytiny 15 993,60

    762 - Konstrukce tesařské 340 274,03

    764 - Konstrukce klempířské 1 680 124,56

    765 - Krytina skládaná 197 212,72

    766 - Konstrukce truhlářské 135 460,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 40 322,78

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 1.6 - Stavební úpravy krovu a střechy

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 530 822,48

D HSV Práce a dodávky HSV 121 434,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 024,00

1 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 64,000 16,00 1 024,00 CS ÚRS 2018 01

VV (8*4)*2"pro nátěr věžičky 64,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 632,30

2 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 87,580 65,00 5 692,70 CS ÚRS 2018 01

VV (9*4)*1,5"kolem věžičky 54,000

VV 7,3*4,6"přístřešek 33,580

VV Součet 87,580

3 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
kus 36,000 65,00 2 340,00 CS ÚRS 2018 01

VV 36"ke kotvení pozednice 36,000

4 K 953965124
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, 

délka 300 mm
kus 36,000 220,00 7 920,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2
m2 17,680 95,00 1 679,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,85*8+1,2*0,85*4"okna ěžičky 17,680

D 997 Přesun sutě 102 778,08

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 1.6 - Stavební úpravy krovu a střechy

Strana 15 z 189



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 38,975 1 416,00 55 188,60 CS ÚRS 2018 01

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 38,975 185,00 7 210,38 CS ÚRS 2018 01

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 935,400 10,00 9 354,00 CS ÚRS 2018 01

VV 38,975*24 'Přepočtené koeficientem množství 935,400

9 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 202
t 0,365 1 200,00 438,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,548/3*2 0,365

10 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických 

výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103
t 1,745 500,00 872,50 CS ÚRS 2018 01

11 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 21,508 638,00 13 722,10 CS ÚRS 2018 01

VV 0,548/3+21,325 21,508

12 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 6,397 2 500,00 15 992,50 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 409 388,10

D 712 Povlakové krytiny 15 993,60

13 K 712600831 Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé m2 1 066,240 15,00 15 993,60 CS ÚRS 2018 01

VV 364,34"40° 364,340

VV 349,77+14,28+12,95"37° 377,000

VV 197,35"35° 197,350

VV 24,28"34° 24,280

VV 66,09"21° 66,090

VV Mezisoučet - hl. objekt 1 029,060

VV 7,3*4,6"přístřešek 33,580

VV 3,6"garáž 3,600

VV Mezisoučet - vedlejší objekty 37,180

VV Součet 1 066,240

D 762 Konstrukce tesařské 340 274,03

14 K 762081150
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na 

staveništi
m3 0,875 995,00 870,63 CS ÚRS 2018 01

VV 0,875 0,875

15 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 9,815 770,00 7 557,55 CS ÚRS 2018 01

VV 8,637+0,095+0,875+10,395*0,02 9,815

16 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 406,000 35,00 14 210,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 10*37"krokví 370,000

VV 18,5+17,5"pozednice 36,000

VV Součet 406,000

17 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2

m 406,000 149,00 60 494,00 CS ÚRS 2018 01

VV 10*37"krokví 370,000

VV 18,5+17,5"pozednice 36,000

VV Součet 406,000

18 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 8,185 7 300,00 59 750,50 CS ÚRS 2018 01

VV 10*37*0,12*0,16"krokví 7,104

VV (18,5+17,5)*0,12*0,16"pozednice 0,691

VV Součet 7,795

VV 7,795*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,185

19 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
m2 3,600 70,00 252,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,6"garáž 3,600

20 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 0,095 4 500,00 427,50 CS ÚRS 2018 01

VV 3,600*0,025 0,090

VV 0,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,095

21 K 762341250
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z prken hoblovaných
m2 33,300 80,00 2 664,00 CS ÚRS 2018 01

22 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 0,875 4 500,00 3 937,50 CS ÚRS 2018 01

VV 33,300*0,025 0,833

VV 0,833*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,875

23 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se 

všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 1 066,240 22,00 23 457,28 CS ÚRS 2018 01

VV 364,34"40° 364,340

VV 349,77+14,28+12,95"37° 377,000

VV 197,35"35° 197,350

VV 24,28"34° 24,280

VV 66,09"21° 66,090

VV Mezisoučet - hl. objekt 1 029,060

VV 7,3*4,6"přístřešek 33,580

VV 3,6"garáž 3,600

VV Mezisoučet - vedlejší objekty 37,180

VV Součet 1 066,240

24 K 762342316
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové 

vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm
m2 1 051,550 20,00 21 031,00 CS ÚRS 2018 01

VV 16,75"garáž 16,750

VV 349,75+14,3+24,3+197,35+5,75+66,1+364,3+12,95"hl. objekt 1 034,800

VV Součet 1 051,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 6,624 7 300,00 48 355,20 CS ÚRS 2018 01

VV (1051,55/0,4)*0,06*0,04 6,309

VV 6,309*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,624

26 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 1 197,405 10,00 11 974,05 CS ÚRS 2018 01

VV 16,75"garáž 16,750

VV 349,75+14,3+24,3+197,35+5,75+66,1+364,3+12,95"hl. objekt 1 034,800

VV 33,3/0,9"přístřešek 37,000

VV Součet 1 088,550

VV 1088,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 197,405

27 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 3,161 7 300,00 23 075,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1197,405*0,06*0,04 2,874

VV 2,874*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,161

28 K 762342813
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m
m2 50,330 10,00 503,30 CS ÚRS 2018 01

VV 7,3*4,6"přístřešek 33,580

VV 16,75"garáž 16,750

VV Součet 50,330

29 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 20,570 1 400,00 28 798,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9,815+0,095+0,875+6,624+3,161 20,570

30 K 7627501-R
Statické podepření krovu během výměny poškozených prvků krovu včetně materiálu a 

návrhu
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

31 K 762842131
Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna 

přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných prken z palubek
m 31,500 185,00 5 827,50 CS ÚRS 2018 01

VV (7,75*2+8*2) 31,500

32 M 61191155 palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B m2 10,395 216,00 2 245,32 CS ÚRS 2018 01

VV 31,500*0,3 9,450

VV 9,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,395

33 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 0,208 1 550,00 322,40 CS ÚRS 2018 01

VV 10,395*0,02 0,208

34 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 11,014 1 000,00 11 014,00 CS ÚRS 2018 01

35 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 11,014 500,00 5 507,00 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 680 124,56

36 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1 066,240 100,00 106 624,00 CS ÚRS 2018 01

VV 364,34"40° 364,340

VV 349,77+14,28+12,95"37° 377,000

VV 197,35"35° 197,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 24,28"34° 24,280

VV 66,09"21° 66,090

VV Mezisoučet - hl. objekt 1 029,060

VV 7,3*4,6"přístřešek 33,580

VV 3,6"garáž 3,600

VV Mezisoučet - vedlejší objekty 37,180

VV Součet 1 066,240

37 K 764001861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti m 80,600 42,00 3 385,20 CS ÚRS 2018 01

VV 3,3+20,9+28,5+22,8+3,1+0,5*4 80,600

38 K 764001881 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti m 60,401 47,00 2 838,85 CS ÚRS 2018 01

VV (5,15*4)/Cos(35) 25,148

VV (5,3*4)/Cos(21) 22,708

VV (2,6*4)/Cos(34) 12,545

VV Součet 60,401

39 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 53,743 33,00 1 773,52 CS ÚRS 2018 01

VV (4,5*2+5,05*2)/Cos(40) 24,933

VV (4,5*2+5,05*2+3,5+0,5*2)/Cos(35) 28,810

VV Součet 53,743

40 K 764002413 Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš m 24,600 30,00 738,00 CS ÚRS 2018 01

VV (33,3+3,6)/1,5 24,600

41 M 28329223 fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m m2 42,435 152,00 6 450,12 CS ÚRS 2018 01

VV (33,3+3,6) 36,900

VV 36,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 42,435

42 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 81,443 30,00 2 443,29 CS ÚRS 2018 01

VV (7,3+7,1+6,8)/Cos(40) 27,675

VV (3,25*4)/Cos(37) 16,278

VV (7,9*2+6,8)/Cos(35) 27,590

VV Mezisoučet - hl. objekt 71,543

VV 4,6+1,5"přístřešek 6,100

VV 3,8"garáž 3,800

VV Mezisoučet - ved. ob. 9,900

VV Součet 81,443

43 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 168,250 40,00 6 730,00 CS ÚRS 2018 01

VV

11,1+4,6+(14,9-

2,3)+3,5*2+4,2+12,2+20,2+4,2+14,9+3,3+3,2+1,9*2+2,4+1,8+15,05+8*2+7,8*2"hl. 

objekt

152,150

VV 7,3"přístřešek 7,300

VV 3,4+1+4,4"garáž 8,800

VV Součet 168,250

44 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 5,000 57,00 285,00 CS ÚRS 2018 01

45 K 764002831 Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti m 58,000 40,00 2 320,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 11+12+20+15 58,000

46 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 10,058 120,00 1 206,96 CS ÚRS 2018 01

VV 1*2+0,9*2 3,800

VV (1,2+1,2)/Cos(37) 3,005

VV (2,3)/Cos(45) 3,253

VV Součet 10,058

47 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 102,385 50,00 5 119,25 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,6+1,4+0,6)+(1,2+0,5*2)+4,6+(1,2+0,5*2)+3,3)/Cos(37) 18,657

VV ((3,5*2)+2,5+(8*2+7,7*2))/Cos(35) 49,930

VV ((4,2)+(1,4+0,5*2)+4,2)/Cos(40) 14,098

VV Mezisoučet - h. objekt 82,685

VV 10,5"přístřešek 10,500

VV 1+4,4+3,8"garáž 9,200

VV Mezisoučet - ved. 19,700

VV Součet 102,385

48 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 

nástavců a ostatních kusových prvků do suti
kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2018 01

49 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 36,000 52,00 1 872,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8*2+7,8*2"hl. 31,600

VV 4,4"garáž 4,400

VV Součet 36,000

50 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 120,500 144,00 17 352,00 CS ÚRS 2018 01

VV 11,1+4,6+(14,9-2,3)+4,2+12,2+20,2+4,2+14,9+3,3+15+3,5*2 109,300

VV 3,2+1,9+2,4+1,9+1,8 11,200

VV Součet 120,500

51 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 11,000 40,00 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*4"hl. ob 8,000

VV 3"garáž 3,000

VV Součet 11,000

52 K 764011441 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 150 mm m 23,000 112,00 2 576,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,6*6+0,8*2*2+0,9*2+0,6*2*2"ozdoby 23,000

53 K 764011612 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm m 164,300 250,00 41 075,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4+3,4+1"garáž 8,800

VV
11+4,6+4,7+2,5*2+5,4+4,2+12,1+20,1+4,2+14,9+4,2+3,2+1,9+2,4+1,9+1,8+15,1+7,75*2

+8*2"hl. objekt
148,200

VV 7,3"přístřešek 7,300

VV Součet 164,300

54 K 764111641

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků 

rš 670 mm, sklon střechy do 30°

m2 36,900 1 266,00 46 715,40 CS ÚRS 2018 01

VV 3,6+33,3 36,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

55 K 764111653

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, 

sklon střechy přes 30 do 60°

m2 1 051,550 600,00 630 930,00 CS ÚRS 2018 01

VV 16,75"garáž 16,750

VV 349,75+14,3+24,3+197,35+5,75+66,1+364,3+12,95"hl. objekt 1 034,800

VV Součet 1 051,550

56 K 764111691

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek 

ve sklonu do 10°

m2 36,900 40,00 1 476,00 CS ÚRS 2018 01

57 K 764203155
Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průbežného 

jednotrubkového
m 36,000 120,00 4 320,00 CS ÚRS 2018 01

58 M 553500-r1
ochranná tyč pro uchycení jistícího lana včetně podpěr á= 1000 mm, povrchová 

úprava žárově pozinkované s polyesterovou úpravou
m 36,000 350,00 12 600,00

59 K 764203156
Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průbežného 

dvoutrubkového
m 154,000 125,00 19 250,00 CS ÚRS 2018 01

60 M 5533500-r2
sněhový zachytávač dvoutrubkový včetně podpěr á= 900 mm, povrchová úprava 

žárově pozinkované s polyesterovou úpravou
m 154,000 1 100,00 169 400,00

61 K 764211626
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene 

větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 500 mm
m 54,050 855,00 46 212,75 CS ÚRS 2018 01

VV 2,95+20,6+3+0,25+2,65+22,4+2,2"13 54,050

62 K 764211631
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene 

nevětraného spojením na dvojitou stojatou drážku
m 5,900 33,00 194,70 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75+1,15*2+0,9+0,75+0,6+0,6"zdob prvků 5,900

63 K 764211656
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží 

větraného, včetně větracího pásu rš 500 mm
m 62,517 870,00 54 389,79 CS ÚRS 2018 01

VV (4,1*2+5,2*2)/Cos(35)+(5,5*4)/Cos(21)+(2,8*2+2,7*2)/Cos(34)"13 59,540

VV 59,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,517

64 K 764211661
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží 

nevětraného spojením na dvojitou stojatou drážku
m 13,409 35,00 469,32 CS ÚRS 2018 01

VV (1*2)*6/Cos(20)"zdob prvky 12,770

VV 12,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,409

65 K 764212606
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 

500 mm
m 59,802 550,00 32 891,10 CS ÚRS 2018 01

VV (4,15*2+5*2+0,9*4+3,3)/Cos(37)+(1,1*2)/Cos(35)+(4,8*2+3,9*2)/Cos(40)"11 56,954

VV 56,954*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,802

66 K 764212621
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek 

k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině
m 59,802 300,00 17 940,60 CS ÚRS 2018 01

67 K 764212634
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu 

závětrnou lištou rš 330 mm
m 74,704 415,00 31 002,16 CS ÚRS 2018 01

VV
(6,5*2+2,1*2+1,2*2+1,1*2+2,4+2,1*2+1,2*2+1,4*2+1,4*2)/Cos(37)+(5,5+5,9)/Cos(40)"šít

y stěn+ stříšky ozdob hl. objekt
60,459

VV (3,7)/Cos(15)+1"garáž 4,831

VV (4,3+1,5)/Cos(8)"přístřešek 5,857

VV Součet - 8 71,147
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 71,147*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,704

68 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 

okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm
m 48,160 340,00 16 374,40 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4"garáž 4,400

VV 8*2+7,73*2+2,5*2"hl. objekt 36,460

VV 7,3"přístřešek 7,300

VV Součet - 10 48,160

69 K 76421266-R
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 

okapovým plechem střechy rovné rš 1000 mm
m 110,900 850,00 94 265,00

VV 11+4,6+4,7+5,4+4,2+12,1+20,1+4,2+14,9+3,4+3,2+1,9+2,4+1,9+1,8+15,1"9 110,900

70 K 764213652

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní 

výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou včetně 

dodávky výlezu - viz. výpis oken O04

kus 5,000 4 200,00 21 000,00 CS ÚRS 2018 01

71 K 764215607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm
m 3,780 1 100,00 4 158,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,9*2)*(1+1)"16 3,600

VV 3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,780

72 K 764215608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 750 mm
m 4,410 1 210,00 5 336,10 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*(2+2+1+1)"16 4,200

VV 4,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,410

73 K 764215609
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 800 mm
m 3,570 1 350,00 4 819,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,85*2*(1+1)"16 3,400

VV 3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,570

74 K 764215611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou celoplošně lepené přes rš 800 mm
m2 8,400 1 500,00 12 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1,75*2)*1+(2,25*2)"16 8,000

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

75 K 764216642
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm
m 21,200 360,00 7 632,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,3*4"oken věžičky 21,200

76 K 764216648
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

celoplošně lepené, bez rohů rš 700 mm
m 1,400 1 050,00 1 470,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*2"kapliček ve štítu 1,400

77 K 764312605
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do 

tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm
m 109,195 650,00 70 976,75 CS ÚRS 2018 01

VV (3,4+1+4,4)+3,7/Cos(15)"garáž 12,631

VV 7,3+3,1"přístřešek 10,400

VV (((0,7*2)*2+(0,7*2+1,25))*2+4,6+3,4+2,6+(1,4+0,6*2))/Cos(37)"hl. objekt 30,176

VV (8*2+7,75*2)+(3,4*2)/Cos(35)"hl. objekt 39,801

VV ((0,6*2+1,4)+(0,7*2)+4,2*2)/Cos(40) 16,187

VV Součet - 14 109,195
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78 K 764312609
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do 

tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 800 mm
m 16,840 1 100,00 18 524,00 CS ÚRS 2018 01

VV (6,7+6,2)/cos(40)"15 16,840

79 K 764316643

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky 

do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou z taškových tabulí, průměru 110 

mm

kus 8,000 4 300,00 34 400,00 CS ÚRS 2018 01

80 K 76452140.1
Žlab podokapní z legovaného hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 

mm
m 50,500 450,00 22 725,00

VV 4,7+3,7+8,8*2+8,6*2+7,3 50,500

81 K 76452144.1
Žlab podokapní z legovaného hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný 

(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm
kus 7,000 300,00 2 100,00

82 K 76452340.1
Žlab nadokapní (nástřešní) z legovaného hliníkového plechu oblého tvaru, včetně 

háků, čel a hrdel rš 800 mm
m 107,000 650,00 69 550,00

VV 0,5*2+11+3,5+4,8+5,5+3,3+11,9+19,4+21,4+25,2 107,000

83 K 76452342.1
Žlab nadokapní (nástřešní) z legovaného hliníkového plechu Příplatek k cenám za 

zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 800 mm
kus 7,000 500,00 3 500,00

84 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 10,796 1 150,00 12 415,40 CS ÚRS 2018 01

85 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 10,796 650,00 7 017,40 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 197 212,72

86 K 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 16,750 68,00 1 139,00 CS ÚRS 2018 01

87 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 

krokve
m2 1 051,550 30,00 31 546,50 CS ÚRS 2018 01

VV 16,75"garáž 16,750

VV 349,75+14,3+24,3+197,35+5,75+66,1+364,3+12,95"hl. objekt 1 034,800

VV Součet 1 051,550

88 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací 

páskou
m2 1 156,705 56,00 64 775,48 CS ÚRS 2018 01

VV 1051,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 156,705

89 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 1 051,550 10,00 10 515,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1051,550*1 1 051,550

90 M 28329304 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm m 1 156,705 10,00 11 567,05 CS ÚRS 2018 01

VV 1051,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 156,705

91 K 765191041 Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm kus 8,000 33,00 264,00 CS ÚRS 2018 01

92 K 765191043
Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 

1 m2
kus 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2018 01

93 K 765191045
Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě 

přes 1 m2
kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2018 01
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94 K 765191051 Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané m 110,704 40,00 4 428,16 CS ÚRS 2018 01

VV 2,9+20,4+2,2+3+22,4+2,65+0,3"hřeben 53,850

VV (2,75*4)/Cos(34)+(4,1*4)/Cos(35)+(5,5*4)/Cos(21)"nároží 56,854

VV Součet 110,704

95 K 765191063 Montáž pojistné hydroizolační fólie úžlabí, střechy nevětrané (přes kontralatě) m 55,376 63,00 3 488,69 CS ÚRS 2018 01

VV (4,15*2+5*2+3,3)/Cos(37)+(1,2*2+1,1*2)/Cos(35)+(4,8*2+3,9*2)/Cos(40) 55,376

96 K 765191071 Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici m 164,700 20,00 3 294,00 CS ÚRS 2018 01

VV
4,4+11+4,7+5,4+2,5*2+12,1+20,1+3,2+1,9*2+2,4+1,8+15,1+(4,2*2+14,9)*2-

2,4+8*2+7,75*2"okap
164,700

97 M 28329297 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií m 364,700 6,00 2 188,20 CS ÚRS 2018 01

VV 164,7"na okap. plechu 164,700

VV 200"ostatní spoje 200,000

VV Součet 364,700

98 K 765191091
Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo 

tepelnou izolaci za sklon přes 30°
m2 1 051,550 25,00 26 288,75 CS ÚRS 2018 01

99 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 1 206,535 30,00 36 196,05 CS ÚRS 2018 01

VV (36,9+1051,55+8,4)*1,1 1 206,535

100 K 765211829
Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm 

prejzové s tvrdou maltou do suti
m 4,000 60,00 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2 4,000

101 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,327 780,00 255,06 CS ÚRS 2018 01

102 K 998765181

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,327 325,00 106,28 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 135 460,41

103 K 766622125
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m
m2 18,224 850,00 15 490,40 CS ÚRS 2018 01

VV 5,36*0,85*4 18,224

104 M 6113000-o03
okno plastové 5360 x 850 mm včetně eletrického otevírání, kování a doplňků - viz. 

výpis oken O03
kus 4,000 26 920,00 107 680,00

105 K 766691510
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku 

křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou
m 99,360 15,00 1 490,40 CS ÚRS 2018 01

VV (5,36*2+0,85*2)*4*2 99,360

106 M 59071049 fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm m 49,680 33,00 1 639,44 CS ÚRS 2018 01

VV 99,36*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 49,680

107 M 59071055 fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm m 49,680 33,00 1 639,44 CS ÚRS 2018 01

VV 99,36*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 49,680
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108 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm
kus 4,000 165,00 660,00 CS ÚRS 2018 01

109 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m m 21,440 291,00 6 239,04 CS ÚRS 2018 01

VV 5,36*4 21,440

110 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 8,000 55,00 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4*2 8,000

111 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,179 665,00 119,04 CS ÚRS 2018 01

112 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,179 350,00 62,65 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 40 322,78

113 K 783201403 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 71,500 12,00 858,00 CS ÚRS 2018 01

VV (2,95+2,65+3,05+2,7)*2*1,1"nátěr dřev. věže 24,970

VV ((7,75*2+8*2)*0,3)*1,1"podhled věžičky 10,395

VV (7,3*4,5)*1,1 36,135

VV Součet 71,500

114 K 783206807 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 24,970 84,00 2 097,48 CS ÚRS 2018 01

VV (2,95+2,65+3,05+2,7)*2*1,1"nátěr dřev. věže 24,970

115 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 71,500 151,00 10 796,50 CS ÚRS 2018 01

VV (2,95+2,65+3,05+2,7)*2*1,1"nátěr dřev. věže 24,970

VV ((7,75*2+8*2)*0,3)*1,1"podhled věžičky 10,395

VV (7,3*4,5)*1,1 36,135

VV Součet 71,500

116 K 783218211 Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický m2 71,500 131,00 9 366,50 CS ÚRS 2018 01

VV (2,95+2,65+3,05+2,7)*2*1,1"nátěr dřev. věže 24,970

VV ((7,75*2+8*2)*0,3)*1,1"podhled věžičky 10,395

VV (7,3*4,5)*1,1 36,135

VV Součet 71,500

117 K 783242131
Tmelení tesařských konstrukcí spar nebo rohů, včetně přebroušení tmelených míst, 

tmelem polyuretanový
m 80,000 20,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5*4+1*4)*8"u věžičky 80,000

118 K 783252121
Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu 

přes 30 do 50% plochy, tmelem polyesterovým
m2 22,700 95,00 2 156,50 CS ÚRS 2018 01

VV (2,95+2,65+3,05+2,7)*2"nátěr dřev. věže 22,700

119 K 783606877
Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm 

opálením
m 55,800 30,00 1 674,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,6*8"krovke 36,800

VV 7"vaznice 7,000

VV 3*4"sloupek 12,000
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VV Součet - přístřešek 55,800

120 K 783614581
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 

200 mm syntetický
m 55,800 42,00 2 343,60 CS ÚRS 2018 01

VV 4,6*8"krovke 36,800

VV 7"vaznice 7,000

VV 3*4"sloupek 12,000

VV Součet - přístřešek 55,800

121 K 783614681
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 

150 do DN 200 mm syntetický standardní
m 55,800 44,00 2 455,20 CS ÚRS 2018 01

VV 4,6*8"krovke 36,800

VV 7"vaznice 7,000

VV 3*4"sloupek 12,000

VV Součet - přístřešek 55,800

122 K 783615581
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický 

standardní
m 55,800 52,00 2 901,60 CS ÚRS 2018 01

VV 4,6*8"krovke 36,800

VV 7"vaznice 7,000

VV 3*4"sloupek 12,000

VV Součet - přístřešek 55,800

123 K 783617651
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

dvojnásobný syntetický standardní
m 55,800 73,00 4 073,40 CS ÚRS 2018 01

VV 4,6*8"krovke 36,800

VV 7"vaznice 7,000

VV 3*4"sloupek 12,000

VV Součet - přístřešek 55,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 702 037,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 702 037,63 21,00% 567 427,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 269 465,53

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 1.7 - Stavební úpravy fasády
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 702 037,63

HSV - Práce a dodávky HSV 2 350 389,46

    5 - Komunikace pozemní 5 760,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 497 332,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 729 407,81

    997 - Přesun sutě 85 282,65

    998 - Přesun hmot 32 606,85

PSV - Práce a dodávky PSV 351 648,17

    751 - Vzduchotechnika 3 764,00

    764 - Konstrukce klempířské 152 985,04

    767 - Konstrukce zámečnické 150 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 44 899,13

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 1.7 - Stavební úpravy fasády

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 702 037,63

D HSV Práce a dodávky HSV 2 350 389,46

D 5 Komunikace pozemní 5 760,00

1 K 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým 

betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm
m2 6,000 460,00 2 760,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2"doasfaltování před vchodem 6,000

2 K 573231112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 m2 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm
m2 6,000 480,00 2 880,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2"doasfaltování před vchodem 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 497 332,15

4 K 6128210-R
Vyplentování výlomů ve zdivu maltou cementovou s úhlomky suchého keramického 

materiálu
m2 99,446 100,00 9 944,60

5 K 6216400-R1 Repase kamenného portálu dveří kus 1,000 37 500,00 37 500,00

6 K 6216400-R2 Repase kamenné fresky kus 1,000 22 000,00 22 000,00

7 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stěn
m2 99,446 65,00 6 463,99 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25+3,3+3,75+5,4+0,2+3,4+4,3+10,7*0,95"plocha mezi sloupy 32,765

VV (0,25*2)*1,05+(0,6*2)*0,95+(0,25*2)*0,8+(0,95*2)*0,5+(0,95*2)*0,5"ostění 3,965

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

BV - Běžné výdaje

SO 1.7 - Stavební úpravy fasády
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV
(0,65+0,1)*1,2+(0,55+0,1*2)*1,1+(0,55+0,1*2)*0,95+(0,9+0,1*2)*0,6+(0,65+0,1)*0,15"sl

oupy
3,210

VV 3,4*0,9-2,3*0,8"garáž 1,220

VV Mezisoučet - jihozápadní 41,160

VV 2,7"garáž 2,700

VV 2,2+5,3"plocha mezi sloupy 7,500

VV (0,85*2)*0,9"ostění 1,530

VV (0,65+0,1)*1,15"sloupy 0,863

VV Mezisoučet - severozápadní 12,593

VV 2,1+6,2+4,1+4,3+10,7+5,6-(0,9*0,5+0,5*0,35)"plocha mezi sloupy 32,375

VV (0,3*2)*0,8+(0,9*2+0,5*2)*0,1+(0,5*2+0,35*2)*0,1"ostění 0,930

VV
(0,65+0,1)*0,4+(0,55+0,1*2)*0,45+(0,9+0,1*2)*0,65+(0,9+0,1*2)*0,9+(0,55+0,1*2)*1+(0,

6+0,1)*1,05"sloupy
3,828

VV Mezisoučet - severovýchodní 37,133

VV 7,7"plocha mezi sloupy 7,700

VV (0,7+0,1)*0,75+(0,55+0,1)*0,4"sloupy 0,860

VV Mezisoučet - jihovýchodní 8,560

VV Součet 99,446

8 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stěn
m2 1 336,933 42,00 56 151,19 CS ÚRS 2018 01

VV
1141,942+95,545+99,446"viz. viz. oprava omítek a sanační omítka - a stávající omítku 

a zdivo
1 336,933

9 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 1 141,942 192,00 219 252,86 CS ÚRS 2018 01

VV 1141,942"viz. oprava omítky do 30% 1 141,942

10 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 877,970 26,00 22 827,22 CS ÚRS 2018 01

VV 671,2+105,51+101,26 877,970

11 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 704,760 20,00 14 095,20 CS ÚRS 2018 01

VV (2,3*2)+(2,12*2)+(1,14*2)*2+(2,15*2)+(1,72*2)*4+(3*2)+(3*2)+(0,72*2)"1np 44,900

VV (1,04*2)+(1,1*2)"1np 4,280

VV (1,24*2)*7"výklenek 17,360

VV (1,16*2)*6"mezipatro 13,920

VV (1,42*2)*6+(2,15*2)*6+(0,6*2)*2"2np 45,240

VV (1,75*2)*3"3np 10,500

VV Mezisoučet - jihozápadní okna a dveře 136,200

VV (2,07*2)+(1,14*2)"1np 6,420

VV (1,48*2)*03"mezipatro 8,880

VV (1,46*2)*3"2np 8,760

VV (1*2)*3"3np 6,000

VV Mezisoučet - severozápadní okna a dveře 30,060

VV (1,56*2)*3+(2,2*2)+(1*2)*3 19,760

VV Mezisoučet - jihovýchodní okna a dveře 19,760

VV (0,35*2)+(0,48*2)+(1,56*2)*10+(2,6*2)"1np 38,060
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV (1,56*2)*5"mezipatro 15,600

VV (1,48*2)*6+(2,2*2)*6+(1,48*2)*6"2np 61,920

VV (1,75*2)*3"3np 10,500

VV Mezisoučet - severovýchodní okna a dveře 126,080

VV 10*2+8,6*2+8,5*2+5,9*2+0,6+8,2*3+1,5*2+11,5*2+8,6"jz 125,800

VV 10+3*2+2,5*4+1+4,7*2+1,8*2+2,5*2+1,6*2"sz 48,200

VV 7,8*4+2*4+10,5*2+3,5*2+11,2*2+8,5*2+8,5*2+2*2+1"sv 128,600

VV 8,2*2+2,5+3*4+2,5*2+1+7,8*2+2,2+1,8"jv 56,500

VV Mezisoučet - rohy stavby 359,100

VV Součet 671,200

VV 671,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 704,760

12 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 110,786 30,00 3 323,58 CS ÚRS 2018 01

VV (1,3)+(1,1)+(0,92)*2+(1,35)+(2)*4+(2,75)+(2,45)+(0,45)"1np 19,240

VV (0,89)+0,8"1np 1,690

VV (0,89)*7"výklenek 6,230

VV (0,89)*6"mezipatro 5,340

VV (0,9)*6+(2,15*1)*6+(0,75)*2"2np 19,800

VV (1,05)*3"3np 3,150

VV Mezisoučet - jihozápadní 55,450

VV (1,2)+(1,02)"1np 2,220

VV (0,89)*03"mezipatro 2,670

VV (0,9)*3"2np 2,700

VV (0,6)*3"3np 1,800

VV Mezisoučet - severozápadní 9,390

VV +(0,9)*3+(0,9)+(0,6)*3 5,400

VV Mezisoučet - jihovýchodní 5,400

VV (0,48)+(0,91)+(0,9)*10+(1,3)"1np 11,690

VV (0,9)*5"mezipatro 4,500

VV (0,9)*6+(0,93)*6+(0,9)*6"2np 16,380

VV (0,9)*3"3np 2,700

VV Mezisoučet - severovýchodní 35,270

VV Součet 105,510

VV 105,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,786

13 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 106,323 40,00 4 252,92 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8+(0,92)*2+(2)*4+(2,75)+(2,45)+(0,45)"1np 16,290

VV (0,89)"1np 0,890

VV (0,89)*7"výklenek 6,230

VV (0,89)*6"mezipatro 5,340

VV (0,9)*6+(2,15*1)*6+(0,75)*2"2np 19,800

VV (1,05)*3"3np 3,150

VV Mezisoučet - jihozápadní 51,700

VV (1,02)"1np 1,020

VV (0,89)*03"mezipatro 2,670
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VV (0,9)*3"2np 2,700

VV (0,6)*3"3np 1,800

VV Mezisoučet - severozápadní 8,190

VV +(0,9)*3+(0,9)+(0,6)*3 5,400

VV Mezisoučet - jihovýchodní 5,400

VV (0,48)+(0,91)+(0,9)*10"1np 10,390

VV (0,9)*5"mezipatro 4,500

VV (0,9)*6+(0,93)*6+(0,9)*6"2np 16,380

VV (0,9)*3"3np 2,700

VV 1*2 2,000

VV Mezisoučet - severovýchodní 35,970

VV Součet 101,260

VV 101,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 106,323

14 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího 

spoje s okenním rámem

m 414,610 23,00 9 536,03 CS ÚRS 2018 01

15 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 435,341 32,00 13 930,91 CS ÚRS 2018 01

VV
(1,3+2,3*2)+(1,1+2,12*2)+(0,92+1,14*2)*2+(1,35+2,15*2)+(2+1,72*2)*4+(2,75+3*2)+(2,4

5+3*2)+(0,45+0,72*2)"1np
64,140

VV (0,89+1,04*2)"1np 2,970

VV (0,89+1,24*2)*7"výklenek 23,590

VV (0,89+1,16*2)*6"mezipatro 19,260

VV (0,9+1,42*2)*6+(2,15*3)*6+(0,75+0,6*2)*2"2np 65,040

VV (1,05+1,75*2)*3"3np 13,650

VV Mezisoučet - jihozápadní 188,650

VV (1,2+2,07*2)+(1,02+1,14*2)"1np 8,640

VV (0,89+1,48*2)*03"mezipatro 11,550

VV (0,9+1,46*2)*3"2np 11,460

VV (0,6+1*2)*3"3np 7,800

VV Mezisoučet - severozápadní 39,450

VV +(0,9+1,56*2)*3+(0,9+2,2*2)+(0,6+1*2)*3 25,160

VV Mezisoučet - jihovýchodní 25,160

VV (0,48+0,35*2)+(0,91+0,48*2)+(0,9+1,56*2)*10+(1,3+2,6*2)"1np 49,750

VV (0,9+1,56*2)*5"mezipatro 20,100

VV (0,9+1,48*2)*6+(0,93+2,2*2)*6+(0,9+1,48*2)*6"2np 78,300

VV (0,9+1,75*2)*3"3np 13,200

VV Mezisoučet - severovýchodní 161,350

VV Součet 414,610

VV 414,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 435,341

16 K 62232531-O1
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 hladké, v rozsahu 

opravované plochy přes 30 do 50%
m2 1 141,942 370,00 422 518,54

VV 128+304,6"hl. plocha 432,600

VV (3,15+1,75+2,25+1,75+1,9)*8,3"výklenek 89,640
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Cenová 
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VV

-

(1,2*2,2+0,8*2+0,92*1,14*2+1,25*2,15+2*1,72*4+2,75*3+2,45*3+0,45*0,72+0,89*1,04)"o

kna a dveře 1np

-39,635

VV -(0,72*1,24*7)"výklenek -6,250

VV -(0,89*1,16*5)"mezipatro -5,162

VV -(0,9*1,42*6+2,15*2,15*6+0,75*0,6)"2.np -35,853

VV -(1,05*1,75*3)"3np -5,513

VV
(1,3+2,3*2)*0,5+(1,1+2,12*2)*0,6+(0,92+1,14*2)*0,1*2+(1,35+2,15*2)*0,25+(2+1,72*2)*0

,1*4+(2,75+3*2)*0,95+(2,45+3*2)*0,95+(0,45+0,72*2)*0,1"1np
26,912

VV (0,89+1,04*2)*0,1+(0,8+1,1*2)*0,1"1np 0,597

VV (0,89+1,24*2)*0,1*7"výklenek 2,359

VV (0,89+1,16*2)*6*0,1"mezipatro 1,926

VV (0,9+1,42*2)*6*0,1+(2,15*3)*6*0,1+(0,75+0,6*2)*0,1"2np 6,309

VV (1,05+1,75*2)*3*0,1"3np 1,365

VV 3,1*2*0,15"nika 0,930

VV 0,15*2*10"sloup 3,000

VV 11,35-2,3*2,1"garáž 6,520

VV Mezisoučet - jihozápadní 479,745

VV 162,7"hl. plocha 162,700

VV 13,1"garáž 13,100

VV 7,4+3,1"boky 10,500

VV 3*2+6*0,6"kaplička 9,600

VV -(1,1*2+1,02*1,14)"1np -3,363

VV -(0,89*1,46*3)"mezipatro -3,898

VV -(0,9*1,42*3)"2.np -3,834

VV -(0,6*1*3)"3np -1,800

VV (1,2+2,07*2)*0,85+(1,02+1,14*2)*0,1"1np 4,869

VV (0,89+1,48*2)*03*0,1"mezipatro 1,155

VV (0,9+1,46*2)*3*0,1"2np 1,146

VV (0,6+1*2)*3*0,1"3np 0,780

VV Mezisoučet - severozápadní 190,955

VV 158,25"hl. plocha vč. boků 158,250

VV 3*2+6*0,6"kaplička 9,600

VV -(0,9*1,56*2)"1np -2,808

VV -(0,9*2,2)"2np -1,980

VV -(0,6*1*3)"3np -1,800

VV +(0,9+1,56*2)*3*0,1+(0,9+2,2*2)*0,1+(0,6+1*2)*3*0,1 2,516

VV Mezisoučet - jihovýchodní 163,778

VV 416,95"hl. plocha 416,950

VV 6,5+4,5*2+0,5"věžička 16,000

VV -(0,48*0,35+0,91*0,48+0,9*1,56*10+1,25*2,58)"1np -17,870

VV -(0,9*1,56*5)"mezipatro -7,020

VV -(0,9*1,48*6+0,93*2,2*6+0,9*1,48*6)"2np -28,260

VV -(0,9*1,75*3)"3np -4,725
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[CZK]
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VV (0,48+0,35*2)*0,1+(0,91+0,48*2)*0,1+(0,9+1,56*2)*10*0,1+(1,3+2,6*2)*0,3"1np 6,275

VV (0,9+1,56*2)*5*0,1"mezipatro 2,010

VV (0,9+1,48*2)*6*0,1+(0,93+2,2*2)*0,1*6+(0,9+1,48*2)*6*0,1"2np 7,830

VV (0,9+1,75*2)*0,1*3"3np 1,320

VV 0,15*2*6*8"sloupy 14,400

VV Mezisoučet - severovýchodní 406,910

VV -99,446"100% otluk -99,446

VV Součet 1 141,942

17 K 62232531-O2
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 hladké, v rozsahu 

opravované plochy přes 30 do 50%
m2 95,545 950,00 90 767,75

VV 0,5*(14,7+10,8+14,8+19,6)"římsa podstřešní 29,950

VV 0,45*19"nadokenní 8,550

VV 0,3*10,8"středová 3,240

VV Mezisoučet - jihozápadní 41,740

VV 0,5*3,2"podstřešní 1,600

VV 0,45*1,4"středová 0,630

VV Mezisoučet - severozápadní 2,230

VV 0,5*4"podstřešní 2,000

VV 0,45*2,4"středová 1,080

VV Mezisoučet - jihovýchodní 3,080

VV 0,5*(7,5+12,2+14,5+11,1+7,5)"podstřešní 26,400

VV 0,45*(3*4+18,6)"středová a nadokenní 13,770

VV 0,45*(5*3+3,5)"nad oknama 8,325

VV Mezisoučet - severovýchodní 48,495

VV Součet 95,545

18 K 622532011

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti 

mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 1 336,933 275,00 367 656,58 CS ÚRS 2018 01

VV 1141,942+95,545+99,446"viz. viz. oprava omítek a sanační omítka 1 336,933

19 K 622821011
Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou 

vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená
m2 99,446 735,00 73 092,81 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25+3,3+3,75+5,4+0,2+3,4+4,3+10,7*0,95"plocha mezi sloupy 32,765

VV (0,25*2)*1,05+(0,6*2)*0,95+(0,25*2)*0,8+(0,95*2)*0,5+(0,95*2)*0,5"ostění 3,965

VV
(0,65+0,1)*1,2+(0,55+0,1*2)*1,1+(0,55+0,1*2)*0,95+(0,9+0,1*2)*0,6+(0,65+0,1)*0,15"sl

oupy
3,210

VV 3,4*0,9-2,3*0,8"garáž 1,220

VV Mezisoučet - jihozápadní 41,160

VV 2,7"garáž 2,700

VV 2,2+5,3"plocha mezi sloupy 7,500

VV (0,85*2)*0,9"ostění 1,530

VV (0,65+0,1)*1,15"sloupy 0,863

VV Mezisoučet - severozápadní 12,593

VV 2,1+6,2+4,1+4,3+10,7+5,6-(0,9*0,5+0,5*0,35)"plocha mezi sloupy 32,375

VV (0,3*2)*0,8+(0,9*2+0,5*2)*0,1+(0,5*2+0,35*2)*0,1"ostění 0,930
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Cenová 
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VV
(0,65+0,1)*0,4+(0,55+0,1*2)*0,45+(0,9+0,1*2)*0,65+(0,9+0,1*2)*0,9+(0,55+0,1*2)*1+(0,

6+0,1)*1,05"sloupy
3,828

VV Mezisoučet - severovýchodní 37,133

VV 7,7"plocha mezi sloupy 7,700

VV (0,7+0,1)*0,75+(0,55+0,1)*0,4"sloupy 0,860

VV Mezisoučet - jihovýchodní 8,560

VV Součet 99,446

20 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 101,260 40,00 4 050,40 CS ÚRS 2018 01

21 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných 

rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
m2 401,540 10,00 4 015,40 CS ÚRS 2018 01

VV 145,7*2"chodník 291,400

VV 4,3*7,3+5,5*4,5+3,5*2*4+4,5*2*2+2*2*2"střechy 110,140

VV Součet 401,540

22 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 

svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu
m2 228,713 15,00 3 430,70 CS ÚRS 2018 01

VV
(1,2*2,2+0,8*2+0,92*1,14*2+1,25*2,15+2*1,72*4+2,75*3+2,45*3+0,45*0,72+0,89*1,04)"o

kna a dveře 1np
39,635

VV (0,72*1,24*7)"výklenek 6,250

VV (0,89*1,16*5)"mezipatro 5,162

VV (0,9*1,42*6+2,15*2,15*6+0,75*0,6)"2.np 35,853

VV (1,05*1,75*3)"3np 5,513

VV 2,3*2,1"garáž 4,830

VV Mezisoučet - jihozápadní 97,243

VV (1,1*2+1,02*1,14)"1np 3,363

VV (0,89*1,46*3)"mezipatro 3,898

VV (0,9*1,42*3)"2.np 3,834

VV (0,6*1*3)"3np 1,800

VV Mezisoučet - severozápadní 12,895

VV (0,9*1,56*2)"1np 2,808

VV (0,9*2,2)"2np 1,980

VV (0,6*1*3)"3np 1,800

VV Mezisoučet - jihovýchodní 6,588

VV (0,48*0,35+0,91*0,48+0,9*1,56*10+1,25*2,58)"1np 17,870

VV (0,9*1,56*5)"mezipatro 7,020

VV (0,9*1,48*6+0,93*2,2*6+0,9*1,48*6)"2np 28,260

VV (0,9*1,75*3)"3np 4,725

VV Mezisoučet - severovýchodní 57,875

VV 108,224*0,5 54,112

VV Součet 228,713

23 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 237,487 40,00 49 499,48 CS ÚRS 2018 01

VV 1141,942+95,545"viz. otluky 1 237,487

24 K 629999042
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce 

v nadstřešní části objektu
m2 143,000 20,00 2 860,00 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 4*2+8*2+4,5*2+45+65 143,000

25 K 6299990-P Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za složitost fasády m2 1 336,933 20,00 26 738,66

26 K 6299990-R
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku 

dvou struktur a barev na fasádě
m2 1 336,933 25,00 33 423,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 729 407,81

27 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 7,000 85,00 595,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+2+3"doasfaltování před vchodem 7,000

28 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 

betonového nebo dlážděného
m2 6,000 10,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

29 K 938909331

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 6,000 10,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2"doasfaltování před vchodem 6,000

30 K 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1 553,113 40,00 62 124,52 CS ÚRS 2018 01

VV 145,5*((9+8,1+6,9+7,5)/4)"po podstřešní římsu - po střechu 1 145,813

VV (14,6+2,7*2)*3,5"JZ střed část nad hl. střechou 70,000

VV 60,15"SZ štít nad střechou 60,150

VV 13*2"SV+JV boční štít nad střecou 26,000

VV (14,5+4*2)*3,5+(2,5+2*2)*3"SV středová část nad střechou + hodinová část 98,250

VV 3,3*3"dopočet část garáže 9,900

VV 4*2+8*2+4,5*2+45+65"části fasády zasahující do střechy 143,000

VV Součet 1 553,113

31 K 9413112-1
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za lešení v nadstřešní části fasády
m2 143,000 20,00 2 860,00

VV 4*2+8*2+4,5*2+45+65 143,000

32 K 941311211

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení 

k ceně -1111 nebo -1112

m2 372 747,120 1,20 447 296,54 CS ÚRS 2018 01

VV 1553,113*240 'Přepočtené koeficientem množství 372 747,120

33 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1 553,113 30,00 46 593,39 CS ÚRS 2018 01

34 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 553,113 12,00 18 637,36 CS ÚRS 2018 01

35 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 372 747,120 0,25 93 186,78 CS ÚRS 2018 01

VV 1553,113*240 'Přepočtené koeficientem množství 372 747,120

36 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 553,113 8,00 12 424,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 K 949521111
Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým 

pracovním lešením, šířky do 1,5 m
m 9,600 65,00 624,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*8 9,600

38 K 949521211
Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití 

podchodu k ceně -1111
m 2 304,000 5,00 11 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9,6*240 'Přepočtené koeficientem množství 2 304,000

39 K 949521811
Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým 

pracovním lešením, šířky do 1,5 m
m 9,600 40,00 384,00 CS ÚRS 2018 01

40 K 978015361
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 

spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 1 141,942 22,00 25 122,72 CS ÚRS 2018 01

VV 128+304,6"hl. plocha 432,600

VV (3,15+1,75+2,25+1,75+1,9)*8,3"výklenek 89,640

VV

-

(1,2*2,2+0,8*2+0,92*1,14*2+1,25*2,15+2*1,72*4+2,75*3+2,45*3+0,45*0,72+0,89*1,04)"o

kna a dveře 1np

-39,635

VV -(0,72*1,24*7)"výklenek -6,250

VV -(0,89*1,16*5)"mezipatro -5,162

VV -(0,9*1,42*6+2,15*2,15*6+0,75*0,6)"2.np -35,853

VV -(1,05*1,75*3)"3np -5,513

VV
(1,3+2,3*2)*0,5+(1,1+2,12*2)*0,6+(0,92+1,14*2)*0,1*2+(1,35+2,15*2)*0,25+(2+1,72*2)*0

,1*4+(2,75+3*2)*0,95+(2,45+3*2)*0,95+(0,45+0,72*2)*0,1"1np
26,912

VV (0,89+1,04*2)*0,1+(0,8+1,1*2)*0,1"1np 0,597

VV (0,89+1,24*2)*0,1*7"výklenek 2,359

VV (0,89+1,16*2)*6*0,1"mezipatro 1,926

VV (0,9+1,42*2)*6*0,1+(2,15*3)*6*0,1+(0,75+0,6*2)*0,1"2np 6,309

VV (1,05+1,75*2)*3*0,1"3np 1,365

VV 3,1*2*0,15"nika 0,930

VV 0,15*2*10"sloup 3,000

VV 11,35-2,3*2,1"garáž 6,520

VV Mezisoučet - jihozápadní 479,745

VV 162,7"hl. plocha 162,700

VV 13,1"garáž 13,100

VV 7,4+3,1"boky 10,500

VV 3*2+6*0,6"kaplička 9,600

VV -(1,1*2+1,02*1,14)"1np -3,363

VV -(0,89*1,46*3)"mezipatro -3,898

VV -(0,9*1,42*3)"2.np -3,834

VV -(0,6*1*3)"3np -1,800

VV (1,2+2,07*2)*0,85+(1,02+1,14*2)*0,1"1np 4,869

VV (0,89+1,48*2)*03*0,1"mezipatro 1,155

VV (0,9+1,46*2)*3*0,1"2np 1,146

VV (0,6+1*2)*3*0,1"3np 0,780

VV Mezisoučet - severozápadní 190,955
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[CZK]
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VV 158,25"hl. plocha vč. boků 158,250

VV 3*2+6*0,6"kaplička 9,600

VV -(0,9*1,56*2)"1np -2,808

VV -(0,9*2,2)"2np -1,980

VV -(0,6*1*3)"3np -1,800

VV +(0,9+1,56*2)*3*0,1+(0,9+2,2*2)*0,1+(0,6+1*2)*3*0,1 2,516

VV Mezisoučet - jihovýchodní 163,778

VV 416,95"hl. plocha 416,950

VV 6,5+4,5*2+0,5"věžička 16,000

VV -(0,48*0,35+0,91*0,48+0,9*1,56*10+1,25*2,58)"1np -17,870

VV -(0,9*1,56*5)"mezipatro -7,020

VV -(0,9*1,48*6+0,93*2,2*6+0,9*1,48*6)"2np -28,260

VV -(0,9*1,75*3)"3np -4,725

VV (0,48+0,35*2)*0,1+(0,91+0,48*2)*0,1+(0,9+1,56*2)*10*0,1+(1,3+2,6*2)*0,3"1np 6,275

VV (0,9+1,56*2)*5*0,1"mezipatro 2,010

VV (0,9+1,48*2)*6*0,1+(0,93+2,2*2)*0,1*6+(0,9+1,48*2)*6*0,1"2np 7,830

VV (0,9+1,75*2)*0,1*3"3np 1,320

VV 0,15*2*6*8"sloupy 14,400

VV Mezisoučet - severovýchodní 406,910

VV -99,446"100% otluk -99,446

VV Součet 1 141,942

41 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 

spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 99,446 46,00 4 574,52 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25+3,3+3,75+5,4+0,2+3,4+4,3+10,7*0,95"plocha mezi sloupy 32,765

VV (0,25*2)*1,05+(0,6*2)*0,95+(0,25*2)*0,8+(0,95*2)*0,5+(0,95*2)*0,5"ostění 3,965

VV
(0,65+0,1)*1,2+(0,55+0,1*2)*1,1+(0,55+0,1*2)*0,95+(0,9+0,1*2)*0,6+(0,65+0,1)*0,15"sl

oupy
3,210

VV 3,4*0,9-2,3*0,8"garáž 1,220

VV Mezisoučet - jihozápadní 41,160

VV 2,7"garáž 2,700

VV 2,2+5,3"plocha mezi sloupy 7,500

VV (0,85*2)*0,9"ostění 1,530

VV (0,65+0,1)*1,15"sloupy 0,863

VV Mezisoučet - severozápadní 12,593

VV 2,1+6,2+4,1+4,3+10,7+5,6-(0,9*0,5+0,5*0,35)"plocha mezi sloupy 32,375

VV (0,3*2)*0,8+(0,9*2+0,5*2)*0,1+(0,5*2+0,35*2)*0,1"ostění 0,930

VV
(0,65+0,1)*0,4+(0,55+0,1*2)*0,45+(0,9+0,1*2)*0,65+(0,9+0,1*2)*0,9+(0,55+0,1*2)*1+(0,

6+0,1)*1,05"sloupy
3,828

VV Mezisoučet - severovýchodní 37,133

VV 7,7"plocha mezi sloupy 7,700

VV (0,7+0,1)*0,75+(0,55+0,1)*0,4"sloupy 0,860

VV Mezisoučet - jihovýchodní 8,560

VV Součet 99,446
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Cenová 
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42 K 978019361
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 

spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %
m2 95,545 35,00 3 344,08 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(14,7+10,8+14,8+19,6)"římsa podstřešní 29,950

VV 0,45*19"nadokenní 8,550

VV 0,3*10,8"středová 3,240

VV Mezisoučet - jihozápadní 41,740

VV 0,5*3,2"podstřešní 1,600

VV 0,45*1,4"středová 0,630

VV Mezisoučet - severozápadní 2,230

VV 0,5*4"podstřešní 2,000

VV 0,45*2,4"středová 1,080

VV Mezisoučet - jihovýchodní 3,080

VV 0,5*(7,5+12,2+14,5+11,1+7,5)"podstřešní 26,400

VV 0,45*(3*4+18,6)"středová a nadokenní 13,770

VV 0,45*(5*3+3,5)"nad oknama 8,325

VV Mezisoučet - severovýchodní 48,495

VV Součet 95,545

D 997 Přesun sutě 85 282,65

43 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 43,450 1 416,00 61 525,20 CS ÚRS 2018 01

44 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 43,450 185,00 8 038,25 CS ÚRS 2018 01

45 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 042,800 10,00 10 428,00 CS ÚRS 2018 01

VV 43,45*24 'Přepočtené koeficientem množství 1 042,800

46 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 26,240 200,00 5 248,00 CS ÚRS 2018 01

VV 18,271+5,867+2,102 26,240

47 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 0,240 180,00 43,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,12*2 0,240

D 998 Přesun hmot 32 606,85

48 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 34,323 950,00 32 606,85 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 351 648,17

D 751 Vzduchotechnika 3 764,00

49 K 751398025 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2018 01
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50 M 553410-m1 mřížka větrací ocelová 950 x 750 mm se síťovinou včetně povrchové úpravy kus 1,000 1 550,00 1 550,00

51 M 553410-m2 mřížka větrací ocelová 600 x 450 mm se síťovinou včetně povrchové úpravy kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

52 K 751398825 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 2,000 117,00 234,00 CS ÚRS 2018 01

53 K 998751102
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,010 5 000,00 50,00 CS ÚRS 2018 01

54 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,010 5 000,00 50,00 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 152 985,04

55 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 101,260 44,00 4 455,44 CS ÚRS 2018 01

56 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 180,800 40,00 7 232,00 CS ÚRS 2018 01

VV 170+10,8 180,800

57 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm
m 101,260 420,00 42 529,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8+(0,92)*2+(2)*4+(2,75)+(2,45)+(0,45)"1np 16,290

VV (0,89)"1np 0,890

VV (0,89)*7"výklenek 6,230

VV (0,89)*6"mezipatro 5,340

VV (0,9)*6+(2,15*1)*6+(0,75)*2"2np 19,800

VV (1,05)*3"3np 3,150

VV Mezisoučet - jihozápadní 51,700

VV (1,02)"1np 1,020

VV (0,89)*03"mezipatro 2,670

VV (0,9)*3"2np 2,700

VV (0,6)*3"3np 1,800

VV Mezisoučet - severozápadní 8,190

VV +(0,9)*3+(0,9)+(0,6)*3 5,400

VV Mezisoučet - jihovýchodní 5,400

VV (0,48)+(0,91)+(0,9)*10"1np 10,390

VV (0,9)*5"mezipatro 4,500

VV (0,9)*6+(0,93)*6+(0,9)*6"2np 16,380

VV (0,9)*3"3np 2,700

VV 1*2 2,000

VV Mezisoučet - severovýchodní 35,970

VV Součet 101,260

58 K 76452842.1
Svod z legovaného hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 80 mm
m 10,800 800,00 8 640,00

59 K 7645284.2
Svod z legovaného hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 100 mm
m 170,000 525,00 89 250,00
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Cenová 
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60 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,488 1 150,00 561,20 CS ÚRS 2018 01

61 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,488 650,00 317,20 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 150 000,00

62 K 7671200-H Repase hodinového stroje - vyčištění a seřízení kus 1,000 100 000,00 100 000,00

63 K 7671200-P Demontáž a zpětná montáž pamětní desky včetně očištění kus 1,000 50 000,00 50 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 44 899,13

64 K 783401303
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním 

odrezovačem bezoplachovým
m2 17,955 50,00 897,75 CS ÚRS 2018 01

VV (2,31*2,11)*2,5"garážová vrata 12,185

VV (0,65*0,55)*2,5"hup 0,894

VV (1,3*0,95)*2,5"dvířka 3,088

VV (1,3*0,55)*2,5"dvířka 1,788

VV Součet 17,955

65 K 783406807 Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 17,955 92,00 1 651,86 CS ÚRS 2018 01

66 K 783414203
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 17,955 77,00 1 382,54 CS ÚRS 2018 01

67 K 783415101 Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 17,955 70,00 1 256,85 CS ÚRS 2018 01

68 K 783417101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 35,910 72,00 2 585,52 CS ÚRS 2018 01

VV (2,31*2,11)*2,5"garážová vrata 12,185

VV (0,65*0,55)*2,5"hup 0,894

VV (1,3*0,95)*2,5"dvířka 3,088

VV (1,3*0,55)*2,5"dvířka 1,788

VV Součet 17,955

VV 17,955*2 'Přepočtené koeficientem množství 35,910

69 K 783801505
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným 

opláchnutím
m2 1 237,487 30,00 37 124,61 CS ÚRS 2018 01

VV 1141,942+95,545"viz. otluky 1 237,487
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 292 000,00 21,00% 61 320,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 353 320,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

KV - Kapitálové výdaje

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 292 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 292 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 16 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 18 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 33 000,00

KV - Kapitálové výdaje

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

ProProjekt s.r.o.

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 292 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 292 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

1 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení … 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 012002000 Geodetické práce včetně vytyčení inženýrských sití … 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 013124000 Hluková studie - měření doby dozvuků a návrh případných dodatečných opatření … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN2 Příprava staveniště 16 000,00

5 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci … 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN6 Územní vlivy 25 000,00

8 K 060001000 Územní vlivy … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy 18 000,00

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K 070001000 Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření … 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady 33 000,00

10 K 0900010-R Orientační systém školy … 1,000 25 000,00 25 000,00

11 K 0940020-1 Zajištění a zřízení záboru veřejného prostranství včetně úhrady poplatků … 1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 773 298,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 773 298,94 21,00% 1 632 392,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 405 691,72

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.1 - Stavební úpravy 1. NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 773 298,94

HSV - Práce a dodávky HSV 5 333 566,16

    1 - Zemní práce 439 535,26

    2 - Zakládání 275 312,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 753 035,47

    4 - Vodorovné konstrukce 19 859,04

    5 - Komunikace pozemní 9 993,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 127 502,32

    8 - Trubní vedení 17 058,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 775 047,63

    997 - Přesun sutě 478 500,16

    998 - Přesun hmot 437 721,96

PSV - Práce a dodávky PSV 2 439 732,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 632 989,81

    712 - Povlakové krytiny 10 198,59

    713 - Izolace tepelné 90 830,46

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.1 - Stavební úpravy 1. NP
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    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 612,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 22 665,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 600,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 33 217,47

    764 - Konstrukce klempířské 40,48

    766 - Konstrukce truhlářské 240 626,80

    767 - Konstrukce zámečnické 523 897,20

    771 - Podlahy z dlaždic 317 604,87

    776 - Podlahy povlakové 32 874,86

    777 - Podlahy lité 233 370,34

    781 - Dokončovací práce - obklady 181 484,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 804,02

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 110 916,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 7 773 298,94

D HSV Práce a dodávky HSV 5 333 566,16

D 1 Zemní práce 439 535,26

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 13,500 95,00 1 282,50 CS ÚRS 2018 01

VV 9*1,5"pro napojení rohože 13,500

2 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 17,500 240,00 4 200,00 CS ÚRS 2018 01

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.1 - Stavební úpravy 1. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV 9*1,5"pro napojení rohože 13,500

VV 2*2"pro napojení rohoze 4,000

VV Součet 17,500

3 K 113107131

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

m2 4,000 465,00 1 860,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2"pro napojení rohoze 4,000

4 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 4,000 77,00 308,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2"pro napojení rohoze 4,000

5 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
m3 5,280 410,00 2 164,80 CS ÚRS 2018 01

6 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 5,280 545,00 2 877,60 CS ÚRS 2018 01

VV 11*0,6*0,8"venkovní kanalizace z rohoží 5,280

7 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

3

m3 5,280 155,00 818,40 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 

hornině tř. 1 až 4
m3 106,786 1 780,00 190 079,08 CS ÚRS 2018 01

VV (12+9,5+16,1+17,2)*(0,22-0,1-0,1)"bourání o 220 1,096

VV (24,2+39)*(0,25-0,1-0,1)"bourání o 250 3,160

VV
(22,6+18,3+9,6+12,1+11,7+8,8+1,5+13,6+9,3+11,4+10,7+17,3+14,1+20,8+14+2,8+22,8)

*(0,26-0,1-0,1)"bouraní o 260
13,284

VV (22,3)*(0,31-0,1-0,1)"bourání o 310 2,453

VV (106,1+72,2)*(0,33-0,1-0,1)"bourání o 330 23,179

VV Mezisoučet - podlaha 43,172

VV
(4,1+2,2+16,9+5,8+4,6+12,3+5,2+2,6+2,2+8,5+9,8+3,1+2,5+8,1+4,5+29,7)*0,6*0,8"výko

p rýhy pro kanalizaci pod deskou
58,608

VV ((0,8+0,25)*(0,75+0,25))*2"pro přečerpávač 2,100

VV Mezisoučet - přípomoce pro kanalizaci 60,708

VV (3+1,55+1,96+3,66+2+1,8)*0,3*0,3 1,257

VV (1,45+3,4+0,85+0,55+1,5+3,5+2,2+0,95+0,92+0,92+1,08+1)*0,3*0,3 1,649

VV Mezisoučet - pod příčky 2,906

VV Součet 106,786

9 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 8,200 74,00 606,80 CS ÚRS 2018 01

VV (1,05*2+1*2)*2"jámy přečerp 8,200

10 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 8,200 22,00 180,40 CS ÚRS 2018 01

11 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 2,100 40,00 84,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1,05*1)*2 2,100

12 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 2,100 10,00 21,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 

10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 106,786 90,00 9 610,74 CS ÚRS 2018 01

VV 106,786"viz. výkop 106,786

14 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 

10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 427,144 82,00 35 025,81 CS ÚRS 2018 01

VV 106,786*4 'Přepočtené koeficientem množství 427,144

15 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 112,066 220,00 24 654,52 CS ÚRS 2018 01

VV 5,28+106,786 112,066

16 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 680,990 17,00 28 576,83 CS ÚRS 2018 01

VV 112,066*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 680,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 112,066 170,00 19 051,22 CS ÚRS 2018 01

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 112,066 15,00 1 680,99 CS ÚRS 2018 01

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 224,132 180,00 40 343,76 CS ÚRS 2018 01

VV 112,066*2 'Přepočtené koeficientem množství 224,132

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1,980 85,00 168,30 CS ÚRS 2018 01

VV 11*0,6*(0,8-0,1-0,4) 1,980

21 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 3,960 342,00 1 354,32 CS ÚRS 2018 01

VV 1,98*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

22 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 22,388 300,00 6 716,40 CS ÚRS 2018 01

VV
(4,1+2,2+16,9+5,8+4,6+12,3+5,2+2,6+2,2+8,5+9,8+3,1+2,5+8,1+4,5+29,7)*0,6*(0,8-0,1-

0,4)"výkop rýhy pro kanalizaci pod deskou
21,978

VV ((1,05*2+1*2)*2)*0,05"pro přečerpávač 0,410

VV Mezisoučet - přípomoce pro kanalizaci 22,388

VV Součet 22,388

23 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 44,776 342,00 15 313,39 CS ÚRS 2018 01

VV 22,388*2 'Přepočtené koeficientem množství 44,776

24 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 31,944 360,00 11 499,84 CS ÚRS 2018 01

VV 11*0,6*0,4"venkovní kanalizace 2,640

VV
(4,1+2,2+16,9+5,8+4,6+12,3+5,2+2,6+2,2+8,5+9,8+3,1+2,5+8,1+4,5+29,7)*0,6*0,4"vnit

řní kanalizace
29,304

VV Součet 31,944

25 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 63,888 428,00 27 344,06 CS ÚRS 2018 01

VV 31,944*2 'Přepočtené koeficientem množství 63,888

26 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 548,500 25,00 13 712,50 CS ÚRS 2018 01

VV
22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+9,9+7,5+28,1+6,3+8,8+22,8+5,3+39+97,6+17,3+14,1+1

2+72,2+9,5+16,1+17,2+20,8+17,8+6,8+22,8
548,500

D 2 Zakládání 275 312,36

27 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 54,250 3 620,00 196 385,00 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)*0,1"skla

dba P1
22,620

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)*0,1"skladba P2 4,910

VV (39)*0,1"skladba P3 3,900

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)*0,1"skldba P4 20,010

VV (28,1)*0,1"skldba P11 2,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 54,250

28 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,718 650,00 1 116,70 CS ÚRS 2018 01

VV (1,2+1,3+1,1+1,35+2,75+2,45+1,3)*0,15 1,718

29 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,718 150,00 257,70 CS ÚRS 2018 01

30 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,005 33 520,00 67 207,60 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)*1,2*(3,0

8/1000)"skladba P1
0,836

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)*1,2*(3,08/1000)"skladba P2 0,181

VV (39)*1,2*(3,08/1000)"skladba P3 0,144

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)*1,2*(3,08/1000)"skldba P4 0,740

VV (28,1)*1,2*(3,08/1000)"skldba P11 0,104

VV Součet 2,005

31 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 2,906 3 560,00 10 345,36 CS ÚRS 2018 01

VV (3+1,55+1,96+3,66+2+1,8)*0,3*0,3 1,257

VV (1,45+3,4+0,85+0,55+1,5+3,5+2,2+0,95+0,92+0,92+1,08+1)*0,3*0,3 1,649

VV Mezisoučet - pod příčky 2,906

VV Součet 2,906

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 753 035,47

32 K 310235251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve 

zdi tl. přes 300 do 450 mm
kus 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 

na maltu vápenocementovou
m3 2,171 5 100,00 11 072,10 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2*0,18 0,324

VV 0,8*2,05*0,32 0,525

VV 1,1*2,05*0,32 0,722

VV 2*1*0,3 0,600

VV Součet 2,171

34 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 

115 mm, délky 1250 mm
kus 7,000 300,00 2 100,00 CS ÚRS 2018 01

35 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 

145 mm, délky 1250 mm
kus 3,000 340,00 1 020,00 CS ÚRS 2018 01

36 K 317168027
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 

145 mm, délky 2500 mm
kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

37 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,689 5 800,00 9 796,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1,7*0,95*0,12 0,194

VV 1,4*0,3*1 0,420

VV 1,1*0,2*0,1 0,022

VV 1,3*0,5*0,1*2 0,130

VV 3,15*0,95*0,27 0,808

VV 3,6*0,2*0,16 0,115

VV Součet 1,689
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38 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 

č. 12
t 0,176 46 800,00 8 236,80 CS ÚRS 2018 01

VV (1,4*2+1,3*3*2+1,1*2)*(8,1/1000)"ipe100 0,104

VV (1,7*4)*(10,6/1000)"ipe120 0,072

VV Součet 0,176

39 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 

14 až 22
t 0,131 44 800,00 5 868,80 CS ÚRS 2018 01

VV (4,05*2)*(16,2/1000)"ipe160 0,131

40 K 317944325
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 

24 a vyšší
t 0,455 47 800,00 21 749,00 CS ÚRS 2018 01

VV (3,15*4)*(36,1/1000)"ipe270 0,455

41 K 319202111
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, 

tloušťka zdiva do 150 mm
m 1,360 500,00 680,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,38+0,1*4+0,14*2+0,3"vnitřní zdivo 1,360

42 K 319202112
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, 

tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm
m 56,700 900,00 51 030,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1+0,1+4,87"obvodové zdivo 5,070

VV
3,2+0,2+0,25+0,13+0,13+0,1+0,2+1,05+6,58+0,24+0,26+3,65+1,6+0,51+0,12+0,12+3,8+

3,78+1,87+0,94+4,08+2,06+3,56+1,37+1,39"vnitřní zdivo
41,190

VV 3,83+3+3,61"vnitřní svislá 10,440

VV Součet 56,700

43 K 319202113
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, 

tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm
m 24,340 1 200,00 29 208,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*2+1,52+0,1+0,1"obvodové zdivo 2,220

VV 0,94+0,41+3,34+0,64+3,66+3,66+1,72+1,49"vnitřní zdivo 15,860

VV 3,26+3"vnitřní svislá 6,260

VV Součet 24,340

44 K 319202114
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, 

tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm
m 44,490 1 900,00 84 531,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,33+0,8+1,73+2,24+1,73+1,9+0,39+0,63"obvodové zdivo 10,750

VV
0,4+0,41+1,51+1,49+0,47+2,08+0,37+0,45*3+0,22+2,52+1,75+2,19+2,45+0,39+2,46+5,2

4+1,45"vnitřní zdivo
26,750

VV 3,61"vnitřní svislá 3,610

VV 3,38"vnější svislá 3,380

VV Součet 44,490

45 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, 

tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm
m 115,870 2 200,00 254 914,00 CS ÚRS 2018 01

VV 23,59+25,35+14,29+5,67+1,93"obvodové zdivo 70,830

VV
2,4+2,38+4,37+3,5+1,64+0,4+2,68+11,24+0,35+1,28+0,62+3,42+0,84+1,41"vnitřní 

zdivo
36,530

VV 3,61"vnitřní svislá 3,610

VV 2+2,9"vnější svislá 4,900

VV Součet 115,870

46 K 319202116
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, 

tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm
m 63,100 3 100,00 195 610,00 CS ÚRS 2018 01
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VV 12,38+6,6+8,2+6,38+1,81+1,56+0,67"obvodové zdivo 37,600

VV 5,98+0,7+1,49+0,85+0,76+3,29+3,72+0,99+2,89+1,22"vnitřní zdivo 21,890

VV 3,61"vnější svislá 3,610

VV Součet 63,100

47 K 31920211-R
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, 

tloušťka zdiva přes 1 500 do 2 000 mm
m 5,830 3 000,00 17 490,00

48 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. příčky 115 mm
m2 32,044 635,00 20 347,94 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2,5-0,7*2*2 4,700

VV 1,55*2,9 4,495

VV 1,96*2,9-0,7*2*2 2,884

VV 3,66*3,75-0,8*2 12,125

VV 2*2,8-0,7*2*2 2,800

VV 1,8*2,8 5,040

VV Součet 32,044

49 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. příčky 140 mm
m2 42,029 725,00 30 471,03 CS ÚRS 2018 01

VV 1,45*2,5 3,625

VV 3,4*2,5-0,8*2 6,900

VV (0,85+0,55+1,5)*3,2-0,7*2 7,880

VV (3,5+2,2)*3,4-0,8*2 17,780

VV (0,95+0,92*2+1,08+1)*1,2 5,844

VV Součet 42,029

50 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 53,500 96,00 5 136,00 CS ÚRS 2018 01

VV (2,5+2,9+2,9+3,75+2,8+2,8+2,5+3,2+3,4)*2 53,500

51 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm
m2 2,724 560,00 1 525,44 CS ÚRS 2018 01

VV (1,4+1,3*2+1,1)*2*0,1 1,020

VV (1,7)*2*0,12 0,408

VV (4,05)*2*0,16 1,296

VV Součet 2,724

52 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny přes 200 do 300 mm
m2 1,701 558,00 949,16 CS ÚRS 2018 01

VV (3,15)*2*0,27 1,701

D 4 Vodorovné konstrukce 19 859,04

53 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
kus 28,000 100,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV (2+3*2+2+4)*2 28,000

54 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
kus 12,000 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV (4+2)*2 12,000

55 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 

schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30
m3 0,255 4 000,00 1 020,00 CS ÚRS 2018 01
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VV (0,18*0,33)/2*4*1,42 0,169

VV (0,18*0,28+0,61*0,18)/2*1,07 0,086

VV Součet 0,255

56 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 1,564 750,00 1 173,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,07*0,2*2 0,428

VV 1,42*0,2*4 1,136

VV Součet 1,564

57 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 1,564 150,00 234,60 CS ÚRS 2018 01

58 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 7,986 1 450,00 11 579,70 CS ÚRS 2018 01

VV 11*0,6*0,1"venkovní kanalizace 0,660

VV
(4,1+2,2+16,9+5,8+4,6+12,3+5,2+2,6+2,2+8,5+9,8+3,1+2,5+8,1+4,5+29,7)*0,6*0,1"vnit

řní kanalizace
7,326

VV Součet 7,986

59 K 452321151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
m3 0,143 3 620,00 517,66 CS ÚRS 2018 01

VV 1*0,95*0,15 0,143

60 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí 

typu Kari
t 0,004 33 520,00 134,08 CS ÚRS 2018 01

VV (1*0,95)*1,2*(3,44/1000) 0,004

D 5 Komunikace pozemní 9 993,95

61 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 

a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm
m2 17,500 255,00 4 462,50 CS ÚRS 2018 01

VV 9*1,5"pro napojení rohože 13,500

VV 2*2"pro napojení rohoze 4,000

VV Součet 17,500

62 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 16,000 260,00 4 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9*1,5-1*0,75"pro napojení rohože 12,750

VV 2*2-1*0,75"pro napojení rohoze 3,250

VV Součet 16,000

63 M 59245270 dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm barevná m2 3,348 326,00 1 091,45 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2-1*0,75"pro napojení rohoze 3,250

VV 3,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,348

64 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+2 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 127 502,32
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65 K 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stropů
m2 147,258 85,00 12 516,93 CS ÚRS 2018 01

VV 8,26*3,93"115 32,462

VV 77,3+(4,1+4,06)*2*0,3"119 82,196

VV 20,8"123 20,800

VV 11,8"124 11,800

VV Součet 147,258

66 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 227,823 116,00 26 427,47 CS ÚRS 2018 01

VV 22,3"104 22,300

VV 12,1"105 12,100

VV 11,7"106 11,700

VV 2,7+1,5"107 4,200

VV 9,3"111 9,300

VV 39,1+(4,63*2)*0,15"114 40,489

VV 106,15+(3,83+4,15+3,9*4)*2*0,15-3,93*8,26"108+115 80,762

VV 17,3"116 17,300

VV (3,8*3,94)"117 14,972

VV 14,7"127 14,700

VV Mezisoučet - rovný strop 227,823

67 K 611311132
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

žebrových nebo osamělých trámů
m2 147,258 126,00 18 554,51 CS ÚRS 2018 01

VV 8,26*3,93"115 32,462

VV 77,3+(4,1+4,06)*2*0,3"119 82,196

VV 20,8"123 20,800

VV 11,8"124 11,800

VV Mezisoučet - trámový 147,258

68 K 611311133
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb 

nebo skořepin
m2 209,774 122,00 25 592,43 CS ÚRS 2018 01

VV 5,25*5,85+1,7*0,3"101 31,223

VV 5,3*3,99+3,3*0,28*2"102 22,995

VV 1,7*7,5+1,3*1,45"103 14,635

VV 4,45*3,71"110+113 16,510

VV 4,25*3,3+4,25*3,3"112 28,050

VV 4,6*3,3"118 15,180

VV 4,6*2,59"120 11,914

VV 5,65*3,66"121 20,679

VV 5,8*3,66"122 21,228

VV 22,8*1,2"126 27,360

VV Mezisoučet - klenba 209,774

69 K 611321122
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů
m2 147,258 265,00 39 023,37 CS ÚRS 2018 01

VV 8,26*3,93"115 32,462
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VV 77,3+(4,1+4,06)*2*0,3"119 82,196

VV 20,8"123 20,800

VV 11,8"124 11,800

VV Součet 147,258

70 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 589,032 25,00 14 725,80 CS ÚRS 2018 01

VV 147,258*4 'Přepočtené koeficientem množství 589,032

71 K 611325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, 

v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 437,597 261,00 114 212,82 CS ÚRS 2018 01

VV 5,25*5,85+1,7*0,3"101 31,223

VV 5,3*3,99+3,3*0,28*2"102 22,995

VV 1,7*7,5+1,3*1,45"103 14,635

VV 4,45*3,71"110+113 16,510

VV 4,25*3,3+4,25*3,3"112 28,050

VV 4,6*3,3"118 15,180

VV 4,6*2,59"120 11,914

VV 5,65*3,66"121 20,679

VV 5,8*3,66"122 21,228

VV 22,8*1,2"126 27,360

VV Mezisoučet - klenba 209,774

VV 22,3"104 22,300

VV 12,1"105 12,100

VV 11,7"106 11,700

VV 2,7+1,5"107 4,200

VV 9,3"111 9,300

VV 39,1+(4,63*2)*0,15"114 40,489

VV 106,15+(3,83+4,15+3,9*4)*2*0,15-3,93*8,26"108+115 80,762

VV 17,3"116 17,300

VV (3,8*3,94)"117 14,972

VV 14,7"127 14,700

VV Mezisoučet - rovný strop 227,823

VV Součet 437,597

72 K 611325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých 

dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 437,597 48,00 21 004,66 CS ÚRS 2018 01

73 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stěn
m2 1 462,657 75,00 109 699,28 CS ÚRS 2018 01

VV 272,988"viz. vápenocementová omítka 272,988

VV 145,03"viz. cementová omítka 145,030

VV 1044,639"viz. sanační 1 044,639

VV Součet 1 462,657

74 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 206,541 111,00 22 926,05 CS ÚRS 2018 01

VV Mezisoučet - nové příčky 140 0,000

VV 272,988"viz. vápenocementová omítka 272,988
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VV 145,03"viz. cementová omítka 145,030

VV -211,477"obklady -211,477

VV Součet 206,541

75 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 272,988 185,00 50 502,78 CS ÚRS 2018 01

VV 32,044*2+(42,029-5,844)*2"viz. nové příčky 136,458

VV Mezisoučet - nové zdivo 136,458

VV (14,2+3,8*2)*(3,06-2,5)"106 12,208

VV 26,25*(3,26-2,5)"114 19,950

VV (2,2+3,5)*(3,26-2,5)"108 4,332

VV (42,6+0,46*4*2-2,2-3,5)*(3,26-2,5)"115 30,841

VV (34,1+0,62*4)*(3,61-2,5)"119 40,604

VV 18,45-(3,61-2,5)"123 17,340

VV (13,8-3,66)*(3,61-2,5)"124 11,255

VV Mezisoučet - původní zdivo 136,530

VV Součet 272,988

76 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 1 091,664 60,00 65 499,84 CS ÚRS 2018 01

VV 272,916*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 091,664

77 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hladká svislých konstrukcí stěn
m2 145,030 286,00 41 478,58 CS ÚRS 2018 01

VV (18,95-5,4)*2-(0,8*2+0,7*1,2*4+0,7*2*2)+(0,7+1,2*2)*4*0,3"107 23,060

VV (6,1*2+4,63*2)*2-(0,9*2+0,9*1,15*2)+(0,9+1,15*2)*0,8*2"109 44,170

VV (3,4+1,95*2)*2"110 14,600

VV (3*2+3,1*2)*2-(0,8*2)"111 22,800

VV 20,44*2-(1,2*2+1,1*2+1*1,15)+(0,6*2)*2+(1,4+1,35*2)*0,7"112 40,400

VV Součet -pod obklady 145,030

78 K 612331191
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 580,120 46,00 26 685,52 CS ÚRS 2018 01

VV 145,03*4 'Přepočtené koeficientem množství 580,120

79 K 612821012
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou 

vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková
m2 1 044,639 789,00 824 220,17 CS ÚRS 2018 01

VV 20,4*1,82-(0,48*0,35+0,7*1,6)+(0,48*2+0,35*2)*0,8+(1,25+1,8*2)*0,3"101 38,623

VV 17,6*2,18-0,9*1,73+(1,26+1,96*2)*0,35"102 38,624

VV 17,7*1,81-(0,7*1,6+0,9*1,73+1,05*1,8*2)"103 25,580

VV 21,4*1,82-(0,85*1,86+0,91*0,48)+(0,91*2+0,48*2)*0,8+(1,36+1,86*2)*0,5"104 41,694

VV (19,35-1,5-3,6*2)*2,06-(0,95*1,8)"105 20,229

VV (3,29)*3,05-(0,9*1,55/2)+(0,45+1,55)*0,7"118 10,737

VV (2,59)*3,05-(0,9*1,55)+(1+1,6*2)*0,7"120 9,445

VV (4,4)*3,04-(0,9*1,55)+(1+1,6*2)*0,7"121 14,921

VV (4,5-3,66)*3,04-(0,9*1,56*2)+(1+1,6*2)*2*0,7"122 5,626

VV (4,3)*2,5-(0,9*1,55)+(1+1,6*2)*0,7"123 12,295

VV (7,8)*(2,6)"125 20,280

VV 2,2*3,83-(0,9*1,55/2)+(1,1+1,65*2)*2*0,7/2"126 10,809
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VV Mezisoučet - zelená skladba 248,863

VV (1,5+3,6*2)*2,06-(0,9*2)"105 16,122

VV
(14,2+3,8*2)*2,5-

(0,8*2+0,9*2+1,25*2,15+0,6*2*2+1,53*3,06)+(1,25+2,15*2)*0,7+(1,7+2,15*2)*0,9"106
50,616

VV (18,95-5,4)*(3,08-2)"107 14,634

VV (2,2+3,5)*2,5"108 14,250

VV 21,4*(2,28-2)"109 5,992

VV (3,4+1,96*2)*(2,8-2)"110 5,856

VV (3*2+3,1*2)*(2,34-2)"111 4,148

VV 20,45*(2,62-2)"112 12,679

VV (1,62*2+3,4)*2,8-(0,8*2*2)+(0,8+2*2)*0,2*2"113 17,312

VV 26,25*2,5-(1*2,1+2*1,72)+(2+1,72*2)*0,8"114 64,437

VV
(42,6+0,46*4*2-2,2-3,5)*2,5-

(1*2,1+0,9*2+2,75*2,55+2*1,7*2)+(2+1,72*2)*2*0,8+(2,75+2,55*2)*0,9"115
99,507

VV 16,6*2,86-(0,9*2+0,9*1,56*2)+(1,25+2,07*2)*0,4+(0,9+1,56*2)*2*0,7"116 50,652

VV (15,5-1,57+6,4)*2,9-(0,9*1,9+0,9*2+1,25*2,6)+(1,8+2,8*2)*0,5+(1,25+2,65*2)*0,25"117 57,535

VV (13,9-3,29)*3,05-(0,9*2)+(0,9+2*2)*0,4"118 32,521

VV (34,1+0,62*4)*2,5-(0,9*2*4+2,45*3)"119 76,900

VV (12,5-2,59)*3,05-(0,9*2)+(1,2+2,1*2)*0,45"120 30,856

VV (16,1-4,4)*3,04-(0,9*2)+(1,2+2,1*2)*0,45"121 36,198

VV (16,7-4,5-3,66)*3,04-(0,9*2*2)"122 22,362

VV (18,4-4,3)*2,5-(0,9*2*2+0,7*2)+(0,9+2*2)*0,45*2"123 34,660

VV (13,8-3,66)*2,5-(0,9*2)+(1,3+2*2)*0,4"124 25,670

VV
(32,4-2,2)*3,83-

(0,9*2+0,9*1,55)+(1,25+2,65*2)*0,25+(1,1+1,65*2)*2*0,7+(1,2+2*2)*0,5"126
122,869

VV Mezisoučet - červená skladba 795,776

VV Součet 1 044,639

80 K 6128210-R
Vyplentování výlomů ve zdivu maltou cementovou s úhlomky suchého keramického 

materiálu
m2 1 045,639 100,00 104 563,90

81 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 557,200 16,00 8 915,20 CS ÚRS 2018 01

VV
22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+9,9+7,5+28,1+6,3+8,8+22,8+5,3+39+97,6+17,3+14,1+1

2+72,2+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+6,8+22,8+14,7
557,200

82 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 100,000 33,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 01

83 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tř. C 25/30
m3 23,968 4 300,00 103 062,40 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)*0,07"skl

adba P1
15,834

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)*0,07"skladba P2 3,437

VV (39)*0,07"skladba P3 2,730

VV (28,1)*0,07"skldba P11 1,967

VV Součet 23,968
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84 K 631311136
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 

mm tř. C 25/30
m3 30,015 4 100,00 123 061,50 CS ÚRS 2018 01

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)*0,15"skldba P4 30,015

85 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 50 do 80 mm
m3 23,968 630,00 15 099,84 CS ÚRS 2018 01

86 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 120 do 240 mm
m3 30,015 180,00 5 402,70 CS ÚRS 2018 01

87 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 23,968 200,00 4 793,60 CS ÚRS 2018 01

88 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 30,015 50,00 1 500,75 CS ÚRS 2018 01

89 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 2,284 650,00 1 484,60 CS ÚRS 2018 01

VV (1,2+1,3+1,12+1,35+2,75+2,45+1,25)*0,2 2,284

90 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 2,284 150,00 342,60 CS ÚRS 2018 01

91 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,162 33 600,00 106 243,20 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)*1,2*(3,0

8/1000)"skladba P1
0,836

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)*1,2*(3,08/1000)"skladba P2 0,181

VV (39)*1,2*(3,08/1000)"skladba P3 0,144

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)*1,2*(7,9/1000)"skldba P4 1,897

VV (28,1)*1,2*(3,08/1000)"skldba P11 0,104

VV Součet 3,162

92 K 632451416 Potěr pískocementový běžný tl. do 10 mm tř. C 25 m2 542,500 115,00 62 387,50 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)"skladba 

P1
226,200

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)"skladba P2 49,100

VV (39)"skladba P3 39,000

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)"skldba P4 200,100

VV (28,1)"skldba P11 28,100

VV Součet 542,500

93 K 632453451
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro středně těžký provoz, tl. 

do 5 mm
m2 253,800 387,00 98 220,60 CS ÚRS 2018 01

VV (39)"skladba P3 39,000

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)"skldba P4 200,100

VV 14,7"skladba P12 14,700

VV Součet 253,800

94 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 542,500 12,00 6 510,00 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)"skladba 

P1
226,200

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)"skladba P2 49,100

VV (39)"skladba P3 39,000
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VV (7,5+97,6+72,2+22,8)"skldba P4 200,100

VV (28,1)"skldba P11 28,100

VV Součet 542,500

95 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm m 43,020 172,00 7 399,44 CS ÚRS 2018 01

VV 4,9+(12,8+8,26)+(8,8+8,26) 43,020

96 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru 

šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
m 43,020 114,00 4 904,28 CS ÚRS 2018 01

97 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 

vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
kus 20,000 450,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5+4+2+1+1+6+1 20,000

98 M 5531000-d04
zárubeň ocelová pro dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D04
kus 5,000 1 350,00 6 750,00

99 M 5531000-d05
zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D05
kus 4,000 1 200,00 4 800,00

100 M 5531000-d06
zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D06
kus 2,000 1 200,00 2 400,00

101 M 5531000-d08
zárubeň ocelová pro dveře 950 x 1760 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D08
kus 1,000 1 950,00 1 950,00

102 M 5531000-d10
zárubeň ocelová pro dveře 1000 x 2100 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis 

dveří D10
kus 1,000 2 600,00 2 600,00

103 M 5531000-d13
zárubeň ocelová pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D13
kus 6,000 1 450,00 8 700,00

104 M 5531000-d14
zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D14
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

105 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 4,000 3 110,00 12 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+2 4,000

106 M 5531000-d07
zárubeň ocelová protipožární pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D07
kus 2,000 1 850,00 3 700,00

107 M 5531000-d11
zárubeň ocelová protipožární pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D11
kus 2,000 1 850,00 3 700,00

D 8 Trubní vedení 17 058,01

108 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110
m 11,000 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+9 11,000

109 K 8712652-R Napojení na stávající potřubí včetně materiálu kus 2,000 1 500,00 3 000,00

110 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100
kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

111 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 2,000 45,00 90,00 CS ÚRS 2018 01

112 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2018 01
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113 K 899620141
Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 20/25
m3 1,024 2 990,00 3 061,76 CS ÚRS 2018 01

VV (1*2+0,95*2)*1,75*0,15 1,024

114 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých m2 6,825 650,00 4 436,25 CS ÚRS 2018 01

VV (1*2+0,95*2)*1,75 6,825

115 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 11,000 50,00 550,00 CS ÚRS 2018 01

116 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 11,000 20,00 220,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 775 047,63

117 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 4,000 165,00 660,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+2 4,000

118 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 4,000 81,00 324,00 CS ÚRS 2018 01

119 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 4,000 58,00 232,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2 4,000

120 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 557,200 65,00 36 218,00 CS ÚRS 2018 01

VV
22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+9,9+7,5+28,1+6,3+8,8+22,8+5,3+39+97,6+17,3+14,1+1

2+72,2+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+6,8+22,8+14,7
557,200

121 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 557,200 68,00 37 889,60 CS ÚRS 2018 01

VV
22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+9,9+7,5+28,1+6,3+8,8+22,8+5,3+39+97,6+17,3+14,1+1

2+72,2+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+6,8+22,8+14,7
557,200

122 K 953942425

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do 

vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámů litinových poklopů v podlahách 

nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech

kus 1,000 110,00 110,00 CS ÚRS 2018 01

123 M 56230604 šachtový poklop z PU + rám HDPE, 12,5t, 700 x 700 x 65 mm kus 1,000 7 060,00 7 060,00 CS ÚRS 2018 01

124 M 56230614 těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 700x700 kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

125 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 6,744 555,00 3 742,92 CS ÚRS 2018 01

VV (3,3*2,62-0,9*1,9)*0,2"312-313 1,387

VV (2,7*3,61)*0,18"124 1,754

VV ((1,1+1,38*2+3,62)*3,08-(1,25*2,1+0,6*2*2))*0,2"107-129 3,603

VV Součet 6,744

126 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 11,877 85,00 1 009,55 CS ÚRS 2018 01

VV (1,05+0,8+0,95)*3,61-0,65*2"124 8,808

VV (0,85*3,61)"124 3,069

VV Součet 11,877

127 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 0,240 140,00 33,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*0,4 0,240
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128 K 963023612
Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné 

oboustranně
m 4,000 385,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*4"124 4,000

129 K 964072211
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky 

do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m
t 0,750 9 000,00 6 750,00 CS ÚRS 2018 01

VV (10*1,5*5)*(10/1000) 0,750

130 K 965022131
Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového 

kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2
m2 50,500 100,00 5 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV 22,6+18,3+9,6"kam. dlažba 50,500

131 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 

m2
m3 108,000 2 100,00 226 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV (12+9,5+16,1+17,2)*(0,1+0,1)"bourání o 220 10,960

VV (24,2+39)*(0,1+0,1)"bourání o 250 12,640

VV
(22,6+18,3+9,6+12,1+11,7+8,8+1,5+13,6+9,3+11,4+10,7+17,3+14,1+20,8+14+2,8+22,8)

*(0,1+0,1)"bouraní o 260
44,280

VV (22,3)*(0,1+0,1)"bourání o 310 4,460

VV (106,1+72,2)*(0,1+0,1)"bourání o 330 35,660

VV Součet 108,000

132 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 

sítí, tl. do 100 mm
m3 108,000 653,00 70 524,00 CS ÚRS 2018 01

133 K 967021112
Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu 

kamenném nebo smíšeném
m2 20,510 150,00 3 076,50 CS ÚRS 2018 01

VV (2,62*2+3,3)*0,2 1,708

VV (3,08*0,2)*5 3,080

VV Mezisoučet 4,788

VV (1,1+2,2*2)*0,3 1,650

VV (1,35+2,4*2)*0,95 5,843

VV (0,8+2*2)*0,18 0,864

VV (0,9+2,2*2)*0,4 2,120

VV (0,9+2*2)*0,55 2,695

VV (1+2*2)*0,51 2,550

VV Mezisoučet 15,722

VV Součet 20,510

134 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 14,688 144,00 2 115,07 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*1,9+1*2,1+0,9*1,9+0,9*2+0,9*2,05+0,65*2 10,465

VV 0,7*1,6+0,9*1,7+0,85*1,85 4,223

VV Součet 14,688

135 K 968062559
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů vrat, plochy přes 5 m2
m2 7,013 72,00 504,94 CS ÚRS 2018 01

VV 2,75*2,55 7,013

136 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 28,400 217,00 6 162,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*2*5+0,7*2*1+0,8*2*3+0,9*2*9 28,400
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137 K 968072559
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2
m2 7,350 81,00 595,35 CS ÚRS 2018 01

VV 2,45*3 7,350

138 K 971024561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném 

kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 

mm

m3 0,218 1 945,00 424,01 CS ÚRS 2018 01

VV (0,93*2,1-0,8*2)*0,18 0,064

VV 1,4*0,2*0,55 0,154

VV Součet 0,218

139 K 971024651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném 

kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 

mm

m3 2,905 13 356,00 38 799,18 CS ÚRS 2018 01

VV (0,96*2,1)*0,3 0,605

VV (1,35*2,4-0,92*1,14)*0,4 0,876

VV (1*2,2)*0,51 1,122

VV (0,8*2,1)*0,18 0,302

VV Součet 2,905

140 K 971033521

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 

m2, tl. do 100 mm

m2 0,072 140,00 10,08 CS ÚRS 2018 01

VV (1,2*2,1-0,9*2)*0,1 0,072

141 K 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 100 mm

m2 0,369 77,00 28,41 CS ÚRS 2018 01

VV (0,9*2)*0,1 0,180

VV (0,9*2,1)*0,1 0,189

VV Součet 0,369

142 K 973022341
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 

150 mm
kus 14,000 240,00 3 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1+1+1+2+1+1)*2"pro překlady 14,000

143 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm
m 0,900 2 430,00 2 187,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9"tlak kanalizace 0,900

144 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 9,600 3 570,00 34 272,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*9+0,95*2+0,5"pro vzt v 1.np 9,600

145 K 978012161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 

rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 596,755 55,00 32 821,53 CS ÚRS 2018 01

VV 5,25*5,85+1,7*0,3"101 31,223

VV 5,3*3,99+3,3*0,28*2"102 22,995

VV 1,7*7,5+1,3*1,45"103 14,635

VV 4,45*3,71"110 16,510

VV 4,25*3,3"112 14,025

VV 4,25*3,3"113 14,025

VV 4,6*3,3"118 15,180

Strana 65 z 189



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,6*2,59"120 11,914

VV 5,65*3,66"121 20,679

VV 5,8*3,66"122 21,228

VV 22,8*1,2"127 27,360

VV Mezisoučet - klenba 209,774

VV 22,3"104 22,300

VV 12,1"105 12,100

VV 11,7"106 11,700

VV 2,7"107 2,700

VV 1,5"108 1,500

VV 9,3"111 9,300

VV 39,1+(4,63*2)*0,15"114 40,489

VV 106,15+(3,83+4,15+3,9*4)*2*0,15"115 113,224

VV 17,3"116 17,300

VV (3,8*3,94)"117 14,972

VV 77,3+(4,1+4,06)*2*0,3"119 82,196

VV 20,8"123 20,800

VV 14"124 14,000

VV 2,8"125 2,800

VV 2,05"126 2,050

VV 14,7"128 14,700

VV 4,85"129 4,850

VV Mezisoučet - rovný strop 386,981

VV Součet 596,755

146 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 

s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 1 447,613 65,00 94 094,85 CS ÚRS 2018 01

VV 20,4*1,82-(0,48*0,35+0,7*1,6)+(0,48*2+0,35*2)*0,8+(1,25+1,8*2)*0,3"101 38,623

VV 17,6*2,18-0,9*1,73+(1,26+1,96*2)*0,35"102 38,624

VV 17,7*1,81-(0,7*1,6+0,9*1,73+1,05*1,8*2)"103 25,580

VV 21,4*1,82-(0,85*1,86+0,91*0,48)+(0,91*2+0,48*2)*0,8+(1,36+1,86*2)*0,5"104 41,694

VV 19,35*2,06-(0,85*1,86+1,05*1,8)"105 36,390

VV
(14,2+3,8*2)*3,06-

(0,8*2+0,9*2+1,25*2,15+0,6*2*2+1,53*3,06)+(1,25+2,15*2)*0,7+(1,7+2,15*2)*0,9"106
62,824

VV
(3,65+1,7*2+1,3*2+1,85)*3,08-

(0,6*2+0,7*1,2*3+0,9*2)+(0,7+1,2*2)*3*0,3+(1+2,05*2)*0,4"107+129
34,730

VV 4,9*3,08-(0,6*2+0,7*1,2)+(0,7+2,2*2)*0,4+(0,7+1,2*2)*0,3"108 16,022

VV (6,1*2+4,63*2)*2,28-(0,9*2+0,6*2+0,9*1,15*2)+(0,9+1,15*2)*2*1"109 50,259

VV 15,7*2,8-(0,6*2+0,8*2+0,9*2)+(1,35+2,2*2)*0,75"110 43,673

VV 12,2*2,34-(0,9*2)+(1,2+2*2)*0,2"111 27,788

VV (13,55-3,3)*2,62-(0,9*2*2)"112 23,255

VV (13,1-3,3)*2,57-(1*1,15*2)+(1+1,15*2)*2*0,8"113 28,166

VV 26,25*3,26-(1*2,1+2*1,72)+(2+1,72*2)*0,8"114 84,387

VV
(42,6+0,46*4*2)*3,26-

(1*2,1+0,9*2+2,75*2,55+2*1,7*2)+(2+1,72*2)*2*0,8+(2,75+2,55*2)*0,9"115
148,929
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VV 16,6*2,86-(0,9*2+0,9*1,56*2)+(1,25+2,07*2)*0,4+(0,9+1,56*2)*2*0,7"116 50,652

VV
(15,5-1,57+6,4*2)*2,9-

(0,9*1,9+0,9*2+1,25*2,6)+(1,8+2,8*2)*0,5+(1,25+2,65*2)*0,25"117
76,095

VV 13,9*3,05-(0,9*2+0,9*1,55/2)+(0,9+2*2)*0,4+(0,45+1,55)*0,7"118 43,258

VV (34,1+0,62*4)*3,61-(0,9*2*3+2,45*3)"119 119,304

VV 12,5*3,05-(0,9*2+0,9*1,55)+(1,2+2,1*2)*0,45+(1+1,6*2)*0,7"120 40,300

VV 16,1*3,04-(0,9*2*2+0,9*1,55)+(1,2+2,1*2)*0,45+(1+1,6*2)*0,7"121 49,319

VV 16,7*3,04-(0,9*2*2+0,9*1,56*2)+(1+1,6*2)*2*0,7"122 50,240

VV 18,4*3,61-(0,9*1,55*0,9*2*2+0,7*2)+(0,9+2*2)*0,55+(1+1,6*2)*0,7"123 65,637

VV

(3,68*2+5,57*2)*3,61-

(0,9*2*2+0,7*2+0,45*0,7+0,9*1,04)+(1,1+2,2*2)*0,2+(1,3+2*2)*0,4+(1,3+1,1*2)*0,8+(0,4

5+0,75*2)*0,8"124+125+126

68,114

VV

32,4*3,83-

(0,9*2+0,9*1,55+0,9*1,55/2)+(1,25+2,65*2)*0,25+(1,1+1,65*2)*2*0,7+(1,1+1,65*2)*2*0,

7/2+(1,2+2*2)*0,5"127

133,677

VV 17,6*2,77-(2,3*2,1)+(2,3+2,1*2)*0,47+(2,29+2,08*2)*0,48"128 50,073

VV Součet 1 447,613

147 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu 

s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 

vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic 

s vyplněním spár kamenivem

m2 13,500 76,00 1 026,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9*1,5"pro napojení rohože 13,500

148 K 985231113
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 

upravované plochy přes 12 m
m2 327,638 480,00 157 266,24 CS ÚRS 2018 01

VV 20,4*1,82-(0,48*0,35+0,7*1,6)+(0,48*2+0,35*2)*0,8+(1,25+1,8*2)*0,3"101 38,623

VV 17,6*2,18-0,9*1,73+(1,26+1,96*2)*0,35"102 38,624

VV 17,7*1,81-(0,7*1,6+0,9*1,73+1,05*1,8*2)"103 25,580

VV 21,4*1,82-(0,85*1,86+0,91*0,48)+(0,91*2+0,48*2)*0,8+(1,36+1,86*2)*0,5"104 41,694

VV Mezisoučet 144,521

VV 13,9*3,05-(0,9*2+0,9*1,55/2)+(0,9+2*2)*0,4+(0,45+1,55)*0,7"118 43,258

VV 12,5*3,05-(0,9*2+0,9*1,55)+(1,2+2,1*2)*0,45+(1+1,6*2)*0,7"120 40,300

VV 16,1*3,04-(0,9*2*2+0,9*1,55)+(1,2+2,1*2)*0,45+(1+1,6*2)*0,7"121 49,319

VV 16,7*3,04-(0,9*2*2+0,9*1,56*2)+(1+1,6*2)*2*0,7"122 50,240

VV Mezisoučet 183,117

VV Součet 327,638

D 997 Přesun sutě 478 500,16

149 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 425,141 345,00 146 673,65 CS ÚRS 2018 01

150 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 425,141 185,00 78 651,09 CS ÚRS 2018 01

151 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 10 203,384 10,00 102 033,84 CS ÚRS 2018 01

VV 425,141*24 'Přepočtené koeficientem množství 10 203,384
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152 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 83,335 200,00 16 667,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,51+1,3+11,935+66,59 83,335

153 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 242,352 400,00 96 940,80 CS ÚRS 2018 01

VV 237,6+4,752 242,352

154 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
t 30,915 180,00 5 564,70 CS ÚRS 2018 01

VV 16,86+3,1+1,538+(0,545+7,263+0,013+0,066+0,546)+0,97+0,014 30,915

155 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 202
t 0,505 1 200,00 606,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,02+0,485 0,505

156 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických 

výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103
t 30,812 500,00 15 406,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,683+20,117+9,012 30,812

157 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 3,953 638,00 2 522,01 CS ÚRS 2018 01

VV 1,293+0,365+2,158+0,134+0,003 3,953

158 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi 

sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802
t 1,099 1 250,00 1 373,75 CS ÚRS 2018 01

159 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
t 0,210 2 000,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,129+0,081 0,210

160 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 2,112 2 500,00 5 280,00 CS ÚRS 2018 01

161 K 997013843

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu 

po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadů pod 

kódem 120 116

t 0,092 11 500,00 1 058,00 CS ÚRS 2018 01

162 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 0,392 500,00 196,00 CS ÚRS 2018 01

163 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 28,374 180,00 5 107,32 CS ÚRS 2018 01

VV 5,075+0,003+1,48+21,816 28,374

D 998 Přesun hmot 437 721,96

164 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky do 6 m

t 561,182 780,00 437 721,96 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 439 732,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 632 989,81

165 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 542,500 12,00 6 510,00 CS ÚRS 2018 01
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VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)"skladba 

P1
226,200

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)"skladba P2 49,100

VV (39)"skladba P3 39,000

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)"skldba P4 200,100

VV (28,1)"skldba P11 28,100

VV Součet 542,500

166 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,163 53 300,00 8 687,90 CS ÚRS 2018 01

VV 542,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,163

167 K 711113111
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 

emulzí elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)
m2 49,100 200,00 9 820,00 CS ÚRS 2018 01

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)"skladba P2 49,100

168 K 711113121
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S emulzí 

elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)
m2 30,480 220,00 6 705,60 CS ÚRS 2018 01

VV 18,1*0,2"107 3,620

VV 14,7*0,2"110 2,940

VV 17*0,2"111 3,400

VV 20,4*0,2"112 4,080

VV 10*0,2"113 2,000

VV 16,5*0,2"116 3,300

VV 15,2*0,2+(0,9+1,8*2)*1,8"125 11,140

VV Součet 30,480

169 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 528,000 15,00 7 920,00 CS ÚRS 2018 01

VV (9,5+16,1+17,2)"bourání o 290 42,800

VV (39+24,2)"bourání o 320 63,200

VV
(22,6+18,3+9,6+12,1+11,7+8,8+1,5+13,6+9,3+11,4+10,7+17,3+14,1+12+20,8+2,8+2+22,

8)"bourání o 330
221,400

VV (72,2+106,1+22,3)"bourání o 380 200,600

VV Součet 528,000

170 K 711441559
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP 

na ploše vodorovné V
m2 542,500 76,00 41 230,00 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)"skladba 

P1
226,200

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)"skladba P2 49,100

VV (39)"skladba P3 39,000

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)"skldba P4 200,100

VV (28,1)"skldba P11 28,100

VV Součet 542,500

171 M 62836201
pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí 

vrstva oxidovaný asfalt
m2 623,875 90,00 56 148,75 CS ÚRS 2018 01

VV 542,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 623,875

172 M 62852264 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp m2 623,875 122,00 76 112,75 CS ÚRS 2018 01

VV 542,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 623,875
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173 K 7114931-H1
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - vodotěsná cementová omítka s vlákny, 

odolná síranům a negativnímu tlaku vody, min. tl. 10 mm
m2 248,863 520,00 129 408,76

VV 20,4*1,82-(0,48*0,35+0,7*1,6)+(0,48*2+0,35*2)*0,8+(1,25+1,8*2)*0,3"101 38,623

VV 17,6*2,18-0,9*1,73+(1,26+1,96*2)*0,35"102 38,624

VV 17,7*1,81-(0,7*1,6+0,9*1,73+1,05*1,8*2)"103 25,580

VV 21,4*1,82-(0,85*1,86+0,91*0,48)+(0,91*2+0,48*2)*0,8+(1,36+1,86*2)*0,5"104 41,694

VV (19,35-1,5-3,6*2)*2,06-(0,95*1,8)"105 20,229

VV (3,29)*3,05-(0,9*1,55/2)+(0,45+1,55)*0,7"118 10,737

VV (2,59)*3,05-(0,9*1,55)+(1+1,6*2)*0,7"120 9,445

VV (4,4)*3,04-(0,9*1,55)+(1+1,6*2)*0,7"121 14,921

VV (4,5-3,66)*3,04-(0,9*1,56*2)+(1+1,6*2)*2*0,7"122 5,626

VV (4,3)*2,5-(0,9*1,55)+(1+1,6*2)*0,7"123 12,295

VV (7,8)*(2,6)"125 20,280

VV 2,2*3,83-(0,9*1,55/2)+(1,1+1,65*2)*2*0,7/2"126 10,809

VV Mezisoučet - zelená skladba 248,863

VV Součet 248,863

174 K 7114931-H2
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - těsnící malta, vodotěsná, kompenzující 

smrštění, min. tl. 10 mm
m2 248,863 350,00 87 102,05

VV 20,4*1,82-(0,48*0,35+0,7*1,6)+(0,48*2+0,35*2)*0,8+(1,25+1,8*2)*0,3"101 38,623

VV 17,6*2,18-0,9*1,73+(1,26+1,96*2)*0,35"102 38,624

VV 17,7*1,81-(0,7*1,6+0,9*1,73+1,05*1,8*2)"103 25,580

VV 21,4*1,82-(0,85*1,86+0,91*0,48)+(0,91*2+0,48*2)*0,8+(1,36+1,86*2)*0,5"104 41,694

VV (19,35-1,5-3,6*2)*2,06-(0,95*1,8)"105 20,229

VV (3,29)*3,05-(0,9*1,55/2)+(0,45+1,55)*0,7"118 10,737

VV (2,59)*3,05-(0,9*1,55)+(1+1,6*2)*0,7"120 9,445

VV (4,4)*3,04-(0,9*1,55)+(1+1,6*2)*0,7"121 14,921

VV (4,5-3,66)*3,04-(0,9*1,56*2)+(1+1,6*2)*2*0,7"122 5,626

VV (4,3)*2,5-(0,9*1,55)+(1+1,6*2)*0,7"123 12,295

VV (7,8)*(2,6)"125 20,280

VV 2,2*3,83-(0,9*1,55/2)+(1,1+1,65*2)*2*0,7/2"126 10,809

VV Mezisoučet - zelená skladba 248,863

VV Součet 248,863

175 K 7114931-H3
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - pružná minerální hydroizolační stěrka, 

síranovzdorná, hydraulicky tuhnoucí, min. celková tl. 3 mm
m2 458,750 250,00 114 687,50

VV
(16,1+119,1+24,5+13,95+6,9+21,9+52,1+8,6+79,5+1,85*2+109,9+2,5)*1"napojení 

vodorov. a svislé izolace 
458,750

176 K 7114931-H4
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - přechodový klín pro napojení vodorovné 

a svislé hydroizolace těsnící vodotěsnou maltou kompenzující smrštění
m2 458,750 150,00 68 812,50

VV
(16,1+119,1+24,5+13,95+6,9+21,9+52,1+8,6+79,5+1,85*2+109,9+2,5)"napojení 

vodorov. a svislé izolace 
458,750

177 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t 19,844 650,00 12 898,60 CS ÚRS 2018 01
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178 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 19,844 350,00 6 945,40 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 10 198,59

179 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně 

s přilepením spojů
m2 33,700 50,00 1 685,00 CS ÚRS 2018 01

VV ((2*1)*12+(1*0,5))+(8,5*2+3*2)*0,4"zakrytí pódia 33,700

180 M 28322015 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,2 mm š 1300 mm barevná m2 38,755 218,00 8 448,59 CS ÚRS 2018 01

VV 33,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,755

181 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,065 650,00 42,25 CS ÚRS 2018 01

182 K 998712181

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,065 350,00 22,75 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 90 830,46

183 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 542,500 25,00 13 562,50 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)"skladba 

P1
226,200

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)"skladba P2 49,100

VV (39)"skladba P3 39,000

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)"skldba P4 200,100

VV (28,1)"skldba P11 28,100

VV Součet 542,500

184 M 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 342,400 112,00 38 348,80 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+5,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+11,8+22,8)"skladba 

P1
226,200

VV (9,9+6,3+8,8+17,3+6,8)"skladba P2 49,100

VV (39)"skladba P3 39,000

VV (28,1)"skldba P11 28,100

VV Součet 342,400

185 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50mm m2 200,100 154,00 30 815,40 CS ÚRS 2018 01

VV (7,5+97,6+72,2+22,8)"skldba P4 200,100

186 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 420,800 15,00 6 312,00 CS ÚRS 2018 01

VV 307,95+20,9+91,95 420,800

187 M 28375929 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 10mm m2 46,288 20,00 925,76 CS ÚRS 2018 01

VV 420,8*0,1 42,080

VV 42,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,288
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188 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,866 650,00 562,90 CS ÚRS 2018 01

189 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,866 350,00 303,10 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 612,00

190 K 721210814
Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny 

DN 125
kus 3,000 204,00 612,00 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 22 665,00

191 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních soubor 3,000 170,00 510,00 CS ÚRS 2018 01

192 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 4,000 132,00 528,00 CS ÚRS 2018 01

193 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,000 147,00 147,00 CS ÚRS 2018 01

194 K 7253300-O1 Elektrický tryskový vysoušeč rukou kus 4,000 4 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 01

195 K 725530826 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l soubor 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01

196 K 725610810 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,000 113,00 113,00 CS ÚRS 2018 01

197 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2018 01

198 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01

199 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 4,000 23,00 92,00 CS ÚRS 2018 01

200 K 725860812 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých kus 3,000 15,00 45,00 CS ÚRS 2018 01

201 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 7,000 100,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7"pro čistící kus 7,000

202 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,091 5 000,00 455,00 CS ÚRS 2018 01

203 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,091 5 000,00 455,00 CS ÚRS 2018 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 600,00

204 K 741112801 Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích m 60,000 10,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 33 217,47

205 K 763121811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché
m2 39,570 40,00 1 582,80 CS ÚRS 2018 01

VV 6,4+8,5+11,55+8,4"tl.250 - 109 34,850

VV 2,92+0,75+1,05"tl.100 - 109 4,720

VV Součet 39,570
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206 K 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, 

bez TI

m2 28,100 725,00 20 372,50 CS ÚRS 2018 01

VV 28,1"109 28,100

207 K 763131551

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm, bez TI

m2 6,800 790,00 5 372,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,8"125 6,800

208 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 34,900 24,00 837,60 CS ÚRS 2018 01

VV 28,1+6,8 34,900

209 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 34,900 20,00 698,00 CS ÚRS 2018 01

210 M 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 38,390 33,00 1 266,87 CS ÚRS 2018 01

VV 34,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,390

211 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 6,800 33,00 224,40 CS ÚRS 2018 01

212 K 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 

1,0 m
m2 34,900 35,00 1 221,50 CS ÚRS 2018 01

213 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek 

s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
m2 24,200 49,00 1 185,80 CS ÚRS 2018 01

VV 24,200"109 24,200

214 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,456 650,00 296,40 CS ÚRS 2018 01

215 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,456 350,00 159,60 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 40,48

216 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 0,920 44,00 40,48 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 240 626,80

217 K 766211100 Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích m 6,800 150,00 1 020,00 CS ÚRS 2018 01

218 M 592000-m1 madlo dřevěné včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z01 m 6,800 850,00 5 780,00

219 K 766211811 Demontáž madel schodišťových m 6,800 40,00 272,00 CS ÚRS 2018 01

220 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 

1m
kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2018 01

221 K 766622115
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,5 3,000
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222 M 6110000-o02 okno plastové 2000 x 1500 mm včetně doplňků - viz. výpis dveří O02 kus 1,000 7 575,00 7 575,00

223 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 13,000 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5+4+2+1+1 13,000

224 M 6112000-d04
dveře vniřní dřevěné 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D04
kus 5,000 6 790,00 33 950,00

225 M 6112000-d05
dveře vniřní dřevěné 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D05
kus 4,000 9 900,00 39 600,00

226 M 6112000-d06
dveře vniřní dřevěné 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D06
kus 2,000 6 790,00 13 580,00

227 M 6112000-d08
dveře vniřní dřevěné 950 x 1760 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D08
kus 1,000 8 500,00 8 500,00

228 M 6112000-d14
dveře vniřní dřevěné 700 x 1950 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D14
kus 1,000 6 790,00 6 790,00

229 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1+6 7,000

230 M 6112000-d10
dveře vniřní dřevěné 1000 x 2100 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D10
kus 1,000 8 030,00 8 030,00

231 M 6112000-d13
dveře vniřní dřevěné 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D13
kus 6,000 9 650,00 57 900,00

232 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 4,000 765,00 3 060,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+2 4,000

233 M 6112000-d07
dveře vniřní dřevěné protipožární 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D07
kus 2,000 9 650,00 19 300,00

234 M 6112000-d11
dveře vniřní dřevěné protipožární 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D11
kus 2,000 8 290,00 16 580,00

235 K 766691510
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku 

křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou
m 65,800 20,00 1 316,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1,2*2+2,2*2)+(0,8*2+2*2)+(1,1*2+2*2)+(1,25*2+2,15*2)+(1,25*2+2,5*2) 32,900

VV 32,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 65,800

236 M 59071049 fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm m 32,900 33,00 1 085,70 CS ÚRS 2018 01

237 M 59071055 fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm m 32,900 33,00 1 085,70 CS ÚRS 2018 01

238 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,586 550,00 1 972,30 CS ÚRS 2018 01

239 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 3,586 350,00 1 255,10 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 523 897,20

240 K 767136153 Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí lišt rohových kus 23,000 50,00 1 150,00 CS ÚRS 2018 01

241 M 137566-z07 nerezová rohová lišta 30 x 30 mm délky 2000 mm - viz. výpis prvků Z06 kus 23,000 850,00 19 550,00
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242 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 6,000 350,00 2 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1*0,75*2)*2+(1,5*1*2) 6,000

243 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák m2 1,500 2 360,00 3 540,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*0,75*2 1,500

244 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 3,000 7 140,00 21 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*1*2 3,000

245 M 697520-1
polymerbetonový box s  pozinkovanou hranou 750 x 500 x 80 mm se spodním 

odtokem - viz. Z05
kus 4,000 1 890,00 7 560,00

246 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 

zapuštěného z L profilů
m 17,000 233,00 3 961,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1*2+0,75*2)*2+(1,5*2+1*2)*2 17,000

247 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 17,000 460,00 7 820,00 CS ÚRS 2018 01

248 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 2 632,00 5 264,00 CS ÚRS 2018 01

249 M 5530000-d02
dveře hliníkové tepelně izolační 800 x 2000 mm včetně zárubně, kování, zámku a 

doplňků - viz. výpis dveří D02
kus 1,000 28 406,00 28 406,00

250 M 5530000-d03
dveře hliníkové tepelně izolační 1100 x 2000 mm včetně zárubně, kování, zámku a 

doplňků - viz. výpis dveří D03
kus 1,000 29 423,00 29 423,00

251 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 3,000 3 600,00 10 800,00 CS ÚRS 2018 01

252 M 5530000-d01
dveře hliníkové tepelně izolační 1200 x 2200 mm včetně zárubně, kování, zámku a 

doplňků - viz. výpis dveří D01
kus 1,000 31 563,00 31 563,00

253 M 5530000-d09
dveře hliníkové tepelně izolační 1250 x 2150 mm včetně zárubně, kování, zámku a 

doplňků - viz. výpis dveří D09
kus 1,000 34 011,00 34 011,00

254 M 5530000-d12
dveře hliníkové tepelně izolační 1250 x 2500 mm včetně zárubně, kování, zámku a 

doplňků - viz. výpis dveří D12
kus 1,000 37 348,00 37 348,00

255 K 767651112
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy 

přes 6 do 9 m2
kus 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01

256 M 5530000-d15
vrata sekční průmyslová tepelně izolační 2750 x 3000 mm s  dveřmi 800 x 2000 mm 

včetně el. pohonu a doplňků - viz. výpis dveří D15
kus 1,000 65 948,00 65 948,00

257 M 5530000-d16
vrata sekční průmyslová tepelně izolační 2450 x 3000 mm s  dveřmi 800 x 2000 mm 

včetně el. pohonu a doplňků - viz. výpis dveří D16
kus 1,000 64 338,00 64 338,00

258 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*2 2,000

259 K 7678900-R
Repase stávající mříže 1100 x 2000 mm- demontáž a zpětná montáž, mechanické 

očištění, odstranění původních nátěrů a nový nátěr - viz. výpis prvků Z03
kus 1,000 10 000,00 10 000,00

260 K 7678901-R
Dodávka a montáž modulovho pódia 2000 x 100 mm s výškově nastavitelné, hliníková 

konstrukce s voděodolnou překližkou - viz. výpis prvků
kus 1,000 115 367,00 115 367,00

261 K 7678902-R
Dodávka a montáž schodu modulovho pódia 2000 x 500 mm s výškově nastavitelné, 

hliníková konstrukce s voděodolnou překližkou - viz. výpis prvků
kus 1,000 13 995,00 13 995,00

262 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,768 800,00 1 414,40 CS ÚRS 2018 01

Strana 75 z 189



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

263 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 1,768 350,00 618,80 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 317 604,87

264 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 

protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm
m 1,070 220,00 235,40 CS ÚRS 2018 01

265 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 0,385 250,00 96,25 CS ÚRS 2018 01

VV 1,070*0,3 0,321

VV 0,321*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,385

266 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 

protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm
m 5,840 240,00 1 401,60 CS ÚRS 2018 01

VV 4*1,46 5,840

267 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 2,453 250,00 613,25 CS ÚRS 2018 01

VV 5,84*0,35 2,044

VV 2,044*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,453

268 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm
m 7,820 111,00 868,02 CS ÚRS 2018 01

VV 1,42*4+1,07*2 7,820

269 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 1,877 250,00 469,25 CS ÚRS 2018 01

VV 7,820*0,2 1,564

VV 1,564*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,877

270 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 100,600 25,00 2 515,00 CS ÚRS 2018 01

VV 14,2+11,5+4,9+15,7+(12,2+13,5+13,1)+15,5 100,600

271 K 771474111
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 

65 mm
m 307,950 75,00 23 096,25 CS ÚRS 2018 01

VV
(20,4-0,8+0,25*2)+(17,3-1+0,35*2)+(17,7-0,8-1-1,05)+(21,4-0,95+0,5*2)+(19,3-1,05-

0,95+0,2*2-0,9)+(14,2+1-0,9*2-0,8-1,25+0,7*2)+(20,4-1,2+0,6*2)
123,350

VV
(20,4-1,2+0,6*2)+(10-0,8*3+0,25*2)+(16,6-0,9+4*2)+(15,5-0,9*2-1,25+0,5*2+0,3*2-1,6-

0,6)+(13,9-0,9+0,5*2)+(12,5-0,9+0,45*2)+(16,1-0,9+0,45)
106,200

VV (16,7-0,9)+(18,4-0,9*2+0,4*2+0,45*2)+(13,8-0,9+0,4*2-0,8)+(32,3-0,9) 78,400

VV Součet 307,950

272 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 27,716 250,00 6 929,00 CS ÚRS 2018 01

VV 307,95*0,06 18,477

VV 18,477*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 27,716

273 K 771474121
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových 

šikmých výšky do 65 mm
m 7,000 180,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,3+0,2+0,6+0,2)*2 2,600

VV (0,55*4)*2 4,400

VV Součet 7,000
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274 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 0,630 250,00 157,50 CS ÚRS 2018 01

VV 7,000*0,06 0,420

VV 0,42*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,630

275 K 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 86,200 90,00 7 758,00 CS ÚRS 2018 01

VV (72,2+14)"teraco podlaha 86,200

276 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 83,100 85,00 7 063,50 CS ÚRS 2018 01

VV 11,7+8,8+1,5+13,6+9,3+11,4+10,7+14,1+2 83,100

277 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 275,300 595,00 163 803,50 CS ÚRS 2018 01

VV
22,6+18,3+9,6+22,3+12,1+11,7+9,9+6,3+8,8+5,3+17,3+14,1+12+9,5+16,1+17,2+20,8+1

1,8+6,8+22,8
275,300

278 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 302,830 250,00 75 707,50 CS ÚRS 2018 01

VV 275,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 302,830

279 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 275,300 48,00 13 214,40 CS ÚRS 2018 01

280 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 5,400 25,00 135,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*6 5,400

281 M 55343116 profil přechodový Al narážecí 40 mm stříbro, zlato, champagne m 5,940 208,00 1 235,52 CS ÚRS 2018 01

VV 5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

282 K 771591172 Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany m 7,880 55,00 433,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1,42*4+1,1*2 7,880

283 M 59054145 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (13 x 1000 mm) m 8,668 421,00 3 649,23 CS ÚRS 2018 01

VV 7,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,668

284 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 7,737 550,00 4 255,35 CS ÚRS 2018 01

285 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 7,737 350,00 2 707,95 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 32 874,86

286 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 28,100 30,00 843,00 CS ÚRS 2018 01

287 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 28,100 8,00 224,80 CS ÚRS 2018 01

288 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:3 podlah
m2 28,100 25,00 702,50 CS ÚRS 2018 01

289 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 28,100 165,00 4 636,50 CS ÚRS 2018 01

VV 28,1"skldba P11 28,100

290 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 24,200 71,00 1 718,20 CS ÚRS 2018 01

291 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 28,100 100,00 2 810,00 CS ÚRS 2018 01
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292 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl S1
m2 30,910 545,00 16 845,95 CS ÚRS 2018 01

VV 28,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,910

293 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 42,150 42,00 1 770,30 CS ÚRS 2018 01

VV 28,1*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 42,150

294 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 27,500 9,00 247,50 CS ÚRS 2018 01

295 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 20,900 81,00 1 692,90 CS ÚRS 2018 01

VV 21,4-0,9+0,2*2 20,900

296 M 28411008 lišta soklová PVC 16 x 60 mm m 21,318 45,00 959,31 CS ÚRS 2018 01

VV 20,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,318

297 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,314 1 000,00 314,00 CS ÚRS 2018 01

298 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,314 350,00 109,90 CS ÚRS 2018 01

D 777 Podlahy lité 233 370,34

299 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 253,800 8,00 2 030,40 CS ÚRS 2018 01

VV 39+97,6+72,2+7,5+22,8+14,7 253,800

300 K 777111123 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní m2 253,800 40,00 10 152,00 CS ÚRS 2018 01

301 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 259,077 140,00 36 270,78 CS ÚRS 2018 01

VV 39+97,6+72,2+7,5+22,8+14,7 253,800

VV 87,95*0,06 5,277

VV Součet 259,077

302 K 777511123 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 259,077 580,00 150 264,66 CS ÚRS 2018 01

303 K 777911113
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým 

spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé
m 107,250 310,00 33 247,50 CS ÚRS 2018 01

VV (11,2-0,8)+(26,2-1)+(42,5-1-0,8-0,9-2,75)+(20,4-1,2+0,6*2-1,1)+(17,6-2,3) 107,250

304 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,405 650,00 913,25 CS ÚRS 2018 01

305 K 998777181

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 1,405 350,00 491,75 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 181 484,19

306 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 110,578 70,00 7 740,46 CS ÚRS 2018 01

VV (3,25+4,15+5,6+0,75+1,6)*1,25"109 19,188

VV (3,1*2+3*2-1,2)*2,1"111 23,100

VV (3,5*2+3,3*2-1,9)*1,5"112 17,550

VV (3,25*2+3,3*2-0,9)*1,5"113 18,300

VV (1,7*2+1,35*2-0,65)*2"126 10,900
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VV 1,6*1,8"114 2,880

VV 1,3*1,5"115 1,950

VV (1,74*2+1,08*2-0,6)*1,5"108 7,560

VV (6,7-0,6)*1,5"107 9,150

VV Součet 110,578

307 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2
m2 211,477 375,00 79 303,88 CS ÚRS 2018 01

VV (6,08*2+4,62*2)*1,5-(0,9*1,5+0,9*0,6*2)+0,2*1,5*2+(1,3*0,5+0,6*2*0,5)*2"109 32,770

VV 14,7*2-0,8*2-(0,92*2*0,15)"110 27,524

VV 18*2-(0,8*2)+(0,95*0,15)"111 34,543

VV 20,4*2-(1,1*2+1,2*2)+(0,6*2*2)"112 38,600

VV 18,95*2-(0,8*2+0,25*0,7*4)+(0,7+0,25*2)*0,3*4"107 37,040

VV 15,3*2-0,8*2"124 29,000

VV (1+0,6)*1,5"120 2,400

VV 1,3*1,5"119 1,950

VV 1,3*1,5"115 1,950

VV (0,5+1,1)*1,5"108 2,400

VV (0,6+1,6)*1,5"116 3,300

VV Součet 211,477

308 M 59761026 obkládačky keramické koupelnové  (barevné) do 12 ks/m2 m2 232,625 250,00 58 156,25 CS ÚRS 2018 01

VV 211,477*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 232,625

309 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání 

nerovného povrchu
m2 137,600 60,00 8 256,00 CS ÚRS 2018 01

VV 20,4*2-(1,1*2+1,2*2)+(0,6*2*2)"112 38,600

VV (1,95+3,4+1,95)*2"110 14,600

VV (3*2+3,1*2-0,8)*2"111 22,800

VV (3,6*2+2,7*2+1,2*2+1,1*2)*2"107 34,400

VV (1,95*2+3,7)*2"125 15,200

VV (1+0,6)*1,5"120 2,400

VV 1,3*1,5"119 1,950

VV 1,3*1,5"115 1,950

VV (0,5+1,1)*1,5"108 2,400

VV (0,6+1,6)*1,5"116 3,300

VV Součet 137,600

310 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 20,050 110,00 2 205,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2+(1,4+1*2)+0,95+0,95*2+2+(0,7+0,25*2)*4+2+1 20,050

311 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 142,430 75,00 10 682,25 CS ÚRS 2018 01

VV (6,08*2+4,62*2)-(0,9*+0,9*2)+0,2*2*2"109 20,580

VV 14,7-0,8"110 13,900

VV 18*2-(0,8)"111 35,200

VV 20,4-(1,1+1,2)"112 18,100

VV 18,95-(0,8+0,25*4)"107 17,150
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VV 15,3-0,8"124 14,500

VV (1+0,6)+1,5*2"120 4,600

VV 1,3+1,5*2"119 4,300

VV 1,3+1,5*2"115 4,300

VV (0,5+1,1)+1,5*2"108 4,600

VV (0,6+1,6)+1,5*2"116 5,200

VV Součet 142,430

312 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 211,477 50,00 10 573,85 CS ÚRS 2018 01

313 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 4,566 650,00 2 967,90 CS ÚRS 2018 01

314 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 4,566 350,00 1 598,10 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 804,02

315 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 91,812 85,00 7 804,02 CS ÚRS 2018 01

VV 0,84*(3,93*6)"115 19,807

VV 0,84*(3,87*7+3,94*7)"119 45,923

VV 0,84*(4,95*3)"123 12,474

VV 0,84*(5,4*3)"124 13,608

VV Součet - stropní I profil. 91,812

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 110 916,69

316 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 298,378 18,00 5 370,80 CS ÚRS 2018 01

VV 596,755/2 298,378

317 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 298,378 9,00 2 685,40 CS ÚRS 2018 01

318 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 664,831 20,00 33 296,62 CS ÚRS 2018 01

319 K 7842110-m3
Malby z malýřských směsí omyvatelných difúzně otevřených, bílé v místnostech výšky 

do 3,8 m včetně podkladních vrstev
m2 234,204 35,00 8 197,14

VV 14,2*1,5-(0,8*1,5+0,9*1,5+1,25*1,5+0,6*2*1,5+1,53*1,5)+(1,5*2)*0,7+(1,5*2)*0,9"106 17,580

VV 11,2*1,5-(0,8*1,5+2*0,6)"108 14,400

VV 10*1,5-(0,8*3*1,5)+(0,25*2)*1,5"113 12,150

VV 26,25*1,5-(1*1,5+2*0,5)+(0,5*2)*0,8"114 37,675

VV 42,6*1,5-(1*1,5+0,9*1,5+2,75*1,5+2*0,5*2)+(2+1,72*2)*2*0,8+(0,5*4)*0,9"115 65,429

VV 16,6*1,5-(0,9*1,5+0,9*0,12*2)+(1,5*2)*0,4+(0,12*2)*2*0,7"116 24,870

VV (15,5-1,5)*1,5-(0,9*1,5+0,9*1,5+1,25*1,5)+(1,5*2)*0,5+(1,5*2)*0,25"117 18,675

VV 34,1*1,5-(0,9*1,5*3+2,45*1,5)"119 43,425

VV Součet 234,204

320 K 7842110-m4
Malby z malířských směsí omyvatelnách difúzně otevřených Příplatek k cenám maleb 

omyvatelncýh difúzně otevřených za tónování v barevných odstínech
m2 234,204 10,00 2 342,04
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321 K 78422110-S1
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé s min. difúzním 

odporem Sd<0,1m výšky do 3,80 m
m2 1 664,831 35,00 58 269,09

VV 255,923+147,258+209,774+34,9"strop 647,855

VV 272,988+145,03+1044,639"stěny 1 462,657

VV -211,477-234,204"obklad a omyvatelný nátěr -445,681

VV Součet 1 664,831

322 K 784221133
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev
m 151,120 5,00 755,60 CS ÚRS 2018 01

VV 14,2-(0,8+0,9+1,25+0,6*2+1,53)+(2)*0,7+(2)*0,9"106 11,720

VV 11,2-(0,8+2*0,6)"108 9,200

VV 10-(0,8*3)+(0,25*2)"113 8,100

VV 26,25-(1)"114 25,250

VV 42,6-(1*+0,9+2,75)"115 38,950

VV 16,6-(0,9)+(2)*0,4"116 16,500

VV (15,5-1,5)-(0,9+0,9+1,25)+(2)*0,5+(2)*0,25"117 12,450

VV 34,1-(0,9*3+2,45)"119 28,950

VV Součet 151,120
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 016,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 516 016,81 21,00% 108 363,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 380,34

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.2 - Savební úpravy mezipatra
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 516 016,81

HSV - Práce a dodávky HSV 223 884,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141 194,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 508,80

    997 - Přesun sutě 16 135,97

    998 - Přesun hmot 11 044,80

PSV - Práce a dodávky PSV 292 132,58

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 450,00

    766 - Konstrukce truhlářské 60 507,90

    771 - Podlahy z dlaždic 67 591,40

    776 - Podlahy povlakové 133 601,33

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 744,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 237,95

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.2 - Savební úpravy mezipatra

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 516 016,81

D HSV Práce a dodávky HSV 223 884,23

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141 194,66

1 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 96,700 116,00 11 217,20 CS ÚRS 2018 01

VV 21+20,9+2,6+3,8+35+7,4+(4*1,5) 96,700

2 K 611325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, 

v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 96,700 261,00 25 238,70 CS ÚRS 2018 01

VV 21+20,9+2,6+3,8+35+7,4+(4*1,5) 96,700

3 K 611325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých 

dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 96,700 48,00 4 641,60 CS ÚRS 2018 01

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 205,722 111,00 22 835,14 CS ÚRS 2018 01

VV (7,19*2+3,95*2)*2,21-(0,8*2*2+0,89*1,16*3)+(1,3+1,55*2)*0,8*3"m01+m03+m04 53,502

VV (7,19*2+2,9*2)*2,21-(0,8*2+0,89*1,48)+(1,3+1,55*2)*0,8"m02 45,201

VV 24,36*2,21-(0,8*2+0,9*2+0,9*1,15*2)+(1,3+1,55*2)*0,8*2"m05 55,406

VV (5,25*2+3,65*2+0,3+1,85)*2,75-(0,65*2+0,9*2+0,9*2)+(1,2+2,1*2)*0,75"m06+ schodiště 54,013

VV -1,6*1,5"obklad -2,400

VV Součet 205,722

5 K 612325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, 

v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 208,122 211,00 43 913,74 CS ÚRS 2018 01

VV (7,19*2+3,95*2)*2,21-(0,8*2*2+0,89*1,16*3)+(1,3+1,55*2)*0,8*3"m01+m03+m04 53,502

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.2 - Savební úpravy mezipatra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (7,19*2+2,9*2)*2,21-(0,8*2+0,89*1,48)+(1,3+1,55*2)*0,8"m02 45,201

VV 24,36*2,21-(0,8*2+0,9*2+0,9*1,15*2)+(1,3+1,55*2)*0,8*2"m05 55,406

VV (5,25*2+3,65*2+0,3+1,85)*2,75-(0,65*2+0,9*2+0,9*2)+(1,2+2,1*2)*0,75"m06+ schodiště 54,013

VV Součet 208,122

6 K 612325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých 

dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 208,122 58,00 12 071,08 CS ÚRS 2018 01

7 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 96,700 16,00 1 547,20 CS ÚRS 2018 01

VV 21+20,9+2,6+3,8+35+7,4+(4*1,5) 96,700

8 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 50,000 33,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 

dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

10 M 5531000-d04
zárubeň ocelová pro dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D04
kus 2,000 1 350,00 2 700,00

11 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 3,000 3 110,00 9 330,00 CS ÚRS 2018 01

12 M 5531000-d07
zárubeň ocelová pro protipožární dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D07
kus 1,000 1 850,00 1 850,00

13 M 5531000-d17
zárubeň ocelová pro protipožární dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D17
kus 1,000 1 850,00 1 850,00

14 M 5531000-d18
zárubeň ocelová pro protipožární dveře 600 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D18
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 508,80

15 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 96,700 50,00 4 835,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 96,700 68,00 6 575,60 CS ÚRS 2018 01

17 K 962023391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 1,676 498,00 834,65 CS ÚRS 2018 01

VV (3,95*2,21-(0,75*1,85+0,63*0,88))*0,18 1,222

VV (1,7+2,21-(0,75*1,85))*0,18 0,454

VV Součet 1,676

18 K 967021112
Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu 

kamenném nebo smíšeném
m2 1,193 150,00 178,95 CS ÚRS 2018 01

VV (2,21*0,18)*3 1,193

19 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2
m2 0,542 247,00 133,87 CS ÚRS 2018 01

VV 0,63*0,86 0,542

20 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 4,163 144,00 599,47 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75*1,85*3 4,163
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 2,800 217,00 607,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*2*1+0,*2*2+0,6*2*1 2,800

22 K 978012161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 

rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 96,700 55,00 5 318,50 CS ÚRS 2018 01

VV 21+20,9+2,6+3,8+35+7,4+(4*1,5) 96,700

23 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 

s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 208,122 31,00 6 451,78 CS ÚRS 2018 01

VV (7,19*2+3,95*2)*2,21-(0,8*2*2+0,89*1,16*3)+(1,3+1,55*2)*0,8*3"m01+m03+m04 53,502

VV (7,19*2+2,9*2)*2,21-(0,8*2+0,89*1,48)+(1,3+1,55*2)*0,8"m02 45,201

VV 24,36*2,21-(0,8*2+0,9*2+0,9*1,15*2)+(1,3+1,55*2)*0,8*2"m05 55,406

VV (5,25*2+3,65*2+0,3+1,85)*2,75-(0,65*2+0,9*2+0,9*2)+(1,2+2,1*2)*0,75"m06+ schodiště 54,013

VV Součet 208,122

24 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 24,075 195,00 4 694,63 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5*14+1,5*13)*0,55+(1,2*3)*0,5"reprofilace schodiště 24,075

25 K 985311311
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a 

podlah, tloušťky do 10 mm
m2 24,075 1 050,00 25 278,75 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5*14+1,5*13)*0,55+(1,2*3)*0,5"reprofilace schodiště 24,075

D 997 Přesun sutě 16 135,97

26 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
t 12,283 520,00 6 387,16 CS ÚRS 2018 01

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 12,283 185,00 2 272,36 CS ÚRS 2018 01

28 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 294,792 10,00 2 947,92 CS ÚRS 2018 01

VV 12,283*24 'Přepočtené koeficientem množství 294,792

29 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 6,626 200,00 1 325,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1,934+4,162+0,53 6,626

30 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
t 3,894 180,00 700,92 CS ÚRS 2018 01

VV 3,805+0,089 3,894

31 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 202
t 0,041 1 200,00 49,20 CS ÚRS 2018 01

32 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických 

výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103
t 0,534 500,00 267,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,045+0,489 0,534

33 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 0,795 638,00 507,21 CS ÚRS 2018 01

VV 0,366+0,213+0,216 0,795

34 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
t 0,299 2 000,00 598,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 997013843

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu 

po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadů pod 

kódem 120 116

t 0,094 11 500,00 1 081,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 11 044,80

36 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky do 6 m

t 14,160 780,00 11 044,80 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 292 132,58

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 450,00

37 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 132,00 264,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 2,000 23,00 46,00 CS ÚRS 2018 01

40 K 725860812 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých kus 2,000 15,00 30,00 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 60 507,90

41 K 766211100 Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích m 11,000 150,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

VV (5+5+1) 11,000

42 M 592000-m1 madlo dřevěné včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z01 m 11,000 850,00 9 350,00

43 K 766211811 Demontáž madel schodišťových m 11,000 40,00 440,00 CS ÚRS 2018 01

44 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

45 M 6112000-d04
dveře dřevěné vvnitřní 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D04
kus 2,000 6 790,00 13 580,00

46 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2018 01

47 M 6112000-d18
dveře dřevěné vvnitřní protipožární 600 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D18
kus 1,000 8 290,00 8 290,00

48 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 2,000 765,00 1 530,00 CS ÚRS 2018 01

49 M 6112000-d07
dveře dřevěné vvnitřní protipožární 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D07
kus 1,000 9 650,00 9 650,00

50 M 6112000-d17
dveře dřevěné vvnitřní protipožární 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D17
kus 1,000 9 650,00 9 650,00

51 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 5,231 550,00 2 877,05 CS ÚRS 2018 01

52 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 5,231 350,00 1 830,85 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 67 591,40

53 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 

protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm
m 44,100 240,00 10 584,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*14+1,5*13+1,2*3 44,100

54 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 16,934 250,00 4 233,50 CS ÚRS 2018 01

VV 44,100*0,32 14,112

VV 14,112*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,934

55 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm
m 44,100 111,00 4 895,10 CS ÚRS 2018 01

56 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 10,584 250,00 2 646,00 CS ÚRS 2018 01

VV 44,100*0,2 8,820

VV 8,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 10,584

57 K 771471131
Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových stupňovitých 

výšky do 65 mm
m 33,000 125,00 4 125,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,35+0,2)*(14+13+3)*2 33,000

58 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 2,970 250,00 742,50 CS ÚRS 2018 01

VV 33,000*0,06 1,980

VV 1,98*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,970

59 K 771474111
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 

65 mm
m 7,900 75,00 592,50 CS ÚRS 2018 01

VV (1,35+5,25+1,9+0,3+0,6)-0,6-0,9 7,900

60 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 0,711 250,00 177,75 CS ÚRS 2018 01

VV 7,900*0,06 0,474

VV 0,474*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,711

61 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 7,400 595,00 4 403,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,4"s9 7,400

62 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 8,140 250,00 2 035,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,140

63 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 35,745 48,00 1 715,76 CS ÚRS 2018 01

VV 44,1*0,55+33*0,1+7,9*0,1+7,4 35,745

64 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 2,400 25,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9+0,6+0,9 2,400

65 M 55343116 profil přechodový Al narážecí 40 mm stříbro, zlato, champagne m 2,640 208,00 549,12 CS ÚRS 2018 01

VV 2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,640

66 K 771591172 Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany m 44,100 55,00 2 425,50 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

67 M 59054144 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (11 x 1000 mm) m 48,510 413,00 20 034,63 CS ÚRS 2018 01

VV 44,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,510

68 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 31,655 188,00 5 951,14 CS ÚRS 2018 01

VV 44,1*0,55+7,4"p9 31,655

69 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 

cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa
m2 31,655 40,00 1 266,20 CS ÚRS 2018 01

70 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,283 550,00 705,65 CS ÚRS 2018 01

71 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 1,283 350,00 449,05 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 133 601,33

72 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)
m2 84,300 38,00 3 203,40 CS ÚRS 2018 01

VV 28,4+20,9+35"s6 84,300

73 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 84,300 8,00 674,40 CS ÚRS 2018 01

74 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:3 podlah
m2 84,300 25,00 2 107,50 CS ÚRS 2018 01

75 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 84,300 145,00 12 223,50 CS ÚRS 2018 01

VV 28,4+20,9+35"s6 84,300

76 K 776131111 Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken m2 84,300 260,00 21 918,00 CS ÚRS 2018 01

VV 28,4+20,9+35"s6 84,300

77 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 84,300 165,00 13 909,50 CS ÚRS 2018 01

78 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 90,700 71,00 6 439,70 CS ÚRS 2018 01

VV 21+20,9+2,6+3,8+35+7,4 90,700

79 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 84,300 100,00 8 430,00 CS ÚRS 2018 01

VV 28,4+20,9+35"s6 84,300

80 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl S1
m2 92,730 545,00 50 537,85 CS ÚRS 2018 01

VV 84,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,730

81 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 126,450 42,00 5 310,90 CS ÚRS 2018 01

VV 84,3*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 126,450

82 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 90,200 9,00 811,80 CS ÚRS 2018 01

VV 18,5+20+6,4+7,9+24,4+13 90,200

83 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 63,200 60,00 3 792,00 CS ÚRS 2018 01

VV 22,3-(0,8*2)+0,2*2 21,100

VV 20,2-0,8 19,400

VV 24,4-0,9-0,8 22,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 63,200

84 M 28411008 lišta soklová PVC 16 x 60 mm m 64,464 45,00 2 900,88 CS ÚRS 2018 01

VV 63,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 64,464

85 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,994 1 000,00 994,00 CS ÚRS 2018 01

86 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,994 350,00 347,90 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 744,00

87 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 6,000 70,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,55+2,25+1,7+0,5)*1,2 6,000

88 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2
m2 2,400 375,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,6*1,5 2,400

89 M 59761026 obkládačky keramické koupelnové  (barevné) do 12 ks/m2 m2 2,640 250,00 660,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,640

90 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 2,400 40,00 96,00 CS ÚRS 2018 01

91 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání 

nerovného povrchu
m2 2,400 60,00 144,00 CS ÚRS 2018 01

92 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 4,600 75,00 345,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,6+1,5*2 4,600

93 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 2,400 50,00 120,00 CS ÚRS 2018 01

94 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,059 650,00 38,35 CS ÚRS 2018 01

95 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,059 350,00 20,65 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 237,95

96 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 304,822 18,00 5 486,80 CS ÚRS 2018 01

VV 21+20,9+2,6+3,8+35+7,4+(4*1,5)"strop 96,700

VV Mezisoučet - strop 96,700

VV (7,19*2+3,95*2)*2,21-(0,8*2*2+0,89*1,16*3)+(1,3+1,55*2)*0,8*3"m01+m03+m04 53,502

VV (7,19*2+2,9*2)*2,21-(0,8*2+0,89*1,48)+(1,3+1,55*2)*0,8"m02 45,201

VV 24,36*2,21-(0,8*2+0,9*2+0,9*1,15*2)+(1,3+1,55*2)*0,8*2"m05 55,406

VV (5,25*2+3,65*2+0,3+1,85)*2,75-(0,65*2+0,9*2+0,9*2)+(1,2+2,1*2)*0,75"m06+ schodiště 54,013

VV Mezisoučet - stěny 208,122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 304,822

97 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 304,822 9,00 2 743,40 CS ÚRS 2018 01

98 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 30,300 121,00 3 666,30 CS ÚRS 2018 01

VV
(5,25*2+3,65*2+0,3+1,85)*1,5-(0,65*1,5+0,9*1,5+0,9*1,5)+(1,2+2,1*2)*0,75"m06+ 

schodiště
30,300

99 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 272,909 20,00 5 458,18 CS ÚRS 2018 01

VV 21+20,9+2,6+3,8+35+7,4+(4*1,5)"strop 96,700

VV Mezisoučet - strop 96,700

VV (7,19*2+3,95*2)*2,21-(0,8*2*2+0,89*1,16*3)+(1,3+1,55*2)*0,8*3"m01+m03+m04 53,502

VV (7,19*2+2,9*2)*2,21-(0,8*2+0,89*1,48)+(1,3+1,55*2)*0,8"m02 45,201

VV 24,36*2,21-(0,8*2+0,9*2+0,9*1,15*2)+(1,3+1,55*2)*0,8*2"m05 55,406

VV (5,25*2+3,65*2+0,3+1,85)*2,75-(0,65*2+0,9*2+0,9*2)+(1,2+2,1*2)*0,75"m06+ schodiště 54,013

VV -1,6*1,5"obklad -2,400

VV -29,513"omyv. malba -29,513

VV Mezisoučet - stěny 176,209

VV Součet 272,909

100 K 7842110-m1
Malby z malířských směsí omyvatelných, bílé v místnostech výšky do 3,8 m včetně 

podkladních vrstev
m2 29,513 35,00 1 032,96

P

Poznámka k položce:

Malby z malířských směsí myvatelných, bílé v místnostech výšky do 3,8 m včetně podkladních 

vrstev

VV
(5,25*2+3,65*2+0,3+1,85)*1,5-(0,65*1,5+0,9*1,5+0,9*1,5)+(1,2+2,1*1,5)*0,75"m06+ 

schodiště
29,513

101 K 7842110-m2
Malby z malířských směsí omyvatelných Příplatek k malbám omyvatelných za tonování 

v barevných odstínech
m2 29,513 10,00 295,13

102 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 272,909 31,00 8 460,18 CS ÚRS 2018 01

VV 21+20,9+2,6+3,8+35+7,4+(4*1,5)"strop 96,700

VV Mezisoučet - strop 96,700

VV (7,19*2+3,95*2)*2,21-(0,8*2*2+0,89*1,16*3)+(1,3+1,55*2)*0,8*3"m01+m03+m04 53,502

VV (7,19*2+2,9*2)*2,21-(0,8*2+0,89*1,48)+(1,3+1,55*2)*0,8"m02 45,201

VV 24,36*2,21-(0,8*2+0,9*2+0,9*1,15*2)+(1,3+1,55*2)*0,8*2"m05 55,406

VV (5,25*2+3,65*2+0,3+1,85)*2,75-(0,65*2+0,9*2+0,9*2)+(1,2+2,1*2)*0,75"m06+ schodiště 54,013

VV -1,6*1,5"obklad -2,400

VV -29,513"omyv. malba -29,513

VV Mezisoučet - stěny 176,209

VV Součet 272,909

103 K 784221133
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev
m 19,000 5,00 95,00 CS ÚRS 2018 01

VV (5,25*2+3,65*2+0,3+1,85)-(0,65+0,9+0,9)+0,75*2"m06+ schodiště 19,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 254 107,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 254 107,94 21,00% 1 103 362,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 357 470,61

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.3 - Stavební úpravy 2. NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 254 107,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 307 081,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 73 318,81

    4 - Vodorovné konstrukce 97 069,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 743 240,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 769,37

    997 - Přesun sutě 129 433,82

    998 - Přesun hmot 83 249,40

PSV - Práce a dodávky PSV 3 947 026,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 679,60

    713 - Izolace tepelné 650,87

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 703 239,71

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 566,00

    762 - Konstrukce tesařské 312 197,65

    763 - Konstrukce suché výstavby 176 374,30

    766 - Konstrukce truhlářské 733 434,03

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.3 - Stavební úpravy 2. NP

ProProjekt s.r.o.
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    767 - Konstrukce zámečnické 866 626,15

    771 - Podlahy z dlaždic 48 972,59

    773 - Podlahy z litého teraca 92 452,50

    775 - Podlahy skládané 134 051,50

    776 - Podlahy povlakové 503 395,59

    781 - Dokončovací práce - obklady 145 197,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 69 695,10

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 125 493,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 254 107,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 307 081,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 318,81

1 K 310236251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 

0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm
kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 

na maltu vápenocementovou
m3 2,394 5 100,00 12 209,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2,15*0,54 1,045

VV 0,96*2,1*0,2 0,403

VV 1*2,2*0,32 0,704

VV 1,08*1,4*0,16 0,242

VV Součet 2,394

3 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm
m2 25,784 1 050,00 27 073,20 CS ÚRS 2018 01

VV (3,3+2,56)*4,4 25,784

4 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,198 5 800,00 1 148,40 CS ÚRS 2018 01

VV (2,2*0,2*0,15)*3 0,198

5 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 

č. 12
t 0,079 46 800,00 3 697,20 CS ÚRS 2018 01

VV (1,2*2+1,3*2*2+1,1*2)*(8,1/1000) 0,079

6 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 

14 až 22
t 0,177 44 800,00 7 929,60 CS ÚRS 2018 01

VV (2,2*2*3)*(13,4/1000) 0,177

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.3 - Stavební úpravy 2. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 341941005
Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské 

oceli, tloušťky svaru přes 16 do 18 mm
m 8,850 1 450,00 12 832,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*4"propojení I200+I240 1,200

VV (3,45*2)/100*50 3,450

VV (4,2*2)/100*50 4,200

VV Součet 8,850

8 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. příčky 115 mm
m2 3,600 635,00 2 286,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2*2 3,600

9 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 12,800 96,00 1 228,80 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4*2+2*2 12,800

10 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm
m2 2,828 560,00 1 583,68 CS ÚRS 2018 01

VV (1,2+1,3*2+1,1)*2*0,1 0,980

VV (2,2*3)*2*0,14 1,848

VV Součet 2,828

11 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny přes 200 do 300 mm
m2 3,396 558,00 1 894,97 CS ÚRS 2018 01

VV (4,2*2)*0,24+(3,45*2)*0,2 3,396

12 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,027 6 854,00 185,06 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*0,3*0,3"i200 0,027

D 4 Vodorovné konstrukce 97 069,93

13 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
kus 28,000 100,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV (2+4+2+6)*2 28,000

14 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 

L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t 0,181 6 000,00 1 086,00 CS ÚRS 2018 01

16 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,195 25 800,00 5 031,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*2*26,2/1000 0,181

VV 0,181*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,195

17 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 

L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
t 0,304 6 000,00 1 824,00 CS ÚRS 2018 01

18 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 0,328 26 600,00 8 724,80 CS ÚRS 2018 01

VV 4,2*2*36,2/1000 0,304

VV 0,304*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,328

19 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 0,352 3 850,00 1 355,20 CS ÚRS 2018 01

VV (3,3+2,56)*0,24*0,25 0,352

20 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 5,860 650,00 3 809,00 CS ÚRS 2018 01

VV (3,3+2,56)*2*0,5 5,860

21 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 5,860 200,00 1 172,00 CS ÚRS 2018 01
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22 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,026 42 000,00 1 092,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,352*0,075 0,026

23 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 

schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25
m3 4,606 3 905,00 17 986,43 CS ÚRS 2018 01

VV 0,99*1,22+0,43*1,2+0,39*1,2+0,07*12"stupně 3,032

VV (1,22*1,2)*0,12+(0,3*0,125)*0,12*2+1,2*1,2*0,12"mezi podesty 0,357

VV 8,11*0,15"hlavní podesta 1,217

VV Součet 4,606

24 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,324 48 000,00 15 552,00 CS ÚRS 2018 01

VV (26,196+223,65+74,228)/1000 0,324

25 K 431351125
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 

m půdorysně křivočarých zřízení
m2 22,139 750,00 16 604,25 CS ÚRS 2018 01

VV 4,75*1,22+1,22*1,2+2,35*1,2+1,2*1,2+2,1*1,2+8,1 22,139

26 K 431351126
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 

m půdorysně křivočarých odstranění
m2 22,139 150,00 3 320,85 CS ÚRS 2018 01

27 K 431351128
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k 

cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení
m2 22,139 100,00 2 213,90 CS ÚRS 2018 01

28 K 431351129
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k 

cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění
m2 22,139 50,00 1 106,95 CS ÚRS 2018 01

29 K 434351145
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

křivočarých zřízení
m2 14,343 750,00 10 757,25 CS ÚRS 2018 01

VV 15*1,22*0,15+7*1,2*0,15+7*1,2+0,15"stupně 12,555

VV (3,5+1,8+1,85)*0,25"hl. podesta 1,788

VV Součet 14,343

30 K 434351146
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

křivočarých odstranění
m2 14,343 100,00 1 434,30 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 743 240,01

31 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 90,500 116,00 10 498,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,7+9,5+38,1+15,2+5,2+14,8 90,500

32 K 611325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, 

v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 420,425 261,00 109 730,93 CS ÚRS 2018 01

VV 7,7+9,5+(32,1-7,75*3,7)+5,4+10+7,4+118,7+8,4+12+1+38,1+15,2+5,2+14,8+143,1+20,5 420,425

33 K 611325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých 

dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 420,425 48,00 20 180,40 CS ÚRS 2018 01

34 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stěn
m2 49,775 75,00 3 733,13 CS ÚRS 2018 01

VV 3,6*2"viz. zdivo příček 7,200

VV (3,3+2,56)*4,65"viz. zdivo 240 27,249

Strana 97 z 189



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 34,449

VV 0,9*2,15*2 3,870

VV 0,96*2,1*2 4,032

VV 1*2,2*2 4,400

VV 1,08*1,4*2 3,024

VV Součet 49,775

35 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 171,042 111,00 129 985,66 CS ÚRS 2018 01

VV 1420,648+34,449"celková plocha stěn 1 455,097

VV -52,005"dřevěný obklad -52,005

VV -119,09"hpl obklad -119,090

VV Mezisoučet 1 284,002

VV -1,9*1,5"201 -2,850

VV -(0,9+1,9)*1,2"204 -3,360

VV -10,4*2-0,7*1,1*3"207 -23,110

VV -(4,75*2+1,94*2)*2-0,8*2"210 -28,360

VV -(2,06*3+4,74*2+1,54)-1*2,1*2"211 -21,400

VV -1,54*2"206 -3,080

VV -14,7*2-0,7*2"208 -30,800

VV Mezisoučet - keram. obklad -112,960

VV Součet 1 171,042

36 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 49,775 185,00 9 208,38 CS ÚRS 2018 01

VV 49,775"viz. podkladní vrstva 49,775

37 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 199,100 60,00 11 946,00 CS ÚRS 2018 01

VV 49,775*4 'Přepočtené koeficientem množství 199,100

38 K 612325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, 

v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 1 420,648 211,00 299 756,73 CS ÚRS 2018 01

VV

(7,54*2+7,64*2)*3,02-

(0,8*2+0,9*2+0,9*1,42*5)+(0,9+1,42*2)*0,36*2+(0,9+1,42*2)*3*0,65+(0,95+2,1*2)*0,22"2

01

93,016

VV (4,95*2+1,56*2)*2,66-(0,8*2+0,9*1,42)+(0,9+1,42*2)*0,36"202 33,102

VV (4,55*2+1,56)*2,66-(0,9*2)"203 26,556

VV (5,14*2+7,54*2)*3,02-(0,9*2*3+0,9*1,42*2)+(0,9+1,42*2)*2*0,65+(1+2*2)*0,2*2"204 75,493

VV

(5,59+1,89+9,63+3,7+8,06)*3,92-

(0,9*2+0,9*2*2+1,45*2,32+0,9*1,42)+(1+2*2)*0,2+(1,5+2,35*2)*0,45+(1,1+2,15*2)*55"20

5

403,918

VV 2,68*3,1-(0,93*2,2)+(1,15+2,4*2)*0,35"206 8,345

VV (20,35)*2,3-(0,8*2+0,72*1,24*3)+(0,72+1,24*2)*0,3*3"207 45,407

VV (3,05+2,55)*2,3-(0,7*2)"208 11,480

VV 44,8*3,77-(1,5*2,35+1,15*2+2,15*2,15*3)+(2,15+2,15*2)*0,3*3"209 155,009

VV (1,94*2+4,742)*3,1-(0,8*2)"210 25,128

VV (4,74*2+2,06*3+1,54)*3,1"211 53,320
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VV
(2,075+12,3+0,18*5+12,6+5,45+4,02)*3,8-

(0,8*2+1,15*2+0,93*2,2*2+0,9*1,48*4)+(2,44+2,4*2)*0,35+(1,2+1,7*2)*4*0,35"212
137,565

VV (16,5-2,67-5,4)*3,98-(1,8*2,1-0,7*2)"213 31,171

VV (9,1-2,35)*4-(0,9*2)"214 25,200

VV (17,3-2,35)*4-(0,75*0,6+1,8*2,1)"215 55,570

VV

50,5*3,85-

(1,8*2,1+1,8*2,1+0,9*2+2*2,8+2,15*2,15*3)+(2,15*3)*3*0,3+(1,9+2,15*2)*0,3+(2+2,8*2)*

0,2"216

174,783

VV 18,3*3,85-(2*2,8+0,9*1,45*2+0,9*2,2)+(1,2+1,7*2)*2*0,35+(1,2+2,4*2)*0,35"217 65,585

VV Součet 1 420,648

39 K 612325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých 

dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 1 420,648 58,00 82 397,58 CS ÚRS 2018 01

40 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 544,100 16,00 8 705,60 CS ÚRS 2018 01

VV 57,6+7,7+9,5+38,3+32,1+5,4+10+7,4+118,7+8,4+12,1+38,1+15,2+5,2+14,8+143,1+20,5 544,100

41 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 200,000 33,00 6 600,00 CS ÚRS 2018 01

42 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tř. C 25/30
m3 0,735 4 300,00 3 160,50 CS ÚRS 2018 01

VV (2*1,55)*0,07"skladba P7 0,217

VV 7,4*0,07"skldba P13 0,518

VV Součet 0,735

43 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 50 do 80 mm
m3 0,735 630,00 463,05 CS ÚRS 2018 01

44 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 0,735 200,00 147,00 CS ÚRS 2018 01

45 K 631319195
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 

do 80 mm
m3 0,735 150,00 110,25 CS ÚRS 2018 01

46 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,038 33 600,00 1 276,80 CS ÚRS 2018 01

VV (2*1,55)*1,2*(3,08/1000)"skladba P7 0,011

VV 7,4*1,2*(3,08/1000)"skldba P13 0,027

VV Součet 0,038

47 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 

vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
kus 7,000 450,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4+2+1 7,000

48 M 5531000-d04
zárubeň ocelová pro dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D04
kus 4,000 1 350,00 5 400,00

49 M 5531000-d13
zárubeň ocelová pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D13
kus 2,000 1 450,00 2 900,00

50 M 5531000-d25
zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D25
kus 1,000 1 650,00 1 650,00
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51 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 

vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2
kus 2,000 580,00 1 160,00 CS ÚRS 2018 01

52 M 6111000-d24
zárubeň ocelová pro dveře 1800 x 2100 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis 

dveří D24
kus 2,000 3 500,00 7 000,00

53 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 3,000 3 110,00 9 330,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1+1+1 3,000

54 M 5531000-d07
zárubeň ocelová pro protipožární dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D07
kus 1,000 1 850,00 1 850,00

55 M 5531000-d19
zárubeň ocelová pro protipožární dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D19
kus 1,000 1 850,00 1 850,00

56 M 5531000-d20
zárubeň ocelová pro protipožární dveře 1150 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D20
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

57 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
kus 1,000 3 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2018 01

58 M 5531000-d21
zárubeň ocelová pro protipožární dveře 1450 x 2300 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D21
kus 1,000 3 800,00 3 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 769,37

59 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 544,100 65,00 35 366,50 CS ÚRS 2018 01

VV 57,6+7,7+9,5+38,3+32,1+5,4+10+7,4+118,7+8,4+12,1+38,1+15,2+5,2+14,8+143,1+20,5 544,100

60 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 544,100 68,00 36 998,80 CS ÚRS 2018 01

VV 57,6+7,7+9,5+38,3+32,1+5,4+10+7,4+118,7+8,4+12,1+38,1+15,2+5,2+14,8+143,1+20,5 544,100

61 K 962023391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 6,914 498,00 3 443,17 CS ÚRS 2018 01

VV 4,5*4,08*0,18 3,305

VV (4,05*3,98-1,33*2,07)*0,27 3,609

VV Součet 6,914

62 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 29,060 70,00 2 034,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1,56*2,66-0,65*2 2,850

VV 1,56*3,92-0,9*2 4,315

VV (1,32+0,92)*2,15-0,6*2 3,616

VV (2,06+1,1)*2,15-0,6*2 5,594

VV 2,35*1,5 3,525

VV (3,2+1,6)*2,2-0,7*2 9,160

VV Součet 29,060

63 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 3,639 2 105,00 7 660,10 CS ÚRS 2018 01

VV 6,9*2,35*0,17"215 2,757

VV 4,9*0,18"218 0,882
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VV Součet 3,639

64 K 963053936 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných m2 12,700 700,00 8 890,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,23*1,2+1,7*1,25+4,23*1,3"schodiště do 3np 12,700

65 K 964073221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti 

do 20 kg/m
t 0,554 4 910,00 2 720,14 CS ÚRS 2018 01

VV (1,9*5)*(20/1000)"218 0,190

VV (2,6*7)*(20/1000)"215 0,364

VV Součet 0,554

66 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných 

ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 19,644 100,00 1 964,40 CS ÚRS 2018 01

VV (1,56+2,66)*2*0,1 0,844

VV (1,56+3,92)*2*0,1 1,096

VV (1,32+0,92)*2*0,1 0,448

VV (2,06+1,1)*2*0,1 0,632

VV (2,35+1,5)*2*0,1 0,770

VV (3,2+1,6)*2*0,1 0,960

VV (0,95+2,1)*2*0,1 0,610

VV (0,9+2)*2*0,32 1,856

VV (1,1+2,2)*2*0,64 4,224

VV (1,4+2,6)*2*0,18 1,440

VV (1+2,3)*0,2 0,660

VV (1+2,2)*2*0,16 1,024

VV (1,8+2,3)*2*0,16 1,312

VV (1,75+2,45)*2*0,32 2,688

VV (0,8+2,2)*2*0,18 1,080

VV Součet 19,644

67 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 1,610 144,00 231,84 CS ÚRS 2018 01

VV 1,15*1,4 1,610

68 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2 10,368 135,00 1 399,68 CS ÚRS 2018 01

VV 1,1*2,2+0,95*2,2+1,45*2,02*2 10,368

69 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 18,800 217,00 4 079,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*2*5+0,7*2*3+0,8*2*2+0,9*2*3 18,800

70 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2 2,900 166,00 481,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1,45*2 2,900

71 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 4,000 88,00 352,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4"pro válcované nosníky-výměna pod zdivo 4,000
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72 K 971033521

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 

m2, tl. do 100 mm

m2 0,695 139,00 96,61 CS ÚRS 2018 01

VV (0,95*2,1-0,65*2) 0,695

73 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 300 mm

m3 2,446 800,00 1 956,80 CS ÚRS 2018 01

VV (1,4*2,6)*0,18 0,655

VV (1*2,3)*0,2 0,460

VV (1*2,2)*0,16 0,352

VV (1,8*2,3)*0,16 0,662

VV (0,8*2,2)*0,18 0,317

VV Součet 2,446

74 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 600 mm

m3 1,049 840,00 881,16 CS ÚRS 2018 01

VV (0,9*2,1)*0,32 0,605

VV (1,75*2,45-1,45*2)*0,32 0,444

VV Součet 1,049

75 K 971033681

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 900 mm

m3 0,653 1 100,00 718,30 CS ÚRS 2018 01

VV (1,1*2,2-0,7*2)*0,64 0,653

76 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm
kus 14,000 130,00 1 820,00 CS ÚRS 2018 01

VV 14"pro schodiště 14,000

77 K 973031334
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm
kus 14,000 160,00 2 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1+2+1+3)*2 14,000

78 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 12,000 130,00 1 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2+6,8 12,000

79 K 976081111
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí pozedního madla zazděného ve 

zdivu
m 10,100 70,00 707,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,6+1,5 10,100

80 K 978012161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 

rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 420,425 55,00 23 123,38 CS ÚRS 2018 01

VV 7,7+9,5+(32,1-7,75*3,7)+5,4+10+7,4+118,7+8,4+12+1+38,1+15,2+5,2+14,8+143,1+20,5 420,425

81 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 

s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 1 173,132 31,00 36 367,09 CS ÚRS 2018 01

VV
(7,54*2+7,64*2)*3,02-

(0,65*2+0,9*2+0,9*1,42*5)+(0,9+1,42*2)*0,36*2+(0,9+1,42*2)*3*0,65"201
92,183

VV (4,95*2+1,56*2)*2,66-(0,65*2+0,9*1,42)+(0,9+1,42*2)*0,36"202 33,402

VV (4,55*2+1,56)*2,66-(0,9*2)"203 26,556
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VV (5,14*2+7,54*2)*3,02-(0,9*2*2+0,9*1,42*2)+(0,9+1,42*2)*2*0,65+(1+2*2)*0,2*2"204 77,293

VV (3,35*2)*2,66-(0,9*2)"205 16,022

VV
(9,63*2+3,7*2-1,56)*3,92-

(1,45*2,3+0,7*2*2+0,9*1,42)+(1,5+2,35*2)*0,45+(1,5+2,15*2)*0,3+(0,9+1,42*2)*0,5"206
97,379

VV (11,54-1,4)*3,71-(0,7*2+0,72*1,24*2)+(0,72+1,24*2)*0,3*2"207 36,354

VV (5,02-1,4)*2,77-(0,7*2+0,72*1,24)+(0,72+1,24*2)*0,3"208 8,695

VV 44,8*3,77-(1,5*2,35+1,1*2,2+2,15*2,15*3)+(2,15+2,15*2)*0,3*3"209 154,889

VV (4,74*2+1,94*2)*3,65-(0,8*2)"210 47,164

VV (4,74*2+2,06*2)*3,65-(0,8*2)"211 48,040

VV

(4,2+12,15*2)*3,8-

(0,93*2,2*4+0,9*1,48+0,8*2*2+1,1*2,2+0,95*2,2)+(0,93+2,2*2)*0,35*2+(0,9+1,48*2)*0,3

5"212

96,156

VV (5,42*2+4,2)*3,98-(1,45*2+0,8*2+1,45*2+0,9*1,45*2)+(0,9+1,5*2)*2*0,35"213 52,579

VV (8,61*2+2,35*2)*3,98-(1,15*1,4+0,95*2,2+0,75*0,6)+(0,75+0,6*2)*0,25"214+215 83,579

VV

(50,5)*3,85-

(1,15*1,4+1,8*2,1+0,9*2+1,75*2,25+2*2,8+2,15*2,15*3)+(2,15*3)*3*0,3+(2+2,8*2)*0,3"2

16

171,915

VV (4,02*2+4,5*2)*4,08-(0,9*1,48+0,9*2+0,8*2+1,45*2)+(0,9+1,5*2)*0,45"217+218+219 63,646

VV 18,3*3,98-(0,9*1,48*2+0,9*2,2+2*2,8)+(0,9+1,5*2)*2*0,35+(1,2+2,2*2)*0,35"220 67,280

VV Součet 1 173,132

82 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 4,560 195,00 889,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*(0,18+0,3)*5"reprofilace schodiště 4,560

83 K 985311311
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a 

podlah, tloušťky do 10 mm
m2 4,560 1 050,00 4 788,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*(0,18+0,3)*5"reprofilace schodiště 4,560

D 997 Přesun sutě 129 433,82

84 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
t 99,261 520,00 51 615,72 CS ÚRS 2018 01

85 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 99,261 185,00 18 363,29 CS ÚRS 2018 01

86 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2 382,264 10,00 23 822,64 CS ÚRS 2018 01

VV 99,261*24 'Přepočtené koeficientem množství 2 382,264

87 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 31,972 200,00 6 394,40 CS ÚRS 2018 01

VV 8,409+23,463+0,1 31,972

88 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 6,183 400,00 2 473,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5,486+0,697 6,183

89 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
t 19,529 180,00 3 515,22 CS ÚRS 2018 01

VV 3,807+6,186+1,08+0,216+0,13+4,403+1,888+1,175+0,21+0,434 19,529
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90 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 202
t 1,225 1 200,00 1 470,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,142+0,695+1,429+0,183)/2 1,225

91 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických 

výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103
t 6,691 500,00 3 345,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,148+0,971+4,572 6,691

92 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 16,942 638,00 10 809,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,142+0,695+1,429+0,183)/2+0,444+0,434+0,003+0,466+13,93+0,44 16,942

93 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi 

sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802
t 0,249 1 250,00 311,25 CS ÚRS 2018 01

94 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
t 0,824 2 000,00 1 648,00 CS ÚRS 2018 01

95 K 997013843

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu 

po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadů pod 

kódem 120 116

t 0,247 11 500,00 2 840,50 CS ÚRS 2018 01

96 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 15,695 180,00 2 825,10 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 83 249,40

97 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky do 6 m

t 106,730 780,00 83 249,40 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 947 026,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 679,60

98 K 711113111
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 

emulzí elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)
m2 37,900 200,00 7 580,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,55"skldba P7 3,100

VV (12,1-2*1,55)+8,4+10"skldba P8 27,400

VV 7,4"skladba P13 7,400

VV Součet 37,900

99 K 711113121
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S emulzí 

elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)
m2 27,430 220,00 6 034,60 CS ÚRS 2018 01

VV (20,35-0,8)*0,2 3,910

VV (16,8-0,8)*0,2 3,200

VV (25,9-0,8)*0,2 5,020

VV (9,4-0,9)*0,2 1,700

VV (14,7-0,7)*0,2+(0,9*3*2)*2 13,600

VV Součet 27,430

100 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t 0,065 650,00 42,25 CS ÚRS 2018 01
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101 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,065 350,00 22,75 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 650,87

102 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 3,100 25,00 77,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,55"skladba P7 3,100

103 M 28375912 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm m2 3,162 179,00 566,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,162

104 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,008 571,24 4,57 CS ÚRS 2018 01

105 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,008 350,00 2,80 CS ÚRS 2018 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 703 239,71

106 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku 

zavěšených na rošt viditelný
m2 118,700 710,00 84 277,00 CS ÚRS 2018 01

VV 118,7"209 118,700

107 M 590360-a1
panel akustický ze skleněného vlkákna vysoké hustoty tl. 20 mm - podrobná 

specifikace viz. akustická studie
m2 124,635 760,00 94 722,60

VV 118,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 124,635

108 K 714451001
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované 

pryže volně položených vodorovně nebo svisle
m2 20,400 250,00 5 100,00 CS ÚRS 2018 01

109 M 273420-1 deska gumová sportovní podlaha z desek tl. 8 mm, černo-šedých m2 21,420 493,00 10 560,06 CS ÚRS 2018 01

VV 20,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,420

110 K 71455101-R Montáž desek pro akustická opatření plošně lepených, akustických na strop m2 259,500 490,00 127 155,00

VV 143,1+20,5 163,600

VV 57,6+38,3 95,900

VV Součet 259,500

111 M 590360-a2

deska akustická s jádrem ze skleněné vlny vysoké hustoty, povrch opatřen silnou 

skleněnou tkaninou, odolné proti mechanickému poškození tl. 40 mm - podrobná 

specifikace viz. akustická studie

m2 171,780 1 925,00 330 676,50

VV 163,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171,780

112 M 590360-a3
panel akustický (barevný) s váženým součinitelem zvukové pohltivosti aw>0,8, tl. 40 

mm - viz. akustická studie
m2 100,695 490,00 49 340,55

VV 57,6+38,3 95,900

VV 95,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,695

113 K 998714101

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t 1,280 750,00 960,00 CS ÚRS 2018 01
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114 K 998714181

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,280 350,00 448,00 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 566,00

115 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních soubor 4,000 170,00 680,00 CS ÚRS 2018 01

116 K 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem soubor 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2018 01

117 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 5,000 132,00 660,00 CS ÚRS 2018 01

118 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 1,000 160,00 160,00 CS ÚRS 2018 01

119 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 1,000 90,00 90,00 CS ÚRS 2018 01

120 K 7253300-O1 Elektrický tryskový vysoušeč rukou kus 4,000 4 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 01

121 K 725330840
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 

ocelových nebo litinových
soubor 2,000 135,00 270,00 CS ÚRS 2018 01

122 K 725530826 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l soubor 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2018 01

123 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2018 01

124 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 5,000 55,00 275,00 CS ÚRS 2018 01

125 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01

126 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 12,000 23,00 276,00 CS ÚRS 2018 01

127 K 725860812 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých kus 5,000 15,00 75,00 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 312 197,65

128 K 762511267
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých 

šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 mm
m2 275,540 470,00 129 503,80 CS ÚRS 2018 01

VV
57,6+7,7+9,5+38,3+(3,71*4,26+1,5*0,5+1,1*0,5)+(118,7+(6,5+3)*0,2+8,61*0,55)+5,2+14

,8"skldba P5 vč. podia a stupníků
275,540

129 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm m2 15,540 55,00 854,70 CS ÚRS 2018 01

VV 3,7*4,2 15,540

130 K 7625261-R
Vyrovnání podkladu (stropních trámů, roštů apod) pro montáž nové podlahové 

konstrukce z OSB desek včetně materiálu
m2 275,540 550,00 151 547,00

131 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 551,080 42,00 23 145,36 CS ÚRS 2018 01

VV 275,54+275,54 551,080

132 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 4,439 1 110,00 4 927,29 CS ÚRS 2018 01

133 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 4,439 500,00 2 219,50 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 176 374,30
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134 K 763111333

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka 

tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB

m2 35,735 835,00 29 838,73 CS ÚRS 2018 01

VV 2,7*2,3-0,7*2 4,810

VV 2,11*2,3-0,7*2 3,453

VV (1,94*3,1-0,7*2)*2 9,228

VV 0,9*3,1 2,790

VV 2,06*3,1-0,7*2 4,986

VV 3,28*3,1-0,7*2*2 7,368

VV 1*3,1 3,100

VV Součet 35,735

135 K 763111345

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF tl. 

12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 40 mm 30 kg/m3, Rw 45 dB

m2 38,186 900,00 34 367,40 CS ÚRS 2018 01

VV 4,47*3,8-0,8*2-0,9*2 13,586

VV 2*3,8*2 15,200

VV 2,35*4 9,400

VV Součet 38,186

136 K 763111351

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, EI 45, příčka 

tl. 105 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 45 dB

m2 4,150 850,00 3 527,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,56*2,66 4,150

137 K 763111417

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

m2 27,570 1 111,00 30 630,27 CS ÚRS 2018 01

VV (5,4+2,85)*3,8-1,8*2,1 27,570

138 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek zalomení příčky
m 7,600 170,00 1 292,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,8+3,8 7,600

139 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 105,641 45,00 4 753,85 CS ÚRS 2018 01

VV 35,735+38,186+4,15+27,57 105,641

140 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované
m 7,600 47,00 357,20 CS ÚRS 2018 01

VV 3,8*2 7,600

141 K 763121427

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 

30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 8,073 560,00 4 520,88 CS ÚRS 2018 01

VV (1+1,6+1,38+1+1)*(1,2+0,15)"wc předstěna 8,073

142 K 763121712
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny
m 5,980 135,00 807,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1+1,6+1,38+1+1 5,980

143 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 8,073 23,00 185,68 CS ÚRS 2018 01
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144 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm, bez TI

m2 43,300 625,00 27 062,50 CS ÚRS 2018 01

VV 5,4+10+7,4+8,4+12,1 43,300

145 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 43,300 24,00 1 039,20 CS ÚRS 2018 01

146 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 43,300 20,00 866,00 CS ÚRS 2018 01

147 M 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 47,630 33,00 1 571,79 CS ÚRS 2018 01

VV 43,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,630

148 K 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 

1,0 m
m2 43,300 35,00 1 515,50 CS ÚRS 2018 01

149 K 763164638

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 

ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 

15 mm

m 1,200 900,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

150 K 763181311

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové 

s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 

profily CW a UW jednokřídlové

kus 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1+6+1+1 9,000

151 M 5531000-d04
zárubeň ocelová pro dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D04
kus 1,000 1 350,00 1 350,00

152 M 5531000-d05
zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D05
kus 6,000 1 200,00 7 200,00

153 M 5531000-d06
zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D06
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

154 M 5531000-d23
zárubeň ocelová protipožární pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D23
kus 1,000 1 850,00 1 850,00

155 K 763181312

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové 

s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 

profily CW a UW dvoukřídlové

kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

156 M 5531000-d22
zárubeň ocelová protipožární pro dveře 1800 x 2100 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D22
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

157 K 763431811 Demontáž podhledu minerálního na stropní konstrukci lepeného m2 118,700 75,00 8 902,50 CS ÚRS 2018 01

158 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,306 650,00 2 798,90 CS ÚRS 2018 01

159 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,306 350,00 1 507,10 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 733 434,03

160 K 766211100 Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích m 10,250 150,00 1 537,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,75+8,5 10,250

161 M 592000-m1 madlo dřevěné včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z01 m 10,250 850,00 8 712,50
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162 K 766221811 Demontáž schodů celodřevěných samonosných m 7,200 140,00 1 008,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*9 7,200

163 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 48,358 58,00 2 804,76 CS ÚRS 2018 01

VV (6,2+6,2+0,95+13,8+8,6+6,3)*1,15 48,358

164 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 48,358 22,00 1 063,88 CS ÚRS 2018 01

165 K 766412213
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, 

šířky přes 80 do 100 mm
m2 52,005 130,00 6 760,65 CS ÚRS 2018 01

VV 44,8*1,2-(1,5*1,2+1,3*1,2+2,15*0,2*3)+(2,15+0,2*2)*3*0,3+(1,2*2)*0,25"209 52,005

166 M 61191156 palubky obkladové SM profil tatranský 12,5x96mm A/B m2 62,406 162,00 10 109,77 CS ÚRS 2018 01

VV 52,005*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 62,406

167 K 766412-P1
Příplatek k montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky 

přes 80 do 100 mm za složitost provádění ostění, radiátorů apod.
m2 52,005 100,00 5 200,50

168 K 766412-P2
Příplatek k montáž obložení stěn deskami tvrdými s povrchem HPL za složitost 

provádění ostění, radiátorů apod.
m2 119,070 250,00 29 767,50

169 K 7664162-D Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z desek HPL m2 119,070 950,00 113 116,50

VV 50,5*2-(2,15*1*3+1,8*2+0,9*2+1,8*2+2*2)+(2,15*1*2)*0,3*3"216 85,420

VV 18,3*2-(2*2+0,9*0,35*3)+(1,2+0,35*2)*3*0,35"217 33,650

VV Součet 119,070

170 M 624320-d kompaktní desky s povrchem HPL tl. 6 mm m2 119,070 1 950,00 232 186,50

171 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 320,580 33,00 10 579,14 CS ÚRS 2018 01

VV (44,8-(1,5+1,3)+0,2*2+0,55*2)*3"209 130,500

VV (50,5-(1,8+0,9+1,8+2)+0,32*3)*3"216 134,880

VV (18,3-(2)+0,35*2*3)*3"217 55,200

VV Součet 320,580

172 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,505 7 300,00 3 686,50 CS ÚRS 2018 01

VV 320,58*0,03*0,05 0,481

VV 0,481*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,505

173 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 13,000 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5+6+1+1 13,000

174 M 6112000-d04
dveře dřevěné vvnitřní 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D04
kus 5,000 6 790,00 33 950,00

175 M 6112000-d05
dveře vniřní dřevěné 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D05
kus 6,000 9 900,00 59 400,00

176 M 6112000-d06
dveře vniřní dřevěné 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D06
kus 1,000 6 790,00 6 790,00

177 M 6112000-d25
dveře vniřní dřevěné 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D06
kus 1,000 6 790,00 6 790,00

178 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

179 M 6112000-d13
dveře vniřní dřevěné 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D13
kus 2,000 9 650,00 19 300,00
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180 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01

181 M 6112000-d24
dveře vniřní dřevěné 1800 x 2100 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D24
kus 2,000 7 500,00 15 000,00

182 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2018 01

183 M 6112000-d19
dveře vniřní dřevěné protipožární 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D19
kus 1,000 8 290,00 8 290,00

184 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 2,000 765,00 1 530,00 CS ÚRS 2018 01

185 M 6112000-d07
dveře vniřní dřevěné protipožární 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D07
kus 1,000 9 650,00 9 650,00

186 M 6112000-d23
dveře vniřní dřevěné protipožární 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D23
kus 1,000 9 650,00 9 650,00

187 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
kus 3,000 815,00 2 445,00 CS ÚRS 2018 01

188 M 6112000-d20
dveře vniřní dřevěné protipožární 1150 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D20
kus 1,000 17 800,00 17 800,00

189 M 6112000-d21
dveře vniřní dřevěné protipožární 1450 x 2300 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D21
kus 1,000 18 300,00 18 300,00

190 M 6112000-d22
dveře vniřní dřevěné protipožární 1800 x 2100 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D22
kus 1,000 18 800,00 18 800,00

191 K 766699761 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou m 43,500 30,00 1 305,00 CS ÚRS 2018 01

VV 44,8-(1,5+1,3)+0,2*2+0,55*2"209 43,500

192 M 6141810-l1 lišta dřevěná smrková krycí 44 x 8 mm m 47,850 30,00 1 435,50

VV 43,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,850

193 K 766699762 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou m 124,710 35,00 4 364,85 CS ÚRS 2018 01

VV 44,8-(1,5+1,3)+0,2*2+0,55*2+(2,15+0,2*2)*3+0,3*2*3+1,2*7"209 61,350

VV (50,5-(1,8+0,9+1,8+2)+0,32*3)"216 44,960

VV (18,3-(2)+0,35*2*3)"217 18,400

VV Součet 124,710

194 M 614182-l2 lišta dřevěná smrková rohová 45 x 45 mm m 137,181 80,00 10 974,48

VV 124,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137,181

195 K 766699763 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou m 62,100 40,00 2 484,00 CS ÚRS 2018 01

VV 50,5-1,8-0,9-1,8-2"216 44,000

VV 18,3-0,2"217 18,100

VV Součet 62,100

196 M 614182-l3 lišta podlahová dřevěná smrková profilovaná 27 x 17 mm m 62,100 26,00 1 614,60

197 K 7668258-R1 Demontáž nábytku vestavěného - židle v aule kus 130,000 300,00 39 000,00

VV 13*10 130,000

198 K 7668258-R2 Demontáž nábytku vestavěného - katedry v aule kus 1,000 2 500,00 2 500,00

Strana 110 z 189



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

199 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 6,741 550,00 3 707,55 CS ÚRS 2018 01

200 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 6,741 350,00 2 359,35 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 866 626,15

201 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg
m 10,450 180,00 1 881,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2+5,25 10,450

202 M 1400000-z02 zabrádlí ocelové s dřevěným madlem včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z02 m 10,450 3 500,00 36 575,00

203 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

204 M 5532000-d26
dveře ocelové 1990 x 2780 mm s rámem včetně povrchové úpravy, kování, zámku a 

doplňků - viz. výpis dveří D26
kus 1,000 30 000,00 30 000,00

205 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 5,600 150,00 840,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2,8 5,600

206 K 767890-R1
Dodávka a montáž ochranné bílé sítě s oky 20 x 20 mm, po obvodu nerezové lanko s 

kotvami, rozměr okna 2300 x 2400 mm
kus 3,000 3 500,00 10 500,00

207 K 767890-R2 Dodávka a montáž ocelové ochranné mříže stropních svítidel včetně povrchové úpravy kus 12,000 650,00 7 800,00

208 K 767890-R3
Demontáž, dodávka a montáž nových ribstolí s ocelovou konstrukcí umožňující umístit 

ribsotle před obklad
kus 5,000 5 500,00 27 500,00

209 K 767890-R4
Demontáž, dodávka a montáž nového basketbalového koše s odrazovou deskou a 

siťkou 
kus 2,000 15 800,00 31 600,00

210 K 767890-R5 Demontáž, repase a zpětná montáž kolejnice na šplh včetně tyčí kus 1,000 15 000,00 15 000,00

211 K 767890-R6
Demontáž, dodávka a montáž gymnastických kruhů cívkových včetně nosné 

konstrukce, mechanizmu. ovládácího lana
kus 1,000 18 500,00 18 500,00

212 K 767890-R7 Dodávka a montáž garnýže s těžkým zatemňujícím závěsem pro okna 2150 x 2150 mm kus 3,000 2 300,00 6 900,00

213 K 767890-R8
Dodávka a montáž křesel do posluchárny ( sklopné sedadlo, psací stolek ) - podrobná 

specifikace viz. výpis prvků
kus 130,000 5 150,00 669 500,00

VV 13*10 130,000

214 K 767890-R9 Dodávka a montáž elektrického promítacího plátna 1790 x 2800 mm kus 1,000 8 500,00 8 500,00

215 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,461 800,00 368,80 CS ÚRS 2018 01

216 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,461 350,00 161,35 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 48 972,59

217 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 9,900 25,00 247,50 CS ÚRS 2018 01
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VV 2+1,1+2,9+3,9 9,900

218 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 10,280 85,00 873,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*2,1+1,7*3,7 10,280

219 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 37,900 595,00 22 550,50 CS ÚRS 2018 01

VV 10+7,4+8,4+12,1 37,900

220 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 41,690 250,00 10 422,50 CS ÚRS 2018 01

VV 37,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,690

221 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 72,700 48,00 3 489,60 CS ÚRS 2018 01

VV 37,9+34,8 72,700

222 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 9,050 25,00 226,25 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9+1,15+0,8*2+0,9+1,8+1,8+0,9 9,050

223 M 55343116 profil přechodový Al narážecí 40 mm stříbro, zlato, champagne m 9,955 208,00 2 070,64 CS ÚRS 2018 01

VV 9,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,955

224 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 34,800 188,00 6 542,40 CS ÚRS 2018 01

VV (12,1-2*1,55)+8,4+10"skladba P8 27,400

VV 7,4"skladba P13 7,400

VV Součet 34,800

225 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 

cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa
m2 34,800 40,00 1 392,00 CS ÚRS 2018 01

226 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,286 550,00 707,30 CS ÚRS 2018 01

227 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 1,286 350,00 450,10 CS ÚRS 2018 01

D 773 Podlahy z litého teraca 92 452,50

228 K 7739011-O

Opravy podlah z litého teraca - obroušení, vysátí, celoplošné zatmelení mazaninou s 

obsahem moučky a epoxidového pojiva, broušení, hydrofobizazace a voskování včetně 

opravy trhlin - podrobný popis viz. výpis prvků

m2 58,700 1 500,00 88 050,00

VV 5,4+38,1+15,2 58,700

229 K 998773201
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 880,500 5,00 4 402,50 CS ÚRS 2018 01

D 775 Podlahy skládané 134 051,50

230 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty m 86,300 20,00 1 726,00 CS ÚRS 2018 01

VV 10+16 26,000

VV (50,5-1,8*2-0,9-2)+(18,3-2) 60,300

VV Součet 86,300
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231 K 775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjených m2 17,700 55,00 973,50 CS ÚRS 2018 01

VV 4,2+13,5 17,700

232 K 775591919

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, 

parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, 

středním a jemným

m2 163,600 180,00 29 448,00 CS ÚRS 2018 01

VV 143,1+20,5 163,600

233 K 775591920 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí m2 163,600 5,00 818,00 CS ÚRS 2018 01

234 K 775591921 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak m2 163,600 180,00 29 448,00 CS ÚRS 2018 01

235 K 775591923
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak 

pro vysokou zátěž (sportovní prostory)
m2 327,200 180,00 58 896,00 CS ÚRS 2018 01

VV 163,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 327,200

236 K 775591926
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace 

mezibroušení mezi vrstvami laku
m2 327,200 20,00 6 544,00 CS ÚRS 2018 01

VV 163,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 327,200

237 K 775591941 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací pastování m2 163,600 30,00 4 908,00 CS ÚRS 2018 01

238 K 998775101
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,129 5 000,00 645,00 CS ÚRS 2018 01

239 K 998775181

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,129 5 000,00 645,00 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 503 395,59

240 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 274,585 30,00 8 237,55 CS ÚRS 2018 01

241 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 31,050 55,00 1 707,75 CS ÚRS 2018 01

242 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 82,950 40,00 3 318,00 CS ÚRS 2018 01

243 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 283,900 8,00 2 271,20 CS ÚRS 2018 01

244 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 31,050 2,00 62,10 CS ÚRS 2018 01

245 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 82,950 2,00 165,90 CS ÚRS 2018 01

246 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 296,620 145,00 43 009,90 CS ÚRS 2018 01

VV 57,6+7,7+9,5+38,3+32,1+118,7+5,2+14,8 283,900

VV 31,050*0,3 9,315

VV 1,9*5*0,2"205 1,900

VV (2,15+1,4+2,7+6,2)*0,2+(8,6*5)*0,11"209 7,220

VV 1,2*15*0,2"212 3,600

VV -31,050*0,3"stupně -9,315

VV Součet 296,620

247 K 776131111 Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken m2 296,620 260,00 77 121,20 CS ÚRS 2018 01

248 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 274,585 165,00 45 306,53 CS ÚRS 2018 01
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249 K 776142112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm 

min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m 31,050 144,00 4 471,20 CS ÚRS 2018 01

250 K 776143112
Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 

3 do 5 mm
m 82,950 90,00 7 465,50 CS ÚRS 2018 01

251 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 82,950 115,00 9 539,25 CS ÚRS 2018 01

252 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 259,400 71,00 18 417,40 CS ÚRS 2018 01

VV 57,6+7,7+7,1+38,2+5,2+118,7+6,5+4,9+13,5 259,400

253 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 274,585 100,00 27 458,50 CS ÚRS 2018 01

VV 57,6+7,7+9,5+38,3+32,1+118,7+5,2+14,8 283,900

VV -31,050*0,3"stupně -9,315

VV Součet 274,585

254 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl S1
m2 302,044 545,00 164 613,98 CS ÚRS 2018 01

VV 274,585*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 302,044

255 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 411,878 42,00 17 298,88 CS ÚRS 2018 01

VV 274,585*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 411,878

256 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 31,050 75,00 2 328,75 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*5"205 9,500

VV 2,15+1,4"209 3,550

VV 1,2*15"212 18,000

VV Součet 31,050

257 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl S1
m2 10,247 545,00 5 584,62 CS ÚRS 2018 01

VV 31,050*0,3 9,315

VV 9,315*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,247

258 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 82,950 95,00 7 880,25 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*5"205 9,500

VV (2,15+1,4+2,7+6,2)+(8,6*5)"209 55,450

VV 1,2*15"212 18,000

VV Součet 82,950

259 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl S1
m2 13,992 545,00 7 625,64 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*5*0,2"205 1,900

VV (2,15+1,4+2,7+6,2)*0,2+(8,6*5)*0,11"209 7,220

VV 1,2*15*0,2"212 3,600

VV Součet 12,720

VV 12,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,992

260 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 151,300 9,00 1 361,70 CS ÚRS 2018 01

VV 30+12+11,2+25,3+9+44,8+9+10 151,300

261 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 176,950 81,00 14 332,95 CS ÚRS 2018 01

VV 30,4-0,9-0,8+0,2*2"201 29,100

VV 13-0,8"202 12,200
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VV 15,35-0,8"203 14,550

VV 25,55-0,9-0,9-0,8+0,2*4"204 23,750

VV 34,1-0,9-0,8-1,45-0,8-1,5+0,2*2+0,45*2+0,55*2"205 31,050

VV 44,8-1,45-1,15+0,2*2"209 42,600

VV 9,1-0,9"214 8,200

VV 17,3-1,8"215 15,500

VV Součet 176,950

262 M 28411008 lišta soklová PVC 16 x 60 mm m 180,489 45,00 8 122,01 CS ÚRS 2018 01

VV 176,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 180,489

263 K 776411121 Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm m 20,400 96,00 1 958,40 CS ÚRS 2018 01

VV (0,18+0,3)*5*2"205 4,800

VV (0,3+0,2)*2+(0,11*5*2)"209 2,100

VV (0,3+0,15)*2*15"212 13,500

VV Součet 20,400

264 M 28411008 lišta soklová PVC 16 x 60 mm m 20,808 45,00 936,36 CS ÚRS 2018 01

VV 20,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,808

265 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených m 82,950 72,00 5 972,40 CS ÚRS 2018 01

266 M 28342160 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm m 84,609 141,00 11 929,87 CS ÚRS 2018 01

VV 82,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 84,609

267 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,628 1 000,00 3 628,00 CS ÚRS 2018 01

268 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 3,628 350,00 1 269,80 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 145 197,34

269 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 56,100 70,00 3 927,00 CS ÚRS 2018 01

VV 16*1,7+17*1,7 56,100

270 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2
m2 172,810 375,00 64 803,75 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*1,5"201 2,850

VV (0,9+1,9)*1,2"204 3,360

VV 20,35*2-0,8*2-0,7*1,1*3+(0,7+1,1*2)*0,3*3"207 39,400

VV 16,85*2-0,8*2"210 32,100

VV 25,85*2-0,8*2"211 50,100

VV 9,4*2-0,9*2"206 17,000

VV 14,7*2-0,7*2"208 28,000

VV Součet 172,810

271 M 59761026 obkládačky keramické koupelnové  (barevné) do 12 ks/m2 m2 190,091 250,00 47 522,75 CS ÚRS 2018 01

VV 172,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 190,091
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272 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 6,210 40,00 248,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*1,5"201 2,850

VV (0,9+1,9)*1,2"204 3,360

VV Součet 6,210

273 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání 

nerovného povrchu
m2 91,614 60,00 5 496,84 CS ÚRS 2018 01

VV 14*2 28,000

VV (4,85+1,94+4,85+1,94-0,8)*2 25,560

VV (4,85*2+2,06*2-1)*2 25,640

VV (4,35-0,12)*2-(0,93*1,1*2) 6,414

VV 3*2 6,000

VV Součet 91,614

274 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 40,560 110,00 4 461,60 CS ÚRS 2018 01

VV (0,72+1,1*2)*3+1,6+1,2 11,560

VV 2+2*2+2+1,38+(2,4+1,25*2)+(1,16+1,1*2)*2 21,000

VV 2*4 8,000

VV Součet 40,560

275 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 87,100 75,00 6 532,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9"201 1,900

VV (0,9+1,9)"204 2,800

VV 20,35-0,8-0,7"207 18,850

VV 16,8-0,8"210 16,000

VV 25,85-0,8"211 25,050

VV 9,4-0,9"206 8,500

VV 14,7-0,7"208 14,000

VV Součet 87,100

276 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 172,810 50,00 8 640,50 CS ÚRS 2018 01

277 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,564 650,00 2 316,60 CS ÚRS 2018 01

278 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 3,564 350,00 1 247,40 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 69 695,10

279 K 783101403 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 69,756 5,00 348,78 CS ÚRS 2018 01

VV 44,8*1,2-(1,5*1,2+1,3*1,2+2,15*0,2*3)+(2,15+0,2*2)*3*0,3+(1,2*2)*0,25"209 52,005

VV 62,1*(0,03+0,02)"soklová 216+217 3,105

VV 124,71*(0,05+0,05)"krycí 216+217 12,471

VV 43,5*(0,05)"krycí 2,175

VV Součet 69,756
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280 K 783118101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 139,512 110,00 15 346,32 CS ÚRS 2018 01

VV 44,8*1,2-(1,5*1,2+1,3*1,2+2,15*0,2*3)+(2,15+0,2*2)*3*0,3+(1,2*2)*0,25"209 52,005

VV 62,1*(0,03+0,02)"soklová 216+217 3,105

VV 124,71*(0,05+0,05)"krycí 216+217 12,471

VV 43,5*(0,05)"krycí 2,175

VV Součet 69,756

VV 69,756*2 'Přepočtené koeficientem množství 139,512

281 K 7839970-R Vyznačení sportovišť na parketové sportovní podlaze včetně rozměření m 180,000 300,00 54 000,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 125 493,67

282 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 796,779 18,00 14 342,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV (420,425+1173,132)/2 796,779

283 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 796,779 9,00 7 171,01 CS ÚRS 2018 01

284 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 320,401 121,00 38 768,52 CS ÚRS 2018 01

VV (7,54*2+7,64*2)*1,5-(0,9*1,5+0,9*1,5+0,9*0,7*5)"201 39,690

VV (4,95*2+1,56*2)*1,5-(0,9*1,5+0,9*0,7)"202 17,550

VV (4,55*2+1,56)*1,5-(0,9*1,5)"203 14,640

VV (5,14*2+7,54*2)*1,5-(0,9*1,5*2+0,9*0,7*2)"204 34,080

VV (3,35*2)*1,5-(0,9*1,5)"205 8,700

VV (9,63*2+3,7*2-1,56)*1,5-(1,45*1,5+0,7*1,5*2+0,9*0,7)"206 32,745

VV (11,54-1,4)*1,5-(0,7*1,5+0,72*0,7*2)"207 13,152

VV (5,02-1,4)*1,5-(0,7*1,5+0,72*0,7)"208 3,876

VV (4,2+12,15*2)*1,5-(0,93*0,6*4+0,9*0,7+0,8*1,5*2+1,1*1,5+0,95*1,5)"212 34,413

VV (5,42*2+4,2)*1,5-(1,45*1,5+0,8*1,5+1,45*1,5)"213 17,010

VV (50,5)*1,5-(1,15*1,4+1,8*1,5+0,9*1,5+1,75*1,5+2*1,5+2,15*0,5*3)"216 61,240

VV (4,02*2+4,5*2)*1,5-(0,9*0,7+0,9*1,5+0,8*1,5+1,45*1,5)"217+218+219 20,205

VV 18,3*1,5-(0,9*1,5+2*1,5)"220 23,100

VV Součet 320,401

285 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 051,767 20,00 21 035,34 CS ÚRS 2018 01

286 K 7842110-m1
Malby z malířských směsí omyvatelných, bílé v místnostech výšky do 3,8 m včetně 

podkladních vrstev
m2 239,100 35,00 8 368,50

VV 30,*1,5-(0,9*0,7*5+0,8*1,5+0,9*1,5)+(0,2*2*1,5)"201 39,900

VV 13*1,5-(0,8*1,5+0,9*0,7)"202 17,670

VV (15,3-0,8)*1,5"203 21,750

VV (25,6-0,8-0,9)*1,5+(0,9*0,7*2)"204 37,110

VV (34,1-0,8-1,45-0,9-0,8)*1,5-(0,9*0,7)+1,5*(0,55*2+0,45*2)"205 47,595

VV (43,3-0,8*2-0,9-1,8-1,15)*1,5"212 56,775

VV (16,5-1,8*2-0,7)*1,5"213 18,300

VV Součet 239,100
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287 K 7842110-m2
Malby z malířských směsí omyvatelných Příplatek k malbám omyvatelných za tonování 

v barevných odstínech
m2 239,100 10,00 2 391,00

288 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 051,767 31,00 32 604,78 CS ÚRS 2018 01

VV 90,5+124,575+43,3"strop 258,375

VV 1171,042+(35,735+38,186+4,15+20,57)*2+8,073"stěny 1 376,397

VV -172,81"ker. obklad -172,810

VV -52,005"dřev. obklad -52,005

VV -119,09"hpl obklad -119,090

VV -239,1"omyvatel. nátěr -239,100

VV Součet 1 051,767

289 K 784221133
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev
m 162,500 5,00 812,50 CS ÚRS 2018 01

VV 30-(0,8+0,9)+(0,2*2)"201 28,700

VV 13-(0,8)"202 12,200

VV (15,3-0,8)"203 14,500

VV (25,6-0,8-0,9)"204 23,900

VV (34,1-0,8-1,45-0,9-0,8)+1,5*(0,55*2+0,45*2)"205 33,150

VV (43,3-0,8*2-0,9-1,8-1,15)"212 37,850

VV (16,5-1,8*2-0,7)"213 12,200

VV Součet 162,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 948 385,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 948 385,40 21,00% 409 160,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 357 546,33

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.4 - Stavební úpravy 3. NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 948 385,40

HSV - Práce a dodávky HSV 642 682,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 209,60

    4 - Vodorovné konstrukce 1 600,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 351 382,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 229,09

    997 - Přesun sutě 112 115,13

    998 - Přesun hmot 25 146,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 305 702,63

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 999,30

    713 - Izolace tepelné 79 512,46

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 101 639,96

    763 - Konstrukce suché výstavby 220 067,84

    766 - Konstrukce truhlářské 340 101,79

    767 - Konstrukce zámečnické 76 519,78

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.4 - Stavební úpravy 3. NP

ProProjekt s.r.o.
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    771 - Podlahy z dlaždic 27 837,92

    775 - Podlahy skládané 1 787,50

    776 - Podlahy povlakové 324 774,76

    781 - Dokončovací práce - obklady 50 160,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 398,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 43 126,93

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 7 775,70

Strana 121 z 189



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 948 385,40

D HSV Práce a dodávky HSV 642 682,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 209,60

1 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 

m2 na maltu vápenocementovou
m3 0,588 5 300,00 3 116,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*2,2*0,2+1*2*0,25 0,588

2 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,128 5 800,00 742,40 CS ÚRS 2018 01

VV (1,1*0,2*0,1)*2+(1,5*0,3*0,1)+(1,3*0,3*0,1) 0,128

3 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 

č. 12
t 0,081 46 800,00 3 790,80 CS ÚRS 2018 01

VV (1,3*2+1,1*2*2+1,5*2)*(8,1/1000) 0,081

4 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm
m2 1,000 560,00 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1,3+1,1*2+1,5)*2*0,1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 600,00

5 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
kus 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV (2+2*2+2)*2 16,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 351 382,45

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.4 - Stavební úpravy 3. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
m2 164,588 166,00 27 321,61 CS ÚRS 2018 01

VV (40,7+(7,15*2+2,9*2)*0,25)+(127-7,15*7,25)+34,1+9,6 164,588

7 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 164,588 116,00 19 092,21 CS ÚRS 2018 01

VV (40,7+(7,15*2+2,9*2)*0,25)+(127-7,15*7,25)+34,1+9,6 164,588

8 K 611325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, 

v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 178,188 261,00 46 507,07 CS ÚRS 2018 01

VV 6,2+(40,7+(7,15*2+2,9*2)*0,25)+(127-7,15*7,25)+34,1+9,6+7,4 178,188

9 K 611325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých 

dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 178,188 48,00 8 553,02 CS ÚRS 2018 01

10 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 276,909 111,00 30 736,90 CS ÚRS 2018 01

VV (1,9+2,18)*(2,4-2)"302 1,632

VV (30,3-4,43)*2,79-(0,9*2+1,05*1,75*2)+(1,2+1,95*2)*2*0,15"303 68,232

VV

49,75*2,46-

(1,25*2+0,7*2*2+0,9*2*3+1,05*1,75*3)+(0,8+2*2)*2*0,1+(1+2*2)*0,1+(1,2+1,95*2)*3*0,15

+(0,25*4)*2,46*5"304

122,228

VV (13,27*2+6,49*2)*2,15-(0,9*2*2)+(1,2+2,05*2)*0,25"306+307 82,693

VV (0,9+1,75+1,33+1,33)*(2,4-2)"309 2,124

VV Součet 276,909

11 K 612325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, 

v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 291,817 211,00 61 573,39 CS ÚRS 2018 01

VV (1,9+2,18)*2,4-(0,7*2)"302 8,392

VV (30,3-4,43)*2,79-(0,9*2+1,05*1,75*2)+(1,2+1,95*2)*2*0,15"303 68,232

VV

49,75*2,46-

(1,25*2+0,7*2*2+0,9*2*3+1,05*1,75*3)+(0,8+2*2)*2*0,1+(1+2*2)*0,1+(1,2+1,95*2)*3*0,15

+(0,25*4)*2,46*5"304

122,228

VV (13,27*2+6,49*2)*2,15-(0,9*2*2)+(1,2+2,05*2)*0,25"306+307 82,693

VV (0,9+1,75+1,33+1,33)*2,4-(0,7*2+1,05*1,75)+(1,2+1,95*2)*0,15"309 10,272

VV Součet 291,817

12 K 612325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých 

dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 291,817 58,00 16 925,39 CS ÚRS 2018 01

13 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 224,300 16,00 3 588,80 CS ÚRS 2018 01

VV 6,2+40,+127+34,1+9,6+7,4 224,300

14 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 150,000 33,00 4 950,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
m2 85,450 635,00 54 260,75 CS ÚRS 2018 01

VV 2,15+33,1+3,65+0,95+11,25+7,9+1,2+2,8+22,45"zateplení chodby 85,450

16 M 63151531 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 87,159 390,00 33 992,01 CS ÚRS 2018 01

VV 85,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 87,159
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 

použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
m2 85,450 30,00 2 563,50 CS ÚRS 2018 01

18 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do 

tmelu
m 13,300 45,00 598,50 CS ÚRS 2018 01

VV (1+2,1*2)+2,7*3 13,300

19 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 13,965 20,00 279,30 CS ÚRS 2018 01

VV 13,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,965

20 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 

vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01

21 M 5531000-d13
zárubeň ocelová pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D13
kus 1,000 1 450,00 1 450,00

22 M 5531000-d30
zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D30
kus 2,000 1 150,00 2 300,00

23 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 4,000 3 110,00 12 440,00 CS ÚRS 2018 01

24 M 5531000-d27
zárubeň ocelová protipožární pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D27
kus 2,000 1 950,00 3 900,00

25 M 5531000-d28
zárubeň ocelová protipožární pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D28
kus 1,000 1 950,00 1 950,00

26 M 5531000-d29
zárubeň ocelová protipožární pro dveře 1250 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - 

viz. výpis dveří D29
kus 1,000 2 800,00 2 800,00

27 K 642951121 Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně hrubých, plochy do 2,5 m2 kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2018 01

28 M 6111000-d31
zárubeň dřevěná pro dveře 1100 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis 

dveří D31
kus 5,000 2 500,00 12 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 229,09

29 K 943311111
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 311,025 40,00 12 441,00 CS ÚRS 2018 01

VV (7,15*7,25)*6 311,025

30 K 943311211
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 18 661,500 2,00 37 323,00 CS ÚRS 2018 01

VV 311,025*60 'Přepočtené koeficientem množství 18 661,500

31 K 943311811
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 311,025 30,00 9 330,75 CS ÚRS 2018 01

32 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 224,900 50,00 11 245,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,2+40,6+127+34,1+7,4+9,6 224,900

33 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 224,900 68,00 15 293,20 CS ÚRS 2018 01

VV 6,2+40,6+127+34,1+7,4+9,6 224,900

34 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a 

objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou 

jakékoliv výšky podlaží

m2 422,200 58,00 24 487,60 CS ÚRS 2018 01

VV 230,5+35,7+156 422,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 12,600 70,00 882,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,5*2,8 12,600

36 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných 

ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 5,206 100,00 520,60 CS ÚRS 2018 01

VV (1,07+2,05*2)*0,34+(0,9+2,2*2)*0,2*2+(1,48+2,58*2)*0,2 5,206

37 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2 5,548 135,00 748,98 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*2,4+1,15*2,32 5,548

38 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 5,400 217,00 1 171,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2*3 5,400

39 K 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

40 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 

m2, tl. do 300 mm

m3 0,192 1 200,00 230,40 CS ÚRS 2018 01

VV (1,48*2,58-1,2*2,38)*0,2 0,192

41 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 

m2, tl. do 600 mm

m3 0,123 1 400,00 172,20 CS ÚRS 2018 01

VV (1,07*2,02-0,9*2)*0,34 0,123

42 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 300 mm

m3 0,079 800,00 63,20 CS ÚRS 2018 01

VV (0,9*2,2*0,2)*0,2 0,079

43 K 978012161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 

rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 156,535 55,00 8 609,43 CS ÚRS 2018 01

VV 31,2+24,5+(127-7,65*7,5)+28+(15,9-3*4,23) 156,535

44 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 

rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 19,035 110,00 2 093,85 CS ÚRS 2018 01

VV 4,5*4,23"šikmý podhled 307 19,035

45 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 

s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 305,567 31,00 9 472,58 CS ÚRS 2018 01

VV 23,2*2,79-(0,9*2+1,05*1,75*2)+(1,05+1,75*2)*0,15*2"302 60,618

VV 22,5*2,79-(0,9*2+1,05*1,75)+(1,05+1,75*2)*0,15"303 59,820

VV 49,75*2,46-(1,2*3,8+0,9*2*3+1,15*2,32+1,05*1,75*3)+(1,05+1,75*2)*3*0,1"304 105,610

VV
(1,97+8,71+1,21+0,32+3,31+4,24+4,11+0,21+2,45+13,06)*2,15-

(0,9*2*2+1*1*2)"306+307
79,519

VV Součet 305,567

46 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 

s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 149,900 65,00 9 743,50 CS ÚRS 2018 01

VV 45*2+((0,93+0,56)*2+(0,56*4)+(1,05+0,47)*2+(1,1+0,76)*2)*5"štíty + komíny 149,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 997 Přesun sutě 112 115,13

47 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 48,808 1 450,00 70 771,60 CS ÚRS 2018 01

48 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 48,808 185,00 9 029,48 CS ÚRS 2018 01

49 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 171,392 10,00 11 713,92 CS ÚRS 2018 01

VV 48,808*24 'Přepočtené koeficientem množství 1 171,392

50 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 17,089 200,00 3 417,80 CS ÚRS 2018 01

VV 3,131+0,952+6,111+6,895 17,089

51 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
t 2,846 180,00 512,28 CS ÚRS 2018 01

VV 1,651+0,286+0,2+0,346+0,221+0,142 2,846

52 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických 

výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103
t 17,900 500,00 8 950,00 CS ÚRS 2018 01

VV 17,717+0,183 17,900

53 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 10,417 638,00 6 646,05 CS ÚRS 2018 01

VV 0,372+0,41+5,467+3,656+0,512 10,417

54 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
t 0,483 2 000,00 966,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,224+0,259 0,483

55 K 997013841

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu 

po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 120 117

t 0,072 1 500,00 108,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 25 146,50

56 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 26,470 950,00 25 146,50 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 305 702,63

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 999,30

57 K 711113111
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 

emulzí elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)
m2 13,600 200,00 2 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,2+7,4"skladba P8 13,600

58 K 711113121
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S emulzí 

elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)
m2 5,720 220,00 1 258,40 CS ÚRS 2018 01

VV (13,1-0,7)*0,2 2,480

VV (16,9-0,7)*0,2 3,240
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VV Součet 5,720

59 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 60 m

t 0,019 750,00 14,25 CS ÚRS 2018 01

60 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,019 350,00 6,65 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 79 512,46

61 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 175,400 25,00 4 385,00 CS ÚRS 2018 01

VV 40,5"stropu chodby 40,500

VV 48,7+86,2"strop půdy nad 304 a 303 134,900

VV Součet 175,400

62 M 63148156 deska izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm m2 178,908 243,00 43 474,64 CS ÚRS 2018 01

VV 175,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 178,908

63 K 713121131 Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm m2 350,800 25,00 8 770,00 CS ÚRS 2018 01

VV 175,4*2 350,800

64 M 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 368,340 33,00 12 155,22 CS ÚRS 2018 01

VV 350,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 368,340

65 M 28329230 fólie paropropustná membrána m2 368,340 25,00 9 208,50 CS ÚRS 2018 01

VV 350,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 368,340

66 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 1,381 750,00 1 035,75 CS ÚRS 2018 01

67 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 1,381 350,00 483,35 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 000,00

68 K 7253300-O1 Elektrický tryskový vysoušeč rukou kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 101 639,96

69 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 3,932 750,00 2 949,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,336+1,547+2,049 3,932

70 K 762123210
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, s použitím 

ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 100 cm2
m 50,000 125,00 6 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*25"příčle svislé 50,000

71 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 0,336 7 300,00 2 452,80 CS ÚRS 2018 01
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VV 50,000*0,08*0,08 0,320

VV 0,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,336

72 K 762123230
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, s použitím 

ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 144 do 224 cm2
m 76,700 165,00 12 655,50 CS ÚRS 2018 01

VV (17,15-1,1)*2+7,15*4+4*4"hl. vodorovné prvky 76,700

73 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 1,547 7 300,00 11 293,10 CS ÚRS 2018 01

VV 76,700*0,12*0,16 1,473

VV 1,473*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,547

74 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,883 400,00 753,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,336+1,547 1,883

75 K 762332923
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
m 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

76 K 762332-S1 Statické zajištění během výměny sloupu krovu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

77 K 762351812
Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů stěn, dýmníků, výparníků, světlíků z 

hraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 86,400 40,00 3 456,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,25*6+7,15*6"konstrukce světlíků 86,400

78 K 762352811
Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů stěn, dýmníků, výparníků, světlíků z 

hraněného řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
m 28,700 45,00 1 291,50 CS ÚRS 2018 01

VV 7,15*2+7,2*2"kce světlíků 28,700

79 K 762713110
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného 

průřezové plochy do 120 cm2
m 203,180 150,00 30 477,00 CS ÚRS 2018 01

VV ((7,15*2+7,25*2)*4,1-(2*0,85*8+1*0,85*0,85*4))*2"skladba s6 203,180

80 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 2,049 7 300,00 14 957,70 CS ÚRS 2018 01

VV 203,18*0,06*0,16 1,951

VV 1,951*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,049

81 K 762751830
Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo 

polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
m 3,000 30,00 90,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3"sloupek krovu 3,000

82 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 2,049 865,00 1 772,39 CS ÚRS 2018 01

83 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 

mm s omítkou
m2 94,705 33,00 3 125,27 CS ÚRS 2018 01

VV 4,5*4,23"šikmý podhled 307 19,035

VV (7,15*2+7,25*2)*3,2-(2*0,85*8+1*0,85*0,85*4)"věžička 75,670

VV Součet 94,705

84 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,311 1 000,00 2 311,00 CS ÚRS 2018 01

85 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 2,311 500,00 1 155,50 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 220 067,84
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86 K 763111333

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka 

tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB

m2 20,950 835,00 17 493,25 CS ÚRS 2018 01

VV 7,3+0,65+2,1+3,8*2+1,1*3 20,950

87 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 29,850 45,00 1 343,25 CS ÚRS 2018 01

VV 20,95+8,9 29,850

88 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 203,180 14,76 2 998,94 CS ÚRS 2018 01

VV 101,59*2 'Přepočtené koeficientem množství 203,180

89 M 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 111,749 33,00 3 687,72 CS ÚRS 2018 01

VV 101,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 111,749

90 M 28329230 fólie paropropustná membrána m2 111,749 25,00 2 793,73 CS ÚRS 2018 01

VV 101,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 111,749

91 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 101,590 20,00 2 031,80 CS ÚRS 2018 01

VV (7,15*2+7,25*2)*4,1-(2*0,85*8+1*0,85*0,85*4) 101,590

92 M 63152104 plsť izolační univerzální λ=0,035 tl 160mm m2 103,622 274,00 28 392,43 CS ÚRS 2018 01

VV 101,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 103,622

93 K 763113331

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených 

ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, 

příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 60, Rw 54 dB

m2 8,900 1 550,00 13 795,00 CS ÚRS 2018 01

94 K 763121427

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 

30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 1,215 560,00 680,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*(1,2+0,15) 1,215

95 K 763121451

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm, 

EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 3,220 700,00 2 254,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,45+0,35*2)*2,8 3,220

96 K 763121622
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 

15 mm
m2 101,590 55,00 5 587,45 CS ÚRS 2018 01

VV (7,15*2+7,25*2)*4,1-(2*0,85*8+1*0,85*0,85*4) 101,590

97 M 59030029 deska sdk protipožární DF tl 15mm m2 111,749 111,00 12 404,14 CS ÚRS 2018 01

VV 101,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 111,749

98 K 763121712
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny
m 6,500 135,00 877,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9+2,8*2 6,500

99 K 763121713
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze sádrokartonových desek odsazení soklu
m 28,800 175,00 5 040,00 CS ÚRS 2018 01

VV (7,15+7,25)*2 28,800
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100 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 106,025 23,00 2 438,58 CS ÚRS 2018 01

VV 1,215+101,59+3,22 106,025

101 K 763121751
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 

jednotlivě
m2 4,435 30,00 133,05 CS ÚRS 2018 01

VV 1,215+3,22 4,435

102 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, 

bez TI

m2 51,838 600,00 31 102,80 CS ÚRS 2018 01

VV 7,25*7,15 51,838

103 K 763131551

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm, bez TI

m2 13,600 790,00 10 744,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,2+7,4 13,600

104 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 82,838 24,00 1 988,11 CS ÚRS 2018 01

VV 13,6+17,4+51,838 82,838

105 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 82,838 20,00 1 656,76 CS ÚRS 2018 01

VV 13,6+17,4+51,838 82,838

106 M 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 91,122 33,00 3 007,03 CS ÚRS 2018 01

VV 82,838*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,122

107 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 103,676 27,00 2 799,25 CS ÚRS 2018 01

VV 51,838*2 103,676

108 M 63152100 plsť izolační univerzální λ=0,035 tl 120mm m2 105,750 206,00 21 784,50 CS ÚRS 2018 01

VV 103,676*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 105,750

109 K 763131767 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 51,838 75,00 3 887,85 CS ÚRS 2018 01

110 K 763161720
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, TI 200 mm, REI 15
m2 17,400 1 050,00 18 270,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,6*4,2-0,8*1,2*2 17,400

111 K 763161791
Podkroví ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za dalších 10 mm tepelné 

izolace objemové hmotnosti 16 kg/m2
m2 69,600 19,00 1 322,40 CS ÚRS 2018 01

VV 17,4*4 'Přepočtené koeficientem množství 69,600

112 K 763181311

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové 

s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 

profily CW a UW jednokřídlové

kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3+1 4,000

113 M 5531000-d05
zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D05
kus 3,000 1 200,00 3 600,00

114 M 5531000-d06
zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 

D06
kus 1,000 1 200,00 1 200,00
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115 K 763182411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního okna 

z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m
m 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,8*2+1,2*2)*2 8,000

116 K 763761201 Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

117 M 5531000-d32 protipožární revizní dveře 600 x 800 mm - viz. výpis dveří D32 kus 1,000 5 500,00 5 500,00

118 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 5,049 750,00 3 786,75 CS ÚRS 2018 01

119 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,049 350,00 1 767,15 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 340 101,79

120 K 766311811 Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního m 7,150 75,00 536,25 CS ÚRS 2018 01

VV 7,15"na balkónu 7,150

121 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 47,783 58,00 2 771,41 CS ÚRS 2018 01

VV (49,75-1,2-0,9-0,9-1,15-0,9-1,05*3)*1,15 47,783

122 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 92,895 76,00 7 060,02 CS ÚRS 2018 01

VV (7,15*2+7,25*2)*3+(7,15+7,25*2)*0,3 92,895

123 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 140,678 22,00 3 094,92 CS ÚRS 2018 01

VV 47,783+92,895 140,678

124 K 766412213
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, 

šířky přes 80 do 100 mm
m2 72,585 130,00 9 436,05 CS ÚRS 2018 01

VV (49,75+0,25*4*5)*1,5-(1,25+0,7*2+0,9*3)*1,5-(1,05*1,1)*3+(1,05+1,1*2)*3*0,2"304 72,585

125 M 61191156 palubky obkladové SM profil tatranský 12,5x96mm A/B m2 87,102 162,00 14 110,52 CS ÚRS 2018 01

VV 72,585*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 87,102

126 K 766412-P1
Příplatek k montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky 

přes 80 do 100 mm za složitost provádění ostění, radiátorů apod.
m2 72,585 100,00 7 258,50

127 K 766416243
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, 

plochy přes 1,50 m2
m2 67,550 110,00 7 430,50 CS ÚRS 2018 01

VV 5,05+4,35+2+4,2+4,7+7,55+4,6+4,7+4,6+7,55+4,6+7,55+6,1 67,550

128 M 60726270 deska dřevoštěpková OSB pero-drážka nebroušená tl 12mm m2 74,305 139,00 10 328,40 CS ÚRS 2018 01

VV 67,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,305

129 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 148,200 33,00 4 890,60 CS ÚRS 2018 01

VV ((49,75+0,25*4*5)-(1,25+0,7*2+0,9*3))*3"304 148,200

130 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,233 7 300,00 1 700,90 CS ÚRS 2018 01

VV 148,2*0,03*0,05 0,222

VV 0,222*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,233

131 K 766431821 Demontáž obložení sloupů nebo pilířů palubkami m2 13,000 70,00 910,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,26*4)*2,5*5 13,000
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132 K 766431822 Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů m2 13,000 22,00 286,00 CS ÚRS 2018 01

133 K 7666200-L1
Dodávka a montáž kuchyňské linky (spodní + horní skříňky) včetně vestavěných 

spotřebičů
kus 1,000 73 000,00 73 000,00

134 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

135 M 6112000-d05
dveře vniřní dřevěné 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D05
kus 3,000 9 900,00 29 700,00

136 M 6112000-d06
dveře vniřní dřevěné 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D06
kus 1,000 6 790,00 6 790,00

137 M 6112000-d30
dveře vniřní dřevěné 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D30
kus 2,000 6 790,00 13 580,00

138 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

139 M 6112000-d13
dveře vniřní dřevěné 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis 

dveří D13
kus 1,000 9 650,00 9 650,00

140 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 3,000 765,00 2 295,00 CS ÚRS 2018 01

141 M 6112000-d27
dveře vniřní dřevěné protipožární 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D27
kus 2,000 8 290,00 16 580,00

142 M 6112000-d28
dveře vniřní dřevěné protipožární 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D28
kus 1,000 8 290,00 8 290,00

143 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
kus 1,000 815,00 815,00 CS ÚRS 2018 01

144 M 6112000-d29
dveře vniřní dřevěné protipožární 1250 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - 

viz. výpis dveří D29
kus 1,000 14 580,00 14 580,00

145 K 766660102
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové 

zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

146 M 6112000-d31 dveře dřevěné 1100 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří D31 kus 5,000 8 500,00 42 500,00

147 K 766671024

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s 

okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do 

krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm

kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

148 M 6110000-o01
okno střešní tepelně izolační 78 x 118 cm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken 

O01
kus 2,000 12 500,00 25 000,00

149 K 766699761 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou m 49,400 30,00 1 482,00 CS ÚRS 2018 01

VV (49,75+0,25*4*5)-(1,25+0,7*2+0,9*3) 49,400

150 M 6141810-l1 lišta dřevěná smrková krycí 44 x 8 mm m 54,340 30,00 1 630,20

VV 49,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,340

151 K 766699762 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou m 111,650 35,00 3 907,75 CS ÚRS 2018 01

VV (49,75+0,25*4*5)-(1,25+0,7*2+0,9*3) 49,400

VV 1,5*(15+4*5)+(1,05+1,1*2)*3 62,250

VV Součet 111,650

152 M 614182-l2 lišta dřevěná smrková rohová 45 x 45 mm m 122,815 80,00 9 825,20

VV 111,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 122,815
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153 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1,638 665,00 1 089,27 CS ÚRS 2018 01

154 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 1,638 350,00 573,30 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 76 519,78

155 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 7,200 150,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*6 7,200

156 M 1400000-z03 nerezová zábrana do okna prům. 12 mm m 7,200 3 500,00 25 200,00

157 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg
m 13,400 180,00 2 412,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5+2,75+7,15 13,400

158 M 1400000-z02 zabrádlí ocelové s dřevěným madlem včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z02 m 13,400 3 500,00 46 900,00

159 K 7672201-P Příplatek za vytvoření branky v zábradlí kus 1,000 500,00 500,00

160 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,355 855,00 303,53 CS ÚRS 2018 01

161 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,355 350,00 124,25 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 27 837,92

162 K 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 127,000 90,00 11 430,00 CS ÚRS 2018 01

VV 127"304 127,000

163 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 13,600 595,00 8 092,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,2+7,4"skladba P8 13,600

164 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 - protiskluznost R9, A m2 14,960 250,00 3 740,00 CS ÚRS 2018 01

VV 13,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,960

165 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 13,600 48,00 652,80 CS ÚRS 2018 01

166 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 1,400 25,00 35,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*2 1,400

167 M 55343116 profil přechodový Al narážecí 40 mm stříbro, zlato, champagne m 1,540 208,00 320,32 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,540

168 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 13,600 188,00 2 556,80 CS ÚRS 2018 01

VV 6,2+7,4"skladba P8 13,600

Strana 133 z 189



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

169 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 

cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa
m2 13,600 40,00 544,00 CS ÚRS 2018 01

170 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,467 650,00 303,55 CS ÚRS 2018 01

171 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,467 350,00 163,45 CS ÚRS 2018 01

D 775 Podlahy skládané 1 787,50

172 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty m 22,000 20,00 440,00 CS ÚRS 2018 01

173 K 775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjených m2 24,500 55,00 1 347,50 CS ÚRS 2018 01

VV 24,5"303 24,500

D 776 Podlahy povlakové 324 774,76

174 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)
m2 221,410 38,00 8 413,58 CS ÚRS 2018 01

VV 40,7+127+34,1+9,6+7,15*1,4 221,410

175 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 16,800 55,00 924,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*14 16,800

176 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 16,800 40,00 672,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*14 16,800

177 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 221,410 8,00 1 771,28 CS ÚRS 2018 01

178 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 16,800 2,00 33,60 CS ÚRS 2018 01

179 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 16,800 2,00 33,60 CS ÚRS 2018 01

180 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:3 podlah
m2 221,410 25,00 5 535,25 CS ÚRS 2018 01

181 K 776131111 Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken m2 221,410 260,00 57 566,60 CS ÚRS 2018 01

182 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 221,410 165,00 36 532,65 CS ÚRS 2018 01

183 K 776142112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm 

min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m 16,800 144,00 2 419,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*14 16,800

184 K 776143112
Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 

3 do 5 mm
m 16,800 90,00 1 512,00 CS ÚRS 2018 01

185 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 23,950 115,00 2 754,25 CS ÚRS 2018 01

VV 16,8+7,15 23,950

186 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 69,210 71,00 4 913,91 CS ÚRS 2018 01

VV 31,2+28"302+306 59,200

VV 7,15*1,4"balkon 10,010

VV Součet 69,210

187 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 221,410 100,00 22 141,00 CS ÚRS 2018 01
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VV 40,7+127+34,1+9,6 211,400

VV 1,4*7,15"balkon 10,010

VV Součet 221,410

188 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl S1
m2 243,551 545,00 132 735,30 CS ÚRS 2018 01

VV 221,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 243,551

189 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 332,115 42,00 13 948,83 CS ÚRS 2018 01

VV 221,41*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 332,115

190 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 16,800 75,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*(7+7) 16,800

191 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl S1
m2 5,544 545,00 3 021,48 CS ÚRS 2018 01

VV 16,8*0,3 5,040

VV 5,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

192 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 16,800 95,00 1 596,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*(7+7) 16,800

193 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl S1
m2 2,772 545,00 1 510,74 CS ÚRS 2018 01

VV 16,8*0,15 2,520

VV 2,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,772

194 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 56,000 9,00 504,00 CS ÚRS 2018 01

VV 23+33 56,000

195 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 121,400 81,00 9 833,40 CS ÚRS 2018 01

VV 29,6-0,9 28,700

VV 49,7-1,25-0,7*2-0,9*3 44,350

VV 40,2-0,9*2-1,2-1,8-1,8 33,600

VV (1,2*2)*2 4,800

VV Mezisoučet 111,450

VV (1,4*2+7,15)"balkon 9,950

VV Součet 121,400

196 M 28411008 lišta soklová PVC 16 x 60 mm m 123,828 45,00 5 572,26 CS ÚRS 2018 01

VV 121,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 123,828

197 K 776411121 Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm m 12,600 96,00 1 209,60 CS ÚRS 2018 01

VV (0,15+0,3)*14*2 12,600

198 M 28411008 lišta soklová PVC 16 x 60 mm m 12,852 45,00 578,34 CS ÚRS 2018 01

VV 12,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,852

199 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených m 23,950 72,00 1 724,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*14 16,800

VV 7,15"balkon 7,150

VV Součet 23,950

200 M 28342160 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm m 24,429 141,00 3 444,49 CS ÚRS 2018 01
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VV 23,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,429

201 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,613 650,00 1 698,45 CS ÚRS 2018 01

202 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 2,613 350,00 914,55 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 50 160,31

203 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 2,250 70,00 157,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*1,25 2,250

204 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2
m2 62,633 375,00 23 487,38 CS ÚRS 2018 01

VV 13,1*2-0,7*2"302 24,800

VV 16,9*2-(0,7*2+1,05*1,75)+(1,05*2+1,75*2)*0,15"309 31,403

VV (4,43+1+1)*1"303 6,430

VV Součet 62,633

205 M 59761026 obkládačky keramické koupelnové  (barevné) do 12 ks/m2 m2 68,896 250,00 17 224,00 CS ÚRS 2018 01

VV 62,633*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,896

206 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 6,430 40,00 257,20 CS ÚRS 2018 01

VV (4,43+1+1)*1"303 6,430

207 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání 

nerovného povrchu
m2 16,243 60,00 974,58 CS ÚRS 2018 01

VV (1,9+2,18+1,05+0,9+1,75+1,33+1,33)*2-(1,05*1,75+0,7*2*2) 16,243

208 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 6,500 110,00 715,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9+(1,05*2+1,75*2) 6,500

209 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 40,760 75,00 3 057,00 CS ÚRS 2018 01

VV 13,1-0,7*2"302 11,700

VV 16,9-(0,7)"309 16,200

VV (4,43+1+1)*2"303 12,860

VV Součet 40,760

210 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 62,633 50,00 3 131,65 CS ÚRS 2018 01

211 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1,156 650,00 751,40 CS ÚRS 2018 01

212 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 1,156 350,00 404,60 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 398,38

213 K 783101403 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 86,215 5,00 431,08 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (49,75+0,25*4*5)*1,5-(1,25+0,7*2+0,9*3)*1,5-(1,05*1,1)*3+(1,05+1,1*2)*3*0,2"304 72,585

VV 49,4*0,05+111,6*0,1 13,630

VV Součet 86,215

214 K 783118101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 172,430 110,00 18 967,30 CS ÚRS 2018 01

VV 86,215*2 'Přepočtené koeficientem množství 172,430

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43 126,93

215 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 231,051 18,00 4 158,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV (156,535+305,567)/2 231,051

216 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 231,051 9,00 2 079,46 CS ÚRS 2018 01

217 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 66,180 121,00 8 007,78 CS ÚRS 2018 01

VV (13,26*2+6,4*2+1,8+1,8+3)*1,5-(0,9*2*1,5)"206+207 66,180

218 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 503,570 20,00 10 071,40 CS ÚRS 2018 01

219 K 7842110-m1
Malby z malířských směsí omyvatelných, bílé v místnostech výšky do 3,8 m včetně 

podkladních vrstev
m2 66,180 35,00 2 316,30

VV (13,26*2+6,4*2+1,8+1,8+3)*1,5-(0,9*2*1,5)"206+207 66,180

220 K 7842110-m2
Malby z malířských směsí omyvatelných Příplatek k malbám omyvatelných za tonování 

v barevných odstínech
m2 66,180 10,00 661,80

221 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 503,570 31,00 15 610,67 CS ÚRS 2018 01

VV 164,588+51,838+13,6+17,4"strop 247,426

VV 291,817+(20,95+8,9)*2+1,215+101,59+3,22"stěny 457,542

VV -62,633"ker. obklad -62,633

VV -66,18"omyv. nátěr -66,180

VV -72,585"dřev. obklad -72,585

VV Součet 503,570

222 K 784221133
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev
m 44,120 5,00 220,60 CS ÚRS 2018 01

VV (13,26*2+6,4*2+1,8+1,8+3)-(0,9*2)"206+207 44,120

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 7 775,70

223 K 7878008-D Demontáž polykarbonátových světlíků z podhledu m2 51,838 150,00 7 775,70

VV 7,25*7,15 51,838
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 368,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 252 368,65 21,00% 52 997,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 366,07

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.8 - Dodatečné akustické opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 252 368,65

PSV - Práce a dodávky PSV 252 368,65

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 252 368,65

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.8 - Dodatečné akustické opatření

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Březiny u Dečína Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 252 368,65

D PSV Práce a dodávky PSV 252 368,65

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 252 368,65

1 K 714123001
Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných 

na rošt viditelný
m2 31,857 1 000,00 31 857,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,61*1,85*2 31,857

2 M 590360-a4

deska akustická s jádrem ze skleněné vlny vysoké hustoty, povrch opatřen silnou 

skleněnou tkaninou, odolné proti mechanickému poškození tl. 40 mm - podrobná 

specifikace viz. akustická studie

m2 33,450 2 395,00 80 112,75

VV 31,857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,450

3 K 714123002
Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných 

na rošt skrytý
m2 39,257 1 000,00 39 257,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4*1,85 7,400

VV 8,61*1,85*2 31,857

VV Součet 39,257

4 M 590360-a5

deska akustická s jádrem ze skleněné vlny vysoké hustoty, povrch opatřen silnou 

skleněnou tkaninou, odolné proti mechanickému poškození tl. 40 mm - podrobná 

specifikace viz. akustická studie

m2 41,220 2 395,00 98 721,90

VV 39,257*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,220

5 K 998714101

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t 0,242 5 000,00 1 210,00 CS ÚRS 2018 01

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 1 - Stavební úpravy

KV - Kapitálové výdaje

SO 1.8 - Dodatečné akustické opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 998714181

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,242 5 000,00 1 210,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 618,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 618,50 21,00% 31 629,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 248,39

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.1 - Vnitřní plynovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 150 618,50

PSV - Práce a dodávky PSV 145 618,50

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 128 718,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 900,00

HZS - Ostatní náklady 5 000,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.1 - Vnitřní plynovod

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 150 618,50

D PSV Práce a dodávky PSV 145 618,50

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 128 718,50

1 K 723181024 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25 m 15,000 676,00 10 140,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 723181025 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 32 m 25,000 901,00 22 525,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 723181026 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 40 m 45,000 1 340,00 60 300,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 723150367 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 57/2,9 m 0,500 465,00 232,50 CS ÚRS 2019 01

VV 1 *0,5 0,500

VV Součet 0,500

5 K 723150368 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 76/3,2 m 4,000 588,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 01

VV 8 *0,5 4,000

VV Součet 4,000

6 K 723239000.R01 Tlakové zkoušky porubí Cu do DN 50 m 85,000 30,00 2 550,00

VV 15+25+45 85,000

VV Součet 85,000

7 K 723239100.R04 Montáž plynoměru membránového rozsah 0,01-10 m3/h (dodávka plynáren) kus 1,000 650,00 650,00

8 K 723231163
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit 

těžká řada G 3/4
kus 2,000 402,00 804,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 723231164
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit 

těžká řada G 1
kus 3,000 571,00 1 713,00 CS ÚRS 2019 01

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.1 - Vnitřní plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 723231165
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit 

těžká řada G 1 1/4
kus 1,000 817,00 817,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 723239104 Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 1/4 kus 1,000 135,00 135,00 CS ÚRS 2019 01

12 M 40562964.R03 ventil dvoucestný havarijní elektromagnetický plynový 1032.02  DN 32 kus 1,000 13 000,00 13 000,00

13 K 723160334 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1 soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 998723202
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 723239000.R03
Výpomocné práce pro vnitřní plynovod - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 5 000,00 5 000,00

16 K 723239001.R01 Demontáž stávajících rozvodů včetně likvidace odpadu % 1,000 3 000,00 3 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 900,00

17 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 

50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
m 45,000 80,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 783614551
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm 

syntetický
m 45,000 80,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní m 45,000 50,00 2 250,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný 

syntetický standardní
m 45,000 150,00 6 750,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 

odmašťovačem vodou ředitelným
m2 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1   "pomocné konstrukce" 1,000

VV Součet 1,000

22 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1   "pomocné konstrukce" 1,000

VV Součet 1,000

23 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1   "pomocné konstrukce" 1,000

VV Součet 1,000

24 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1   "pomocné konstrukce" 1,000

VV Součet 1,000

D HZS Ostatní náklady 5 000,00
25 K OST00001 Revize plynovodu kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 740,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 312 740,00 21,00% 65 675,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 415,40

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.2 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 312 740,00

PSV - Vzduchotechnika 277 740,00

    7512 - Zařízení č. 1 - větrání sociálního zařízení 30 120,00

    7513 - Zařízení č. 2 - větrání sociálního zařízení 23 290,00

    7514 - Zařízení č. 3 - větrání sociálního zařízení 22 590,00

    7516 - Zařízení č. 4 - větrání sociálního zařízení 33 380,00

    7517 - Zařízení č. 5 - větrání sociálního zařízení 29 530,00

    7518 - Zařízení č. 6 - větrání sociálního zařízení 23 460,00

    7519 - Zařízení č. 7 - větrání sociálního zařízení 25 450,00

    7520 - Zařízení č. 8 - kuchyňská digestoř 11 870,00

    7521 - Zařízení č. 9 - větrání sklepů 78 050,00

HZS - Ostatní náklady 35 000,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.2 - Vzduchotechnika

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 312 740,00

D PSV Vzduchotechnika 277 740,00

D 7512 Zařízení č. 1 - větrání sociálního zařízení 30 120,00

1 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2019 01

2 M 42914323.R13
ventilátor diagonální do potrubí 500/160, průtok 370 m3/h, tlak 220 Pa, napětí 

230V, příkon 53 W, akust. tlak ve 3m 48dB(A)
kus 1,000 5 270,00 5 270,00

3 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

4 M 42972960.R02 manžeta pružná spojovací  d 160 kus 2,000 140,00 280,00

5 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

6 M 42972960.R03 zpětná klapka  d 160 kus 1,000 270,00 270,00

7 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 

potrubí, průměru do 300 mm
kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

8 M 42972963.R02 protidešťová žaluzie  d 160 kus 1,000 930,00 930,00

9 K 751537071 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm m 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

10 M 42981010.R01 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 100 včetně tvarovek do 35% m 15,000 190,00 2 850,00

11 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm
m 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

12 M 42981010.R02 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 160 včetně tvarovek do 35% m 10,000 300,00 3 000,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.2 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

14 M 42972960.R04 talířový ventil odvodní - kovový  d 100 kus 6,000 140,00 840,00

15 K 751322011.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 100 mm kus 6,000 50,00 300,00

16 M 42972960.R07 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 100 kus 6,000 100,00 600,00

17 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 7,000 100,00 700,00 CS ÚRS 2019 01

18 M 42972960.R06 dveřní mřížka oboustranná 480x82 mm plastová kus 7,000 290,00 2 030,00

19 K 751000000.R01 Montáž objímek, spojovacího materiálu, závěsů kg 5,000 100,00 500,00

20 M 72900000.R01 materiál (kilogramová cena) - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 5,000 200,00 1 000,00

21 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 751000000.R02
Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - sekání, bourání, záhozy a začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 4 500,00 4 500,00

D 7513 Zařízení č. 2 - větrání sociálního zařízení 23 290,00

23 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2019 01

24 M 42914323.R14
ventilátor diagonální do potrubí 500/160, průtok 210 m3/h, tlak 220 Pa, napětí 

230V, příkon 53 W, akust. tlak ve 3m 48dB(A)
kus 1,000 5 270,00 5 270,00

25 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

26 M 42972960.R02 manžeta pružná spojovací  d 160 kus 2,000 140,00 280,00

27 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

28 M 42972960.R03 zpětná klapka  d 160 kus 1,000 270,00 270,00

29 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 

potrubí, průměru do 300 mm
kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

30 M 42972963.R02 protidešťová žaluzie  d 160 kus 1,000 930,00 930,00

31 K 751537071 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm m 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

32 M 42981010.R01 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 100 včetně tvarovek do 35% m 10,000 190,00 1 900,00

33 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm
m 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

34 M 42981010.R02 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 160 včetně tvarovek do 35% m 3,000 300,00 900,00

35 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

36 M 42972960.R04 talířový ventil odvodní - kovový  d 100 kus 3,000 140,00 420,00

37 K 751322011.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 100 mm kus 3,000 50,00 150,00

38 M 42972960.R07 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 100 kus 3,000 100,00 300,00

39 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2019 01
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40 M 42972960.R06 dveřní mřížka oboustranná 480x82 mm plastová kus 3,000 290,00 870,00

41 K 751000000.R01 Montáž objímek, spojovacího materiálu, závěsů kg 5,000 100,00 500,00

42 M 72900000.R01 materiál (kilogramová cena) - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 5,000 200,00 1 000,00

43 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 751000000.R02
Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - sekání, bourání, záhozy a začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 4 500,00 4 500,00

D 7514 Zařízení č. 3 - větrání sociálního zařízení 22 590,00

45 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2019 01

46 M 42914323.R15
ventilátor diagonální do potrubí 500/160, průtok 260 m3/h, tlak 220 Pa, napětí 

230V, příkon 53 W, akust. tlak ve 3m 48dB(A)
kus 1,000 5 270,00 5 270,00

47 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

48 M 42972960.R02 manžeta pružná spojovací  d 160 kus 2,000 140,00 280,00

49 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

50 M 42972960.R03 zpětná klapka  d 160 kus 1,000 270,00 270,00

51 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 

potrubí, průměru do 300 mm
kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

52 M 42972963.R02 protidešťová žaluzie  d 160 kus 1,000 930,00 930,00

53 K 751537071 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm m 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

54 M 42981010.R01 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 100 včetně tvarovek do 35% m 3,000 190,00 570,00

55 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm
m 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

56 M 42981010.R02 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 160 včetně tvarovek do 35% m 6,000 300,00 1 800,00

57 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

58 M 42972960.R04 talířový ventil odvodní - kovový  d 100 kus 2,000 140,00 280,00

59 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 

200 mm
kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2019 01

60 M 42972960.R05 talířový ventil odvodní - kovový  d 160 kus 1,000 250,00 250,00

61 K 751322011.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 100 mm kus 2,000 50,00 100,00

62 M 42972960.R07 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 100 kus 2,000 100,00 200,00

63 K 751322012.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 200 mm kus 1,000 50,00 50,00

64 M 42972960.R08 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 160 kus 1,000 120,00 120,00

65 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

66 M 42972960.R06 dveřní mřížka oboustranná 480x82 mm plastová kus 3,000 290,00 870,00
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67 K 751000000.R01 Montáž objímek, spojovacího materiálu, závěsů kg 5,000 100,00 500,00

68 M 72900000.R01 materiál (kilogramová cena) - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 5,000 200,00 1 000,00

69 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

70 K 751000000.R02
Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - sekání, bourání, záhozy a začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 4 500,00 4 500,00

D 7516 Zařízení č. 4 - větrání sociálního zařízení 33 380,00

71 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 1,000 2 330,00 2 330,00 CS ÚRS 2019 01

72 M 42914323.R16
ventilátor diagonální do potrubí 800/200, průtok 500 m3/h, tlak 200 Pa, napětí 

230V, příkon 132 W, akust. tlak ve 3m 52dB(A)
kus 1,000 7 010,00 7 010,00

73 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

74 M 42972960.R09 manžeta pružná spojovací  d 200 kus 2,000 150,00 300,00

75 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

76 M 42972960.R10 zpětná klapka  d 200 kus 1,000 320,00 320,00

77 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 

potrubí, průměru do 300 mm
kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

78 M 42972963.R11 protidešťová žaluzie  d 200 kus 1,000 1 050,00 1 050,00

79 K 751537071 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm m 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

80 M 42981010.R01 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 100 včetně tvarovek do 35% m 10,000 190,00 1 900,00

81 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm
m 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV 9+3 12,000

VV Součet 12,000

82 M 42981010.R02 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 160 včetně tvarovek do 35% m 9,000 300,00 2 700,00

83 M 42981010.R03 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 200 včetně tvarovek do 35% m 3,000 350,00 1 050,00

84 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 7,000 50,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

85 M 42972960.R04 talířový ventil odvodní - kovový  d 100 kus 7,000 140,00 980,00

86 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 

200 mm
kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2019 01

87 M 42972960.R05 talířový ventil odvodní - kovový  d 160 kus 1,000 250,00 250,00

88 K 751322011.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 100 mm kus 7,000 50,00 350,00

89 M 42972960.R07 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 100 kus 7,000 100,00 700,00

90 K 751322012.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 200 mm kus 1,000 50,00 50,00

91 M 42972960.R08 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 160 kus 1,000 120,00 120,00

92 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2019 01
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93 M 42972960.R06 dveřní mřížka oboustranná 480x82 mm plastová kus 8,000 290,00 2 320,00

94 K 751000000.R01 Montáž objímek, spojovacího materiálu, závěsů kg 5,000 100,00 500,00

95 M 72900000.R01 materiál (kilogramová cena) - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 5,000 200,00 1 000,00

96 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

97 K 751000000.R02
Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - sekání, bourání, záhozy a začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 4 500,00 4 500,00

D 7517 Zařízení č. 5 - větrání sociálního zařízení 29 530,00

98 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 1,000 2 330,00 2 330,00 CS ÚRS 2019 01

99 M 42914323.R17
ventilátor diagonální do potrubí 800/200, průtok 690 m3/h, tlak 200 Pa, napětí 

230V, příkon 132 W, akust. tlak ve 3m 52dB(A)
kus 1,000 7 010,00 7 010,00

100 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

101 M 42972960.R09 manžeta pružná spojovací  d 200 kus 2,000 150,00 300,00

102 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

103 M 42972960.R10 zpětná klapka  d 200 kus 1,000 320,00 320,00

104 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 

potrubí, průměru do 300 mm
kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

105 M 42972963.R11 protidešťová žaluzie  d 200 kus 1,000 1 050,00 1 050,00

106 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm
m 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

107 M 42981010.R02 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 160 včetně tvarovek do 35% m 6,000 300,00 1 800,00

108 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá 

bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
m 3,000 310,00 930,00 CS ÚRS 2019 01

109 K 751311111 Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 kus 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2019 01

110 M 42972960.R30 výustka do kruhového potrubí 325x75 1/R1 kus 3,000 640,00 1 920,00

111 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 

200 mm
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

112 M 42972960.R05 talířový ventil odvodní - kovový  d 160 kus 2,000 250,00 500,00

113 K 751322012.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 200 mm kus 2,000 50,00 100,00

114 M 42972960.R08 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 160 kus 2,000 120,00 240,00

115 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

116 M 42972960.R06 dveřní mřížka oboustranná 480x82 mm plastová kus 8,000 290,00 2 320,00

117 K 751000000.R01 Montáž objímek, spojovacího materiálu, závěsů kg 5,000 100,00 500,00

118 M 72900000.R01 materiál (kilogramová cena) - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 5,000 200,00 1 000,00

119 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

Strana 152 z 189



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

120 K 751000000.R02
Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - sekání, bourání, záhozy a začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 4 500,00 4 500,00

D 7518 Zařízení č. 6 - větrání sociálního zařízení 23 460,00

121 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2019 01

122 M 42914323.R15
ventilátor diagonální do potrubí 500/160, průtok 260 m3/h, tlak 220 Pa, napětí 

230V, příkon 53 W, akust. tlak ve 3m 48dB(A)
kus 1,000 5 270,00 5 270,00

123 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

124 M 42972960.R02 manžeta pružná spojovací  d 160 kus 2,000 140,00 280,00

125 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

126 M 42972960.R03 zpětná klapka  d 160 kus 1,000 270,00 270,00

127 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 

potrubí, průměru do 300 mm
kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

128 M 42972963.R02 protidešťová žaluzie  d 160 kus 1,000 930,00 930,00

129 K 751537071 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm m 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

130 M 42981010.R01 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 100 včetně tvarovek do 35% m 6,000 190,00 1 140,00

131 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm
m 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

132 M 42981010.R02 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 160 včetně tvarovek do 35% m 6,000 300,00 1 800,00

133 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

134 M 42972960.R04 talířový ventil odvodní - kovový  d 100 kus 2,000 140,00 280,00

135 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 

200 mm
kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2019 01

136 M 42972960.R05 talířový ventil odvodní - kovový  d 160 kus 1,000 250,00 250,00

137 K 751322011.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 100 mm kus 2,000 50,00 100,00

138 M 42972960.R07 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 100 kus 2,000 100,00 200,00

139 K 751322012.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 200 mm kus 1,000 50,00 50,00

140 M 42972960.R08 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 160 kus 1,000 120,00 120,00

141 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

142 M 42972960.R06 dveřní mřížka oboustranná 480x82 mm plastová kus 3,000 290,00 870,00

143 K 751000000.R01 Montáž objímek, spojovacího materiálu, závěsů kg 5,000 100,00 500,00

144 M 72900000.R01 materiál (kilogramová cena) - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 5,000 200,00 1 000,00

145 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

146 K 751000000.R02
Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - sekání, bourání, záhozy a začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 4 500,00 4 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 7519 Zařízení č. 7 - větrání sociálního zařízení 25 450,00

147 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2019 01

148 M 42914323.R15
ventilátor diagonální do potrubí 500/160, průtok 260 m3/h, tlak 220 Pa, napětí 

230V, příkon 53 W, akust. tlak ve 3m 48dB(A)
kus 1,000 5 270,00 5 270,00

149 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

150 M 42972960.R02 manžeta pružná spojovací  d 160 kus 2,000 140,00 280,00

151 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

152 M 42972960.R03 zpětná klapka  d 160 kus 1,000 270,00 270,00

153 K 751514762
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s 

přírubou, průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

154 M 42981260.R03 hlavice výfuková  d 160 mm kus 1,000 820,00 820,00

155 K 751537071 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm m 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

156 M 42981010.R01 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 100 včetně tvarovek do 35% m 10,000 190,00 1 900,00

157 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm
m 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

158 M 42981010.R02 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 160 včetně tvarovek do 35% m 6,000 300,00 1 800,00

159 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

160 M 42972960.R04 talířový ventil odvodní - kovový  d 100 kus 6,000 140,00 840,00

161 K 751322011.R01 Mtž rámečku pro talířový ventil D do 100 mm kus 6,000 50,00 300,00

162 M 42972960.R07 montážní kroužek s těsněním (rámeček) pro talířový ventil  d 100 kus 6,000 100,00 600,00

163 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

164 M 42972960.R06 dveřní mřížka oboustranná 480x82 mm plastová kus 3,000 290,00 870,00

165 K 751000000.R01 Montáž objímek, spojovacího materiálu, závěsů kg 5,000 100,00 500,00

166 M 72900000.R01 materiál (kilogramová cena) - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 5,000 200,00 1 000,00

167 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

168 K 751000000.R02
Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - sekání, bourání, záhozy a začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 4 500,00 4 500,00

D 7520 Zařízení č. 8 - kuchyňská digestoř 11 870,00

169 K 751377011
Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 

vestavěného
kus 1,000 830,00 830,00 CS ÚRS 2019 01

170 M 42922310.R03
digestoř kuchyňská s ventilátorem s vestavěnou filtrací a osvětlením, rozměry 

600x600mm, odvod 300 m3/h, příkon 300W, napětí 230W, připojení 125mm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

171 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm
kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2019 01

172 M 42972960.R14 zpětná klapka  d 125 kus 2,000 240,00 480,00

173 K 751514762
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s 

přírubou, průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

174 M 42981260.R04 hlavice výfuková  d 125 mm kus 1,000 740,00 740,00

175 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá 

bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
m 6,000 320,00 1 920,00 CS ÚRS 2019 01

176 K 751000000.R01 Montáž objímek, spojovacího materiálu, závěsů kg 2,000 100,00 200,00

177 M 72900000.R01 materiál (kilogramová cena) - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 2,000 200,00 400,00

178 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 0,500 2 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

179 K 751000000.R02
Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - sekání, bourání, záhozy a začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 0,500 6 500,00 3 250,00

D 7521 Zařízení č. 9 - větrání sklepů 78 050,00

180 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 

do 200 mm
kus 9,000 1 560,00 14 040,00 CS ÚRS 2019 01

181 M 42914140.R04

ventilátor axiální stěnový D 200 skříň z plastu zpětná klapka s kuličkovým ložiskem a 

nastavitelný doběh průtok 150m3/h,tlak 35Pa,napětí 230V,příkon 29W,akust.tlak v 

1,5m 47 dB(A)

kus 9,000 4 700,00 42 300,00

182 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm
m 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

183 M 42981010.R06 polotuhá ohebná hadice z Al fólie d 125 včetně tvarovek do 35% m 10,000 240,00 2 400,00

184 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 

potrubí, průměru do 300 mm
kus 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

185 M 42972963.R29 protidešťová žaluzie  d 125 kus 9,000 400,00 3 600,00

186 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 9,000 100,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

187 M 42972960.R06 dveřní mřížka oboustranná 480x82 mm plastová kus 9,000 290,00 2 610,00

188 K 751000000.R01 Montáž objímek, spojovacího materiálu, závěsů kg 8,000 100,00 800,00

189 M 72900000.R01 materiál (kilogramová cena) - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 8,000 200,00 1 600,00

190 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

191 K 751000000.R02
Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - sekání, bourání, záhozy a začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 5 000,00 5 000,00

D HZS Ostatní náklady 35 000,00
192 K OST00002 Zprovoznění, zaregulování a zkoušky zařízení kus 1,000 5 000,00 5 000,00

193 K OST90002 Demontáž stávajících rozvodů a zařízení vzduchotechniky % 1,000 30 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 629 106,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 629 106,36 21,00% 342 112,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 971 218,70

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.3 - Vytápění

Strana 156 z 189



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 629 106,36

HSV - Práce a dodávky HSV 13 010,36

    997 - Přesun sutě 13 010,36

PSV - Práce a dodávky PSV 1 607 096,00

    713 - Izolace tepelné 40 250,00

    727 - Požární ochrana 4 000,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 273 890,00

    7311 - Měření a regulace 19 970,00

    7312 - Odvod spalin 57 400,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 660 000,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 166 366,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 304 850,00

    7353 - Vytápění - demontáže 80 370,00

HZS - Ostatní náklady 9 000,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.3 - Vytápění

ProProjekt s.r.o.

Strana 157 z 189



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 629 106,36

D HSV Práce a dodávky HSV 13 010,36

D 997 Přesun sutě 13 010,36

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 13,208 500,00 6 604,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 13,208 185,00 2 443,48 CS ÚRS 2019 01

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 145,288 10,00 1 452,88 CS ÚRS 2019 01

VV 13,208*11 145,288

VV Součet 145,288

4 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 1,004 2 500,00 2 510,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 607 096,00

D 713 Izolace tepelné 40 250,00

5 K 713463315

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm

m 180,000 78,00 14 040,00 CS ÚRS 2019 01

VV 170+10 180,000

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.3 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 180,000

6 M 63154006 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/20 mm m 170,000 96,00 16 320,00 CS ÚRS 2019 01

7 M 63154007 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/20 mm m 10,000 101,00 1 010,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 713463316

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 

100 mm

m 30,000 85,00 2 550,00 CS ÚRS 2019 01

9 M 63154014 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/30 mm m 30,000 161,00 4 830,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

D 727 Požární ochrana 4 000,00

11 K 727111346.R02
Prostup kovového potrubí do D 54 mm stěnou včetně dodatečné izolace požární 

odolnost EI 180
kus 4,000 1 000,00 4 000,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 273 890,00

12 K 731244494
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních 

ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW
soubor 2,000 4 580,00 9 160,00 CS ÚRS 2019 01

13 M 48417693.R07
kotel plynový kondenzační závěsný pro vytápění jm.výkon 10-35kW,spotřepa Z.P. 3,7 

m3/h,třída NOx 5,účinnost při 100% výkonu108%,odkouření TURBO
kus 2,000 75 000,00 150 000,00

14 K 732219315.R04 Montáž ohříváku vody stojatého nepřímo ohřívaného o obsahu 300 litrů kus 1,000 5 000,00 5 000,00

15 M 48437133.R04 nepřímo ohřívaný zásobník TV stacionární  objem TV 300 l, připojitelný výkon 60 kW kus 1,000 20 000,00 20 000,00

16 K 732331616
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 

připojením PN 0,6 o objemu 50 l
soubor 1,000 2 110,00 2 110,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 732112128.R02 Montáž termohydraulického odělovače Qmax=8m3/h kus 1,000 600,00 600,00

18 M 48487705.R02 termohydraulický odělovač Qmax=8m3/h včetně izolace kus 1,000 8 000,00 8 000,00

19 K 732112225.R01 Montáž rozdělovače a sběrače sdruženého včetně montáže uchycení a izolace kus 1,000 4 000,00 4 000,00

20 M 48487711.R05 sdružený rozdělovač a sběrač, 2x DN50, 1x DN32 včetně uchycení a izolace kus 1,000 20 000,00 20 000,00

21 K 734295021.R01 Montáž směšovací armatury závitové trojcestné DN 20 se servomotorem kus 1,000 500,00 500,00

22 M 48488070.R01 trojcestný ventil s pohonem DN 20 - kv=4,0 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

23 K 732429215
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných 

závitových DN 32
soubor 2,000 1 310,00 2 620,00 CS ÚRS 2019 01

24 M 42611213
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 pro vytápění výtlak 7m Qmax 8m3/h PN 

10 T 110°C
kus 1,000 21 600,00 21 600,00 CS ÚRS 2019 01

25 M 42611287
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 30 pro vytápění výtlak 10m Qmax 8m3/h 

PN 10
kus 1,000 16 300,00 16 300,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 998731202
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 731000000.R02
Výpomocné práce pro vytápění - sekání, bourání, záhozy a začištění včetně materiálu 

a likvidace suti
% 1,000 5 000,00 5 000,00

D 7311 Měření a regulace 19 970,00

28 K 734499200.R21 Montáž venkovního čidla teploty - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE kus 1,000 1 000,00 1 000,00

29 K 734499200.R22
Montáž kaskády - směšovaný okruh, ohřev TUV - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

KOTLE
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

30 K 734499200.R23 Montáž kompletní sady svorek - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE kus 1,000 1 000,00 1 000,00

31 K 734499200.R24 Montáž WEB serveru - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE kus 1,000 1 000,00 1 000,00

32 K 734499200.R25 Montáž komunikačního rozhraní - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE kus 2,000 1 000,00 2 000,00

33 K 734499200.R26 Montáž ovládacího panelu - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE kus 1,000 1 000,00 1 000,00

34 K 734499200.R27 Montáž plochého kabelu pro ovládací panel - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE kus 1,000 1 000,00 1 000,00

35 K 734499200.R28
Montáž plastové krytky pro ochranu plošných spojů - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

KOTLE
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

36 K 734499200.R29 Montáž příložného čidla teploty - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE kus 2,000 1 000,00 2 000,00

37 K 734499200.R30 Montáž čidla teploty do jímky - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE kus 1,000 1 000,00 1 000,00

38 K 734499200.R31 Montáž rozšiřujícího modulu pro 2. směšovací okruh kus 1,000 1 000,00 1 000,00

39 M 28655531.R21 rozšiřující modul pro 2. směšovací okruh např. AVS 75.391/109 kus 1,000 3 800,00 3 800,00

40 K 734499200.R32 Montáž kompletní sady svorek kus 1,000 300,00 300,00

41 M 28655531.R22 kompletní sada svorek např. SV 75.391 kus 1,000 300,00 300,00

42 K 734499200.R33 Montáž příložného čidla teploty kus 1,000 500,00 500,00

43 M 28655531.R23 příložné čidlo teploty např. QAD 36 kus 1,000 570,00 570,00

44 K 998734203
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

D 7312 Odvod spalin 57 400,00

45 K 731810400.R03 Montáž přímého kusu s odvodem kondenzátu DN 100/60 kus 2,000 500,00 1 000,00

46 M 48477700.R03 přímý kus s odvodem kondenzátu DN 100/60 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

47 K 731810400.R04 Montáž koaxiálního T-kusu kus 3,000 500,00 1 500,00

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

48 M 48477700.R04 koaxiální T-kus DN 100/60-DN 160/110 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

49 M 48477700.R05 koaxiální T-kus DN 100/60-DN 160/110 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

50 K 731810400.R05 Montáž kontrolního kusu kus 1,000 500,00 500,00

51 M 48477700.R06 kontrolní kus DN 160/110 kus 1,000 3 500,00 3 500,00
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52 K 731810400.R06 Montáž koaxiální trubky m 10,000 1 000,00 10 000,00

53 M 48477700.R07 koaxiální trubka DN 160/110 m 10,000 1 500,00 15 000,00

54 K 731810400.R07 Montáž univerzální střešní tašky kus 1,000 2 000,00 2 000,00

55 M 48477700.R08 univerzální střešní taška DN 160/110 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

56 K 731810400.R08 Montáž střešní koncovky kus 1,000 500,00 500,00

57 M 48477700.R09 střešní koncovka DN 160/110 kus 1,000 1 900,00 1 900,00

58 K 998731202
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 731000000.R02
Výpomocné práce pro vytápění - sekání, bourání, záhozy a začištění včetně materiálu 

a likvidace suti
% 1,000 5 000,00 5 000,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 660 000,00

60 K 733222102 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 15/1 m 460,000 300,00 138 000,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 733222103 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 18/1 m 170,000 341,00 57 970,00 CS ÚRS 2019 01

62 K 733222104 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 22/1,0 m 120,000 387,00 46 440,00 CS ÚRS 2019 01

63 K 733223105.R01 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 28/1 m 150,000 627,00 94 050,00

64 K 733223106 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 35/1,5 m 170,000 841,00 142 970,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 733223107 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 42/1,5 m 10,000 1 100,00 11 000,00 CS ÚRS 2019 01

66 K 733223108 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 54/2 m 30,000 1 760,00 52 800,00 CS ÚRS 2019 01

67 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5 m 1 070,000 20,00 21 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV 460+170+120+150+170 1 070,000

VV Součet 1 070,000

68 K 733291102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O přes 35/1,5 do 64/2,0 m 40,000 23,00 920,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10+30 40,000

VV Součet 40,000

69 K 733811231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 750,000 70,00 52 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV 460+170+120 750,000

VV Součet 750,000

70 K 733811232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 22 do 45 mm

m 150,000 85,00 12 750,00 CS ÚRS 2019 01

71 M 28377130.R01 spona na izolaci (balení 100ks) balení 17,000 100,00 1 700,00

72 M 28377130.R02 páska na lepení izolací 40mm x 20m kus 50,000 150,00 7 500,00

73 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

74 K 731000000.R02
Výpomocné práce pro vytápění - sekání, bourání, záhozy a začištění včetně materiálu 

a likvidace suti
% 1,000 5 000,00 5 000,00
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D 734 Ústřední vytápění - armatury 166 366,00

75 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 338,00 676,00 CS ÚRS 2019 01

76 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 6,000 487,00 2 922,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 10,000 668,00 6 680,00 CS ÚRS 2019 01

78 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 6,000 1 420,00 8 520,00 CS ÚRS 2016 01

79 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

80 M 48466559 armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4" kus 1,000 694,00 694,00 CS ÚRS 2019 01

81 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 2,000 110,00 220,00 CS ÚRS 2019 01

82 M 55114140.R05 kohout kulový s filtrem DN 25 kus 2,000 650,00 1 300,00

83 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 2,000 110,00 220,00 CS ÚRS 2019 01

84 M 55121199.R01 klapka zpětna DN 25 kus 2,000 600,00 1 200,00

85 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 1,000 132,00 132,00 CS ÚRS 2019 01

86 M 55121200.R01 klapka zpětná DN 32 kus 1,000 750,00 750,00

87 K 734209118 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) kus 2,000 207,00 414,00 CS ÚRS 2019 01

88 M 55121202.R01 klapka zpětna DN 50 kus 2,000 1 350,00 2 700,00

89 K 734291245 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 kus 1,000 728,00 728,00 CS ÚRS 2019 01

90 K 734291247 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2 kus 1,000 1 450,00 1 450,00 CS ÚRS 2019 01

91 K 734220101 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4 kus 1,000 1 360,00 1 360,00 CS ÚRS 2019 01

92 K 734220102 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1 kus 2,000 1 740,00 3 480,00 CS ÚRS 2019 01

93 K 734220103 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4 kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

94 K 734295021.R01 Montáž směšovací armatury závitové trojcestné DN 20 se servomotorem kus 1,000 500,00 500,00

95 M 55124405.R01 ventil zónový s pohonem DN 20 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

96 K 734295022.R01 Montáž směšovací armatury závitová trojcestné DN 25 se servomotorem kus 2,000 500,00 1 000,00

97 M 55124405.R02 ventil zónový s pohonem DN 25 kus 2,000 3 900,00 7 800,00

98 K 734295023.R01 Montáž směšovací armatura závitové trojcestné DN 32 se servomotorem kus 2,000 500,00 1 000,00

99 M 55124405.R03 ventil zónový s pohonem DN 32 kus 2,000 4 900,00 9 800,00

100 K 734292723
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 

1/2
kus 40,000 345,00 13 800,00 CS ÚRS 2019 01

101 K 734211127
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 

1/2
kus 12,000 392,00 4 704,00 CS ÚRS 2017 01

102 K 734209105 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) kus 11,000 32,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1+10 11,000

VV Součet 11,000
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103 M 55128041.R02 manometr včetně uzavíracího kohoutu tlak 0-4 bar kus 1,000 450,00 450,00

104 M 55128041.R01 termomanometr rozsah 0-120°C tlak 0-4 bar kus 10,000 450,00 4 500,00

105 K 734499000.R02 Montáž plastové skříňky kus 5,000 750,00 3 750,00

106 M 28616300.R01 plastová skříňka 400x400 mm kus 5,000 2 500,00 12 500,00

107 K 731289110.R01 Montáž termostatu kus 5,000 500,00 2 500,00

108 M 28616336.R01 termostat prostorový programovatelný s týdením programem kus 5,000 1 500,00 7 500,00

109 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C 

kapalinové otopných těles VK
kus 39,000 200,00 7 800,00 CS ÚRS 2019 01

110 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné 

rohové G 1/2 x 18
kus 39,000 776,00 30 264,00 CS ÚRS 2019 01

111 K 734222802.R01
Sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro radiátory, rohový DN 15 

- montáž a dodávka
kus 20,000 650,00 13 000,00

112 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 304 850,00

113 K 735152213
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 329 W
kus 1,000 2 450,00 2 450,00 CS ÚRS 2019 01

114 K 735152275
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W
kus 3,000 3 300,00 9 900,00 CS ÚRS 2019 01

115 K 735152291
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 558 W
kus 4,000 3 190,00 12 760,00 CS ÚRS 2019 01

116 K 735152473
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W
kus 1,000 3 640,00 3 640,00 CS ÚRS 2019 01

117 K 735152475
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W
kus 6,000 4 050,00 24 300,00 CS ÚRS 2019 01

118 K 735152491
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W
kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

119 K 735152535
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 973 W
kus 1,000 4 070,00 4 070,00 CS ÚRS 2019 01

120 K 735152575
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W
kus 6,000 4 450,00 26 700,00 CS ÚRS 2019 01

121 K 735152582

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 

W

kus 2,000 7 120,00 14 240,00 CS ÚRS 2019 01
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122 K 735152593
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W
kus 3,000 5 090,00 15 270,00 CS ÚRS 2019 01

123 K 735152623

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2758 

W

kus 5,000 7 520,00 37 600,00 CS ÚRS 2019 01

124 K 735152675
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W
kus 3,000 6 190,00 18 570,00 CS ÚRS 2019 01

125 K 735152682

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 4331 

W

kus 3,000 9 930,00 29 790,00 CS ÚRS 2019 01

126 K 735151291
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 558 W
kus 3,000 2 360,00 7 080,00 CS ÚRS 2019 01

127 K 735151293
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 836 W
kus 1,000 2 780,00 2 780,00 CS ÚRS 2019 01

128 K 735151491
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W
kus 4,000 3 120,00 12 480,00 CS ÚRS 2019 01

129 K 735151493
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1052 W
kus 2,000 3 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

130 K 735151591
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W
kus 1,000 3 320,00 3 320,00 CS ÚRS 2019 01

131 K 735151593
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W
kus 1,000 4 140,00 4 140,00 CS ÚRS 2019 01

132 K 735151595
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W
kus 2,000 4 940,00 9 880,00 CS ÚRS 2019 01

133 K 735151596
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W
kus 1,000 5 330,00 5 330,00 CS ÚRS 2019 01

134 K 735151675
Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W
kus 1,000 5 190,00 5 190,00 CS ÚRS 2019 01

135 K 735151682

Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 4331 

W

kus 4,000 8 990,00 35 960,00 CS ÚRS 2019 01

136 K 998735203
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01
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137 K 731000000.R02
Výpomocné práce pro vytápění - sekání, bourání, záhozy a začištění včetně materiálu 

a likvidace suti
% 1,000 5 000,00 5 000,00

D 7353 Vytápění - demontáže 80 370,00

138 K 731200826 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW kus 3,000 1 350,00 4 050,00 CS ÚRS 2019 01

139 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 600,000 26,00 15 600,00 CS ÚRS 2019 01

140 K 733110808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 m 350,000 53,00 18 550,00 CS ÚRS 2019 01

141 K 735111810.R02 Demontáž otopných těles litinových článkových kus 60,000 350,00 21 000,00

142 K 734200822 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 kus 140,000 118,00 16 520,00 CS ÚRS 2019 01

143 K 713410851

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů 

potrubí, tloušťka izolace do 50 mm

m 150,000 31,00 4 650,00 CS ÚRS 2019 01

D HZS Ostatní náklady 9 000,00
144 K OST00031 Topná zkouška kus 1,000 5 000,00 5 000,00

145 K OST00032 Zregulování systému kus 1,000 4 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 561 163,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 561 163,00 21,00% 327 844,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 889 007,23

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.4 - Zdravotnětechnické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 561 163,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 561 163,00

    721 - Vnitřní kanalizace 451 172,00

    722 - Vnitřní vodovod 569 871,00

    725 - Zařizovací předměty 540 120,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.4 - Zdravotnětechnické instalace

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 561 163,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 561 163,00

D 721 Vnitřní kanalizace 451 172,00

1 K 724211000.R01 Montáž automatické přečerpávací stanice (šachta s poklopem+dvě čerpadla) kus 1,000 15 000,00 15 000,00

2 M 42661000.R01

automatická přečerpávací stanice příkon 2x1,2kW,napětí 400V,výtlak DN50/DN63 - 

polyetylenová nádrž 540l s poklopem + 2x kalové čerpadlo + výtlačné potrubí 2"  

(včetně spuštěcího zařízení)

kus 1,000 120 000,00 120 000,00

3 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 90,000 345,00 31 050,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 32,000 382,00 12 224,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75 m 66,000 457,00 30 162,00 CS ÚRS 2019 01

6 M 28615602 čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty kus 1,000 98,00 98,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 m 52,000 536,00 27 872,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 m 100,000 551,00 55 100,00 CS ÚRS 2019 01

9 M 28615603 čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké teploty kus 7,000 111,00 777,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 30,000 378,00 11 340,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 721173403 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 30,000 464,00 13 920,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 721226511 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 kus 5,000 769,00 3 845,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 5,000 807,00 4 035,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 748,00 2 244,00 CS ÚRS 2019 01

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.4 - Zdravotnětechnické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K 721212121 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm kus 3,000 9 250,00 27 750,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 721211421 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 4,000 1 390,00 5 560,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 2 600,00 5 200,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 43,000 75,00 3 225,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 20,000 118,00 2 360,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 370,000 23,00 8 510,00 CS ÚRS 2019 01

VV 90+32+66+52+100+30 370,000

VV Součet 370,000

21 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 30,000 30,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 721171918.R02 Napojení potrubí na venkovní kanalizaci včetně materiálu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

23 K 721219128.R01 Montáž odtokového liniového nerezového žlabu s roštěm m 4,000 1 500,00 6 000,00

24 M 56241000.R01
nerezové liniové odvodnění podlahy s krycím roštem a odtokovou trubkou pro 

napojení na kanalizaci D110 s vloženým sifonem
m 4,000 8 500,00 34 000,00

25 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 721290000.R01
Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 10 000,00 10 000,00

27 K 721290000.R02 Demontáž stávajících rozvodů kanalizace včetně likvidace odpadů % 1,000 10 000,00 10 000,00

D 722 Vnitřní vodovod 569 871,00

28 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 20 x 2,8
m 490,000 294,00 144 060,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 25 x 3,5
m 210,000 355,00 74 550,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 

6) D 32 x 5,4
m 66,000 435,00 28 710,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 

6) D 40 x 6,7
m 30,000 519,00 15 570,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 

6) D 50 x 8,4
m 8,000 719,00 5 752,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 722174027
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 

6) D 63 x 10,5
m 8,000 912,00 7 296,00 CS ÚRS 2019 01

34 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 

potrubí závitového do DN 50
m 804,000 45,00 36 180,00 CS ÚRS 2019 01

VV 490+210+66+30+8 804,000

VV Součet 804,000

35 K 722290229
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 

potrubí závitového přes DN 50 do DN 100
m 8,000 95,00 760,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 

vodovodního potrubí do DN 80
m 812,000 44,00 35 728,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 490+210+66+30+8+8 812,000

VV Součet 812,000

37 K 724139101
Čerpadla vodovodní ruční montáž čerpadel křídlových nebo pístových včetně sacího 

koše bez potrubí
soubor 1,000 669,00 669,00 CS ÚRS 2019 01

38 M 42611265
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 7m Qmax 

8m3/h PN 10 T 80°C
kus 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2019 01

39 K 732331711.R01 Nádoba tlaková expanzní s vakem závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 l kus 1,000 1 500,00 1 500,00

40 K 722263252
Vodoměry pro vodu do 100°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 3/4 x 190 

mm Qn 2,5
kus 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 722232062
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s 

vypouštěním G 3/4
kus 1,000 447,00 447,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 722232063
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s 

vypouštěním G 1
kus 2,000 599,00 1 198,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 1,000 338,00 338,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 kus 1,000 668,00 668,00 CS ÚRS 2019 01

45 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 kus 2,000 1 420,00 2 840,00 CS ÚRS 2019 01

46 K 722239102
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních 

typů G 3/4
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

47 M 55121199.R02 klapka zpětna DN 20 kus 1,000 500,00 500,00

48 K 722239103
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních 

typů G 1
kus 1,000 106,00 106,00 CS ÚRS 2019 01

49 M 55121199.R01 klapka zpětna DN 25 kus 1,000 600,00 600,00

50 K 722231221 Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2 kus 1,000 513,00 513,00 CS ÚRS 2019 01

51 K 722232061
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s 

vypouštěním G 1/2
kus 1,000 345,00 345,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 68,000 218,00 14 824,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 725819402.R01 Montáž a dodávka pancéřové hadičky DN 10 kus 68,000 120,00 8 160,00

54 K 722224152
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 

3/4
kus 1,000 241,00 241,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 

v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 490,000 70,00 34 300,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 

v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 22 do 45 mm

m 306,000 85,00 26 010,00 CS ÚRS 2019 01

VV 210+66+30 306,000

VV Součet 306,000

57 K 722181233

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 

v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 45 do 63 mm

m 16,000 95,00 1 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV 8+8 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 16,000

58 M 28377130.R21 spona na izolaci (balení 100ks) balení 90,000 100,00 9 000,00

59 M 28377130.R22 páska na lepení izolací 40mm x 20m kus 45,000 150,00 6 750,00

60 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 112,000 194,00 21 728,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 722220112 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 kus 23,000 228,00 5 244,00 CS ÚRS 2019 01

62 K 722220122 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4 pár 44,000 456,00 20 064,00 CS ÚRS 2019 01

63 K 722290000.R02 Napojení na venkovní vodovod včetně materiálu kus 1,000 2 800,00 2 800,00

64 K 998722202
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 722290000.R01
Výpomocné práce pro vnitřní vodovod - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 12 000,00 12 000,00

66 K 722290001.R02 Demontáž stávajících rozvodů vodovodu včetně likvidace odpadů % 1,000 6 000,00 6 000,00

D 725 Zařizovací předměty 540 120,00

67 K 725119125.R01
Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny včetně dodávky kolena, soupravy 

pro tlumení hluku a tmele
kus 14,000 750,00 10 500,00

68 M 64236041 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování kus 14,000 2 490,00 34 860,00 CS ÚRS 2019 01

69 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 14,000 1 430,00 20 020,00 CS ÚRS 2019 01

70 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné 

klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm
soubor 14,000 9 970,00 139 580,00 CS ÚRS 2019 01

71 K 725219102

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva včetně dodávky zápachové 

uzávěrky, prodloužení, ventilu odpadního, roháčků, manžety, šroubů, tmele, těsnící 

pásky a maziva

soubor 30,000 1 290,00 38 700,00 CS ÚRS 2019 01

72 M 64211046 umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm kus 30,000 1 420,00 42 600,00 CS ÚRS 2019 01

73 K 725339111 Montáž výlevky včetně dodávky kolena, manžety, šroubů a tmele soubor 8,000 938,00 7 504,00 CS ÚRS 2019 01

VV 6+2 8,000

VV Součet 8,000

74 M 64271101 výlevka keramická bílá kus 6,000 5 070,00 30 420,00 CS ÚRS 2019 01

75 M 64271101.R02
výlevka závěsná plastová/bílá 600x340 mm (d40), součástí výlevky je sifon a 

přepadová souprava
kus 2,000 2 600,00 5 200,00

76 K 725129102
Montáž pisoáru s automatickým splachováním včetně dodávky prodloužení a těsnící 

pásky
kus 7,000 714,00 4 998,00 CS ÚRS 2019 01

77 M 64251311
pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 

230V AC
kus 7,000 10 800,00 75 600,00 CS ÚRS 2019 01

78 K 725865411 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 kus 7,000 609,00 4 263,00 CS ÚRS 2019 01

79 K 725319111
Montáž dřezu ostatních typů včetně dodávky zápachové uzávěrky, ventilu odpadního, 

manžety a tmele
soubor 2,000 882,00 1 764,00 CS ÚRS 2019 01

80 M 55231082
dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm - bude upřesněno dle 

typu kuchňské linky
kus 2,000 1 740,00 3 480,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

81 K 725239101
Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ včetně dodávky zápachové 

uzávěrky,manžety těsnící,prodloužení,ventilu odpadního, roháčků,šroubů a tmele
kus 2,000 1 330,00 2 660,00 CS ÚRS 2019 01

82 M 64240414 bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý kus 2,000 3 700,00 7 400,00 CS ÚRS 2019 01

83 K 726131011
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety 

stavební výška 1120 mm
soubor 2,000 6 740,00 13 480,00 CS ÚRS 2019 01

84 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 30,000 152,00 4 560,00 CS ÚRS 2019 01

85 M 55145686.R01 baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou a keramickou kartuší kus 30,000 1 500,00 45 000,00

86 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 2,000 204,00 408,00 CS ÚRS 2019 01

87 M 55143974 baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

88 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 9,000 257,00 2 313,00 CS ÚRS 2019 01

VV 8+1 9,000

VV Součet 9,000

89 M 55143976 baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm - PRO VÝLEVKU kus 8,000 1 420,00 11 360,00 CS ÚRS 2019 01

90 M 55143977 baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm - PRO MOŠTÁRNU kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

91 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 3,000 360,00 1 080,00 CS ÚRS 2019 01

92 M 55145588 baterie sprchová bez příslušenství kus 3,000 1 170,00 3 510,00 CS ÚRS 2019 01

93 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

94 K 725829141 Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

95 M 55145514 baterie bidetová stojánková páková chrom kus 2,000 2 030,00 4 060,00 CS ÚRS 2019 01

96 M 55145514.1 bidetová sprcha kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

97 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

98 K 998725290.R01
Výpomocné práce pro zařizovací předměty - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, 

začištění včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 6 000,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 850 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 850 100,00 21,00% 598 521,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 448 621,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.5 - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 850 100,00

HSV - Práce a dodávk - HSV - Práce a dodávky HSV 85 000,00

    9 - Ostatní konstruk - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 000,00

PSV - Práce a dodávk - PSV - Práce a dodávky PSV 2 670 100,00

    740 - Elektromontáže - 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 11 700,00

    D    742 - Elektromo - D    742 - Elektromontáže - rozvodný systém1 338 616,00

    743 - Elektromontáže - 743 - Elektromontáže - hrubá montáž 244 641,00

    744 - Elektromontáže - 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 684 532,00

    746 - Elektromontáže - 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 65 384,00

    747 - Elektromontáže - 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 284 938,00

    748 - Elektromontáže - 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 853 947,00

    749 - Elektromontáže - 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 186 342,00

VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00

    VRN1 - Průzkumné, ge - VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN7 - Provozní vliv - VRN7 - Provozní vlivy 40 000,00

    VRN9 - Ostatní nákla - VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 2 - Technika prostředí staveb

KV - Kapitálové výdaje

SO 2.5 - Elektroinstalace

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 850 100,00

D HSV - Práce a dodávkHSV - Práce a dodávky HSV 85 000,00

D 9 - Ostatní konstruk9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 000,00

1 K 9710300-S1
Výpomocné práce pro elektroinstalaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začištění 

včetně materiálu a likvidace suti
% 1,000 85 000,00 85 000,00

D PSV - Práce a dodávkPSV - Práce a dodávky PSV 2 670 100,00

D 740 - Elektromontáže740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 11 700,00

2 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 3 milionu Kč kus 1,000 11 700,00 11 700,00

D D    742 - ElektromoD    742 - Elektromontáže - rozvodný systém1 338 616,00

3 K 742231100 Montáž rozvodné skříně do 50 kg kus 3,000 4 900,00 14 700,00

4 K 742231100D Demontáž rozvodné skříně do 50 kg kus 3,000 2 500,00 7 500,00

5 M 357118715R Rozvaděč  R1 ( viz výkres č. E05 ) kus 1,000 136 467,00 136 467,00

6 M 35714716R Rozvaděč  R2 ( viz výkres č. E06 ) kus 1,000 62 322,00 62 322,00

7 M 35714717R Rozvaděč  R3 ( viz výkres č. E07 ) kus 1,000 55 467,00 55 467,00

8 K 742231106 Kontrola přívodů kus 5,000 2 500,00 12 500,00

9 K 742268400 Podružné měření odběrného místa kus 1,000 3 900,00 3 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 M 35711212R Rozvaděč podružného měření ( OCEP 500x600 , hl. jistič, analogový elektroměr) kus 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 742268405 Zásuvková skříň kus 2,000 2 500,00 5 000,00

12 M 35710812R Zásuvková skříň ( 4x 230V, 1x16A/400V, 2x chránič / IP54, PLAST na povrch ) kus 2,000 13 242,00 26 484,00

13 K 742268485 Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 4,000 780,00 3 120,00

14 M 35711289R Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 4,000 289,00 1 156,00

D 743 - Elektromontáže743 - Elektromontáže - hrubá montáž 244 641,00

15 K 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně m 2 410,000 25,00 60 250,00

16 M 345710510 trubka elektroinstalační ohebná D23 mm m 2 410,000 11,00 26 510,00

17 K 743112117 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně m 540,000 31,00 16 740,00

18 M 345710940 trubka elektroinstalační ohebná D36 mm m 540,000 22,00 11 880,00

19 K 743112156 Montáž trubka plastová ohebná D 13,5 mm uložená pevně m 650,000 28,00 18 200,00

20 M 345710018 trubka elektroinstalační ohebná D 13,5 mm m 650,000 7,00 4 550,00

21 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 563,000 59,00 33 217,00

22 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 408,000 10,00 4 080,00

23 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 72,000 50,00 3 600,00

24 M 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 54,000 120,00 6 480,00

25 M 345715841 krabice přístrojová IP54 kus 29,000 30,00 870,00

26 K 743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125 kus 12,000 68,00 816,00

27 M 10.033.023 Krabice  IP65 kus 12,000 150,00 1 800,00

28 K 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou m 40,000 23,00 920,00

29 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 40,000 38,00 1 520,00

30 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby m 4,000 180,00 720,00

31 M 354420290 svorka uzemnění  SU nerez univerzální m 4,000 12,00 48,00

32 K 743681100 Lišta LV 40x40 mm m 120,000 50,00 6 000,00

33 M 354420290.1 Lišta LV 40x40 mm m 120,000 23,00 2 760,00

34 K 743681100D Demontáž kompletních stávajících rozvodů NN a MN kus 1,000 35 000,00 35 000,00

35 K 718111222 Trubka korugovaná 50/41 m 200,000 14,00 2 800,00

36 M 341828522 Trubka korugovaná 50/41 m 200,000 16,00 3 200,00

37 K 718111220 Trubka korugovaná 100/91 m 40,000 18,00 720,00

38 M 341828520 Trubka korugovaná 100/91 m 40,000 49,00 1 960,00

D 744 - Elektromontáže744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 684 532,00

39 K 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny m 620,000 52,00 32 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 M 341408256 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2 m 320,000 7,00 2 240,00

41 M 341408258 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 100,000 11,00 1 100,00

42 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 200,000 15,00 3 000,00

43 K 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny m 270,000 57,00 15 390,00

44 M 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 210,000 26,00 5 460,00

45 M 341408276 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2 m 60,000 36,00 2 160,00

46 K 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 7 370,000 24,00 176 880,00

47 M 341110300R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 3 980,000 14,00 55 720,00

48 M 341110050R kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 710,000 10,00 7 100,00

49 M 341110052R kabel sdělovací SYKFY 5x2x0,5mm2 m 860,000 8,00 6 880,00

50 M 341114200R kabel sdělovací KOAX 75 ohm vč. přísl. m 180,000 9,00 1 620,00

51 M 341110059R Kabel sdělovací ÚTP cat 6 m 1 640,000 7,00 11 480,00

52 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 6 080,000 28,00 170 240,00

53 M 341110380 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 950,000 19,00 18 050,00

54 M 341110382 kabel silový s Cu jádrem CHK-R 3x1,5 mm2 m 30,000 25,00 750,00

55 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 120,000 30,00 3 600,00

56 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 4 980,000 19,00 94 620,00

57 K 744411260 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn m 530,000 31,40 16 642,00

58 M 103541040R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6mm2 m 240,000 71,00 17 040,00

59 M 103541000R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2 m 210,000 112,00 23 520,00

60 M 103541080R kabel silový s Cu jádrem CYKY  4x25mm2 m 80,000 235,00 18 800,00

D 746 - Elektromontáže746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 65 384,00

61 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 2 782,000 17,00 47 294,00

62 M 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 kus 710,000 5,00 3 550,00

63 M 68500231 SVORKA ST 5 NA POTRUBI kus 12,000 23,00 276,00

64 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 kus 842,000 5,00 4 210,00

65 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 100 kus 200,000 2,00 400,00

66 K 746211140 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 104,000 42,00 4 368,00

67 K 746591510 Montáž pospojení kus 1,000 5 000,00 5 000,00

68 M 10.939.562 Sada pro ochranné pospojení kus 1,000 286,00 286,00

D 747 - Elektromontáže747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 284 938,00

69 K 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 119,000 90,00 10 710,00

70 M 345357691 spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet kus 57,000 150,00 8 550,00

71 M 345357601 spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP44, komplet kus 13,000 150,00 1 950,00
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72 M 345357601R1 tlačítkový spínač jednopólový řazení 0/1 10A bílý, IP20, komplet kus 49,000 170,00 8 330,00

73 K 747111115 Montáž vypínač nástěnný 5-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 3,000 120,00 360,00

74 M 345357695 spínač jednopólový řazení 5 10A bílý, IP20, komplet kus 3,000 153,00 459,00

75 K 747111126 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké kus 38,000 120,00 4 560,00

76 M 345355554 spínač řazení 6 10A bílý IP20, komplet kus 22,000 150,00 3 300,00

77 M 345355550 spínač řazení 6+6 10A bílý IP20, komplet kus 4,000 150,00 600,00

78 M 345355550R spínač řazení 6 10A bílý IP44, komplet kus 8,000 160,00 1 280,00

79 M 345355550R1 spínač žaluziový 10A bílý IP20, komplet kus 4,000 210,00 840,00

80 K 747111128 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 15,000 148,00 2 220,00

81 M 345357130 spínač řazení 7 10A bílý IP20 kus 15,000 150,00 2 250,00

82 K 747111128.1 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 21,000 118,00 2 478,00

83 M 345357130.1 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 21,000 46,00 966,00

84 K 747161060
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení 

prostř. základní,vlhké
kus 147,000 130,00 19 110,00

85 M 345551240R zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá komplet kus 62,000 161,00 9 982,00

86 M 345551240R1 zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá komplet s přepěťovou ochranou "D" kus 2,000 1 284,00 2 568,00

87 M 345551250R1 zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet kus 11,000 184,00 2 024,00

88 M 345551250R zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá komplet kus 72,000 193,00 13 896,00

89 K 747161069
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 3L+N+PE dvojí zapojení 

prostř. základní,vlhké
kus 11,000 130,00 1 430,00

90 M 345551212 zásuvka 400V/16A / IP44 kus 11,000 270,00 2 970,00

91 K 747161340 Spínač VZT-PIR pohybový 360° / 10m kus 10,000 143,00 1 430,00

92 M 10.048.852R Spínač PIR pohybový 360° /10m kus 10,000 370,00 3 700,00

93 K 747161099
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici ( MN ) dvojí zapojení 

prostř. základní,vlhké
kus 15,000 170,00 2 550,00

94 M 345551245R zásuvka datová 2xRJ45 komplet kus 12,000 235,00 2 820,00

95 M 345551245R1 zásuvka televizní STA, komplet kus 1,000 250,00 250,00

96 M 345551245R2 zásuvka HDMI, komplet kus 2,000 1 250,00 2 500,00

97 K 747161340a WIFI router kus 6,000 500,00 3 000,00

98 M 10.048.852Rb WIFI router kus 6,000 800,00 4 800,00

99 K 7471613479 Zařízení autonomní detekce, a signalizace kouře - kouřový hlásič - bat kus 1,000 300,00 300,00

100 M 10.048.852Rb.1 Zařízení autonomní detekce, a signalizace kouře  - kouřový hlásič - bat kus 1,000 400,00 400,00

101 K 747161340a.1 Zařízení autonomní detekce, a signalizace kouře - kouřový hlásič - IP kus 2,000 350,00 700,00

102 M 10.048.852Rb.2 Zařízení autonomní detekce, a signalizace kouře  - kouřový hlásič - IP kus 2,000 820,00 1 640,00

103 K 747161340a.2 Čidlo EZS-PIR kus 33,000 300,00 9 900,00

104 M 10.048.853R Čidlo EZS-PIR 270° / 10m kus 33,000 775,00 25 575,00

105 K 7471611476 DT - zvonkové tablo - min 12 účastníků kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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106 M 10.048.896R DT - zvonkové tablo - min 12 účastníků kus 1,000 12 175,00 12 175,00

107 K 747161398a DT - el.zámek kus 1,000 500,00 500,00

108 M 10.048.850Rb DT - el.zámek kus 1,000 1 000,00 1 000,00

109 K 7471613085 DT - telefon - 1 tlačítko kus 12,000 300,00 3 600,00

110 M 10.048.851R DT - telefon - 1 tlačítko kus 12,000 1 000,00 12 000,00

111 K 7471613906 EZS - ústředna kus 1,000 8 000,00 8 000,00

112 M 10.048.100R EZS - ústředna kus 1,000 25 125,00 25 125,00

113 K 747161391 EZS - vstupní klávesnice kus 1,000 1 000,00 1 000,00

114 M 10.048.109R EZS - vstupní klávesnice kus 1,000 3 125,00 3 125,00

115 K 747161308 EZS - magnetický kontakt kus 9,000 350,00 3 150,00

116 M 10.048.145R EZS - magnetický kontakt kus 9,000 350,00 3 150,00

117 K 747161904 Tlačítko TOTAL STOP kus 1,000 250,00 250,00

118 M 10.048.285R Tlačítko TOTAL STOP v krabici kus 1,000 625,00 625,00

119 K 747161900 Tlačítko NOUZE kus 2,000 200,00 400,00

120 M 10.048.245R Tlačítko NOUZE v krabici kus 2,000 420,00 840,00

121 K 747161745 Siréna vnější kus 1,000 1 000,00 1 000,00

122 M 10.048.005R Siréna vnější kus 1,000 1 250,00 1 250,00

123 K 7471000884 RACK kus 1,000 7 000,00 7 000,00

124 M 7476513515R RACK ( skříň 600x600mm, PATCH 24, zdroj, vyvazovací panel, příslušenství …... ) kus 1,000 13 750,00 13 750,00

125 K 7471000889 STA kus 1,000 4 700,00 4 700,00

126 M 7476513512R STA rozvaděč ( zdroj, zes. vč.přísl  ) + anténa STA  vč. kotv.mat. a přísl. kus 1,000 9 900,00 9 900,00

127 K 7471621R Podružný montážní materiál kus 1,000 7 000,00 7 000,00

D 748 - Elektromontáže748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 853 947,00

128 K 748121142 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů kus 262,000 302,00 79 124,00

129 M 34814435R A - Svítidlo LED 29W/ 4050 lm, kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 kus 55,000 4 120,00 226 600,00

130 M 34814435R1 B -Svítidlo LED 58W / 8100lm, kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 kus 15,000 2 625,00 39 375,00

131 M 34814435R2
B/N Svítidlo LED 58W / 8100lm, kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s 

invertorem
kus 4,000 3 625,00 14 500,00

132 M 34814435R3 C - Svítidlo zářivkové 2x58W / 5200 lm, průmyslové stropní, přisazené, IP 65 kus 71,000 1 463,00 103 873,00

133 M 34814435R3a
C/N - Svítidlo zářivkové 2x58W / 5200 lm, průmyslové stropní, přisazené, IP 65 s 

invertorem
kus 2,000 2 468,00 4 936,00

134 M 34814435R3a.1
D - Svítidlo LED páska RGWB 14,4 W/m, v systémové AL liště s opálovým krytem - 

pod linku se zdrojem a příslušenstvím
kus 1,000 265,00 265,00

135 M 34814435R3b F/IR - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44 s IR čidlem pohybu kus 5,000 4 240,00 21 200,00

Strana 180 z 189



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

136 M 3481443585R G - Svítidlo LED 36W / 5700lm, kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 kus 28,000 1 396,00 39 088,00

137 M 3481443585R1
G/N - Svítidlo LED 36W / 5700lm, kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s 

invertorem
kus 32,000 2 389,00 76 448,00

138 M 3481443585R2 K - Svítidlo zářivkové 1x58W / 5200 lm, průmyslové stropní, přisazené, IP 65 kus 4,000 500,00 2 000,00

139 M 3481443585R3 H - Svítidlo liniové LED 23W / 3700lm, závěsné / přisazené, asymetrická optika, IP20 kus 3,000 650,00 1 950,00

140 M 3481443585R4 J - Svítidlo LED 41W / 5050lm, závěsné / přisazené, pro SPORT, IP65 kus 12,000 1 829,00 21 948,00

141 M 3481443585R5
M - Svítidlo LED 27W / 3300lm, závěsné / přisazené, 600x600, AL rám, mikroprizm. 

Kryt
kus 30,000 4 988,00 149 640,00

142 K 748121211 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kus 42,000 150,00 6 300,00

143 M 348381000R N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod kus 42,000 1 350,00 56 700,00

144 K 74899220R Zkouška všech nouzových svítidel kus 1,000 3 500,00 3 500,00

145 K 748992300 Měření intenzity osvětlení kus 1,000 6 500,00 6 500,00

D 749 - Elektromontáže749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 186 342,00

146 K 749115515 zemnící drát FeZn d10 m 30,000 96,00 2 880,00

147 M 340520000 zemnící drát FeZn d10 m 30,000 39,00 1 170,00

148 K 749322286 svorka do dvou šroubů kus 36,000 75,00 2 700,00

149 M 340550876 svorka do dvou šroubů kus 36,000 28,00 1 008,00

150 K 749300748 Svorka AB vč. pásky Cu kus 6,000 148,00 888,00

151 M 340550123 Svorka AB vč. pásky Cu kus 6,000 26,00 156,00

152 K 749115555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 720,000 75,00 54 000,00

153 M 340521555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 720,000 36,00 25 920,00

154 K 749008122 zemnicí páska FeZn 30/4 m 30,000 92,00 2 760,00

155 M 340520874 zemnící páska FeZn 30/4 m 30,000 38,00 1 140,00

156 K 749115547 Svorka zkušební ZS kus 10,000 123,00 1 230,00

157 M 340521048 Svorka zkušební ZS kus 10,000 14,00 140,00

158 K 749115549 Svorka okapová SO kus 10,000 123,00 1 230,00

159 M 340521518 Svorka okapová SO kus 10,000 16,00 160,00

160 K 749115547.1 Podpěra PV kus 114,000 66,00 7 524,00

161 M 340521515 Podpěra PV kus 114,000 13,00 1 482,00

162 K 749115549.1 Zemnící tyč 1,5m kus 30,000 139,00 4 170,00

163 M 340521868 Zemnící tyč 1,5m kus 30,000 180,00 5 400,00

164 K 749115549.2
Zemní sonda ( do 0,5x0,5x0,8 m ) včetně vybourání zpevněných ploch a uvedení do 

původního stavu
kus 10,000 1 800,00 18 000,00

165 K 749110095 Izolovaný vodič CUI vč. příslušenství a kotvícího materiálu kus 4,000 2 000,00 8 000,00

166 M 340520084R Izolovaný vodič CUI vč. příslušenství a kotvícího materiálu kus 4,000 6 596,00 26 384,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

167 K 74991111R
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré 

příslušenství, asfaltový nátěr
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

168 M 340550847R
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré 

příslušenství, asfaltový nátěr
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN - Vedlejší rozpoVRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00

D VRN1 - Průzkumné, geVRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

169 K 013254000R Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče kus 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN7 - Provozní vlivVRN7 - Provozní vlivy 40 000,00

170 K 071103000 práce ve výšce nad 3m kus 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN9 - Ostatní náklaVRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

171 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kus 1,000 25 000,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 917,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 917,46 21,00% 14 472,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 390,13

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 3 - Inženýrské objekty

KV - Kapitálové výdaje

SO 3.1 - Kanalizační přípojka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 68 917,46

HSV - Práce a dodávky HSV 68 917,46

    1 - Zemní práce 10 879,55

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 5 528,00

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 420,00

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 2 140,80

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 790,75

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 580,00

    592 - Komunikace - asfaltová 8 120,00

    87 - Potrubí z trub plastických 40 515,50

    96 - Bourání konstrukcí 3 926,00

    997 - Přesun sutě 2 080,35

    998 - Přesun hmot 2 816,06

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 3 - Inženýrské objekty

KV - Kapitálové výdaje

SO 3.1 - Kanalizační přípojka

ProProjekt s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 40502 Děčín 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 68 917,46

D HSV Práce a dodávky HSV 68 917,46

D 1 Zemní práce 10 879,55

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 5 528,00

1 K 132312201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 4 soudržných

m3 3,200 1 360,00 4 352,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*(1,0+1,5)/2* 4 5,000

VV -1,0*0,45*4           "odpočet skladby komunikace" -1,800

VV Součet 3,200

2 K 119003211
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 

1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení
m 12,000 65,00 780,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5*2+2 12,000

VV Součet 12,000

3 K 119003212
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 

1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění
m 12,000 33,00 396,00 CS ÚRS 2019 01

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 420,00

4 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 10,000 92,00 920,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2*(1,0+1,5)/2* 4 10,000

VV Součet 10,000

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly

SO 3 - Inženýrské objekty

KV - Kapitálové výdaje

SO 3.1 - Kanalizační přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 2 140,80

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,200 220,00 704,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3,2     "výkopek" 3,200

VV Součet 3,200

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6,400 17,00 108,80 CS ÚRS 2019 01

VV 3,2*2 6,400

VV Součet 6,400

8 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 3,200 55,00 176,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3,2     "výkopek" 3,200

VV Součet 3,200

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 6,400 180,00 1 152,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3,2*2,0 6,400

VV Součet 6,400

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 790,75

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,600 170,00 272,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*0,40*4 1,600

VV Součet 1,600

11 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 3,024 314,00 949,54 CS ÚRS 2019 01

VV 1,6*1,89 3,024

VV Součet 3,024

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1,200 85,00 102,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3,2     "výkopek" 3,200

VV -0,4    "lože" -0,400

VV -1,6    "obsyp" -1,600

VV Součet 1,200

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,268 206,00 467,21 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2 *1,89   2,268

VV Součet 2,268

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 580,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 0,400 1 450,00 580,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,10*1,0*4 0,400

VV Součet 0,400

D 592 Komunikace - asfaltová 8 120,00

15 K 566901131
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 

a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm
m2 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*4 4,000

VV Součet 4,000

16 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 

a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm
m2 4,000 255,00 1 020,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*4 4,000

VV Součet 4,000

17 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 

a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 4,000 820,00 3 280,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*4 4,000

VV Součet 4,000

18 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 

asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
m2 4,000 715,00 2 860,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*4 4,000

VV Součet 4,000

19 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 4,000 10,00 40,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*4 4,000

VV Součet 4,000

20 K 919122112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, 

hloubky 25 mm

m 9,000 40,00 360,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4*2+1 9,000

VV Součet 9,000

D 87 Potrubí z trub plastických 40 515,50

21 K 871225201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
m 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

22 M 28613684 potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 63x5,8mm dl 12 m m 6,090 450,00 2 740,50 CS ÚRS 2019 01

VV 6*1,015 6,090

VV Součet 6,090

23 K 877325214
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/63
kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

24 M 28614968 elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN 16 D 160-63mm kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 K 877325201
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 160
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

26 M 28615978 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm kus 2,000 642,00 1 284,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 877215210
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

28 M 28614839 koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm kus 2,000 272,00 544,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 877215201
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

30 M 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm kus 1,000 179,00 179,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 877265271.R01 Napojení na přečerpávací stanici v objektu včetně materiálu kus 1,000 4 000,00 4 000,00

32 K 877265271.R02 Vyříznutí potrubí z PE DN 160 pro vsazení odbočky kus 1,000 5 000,00 5 000,00

33 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

34 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 6,000 15,00 90,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 723150369 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 89/3,6 m 1,000 758,00 758,00 CS ÚRS 2019 01

D 96 Bourání konstrukcí 3 926,00

37 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 9,000 111,00 999,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4*2+1 9,000

VV Součet 9,000

38 K 113107043

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 4,000 380,00 1 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*4 4,000

VV Součet 4,000

39 K 113107523

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 

plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 

300 mm

m2 4,000 88,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*4 4,000

VV Součet 4,000

40 K 971028481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném 

smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm
kus 1,000 1 055,00 1 055,00 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 2 080,35

41 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 1,264 35,00 44,24 CS ÚRS 2019 01

VV 1,264    "kamenivo" 1,264

VV Součet 1,264

42 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 13,904 10,00 139,04 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,264*11 13,904

VV Součet 13,904

43 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 2,217 40,00 88,68 CS ÚRS 2019 01

VV 1,76     "asfalt" 1,760

VV 0,457   "z vybouraného otvoru" 0,457

VV Součet 2,217

44 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 24,387 10,00 243,87 CS ÚRS 2019 01

VV 2,217*11 24,387

VV Součet 24,387

45 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 1,264 180,00 227,52 CS ÚRS 2019 01

46 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 1,760 500,00 880,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 0,457 1 000,00 457,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 2 816,06

48 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 4,127 500,00 2 063,50 CS ÚRS 2019 01

49 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 0,793 949,00 752,56 CS ÚRS 2019 01

VV 4,92-4,127 0,793

VV Součet 0,793
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Realizace od 16. 9. 2019 do 15. 10. 2020

Rok

Měsíc

Týden 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Celk. cena

SŠZAZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Celková rekonstrukce objektu auly 28 799 160,80

  Běžné výdaje 6 190 337,74

    Stavební úpravy 6 190 337,74

      Vedlejší a ostatní náklady 79 000,00

        Vedlejší rozpočtové náklady 79 000,00

          Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

          Příprava staveniště 15 000,00

          Zařízení staveniště 25 000,00

          Inženýrská činnost 10 000,00

          Územní vlivy 6 000,00

          Provozní vlivy 8 000,00

          Ostatní náklady 5 000,00

      Oprava stropu 878 477,63

        Práce a dodávky HSV 172 834,62

          Vodorovné konstrukce 11 550,00

          Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 145,09

          Přesun sutě 112 062,27

          Přesun hmot 3 077,26

        Práce a dodávky PSV 705 643,01

          Izolace tepelné 56 187,92

          Konstrukce tesařské 524 546,72

          Konstrukce suché výstavby 106 214,34

          Dokončovací práce - nátěry 18 694,03

      Stavební úpravy krovu a střechy 2 530 822,48

        Práce a dodávky HSV 121 434,38

          Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 024,00

          Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 632,30

          Přesun sutě 102 778,08

        Práce a dodávky PSV 2 409 388,10

          Povlakové krytiny 15 993,60

          Konstrukce tesařské 340 274,03

          Konstrukce klempířské 1 680 124,56

          Krytina skládaná 197 212,72

          Konstrukce truhlářské 135 460,41

          Dokončovací práce - nátěry 40 322,78

      Stavební úpravy fasády 2 702 037,63

        Práce a dodávky HSV 2 350 389,46

          Komunikace pozemní 5 760,00

          Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 497 332,15

          Ostatní konstrukce a práce, bourání 729 407,81

          Přesun sutě 85 282,65

          Přesun hmot 32 606,85

        Práce a dodávky PSV 351 648,17

          Vzduchotechnika 3 764,00

          Konstrukce klempířské 152 985,04

          Konstrukce zámečnické 150 000,00

          Dokončovací práce - nátěry 44 899,13

  Kapitálové výdaje 22 608 823,06

    Vedlejší a ostatní náklady 292 000,00

      Vedlejší rozpočtové náklady 292 000,00

        Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

        Příprava staveniště 16 000,00

        Zařízení staveniště 100 000,00

        Inženýrská činnost 35 000,00

        Územní vlivy 25 000,00

        Provozní vlivy 18 000,00

        Ostatní náklady 33 000,00

    Stavební úpravy 15 744 177,74

      Stavební úpravy 1. NP 7 773 298,94

        Práce a dodávky HSV 5 333 566,16

          Zemní práce 439 535,26

          Zakládání 275 312,36

          Svislé a kompletní konstrukce 753 035,47

          Vodorovné konstrukce 19 859,04

          Komunikace pozemní 9 993,95

          Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 127 502,32

          Trubní vedení 17 058,01

          Ostatní konstrukce a práce, bourání 775 047,63

          Přesun sutě 478 500,16

          Přesun hmot 437 721,96

        Práce a dodávky PSV 2 439 732,78

          Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 632 989,81

          Povlakové krytiny 10 198,59

          Izolace tepelné 90 830,46

          Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 612,00

          Zdravotechnika - zařizovací předměty 22 665,00

          Elektroinstalace - silnoproud 600,00

          Konstrukce suché výstavby 33 217,47

          Konstrukce klempířské 40,48

          Konstrukce truhlářské 240 626,80

          Konstrukce zámečnické 523 897,20

          Podlahy z dlaždic 317 604,87

          Podlahy povlakové 32 874,86

          Podlahy lité 233 370,34

          Dokončovací práce - obklady 181 484,19

          Dokončovací práce - nátěry 7 804,02

          Dokončovací práce - malby a tapety 110 916,69
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      Savební úpravy mezipatra 516 016,81

        Práce a dodávky HSV 223 884,23

          Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141 194,66

          Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 508,80

          Přesun sutě 16 135,97

          Přesun hmot 11 044,80

        Práce a dodávky PSV 292 132,58

          Zdravotechnika - zařizovací předměty 450,00

          Konstrukce truhlářské 60 507,90

          Podlahy z dlaždic 67 591,40

          Podlahy povlakové 133 601,33

          Dokončovací práce - obklady 2 744,00

          Dokončovací práce - malby a tapety 27 237,95

      Stavební úpravy 2. NP 5 254 107,94

        Práce a dodávky HSV 1 307 081,34

          Svislé a kompletní konstrukce 73 318,81

          Vodorovné konstrukce 97 069,93

          Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 743 240,01

          Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 769,37

          Přesun sutě 129 433,82

          Přesun hmot 83 249,40

        Práce a dodávky PSV 3 947 026,60

          Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 679,60

          Izolace tepelné 650,87

          Akustická a protiotřesová opatření 703 239,71

          Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 566,00

          Konstrukce tesařské 312 197,65

          Konstrukce suché výstavby 176 374,30

          Konstrukce truhlářské 733 434,03

          Konstrukce zámečnické 866 626,15

          Podlahy z dlaždic 48 972,59

          Podlahy z litého teraca 92 452,50

          Podlahy skládané 134 051,50

          Podlahy povlakové 503 395,59

          Dokončovací práce - obklady 145 197,34

          Dokončovací práce - nátěry 69 695,10

          Dokončovací práce - malby a tapety 125 493,67

      Stavební úpravy 3. NP 1 948 385,40

        Práce a dodávky HSV 642 682,77

          Svislé a kompletní konstrukce 8 209,60

          Vodorovné konstrukce 1 600,00

          Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 351 382,45

          Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 229,09

          Přesun sutě 112 115,13

          Přesun hmot 25 146,50

        Práce a dodávky PSV 1 305 702,63

          Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 999,30

          Izolace tepelné 79 512,46

          Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 000,00

          Konstrukce tesařské 101 639,96

          Konstrukce suché výstavby 220 067,84

          Konstrukce truhlářské 340 101,79

          Konstrukce zámečnické 76 519,78

          Podlahy skládané 1 787,50

          Podlahy povlakové 324 774,76

          Dokončovací práce - obklady 50 160,31

          Dokončovací práce - nátěry 19 398,38

          Dokončovací práce - malby a tapety 43 126,93

          Dokončovací práce - zasklívání 7 775,70

      Dodatečné akustické opatření 252 368,65

        Práce a dodávky PSV 252 368,65

          Akustická a protiotřesová opatření 252 368,65



    Technika prostředí staveb 6 503 727,86

      Vnitřní plynovod 150 618,50

        Práce a dodávky PSV 145 618,50

          Zdravotechnika - vnitřní plynovod 128 718,50

          Dokončovací práce - nátěry 16 900,00

        Ostatní náklady 5 000,00

      Vzduchotechnika 312 740,00

        Vzduchotechnika 277 740,00

          Zařízení č. 1 - větrání sociálního zařízení 30 120,00

          Zařízení č. 2 - větrání sociálního zařízení 23 290,00

          Zařízení č. 3 - větrání sociálního zařízení 22 590,00

          Zařízení č. 4 - větrání sociálního zařízení 33 380,00

          Zařízení č. 5 - větrání sociálního zařízení 29 530,00

          Zařízení č. 6 - větrání sociálního zařízení 23 460,00

          Zařízení č. 7 - větrání sociálního zařízení 25 450,00

          Zařízení č. 8 - kuchyňská digestoř 11 870,00

          Zařízení č. 9 - větrání sklepů 78 050,00

        Ostatní náklady 35 000,00

      Vytápění 1 629 106,36

        Práce a dodávky HSV 13 010,36

          Přesun sutě 13 010,36

        Práce a dodávky PSV 1 607 096,00

          Izolace tepelné 40 250,00

          Požární ochrana 4 000,00

          Ústřední vytápění - kotelny 273 890,00

          Měření a regulace 19 970,00

          Odvod spalin 57 400,00

          Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 660 000,00

          Ústřední vytápění - armatury 166 366,00

          Ústřední vytápění - otopná tělesa 304 850,00

          Vytápění - demontáže 80 370,00

        Ostatní náklady 9 000,00

      Zdravotnětechnické instalace 1 561 163,00

        Práce a dodávky PSV 1 561 163,00

          Vnitřní kanalizace 451 172,00

          Vnitřní vodovod 569 871,00

          Zařizovací předměty 540 120,00

      Elektroinstalace 2 850 100,00

        HSV - Práce a dodávky HSV 85 000,00

          9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 000,00

        PSV - Práce a dodávky PSV 2 670 100,00

          740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 11 700,00

          D    742 - Elektromontáže - rozvodný systém1 338 616,00

          743 - Elektromontáže - hrubá montáž 244 641,00

          744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 684 532,00

          746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 65 384,00

          747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 284 938,00

          748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 853 947,00

          749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 186 342,00

        VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00

          VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

          VRN7 - Provozní vlivy 40 000,00

          VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

    Inženýrské objekty 68 917,46

      Kanalizační přípojka 68 917,46

        Práce a dodávky HSV 68 917,46

          Zemní práce 10 879,55

            Zemní práce - hloubené vykopávky 5 528,00

            Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 420,00

            Zemní práce - přemístění výkopku 2 140,80

            Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 790,75

          Podkladní a vedlejší konstrukce 580,00

          Komunikace - asfaltová 8 120,00

          Potrubí z trub plastických 40 515,50

          Bourání konstrukcí 3 926,00

          Přesun sutě 2 080,35

          Přesun hmot 2 816,06


