
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1021/2019
č. smlouvy zhotovitele; 19 - 054 -00

č. stavby zhotovitele:

IHIlilll
1. Smluvní strany MKOLP002EF5Q

Objednatel město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

00235440

CZ00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení
Číslo účtu

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

RAISA, spol.s r.o.

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396

Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jedn

ve věcech smluvních

43005071

ve věcech technických
IČ

DIČ CZ43005071

f6cv8wv
ČSOB, a.s. Kolín

73796943/0300

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení
Číslo účtu

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost

stavební dílo (dále jen „dílo") „Snížení energetické náročnosti VO Kolín, II. etapa"

spočívající v kompletní dodávce a montáži prvků, svítidel a technologie včetně souvisejících

stavebních prací, a to v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

2.

2. 1.
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• Technická dokumentace projektu „Snížení energetické náročnosti VO Kolín, II. etapa", 

která je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci „Státního programu na 

podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2019", soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb a technická zpráva včetně příloh (zpracovatel Jiří Tesař, 

ARTMETAL ČECHY s.r.o.),

• a nabídka zhotovitele ze dne 29.08.2019.

Součástí díla jsou též všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 

v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a 

obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované ve výkazu výměr, který je 

součástí projektové dokumentace.

Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 

dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen 

upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady 

pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 

v průběhu provedení díla zjistí.

Dílo bude provedeno v minimální požadované kvalitě, která je určena přiloženou 

projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace výběrového řízení, 

v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami 

ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami 

a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

Zhotovitel dále provede jako nedílnou součást díla:

• kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů,

• zkoušky kvality konstrukcí,

• předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 

požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy, včetně 

požadavků programu EFEKT pro rok 2019 (zejména protokol z měření světelně 

technických parametrů, vyhodnocení úspory energie na základě měření spotřeby 

apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně díla specifikované 

dále v této smlouvě v čl. 6.1.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

Místem plnění je město Kolín, k.ú. města Kolín v rozsahu příslušných RVO.

2. 2.

2. 3.

2.4.

2. 5.

2. 6.

2.7.

2. 8.

Změny díla

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 

na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 

z vad zadávací technická dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení 

cenové dohody, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré 

vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny 

v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel 

provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu.

3.

3. 1.
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v případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu 

provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby 

a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena 

díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

Pokud není technická dokumentace či její část z pohledu zhotovitele v pořádku, upozorní 

na tuto skutečnost objednatele a uvede, jaký předpokládá dopad na realizaci projektu. 

Tato skutečnost však nemůže mít vliv na nabídkovou cenu a případné změny vyplývající 

z oprávněného požadavku na úpravu či vytvoření nové projektové dokumentace budou 

řešeny dodatkem k této smlouvě.

3. 2.

3. 3.

4. Lhůty plnění

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech

4.1.1. zahájení provádění díla: bezodkladně po uzavření této smlouvy, nejpozději do 

5 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

4.1. 2. dokončení díla: 30.06.2020.

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je zčásti financováno z finančních prostředků 
poskytnutých v rámci dotace Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Podmínkou poskytnutí těchto finančních prostředků je proinvestování (provedení prací a 

jejich úhrada) částky ve výši nejméně 1.831.321,- Kč vč. DPH na všechny náklady celé 

investiční akce (tj. nejen náklady díla, ale i náklady související, např. na projektovou 

dokumentaci, technický dozor investora atd.), a to v termínu do 30.11.2019. Zhotovitel se 

proto zavazuje, že do 31.10.2019 zhotoví část díla, jejíž cena bude činit částku 1.831.321,- 

Kč vč. DPH dle zjišťovacích protokolů sepsaných dle čl. 6.2. Zhotovitel se tak zavazuje 

provést do 31.10.2019 nejméně následující práce:

• nákup svítidel,

• optimalizaci řídicího systému VO, regulační a stabilizační jednotky, včetně 

ovládání,

• rekonstrukce RVO vč. elektro výzbroje bez stavebních úprav,

• práce v rozsahu minimálně demontáže a montáže svítidel, RVO, PRVO 

atd.,

• výměna kabeláže ve sloupech od svorkovnice k svítidlu,

• další práce v případě, že cena výše uvedených prací nedosáhne částky ve 

výši 1.831.321,- Kč vč. DPH tak, aby cena provedených prací činila částku 

ve výši 1.831.321,- Kč vč. DPH.

Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto 

práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto 

smlouvou pro zahájení prací. V případě, že zhotovitel od objednatele staveniště 

nepřevezme potvrzením zápisu ve stavebním deníku či jiným prokazatelným způsobem, je 

staveniště předáno posledním dnem lhůty k zahájení provádění díla dle čl. 4.1.1 této 

smlouvy.

Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 

a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací 

pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
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Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 

smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 

stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony 

a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací 

dokumentace.

Celková cena díla bez DPH....

DPH.............................................

Celková cena díla včetně DPH

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího 

účtování.

Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této 

smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny díla podle § 2611 OZ. Zvýšení ceny 

díla podle § 2612 OZ je nepřípustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla pro zvýšené 

úsilí nebo náklady na jeho zhotovení (§ 2620/1 OZ). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny 

okolností a cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§ 2620/2 OZ).

Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 

zcela prokazatelně objednal. Způsob ocenění těchto objednaných prací je uveden včl. 3. 

této smlouvy.

5. Cena za dílo

5.1.

3.798.582,94 Kč 

797.702,42 Kč 

4.596.285,36 Kč

5. 2.

5. 3.

5.4.

6. Fakturace a plnění

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 5.1. po částech takto:

• úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové hodnoty díla bez DPH,

• 10 % ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po dokončení díla.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před 

dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez 

DPH.

Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 

zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě 

soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

• obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,

• číslo faktury,

• bankovní spojení objednatele i zhotovitele,

• název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a 

na jaké stavbě, číslo SOD,

• datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,

• výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.

Faktury vystavené zhotovitelem musí být označené dle náležitostí dokladování, tj. číslem 

projektu, akronymem a názvem programu.

6.1.

6. 2.

6. 3.
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Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28 

odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové 

povinnosti dle ustanovení par. 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, 

je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, 

aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 

vzniká předáním díla objednateli.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 

nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

6.4.

6. 5.

6. 6.

6.7.

6. 8.

7. Provádění díla

O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební 

deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, resp. dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci 

staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem 

kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, 

koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze 

smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

Kromě zápisů podle 7.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, 

zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách 

řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 

pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 

účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá 

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 

okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 

vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve 

stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této 

smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem 

v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby 

a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 

spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 

Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně Ix týdně 

(k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo 

svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu 

upřesněném zápisem ve stavebním deníku.

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 

neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

7.1.

7. 2.

7.3.

7.4.

7. 5.

7.6.
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A

Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 

kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). 

O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 

zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 

Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto 

objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla 

a případně se řídit pokyny TDI.

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 

O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 

vyrozumět zhotovitele.

Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 7. 7. 

má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na 

základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, 

že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení 

výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv 

a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této 

smlouvě stanoveno jinak.

TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 

pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo 

nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru 

TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez 

souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem 

nahrazena v co nejkratším termínu.

Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 

zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 

smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.

Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 

kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, 

v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 

objednatele.

Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené 

v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho 

prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 

předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze 

souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, 

že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné 

doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy 

před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 

byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím 

provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového 

poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech 

poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.

7. 7.

7. 8.

7.9.

7.10.

7. 11.

7. 12.

7. 13.

7. 14.

7. 15.

7. 16.
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Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 

smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 

smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo jí překonat a kterou nelze 

přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 

okolnosti, zejména:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka,

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil 

zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí 

škody vzniklé na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště,

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími 

subjekty nebo jejich zaměstnanci,

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při 

zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 

pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel 

udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy 

předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně 

na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 

technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 

dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 

a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 

jiných dokladů týkajících se stavby.

Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 

obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním 

deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem 

na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele 

ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 

Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí

7.17.

7.18.

7.19.

7. 20.

7.21.

7. 22.
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provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 

kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 

včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním 

díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle 

druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních 

stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel 

na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za 

jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným 

zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit 

doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na daně 

zakázce.

Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností pří 

zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

7. 23.

7. 24.

7. 25.

7. 26.

7. 27.

Dokončení díla a jeho předání objednateli

Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho 

převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 

min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 

zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 

dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je 

podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

Objednatel může dílo převzít s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. 

V takovém případě se však dokončením díla rozumí odstranění vad a nedodělků 

vytknutých při předání díla. Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky odstranit nejpozději 

do 30 dnů ode dne předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě 

písemně v předávacím protokolu jinak.

Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude 

obsahovat:

a) dokumentaci skutečněho provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek 

od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré),

b) protokoly o veškerých změnách díla - tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis 

a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a těto smlouvě. 

Jednotlivě změnově listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, TDI, generálním projektantem 

a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla 

v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se 

záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této

8.

8. 1.

8. 2.

8. 3.

8.4.
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dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. 

Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické 

podobě ve formátu Microsoft EXCEL či adekvátních alternativních běžně dostupných 

formátů obdobného charakteru (např. Open Office, Libře Office,...),

c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy,

d) protokol z měření světelně technických parametrů dle metodiky a požadavků programu 

EFEKT pro rok 2019, z něhož bude zřejmé, že byly splněny požadavky platných předpisů 

pro osvětlování komunikací; bez splnění této podmínky není objednatel povinen ani 

oprávněn dílo převzít;

e) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 

Sb. a dalších právních předpisů,

f) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků),

g) ostatní dokumenty potřebné k řádnému provozu díla

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným 

soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, 

příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo 

nepovažuje za řádně dokončené. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude 

nedílnou součástí předávacího protokolu.

9. Záruka na dílo

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedené dodávky bude 

uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou 

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a zadání veřejné zakázky. 

Ktomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Jakost dodávaných materiálů, 

výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami a atesty při 

předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude splňovat vlastnosti uvedené v technických 

zprávách SO 1 a SO 2 přiložených v projektové dokumentaci.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v následujícím rozsahu:

všechny komponenty svítidla 7 let ode dne dokončení díla; 

stavební část díla 5 let ode dne dokončení díla. Vady vzniklé po dobu trvání záruky 

za jakost lze uplatnit kdykoliv v průběhu trvání záruky za jakost. Zhotovitel je podle 

volby objednatele povinen odstranit bezplatně na vlastní náklady všechny vady 

vytknuté po dobu trvání záruky za jakost tak, aby dílo udržel v dobrém 

provozuschopném stavu.

Pokud je v technických přílohách zadávací dokumentace požadován vyšší 

požadovaný standard (technické možnosti a provedení svítidel a konstrukčních 

prvků) a deklarována delší životnost, případně delší záruční doba, než je uveden 

v tomto odstavci, řídí se obě strany této smlouvy právě zmíněnými přílohami 

projektové dokumentace, které mají přednost a zpřísňují minimální požadovaný 

technický standard a zhotovitel v takovém případě poskytuje záruku v délce 

stanovené v technických přílohách projektové dokumentace.

9.1.

9. 2.

9. 3.
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Výchozí spotřeba energie na části soustavy VO, která je předmětem tohoto díla, činí dle 

energetického posudku 381,5 MWh/rok (stanoveno jako průměr z let 2014 až 2016). 

Zhotovitel se zavazuje, že po realizaci díla a na základě odsouhlaseného způsobu regulace 

bude činit úspora energie na této předmětné části soustavy VO 77,84 MWh/rok a úspora 

emisí 78,74 C02 t/rok. Tato hodnota bude doložena elektronickým výpisem záznamu dat, 

všech el. veličin související s provozem, včetně doby provozu regulační jednotky, a to za 

každý měsíc po dobu 5 let. Zhotovitel je oprávněn provést kontrolní měření spotřeby 

energie před zahájením prací. V případě nedodržení této podmínky se jedná o vadu díla a 

postupuje se podle následujících ustanovení této smlouvy. Záruka na dodržení spotřeby 

energie se neuplatní, pokud dojde ze strany objednatele či třetí osoby ke změně či úpravě 

spotřeby na měřených odběrných místech přepojením větví, změnou počtu svítidel, resp. 

jakýmkoli zásahem, který má vliv na celkovou spotřebu energie na části VO, která je 

předmětem této smlouvy, vyjma standardní údržby svítidel.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení 9.12. této smlouvy), je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to 

na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době 

následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv 

objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem 

plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 

poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá 

do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.

Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 

elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být 

vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž 

přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

• jméno zástupců smluvních stran,

• číslo smlouvy o dílo,

• datum uplatnění a číslo jednací reklamace,

• popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,

• datum zahájení a odstranění vady,

• celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,

• vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 

byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 

plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv 

z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne 

běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

9.4.
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9.12. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude 

uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené 

s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

9.13. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 

závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:

• vady mající přímý vliv na funkci zařízení - nástup na odstranění do 48 hodin,

• vady bez přímého vlivu na funkci zařízení - nástup na odstranění do 5 

kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každěm konkrétním 

případě jinak.

9.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškerě potřebné zkoušky, měření 

a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

9.15. V případě, že není dodržena podmínka v odstavci 9. 2., prodlužuje se doba, po níž je 

prováděna kontrola měření spotřeby o jeden rok. Současně, pokud další měření 

neprokáže, že podmínka byla splněna, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle 

odstavce 10. 7. této smlouvy.

10. Smluvní pokuty

10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

s dokončením díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení s řádným dokončením díla.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro 

odstoupení objednatele od této smlouvy, dle ujednání v článku 11.1. této smlouvy, zaplatí 

zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez 

DPH.

10. 3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

s vyklizením staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10. 4. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý 

i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

10. 5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 

v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 

i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 

objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení a vadu.

10. 6. V případě, že dílo nebude splňovat vlastnosti uvedené v čl. 9. 2 této smlouvy, činí smluvní 

pokuta částku stanovenou objednatelem, nejvýše však 1.831.321,- Kč. V případě, že 

zhotovitel v termínu dokončení díla nepředá objednateli doklad uvedený v čl. 9. 4. písm. d) 

této smlouvy, činí smluvní pokuta částku stanovenou objednatelem, nejvýše však

1.831.321,- Kč.

10.7. V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného včl. 4.2 této smlouvy, činí smluvní 

pokuta částku stanovenou objednatelem, nejvýše však 1.831.321,- Kč.

10. 8. Smluvní pokuty sjednané v čl. 9. 6 a 9. 7 jsou přiměřené s ohledem na skutečnost, že právě 

částka ve výši 1.831.321,- Kč je škodou, která může objednateli porušením povinností
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zajištěných smluvními pokutami vzniknout v důsledku povinnosti vrátit dotační prostředky 

v důsledku porušení dotačních podmínek, což zhotovitel bere na vědomí.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

10.10. Objednatel má právo vedle smluvní pokuty požadovat též náhradu škody vzniklé 

porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou v plné výši.

11. Odstoupení od smlouvy, započtení a postoupení

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 

§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého 

druhou stranou).

11. 2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 

zhotovitelem) především pokud;

• zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu 

ujednaném nebo požadovaném standardu, nebo

• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto 

smlouvou, kupříkladu v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo

• zhotovitel je v podstatném prodlení oproti termínům provádění díla, nebo

• zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní 

předpisy, kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy o pobytu 

atd., nebo

• zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, 

nebo

• bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo

• byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, 

anebo

10. 9.

11.1.

neplnění smluvních závazků

v nižším, než

a zaměstnávání cizinců.

byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro 

porušení povinností zhotovitele.

přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto 

odstavce se považuje za zvlášť závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.

U provádění díla v nižší11. 3. než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 

předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11. 4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou

nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní 

pokuty.

11. 5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 

dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny 

řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

11. 6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 

účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
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11. 7. V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 

vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 

vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

11.8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 

objednatelem. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv pohledávky za objednatelem na 

pohledávky objednatele za zhotovitelem pouze písemnou dohodou s objednatelem.

11.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky vyplývající z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele.

12. Závěrečná ustanovení

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 

položkový rozpočet a časový harmonogram stavebních prací.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 

souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní 

straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany 

výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a 

dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že 

smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od 

podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní 

partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína 

do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od 

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno 

uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 

strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o 

uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této 

skutečnosti informován.

12. 5.

12.6.
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Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že
byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16.09.2019, usnesení č.
1351/36/RM/2019.

Příloha 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis dodávek a prací)
Příloha 2 - Časový harmonogram prací

V Kolíně dne ...^8- 09- ^019
V Kolíně dne 18.9.2019

za objednavatele za zhotovitele

Mgr. Iveta Mikšíková

I. místostarostka města
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činnost
[Podání nabídky

Uzavření smluvního vztahu

Převzetí stavby a staveniště
[objednání dodávek sodíkových svítidel

[dle výrobce - 2 až 3 týdny[výroba sodíkových svítidel

[92 ks svítidel do 31.10.2019 24 ks[výměna sodíkových svítidel

I[objednání dodávek svítidel LED technologie

Idle výrobce - 8 týdnů až 10 týdnůIvýroba svítidel LED technologie

55ksÉ[Výměna svítidel LED technologie

[objednání rozvaděčů RVO a regulátorů

[Výroba regulátorů [dle výrobce - 4 týdny

[dle výrobce - 5 týdnů[Výroba rozvaděčů

Rekonstrukce rozvaděčů a zprovoznění řídícího systému

[Objednání stožárů, redukcí a výložníků

[dle výrobce - 6 - 8 týdnů[Výroba stožárů, redukcí a výložníků

[Instalace redukcí

Dodávka stožárů a výložníků

[Zemní práce

Pokládka kabelů

Betonáž základů stožárů
[výstavba nových stožárů

[zapojení kabeláže

1.11[zkušební provoz

[zkoušky, měření a revize

Předání stavby provozovateli

37 7 47 7 7[počet dní 7 7
[počet dní celkem
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SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VO KOLÍN II ETAPA

Seznam prací a dodávek elektrotechnických

zařízení SO 1-SO 2
Nadpis rekapitulace

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VO KOLÍN II

ETAPA
Akce

Projekt II etapa EFEKT 2019

město KolínInvestor

Z. č. Z19-054
I

A. č. Z19-054

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

duben 2019Datum

ARTMETAL ČECHY s.r.o.Zpracovatel

CÚ 2019

SO 1 VÝMĚNA SVÍTIDELNázev SO 2 REKONSTRUKCE RVO

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Dodávka materiálu svítidla, regulátory, rozvaděče 1 203 356,80 Kč 1143 405,00 Kč

Dodávka ostatního materiálu Kč 527 916,14 Kč

Montáže -demontáže 140 840,00 Kč 345 722,00 Kč

Montáž - materiál Kč Kč

Doprava - dopravní mechanizmy - plošina 83 862,00 Kč 14 000,00 Kč

Zemní práce Kč 267 381,00 Kč

Dodav. Dokumentace, PD skutečného stavu, revize, atd. 11 700,00 Kč 12 500,00 Kč

Rizika a pojištění 0,00% Kč Kč

Základní náklady celkem 1 439 758,80 Kč 2 310 924,14 Kč

Vedlejší náklady

Koordinace se správci sítí 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč

Provozní vlivy dopravní značení 1100,00 Kč Kč

Protokol měření osvětleností komunikací 15 000,00 Kč Kč

Vyhodnocení úspor el.energie a C02 Kč 15 000,00 Kč

Vedlejší náklady celkem 24 500,00 Kč 23 400,00 Kč

Náklady celkem SO 1 a SO 2 1 464 258,80 Kč 2 334 324,14 Kč

Základ a hodnota DPH 21% 307 494,35 Kč 490 208,07 Kč

Základ a hodnota DPH 15% Kč Kč

Náklady celkem s DPH SO 1 a SO 2 1 771 753,15 Kč 2 824 532,21 Kč

CELKEM SOUČET NÁKLADŮ SO 1 - S02 BEZ DPH 3 798 582,94 Kč

CELKEM DPH SO 1 - SO 2 797 702,42 Kč

CELKEM CENA SO 1 - SO 2 VČETNĚ DPH 4 596 285,36 Kč

1/1
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