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Smlouva o dílo ‚Rekonstrukce bytového domu 

1. 1, 	Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Rekonstrukce bytového domu' 
(‚zadávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo. 

1.2. 	Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě  tohoto zadáva č ího ř ízeni uzavřen gffilouvâ.  

1.3. 	Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce pódané zhotovitelem 
v zadávacím řízení. 

1.4. 	P říslušnou č i projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedeni stavby na akci ‚Rekonstrukce bytového domu" zpracovaná spole čností 
život památkám o.p.s., Široká 376, 58 32 Brtnice, ICO 02044200, 

1.5. 	Položkovým rozpočtem je zhotovitelem ocen ěný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
býl součásti nabídky podaně. zhotovitelem v zadávacím řízen Ĺ  

[L PŘEDMĚTSMLOUVY 

2.1. 	P ředmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v Čl. 3 této smlouvy. 

22. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, zp ůsobem 
a jakosti dle Č l. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpe č í a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu. 

23. Zhotovitel není oprávn ěn peyést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V p řípadě , že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finan ční prostředky od pskytovatele dotace, jäkož i další 
finan ční újmu s tímto související. 

PŘEDMĚT DILA 

31. 	Předmětem díla je zejména, nikoli však výlu čně , provedení stavebních prací dle 
příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících 
se změnou dokončené stavby - stavební úpravy části stávajícího bytového domu, 
který je sou části souboru bytových dom ů  nacházející se cca 180 m severovýcho~. 
od zámku v Nám ěšti nad Oslavou. Stavba je trvalá, ú čel užívání stavby se nem ění, 
stavba bude sloužit, pro trvalé bydlení pro sociáln ě  znevýhodněné obyvatele. 

V objektu se po provedení stavebních úprav bude nacházet 8 bytových jednotek 
o velikostech 2+KK a podlahové ploŠe od 42,42 m2 do 49,79 m2, dále 8 sklepních 
kójí, sušárnu, ko čárkárnu a společenskou místnost. Projekt uvažuje s využitím 
stávajících parkovacích kap Čit v dané lokalitě . 

3.2. 	Nedílnou sou částí provedení díla 'a ceny za provedehí díla je: 

a) zř ízení, odstranění a zajištění za ř ízeni staveniště  včetně  napojení na inženýrské 
Sítě , odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajišt ění skládky,. st řežení a ochrana 
staveniště , 

b) zajištění a provedeni všech opat ření organiza čního a stavebně  technologického 
charakteru k řádnému provedení dua, 

c) účast na pravidelných kOntrolních dflch stavby, 
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Smiouva o dílo ‚Rekonstrukce bytového domu 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu 
osob a majetku, 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v četně  
poplatku za uskladnění v souladu s. ustanoven ĺmi zákona č . 18512001 Sb., 
o odpadech. 

f uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do původního stavu, 

g zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost ředí, 

h) projednání azajíšt ění p řípadného zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch 
včetně  úhrady vyměřených poplatků  a nájemného, 

1) provedení p řejímky stavby, 

j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atest ů  a revizí podle  ČSN a p ř ípadných jiných 
právních nebo technlckych p ředpisu platnych v době  provádění a predani díla, 
kterými bude prokázáno dosažení.p ředepsané kvalitya p ředepsaných technických 
parametru dila, peče o nepredane objekty a konstrukce stavby, jejich ošetrovani 
pojištÓrií: atd., 

k) fotodokumentace o prů běhu prací vč. fotodokumentace stavby p řed zahájením 
prací, 

1) pruvodni technická dokumentace zkušební protokoly, revizní zpravy, atesty 
a doklady dle zákona Č . 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
•a o změně  a dopinění některých zákon ů , prohlášení o shod ě , seznam 
doporu čených náhradních dílů , p ředepsané ochranné a bezpe čnostní pom ůcky ve 
dvou vyhotoveních, 

rn) dokumentace skutečného provedení stavby. 

	

33. 	Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s p říslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádenimi státni správy a samosprávy, p ředpisy upravujícími provád ění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řížení (‚nabídka"). 

	

3.4. 	Mistem piněni je Bytovy dum Zámek Č  p 17, sekce 3 675 71 Náměšt nad Oslavou - 
kód ZÚJ 591211, Kraj Vyso č ina - kód NíJTS CZ063. 

	

3.5. 	Dílo je provedeno řádně  v:  př ípadě  ipfléhÓ, bezvadného provedení všech stavebních 
a móntážních prací a konstrukcí v četně  dódávek pot řebných materiál ů , stroj ů  
a za řízení nezbytných pro řádné dokon čeni dila, dále provedení všech č inností 
souvisejících S dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (nap ř. za řízení staveniště , bezpečností opat ření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecn ě  technickými požadavky na výstavbu. 

	

3.6. 	Všechny použité materiály muší vyhovovat požadavk ům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shod ě  dle zákona č . 2211997 Sb. Jakost dodávaných 
materialu a konstrukci bude dokladana p ředepsanym zpusobem p ři kontrolních 
prohlídkách a p ří p ředání a p řevzetf díla. 

	

3.7. 	Dle dohody smluvních stran je p ředmětem dila provedení všech č inností, prací 
a dodávek obsaženych v nabídce (vykazu vym ěr) nebo které vyplyvaji ze zadavacich 
pimínek zadvacího ř(zěnf (dále též „výchozí dokumenty'), které tvo ř í nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z t ěchto výchozích dokumentů  
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. P ředmětem díla jsou rovn ěž Č innosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhOtovitel vědě l., něho podle svých odbonn9ch znalost ĺ  a zkušeností vědět mě l anebo 
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Smlouva o dílo Rekonstrukce bytového domu' 

mohl, že jsou k řádnému a kvalitn(mú provedení díla dané povahy t řeba, a to 
s p řihlédnutím ke standardní praxi p ři realizaci dě l pódobného charakteru. Toto 

ustanovení však nevylu čuje odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané 
p říslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhtovitele nep řenáší Přednost 
výchozích dokumentů  je stanovena následovn ě : text této smlouvy, položkový 
rozpočet., textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení., projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. 	Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realiza ční' dokumentace 
v rozsahu ktery urcuje projekt pro provedeni stavby, či vyhláška Č  49912006 Sb 
v platném znění, dokumentace skute čného provedení stavby, na za řízení staveništ ě , 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpad ů , náklady na skládky 
sutě  a vybouraných hmot až do skute čného skončení díla, náklady na zhotovování, 
vyrobu obstarani prepravu veci za ř izeni materiálu dodávek, náklady na p řipadne 
dopravní zna čení, náklady na z ř ízení identifika ční tabule na staveništi ajakékoliv další 
výdaje pot řebné pro realizaci zakázky. 

3.9. 	Není-li v této smlouvě  uvedeno jinak, není zhotovitel oprávn ěn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve form ě  písemného 
dodatku. 

3.10. 	Zhótovite.l jako odborník prohlašuje, že se pe člivě  seznámil 	zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a. p říslušné dokúmentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmÍ, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

4,  DOBA PLNÊNí 

41. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době : 

zahájení díla: 	2.9.2019, 

dokon čení díla: nejpozd ěji dá 31. 5, 2021. 

4.2. 	Staveniště  bude zhotoviteli p ředáno nejpozději 10 pracovních dn ů  p řed zahájením 
dila a to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran Objednatel 
je opravnen predavat zhotoviteli staveniště  po Částech, a to i s ohledem na zachovaní 
svého provozu. 

4.3. 	V př ípadě  omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z d ůvod ů , které nevznikly 
jednáním, opomenutím pripadn ě  necinností zhotovitele (napr vyšší moc či nepř íznivé 
počasí), může být  posunut nejzazší termín dokón čehí díla. V p řípad pródlouŽénÍ 
termínu dokon čení díla musí být uzav řen dodatek ktéto smlouvě . 

4.4. 	D řívější plh ění je možně . 

S. CENA DíLA 	 —1 
5.1. 	Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základ ě  nabídky zhotovitele 

a smluvního položkového rozpo čtu (pflloha č  1 smlouvy) a Č iní: 
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Smlouva o dílo ‚Rekonstrukce bytového domu"  

Cena celkem 

Cena bez DPR 	15 634 41546 K 

DPH 21 0/o: 	3283 22725Kč  

Cena •sDPH 	1 917 64271 KČ  

52 	Öbjedriatel je ve vztahu k danému předmětu pinění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění p řenesené daňové povinnosti dle zákona č . 23512004 Sb., o dani 
z p řidané hodnoty, v platném znění. 

5.1 	Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše pípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v prub ěhu realizace stavby ke zmenam sazeb dan ě  z přidane hodnoty, bude 
v takovém pripade k cena dila bez DPH pripo čtena DPH v aktuální sazbě  platné 
v době  vzniku zdanitelného pin ěni. 

5.4. 	Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úpiné a řádné realizaci dila 
a predpokladany vyvoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti rovnez obsahuje 
předpokládaný vývoj kurz ů  české kóruny ,  k ‚zahraničn ĺm měnám až do konce její 

platnosti Cena obsahuje i vedlejší náklady souvisejici s umist ěnim stavby, zarizenirn 
stavenistě  a také ostatní náklady související s pinenim podmínek zadavaciho rizeni 

5.5. 	V případě , že dojde k pródleni s předáním díla z d ůvodů  ležících na straně  
zhotovitele, je tato cena nem ěnná až do doby skute čného ukončení díla. 

5.6. 	Cenu lze změnit pouze v př ípadě , že: 

a) objednatel požadüje práóè, které héjoj V p ředmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit n ěkteré práce z před rnČtu díla, 

c) pi realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v dóbě  podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezävínil ani nemohl p ředvidat a mají vliv na cenu díla, 

d) p ři realizaci sezjistí skute čnosti odliŠná od p říslušné dokumentace (nap ř . 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.7. 	Případné vícepráce mší být ódšouhlašehy Objednatelem a musí o nich být uzav řen 
dOdatek V takovem p ř ipade zhotovitel oceni veškeré cinnosti v polozkovem rozpoctu 
dle jednotkovych cen použitych v položkovem rozpoctu ktery je p řílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze pOužít popsaný zp ůsob ocnění, zhOtovitel dopiní 
jednotkove ceny dle cenové soustavy vydané spole čnosti URS PRAHA a s pro to 
období, ve, kterém mají byt vicepráce realszovany nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu. 

Pokud zhOtovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly p ředmětem díla a jsou v cen ě  zahrnuty. 

5 8 	Cena díla bude snižena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedenych v položkovem rozpočtu Popadne menepráce musí byt objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich byt uzavren dodatek 

P LÁTE BN1 P OD MIN KY 

6.1. 	Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě  faktur (díl č ích da ňových 
dokladu) DilČ i faktury (danove doklady) budou vystavovány za kalendarni m ěsíce na 
základě  soupisu skuteoně  a řadriě  provedenych prací potvrzenych objednatelem 
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele (TD'). Faktura musí být 
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Smlouva o dílo ‚Rekonstrukce bytového domu 

vystavena k poslednímu (ni p říslušného kalendá řního mésíce který je zárove ň  dnem 
uznatelného zdanitelného pin ění. 

6.2. 	Zhotovitel s fakturou (dil č im da ňovym dokladem) voetně  soupisu prací (vykazu 
vymšr) predioži elektronickou podobu soupisu prací (vykazu vym ěr) Soubor bude 
v otev řeném formátu (nap ř, ve formátu xis programu MS Fx čei či jiném otev řeném 
tabulkovém formátu) ve struktu ře dle vyhlášky Č . 16912016 Sb. č lenění soupisu prací 
(vykazu vymer) priloženeho k faktu ře musi odpovidat soupisu prsou (vykazuJ vym ě r) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním p ř ípadě  nedohodnou 
jinak. 

63. Splatnost da ňových doklad ů  (faktur) činí 30 dní ode dne doru čenÍobjednateii 

64. Dílč í daňový doklad. (faktura) je uhrazen dnem odepsáni p říslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktu ře. 

6.5. 	Veskere ucetni doklady musí obsahovat naležitsti danového dokladua nalezitosti 
uvedené v této smlouvě , připadně  i další náleŽitosti, jejichž požadavek objednatel 
pusemne sdeii zhotoviteli po podpisu teto smlouvy. V p ř ipade že ucetni doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel opravrien je vrátit zp ět 
k dopinění, lh ůta splatnosti počne běžet znovu od doru čení řádně  opraveného 
dokladu. 

6.6. 	Kromě  náleŽitostí stanovených platnými právními p ředpisy pro daňový Ooklad je 
zhotovitě l povinen ve faktu ře uvést I tyto údaje 

• č íslo a datum vystavení faktury 
• cislo smlouvy a datum-jejího uzav řeni 
• p ředmět smlouvy, 
• název stavby, 
• označeni banky a cislo úctu na ktery má byt zaplaceno, 
• lhů ta splatnosti faktury, 
• označeni osoby, ktera fakturu vyhotovila v četne jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
• lČ  a DI Č  objednatele • a zhotovitele, jejich p řesné názvy a sídlo, 
• nazev projektu Rekonstrukce bytoveho domu č  p 17' 
• reg. Č.: CZ.06.256/0OlQ.O/i7_O79/Ó009.334 

6.7. 	Postoupeni nebo zastaveni pohledávek zhotovitele vuci objednateli z této smlouvy je 
mozne jen na základě  predchoziho písemného souhlasu objednatele jinak je takové 
postoupeni nebo zastavení pohledávky neúčinné 

: ,7 	STAVENISTE-: 

7.1. 	Prostor staveništ ě  je vymezen p říslušnou dokumentací. Pokud bude zhótovitel 
potřebovat pro. realizaci díla prostor větší,.zistí si jej na vlatni náklady,  

7.2. 	Vy'čení obvodu staveniště  v souladu s projektovou dokumentací, pr ůběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako sou část díla. 

7.3. 	Zařízení staveništ ě  zabezpečuje ziTotovitel v souladu se svými pot řebami, 
projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7A 	Nejpozději pri p ředaní stavenište budou objednatelem p ředana zhotOviteli 
pravomocná rozhodnutí orgán ů  státní správy. Bez výše uvedených  dokladů  není 
zhotovitel povinen staveníště  převzít. 
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Smlouva o dílo,,Rekonstrukce bytovéhodomu ľ  

75 	Nejpozději při p řédán ĺ  staveniště  p ředá objdnatel. zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. :Oednátl nese odpovědnost za sprárnost a úpinost 
předan př sJšné dkumrtace. 

7.6. 	Zhotovitel se zavu3e, udržovat ha převzatrn 'staveništi na sv ůj náklad po řádek 
'a Čistotu odstra ňovat vznikl ddpady, a tQ V souladu s p říslušnými pedpisy. 

7.7. 	Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní p ředpisy, týkající 
se zajištění bezpe čnosti a odhranz zdr1 p ři práci a bezpe čnosti te čhnikýoh 
za ř ízení, požární ochrany apod. 

7.8. 	Zhotovitel se zavazuje vysijat ‚k provdn pr.aoi pracovrtíky odborn ě  a zdravotn ě  
způsobilé řádně  proškoleni v ř dpísech bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci. 

7.9. 	Zhotovitel se zavazuje zajstit vlastní ozpr rFa• ezpE čnosti práce a sustaynQu 
kntroiu ra prpv(š:ti. 

7.10, 	Zhotovitel nabude bpzp18ennéhõl soul1tasu použíat za ř ízeni objednatele a naopak. 

7.11 	Vp řípadě  pracovního úfazu ztn 	zhptoyile  či podgdavteJevyet ř! 
Septse záznam o ,  pracovntm 	 pntsluny amestnanec zhotovItele a s 	m i Ozna 

bpečnostflfho {echniká 	edát1ě  výledKy šet řeni. 

7.12. 	Pórušóvá ň í p ředpisů  bezpečnoti práce a technických za řízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za replii ěríí povinností Zihotovitele podle smlouvy o dílo. 

7.1 3 	Zhotovielse zavazuje informoat obledt'iatele s dostate čným předstihem o pohybu 
jirirch bsÓb ne zamsLnanoů  zhotovitele na staveništi a objednatel je opráyn ěntento 
pQhyb omezit pebo vylou čit. Toto; ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
p.řÍadných pddodavafelů  a jejich zmstnancJ a na všehniy ostatní fyzické osoby, 
jejichž. pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

7.14. 	Zhotovii.ét vykidí staeRít ě  do 1 dnů  po p ředání a. p řevzetí celého díla 
objednat*rn. Za vyklizen ě  se považuje stavenl ě  zbavené všech odpad ů  a nečistot 
a uvedené do stavu p ředpokdaného rojektovnu dokumentací a dohodou stran, 
jinal do stavu p ůvodního. 

715. 	Zhotovitel $e zavazije, žc v ,  př  pad, že budou .stavební práce na určité části 
aveni.št pkru.šeny, $tí zh6vite1 ohranu díla pe.d poškozením klimatickými 

vlivy. V případě , že tyto Škody vznikno, je zhotovitel povinen, je v piném rozsahu 
osraot na vián f náklady. 

7.16. 	Zhotovitele povinen pro své, praovťiíky a na své náklady 2abezpe čit na staveništi 
chemické WCaj.e povinenzajitit,. aby jej .použlvali. 

PROVADENt D.ĺLA. 

.8J. 	de dne 	 vét stavební dehík v souladu Š ust. 
16' zákona č. 1831,0d8 Sb.,à ťizerí'inim plánování a stavebním, řádu (stavební 

.zákon) a zapisovet do n ěho veškeré skufeènost.i rozhodné pro pin ěn!, této smlouvy.. 

$ 	•$Iavebnf dnfl: mlasJ bÝt .pístipný ns b ě  u mistra nebo stavbyvedoucíhoj pro 
optriěnzstupce.objednatele a p řípadného koordinátora BOZP stavby, a to každý 
praovní den rninimál,n ě 'v do od 07.0 hodin do 16.00 hodin. 

.. 	IQ stv nsm p vádět 	tÓvitel*i oSob.;s ntm propojená. To ineplatf,, pokud 
M. prďQácff odnateL 

84. 	Zhotovitel má pvinnost utronit VÝkQI'l ID a aQtor$lçoh.o. dozoru projektanta, p řípd ě  
vykon činnosti koordinatora bezpe čností a octrany zdrav, při práci na staveništi 
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pokud to stanoví platné a účinné právní p ředpisy. Zárove ň  je zhotovitel povinen zajistit 
pro výkon těchto činnosti odpovídající zázemí v rámci staveništ ě . 

8.5. 	TO objednatele je opravnen kontrolovat dodržovaní projektu, technickych norem 
smluvních podmínek a právních p ředpisů  a rozhodnutí stě tnísprévy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně  písemně  upozornit 
a stanovit zhotoviteli lh ů tu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen č init 
neprodleně  veškerá pot řebná opat ření k odstranění vytknutých závad. V př ípadě , že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní pouzije objednatel 
sankční opat ření uvedené v Č l. 12. 

8.6. 	Zhotovitel je povinen p ředávat ID objednatele zjíšťovací protokoly, faktury a p řípadné 
soupisy dodatecnych stavebních praci a menepraci i v elektronické podob ě  ve 
formátech použitých u jednotlivých výkaz ů  v nabídce. 

8.7. 	Př ípadné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv zm ěny 
v POV a v harmonogramu prací musí být písemně  odsouhlaseny TD objednatele. 

8.8. 	Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl p ři realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v p ř ípadě , 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel, odstranit odlišné množství materiálu, než. bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu Vým ě r, provede zhotovitel jeho 
presny soupis vcetne oceněni dle jednotkovych cen pouzitych v položkovém 
rozpočtu, který jep řilohou této smlouvy. V p řípadě , že zhotovitel m ůŽe Část materiálu, 
který je dle prolektu ozna čen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpo čtu, 
který je p řílohou této smlouvy, ocenil jeho vyt ěžení, manipulaci s him, jeho odvoz 
a poplatky za uloženi na skládku .a ktery by musel byt zlikvidovan ve smyslu zákona 
o odpadech, využít a ť  už při stáväjíč í stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následn ě  tento soupis včetně  
kalkulace predloži objednateli k odsouhlaseni Tento postup musí byt taktéž 
v souladu s ustanoveními ěl. 5. 

8.9. 	V prů běhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a ř ídit 
objednatel nebo jím urcena osoba a jichz se zú častni objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určeny TD, p řípadně  autorsky dozor. Zápisy z kontrolních dnu 
zajišťuje objednatel nebojím určená osoba. Součástí kontrolních dn ů  bude průběžně  
projednáván postup realizace stavebních prací, v četně  jejich dopadu na omezení 
provozu a jejich p řípustnost Závěry uskutečríene na kontrolních dnech jsou pro obé 
strany závazn ě , nemohou však m ěnit ustanoveni smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě . Na základ ě  požadavku objednatele u č iněného 
nejméně  3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen p ři kontrolním dni 
p ředložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu ur čenrn objednatelem. 

8.10. 	TO objednatele je oprávněn .dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k Zastavení provád ění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo ha úhradu náklad ů  vzniklých tímto dočasným zastavením provád ění 
díla a pokud nedojde kjine dohode pak platí že má zhotovitel pravo na zmenu 
termínu dokonceni stavby o dob,u shodnou s dobou po kterou bylo provadeni díla TO 
objednatele do čáshě  zastaveno. 

8.11. 	Zhotovitel je povinen vyzvat písemné objednatele k prov ěření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepristupnymi 
tj zejména pokládka rozvodu a kabelu před záhozem Či zakrytím veškeré izolace 
injektáže, instala ční rOzvOdy v bUdovách,. jakOŽ I dalŠím předepsaným zkouškám, a to 
nejmén ě  3 pracovní dny p ředem. Ke kontrole zakrývaných a znep ř ístupňovaných 
prací a konstrukci predIozi zhotovitel veškeré vysledky o provedenych zkouškách 
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prac ĺ , důkazy o jakosti použitých materiál ů  použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatnym protokolem Pokud se objednatel nedostavi pokracuje zhotovitel 
v pracích na díle a p řípadné Odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je p ř i 
dodatecnem odkryti z řejmé že práce Č I konstrukce byly provedeny vadne hradí 
náklady na dodatecne odkrytí zhotovitet Red zakrytim č i znepristupn ěnim poridi 
zhOtovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a p ředá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen u Častnit se prejirnek zakrytych  konstrukci a tlakovych zkousek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zás.tup čem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provaděni předepsanych zkoušek zajistit p ř íslušnou normu nebo technicky 
predpis, podle ktereho se zkouška provádí.  

812. 	Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou p ředmě tem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel krom ě  objednatele i správce podzemních 
vedeni a inžeriyrskych siti dot čenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjišt ěnou 
kteČhóst nechá potvrdit zápíšem do stavebního deníku. Zhotovitel pfed jejith 

zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozd ěji p ři protokolárnim p ředání díla 
p ředá objednateli. 

8.11 	Zjistí-lí zhotovitel p ři provádění díla skryté p řekážky bránící řádnému provád ěni díla, 
je povinen tuto skute čnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout dalsi postup 

814. 	Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objedn8tete na p řípadnou nevhodnost 
reálizace vyžádovaných prací, v p řípadě, že tak neu čín ĺ , nése jakO Odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstran ěn írn vady díla. V p ř ípad ě , že 
zhotovitel navrhuje zmenu projektoveho řešení z jakéhokoli duvodu je povinen udelat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zd ůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele ..Sou částí 
navrhované změny vždy bude .i vyč íslení p ředpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např . časových nároků  na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou sou částí 
každého návrhu změny je i výslovné sd ě lení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyzadovaného reseni spociva zejmena jaké konkrétní ustanovení prislusne 
technické normy Č i jiného technického či právního p ředpisu je projektovým řešením 
porušeno. 

8.15. 	Pokud č inností zhotovitéle dojde ke zp ůsobení Škody objednateli nebo t řetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo nepin ění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem p řípadně  této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozd ěji 
do 14 dnů  od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, Škodu finan čně  nahradit. 

8.16. 	Vznikne-li nově  nutnost půsóberi ĺ  koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
30912006 Sb o zajistěni dalších podmínek bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci 
v platnem znění a ve znění provád ěcích p ředpisu je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně. sdě lit objednatelL Objednatel je povinen v takovém p řípadě  
jmenovat koordinátora BOZP. 

8.17. 	Objednatel m ůže rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavb ě  působit i tehdy, 
když právní p ředpisy jeho p ůsobení nevyžaduji. 

8.18. 	Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, pinou souč innost ve smyslu zákona č  30912006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů . 

8.19. 	Zhotovitel prohlašuje, že p řed zahájením  stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjišteni skrytych prekažek pro provedení díla, jimiz jsou mysleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště  a ověř í tak, že staveništ ě  umožňuje provedení 
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díla dohodnutým zp ůsobem. bále žhotovitel prohlašuje, Že p řed zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpo čtů  prO návrh některých částí díla, 
p řekontroluje údaje uvedené ve výkazu vým ě r a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně  pot ovna a ověri jejich spravnost a proveditelnost díla. P ř ipadny, soupis vad 
a nedostatků  včetně  návrh Ů  na jejoh odstranění a dopadu na p ředmět a cenu díla 
žhotovitel bezodkladn ě  předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úpinost projektové dokumentace. 

8.20. 	Sou částí pinění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla č i 
jeho části je organizace, provedení a doložení úsp ěšných výsledk ů  pot řebných 
individuálních, komplexních, garan čních zkoušek díla a dodržování požadavk ů  
orgánŮ  státního stavebního dohledu, p říp. jiných orgán ů  p ř íslušných ke kontrole 
staveb. 

8.21 	Všechny povrchy, konstrukce, za řizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v d ůsledku stavební č innosti uvede zhotovitel p řed 
odevzdáním dila objednateli do puvodniho stavu v p řipade jejich zniceni je zhotovitel 
povinen nahraditje novými, 

822. 	Stavbyvedoucím je 	 Tato osoba musí osobně  při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedouciho Pokud v prubehu provaderii díla dojde ke zm ěne 
v osobě  stavbyvedoucího, bude o tom uzav řen dodatek ke smlouvě . Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifika ční požadavky kladené na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu ř ízení. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svojí totožnost, 

9.1 	Zhotovitel vyzve nejmén ě  5 pracovních dn ů  před termínem dokon čení díla 
objednatele k p ředání a p řevzetí díla. Podmínko ů předání a p řevzetí díla 
objednatelem je radné spinení p ředmětu díla bez vad a nedodelku s vyjimkou vad dle 
Č l. 9-5. Objednatel je opravnen nikoliv však povinen prevzit dilo i s ojedin ě lymi 
drobnými vadami a nedodě lky, které samy o sobě. ani ve spojení s jinými nebráni 
rádnemu a bezpe čnému užívaní predm ětu dila Objednatel je povinen k predani 
a převzetí díla p řizvat TD, p řĺpadriě  autorský dozor. Zápis o p ředání a p řevzetí díla 
bude proveden spole čně  objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých ob čhodních 
zvyklostí ve dvou stejnopisech. z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Zápis o předání a .p řevzetf musí obshovat soupis p řípadných vad a nedodě lků . 

9.2. 	K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen p ředložit zejména: 
- stavební deník 
- atesty použitých materiál ů  a doklady o provedených zkouškách 
- dokumentaci skute čného provedení stavby Či jejích částí 

vyžadovaná geodetická zam ěření 
prohlášení o shod ě  
doklady o likvidací odpad ů  

- bankovní záruku nebo doklad dle Čl. 13.1. smlouvy 
- změnové lísty. 

9.3. 	Předávací řízflí je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
voriginálech $ očíslováním jednotlivých doklad ů  a jejich úpiným seznamem. 
Zhotovitel jako sou část dókladdvé Částí předloží I Oběma Stranami podepsané 
predavaci protokoly z p řejímek jednotlivych poddodávek vcetně  soupisu vad 
a nedodetku z techto prejimek Doba kterou poskytne zhotovitel objednateli 
ke kontrole úpiností dokladové části je jeden pracovní den. V p ř ípadě  p ředloženi 
neúpiné dokladově  dokumentace vyzve objednatel zhotovitele kjejímu dopin ění 
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a vlastní p ředávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím dopin ěni. 
Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole 
předávané Části díla a zpracování soupisu vad a nedod ě lků , je 3 pracovní dny. 

	

94. 	Přejímka je ukončena podpisem p ředávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem p ředání ve smyslu ustanovení Č l, 4.1 
a 12.1. této smlouvy. 

	

9.5. 	Ojedině lé drobné vady a drobné nedod ě lky, které samy o sobě  ani ve spojení S jinými 
nebrání užívání díla, nejsou d ůvodem pro odmítnutí p řevzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém p řípadě  dílo p řevezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodě lky odstranit v dohodnutých lh Ůtách. 

	

9.6. 	O předání a p řevzetí díla bude, sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodě lky dle či. 9.5. této smlouvy a lh ůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště  apod. 

	

9.7. 	V p řípadě  dohody stran, je možné dílo p ředávat v ucelených, samostatně  funkčních 
částech. 

	

9.8. 	Zhotovitel je oprávn ěn za Účelem zajištění realizace p ředmětu díla v termínech 
stanóvených touto smlouvou provést dílo prost řednictvím svých dalších 
poddodavatelů . V případě , že by zhotovitel hodlal provést zm ěnu v seznamu 
poddodavatelu předloženeho v nabídce je povinen o tom informovat objednatele 
který je v od ůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. 
Ke zrněně  poddodavatele, prost řednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, m ůže dofít jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele, nový' p ddodavatel musí spl ňovat minimálně  ty kvalifika ční p ředpoklady, 
jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího ř ízení. 

	

9.9. 	Má-li být část díla realizována prost řednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal u čitou část kvalifikace, musí s.e poddodavatel podílet na pin ění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci. 

UOZARUČNPODMNKY 

	

10.1. 	Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lh Ů tě  60 m ěsíců , která zač íná 
plynout ode dne předání a p řevzetí p říslušné etapy díla. 

	

10.2. 	Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavk ům uvedeným ve smlouvě  
o dílo, p řislusnym ČSN TKP nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedeni díla.  

	

10.3. 	Zhotóvitel, odpovídá zä vady, která má dílo v dob ě  předání nebo které se vyskytly 
v záruční době . Za vady díla, které se prój ěvily po záruční době , odpovídá zhotovitel 
v p řipadě  že jejich phčinou bylo porušeni povinnosti zhotovitele Zhotovitel 
neodpovídá za vady zpusobene nespravnym uzivanim dila jeho poškozenirn 
živelnou událostí nebo t řetí osobou. 

	

10.4. 	Objednatel je povinen zjišt ěné vady písemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnu ode dne kdy tuto vadu zjistil V reklamaci objednatel uvede popis 
vady., Jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finan ční 
náhradu. 

	

10.5. 	Zhotovitel započne s odštra ňováním reKlamované vady do 10 dn ů  ode dne doru čení 
písemnéhó oznámení o vad ě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V p ř ípad ě  
havárie branici plynulemu uzivani objednatele zapo čne zhotovitel s odstranenim 
vady bezodkladně , tj do 24 hodin odjejiho oznámení pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotbvitél o.dstraht reklärnované vady v technologicky nejkratším trmínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
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omezující UŽÍVánÍ díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu vdohodnutém termínu, je objednatel oprávn ěn 
na náklady zhotovitele vadu odštraiiit sám nebo za pomoci t řetí Osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranní vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v p řípadě , že reklamaci neuznává. 

	

10.6. 	Oznáméní o ukon čení odstran ěhf vady a p ř dání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárn ě. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novOu 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v Čl. 10.1. této smlouvy, která po č íná běžet 
dnem p ředání a p řevzetí opravy potvrzením p ředšvacího protokolu ob ěma smluvními 
stranami a ostatními ú častníky ř ízeni o p ředánía p řevzetí opravý. 

[pvoszA SKODU 	- 

	

11.1. 	Nebezpeč í škody na realizovaném díle nese zhotovitel v piném rozsahu až do dne 
p ředání a p řevzetí díla. 

	

11.2. 	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpad ů  a zavazuje se nezp ůsobit únik 
ropných, toxických  či jiných škodlivých látek na stavbě . 

	

11,3. 	Zhotovitel je povinen nahrädít objédnateli V piné výši škodu, která vznikla p ři realizaci 
díla v souvislosti nebo jako d ůsledek porušení povinností a závazk ů  zhotovitele dle 
této smlouvy. 

	

11.4. 	ZhotOvitel prohlašuje, že rná ke dni podpisu smlouvy uzav řenou pojistnou smlouvu 
proti Škodám způsobeným -činnost! zhOtovitele včetně  možných škod zp ůsobených 
pracovníky zhotovitele a to do vyše minimalne 6 milionu K č  Zhotovitel se zavazuje 
ze bude po celou dobu stavby takto pojištěn Zhotovitel p ředlozi pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádáni. 

	

11.5. 	Zhotovitel tímto prohlašuje, že j odpov ědný za vzniklou škodu v d ůsledku 
neproplaceni dotace objednateli z duvodu nedodrzerii těchto smluvních podmínek,  
a to zejména nedodrženi termínu dokon čení díla. Zhotovitel se pak -zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z d ůvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody č i 
sankce zůstávají nedotčeny. 

SANKCE 

	

12.1. 	V případ ě  nedodržení dohodnutého termínu p ředáni díla se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Q, 1 % z ceny díla za každý i zapo čatý den 
prodlení. 

	

12.2. 	Zhotovitel se zavazuje, že v p ř ípadě  nedodržen ĺ  termínu vyklizení a vy č iště ní 
staveniště  zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení. 

	

123. 	Zhotovitel se zavazuje, že v p řípadě  nedodržení termínu k odstran ěni vady uvedené 
v protokolu o p ředání a p řevzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 K č  
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den•prOdle. 

	

12.4. 	V p řípadě , že objednatel neuhradí fakturu vtermín.0 splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodleni ve vyšl O 1 % z fakturované částky za každy i jen zapocaty den 
prodleni. 

	

12.5. 	Zhotovitel se zavazuje v p řípadě  porušeni povinností vyplývajícich z bezpe čnosti 
a ochrany zdraví p ři práci smluvní zaplatit pokutu ve výši 10.000 K č , a to za každé 
jednotlivé porušení. 
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126. 	Zhotovitel se zavazuje v p ř ípadě  porušení povinností vyplývajících  z odstavce 8. 9. 
této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve vysi 10.000 K Č  a to za kazde jednotlivé 
porušení. 

127, 	V p ř ípadě  prodlení zhotovitele s odstran ěním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vysi 1.000 Kc 
za každou reklamovanou vadu a za každy zapocaty den prodlení v pripade havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 K Č  za každou reklamovanou vadu (havárií) a za každý 
započatý den prodlení. 

12.8. 	Jestliže zhotovitel i p řes písemné upozornění objednatele pokra čuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi č i žadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
'objednateli smluvní pokutu ve výši 10,000 K č  za každý takový p řípad. 

12.9 	V p řípadě  porušení ustanovení v Č l. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 K Č  za každé porušení. 

12.10. V p řípadě  porušení ustanovení v č l. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výš( 50000 K č  za každé porušení. 

12.11, V p řípadě  prodlení žhotovitele s p ředáním bankovní záruky k zajišt ění pinění 
povinnosti v záru ční době  (Č i alternativně  složení prislušné jistoty) zaplatí zhotovitel 
objednateli 005 % z ceny díla bez DPH za kaŽdý den prodlení. 

12.12. V p řípadě , že závazek provést dílo zanikne p řed řádným ukon čením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly d ř ívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním piněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení š piněním č i pinění ze záruky za odstranění vad. 

12,13. Smluvní pokuty se nezapo č ítávají na náhradu p řípadn ě  vzniklé škody. 

12.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávn ěn započ ítat proti pohledávce zhotovitele. 

12.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dn ů  po obdržení da ňového dokladu 
(faktury) s. vyč íslením smluvní pokuty. 

13.1. 	K zajištění závazků  vyplývajících z řádného pinění p ředmětu ve řejné zakázky po dobu 
realizace zhotovitel p ředal óbjednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona 
Č . 8912012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prost ředky na ú čet 
objednatele ve vyši 5 % nabidkove ceny bez DPH platnou po celou dobu pin ění 
p ředmětu této smlouvy a dále nejmén ě  dva msíce od p ředání díla zhotovitelem. 

13.2. 	'K zajištění závazků  vyplývajících z řádného pinění záru čních podmínek zhotovitel 
p ředá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona Č  8912012 Sb 
obcanskeho zakoniku ve vyši 2,5 % nabidkove ceny bez DPH platnou po celou dobu 
běhu záruční lh ů ty, a nebo složí finanční prost ředky na účet objednatele, a to v rámci 
p řejímacího ř ízení díla. Pokud zhotovitel nepředá bankovní záruku ani v dodatečné 
desetidenní lh ů tě , je objednatel oprávn ěn čerpat. odpovídající částku ze záruky nebo 
jistoty dle či. 13.1. a tuto následn ě  držet jako finan ční jistotu dle tohoto č lánku. 

rr ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 	 J 
14.1. 	Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. ob čanského zákoníku, p ř i kterém 

je 'druhá Strana oprávn ěna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lh ůtě , 
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b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo .dokon čen ĺm díla o více než 30 dn ů , 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č  18212006 Sb.., iristven čního zákona, 

d) vstup zhotovitele do likvidace, 

e) porušování p ředpisů  bezpečnosti práce a technických za ř ízení, v p ř ípadě , že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemn ě  upozorněn a v p řiměřené lh ůtě  nezjednal 
nápravu, 

f nedodržování povinností stanovené v odst. 11.4. této smlouvy- 

	

14.2. 	Úč inky odstoupen.[ od smlouvy nastávají dnem doručení oznámenÍ o odstoupeni 
druhé stran ě  smlouvy. 

ZAVĚREČNA USTANOVENI 	 - 	J 

	

15.1. 	Veškerá jednáni o stavb ě  a na stavbě  sobjednatelem č i státními orgány budou 
probíhat v Českém jazyce Veskere doklady o stavbe, pouzitych materiálech 
a konstrukcích p ředávané objednateli budou v českém jazyce. 

	

15.2. 	Tuto smlouvu lze měnit pouze Číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

	

15.3. 	Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

	

15.4. 	Objednatel m ůže smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která ž číhá běžet prvním dnem kalendá řního měsíce následujícího 
po kalendá řním měsíci, v němž byla výpověd'doručena zhotOviteli. 

	

15.5. 	Pro p řípad zániku závazku p řed řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
p ředat objednateli nedokóh čeié dílo včetně  věcí, které opat řil a které jsou sou částí 
díla a uhradit p řípadně  vzniklou škOdu. Obednatei je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věci, které opat řil a které se staly sou části díla. Smluvní strany uzav řou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

	

15.6. 	Zhotovitel není oprávn ěn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy t řetí osobě . 

	

15.7. 	P ř ípadná neplatnost n ěkterého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro p řípad, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní Strany zavazují bez zbyte čného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

	

15.8. 	V p ř ípadě , že n ěkterá ze smluvních stran odmítne p řevzít písemnost nebo její p řevzetí 
znemožni, se má za to, že písemnost byla dórůčena. 

	

15.9. 	Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě  strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení ob čanského zákoníku. 

15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu Svým podpisem stvrzuji platnost svého oprávn ění 
zastupovat smluvní stranu. 

15.11. Smluvní strany se dohodly, že p ř ípadné spory budou p řednostně  řešeny dohodou. 
V p řlpadě , že nedojde k dohodě  strän, bude spoÉ řešen místn ě  a věcně  p ř íslušným 
soudem. 

15.12. Ustanovení o sou č innosti s kontrolnlm ĺ  orgány: 

a) Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu 
včetně  ú četních dokladů  nejméně  po dobu 10 let od finančního ukončeni projektu, 
zároveň  však minimáln ě  do konce roku 2028. 
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b Přtkazm'k je povinen minimáln ě  do konce rokü 2028 poskytovat požadované 

informace a i do ,kumentaci souvisej ci s realizací projektu zam ěstnancum nebo 

zmocněncum pověřenych orgánu (CRR, MMR ČR MF õ-R j  Evropske komise 

Evropského ú četního dvora, Nej \~y.ffihú konttólhího ú řadu p řĺslušného orgánu 

flnančN správy a datŠí ľi o vhěný orgánů  státní správy) aje ovíheh výš ě . 

uvectenyrn osobam podminky k provedem kontroly vztahuj oí se k realizaci projektu a 

poskytnout jim ři provádění kntroiýsoučinnost. 

c) Př i.kězť ík se  -,,zaVazUje,,,2e , V sóüladú 	2 písm. e) zákQiia Č . 32012001 Sb., b. fn ťin:í 

kontrole je osobou povinnou spolupusobit 1pri vykonu finanční kontroly.  

1., 1:3. 	rlúyní strany prohlašujf, že žádná Jinformace uvedená v této smlouv ě  neni 
předmětem obchodníhotajemstv ve  smyslu 504 občanského zákoň íku. 

15 14. 6ri ľuvrif srriy iberou ha vdomí že tato srJoua 	uv řejnna v registru smluv 
v sQWau ustanovernm,zakona 340/201 $b ozvlástnich podmínkách u Č innosti 
některých sml.uv, uveřej ňóváníi těchto smluv ao registru smluv. 

Ob$sany smlo 	prohlašiJí, Že si mlouvu: p řečetly, s jejím obsahem  souhlasí a že 
by[5 spsárta na základ ě  jejich pravé a svobodné v ů le, prosté omyl ů . 

1516. Tato .štii!ouva je vyhotovena v elektro ň ičkérr'ó riiriále. 

15I7.. Uavřenítéto ismlouvy schválía Rada m ěsta Náměšť  nad Oslavou č . 1512019 dně  .. 

iL5. 18. N'dííhii sóuČ stí tětö smlouvy: jsou přílohy: pOlOžkový rozpo čet, plán órganižace 
výstavby;, fináh č  ä časový harrnanorám. 

V Náměšti nad Oslavou 	. 2c Ř 	 'V Brtnici 	JR 

objednatel 	 Zhotovil 

Vladimír Měrka, starosta města 	 Vlastimil Zelený 
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Sou piŠ Š1vebIií:čb prad. ďoiávek 	:s1u2i 

Stavba: 	460 	Rekonstrukce 8 bytů , Zámek č .p. 17 

2acavatei, 	Město NměšŤ  na:d bsIauób 

Masarykovo nám.:104 

67571 Náměšť  nad ÓsláÝóůť 	 - 

O3996 

DIČ  CZ00289965 

Zhotovitel: lčo 

Dl.C: 

Rzp1s ceny,  

lSV 640531,73 
- 

- 	7048637,73 

17604600 

Vedlejšmnáklady - 0,00 

,Ostatní náklady -  

Celkem 

 000 

15 634 415,46 

Rekapĺtuiace daní 	 - - 

2klaď prosrííenou DPH t5 	% 15 634 415,46 czk 

2k ď pro-základní DPR 21 	°t' 0,0 	CZK 

Zokrouhlni -0,46 	Zl< 

Cena celkem bez DPH 15634415,00 CZK 

V 	 dnc 

Zaotóvitle 

Rekapitulace dflč ích č sfí 

Č slo Název jz
aitiad prç J Z,áktad pfó zàkjalni 

OPcI celkem Cena celkem ' 

01 Ocenentstavby 16634416 O 1534415 100 

I stavební cast 11897 304 O 11 897 304 76 

2 Zli 5719 O 587819 4 

3 V\/tpěni 	 - 907559 907569 b 

4 V2T 176046 O 176046 1 

Vladimír Digitálně  podepsal 
Vladimír Mě rka 

Mě rka Datum: 201 9.09.02 
13:10:47 +0200' 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zpráv ě  

Tento dokument, který vznikl p řevedením vstupu v listinné podob ě  do podoby elektronické pod 
pořadovým č íslem 121718836-259280-190828140913, skládající se z 16 listů , se doslovně  shoduje s 

obsahem vstupu. 

Zajišíovací prvek: bez zajiš ťovacího prvku 

Jméno a p říjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Město Brtnice 
Pracoviště : Město Brtnice 
V Brtnici dne 28.08.2019 
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