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SMLOUVA O DILO é&. 201914

uzaviena podle

§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,ob&ansky zakonik®), mezi:

Smluvni strany

Objednatel:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

zastoupen:

spravce rozpoctu:

ve vécech bézného plnéni smlouvy:

ve vécech technickych:

a
Zhotovitel:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapsan:

zastoupena:

ve vécech bézného plnéni smlouvy:
ve vécech technicky:

v |, Digitalné podepsal

BC- Zden e k Bc. Zdenék Bartl
Datum: 2019.09.26

Bartl 15:25:31 +02'00"

Mendelova univerzita v Brné
Zemédélska 1665/1, 613 00 Brno
621 56 489

CZ62156489
XXXXXXXXXKXXXXXKXKXX
XXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXK

prof. Ing. Danusi Nerudovou, Ph.D., rektorkou,
pfikazcem operace

doc. Ing. Martin Klimanek, Ph.D., prorektor pro strategii,
rozvoj a ucelovou €innost

XXXXXXXXXXXXXXXXKX;
e-mail: XXX0XXXXXXXXXX; tel.: +420 XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, 420 XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GEDOS NOVY JICIN stavebni spole¢nost a.s.
Beskydska 170, Zilina, 741 01 Novy Ji&in

25874870

CZ25874870

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

v OR Krajského soudu v Ostrave, oddil B, viozka 2458
Ing. Jaroslav Gilar, pfedseda pfedstavenstva

Zdenék Kohout, mistopfedseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Gilar, pfedseda predstavenstva
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. Pfredmét smlouvy

. Pfedmétem smlouvy je zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele demolici stavajici
staje a nasledné& novostavbu vyukové staje chovu skotu SZP Zabgice v arealu Skolniho
zemédélského podniku Objednatele, ktery se nachazi v obci Zabgice podle podminek této
smlouvy a zadavacich podminek vefejné zakazky zadavané v otevieném fizeni podle
zakona €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu ,Vyukova
staj chovu skotu SZP Zabgice*, v jejimz ramci je tato smlouva o dilo uzavirana (dale jen
,dilo).

. Pfesny popis dila:

Prace, jejichz provedeni je pfedmétem smlouvy, jsou specifikovany v poloZkovém
rozpocCtu, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy a jsou zafazeny pod Ciselny kod 42.11
Klasifikace produkce (CZ-CPA).

. Dilo bude provedeno podle dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,dokumentace®),
kterou vypracoval Ing. Jaroslav Onderka, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby; €.
autorizace CKAIT 0003163, IC: 403 57 261, adresa sidla: ProjekCni a obchodni ateliér,
Opavska 228, 747 41 Hradec nad Moravici.

4. Dokumentace byla vyhotovena v 09/2018.

5. V pfipadech, kdy zadavaci dokumentace (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

s vykazem vymér) neobsahuje Ciselné katalogové Elenéni jednotlivych polozek, presné
specifikujici obsah polozky a kvalitativni ukazatele, bude pro pfipad fakturace tato
specifikace provedena Zhotovitelem stavby ve zjistovacim protokolu dle skuteCnosti a
odsouhlasena zastupcem Objednatele ve vécech technickych.

Il. Termin provadeéni dila a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle ¢l. |. do 4 mésicli ode dne predani a prevzeti
stavenisté, piiCemz za provedeni dila se povazuje prfedani / prevzeti dila podle § 2604
obCanského zakoniku s pfipadnymi vadami a nedodélky, nebranicimi uzivani dila. Dilo
bez vad a nedodélku bude predano nejpozdeji 14 dnd od dodani pozadovaného plnéni.

. Mistem pinéni je areal Mendelovy univerzity v Brné, Skolni zemédélsky podnik Zabgice,
Zemédélska 53, 664 63 Zabclice. Misto pInéni je blize specifikovano projektovou
dokumentaci.

lll. Cena dila
. Cena dila, podle ¢&l. I. smlouvy, je sjednana jako vysledek oteviené soutéze a Cini

(Zhotovitel vyplni Zluté oznacena pole):

K¢ bez DPH Sazba VySe DPH v K& | K¢ v€etné DPH
DPH vV %

Celkova nabidkova

cenaze predmet 18 996 375 21 3 989 239 22 985 614
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2. Prace, jejichZ provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, do rezimu
pfenesené darové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dar je Objednatel.

3. Uvedena cena je nejvySe pfipustna a nelze ji zvySit ani pod vlivem zmény cen vstupl
nebo jinych vnéjSich podminek. Ke zméné ceny mize dojit pouze v pfipadé dodatecnych
zmeén v rozsahu dila odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami. Zplisob sjednani zmény
ceny se fidi postupem podle odst. 6.

4. Cena zahrnuje ve8keré naklady a vedlejSi vykony nutné k fadnému provedeni dila (Cena
obsahuje naklady na zafizeni stavenist¢ a jeho provoz, naklady na energie,
mimostavenistni dopravu, odvoz a likvidace odpadu, naklady na pfipadné zabezpeceni
stavby, pro poplatky za skladku a dalSi vedlejSi rozpoctové naklady (v€. pojisténi), uklid
stavenisté a pfilehlych ploch, provadéni pfedepsanych zkouSek a potfebnych revizi,
naklady na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, vyhotoveni geometrického
planu pro vklad do katastru nemovitosti, naklady na realizaci opatfeni bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*), naklady na zpracovani fotografického pasportu
zejména zakrytych konstrukci a inzenyrskych siti a rozvodld s popisem jednoznacné
urCujicim misto pofizené fotografie.

5. Specifikace ceny je obsazena v ocenéném vykazu vymér (ocenény soupis praci s
vykazem vymeér), ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

6. Zpusob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypodteni zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Cena pfipadnych vicepraci dodate¢né vyvolanych Objednatelem bude stanovena
nasledovné: Pfed zahajenim téchto vicepraci Zhotovitel provede pfesny soupis téchto
praci v€éetné jeho ocenéni (kalkulaci naklad() a predlozi navrh k posouzeni Objednateli.

Jednotkové ceny stanovené v poloZkovém rozpoctu dila jsou zadvazné pro ocenovani
jakéhokoli mnozstvi pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. Viceprace, pro které nejsou v
nabidkovém (polozkovém) rozpoctu dila jednotkové ceny obsazeny, budou ocenény na
zakladé jednotkovych cen v platném ceniku Stavebnich praci vydavaného spolecnosti
URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., snizenych o 15 % (patnact procent) nebo jiného
celostatné pouzivaného ceniku, ve kterém byl zpracovan nabidkovy ocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb; pokud uvedeny konkrétni cenik nebude zcela zfejmé
umozfiovat takové urCeni ceny dané zmény, poté na zakladé predlozeni a odsouhlaseni
alespon dvou cenovych nabidek (1 nabidka Zhotovitele a 1 dalsi nabidka), platnych v
dobé provadéni dila.

7. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem a to uzavienim dodatku s odsouhlasenymi zménovymi listy.

8. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho pfekroCeni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteCného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvy3eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni v3ak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné
pouze za vySe uvedenych podminek.

9. Objednatel je platce dané z pfidané hodnoty a smluvni pInéni bude pouzito pro
ekonomickou &innost.



MENDELU

IV. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.

. Objednatel umozni provadéni dil€ich - mési¢nich plateb az do vySe 90 % celkové ceny
dila podle podminek stanovenych ve smlouvé, a to vzdy v navaznosti na rozestavénost
dila, pficemz Objednatel ma pravo v kone¢ném danovém dokladu uplatnit s ohledem na
pfipadné vady nebo nedodélky zjisténé pfi pfedani dila, které nebrani uzivani dila,
pozastavku ve vysi 10 % z celkové ceny dila. Takto uplatnéna pozastavka bude uvolnéna
(uhrazena) az po odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

. Dil¢i dariové doklady (faktury) je Zhotovitel opravnén vystavit mésicné, vzdy k poslednimu
dni kalendafniho mésice (den zdanitelného pInéni), nejpozdéji vSak do 15. dne po dni
zdanitelného plnéni, a to na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek. Dodavatel predlozi mési¢ni soupis provedenych praci a dodavek nejpozdéji do
5 ti pracovnich dnu po dni zdanitelného pilnéni k odsouhlaseni. Az po schvaleni
odpovédnym zastupcem Objednatele a jeho pokynu bude vystaven pfislusny dariovy
doklad.

. Zhotovitel je povinen vystavit dafovy doklad do 15 kalendarnich dnl ode dne prevzeti a
predani dila podle § 2604 ob&anského zakoniku a dorudit jej prokazatelné Objednateli do
5 kalendarnich dnl od vystaveni. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera vznikne Objednateli
z ddvodu nedodrzeni pfedani vystaveného danového dokladu v uvedenych terminech,
zejména za Skodu spocivajici v uhrazeni sankci za pozdni odvod DPH Objednatelem
z davodu pozdniho dodani dafiového dokladu Zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena
na 30 dnd od doru€eni faktury Objednateli. Kazda faktura — samostatné investi¢ni a
samostatné neinvestiéni — musi splfiovat nalezitosti danového dokladu.

. Faktura je dafovym dokladem a musi byt vystavena podle § 28 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pFedpisti. Zhotovitel se zavazuje dodat
fakturu Objednateli na adresu sidla Objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni
ucet, ktery ur€il spravci dané ke zvefejnéni v registru platcu a identifikovanych osob.
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Zze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny
bankovni UCet nez ten, ktery je zvefejnén spravcem dané v registru platcd a
identifikovanych osob, Objednatel je opravnén provést uhradu darfového dokladu na tento
ucet zvefejnény podle zak. ¢ 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH") a nebude tak v prodleni s uhradou ceny
dila. Pokud by Objednateli vzniklo ru€eni v souvislosti s neplnénim povinnosti Zhotovitele
vyplyvajicich ze zdkona o DPH, ma Objednatel narok na nahradu vSeho, co za

Zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

. Zhotovitel na kazdé faktufe uvede C&iselny kdod Klasifikace produkce (CZ-CPA) a
registraCni Cislo projektu. Zhotovitel uvede na faktufe nasledujici text: PInéni vefejné
zakazky je hrazeno ze zdrojid MSMT, program Rozvoj a obnova materialng technické
zakladny vefejnych vysokych $kol, reg. €. akce 133D22K000001.

. Objednatel je opravnén vratit fakturu Zhotoviteli az do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje
neupiné nebo nepravdivé udaje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorucené
faktury neni Objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Ffadné
opravit a dorucit ji Objednateli s novou lhutou splatnosti.

. Kazda faktura je splatna do 30 dnu od jejiho doru€eni Objednateli.
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Zhotovitel se zavazuje uvadét na vSech danovych dokladech (fakturach) Cislo objednavky
a Cislo smlouvy Objednatele.

Konec¢ny darnovy doklad bude moci Zhotovitel vystavit po pfedani dila na zakladé
Zavérecného protokolu o pfedani a pfevzeti dila, sou€asné bude tento doklad obsahovat
odsouhlaseny soupis vSech provedenych polozek v navaznosti na priibézné provadénou
kontrolu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle ocenéného soupisu praci.
Objednatel uvolni pozastavku az po Uplném odstranéni veSkerych vad a nedodélki bez
ohledu na vyznacenou splatnost posledni faktury. Pokud se smluvni strany dohodnou na
zvlastnim terminu pro odstranéni vad a nedodeélk(l nebranicich uzivani (nap¥. z divodu
povétrnostnich podminek nevhodnych pro UuUplné dokonceni), mize Objednatel
rozhodnout o tom, Ze naklady na odstranéni takovych nedodélkd budou kryty bankovni
zarukou podle €&l. VIII. odst. 2. této smlouvy a doplatek ceny dila uvolnit k proplaceni.

V. Predani stavenisté

. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté 9. 9. 2019. Pokud vSak dojde ke zdrzeni

v zavislosti na prlibéhu zadavaciho fizeni, je nejzaz§im terminem pfedani stavenisté
14. 10. 2019, a to ve stavu zpUsobilém pro provedeni dila.

K pfevzeti stavenidté bude Zhotovitel vyzvan pisemné (elektronicky na adrese
Zhotovitele, uvedené v zahlavi smlouvy) Objednatelem.

. O predani stavenisté ucini Zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto

jinak, souc€asné s pfedanim stavenisté budou Zhotoviteli pfedany i veSkeré potfebné
doklady pro zahajeni provadéni dila.

. Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrZzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a

v pribéhu provadéni dila odstranovat odpady a necistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li
v pribéhu provadéni dila ke znecisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je
Zhotovitel povinen znec€isténi odstranit na své naklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovnéz
je Zhotovitel povinen odstranit na své naklady i veSkera poskozeni takovych komunikaci
nebo ploch, vznikla v pfimé souvislosti s Cinnosti Zhotovitele. Pokud tak neucini, je
objednatel opravnén po dvou pisemnych vyzvach objednat na napravu vySe uvedeného
jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Zhotovitel.

5. Objednatel nezajistuje vytyCeni siti, energii, ani zafizeni stavenisté.

6. Zhotovitel bere na védomi, Ze staveni$té se nachazi v arealu Objednatele, kde probiha

obvykly provoz. Zhotovitel je povinen zabezpe€it na stavenisti veSkera bezpec€nostni
opatfeni na ochranu osob pohybujicich se v aredlu Objednatele a provést veSkera mozna
opatfeni k zabranéni vstupu nezucastnénych osob na stavenisté.

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na zastupce Objednatele pro feSeni pfipadnych
nutnych havarijnich stavu.

Zafizeni stavenisté

- Zhotovitel je povinen vyklidit stavenidté vterminu sjednaném s Objednatelem.
Zhotovitel pfed zahajenim praci zpracuje a pfeda Objednateli v tisténé a digitalni
formé& na CD dokument Zasady organizace vystavby s grafickym planem zafizeni

stavenisté (navrh oploceni stavenisté, umisténi rozhodujicich skladek materialu a
stroju atd. Dokument musi byt Objednatelem pisemné odsouhlasen.

Dokument bude slouzit Objednateli pro aktualizaci zakladniho Planu BOZP.
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VI.Stavebni denik

1. Ode dne prevzeti stavenisté je Zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu
s ustanovenim § 157 zak. ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu,
a to az do dne odstranéni veSkerych vad a nedodélkl, do kterého je povinen zapisovat
veskeré skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména uUdaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdivodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace,
klimatické podminky, apod., a dale udaje potfebné pro posouzeni prabéhu dila organy
statni spravy pro ucely statniho stavebniho dohledu a dalSich €innosti uloZenych pravnimi
predpisy.

2. Stavebni denik bude veden na stavbé v nalezitostech a zpusobem vedeni podle § 6 a
pfilohy 9, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sb.

3. Zapisy do stavebniho deniku &ini osoba povéfena Zhotovitelem, a to vzdy v den, kdy
nastaly skute€nosti, které jsou pfedmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku Cinit
zapisy opravnéni zaméstnanci Objednatele, a zpracovatele projektové dokumentace,
technického dozoru stavebnika a opravnéné organy statni spravy. Denni zapisy se
vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

4. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén podle potieby pfipojovat sva
stanoviska.

5. Jestlize je k dennimu zaznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do
deniku zapsano bez zbyte¢ného odkladu.

6. Po ukonéeni dila je Zhotovitel povinen pfedat original stavebniho deniku Objednateli.
7. Zhotovitel zajisti kontrolni dny podle dohody pfi pfedani a pfevzeti stavenisté.

8. Kvylouéeni pochybnosti Zhotovitel a Objednatel prohlasuji, ze zapisy ve stavebnim
deniku ani zapisy z kontrolnich dnli se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

VIl. Provadéni dila a bezpe¢nost prace
1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynid danych mu Objednatelem
k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
prace.

2. Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZzeni veSkerych bezpecnostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi predpisy.

3. V pfipadé, Ze budou pfed zapocetim dila naplnény podminky zak. ¢. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalSich podminek bezpecfnosti a ochrané zdravi pfi praci, kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl, a NV (nafizeni vlady) ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, je
Zhotovitel povinen bezvyhradné zakonna ustanoveni (§16) dodrzet.

4. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

Pokud ¢&innosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
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z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo  vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel bez
zbyte€¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUlsobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroju,
pFistroji nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Smluvni strany se dohodly na obecné promlceci Ihaté podle obcanského zakoniku.

. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat na stavbé predpisy BOZP (bezpec€nosti a ochrany zdravi

pfi praci), pozarni ochrany a nafizeni koordinatora BOZP na stavenisti (pokud je
ustanoven). Respektovat zakon &. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., vzdy
v ucinném znéni.

. Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni § 14 a 15 zakona €. 309/2006 Sb., kterym

se upravuji daldi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci). Oznamit pisemné Objednateli, nejpozdéji 10 dnG pFed zahajenim praci
na stavenisti, pfedpokladany pocet fyzickych osob Zhotovitele a jeho subdodavatell na
stavbé.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 8 dnu pfed zahajenim i dil€ich praci na stavenisti pisemné

dolozit, Ze informoval Objednatele o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. Nelze-li dodrzet stanovenou lhitu, pak
bezodkladné.

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potfebnou pro pinéni

jeho ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, brat v uvahu
podnéty a pokyny koordinatora, bezvyhradné dodrzovat plan BOZP, zu&asthovat se
kontrolnich dnu a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a ve
lhatach uvedenych v planu.

9. V pfipadé nerespektovani pfislusnych ustanoveni zakona &. 309/2006 Sb. a nafizeni

10.

11.

vlady €. 591/2006 Sb., v uinném znéni, pfebira Zhotovitel odpovédnost za dusledky a
sankce z toho plynouci v plné vysi.

Odborné vedeni provadéni stavby bude zajiStovat autorizovany/a stavbyvedouci:

Ing. Jaroslav Gilar, CKAIT 1100157, email: Xo00000xxxX, tel.: +420 XXXXxXxXXXXXXXXX

Odborné vedeni provadéni stavby budou dale zajistovat 1 zastupce stavbyvedouciho:

XXXXXXXXXKXXXXXXXKK, CKAIT XXXXXXXX, emalil; XXXXXXXXXXXXXX, tel.: +420 XXXXXXXXXXXX.

12. V pfipadé, Ze béhem provadéni dila dojde ke zméné v personalnim obsazeni podle bodu

1.

10 a 11, nahradi Zhotovitel stavbyvedouciho nebo zastupce stavbyvedouciho osobou /
osobami, které splfiuji pozadavky zadavatele, stanovené v bodé 9.3.13 vyzvy k podani
nabidek v€etné zadavaci dokumentace. Zména v personalnim obsazeni bude pisemné
oznamena Objednateli do 5 dnu od okamziku, kdy ke zméné doslo. Zména musi byt
pisemné schvalena Objednatelem.

IX. Predani a prevzeti dila
Smluvni strany ujednavaji, Ze zahajeni pfevzeti dokonceného dila se uskute¢ni do 5
kalendarnich dnlG od pisemné vyzvy Zhotovitele k pfedani dila. Zhotovitel se zavazuje
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odstranit vSechny pfipadné vady a nedodélky nebranici uzivani dila v terminu do 14
kalendarnich dnl po terminu protokolarniho prevzeti dila ze strany Objednatele.

Tato Ihata je zavazna pfi jakychkoliv klimatickych podminkach, pficemz Zhotovitel je
povinen zajistit dodrzeni technologickych postupt podle CSN. Zhotovitel se zavazuje
provést potiebna opatfeni ke splnéni vySe uvedené limitni Ihaty.

Za den zahajeni provadéni dila je povazovan den, kdy bylo Objednatelem protokolarné
prfedano stavenisté Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile nejpozdéji do 3
pracovnich dnud po protokolarnim predani stavenisté.

Zhotovitel pfeda Objednateli protokolarné dilo v rozsahu a parametrech stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou, nabidkou Zhotovitele a obecné zavaznymi
predpisy a technickymi normami bez zjevnych vad a nedodélku, které by branily
uspésSnému prevzeti stavby Objednatelem.

Protokol o pfedani a prevzeti

- O prubéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).
Smluvni strany ujednavaiji, Zze prejimaci fizeni mize probéhnout do 5 kalendarnich
dnl od pfedani dila.

- Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a prevzeti, Vady nebo Nedodélky
(nebranici uzivani dila), musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélkd,

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu
narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotovitel za ucelem odstranéni
Vad a Nedodélkd,

- konec¢né datum zaruéni doby.

Zhotovitel zajisti na svoje naklady likvidaci veSkerych odpadu vzniklych v souvislosti
s jeho €innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatfeni k zajiSténi minimalizace
Skodlivych vlivli na zivotni prostredi.

Po zhotoveni dila vyzve Zhotovitel Objednatele 5 kalendarnich dnt pfedem k jeho predani
a prevzeti v misté pInéni dila. Objednatel je povinen do tfi dnd od dohodnutého terminu
zahdjit pfejimaci fizeni.

Dilo bude pfedano na zakladé pisemného protokolu o predani a prevzeti dila, pfipadné
s vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila. Zhotovitel je povinen takto specifikované
vady a nedodélky odstranit v dohodnutém terminu. Objednatel je opravnén prevzeti dila
odmitnout, jestlize vykazuje vady a nedodélky branici uzivani dila.

Dokoné&enim dila se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokon€eni provozuschopného dila, dale provedeni vS8ech c¢innosti souvisejicich
s provedenim stavebnich a montéznich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné. V pochybnostech se ma za to, Zze zhotovenim dila jsou veSkeré
prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou
uvedeny v textové &i vykresové Casti.

V pfipadég, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i
davody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich
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dodate¢nych zkousek vcetné zdlvodnéni, pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu, do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek v§ak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

12. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté v terminu sjednaném s Objednatelem.

13. Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou
vyhotovenich veskeré nezbytné doklady, zejména:

— doklady o zajisténi likvidace odpadu,

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila dle Metodiky PASP MENDELU a skute¢ného
provedeni profesi a dodanych technologii, v¢. fotografického pasportu zakrytych
konstrukci, energetickych rozvodu a siti provadéného dila, ve tfech vyhotovenich, z toho
1x v datové formé (na CD ROM s antivirovou ochranou ve formatu *.dwg s moznou
editaci). Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude zpracovana vrozsahu a
obsahu pfilohy 7, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhl.
62/2013 Sb.,

— veskera Prohlaseni o vlastnostech, certifikaty vyrobku, atesty zafizeni apod.,
— potiebné revize podepsané opravnénou osobou (zejména revize elektroinstalace).

— Splnénim dila se rozumi upiné dokonéeni stavby v rozsahu a parametrech stanovenych
dokumentaci pro provadéni stavby, touto smlouvou, obecné zavaznymi predpisy a
technickymi normami, pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila, zpracované dle
Metodiky PASP  MENDELU, ktera je volné ke stazeni na adrese:
http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu a skuteéného provedeni profesi a
pouzitych technologii, dale v¢. fotografického pasportu zakrytych konstrukci,
energetickych rozvodu a siti provadéného dila s pfesnou lokalizaci kazdé fotografie, uklid
stavby a stavenidté pfed pfedanim a pfevzetim dila, podepsani zapisu o pfedani a
pfevzeti stavby, provedeni veSkerych pfedepsanych zkousek vE. vystaveni dokladu o
jejich provedeni, dolozeni atestl, certifikatll, potfebnych reviznich zprav, podepsanych
opravnénou osobou, prohlaseni o shodé, zpracovani a predani provoznich fadd apod. a
jejich prfedani Objednateli ve 3 vyhotovenich.

X. Zaruka za jakost a prava z vad
1. Zhotovitel pfejima na provedené dilo tuto zaruku:

- zarucni doba na celé dilo se sjednava na dobu 60 mésicu a zaCina bézet ode dne
predani dila,
- Zhotovitel prohlaSuje, Ze dilo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnymi
technickymi a pravnimi pfedpisy, a ze po dobu trvani zaru€ni doby bude zpusobilé
k uzivani k obvyklému ucelu a zachova si po tuto dobu viastnosti, které ma mit dle
platnych pravnich a technickych predpisu.
2. Zaruka za jakost je FeSena podle ustanoveni § 2113 az 2117 a § 2161 az 2173
obCanského zakoniku.
3. Zhotovitel prohlasSuje, Ze veskeré pouziteé materialy odpovidaji pfisluSnym CSN a EN
a dalSim technickym pfedpisiim a jsou schvaleny k pouziti v CR.
4. Reklamace vad musi byt pisemné, vady musi byt popsany nebo bude uvedeno, jak se

projevuji. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k reklamaci do 3 pracovnich dnd po doruceni
reklamace.

5. V zarucni dobé je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovnich dnG od obdrzeni
reklamace. Neni-li schopen odstranit vady v této Ih(t&, dohodne se pisemné na Ihité s
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Objednatelem.

Zhotovitel nastoupi na odstranéni reklamovanych vad, az poté bude pfipadné feSeno,
zda Zhotovitel reklamaci ¢i vadu uznava, nebo ne.

. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihuté, je Objednatel

opravnén povefit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi Zhotovitel.

. Zhotovitel se zavazuje odstranit Skody zpusobené Objednateli pfi provadéni dila

uvedenim do puvodniho stavu nebo provedenim uhrady finanéni ¢astky odpovidajici
zpusobené Skodé.

9. Vady stavby budou feSeny podle ustanoveni § 2629 - 2630 obCanského zakoniku.

10.

11.

12.

1.

Vady dila budou feSeny podle ustanoveni § 2615 az 2619 ve spojeni s § 2099 az
2112 obCanského zakoniku.

Prava z vad dila

- Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za
vady dila zjisténé v zarucni dobé.
- Zarucni lhdta je stanovena pro celé dilo v €l. X odst. 1 smlouvy.

- Zarucni Ihata nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

- Pro ty c&asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni lhata opétovné od pocatku dne provedeni
reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

- Zhotovitel je povinen nejpozdéji do tfi dni po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit Objednateli zda reklamaci uznava €i neuznava. Pokud tak neucini, ma se
za to, ze reklamaci Objednatele uznava. Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém
terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 5
pracovnich dnd ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
Zhotoviteli reklamaci uznava €i neuznava.

- Jestlize Objednatel vreklamaci vyslovné uvede, Zze se jedna o havarii, je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) v co nejkratsi
Ih(té po dohodé s Objednatelem.

XI.Smluvni pokuty — majetkové sankce
V pfipadé prodleni Objednatele s placenim danovych dokladli, uhradi Objednatel
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z nezaplacené Castky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v
jaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Sankce za neplnéni dohodnutych termind

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila podle €l. 1l odst. 1
smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za
kazdy, i zapoCaty, den prodleni. Po 30 dnech se tato sankce navySuje na 0,5 % z ceny
dila za kazdy, i zapoCaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného podle Smlouvy

10
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delSi jak 10 dnl se povaZzuje za jeji podstatné poruseni.
. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu od terminu pfedani a prevzeti dila
k odstranovani vad ¢i nedodélku uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 0,05 % z ceny dila za kazdy nedodélek &i vadu, na
jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu 0,05 % z ceny dila za kazdy
nedodélek &i vadu, u nichz je prodleni, a to za kazdy den prodleni.

. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 10.000,-K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za
kazdy den prodleni.

Oznadi-li Objednatel v reklamaci, Zze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeli havarie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi. Timto neni dot€eno pravo na uplatnéni Skody v souladu s obanskym
zakonikem.

. Pokud nebude stavenisté vyklizeno nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od terminu pfedani a
prevzeti dila, je poCinaje 6. pracovnim dnem (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak)
povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvni pokutu 10.000,-K¢ za kazdy den prodleni.
Od této sankce Ize po dohodé smluvnich stran odstoupit, je-li v dotéené Casové Ihté po
pfedani a prevzeti dila provadéno odstrafiovani pfipadnych vad a nedodélkd, nebranich
uzivani dila.

. V pfipadé nespInéni Ihuty k odstranéni vad podle ¢l. X. odst. 5, uhradi Zhotovitel
Objednateli za jednotlivou vadu smluvni pokutu 10.000,- K€ za kazdy den prodleni, a to az
do odstranéni vady.

. Zhotovitel je na zakladé ¢l. VII. smlouvy povinen zabezpedit prokazatelné proskoleni
kazdého pracovnika na stavenisti s pfedpisy BOZP. Zhotovitel udéli pracovniku na
stavenisti pokutu za kazdé poruseni predpist BOZP, a to ve vySi 500,- K (slovy: pét set
korun &eskych) az 1 500,- K& (slovy: jeden tisic pét set korun &eskych) podle intenzity
poruseni. Do doby zaplaceni pokuty Zhotovitel nevpusti takového pracovnika na
stavenisté.

. V pfipadé, Ze koordinatorem BOZP pfi jeho navstévé stavenidté bude prokazano, Ze vice
pracovnikl Zhotovitele porusuje predpisy BOZP &i plan BOZP, provede koordinator BOZP
o této skuteCnosti zapis do stavebniho deniku. Na zakladé takového zapisu se Zhotoviteli
udéluje smluvni pokuta ve vysi 10 000,- K& (slovy: deset tisic korun &eskych). Koordinator
BOZP nasledné vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, dolozi ji prikaznou fotodokumentaci a
doruci ji Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze Zhotovitel pouZije k realizaci pfedmétu smlouvy poddodavatele nebo
vice poddodavatelli, pouziji se na tyto subjekty ustanoveni odst. 9 a 10 obdobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze splni u niZze uvedenych praci rozhodujici terminy (milniky)
Casového harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
Dokonc&eni kazdé z nize uvedenych praci se pocita od protokolarniho predani/prevzeti
stavenisté:

11
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XIl.  Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

a. Vlastnictvi dila

- Vlastnikem zhotoveného dila je Objednatel po uhrazeni faktur.

b. Nebezpedi Skody na dile

- Nebezpedi Skody na dile nese od pocatku Zhotovitel a to az do doby fadného
predani a pfevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Xlll. Pojisténi Zhotovitele, pojisténi dila

Pojisténi Zhotovitele

1.

3.
4.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén proti Skodam zplsobenym svoji €innosti, véetné Skod
zpusobenych pracovniky Zhotovitele i jeho poddodavateld.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho &innosti véetné moznych
Skod pracovnikd Zhotovitele, s minimalnim limitem vySe pojistného pinéni ve vysSi
15.000.000,- K&. Tato vy3e pojistného je vyZzadovana s ohledem na charakter stavebnich
praci, kdy muze dojit vliivem provadénych praci ke Skodam na dotéené budové.

Doklady o pojis§téni je povinen predlozit Zhotovitel Objednateli pfed podpisem smiouvy.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Pojisténi dila

5.
6.
7.

Zhotovitel je povinen pojistit dilo aZz do vySe jeho hodnoty proti moznym skodam na dile.
Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

V ostatnich pfipadech se pojisténi fidi ustanovenim o S8kodovém a obnosovém pojisténi
podle zakona.

XIV. VyssSimoc

. Definice vy$si moci

Za vySSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, zZivelné pohromy.

. Prava a povinnosti pfi vzniku vys$Si moci

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku
vzniku vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$8i moc odvolat, poZzada druhou stranu
0 upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma strana, ktera se dudvodné odvolala na vys$Si moc, pravo odstoupit od smlouvy.
U&innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

XV.  Odstoupeni od smlouvy

. Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruSeni smlouvy ve smyslu

§ 2002 obcanského zakoniku, povazuje:

- vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud Zhotovitel na pisemnou vyzvu
Objednatele vady neodstrani ve Ihité vyzvou stanovené,

- prodleni Zhotovitele s dokon€enim provadéni dila o vice nez 10 dni,

12
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- prodleni Objednatele s pfedanim stavenisté nebo materiall podstatnych pro pinéni
smlouvy o vice nez 20 dni,

- Upadek Objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu § 3 zak. & 182/2006 Sb.
insolven¢niho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu,

- opakované prodleni s platbou faktur o dobu delSi nez 30 kalendarnich dnd,
- opakované neposkytnuti soucinnosti Zhotovitelem,

- opakované zavazné poruseni predpistt BOZP na strané Zhotovitele,

- nedodrzeni povinnosti podle €l. Xlll odst. 2 smlouvy.

. Dojde-li k vySe uvedenému poruseni smlouvy, je pfislusna smluvni strana opravnéna od
smlouvy odstoupit. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané na jeji adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, resp. na
jeji posledni znamou adresu bez ohledu na to, zda toto oznameni o odstoupeni bylo
druhou smluvni stranou pfevzato €i nikoliv.

XVI. Ostatni ujednani

. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénym za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznaCenim podle porfadového Cisla prislusné zmény smlouvy. Zhotovitel postupuje pfi
pinéni dila, tak aby neporusil autorska, nebo primyslova prava tfetich osob za jejich
poruseni odpovida v celém rozsahu.

. Zhotovitel provede prace, vykony uvedené v pfedmétu plnéni s odbornou péci a v zajmu
Objednatele.

Prava a podminky neupravené touto smlouvou se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

. Zhotovitel bere na védomi, Zze je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly dle § 2 pism. e) zédkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni vSem subjektim opravnénym
k vykonu kontroly projektu, zjehoz prostfedkd je dodavka hrazena, provést kontrolu
dokladii souvisejicich s plnénim zakazky, a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR
k jejich archivaci (zakon &. 563/1991 Sb., o uletnictvi a zakon &€. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinnosti uchovavat po dobu 10 let od
skonceni pInéni zakazky doklady souvisejici s plnénim této zakazky, nejméné vSak do
roku 2030.

. Zhotovitel prohladuje, Ze neumoZzhuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢&.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a ani neodebira zadné
pinéni od osoby, ktera by vykon nelegalni prace umoziovala. V pfipadé, Ze se toto
prohlaSeni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ru¢eni Objednatele ve smyslu ust.

zak. &. 435/2004 Sb., ma Objednatel narok na nahradu vSeho, co za Zhotovitele
v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

. Zhotovitel predlozi Objednateli seznam poddodavatelli, prostfednictvim kterych hodla
¢asti dila plnit. V pfipadé pInéni dila bez poddodavatell, je Zhotovitel povinen pFedlozit
Cestné prohlaseni o plnéni pfedmétu dila bez poddodavatell k terminu podpisu zapisu o
pfedani a pfevzeti dila obéma smluvnimi stranami. V pfipadé nespinéni této povinnosti
odpovida Zhotovitel za Skodu zpusobenou Objednateli.
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Odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen doloZit po podpisu této smlouvy.

. Po dobu vystavby je Zhotovitel odpovédny za Skody vzniklé jeho Cinnosti pfi realizaci dila

a je povinen jejich nasledky neprodlené odstranit na vlastni naklady.

Pfipadné zmény materiald oproti projektu budou dohodnuty na kontrolnich dnech a
odsouhlaseny zastupcem Objednatele a autorskym dozorem.

Smluvni strany se dohodly, Ze pouzité vyrobky budou nejprve v podobé vzork( predany
Objednateli k odsouhlaseni. V pfipadé, ze Objednatel pfedlozeny vzorek neodsouhlasi,
je Zhotovitel povinen nabidnout Objednateli vzorek jiny. Vzorkovani bude probihat
s dostateCnym predstihem, neodsouhlaseni predlozeného vzorku neni divodem
k posunu terminu pIlnéni dila.

XVII. Obecné narizeni o ochrané osobnich udaji, divérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci plnéni smlouvy mohou:

- vzajemné si poskytnout informace, které budou povazovany za osobni Udaje podle
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném
pohybu téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udajl - dale jen ,smérnice®);

- ziskat pfistup k osobnim udajim zaméstnancu druhé smluvni strany;
- ziskat pfistup k divérnym informacim druhé smluvni strany.

Osobnim udajem se rozumi jakakoliv informace tykajici se ur€ené nebo urcitelné fyzickeé
osoby, k niz se osobni udaje vztahuji. Tato se povazuje za uréenou nebo urcitelnou,
jestlize Ize fyzickou osobu pfimo €i nepfimo identifikovat zejména na zakladé Cisla, kédu
nebo jednoho ¢i vice prvkl, specifickych pro jeji fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturni nebo socialni identitu.

Duvérnou informaci se rozumi jakakoliv informace, material, studie, zprava, dokument,
databaze, dokumenty, osobni udaje nebo jiné uUdaje poskytnuté Ostné, pisemné,
vizualné, elektronickou formou nebo jakymkoliv jinym zpuUsobem, tykajici se druhé
smluvni strany, jeji spfiznéné osoby, jejich zaméstnancli nebo obchodnich partnerd,
které druha smluvni strana oznaci jako ,duvérné“. Nedohodnou-li se smluvni strany
vyslovné jinak, povazuji se za divérné implicitné vSechny informace, které jsou anebo
by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo &asti popist
technologickych procest a vzorcl, technickych vzorcd a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich €asti, nabidky a vSechny dalSi
informace, jejichz zvefejnéni pfijimajici stranou by pfedavajici strané mohlo zpUsobit
Skodu.

Smluvni strany si davaji vzajemny souhlas ke zpracovani poskytnutych ddvérnych
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informaci a to pouze v rozsahu, ktery je nezbytny k plnéni pfedmétu smlouvy. Souhlas
se poskytuje na dobu urcitou a jeho u€innost skonéi nejdfive pét (5) let po ukon&eni
ucinnosti této smlouvy.

Smluvni strana mize druhou smluvni stranu pozadat o vymaz osobnich udaju, které
souvisi s druhou smluvni stranou i pfed uplynutim doby podle odst. 4. Vymaz provede
smluvni stran a po obdrzeni zadosti druhé smluvni strany bez zbyte&ného odkladu.

Ustanoveni odst. 5 se nepouZije v pfipadé, Zze pravo Evropské unie nebo Clenského
statu vyzaduje uchovani pfislusnych poskytnutych osobnich udaju.

Souhlas se zpracovanim davérnych informaci mize smluvni strana kdykoliv odvolat.
Smluvni strany jsou povinny zachovavat mi€enlivost o vSech divérnych informacich.

Smluvni strany se zavazuji, ze podle ¢l. 32 smérnice zajisti ochranu divérnych informaci
a/nebo dokumentl pfed jejich kradezi, odcizenim, zcizenim ¢&i jinym zpfistupnénim
jakékoliv tfeti osobé s vyjimkou pfipadnych poddodavatelli, ktefi jsou nezbytni ke
splnéni pfedmétu smlouvy a to pouze v nejnutn&jSim mozném rozsahu.

S vyjimkou pInéni této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat zadnym zpusobem
divérné informace druhé strany, nepfedat je ftfeti strané ani svym vilastnim
zaméstnancim a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi s nimi potfebuji byt seznameni, aby
mohli spinit smlouvu. Obé strany se zaroven zavazuji nepouzit davérné informace druhé
strany jinak nez za u€elem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav z této smiouvy.

Pokud jsou davérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé
textovych soubortd na pocitaCovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit
pFijimajici stranu na dlvérnost takového materialu jejim vyznacenim alespon na titulni
strance.

Ustanoveni odst. 1 az odst. 9 se vztahuji jak na smluvni ujednani nova, tak v pfipadé, ze
jsou soucasti dodatku smlouvy puvodni, vztahuji se rovnéz na smlouvu vE€. vSech
naslednych dodatka.

XVIIl. Zavérecna ustanoveni

. Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi pFisluSnymi ustanovenimi obcanského

zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze Objednatel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava &i pohledavky nebo prevést

zavazky z této smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany. Prava i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na pravni nastupce obou
stran. Obé strany jsou povinny informovat se navzajem o takovych zménach.

Veskeré spory z této smlouvy vzniklé budou feSeny dohodou zastupcu smluvnich stran.
V pfipadé neuspéchu jednani bude rozhodovat vécné a mistné pfislusny soud.

Obé smluvni strany se zavazuji neprodlené informovat druhou smluvni stranu o jakékoliv
zméné svého pravniho postaveni, jakoz i jinych zménach, které by mohly mit vliv na
plnéni této smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
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zastupci obou smluvnich stran.

. Nedilnou soucasti smlouvy je Pfiloha & 1 — ocenény vykaz vymér a Pfiloha €. 2 —
harmonogram praci.

. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi vyhotoveni po
podpisu obdrzi Objednatel a dvé vyhotoveni Zhotovitel.

. Smlouva je uzaviena fadnym zvefejnénim v registru podle zakona €. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru

smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

11. Obé smluvni strany prohlasuji, ze ustanoveni smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé
a svobodné vule a nebyla ujednana v tisni, ani za jednostranné nevyhodnych podminek.

12. Obé& smluvni strany souhlasi s uvefejnénim kompletni smlouvy v€etné pfiloh na profilu

zadavatele a v souladu se zakonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost

zajisti Objednatel.

XIX. Prilohy, podpisy smluvnich stran
PFilohy a nedilné soucasti Smlouvy:

1. Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

2. Harmonogram praci
za Objednatele: za Zhotovitele:
V Brné dne 25. 9. 2019 V Novém Ji¢iné dne 24. 9. 2019
Podepsano elektronickym podpisem Podepsano elektronicky podpisem
prof. Ing. Danuse Nerudova, Ph.D. Ing. Jaroslav Gilar
rektorka, pfikazce operace prfedseda predstavenstva

Podepsano elektronickym podpisem

doc. Ing. Martin Klimanek, Ph.D.
prorektor pro strategii, rozvoj a ucelovou €innost,
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