Priloha ¢. 2 Obchodni podminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: 2123/2019-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 02-0357

1.

SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi

zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

I. Smluvni strany

Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstifiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,

vloZzce 13565

Zastoupen: [ e NRE

ICO: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: |

Cislo G¢tu: I

Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika): | EEGTGTNGNGEGEG-ojcktovy
manazer zavodu Stfedni Morava

Tel:

Email: I

Zhotovitel:

VHS Breclav s.r.o.

Sidlo: Flgnerova 1161/1, 690 64 Breclav

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu Brno, v oddilu C,

vlozce 2318

Zastoupeny: [ JECLEE
I \<onny feditel, dle piné moci
ICO: 42324149
DIC: CZ42324149
Bankovni spojeni: [ NGNGIGIzINGzNzNG
Cislo G¢tu: I
Zastupce ve vécech technickych (vedouci stavby): [ EGcNININININGEGEG:BEG
]

Tel:

Email: -

Il. PFfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad
a nebezpec¢i fadné a vcas dilo vtomto &lanku specifikované a zavazek objednatele Fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j niZze sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 14. 8. 2019 podana pro pInéni
podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,Morava, Lanzhot - Tvrdonice, F.km 79,500
- 87,000, oprava koruny hraze“ (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku“). Zadavaci Fizeni bylo
zahajeno uvefejnénim vyzvy se zadavacimi podminkami na profilu zadavatele dne 30. 7. 2019.

Veskeré cinnosti, k jejichZ provedeni zplsobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuje,
budou nadale ozna€ovany souhrnné jako ,dilo“.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vsouladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede
pro objednatele kompletni dilo nazvané

»Morava, Lanzhot - Tvrdonice, f.km 79,500 - 87,000, oprava koruny hraze*“.



Dilem se rozumi zhotoveni stavby spocivajici zejména v dorovnani nivelety koruny PB hraze
Moravy na potfebnou vysku a jeji zpevnéni Stérkodrti véetné zakaleni povrchu lomovymi vysivkami
se zhutnénim v celkové délce 7,402 km.

Specifikace a rozsah pozadovaného plnéni je dan projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
pod nazvem ,Oprava véetné zpevnéni koruny PB hraze Moravy v linii cyklotrasy F.km 79,500 -
87,000 (Lanzhot - Tvrdonice)* zpracovanou spole¢nosti AQUA CENTRUM BRECLAV s.r.o.,
Kapusty 27, 690 06 Breclav vroce 2017 (dale jen ,projektova dokumentace®) a sdélenim
k ohlaseni udrZovacich praci vydanym Kkrajskym ufadem Jihomoravského kraje, pod cCislem
jednacim JMK 63355/2017 (dale jen ,sdéleni").

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy piedal zhotoviteli projektovou dokumentaci a sdéleni.
Zhotovitel prohlasuje, ze projektovou dokumentaci a sdéleni pfevzal, vyCerpavajicim zplisobem se
s nimi seznamil a zavazuje se je plné dodrzovat. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi &astmi
projektové dokumentace ma prednost jeji vykresova ¢&ast. Zhotovitel rovnéZz prohlasuje, Ze
projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péc&i a Ze lze podle ni dilo provést v celém jeho
rozsahu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze mu je znamo misto pInéni dila, s timto se seznamil a bere
stav mista pInéni dila na védomi.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provest v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Ceskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k pInéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporu¢enymi a navody vyrobcl stavebnich materiald a vyrobku platnych v dobé provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni dila
potfeba.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vyluéné:

- vytyéeni stavby vcéetné vSech parcelnich hranic pozemk( dotéenych stavbou pfed zahajenim
stavebnich praci,

- pfed zahajenim provadéni praci predloZzeni planu kontrolnich prohlidek provadéni dila,
vypracovani a schvaleni povodiiového a havarijniho planu stavby,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dild a materiald, které se stanou
soucasti dila,

- Zzfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenistg, zfizeni, rozvody, spotifeba a provoz pfipojek vody a energii b&éhem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za Uelem provadéni praci
a uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy uklid stavby, stavenis§té a okoli stavenisté
pred pfedanim a pfevzetim dila), v€etné uhrady za doCasné zabory ploch a v&etné finanéni
uhrady za pfipadné Skody zplisobené béhem provadéni dila,

- zajisténi vyty€eni vSech podzemnich inZenyrskych siti, zajisténi jejich neporuSeni b&hem
provadéni dila a jejich zpétné predani spravcim, prokazatelné seznameni pracovnikd
zhotovitele s podzemnimi i nadzemnimi inZenyrskymi sitémi, o ¢emz bude proveden zapis
do stavebniho deniku pfed zahajenim provadéni praci,

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zaborl ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do plvodniho stavu v€. pfipadné finan¢ni uhrady za do€asné zabory ploch
afinancéni Uhrady za pfipadné Skody zplsobené béhem provadéni dila mimo obvod staveniste,

- uvedeni vSech dalSich povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, prikopy, propustky, brehy), ktery bude pfed zapocletim provadéni dila zhotovitelem
vhodnym zpusobem zdokumentovan; oSetfeni ponechavanych dievin bfehového porostu,

- zpétné predani vSech ploch, povrchl a objektl dotéenych stavbou vliastnikim/spravcim,

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, v poltu 2 vyhotoveni v tisténé podobé& a jednom
vyhotoveni v elektronické formé (textova ¢ast v podobé souborl xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy
v podobé& xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni v podobé& xxx.pdf), zhotovitel poskytuje objednateli
vyhradni a neomezenou licenci k této dokumentaci a zejména k pofizovani kopii,

- opravy, udrzba a pribézné cisténi komunikaci uzivanych v pribéhu vystavby,

- zajisténi bezpec€nosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni vCetné projednani se spravcem komunikace,
odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfredpisy, bezpelnosti prace, opatfenimi
na ochranu Zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,
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- projednani pfipadnych dalSich vstupl na pfilehlé pozemky za Uc¢elem zajisténi pristupu k mistu
provadéni dila,

- pred vyjezdem nakladnich vozidel a stavebnich mechanizmd z prostoru stavenisté na verejné
komunikace bude v pfipadé potfeby zajis§téno odstrariovani blata z pneumatik a podbéhd, pokud
dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci dopravou stavby, neprodlené bude provedeno ocisténi
komunikace,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého uloZeni, resp.
predani téchto odpadu do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel, (véetné uhrazeni poplatkd
za ulozeni odpadu),

- provedeni v8ech prazkum(, rozbord, zkousek, atestd a revizi podle CSN, predepsanych
projektovou dokumentaci, pozZadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSnym ufadem (dotéenym
organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni dila (napf. zkousky
hutnéni zakladové spary a télesa hraze, rozbor vzorkli zeminy a zemniku, apod.), véetné pofizeni
protokolll zajiSténych u akreditované zkuSebny, to vSe v pocétu 2 vyhotoveni v tisténé podobé
a jednom vyhotoveni v elektronické formé.

- zpracovani geodetického zaméfeni dokoncené stavby odpovédnym geodetem a vykon funkce
odpovédného geodeta po dobu realizace dila,

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy i obecné zavaznymi pravnimi normami stanovenych
a pozadovanych opatfeni i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- koordinace provadéni dila s provozem vodniho dila, aby bylo minimalizovano omezeni jeho
provozu,

- vytvofeni vSech zaznamd, kterymi bude prokazano dosazeni prfedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametr(i dila; pfedani prohlaseni o vlastnostech dle zakona ¢&.22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsSich predpisu, k vyrobkim, pfipadné dle
pfimo pouzitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou zabudovany do dila,

- dal8i Cinnosti nezbytné pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje respektovat podminky stanovené pfedanymi spravnimi

rozhodnutimi a stanovisky.

Zhotovitel se pfi provadéni dila dale zavazuje respektovat nasledujici podminky: podminka

na pouziti techniky — nutnost pokladky stérkodrti finiSerem.

Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni dila soucinnost koordinatorovi BOZP

a spolupracovat s nim pfi provadéni dila (pokud je koordinator BOZP na stavbé zfizen).

Zhotovitel je povinen predat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu

s pozadavky pravnich pfedpisQ, technickych norem ¢&i spravnich organt a dotéenych organt),

zejména:
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni novely ¢€.62/2013 Sb., ve 2 vyhotovenich + 1 x v elektronické podobé na CD
v editovatelnych formatech a PDF)
geodetické zaméfeni na podkladé katastralni mapy ve trojim vyhotoveni v tisténé podobé
a v jednom v elektronické formé v obvyklém formatu na obvyklém nosici dat,

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek,
original stavebniho deniku (potvrzeny autorizovanou osobou),
veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,

dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohladeni o vlastnostech na pouZzité materialy,
atd.,

doklady o nakladani s odpady,

doklady, jejichz zajisténi je vyzadovano sdélenim a doklady, bez nichz nebude vydan
kolaudacni souhlas,

fotodokumentaci z provadéni dila,
dalSi doklady dle této smlouvy.
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lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni provadéni dila: do 10 dnti od nabyti Géinnosti této smlouvy
Termin dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli: do 31. 8. 2020

Dilo bude zhotovitelem realizovano v nasledujicim harmonogramu:

- do 31. 12. 2019 musi byt zhotovitelem provedeny prace pro opravnéni fakturace castky
v minimalni vysi 5 000 000 K&.

- Bude-li nutno realizovat do 31. 12. 2019 prace ve vétd8im rozsahu nez prace v hodnoté
5 000 000 K¢, bude nutno tuto skute€nost oznamit a nechat pisemné odsouhlasit technickym
dozorem stavebnika minimalné 30 dn(i pfedem.

- do 31. 8. 2020 bude provedena zbyl4 ¢ast stavby.

Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je vécny, €asovy a finanéni harmonogram praci,

ktery se zhotovitel zavazuje dodrzovat. Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo a pfedat dilo pfed

terminem stanovenym v odst. 1. Termin dokonéeni dila Ize ménit vyluéné formou pisemného
dodatku, a to z objektivnich a nepfedvidatelnych dlvodud branicich véasnému dokonéeni dila, které
zhotovitel nemohl ani vynaloZenim zvy$eného usili ovlivnit.

Mistem plnéni dila je k.u. Lanzhot a Tvrdonice, Jihomoravsky kraj. Misto plnéni dila je blize
vymezeno projektovou dokumentaci a sdélenim.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaiji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: K¢ 14 450 236,-

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dil¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem
za kalendarni mésic.

V. Provadeéni dila poddodavateli

. Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
Ci dodavek je zhotovitel opravnén =zaijistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem pouze
vintencich seznamu poddodavateld v¢. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, predlozeného vramci nabidky na vefejnou zakazku; pfedlozeny seznam je
nedilnou soucasti a pfilohou €. 3 této smlouvy. V pfipadé zmény poddodavatele v prubéhu
provadéni dila musi byt tato zména pfedem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen do 10 dnl od nastalé skute¢nosti predlozit aktualizovany
seznam poddodavateld v€. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich prostfednictvim. Veskeré
odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusna opravnéni a kvalifikaci.

. Cast dila, ktera je pinéna poddodavatelsky, nesmi byt dale zadana naslednému poddodavateli.

VI. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % zceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v této
smlouvé nebo ve vS8eobecnych obchodnich podminkach ktéto smlouvé, terminy sjednané
s objednatelem v prubéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnt nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % zceny dila bez DPH za kazdy
zjistény pfipad poruseni a kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo nedodélk
uvedenych v zapise o predani a pfevzeti dila, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.
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Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni az do doby Uplného vyklizeni stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informaéni
povinnosti ve vztahu k pfenesené dafiové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 50 % z vySe potencialné neodvedené dané pfisluSnému spravci dané (.
z ¢astky, jakou objednatel ruci za potencidlné& nezaplacenou dari dle § 109 zakona €. 235/2004 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpis(l, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provadét dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou €. 3 této smlouvy,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi2 % zceny dila bez DPH
za kazdého zjisténého poddodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo poddodavateli
ve vécném rozsahu uvedeném dle pfilohy €. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % zceny dila bez DPH za kazdych zjistény pfipad praci
provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢l. V. této
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila bez
DPH za kazdé jednotlivé poruseni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2050 obc&anského zakoniku, tedy
Ze narok na nahradu Skody neni dotéen smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu muize vzniknout i opakované, jeji celkova vy$e neni omezena.

Smluvni pokuty, jakoz i Uroky z prodleni jsou splatné do 14 dnud od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

VIl. Odstoupeni od smiouvy
Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.
Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ih(té do 15 dnli od terminu dle €l. IIl. této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokon&eni a pfedani dila dle &l. 1ll. této smlouvy delSi
nez 15 dnd,

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci €i jinak definovanych zadanim,

- skuteCnost, ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

- zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluZznika,

- zjisti-li objednatel, ze zhotovitel uvedl v nabidce na vefejnou zakazku nepravdivé udaje.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 1978 ob&anského zakoniku.

Pokud se v prubéhu realizace dila stane dokonceni dila z pravnich &i faktickych divodu objektivné
nemoznym, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud objednatel pfed spinénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété,
budou ocenény cenami ,URS* platnymi vdobé& provadéni dila a upravenymi koeficientem
vypocitanym porovnanim nabidkové ceny dané €asti praci s katalogovou cenou dané &asti praci.
Pokud ani tento zplsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé
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uzavfieni smlouvy za srovnatelné prace, dodavky nebo sluzby. Provedené prace budou pfevzaty od
zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finanéni vyrovnani. Naklady na sepséni a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu
porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo nebo jeho ¢ast bylo provedeno v rozporu se
smlouvou, projektovou dokumentaci ¢i jinak definovanym zadanim, v rozporu s pravomocnymi
spravnimi rozhodnutimi, nebo pokud bylo dilo &i jeho &ast provedeno v takovém rozsahu, ktery neni
vyuZitelny v ramci jeho dokonceni jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu predavaciho protokolu zaéne bézet zaruéni Ih(ita u provedenych ¢asti dila.
Zhotoviteli z(istava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych ¢asti dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym pInénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob.
Dojde-li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z diivod(l na strané objednatele, provede zhotovitel
tato opatfeni na naklady objednatele.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pFipad
odpovédnosti za S$kodu zpusobenou objednateli ¢&i tfetim osobam, ktera muaze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfiéemz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti €ini
minimalné ¢astku odpovidajici 100 % ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na
své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné ukonceného dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné avazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uG¢innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv v souladu s § 6 zakona ¢&. 345/2015 Sb., o registru smiuv.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.
Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zvefejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené véetné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uverejnit v souladu s timto zakonem, a to pozadovanym zplUsobem, v zakonem stanovené Ihute.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uverejnéni.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet

Pfiloha €. 2 — Harmonogram praci

Pfiloha €. 3 — Specifikace poddodavatell v&. rozsahu jejich pInéni

Priloha €. 4 — Zménovy list akce

V Brné dne:26.09.2019 V Bfeclavi dne: 18. 9. 2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. VHS Breclav s.r.o.
generalni feditele jednatel
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b)

c)

d)
e)

k)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNIi PRACE

Cenové a platebni podminky

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich pfedpist, neni-
li pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni danové povinnosti dle
ust. § 92a a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,zakon o DPH®).

Cena dila byla ur€ena na zakladé poloZkového rozpoc&tu zpracovaného zhotovitelem. PoloZkovy
rozpoCet se povaZuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy. Cena dila zahrnuje zisk
a naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé zhotovitel zavazal realizovat,
vCetné nakladl souvisejicich.

Cena dila je nejvySe pfipustna a nepfekrocitelna; bude vSak snizena v pfipadé, Ze jsou
do polozkového rozpodtu zahrnuty prace, dodavky €i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vubec, anebo je bude realizovat v mensim mnozstvi.

Pro vypocet snizeni ceny dila se pouZiji jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoctu.

Jakékoliv navySeni nejvySe pFipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem Kk této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navySeni tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozZzno dopfedu pfedvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonceni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve
stavebnim deniku.

Pro ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v poloZzkovém rozpoc¢tu. Pokud se bude jednat o prace ¢&i dodavky, které poloZkovy rozpocet
neobsahuje, budou ocenény dle sbornikil & katalogti vydanych spole¢nosti URS PRAHA, a.s., se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645, platnych v dobé& uzavieni této smlouvy
(dale jen ,katalogova cena“) a upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim nabidkové ceny
pfislusného dilu stavebnich praci s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud tento zplsob ocenéni
nebude mozny, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypoc&itanym porovnanim
celkové nabidkové ceny dila s celkovou katalogovou cenou dila. Pokud ani tento zplisob ocenéni
nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé& uzavieni smlouvy za srovnatelné
prace, dodavky Ci sluzby.

Byl-li polozkovy rozpocet vypracovan dle sbornikd ¢&i katalogt vydanych spoleénosti RTS, a.s., se
sidlem Brno, Lazaretni 13, PSC 615 00, IC 25533843, vyuziji se tyto sborniky &i katalogy zplisobem
uvedenym vySe, stejny pfistup se uplatni téZz u rozpoctd zpracovanych dle Oborového tfidniku a
expertnich cen polozek oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci u staveb pozemnich
komunikaci (OTSKP-SPK).

VyuZita bude vzdy cenova hladina aktualni ke dni podani nabidky zhotovitele na prvotni vefejnou
zakazku. Dodatec¢né prace mohou byt ocenény zplsobem pro objednatele vyhodnéjSim ¢&i na
zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, jez
by mohla mit vztah k nezaplaceni danového pInéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute€nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vy3e uvedeného zakona
vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dah ze zdanitelného plnéni dle smlouvy o dilo pfimo
pfislusnému spravci dané.

V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp.
technickym dozorem stavebnika podepsany (ti. odsouhlaseny) ocenény soupis skutec¢né
provedenych praci a dodavek (dale jen ,zjiStovaci protokol“) a kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v pisemné, tak v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjiStovacimu
protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnl ode dne jeho pFedloZeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na Castku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu. Fakturu doruci
zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne ode dne pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na z&kladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendafni mésic, musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych v
kalendafnim mésici (dale jen ,zjiSt'ovaci protokol“). Fakturu doruci zhotovitel objednateli nejpozdéji
do osmého dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Pfilohou posledni (konecné) faktury bude
objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (tj. odsouhlaseny) zjiStovaci
protokol a kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel povinen
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zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice, a to jak v pisemné, tak
v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke
zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnli ode dne jeho predloZeni. Fakturu je zhotovitel
opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu.

Povinnost zpracovavat podklady téz v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml, neni dana u dila, jehoz pfedmétem je vyluéné provadéni technologie s Zadnym
¢i minimalnim zastoupenim vlastnich stavebnich praci.

m) Zhotovitel je povinen objektivnim zplsobem dolozit objemy provadénych praci, a to nejCastgji

n)

0)
P)

q)

r)

s)

formou méfeni &i pisemnych dokladd o provedenych objemech. Objednatel neni povinen
odsouhlasit zjisStovaci protokol, pokud zhotovitel nedoloZi provedeni praci dle pfedchozi véty.

Pokud je pfedmétem této smlouvy pinéni, na které se ma pouzit rezim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skute€nost nalezité zohledni pfi
vypracovani dafiového dokladu.

Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych zésad.

Faktura je darovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpist o ucetnictvi,
danovych predpisu (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich pfedpisa.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné €i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti lhaty splatnosti a Ihdta splatnosti zaéne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnl ode dne doruceni faktury
objednateli.

V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo bude uhrada provedena do vyse 90 % celkové ceny
dila bez DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnt od predani a prevzeti celého dila bez
vad a nedodélk(; pokud objednatel prevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnid od
odstranéni vSech vad a nedodélki zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendarni mésic, bude Uhrada kazdé dil¢i faktury provedena do vysSe 90 % fakturované Castky bez
DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnud od pfedani a prevzeti celého dila bez vad a
nedodélkl; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnti od odstranéni
vSech vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Platbu poukazZe objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované ¢astky z uétu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji €asti po lhaté splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vy3i 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Stavenisté a stavebni denik

w) Stavenidtém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle smlouvy

X)

y)

o dilo. Zafizenim stavenisté se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po dobu
provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele pfi pInéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahdjeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
predchozi véty na stavenisté dostavit a stavenisté od objednatele prevzit. V pfipadé, ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel pfeda
zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni provadéni
dila sjednaném v této smlouvé.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani stroj, zafizeni, konstrukci,
montazniho materialu, veSkerych stavebnich hmot, dilt, materiald a vyrobkd potfebnych k provedeni
dila a jejich pfesun na stavenisté.

O predani a prevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Strana 8 (celkem 14)



aa) Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu
vystavby nedochazelo k jeho porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené
odstranit veskeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby nedoslo
ke znecidténi prostoru stavenidté ani povrchovych &i podzemnich vod ropnymi ¢&i chemickymi
latkami.

bb) Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty&eni vSech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplGsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoSlo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o ¢emz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

cc) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektll a pozemkU nejpozdéji pét
pracovnich dnl pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

dd) Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 15 dnli od pfedani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Zze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafiovat vady
a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélk(. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkll je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnG ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise
o odstranéni vad a nedodélka.

ee) Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfFilohou €. 9 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila az do jeho pfedani a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd, pfipadné d doby
vyklizeni stavenisté, dle toho, ktera skute¢nost nastane pozdéji.

ff) Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Do stavebniho
deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za objednatele muze
provadét zapisy do stavebniho deniku zejména technicky dozor stavebnika nebo jiny opravnény
zastupce stavebnika, ktery je uveden ve stavebnim deniku, pfi¢emz technicky dozor stavebnika &i
jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava v prabéhu provadéni dila prvni kopii, kterou si se
zhotovitelem vymeéni za original v dob& ukon&eni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonceni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

gg) Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnti ode dne seznameni se
s timto zapisem.

hh) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dn().

i) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné& po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predloZit objednateli ke kontrole a k provadéni
zapisU.

Zmény smiouvy:

jj) Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pInéni dila, zmé&na ceny) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokonéenim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pred
dokon¢enim vydaného pfislusnym stavebnim Gfadem.

kk) Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro projednani zmény
smlouvy slouzi zménovy list stavby, ktery tvofi pfilohu smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjisténi
podnétu ke zméné smlouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfilozit k nému podklady definujici
rozsah navrzené zmény a jeji odivodnéni.

II) Dohodnou-li se strany smlouvy na omezeni rozsahu dila, pfip. zméné dila, souasné se rovnéz
dohodnou na sniZzeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem ke smlouvé o dilo. Za situace dle
bodu c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek bude cena dila snizena v souladu s bodem c)
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téchto v8eobecnych obchodnich podminek, aniZz by smluvni strany musely uzaviit dodatek
ke smlouvé o dilo. Podle tohoto bodu Ize v8ak postupovat pouze tehdy, nedojde-li takovym
postupem k podstatné zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu zakona &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

mm)Zhotovitel je povinen predlozit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické

nn)

00)

Pp)

qq)

Ss)

tt)

uu)

V)

podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

Provadéni dila:

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfisluSsné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatell. Pfipousti se
pouze prvni jakost materialt. V pfipadé, Ze objednatel v zadavacich podminkach uvedl konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobk( a sou¢asné umoznil pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouzit tento zplisob provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych Casti dila predlozit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila. Na vyzvu technického dozoru
stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobnostech,
kterou si tento vyslovné vyzada a to bez vlivu na cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel povinen
provést v§echna potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich i pracovniku
pohybuijicich se v jejich bezprostiednim okoli, jakymi jsou oznaeni, ohrazeni, osvétleni apod.
Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a sou€asné e-mailem technickému dozoru stavebnika nejméné 3 pracovni dny pfed zakrytim,
vyjimecné telefonicky s naslednym emailovym potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na zadost
objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a
zase zakryt. Kontaktni Udaje dle pfedchozi véty budou uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v souladu zakonem €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpislt nejpozdé;ji
do 8 dnu pfed zahajeni provadéni dila pisemné dolozit objednateli, ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.
Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech zkontrolnich dnG nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil¢ich ¢innosti v pribéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termint mezi objednatelem a zhotovitelem podléha
sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dilo.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, Zze skuteény postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predlozil
zménény harmonogram praci a dodavek, zajisStujici splnéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

ww) Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu

provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupu a c&innost zhotovitele pfi provadéni dila.
O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén
dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpeénost nebo provadeéni dila,
zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dal$i fyzické &i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
pfisludnou smlouvu. O této skute&nosti informuje zhotovitele.
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xx) Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organt a dotcenych organd. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupd.

yy) Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

zz) Zhotovitel je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynu ¢&i prekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemozhujici provedeni dila. Nedostatky v udajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou
pro fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti
nebo vady.

aaa)Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

bbb) Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovnik(l, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").

ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, skody a vzniklé vicenaklady
z dlvodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organl, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost technickému dozoru stavby
a spolupracovat s nim pfi provadeéni dila.

eee)Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeéi vSech Skod na provadéném dile
az do doby predani stavenisté zpét objednateli.

Piedani a prevzeti dila

fff) Zhotovitel splni sv(j zavazek provést dilo v okamziku fadného dokonceni dila a jeho predani
objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

ggg) Objednatel pfevezme Ffadné dokonené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, kterd bude
ucinéna minimalné 7 dni pfed zhotovitelem poZadovanym terminem zahajeni pfedani a prevzeti
dila. Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélki, mGze vSak z vlastni vile pfevzit i dilo
vykazujici pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpeCnému a fadnému uzivani
dila a jeho provozu. Objednatel vS8ak nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani jeho
uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan predavaci
protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci objednatele i zhotovitele; jeho nedilnou soudasti bude
soupis prfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélki s terminem jejich odstranéni.
Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po
jednom.

hhh) Nepfedani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je duvodem pro nepfevzeti dila jako
celku.

iii) Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zddvodnéni. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k pivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

ji) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci dila a zavazuje
se zucCastnit kolaudace dila v misté pinéni.

Odpovédnost za vady
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kkk)

1)

Dilo ma vady, neodpovida-li smlouvé a predpisim ¢i dokumentim, na které smlouva odkazuje
nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovida za zjevné, skryté i pravni vady, které ma dilo v dobé& jeho pfredani
objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou ve smluvni zaruéni dobé.

mmm)Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaru¢ni doby 60 mésicl

nnn)

000)

ppPp)

qqq)

rer)

sss)

ttt)

od data pfevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Zze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaru¢ni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude po zaruéni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoZ i jeho veskeré
¢asti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, zplsobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak
k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé viastnosti.

Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pfi€emz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob
jejiho odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodleng,
nejpozdéji vsak do 10 dnd od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné
dohodnuta jina lhdta. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel
povinen zacit s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které mlze byt provedeno
telefonicky a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplatiiovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfic¢inné
souvislosti se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaru¢ni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostifednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrzeni pisemné
vyzvy k Uhradé.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé& uvedené v bodu Ill) a mmm)
tohoto ¢lanku, ¢i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zplisobeny porusenim jeho povinnosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze vyluCuji pouZziti ustanoveni § 1921, § 2112, § 2618 obCanského
zakoniku.

Ostatni podminky

uuu)

VVWV)

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist viCi jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

www) Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému

XXX)

yyy)

zz7)

a dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dot€ena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani naroku vSech ftfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je  povinen  zajistit  pfisluSnou pravni  ochranu uvedenych  prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatelim.

V pfipadé&, Ze jsou dle smlouvy o dilo pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoZnost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, Ze
rozhodujici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikaénich predpokladi
prostfednictvim poddodavatele, musi €innosti odpovidajici takto prokézané kvalifikaci provadét
vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je moZna pouze z vaznych
divodli a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfiemz novy poddodavatel
zhotovitele musi splfiovat stejné kvalifikacni predpoklady jako poddodavatel, jehoz
prostfednictvim bylo spinéni kvalifikacnich pfedpokladl v zadavacim fizeni prokazovano.
Objednatel je opravnén povérit vykonem technického dozoru stavebnika taktéz tfeti osoby, a to
jak pfed zahajenim provadéni dila, tak v jeho prabéhu. Objednatel je povinen o této skuteCnosti
neprodlené informovat zhotovitele a pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich
technicky dozor stavebnika.
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aaaa) Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a
zavazky, vyplyvajici &i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

bbbb) Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou & nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle smlouvy o dilo a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou &ast zdvazku novou,
plathou a vymahatelnou ¢&asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat predmétu
pUvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni
by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, smluvni strany ucini vSe pro to, aby
takové ustanoveni bylo do smlouvy dopinéno.

cccc) Tato smlouva mlze byt ménéna nebo dopliovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smiuvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro plnéni této smlouvy.

Pfiloha €. 4

ZMENOVY LIST STAVBY
1. Identifika¢ni Udaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:

Zhotovitel:

Autorsky dozor:

Technicky dozor stavebnika: ...,

2. Vécny a finan¢ni rozsah zmény stavby (mozno pfilozit dalSi dokumenty)
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Prohlaseni

Spole¢nost VHS Breclav, prostiednictvim jednatele spole¢nosti VHS Breclav Ing. Josefa
Bendla, jako uchazec o predmétnou zakazku prohlasuje, ze uchazec pfi plnéni zakazky

nepredpoklada spolupréci s poddodavateli.

V Breclavi 16.9.2019

VHS Breclav
Fugnerova
690 6
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