SMLOUVA O DILO
,OPRAVA OPLOCENI DVORNI CASTI PLOTU A OPRAVA PLOTU"

I.
Smluvni strany
1. Nazev prispévkové organizace Odborné ucilisté a Prakticka skola, Novy Jic¢in,
prispévkova organizace

se sidlem: Sokolovska 487/45, 741 01 Novy Jicin
zastoupena: Mgr. Ilonou Sustalovou, feditelkou Skoly
IC: 00601594

DIC: CZ00601594

bankovni spojeni: Komercéni banka

Cislo Gctu: 11332801/0100

2. Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: Mgr. Ilona Sustalova
tel.: 733 165 469
(dale jen ,objednatel)

3. Obchodni firma STAREST s.r.o.
se sidlem: Stary Jicin, VICnov 133, 742 31 Stary Ji¢in
zastoupena: Ing. Tomasem Kovarcikem, jednatelem
IC: 26805227
DIC: CZ26805227
bankovni spojeni: Komercni banka a.s.
Cislo Uctu: 86-5748550267/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil 25555.

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Tomas Kovarcik, tel.: 602 787 240

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéZ doloZit vlastnictvi k novému Uctu, ato kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Gstavu. Pfi zméné identifikacnich Udajd
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni UCet uvedeny v cl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii (déle jen ,zakon o DPH" a ,zverejnény Ucet").
V pripadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozZit vlastnictvi k novému Uctu,
a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt
zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravneény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smiouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ucelem smlouvy oprava oploceni dvorni ¢asti a oprava plotu (ulice Bezrucova) kolem
budovy skoly na ulici Sokolovska 487/45, Novy Jicin.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeli stavbu
,Oprava oploceni dvorni Casti a oprava plotu" (dale jen ,stavba"“) v rozsahu dle:

« projektové dokumentace stavby zpracované v cervnu 2019 Ing. Radkem
Petikovskym, IC: 76465233

« predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je takeé:

a) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist, bude-li k provedeni dila potfebné,

b) zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prisluSnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

c) osazeni a U(drzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vCetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

d) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vCetné pripadného zajiSténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,stavebni zakon"),

e) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

f) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o odpadech");
o zplisobu nakladani s odpadem bude predloZzen pisemny doklad vystaveny prislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

g) predani vSech doklad@ a nadleZitosti umoznujicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zadkladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu uUfadu se zapocletim uzivani
dle stavebniho zékona, bude-li k provedeni dila potfebné,

h) zfizeni deponie materialQ tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

i) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisti a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

j) zajisténi bezpecnych prechodll a prejezdl pres vykopy pro zabezpeleni pristupu
a prijezdu k objektdm, bude-li k provedeni dila potfebné,
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k) udrzovani stavbou dotcenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

I) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,
m) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila.
3. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organli a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vechny platné
normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokdzani kvalitativnich parametrl predmétu dila.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

9. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni pinénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dUsledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

1V.
Doba a misto plInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve |h(té do 29. 11. 2019 a nejpozdéji posledni den
IhGty dokoncené dilo predat objednateli.

2. Mistem pInéni je parcela k objektu budovy Skoly Odborného udilisté a Praktické Skoly,
Novy Ji¢in, prispévkova organizace, ulice Sokolovska 487/45, Novy Jicin.

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepriznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Cena bez DPH 215 266,43 KC
DPH 21 % 45 205,95 K¢
Cena vcetné DPH 260 472,38 K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.
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2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro radné a UpIné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse
pripustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych naklad{i na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidaijicich polozek a nakladd neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pInéni v rdmci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci“),

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které objednatel naridil
formou vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidaijicich jednotkovych cen poloZek a nakladd dle poloZzkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikl ............ccccoovvviirriiiiienceieee ve vySi max. 80 %
téchto standardizovanych cen, podle toho, ktera z téchto castek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena poloZzky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovérit primérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

d) v pripadé zmény vyse DPH v dlsledku zmény pravnich predpisl. V pripadé, ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uctovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v dsledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouveé.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky
1. Zélohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafnového
dokladu a nalezZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
~faktura"). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Gdaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,Oprava oploceni dvorni ¢asti a oprava plotu®,
c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,
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10.

11

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohladseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkli podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skuteCné provedeného pInéni za kalendarni mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné
dohody o ocenéni, se povaZzuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésicni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavaijici technicky dozor
stavebnika.

Konecnd faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, kterda bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim |h(ty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyUctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |h(ta splatnosti. Celad Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnd po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel, pfijemce pInéni, prohlasuje, Ze pinéni, které je predmétem smlouvy,
nepouZije pro svou ekonomickou cinnost, ale vylucné pro Gcely souvisejici s jeho Cinnosti
pri vykonu verejné spravy, pfi niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 zakona o DPH). Z uvedeného ddvodu se natoto pInéni nevztahuje rezim
preneseni danové povinnosti dle § 92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena
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faktura za zdanitelné pInéni vCetné dané z pridané hodnoty.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoZznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole hospodareni
s odpady a k dalSim Ukondm vyplyvajicim z prislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské Cinnosti pfi praci na stavenisti pri realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkl, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouzit svému Gcelu a dilo je objednatelem prevzato.

4, Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inZzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborné zpdsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace vcetné navrhl na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovuijici
pozadavkdm kladenym na jejich jakost a maijici prohldseni o shodé dle zakona
C. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékond, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich predpisd.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZzi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.
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IX.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 16. 9. 2019. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zédkladnich vytyCovacich prvk( bude provedeno pri pfedani stavenisté
objednatelem.

3. Vodné, stoCné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pti provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpecnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisll, vCetné prostoru zarfizeni stavenisté, a za bezpefnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad(.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo radné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisdim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpredani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrll  pouZivanych  vyrobkd
a materiald, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobk( do stavby.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na pinéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: sustalova.i@seznam.cz
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fradnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpecli veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborlm
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pdvodniho
stavu vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd vlastnik(
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pripadné znecisténych stévajicich
zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zviastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebné, a preda objednateli Uplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisd, vcetné pripadnych priloh (podminek).

5. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zédkona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mij.
jmenovité uvedeni poddodavatell, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatelli, nezbytnych
pro vykon téchto Cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni césti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢ jinou osobu,
prostrednictvim které prokazal odbornou zpusobilost/kvalif kaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dlivodd, ato s predchozim plsemnym souhlasem objednatele.
Zé&dost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat (daje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a pfipadné dalsimi doklady
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10.

11.

12,

13;

14.

15.

16.

potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pdvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci Ci jina odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisl, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpQsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisd osobami, které tuto podminku splfuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i krizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nadhrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
Cinnosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

17.

18.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dn(, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zépisu o predani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zékladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

« z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany

Smlouva o dilo na stavbu ,Oprava oploceni dvorni ¢asti a oprava plotu® 9




zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

19. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dlvodl nedostavi, mdlZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly rfadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

20. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zépisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit do 10 dnd

od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pfipadé, Ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) Cdislo a datum uzavreni smlouvy o dilo vCetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,
d) datum podani ohlaseni stavebnimu Gfadu,
e) termin vyklizeni stavenisté,
f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,
g) soupis naklad od zahajeni po dokonceni dila,
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h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

I) v pripadé, je-li dilo prebirdano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetné uvedeni
Ihity k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpis
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych
zkouskach, atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZz pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpCsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka"“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob¢anského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojl, zafizeni technologie, predméty postupné spotreby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacCinad bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemdZze objednatel dilo radné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstranovani vad v ramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@starest.cz, nebo
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b) adresu: Stary Ji¢in, VIcnov 133, 742 31 Stary JiCin, nebo
c) do datové schranky: hci36u3.

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.

6. Zhotovitel zapofne s odstranénim vady nejpozdéji do 5dnd od doruceni ozndmeni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadeé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pfipadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zéaruky na dilo dle
této smlouvy.

XI1V.
Nebezpeci skody

1. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych i jinych Skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
4, Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako désledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 10 mil. K Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, vCetné vSech dodatkl a dale certifikaty
prislusnych pojiStoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity
pInéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani

1. V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.
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10.

11.

12.

13.
" na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim

14.

15.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené |hdté, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZzadavky dotéenych organ{ a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona nejsou pristupné kdykoliv
v priibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KC za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 18 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdy zjistény
pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci ainformace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.
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XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn( objednatele, pravnich predpisd nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemZ druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pFislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zédkona C¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti origindlu, pricemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

. Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.
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5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v
registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Odbornym ucilistém a Praktickou Skolou,
Novy Jic¢in, prispévkova organizace zpracovavany pouze pro Ucely plnéni prav a
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje
Odbornym ucilisStém a Praktickou Skolou, Novy JiCin, prispévkova organizace pouZzity.
Odborné ucilisté a Prakticka Skola, Novy JiCin, prispévkova organizace pfi zpracovavani
osobnich Gdajd dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich
Gdajd jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach Odborného ucilisté a Praktické
Skoly, Novy Jicin, prispévkova organizace www.ouaprs.com.

8. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou firmou STAREST s.r.0. zpracovavany pouze
pro Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelm nebudou
tyto osobni udaje firmou STAREST s.r.o. pouzity. Firma STAREST s.r.o. pfi zpracovavani
osobnich Gdajt dodrzuje platné pravni predpisy.

9. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

/ 4 A , s
V Novém Jic¢iné dnec /7%\/(// Ve ViI¢nové dne /‘/)/”w 17
/ STAREST, s.1.0. 313
v Jigin - Vicnov 1
%IL . o 30557 DIC CZ20806227 <\

A/ A tr7 \
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Tlona Sustalova Ing. Tomas Kovarcik
reditelka Skoly jednatel
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