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Optimalizace tratového tseku Praha Hostivar - Praha hl. n., Il. ¢dst - Praha Hostivar - Praha hi. n.
Aktualizace ekonomického hodnoceni

Smlouva o dilo

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, v platném znéni
(dale jen ,Smlouva“)

€. smlouvy objednatele: E618-S-3475/2019/PH

¢. smlouvy zhotovitele: 19291 205
ISPROFOND/ISPROFIN: 511 372 0004

na zpracovani aktualizace ekonomického hodnoceni

»Optimalizace tratového useku Praha Hostivar - Praha hl.
n., ll. éast - Praha Hostivar - Praha hl. n.”

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI4zd&na 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsand v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384

zastoupend Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

b) ve vécech technickych: I

Adresa pro zasilani smluvni korespondence a daiiovych dokladii - faktur:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

(déle jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sidlem Praha 3, Zizkov, Olsanska 2643/1a, PSC 130 80

ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 6088

zastoupena Ing. Tomasem Slavickem, pfedsedou predstavenstva
Ing. lIvanem Pomykackem, mistopiedsedou predstavenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopredsedou predstavenstva

Kontakini osoby:
a) ve vecech smiuvnich: | HEEEEEE— S
.

(mimo podpisu této Smlouvy a jejich pripadnych dodatkil)

b) ve vécech technickych: | NN
I—

Bankovni spojeni: ¢. G¢étu: NG cdeny u NG

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:
SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Zizkov, OlSanskéa 2643/1a, PSC‘130 00

(dale jen ,zhotovitel®)

1.3. Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény Udajil uvedenych v ¢lanku 1 této
smlouvy, a to doporu¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto oznameni musi byt pfiloZena alespon
v Gfedné ovéiené kopii listina, dokladajici oznamovanou zménu udaju.
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Aktualizace ekonomického hodnoceni

2.1.

2.2

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svlij ndklad a nebezpeci nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Predmétem dila je zpracovani aktualizace ekonomického hodnoceni a prepravni prognozy
stavby ,,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivai - Praha hI n., II. cast - Praha
Hostivar - Praha hl. n".

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

l.  Vyzva kpodani nabidky &. 13208/2019/SZDC-SSZ-OVZ ze dne 05.08.2019, V&.
priloh
II.  Smlouva o dilo, v¢. priloh
Ill.  Pdvodni Ekonomické hodnoceni
IV.  Souhrnny rozpocet ve stadiu 4 (bude pfedéno zhotoviteli po podpisu SOD)

b) Nabidka zhotovitele ze dne 15. 08. 2019, ktera byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele &j.: 14375/2019/SZDC-SSZ-OVZ ze dne
20.08.2019,

c) Smérmice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investicnich nakladl staveb statnf
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, &.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM, ve znéni
Zmény €. 1, s Uginnosti k 01.08.2017,

d) Smérnice generalniho reditele €. 11/2006 dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
drahach celostatnich a regionalnich, &.j.: 13511/06-OP, Pfiloha ¢. 1 ke smérnici generalniho
feditele ¢. 11/2006 ve znéni Zmény €. 1 prilohy €. 1 pfipravna dokumentace (PD),

e) Smérnice ¢. 16/2005 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité CR",

f) Smérnice Ministerstva dopravy €. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva
dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu
pripravy investi¢nich a neinvestiénich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Gcasti
statniho rozpoctu, v platném znéni,

g) Pravidla Clen&ni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)“

h) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (déle jen ,TKP
staveb"),

i) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych
kapitolach TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (déle jen ,TKP staveb pozemnich komunikaci).

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisli objednatele a norem, které se tykaji dila
a jeho soucasti, i pokud k nim dojde b&hem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény.
Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel prohladuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pifed podpisem této
smlouvy nebo je mé jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je sezndmen, a Ze jejich obsah je
pro néj zavazny. Objednatel umoziiuje zhotoviteli pfistup k internim predpistim prostiednictvim
http://www.tudc.cz/ nebo http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Déle se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v&. jejich priloh.

Clanek 4 - Lhity k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti u&innosti smlouvy o dilo.
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Optimalizace tratového useku Praha Hostivar - Praha hl. n., Il. ¢ast - Praha Hostivar - Praha hl. n.
Aktualizace ekonomického hodnoceni

4.2. Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram pInéni

B : - 1 poy ""élnnoaif pravddényah Podm[nky dokonéem dﬂéil
can Te""’""’"‘"f | vdmeretaps  eapy
B 3 ihned po nabytl
Zali|phl prac uéinnosti SOD ) )
1. diléi etapa i i Aktualizace EH k pripominkam Predavaci protokol
: uéinnosti SOD
do 12 mésici od
2. dilci etapa nabyti G€innosti Cistopis aktualizace EH Predavaci protokol
SOD
12 mésicii od
Ukonceni dila nabyti Géinnosti - =
SOD
4.3. Zhotovitel spini povinnost predat dilo jeho doruéenim do mista pinéni, tj. na adresu smluvni

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

korespondence dle ¢l. 1 odst. 1.1. této smlouvy. Pfedani a prevzeti se uskuteéni formou
predavaciho protokolu potvrzeného obé&ma smluvnimi stranami. O dokonéeni a pfedani dila
vyrozumi zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnl predem.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Cena za iadné zhotovené dilo &ini:

a) Celkovacenadilabez DPH ........cconieiimmiiieicenie i 1 380 000,- K&
b) DPH (zakladni sazba) 289 800,- K&
c) Celkova cena dila véetné DPH.........ccc.covviiiriviiiiini e 1 669 800,- K&

Vyse uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pfipustna a zahrnuje veSkeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukongit prace po diléim terminu plnéni, v takovém pfipadé
nebudou dalsi diléi terminy fakturace pinény a hrazeny.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada dila bude provedena na zakladé dafovych dokladil - faktur vystavenych zhotovitelem,
jejichz prilohou bude protokol o pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Darovy doklad - faktura musi mit naleZitosti a obsahovat tdaje bézné pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zévaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze dafovy doklad - faktura
nebude mit vSechny néleZitosti vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém
piipadé vystavit neprodlen& novy dafovy doklad - fakturu a dorudit ji na kontakini adresu
objednatele uvedenou v ¢l. 1 odst. 1.1. smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu -
faktury prestava bézet Ihita splatnosti, celd Ihiita b&zi znovu ode dne doruceni opraveného
dafiového dokladu - faktury.

V navaznosti na plnéni terminll pfi zpracovani dila dle ¢l. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. diléi etapa pInéni - do 9 mésicti od nabyti ucinnosti
Smlouvy - bez fakturace.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 2. diléi etapa pInéni - do 12 mésicll od nabyti
ucinnosti Smlouvy - bez fakturace.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

c¢) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — Ukonéeni dila - do 12 mésicti od nabyti ucinnosti
Smlouvy, fakturace ve vysi 100 % ceny dila. Dafovy doklad - fakturu v celkové vysi
1 380 000,- K¢ piedloZi zhotovitel do 15 dnii po pfedéni a pievzeti celého dila.

Dai z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH“) bude zhotovitelem Gctovana v souladu s pfislusdnymi

-ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (déle jen

,Zzakon o DPH").

Splatnost dafiovych doklad( - faktur za provedené prace je do 60 dnii po prevzeti dila &i jeho
¢asti objednatelem. Den uhrady je vzdy dnem odepsani pfedmétné ¢astky z uctu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do 15 dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat
dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni a dorudit jej neprodiené objednateli
a objednatel se zavazuje predmétnou ¢éstku uhradit.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na ucet
uréeny zhotovitelem v piisludném dafiovém dokladu. Céstka je zaplacena pfipsanim piislusné
penézni Castky na UCet poskytovatele platebnich sluzeb zhotovitele. Provedeni zmény nebo
dopInéni dal$iho bankovniho spojeni zhotovitele bude provedeno pouze na zékladé Zadosti
zhotovitele a zaroveii zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostiednictvim
datové schranky objednatele z datové schranky zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné
ovéfenou listinou (u zhotovitele - fyzické osoby), pokud tento zhotovitel nema téz zavedenou
vlastni aktivni datovou schranku.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH,
nebo danovy doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt pinéno,
aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctl, je objednatel opravnén
z finanéniho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady — faktury je povinen vi&i Objednateli pouze vedouci spole¢nik, tj.
na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteéfiujici ekonomickou
¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanciim statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty a Statniho fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finan€nich
prostiedkl na té ¢asti dila, ktera je financovana a placena z prostfedk Fondu. Tato kontrolni
¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu
dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky.

Finanéni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem
vykonu prav tfetich osob.

Na daiiovych dokladech je nutno uvéadét jako platce:
Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstskeho soudu v Praze, oddil A, vioZka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Clanek 7 - Zajisténi zavazk a smluvni pokuta

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v piipadech a ve vysi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu, maximalné vsak 30 % z celkové ceny dila, takto:

a) 2 % z ceny celého dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou a 0,1 % z ceny celého dila za
kazdy zapocCaty den prodleni v pfipadé prodleni s predanim celého dila v terminech
stanovenych v ¢l. 4 odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za pfisluSnou ¢ast dila (bez DPH), za kazdy zapocaty
den prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim radné provedené &asti dila ¢i jejim predlozenim
k akceptaci v terminech a za podminek stanovenych v ¢l. 4 odst. 4.2. této Smlouvy pro
jednotlivé dilei etapy;

¢) 1% z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou za kazdou zjisténou vadu;
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

d) 0,01 % zceny césti dila (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstranéna
do 14 dnli po uplatnéni reklamace a to za kazdy zapogaty den po uplynuti t&chto 14 dni;
v zavislosti na povaze zji§téné vady miize objednatel Ihiitu 14 dn(i adekvatné prodlouZit;

e) 10 % z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné& se prokaze,
Ze se o vadu jednalo a to za sou¢asného uplatnéni bodu c) tohoto ¢lanku.

f) 5% zcelkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéfil provadénim dila jiného
poddodavatele nez toho, ktery byl uveden vnabidce zhotovitele, bez piedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Pokud zhotovitel porudi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 10 této Smiouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K& za kazdé jednotlivé
poruseni. :

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit trok z
prodleni ve vy8i stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grok(i nelze
pozadovat.

Smiuvni pokutu a urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnli ode
dne, kdy ji bude doruena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zépoétu pohledavky v pripadé, ze zhotovitel neuhradi
smluvni pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smiuvni pokutou.

Jestlize jsou divodem nepinénych terminll zhotovitele dle smlouvy rozhodnuti tfetich osob,
napf. nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi sou¢innosti s objednatelem
nebo nezahajena piip. neukontena dédicka fizeni nebo neznami viastnici nebo ,nedosazitelni“
vlastnici mimo Uzemi stdtu nebo necinnost Urfadli vyzvanych k soucinnosti, a divodem k
rozhodnuti tfetich osob neni vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové
terminy plnéni a dal$i postup. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy pinéni se
na pripadné nepinéni terminil platnych dle smlouvy z diivodu rozhodnuti tfetich osob nevztahuiji
smluvni pokuty.

Jestlize dojde pfi zajidtovani vyjadreni vydavanych formou rozhodnuti pifed zahajenim nebo
v pribéhu Uzemniho nebo stavebniho Fizeni k odvolani proti rozhodnuti, na jehoz zakladé nelze
plnit terminy dle smlouvy a neni-li diivodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace,
dohodne objednatel se zhotovitelem nové terminy pInéni, posunuté nejméné o dobu pieruseni
praci mezi podanim odvolani a rozhodnutim odvolaciho organu. Do doby uzavieni dodatku
smlouvy snovymi terminy plnéni se na pfipadné nepinéni termindl platnych dle smlouvy
z davodl podani odvolani proti rozhodnuti nevztahuji smluvni pokuty.

Clanek 8 - Odpovédnost za vady a zaruéni doba

Objednatel je povinen prohiédnout zhotovitelem odevzdané dilo. Shleda-li objednatel na feseni
dila vady, vyzve pisemné zhotovitele ke schlizce, na které bude sepsan protokol, ve kterém
budou stanoveny terminy odstranéni vad a zp(isob jejich feseni.

Zhotovitel odpovidd za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila, provedeni praci
uvedenych v ¢l. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze predmét zakdzky bude proveden
fadné a vcas a v souladu se vSemi podminkami stanovenymi smiouvou a jejimi prilohami a
podklady a pokyny, které jsou pro provedeni predmétu zakdzky zavazné. Cinnosti, které
nesplfiuji vySe uvedené pozadavky, maji vady. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly
zplisobeny nevhodnou povahou podkladli nebo pokynil objednatele, které jsou pro &innost
zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle smlouvy o ¢innosti opatfit objednatel
a které objednatel poZadoval zapracovat, pokud pfitom zhotovitel neporusil svoji povinnost pfi
vynaloZeni. odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto podkladii, pokyn nebo
véci a pokud na jejich pouZiti objednatel i pfes takové upozornéni trval.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

=N

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast mé& vady, jestlize neodpovida smlouve,
zejména Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nemda vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. V piipadé odpovédnosti
zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. ob&anského zakoniku.

Zhotovitel pIné ruci za kvalitu dila 60 mésicli od pfedani a prevzeti dila. V pfipadé vzniklych vad
dila budou tyto operativné a bezplatné feSeny v ramci zéru¢ni doby zhotovitelem. Zhotovitel se
zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, které se objevi vramci schvalovaciho fizeni,
piipadné pfi kontrole odevzdané dokumentace.

Za vady se povazuji i takové chyby a nedostatky, které prodlouzi termin odevzdani dila a
negativné ovlivni zadani dalSich praci, dale se za vady povazuji veSkeré neprojednané
odchylky od zadavaci dokumentace, v&. platného pravniho fadu, norem a predpisti objednatele.
Za vadu se povazuje i nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napf. ve vykazu vymer).

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni ¢innosti porusenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli veskeré finan¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim &i jiném
obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplisobené
poruseni pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni
Castky, které na objednateli uplatnila jakakoliv treti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni
pravnich povinnosti.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smiuvni strané zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnll ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nadhradé Skody.

Clanek 9 - Ostatni ujednani

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele ke konzultacim technického feSeni a k poradam, které

bude svolavat nejméné 10 dnl pfedem. Nejméné 10 dnli pred predanim dokumentaci pfizve
objednatele k zavére¢né konzultaci podle jednotlivych profesi.

Zhotovitel vypracuje dilo v souladu s pfislusnymi technickymi normami, TNZ, EN-CSN
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah, v platném znéni; draznimi
predpisy a zakony vetné provadécich vyhlaSek, zakonem ¢&.266/1994 Sb., o drahach,
v platném znéni, vyhlaskou &. 173/1995 Sb., kterou se vydavé dopravni fad drah, v platném
znéni, a vyhlaskou ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni, se zhotovenim dila souvisejicich ke dni zpracovani dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu obsah té&chto predpisi zndm. Rozsah a naplii dila jsou
specifikovany v zadavaci dokumentaci.

Dilo musi spliiovat podminky stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), véetné podminek vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych

- pozadavcich na stavby, v plathém znéni.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat a predem odsouhlasit jen
s kontaktnimi zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na v8echny zjisténé zavazné skutecnosti, tykajici se
predmétu dila, které jsou piné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od smlouvy miize dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pripadech:

—  Cini-li prodleni objednatele s placenim dafovych dokladl - faktur vice jak 60 dnil po Ih(ité
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této smlouvé o dilo
fesici tuto situaci,

—  zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Zze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpist a v souladu
s rozhodnutim spravnich Ufadll, a prestoze pozadoval odstranéni téchto zavad
a nedostatk{, zhotovitel tak neucinil,

— v pfipadé, ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na zhotovovaném dile na dobu delsi
nez 10 dn0.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

Zhotovitel mlze odstoupit od uzaviené smlouvy o dilo, upozorni-li na takovy nasledek,
i v pfipadg, Ze pfi provadéni dila zjisti skryté prekazky, znemoziujici fadné provadeéni dila a po
oznameni téchto skute¢nosti objednateli nedojde v pfiméfené Ihité k jejich odstranéni nebo
k dohodé o zméné smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné soucinnosti objednatele.

Odstoupeni od smlouvy musi strana opravnénd oznamit druhé strané pisemné doporu¢enym

- dopisem s dodejkou, a to bez zbyte¢ného odkladu.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu $kody vzniklé poruSenim
smlouvy, smiluvnich pokut a feSeni sporli mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, kterd odpovida za preruseni realizace dila, je povinna druhé smluvni strané
nahradit prokazatelné vynaloZzené naklady i prokazatelné zplisobenou Skodu. To neplati
v piipadé, Ze k preruseni doslo v dlsledku vy$si moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni
nahrady 8kody zadné smluvni strané nevznika.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéano komplexné s diislednou vnitini koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné& 10 dni pred jednanim se spravnimi Urady, pfedmét
projednavanych skuteénosti a vyzve objednatele k pfipadné ucasti.

Pravo hospodareni k jednotlivym ¢astem dila prechazi na objednatele jeho predanim
a prevzetim. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pinéni do okamziku
prevzeti dila objednatelem zhotovitel, ledaze Skoda byla zplsobena podklady prevzatymi od
objednatele nebo témi, ktefi plnili jeho Gkoly nebo pokyny.

Zhotovitel je povinen diisledn& dodrzovat predpis SZDC Bp1 ,0 bezpetnosti a ochrang zdravi
pfi praci‘, v platném znéni.

Seznam v$ech poddodavatel(l:
Poddodavatel

Obchodni firma Sidlo IC % podil na zakazce

9.16.

9.17.

10.1.

10.2.

10.3.

---NETYKA SE---
Zhotovitel bude provadeét dilo viastnimi kapacitami.

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila meénit
nebo dopliiovat bez pisemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvé o dilo.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dal$i osobu.

V pripadg, ze vysledkem ¢innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude autorské dilo
ve smyslu ustanoveni § 2 zékona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s prdvem autorskym a o zméné& nékterych zakontil, (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisll, zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to
vyhradni, neodvolatelnou, umoziiujici vSechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro
napinéni G¢elu Smlouvy v mnoZstevnim rozsahu tomuto UCelu priméfenému, s tzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti licenci prevést na tfeti
osobu. Pro vylouéeni pochybnosti strany sjednévaji, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto &lanku je jiz zahrnuta v cené dila.

Clanek 10 - Zpracovéni osobnich tdaiji

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za
Gcelem provedeni dila dle této Smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel .se zavazuje, Zze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym ucelem, zplisobem a na zékladé doloZzenych pokynil a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této Smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy pro objednatele zpracovavat nésledujici kategorie
subjektll osobnich tdajl:
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila

(dale jen ,Subjekty udaji”).

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy u jednotlivych kategorii Subjektl Udaji zpracovavat

“pro objednatele nasledujici typy osobnich udaju:

U zaméstnancll objednatele identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a prijmeni, telefonni &islo,
emailovad adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
harozeni, telefonni ¢islo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontakini adresa, titul, ¢islo a typ Uctu,
bankovni instituce).

(déle jen ,Osobni tdaje”).

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a uklddany na serverech umisténych
v suterénu sidla Zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele Osobni udaje, které
tato Smlouva v bodé 10.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy jsou U¢inna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich udaji dle této Smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatieni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajil a o volném pohybu téchto Gdajl a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaji) (dale jen ,GDPR"), které se
na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s Uginnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mize predavat Osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZzena na povinnosti vyplyvajici z prdva Unie nebo ¢lenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
pifedanim, ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dilezitych diivodi
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni Udaje zavazaly
zachovavat mi¢enlivost ve vztahu ke v8em Osobnim Udajlim, které zpracovava na zakladé
této Smiouvy, a rovnéz tak o bezpegnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeteni osobnich tdajl;

- Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé pFédchoziho
pisemného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zaji$tujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlaété pak povinnosti mienlivosti a zajidténi
bezpecnosti Osobnich Udajli a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organiza¢nich opatfeni poddodavatelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizagnich opatieni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl Udajil dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle
¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez mé zhotovitel k
dispozici. V piipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany
zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéiené osobé, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
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10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

zpracovani Osobnich udajii vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicli od jejiho
ukonéent;

- Po ukongeni zpracovani osobnich tdajl podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli v8echna zafizeni obsahujici Osobni ldaje, pokud je to mozné, a vymazat
v8echny zpracovavané Osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databdzi, véetné
vymazani v8ech zéloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel zpracuje Osobni Udaje nad rdmec vymezeny touto
Smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovdnim nad réamec vymezeny Smlouvou/doloZenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli $koda, je zhotovitel povinen $kodu uhradit.

Clanek 11 - Zavéreéna ustanoveni

Tuto Smlouvu lze uzaviit vyhradné& pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato Smlouva nabyva
platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Géinnosti dnem uverejnéni v registru
smluv podle zdkona ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smiuv), v platném znéni (déle jen
,ZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit ¢i doplfiovat pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych
dodatk(i s podpisy na jedné listiné.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluéuji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zakona dle § 558 odst. 2 obéanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevyluduje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakékoliv prava nebo povinnosti ¢&i jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Smiuvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smiuvni strany sjednaly pisemnou formu,
lze namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob&anského zakoniku.

Z&dné Ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zékoniku objednatel nepfipousti pfijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo préavné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz8i ucelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru¢ovani se vyluuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 ob&anského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji
promiéeci Ihiitu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ob&asného zakoniku prebird zhotovitel podpisem této smlouvy
nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecn& zavaznych pravnich predpisii Ceské republiky, zejména ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podiéha uvefejnéni v registru smluv podle
ZRS, a soucasné souhlasi se zvefejnénim Gdaji o identifikaci smluvnich stran, prfedmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy.
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11.12. Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smiuv zajiStuje objednatel.
Nebude-li tato Smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostiednictvim Registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran oprdvnéna poZzadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné Ujmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.13. Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této Smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 ob¢anského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi'), a ze se
nejedné ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uveiejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

11.14. Jestlize smluvni strana ozna¢i za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, kterd v
disledku toho bude pro Gcely uvefejnéni Smlouvy v Registru smiuv znecitelnéna, nese tato
smluvni strana odpovédnost, pokud by Smlouva v diisledku takového oznageni byla uvefejnéna
zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran Smlouvu v Registru smluv
uverejnila. S ¢astmi Smlouvy, které druhd smluvni strana neoznali za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pfipadnou 8kodu ¢&i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznagenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruéeni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dot€enych ¢ésti Smlouvy véetné
odOvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, Ze informace, které oznadila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji soucasné
véechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského
zakoniku, v platném znéni, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, ze
takto oznacené informace prestaly napliiovat znaky obchodniho tajemstvi.

11.15. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaj,
které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smiouvou v Registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

11.16. Smluvni strany potvrzuji, ze uzavieni této Smlouvy je vysledkem jednani smiuvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

11.17. Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech (4) vyhotovenich, z nichz dvé (2) vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

11.18. Nedilnou souc¢ésti této Smlouvy jsou tyto jeji prilohy:

priloha ¢. 1 - Zvlastni technické podminky
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vsemi ustanovenimi Zviastnich technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 1103 019
L -(18- 2014
V Praze dne 24 -03- 201 V Praze dne
................................................................................................................................... SR
In Petr ? fhanzl / Ing. Tomas Slavicek Ing. lvan Pomykacek
el predseda predstavenstva mistopfedseda preds 2venstva
Sta anl Zra\/a Zapad SUDOP PRAHA a.s. SUDOP PRA/ A a.s.

Strana 10 (celkem 10)



SPRAVA ZELEZNICNI
I DOPRAVNI CESTY

Priloha c. 1
ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY

Aktualizace ekonomického hodnoceni

~»Optimalizace tratového Gseku Praha Hostiva¥ - Praha hl.
n., Il. &ast - Praha Hostiva¥ - Praha hl. n."
—_— Datum vyddni: 10. 6. 2019
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zapsina v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym ‘IC: 708 94 234 DIC: CZ 70994 234
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Predmét zadani

1.1.1 Predmétem dila je zpracovini aktualizace ekonomického hodnocenf (dale jen EH) a pfepravn{
prognézy stavby ,Optimalizace tratového useku Praha Hostivaf - Praha hl. n., Il. ¢ést - Praha
Hostivaf - Praha hl. n“. Tato aktualizace EH bude zpracovana dle ,Provddécich pokynd pro
hodnoceni efektivnosti projektt dopravni infrastruktury, ze dne 15. 11. 2017 (dostupné z:
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/). Pévodni ekonomické hodnoceni
bylo zpracovéno dle materidlu ,Aktualizace metodiky pro vypodet efektivnosti investic na SZDC,
s. 0., 2009. Tento dokument je soucasti zaddvaci dokumentace.

2. POKYNY PRO ZPRACOVAN{

1.1.2  Vramci aktualizace se provedou ndsledujici tikony:
- do aktualizace EH budou zapracovdny vsechny nové metody vypoctd stanoveni
finanénich toku dle rezortni metodiky,
- aktualizace prepravni prognézy bude zpracovana na zakladé 4 - stupfiového (fazového)
dopravniho maodelu stejné jako v pfedchozi dokumentaci s vyuZitim podtu cestujicich za
roky 2012 — 2018,
- aktualizace ndkladl na provoz viaki za pouZiti zplisobu vypoétu uvedeného v rezortni
metodice, naklady budou doloZeny z modelovych ob&hi souprav a hnacich vozidel trati.
1.1.3  Déle zhotovitel provéii dalsi mozné benefity, které nebyly v plivadnim ekonomickém hodnoceni
aktualizovény. Objednatel doporuluje nové zohlednit de ekonomické analyzy néasledujic
pfinosy:
- pfinos z bezpeénosti - v zastavce Praha-Strasnice zastdvka doslo k nehoddm prebihajicich
lidi pres koleje,
- benefit z uvolnéni pozemku pro Draini promenddu (pdvodni trat pies zastdvku Praha-
Strasnice z.) a ze zvy$eni hodnoty pozemki diky snizeni hlukové zatée podél této trati,
- pfinos z dspory ¢asu prevedenych cestujicich z automobild napfiklad pomoci pravidla
jedné polaviny,
- benefit z oddéleni IAD od tramvaji v ulici PribéZna,
- benefit z vytvorenl pfimého pé&siho propojeni mezi ulicemi U Vriovického nadrazi a
Bartoskova,
- benefit ze snizeni hlukové zatéze,

Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych orgéni a osob
zG¢astnénych na pfipravé a schvalovani dila a to ve vzdjemné soucinnosti a navaznosti se
zadavatelem.



https://www.sfdi:cz/pravidla-metodikv

3. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

- ekonomické hodnocenf Optimalizace tratového tseku Praha Hostivaf - Praha hl. n., 1.
&ast - Praha Hostival' - Praha hl. n, 05/2013, zpracovatel Sudop Praha a.s. (je souédsti
zadévaci dokumentace),

- souhrany rozpotet ve:stadiu 4 (bude poskytnuto obijednatelem),

~ nutnd data pro aktualizaci dopravni progndzy (dopravni model a pocty cestujicich) si
zhotovitel zajisti na viastni naklady.

- rezortnf  metodika (dostupné Z: hittps://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/).

Vypracoval: Ing: Michal Hiitt]
Dne: 10. 6. 2019

Dne: 4. €. 24
Schvalil: »

Dne: #.6. £Losg

Schvalil
|
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