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1.Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Zastoupení
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města
ve věcech technických:lng. jiřím Polákem, referent MK OISM
IČO: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Bankovní spojení:
Telefon: +420 326 909 111
E-mail:
Webové stránky: http://www.brandVsko.cz
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako ,,objednatel" nebo též jen jako ,,Město")

a

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.
Se sídlem: Sládkovičova 1233/21,142 00 Praha 4
Zastoupení: Ing. Vítem Karáskem, jednatelem
IČO: 27571297
DIČ: CZ27571297
Bankovní spojeni:
Telefon: +420 233 900 423
E-mail: okgarden @okgarden.cz
Webové stránky: www.okgarden.cz
Datová schránka: pvdq6fh
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114486 (dále
jen ,,zhotovitel")

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následujÍcÍ

SMLOUVU O DÍLO
evidenční číslo: 0203 /2019

dle § 2623 a nás|edujÍcÍch zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako ,,Nôž"), ve znění
pozdějších předpisů

2. Preambule

2.1. Tato smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen ,,smlouva") se uzavírá na základě výsledku
zadávacího řIzení na nadlimitní veřejnou zakázku ňa stavební práce vedenou na profilu
zadavatele pod názvem ,,Revitalizace funkčních .jMoch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, l.
Etapa - cesty a veřejné osvětleni"- l. Část zakázky - Ĺesty (dále jen jako ,,stavba" nebo jako
,,dílo" nebo též jako ,,předmět smlouvy" či též jako ,,předmět plnění").
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2.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy,
jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očÍs|ováni jednotlivých odstavců v rámci
daného článku - např. ČI. 1, ČI. 1.2, ČI. 1.2.1apod.

2.3. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. 53/1, 350, 351/1, 349/8, 349/10, 349/11, 349/12,
349/14, 349/15, 349/16, 349/17, 398/1, 1037, 1068/1, 1090/1, 2108, vše v k.ú. Brandýs nad
Labem (609048) na kterém má být dílo provedeno {dále též jen jako ,,staveniště").

3. Předmět smlouvy

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo blíže specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku ,,3. Předmět
smlouvy" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku ,,4. Cena za dílo" této
smlouvy.

3.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

3.2.1. nabídkou zhotovitele do Zadávacího řIzenI na zhotovení díla ze dne 19. 8. 2019, která je
jako Příloha č. 01 nedílnou součástítéto smlouvy {dále jen jako ,,nabídka zhotovitele"),

3.2.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele
dle výkazu výměr, zpracovaným projektantem Ing. jiřím Křepinským, PRINKOM, a je jako
Příloha Č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako ,,rozpočet"),

3.2.3. zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, a to ve znění případných jejích změn, jak je
uveřejněna na profilu zadavatele {dále jen ,,zadávací dokumentace" či zkráceně ,,ZD")

3.2.4. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

3.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou
cenu.

3.5.

3.6.

4.1.

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je
k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou,
zadávací dokumentaci (ZD), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými
normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními
stavebními normami a normami BOZP.

Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci.

4. Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je
zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD. Tento rozpočet je nedílnou součásti
této smlouvy jako příloha č. 02.
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4.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po
celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH 5 898 902,52 KČ

DPH 21% 1 238 769,53 KČ

Cena díla včetně DPH 7 137 672,05 KČ

4.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla včetně DPH činí: 7137 672,05 KČ (slovy:
sedmmi|ionůstotřicetsedmtisÍcšestsetsedmdesátdva korun pět haléřů českých - dále jen jako
,,cena za dílo" nebo též jako ,,celková cena za dílo").

4.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle
daňových předpisů platných v době vystaveni daňového dokladu.

4.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončeni díla v souladu se shora v ČI. 3.3
této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také:

4.5.1. náklady na zřIzení, provoz a odstranění zařízenI staveniště,

4.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatřeni,

4.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na použÍvání strojů a služeb až do
předáni a převzetí dokončeného díla,

4.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízenI, materiálů, dodávek,

4.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), případné bankovní
garance, daně, cla, poplatky,

4.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizi,

4.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),

4.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

4.5.9. zajištěni dokumentace skutečného provedeni,

4.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem
veřejného prostranství.

Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv
vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul
zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná
cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedeni díla.

4.6. Smluvní strany prohlašujI, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve
smyslu § 2621 odst. 2 NOZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění
této smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že veškeré své dotazy a připomínky, které
k rozpočtu, jehož úplnost tímto zaručuje, měl, vznesl před podáním své nabídky.

4.7. Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v § 222 odst. 4, 5,
6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek {dále jen jako ,,ZVZ") za
splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ZVZ. Méněpráce budou oceněny na
základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že

Stránka 3 z 13
. .?C



V -2019 -04

zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů
a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
stanoveny základni náklady méněprací. Změna ceny díla musí být sjednána písemným
dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je
zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli
k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.

4.8. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude
prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát
měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TOS a pověřenou
osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den přIslušného měsíce.
Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 90% z celkové ceny díla. zbylých
10% {zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad
a nedodělků z předávacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní
zárukou ve výši zádržného.

4.9. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden
i název projektu, resp. díla. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovjdajÍcÍ náležitosti, je
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se spIatnosti; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem
potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4.10. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

4.11. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje
do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz.

4.12. Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy nebude aplikována přenesená daňová
povinnost.

5. Doba plněni a provedení díla

5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla
potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:

5.1.1. zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu předání staveniště zhotoviteli.
Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plněni a k provedení díla
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby
zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy, když
zhotovitel se zavazuje takto staveniště od objednatele převzít.

5.1.2. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předáni a převzetí dokončené stavby
bez vad a nedodělků. Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou, a to do
31. 7. 2020.

5.1.3. Nejzazším možným vzájemně sjednaným termínem dokončeni díla z důvodu posunu či
prodloužení doby plnění postupem dle odstavce 5.8. této smlouvy je den 31. 08. 2020.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za neporušeni inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně
s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně hranice staveniště a určí místo pro zřIzení
cest pro příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sĹoužÍcÍ k potřebě zhotovitele
po dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto

?
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá
zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak,
prodlužuje se termín plnění dle ČI. 5.1.2 této smlouvy o stejný počet dni, po které trvalo
prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezíod 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole
výsledku prací pod|éhajÍcÍho zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.

Nedostaví-li se objednatel bez oznámeni v uvedeném termínu j přes to, že mu výzva byla
prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat
odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu
v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na
vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly
provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel
nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost
objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že
příslušné práce byly provedeny řádně.

zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno, zkolaudováno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedeni
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla,
která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených
zkouškách, prohlášeni o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy
a případně doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel se zavazuje, že před předáním díla na své
náklady zajistí provedení první odborné kontroly díla nezávislou oprávněnou certifikovanou
osobu.

Termin dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyŠší moci. Doba a důvody
posunu zahájení nebo přerušeni provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány
a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodlouženI terminu
dokončeni díla sjednaného dle odstavce 5.1.2 této Smlouvy, může dojit pouze v případě
nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně
jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom
sjednané doby pro provedeni díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto
obdobiv místě plnění panují.

Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací
v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že
termín dokončení díla zůstává nezměněn.
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5.10. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného
spolupůsobenI objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

5.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle ČI. 5.1.1 této smlouvy
s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když
tento dokument bude součásti stavebního deníku. časový a finanční harmonogram prací je
v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit
s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

5.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat s objednatelem a dalšími zhotoviteli, kteří se
budou v místě stavby nacházet, resp. provádět další díla pro objednatele. Zhotovitel se zavazuje
provádět dílo podle pokynů objednatele, pokud to bude třeba za účelem koordinace a
návaznosti provádění díla zhotovitelů nacházejÍcÍch se na staveništi. V případě, že zhotovitel
neuposlechne pokynů objednatele, odpovídá objednateli za veškerou tím vzniklou Škodu.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedeni díla

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho
protokolárního předáni objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel
za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti
předpokládané touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při
dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného
odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámeni se
považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi,
nedodržením prováděni pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používánkn
díla.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použitítrval.

Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady
v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy
zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději
do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli {např. dopisem, faxem,
elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je
30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem
na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada
v režimu ,,havárie" (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které
ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu
odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámeni objednatelem.

Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídI a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat
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tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli,
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel
s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 3 pracovní dny předem, a to
písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny
doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě,
revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazujÍcÍ, že veškeré zhotovitelem
dodané výrobky, materiály a zařIzenI splňují podmínky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy včetně jejích
příloh, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, souvÍsejÍcÍ
s předmětem plněni. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla
v nejbližšIm možném termínu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti souvĹsejÍcÍ s dokončením díla a případně budou sepsány
zjištěné vady či nedodělky a stanoveny terminy pro jejich odstranění. Nebude-li termín
odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení či. 6.6 této smlouvy. Součástí
předávacího protokolu bude i dokumentace dle ČI. 5.7 a 7.1této smlouvy.

Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků a řádně
zkolaudováno. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránIcI
v užIvánI díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užIvánI stavby funkčně nebo esteticky,
ani její užIvánI podstatným způsobem neomezují.

Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit
dílo i před sjednanou dobou dle ČI. 5.1.2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 7 kalendářních dni od předání díla bez vad a nedodělků
objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařIzenI staveniště a provede závěrečný úklid
místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené
výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek
stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1.

8.2.

Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován
v článku 3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu
se ZD a v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými
právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařIzenI a konstrukci bude
dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předáni a převzetí
díla.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy,
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zachycujichni podstatné skutečnosti
týkajIcI se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro
plněni smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických
podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace,
údaje potřebné k posouzeni prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními
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předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu prováděni díla. Stavební
deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení
přejímacÍho řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem
veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či
služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v položkovém
rozpočtu.

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad, zjištěných
v rámci kontrolní Čin nosti objed natele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti,
které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv
způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovnici či jeho subdodavatelé, kteří se budou podílet
na prováděni díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni,
kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou
kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat
příslušnými doklady - viz též ČI. 8.8.1této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho Činnost neměla nepříznivý dopad na životní
prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání
jakékoliv osoby pracujÍcÍ na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci
objednateli neprokázal podle ČI. 8.6 této smlouvy;

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo;

8.8.3. plni své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo;

8.8.4. neplni některá ustanovení smlouvy anebo;

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu Životního prostředí.

8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který za
dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění této
smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli {ve smlouvě se
zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plněni této smlouvy použije pouze takové výrobky
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku
a použité technologie.

8.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona.

8.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodrženi veškerých bezpečnostních opatřeni
a hygienických opatřeni a opatřeni vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, jak u svých zaměstnanců, tak
i u případných subdodavatelů.

Stránka 8 z 13



V - 2019 - 04

8.13. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními
pomůckami.

8.14. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnosti opatření na ochranu osob a majetku
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užIvánI veřejnosti).

8.16. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejÍcÍch s prováděním
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání přIslušného záznamu.
Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za Škody

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při prováděni díla, se stává objednatel
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
Škodou na díle je ztráta, zničeni, poškozeni nebo znehodnoceni věci bez ohledu na to, z jakých
příčin k nim došlo.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do terminu předáni a převzetí díla
mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá objednateli i za Škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí jako subdodavatelé.

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Sankce

10.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

10.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle ČI. 5.1.1 této
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den
objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

10.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si
obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit
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zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den
objednatelova prodlení s převzetím díla podle ČI. 7.1 této smlouvy.

10.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch
zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prod|ení který se objednatel
zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den
takového objednatelova peněžitého prodlení.

10.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve
prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý
kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

10.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle ČI. 5.1.1této smlouvy,
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den
zhotovitelova prodlení se zahájením plněni díla.

10.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle ČI. 5.1.2 této smlouvy, si obě
smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a
to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení
s dokončením díla v souladu s ČI. 5.7 této smlouvy.

10.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny
vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle ČI. 6.6 a 7.2 této
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den
zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího
protokolu.

10.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle ČI. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 %
z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlenI s nástupem
k odstranění reklamačních vad.

10.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady
ve lhůtě a za podmínek dle ČI. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za
dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstranění reklamované vady.

10.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě
a za podmínek dle ČI. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

10.12. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním jakýchkoliv svých závazků pro něj vyp|ývajÍcÍch
z této smlouvy a objednatel bude, byť i jen v jednotlivém případu takového zhotovitelova
porušenitéto smlouvy, oprávněn na zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle č. 10.6 nebo 10.7
nebo 10.8 nebo 10.9 nebo 10.10 a to za období delší, než-li 15 kalendářních dnů, pak se
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, vedle příslušné smluvní pokuty, ještě další smluvní
pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo. V tomto Článku uvedená lhůta 15 kalendářních dnů
se počítá samostatně vždy za každé jednotlivé prodlení s plněním citovaných závazků
zhotovitelem, tzn. že se jednotlivá případná prodlení zhotovitele nesčÍtajÍ.
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10.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek
uvedených v kompletní zadávací dokumentaci zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu
prováděni stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne
s poznámkou ,,OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ", má objednatel právo
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ
takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti
případné závady odstranit nebo použit materiál nebo dodat zboží v odpovidajÍcÍ kvalitě.

10.14. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady
ve lhůtě a za podmínek dle ČI. 6.5 této smlouvy o vÍce než 30 dnioproti vzájemně dohodnutému
termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu
díla na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel
zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobou,
objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny za dílo za každou takovou
reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob.

10.15. Zaplacením smluvních pokut Či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na
náhradu případné Škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se
sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné
a neuhrazené smluvní pokuty.

10.16. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na
úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči
zhotoviteli.

10.17. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, jsou
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování
povinné smluvní straně. Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení platí
stejné podmínky, jaké pIati pro faktury- daňové doklady dle ČI. 4.8 této smlouvy.

10.18. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může
maximálně souhrnně dosáhnout Částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v ČI. 4.3 této smlouvy.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Kromě obecných možnosti odstoupení od smlouvy, které upravuje NOZ, mohou smluvní strany
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvnistrany s likvidaci.

11.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou
peněžitého plněni ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla
a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

11.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

11.3.1. u zhotovitele oprávněně uplatnil smluvní pokutu dle ČI. 10.12 této smlouvy o dílo; nebo

11.3.2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy a nenapravil
takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné
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výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být
kratší než 15 kalendářních dni; nebo

11.3.3. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním
harmonogramu specifikovaném shora v ČI. 5.11 této smlouvy, a to o vÍce jak
30 kalendářních dni; nebo

11.3.4. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyp|ývajÍcÍ z této
smlouvy; nebo

11.3.5. zhotovitel uvedl ve své, shora v ČI. 3.2.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr
zhotovitele díla dle této smlouvy,

11.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté
hospodářský význam.

11.5. OdstoupI-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajÍcÍch,
pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcÍ:

11.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla.

11.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
odsouhlasI zástupce objednatele.

11.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví
,,dílčí konečnou fakturu" s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

11.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak.

11.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k ndÍ1ČÍmu předáni díla" a objednatel je povinen do pěti
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit ,,dÍ|čÍ přejňnací řIzenI".

11.5.6. Po dílčhn předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušeni Smlouvy.

12. Ukončeni Smlouvy dohodou smluvních stran

12.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to
formou písemného dodatku k této Smlouvě.

12.2. Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení
Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanoveni podmínek ukončení stavby, stanovení
vzájemných práv a povinnosti z toho vyp|ývajÍcÍch a způsobu jejich vypořádání. ČI. 11.5 této
smlouvy se použije obdobně.

13. Závěrečná ustanoveni

13.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv
pohledávky či práva nebo závazky vyp|ývajÍcÍ pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
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13.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou
formou.

13.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řidI ustanoveními této smlouvy a ustanoveními NOZ.
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu
s ustanoveními NOZ a dalšími právními předpisy.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel
a 1 zhotovitel.

13.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv
a o registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejněni
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním
Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv.

13.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašujI, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou
ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

13.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

01. Příloha č. 01- Nabídka zhotovitele na zhotoveni díla ze dne 19. 08. 2019 - v elektronické podobě
na CD

02. Příioha č. 02 - Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 19. 08. 2019

Objednatel Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Brpar018dsp_2974

Stavba: CENTRAL PARK Brandýs nad Labem

KSO:
Místo: k.ú.Brandýs nad Labem (609048)

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Uchazeč:
OK GARDEN s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2019

lČ: 00240079

DIČ:

IČ: 27571297
DIČ: CZ27571297

lČ: 41127552

DIČ:

IČ: 41127552

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS Urs' a
úrovní příslušného kalendářnIho pdoleti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 5 898 902,52

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 5 898 902,52 1 238 769,53

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 137 672,05

OIČ: CZ27571
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Brpar018dsp_2974

CENTRAL PARK Brandýs nad Labem

k.ú.Brandýs nad Labem (609048)

Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav
OK GARDEN s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

09.08.2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

l. Etapa Komunikace

5 898 902,52 7 137 672,05

5 898 902,52 7 137 672,05 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

CENTRAL PARK Brandýs nad Labem
objekt:

Komunikace

KSO:
Místo:

822 29 3
k.ú.Brandýs nad Labem (609048)

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Uchazeč:
OK GARDEN s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2019

lČ: 00240079
DIČ:

lČ: 27571297
DIČ: CZ27571297

IČ: 41127552
DIČ:

lČ: 41127552
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'es
Urs' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 5 898 902,52

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základni 5 898 902,52 21,00% 1 238 769,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 137 672,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

CENTRAL PARK Brandýs nad Labem

Komunikace
k.ú.Brandýs nad Labem (609048) Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

09.08.2019

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízeni staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy

5 898 902,52

5 678 546,14
1 132 989,15

62 099,29

3 085 105,07

148 920,00

12 960,00

857 681,00

154 227,56

224 564,07

220 356,38

50 000,00

28 392,73

28 392,73

113 570,92
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

CENTRAL PARK Brandýs nad Labem

Komunikace
k.ú.Brandýs nad Labem (609048)

OK GARDEN s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

09.08.2019

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem jczK] Cenová
soustava

D HSV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D
K

W

K

VY

K

VY

K

VY

K

VV

K

VY

K

VY
W

K

VY

K

W

K

W
VY
VY

K

VV
K

l
111111331

113106123

113106134

113107136

113107330

113107343

113202111

121101103

122102202

162301101

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odstranění ruderáľniho porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
"odhadem na 50% plochy stavby" 10920,0*0,5
Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár ručně ze zámkové dlažby
11,9+6,7
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby
282,8
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tL vrstvy přes 100 do 150 mm
"panely" 5,1
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o ti. vrstvy do 100 mm
32,2
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemMěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy přes 100 do 150 mm
42,9
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemistěnlm hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
"beton.obruby" 4,6+6,0+6,0+16,2
"beton.krajniky" 123,8"128,5"21,8"6,0+5,1+8,2
Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé
skládky se $ĹoženÍm, na vzdálenost přes 100 do 250 m
"skrývka v tl.150 mm, odvoz na různé mezideponie do 250m" 10920,0*0,15
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s
naloženIm na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
814,8
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak
se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
"zeminy z výkopů na mezideponii" 814,8
"zeminy do násypů z mezideponie - zpětné použiti" 814,8
"ornice z různých mezideponií na zatrávnění - zpětné použiti" 6914,0*0,15
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
"přebytek ornice" 1638,0-1037,1
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m3

m3

m3

1,98

47,39

31,48

417,78

304,92

170,94

33,07

29,57

11

12

162701105

167101102

m3

m3

5 460,000
5 460,000

18,600

18,600

282,800

282,800

5,100

5,100

32,200

32,200

42,900

42,900

326,200

32,800
293,400

1 638,000

1 638,000

814,800

814,800

2 666,700

814,800
814,800

1 037,100

600,900

600,900
3 267,600

5 898 902,52

5 678 546,14

1 132 989,15
10 810.80 es Urs 2019 01

48,71

44,35!

881,42 es Urs 2019 01

8 903,11 CS Urs 2019 01

2 130,68 es Urs 2019 01

9 818,42 es Urs 2019 01

7 333,33 cs Urs 2019 01

10 786,13 es Urs 2019 01

48 432,38 es Urs 2019 01

39 687,28 es Urs 2019 01

118 273,48 es Urs 2019 01

103,62

36,37j

62 265,26 es Urs 2019 01

118 829,54 CS Urs 2019 01
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PČ Typ Kód

VY

13 K 171101141

W

14 M 58344171

VY

15 K 171201211

W

16 K 181151321

W

17 K 181151322

W

18 K 181301112

W

19 K 181411131

W

20 K 181411132

VY

21 M 00572410

W

22 K 181951102

W
W

23 K 182301132

W

24 K 184802111

W

25 K 184802211

W

26 K 184802611

W

27 K 184802621

VY

28 K 185803111

W

29 K 185803112

W

30 K 185804312

W
31 K 185851121

W

D 3
32 K 339921132

Popis MJ
Cenová

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
2666,7+600,9
Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu
násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uloženi, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m
864,6
štěnkodrť frakce 0/32
"neostatek zeminy - dokoupení, hmotnost 2t/m3" (864,6-814,8)*2,0
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 170 504
"hmotnost zeminy 1,85t/m3" 600,9*1,85
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 pň
nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
"90% plochy" 6914,0*0,9
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při
nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
"10% p|ochy" 6914,0*0,1
Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při' souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do
150 mm
"90% plochy" 6914,0"0,9
Založeni trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na
svahu do 1:5 '
"90% plochy" 6914,0*0,9
Založeni trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do
1:2
"10% plochy" 6914,0"0,1
osivo směs travní parková
"množství 0,025 kg/m2" 6914,0*0,025
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř, 1 až 4 se zhutněním
"výměra všech zpevněných ploch" 363,8+961,0+989,0+697,5+474,1+496,4+63,6+59,7
"pod obrubníky" (37,1+2400,8)*0,3
Rozprostřeni a urovnáni ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do 150 mm
"10% plochy" 6914,0*0,1
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v
rovině nebo na svahu do 1:5 postňkem na široko
"90% plochy" 6914,0*0,9
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na
svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko
"10% plochy" 6914,0"0,1
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
"90% plochy" 6914,0"0,9
Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko
"10% plochy" 6914,0*0,1
Ošetřeni trávniku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
"90% plochy" 6914,0*0,9
Ošetřeni trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2
"10% plochy" 6914,0*0,1
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
"množství vody 0,002 m3/m2" 6914,0*0,002
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
"množství vody 0,002 m3/m2" 6914,0*0,002

Svislé a kompletní konstrukce
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

m3

t

t

m2

m2

m2

m2

m2

kg

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

Množství

3 267,600
864,600
864,600
99,600
99,600

1 111,665

1 111,665

6 222,600

6 222,600

691,400

691,400

6 222,600

6 222,600

6 222,600

6 222,600

691,400

691,400

172,850
172,850

4 836,470
4105,100

731,370

691,400
691,400

6 222,600

6 222,600

691,400

691,400

6 222,600
6 222,600

691,400
691,400

6 222,600

6 222,600
691,400
691,400

13,828
13,828
13,828
13,828

85,80

500,00

200,00

9,04

16,83

10,20

14,80

14,39

99,00

6,80

31,00

1,19

1,65

2,31

3,10

2,05

3,40

66,00

190,74

m 18,500 720,00

74 182,68 cs Urs 2019 01

49 800,00 cs Urs 2019 01

222 333,00 es Urs 2019 01

56 264,75 es Urs 2019 01

11 636,26 cs Urs 2019 01

63 470,52 cs Urs 2019 01

92 094,48 cs Urs 2019 01

9 947,86 es Urs 2019 01

17 112,15 cs Urs 2019 01

32 878,32 cs Urs 2019 01

21 433,40 cs Urs 2019 01

7 392,45 es Urs 2019 01

1 140,81 es Urs 2019 01

14 374,21 cs Urs 2019 01

2 144,72 cs Urs 2019 01

12 731,44 es Urs 2019 01

2 350,07 es Urs 2019 01

912,65 cs Urs 2019 01

2 637,55 cs Urs 2019 01

62 099,29
13 320,00 es Urs 2019 01
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PČ Typ Kód

W
33 M 59228414

VIl

D 5
34 K 564201111-R

W
35 M 58341341

VY

36 K 564811112

W
37 K 564851111

VY
W

38 " K 564861111

VY
VV
W

39 K 564911511

W

40 K 573231106

VY
W

41 K 577134111

VY

42 K 577143111

VY
VY

43 K 577175112

VY
VY

44 K 596211110

VY
VY

45 M 59245013

VY
46 M 59245006

W

47 K 596811223

VV
48 M 5924503O-R

VV

D 6

Popis MJ

18,5
palisáda betonová ¢yčová půlkulatá př/rodnl 175x2OOx1ooQmm kus
"5,7 ks/bm, ztratné 1%" 18,5*5,7*1,01

Komunikace
Mlatový kryt z upravené lomové výsivky frakce 0-4 ti 40 mm, okrové barvy m2
"Trasa 3 " Trasa 4" 989,0+697,5
kamenivo drcené drobné hakce 0/4 t
"Trasa 3 + Trasa 4, 2,1t/m3" 1686,5*0,04*2,1
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 60 mm m2
"Trasa 3 + Trasa 4, vyrovnávací vrstva frakce 0/32 nebo 0/22mm, tl.50-65mm, průměr 60mm" 1686,5
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 150 mm m2
"konstrukce chodníku" 49,1
"konstrukce chodníku s reliéfni beton.dlažbou" 5,6
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 200 mm m2
"Trasa 1 + Trasa 2 + Trasa 3" 363,8+961,0+989,0
"Trasa 4 " Trasa 5'° 697,5"474,1
"Trasa 6" 496,4
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutněnítl. 50 mm m2
"Trasa 6" 496,4
Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2
"Trasa 6" 496,4
"zpomalovací práh, 2-násobný" 38,6*2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodiňkovaného asfaltu v pruhu šÍřky do
3 m tř. l, po zhutnění a. 40 mm m2
"zpomalovací práh" 38,6
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3
m, po zhutněni ti. 50 mm m2
"Trasa 6" 496,4
"Trasa 1 - konec úseku" 25,0
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodiňkovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m,
po zhutnění tí. 80 mm m2
"zpomalovací práh, tl.60-1 10mm" 38,6
"Trasa 1 - konec úseku" 25,0
Radení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 40
mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny m2
A, pro plochy do 50 m2
"konstrukce chodníku" 49,1
"konstrukce chodníku s reliéfni beton.dlažbou" 5,6"2,7+0,9+1,4
dlažba zámková pmň/ová 200x165x80mm př/rodnl m2
"konstrukce chodníku" 49,1
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x6Omm barevná m2
"konstrukce chodníku s reliéfni beton.dlažbou, ztratné 3%" 10,6*1,03
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se smetením
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého ti. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do m2
0,25 m2, pro plochy přes 300 m2
"Trasa 1 " Trasa 2 " Trasa 3" 363,8+961,0+989,0
dlažba skladebná velkoformátová betonová týp DECASTON kombiforma, Nativo- šedá (přlrodnl), t/.8 cm m2
"Trasa 1 + Trasa 2 + Trasa 3, ztratné 1%" 2313,8*1,01

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

Množství J.cena [CZK]

18,500
106,505 458,00
106,505

CenováCena celkem [CZK] soustava

48 779,29 cs Urs 2019 01

1 686,500
1 686,500

141,666
141,666

1 686,500
1 686,500

54,700
49,100

5,600
3 981,800
2 313,800
1 171,600

496,400
496,400
496,400
573,600
496,400

77,200

38,600

38,600

521,400

496,400
25,000

63,600

38,600
25,000

59,700

49,100
10,600
49,100
49,100
10,918
10,918

2 313,800

3 085 105,07
30,60 51 606,90

1 500,00

36,70

101,00

132,00

32,10

14,40

256,00

299,00

409,00

262,00

441,00

711,00

134,00

212 499,00 cs Urs 2019 01

61 894,55 es Urs 2019 01

5 524,70 es Urs 2019 01

525 597,60 cs Urs 2019 01

15 934,44 es Urs 2019 01

8 259,84 es Urs 2019 01

9 881,60 cs Urs 2019 01

155 898,60 es Urs 2019 01

26 012,40 cs Urs 2019 01

15 641,40 es Urs 2019 01

21 653,10 cs Urs 2019 01

7 762,70 cs Urs 2019 01

310 049,20 es Urs 2019 01

2 313,800
2 336,938 709,00 1 656 889,04
2 336,938

148 920,00
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PČ Typ Kód

49 K 628611131
W

D 8
50 K 899331111

VY

D 9
51 K 912111113-R

W

52 M 74910425O-R

VY

53 M 74910425O-R2

VY

54 K 914111111

W
55 M 40444110

VY

56 K 914511112

W

57 M 40445225

W

58 M 40445240

VY

59 M 40445253

W

60 M 40445256

VY

61 K 915231112

W

62 K 915621111

W

63 K 916131213

VY

64 M 59217031

VY

65 K 916231213

W
VY
VY
W
VY

66 M 59217016

W

67 K 916371214-R

W

Popis MJ

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a pIasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (os 4)
"Trasa 6 srovnatelně, nátěr - barva žlutá, zelená, modrá" 423,2+36,4+36,8

Trubní vedeni
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
8

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 1000 mm přichycené šrouby
"celkový počet' 2+5
sloup městský zahrazovacl ohebný, průměr 8omm, délka 750 cm, plast
5
sloup městskýzahrazovacl sklopný, průřez 60x60mm, délka 81omm, lakovaná ocel
2
Montáž svislé dopravní značky základni velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
1
značka dopravn/sviš/á zákazová B FeZn JAC 700mm
"zn.81" 1
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
1
sloupek pro dopravn/značku Zn D 6Omm v 3,5m
1
patka pro sloupek Al D 6Omm
1
vičko plastové na sloupek D 6omm
1
svorka uplnac/na sloupek dopravn/značky D 60mm
"2 ks/značka" 2*1
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem přéchody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní
"značka V7" 2,4
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
"značka V7" 2,4
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
"obruba typu ABO 2-15" 37,1
obrubník betonový si/n/čnl 1OOOx15Ox25Omm
"obruba typu ABO 2-15, ztratné 1%" 37,1*1,01
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
"Trasa 1" 136,8+152,9
"Trasa 2" 6,0+92,4+77,3+89,5"81,7"149,3"234,0"72,7
"Trasa 3" 145,4+24,1+64,6+41,4+26,9+83,8+60,1"195,9"54,2"95,6+60,0
"Trasa 6" 145,0"80,2"76,8+18,6+18,6
"obruba okolo míst pro mobiliář' 16*6,0+3*7,0
obrubník betonový chodn/koyý 1OOOx80x25Omm
"ztratné 1%" 2400,8*1,01
Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně začištěni, s přivařenými opěrami z roxoru dl.700mm ve
vzdál.1,0m
"Trasa 4" 135,4"45,2+40,9+55,2+59,5+22,7+104,8"32,1"45,0"24,6"133,6+53,5+40,2+40,2

m2

. CenováMnozstvi J.cena jczK] Cena celkem jczK] soustava
496,400 300,00 148 920,00 cs Urs 2019 01
496,400

kus 8,000 1 620,00
8,000

12 960,00
12 960,00 cs Urs 2019 01

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m2

m2

m

m

m

7,000
7,000
5,000
5,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,400
2,400
2,400
2,400

37,100

37,100
37,471
37,471

2 400,800

289,700
802,900
852,000
339,200
117,000

2 424,808
2 424,808

1 412,000

832,900

857 681,00
375,00 2 625,00

1 319,00 6 595,00

2 925,00 5 850,00

175,00

1 800,00

794,00

1 050,00

810,00

50,00

100,00

315,00

21,80

216,00

165,00

137,00

175,00 cs Urs 2019 01

1 800,00 cs Urs 2019 01

794,00 cs Urs 2019 01

1 050,00 cs Urs 2019 01

810,00 cs Urs 2019 01

50,00 CS Urs 2019 01

200,00 cs Urs 2019 01

756,00 cs Urs 2019 01

52,32 cs Urs 2019 01

8 013,60 es Urs 2019 01

6 182, 72 CS Urs 2019 01

328 909,60 es Urs 2019 01

m

m

105,00 254 604,84 CS Urs 2019 01

30,00 42 360,00
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PČ Typ Kód

VY
68 M 27245175O-R

VV

69 K 919121211

VY

70 K 919731122

VY
71 K 919735112

VY

72 K 966006132

VY
73 K 966051111

VV

D 997
74 K 997221561

W
VY
VY

75 K 997221569

VY
W

76 K 997221571

VV

77 K 997221579

VY
VV

78 K 997221815

VV

79 K 997221845

VY

D 998
80 K 998223011

Popis

"Trasa 5" 82,2+39,2+40,7"52,0+65,2+4,5+2,6+2,0"27,1+12,0"12,4+25,1+11,3+12,3+96,2+32,8+41,7"19,8
obrubník zahradnlz ocelového plechu 6x1OOmm včetně spojovacího a kotevního materiálu
"prostor náměstí, přesah 5%" 1412,0*1,05
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez
těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm
"v místě napojeni na stáv.asf.povrch" 3,6+8*6,9
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tL přes 50
do 100 mm
"v místě napojení na stáv.asf.povrch" 3,6+8*6,9
Řezáni stávajíáho živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

"řezání stáv.asf.povrchu v místě napojení" 3,6"8*6,9
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
1
Bourání palisád betonových osazených v řádě
"délka zÍdky 16,6m, 9ks/m, 12kg/kus " 16,6*9*12/2200

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
"obruby" 66,871
"palisady" 2,119
"dopr.značky" 0,082
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km
69,072
69,072*9 'Přepočtené koeficientem množství
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
"bet.zámk.dlažba, beton.panely, beton, živice" 4,836"73,528"1,683"7,728+13,556
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nabžení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km
101,331
101,331*9 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného dci Katalogu odpadů pod
kódem 170 101
"bet.zámk.dlažba, beton.panely, beton, beton.obruby, palisady, dopr.značky"
4,836+73,528+1,683"7,728"66,871+2,119+0,082
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 302
"živice" 13,556

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

MJ

m

m

m

m

kus

m3

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová lsoustava
579,100

1 482,600 120,00 177 912,00
1 482,600

58,800 94,40 5 550,72 es Urs 2019 01

58,800

58,800 135,00 7 938,00 cs Urs 2019 01

58,800

58,800 71,00 4 174,80 es Urs 2019 01

58,800

1,000 332,00 332,00 es Urs 2019 01

1,000
0,815 1 160,00 945,40 cs Urs 2019 01

0,815

t 46,30
154 227,56

3 198,03 cs Urs 2019 01

t

t

t

t

t

69,072
66,871

2,119
0,082

621,648

69,072
621,648
101,331
101,331

911,979

101,331
911,979

156,847

156,847

13,556

13,556

12,90

539,00

17,30

380,00

960,00

t 1 344,695 167,00

8 019,26 cs Urs 2019 01

54 617,41 es ÚRS201901

15 777,24 cs Urs 2019 01

59 601,86 es Urs 2019 01

13 013,76 cs Urs 2019 01

224 564,07
224 564,07 cs Urs 2019 01

D VRN

D VRN1
81 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou komplet 1,000 25 000,00 25 000,00 CS Urs 2019 01

82 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby komplet 1,000 25 000,00 25 000,00 cs Urs 2019 01

vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a pro,jektové práce

220 356,38
50 000,00

D VRN3
83 K 030001000

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště % 0,500 56 785,46

28 392,73
28 392,73 cs Urs 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D VRN4
84 K 040001000

Inženýrská činnost
Inženýrská činnost % 0,500 56 785,46

d VRN7 Provozní vlivy
85 K 070001000 Provozní vlivy % 2,000 56 785,46

28 392,73
28 392,73 cs Urs 2019 01

113 570,92
113 570,92 cs Urs 2019 01
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