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¢islo smlouvy zhotovitele/pfikaznika:  327_16s KUJCP@1B6BUH

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, o poskytnuti licence k projektové dokumentaci a o vykonu
autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

Clének I
Smluvni strany

1. Jihodesky kraj
se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice
IC: 708 90 650
DIC: CZ 708 90 650
zastoupeny: Mgr. Jifim Zimolou, hejtmanem Jiho&eského kraje

bankovni spojeni: CSOB a. s., Ceské Bud&jovice
¢islo uctu: 199783072/0300

(v ¢asti B a C jako ,, objednatel “, v éasti D jako ,, pFikazce )

2. Ing. Jan Pracny
se sidlem: Vyholec 23, 624 00 BRNO

z4pis v obchodnim rejstiiku: 5
Nezapsan v OR, jsem zapsan v rejstfiku Zivnostenskych list &.ev.370200-97854-02 (¢.j.13462/01) u
Zivnostenského tifadu mésta Brna, Malinovského nam.3, 601 67 BRNO

IC: 62087851
DIC: CZ6007070025
zastoupeny: Ing. Janem Pracnym

bankovni spojeni: mBank S.A. organizaéni slozka,
Sokolovské 668/136D, 186 00 Praha 8
¢islo udtu: 670100-2202565738/6210

(v ¢éasti B a C jako ,, zhotovitel “, v &dsti D jako ,, pFikaznik®)
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Clinek I
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany uzaviraji v souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakéazky ,,Most ev.¢. 1489-2
inundaéni Straz nad NeZirkou® a ,Most ev.. 1489-3 ocelovy Straz nad NeZirkou“ tuto
smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, o poskytnuti licence k projektové dokumentaci a o
vykonu autorského dozoru (dale jen ,,smlouva‘). Smlouva je uzaviena v €asti B podle § 2586 a nasl.
zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zikoniku, v €asti C podle dle § 61 zakona &. 121/2000 Sb., o
pravu autorském, o prdvech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné né€kterych zakonh
(autorsky zdkon), ve znéni pozd&jsich pfedpisd, a v &asti D podle § 2430 a nasl. obfanského
zakoniku.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Clanek I1I
Piredmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ,,Most ev.¢. 1489-2
inundaé&ni StraZz nad NeZziarkou* a ,,Most ev.&. 1489-3 ocelovy StriZ nad NeZzirkou* (déle jen
,,dilo®). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Dilo m4 nasledujici ¢asti a rozsah:
2.1. zpracovéni projektové dokumentace ve stupni DUR
2.2. zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS
2.3. vykon “Koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci“ podle zdkona &. 309/2006
Sb., 0 zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném zné€ni,
a to ve fazi pfipravy stavby a zpracovani pfislu$né dokumentace

3. Pfedmstem dila je vypracovéni projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP/PDPS véetné
viech potfebnych geodetickych praci a prizkumii na akci ,,Most ev.&. 1489-2 inundaéni Striaz nad
Nezarkou* a ,Most ev.&. 1489-3 ocelovy Straz nad NeZzirkou“ v rozsahu podle ,,Smémice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“ vydané a schvalené MD-OI, ¢&.j. 101/07-910-IPK/1 ze
dne 29. 1. 2007, v platném znéni (dale ,,smé&rnice*), a podle déle uvedenych specifikaci a podminek.
Soucasti dila je i staticky vypodet a stanoveni zatiZitelnosti v souladu s CSN 736220, prip. CSN
736203.

4.1. Most ev.¢. 1489-2 inundaéni StriZz nad Nezirkou

Jedna se trvaly, silniéni most pfes inunda¢ni Gzemi feky Nezarky. Eliptick4 klenba z lomového
kamene o jednom poli. Most je pfimy a kolmy, navazuje na ocelovy most pfes NeZarku. Tloustka
klenby je cca. 0,45 m. Stavebni vyska 0,85 m, délka pfemosténi 7,60 m a Sitka mostu 3,6 m. Most
postaven roku 1890. Po celé konstrukci jsou patrné prisaky, stfikany beton je misty separovany,
odpadly torkret je nahrazen ruéné omitanou maltou, kamenné zdivo je nepfistupné. Opéra OP1 -
sttikany beton je separovany, pti¢né trhliny s viapennymi vyluhy. Opéra OP2 - stifkany beton je
separovany, z cca. 1/2 je kamenné zdivo nov&é nahozeno, s vépennymi vyluhy. Vozovka je
pfebalena. Horni povrch vozovKky je vySe neZ horni povrch fims. Izolaéni systém nefunkéni, do
mostu plo$né zatékd. Zabradli neodpovidd soutasnym normovym poZadavkim. Most postaven
roku: 1890.

4.2. Most ev.&. 1489-3 ocelovy Straz nad NeZirkou

Nosnou konstrukei tvofi trAmova konstrukce o dvou polich tvofend dvéma pfihradovymi, prostymi
nosniky s dolni mostovkou. Dv& pole 2 x 16,9 m se stfedovou podpérou. Mostovka je sloZena z
vélcovanych I ¢. 18 podélnikd, na kterych jsou pfiéné uloZeny silni¢ni svodnice a Zivi¢ny kryt. Most
postaven roku: 1890 a opraven v roce: 1982 kdy byla konstrukce otryskéna, metalizovana zinkem a
opatfena ochrannym natérem. Dv& prostad pole tvofend ocelovymi piihradovymi nosniky tzv.
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sloZené soustavy, konstrukéni vy¥ky 1,95 m s dolni mostovkou tvofenou pii¢niky se zavétrovanim
prostfednictvim diagonél a na nich uloZenymi podélniky, v jizdni stop& vZdy po dvou kusech, na
kterych jsou napki¢ uloZeny svodnice. Ve spardch mezi dvojicemi U profild pficek piihradovych
nosniki vrstevnata koroze, ktera deformuje nosniky. OdtrZzena pasnice u nultych piicek, u n€kterych
mezilehlych pti¢ek uvolnéné nytové spoje. Ve sparach mezi dvojicemi thelniki diagonal vrstevnata
koroze, kterd deformuje nosniky. PoSkozend PKO - vrstevnatid koroze podélnikd a naleZato
poloZzenych svodnic. Deformované diagondly vodorovného ztuZeni u pilife. U opéry OP 1 vpravo
prokorodovana sténa ocelové obruby. Na ocelovych deskach zapusténych do kamennych uloznych
prahii jsou jiz v mist® uloZeni nultych pfitek pkihradovych nosnikl vyrezld zapuSteni tak, Ze
dochézi k zablokovani loZiska a naslednému utrZeni pasnice. Lok4lng koroze zébradli v misté spoju.
Néktera madla deformovéna od narazi vozidel a uvolnéné spoje.

Stav NK mostu pres feku je vaZny a oprava neefektivni s kratkou Zivotnosti. Je tfeba uvaZovat o
novém most&. S tim souvisi Gprava pfedmosti v&etn& mostu inunda¢niho. Rozsah stavby vyZaduje
vypracovéni viech stupiid PD v souladu s uzemnim plinem mésta StrdZ nad NeZarkou. Zaroveri je
tieba za podpory mé&sta StrdZ nad NeZarkou zaZidat o vynéti mostu z pamétkove chranénych
objekti.

Technické FeSeni a rozsah bude zhotovitelem navrzen a odsouhlasen na vyrobnich vyborech.
Bude vychézet pFedeviim ze zhotovitelem provedené diagnostiky mostu a prizkumu podloZi.

5. Dal3i poZzadavky na obsah a zpracovani dokumentace:

e splitovani poZadavkd vefejného z4jmu pfi vystavbé a uZivani stavby, které vyplyvaji ze
stavebniho zdkona a zdkona o pozemnich komunikacich a jejich provadécich prdvnich
predpisi,

- e spliovani obsahovych naleZitosti projektové dokumentace stanovenych provadécim
pravnim pfedpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a

stavebnim fadu (,,stavebni zdkon*), a podminek uvedenych v § 159 stavebniho zédkona pro
projektovou ¢innost ve vystavbg,

e splilovani obsahovych naleZitosti stanovenych vyhlagkou
&. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb; obsah
gasti ZDS bude podle ¢l. 9. 4. ,,smérnice”,

e vypracovani planu zaji$téni bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci — plan bude autorizovan
osobou odborn& zpiisobilou ve smyslu zak. &. 309/2006 Sb., § 10 pism. ¢), v platném zné€ni,
osobu tohoto koordinatora BOZP pfi pfipravé ur¢i objednatel,

e vypracovani planu kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 pism. c)
stavebniho zakona,

e zpracovani navrhu DIO pro vedeni dopravy v dob& uzavirky,

e doloZeni vech stanovisek, popt. zdvaznych stanovisek dotéenych orgénii, potfebnych k
ziskani stavebniho povoleni, spravcd inZenyrskych siti, vlastniki sousednich pozemkd, atd.
a rovn&Z souhlasy nebo min. stanoviska dotéenych vlastnikd,

e v ptipadd nezbytného preruseni inZenyrskych siti navrZeni provizorii nebo jejich pfeloZeni,
a to jako samostatnych stavebnich objektt,

e vypracovani dokumentace v souladu se viemi pHisluinymi zdkony, CSN, TP, TKP-D,
vzorovymi listy, ‘

e stanoveni zatiZitelnosti po opravé podrobnym vypo&tem, véetn€ statického vypoctu.

6. Projektovou dokumentaci pfed4 zhotovitel objednateli v 7 paré a 1x v digitalni podob& na CD.
Ocenény vykaz vymér v tidténé podobé bude soudasti paré &. 1, ostatni paré budou obsahovat vykaz
vymér neocenény. Ocenény vykaz vymér bude rovnéz pfeddn 1x na CD v paré €. 1 (v cenové
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tirovni roku 2016) a neocenény vykaz vymér na CD bude vloZen do ostatnich paré - v3e ve formatu
xls. a v ASPE.

7. Zakladni &lenéni dokumentace ve stupnic DUR:
A. Uvodni udaje
B. Privodni zprava
C. Souhrnné technicka zprava
D. Vykresova dokumentace
E. Dokladova &ast
F. Odhad nakladi
G

. Technické specifikace a technické a uzwatelske standardy stavby (TKP a
ZTKP)

H. Souvisejici dokumentace
I. Zaborovy elaborat
‘Zékladm’ &lenéni dokumentace ve stupnic DSP/PDPS:
A. Privodni zprava
Souhrnné fe$eni stavby
Stavebni ¢ést
Neobsazeno
Zasady organizace vystavby
Doklady

Soupis praci stavby v¢. vykazu vymer

T omPY QW

Technické specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby (TKP a
ZTKP)

I. Souvisejici dokumentace
J. Zaborovy elaborat
Cast ,J“ bude zahrnovat zejména:
e  Prizkumy zaji$tované v ramci DSP/PDPS:

- diagnosticky prizkum (zamé&feny zejména na pevnost betonu, rozmisténi a kvalitu
vyztuze — neplati v pfipad€ nového mostu)

- prizkum inZenyrskych siti, inZenyrsko-geologicky prizkum
o Dalsi vychozi podklady a doklady:

- Zaborovy elaborat (v rozsahu die TKP — D, kap. 1 — ¢&l. 1.12.3), jehoZ soucasti budou
tabulky trvalych a do€asnych zabort v&etn& vypisi LV, vypoétu odvodi ZPF a PUPFL
(pokud vyvstane jejich potteba), informace o parcelach sousednich pozemki, mapovy
podklad, zdkres stavby do katastrdlni mapy

Cast »,G“ (Soupis praci v& vykazu vymér) bude zpracovana v souladu s vyhlaskou
¢.230/2012 Sb.,

Podklady a prizkumy budou soudasti samostatného souboru ,,Souvisejici dokumentace®. Jejich
vyhodnoceni se uvedou v &4sti ,,B“. Jestlize vznikne v prubéhu nésledné realizace dila objednateli
$koda v diisledku netiplného, nespravného & viibec neprovedeného potfebného prizkumu, pak za
tuto $kodu odpovida zhotovitel.
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Clinek IV
Podklady pro provedeni dila
Zakladnimi podklady pro zpracovani pfedmétu plnéni jsou tyto dokumenty:

a) vyzva k podani nabidky ze dne 185. 3. 2016

~ b) mostni list

¢) hlavni mostni prohlidka

Clinek V
Doba plnéni

Zhotovitel je povinen dilo ¥adng provést a pfedat ho objednateli v terminu do 12 tydmi od

uzavieni smlouvy ve stupni DUR a do 8 tydnéi od nabyti pravni moci DUR ve stupni
DSP/PDPS.

Konec takto uréené Ihiity pfipadd na den, ktery se pojmenovanim shoduje se dnem, na ktery
pfipada skute¢nost, od niZ se Ihita pocita (tj. den uzavieni smlouvy).

Zhotovitel je opravnén dokonéit dilo i pied sjednanym terminem predani dila a objednatel se
zavazuje dfive Fadné dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.

Terminem splnéni dila se rozumi den, v némZ bude povéfenymi zistupci smluvnich stran
podepsan protokol o pfevzeti fadné splnéného dila, tj. dilo bude objednateli pfedano bez vad a
v takové podobé, kterd umozni objednateli uZiti dila v souladu s G€elem této smiouvy.

Termin pfedani a pfevzeti dila mtiZe byt pfiméfené prodlouZen:

a) dojde-li k pferuseni praci zhotovitele na zaklad¢ pisemného pokynu objednatele,

b) dojde-li k pferuseni praci zhotovitele z divodu pro splnéni dila nepfiznivych klimatickych
podminek ¢&i pfekézky ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zdkoniku; smluvni strany jsou
povinny se bezodkladné vzijemné informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout
zpusob jejiho feSeni, jinak se takového diivodu nemohou dovolévat.

ProdlouZeni doby provadéni dila se uréi pisemnou dohodou smluvnich stran podle doby trvani
prekéZzky nebo neplnéni povinnosti objednatele sjednanych smlouvou, s pfihlédnutim k dob&
nezbytné pro obnoveni praci, za podmmky, Ze zhotovitel u€inil prokazatelné veskera opatrem
ke zkraceni nebo piedejiti prodleni pfi provadéni dila.

| Clinek VI
Preddni a pFevzeti dila, vlastnické priavo a nebezpeti Skody

Pfedani a pfevzeti dila bude provedeno v sidle objednatele.

Po pfedani dila si objednatel vyhrazuje min. 14 pracovnich dnd na kontrolu dila a p¥ipadnou
vyzvu k odstranéni vad (napf. netiplna dokladova ¢ast, chybé&jici podklady a prizkumy atd.).

O piedani a pfevzeti dila musi b)’ft sepsan protokol podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran. '

Soucasti protokolu o pfedani a ptevzeti dila musi byt:
a) identifika¢ni idaje obou smluvnich stran
b) pfedmet pln€ni

c) podet ks paré pfedavané dokumentace
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d) datum a podpis obou smluvnich stran

5. Vlastnické pravo k projektové dokumentaci a dal§im dokumentim a hmotnym vystupim, které
jsou piedmétem dila, a nebezpedi $kody na nich pfechazi na objednatele dnem jejich pievzeti

objednatelem.

Clanek VII
Provadéni dila, priva a povinnosti stran

Neni-li smlouvou stanoveno jinak, ¥idi se vzdjemnd prdva a povinnost smluvnich stran
pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen
a) provést dilo F4dng, v&as a za pouziti postupt, které odpovidaji predpistim CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, ¥dit se podklady a pokyny objednatele
a dotéenych orgénd,

¢) provést dilo na sviij ndklad a nebezpedi,
d) ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele vSech jednéni tykajici se dila,

e) pisemné informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisluSnd skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by mohla nastat,

f) na zdklad¢ poZadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pfipadn€ vysvétleni
k dotaziim uchazeéti o vefejnou zakdzku na realizaci stavby vztahujicim se k projektové
dokumentaci stavby; poZadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v pisemné podobé (ptipadng podle pozadavku objednatele
e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnii ode dne doruéeni poZadavku objednatele podle
predchozi véty; objednatel zasle poZadavek na poskytnuti dodateéné informace formou
pisemného sd€leni na:
faxové ¢islo: 541 260 768; e-mail: jpracny@gmail.com

Zhotovitel je opravnén splnit &ast svého zavazku prostiednictvim tfeti osoby pouze se
souhlasem objednatele.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pfi
zajisténi podkladu, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ potieba,
jejichZ potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhiit€ a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami. '

Clinek VIII
Cena za dilo pro ¢ast B

Cena za dilo je stanovena ve vysi:

Cena dila—DUR oovivniieiie e e e e ee eeees 144.000K¢&
DPH 2 0 ettt et et st eesesenseennsesresnsessnsessssnssnsenses 30.240K&
Cena dila v¢é. DPH 174.240K¢
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Cena dila — DSP/PDPS + koor.BOZP ...........ccccvnnnenen. 223.000K¢

DPH21 % coieieneineaniaeeeinineiieesesuieenenniinieniseeeneeses 46.830K¢
Cena dila vé. DPH 269.830K¢
Cenadilacelkem 1. etapa .......cccoevviniiveiinniiiiiniiniininenens 367.000K¢
DPH 21 %0 1euuieieuiieniieaeieuieenenraeeniecneineenseenenss 77.070K¢
Cena dila v¢é. DPH 444.070K¢

Soulasti sjednané ceny jsou veskeré prace, dodavky, poplatky jiné néklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

Cena je nejvySe piipustnd a nelze ji prekrodit.

Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zmé&né dalovych piedpist, bude k cené dila pfipoctena
DPH dle daiiovych pfedpisi platnych v dobg& uskutednéni zdanitelného plnéni. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovid4 za to, Ze sazba DPH bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Clének IX
Platebni podminky
Zélohy se neposkytuji.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zékladg faktury vystavenou zvlast’ pro
gast DUR a pro &st DSP/PDPS + koordinitor BOZP, kterou zhotovitel vyhotovi a odesle
objednateli na zdklad® protokolu o pfedéni a pfevzeti dle ¢lanku VI této smlouvy. Faktura musi
spliiovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zdkonem.

Vystaven4a faktura (100 % smluvni ceny) vSak bude uhrazena pouze do vyse 95 % smluvni
ceny. Zbyvajicich 5 % /pozastavka/ bude uvolnéno po odstranéni pfipadnych vad (napf.
nelplnd dokladova ¢ast, chyb&jici podklady a prizkumy atd.). Na pfedmétné faktufe bude
vy¢islena pozastavka.

Lhiita splatnosti faktury ¢ini 30 dni ode dne jejiho dorueni na adresu objednatele.

Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované ¢astky z u€tu objednatele
ve prospéch zhotovitele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou néleZitost nebo bude chybné vyuétovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyGétuje prace, které neprovedl, je objednatel oprdvnén vadnou fakturu pfed
uplynutim  lhity  splatnosti  vratit druhé smluvni stran€ bez  zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznadi diivod vraceni. Druhd smluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strané,
piestava béZet pivodni lhita splatnosti. Cela lhita b&Zi opét ode dne doru¢eni nové vyhotovené
faktury objednateli. ’

Clanek X
Odpovédnost za Skodu

. Odpov&dnost za $kodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obfanského zdkoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za $kodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného dila, a
to v plném rozsahu.
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. Zhotovitel je povinen u€init veSkera opatfeni potfebnd k odvraceni $kody nebo k jejimu

zmirnéni.,

Clanek XI
Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestliZze neodpovida smlouvé a pokud neumoZiiuje uZivani, k némuz bylo uréeno
a zhotoveno. Za vadu se povaZuje i nedodélek.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a déle odpovida za vady dila
zjidténé po celou dobu zaruéni lhity (zaruka za jakost).

Zaruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne pfevzeti dila objednatelem nebo do

vydani kolaudadniho souhlasu pro stavbu realizovanou podle pifedmétné projektové
dokumentace.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zptisobeny pouZitim v&ci pfedanych
mu ke zpracovani objednatelem v pfipad¥, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné pé&e
nevhodnost t€chto v&ci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zptisobené dodrZzenim nevhodnych pokyni danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost t&chto pokyni pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péde
nemohl zjistit.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné ozndmeni,
ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé&ji do 5 dnii od jejiho ozndmeni objednatelem,
pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemng jinak, a to bezplatng.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

Lhita zaruky za jakost se prodiuZuje v pfipadé vyskytu vady o polet dni, které uplynou od
jejiho nahlaseni do doby odstranéni vady.

Clanek XII
Sankéni ujedndni

Nepfeda-li zhotovitel objednateli dilo v terminu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dila (véetné DPH), to za
kazdy i zapoCaty den prodleni. Tato smluvni pokuta miZe byt zapodtena proti pohledavce
zhotovitele jednostrannym tikonem objednatele.

V piipad€ nedodrZeni terminu odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila (vEetn& DPH), a to za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V piipad€ poruSeni povinnosti sjednané v &lanku VII odst. 2 pism. €) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3 000 Kg&.

V ptipadé poruSeni povinnosti dle ¢lanku VII odst. 2 pism. f) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,01 % z ceny dila (vetné DPH) za kazdy
i zapo€aty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na poskytnuti dodatedné
informace.

V ptipadé, %e¢ Uiad pro ochranu hospodafské souté’e (dale jen ,UOHS“) zjisti
v zadévacim fizeni realizovaném na zdkladé zpracované projektové dokumentace, kterd je
pfedmétem této smlouvy, pochybeni objednatele v disledku chybn& zpracované projektové
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dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli niklady na spravni fizeni vedené
UOHS, v&etn& pHpadnych sankci z n&j vyplyvajicich objednateh Stejné tak se bude postupovat
v pfipad¢, Ze organ piisluSny ke kontrole udé€li sankci ¢i jind opatfeni, napf. v podob& krdceni
dotace, kterd byla na zhotoveni dila poskytnuta ze statniho rozpoctu Ceské republiky nebo
strukturdlnich fondi Evropské unie.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky.

V piipad¢ uplatnéni smluvni pokuty za$le opravnénd strana strané povinné oznameni, které
musi obsahovat popis a ¢asové ureni udalosti, kterd v souladu s uzavienou smlouvou zaklada
nérok opravnéné strany na smluvni pokutu, a informaci o zptisobu tthrady smluvni pokuty.

Clanek XIII
Odstoupeni od smlouvy

Od smlouvy Ize odstoupit pouze v piipadech, které stanovi smlouva nebo obgansky zakonik.

Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv ze smluvnich stran v pfipad®, Ze dojde
k podstatnému poruseni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy stranou druhou.

Za podstatné poruSeni smlouvy na strang zhotovitele se rozumi provadéni dila v rozporu
s touto smlouvou, nedodrZeni termini stanovenych touto smlouvou, zejména nedodrZeni
terminu odstranéni vad dila za pfedpokladu, Ze zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy nezjedna
napravu do 14 dnil od dorudeni této vyzvy.

Za podstatné poruSeni smlouvy na stran& objednatele se rozumi vice nez 30 dni prodleni
s uhradou ceny dila podle ¢lanku IX této smlouvy.

Strana, ktera porulila smluvni povinnost, jejiZ poruSeni bylo divodem odstoupeni od této
smlouvy, je povinna druhé stran& nahradit naklady s odstoupenim spojené. Timto neni doten
nirok na ndhradu $kody ani povinnost zaplatit smluvni pokutu.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit v ptipad€, Ze nebude realizovat stavbu,
k jejiz realizaci se zhotovuje projektovd dokumentace, ktera je pfedmétem této smlouvy.
V piipad€ tohoto odstoupeni od smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli veskeré naklady spojené
s plnénim smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni dorudeni pisemného ozndmeni odstoupeni od
smlouvy.

Clinek XIV
Dalsi ujednani
Zhotovitel je povinen zvét na technické rady nejen zastupce objednatele, ale i ptislu$né orgény

statni spravy, dotfené organizace, zdstupce dotéenych obci, budouci provozovatele, spravce
objektl a SUS Jiho&eského kraje a jejich zavodi v daném okresu.

Zhotovitel zajisti zapracovani do dokumentace v3ech dalSich poZadavkid, které nafidi
v priub&hu vystavby spravni orgén svym rozhodnutim a objednatel uplatni, tyto prlpadne prace
pfesahujici ramec této smlouvy budou hrazeny samostatng.

Objednatelem urcend osoba koordinatora BOZP ve fézi ptipravy stavby:
Ivan Mafik (ICO: 605 41 466), Barvitska 110/18, 589 01 TREST

CASTC
Licenéni ujednani
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravngnou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli
k uziti dila specifikovaného v &asti B &lanku III této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo%).
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Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni licenci pro asové a teritoridln€é neomezené uZiti
autorského dila.

Objednatel je opravnén upravit ¢i ménit autorské dilo nebo jeho ¢ast takovym zplisobem, ktery
nesniZi hodnotu autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel opravnén
uZit autorské dilo neomezen€ ve smyslu autorského zakona.

Objednatel je opravnén poskytnout tieti osob& opravnéni tvofici soucast licence (podlicence).

Licence je poskytovédna bezuplatng.

CASTD
Vykon autorského dozoru

Clanek XV
Piedmét plnéni

Piikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonéavat autorsky dozor po
celou dobu realizace stavby ,,Most ev.¢. 1489-2 inundaéni Straz nad NeZzirkou* a ,,Most
ev.t. 1489-3 ocelovy StriZ nad NeZirkou* (dale jen ,stavba®), pro kterou zhotovil
projektovou dokumentaci.

V ramci vykonu autorského dozoru bude piikaznik zabezpelovat zejména:
a) autorsky dozor stavby podle § 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a
stavebnim f&du (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich piedpist,

b) ucast na piedani staveni$t¢ zhotoviteli stavby,

c) poskytovani vysvétleni potiebnych k fyzické realizaci projektu na zdkladé realizaCni
dokumentace,

d) kontrolu a ovéfeni souladu provadéné stavby s projektovou dokumentaci,

e) posuzovani navrhi zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &astech projekth
zpracovavanych zhotoviteli zpohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametri
stavby, dodrZeni lhiit vystavby, pfipadné dal$ich udaji a ukazateld,

f) cast na stavbé na vyzvani piikazce mimo terminy kontrolnich dni, pokud bude vyzvan,
g) ucast na kontrole kvality pfi pfedani stavby zhotovitelem.

Piikazce se zavazuje zaplatit za provadéni autorského dozoru za podminek stanovenych touto
smlouvou sjednanou odménu.

Clinek XVI
Doba a misto plnéni

Vykon autorského dozoru bude provadén po celou dobu realizace stavby. Bude zahdjen po
zapoCeti realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukonen v okamzZiku, kdy bude
v souladu se stavebnim zdkonem mozZné zapodit s trvalym uZivanim stavby.

Autorsky dozor bude vykondvan v mist& realizace stavby. Pfikaznik je dale povinen Géastnit se
na vyzvu piikazce nebo jeho technického dozoru schiizek v sidle piikazce nebo na jiném ve
vyzvé urCeném misté.
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Clinek XVII
Priva a povinnosti prikaznika

Ptikaznik je povinen:
a) zajistit autorsky dozor bez zbytedného odkladu tak, aby nebyl ohroZen postup vystavby,

b) postupovat dle pokyni pfikazce (a jim uréeného technického dozoru) a jednat v jeho z&jmu,

¢) upozornit pfikazce na zfejmou nevhodnost pokyni, které by mohly mit za nasledek vznik
Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutetnost dozvedé€l; v pfipad€, Ze piikazce i pfes
upozornéni piikaznika na splnéni pokyni trvé, piikaznik neodpovidd za Skodu takto
vzniklou,

d) dodrZovat zavazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich organi a
organizaci,

e) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenévat'odpracované hodiny jako podklad pro
fakturaci,

g) predkladat piikazci list autorského dozoru k odsouhlaseni nejdiive vzdy k1. dni
nasledujiciho mésice po vykonu autorského dozoru v pfedchazejicim kalendafnim mésici.

Piikaznik se miZe odchylit od pokynt ptikazce jen, je-li to naléhav€ nezbytné v zajmu
pfikazce, a pokud nemiZe vas obdrZet jeho souhlas. V Zidném ptipadé se v3ak ptikaznik
nesmi od pokynti odchylit, jestliZze je to zakdzano smlouvou nebo ptikazcem.

Piikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru.

V ptipadg zjidténi rozporu platné projektové dokumentace se skutednosti na stavbé je ptikaznik
povinen zji§téné rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladné.

Clanek XVIII
Prava a povinnosti prikazce

Ptikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke v§em rozhodujicim jedndnim tykajicim se stavby a
jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zipis nebo informace o jednanich, kterych se
ptikaznik nezucastnil.

Piikazce je povinen informovat ptikaznika o terminech pfedani staveni$t€, kontrolnich dni,
pfedani stavby apod. v pfedstihu min. 3 pracovnich dnti.

Ptikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi pomoc pii
zajisténi podkladii, dopliiujicich wdajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v pritb¢hu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve Ihit€ a rozsahu dojednaném
obé¢ma smluvnimi stranami.

Piikazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v pfipadé spravnosti jej odsouhlasit

podpisem na kopii, kterd bude soudasti faktury. V p¥ipadé nesrovnalosti je pfikazce povinen
vyzvat piikaznika k jejich vysvétleni, popf. odstranéni v jim uréeném terminu.

Stranka 11 z 14



Clinek XIX
Odména za ¢ast D

Celkova vySe odmény za vykon autorského dozoru je stanovena jako nejvySe piipustnd a
nepfekrocitelnd a ini:

Celkova odmeéna 2. etapa ........ccvvevnvreirnnineneenreenennnns 66.000K¢
DPH21 % eiiieiiiiieiitieneeeisnnesesnasesneaeaneeens 13.860K¢
Celkovi odména v¢. DPH 79.860K ¢

Odmeéna za vykon autorského dozoru bude u¢tovana mésiéné podle poétu odpracovanych hodin
uvedenych v listu autorského dozoru a odsouhlasenych objednatelem, pfi¢emZ hodinova sazba
¢ini 660K¢ + DPH ve vysi 21 %, tj. 138,60K¢&. Hodinova sazba véetné DPH ¢&ini 798,60K¢.
Hodinova sazba je nejvyse pfipustnd a nelze ji piekrocit.

Odmeéna v sob& zahrnuje veskeré naklady piikaznika icelné€ vynaloZené pfi plnéni jeho zavazku
z této smlouvy véetné nakladd na dopravu apod.

Vyse odmény/hodinové sazby je platna za pfedpokladu, Ze vystavba bude zahdjena do péti let
od nabyti pravni moci stavebniho povoleni tykajici se stavby. Po uplynuti této doby se smluvni
strany zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé upravujici vys$i hodinové sazby.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je piikaznik k tplaté¢ bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé¢ zmény vySe uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. P¥ikaznik odpovida za
to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Clinek XX
Platebni podminky

Zalohy se neposkytuji.

Odmeéna bude fakturovéana 1x za kalendaini mésic, ve kterém byl proveden autorsky dozor. Za
datum zdanitelného plnéni se uréuje posledni den pfislu$ného kalendafniho mésice, za ktery
byla faktura vystavena.

Faktura musi spliiovat zdkonem stanovené naleZitosti daitového dokladu a dale musi obsahovat:
a) uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou,

b) lhitu splatnosti faktury,

¢) razitko a podpis opravnéné osoby, ktera fakturu vystavila, v&etn& kontaktniho telefonu,

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru &i jeho ¢asti obsahujici udaje za
fakturované obdobi.

Lhiita splatnosti faktur &ini 30 dni ode dne dorudeni na adresu piikazce.

Zavazek piikazce zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované &astky z uétu prikazce ve
prospéch piikaznika.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou naleZitost nebo bude chybné vytétovana cena, DPH nebo
pikaznik vyaétuje prace, které neprovedl, je piikazce opravnén vadnou fakturu pied uplynutim
lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni :
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k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaéi diivod vraceni. Druhé4 smluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu druhé smluvni strang,
pestdava béZet pivodni Ihiita splatnosti. Celd lhita b&zi opét ode dne doruceni nové vyhotovené
faktury piikazci.

Clinek XXI
Odpovédnost za $kodu

Odpovédnost za Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zdkoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za $kodu, ktera piikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to v piném
rozsahu. Za $kodu se povaZuje i Gjma, ktera ptikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady
v dtisledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Clinek XXII
Sankéni ujednani

Nebude-li piikaznik vykondvat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy zjiSt€ny ptipad. Tato
smluvni pokuta miZe byt zapotena proti pohledavce pfikaznika jednostrannym ukonem
piikazce.

Je-li piikazce v prodleni s hradou odmény na zdklad® ¥adn& vystavené faktury piikaznika, je
povinen uhradit ptikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,1 % dluzné &astky, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Sjednanou smluvni pokutu zaplati povinna smluvni strana nezavisle na zavinéni.

V pfipad€ uplatnéni smluvni pokuty zasle opravnénd strana strané povinné oznameni, které
musi obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, kterd v souladu s uzavienou smlouvou zaklada
narok opravnéné strany na smluvni pokutu, a informaci o zpiisobu uhrady smluvni pokuty.

CASTE
Ostatni a zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel/pfikaznik prohlauje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti $kod ve
vysi 3mil. K&.

Zhotovitel/ptikaznik souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a prohladuje, Ze tato smlouva
neobsahuje uUdaje, které tvofi pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 obCanského
zakoniku.

Zhotovitel/piikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), ve znéni
pozd¢&jsich predpist, povinen spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel “je povinen strp&t veSkeré kontroly vyplyvajici z rezimu financovani
z prosttedktt Evropské unie a statniho rozpo&tu Ceské republlky a poskytnout pfi takové
kontrole sou¢innost.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy opradvnénymi zéstupci obou
smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi
2 stejnopisy.
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7 Za zhotovitele/ptikaznika jsou oprévnéni jednat ve vécech:
a) smluvnich: Ing.Jan Pracny
b) technickych: Ing.Jan Pracny
Za objednatele jsou opravnéni jednat ve vécech:
a) smluvnich:  Mgr, Jifi Zimola
b) technickych: Jiti Letovsky

Dojde-li ke zm&n& osoby zde uvedené, je pfislusnd smluvni strana povinna tuto zménu
neprodleng pisemn¥ ozndmit druhé smluvni strané.

8. Tato smlouva miZe byt ménéna pouze formou pisemnjch dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. Dodatky se vyhotovuji ve stejném pottu jako
smlouva.

9. Smluvni strany prohladuji, Ze toto je jejich svobodn4, pravé a vaZzn& minéna ville uzavit

tuto smlouvu a vyjadFuji souhlas s celym jejim obsahem. Na dikaz toho pfipojuji opravnéni
zéstupci smluvnich stran podpisy.

10. Pravni vztahy touto smlouvu neupravené se fdi pfisludnymi ustanovenimi obé&anského
zakoniku. : :

V Ceskych Budgjovicich dne L3785 W8 v g dne 4.5.2016

Objednatel/ptikazce Zhotovitel/piikaznik

Ing. Jan Pracny
zodpovédny projektant
a majitel PK
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