SMLOUVA O DILO

¢. SZMPT/28082019

podle § 2586 a nasledujicich, zakona 89/2012 Sb. Obcansky zakonik v platném znéni.

Zhotovitel:
Sidlo:
Zastoupeny:
IC:

DIC:

Bank. spojeni:
Cislo nétu:

Objednatel:
Sidlo:
Zastoupeny:
IC:

Bank. spojeni:
Cislo Gigtu:

CLL

Smluvni strany

Profil Plus, s. r. o.

Dlouhy Most 15, 463 12 Dlouhy Most

Ing. Patrik Fikera
43225110
CZ43225110
CSOB, a. s.

Sportovni zarizeni Prachatice, p. o.

U Stadionu 261, Prachatice
Ing. Radovana Kutldkova

75093 600
MONETA, a.s.

Zastupci obou stran uvedeni v ¢l. 1. a 2. prohlasuji, ze podle stanov, spolecenské smlouvy nebo jiné¢ho
obdobného organizaniho predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni

tteba podpisu jiné osoby.
3. Opravnéni zastupci k jednani:
Osoby oprdavnéné za objednatele:

K jednani Ing. Radovana Kutlakova Tel: Email:
ve vécech smluvnich 721311498 rkutlakova@szmpt.cz
K jednani Tel: Email:
ve vécech technickych Jan Planek 728826450 jplanek@mupt.cz
Ing. Radovana Kutlakova 721311498 rkutlakova@szmpt.cz
TDI STAVINVEST JK, s. r. 0. Tel: Email:
Ing. Jindfich Kunc 724046780 stavinvestjk@stavinvestjk.cz
(déle jen ,,objednatel*)
Osoby opravnéné za zhotovitele:
K jednani ve vécech smluvnich Ing. Patrik Fikera Tel: Email:
jednatel 604 233 707 | info@profilplus.cz
K rozhodovani Ing. Patrik Fikera Tel: Email:
ve vécech technickych jednatel 604 233 707 | info@profilplus.cz

Zastupci objednatele ve vécech technickych kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a
opravnéni ovéfit, zda zhotovitelem vyuctované prace odpovidaji skute¢né provedenym dohodnutym
dodavkam a vykontim. Jsou dale opravnéni provadét rozhodnuti, tykajici se: projekénich zmén dila,


mailto:rkutlakova@szmpt.cz
mailto:jplanek@mupt.cz
mailto:stavinvestjk@stavinvestjk.cz

provedeni dodatecnych zkousek nebo ovéteni, odstranéni nebo ndhrady praci, které nejsou v souladu
s podminkami smlouvy.

Zastupcem zhotovitele ve vécech realizace na stavbé je hlavni stavbyvedouci, ktery je povétfen fizenim
praci, koordinaci poddodavatelt a feSenim vSech problém, souvisejicich s realizaci dila.

4. VSeobecné smluvni podminky

Ptilohou smlouvy o dilo jsou:

-polozkovy rozpocet stavebnich praci

-harmonogram postupu praci

V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouziji nejprve vyzva k podani nabidky, potom nabidka
zhotovitele a naposledy vlastni text smlouvy.

Ob¢ smluvni strany se ve vSech vécech, které nejsou upraveny vyzvou k podani nabidky, nabidkou
zhotovitele nebo smlouvou, fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zékoniku.

CL1I

Predmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dale uvedeného dila, a to v rozsahu a misté:
»Oprava sportovniho povrchu v hale na Méstském stadionu Prachatice*

1) (dale jen dilo). Misto plnéni — Prachatice, k.ui. Prachatice

2) Rozsah, kvalitu a zptsob provedeni stavby urcuji:

a) Technickd zprava: ,,Oprava sportovniho povrchu v hale na Méstském stadionu

Prachatice” zpracovana v 06/2019, zadavaci dokumentace a nabidka zhotovitele ze dne

12.8.2019 vcetné polozkového rozpoctu (ocenéného vykazu vymeér) zpracovaného formou

zavazné cenové nabidky.

3) Objednatel se zavazuje provedené dilo pfevzit, zaplatit za néj sjednanym zpisobem dohodnutou cenu.

Soucasti predmétu plnéni je rovnéz:

e detailni zdokumentovani, tj. fotografickd piip. video dokumentace, mista stavby pted
zahajenim stavebnich praci, v pribé¢hu provadéni jednotlivych krokl piedepsanych
projektantem a po ukonceni stavebnich praci,

e dodani nebo zhotoveni veSkerych pomocnych a do€asnych konstrukci, ochrannych
konstrukei a bariér apod.,

e potiebné vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti pred zahajenim praci,

e provedeni vSech prukaznych zkouSek a revizi nezbytnych pro dokonceni stavby a
dodani veskerych dokladii zkousek, atestl, certifikati a revizi dle platnych CSN a
zakonti CR,

4) Objednatel mize pfedmét dila v prubéhu plnéni rozsitit nebo omezit, aniz by tim byl dotéen smluvni
vztah mezi nim a zhotovitelem, pokud zména rozsahu pfedmétu dila nebude spojend se zasadni
zménou stavebné technické koncepce predmétu dila.

5) Teprve po uzavieni dodatku mé zhotovitel pravo na realizaci t€chto zmeén a jejich tthradu. Pokud tak
zhotovitel neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cen¢
zahrnuty.

6) Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem, povahou dila a stavenistém, Ze mu
jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni
realizace dila a praci s nim souvisejicich mé pottfebné opravnéni k podnikani a Ze vedeni stavby zajisti
osobami odborné zptsobilymi.

strana 2/8



1))

2)
3)

4)

S)

1
2)

3)

4)

CL 111
Cena za dilo

%

V souladu se znénim § 2 zdkona ¢. 526/1990 Sb. o cenach se cena za dilo sjednava dohodou
smluvnich stran ve vysi

Celkova cena dila bez DPH 879.496,50 K¢
DPH 21 % 184.694,27 K¢
Celkova cena dila s DPH 1.064.191,77 K¢

Toto je cena maximalné pfipustna a nepiekrocitelnd. Prace a naklady do rozpoctu nezahrnuté mohou
byt actovany pouze tehdy, budou-li objednatelem pisemné schvaleny a dodatecné pisemné¢ objednany.
Prekroceni rozpoctové ¢astky a vysi pozadovaného zvyseni ceny je zhotovitel povinen objednateli
oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukéazalo, ze je nevyhnutelné ptekroceni ceny, jez byla
urc¢ena na zaklade¢ rozpoctu. Pokud tak neucini, narok na ureni zvyseni ceny zanika.

Sjednana cena je cenou s mistem plnéni v Prachaticich.

Cena pokryva vSechny naklady spojené s provedenim dila nebo vykonanim ¢innosti podle ¢l. II. Neni-
li ptislusny naklad v kalkulaci nabidkové ceny jednoznacné pfifazen konkrétnimu dil¢imu plnéni nebo
neni v této kalkulaci uveden, mé se za to, ze je zahrnut do jednotlivych dil¢ich plnéni imémé jejich
podilu na celkové cené.

Pro stanoveni zmény ceny pfi zmén¢ rozsahu piedmétu plnéni se bude vychézet z jednotkovych cen
uvedenych kalkulaci nabidkové ceny — nabidkovém rozpoctu, piipadné z cenové urovné definované
polozkami v kalkulaci obsazenymi, a dale ze zpusobu stanoveni ceny vicepraci podle nabidky
zhotovitele. Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu dila
vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis téchto zmén, doplinkli nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen
pouzitych pro navrh ceny dila a ptedlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude
uzavien ,,Dodatek ke smlouveé®, v némz bude feSena zména ceny, piipadné i terminu dokonceni. Pro
ocenéni praci, které nebyly uvedeny v polozkovém rozpoctu pro ndvrh ceny, pouZije zhotovitel
Katalogu popist a smérnych cen stavebnich praci URS, (resp. obdobného cenového ptedpisu
uzivaného uchazecem) platnych v dobé€ provadéni dila.

Pravo na uhradu sjednané ceny za dilo vznika dnem podpisu zépisu o pfedani a pfevzeti stavby.

CL1V
Platebni podminky

Nebudou poskytovany zéalohy.

Objednatel po dokonceni praci piedlozi objednateli soupis provedenych praci a vykont ocenénych dle
¢l. IT a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem objednatele formou protokolu (je povinen vyjadfit
se nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od data doruceni soupisu) vystavi datovy doklad. Ptilohou
danového dokladu bude odsouhlaseny soupis provedenych praci a vykonti. Splatnost danového
dokladu je 30 kalendatnich dni ode dne jeho doruceni objednateli.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a vykont, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Faktura (danovy doklad) musi obsahovat zejména:

- oznaceni a ¢islo faktury,

- obchodni jméno, sidlo, IC, DIC objednatele a zhotovitele,

- bankovni spojenti,

- predmét smlouvy,

- den odeslani faktury s lhtitou jeji splatnosti,
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- cenu dila,

- fakturovanou castku bez DPH a sazbu dan¢ z ptidané hodnoty.

- kazdé faktura musi byt oznacena registracnim ¢islem projektu

- Ptilohou danového dokladu je soupis provedenych praci odsouhlaseny TDI.

CLV

Podklady urcené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje opatiit dale uvedené podklady k provedeni dila a predat je zhotoviteli v dale
uvedené dobé:

Podklady k provedeni dila: Doba pro predani:

Predani stavenisté Ptredpoklad 09/2019

ClL VL
Doba provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zah4jit prace na plnéni predmétu dila do 5 pracovnich dnl po dni predani
staveniSte.

Ptedmét plnéni této smlouvy o dilo bude piedan zhotovitelem objednateli nejpozdéji do 30.10.2019.
Dilo bude splnéno jeho protokolarnim piedanim, popiipad¢ predanim jeho posledni ¢asti.

O ptredéani predmétu dila, ¢i jeho ¢asti, smluvni strany sepisi zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci
smluvnich stran. Soucasti tohoto zapisu bude soupis piipadnych vad a nedodé€lkii a dohoda o zptisobu
a lhute jejich odstranéni. RovnéZ odstanéni vad bude pisemné potvrzeno.

CL VIL

Zpusob provadéni dila
Zhotovitel pfi provadéni dila je pfi provedeni dila vazan pokyny objednatele.
Dilo bude realizovano dle zdvazného piedaného a objednatelem odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci véetné uzlovych bodi zpracovaného zhotovitelem na zaklad¢é podkladi objednatele. Na
vyzvu objednatele zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schvaleni objednatelem jim
nahradi pfedchozi harmonogram stavby.
Objednatel prebira jednotlivé vrstvy pied zakrytim (poloZzenim dalSich vrstev). Zhotovitel neni
opravnén provést jakékoli zakryti dil¢iho plnéni bez ptevzeti objednatelem.
Pti provadéni dila budou svolavany pravidelné kontrolni dny za ucCasti opravnéného zastupce
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat jejich zavery.
Objednatel se zavazuje predat staveniSté ve stavu zpusobilém k fddnému provadeéni dila podle
piislusné dokumentace, ktera bude piedana zhotoviteli nejpozdéji v den predani staveniste.
Zatizeni staveniSté v rozsahu potfebném pro provadéni dila zabezpecuje zhotovitel. Vybudovani,
upravy stavajicich zafizeni pro ucely zafizeni stavenisté a cena likvidace je soucasti smluvni ceny.
Material zbyly po demontézi zatfizeni stavenisté je majetkem zhotovitele.
Pokud objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladovani materialu atd., je
zhotovitel povinen tyto prostory pii pfredani uvést do ptivodniho stavu.
Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti staveniSté vést o pracich, které provadi, stavebni denik dle
platnych pfedpisi. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat Udaje o Casovém postupu praci,
jejich jakosti, poctu pracovnikl, zdivodnéni odchylek provedenych praci od podkladd uvedenych
v ¢LIL. a klimatickych podminkach. Povinnost vést stavebni denik kon¢i az dnem odstranéni
piipadnych vad a nedodélkli zjisténych pii predani a prevzeti predmétu dila. Zhotovitel se zavazuje
provadét do stavebniho deniku zapisy o provedenych zkouskach, jez jsou predepsané nebo dohodnuté.
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9) Technicky dozor a ptipadné koordinator BOZP je opravnén provadét prubéznou kontrolu dila, dat
ptikaz k pferuSeni praci, nejsou-li dosazitelni pracovnici zhotovitele a je-li ohrozena bezpecnost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikii na stavbé, nebo hrozi-li vznik rozsahlé Skody.
O uvedené skutecnosti bude potizen zapis do stavebniho deniku.

10) Autorsky dozor je opravnén kontrolovat soulad provadéni stavby s projektovou dokumentaci a
posuzovat ptipadné Upravy.

11) Zhotovitel je opravnén pozastavit provadéni dila v pfipad¢€, ze budou prace nezahrnuté do ptivodniho
zadani vyzvy k podéani nabidky nezbytné pro dalsi bezvadné provadéni dila a mize byt pozastaveno
az do obdrzeni pisemného schvaleni jejich provadéni a dohod¢ o cené, ¢i odstoupeni objednatele od
smlouvy. Bude-li provadéni dila pozastaveno, plati, Ze o tuto dobu se prodluzuje doba pro zhotoveni
dila. Zhotovitel je rovnéz opravnén urcit piiméfenou lhiitu pro odstranéni divodi pozastaveni
provadéni dila a po marném uplynuti lhiity od smlouvy odstoupit, upozornil-li na takovy nasledek.

12) Pouzije-li zhotovitel k provedeni n¢kterych ¢asti dila poddodavatele, je povinen je sezndmit se vSemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladli a smlouvy o dilo. Pfeneseni
jakychkoli zavazk plynoucich ze smlouvy o dilo na poddodavatele je vici objednateli pravné
neucinné.

13) Zména poddodavatele pomoci, které¢ho zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni splnéni kvalifikace
je mozna jen se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni.

14) Zhotovitel plné odpovida za Skody, které vzniknou pii provadeéni dila vlastnikim dotcenych
nemovitosti nebo jinym osobam, jejichz prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt provadénim dila
dotceny. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby Skodam pokud mozno ptedchézel. Je-li jiz
z povahy provadéného dila zfejmé, Ze ke Skodam na vlastnictvi nebo k poSkozeni zajmti mize dojit,
je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfiméfenou ndhradu. Zprosténi
odpovédnosti za skodu je mozné pouze pritkazem, ze ke $kodé nedoslo.

15) Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli poZzadovat prokazani pivodu a vlastnosti materiala
a vyrobk, které zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

Cl. VIIL
Prevzeti dila
1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli dokonceni dila a jeho pfipravenost k predani

alespont 3 dny pfedem. Smluvni strany se nasledn€ dohodnou na terminu pievzeti dila, a pokud tak
neucini, probehne pievzeti 15. den od doruceni oznameni o dokonceni dila objednateli.

2. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo Uplnym zhotovenim vSech casti predmétu dila
a provedenim vSech praci, které se k predmétu dila vazi a které tvori predmét smlouvy, v kvalité
odpovidajici dohodnutym podminkédm, bez vad a nedodélkd; povinnost provést dilo neni splnéna,
neni-li tato skutecnost vyslovné konstatovana v zavérecném protokolu o predani pfedmétu dila.

3. O predani pfedmétu dila sepiSi objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatuji minimalné
tyto skutec¢nosti:

- rozsah pfeddavaného predmétu dila;

- seznam vad a nedodé€lkii a dohodnuté terminy jejich odstranéni;

- vycet ostatnich trvajicich zavazk;

- seznam predavané dokumentace a jinych pisemnosti vazicich se k predmétu dila.

4. Pfedani pfedmétu dila probéhne za ucasti TDI.

5. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u ptejimaciho fizeni:
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- piislusné doklady dle platné legislativy

- stavebni denik

- ptislusné revizni zpravy

- doklady nutné pro uvedeni stavebnich vyrobkii na trh

- doklad o likvidaci odpadu v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

- technické podminky pro provoz a udrzbu stavby.

O odstranéni vad a nedod€lkt a splnéni ostatnich pretrvavajicich zavazkl sepisi objednatel se
zhotovitelem zavérecny protokol, ve kterém konstatuji splnéni povinnosti provést dilo.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici zjevné vady a nedodélky, branici jeho uzivani.
Termin pfedani a pievzeti dila dle této smlouvy o dilo neni povazovan za termin dokonceni, pokud
neni dilo bez vad a nedodélkt. Pti predani dila mize toto vykazovat drobné vady a nedod€lky, jejichz
charakter nebrani objednateli v uzivani dila nebo jeho €asti. Terminem dokonceni pak je termin
odstranéni vSech vad a nedodélk.

CL IX.

Vady dila

Dilo mé vady, jestlize jeho provedeni neodpovidé kvalitativnim podminkam stanovenym v zadavaci
dokumentaci, platnych CSN a pfisluSnych stavebné-technickych ptedpisi a neni zpilisobilé ke
smluvnimu tcelu ¢i nemd smluvni vlastnosti.

CL X.
Zaruka, odpovédnost za Skody a pojiSténi

Zhotovitel plné odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji piivod ve vadném,
netplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednaly zaruc¢ni dobu 60 mésicli. Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které vcas oznamil zhotoviteli a zhotovitel je po jejich uznani odstrani bezplatné na
vlastni ndklady.Tato zaru¢ni doba se vztahuje pouze na prace souvisejici se zhotovenim stavby.
Zarucni doba zacina béZet ode dne prevzeti celého predmétu dila. Odmitne-li objednatel pfevzit fadné
provedené dilo, za¢ind zaruc¢ni doba béZet dnem, kdy mél tuto povinnost.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci
objednatel mize uvést své pozadavky, jakym zplisobem vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
nahradu.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a ptipadné drobné vady a nedodélky zjisténé pii
pfejimacim fizeni v dohodnutém terminu. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel
1 ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfi¢emz i1 reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaruc¢ni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i zjakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt del§i nez 14 dnii od obdrzeni reklamace. Soucasné zhotovitel pisemné
navrhne, do kterého terminu vady odstrani. Bude-li zhotovitel ne¢inny nebo nenastoupi-li k odstranéni
reklamované vady v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

Objednatel ma pravo v zaru¢ni dobé reklamovat i vady dila, které nemohl zjistit v prubéhu zkousek.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzaviené pojisténi obecné odpovédnosti za Skodu zpiisobenou tietim
osobam pfi vykonu povolani s pojistnym limitem min. ve vysi 2,0 mil. K¢. Toto pojisténi se zhotovitel
zavazuje udrzovat v u¢innosti po celou dobu zhotovovani dila az do doby pfedani dokonceného dila.
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Cl. XI.
Smluvni pokuta

1) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli pii nedodrzeni terminu dokonceni, smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZzdy, i zapo€aty kalendaini den prodleni.

2) Pokud zhotovitel porusi povinnost fidit se pokyny objednatele a nezjednd ndpravu ani v nahradni
lhite péti (5) pracovnich dnd od udé€leni pokynu objednatelem (i jednajiciho prostfednictvim TDI ¢i
koordinatora BOZP), je objednatel opravnén uplatnit viici zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi
1.000,00 K¢ za jakékoli poruSeni této povinnosti.

3) Objednatel ma dale narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K¢ za jakékoli jiné poruseni
smluvni povinnosti zhotovitele pti provadéni sjednaného dila.

4) Z divodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu 1.000,00 K¢ za kazdy den prodleni.

5) Zputsob vyuctovani smluvnich pokut:

Smluvni pokutu vyactuje opravnénd smluvni strana smluvni strané¢ povinné pisemnou formou. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno piislusné ustanoveni smlouvy, které k vyactovani smluvni pokuty
opraviluje, a zpusob vypoctu celkové vysSe smluvni pokuty. Strana povinnd je povinna uhradit
vyuctované smluvni pokuty nejpozdéji do 30 dnli od dne obdrzeni prislusného vyuctovani. V pripade,
nesplnéni povinnosti zhotovitele uhradit smluvni pokutu, je objednatel opravnén kryt tento ndrok
zapoctem proti plnéni (fakturaci) zhotovitele.

Cl. XII.
Urok z prodleni

1) Pokud bude objednatel v prodleni s placenim ceny podle sjednanych platebnich podminek, je povinen
zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Cl. XIII.

Podstatné poruSeni smlouvy

1) Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami poruseni této smlouvy, jejichZ neplnéni
opraviiuje druhou stranu k odstoupeni od smlouvy je:

— provedeni dila v jiném rozsahu nez dle vyzvy k podéani nabidky;
— neplaceni faktur objednatelem v dohodnutych lhitach.

2) Odstoupeni od smlouvy se fidi ObCanskym zakonikem. Duvodem k odstoupeni od smlouvy
objednatelem je zavazné poruseni technologické kazné, CSN, piislusnych obecné platnych pravnich
predpist. Toto poruseni musi byt dokladovano zapisem z jednani za ucasti zhotovitele a objednatele.
Zhotovitel ma narok na tthradu nakladl za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy.

3) Objednatel ma pravo omezit rozsah predmétu dila plnéni smlouvy v piipadé okolnosti, které nemohl
predvidat.

ClL. XV.
DalSi ujednani

1) Vlastnikem vSech c¢asti pfedmétu dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitosti
pevné spojeny, je zhotovitel az do okamziku jejich predani objednateli.

2) Zhotovitel je povinen spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly ve smyslu § 2 pism. e) a § 13 zédkona
¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakont (zakon o finanéni
kontrole), tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodéavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb
hrazenych z vetejnych vydaji nebo z vefejné¢ finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéteni
prislusné operace. Tutéz povinnost je zhotovitel povinen pozadovat po svych dodavatelich.
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3) Zhotovitel je povinen dodrzovat zavazné udaju, které jsou uvedeny v fidicich dokumentech Registrace
akce a Rozhodnuti o poskytnuti dotace MSMT (s témito doklady bude seznamen bezprostfednd po
jejich vydani).

Odstoupeni od smlouvy

4) Nedohodnou-li se obé smluvni strany jinak, mize objednatel pied pfedanim stavenisté zhotoviteli od

smlouvy odstoupit, aniz by tim druhé smluvni stran¢ vznikly jakékoli naroky.

Zavérefné ustanoveni

5) Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu zastupci obou smluvnich stran a nevyzaduje zadné
dalsi schvaleni.

6) Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze ménit jen po vzdjemné dohodé pisemnymi
dodatky k této smlouve o dilo.

7) Nastanou-li u n€které ze stran skutecnosti, branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna strana toto
thned bezodkladné ozndmit druhé stran€ a vyvolat jednéni zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

8) Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, z nichz kazdy mé platnost originalu. Zhotovitel
obdrzi jeden a objednatel tfi vytisky smlouvy.

9) Zhotovitel se zavazuje, Ze pro plnéni zdvazkl vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni
a vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkusebnou s doklady v deské fedi.

10) Dalsi vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.

CL XVIL.

Ostatni ujednani

1) Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy jakékoliv
skute¢nosti, které by jeji uzavieni vylucovaly, neuvadéji se vzajemné v omyl a berou na védomi, ze
v plném rozsahu nesou veskeré disledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych tdaja.

2) Obé& smluvni strany souhlasi se zvetejnénim této smlouvy vcetné piiloh a ptipadnych dodatk.

3) Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

za zhotovitele: za objednatele:
V Dlouhém Mosté€ dne 10.09.2019 V Prachaticich, dne 05.09.2019
Ing. Patrik Fikera, jednatel Ing. Radovana Kutldkova, reditelka
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