

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 0155/00342246/2019

číslo dodavatele: DZ19010661/Ch

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

Smluvní strany

Objednatel

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o.

IČO: 00342246

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 758

Jednající xxx, vedoucím útvaru přípravy divize 1,

na základě plné moci ze dne 16.9.2019

IČO: 000 14 915 DIČ: CZ 00014915

Bankovní spojení: xxx číslo účtu xxx

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby **„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“** zhotovit pro zadavatele dílo – stavební práce dle níže uvedených podmínek vč. dílenské dokumentace a výkazu výměr, kterou vypracoval CTB, a.s., Stavební divize, se sídlem Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00, Projektant: xxx - autorizovaný inženýr ČKAIT 0002489, v rozsahu specifikovaném v

oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění díla je důlní dílo Kutná Hora, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
- náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum;
- zkoušky a měření, revize zařízení.

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

- 1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje.
- 1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.9. Závaznost dokumentace:
- V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.
- 1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 31. 12. 2019, ode dne předání staveniště dle bodu 2.2 a v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.**

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **5 877 908,60 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **1 234 360,80 Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **7 112 269,40 Kč**.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název **„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“**, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbýlých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s

platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který

určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a

kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele **PhDr. Světlana Hrabánková**, ředitelka p.o.,

☎ xxx, ✉: xxx

Ve věcech technických zastupuje objednatele xxx, vedoucí technického odd. ČMS,

☎ xxx, ✉: xxx

- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou

ve věcech smluvních: xxx, výrobní náměstek divize 1

✉ xxx, ☎ xxx

ve věcech technických: xxx, vedoucí provozu zámečnických prací ,elektroservisu

✉ xxx, ☎ xxx

hlavní stavbyvedoucí: xxx, ✉ xxx, ☎ xxx

Článek VIII. Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že

dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen

dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve

věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.

- 8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací,

předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno **platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).
- 9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatelem oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí 15 dnů po dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období

záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy.

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku.

V Kutné Hoře dne 3.10.2019

V Praze dne 3.10.2019

Objednatel
České muzeum stříbra, p.o.

Dodavatel
Metrostav a.s.

.....
PhDr. Světlana Hrabánková

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava
ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

Určeno: PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka příspěvkové organizace

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Harmonogram plnění

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

1. Statické zajištění stropu - přípravné práce a samotná montáž zajištění
09. 10. 2019 – 16. 10. 2019
2. Demontáž ocelových konstrukcí v nálezové šachtě - přípravné práce, bourací
práce, sanace, zařízení staveniště
16. 10. 2019 – 31. 12. 2019
3. Výroba ocelové konstrukce do nálezové šachty vč. ocelového poklopu
10. 10. 2019 – 31. 10. 2019
4. Montáž ocelové konstrukce v nálezové šachtě vč. poklopu a stavebních prací
31. 10. 2019 – 31. 12. 2019
5. Oprava zakrytí trafostanice vč. demontáže, výroby a montáže
04. 11. 2019 – 31. 12. 2019
6. Oprava prohlídkové plošiny vč. demontáže stávající plošiny, výroby nové a
montáže vč. stavebních prací
04. 11. 2019 – 31. 12. 2019
7. Oprava příčných výztuh v podlaze vč. demontáže stávajících výztuh, výroby a
montáže nových příčných výztuh
20. 11. 2019 – 31. 12. 2019

Položkový rozpočet

S:	Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě
----	---

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Stavební práce - Poklop				167 169,0 Kč
1	Demontáž stávajícího poklopu	kpl	1	15 235,85 Kč	15 235,85 Kč
2	Demontáž stávající dlažby	m2	14	700,00 Kč	9 800,00 Kč
3	Vytěžení zeminy - ručně	m3	13,5	3 412,00 Kč	46 062,00 Kč
4	Pažení	m2	18	400,00 Kč	7 200,00 Kč
5	Očištění venkovních stěn	m2	5	2 850,00 Kč	14 250,00 Kč
6	Šalování bednění	m2	15	1 000,00 Kč	15 000,00 Kč
7	Armování	t	0,55	8 500,00 Kč	4 675,00 Kč
8	Betonáž	m3	3,25	3 250,00 Kč	10 562,50 Kč
9	Demontáž šalování	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
10	Penetrace	m2	25	155,00 Kč	3 875,00 Kč
11	Hydroizolace na patu krčku	m2	9	1 856,52 Kč	16 708,68 Kč
12	Nopová fólie	bm	10	550,00 Kč	5 500,00 Kč
13	Zatištění vnitřní strany krčku	m	3,6	4 250,00 Kč	15 300,00 Kč
Díl:	Stavební práce - Lezní oddělení				201 575,0 Kč
14	Odsekání degradovaných bet.ploch do 30 mm, 20 % z plochy (odborný odhad)	m2	50	850,00	42 500,00 Kč
15	Dočištění ploch ruční ocelovými kartáči	m2	15	350,00	5 250,00 Kč
16	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	85	250,00	21 250,00 Kč
17	Příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	50	350,00	17 500,00 Kč
18	Čištění výztuže oklepem, odborný odhad z plochy	m2	5	3 000,00	15 000,00 Kč
19	Ochranný nátěr betonář. Výztuže na cem. Bázi	m2	15	485,00 Kč	7 275,00 Kč
20	Reprofilace betonu do 30 mm	m2	50	1 856,00 Kč	92 800,00 Kč
Díl:	Přípravné práce				71 381,0 Kč
21	Demontáž původní výdřevy v šachtě odvoz a likvidace	kpl	1	58 956,00 Kč	58 956,00 Kč
22	Demontáž stávajícího statického zajištění	t	0,5	24 850,00 Kč	12 425,00 Kč
Díl:	Dokončovací kce na pozem.stav.				168 250,0 Kč
23	Doložení stávající dlažby	m2	14	1 450,00 Kč	20 300,00 Kč
24	Dodávka dřevěných profilů	m3	6	5 500,00 Kč	33 000,00 Kč
25	Montáž výdřevy na ocelové nosníky	m2	40	1 550,00 Kč	62 000,00 Kč
26	Nátěr dřevěných profilů	m2	85	550,00 Kč	46 750,00 Kč
27	Spojovací materiál	%	10	620,00 Kč	6 200,00 Kč
Díl:	Staveništní přesun hmot				385 556,0 Kč
28	Poplatek za skládku	t	20,7	220,00 Kč	4 554,0 Kč
29	Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do sběrný do 1 km	t	11,2	4 412,00 Kč	49 414,4 Kč
30	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m	t	11,3	28 452,00 Kč	321 507,60 Kč
31	Přesun hmot	t	4,2	2 400,00 Kč	10 080,00 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - lezní oddělení				2 999 340,9 Kč
32	Montáž OCK lezního oddělení	kg	7592,12	151,21 Kč	1 148 004,47 Kč
33	Dodávka materiálu OK lezního oddělení	kg	7592,12	93,25 Kč	707 965,19 Kč
34	Montáž OCK podest z pororoštu	m2	12	6 989,00 Kč	83 868,00 Kč
35	Dodávka materiálu OK pororoštu	m2	12	2 452,00 Kč	29 424,00 Kč
36	Dodávka a montáž zěbříků	bm	21	7 589,00 Kč	159 369,00 Kč
37	Dodávka a montáž zábradlí lezního oddělení	bm	40	2 800,00 Kč	112 000,00 Kč
38	Demontáž atypických ocelových konstr. - lezního oddělení	t	3,85	155 235,00 Kč	597 654,75 Kč
39	Povrchová úprava: žárové zinkování	m2	149	800,00 Kč	119 200,00 Kč
40	Spojovací materiál	%	4,5	5 423,00 Kč	24 403,50 Kč
41	Dodávka zakrytí vstupu - drátěná mříž	ks	1	17 452,00 Kč	17 452,00 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - statické zajištění				239 245,0 Kč
42	Montáž OCK statického zajištění	kg	752	150,00 Kč	112 800,00 Kč
43	Dodávka materiálu	kg	752	85,00 Kč	63 920,00 Kč
44	Povrchová úprava: žárové zinkování	m2	18	800,00 Kč	14 400,00 Kč
45	Spojovací materiál	%	5	250,00 Kč	1 250,00 Kč
46	Příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	37,5	1 250,00 Kč	46 875,00 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - poklop				168 523,0 Kč
47	Poklop TUP 600x600 B125 - poklop oevíravý na plyn. pružinu	ks	1	144 000,00 Kč	144 000,00 Kč
48	Povrchová úprava - Metalizace + základní + vrchní krycí nátěr RAL šedá	m2	5	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč
49	Osazení poklopu	kpl	1	14 523,00 Kč	14 523,00 Kč
Díl:	Ostatní náklady				93 250,0 Kč
50	Dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
51	Uklid staveniště	m2	85	200,00 Kč	17 000,0 Kč
52	Zásyp vč. hutnění	t	5	1 250,00 Kč	6 250,00 Kč
Díl:	Vedlejší náklady				384 136,0 Kč
53	Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - netechnologická doprava	Soubor	1,00000	245 222,00 Kč	245 222,00 Kč
54	Uklid staveniště	m2	40	150,00 Kč	6 000,00 Kč
55	Vybudování zařízení staveniště, včetně dočasné elektroinstalace	Soubor	1,00000	98 562,00 Kč	98 562,00 Kč
56	Dopravní značení	Soubor	1,00000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
57	Zpracování DIR, DIO	Soubor	1,00000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
58	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 352,00 Kč	12 352,00 Kč
Díl:	Dokumentace skutečného provedení				5 000,0 Kč
59	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

4 883 425,9 Kč

Poznámky:

Položkový rozpočet

S:	Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice
----	---

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Stavební práce				158 981,0 Kč
1	Demontáž původní vydřevy	m2	16	2 000,00 Kč	32 000,00 Kč
2	Demontáž KCE	t	0,5	95 230,00 Kč	47 615,00 Kč
3	Montáž nových pochozích fošen - vydřevy	m2	16	2 850,00 Kč	45 600,00 Kč
4	Dodávka Fošna	m3	1,23	27 452,00 Kč	33 765,96 Kč
Díl:	Staveništní přesun hmot				20 810,9 Kč
5	Poplatek za skládku	t	1,44	2 000,00 Kč	2 880,0 Kč
6	Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do sběrný do 1 km	t	1,44	12 452,00 Kč	17 930,9 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - Vyhlídková plošina				444 637,5 Kč
7	Montáž OCK vyhlídková plošina	kg	350	362,45 Kč	126 857,5 Kč
8	Dodávka materiálu - nerez	kg	350	620,50 Kč	217 175,0 Kč
9	Spojovací materiál	%	5	4 505,00 Kč	22 525,0 Kč
10	Příplatek za práci ve stísněných prostorách	m2	40	1 952,00 Kč	78 080,0 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - Trafostanice				99 033,9 Kč
11	Montáž OCK zakrytí trafostanice	kg	200	140,56 Kč	28 112,0 Kč
12	Dodávka materiálu	kg	200	80,57 Kč	16 114,0 Kč
13	Dodávka pletiva 50x50x3	m2	8	1 130,00 Kč	9 040,0 Kč
14	Montáž výplně trafostanice	m2	8	575,42 Kč	4 603,4 Kč
15	Povrchová úprava: žárové zinkování	m2	18	898,00 Kč	16 164,0 Kč
16	Spojovací materiál	%	1,2	5 000,44 Kč	6 000,5 Kč
17	Demontáž atypických ocelových konstr.	t	0,2	95 000,00 Kč	19 000,0 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - Trafostanice				176 069,5 Kč
18	Montáž OCK bezpečnostního prvku	bm	30	1 200,00 Kč	36 000,0 Kč
19	Dodávka materiálu - nerez	bm	30	3 000,00 Kč	90 000,0 Kč
20	Spojovací materiál - nerez	%	2	2 300,00 Kč	4 600,0 Kč
21	Demontáž atypických ocelových konstr.	t	0,54	56 425,00 Kč	30 469,5 Kč
22	Úklid staveniště	bm	30	500,00 Kč	15 000,0 Kč
Díl:	Vedlejší náklady				94 950,0 Kč
23	Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - netechnologická doprava	Soubor	1,00000	85 650,00 Kč	85 650,0 Kč
24	Úklid staveniště	m2	62	150,00 Kč	9 300,0 Kč

994 482,7 Kč

Poznámky:

Certifikát o pojištění



Tímto se potvrzuje, že

pojištění bylo uzavřeno

jméno / název Metrostav a.s.
adresa / sídlo Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO / DIČ 00014915
(dále jen "pojištěný")
(hereinafter "insured")

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

Generali Pojišťovna a.s. / Generali Insurance Co. Ltd.

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869
(dále jen "pojistitel")
(hereinafter "insurer")

Pojištění odpovědnosti č.: 2961176589

Liability Insurance Policy No. 2961176589

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Coverage and Insured Perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

Liability Insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance (VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease relations, individual risks) ZPP O 2014/02, Special Insurance Terms for Professional Liability Insurance (ZPP OP 2014/02) and by Supplementary Insurance terms (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09 a DPP OP 21).

Pojištěná činnost:

Business activities:

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s činnostmi pojištěného, ke kterým je pojištěný oprávněn

Liability for damage or other loss arising in connection with activities of the insured, to which the insured is entitled.

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:

Limit of insurance payment for basic scope

100 000 000,- Kč *one hundred million Czech crowns*

Limit pojistného plnění pro profesní odpovědnost:

Limit of insurance payment for professional liability

20 000 000,- Kč *twenty million Czech crowns*

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:

Participation for basic scope of insurance coverage

20 000,- Kč *twenty thousand Czech crowns*

Územní rozsah pojištění:

Geographical scope

Evropa

Europe

Pojistné období:

Insurance period

od 15. 6. 2018 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím

from 15. 6. 2018 for an indefinite period with an annual insurance period
from 15. 6. 2018 for an indefinite period with an annual insurance period

V Praze / Prague dne / date 13.6. 2018



Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

This certificate is issued on request of the Policyholder/insured and is bound by the validity of the insurance contract.
Attestation is issued on request of the Policyholder/insured and is bound by the validity of the insurance contract.

Čestné prohlášení
k bodu „Požadavek na uvedení poddodavatelů“

veřejná zakázka:

**"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení
trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě"**

Společnost: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: [redacted] vedoucím útvaru přípravy divize 1
IČ: 000 14 915

Prohlašujeme,

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

V Praze, dne 24. 9. 2019

[redacted]
.....
vedoucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a.s.

[redacted]

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p. o.
se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
IČ: 003 42 246

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen
„zákon“)

Zakázka je zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK,
který je dostupný na <https://zakazky.kr-stredocesky.cz/>



1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1 Informace o zadavateli

1.1.1 Zadavatel

Název: ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p. o.

Sídlo: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

IČO: 003 42 246

Profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_73.html

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka příspěvkové organizace
tel.: xxx
e-mail: xxx

Kontaktní osoba k veřejné zakázce: xxx
tel. xxx
e-mail: xxx

(dále jen „Zadavatel“)

1.2 Základní informace o veřejné zakázce

1.2.1 Poptávkové řízení

Veřejná zakázka s názvem „**Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě**“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že zadavatel zadává veřejnou zakázku v režimu zákona.

1.2.2 Účel veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě budou pro Zadavatele prováděny tyto stavební práce.

1.2.3 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je realizace opravy prohlídkové plošiny u „dobývky“, příčných výztuh tzv. švele na podlaze v trase prohlídky a ohrazení trafostanice. Stávající vyhlídková plošina se musí nahradit novou ocelovou konstrukcí z nerezového materiálu vč. nového zábradlí a vydřevení. Stávající

ohrazení trafostanice musí být z důvodu bezpečnosti nahrazeno novým ohrazením. Stávající příčné výztuže tzv. švele je nutné nahradit za nové z nerezavějící oceli.

Předmětem této veřejné zakázky je současně realizace opravy ocelových konstrukcí v nálezové šachtě. Nad šachtou se nachází litinový poklop, který slouží pro vstup do šachty. Poklop bude nahrazen novým ocelovým vodotěsným poklopem TUP 600x600 mm typ Subterra a bude provedena kompletní sanace krčku a nové izolace stropu proti vodě. Dále dojde k demontáži stávající ocelové konstrukce v šachtě. Ocelové prvky stávajících konstrukcí, budou demontovány a odvezeny. Po demontáži bude probíhat montáž nového vystrojení šachty. Po dokončení montáže nové ocelové konstrukce budou provedeny stavební úpravy šachty - zapravení otvorů po demontované konstrukci, reprofílce betonu šachty a sanace obnažené výztuže .

Před zahájením prací v šachtě musí dojít ke statickému zajištění stropu v rozrážce na dně šachty. Po dokončení prací bude prostor rozrážky vyždřeven.

Stavba se bude provádět dle projektové dokumentace, kterou vypracoval CTB, a.s., Stavební divize, se sídlem Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00, Projektant: Ing. Tomislav Kantůrek – autorizovaný inženýr ČKAIT 0002489.

Detailní informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace), výkaz výměr (příloha č. 6 této zadávací dokumentace), technické požadavky (příloha č. 7 této zadávací dokumentace) a projektová dokumentace (příloha č. 8 této zadávací dokumentace).

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

Zadavatel si vyhrazuje podmínku, že dodavatel má vlastní zámečnickou výrobu a montáž, a dodávku provede vlastními silami bez poddodavatele.

1.2.4 Klasifikace předmětu Veřejné zakázky

Kód CPV	Popis CPV
45000000-7	Stavební práce
45220000-5	Konstrukční a stavební práce
45223100-7	Montáž kovových konstrukcí
45223200-8	Stavba konstrukcí
45223210-1	Stavba ocelových konstrukcí
45262425-6	Instalace a montáž ocelových konstrukcí
45300000-0	Stavební montážní práce

1.2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí **5 899 663,3 Kč bez DPH; 7 138 592,6 Kč včetně DPH**. Předpokládaná hodnota není stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

1.2.6 Doba plnění

Předpokládaná doba realizace stavebních prací je **od 7. 10. 2019 (předáním staveniště) do 31. 12. 2019 (ukončení prací s předáním díla)**. Přesný termín realizace bude znám až po výběru zhotovitele. Smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky.

1.2.7 Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je důlní dílo Kutná Hora, a zároveň je uvedeno v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace) a projektové dokumentaci (příloha č. 8 této zadávací dokumentace).

Zadavatel umožňuje jedinou prohlídku místa plnění, a vzhledem k charakteru prováděných prací požaduje jako předpoklad podání nabídky povinnou účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky, která je uvedena v této výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci. Dále zadavatel uvádí, že na nabídku uchazeče, který se nezúčastní prohlídky místa plnění, bude nahlíženo jako na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka nebude otevřena a na žádost uchazeče mu bude vrácena. Zájemci o prohlídku místa plnění se prokáží:

- a) prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku dodavatele,
- b) originálem nebo úředně ověřenou kopií zmocnění pro zájemce účastnícího se prohlídky místa plnění k zastupování dodavatele pro účely této prohlídky, pokud zástupce účastnící se prohlídky není zároveň statutárním orgánem dodavatele (oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku),
- c) dokladem totožnosti zájemce prohlídky místa plnění

Prohlídka se uskuteční v termínu 16. 9. 2019 v 10:00, se srazem na adrese Barborská 28, 284 01 Kutná Hora.

1.2.8 Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení.

2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

2.1 Podání nabídky

Nabídky na veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené „**Veřejná zakázka – Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě – NEOTVÍRAT**“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné vyznat účastníka o tom, že jeho nabídky byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V nabídce musejí být na krycím listě dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona.

Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci.

2.2 Požadavky na obsah nabídky

Účastník předloží nabídku na veřejnou zakázku v jednom výtisku. Všechny výtisky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrťů a prepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou, není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.

Účastník předloží nabídky vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD. Informace na CD mají pouze informativní povahu. Každý účastník je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .docx.

Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:

- a) Krycí list nabídky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace
- b) Obsah nabídky
- c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které jsou obsahem přílohy č. 2 této zadávací dokumentace
- d) Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace
- e) Seznam poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace
- f) Podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace
- g) Naceněný výkaz výměr
- h) Další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka

Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.

2.3 Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje a názvy).

3. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

3.1 Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona.

Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je účastník, který:

- a) splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.2 této zadávací dokumentace;
- b) splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 3.3 této zadávací dokumentace;
- c) splní technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.4 této zadávací dokumentace.

3.2 Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74 odst. 1 zákona. Ustanovení § 74 odst. 2 a 3 zákona se aplikují obdobně.

Účastník prokáže základní způsobilost následujícími způsoby:

- a) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříků trestů,
- b) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu,
- c) splnění základní způsobilosti ve vztahu ke spotřební dani podle § 74 odst. 1 písm. b) předložením písemného čestného prohlášení,
- d) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) předložením čestného prohlášení,
- e) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,
- f) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán

nebo předložením písemného čestného prohlášení. Za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

3.3 Profesní způsobilost

Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením:

- a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- b) Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Dokladu osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejím prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost, nezbytnou pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů nebo techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, prokazujícího autorizaci autorizovaného inženýra, architekta nebo autorizovaného technika pro obor pozemní stavby, a prokazující autorizaci autorizovaného inženýra pro obor statika a dynamika staveb.

3.4 Technická kvalifikace

Účastník bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetí osobě při výkonu své činnosti minimálně ve výši ceny uvedené veřejné zakázky. Účastník je povinen předložit v nabídce doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát).

Účastník formou čestného prohlášení prokáže, že vlastní zámečnickou výrobu a je schopený zajistit montáž zámečnických prací bez účasti poddodavatele.

Účastník předloží seznam zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací:

1. Hlavní stavbyvedoucí – 1 osoba:

- min. středoškolské vzdělání v oboru pozemní stavby,
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby, a to minimálně ve stupni autorizovaný technik,
- praxe min. 5 let v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky,
- v posledních 5 letech vykonávání funkce hlavního stavbyvedoucího minimálně na 3 stavbách, z čehož 1 bude obdobného charakteru v min. objemu 1 900 000,- Kč bez DPH, za každou jednotlivou zakázku.

2. Osoba odpovědná za dohled nad statikou – 1 osoba:

- vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření,
- odbornou autorizaci autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb,
- praxe minimálně 5 let (VŠ) nebo minimálně 8 let (SŠ) v oblasti stavebních prací se zaměřením na statiku,
- praxe na pozici technika odpovědného za dohled nad statikou v rozsahu minimálně 3 realizovaných staveb, z čehož 1 bude obdobného charakteru v min. objemu 1 900 000,- Kč bez DPH, za každou jednotlivou zakázku.

Rozsah a způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Účastník tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu osob odpovědných za realizaci stavebních prací s uvedením jejich jmen a funkcí. Přílohou tohoto seznamu bude profesní životopis každé osoby, podepsaný vždy danou osobou, které se týká. Součástí životopisu budou údaje rozhodné pro prokázání této části kvalifikace, tj. informace o stupni dosaženého vzdělání, odborné kvalifikaci, bližší informace o délce praxe, obsahu požadované praxe s kontaktními údaji na objednatele stavby, a vztah osoby k účastníku (zaměstnanec, poddodavatel apod.). Přílohu životopisu každé osoby bude tvořit pro kvalifikaci relevantní doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady k prokázání požadované odborné kvalifikace.

Seznam významných stavebních prací

Účastník je povinen předložit seznam významných obdobných stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění Veřejné zakázky, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením poptávkového řízení (tj. před uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručením účastníkovi, nebyla-li uveřejněna). V seznamu budou uvedeny alespoň následující informace: název objednatele, předmět významných stavebních prací, dobu realizace významných stavebních prací.

Účastník prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud z předložených dokladů bude bez pochybností vyplývat, že účastník v poslední 5 letech před zahájením poptávkového řízení poskytl alespoň 2 významné stavební práce obdobného charakteru včetně dodávek materiálu, a alespoň u 1 významné stavební práce splnil podmínky práce konané ve ztížených podmínkách v podzemí, a to ve finančním rozsahu každé z těchto významných stavebních prací minimálně ve výši 1 900 000,- Kč bez DPH. Provedené práce musí odpovídat systému kvality dle ČSN EN ISO 9001.

Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení významných stavebních prací plnění musí obsahovat minimálně údaje o identifikaci objednatele, specifikaci realizovaných stavebních prací, finanční objem, dobu realizace stavebních prací a dále údaje o tom, zda byly stavební práce řádně dodány a dokončeny.

Z předložených podkladů musí být ve vztahu ke každé uvedené stavební práci možné bez pochybností posoudit, zda se jedná o významnou službu, jak je definována Zadavatelem výše.

3.5 Společná ustanovení o prokazování kvalifikace

3.5.1 Pravost a stáří dokladů

Účastník je oprávněn předložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Analogicky k § 86 odst. 3 zákona je účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly v poptávkovém řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilosti podle odst. 3.2 této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle odst. 3.3 této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení poptávkového řízení (tj. před uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručením účastníkovi, nebyla-li uveřejněna).

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být ze strany účastníka podepsáno statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originálu či v kopii v nabídce.

3.5.2 Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou způsobilosti podle odst. 3.3 bod 1. této zadávací dokumentace, prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele podle odst. 3.2 této zadávací dokumentace,
- b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatele podle odst. 3.3 bod 1. této zadávací dokumentace, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,

- d) písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za účastníka. Ustanovení § 83 odst. 2 a 3 zákona se použijí obdobně.

3.5.3 Prokazování kvalifikace účastníky, kteří podávají společnou nabídku

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika účastníky společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z účastníků povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle odst. 3.2 této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle odst. 3.3 bod 1. této zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění ostatní profesní způsobilosti a technické kvalifikace prokazují všichni účastníci společně.

3.5.4 Další podmínky prokazování kvalifikace

Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje analogicky dle ustanovení § 81 a 45 odst. 3 zákona.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Postup v případě změn kvalifikace účastníka se řídí analogicky dle ustanovení § 88 zákona.

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.1 Základní požadavky zadavatele

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH, která vznikne oceněním jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Nabídková cena i ocenění jednotlivých položek výkazu výměr budou uvedeny v českých korunách. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu v následujícím členění:

- Cena v Kč bez DPH
- Sazba DPH v %
- Cena v Kč včetně DPH

Účastník je povinen ocenit výkaz výměr tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy účastníka do výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci jsou nepřipustné. Není dovoleno například změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přechýlovat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět.

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že všechny jednotlivé položky výkazu výměr jsou povinni ocenit tak, aby beze zbytku naplňovaly standardy a veškeré požadavky zadavatele uvedené v projektové dokumentaci. Účastníci nejsou oprávněni měnit hodnoty parametrů požadovaných zadavatelem v projektové dokumentaci, ani tyto hodnoty podmiňovat další podmínkou. Změna, podmínění, případně uvedení několika rozdílných hodnot na různých místech v nabídce může být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Každá jednotková cena uvedena ve výkazu výměr musí obsahovat veškeré náklady účastníka na řádné plnění té části Veřejné zakázky, za jejíž realizaci je příslušná jednotková cena uvedena, vč. dopravy,

ekologické likvidace materiálu apod. Zadavatel nepřipouští tzv. rozpouštění jednotkových cen do ostatních složek ceny. Zadavatel upozorňuje účastníky, že nacenění položek nulovou hodnotou je nepřipustné. Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka bude nedílnou součástí nabídky.

Nabídková cena bude zpracována podle této zadávací dokumentace a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění).

V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění zakázky. V nabídce musí být specifikovány jednotkové ceny. Na případné expresní služby se nebudou vztahovat vyšší sazby.

Nabídková cena uchazeče bude sestavena podle nabídnutých a uvedených cen v návrhu Smlouvy o dílo. Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo uvede všechny ceny a tyto budou považovány za nejvýše přípustné.

4.2 Maximální výše nabídkové ceny

Předpokládaná hodnota uvedena v bodě 1.2.5. není stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

4.3 Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na veřejnou zakázku a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této změně.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v závazném návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]**), a dále s výjimkou identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména pokud je účastníkem více dodavatelů či fyzická osoba).

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více účastníků společně (jako konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníky podávající nabídku, nebo účastníkem, který byl ostatními účastníky k tomuto úkonu výslovně zmocněn.

Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

5.2 Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1 Posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení

V rámci posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení bude zadavatelem posouzeno, zda nabídka účastníka splňuje všechny podmínky účasti v poptávkovém řízení stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel je oprávněn nejprve provést hodnocení nabídek a následně posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Pokud v takovém případě vybraný dodavatel podmínky účasti v poptávkovém řízení nesplní, provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí atd.

6.2 Hodnocení nabídek

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – **nejnižší nabídkové ceny**.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

7. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

7.1 Poddodavatelé

Účastník předloží seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, spolu s identifikací části předmětu veřejné zakázky, která má být příslušným poddodavatelem plněna. V opačném případě účastník doloží čestné prohlášení o provedení prací vlastními kapacitami.

7.2 Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své obchodní tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejných zakázek včetně jejich příloh a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich neuveřejnění.

7.3 Střet zájmů

Účastník poptávkového řízení nesmí být přímo či nepřímo ve střetu zájmů ve vztahu k Zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě poptávkového řízení.

Účastník předloží v nabídce písemné čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

7.4 Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dní. V této lhůtě účastníci poptávkového řízení nesmí z poptávkového řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

8. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě k Veřejné zakázce xxx dle bodu 1.1.1 na uvedenou emailovou adresu xxx nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není Zadavatel povinen reagovat.

Zadavatel je povinen podat vysvětlení k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o vysvětlení.

Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel poskytne všem dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. a to stejným způsobem jako výzvu k podání nabídky.

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.

8.2 Změny a doplnění zadávací dokumentace

Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek může zadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění zadávacích podmínek.

9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

9.1 Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu České muzeum stříbra, Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, ve lhůtě pro podání nabídek. Příjem nabídek: České muzeum stříbra, Kancelář Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, od 9:00 do 15:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 10. 2019 v 14:00 hod.

9.2 Otevírání nabídek

Otevírání nabídek je neveřejné.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

10. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy v nabídce a o konečném harmonogramu akce.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Na vyloučení účastníka z poptávkového řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona, s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká účastníkovi účast v poptávkovém řízení.

Ze soutěže budou vyloučeny nabídky, které nesplňují podmínky této veřejné zakázky, včetně nabídek neúplných, nabídky obsahující nepravdivé údaje, doručené po lhůtě pro podání nabídek.

Vyloučené nabídky se nevyhodnocují a neposuzují.

Nabídky, které budou vyloučeny, se účastníkům nevrací a zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže.

Vyloučeným účastníkům bude písemně oznámeno jejich vyřazení včetně důvodu vyřazení.

11. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Krycí list nabídky
Příloha č. 2	Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti
Příloha č. 3	Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Příloha č. 4	Čestné prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 5	Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 6	Výkaz výměr
Příloha č. 7	Technické požadavky
Příloha č. 8	Projektová dokumentace

V Kutné Hoře, dne 13. 9. 2019

PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka příspěvkové organizace
České muzeum stříbra, p.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Veřejná zakázka malého rozsahu			
Název zakázky:	"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výtaztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě"		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o.		
Sídlo:	Barborská 28, 284 01 Kutná Hora		
IČ:	003 42 246		
DIČ:			
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka příspěvkové organizace		
Kontaktní osoba:	xxx		
Tel./fax:	xxx		
E-mail:	xxx		
2.2. Uchazeč			
Název:			
Sídlo/místo podnikání:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Kontaktní osoba:			
Tel./fax:			
Bankovní spojení			
IDS (identifikační datová schránka)			
E-mail:			
3. Nabídková cena			
Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena			
CZK			
5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Razítko a podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení			
Funkce			

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],

se sídlem [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],

IČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] pod sp. zn. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],

tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "**Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě**" (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané zadavatelem ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p. o., se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, IČ: 003 42 246 (dále jen „**Zadavatel**“), za účelem prokázání Zadavatelem požadované základní způsobilosti čestně prohlašuje, že je dodavatelem, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen jejího statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, dodavatel dále čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Za dodavatele (jméno): [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

v [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Podpis a razítko

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Veřejná zakázka

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

Já, níže podepsaný uchazeč
se sídlem
IČ:

tímto čestně prohlašuji, že:

1. nejsem v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízení, jakož i že nemám žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální),
2. v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek **byli následující/nebyli žádní** členové statutárních orgánů nebo statutární orgány v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:
.....
.....
.....,
3. **mám/nemám** formu akciové společnosti; seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, následuje:
.....
.....
.....,
4. jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
5. souhlasím se zadáním a podmínkami zadávacího řízení,
6. všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé.

Toto prohlášení podepisuji jako (jméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce uchazeče):

.....

V **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** dne **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]**

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

.....

Podpis a razítko

Čestné prohlášení
k bodu „Požadavek na uvedení poddodavatelů“

veřejná zakázka:

**"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení
trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě"**

Společnost: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: xxx, vedoucím útvaru přípravy divize 1
IČ: 000 14 915

Varianta 1:

Prohlašujeme,

že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavatel) a níže předkládáme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky:

Identifikační údaje subdodavatele název a IČ :	Část plnění předmětu veřejné zakázky	% finanční podíl

Varianta 2:

Prohlašujeme,

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

Nehodící se variantu vymažte, případně škrtněte.

V Praze, dne 24. 9. 2019

.....
xxx, vedoucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a.s.

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele:

číslo dodavatele:

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

Smluvní strany

Objednatel

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o.

IČO: 00342246

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

.....

Sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v v oddíle vložka

Jednající

IČO: DIČ:

Bankovní spojení: číslo účtu

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby **„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“** zhotovit pro zadavatele dílo – stavební práce dle níže uvedených podmínek vč. dílenské dokumentace a výkazu výměr, kterou vypracoval CTB, a.s., Stavební divize, se sídlem Hruďčkova 2114/2, Praha 4, 148 00, Projektant: xxx - autorizovaný inženýr ČKAIT 0002489, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí

nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění díla je důlní dílo Kutná Hora, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
 - zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
 - náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum;
 - zkoušky a měření, revize zařízení.
- 1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobivé vytvořit závalu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje.

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v náleзовé šachtě**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 31. 12. 2019, ode dne předání staveniště dle bodu 2.2 a v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.**

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatelů ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v náleзовé šachtě**“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatелеm, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbýlých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této

smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívejší termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a

závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel **PhDr. Světlana Hrabánková**, ředitelka p.o.,

☎ xxx, ✉: xxx

Ve věcech technických zastupuje objednatel **xxx**, vedoucí technického odd. ČMS,

☎ xxx, ✉: xxx

- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou [k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres].

ve věcech smluvních: [k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

ve věcech technických: [k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

hlavní stavbyvedoucí: [k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění

stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.

- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele

na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění

této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.

- 8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno **platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).
- 9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání

užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí 15 dnů po dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy.

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění /pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky//přikládá uchazeč/
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)
 - Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
 - Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku.

V dne

V Praze dne

Objednatel

Dodavatel

České muzeum stříbra, p.o.

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

.....
PhDr. Světlana Hrabánková

.....
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava
ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

Určeno: PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka příspěvkové organizace

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Zpracovatel projektové dokumentace:

CTB a.s.

Stavební divize

Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00

Projektant: xxx - autorizovaný inženýr ČKAIT 0002489

Datum: srpen 2019

A Průvodní zpráva.....	2
<i>A.1 Identifikační údaje.....</i>	<i>2</i>
<i>A.1.1. Údaje o stavbě.....</i>	<i>2</i>
<i>A.1.2. Údaje o stavebníkovi.....</i>	<i>2</i>
<i>A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace</i>	<i>2</i>
<i>A.2 Seznam vstupních podkladů</i>	<i>3</i>
<i>A.3 Údaje o území</i>	<i>3</i>
<i>A.4 Údaje o stavbě</i>	<i>3</i>
<i>A.5 Členění stavby.....</i>	<i>3</i>

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: **Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě**

Místo stavby: Kutná Hora

Stupeň: **Dokumentace pro zadání veřejné zakázky**

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník: České muzeum stříbra, příspěvková organizace

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: CTB a.s.

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00

Datum: srpen 2018

A.2 Úvod

Na základě požadavku investora je cílem akce oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě. Oprava bude probíhat ze záboru v ulici Barborská, kde bude umístěno zařízení staveniště. Nad šachtou se nachází litinový poklop, který slouží pro vstup do šachty. Tento poklop není vodotěsný a uzamykatelný a protéká jím povrchová voda do šachty. Poklop bude nahrazen novým ocelovým vodotěsným poklopem TUP 600x600 mm typ Subterra a bude provedena kompletní sanace krčku a nové izolace stropu proti vodě.

Dále dojde k demontáži stávající ocelové konstrukce v šachtě. Demontáž bude probíhat za pomoci zdvihacího zařízení, které bude umístěno v záboru staveniště. Ocelové prvky stávajících konstrukcí, budou demontovány. Následně musí být rozřezány na menší části, které lze vytáhnout ze šachty a odvezeny. Po demontáži bude probíhat montáž nového vystrojení šachty a to opět ze zařízení staveniště z ulice Barborská. Montáž bude probíhat od dna šachty směrem k výstupu. Po dokončení montáže nové ocelové konstrukce budou provedeny stavební úpravy šachty - zapravení otvorů po demontované konstrukci, reprofilace betonu šachty a sanace obnažené výztuže.

Před zahájením prací v šachtě musí dojít ke statickému zajištění stropu v rozrážce na dně šachty. Po dokončení prací bude prostor rozrážky vydřeven.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Pracovními podklady jsou: Místní šetření a doměření v průběhu srpna 2019 a konzultace s investorem a správcem důlního díla.

A.4 Údaje o území

Důlní dílo se nachází pod historickým centrem města Kutná Hora. Do dolu jsou dva vstupy, horní přes vstupní objekt, nacházející se ve dvoře přístupného z Náměstí národního odboje a dolní východ do ulice Pod Hrádkem. Nemá věčné vazby na výstavbu v okolí. Realizace stavby si nevyžádá vyvolané investice. Stavební úpravy nemají vliv a nemění obecné požadavky na využití území. Realizace bude vyžadovat dočasný zábor veřejných prostranství.

A.5 Údaje o stavbě

Středověké doly jsou historické podzemní dílo zpřístupněny v 80. letech minulého století. Cílem dokumentace a provedení stavby je kompletní demontáž staré ocelové konstrukce a dodávka a montáž nové ocelové konstrukce vč. dodávky a montáže nového vodotěsného poklopu a sanace stropu, krčku. Před zahájením těchto prací musí dojít ke statickému zajištění stropu v rozrážce. Nové ocelové konstrukce budou opatřeny dokonalejší protikorozní úpravou. Oprava a výměna bude prováděna během zimní přestávky, kdy jsou doly uzavřeny pro veřejnost.

A.6 Členění stavby

Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě bude probíhat pouze v místě šachty nebo v přilehlém okolí.

Lhůta stavebních prací je odhadovaná na 4 měsíce. Termíny zahájení a dokončení stavby budou upřesněny ve SOD s vybraným zhotovitelem stavebních prací, který vyjde z výběrového řízení. Zkušební provoz se nestanovuje.

B Souhrnná technická zpráva	2
<i>B.1 Celkový popis stavby.....</i>	<i>2</i>
<i>B.1.1. Účel stavby</i>	<i>2</i>
<i>B.2 Zásady organizace výstavby</i>	<i>2</i>
<i>B.2.1. Zařízení staveniště.....</i>	<i>2</i>
<i>B.2.2. Zabezpečení přívodu energií k staveništi.....</i>	<i>2</i>
<i>B.2.3. Dopravní trasy a opatření</i>	<i>3</i>
<i>B.2.4. Sociální opatření.....</i>	<i>3</i>
<i>B.2.5. Časový postup likvidace ZS.....</i>	<i>3</i>
<i>B.3 Bezpečnost práce a technických zařízení v kolektorech.....</i>	<i>3</i>
<i>B.3.1. Bezpečnost práce</i>	<i>3</i>
<i>B.3.2. Bezpečnost technických zařízení.....</i>	<i>3</i>
<i>B.3.3. Ochrana OK před nebezpečným dotykovým napětím.....</i>	<i>4</i>
<i>B.3.4. Požární ochrana stavby</i>	<i>4</i>
<i>B.4 Přehled základních právních předpisů.....</i>	<i>5</i>

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis stavby

B.1.1. Účel stavby

Stavbou se provádí oprava ocelového vystrojení šachty a výměna ocelového vodotěsného poklopu vč. sanace krčku a statické zajištění stropu v rozrážce. Stávající ocelové vystrojení šachty je silně poškozeno korozí a je pro další provoz a údržbu velmi nebezpečné. Důvodem tohoto poškození je špatná izolace šachty a poklopu, který je umístěn u výstupu z šachty. Tento poklop není vodotěsný a protéká jím do šachty velké množství povrchové vody. Ocelové vystrojení šachty slouží jako úniková cesta z dolu. Ocelová konstrukce vystrojení šachty nahrazuje původní konstrukci se zachováním původní funkce s vylepšením podle zkušeností z provozu. Nové nosné ocelové konstrukce budou provedeny s novou protikorozní úpravou a budou doplněny dodávkou nového ocelového vodotěsného poklopu typ Subterra vč. sanace krčku a provedení nové izolace proti vodě. Před zahájením těchto prací musí dojít ke statickému zajištění stropu v rozrážce. Současný stav nevyhovuje dalšímu použití v expozici, ocelové nosníky, které původně podepírali strop jsou nefukční – hrozí jejich kolaps a z tohoto důvodu byl strop provizorně podepřen. Podepření stropu je pouze dočasné a je nutné provést definitivní řešení. Uvažuje se, že dojde ke kompletnímu stávajícímu podepření a zajištění stropu konstrukcí z ocelových nosníků HEB 120. Po dokončení prací bude prostor rozrážky vydřeven a bude osazena otevíratelná mříž – zábrana vstupu do šachty.

B.2 Zásady organizace výstavby

Tato část byla zpracována bez účasti dodavatele stavební části, který bude určen ve výběrovém řízení. Technologický postup výstavby byl stanoven projektantem a bude doplněn o technologické montážní postupy vypracované vybraným zhotovitelem stavební části a odsouhlasené se zástupcem investora.

B.2.1. Zařízení staveniště

U demontáže a montáže nového vystrojení šachty se budou dopravovat nahoru ze šachty a do šachty pomocí zdvihacího zařízení z ulice Barborská. Následně v rámci zařízení staveniště bude provedena demontáž ocelového poklopu, výkop kolem poklopu, až na strop šachty. Bude provedena nová izolace stropu a krčku šachty. Následně bude osazen nový vodotěsný poklop typ Subterra.

B.2.2. Zabezpečení přívodu energií k staveništi

Voda Pokud bude zhotovitel potřebovat zásobovat stavbu vodou, navrhuje se použít veřejný vodovod – vyřeší zhotovitel stavby.

Kanalizace

Bude řešeno mobilním chemickým WC v záboru staveniště (zajistí zhotovitel stavby).

Elektrická energie Napojení bude možné provést ze stávajících rozvodů. Připojení na 220 V a 380 V.

B.2.3. Dopravní trasy a opatření

Příjezdy k místům spouštění nebo dopravy materiálu do prostoru zařízení staveniště budou po běžných komunikacích. Dopravní trasy nebudou nadměrně využívány, případná organizace příjezdu a zastavení bude operativně řešena zhotovitelem stavby.

B.2.4. Sociální opatření

Pracovníci zhotovitele budou využívat sociální zařízení vybudované na povrchu v zařízení staveniště.

B.2.5. Časový postup likvidace ZS

K likvidaci ZS se přistoupí po dokončení stavebních prací. V případě této stavby není předpoklad rozsáhlého ZS, proto i jeho likvidace by měla proběhnout rychle a uceleně do dvou, tří týdnů po skončení stavebních prací.

B.3 Bezpečnost práce a technických zařízeních

B.3.1. Bezpečnost práce

Montáž ocelových konstrukcí musí být prováděna pověřenou montážní skupinou a podle technologického postupu, který musí splňovat příslušné bezpečnostní předpisy (BOZP při práci na staveništi platí zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpis – nař. vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31. 7. 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích).

Dodavatel zpracuje technologický postup prací, který předloží k odsouhlasení provozovateli před zahájením prací včetně užívání všech ochranných pracovních pomůcek.

B.3.2. Bezpečnost technických zařízení

Při práci je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni s technologickým postupem a veškerými bezpečnostními předpisy a hlavními bezpečnostními zásadami. Vzhledem k tomu, že staré vystrojení šachty je ve velmi zkorodovaném stavu musí se pracovat s velkou opatrností.

Technologický postup bude odsouhlasený bezpečnostními techniky dodavatele a bezpečnostními techniky správce důlního díla.

Hlavní bezpečnostní zásady:

- Pracovníci, kteří budou vykonávat montážní a demontážní práce musí používat osobní ochranné pomůcky (ochranné přilby, rukavice, obuv, brýle a další ochranné pomůcky např. respirátory atd.
- Spouštění nebo vytahování materiálu se musí provádět tak, aby se materiál nepohyboval nad pracovníkem

B.3.3. Požární ochrana stavby

Danou stavební opravou nedochází ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby. Rozdělení do požárních úseků zůstává stávající, stejně tak požární riziko a stupeň požární bezpečnosti, odolnost stavebních konstrukcí, evakuace osob, odstupové vzdálenosti – vše stávající a neměnné.

Požární voda není požadována a dle ČSN 73 7505 se nepočítá s požárním zásahem. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením není požadováno a rozmístění výstražných tabulek a bezpečnostních značek a tabulek zůstává beze změn stávající.

Důležitým prvkem je zabezpečení stavby proti vstupu nepovolených osob, tj. zabezpečení všech otevřených vstupů po každém ukončení prací, v případě dolního vstupu neprodleně po průchodu pracovní čety.

B.4 Přehled základních právních předpisů

POUŽITÉ ČSN A ON

- ČSN 03 8153 Kovové nekovové anorganické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorozavění
- ČSN 03 8157 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky. Všeobecné požadavky.
- ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem
- ČSN 03 8551 Ochranné hliníkové a zinkové povlaky nanášené žárovým stříkáním
- ČSN 03 8762 Kombinované povlaky ze žárem stříkaného hliníku, nebo zinku s organickými nátěry.
- ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

zák. 183/2006 -Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (včetně všech prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu)

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů (zvláště zákona č. 100/2013 Sb.)

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č.

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcí předpis -nař. vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích).

Nařízení vlády č. 18/2001 Sb. úpravě náhrady za ztrátu na výděлку po skočení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady a ztrátu na výděлку po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výděлку) ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení


Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

C Situační výkresy 2

C.1 Situační výkres širších vztahů2

C.1 Situační výkres širších vztahů



D.1Dokumentace objektu	2
<i>D.1.1.Předmět projektu</i>	<i>2</i>
<i>D.1.2.Majetko -právní vztahy</i>	<i>2</i>
<i>D.1.3.Popis stávajícího stavu.....</i>	<i>3</i>
<i>D.1.4.Požadavky na provedení prací.....</i>	<i>3</i>
<i>D.1.4.1 Požadavky na zhotovitele.....</i>	<i>3</i>
<i>D.1.4.2 Šroubové spoje.....</i>	<i>3</i>
<i>D.1.4.3 Obecné požadavky</i>	<i>3</i>
<i>D.1.4.4 Kotvení OCK do betonu.....</i>	<i>3</i>
<i>D.1.4.5 Řešení protikoroze ochrany ocelových konstrukcí.....</i>	<i>3</i>
<i>D.1.5.Montáž ocelových konstrukcí</i>	<i>4</i>
<i>D.1.5.1 Montáž OCK do stěn.....</i>	<i>4</i>
<i>D.1.6.Sanace</i>	<i>4</i>
<i>D.1.6.1Plošné sanace ŽB konstrukcí a stěn.....</i>	<i>4</i>
 <i>D.1.8.Projektová dokumentace</i>	
<i>D.1.9.Výkaz hmotnosti, oceli a spojovacího materiálu</i>	
<i>D.1.10.Rozpočet</i>	

D.1 Dokumentace objektu

D.1.1. Předmět projektu

Stavbou se provádí demontáž a montáž nového vystrojení šachty vč. sanace krčku a stropu šachty a výměna ocelového poklopu za poklop voděodolný typ Subterra. Bude provedena nová izolace stropu šachty, aby nedocházelo k protékání povrchové vody do šachty. Před zahájením těchto prací bude provedeno statické zajištění stropu v rozrážce. Statické zajištění bude provedeno jako kompletní zajištění stropu ocelovými nosníky a vazníky, tak aby nedošlo k zřícení a následnému závalu. Stávající zajištění je v havarijním stavu a ocelové překlady, které podepírají betonové trámky jsou zkorodované a musejí se podepřít. Stávající ocelové vystrojení šachty je poškozeno a zasaženo korozí a je pro další provoz a údržbu nepoužitelné. Po dokončení prací bude prostor rozrážky vy dřeven a bude osazena ocelová otevírací mříž. Vystrojení šachty slouží jako únikový východ z šachty na povrch do ulice Barborská. U výstupu z šachty je ocelový poklop. Tímto poklopem zatéká povrchová voda do šachty a způsobuje zrychlený postup koroze a degradace materiálů v šachtě. Tento poklop bude demontován a nahrazen novým vodotěsným poklopem typ Subterra. Bude provedena nová izolace proti vodě na stropu a krčku šachty. Ocelová konstrukce vystrojení šachty nahrazuje původní konstrukci se zachováním původní funkce s vylepšením podle zkušeností z provozu. Nové nosné ocelové konstrukce budou provedeny s novou protikorozní úpravou. Po montáži nového vystrojení dojde k začištění stěn šachty po demontáži staré ocelové konstrukce.

D.1.2. Majetkoprávní vztahy

Stavebník: České muzeum stříbra, příspěvková organizace

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora

D.1.3. Popis stávajícího stavu

Obecně:

Prostor vystrojení šachty tvoří stávající ocelová konstrukce. Rozměr šachty je 1 100 mm x 2 500 mm a hloubka cca 25 bm. Stávající ocelové vystrojení šachty je silně napadeno korozí. Ocelové vystrojení je tvořeno z ocelových nosníků U 160 kotvených do stěn šachty na které budou umístěny pororošty, které budou tvořit podlahu jednotlivých podest. Šachta je doplněna žebříky z L-profilů. Při obnově OčK je nutné starou ocelovou konstrukci zdemontovat a nahradit novou ocelovou konstrukcí vč. montáže nového vodotěsného poklopu.

Prostor, kde vznikne nové statické zajištění stropu tvoří stávající silně zkorodované ocelové překlady U 200, které jsou otočené „kantnou“ směrem ke stropu a jsou vyplněny betonovou mazaninou. Pro tuto špatně zvolenou montáž byli překlady vystaveny velice agresivním vlivům a koroze pronikla do hlavních nosných prvků těchto profilů. Rozměr dobývky je cca 5 x 3 bm a výška cca 1,8 – 2 bm. Stávající překlady budou ponechány a bude vytvořena nová rámová konstrukce, která podepře stávající strop, který tvoří strop rozrážky. Nové statické zajištění bude provedeno z profilů HEB 120.

D.1.4. Požadavky na provedení prací

D.1.4.1 Požadavky na zhotovitele

Vzhledem k vysokým nárokům na zhotovitele s ohledem na prostředí a charakter prováděných prací doporučuji, aby byl zhotovitel vybírán dle zkušenosti s realizací obdobného projektu a charakteru, měl k dispozici potřebné – nejlépe vlastní kapacity v použitých profesích.

D.1.4.2 Obecné požadavky

Geometrické parametry schodiště jsou určeny podle ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy

Ocelové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN EN 1993-1-1 (731401) Materiál ocelových konstrukcí: S235. Kvalita svarů dle EN 25 875. Přídavný materiál na svařování E44.83 pro ocel S235. Svary musí být okružní uzavřené. Všechny hrany musí být zbaveny ostří!

Veškeré šroubové spoje (třmeny, závěsy): pozinkovaná ocel

Podložky: vějířové pod kloboukovou maticí i hlavou šroubu

Chemické kotvy: Kotevní šroub pozinkovaný, dvou komponentní lepicí hmota na bázi epoxidové pryskyřice.

D.1.4.3 Šroubové spoje

Prvky a nosníky výstroje budou spojované šroubovými spoji. Spojovací materiál bude

pozinkovaný. Budou používány: -šestihranné metrické šrouby

- M12 x 40, min. pevnostní třídy 6.6 – kotvení do betonu
- M10 x 30, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování podest
- M 8 x 25, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování žebříků

- matice kloboukové M12, M10, M8

-podložky, □ 13 □ 10,5 □ 8,5

D.1.4.4 Kotvení Ock do betonu

Ock bude připevněna pomocí chemických kotev pr. 12 takové délky, aby min. 90 mm kotvy bylo v betonu. Pod patními plechy všech Ock kotvených do podlahy bude provedeno podbetonování vytvoří se "základové patky", čímž nebude Ock uložená v mokřém prostředí.

D.1.4.5 Řešení protikorozi ochrany ocelových konstrukcí

Protikorozi ochrana ocelových konstrukcí je navržena ve smyslu ON 440741 „Ochrana výstroje a zařízení dolů proti korozi“ pro požadovanou životnost nad 30 roků. Ochrana ocelových konstrukcí je žárové ponoření do lázně.

D.1.5. Montáž ocelových konstrukcí

Nejprve se provede statické zajištění stropu v rozrážce a následně bude probíhat demontáž stávajícího ocelového vystrojení šachty a montáž nového ocelového vystrojení šachty. Následně bude provedena montáž nového vodotěsného ocelového poklopu typ Subterra a provedena nová izolace stropu a krčku šachty. Po dokončení těchto prací bude provedeno nové vydláždění kolem nového statického zajištění stropu.

Nové nosníky šachty, statické zajištění, žebříky, podesty a ostatní Ock budou umísťovány dle PD. Technické řešení nových OCK je konstrukčně zpracováno na samostatných výkresových přílohách na úrovni DPS. Nejedná se tedy o dokumentaci dílenskou. Tu si pro výrobu musí zajistit vybraný zhotovitel OCK, čímž garantuje zachování jejich funkčních vlastností. Veškerá demontáž stávajících OCK může být prováděna pouze řezáním rozbrušovačkou nebo přímočarou pilou, nikoliv řezáním plamenem. Zhotovitel je povinen vypracovat technologický postup oprav.

D.1.5.1 Montáž OCK do stěn

Před montáží nových OCK a po odstranění stávajících OCK bude očištěno dno, resp. stěny šachty. Vybouraná poškozená místa stěn po demontáži OCK budou opravena maltou. Opravované plochy budou následně vyrovnány jemnou a vyrovnávací maltou (povrchovou stěrkou). Postup sanace stěn viz odstavec D. 1.6. Sanace.

Kotvení OCK do ŽB je řešeno chemickými kotvami.

D.1.6. Sanace

Bude provedeno pouze začistění otvorů po vybouraném ocelovém vystrojení šachty. Tento projekt neuvažuje, že bude provedena kompletní hydroizolace v celé šachtě.

D.1.6.1 Plošné sanace ŽB konstrukcí a stěn

Bude provedeno kompletní začistění otvorů po vybourané ocelové konstrukci.

Předpokladem provádění sanačních prací je teplota vzduchu a podkladu min. +5°C. Veškeré konstrukce určené k sanování musí být celoplošně očištěny vodou a vysušeny, v místě poruch budou odstraněny všechny zdegradované a nepřilnavé části.

Degradované části stěny šachty budou odstraněny malými ručními pneumatickými nebo elektrickými kladivy. Následně bude provedeno nové vyspravení šachty.

Musí být odstraněn také beton, který ještě není vizuálně narušen, ale je postižen průnikem různých agresivních médií, jako je např. voda.

Vlastní vyspravení poškozených míst musí být prováděna pouze směsí připravenou z materiálů, které jsou pro tyto práce vhodné. Podle hloubky poškozeného místa bude použit materiál o různé zrnitosti a vlastní nanášení směsi bude prováděno ručně v jedné nebo několika vrstvách.

Dle prohlídky dotčených míst se předpokládá vyspravení poškozených míst opravnou maltou.

Předpokládaná hloubka opravovaných míst je cca od 30 do 50 mm.

Vyspravení je třeba provést z uceleného systému (např. malty WEBER) a dodržovat technologické postupy výrobce.

Položkový rozpočet

S:	Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě
----	---

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Stavební práce - Poklop				0,0 Kč
1	Demontáž stávajícího poklopu	kpl	1		0,00 Kč
2	Demontáž stávající dlažby	m2	14		0,00 Kč
3	Vytěžení zeminy - ručně	m3	13,5		0,00 Kč
4	Pažení	m2	18		0,00 Kč
5	Očištění venkovních stěn	m2	5		0,00 Kč
6	Šalování bednění	m2	15		0,00 Kč
7	Armování	t	0,55		0,00 Kč
8	Betonáž	m3	3,25		0,00 Kč
9	Demontáž šalování	kpl	1		0,00 Kč
10	Penetrace	m2	25		0,00 Kč
11	Hydroizolace na patu krčku	m2	9		0,00 Kč
12	Nopová fólie	bm	10		0,00 Kč
13	Zatištění vnitřní strany krčku	m	3,6		0,00 Kč
Díl:	Stavební práce - Lezní oddělení				0,0 Kč
14	Odsekání degradovaných bet.ploch do 30 mm, 20 % z plochy (odborný odhad)	m2	50		0,00 Kč
15	Dočištění ploch ruční ocelovými kartáči	m2	15		0,00 Kč
16	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	85		0,00 Kč
17	Příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	50		0,00 Kč
18	Čištění výztuže oklepem, odborný odhad z plochy	m2	5		0,00 Kč
19	Ochranný nátěr betonář. Výztuže na cem. Bázi	m2	15		0,00 Kč
20	Reprofilace betonu do 30 mm	m2	50		0,00 Kč
Díl:	Přípravné práce				0,0 Kč
21	Demontáž původní výdřevy v šachtě odvoz a likvidace	kpl	1		0,00 Kč
22	Demontáž stávajícího statického zajištění	t	0,5		0,00 Kč
Díl:	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,0 Kč
23	Doložení stávající dlažby	m2	14		0,00 Kč
24	Dodávka dřevěných profilů	m3	6		0,00 Kč
25	Montáž výdřevy na ocelové nosníky	m2	40		0,00 Kč
26	Nátěr dřevěných profilů	m2	85		0,00 Kč
27	Spojovací materiál	%	10		0,00 Kč
Díl:	Staveništní přesun hmot				0,0 Kč
28	Poplatek za skládku	t	20,7		0,0 Kč
29	Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do sběrný do 1 km	t	11,2		0,0 Kč
30	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m	t	11,3		0,00 Kč
31	Přesun hmot	t	4,2		0,00 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - lezní oddělení				0,0 Kč
32	Montáž OCK lezního oddělení	kg	7592,12		0,00 Kč
33	Dodávka materiálu OK lezního oddělení	kg	7592,12		0,00 Kč
34	Montáž OCK podest z pororoštu	m2	12		0,00 Kč
35	Dodávka materiálu OK pororoštu	m2	12		0,00 Kč
36	Dodávka a montáž zěbříků	bm	21		0,00 Kč
37	Dodávka a montáž zábradlí lezního oddělení	bm	40		0,00 Kč
38	Demontáž atypických ocelových konstr. - lezního oddělení	t	3,85		0,00 Kč
39	Povrchová úprava: žárové zinkování	m2	149		0,00 Kč
40	Spojovací materiál	%	4,5		0,00 Kč
41	Dodávka zakrytí vstupu - drátěná mříž	ks	1		0,00 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - statické zajištění				0,0 Kč
42	Montáž OCK statického zajištění	kg	752		0,00 Kč
43	Dodávka materiálu	kg	752		0,00 Kč
44	Povrchová úprava: žárové zinkování	m2	18		0,00 Kč
45	Spojovací materiál	%	5		0,00 Kč
46	Příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	37,5		0,00 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - poklop				0,0 Kč
47	Poklop TUP 600x600 B125 - poklop oevíravý na plyn. pružinu	ks	1		0,00 Kč
48	Povrchová úprava - Metalizace + základní + vrchní krycí nátěr RAL šedá	m2	5		0,00 Kč
49	Osazení poklopu	kpl	1		0,00 Kč
Díl:	Ostatní náklady				0,0 Kč
50	Dílenská dokumentace	Soubor	1,00000		0,00 Kč
51	Úklid staveniště	m2	85		0,0 Kč
52	Zásyp vč. hutnění	t	5		0,00 Kč
Díl:	Vedlejší náklady				0,0 Kč
53	Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - netechnologická doprava	Soubor	1,00000		0,00 Kč
54	Úklid staveniště	m2	40		0,00 Kč
55	Vybudování zařízení staveniště, včetně dočasné elektroinstalace	Soubor	1,00000		0,00 Kč
56	Dopravní značení	Soubor	1,00000		0,00 Kč
57	Zpracování DIR, DIO	Soubor	1,00000		0,00 Kč
58	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00 Kč
Díl:	Dokumentace skutečného provedení				0,0 Kč
59	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00 Kč

0,0 Kč

Poznámky:

VÝKAZ MATERIÁLU - Ocelová konstrukce v nálezové šachtě

NÁZEV	MATERIÁL	DÉLKA PRVKU	POČET	CELKOVÁ	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
		[mm]	[ks]	DÉLKA [m]	[kg/m]	[kg]
PODÉLNÍK	U 140	1850	20	37,000	16,00	592
PŘÍČNÍK	U 140	1000	40	40,000	17,00	680
PROPOJ. DESKA	PL 150/10	95	80	7,600	9,60	73
STOJINA	U 140	1860	36	66,960	18,00	1205
ŠTĚŘÍN	L 60/60/6	3500	20	70,000	5,49	384
KOTVA 1	L 60/60/6	200	60	12,000	5,49	66
PŘÍČLE	KUL. Ø 20	480	120	57,600	2,45	141
KOTVA 2	PL. 70/8	160	60	9,600	4,48	43
KOTVA 3	PL. 60/8	120	60	7,200	3,84	28
Rošt SP 230-34/38-3			21	13,860	26,60	369
RÁM 1-VODOROVNÉ	L 60/60/6	671	2	1,342	5,49	7
RÁM 1-SVISLÉ	L 60/60/6	2000	2	4,000	5,49	22
RÁM 2-VODOROVNÉ	L 60/60/6	820	2	1,640	5,49	9
RÁM 2-SVISLÉ	L 60/60/6	200	2	0,400	5,49	2
RÁM 3-VODOROVNÉ	L 60/60/6	490	2	0,980	5,49	5
RÁM 3-SVISLÉ	L 60/60/6	2000	2	4,000	5,49	22
RÁM 4-VODOROVNÉ	L 60/60/6	800	2	1,600	5,49	9
RÁM 4-SVISLÉ	L 60/60/6	1260	2	2,520	5,49	14
RÁM 1-VÝPLŇ	TAHOKOV TYP N/27		1	1,342	4,70	6
RÁM 2-VÝPLŇ	TAHOKOV TYP N/27		1	0,164	4,70	1
RÁM 3-VÝPLŇ	TAHOKOV TYP N/27		1	0,980	4,70	5
RÁM 4-VÝPLŇ	TAHOKOV TYP N/27		1	1,008	4,70	5
Spojovací materiál - Kotva chemická M12			200	0,090	0,25	50
Rezerva 10 %			10		3738	374
Celková hmotnost						4112

VÝKAZ MATERIÁLU - Rozrážka						
POPIS	MATERIÁL	DÉLKA PRVKU [mm]	POČET [ks]	CELKOVÁ DÉLKA [m]	HMOTNOST [kg/m]	HMOTNOST CELKEM [kg]
PODÉLNÝ NOSNÍK	HEB 120	1065	1	1,065	26,7	28,4355
PODÉLNÝ NOSNÍK	HEB 120	1100	2	2,2	26,7	58,74
PODÉLNÝ NOSNÍK	HEB 120	2250	3	6,75	26,7	180,225
PODÉLNÝ NOSNÍK	HEB 120	1000	4	4	26,7	106,8
PODÉLNÝ NOSNÍK	HEB 120	1280	5	6,4	26,7	170,88
PODÉLNÝ NOSNÍK	HEB 120	2030	6	12,18	26,7	325,206
STOJLA	HEB 120	1910	6	11,46	26,7	305,982
PATICE STOJKY	PL 120x8	120	6	0,72	7,68	5,5296
ROZNÁŠECÍ DESKA	PL 150x20	300	6	1,8	24	43,2
Spojovací materiál - Kotva chemická M12			24	0,090	0,25	6
Rezerva 10 %			10		1225	123
Celková hmotnost						1353,4981

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

Zpracovatel projektové dokumentace:

CTB a.s.

Stavební divize

Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00

Projektant xxx - autorizovaný inženýr ČKAIT 0002489

Datum: srpen 2019

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

A Průvodní zpráva.....	2
<i>A.1 Identifikační údaje.....</i>	<i>2</i>
<i>A.1.1. Údaje o stavbě.....</i>	<i>2</i>
<i>A.1.2. Údaje o stavebníkovi.....</i>	<i>2</i>
<i>A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace</i>	<i>2</i>
<i>A.2 Seznam vstupních podkladů</i>	<i>3</i>
<i>A.3 Údaje o území</i>	<i>3</i>
<i>A.4 Údaje o stavbě</i>	<i>3</i>
<i>A.5 Členění stavby.....</i>	<i>3</i>

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: **Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice**

Místo stavby: Kutná Hora

Stupeň: **Dokumentace pro zadání veřejné zakázky**

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník: České muzeum stříbra, příspěvková organizace

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: CTB a.s.

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00

Datum: srpen 2018

A.2 Úvod

Na základě požadavku investora je cílem akce oprava prohlídkové plošiny u „dobývky“, příčných výztuh tzv. švele na podlaze v trase prohlídky a ohrazení trafostanice.

Stávající vyhlídková plošina z důvodu opotřebení, způsobeném používání a stářím a agresivním prostředím dolu, je ve velice špatném stavu a musí se nahradit novou ocelovou konstrukcí z nerezového materiálu vč. nového zábradlí a vydřevení.

Stávající ohrazení trafostanice je z důvodu stáří a stavu konstrukce nevyhovující pro další použití a musí být z důvodu bezpečnosti nahrazeno novým ohrazením.

Stávající příčné výztuže tzv. švele, na podlaze prohlídkové trasy jsou vyrobeny z ocelových úhelníků 40x40x4 a slouží jako ochrana proti sesmeknutí nohy po vydřevě podlahy při chůzi. Vykazují z důvodu dlouhodobého používání v agresivním prostředí dolu opotřebení materiálu, korozi a svary na konstrukci jsou utrhány a příčníky v místě zeslabení praskají.

Je nutné tyto příčné výztuže nahradit za nové z nerezavějící oceli.

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

A.3 Seznam vstupních podkladů

Pracovními podklady jsou: Místní šetření a doměření v průběhu srpna 2019 a konzultace s investorem a správcem důlního díla.

A.4 Údaje o území

Důlní dílo se nachází pod historickým centrem města Kutná Hora. Do dolu jsou dva vstupy, horní přes vstupní objekt, nacházející se ve dvoře přístupného z Náměstí národního odboje a dolní východ do ulice Pod Hrádkem. Stavba bude probíhat v podzemí. Nemá věcné vazby na výstavbu v okolí. Realizace stavby si nevyžádá vyvolané investice. Stavební úpravy nemají vliv a nemění obecné požadavky na využití území. Realizace nebude vyžadovat dočasný zábor veřejných prostranství.

A.5 Údaje o stavbě

Středověké doly jsou historické podzemní dílo zpřístupněny v 80. letech minulého století. Cílem dokumentace a provedení stavby je kompletní oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice. Nové ocelové konstrukce budou opatřeny dokonalejší protikorozií úpravou. Oprava a výměna bude prováděna během zimní přestávky, kdy jsou doly uzavřeny pro veřejnost.

A.6 Členění stavby

Oprava ocelových konstrukcí v šachtě bude probíhat pouze v místě šachty a dobývky. Lhůta stavebních prací je odhadovaná na 4 měsíce. Termíny zahájení a dokončení stavby budou upřesněny ve SOD s vybraným zhotovitelem stavebních prací, který vyjde z výběrového řízení. Zkušební provoz se nestanovuje.

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

B Souhrnná technická zpráva 2

<i>B.1 Celkový popis stavby.....</i>	<i>2</i>
<i>B.1.1. Účel stavby</i>	<i>2</i>
<i>B.2 Zásady organizace výstavby</i>	<i>2</i>
<i>B.2.1. Zařízení staveniště.....</i>	<i>2</i>
<i>B.2.2. Zabezpečení přívodu energií k staveništi.....</i>	<i>2</i>
<i>B.2.3. Dopravní trasy a opatření</i>	<i>3</i>
<i>B.2.4. Sociální opatření.....</i>	<i>3</i>
<i>B.2.5. Časový postup likvidace ZS.....</i>	<i>3</i>
<i>B.3 Bezpečnost práce a technických zařízení v kolektorech.....</i>	<i>3</i>
<i>B.3.1. Bezpečnost práce</i>	<i>3</i>
<i>B.3.2. Bezpečnost technických zařízení.....</i>	<i>3</i>
<i>B.3.3. Ochrana OK před nebezpečným dotykovým napětím.....</i>	<i>4</i>
<i>B.3.4. Požární ochrana stavby</i>	<i>4</i>
<i>B.4 Přehled základních právních předpisů.....</i>	<i>5</i>

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis stavby

B.1.1. Účel stavby

Stavbou se provádí oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice. Oprava prohlídkové plošiny spočívá v demontáži stávající konstrukce plošiny. Nejprve se musí zdemontovat dřevěná podlaha plošiny a následně ocelová konstrukce vč. zábradlí. Bude namontována nová vyhlídková plošina, která bude usazena na roštu z nerezavějící oceli a její životnost bude podstatně delší než stávající konstrukce.

Oprava ohrazení trafostanice spočívá v demontáži stávajícího ohrazení, které je vlivem stárí a prostředí je zdegradované. Trafostanice bude opatřena novým ohrazením vč. nové povrchové úpravy.

Oprava příčných výztuh bude provedena výměnou stávajících výztuh v celkovém rozsahu a náhradou z nově vytvořených příčníků, která bude kopírovat původní umístění a rozměry, materiál bude z nerezavějící oceli.

B.2 Zásady organizace výstavby

Tato část byla zpracována bez účasti dodavatele stavební části, který bude určen ve výběrovém řízení. Technologický postup výstavby byl stanoven projektantem a bude doplněn o technologické montážní postupy vypracované vybraným zhotovitelem stavební části a odsouhlasené se zástupcem investora.

B.2.1. Zařízení staveniště

U demontáže a montáže nové prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice se materiál bude dopravovat ze šachty a do šachty pomocí pracovníků zhotovitele. Následně v rámci zařízení staveniště v ulici Pod Hrádkem vznikne mezideponie materiálu pro montáž a demontáž.

B.2.2. Zabezpečení přívodu energií k staveništi

Voda Pokud bude zhotovitel potřebovat zásobovat stavbu vodou, navrhuje se použít veřejný vodovod – vyřeší zhotovitel stavby.

Kanalizace

Bude řešeno mobilním chemickým WC v záboru staveniště (zajistí zhotovitel stavby).

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

Elektrická energie Napojení bude možné provést ze stávajících rozvodů. Připojení na 220 V a 380 V a případně elektrocentrálou.

B.2.3. Dopravní trasy a opatření

Příjezdy k místům spouštění nebo dopravy materiálu do prostoru zařízení staveniště budou po běžných komunikacích. Dopravní trasy nebudou nadměrně využívány, případná organizace příjezdu a zastavení bude operativně řešena zhotovitelem stavby.

B.2.4. Sociální opatření

Pracovníci zhotovitele budou využívat sociální zařízení vybudované na povrchu v zařízení staveniště.

B.2.5. Časový postup likvidace ZS

K likvidaci ZS se přistoupí po dokončení stavebních prací. V případě této stavby není předpoklad rozsáhlého ZS, proto i jeho likvidace by měla proběhnout rychle a uceleně do dvou, tří týdnů po skončení stavebních prací.

B.3 Bezpečnost práce a technických zařízeních

B.3.1. Bezpečnost práce

Montáž ocelových konstrukcí musí být prováděna pověřenou montážní skupinou a podle technologického postupu, který musí splňovat příslušné bezpečnostní předpisy (BOZP při práci na staveništi platí zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpis – nař. vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31. 7. 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích).

Dodavatel zpracuje technologický postup prací, který předloží k odsouhlasení provozovateli před zahájením prací včetně užívání všech ochranných pracovních pomůcek.

B.3.2. Bezpečnost technických zařízení

Při práci je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni s technologickým postupem a veškerými bezpečnostními předpisy a hlavními bezpečnostními zásadami.

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

Technologický postup bude odsouhlasený bezpečnostními techniky dodavatele a bezpečnostními techniky správce důlního díla.

Hlavní bezpečnostní zásady:

- ☐ Pracovníci, kteří budou vykonávat montážní a demontážní práce musí používat osobní ochranné pomůcky (ochranné přilby, rukavice, obuv, brýle a další ochranné pomůcky např. respirátory atd.
- ☐ Spouštění nebo vytahování materiálu se musí provádět tak, aby se materiál nepohyboval nad pracovníkem

B.3.3. Požární ochrana stavby

Danou stavební opravou nedochází ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby. Rozdělení do požárních úseků zůstává stávající, stejně tak požární riziko a stupeň požární bezpečnosti, odolnost stavebních konstrukcí, evakuace osob, odstupové vzdálenosti – vše stávající a neměnné.

Požární voda není požadována a dle ČSN 73 7505 se nepočítá s požárním zásahem. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením není požadováno a rozmístění výstražných tabulek a bezpečnostních značek a tabulek zůstává beze změn stávající.

Důležitým prvkem je zabezpečení stavby proti vstupu nepovolených osob, tj. zabezpečení všech otevřených vstupů po každém ukončení prací, v případě dolního vstupu neprodleně po průchodu pracovní čety.

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

B.4 Přehled základních právních předpisů

POUŽITÉ ČSN A ON

- ☐ ČSN 03 8153 Kovové nekovové anorganické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorozavění
- ☐ ČSN 03 8157 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky. Všeobecné požadavky.
- ☐ ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem
- ☐ ČSN 03 8551 Ochrané hliníkové a zinkové povlaky nanášené žárovým stříkáním
- ☐ ČSN 03 8762 Kombinované povlaky ze žárem stříkaného hliníku, nebo zinku s organickými nátěry.
- ☐ ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

zák. 183/2006 -Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (včetně všech prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu)

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů (zvláště zákona č. 100/2013 Sb.)

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcí předpis -nař. vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích).

Nařízení vlády č. 18/2001 Sb. úpravě náhrady za ztrátu na výdělků po skočení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady a ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

ztrátu na výdělku) ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu


Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

C Situační výkresy 2

C.1 Situační výkres širších vztahů2

C.1 Situační výkres širších vztahů



Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

D.1 Dokumentace objektu 2

D.1.1. Předmět projektu 2

D.1.2. Majetko -právní vztahy 2

D.1.3. Popis stávajícího stavu..... 3

D.1.4. Požadavky na provedení ocelových konstrukcí..... 3

D.1.4.1 Požadavky na zhotovitele..... 3

D.1.4.2 Šroubové spoje..... 3

D.1.4.3 Obecné požadavky 3

D.1.4.4 Kotvení OCK do betonu..... 3

D.1.4.5 Řešení protikorozi ochrany ocelových konstrukcí..... 3

D.1.5. Montáž ocelových konstrukcí 4

D.1.5.1 Montáž OCK do stěn..... 4

D.1.6. Sanace 4

D.1.6.1 Plošné sanace ŽB konstrukcí a stěn..... 4

D.1.8. Projektová dokumentace

D.1.9. Výkaz hmotností, oceli a spojovacího materiálu

D.1.10. Rozpočet

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

D.1 Dokumentace objektu

D.1.1. Předmět projektu

Stavbou se provádí oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice. Práce budou prováděny v prostorách expozice v podzemních částech, kde jsou velmi ztížené podmínky, je třeba brát na zřetel, že veškerý materiál a dílce lze dopravovat pouze ručně na velké vzdálenosti se značným převýšením a rozměry dílců jsou omezeny zúženými prostory.

Oprava prohlídkové plošiny spočívá v demontáži stávající konstrukce plošiny. Nejprve se musí demontovat osvětlení expozice ze zábradlí. Po opravě plošiny bude osvětlení namontováno zpět na nové zábradlí. Dále bude demontována dřevěná podlaha plošiny. Dřevo podlahy je shnilé a prošlapané a následně bude odstraněn podkladní rastr ukotvený do skály, kotvení je zkorodované a uvolněné. Demontovaný materiál bude dopraven na povrch a zlikvidován. Dřevěná konstrukce nové vyhlídkové plošiny bude usazena na roštu z nerezavějící oceli zakotveném do nenarušené skály chemickými kotvami v provedení nerez a její životnost bude podstatně delší než stávající konstrukce. Následně bude osazeno nové kovové zábradlí v provedení nerez, kotvené do vyhlídkové plošiny a skály.

Oprava ohrazení trafostanice spočívá v demontáži stávajícího ohrazení, které vlivem stáří a prostředí je zdegradované. Trafostanice bude opatřena novým ohrazením vč. nové povrchové úpravy, montáž bude na nově vytvořené kotevní body.

Oprava příčných výztuh bude provedena výměnou stávajících výztuh v celkovém rozsahu a náhradou z nově vytvořených příčníků, která bude kopírovat původní umístění a rozměry, materiál bude z nerezavějící oceli. Vzhledem k členitosti trasy, bude tato práce probíhat montážním způsobem na místě a konstrukce bude svařovaná. Použité materiály – vč. svařovacích mat. - budou v provedení nerez.

D.1.2. Majetkoprávní vztahy

Stavebník: České muzeum stříbra, příspěvková organizace
Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

D.1.3. Popis stávajícího stavu

Obecně:

Prohlídková plošina je určena pro bezpečnou prohlídku místa expozice. Na plošinu se vystupuje po třech dřevěných schodech. Rozměry plošiny jsou cca 5,5 x 1,4 m strop je tvořen výrubem ve skále a je snížen místy na výšku 1,2 m. Plošina je opatřena zábradlím, ve kterých je osazena branka, která odděluje neveřejnou část dobývky. Dřevo podlahy je shnilé a prošlapané. Podkladní rastr ukotvený do skály je zkorodovaný. Kotvení je zkorodované a uvolněné. Zábradlí má uvolněné kotvení a není dostatečně tuhé – bezpečné.

Ohrazení trafostanice je z ocelových sloupků potažených plotovým pletivem, které vlivem stárí a prostředí je zdegradované.

Příčné výztuhy – švele, které jsou umístěny na vydržené podlaze chodeb a slouží jako bezpečnostní prvek pro zajištění bezpečné chůze – ochrana proti sesmeknutí nohy jsou zkorodované a prošlapané, místy jsou příčníky přelomené a jsou utrhané sváry. Konstrukce tohoto prvku kopíruje tvar podlahy chodeb.

D.1.4. Požadavky na provedení ocelových konstrukcí

D.1.4.1 Požadavky na zhotovitele

Vzhledem k vysokým nárokům na zhotovitele s ohledem na prostředí a charakter prováděných prací doporučuji, aby byl zhotovitel vybírán dle zkušenosti s realizací obdobného projektu a charakteru, měl k dispozici potřebné – nejlépe vlastní kapacity v použitých profesích.

D.1.4.2 Obecné požadavky

Geometrické parametry schodiště jsou určeny podle ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy

Ocelové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN EN 1993-1-1 (731401) Materiál ocelových konstrukcí: S235. Kvalita svarů dle EN 25 875. Přídavný materiál na svařování E44.83 pro ocel S235. Svary musí být okružní uzavřené. Všechny hrany musí být zbaveny ostří!

Veškeré šroubové spoje (třmeny, závěsy): pozinkovaná ocel

Podložky: vějířové pod kloboukovou maticí i hlavou šroubu

Chemické kotvy: Kotevní šroub pozinkovaný, dvou komponentní lepicí hmota na bázi epoxidové pryskyřice.

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

D.1.4.3 Šroubové spoje

Prvky a nosníky výstroje budou spojované šroubovými spoji. Spojovací materiál bude pozinkovaný. Budou používány: -šestihranné metrické šrouby

- M 20 x 60, min. pevnostní třídy 6.6 – kotvení do betonu
- M 16 x 30, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování ocelové konstrukce
- M 12 x 25, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování zábradlí

- matice kloboukové M12, M16, M20

-podložky, □ 13 □ 16,5 □ 22

D.1.4.4 Kotvení Ock do betonu

Ock bude připevněna pomocí chemických kotev pr. 20 takové délky, aby min. 50 mm kotvy bylo ve skále.

D.1.4.5 Řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí je navržena ve smyslu ON 440741 „Ochrana výstroje a zařízení dolů proti korozi“ pro požadovanou životnost nad 30 roků. Ochrana ocelových konstrukcí je žárové ponoření do lázně nerez ASI 316

D.1.5. Montáž ocelových konstrukcí

Nejprve se provede statické zajištění stropu v dobývce a následně bude probíhat demontáž stávajícího ocelového vystrojení šachty a montáž nového ocelového vystrojení šachty. Následně bude provedena montáž nového vodotěsného ocelového poklopu typ Subterra a provedena nová izolace stropu a krčku šachty. Po dokončení těchto prací bude provedeno nové vydřevení kolem nového statického zajištění stropu.

Nové nosníky šachty, statické zajištění, žebříky, podesty a ostatní Ock budou umísťovány dle PD. Technické řešení nových OCK je konstrukčně zpracováno na samostatných výkresových přílohách na úrovni DPS. Nejedná se tedy o dokumentaci dílenskou. Tu si pro výrobu musí zajistit vybraný zhotovitel OCK, čímž garantuje zachování jejich funkčních vlastností. Veškerá demontáž stávajících OCK může být prováděna pouze řezáním rozbrušovačkou nebo přímočarou pilou, nikoliv řezáním plamenem. Zhotovitel je povinen vypracovat technologický postup oprav.

Prohlídková plošina - nejprve se musí demontovat osvětlení expozice ze zábradlí. Po opravě plošiny bude osvětlení namontováno zpět na nové zábradlí. Dále bude demontována dřevěná podlaha plošiny. Bude odstraněn podkladní rastr ukotvený do skály. Demontovaný materiál bude dopraven na povrch a zlikvidován. Dřevěná

Zpracovatel PD: CTB a.s.	Vydání: 1
	Výtisk: 1
Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice	

konstrukce nové vyhlídkové plošiny bude usazena na roštu z nerezavějící oceli zakotveném do nenarušené skály chemickými kotvami v provedení nerez a její životnost bude podstatně delší než stávající konstrukce. Následně bude osazeno nové kovové zábradlí v provedení nerez, kotvené do vyhlídkové plošiny a skály.

Ohrazení trafostanice bude demontováno, dopraveno na povrch a zlikvidováno bude opatřena novým ohrazením z ocelových sloupků zakotvených do podlahy a stěn chodby povrchová úprav – žárový zinek, v ohrazení bude uzavíratelná branka.

Příčné výztuhy budou demontovány a dopraveny na povrch a následně zlikvidovány. v celkovém rozsahu. Nově vytvořené příčníky budou kopírovat původní umístění a rozměry, materiál bude z nerezavějící oceli. Vzhledem k členitosti trasy, bude tato práce probíhat montážním způsobem na místě a konstrukce bude svařovaná. Použité materiály – vč. svařovacích mat. - budou v provedení nerez.

D.1.5.1 Montáž OCK do stěn

Kotvení OCK do ŽB a skály je řešeno chemickými kotvami.

Položkový rozpočet

S:	Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice
----	---

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Stavební práce				0,0 Kč
1	Demontáž původní vydřevy	m2	16		0,00 Kč
2	Demontáž KCE	t	0,5		0,00 Kč
3	Montáž nových pochozích fošen - vydřevy	m2	16		0,00 Kč
4	Dodávka Fošna	m3	1,23		0,00 Kč
Díl:	Staveništní přesun hmot				0,0 Kč
5	Poplatek za skládku	t	1,44		0,0 Kč
6	Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do sběrný do 1 km	t	1,44		0,0 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - Vyhlídková plošina				0,0 Kč
7	Montáž OCK vyhlídková plošina	kg	350		0,0 Kč
8	Dodávka materiálu - nerez	kg	350		0,0 Kč
9	Spojovací materiál	%	5		0,0 Kč
10	Příplatek za práci ve stísněných prostorách	m2	40		0,0 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - Trafostanice				0,0 Kč
11	Montáž OCK zakrytí trafostanice	kg	200		0,0 Kč
12	Dodávka materiálu	kg	200		0,0 Kč
13	Dodávka pletiva 50x50x3	m2	8		0,0 Kč
14	Montáž výplně trafostanice	m2	8		0,0 Kč
15	Povrchová úprava: žárové zinkování	m2	18		0,0 Kč
16	Spojovací materiál	%	1,2		0,0 Kč
17	Demontáž atypických ocelových konstr.	t	0,2		0,0 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - Trafostanice				0,0 Kč
18	Montáž OCK bezpečnostního prvku	bm	30		0,0 Kč
19	Dodávka materiálu - nerez	bm	30		0,0 Kč
20	Spojovací materiál - nerez	%	2		0,0 Kč
21	Demontáž atypických ocelových konstr.	t	0,54		0,0 Kč
22	Úklid staveniště	bm	30		0,0 Kč
Díl:	Vedlejší náklady				0,0 Kč
23	Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - netechnologická doprava	Soubor	1,00000		0,0 Kč
24	Úklid staveniště	m2	62		0,0 Kč

0,0 Kč

Poznámky:

--

VÝKAZ MATERIÁLU - Oprava prohlídkové plošiny						
NÁZEV	MATERIÁL	DÉLKA PRVKU	POČET	CELKOVÁ	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
		[mm]	[ks]	DÉLKA [m]	[kg/m]	[kg]
PŘÍČKA	L 60/60/6	1180	11	12,980	5,42	70
SCHOD	L 60/60/6	230	6	1,380	5,42	7
RÁMEČEK	Jackel 30/30	20600	1	20,600	2,60	54
VÝPLŇ	PL 20/4	49200	1	49,200	0,63	31
	PL 40/5	100	20	2,000	1,57	3
Spojovací materiál - Kotva chemická M12			44	0,090	0,25	11
Rezerva 10 %			10		177	18
Celková hmotnost						194

VÝKAZ MATERIÁLU - Příčné výztuhy						
POPIS	MATERIÁL	DÉLKA PRVKU [mm]	POČET [ks]	CELKOVÁ DÉLKA [m]	HMOTNOST [kg/m]	HMOTNOST CELKEM [kg]
Podélník	L 40/40/4	30000	2	60	2,5	150
švele	L 40/40/4	960	100	96	2,5	240
Spojovací materiál - Kotva chemická M1			120	0,09	0,25	30
Rezerva 10 %			10		390	39
Celková hmotnost						459

VÝKAZ MATERIÁLU - Ohrazení trafostanice						
NÁZEV	MATERIÁL	DÉLKA PRVKU	POČET	CELKOVÁ	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
		[mm]	[ks]	DÉLKA [m]	[kg/m]	[kg]
SLOUPEK	TR 51/3.2	2005	5	10,025	3,77	38
RÁMEČEK	L 40/40/4	1950	10	19,500	2,50	49
RÁMEČEK	L 40/40/4	1800	2	3,600	2,50	9
RÁMEČEK	L 40/40/4	514	2	1,028	2,50	3
RÁMEČEK	L 40/40/4	535	2	1,070	2,50	3
RÁMEČEK	L 40/40/4	764	8	6,112	2,50	15
KRYCÍ RÁM	PL 30/3	1930	8	15,440	0,72	11
KRYCÍ RÁM	PL 30/3	1927	2	3,854	0,72	3
KRYCÍ RÁM	PL 30/3	744	8	5,952	0,72	4
KRYCÍ RÁM	PL 30/3	1780	2	3,560	0,72	3
KRYCÍ RÁM	PL 30/3	494	2	0,988	0,72	1
KRYCÍ RÁM	PL 30/3	512	2	1,024	0,72	1
SPOJKA	PL 50/5	27	24	0,648	3,77	2
PATICE	PL 140/5	140	7	0,980	5,60	5
Pletivo - oko MIN 55/55 síla drátu 3mm			7,88		2,3	18
Spojovací materiál - Kotva chemická M12			24	0,090	0,25	6
Rezerva 10 %			10		170,00	17
Celková hmotnost						187

Nabídka

**„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice
a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“**



a) Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Veřejná zakázka malého rozsahu			
Název zakázky:	"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výtaztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v náleзовé šachtě"		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o.		
Sídlo:	Barborská 28, 284 01 Kutná Hora		
IČ:	003 42 246		
DIČ:			
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka příspěvkové organizace		
Kontaktní osoba:			
Tel./fax:			
E-mail:			
2.2. Uchazeč			
Název:	Metrostav a.s.		
Sídlo/místo podnikání:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
Tel./fax:	266 018 100		
E-mail:	info@metrostav.cz		
IČ:	000 14 915		
DIČ:	CZ000 14 915		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	MS Praha, odd. B, vložka 758		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	vedoucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a.s.		
Kontaktní osoba:	vedoucí provozu		
Tel./fax:			
Bankovní spojení			
IDS (identifikační datová schránka)	bnpcf46		
E-mail:			
3. Nabídková cena			
Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
5 877 908,60		1 234 360,80	7 112 269,40 Kč
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena			
CZK			
5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Razítko a podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení			
Funkce	vedoucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a.s.		



Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

DIVIZE 1

České muzeum stříbra, p. o.
Barborská 28
284 01 Kutná Hora

V Praze dne 23. 9. 2019

Vážení obchodní partneři,

na základě Vámi vyhlášeného zadávacího řízení, dovoluujeme si Vám předat nabídku akciové společnosti Metrostav na stavbu:


„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

Nabídka je vypracována podle podmínek zadávací dokumentace stavby a obsahuje tyto části:

- a) *Krycí list nabídky*
- b) *Obsah nabídky*
- c) *Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů*
- d) *Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů*
- e) *Seznam poddodavatelů*
- f) *Návrh smlouvy*
- g) *Výkaz výměr*
- h) *Další dokumenty*



Jsme připraveni doplnit údaje o další podrobné informace k jmenované nabídce na kontaktní adrese uchazeče:

Metrostav a.s., Divize 1, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8



Věříme, že přiložená nabídka spolu s garancí kapacitních možností akciové společnosti Metrostav se mohou stát základem naší spolupráce.

S pozdravem



vedoucí útvaru přípravy divize 1
Metrostav a.s.



Metrostav a.s.
Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
PŘEDSTAVENSTVO

D1/2199/19

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželušská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 zastoupená panem [REDACTED] předsedou představenstva a panem Ing. [REDACTED] členem představenstva a (dále jen "zmocnitel"), tímto zmocňuje

pana [REDACTED] **vedoucího útvaru přípravy divize 1,**

narozeného [REDACTED]

bytem [REDACTED]

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v náleзовé šachtě“, vyhlášenou zadavatelem České muzeum stříbra, p. o., se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, IČ 26714124, na základě výzvy k podání nabídky ze dne 13. 9. 2019.

Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do úplatného uzavření smlouvy včetně.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu

V [REDACTED]

předseda/představenstva
Metrostav a.s.

[REDACTED]

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění

přijímám

vedoucí útvaru přípravy divize 1
Metrostav a.s.

b) Obsah nabídky

Obsah

	Strana
Titulní list	1
a) Krycí list nabídky	2 - 5
b) Obsah nabídky	6 - 7
c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů	8 - 34
d) Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů	35 - 37
e) Seznam poddodavatelů	38 - 39
f) Návrh smlouvy	40 - 59
g) Výkaz výměr	60 - 62
h) Další dokumenty	63 - 66

c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

Základní způsobilost

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel Metrostav a.s.,

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČ: 000 14 915


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. odd. B, vložka 758,


tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "**Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě**" (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané zadavatelem ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p. o., se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, IČ: 003 42 246 (dále jen „**Zadavatel**“), za účelem prokázání Zadavatelem požadované základní způsobilosti čestně prohlašuje, že je dodavatelem, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen jejího statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, dodavatel dále čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Za dodavatele (jméno):  vedoucí útvaru přípravy divize 1

V Praze, dne 24. 9. 2019


Podpis a razítko



Profesní způsobilost



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 11.07.2019

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Metrostav a.s.

1.2. Sídlo

Koželužská 2450/4

18000 Praha Libeň

Česká republika

1.3. IČO

00014915

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
	předseda představenstva
	místopředseda představenstva
	člen představenstva
	člen představenstva
	člen představenstva
	člen představenstva
	člen představenstva

Způsob jednání

Za společnost jedná navenek ve všech záležitostech týkajících se společnosti a společnost ve všech záležitostech zavazuje představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění Čj.: SBS 08173/2016/OBÚ-02	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Viz poznámka 1 za tabulkou		11.03.2016	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Zámečnictví, nástrojářství		30.05.2019	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		24.04.2012	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Distribuce pohonných hmot		13.01.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Geologické práce		13.01.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Izolaterství		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Klempířství a oprava karoserií		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		24.04.2012	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynem		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny		04.03.2016	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací		04.03.2016	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Viz poznámka 2 za tabulkou		03.02.2017	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Opravy silničních vozidel		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady		13.01.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		24.06.2009	

Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Projektová činnost ve výstavbě		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Viz poznámka 3 za tabulkou		24.04.2012	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Viz poznámka 4 za tabulkou		13.01.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Vodoinstalatérství, topenářství		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Výkon zeměměřických činností		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Viz poznámka 5 za tabulkou		24.06.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 6 za tabulkou	13.01.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 8	Zednictví		08.07.2009	

Pozn. 1

Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i projektování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zák. č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: § 2 písm. b), c), d), e), f), g) a i); § 3 písm. a), b), c), d, e), f), g), h) a i)

Pozn. 2

Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojních prací

Pozn. 3

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Pozn. 4

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Pozn. 5

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 6

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Pronájem a půjčování věcí movitých

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Ubytovací služby

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Velkoobchod a maloobchod

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí



Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Výroba strojů a zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 38122		ČKAiT	21.06.2016	
Osvědčení o autorizaci 25739		ČKAiT	30.11.2004	
Osvědčení o autorizaci 36112		ČKAiT	15.11.2012	
Osvědčení o autorizaci 36252		ČKAiT	11.12.2012	
Osvědčení o autorizaci 20199		ČKAiT	31.10.1997	
Osvědčení o autorizaci 23427		ČKAiT	25.06.2002	
Osvědčení o autorizaci 27800		ČKAiT	28.11.2006	
Osvědčení o autorizaci 36378		ČKAiT	30.04.2013	
Osvědčení o autorizaci 23762		ČKAiT	03.12.2002	
Osvědčení o autorizaci 23522		ČKAiT	02.09.2002	
Osvědčení o autorizaci 38369		ČKAiT	09.11.2016	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 07.09.2004.
 Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 08.07.2019.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 11.07.2019


Evidenční číslo: CP2019004854

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem MCP8SKD6/19, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě

V Praze dne 11.07. 2019

Ověřující osoba
 Podpis





Praha 24. 9. 2019

Čestné prohlášení

Zmocněný zástupce společnosti Metrostav a.s. [redacted] vedoucí útvaru přípravy divize 1 čestně prohlašuje, že uvedené osoby zabezpečující odbornou způsobilost, jsou zaměstnanci Metrostavu a.s.

Seznam odpovědných osob		
Doklad	Jméno	Předložení dokladu
Osvědčení o autorizaci – pozemní stavby	[redacted]	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Osvědčení o autorizaci – statika a dynamika staveb		

Toto čestné prohlášení je pro veřejnou zakázku na stavbu:
„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“.



vedoucí útvaru přípravy divize 1
Metrostav a.s.

Technická kvalifikace

Certifikát o pojištění



Tímto se potvrzuje, že

je pojištěn / je pojištěna

jméno / název Metrostav a.s.
adresa / sídlo Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO / DIČ 00014915
(dále jen "pojištěný")
(hereinafter "insured")

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

Generali Pojišťovna a.s. / Generali Insurance Co. Ltd.

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869
(dále jen "pojistitel")
(hereinafter "insurer")

Pojištění odpovědnosti č.: 2961176589

Liability Insurance Policy No. 2961176589

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of coverage and insured risks:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

Liability Insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance (VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease relations, individual risks) ZPP O 2014/02, Special Insurance Terms for Professional Liability Insurance (ZPP OP 2014/02) and by Supplementary Insurance terms (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09 a DPP OP 21).

Pojištěná činnost:

Insured activity:

stavby, stavební

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s činnostmi pojištěného, ke kterým je pojištěný oprávněn

Liability for damage or other loss
arising in connection with the activities of the insured,
to which the insured is entitled

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:

Limit of insurance payment for basic scope

100 000 000,- Kč *100 million CZK*

Limit pojistného plnění pro profesní odpovědnost:

Limit of insurance payment for professional liability

20 000 000,- Kč *20 million CZK*

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:

Participation for basic scope of insurance coverage

20 000,- Kč *20 thousand CZK*

Územní rozsah pojištění:

Geographical scope

Evropa

Europe


Pojistné období:

Insurance period

od 15. 6. 2018 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím

from 15. 6. 2018 for an indefinite period with an annual insurance period
from 15. 6. 2018 for an indefinite period

V Praze / Prague dne / date 13.6. 2018



Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

This certificate is issued on request of the Policyholder/insured and is valid only in connection with the insurance contract.





Metrostav a.s.
Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
DIVIZE 1

Praha 24. 9. 2019

Čestné prohlášení

Zmocněný zástupce společnosti Metrostav a.s.  vedoucí útvaru přípravy divize 1 čestně prohlašuje, že Metrostav a.s. vlastní zámečnickou výrobu a je schopený zajistit i montáž zámečnických prací bez účasti poddodavatele.

Toto čestné prohlášení je pro veřejnou zakázku na stavbu:
„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“.



.....

vedoucí útvaru přípravy divize 1
Metrostav a.s.


Praha 24. 9. 2019

Čestné prohlášení.

Zmocněný zástupce Metrostav a.s. [redacted] vedoucí útvaru přípravy divize 1 čestně prohlašuje, že níže uvedení technici, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, jsou zaměstnanci Metrostavu a.s. a splňují požadavky dle zadávacích podmínek.

Pozice při realizaci	Jméno a příjmení
Hlavní stavbyvedoucí	[redacted]
Osoba odpovědná za dohled nad statikou	[redacted]

Toto čestné prohlášení je pro veřejnou zakázku na stavbu:
„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“.



[redacted]
vedoucí útvaru přípravy divize 1
Metrostav a.s.

Strukturovaný / profesní životopis

Jméno příjmení, titul:

Datum/rok narození:

Kontakt (zaměstnavatel):

Zastávaná/současná pozice:

Předpokládaná pozice pro stavbu:

Vzdělání:

škola:

fakulta:

obor:

rok ukončení:

Zaměstnání historie:

od – do:

zaměstnavatel:

pozice:

Celková praxe v oboru:

Větší realizované akce / Reference:

rok (od – do):

název:

finanční objem:

pozice:

Objednatel/kontaktní adresa:

rok (od – do):

název:

finanční objem:

pozice:

Větší realizované akce / Reference:

rok (od – do):

název:

finanční objem:

pozice:

Objednatel/kontaktní adresa:

Větší realizované akce / Reference:

rok (od – do):

název:

finanční objem:

pozice:

Objednatel/kontaktní adresa:

Větší realizované akce / Reference:

rok (od – do):

název:

finanční objem:

pozice:

Objednatel/kontaktní adresa:

další informace:

jazykové znalosti

Autorizace (autorizovaný technik)

V Praze dne 24. 9. 2019


Metrostav a.s.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS




předpokládaná pozice na zakázce: Osoba odpovědná za dohled nad statikou


Osobní údaje




Vzdělání, osvědčení, odborné dovednosti



Pracovní zkušenosti




Referenční zakázky





Já, níže podepsaný  prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a správné a dále prohlašuji, že jsem zaměstnancem společnosti Metrostav a.s.

V Praze dne 24. 9. 2019



Praha 24. 9. 2019

Čestné prohlášení

Zmocněný zástupce Metrostav a.s. [redacted] vedoucí útvaru přípravy divize 1 čestně prohlašuje, že Metrostav a.s. realizoval následující stavby, práce na těchto stavbách odpovídaly technickým parametrům a byly řádně dokončeny a předány. Případné reklamace byly v požadovaných termínech odstraněny.

Osvědčení těchto staveb o řádném provedení stavebních prací, které splňují požadavek zadávacích podmínek, jsou přílohou tohoto Čestného prohlášení.

Seznam realizovaných zakázek:

Název zakázky – místo a stručný popis	Termín realizace		Objednatel	Cena zakázky celkem bez DPH v mil. Kč
	Od	Do		
Oprava OCK kolektoru Ďáblice	07/2016	12/2016	Kolektory Praha, a.s. Pešlova 341, Praha 9 [redacted]	2,9 mil. Kč
Oprava ocelových konstrukcí kolektorů oblasti Centrum	05/2014	11/2014	Kolektory Praha, a.s. Pešlova 341, Praha 9 [redacted]	3,6 mil. Kč
Oprava kolektorových vstupů na oblasti Centrum	02/2016	06/2016	Kolektory Praha, a.s. Pešlova 341, Praha 9 [redacted]	2,1 mil. Kč

Toto čestné prohlášení je pro veřejnou zakázku na stavbu:

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v náleзовé šachtě“.

[redacted]

[redacted]
 vedoucí útvaru přípravy divize 1
 Metrostav a.s.

Váš dopis ze dne:

Naše značka: 2260/001/02/18

Vyřizuje/linka:

E-mail:

Datum:

5. února 2018

OSVĚDČENÍ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejný zadavatel HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581 v zastoupení Kolektory Praha, a.s., Pešlova 3/341, 190 00 Praha 9, IČO: 26714124 vydává osvědčení o realizaci níže uvedené veřejné zakázky společnosti **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, která jako generální dodavatel provedla stavbu:

„Oprava kolektorových vstupů na oblasti Centrum“

Předmět plnění: Výměna těžkých únikových poklopů v kolektoru na oblasti Centrum. Nové poklopy byly provedeny s novou protikorozií úpravou. Kromě výměny poklopů byla provedena i oprava krčků šachty a byla zajištěna oprava pohledového betonu.

Místo plnění: Kolektory na území Hlavního města Prahy – oblast Centrum

Rozsah plnění: **2.199.281,73 Kč bez DPH**

Doba plnění: 02 - 06/2016

Realizovaná stavba byla provedena ve smlouvou dohodnutém termínu v dobré kvalitě a veškeré práce byly provedeny **řádně a odborně** a odpovídaly platným technickým předpisům.

Podle ověřovací knižky Úřadu MČ Praha 8 poř. č. vidimace 109/18/S/V tato úplná kopie, obsahující 1 stranu souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je přepisem obsahujícím 1 stranu. Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Praze 8 dne 28.2.2018

Váš dopis ze dne:

Naše značka: 1701/003/10/15

Vyřizuje/linka: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum: 30. října 2015

OSVĚDČENÍ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejný zadavatel **Hlavní město Praha**, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581 v zastoupení Kolektory Praha, a.s., Pešlova 3/341, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 26714124 vydává osvědčení o realizaci níže uvedené veřejné zakázky společnosti **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758, která jako generální dodavatel provedla stavbu:

„Oprava ocelových konstrukcí kolektorů oblasti Centrum“.

Předmětem díla byla oprava nebo doplnění výstroje ocelových konstrukcí Šachty J13 a J14 včetně technické komory. Stavebně technické řešení bylo založeno na výměně narušených ocelových konstrukcí výstroje šachty. Ocelové konstrukce nahrazují původní konstrukci se zachováním původní funkce s vylepšením podle zkušeností z provozu. Nové nosné ocelové konstrukce byly provedeny s novou protikorozií úpravou a byly doplněny výplňovými konstrukcemi z kompozitních materiálů. Kromě výměny ocelových konstrukcí byly provedeny i povrchové úpravy betonové konstrukce a betonové základové patky pod ocelové konstrukce.


Místo: Kolektory Praha, oblast Centrum

Termín realizace: 05/2014 – 11/2014


Dílní cena díla bez DPH: **3.637.630,00 Kč bez DPH**

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny ve smlouvou dohodnutém termínu v dobré kvalitě a veškeré práce byly provedeny **řádně a odborně** a odpovídaly platným technickým předpisům.



předseda představenstva



Podle ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 8 poř. č. vidimace 1881/15/A tato úplná kopie, obsahující 1 stranu souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopisem obsahující 1 stranu. Listina, z níž je vidimována listina pořízena, neobsahuje viditelné známky falšování. Součástí obsahu právního významu této listiny je [REDACTED]
V Praze 8 dne 19.11.2015


Kolektory Praha, a.s.

Rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č.ú.: 246929231/0300

IČ: 26714124

DIČ: CZ 26714124



Váš dopis ze dne:

Naše značka: 2260/002/02/18

Vyřizuje/linka:

E-mail:

Datum:

5. února 2018

OSVĚDČENÍ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejný zadavatel HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581 v zastoupení Kolektory Praha, a.s., Pešlova 3/341, 190 00 Praha 9, IČO: 26714124 vydává osvědčení o realizaci níže uvedené veřejné zakázky společnosti **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, která jako generální dodavatel provedla stavbu:

„Oprava OCK kolektoru Ďáblice“

Předmět plnění: Výměna narušených ocelových konstrukcí šachty (dále jen „OCK“). Ocelové konstrukce nahradily původní konstrukci se zachováním původní funkce s vylepšením podle zkušeností z provozu. Nové nosné ocelové konstrukce byly provedeny s novou protikorozní úpravou a byly doplněny výplňovými konstrukcemi z kompozitních materiálů. Kromě výměny OCK byly provedeny i povrchové úpravy betonové konstrukce a betonové základové patky pod OCK (zkušenost z nedokonalého založení stávající OCK). Kromě vlastních ocelových pochozích plošin byly upraveny trasy zchlazovacího potrubí. Novými úpravami se zlepšila průchodnost šachtami kolektorů. Součástí dodávky byla výměna zemnění v dotčených šachtách.

Místo plnění: Kolektory na území Hlavního města Prahy – oblast Východ - Ďáblice

Rozsah plnění: 2.892.811,00 Kč bez DPH

Doba plnění: 07 - 12/2016

Realizovaná stavba byla provedena ve smlouvou dohodnutém termínu v dobré kvalitě a veškeré práce byly provedeny **řádně a odborně** a odpovídaly platným technickým předpisům.

Podle ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 8 poř. č. vidimace 108/18/S/V tato úplná kopie, obsahující 1 stranu souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je pivopisem obsahující 1 stranu. Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.
V Praze 8 dne 28.2.2018

d) Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Veřejná zakázka

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

Já, níže podepsaný uchazeč

Metrostav a.s.

se sídlem

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

000 14 915



tímto čestně prohlašuji, že:

1. nejsem v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízení, jakož i že nemám žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální),
2. v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyli žádní členové statutárních orgánů nebo statutární orgány v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
3. mám formu akciové společnosti; seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, následuje:
viz příloha,
4. jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
5. souhlasím se zadáním a podmínkami zadávacího řízení,
6. všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé.

Toto prohlášení podepisuji jako (jméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce uchazeče):

 vedoucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a.s.

V Praze, dne 24. 9. 2019



Podpis a razítko

VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ


společnosti **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 (dále také „**Společnost**“).

Tento výpis ze seznamu akcionářů Společnosti obsahuje úplný výčet akcionářů, kteří vlastní akcie představující 10% nebo větší podíl na základním kapitálu Společnosti:

Akcionář	Podíl na základním kapitálu Společnosti
DDM Group a.s. se sídlem Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, IČ: 25606492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4935	51,34 %
DOAS SK, a.s. se sídlem Košická 56, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČ: 35956381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 3701/B	23,18 %
DOAS CZ a.s. se sídlem Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, IČ: 26463954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7266	17,04 %

Společnost nemá žádné další akcionáře, kteří by vlastnili akcie představující 10% nebo větší podíl na základním kapitálu Společnosti.

V Praze dne 24. 9. 2019



předseda představenstva
Metrostav a.s.



člen představenstva
Metrostav a.s.

e) Seznam poddodavatelů

Čestné prohlášení
k bodu „Požadavek na uvedení poddodavatelů“

veřejná zakázka:


**"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení
trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě"**

Společnost: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: [redacted] vedoucím útvaru přípravy divize 1
IČ: 000 14 915


Prohlašujeme,

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

V Praze, dne 24. 9. 2019



.....
vedoucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a.s.



f) Návrh smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele:

číslo dodavatele: DZ19010661/Ch

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

Smluvní strany

Objednatel

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o.

IČO: 00342246

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 758

Jednající [redacted] vedoucím útvaru přípravy divize 1,

na základě plné moci ze dne 16.9.2019

IČO: 000 14 915 DIČ: CZ 00014915

Bankovní spojení:

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby **„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“** zhotovit pro zadavatele dílo – stavební práce dle níže uvedených podmínek vč. dílenské dokumentace a výkazu výměr, kterou vypracoval CTB, a.s., Stavební divize, se sídlem Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00, Projektant: [redacted] - autorizovaný inženýr ČKAIT 0002489, v rozsahu

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění díla je důlní dílo Kutná Hora, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
 - zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
 - náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum;
 - zkoušky a měření, revize zařízení.
- 1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobivé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

- 1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje.
- 1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.9. Závaznost dokumentace:
- V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v náleзовé šachtě**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.
- 1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 31. 12. 2019, ode dne předání staveniště dle bodu 2.2 a v souladu s **Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění**.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vázící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
 - zásah takzvané vyšší moci.
- 2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.**

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **5 877 908,60 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 234 360,80 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 7 112 269,40 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatelů ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v náleзовé šachtě**“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo

nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinností uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

- 4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nespíná povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců

těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele **PhDr. Světlana Hrabánková**, ředitelka p.o.,



Ve věcech technických zastupuje objednatele [redacted] vedoucí technického odd. ČMS,



- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou

ve věcech smluvních: [redacted] výrobní náměstek divize I



ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu zámečnických prací, elektroservisu
a HSV, [redacted]

hlavní stavbyvedoucí: [redacted]



Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo

provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost

oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí části díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoli mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladech a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladech předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto

zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.

- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX. Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno **platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).
- 9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání

užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí 15 dnů po dni doručení výpovědi dodavateli.
- 12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy.

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění /pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky//přikládá uchazeč/
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)
 - Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
 - Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku.

V Kutné Hoře, dne

V Praze, dne 1. 10. 2019

Objednatel
České muzeum stříbra, p.o.

Dodavatel
Metrostav a.s.

.....
PhDr. Světlana Hrabánková


vedoucí útvaru přípravy divize 1

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava
ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“

Určeno: PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka příspěvkové organizace

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

g) Výkaz výměr

Položkový rozpočet

S:	Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě
----	---

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Stavební práce - Poklop				167 169,0 Kč
1	Demontáž stávajícího poklopu	kpl	1	15 235,85 Kč	15 235,85 Kč
2	Demontáž stávající dlažby	m2	14	700,00 Kč	9 800,00 Kč
3	Vytěžení zeminy - ručně	m3	13,5	3 412,00 Kč	46 062,00 Kč
4	Pažení	m2	18	400,00 Kč	7 200,00 Kč
5	Očištění venkovních stěn	m2	5	2 850,00 Kč	14 250,00 Kč
6	Šalování bednění	m2	15	1 000,00 Kč	15 000,00 Kč
7	Armování	t	0,55	8 500,00 Kč	4 675,00 Kč
8	Betonáž	m3	3,25	3 250,00 Kč	10 562,50 Kč
9	Demontáž šalování	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
10	Penetrace	m2	25	155,00 Kč	3 875,00 Kč
11	Hydroizolace na patu krčku	m2	9	1 856,52 Kč	16 708,68 Kč
12	Nopová fólie	bm	10	550,00 Kč	5 500,00 Kč
13	Zatížení vnitřní strany krčku	m	3,6	4 250,00 Kč	15 300,00 Kč
Díl:	Stavební práce - Lezní oddělení				201 575,0 Kč
14	Odsekání degradovaných bet.ploch do 30 mm, 20 % z plochy (odborný odhad)	m2	50	850,00	42 500,00 Kč
15	Dočištění ploch ruční ocelovými kartáči	m2	15	350,00	5 250,00 Kč
16	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	85	250,00	21 250,00 Kč
17	Příplatek za práci ve stísněných prostorách	m2	50	350,00	17 500,00 Kč
18	Čištění výztuže oklepem, odborný odhad z plochy	m2	5	3 000,00	15 000,00 Kč
19	Ochranný nátěr betonář. Výztuže na cem. Bazi	m2	15	485,00 Kč	7 275,00 Kč
20	Reprofilace betonu do 30 mm	m2	50	1 856,00 Kč	92 800,00 Kč
Díl:	Přípravné práce				71 381,0 Kč
21	Demontáž původní výdřevy v šachtě odvoz a likvidace	kpl	1	58 956,00 Kč	58 956,00 Kč
22	Demontáž stávajícího statického zajištění	t	0,5	24 850,00 Kč	12 425,00 Kč
Díl:	Dokončovací kce na pozem.stav.				168 250,0 Kč
23	Doložení stávající dlažby	m2	14	1 450,00 Kč	20 300,00 Kč
24	Dodávka dřevěných profilů	m3	6	5 500,00 Kč	33 000,00 Kč
25	Montáž výdřevy na ocelové nosníky	m2	40	1 550,00 Kč	62 000,00 Kč
26	Nátěr dřevěných profilů	m2	85	550,00 Kč	46 750,00 Kč
27	Spojovací materiál	%	10	620,00 Kč	6 200,00 Kč
Díl:	Staveništní přesun hmot				385 556,0 Kč
28	Poplatek za skládku	t	20,7	220,00 Kč	4 554,0 Kč
29	Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do sběrný do 1 km	t	11,2	4 412,00 Kč	49 414,4 Kč
30	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m	t	11,3	28 452,00 Kč	321 507,60 Kč
31	Přesun hmot	t	4,2	2 400,00 Kč	10 080,00 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - lezní oddělení				2 999 340,9 Kč
32	Montáž OCK lezního oddělení	kg	7592,12	151,21 Kč	1 148 004,47 Kč
33	Dodávka materiálu OK lezního oddělení	kg	7592,12	93,25 Kč	707 965,19 Kč
34	Montáž OCK podest z pororoštu	m2	12	6 989,00 Kč	83 868,00 Kč
35	Dodávka materiálu OK pororoštu	m2	12	2 452,00 Kč	29 424,00 Kč
36	Dodávka a montáž zěbříků	bm	21	7 589,00 Kč	159 369,00 Kč
37	Dodávka a montáž zábradlí lezního oddělení	bm	40	2 800,00 Kč	112 000,00 Kč
38	Demontáž atypických ocelových konstr. - lezního oddělení	t	3,85	155 235,00 Kč	597 654,75 Kč
39	Povrchová úprava: žárové zinkování	m2	149	800,00 Kč	119 200,00 Kč
40	Spojovací materiál	%	4,5	5 423,00 Kč	24 403,50 Kč
41	Dodávka zakrytí vstupu - drátěná mříž	ks	1	17 452,00 Kč	17 452,00 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - statické zajištění				239 245,0 Kč
42	Montáž OCK statického zajištění	kg	752	150,00 Kč	112 800,00 Kč
43	Dodávka materiálu	kg	752	85,00 Kč	63 920,00 Kč
44	Povrchová úprava: žárové zinkování	m2	18	800,00 Kč	14 400,00 Kč
45	Spojovací materiál	%	5	250,00 Kč	1 250,00 Kč
46	Příplatek za práci ve stísněných prostorách	m2	37,5	1 250,00 Kč	46 875,00 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - poklop				168 523,0 Kč
47	Poklop TUP 600x600 B125 - poklop oevíravý na plyn. pružinu	ks	1	144 000,00 Kč	144 000,00 Kč
48	Povrchová úprava - Metalizace + základní + vrchní krycí nátěr RAL šedá	m2	5	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč
49	Osazení poklopu	kpl	1	14 523,00 Kč	14 523,00 Kč
Díl:	Ostatní náklady				93 250,0 Kč
50	Dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
51	Úklid staveniště	m2	85	200,00 Kč	17 000,0 Kč
52	Zásyp vč. hutnění	t	5	1 250,00 Kč	6 250,00 Kč
Díl:	Vedlejší náklady				384 136,0 Kč
53	Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - netechnologická doprava	Soubor	1,00000	245 222,00 Kč	245 222,00 Kč
54	Úklid staveniště	m2	40	150,00 Kč	6 000,00 Kč
55	Výbudování zařízení staveniště, včetně dočasné elektroinstalace	Soubor	1,00000	98 562,00 Kč	98 562,00 Kč
56	Dopravní značení	Soubor	1,00000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
57	Zpracování DIR, DIO	Soubor	1,00000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
58	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 352,00 Kč	12 352,00 Kč
Díl:	Dokumentace skutečného provedení				5 000,0 Kč
59	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

4 883 425,9 Kč

Poznámky:

Položkový rozpočet

S:	Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice
----	---

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Stavební práce				158 981,0 Kč
1	Demontáž původní vydřevy	m2	16	2 000,00 Kč	32 000,00 Kč
2	Demontáž KCE	t	0,5	95 230,00 Kč	47 615,00 Kč
3	Montáž nových pochozích fošen - vydřevy	m2	16	2 850,00 Kč	45 600,00 Kč
4	Dodávka Fošna	m3	1,23	27 452,00 Kč	33 765,96 Kč
Díl:	Staveništní přesun hmot				20 810,9 Kč
5	Poplatek za skládku	t	1,44	2 000,00 Kč	2 880,0 Kč
6	Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do sběrný do 1 km	t	1,44	12 452,00 Kč	17 930,9 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - Vyhlídková plošina				444 637,5 Kč
7	Montáž OCK vyhlídková plošina	kg	350	362,45 Kč	126 857,5 Kč
8	Dodávka materiálu - nerez	kg	350	620,50 Kč	217 175,0 Kč
9	Spojovací materiál	%	5	4 505,00 Kč	22 525,0 Kč
10	Příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	40	1 952,00 Kč	78 080,0 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - Trafostanice				99 033,9 Kč
11	Montáž OCK zakrytí trafostanice	kg	200	140,56 Kč	28 112,0 Kč
12	Dodávka materiálu	kg	200	80,57 Kč	16 114,0 Kč
13	Dodávka pletiva 50x50x3	m2	8	1 130,00 Kč	9 040,0 Kč
14	Montáž výplně trafostanice	m2	8	575,42 Kč	4 603,4 Kč
15	Povrchová úprava: žárové zinkování	m2	18	898,00 Kč	16 164,0 Kč
16	Spojovací materiál	%	1,2	5 000,44 Kč	6 000,5 Kč
17	Demontáž atypických ocelových konstr.	t	0,2	95 000,00 Kč	19 000,0 Kč
Díl:	Konstrukce zámečnické - Trafostanice				176 069,5 Kč
18	Montáž OCK bezpečnostního prvku	bm	30	1 200,00 Kč	36 000,0 Kč
19	Dodávka materiálu - nerez	bm	30	3 000,00 Kč	90 000,0 Kč
20	Spojovací materiál - nerez	%	2	2 300,00 Kč	4 600,0 Kč
21	Demontáž atypických ocelových konstr.	t	0,54	56 425,00 Kč	30 469,5 Kč
22	Uklid staveniště	bm	30	500,00 Kč	15 000,0 Kč
Díl:	Vedlejší náklady				94 950,0 Kč
23	Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - netechnologická doprava	Soubor	1,00000	85 650,00 Kč	85 650,0 Kč
24	Uklid staveniště	m2	62	150,00 Kč	9 300,0 Kč

994 482,7 Kč

Poznámky:

h) Další dokumenty

