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1CO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

SMLOUVA O DIiLO

dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku
a dle zakona €. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, v platném znéni

Evidencni €islo smlouvy: 1284/19/06/0U

1.

1.1.

1.2.

SMLUVNIi STRANY

Objednatel
- obchodni jméno: Fakultni nemocnice Plzen
- sidlo spolecnosti: Edvarda Benese 1128/13, 305 99 Plzef
(fakturacni adresa)
- zastupce ve vécech smluvnich: MUDr. Vaclav Simanek, Ph.D. - feditel FN Plzen
- IC/DIC: 006 69 806 / CZ 006 69 806
- bankovni spojeni: Ceska narodni banka
- Cislo uctu: 33739311/0710
- tel./fax: 377 401 111
- e-mail: fnplzen@fnplzen.cz

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel
- obchodni jméno: PILSKLIMA s.r.o.
- sidlo spolecnosti: alej Svobody 80, 323 00 Plzef

(fakturacni adresa)
- zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Plzni

- zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Suchy, jednatel
- IC/DIC: 26370247 | CZ26370247

- bankovni spojeni: Komeréni Banka

- Cislo uctu: 107-9361880277/0100

- tel./fax:

- e-mail: SUCHY @pilsklima.cz

(dale jen ,,zhotovitel“)

uzaviraji smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva‘) v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,obéansky zakonik“) jako vysledek otevieného
zadavaciho fizeni na realizaci vefejné zakazky nazvané ,,FN Plzei — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro
ochlazovani staveb“ (dale jen ,vefejnad zakazka“), v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,ZVZ"), identifikator zakazky P19VvV00159915.

1.3.

2.1.

Ve vzajemném styku obou smluvnich stran kromé zastupcl uvedenych v bodech 1.1. a 1.2. této
smlouvy jsou pro operativni technické a provozni Fizeni ¢innosti realizace dila, odsouhlasovani
soupisl provedenych praci a faktur nebo jinych podklad(i pro placeni, potvrzovani zapist o pfedani a
pfevzeti dila nebo jeho asti, pro zapisy do stavebniho deniku dale zmocnéni jednat za:

- objednatele: XXX
- zhotovitele: XXX

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dilo:
»FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb“
v rozsahu projektové dokumentace a vykazu vymér (viz PFiloha €. 2 a €. 3 vyzvy).

Pfedmétem dila je dodavka a montaz zarizeni pro ochlazovani staveb v Onkologickém pavilonu
v aredlu FN Plzen — Lochotin, dle poZadavku objednatele, navrZzeného pomoci vyrobniku chladici
vody, rozvodu chladici vody a vnitfnich kazetovych a nasténnych chladicich jednotek vymezenych
dale v této smlouvé a vyplyvajicich ze zadavacich podminek na verejnou zakazku (dale jen ,dilo®).
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Soudasti pfedmétu dila je i kompletni demontaz a stavebni upravy, nalozeni, odvoz a likvidace
demontovaného zafizeni a stavebni suti, souvisejiciho s pInénim predmétu smlouvy. O likvidaci
zafizeni a materialu pozaduje zadavatel vystavit doklad.

Projektova dokumentace je zpracovana autorizovanym inzenyrem pro techniku prostfedi staveb Ing.
Jaromirem Vi¢kem - VZDUCHOKLIMA, Barvinkova 10, Plzefi a to fadné, bez vad a nedodélku.
Realizace zakazky bude probihat dle specifikace uvedené v cenové nabidce zhotovitele ze
20.08.2019 a polozkového rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy (viz Pfiloha €. 1 a €. 2
této smlouvy).

Podkladem pro nabidku a realizaci dila jsou niZze uvedené dokumenty a specifikace:

- polozkovy rozpocet — vykaz vymér predmétu dila;

- harmonogram realizace dila.

Dojde-li pfed zahajenim realizace dila nebo v jejim pribéhu z pozadavku objednatele nebo z ddvodu
neznamych ke dni podpisu této smlouvy, ke zménam nad nebo pod rozsah stanoveny vySe uvedenou
projektovou dokumentaci, nabidkou zhotovitele &i jinym doklady a podklady, budou zmény pred
vlastnim provedenim sepsany, zdlvodnény, zapsany do stavebniho deniku, odsouhlaseny
objednatelem a poté i vyfakturovany nad ramec sjednané ceny nebo budou z ceny odecteny.
Zhotovitel pfebira zavazek k provedeni praci za uhradu nad ramec dokumentace, které bude nutno
realizovat na podkladé opravnénych rozhodnuti objednatele vedle praci, které budou kvalifikovany
jako vady a nedodélky.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, kvalitné a v€as. Povinnost zhotovitele je splnéna pfedanim
bezvadného dila, pfip. az odstranénim vad a nedodélki. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit
za jeho fadné provedeni.

CAS A MiSTO PLNENI

Zahajeni a dokonc¢eni predmétu dila:
a) zah3jjeni: nejpozdéji do 5 dnli od nabyti uéinnosti smlouvy;
b) dokonceni: nejpozdéji do 60 kalendarnich dnti od zahajeni.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v€etné vSech platnych a potfebnych dokladd pro
provedeni dila, ktera nepfedal pfi podpisu této smlouvy o dilo nejpozdé&ji do dne zahajeni stavby. O
predani stavenisté bude sepsan zapis.

Mistem plnéni je areal Fakultni nemocnice Plzeii - Lochotin, alej Svobody 80, Plzen

Pavilon €. 40 - Onkologicky pavilon - 2.PP

CENA DILA

Cena dila je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 20.08.2019 v¢etné polozkového rozpoctu
se soupisem dodavek a praci, ktery tvofi nedilnou souc¢ast této smlouvy. Cena dila se stanovuje
dohodou obou smluvnich stran ve vysi takto:

Predmét dila Cena bez DPH
FN Plzen — Lochotin, dodavka a montaz vodnich chladicich fancoill 1.581.865,00 Ké
Celkem bez DPH (po zaokrouhleni) 1.581.865,00 Ké

332.191,65 K& (21% DPH)
1.914.056,65 K&  (v&. DPH)

Ve smyslu jednotkovych cen poloZkového rozpoc&tu zhotovitele se jedna se o cenu maximalni a
platnou az do kone¢ného vyuctovani a platnou po celou dobu provadéni stavebnich praci
nepodléhajici zvy3eni jednotkovych cen.

V celkové cené jsou zahrnuty vesSkeré naklady zhotovitele nezbytné pro fadné a v€asné provedeni
dila dle této smlouvy, tedy veSkeré prace, dodavky, sluzby, poplatky, vykony a dalSi innosti nutné pro
fadné splnéni pfedmétu této smlouvy.
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V pfipadé vicepraci ¢i ménépraci (viz. ¢lanek €. 2 této smlouvy) bude o tyto prace rozSifena respektive
ponizena celkova fakturovana ¢astka.

V pfipadé provadéni vicepraci nad ramec vykazu vymér resp. polozkového rozpoctu zhotovitele
tvofici nedilnou soucast této smlouvy, se smluvni strany dohody na jejich ocenéni, tj. vSech novych
polozek, individualni kalkulaci s uréenim cen dle aktualnich platnych jednotkovych cen pfislusnych
katalogti URS a.s. Praha.

FAKTURACE, PLATEBNi PODMINKY, FINANCOVANI

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostnim pfevodem na bankovni Gc&et
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.

Veskeré platby objednatele zhotoviteli budou provadény v K&.

Cena za prace a dodavky bude fakturovana na zakladé objednatelem odsouhlasenych soupisl praci
a dodavek zpracovanych podle polozkového rozpoctu dle Prilohy €. 1 a €. 2.

Prislusné DPH bude pfipo&teno dle platné legislativy v dobé fakturace.

Faktura bude vystavena pfi pfedani a pfevzeti dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady nebo
nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Nejpozdéji do 5-tého kalendafniho dne nasledujiciho mésice predlozi zhotovitel objednateli soupis
provedenych praci a dodavek. Objednatel je povinen se k soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5-ti
kalendarnich dnu od data doruceni &i pfedani.

Faktura bude vystavena do 7 kalendarnich dnil po pfevzeti a akceptaci dila objednatelem (od
DUZP). Podminkou pro vystaveni faktury je fadné pfedani dila a zaroven jeho vyuctovani. Pfilohou
faktury proto musi byt soupis skute¢né provedenych sluzeb, praci a dodavek, resp. pfedavaci protokol.
Faktura musi mit nastavenu splatnost na 30 kalendafnich dnt od jejiho vystaveni.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze jim vystavena faktura bude obsahovat vSechny nalezitosti
fadného dariového dokladu dle platné pravni upravy.

V pfipadé, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve
Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Dlvody
vraceni sdéli objednatel zhotoviteli pisemné zaroveri s vracenym daflovym dokladem.
V zavislosti na povaze zavady je zhotovitel povinen dariovy doklad v€etné jeho pfiloh opravit nebo
vyhotovit novy. Lhata splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnénych &i
opravenych danovych dokladd.

SANKCE — SMLUVNi POKUTY

Pro pfipad prodleni zhotovitele s terminem plnéni uvedenym v &lanku 3. této smlouvy, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny véetné DPH uvedené
v €l. 4 této smlouvy, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Uplatnénim prav z vad ¢&i uplatnénim smluvnich pokut neni doteno pravo na nahradu Skody
v plné vysi. Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapodist oproti pohledavce zhotovitele.

Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem je rozhodna celkova cena véetné DPH.

Smluvni pokuta je splatna do 30 kalendafnich dnti ode dne doru¢eni vyzvy k jejimu zaplaceni. Dnem
splatnosti se rozumi den pfipsani pfisludné &astky na ucet objednatele.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera objednateli vznikla vadnym pIinénim
nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli ndklady vzniklé pfi uplatfovani prav z odpovédnosti za vady.

Smluvni pokuta za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélki v dohodnutém terminu je
stanovena na 500,00 K¢ (bez DPH) za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamované vady ve lhaté dohodnuté pfi reklamacénim jednani je
stanovena na 500,00 Ké (bez DPH) za kaZdy i jen zapoCaty kalendafni den prodleni.

Pfipadna smluvni pokuta maze byt uplatnéna pouze formou faktury se splatnosti do 30 kalendarnich
dnt od doruceni pfislusného danového dokladu a to na ucet druhé smluvni strany.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou ceny je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli
zaplaceni Grokt z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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ZARUKA A ODPOVEDNOST ZA VADY

Zaruéni doba na provedené dilo ¢ini 36 mésicl. Zaru¢ni doba pocina bézet dnem podepsani
zapisu o pfedani a prevzeti pfedmétu této smlouvy objednatelem. Zaru¢ni doba se zkracuje o dobu,
po kterou objednatel neopravnéné odmitl dilo prevzit.

Pravo objednatele na zaruku zanika v pfipadé jeho odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dle této smlouvy v dobé jeho odevzdani — pfedani
objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, kdyz byly
prokazatelné zplUsobeny porusenim jeho povinnosti, ¢i povinnosti jeho dodavatelu.

Objednatel je povinen v€as pisemné oznamit zhotoviteli vadu na provedeném dile s popisem, jak se
vada na dile projevuje.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnl od obdrzeni pisemné reklamace objednatele
svolat spole¢né jednani. Zhotovitel spole¢né s objednatelem provedou prohlidku dila a reklamované
vady. Z tohoto jednani bude vyhotoven zapis, ve kterém bude uvedeno zejména: datum prohlidky,
datum zjisténi vady, pfedpokladany vznik vady Ci poSkozeni dila v€etné specifikace rozsahu, uznani
¢i neuznani vady v zaruéni Ih(té, navrh na opatfeni, aby nedoslo k dalSim Skodam, pfedpokladany
postup odstranéni vady, véetné pfipadnych pozadavkd na objednatele, lhiaty pro odstranéni vad a
v neposledni fadé podpisy opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji do 10-ti pracovnich dnli ode dne oznameni vady v zaruc¢ni dobé
nebo v terminu uvedeném ve spoleéném zapisu, zahaji prace na odstraniovani reklamovanych vad.

| kdyz reklamace vady ze strany zhotovitele nebude uznana a objednatel bude pozadovat tuto vadu
odstranit i opravit, zhotovitel se zavazuje tuto opravu provést za uhradu.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo podle predlozené stavebni dokumentace objednatele, norem,
zakonu, vyhlasek a predpisu platnych v CR v dobé podpisu této smlouvy.

PREDANI STAVENISTE

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdé&ji v den zahajeni stavby prosté prav tfetich osob a to
do bezplatného uzivani po dobu trvani vystavby a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté.

StaveniStém se rozumi plocha — prostor pro realizaci dila — stavby, pfipadné zafizeni stavenisté
zhotovitele, deponie nebo sklady stavebniho materialu, pfistupové cesty na stavenisté a dale mista
urcena pro skladku suti a vykopku, apod.

Zarizeni stavenisté si zajiStuje celé zhotovitel. Cena za vybudovani, Upravy stavajicich zafizeni pro
potfeby zafizeni stavenisté a cena likvidace zafizeni stavenisté zhotovitele je sou€asti smluvni ceny.
Demontaz a montaz zafizeni musi probihat s ohledem na Ié€ebny provoz. Zadavatel tak striktné
poZaduje, aby veSkeré pfipravné, demontézni a montazni prace probihaly v pracovni dny vzdy po
projednani s vedenim pracovisté za pritomnosti zastupce objednatele.

Objednatel umozni zhotoviteli provadét stavebni a montazni prace v prostoru stavenisté v rozsahu:

Bouraci, demontazni a montazni prace vytvarejici hluk (vrtani a sekani do zdiva apod.) nebo
prasnost je nutno provadét mimo utery, ¢tvrtek a vikendy. Standardné tak lze tyto prace
provadét pouze v pondéli, stredu a patek po 15 hodiné. Ostatni montazni prace lze provadét po
predchozim projednani viz bod 8.4.

Doklady a dokumenty pfedané pfi pfedani stavenisté budou zapsany v Zapisu o pfedani a pfevzeti
stavenisté ¢i ve stavebnim deniku.

O predani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zapis ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po jednom podepsaném vyhotoveni. Vyhotoveny zapis je nedilnou soucasti
stavebniho deniku.

Staveni$té bude zhotovitelem vyklizeno nejpozdéji do 24 hodin ode dne protokolarniho pfedani a
prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Vyklizeni bude provedeno tim zpusobem, Ze zhotovitel svym
nakladem uvede pozemky dotéené vystavbou do plvodniho stavu. Zhotovitel zejména odstrani a
zlikviduje odbornym zplsobem na své naklady odpady pochazejici z jeho &innosti, provede uklid
stavenisté a okolnich ploch dotéenych vystavbou. Tyto plochy uvede rovnéz do puvodniho stavu,
pokud byly jim v dusledku jeho &innosti dotéeny. Neucini-li tak ve Ih(té, je objednatel opravnén
pfipadnou Skodu odstranit sam, Ci prostfednictvim tfeti osoby na naklad zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje sam svym nakladem zajistit fddné oznaceni stavenisté, dale zajisti stavbu tak,
aby nedoslo k ohroZeni zdravi a majetku osob. Dale se zavazuje provadét stavbu tak, aby nedoslo
k ohroZzovani, nadmé&rnému nebo zbyteCnému obtéZovani okoli stavby, zneliStovani komunikaci a

Strana 4/7



A E—
=== + FAKULTNi NEMOCNICE PLZEN
— e m—
—F—v— Edvarda Benese 13, 305 99 Plzeii - Bory
—aF—— alej Svobody 80, 304 60 Plzefi - Lochotin
PAKULTM NEWOCNICE PLEER ICO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

8.10.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

vod, k zamezeni pfistupu k pfilehlym pozemk(m, ke Skodam na dile, apod. DoSlo-li k porusenim
zavazku zhotovitele ke vzniku Skody, je povinen ji nejpozdéji do 15-ti dnd od obdrzeni pisemné vyzvy
odstranit. Neugini-li tak ve Ih(té, je objednatel opravnén skodu odstranit sam, &i prostfednictvim treti
osoby na naklady zhotovitele a déle je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni
pokuty.

Zhotovitel je povinen svym nakladem zabezpecit stavenisté proti kradezim a moznostem urazu.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen predat zhotoviteli dle podminek a termin(i specifikovanych touto smlouvou
dispozi¢ni podklady a doklady pro fadné zhotoveni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat sva
stanoviska nejpozdéji do 5 pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.
Zaznamy do stavebniho deniku mohou provadét pouze osoby uvedené v bodech 1.1., 1.2.,1.3. a
dale organy a organizace statni spravy.

Bude-li nutno z dlvodu lezicich na strané objednatele zménit zplsob praci pfi realizaci stavebnich a
montaznich praci, zajisti objednatel v€as nezbytné doplnéni pfislusné dokumentace, zmény projedna,
schvali a se zhotovitelem uzaviou v co nejkrat§im mozném terminu pisemny dodatek smlouvy.
Objednatel pfevezme na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dilo a to i v pfipadé, Zze ma ojedinélé
drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do uzivani
a to pouze za pfedpokladu souhlasu objednatele. Zaroveri se smluvni strany dohodnou na opatfenich
a terminech k jejich odstranéni.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zpusob provadéni dila se fidi pFislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku v platném znéni, pokud
neni v této smlouvé uvedeno jinak, a dale bude dilo provedeno v souladu s poZzadovanou kvalitou
véetné pfipadného dolozeni osvédEeni o jakosti zabudovanych vyrobku.

Zhotovitel zajisti proSkoleni svych zaméstnancl v predpisech k zajisténi hygienickych a
epidemiologickych predpisl a pfedpisu BOZP a PO, v¢etné téch, které obdrzi ze strany objednatele.
Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni dbat pokynl a upozornéni vedoucich pracovnikl FN a
bezpecnostniho a pozarniho technika v oblasti BOZP, PO a hygieny.

Zhotovitel zajidtuje veSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, vyty&eni siti, pfipadnym
rozkopavkam a prekoplm vefejnych komunikaci. Zhotovitel na své naklady dale zajistuje dopravni
znaceni, geodetické zaméreni pfedmétu dila, provedeni vSech pfedepsanych kontrolnich zkousek a
revizi pozadovanych objednatelem &i vyplyvajicich z platnych pfedpist, norem, apod. v€etné vSech
dalSich spravnich poplatku Ci plateb souvisejicich s pfedmétem dila dle této smlouvy.

Zhotovitel povede v pribéhu realizace dila na stavenisti stavebni denik a to ve smyslu pfislusnych
pravnich uprav. Zaznamy do stavebniho deniku mohou provadét pouze zastupci smluvnich stran, tj.
osoby uvedené v bodech 1.1., 1.2,, 1.3. a dale organy a organizace statni spravy.

Do stavebniho deniku se Citelné zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro pinéni této smiouvy.
Zejména se jedna o udaje o asovém postupu praci, jejich jakosti a mnozstvi, zdlvodnéni odchylek
od schvalené stavebni dokumentace, povétrnostni podminky, apod.

Denni zaznamy ve stavebnim deniku zapisuje a podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce
zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Mimoradné miize byt zapis proveden nasledujici den.

Zhotovitel se zavazuje pisemné — zapisem do stavebniho deniku — vyzvat objednatele ke kontrole
vSech praci a konstrukci, které maji byt zabudované nebo budou dale nepfistupné, nejméné ffi
pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci — zapisem do
stavebniho deniku, bude zhotovitel v praci pokracovat. Objednatel muze dodate¢né pozadovat odkryti
jiz nepfistupnych provedenych praci a konstrukci, avSak je povinen, pokud tyto prace byly fadné
provedeny, vesSkeré naklady s timto spojené zhotoviteli uhradit a sou¢asné respektovat pfipadné
prodlouzeni doby vystavby.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovnikll na provéfovani svych praci, konstrukci a
dodavek objednatelem a ucinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych zavad.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

11.

11.1.

1CO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

Jestlize zhotovitel nesouhlasi se zaznamem objednatele ve stavebnim deniku, je povinen pfipojit k
uvedenému zaznamu do 3 pracovnich dnt své vyjadreni, jinak se ma za to, Zze s obsahem zapisu

souhlasi.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli denni zaznamy ze stavebniho deniku nejpozdéji nasledujici
pracovni den a odevzdat mu prvni prapis stavebniho deniku.

Bude-li nutno z ddvodu lezicich na strané zhotovitele zménit zpUsob praci pfi realizaci stavebnich a
montaznich praci, zajisti zhotovitel v€as nezbytné doplnéni pfislusné stavebni dokumentace, zmény
projedna s objednatelem a obé& smluvni strany uzaviou v co nejkrat§im mozném terminu pisemny
dodatek této smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu pfikazu,
ktery mu objednatel dal nebo je sjednan touto smlouvy. To plati i pro pfipad zhorSeni klimatickych
podminek, které maji vliv na technologické postupy a kvalitu dila. V takovém pfipadé zhotovitel po
schvaleni objednatelem zastavi prace na nezbytné nutnou dobu. Po dobu pferuseni praci nebézi lhuta
pro provedeni dila.

Zhotovitel zodpovida za zplsobené Skody na majetku objednatele, eventudlné zdravi jeho
zaméstnancu nebo tfetich osob, vzniklé protipravnim jednanim zaméstnancu zhotovitele, porusenim
platnych predpisli a norem pro poskytovani sluzeb, porusenim internich predpisli objednatele, se
kterymi byl sezndmen a pouzivanim pfistroji a prostfedkl neodpovidajicich platnym normam a
predpisim Ceské republiky. PFi prokazani zptsobeni téchto $kodnych udalosti zhotovitelem, je
zhotovitel povinen $kodu uhradit v plném rozsahu. Z tohoto dlivodu je zhotovitel povinen vykon
smluvnich praci a sluzeb pojistit pro pfipad odpovédnosti za zpisobenou $kodu ve vysi
odskodnéni min. 2 mil. K&. Pfi podpisu smlouvy zhotovitel pfedlozi objednateli platnou pojistnou
smlouvu, kterou bude udrzovat po celou dobu platnosti této smlouvy v platném stavu. Na vyzadani
objednatele je zhotovitel, (v dobé pInéni dle této smlouvy), povinen pojistnou smlouvu kdykoliv
predlozit ke kontrole. Nepfedlozeni smlouvy nebo jeji neplatnost je povazovano za podstatné poruseni
smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné e-mailem vyzvat objednatele k provedeni piejimky a to
minimalné 5 pracovnich dna predem.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol, jehoZ pfilohou budou dokumenty poZadované
objednatelem na zhotoviteli (napf. dokumentace skuteCného provedeni stavby — dila, vysledky
provedenych zkouSek a atestd, revizni zpravy, zavérena zprava kvality, apod.).

Predavaci protokol bude obsahovat: oznaceni a identifikacni udaje objednatele a zhotovitele, islo
smlouvy a datum jejiho uzavieni, oznaceni pfedmétu plnéni (dilo) tzn. vyrobce, typ, vyrobni Cislo,
zakladni specifikaCni Udaje, lokalitu umisténi, soupis provedenych ¢innosti, zaruku za jakost,
prohlaSeni objednatele, ze dilo pfejima bez zjisSténych vad a nedodélkd popf. nepfejima z divodu,
datum a misto sepsani, jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele.

Na kazdé zafizeni bude pfedana dokumentace v rozsahu:

Protokol o zaSkoleni obsluhy a udrzby.

Prohlaseni o shodé, vydané dle legislativy evropské &i narodni notifikovanou osobou.

Evidenc¢ni kniha zafizeni s chladivem a protokol o revizi Uniku chladiva.

Protokol o revizi elektrického zafizeni.

Navod na obsluhu a udrzbu a uzivatelska dokumentace v Ceském jazyce.

Doklad o likvidaci demontovaného zafizeni a obald.

Doklady, prokazujici kvalitativni technické vlastnosti vyrobkl, musi byt platné v okamziku jejich
uvedeni do provozu a pfedani kupujicimu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno dle stavebni dokumentace pfedmétu dila a v rozsahu
dle cenové nabidky a rozpod&tu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady udrzovat na stavenisti po celou dobu vystavby poradek,
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci a €innosti.

ODSTOUPENiI OD SMLOUVY

Odstoupeni od smlouvy se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku. Zhotovitel je povinen
provadét dilo v souladu s touto smlouvou, poZzadavky objednatele, zadavacimi podminkami na
vefejnou zakazku a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Jestlize zhotovitel tyto
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy porusi a nezjedna napravu ani v dodate¢né pfimérené Ihaté, jedna
se o podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel ma pravo od smlouvy okamzité
odstoupit.
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11.2 Kterakoliv smluvni strana mlze od této smlouvy odstoupit, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

11.3 Pro Gcely této smlouvy se za podstatné poruseni smluvnich povinnosti povazuje takové poruseni, u
kterého strana porusujici smlouvu méla nebo mohla pfedpokladat, Ze pfi takovémto poruseni smlouvy,
s pfihlédnutim ke v8em okolnostem, by druha smluvni strana neméla zajem smlouvu uzavfit; zejména:
a) prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 30 kalendafnich dnu;

b) jestlize zhotovitel ujistil objednatele, Zze dilo ma urcité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem
vyminéné, anebo Zze nema zadné vady, a toto ujisténi se nasledné ukaze nepravdivym;

c) nemoznost odstranéni vady dila; nebo

d) v pfipadé, ze se kterékoliv prohlaseni zhotovitele uvedené v této smlouvé ukaze jako nepravdivé.

11.4. Odstoupeni od této smlouvy musi mit pisemnou formu, musi v ném byt pfesné popsan dvod
odstoupeni, podpis odstupujici smluvni strany, jinak je odstoupeni od této smlouvy neplatné. Tato
smlouva zanika ke dni doruéeni oznameni odstupujici smluvni strany o odstoupeni druhé smluvni
strané.

11.5. Odstoupeni od této smlouvy se nedotykéa prava na nahradu Skody vzniklého z poruseni smluvni
povinnosti, prava na zaplaceni smluvni pokuty a Uroku z prodleni, ani ujednani o zplsobu fe$eni spor
a volbé prava.

12. ZAVERECNA UJEDNANI

12.1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy a Guéinnosti dnem zverejnéni v Registru
smluv.

12.2. P¥i realizaci dila budou na stavenisti konany kontrolni dny, jejichz terminy budou dohodnuty smluvnimi
stranami pfi pfedani stavenisté nebo zapisem do stavebniho deniku. Konani a prabéh kontrolnich dnu
zajistuje objednatel.

12.3. Dnem podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila a uhrazenim celkové ceny pfedmétu této smlouvy
prechazi dilo do vlastnictvi objednatele stejné tak i nebezpeci vady na dile.

12.4, Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemného dodatku, podepsaného opravnénymi osobami
smluvnich stran. Navrhy dodatk(i mohou vystavovat obé smluvni strany.

12.5. VSechny pfipadné spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou obé strany
snaZzit pfednostné vyfesit smirnou cestou. Pokud se toto nepodafi, budou rozhodovany obecnymi
soudy v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy.

12.6. Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi jedno podepsané.

12.7. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou jeji pfilohy:

Priloha €. 1 — Polozkovy rozpoé€et - Chladici zafizeni
Priloha €. 2 — Polozkovy rozpocet - Rozvody chladici vody
Priloha ¢. 3 — Harmonogram realizace dila

12.8. Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasi se zvefejnénim vSech nalezitosti smluvniho vztahu (podminky
smlouvy, osobni Udaje, atd.).

12.9. Smluvni strany shodné& a svobodné prohlasuji, Ze se bez vyhrad shodly na tom, Ze
Fakultni nemocnice Plzen zvefejni tuto smlouvu a souvisejici pfilohy v Registru smluv, ve lhaté a za
podminek stanovenych dle zakona ¢. 340/2015 Sb., a to v€etné osobnich udaju.

12.10.  Smluvni strany prohla$uji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze tuto smlouvu uzaviely na zakladé
své svobodné a vazné vile. Na dukaz této skute¢nosti pfipojuji svoje podpisy.

Dne: Dne:
razitko a podpis Objednatele razitko a podpis Zhotovitele
MUDr. Véaclav Simanek, Ph.D. Ing. Miroslav Suchy
feditel FN Plzen jednatel PILSKLIMA s.r.o.
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PoloZkovy rozpocet
Chladici zarizeni

Smlouva o dilo ev.¢. 1284/19/06/0U
FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb

Priloha ¢. 1

Pozice VZT

Popis polozky

MJ | Mnozstvi

Jednotkova
cena

Dodavka

Montaz

Cena celkem

Popis vyrobku
Reference

DOPLNENIi CHLAZENI V 2.PP

Zarizeni 26 - Vodni chlazeni ve vybranych (vytypovanych) m

istnostech

26.01

Vyrobnik studené vody - chladici vykon 43 kW s oddéleny kondenzatorem,
pouze chlazeni, pro vnitfni instalaci IP20, 2 chladici okruhy; Nerezovy deskovy
vyménik (vyparnik); Chladivo R410A, pro vodu 7°C / 12°C; Jmenovity pritok
vody 2,1 I/s, tlakova ztrata 20,9 kPa; (Vybaveni vodniho okruhu: 2x teplotni
¢idlo, 2x uzaviraci ventil, filtr, pritokovy spinag, pojistny ventil, odvzdusfiovac);
Ridici jednotka; 2x Scroll kompresor; Kondenzaéni teplota 45°C; (Kazdy
kondenzaéni okruh je vybaven: expanznim vetilem, filtrem, solenoidovym
ventilem, prutokovym spinacem chladiva, akumulatorem chladiva, tlakovymi
¢idly, odvzdu$novacem, pojistnymi ventily, teplotnim ¢idlem chl. par)
Elektricka data: napéti 400V / 50Hz, elektricky pfikon 12,7 kW, Imax=31,3A

ks

1,00

196 117 K&

196 117 K&

34 000 K¢

230 117 K&

Daikin EWLQO49KBW 1N

26.02

Vzduchem chlazeny kondenzator pro venkovni pouziti; chladici vykon 37,3 kW;
chladivo R410A; pratok vzduchu 14090 m3/hod
Elektricka data: napéti 400V / 50Hz, elektricky pfikon 1,3 kW, Imax=2,3A

ks

1,00

63 450 K¢

63 450 K&

63 450 K&

Prislusenstvi: Konzola pro zavéseni na zed

par

1,00

2500 K¢

2500 K¢

2 500 K¢

26.03

Vnitfni jednotka nasténna ( dalkové bezdratové ovladani, €asovy spinac
nastavitelny v rozsahu 24 hodin); V€etné infracerveného ovladace;

Regulace otacek ventilatoru tfistupfiova; 2-trubkovy vyménik;

Chladici medium voda 8/13°C; Pritok chladici vody 0,55 m3/hod; Max. tlakova
ztrata chladi¢e 26,5 kPa;

Max. chladici celkovy vykon pro teplotu vzduchu 25°C - 2400W;

Elektricka data : napéti 230V, max. el. pfikon 31W, 1=0,19A

ks

1,00

6994 K&

6 994 K&

3800 K&

10 794 K&

Daikin FWT02CT

26.04

Vnitfni jednotka nasténna (dalkové bezdratové ovladani, casovy spinac
nastavitelny v rozsahu 24 hodin); V&etné infracerveného ovladace;
Regulace otacek ventilatoru tfistupfiova; 2-trubkovy vymenik;

Chladici medium voda 8/13°C; Pritok chladici vody 110,55 m3/hod; Max.
tlakova ztrata chladic¢e 12,0 kPa;

Max. chladici celkovy vykon pro teplotu vzduchu 25°C - 2400W;
Elektricka data : napéti 230V, max. el. pfikon 31W, 1=0,19A

ks

1,00

6 994 K&

6 994 K¢

3 800 K&

10 794 K&

Daikin FWT02CT
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PoloZkovy rozpocet
Chladici zarizeni

Smlouva o dilo ev.¢. 1284/19/06/0U
FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb

Priloha ¢. 1

Pozice VZT

Popis polozky

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
cena

Dodavka

Montaz

Cena celkem

Popis vyrobku
Reference

26.05

Vnitfni jednotka kazetova se 4 vydechy (dalkové bezdratové ovladani, Casovy
spina¢ nastavitelny v rozsahu 24 hodin); V&etné infracerveného ovladace,
dekoracniho panelu a ¢erpadla kondenzatu s vytlakem 750 mm;

Regulace otacek ventilatoru tfistupfiova; 2-trubkovy vymenik;

Chladici medium voda 8/13°C; Prutok chladici vody 7,2 I/min; Max. tlakova
ztrata chladice 12 kPa;

Max. chladici celkovy vykon pro teplotu vzduchu 25°C - 2400W;

Elektricka data : napéti 230V, elektricky pfikon 74W, 1=0,6A

ks

4,00

25111 K&

100 444 K&

16 800 K&

117 244 K&

Daikin FWF02BT

26.06

Vnitfni jednotka kazetova se 4 vydechy (dalkové bezdratové ovladani, Casovy
spinac¢ nastavitelny v rozsahu 24 hodin); V&etné infracerveného ovladace,
dekoracniho panelu a erpadla kondenzatu s vytlakem 750 mm;

Regulace otacek ventilatoru tfistupfiova; 2-trubkovy vyménik;

Chladici medium voda 8/13°C; Pritok chladici vody 9,4 I/min; Max. tlakova
ztrata chladice 19 kPa;

Max. chladici celkovy vykon pro teplotu vzduchu 25°C - 3200W;

Elektricka data : napéti 230V, elektricky pfikon 90W

ks

4,00

26 004 K&

104 016 K¢

16 800 K&

120 816 K&

Daikin FWFO3BT

26.07

Vnitfni jednotka kazetova se 4 vydechy ( dalkové bezdratové ovladani, Casovy
spinac¢ nastavitelny v rozsahu 24 hodin); V¢etné infracerveného ovladace,
dekoragniho panelu a erpadla kondenzatu s vytlakem 750 mm;

Regulace otacek ventilatoru tfistupriova; 2-trubkovy vymenik;

Chladici medium voda 8/13°C; Pritok chladici vody 11,9 I/min; Max. tlakova
ztrata chladice 29 kPa;

Max. chladici celkovy vykon pro teplotu vzduchu 25°C - 4100W;

Elektricka data : napéti 230V, elektricky pfikon 118W

ks

5,00

26 814 K¢

134 070 K¢

134 070 K&

Daikin FWF04BT

26.08

Ocelova stolicka (konstrukce) pod vyrobnik studené vody - ptdorysny rozmér
1200x600 mm; vyska 300 mm; stolicku opatfit zakladnim natérem + vrchni
synteticky

ks

1,00

3500 K&

3500 K&

3500 K&

26.09

Propojovaci potrubi "Cu" chladiva mezi kondenzatorem a vyrobnikem studené
vody D=22 mm

bm

10,00

167 K&

1670 K¢

1200 K&

2 870 K¢

26.10

Propojovaci potrubi "Cu" par chladiva mezi kondenzatorem a vyrobnikem
studené vody D=28 mm

bm

10,00

210 K&

2100 K¢

1200 K&

3 300 K&

26.11

Potrubi pro odvod kondenzatu - PPR 25x2,3 PN 10 (HOSTALEN D 25)

bm

70,00

45 K¢

3150 K&

4 200 K¢

7 350 K&

26.12

Potrubi pro odvod kondenzatu - PPR 32x2,9 PN 10 (HOSTALEN D 32)

bm

7,00

65 K&

455 K¢

420 K&

875 K¢

10

Demontaz stavajicich umyvadlovych sifonll pfed pfipojenim odvodu kondenzatu
chladicich jednotek

ks

5,00

80 K¢

400 K¢

400 K&

11

Dodavka a montaz novych umyvadlovych sifont s odboc¢kou pro pfipojeni
odvodu kondenzatu chladicich jednotek (jako pro pfipojeni s odbo¢kou pro
pracku)

ks

5,00

145 K&

725 K¢

725 K&

12

Uprava kanalizaéni stoupacky pro pfipojeni kondenzatniho potrubi

ks

4,00

350,00

1400 K&

1400 K&
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PoloZkovy rozpocet
Chladici zarizeni

Smlouva o dilo ev.¢. 1284/19/06/0U
FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb

Priloha ¢. 1

P.C. | Pozice vzT Popis polozky MJ | Mnozstvi gesnetions Dodavka Montaz Cena celkem S 4]
cena Reference
13 Chladivo R410A kg 20,00 1 260,00 25200 K¢& 25 200 K¢&
Elektrické pripojeni chladicich jednotek v 2.PP
14 Elektricky rozvadé¢ plastovy pro montaz na sténu - 12 moduld ks 1,00 1 900,00 1900 K& 1900 K&
15 Vybaveni rozvadéce: Jisti¢ 1f 16A B/1; ks 2,00 360,00 720 K¢ 720 K¢
16 Vybavven'| rozvavdeccla: J|sj[|c pro jisténi obéhového Cerpadla pred skratem 6A + ks 1,00 385,00 385 K& 385 K&
operacni stykac 1 fazovy
17 Kabel CYKY 3C 1,5 mm (silové napojeni chladicich jednotek z el. rozvadéce) bm 250,00 12,00 3 000 K& 3 000 K¢
18 Kabel JXTY 4x1 (komunikaéni kabel - napojeni chladicich jednotek z el. bm 230,00 10,00 2300 K& 2300 K&
rozvadéce)
EL. rozboCovaci krabice KO 100 pro montaz na povrch (budou osazeny na
19 strop do chodby pred kazdou chladici jednotkou) - 1krabice pro silové napojeni ks 15,00 65,00 975 K& 975 K¢
+ 1 krabice pro komunikacni napojeni; véetné svorek (svorkovnice)
Ostatni
20 Montazni a zavésny material kg 350,00 65,00 22 750 K& 22 750 K&
21 Doprava zafizeni kpl 1,00 2 500,00 2 500 K& 2 500 K¢
22 Zaregulovani a uvedeni do provozu hod 40,00 350,00 14 000 K& 14 000 K¢&
23 Otevrevnl k’gzetoveho podhleﬂdu 600x600 mm’a’ zpétna montaz kazet po m2 250,00 25,00 6 250 K& 6 250 K&
dokonceni instalace rozvodu elektro a chladici vody
24 Zednlv(.:ka. vy’pomoc (ot'evrenl obez«ldlvelk u kanaliza¢nich stouvp’?c?k a zacisténi - hod 80,00 250,00 20 000 K& 20 000 K&
pro pfipojeni kondenzatu na kanalizaci); prostupy elektro v pfickach
o5 Premlst'enl osvétlovacich téles pfi kolizi s kazetovou jednotkou vodniho hod 40,00 250,00 10 000 K& 10 000 K&
chlazeni
UPOZORNENI: Vyrobky a materialy uvedené ve vykazu -
soupisu praci obchodnim nazvem lze zaménit za jiné Celkova cena v K¢ bez DPH: 820 185 K¢
kvalitativné a technicky obdobné.
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Polozkovy rozpocet Smlouva o dilo ev.¢. 1284/19/06/0U Ptiloha é. 2
Rozvody chladici vody FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb
Polozka| Popis polozky Celk.pocet [ m.]. Jed.cena Celkem K¢
732 | A02 — Strojovny
Ocelovy akumulator chladu o objemu cca 500 [I], o rozmérech cca @650[mm], v=1780[mm], hmotnost
1 bez vod}/ cca 75[klg], pre’lcovnl kapalina qua, PN§, potr’ubnl hrdvla prlpOJ’em chladu m|r’1. éle!DN40 1 kpl 9 823.0 K& 9 823.0 K&
akumulator bude izolovan lepenou nenasdkavou izolaci s paroté€snou zabranou (zabranéni kondenzace).
- velikost a umisténi akumulatoru nutno upfesnit na zacatku montaze po zaméreni na misté!
2 Montaz pfipojeni a pfesun akumulatoru chladu do objemu 500]I] 1 kpl 1 200,0 K& 1 200,0 K&
3 Tlakova expanzni nadoba pro rozvody chladu s membranou. O objemu 35[l], PN6 1 kpl 1031,0 K& 1031,0 K&
4 Montaz expanzni nadoby a sefizeni tlak 1 kpl 400,0 K& 400,0 K&
Energeticky usporné pfirubové mokrobézné obéhové Cerpadlo s elektronickou regulaci otaek, 230[V] . .
1 kpl 70K 7,0K
°  |DN40, Q=8[m3/hod], Hmax=9[m/H20] (napf. Magna3 40-80F) pl| 30697,0KC 30697,0Ke
Energeticky usporné pfirubové mokrobézné obéhové Cerpadlo s elektronickou regulaci otaek, 230[V] . .
1 kpl 47 304,0 K 47 304,0 K
®  |DN40, 0=8,4[m3/hod], Hmax=10,5[m/H20] (napt. Magna3 40-120F) P 304,0ke 304,0ke
7 Montaz zavitového obé&hového Eerpadla erpadla do potrubi do DN50 2 kpl 840,0 K& 1 680,0 K&
8 PFipojeni chladi¢e VZT jednotky 2xhrdlo do DN 20 15 ks 380,0 K& 5700,0 K&
9 Pfipojeni hrdla vyrobniku chl. Vody 2xhrdlo do DN 50 1 ks 550,0 K& 550,0 K&
10 Montaz a dodavka orientacnich Stitk( 7 ks 60,0 K& 420,0 K&
REZERVA PRO: Upravna chladici vody a automatické doplriovéni. Parametry chladici vody musi
spiriovat (dle rozboru kvality otopné a doplriovaci vody) poZadavky vyrobce zdroje chladu a stropnich
11 chladicich jednotek. Typ napf.: Aquina - automaticky zmékcovaci filtr s objemovym rizenim regenerace 1 kpl 37 000,0 K& 37 000,0 K&
WG 1650F a davkovacim cerpadlem JESCO LD4 s proporcionalnim davkovanim od impulsniho
vodoméru pro aplikaci inhibitoru koroze + chemie na prvotni spusténi.
12 Pnpl:f\Eek k cenam za pfesun provadény bez pouZziti mechanizace do vzdalenosti 50m 1,52 % 2064,2 K&
Do vysky 6m
13 Priplatek k cenam za zvétSeny presun pies vymezenou nejvétsi dopravni vzdalenost do 500m 0,93 % 1282,2 K&
Cast A02 Strojovny — CELKEM 139 151,4 K¢
733 | A03 — Potrubi
1 Potrubi z trubek ocelovych zavitovych DN 10 6 m 233,0 K& 13980 K&

— provedeni a délky potrubi dle vykresové &asti viz. Vykresova Cast
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Polozkovy rozpocet Smlouva o dilo ev.¢. 1284/19/06/0U Ptiloha é. 2
Rozvody chladici vody FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb
Polozka| Popis polozky | Celk.poéet [mj.| Jed.cena Celkem K¢
(V cené bude zahrnuta dodavka a montaz potrubi, veskeré pfisludenstvi potrubi jako jsou fitinky, pfiruby a material pro
upevnéni potrubi a protipozarnich ucpavek v prostupech pozarnimi Useky. Potrubi opatfeno 2x zakladnim syntetickym
natérem)
5 Dtto. Potrut?l z tr’ubek ocelquch z,aV|tovy§:hv ’Dl.\l ':?O ' o 6 m 602,0 K& 36120 K&
— provedeni a délky potrubi dle vykresové Casti viz. Vykresova €ast
3 Zkouska tésnosti potrubi z trubek ocelovych zavitovych do DN50 12 m 10,0 K& 120,0 K&
4 Dukladny proplach potrubi z trubek ocelovych zavitovych 12 m 2,0 K& 24,0 K&
Plastova vicevrstva trubka vhodna pro rozvody chladici vody (napf. PP-RCT Basalt Clima)
5 DN=15 — 20x2,3 5 m 111,0 K¢ 555,0 K&
— provedeni a délky potrubi dle vykresové Casti viz. Vykresova Cast
(V cené bude zahrnuta dodavka a montaz potrubi, veskeré pfisludenstvi potrubi jako jsou fitinky a material pro upevnéni
potrubi a protipozarnich ucpavek v prostupech pozarnimi Useky.)
Dtto. Plastova vicevrstva trubka vhodna pro rozvody chladici vody (napf. PP-RCT Basalt Clima)
6 DN=~20 — 25x2,8 35 m 136,0 K& 4760,0 K&
— provedeni a délky potrubi dle vykresoveé Casti viz. Vykresova Cast
Dtto. Plastova vicevrstva trubka vhodna pro rozvody chladici vody (napf. PP-RCT Basalt Clima)
7 DN=25 — 32x2,9 165 m 176,0 K¢ 29 040,0 K¢
— provedeni a délky potrubi dle vykresové Casti viz. Vykresova Cast
Dtto. Plastova vicevrstva trubka vhodna pro rozvody chladici vody (napf. PP-RCT Basalt Clima)
8 DN=32 — 40x3,7 60 m 230,0 K& 13 800,0 K&
— provedeni a délky potrubi dle vykresové Casti viz. Vykresova Cast
Dtto. Plastova vicevrstva trubka vhodna pro rozvody chladici vody (napf. PP-RCT Basalt Clima)
9 DN=~40 — 50x4,6 110 m 326,0 K¢ 35 860,0 K¢
— provedeni a délky potrubi dle vykresové Casti viz. Vykresova Cast
Dtto. Plastova vicevrstva trubka vhodna pro rozvody chladici vody (napf. PP-RCT Basalt Clima)
10 DN=50 — 63x5,8 150 m 479,0 K& 71 850,0 K&
— provedeni a délky potrubi dle vykresové Casti viz. Vykresova Cast
11 Zkouska tésnosti potrubi z trubek plastovych do DN50 525 m 12,0 K& 6 300,0 K&
12 Dukladny proplach potrubi z trubek plastovych 525 m 2,0 KE 1 050,0 K&
13 Odvzdus$novaci nadobky 6 ks 468,0 K& 2 808,0 K&
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Polozkovy rozpocet Smlouva o dilo ev.¢. 1284/19/06/0U Ptiloha é. 2
Rozvody chladici vody FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb
Polozka| Popis polozky Celk.pocet | m.j. Jed.cena Celkem K¢

14 PanC(’éf’ové.ﬂex hadice DN20 (v&. Tepelné izolace vhodné pro rozvody chladici vody) pro pfipojeni 20 ks 259.0 K& 5180,0 K&
chladicich jednotek

15 PanC(’éf’ové.ﬂex hadice DN25 (v&. Tepelné izolace vhodné pro rozvody chladici vody) pro pfipojeni 10 ks 400.0 K& 4.000,0 K&
chladicich jednotek

16 PFipI?Eek k cenam za pfesun provadény bez pouziti mechanizace do vzdalenosti 50m 3,19 % 5753.4 K&
Do vySky 6m

17 Priplatek k cenam za zvétSeny pfesun pies vymezenou nejvétsi dopravni vzdalenost do 500m 1,41 % 2 543,0 K&
Cast A03 Potrubi —- CELKEM 188 653,4 K¢

734 | A04 — Armatury

1 Ventil odvzdu$iiovaci G 3/8" 19 ks 158,0 K& 3 002,0 K&

2 Kulovy kohout DN20 10 ks 269,0 K& 2 690,0 K&

3 Kulovy kohout DN25 7 ks 394,0 Ké 2 758,0 K&

4 Kulovy kohout DN50 7 ks 1199,0 K& 8 393,0 K&

5 Filterball DN20 (filtr + kulovy kohout) 9 ks 672,0 K& 6 048,0 K&

6 Filterball DN25 (filtr + kulovy kohout) 6 ks - K& 0,0 K&

7 Filter (lapa¢ kalu) DN50 1 ks 1 .080,0 K& 1 .080,0 K&

8 Odkalovac¢ a odlu¢ovac necistot s magnetickou vloZzkou, snadno Cistitelni i za provozu DN50 1 kpl 24 960,0 K& 24 960,0 K&

9 Kombinovany dvoucestny regulacni a vyvazovaci ventil, regulacni ventil ON/OFF 5 ks 0.0 K&
s regulatorem teploty zpatec€ky (s moznosti nastaveni 13°C) pro chladici systémy — DN15 ’

10 Kombinlovany dvoucestn’y r?gulaénl’ avvyvqiovaci ver,1til, regulaépi’ventill ON/OFF 8 ks 26830 K& 21 464.0 K&
s regulatorem teploty zpate€ky (s moznosti nastaveni) pro chladici systémy — DN20

11 Kombinovany dvoucestny regulacni a vyvazovaci ventil, regulacni ventil ON/OFF 5 ks L KE 0.0 K&
s regulatorem teploty zpatec€ky (s moznosti nastaveni 13°C) pro chladici systémy — DN25 ’

12 Verltil p?jistny plnozdviipy 1/2" x %“’ o,t.pFetIal.( 4 [bar] 1 ks 332,0 K& 332,0 K&
(upfesnéno dle typu a vyrobce chladiciho stroje)

13 Kohout plnici a vypoustéci G 3/8 19 ks 157,0 KE 2 983 K&

14 Kohout plnici a vypoustéci G 2 4 ks 168,0 K& 672 K&

15 Pfipojovaci Sroubeni pro ¢erpadlo 2“ na 5/4* 4 ks 386,0 K& 1544 K&

16 Pripojovaci Sroubeni 3/4" 30 ks 62,0 K& 1860 K&

17 Pripojovaci Sroubeni 6/4* 6 ks 110,0 K& 660 K¢

18 Redukce 1" na 3/4° 16 ks 72,0 KE 1152 K&

19 Redukce 5/4“ na 1° 2 ks 109,0 K¢ 218 K¢

20 Redukce 2" na 6/4° 6 ks 302,0 K& 1812 K¢
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Polozkovy rozpocet Smlouva o dilo ev.¢. 1284/19/06/0U Pfiloha €. 2
Rozvody chladici vody FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb
Polozka| Popis polozky Celk.pocet | m.j. Jed.cena Celkem K¢
21 Gumovy kompenzator DN40 2 ks 1632,0 KE 3 264 K&
22 Manometr v€. Kondenzaéni smyCky a uzaviraciho pfislusenstvi 6 ks 859,0 K¢ 5154 K¢
23 Teploméry technické 6 ks 427,0 KE 2 562 K&
24 Priplatek k cenam za pfesun provadény bez pouziti mechanizace do vzdalenosti 50m do vySky 6m 0,27 % 250,0 K&
25 Priplatek k cenam za zvétSeny pfesun pies vymezenou nejvétsi dopravni vzdalenost do 500m 0,58 % 537,1 K&
Cast A04 Armatury — CELKEM 93 395,2 Ké
767 | Konstrukce zamecénické
1 Montaz zamecnické konstrukce konzoly do stropu a stény, konstrukce, zavésy atd. 125,0 kg 180,0 K& 22 500 K¢&
2 Dodavka zamecnické konstrukce zavésy, konzoly do stropu a stény, konstrukce, atd. 125,0 kg 180,0 K& 22 500 K¢&
3 Presun hmot doplriujicich kci. v objektech do 50m vySky do 6 m t 724,0 K& 90,5 K&
Konstrukce zamecnické — CELKEM 45 090,5 K¢
783 Natéry
1 Natér synteticky kovovych konstrukci 10 m2 72,0 KE 720 K¢
Natéry — CELKEM 720,0 Ké
713 | lzolace tepelné
Izolaéni trubice na bazi syntetického kau€uku pro chladici a klimatiza¢ni zafizeni s tfidou reakce na ohen Y Y
1 Imin. B-s1. DN 151l. 16 mm — nebo tl. provedent die vyhlasky &.193/2007 5 m 178,0Ke 890,0 ke
Izolagni trubice na bazi syntetickeého kau€uku pro chladici a klimatizacni zafizeni s tfidou reakce na oher N .
2 |min. B-s1. DN 20 tl. 16 mm — nebo ti. provedeni dle vyhlasky &.193/2007 35 m 206,0 ke 72100Ke
Izolaéni trubice na bazi syntetického kaucuku pro chladici a klimatiza¢ni zafizeni s tfidou reakce na ohen Y Y
3 |min. B-s1. DN 25tl. 19 mm — nebo ti. provedeni dle vyhlasky &.193/2007 165 m 2190Ke | 361350 Ke
Izolagni trubice na bazi syntetického kau€uku pro chladici a klimatizacni zafizeni s tfidou reakce na oher . .
4 min. B-s1. DN 32 tl. 25 mm — nebo tl. provedeni dle vyhlasky ¢.193/2007 60 m 244,0 KC 14640,0ke
Izolaéni trubice na bazi syntetického kau€uku pro chladici a klimatiza¢ni zafizeni s tfidou reakce na ohen " .
> |min. B-s1. DN 40 tl. 25 mm — nebo ti. provedent dle vyhlasky &.193/2007 110 m 2950Ke | 32450,0 Ke
6 Izolagni trubice na bazi syntetického kau€uku pro chladici a klimatizacni zafizeni s tfidou reakce na oher 156 m 344.0 K& 53 664.0 K&

min. B-s1. DN 50 tl. 35 mm - nebo tl. provedeni dle vyhlasky ¢.193/2007
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Polozkovy rozpocet Smlouva o dilo ev.¢. 1284/19/06/0U Ptiloha é. 2
Rozvody chladici vody FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb
Polozka| Popis polozky Celk.pocet | m.j. Jed.cena Celkem K¢
7 Izolaénivde§ky na bazi syntetického kau€uku pro chladici a klimatiza¢ni zafizeni s tfidou reakce 5 m2 2980.0 K& 14 900,0 K&
Na oheri min. B-s1.

8 Montaz izolace tepelné 5 m2 400,0 K& 2 000,0 K&

9 Izolaéni pouzdro na obéhové ¢erpadlo 2 ks 540,0 K& 1 .080,0 K&

10 Izolaéni pouzdro na odkalova¢ a odlu¢ovac necistot s magnetickou viozkou 1 ks 1 200,0 K& 1 200,0 K&
Izolace tepelné — CELKEM 164 169,0 K¢

900 | Prace a dodavky ostatni — hodinové sazby
1 Provozni zkouska 72,00 hod 550,0 K& 39 600,0 K&

2 Odborné komplexni zaregulovani a hydraulické vyvazeni systému 12,00 hod 750,0 K& 9 000,0 Ké

3 Napousteni, vypousténi systému upravenou vodou 4,00 hod 550,0 K& 2 200,0 K&

4 Rezerva na spolupraci a koordinaci s profesi MaR a profesi Zafizeni pro ochlazovani staveb 9,00 hod 550,0 K& 4 950,0 K&

5 Zaskoleni obsluhy 2,00 hod - Ké 0,0 K&

6 Zkousky a revize 28,00 hod 750,0 K& 21 000,0 K&

7 Zedn_ick’é vyPlchnjoge (vytvofeni prostupt a dré?ek provontrubl' + jejich nasledné zatésnéni, 64.00 hod 450,0 K& 28 800,0 K&
zednické zacisténi atd.) Prostupy cca 46ks sténou, pfickou

8 Zaméreni stavajiciho stavu na misté 4,00 hod 550,0 K& 2 200,0 K&

9 Pfiprava montaze 9,00 hod 550,0 K& 4 950,0 K&

10 vRezzer’va na.vicepréce spf)jené s na,pojem’m na stavajici stav (koordinace EL, MaR, ZTl, stavebnim 34,00 hod 450,0 K& 15 300.0 K&
feSenim objektu a ostatnich profesi)

11 Laboratorni rozbor chladici a doplfiovaci vody 1,00 kpl 2 500,0 K& 2 500,0 K&
Prace a dodavky ostatni — CELKEM 130 500,0 K¢é
REKAPITULACE NAKLADU:

732 | A02 — Strojovny 139 151,4 K¢

733 | A03 — Potrubi 188 653,4 K¢

734 | A04 — Armatury 93 395,2 K¢

767 Konstrukce zamecénické 45 090,5 K¢

783 Natéry 720,0 K¢

713 Izolace tepelné 164 169,0 K¢

900 Prace a dodavky ostatni — hodinové sazby 130 500,0 K¢
800-731| ROZVODY CHLADICi VODY CELKEM bez DPH 761 679,5 K&
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Harmonogram realizace dila

Smlouva o dilo ev.¢. 1284/19/06/0U
FN Plzen — Lochotin, Pavilon 40 - Zafizeni pro ochlazovani staveb

Pfiloha €. 3

Harmonogram realizace dila

oD DO
Instalace vnitfnich klimatizaénich jednotek 1 7
Rozvody chladu pro klimatiza¢ni jednotky 8 15
Paterni rozvody chladu a stoupacky 16 22
Pfiprava strojovny chladu 23 30
Instalace vyrobniku chladici vody a kondenzatoru 31 36
Instalace zasobniku chladici vody a kompletace strojovny 37 50
Provozni a tlakové zkousky 51 53
Rezerva 54 60
CELKOVA DOBA PLNENI 60 DNi
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