
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Výkon technického dozoru stavebníka stavby:

„II/444 Šternberk - průtah“

uzavřená ve smyslu § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy: /19/S/OIVZ

I. Smluvní strany
1. Příkazce: Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529

ID datové schránky
Bankovní spojení:

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
e-mail: orsag@sternberk.cz
tel: 585 086 111

2. Příkazník: SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČ: 28571690, CZ28571690

ID datové schránky:
Bankovní spojení:

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Smékal
e-mail: ety.cz
tel:
- kontaktní osoba ve
e-mail:
tel:
- kontaktní osoba ve e TDS:
e-mail:
tel:



II. Předmět plnění 
 

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce technický dozor 
stavby (dále jen „TDS“) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební 
zákon“) a výkon činnosti koordinátora BOZP dle zákona a navazujících prováděcích 
předpisů, zejména dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen 
„nařízení vlády“)stavební akce pod názvem „II/444 Šternberk – průtah“ (dále jen 
„stavba“), jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací: 
II/444 Šternberk – průtah – zpracovatel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 
 

       v rozsahu následujících objektů: 
 

SO 105 Podélná parkovací stání na silnici II/444 

SO 
111.2.1. 

MK PĚŠÍ-OSTATNÍ PĚŠÍ-RAMPA K ŽST 

SO 111.2-
N 

MK PĚŠÍ - OSTATNÍ PĚŠÍ - neuznatelné náklady 

SO 111.2-
U 

MK PĚŠÍ - OSTATNÍ PĚŠÍ - uznatelné náklady 

SO 111.3-
N 

MK pěší-cyklostezka - neuznatelné náklady 

SO 111.3-
U 

MK pěší-cyklostezka - uznatelné náklady 

SO 451.1 Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici 

SO 701 Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474 

SO 702 Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932 

VRN MS Vedlejší rozpočtové náklady – město Šternberk 

 
 

2. Příkazce se zavazuje za takto provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále 
sjednanou odměnu. 

3. Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou technického dozoru 
stavebníka fyzickou osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, odpovídající 
charakteru stavby (příslušných stavebních objektů) 

4. TDS se rozumí činnost dále specifikovaná touto smlouvou vykonávaná po celou dobu 
provádění stavby prostřednictvím pověřené osoby příkazníka dle čl. II. odst. 3 této 
smlouvy na stavbě počínaje dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli do 
okamžiku převzetí díla příkazcem (objednatelem stavby).  

5. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci 
stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, právními 
předpisy a technickými normami) dále specifikovanou touto smlouvou a dohled nad 
plněním smluvních závazků zhotovitele stavby dle smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby vč. jejích příloh (dále jen „SOD“).  



6. Příkazník se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět osoba 
propojená se zhotovitelem stavby. 

7. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který 
bude spočívat zejména, nikoliv však pouze v těchto činnostech: 

a) účast na předání a převzetí staveniště zhotoviteli, 
b) pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob 

příkazníka vykonávající TDS dle této smlouvy v místě realizace stavby 
v rozsahu min. 2 x týdně z toho 1 x kontrolní den (každou svou přítomnost na 
stavbě potvrdí TDS zápisem ve stavebním deníku), 

c) organizace a vedení (1x týdně) kontrolních dnů stavby včetně vyhotovení a 
rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynu příkazce, 

d) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona, 
e) kontrola plnění a dodržování podmínek stavebního povolení, rozhodnutí a 

souhlasů týkajících se stavby,  
f) kontrola a řádné vedení stavebního deníku, 
g) účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby, 
h) účast na kontrolních prohlídkách stavby, 
i) kontrola postupu prací a harmonogramu, 
j) kontrola kvality provedených prací, 
k) kontrola dodržování podmínek SOD zhotovitelem stavby, 
l) odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů,  
m) dozor nad potřebnými zkouškami, včetně plnění kontrolního a zkušebního 

plánu, kontrola dokladů (certifikáty, atesty, protokoly atd.) s tím související, 
n) spolupráce s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných 

dodávek a prací s projektovou dokumentací,  
o) spolupráce s koordinátorem BOZP, 
p) dohled nad prováděním prací dalších investorů působících na staveništi 

(zejména přeložky inženýrských sítí, dodávky vybavení), kteří jsou ve smluvním 
vztahu s příkazcem, 

q) dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, 
r) koordinace stavebních prací s ostatními dodavateli, 
s) kontrola a přejímka těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
t) ve spolupráci se zhotovitelem a AD vystavuje a vyjadřuje se (souhlas, nebo 

nesouhlas) k formulářům „Oznámení změny a Změnový list“ dle podmínek 
SOD, 

u) odpovídá za nacenění víceprací v souladu s SOD,  
v) odsouhlasuje a podepisuje zjišťovací protokoly včetně soupisu skutečně 

provedených prací v souladu s SOD a příp. schválenými změnovými listy, 
w) kontrola a odsouhlasování faktur zhotovitele dle SOD a všeobecných 

obchodních podmínek pro zhotovení stavby tak, aby je zhotovitel řádně a včas 
předal objednateli, 

x) kontrola a kompletace dokladové části pro kolaudaci a převzetí díla vč. 
dokumentace skutečného provedení dle podmínek SOD, 

y) účast na jednáních k předání a převzetí stavby nebo jejích částí, včetně účasti 
na jednáních o předání a převzetí, 
 

z) odsouhlasuje a podepisuje předávací protokoly mezi objednatelem a 
zhotovitelem, včetně soupisů případných vad a nedodělků, 

aa) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
bb) účast na kolaudačním řízení (řízeních), příp. závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby 
cc) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby 

 



 
III. Termín plnění 

 

1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od 
předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu 
TDS).  

 Termín plnění stavebních prací je: 
Předání staveniště zhotoviteli:    
- pro I. etapu: září 2019  (lhůta plnění pro I. etapu činí 4 měsíce od zahájení prací) 
- pro II. etapu: březen 2020 (lhůta plnění pro II. etapu činí13 měsíců od zahájení                      

II. etapy)  
Předpokládaný termín dokončení oprav objízdných tras: nejpozději do 30 dnů od 
zprovoznění komunikace II/444 

2. Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne v období, kdy 
bude stavba dočasně přerušena či zastavena. Výkon TDS bude dál pokračovat po 
obnovení prací na stavbě.  

IV. Odměna, platební podmínky 
 

1. Odměna za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy je sjednána takto: 
    14 400 Kč/ měsíc 
     I.  etapa – doba realizace   4 měsíce             57 600 Kč bez DPH 
     II. etapa – doba realizace  13 měsíců         187 200 Kč bez DPH 
     Celkem                                                        244 800 Kč bez DPH 
     Celkem                                                        296 208 Kč s DPH 
 
2. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke 

změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných 
právních předpisů. K veškerým fakturám, které budou vystaveny po zaregistrování 
zhotovitele jako plátce DPH, bude připočtena DPH v aktuální zákonné výši. 

3. Cena je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení činností dle této smlouvy. Stejně tak 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna za výkon TDS dle odst. 1. tohoto článku smlouvy 
bude příkazníkem fakturována na základě měsíčně vystavených faktur, vystavených vždy 
nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v poměrné výši vzhledem 
k dohodnuté délce provádění výkonu TDS (od předání staveniště do převzetí díla 
příkazcem) a celkové ceně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ke každé faktuře bude 
přiložen výkaz činnosti v daném měsíci. Odměna za výkon TDI může být fakturována 
buďto samostatnými fakturami nebo jednou společnou fakturou. V případě společné 
faktury musí být jasně vyznačena výše odměny za jednotlivé činnosti. 

5. Odměna nebude příkazníkem fakturována v období, kdy bude stavba dočasně zastavena. 
6. V případě prodloužení činnosti TDS z důvodů prodloužení termínu dokončení stavby, tj. 

nikoliv z důvodu dočasného zastavení stavby, má TDS právo na zvýšení ceny o částku, 
vypočtenou podílem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy počtem dní trvání původní 
délky stavby vynásobenou počtem dní prodloužení trvání výkonu TDS (počet dní od 31. 
dne prodloužení výkonu TDS včetně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak z důvodu 
zvláštního zřetele hodného, zejména pro objektivní a nepředvídatelné skutečnosti. 
Smluvní strany sjednaly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení termínu ukončení 
výkonu TDS o méně než 30 dní nebude mít vliv na výši ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. 

7.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění a dále musí obsahovat zejména název stavby, číslo 
smlouvy příkazce a prvky povinné publicity. 



8. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nebo jimi 
bude účtována neoprávněná výše odměny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je 
příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury 
příkazci. 

 9. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za 
doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce. 

10.Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce. 
 

V. Povinnosti smluvních stran 

1.     Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, 
dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu 
technického dozoru. 

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát 
práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám.  

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit 
jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se 
jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce. 

4. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. 
úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných 
technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se 
zhotovitelem má příkazník povinnost pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních 
vztahů nebo se k nim vyjadřovat. Výjimku tvoří práce bezprostředně ohrožující život, 
zdraví a majetek.   

5. V případě, že bude vytknuto příkazci ze strany kontrolních orgánů pochybení, které 
souvisí a vyvstalo na základě činnosti TDS, zavazuje se příkazník uvedené pochybení pro 
kontrolní 
orgány vysvětlit, a to i po skončení této smlouvy a bez nároku na odměnu.  

6. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě 
dodatečných požadavků příkazce.  

7. Příkazník se zavazuje zajistit pro případ nemoci své, svého zaměstnance či osoby s ním 
spolupracující či z jiného závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost 
dle této smlouvy, náhradu jiným TDS. Tato osoba bude disponovat pro uvedenou činnost 
příslušným osvědčením. 

8. Příkazník není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními předpisy 
nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník povinen 
příkazce písemně upozornit.  

9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (zejména 
projektovou dokumentaci v listinné podobě a SOD) a seznámit příkazníka se svými 
záměry. 

10. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této 
smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal. 

11. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat 
příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo 
jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato 
potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či 
z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám.  

12. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, 
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a 
činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností 
příkazníka. 

13. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně 
zúčastnit jednání či učinit právní jednání nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení 



tohoto jednání příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je 
účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná. 

 
VI. Změny příkazní smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
dohodou formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se 
předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 

a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu 
plnění; 

b) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
c) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazce či 

příkazníka. 
3. Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo 

provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví 
výši ceny v souladu s touto smlouvou. 

 
VII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti, je povinen uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení uvedený v čl. II. odst. 9 této 
smlouvy. 

2. Splatnost smluvní pokuty, je sjednána na 14 dní od doručení vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

3. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na 
vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo příkazce požadovat 
po příkazníkovi náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje 
smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.  
 

4. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že 
příkazník po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

 
VIII. Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo 

musí znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou 

v rozporu s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a 
následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo 
písemným příkazem příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít 
vliv na změnu pokynů příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle 

smlouvy bez zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci 

zařizování záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel 



povinen se starat s odbornou péčí; 
i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě 

nebo jejich použitím pro vlastní potřebu; 
j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako 

neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku 
škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka 
související s výkonem TDS ve výpovědní době. 

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně 
škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je 
smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé 
smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou. 

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení; 
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv 

a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv 
nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů; 

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se 
zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a 
ochrany zdraví obyvatelstva; 

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 
4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní 

nemožnost či nepřípustnost plnění. 
5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli 

příkazníka se nepovažují: 
a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své 

povinnosti; 
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran; 
c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu. 

 
IX. Zánik závazku 

 
A) Výpověď: 

1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 30 dnů od jejího 
doručení příkazníkovi.  

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by 
činnost vyžadovala neodkladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či 
poškození příkazce. Příkazník se zavazuje příkazce upozornit na opatření potřebná 
k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností 
souvisejících s výkonem 
TDS ve výpovědní době či po jejím skončení. 

3. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně 
a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající. 

 
B) Odstoupení: 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 
a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor 

s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na 
které byl příkazník upozorněn, 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové 
odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 



3. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva 
a povinnosti z příkazní smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy však nezanikají: 
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé 

ze smluvních povinností uvedených v této smlouvě; 
b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením 

utvrzované povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, 
pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy; 

c) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení. 
 

C) Společná ustanovení: 
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné 

formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo 
doručeno osobně oproti podpisu. 

2. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením, má příkazník nárok na 
cenu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a 
ukončil, nenastanou-li okolnosti zvláštního zřetele hodné. 

 
D) Neuzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby: 

V případě, že nebude uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, ruší se tato smlouva od 
počátku. Příkazník v uvedeném případě nemá nárok na náhradu škody. 

 
X. Ochrana důvěrných informací 

 

1. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník 
přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož 
i výchozí podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, 
které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí 
být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, 
nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka 
vyplývajících ze smlouvy s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění 
předmětu této smlouvy. 
 
 

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. 

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, 
podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností 
příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle 
stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání 
stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce. 

 
XI. Pojištění 

 

1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik 
škody 
způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám. 

2. Příkazník je povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj 
plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. 
V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost 
příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného. 



 
XII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména 
občanským zákoníkem. 

2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a 
jiné nezbytné podmínky k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými 
personálními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu 
smlouvy  nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné 
zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení 
předmětu smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoli bránilo 
provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních 
stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni 
a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že 
pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou 
součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu 
dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo 
odstoupit od smlouvy. Příkazce je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení 
nepravdivých informací náhradu škody. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce 
a 1 vyhotovení obdrží příkazník. 

 
Doložka 

platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
18.09.2019 usnesením č. 775/21 

 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

Ve Šternberku, dne:                   V Olomouci, dne:  

 

 



 

 

Příkazce Příkazník 

Ing. Stanislav Orság 

starosta 

Ing. Jiří Smékal 

jednatel 

 


