
   

   

 
 

1/16 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 200 039/2019 

č. smlouvy zhotovitele: AC 22.09.2019 

na zhotovení díla: 

„Odstraňování postradatelných objektů SŽDC – 
demolice (obvod OŘ PHA) na trati č. 070 – Čakovice, č. 
171 – Nučice, č. 170 – Beroun, č. 070 – Mladá 
Boleslav“ 

 
1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  

 Osoby zmocněné jednat:  

1.1.1 ve věcech smluvních: XXX, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního 
ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich 
případných dodatků) 

1.1.2 ve věcech technických: XXX, vedoucí střediska, tel.: XXX, XXX, vedoucí 
střediska, tel.: XXX, XXX – vedoucí střediska, tel.: XXX  

1.1.3 ve věcech stavebního dozoru: XXX, vedoucí střediska, tel.: XXX, XXX, 
vedoucí střediska, tel.: XXX, XXX – vedoucí střediska, tel.: XXX 

     
 

 (dále jen objednatel)            

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7        

č. smlouvy objednatele: 645 200 039/2019 

 

1.2 Zhotovitel:    



   
 

2/16    
 

        Vedoucí společník společnosti: 

AlphaCon, spol. s r.o. 
Nádražní 47/90, Smíchov, 150 00 Praha  
IČ: 47118105, DIČ: CZ47118105 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
12571 
Zastoupena: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti 
 
Bankovní účet zhotovitele: XXX 
 
Osoby oprávněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: XXX                    telefon: XXX 
b) ve věcech technických: XXX                 telefon: XXX 
c) vedoucí prací: XXX                               telefon: XXX 

 
          Společník společnosti: 

SANEX, společnost s ručením omezeným 
Šlikova 133/28, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 
IČ: 47783133, DIČ: CZ47783133 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 4026  
  
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „AlphaCon CZ“, za něž 
jedná na základě smlouvy o společnosti, společnost AlphaCon, spol. s r.o., zastoupená:  
Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o 
společnosti ze dne 26.9.2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 
 
Korespondenční adresa zhotovitele: 

          AlphaCon, spol. s r.o.  
  Nádražní 47/90  
          150 00 Praha 5                                                                     

 (dále jen zhotovitel) 

č. smlouvy zhotovitele: AC 22.09.2019 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z 
této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

2.  Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 45475/2019-SŽDC-OŘ PHA-
OVZ, ze dne 20. 09. 2019 včetně  příloh. 
 

2.1.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 28.9.2019, která byla objednatelem přijata 
oznámením  rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 
4.10.2019 pod č.j. 42347/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ, podepsaného ředitelem 
Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise. 

2.1.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 
ze dne 18.10.2000 (dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni 
uzavření této smlouvy. 
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2.1.4 České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v 
příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách 
pozemních komunikací, platných ke dni uzavření této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických 
norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto 
smlouvou o dílo je plně seznámen. 

2.3 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, 
které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během 
provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně 
cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

2.4 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání 
díla (stavby) příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

3. Předmět díla 

Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této 
smlouvy. Předmětem díla je demolice nepoužívaných objektů včetně terénních 
úprav pozemku a odvozu a likvidace suti z důvodu špatného stavu těchto objektů a 
hrozícímu nebezpečí úrazu.  
 
Popis prací:  
 

A v trati č. 070 – Čakovice 

 
SO.01 Čakovice – budova TO, bez čp., parc. č. 1572/14, k.ú. Čakovice  
- Z pozemku se odstraní náletové křoviny. 
- Odstraní se oplocení pozemku. 
- Před zahájením demoličních prací je třeba zajistit vytyčení kabelových tras (zajistit u 
správců sítí). 
- Vymístí se kabelové skříně SŽE, které jsou součástí LDSž (Lokální distribuční 
soustava železnice). 
- Z objektu a pozemku se vyklidí velkoobjemový a komunální odpad a odveze se na 
skládku k tomu určenou. 
- Osadí se nová betonová vodoměrná šachta, do které je nutno přepojit vodovodní 
potrubí vedoucí ke str. d. nacházejícímu se na druhé straně kolejiště. 
- Odstraní se všechny zámečnické konstrukce (mříže, vrata, přístřešek, ocelová 
konstrukce zastřešení) a tento vyzískaný materiál se odveze na místo určené 
zadavatelem. 
- Provede se demolice objektu postupným rozebíráním do hloubky 30 cm pod úroveň 
terénu pod úroveň terénu. 
- Sklepní prostory objektu se zasypou drcenou sutí 30 cm. 
- Po odstranění suti a vybouraného materiálu na skládky k tomu určené se provede 
úprava terénu zeminou, včetně osetí travním porostem. 
 
SO.02 Čakovice – garáž a sklady, bez čp., parc. č. 1572/27, k.ú. Čakovice 
- Z pozemku se odstraní náletové křoviny. 
- Odstraní se oplocení pozemku. 
- Před zahájením demoličních prací je třeba zajistit vytyčení kabelových tras (zajistit u 
správců sítí). 
- Z objektu a z pozemku se vyklidí velkoobjemový a komunální odpad a odveze se na 
skládku k tomu určenou. 
- Provede se demolice objektu postupným rozebíráním do hloubky 30 cm pod úroveň 
terénu. 
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- Po odstranění suti a vybouraného materiálu na skládky k tomu určené se provede 
úprava terénu zeminou, včetně osetí travním porostem. 

B v trati č. 171 - Nučice 

SO.01 Nučice – strážní domek čp. 303, parc. č. 515/2, k.ú. Nučice u Rudné 
- Z pozemku se odstraní náletové křoviny. 
- Odstraní se oplocení pozemku. 
- Před zahájením demoličních prací je třeba zajistit vytyčení kabelových tras (zajistit u 
správců sítí). 
- Z objektu a z pozemku se vyklidí velkoobjemový a komunální odpad a odveze se na 
skládku k tomu určenou. 
- SEE – zachová se kabelová skříň s přípojkou pro další využití (zdivo kolem skříně se 
začistí, opatří cementovým postřikem a stříškou). 
- Provede se ruční demontáž vláknocementové krytiny s obsahem azbestu. 
- Provede se demolice objektu postupným rozebíráním do hloubky 30 cm pod úroveň 
terénu. 
- Sklepní prostory objektu a odpadní jímka se zasypou drcenou sutí 30 cm. 
- Po odstranění suti a vybouraného materiálu na skládky k tomu určené se provede 
úprava terénu zeminou, včetně osetí travním porostem. 
 
SO.02 Nučice - strážní domek čp. 346, parc. č. 515/1, k.ú. Nučice u Rudné 
- Viz popis prací výše 

 
C v trati č. 170 - Beroun 

001  Beroun os.n. – ST dílny a sklad, bez čp.,parc. č. st. 7326, k.ú. Beroun 
- Kolem objektů budou odstraněny náletové dřeviny a křoví, zbytky oplocení a 
zpevněné plochy z betonových panelů včetně likvidace.  
- Před zahájením demoličních prací objekty budou kompletně odpojeny od inženýrských 
sítí, které budou trvale zaslepeny nebo zajištěny jiným vhodným způsobem. Současně 
dojde před zahájením prací k vytýčení, zajištění a ochraně po dobu akce ostatních 
inženýrských sítí, které jsou funkční (areálové rozvody). 
- Vyklizení objektů vč. odvozu a likvidace odpadu. 
- Rozebrání dřevěného nebo kovového oplocení, demontáž stěna a příček z plechů 
svařovaných do suti. 
- Z objektu a z pozemku se vyklidí velkoobjemový a komunální odpad a odveze se na 
skládku k tomu určenou. 
- Po odstranění suti a vybouraného materiálu na skládky k tomu určené se provede 
úprava terénu zeminou, včetně osetí travním porostem. 
- V rámci zakázky dojde ke kompletnímu odstranění objektů včetně zajištění opatření 
pro práci s azbestem a jeho odborné likvidaci včetně vyřízení souhlasu dotčených 
orgánů. 
- Objekty budou zdemolovány včetně základových desek a základů (kromě 2 
plechových garáží – objekt 003). 
- Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, samotný šrot 
je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební odpad) 
bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7. 1. 2013. 
 
002  Beroun os.n. – SEE garáže (zděné), bez pč., parc. č. st. 7327, k.ú. 
Beroun 
- Viz popis prací výše 
 
003 Beroun – garáže SEE 
- Viz popis prací výše 
 
004 Beroun – vedlejší a ostatní náklady 
- Viz popis prací výše 
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 D   v trati č. 070 – Mladá Boleslav 

SO.01 Mladá Boleslav – výh. dvojdomek č. A, čp. 37, parc. č. st. 83,                            
           k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi 
 
- Z pozemku se odstraní náletové křoviny. 
- Před zahájením demoličních prací je třeba zajistit vytyčení kabelových tras (u 
správců sítí). 
- Demolice objektu bude prováděna ručně bez možnosti použití bagrů apod., 
veškerý demoliční a komunální odpad bude odvážen MUV na meziskládku, odkud 
bude odvezen na skládku k tomu určenou. 
- Provede se ruční demontáž krytiny z osinkocementových desek dle závazného 
stanoviska KHS („práce s azbestem“) včetně ohlášení těchto prací na příslušných 
úřadech. 
- Z objektu se vyklidí velkoobjemový a komunální odpad, provede se demolice 
objektu postupným rozebíráním do hloubky 30 cm pod úroveň terénu, část sklepa 
(kopírující výšku okolního terénu 30 cm pod jeho úroveň) se zasype drcenou sutí. 
- Demontuje se stávající betonová skruž studny včetně poklopu. 
- Osadí se nová betonová skruž, včetně betonového poklopu, poklop studny se 
zajistí uzamykatelnou zámečnickou konstrukcí. 
- Po odstranění suti a vybouraného materiálu se provede úprava terénu zeminou, 
včetně osetí travním porostem. 
 
SO.02 Mladá Boleslav – sklad řeziva SO (za truhlárnou), bez čp., parc. č. st. 
148, k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi 
 
- Z přístupového pozemku se odstraní náletové křoviny. 
- Demolice objektu bude prováděna ručně bez možnosti použití bagrů apod., veškerý 
demoliční a komunální odpad bude ručně přesouván do kontejnérů (cca 80m), odkud 
bude odvezen na skládku k tomu určenou. 
- V propadlé části truhlárny se odstraní stávajících elektro zařízení (zásuvky, vypínače, 
osvětlení aj.), včetně ukončení v elektro rozvaděči a demontují se a přemístí plast. 
rozvody ústředního vytápění. 
- Z objektu se vyklidí velkoobjemový a komunální odpad, provede se demolice objektu 
skladu řeziva SO a propadlé části truhlárny postupným rozebíráním do hloubky 30 cm 
pod úroveň terénu. 
- Po demolici části propadlé truhlárny se zazdí vstupní otvor do stávající truhlárny 
- Po odstranění suti a vybouraného materiálu se provede úprava terénu zeminou, 
včetně osetí travním porostem. 
 
SO.03 Mladá Boleslav – sklad řeziva SO (ocelový přístřešek), bez čp., parc. č. 
571/5 a 599, k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi 
 
- Z pozemku se odstraní náletové křoviny. 
- Demolice objektu bude prováděna ručně bez možnosti použití bagrů apod., veškerý 
demoliční a komunální odpad bude ručně přesouván do kontejnérů (cca 100m), odkud 
bude odvezen na skládku k tomu určenou. 
- Z objektu se vyklidí velkoobjemový a komunální odpad, provede se demolice 
betonových krytů a betonových patek přístřešku do hloubky 30 cm pod úroveň terénu. 
- Ocelová konstrukce přístřešku se ručně rozebere. 
- Stávající dřevěné oplocení včetně betonových sloupků se odstraní bez náhrady. 
- Po odstranění suti a vybouraného materiálu se provede úprava terénu zeminou, 
včetně osetí travním porostem. 

3.1 Místem provedení díla jsou:  
 
A v trati č. 070 - Čakovice 
SO.01 Čakovice – budova TO, bez čp., parc. č. 1572/14, k.ú. Čakovice  
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SO.02 Čakovice – garáž a sklady,bez čp., parc. č. 1572/27, k.ú. Čakovice 
 
B v trati č. 171 - Nučice 
SO.01 Nučice – strážní domek čp. 303, parc. č. 515/2, k.ú. Nučice u Rudné 
SO.02 Nučice -  strážní domek čp. 346, parc. č. 515/1, k.ú. Nučice u Rudné 
 
C v trati č. 170 - Beroun 
001 Beroun os.n. – ST dílny a sklad, bez čp.,parc. č. st. 7326, k.ú. Beroun 
002 Beroun os.n. – SEE garáže (zděné), bez pč., parc. č. st. 7327, k.ú. Beroun 
003 Beroun – garáže SEE, bez pč., parc. č. st. 2318/29, k.ú. Beroun 
 
D   v trati č. 070 – Mladá Boleslav 
SO.01 Mladá Boleslav – výh. dvojdomek č. A, čp. 37, parc. č. st. 83, k.ú. Čejetice u 
Mladé Boleslavi 
SO.02 Mladá Boleslav – sklad řeziva SO(za truhlárnou), bez čp., parc. č. st. 148, 
k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi 
SO.03 Mladá Boleslav – sklad řeziva SO (ocelový přístřešek), bez čp., parc. č. 
571/5 a 599, k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi. 

 
3.2 Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční 

dopravní cesty, státní organizaci (dále též SŽDC). 

3.3 Práva a povinnosti stavebního dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 

3.4 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, 
kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě 
písemných dodatků k této smlouvě. 

3.5 Poddodavatelem je:  

ASANO, spol. s r.o., IČO 25017381, Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 
Poddodavatel bude u všech souborů – zajišťovat 50% položky 997 – přesun sutě 
v objemu 686 290,- Kč, který bude představovat cca 18% z celkového finančního 
objemu zakázky. 

4. Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu: 

Zahájení díla: říjen 2019 - ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo  
   uveřejněním v Registru smluv   

Ukončení díla: 15. 1. 2020 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. Předání a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, 
nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. O konečném předání a 
převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. 
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

4.3 Povinnost vyklizení staveniště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu 
ukončení díla. 

5. Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání 
nabídky a nabídky zhotovitele a činí:  
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Cena bez DPH:      3 736 694,55 Kč 
Cena za dílo bez DPH slovy:  
/-třimilionysedmsettřicetšesttisícšestsetdevadesátčtyři korun českých/55 haléřů-/   
                                                               

z toho: 
A - Čakovice 

SO 01 bez DPH:           898 611,82 Kč 
SO 02 bez DPH: 200 545,04 Kč 
 
B - Nučice 

SO 01 bez DPH: 339 129,28 Kč 
SO 02 bez DPH: 338 888,55 Kč 
 
C - Beroun 

001 bez DPH:            590 846,88 Kč 
002 bez DPH:            256 189,78 Kč 
003 bez DPH:              52 262,60 Kč 
004 bez DPH:            150 000,00 Kč 
 

D – Mladá Boleslav 

SO 01 bez DPH: 576 256,12 Kč 
SO 02 bez DPH: 262 797,17 Kč 
SO 03 bez DPH:  71 167,31 Kč 
 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná 
s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. 
Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu 
provádění díla část ceny. 

6. Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní 
zodpovědnost.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů 
vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  

6.3 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při 
provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou 
vymezena při předání staveniště.                             

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
v plné míře. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit na své náklady likvidaci odpadu ze 
stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 
96 pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje postupovat dle vyhlášky č. 
352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). 
Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit 
všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek 
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typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., 
v platném znění.  Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické 
předpisy. V případě zásahů do zeleně se zhotovitel zavazuje dodržovat Metodický 
pokyn SŽDC pro údržbu vyšší zeleně. 

6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění 
a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. 
v platném znění;  stavební zákon č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb. v platném znění. 

6.7 Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  
Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární 
prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6, ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním 
ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické podmínky požární 
ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace 
zabezpečení požární ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při 
svařování ve státní organizaci SŽDC. Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou 
službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je povinností 
zhotovitele. 

6.8 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy 
včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje 
v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza rizik 
nebezpečí a hodnocení rizik. 

6.9 Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením 
Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim 
ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o 
rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a 
více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých poddodavatelů podepsat 
objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u objednatele 
vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl 
seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

6.10 Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a 
zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít 
vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty 
SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

6.11 V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, 
zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření.   

6.12 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) 
vedoucího prací zhotovitele jsou součástí nabídky.  

6.13 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a 
interními směrnicemi plně seznámen. 

6.14 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, odst. 1.1 – 1.2 se 
nepoužije ustanovení článku 11 odst. 11.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených 
v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného 
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dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní 
formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů 
přechází na právního zástupce smluvní strany. 

6.15 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle 
podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Zhotovitel vede ode dne zahájení provádění díla v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
v platném znění typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) 
pro každý stavební objekt (SO), který bude trvale k dispozici objednateli na 
staveništi. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat 
pouze se souhlasem objednatele. 

6.16 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat 
směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a 
užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat 
kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným. 

6.17 Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou 
„Nález podezřelého předmětu“. 

6.18 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 8603237578 uzavřenou 
s KOOPERATIVA Pojišťovna, a.s. která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti 
s činností zhotovitele, a to až do výše 10 000 000,- Kč. Pojištění bude udržováno 
po celou dobu plnění díla. 
 

7. Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost (tj. na veškeré práce i 
materiál), jejíž počátek je dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o 
předání a převzetí díla dle čl. 4. 

Záruka je v trvání: 

Stavební práce   24 měsíců 
Propadávání terénu po demolici 60 měsíců 
 

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas 
s prozatímním užíváním částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a 
převzatých na základě dílčích předávacích protokolů a zavazuje se poskytnout na 
tyto části díla záruku za jakost. Tímto ustanovením není dotčena délka 
poskytované záruky za jakost dle předchozího odstavce.   

8. Platební podmínky 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci 
objednatele na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen 
faktura). Zhotovitel má povinnost předložit objednateli  případnou dílčí fakturu 
nejpozději do 15 dnů po ukončeni stavebního objektu; fakturu na celkové 
vyúčtování ceny díla do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. 
Součástí případné dílčí i poslední faktury bude příloha soupisu provedených prací a 
dodaného materiálu.  

8.2 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným 
ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o 
přenesení daňové povinnosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož 
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zákona se tato povinnost vztahuje na stavební a montážní práce vymezené 
v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této smlouvy. Plátce, 
který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle § 26 a § 
28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, 
odst. 2c): „daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet 
zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně 
dle § 106a zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele 
bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.4 Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího 
protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené 
tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo 
příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento 
druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 
563/1991 Sb., o  účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně 
novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne 
doručení nové faktury. 

8.5 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je 
vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení 
s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení 
úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí 
po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.6 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné 
termíny pro jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí 
díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem. 

8.7 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení 
a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a 
po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo. 

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 
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9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, minimálně však ve 
výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.   

9.2  Pokud objednatel uplatnil u zhotovitele záruku na odstranění vady a zhotovitel 
vadu v určeném termínu neodstranil, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny celého díla, minimálně však ve výši 5.000 Kč za každý 
započatý den prodlení, a to až do úplného odstranění. Smluvní pokuta se 
nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez 
souhlasu zhotovitele. 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí odstraněny 
vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 0,05% z ceny díla, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, 
ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, nebo vlivem překážky 
nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, minimálně však ve výši 
5.000,- Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění 
této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky 
nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.5 V případě, že zhotovitel v rozporu se smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 
zhotovení díla nebo nebude pokračovat v provádění díla dle této smlouvy a jejího 
harmonogramu a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí 
výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. 
 

9.6 V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či jeho části, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla, 
minimálně však 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do dne řádného 
převzetí staveniště či jeho části zhotovitelem. 

 
9.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 
000 Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

 
9.8 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli 

závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této 
smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, 
minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však 
objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

9.9 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na 
úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 
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9.10 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, 
nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, 
zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.11 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

9.12 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit 
objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úrok 
z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit v termínu dle 
doručené písemné výzvy objednatele. 

9.13 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty.  

9.14 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové 
smluvní ceny za každého takového poddodavatele. 

9.15 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne 
podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku 
této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností 
uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10. Stavební dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby 
objednatele dle bodů 1.1.2 a 1.1.3.  

10.2 Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 

10.2.1 prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu 
provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu. 

10.2.2 je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, 
dle platných předpisů objednatele. 

10.2.3 zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 
10.2.4 při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné 

při celkovém přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku. 
10.2.5 provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku. 
10.2.6 provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. 

zápisů do stavebního deníku. 
10.2.7 v případě zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, 

kterou může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn 
přerušit práce a neprodleně informovat zaměstnance objednatele 
odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.1.2 této smlouvy. 

10.2.8 stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny a dodatky této 
smlouvy. 

10.2.9 stavební dozor dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č.183/2006 
Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném 
znění pod bodem B přílohy 5. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-
li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá 
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účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 
Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, 
nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

11.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její 
nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této 
smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se 
sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-
ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a 
místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

11.4 Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu 
ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání 
vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního 
vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních 
povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl 
objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu 
poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 
kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích 
přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří 
prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce 
zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená 
s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na 
návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací 
nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti 
zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen 
jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout 
zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou 
věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání 
neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami, 

- jestliže zhotovitel odmítne podepsat seznámení s riziky práce dle odstavce 6.9 
této smlouvy. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od 
smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

11.7 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že 
zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a 
způsobu jeho provádění. 
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11.8 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od 
smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky 
s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

11.9 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna 
práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

11.10 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel 
zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které 
nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých 
právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a 
předat zpět objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit 
rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního 
zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem 
převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle 
vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně 
provedených a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení 
díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému 
dílu nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly 
objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením 
vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně 
zhotovitele.  

11.11 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 
část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do 
okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 
Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah 
provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce 
odpovídající cenu uhradit. 

11.12 Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající 
výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo 
z důvodů na straně zhotovitele.   

11.13 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je 
objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného 
zhotovitele. 

11.14 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

11.15 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele 
(SDC Praha,  SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci 
činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha. 
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11.16 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, 
použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování 
v systému SAP. 

11.17 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé 
strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.18 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 
před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

11.19 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí. 

11.20 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších 
dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana 
tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu 
za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí 
SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.21 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

11.22 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru 
smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S 
částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat 
a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

11.23 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, 
které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po 
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podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 
2 vyhotovení smlouvy. 

11.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 

1. Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
2. Časový harmonogram prací 
3. Nález podezřelého předmětu 

 
 

V Praze dne 10. 10. 2019 V Praze dne 7.10.2019  

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 
 
Ing. Vladimír Filip v.r.                                                     Ing. František Teplý v.r.                               
ředitel                                                                              Jednatel společnosti 
Oblastní ředitelství Praha                                                   AlphaCon, spol. s r.o. 

 

  

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 36
Stavba: Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IC: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IC: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
.................. ........................................... DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenová
soustava‘ označeny popisem ‘CS URS‘ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 3 736 694,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 736 694,55 784 705,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 521 400,41
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 36

Stavba: Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Místo:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2019

.................. ........................ 
..................

K ód P o p is C e n a  b e z  D P H  [C Z K ] C e n a  s  D P H  [C Z K ] T y p

Náklady stavby celkem 3 736 694,55 4 521 400,41
A v trati č. 070 - Čakovice 1 099 156,86 1 329 979,80 STA

SO.01 budova TO (6000329026) 898 611,82 1 087 320,30 Soupis
SO.02 garáž a sklady (6000315 579) 200 545,04 242 659,50 Soupis

B v trati č. 171 - Nučice 678 017,83 820 401,57 STA
SO.01 strážní domek čp.303 (5000145712) 339 129,28 410 346,43 Soupis
SO.02 strážní domek čp.346 (6000336691) 338 888,55 410 055,15 Soupis

C v trati č. 170 - Beroun 1 049 299,26 1 269 652,10 STA

001 IC6000315704 - ST dílny a sklad + zděná přístavba + 
plechový sklad

590 846,88 714 924,72 Soupis

002 IC6000315706 - SEE garáže (zděný objekt + 2x 
plechová garáž)

256 189,78 309 989,63 Soupis

003 Garáže SEE - plechové 2x 52 262,60 63 237,75 Soupis
004 Vedlejší a ostatní náklady 150 000,00 181 500,00 Soupis

D v trati č. 070 - Mladá Boleslav 910 220,60 1 101 366,93 STA

SO.01 Mladá Boleslav -  výh.dvojdomek č. A, čp.37 
(5000101480)

576 256,12 697 269,91 Soupis

SO.02 Mladá Boleslav -  sklad řeziva SO (za truhlárnou) 
(6000329024)

262 797,17 317 984,58 Soupis

SO.03 Mladá Boleslav -  sklad řeziva SO (ocel. přístř.) 
(6000329025)

71 167,31 86 112,45 Soupis
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA) 
Objekt:

A - v trati č. 070 - Čakovice 
Soupis:

SO.01 - budova TO (6000329026)

KSO: CC-CZ:
Místo: Čakovice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
........... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 898 611,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 898 611,82 21,00% 188 708,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 087 320,30
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
A - v trati č. 070 - Čakovice

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.01 - budova TO (6000329026)
Místo: Čakovice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: 
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... .......

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 898 611,82

HSV - Práce a dodávky HSV 870 397,83
1 - Zemní práce 136 555,49

8 - Trubní vedení 17 420,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 422 488,99

997 - Přesun sutě 293 933,35

PSV - Práce a dodávky PSV 11 133,99
712 - Povlakové krytiny 2 133,99

767 - Konstrukce zámečnické 9 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 080,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 80,00

VRN9 - Ostatní náklady 7 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

A - v trati č. 070 - Čakovice
Soupis:

SO.01 - budova TO (6000329026)
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Čakovice

Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Za A lphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

17. 9. 2019 

.... .......

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 898 611,82

D HSV Práce a dodávky HSV 870 397,83

D 1 Zemní práce 136 555,49

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 100,000 20,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 73,770 140,00 10 327,80 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 73,770 115,00 8 483,55 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 737,700 9,00 6 639,30 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 73,770 28,00 2 065,56 CS ÚRS 2019 01

11 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 114,800 42,00 4 821,60 CS ÚRS 2019 02

6 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 
20 do 40 m

m2 500,000 13,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 250 do 300 mm m2 245,900 40,00 9 836,00 CS ÚRS 2019 01

8 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 140,163 225,00 31 536,68 CS ÚRS 2019 02

9 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 500,000 8,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 7,500 46,00 345,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 979011100 Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku t 20,000 2 500,00 50 000,00

D 8______________ Trubní vedení_________________________________________________________________________________ ______ __________ __________________ _________ 17 420,00
13 K 893811213.1 Osazení vodoměrné šachty kus 1,000 2 185,00 2 185,00

14 M 59224656 dno betonové vodoměrné šachty hranaté 0,9/1,2 pro zatížení B125 kus 1,000 1 310,00 1 310,00 CS ÚRS 2019 02

15 M 59224652 skruž šachtová 2 stupadla 1,270,9/0,5 kus 2,000 1 170,00 2 340,00 CS ÚRS 2019 02

16 M 59224657 deska zákrytová betonové vodoměrné šachty hranaté 1,06/1,36 pro zatížení B125 kus 1,000 7 130,00 7 130,00 CS ÚRS 2019 02

17 M 59224658 nástavec betonové vodoměrné šachty hranaté 0,9/1,2/0,25 pro zatížení B125 kus 0,500 5 200,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 02

18 M 28661933 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 1,000 1 855,00 1 855,00 CS ÚRS 2019 02

D 9______________ Ostatní konstrukce a práce-bourání_____________________________________________________________ ______ __________ __________________ ________422 488,99

19 K 962032641 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou m3 10,000 415,00 4 150,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 79,280 80,00 6 342,40 CS ÚRS 2019 02
21 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 25,000 140,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 01
22 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 75,000 25,00 1 875,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 981011315 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 1 398,000 155,00 216 690,00 CS ÚRS 2019 02

24 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 26,640 3 034,00 80 825,76 CS ÚRS 2019 02
25 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 73,770 1 479,00 109 105,83 CS ÚRS 2019 01

D 997____________Přesun sutě___________________________________________________________________________________ ______ __________ __________________ ________293 933,35
26 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 815,618 67,00 54 646,41 CS ÚRS 2019 01

27 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

8 156,180 6,00 48 937,08 CS ÚRS 2019 01

28 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 815,618 5,00 4 078,09 CS ÚRS 2019 01

29 K 997013.R Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

1,500 200,00 300,00

30 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 202

6,501 468,00 3 042,47 CS ÚRS 2019 02

31 K 997013809 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107

785,797 150,00 117 869,55 CS ÚRS 2019 02

32 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 604

3,320 870,00 2 888,40 CS ÚRS 2019 01

33 K 997013814.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního a velkoobjemového odpadu kód odpadu 
201 301

20,000 50,00 1 000,00

34 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 815,618 75,00 61 171,35 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 11 133,99

D 712 Povlakové krytiny 2 133,99
35 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 237,110 9,00 2 133,99|CS ÚRS 2017 02

D 767 Konstrukce zámečnické 9 000,00

36 K 767996703 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg (konstrukce 
venkovního zastřešení, mříže, krytiny přístřešků, klemp. prvky, vrata, žebříky) kg 1 500,000 6,00

ooo’ooCT> CS ÚRS 2019 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 080,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

37 K 012002000 Výtyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu 
akce

Kč 1,000 10 000,00 o o o o o o CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 80,00
38 K 031002000 Zabezpečení staveniště výstražnou páskou Kč 1,000 80,00 80,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00

39 K 091002000.1 Přepojení vodovodního potrubí vedoucího ke str.d. nacházejícímu se na druhé straně kolejiště a uložení 
odbočky do nové vodoměrné šachty Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

40 K 091002000.2 Vymístění kabelových skříní SŽE, které jsou součástí LDSž (Lokální distribuční soustava železnice) Kč 1,000 2 000,00 2 000,00
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA) 

Objekt:
A - v trati č. 070 - Čakovice 

Soupis:
SO.02 - garáž a sklady (6000315 579)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Čakovice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
........... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 200 545,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 545,04 21,00% 42 114,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 659,50
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
A - v trati č. 070 - Čakovice

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.02 - garáž a sklady (6000315 579)
Místo: Čakovice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: 
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... .......

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 200 545,04

HSV - Práce a dodávky HSV 187 587,54
1 - Zemní práce 35 315,69

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 75 976,79

997 - Přesun sutě 76 295,06

PSV - Práce a dodávky PSV 2 877,50
712 - Povlakové krytiny 877,50

767 - Konstrukce zámečnické 2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 080,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 80,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

A - v trati č. 070 - Čakovice
Soupis:

SO.02 - garáž a sklady (6000315 579)
17. 9. 2019 

.... .......
Zadavatel:
Uchazeč:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Za A lphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Místo Čakovice Datum

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 545 04

d HSV Práce a dodávky HSV 187 587,54

D 1______________ Zemní práce__________________________________________________________________________________ ______ __________ __________________ _________35 315,69

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 24,072 140,00 3 370,08 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 24,072 115,00 2 768,28 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 240,720 9,00 2 166,48 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 24,072 28,00 674,02 CS ÚRS 2019 01

6 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 
20 do 40 m m2 200,000 13,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 250 do 300 mm

m2 80,200 40,00 3 208,00 CS ÚRS 2019 01

8 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 45,737 225,00 10 290,83 CS ÚRS 2019 02

9 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 200,000 8,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 01

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,000 46,00 138,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 979011100 Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku 3,000 2 500,00 7 500,00

D 9______________ Ostatní konstrukce a práce-bourání_____________________________________________________________ ______ __________ __________________ _________75 976,79
12 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 8,960 80,00 716,80 CS ÚRS 2019 02
13 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 17,000 140,00 2 380,00 CS ÚRS 2019 01
14 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 981011315 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % m3 309,000 155,00 47 895,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 16,048 1 479,00 23 734,99 CS ÚRS 2019 01

D 997____________Přesun sutě___________________________________________________________________________________ ______ __________ __________________ _________76 295,06
17 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 211,771 67,00 14 188,66 CS ÚRS 2019 01

18 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

2 117,710 6,00 12 706,26 CS ÚRS 2019 01

19 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 211,771 5,00 1 058,86 CS ÚRS 2019 01

20 K 997013.R Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

0,200 200,00 40,00

21 K 997013809 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků zatříděného do Kataloau odpadů pod kódem 170 107

207,206 150,00 31 080,90 CS ÚRS 2019 02

22 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Kataloau odpadů pod kódem 170 604

1,365 870,00 1 187,55 CS ÚRS 2019 01

23 K 997013814.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního a velkoobjemového odpadu kód odpadu 
201 301

3,000 50,00 150,00

24 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 211,771 75,00 15 882,83 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 877,50

D 712 Povlakové krvtinv 877,50
25 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 97,500 9,00 877,50 CS ÚRS 2017 02

D 767 Konstrukce zámečnické 2 000,00
26 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 200,000 10,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 080,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

27 K 012002000 Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu 
akce Kč 1,000 10 000,00 o o o o o o CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 80,00
28 K 031002000 Zabezpečení staveniště výstražnou páskou Kč 1,000 80,00 80,00|CS ÚRS 2019 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA) 
Objekt:

B - v trati č. 171 - Nučice 
Soupis:

SO.01 - strážní domek čp.303 (5000145712)

KSO: CC-CZ:
Místo: Nučice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
........... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 339 129,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 339 129,28 21,00% 71 217,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 346,43
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
B - v trati č. 171 - Nučice

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.01 - strážní domek čp.303 (5000145712)
Místo: Nučice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: 
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... .......

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 339 129,28

HSV - Práce a dodávky HSV 295 849,28
1 - Zemní práce 64 367,05

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 138 433,30

997 - Přesun sutě 93 048,93

PSV - Práce a dodávky PSV 10 700,00
765 - Krytina skládaná 6 380,00

767 - Konstrukce zámečnické 4 320,00

N00 - Nepojmenované práce 21 500,00
N01 - Nepojmenovaný díl 21 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 080,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 80,00

VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

B - v trati č. 171 - Nučice
Soupis:

SO.01 - strážní domek čp.303 (5000145712)
Místo: Nučice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... .......

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 339 129,28

D HSV Práce a dodávky HSV 295 849,28

D 1 Zemní práce 64 367,05

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 265,000 20,00 5 300,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 25,500 140,00 3 570,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 25,500 115,00 2 932,50 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 255,000 9,00 2 295,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 25,500 28,00 714,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách (sklepní prostory a odpadní jímka) m3 63,400 42,00 2 662,80 CS ÚRS 2019 02

7 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 
20 do 40 m

m2 350,000 13,00 4 550,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 250 do 300 mm m2 85,000 40,00 3 400,00 CS ÚRS 2019 01

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 48,450 225,00 10 901,25 CS ÚRS 2019 02

10 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 350,000 8,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 01

11 M 005724100 osivo směs travní parková kg 5,250 46,00 241,50 CS ÚRS 2019 01

12 K 979011100 Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku 10,000 2 500,00 25 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 138 433,30
13 K 952903001.1 Sanace odpadní jímky m2 16,000 1 150,00 18 400,00

14 K 952905121.1 Čerpání, odvoz a likvidace fekálií m3 8,000 2 000,00 16 000,00

15 K 962032641 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou

m3 1,620 415,00 672,30 CS ÚRS 2019 02

16 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 22,000 140,00 3 080,00 CS ÚRS 2019 01
17 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 22,000 27,00 594,00 CS ÚRS 2019 02
18 K 981011112 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých m3 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

19 K 981011314 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % m3 573,000 128,00 73 344,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 17,000 1 479,00 25 143,00 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 93 048,93

21 K 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

63,400 37,00 2 345,80 CS ÚRS 2019 01

22 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 252,115 67,00 16 891,71 CS ÚRS 2019 01

23 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

2 521,150 6,00 15 126,90 CS ÚRS 2019 01

24 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 252,115 5,00 1 260,58 CS ÚRS 2019 01

25 K 997013.R Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

0,750 200,00 150,00

26 K 997013809 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků zatříděného do Kataloau odpadů pod kódem 170 107

238,527 150,00 35 779,05 CS ÚRS 2019 02

27 K 997013814.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního a velkoobjemového odpadu kód odpadu 
201 301

10,000 50,00 500,00

28 K 997013821.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Kataloau odpadů pod kódem 170 605

2,398 870,00 2 086,26

29 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 252,115 75,00 18 908,63 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 10 700,00

D 765 Krytina skládaná 6 380,00
30 K 765131801 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti m2 132,000 47,00 6 204,00 CS ÚRS 2019 02
31 K 765131821 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti m 11,000 16,00 176,00 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 4 320,00
32 K 767134802 Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy šroubovanými m2 94,000 30,00 2 820,00 CS ÚRS 2019 02
33 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 150,000 10,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

D N00 Nepojmenované práce 21 500,00

D N01 Nepojmenovaný díl 21 500,00
34 K 09100 01 Práce s nebezpečnými látkami - Zpracování technologického postupu a dokumentace, zajištění stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

35 K 09100 02 Práce s nebezpečnými látkami - Zřízení kontrolovaného pásma kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

36 K 09100 03 Práce s nebezpečnými látkami - Zrušení kontrolovaného pásma kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

37 K 09100 04 Práce s nebezpečnými látkami - Hygienická smyčka /  propust kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

38 K 09100 06 Práce s nebezpečnými látkami - Dekontaminace konstrukcí kpl 1,000 3 700,00 3 700,00

39 K 09100 07 Práce s nebezpečnými látkami - Ochranné prostředky kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

40 K 09100 08 Práce s nebezpečnými látkami - Měření hodnot prostředí kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

41 K 09100 05 Práce s nebezpečnými látkami - Filtrace kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 080,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

42 K 012002000 Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu 
akce Kč 1,000 10 000,00 o o o o o o CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 80,00
43 K 031002000 Zabezpečení staveniště výstražnou páskou Kč 1,000 80,00 80,00|CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

44 K 090001000 SEE - zachování kabelové skříně s přípojkou pro další využití (zdivo kolem skříně se začistí, opatří 
cementovým postřikem a stříškou)

Kč 1,000 1 000,00 o o o o o CS ÚRS 2019 02
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA) 

Objekt:
B - v trati č. 171 - Nučice 

Soupis:
SO.02 - strážní domek čp.346 (6000336691)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Nučice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
........... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 338 888,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 338 888,55 21,00% 71 166,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 055,15
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
B - v trati č. 171 - Nučice

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.02 - strážní domek čp.346 (6000336691)
Místo: Nučice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: 
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... .......

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 338 888,55

HSV - Práce a dodávky HSV 298 228,55
1 - Zemní práce 59 954,74

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 141 798,40

997 - Přesun sutě 96 475,41

PSV - Práce a dodávky PSV 9 080,00
765 - Krytina skládaná 6 380,00

767 - Konstrukce zámečnické 2 700,00

N00 - Nepojmenované práce 21 500,00
N01 - Nepojmenovaný díl 21 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 080,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 80,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

B - v trati č. 171 - Nučice
Soupis:

SO.02 - strážní domek čp.346 (6000336691)
Místo: Nučice Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... .......

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 888,55

D HSV Práce a dodávky HSV 298 228,55

D 1 Zemní práce 59 954,74

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 155,000 20,00 3 100,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 25,800 140,00 3 612,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 25,800 115,00 2 967,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 258,000 9,00 2 322,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 25,800 28,00 722,40 CS ÚRS 2019 01

6 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách (sklepní prostory a odpadní jímka) m3 63,400 42,00 2 662,80 CS ÚRS 2019 02

7 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 
20 do 40 m

m2 241,000 13,00 3 133,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 250 do 300 mm m2 86,000 40,00 3 440,00 CS ÚRS 2019 01

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 48,450 225,00 10 901,25 CS ÚRS 2019 02

10 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 241,000 8,00 1 928,00 CS ÚRS 2019 01

11 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,615 46,00 166,29 CS ÚRS 2019 01

12 K 979011100 Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku 10,000 2 500,00 25 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 141 798,40
13 K 952903001.1 Sanace odpadní jímky m2 16,000 1 150,00 18 400,00

14 K 952905121.1 Čerpání, odvoz a likvidace fekálií m3 8,000 2 000,00 16 000,00

15 K 962032641 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou

m3 3,240 415,00 1 344,60 CS ÚRS 2019 02

16 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 15,000 140,00 2 100,00 CS ÚRS 2019 01
17 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 23,000 27,00 621,00 CS ÚRS 2019 02
18 K 981011112 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých m3 45,500 100,00 4 550,00 CS ÚRS 2019 02

19 K 981011314 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % m3 573,000 128,00 73 344,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 17,200 1 479,00 25 438,80 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 96 475,41

21 K 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

63,400 37,00 2 345,80 CS ÚRS 2019 01

22 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 261,755 67,00 17 537,59 CS ÚRS 2019 01

23 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

2 617,550 6,00 15 705,30 CS ÚRS 2019 01

24 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 261,755 5,00 1 308,78 CS ÚRS 2019 01

25 K 997013.R Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

0,750 200,00 150,00

26 K 997013809 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků zatříděného do Kataloau odpadů pod kódem 170 107

248,067 150,00 37 210,05 CS ÚRS 2019 02

27 K 997013814.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního a velkoobjemového odpadu kód odpadu 
201 301

10,000 50,00 500,00

28 K 997013821.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Kataloau odpadů pod kódem 170 605

2,398 870,00 2 086,26

29 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 261,755 75,00 19 631,63 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 9 080,00

D 765 Krytina skládaná 6 380,00
30 K 765131801 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti m2 132,000 47,00 6 204,00 CS ÚRS 2019 02
31 K 765131821 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti m 11,000 16,00 176,00 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 2 700,00
32 K 767134802 Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy šroubovanými m2 40,000 30,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02
33 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 150,000 10,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

D N00 Nepojmenované práce 21 500,00

D N01 Nepojmenovaný díl 21 500,00
34 K 09100 01 Práce s nebezpečnými látkami - Zpracování technologického postupu a dokumentace, zajištění stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

35 K 09100 02 Práce s nebezpečnými látkami - Zřízení kontrolovaného pásma kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

36 K 09100 03 Práce s nebezpečnými látkami - Zrušení kontrolovaného pásma kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

37 K 09100 04 Práce s nebezpečnými látkami - Hygienická smyčka /  propust kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

38 K 09100 06 Práce s nebezpečnými látkami - Dekontaminace konstrukcí kpl 1,000 3 700,00 3 700,00

39 K 09100 07 Práce s nebezpečnými látkami - Ochranné prostředky kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

40 K 09100 08 Práce s nebezpečnými látkami - Měření hodnot prostředí kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

41 K 09100 05 Práce s nebezpečnými látkami - Filtrace kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 080,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

42 K 012002000 Výtyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu 
akce Kč 1,000 10 000,00 o o o o o o CS ÚRS 2019 01

D VRN3__________Zařízení staveniště___________________
43 K 1031002000 (Zabezpečení staveniště výstražnou páskou

__________ __________________ _____________8 0 ,0 0 _______________
Kč 1,000 80,001 80,00|CS ÚRS 2019 01
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun 

Soupis:
001 - IC6000315704 - ST dílny a sklad + zděná přístavba + plechový sklad

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
SŽDC, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
............... . . ... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 590 846,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 590 846,88 21,00% 124 077,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 714 924,72
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun

Soupis:
001 - IC6000315704 - ST dílny a sklad + zděná přístavba + plechový sklad

Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o. Projektant:
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... ........... . . ...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem 590 846,88

HSV - Práce a dodávky HSV 590 846,88
1 - Zemní práce 26 500,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 910,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 220 253,06

997 - Přesun sutě 340 162,21

998 - Přesun hmot 21,11
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun

Soupis:
001 - IC6000315704 - ST dílny a sklad + zděná přístavba + plechový sklad

17. 9. 2019

SOUPIS PRACÍ

.... ........... . . ...
Zadavatel:
Uchazeč:

žst. Beroun 

SŽDC, s.o.
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Místo Datum

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 590 846,88

D HSV Práce a dodávky HSV 590 846,88

D 1 Zemní práce 26 500,00

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 250,000 20,00 5 000,00

2 K 111201401 Likvidace odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 250,000 14,00 3 500,00

3 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 450,000 15,00 6 750,00

4 M 583312000 zemina 90,000 100,00 9 000,00

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 450,000 5,00 2 250,00

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 910,50
6 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 450,000 8,00 3 600,00

7 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,750 46,00 310,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 220 253,06
8 K 000000002 Odpojení a trvalé zaslepení inženýrských sítí demolovaných objektů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K 1311031R Vyklizení objektů vč. odvozu a likvidace odpadu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

10 K 75.1 Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu 
akce

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 7651R Opatření nutná k bezpečné demontáži a likvidaci materiálů obsahujících azbest vč. splnění požadavků 
stanovisek dotčených oraánů a ohlášení likvidace soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

12 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů

m2 70,000 26,00 1 820,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 76713281R Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 33,200 313,00 10 391,60

14 K 966003810 Rozebrání dřevěného nebo kovového oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, 
osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými nebo kovovými sloupky m 65,000 36,00 2 340,00

15 K 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním m3 1 006,200 100,00 100 620,00

16 K 981011316 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 47,738 190,00 9 070,22 CS ÚRS 2019 02

17 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého m3 77,494 626,00 48 511,24

D 997 Přesun sutě 340 162,21
18 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 453,916 67,00 30 412,37 CS ÚRS 2019 02

19 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

14 645,404 6,00 87 872,42 CS ÚRS 2019 02

20 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 453,916 5,00 2 269,58 CS ÚRS 2019 02
21 K 99701350R Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením 2,236 200,00 447,20

22 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Kataloau odpadů pod kódem 170 101

24,850 325,00 8 076,25 CS ÚRS 2019 02

23 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 170,487 63,00 10 740,68

24 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) 22,676 250,00 5 669,00

25 K 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605 200,700 870,00 174 609,00

26 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného a demoličního kód odpadu 170 904 35,203 570,00 20 065,71

D 998 Přesun hmot 21,11
27 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m 0,052 406,00 21,11 CS ÚRS 2019 02
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA) 

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun 

Soupis:
002 - IC6000315706 - SEE garáže (zděný objekt + 2x plechová garáž)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
SŽDC, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
............... . . ... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 256 189,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 256 189,78 21,00% 53 799,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 309 989,63
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun

Soupis:
002 - IC6000315706 - SEE garáže (zděný objekt + 2x plechová garáž)

Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o. Projektant:
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... ........... . . ...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 256 189,78

HSV - Práce a dodávky HSV 256 189,78
1 - Zemní práce 16 o co o o o

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 607,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 155 345,53

997 - Přesun sutě 82 146,69

998 - Přesun hmot 10,56
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun

Soupis:
002 - IC6000315706 - SEE garáže (zděný objekt + 2x plechová garáž)

17. 9. 2019

SOUPIS PRACÍ

.... ........... . . ...
Zadavatel:
Uchazeč:

žst. Beroun 

SŽDC, s.o.
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Místo Datum

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 256 189,78

D HSV Práce a dodávky HSV 256 189,78

D 1 Zemní práce 16 080,00

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 120,000 20,00 2 400,00

2 K 111201401 Likvidace odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 120,000 14,00 1 680,00

3 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 300,000 15,00 4 500,00

4 M 583312000 zemina 60,000 100,00 6 000,00

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 300,000 5,00 1 500,00

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 607,00
6 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 300,000 8,00 2 400,00

7 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,500 46,00 207,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 155 345,53
8 K 000000002 Odpojení a trvalé zaslepení inženýrských sítí demolovaných objektů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K 1311031R Vyklizení objektů vč. odvozu a likvidace odpadu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

10 K 75.1 Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu 
akce

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů m2 70,000 26,00 1 820,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 76713281R Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 231,000 313,00 72 303,00

13 K 966003810 Rozebrání dřevěného nebo kovového oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, 
osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými nebo kovovými sloupky

m 20,000 36,00 720,00

14 K 981011316 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % m3 208,379 190,00 39 592,01 CS ÚRS 2019 02

15 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého m3 37,397 626,00 23 410,52

D 997 Přesun sutě 82 146,69
16 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 247,828 67,00 16 604,48 CS ÚRS 2019 02

17 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

4 708,732 6,00 28 252,39 CS ÚRS 2019 02

18 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 247,828 5,00 1 239,14 CS ÚRS 2019 02
19 K 99701350R Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením 4,158 200,00 831,60

20 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Kataloau odpadů pod kódem 170 101

24,850 325,00 8 076,25 CS ÚRS 2019 02

21 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

54,180 75,00 4 063,50 CS ÚRS 2019 02

22 K 997013809 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků zatříděného do Kataloau odpadů pod kódem 170 107

54,180 150,00 8 127,00 CS ÚRS 2019 02

23 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 82,273 63,00 5 183,20

24 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) 27,086 250,00 6 771,50

25 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného a demoličního kód odpadu 170 904 5,259 570,00 2 997,63

D 998 Přesun hmot 10,56
26 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m 0,026 406,00 10,56|CS ÚRS 2019 02
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA) 

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun 

Soupis:
003 - Garáže SEE - plechové 2x

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
SŽDC, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
............... . . ... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 52 262,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 262,60 21,00% 10 975,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 237,75
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun

Soupis:
003 - Garáže SEE - plechové 2x

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: ............... . . ...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 52 262,60

HSV - Práce a dodávky HSV 52 262,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 51 867,40

997 - Přesun sutě 395,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

C - v trati č. 170 - Beroun
Soupis:

003 - Garáže SEE - plechové 2x
Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o. Projektant:
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: ............... . . ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 262,60

D HSV Práce a dodávky HSV 52 262,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 51 867,40
1 K 000000002 Odpojení a trvalé zaslepení inženýrských sítí demolovaných objektů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 1311031R Vyklizení objektů vč. odvozu a likvidace odpadu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

3 K 75.1 Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu 
akce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 76713281R Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 109,800 313,00 34 367,40

D 997
5 | K |99701350R

Přesun sutě_____________________________________________________________
[Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením

__________ __________________ ____________395,20
t | 1,976 200,001 395,201
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA) 

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun 

Soupis:
004 - Vedlejší a ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
SŽDC, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
............... . . ... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 150 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 000,00 21,00% 31 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 500,00
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
C - v trati č. 170 - Beroun

Soupis:
004 - Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: ............... . . ...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 150 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 40 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 80 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

C - v trati č. 170 - Beroun
Soupis:

004 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: žst. Beroun Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

SŽDC, s.o.
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: ............... . . ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00
1 | K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 40 000,00
2 | K 070001000 Provozní vlivy, dozory aj. Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 80 000,00
3 | K 080001000 Přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Kč 1,000 80 000,00 80 000,00
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA) 

Objekt:
D - v trati č. 070 - Mladá Boleslav 

Soupis:
SO.01 - Mladá Boleslav -  výh.dvojdomek č. A, čp.37 (5000101480)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
.... ................. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 576 256,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 576 256,12 21,00% 121 013,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 697 269,91
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
D - v trati č. 070 - Mladá Boleslav

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.01 - Mladá Boleslav -  výh.dvojdomek č. A, čp.37 (5000101480)
Místo: Mladá Boleslav Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: 
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... .................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 576 256,12

HSV - Práce a dodávky HSV 524 400,12
1 - Zemní práce 27 040,42

2 - Zakládání 2 156,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 197,56

997 - Přesun sutě 300 272,94

998 - Přesun hmot 27 733,05

PSV - Práce a dodávky PSV 25 356,00
762 - Konstrukce tesařské 10 239,20

764 - Konstrukce klempířské 5 169,40

765 - Krytina skládaná 8 004,00

766 - Konstrukce truhlářské 252,00

767 - Konstrukce zámečnické 1 691,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

VRN6 - Územní vlivy 13 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

D - v trati č. 070 - Mladá Boleslav
Soupis:

SO.01 - Mladá Boleslav -  výh.dvojdomek č. A, čp.37 (5000101480)
Místo: Mladá Boleslav Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel:.............................................................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 576 256,12

D HSV Práce a dodávky HSV 524 400,12

D 1 Zemní práce 27 040,42

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 120,000 20,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vvkopávkách

m3 36,000 42,00 1 512,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 
20 do 40 m m3 68,400 13,00 889,20 CS ÚRS 2019 02

4 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 250 do 300 mm

m2 118,000 40,00 4 720,00 CS ÚRS 2019 02

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 67,260 225,00 15 133,50 CS ÚRS 2019 02

6 K 181411132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 
přes 1:5 do 1:2 m2 188,000 12,00 2 256,00 CS ÚRS 2019 02

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,820 46,00 129,72 CS ÚRS 2019 02

D 2 Zakládání 2 156,15

8 K 242111113 Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při 
vnitřním průměru studny 1,00 m

m 1,000 742,00 742,00 CS ÚRS 2019 02

9 M 59225335 skruž betonová studnová kruhová D100x100x9 cm kus 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2019 02

10 K 245111111 Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné 0,104 588,00 61,15 CS ÚRS 2019 02
11 M 59225816 deska betonová zákrytová studniční 120/7 cm (pro skruž D 100 cm) kus 1,000 473,00 473,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 197,56
12 K 952905191.1 Vyklizení komunálního a velkoobjemového odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení 25,000 2 500,00 62 500,00

13 K 962032641 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou m3 0,324 415,00 134,46 CS ÚRS 2019 02

14 K 963015141 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t kus 1,000 257,00 257,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 2 m2

m2 22,500 81,00 1 822,50 CS ÚRS 2019 02

16 K 968062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 14,800 82,00 1 213,60 CS ÚRS 2019 02

17 K 981011316 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 533,000 190,00 101 270,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 300 272,94

18 K 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

50,400 37,00 1 864,80 CS ÚRS 2019 02

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 386,589 107,00 41 365,02 CS ÚRS 2019 02

20 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

3 865,890 5,00 19 329,45 CS ÚRS 2019 02

21 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 386,589 151,00 58 374,94 CS ÚRS 2019 02
22 K 9970138.2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního a velkoobjemového odpadu 25,000 50,00 1 250,00 CS ÚRS 2019 02

23 K 99701382.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Kataloau odpadů pod kódem 170 605

2,370 870,00 2 061,90

24 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

308,819 570,00 176 026,83 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 27 733,05
25 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m 68,308 406,00 27 733,05|CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 25 356,00

D 762 Konstrukce tesařské 10 239,20

26 K 762342811 Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m m2 156,260 10,00 1 562,60 CS ÚRS 2019 02

27 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 69,000 31,00 2 139,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 762711820 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2 m 163,200 18,00 2 937,60 CS ÚRS 2019 02

29 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 69,000 13,00 897,00 CS ÚRS 2019 02
30 K 762822820 Demontáž stropn ích trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 76,500 20,00 1 530,00 CS ÚRS 2019 02
31 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky m2 69,000 17,00 1 173,00 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 5 169,40
32 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 27,500 58,00 1 595,00 CS ÚRS 2019 02
33 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 19,800 17,00 336,60 CS ÚRS 2019 02
34 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 45,800 24,00 1 099,20 CS ÚRS 2019 02
35 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 3,000 34,00 102,00 CS ÚRS 2019 02
36 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 14,400 32,00 460,80 CS ÚRS 2019 02
37 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 45,800 31,00 1 419,80 CS ÚRS 2019 02
38 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 6,500 24,00 156,00 CS ÚRS 2019 02

D 765 Krytina skládaná 8 004,00
39 K 765131801 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti m2 128,760 47,00 6 051,72 CS ÚRS 2019 02
40 K 765131821 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti m 17,400 16,00 278,40 CS ÚRS 2019 02
41 K 765131841 Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny m2 128,760 13,00 1 673,88 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 252,00
42 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 12,000 21,00 252,00|CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 1 691,40
43 K 767851803 Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky m 3,300 58,00 191,40 CS ÚRS 2019 02
44 K 767995105 Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou konstrukcí kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

d VRN_______ Vedlejší rozpočtové náklady________________________________________________ ___________________________ _____ 26 500,00
45 K 012002000.2 Geodetické práce - vytyčení kabelových tras kpl 1,000| 8 000,00 8 000,00|CS ÚRS 2019 02

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
46 K 034103000 pronájem elektrocentrály kpl 1,000I 5 000,00 5 000,00|CS ÚRS 2019 02

D VRN6 Územní vlivy 13 500,00
47 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky - vybouraný materiál bude odvážen MUV na meziskládku kpl 1,000| 3 500,00 3 500,00|CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 064002000 Práce se škodlivými materiály - příplatek za práci s azbestem (kontrolované pásmo, hygienická smyčka, 
dekontaminace konstrukcí, ochranné prostředky, filtrace) včetně ohlášení těchto prací na příslušných úřadech kpl 1,000 10 000,00 O O O O O o CS ÚRS 2019 02
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
D - v trati č. 070 - Mladá Boleslav 

Soupis:
SO.02 - Mladá Boleslav -  sklad řeziva SO (za truhlárnou) (6000329024)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
.... ................. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 262 797,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 262 797,17 21,00% 55 187,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 984,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

D - v trati č. 070 - Mladá Boleslav
Soupis:

SO.02 - Mladá Boleslav -  sklad řeziva SO (za truhlárnou) (6000329024)
Místo: Mladá Boleslav Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: .... .................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 262 797,17

HSV - Práce a dodávky HSV 242 604,38
1 - Zemní práce 12 602,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 074,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 051,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 924,30

997 - Přesun sutě 148 950,96

PSV - Práce a dodávky PSV 17 392,79
712 - Povlakové krytiny 1 223,42

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 900,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 000,00

762 - Konstrukce tesařské 9 825,77

764 - Konstrukce klempířské 443,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 800,00
VRN6 - Územní vlivy 2 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

D - v trati č. 070 - Mladá Boleslav
Soupis:

SO.02 - Mladá Boleslav -  sklad řeziva SO (za truhlárnou) (6000329024)
17. 9. 2019

.... .................
Zadavatel:
Uchazeč:

Mladá Boleslav

Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Za A lphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Místo Datum

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 262 797,17

D HSV Práce a dodávky HSV 242 604,38

D 1 Zemní práce 12 602,90

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 225,000 20,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 
20 do 40 m

m3 22,500 13,00 292,50 CS ÚRS 2019 02

3 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 250 do 300 mm m2 80,000 40,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 02

4 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 33,600 107,00 3 595,20 CS ÚRS 2019 02

5 K 181411132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 80,000 12,00 960,00 CS ÚRS 2019 02

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,200 46,00 55,20 CS ÚRS 2019 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 074,84

7 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 ka/m3 hladkých

m2 5,940 686,00 4 074,84 CS ÚRS 2019 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 051,38
8 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 5,940 31,00 184,14 CS ÚRS 2019 02
9 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 5,940 21,00 124,74 CS ÚRS 2019 02

10 K 622321141 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 5,940 125,00 742,50 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 924,30
11 K 952905191.1 Vyklizení komunálního a velkoobjemového odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení 12,000 2 500,00 30 000,00

12 K 981011312 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

m3 358,000 75,00 26 850,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 981011314 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % (propadlá část truhlárny) m3 149,018 128,00 19 074,30 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 148 950,96
14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 180,797 107,00 19 345,28 CS ÚRS 2019 02

16 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

1 807,970 5,00 9 039,85 CS ÚRS 2019 02

15 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 180,797 151,00 27 300,35 CS ÚRS 2019 02
17 K 9970138.2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního a velkoobjemového odpadu 12,000 50,00 600,00

18 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

7,496 250,00 1 874,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

158,854 570,00 90 546,78 CS ÚRS 2019 02

19 K 997223845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Kataloau odpadů pod kódem 170 302

2,447 100,00 244,70 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 17 392,79

D 712 Povlakové krytiny 1 223,42
21 K 712400832 Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 111,220 9,00 1 000,98 CS ÚRS 2019 02
22 K 712400834 Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0832 za každou další vrstvu m2 222,440 1,00 222,44 CS ÚRS 2019 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 900,00
23 K 7333919031 Demontáž a přemístění plast. rozvodů ústředního vytápění soubor 1,000 900,00 900,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 000,00
24 K 74113000311 Odstranění stávajících elektro zařízení (zásuvky, vypínače, osvětlení aj.), včetně ukončení v elektro rozvaděči soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 9 825,77

25 K 762342811 Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m m2 111,220 10,00 1 112,20 CS ÚRS 2019 02

26 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 26,895 31,00 833,75 CS ÚRS 2019 02

27 K 762711820 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2

m 135,000 18,00 2 430,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 105,220 13,00 1 367,86 CS ÚRS 2019 02
29 K 762822820 Demontáž stropn ích trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 91,800 20,00 1 836,00 CS ÚRS 2019 02
30 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky m2 132,115 17,00 2 245,96 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 443,60
31 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 1,600 32,00 51,20 CS ÚRS 2019 02
32 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 8,400 31,00 260,40 CS ÚRS 2019 02
33 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 5,500 24,00 132,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 800,00

D VRN6 Územní vlivy 2 800,00

34 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky - vybouraný materiál bude odvážen ručně stavebním kolečkem do kontejneru 
přistaveného cca 50 m kpl 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2019 02

35 K 063002000 Ruční demolice bez možnosti použití bagrů , nákladních vozidel aj. kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA) 

Objekt:
D - v trati č. 070 - Mladá Boleslav 

Soupis:
SO.03 - Mladá Boleslav -  sklad řeziva SO (ocel. přístř.) (6000329025)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 47118105
Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. DIČ: CZ47118105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
.... ................. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 71 167,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 167,31 21,00% 14 945,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 112,45
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Stavba:
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:
D - v trati č. 070 - Mladá Boleslav

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.03 - Mladá Boleslav -  sklad řeziva SO (ocel. přístř.) (6000329025)
Místo: Mladá Boleslav Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: 
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: .... .................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 71 167,31

HSV - Práce a dodávky HSV 66 794,51
1 - Zemní práce 16 513,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 229,46

997 - Přesun sutě 23 051,97

PSV - Práce a dodávky PSV 1 572,80
762 - Konstrukce tesařské 1 108,80

764 - Konstrukce klempířské 464,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 800,00
VRN6 - Územní vlivy 2 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
Objekt:

D - v trati č. 070 - Mladá Boleslav
Soupis:

SO.03 - Mladá Boleslav -  sklad řeziva SO (ocel. přístř.) (6000329025)
Místo: Mladá Boleslav Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Uchazeč: Za AlphaCon CZ, AlphaCon, spol. s r.o. Zpracovatel:.............................................................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 167,31

D HSV Práce a dodávky HSV 66 794,51

D 1 Zemní práce 16 513,08

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 245,000 20,00 4 900,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 
20 do 40 m

m3 73,500 13,00 955,50 CS ÚRS 2019 02

3 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 250 do 300 mm m2 63,000 40,00 2 520,00 CS ÚRS 2019 02

4 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 28,350 225,00 6 378,75 CS ÚRS 2019 02

5 K 181411132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 138,600 12,00 1 663,20 CS ÚRS 2019 02

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,079 46,00 95,63 CS ÚRS 2019 02

D 9______________ Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________________________________________________________ ______ __________ __________________ _________27 229,46
7 K 952905191.1 Vyklizení komunálního a velkoobjemového odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení 3,000 2 500,00 7 500,00

8 K 966003814 Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do 
hloubky 1,00 m s příčníky a betonovými sloupkv z prken a latí

m 33,000 45,00 1 485,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem 6,180 1 606,00 9 925,08 CS ÚRS 2019 02
10 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 5,625 1 479,00 8 319,38 CS ÚRS 2019 02

D 997____________Přesun sutě___________________________________________________________________________________ ______ __________ __________________ _________23 051,97

11 K 997013.1 Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

3,090 150,00 463,50

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 27,056 107,00 2 894,99 CS ÚRS 2019 02

13 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

270,560 5,00 1 352,80 CS ÚRS 2019 02

14 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 27,056 151,00 4 085,46 CS ÚRS 2019 02
15 K 9970138.2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního a velkoobjemového odpadu 3,000 50,00 150,00

16 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

24,746 570,00 14 105,22 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 572,80

D 762 Konstrukce tesařské 1 108,80

17 K 762342812 Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

m2 138,600 8,00 1 108,80 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 464,00
18 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 8,000 58,00 464,00|CS ÚRS 2019 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 800,00

D VRN6 Územní vlivy 2 800,00

19 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky - vybouraný materiál bude odvážen ručně stavebním kolečkem do kontejneru 
přistaveného cca 50 m kpl 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 063002000 Ruční demolice bez možnosti použití bagrů , nákladních vozidel aj. kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02
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Za společnost Alphacon CZ, AlphaCon, spol. s r.o.
Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice
práce/týden 1 2 3 4 5 6 7
Trať 070 - Čakovice - SO.01 budova TO
Trať 070 - Čakovice - SO.02 garáž a sklady
Trať 171 - Nučice - SO.01 strážní domek čp.303
Trať 171 - Nučice - SO.02 strážní domek čp.346
Trať 170 - Beroun - ST dílny a sklad + zděná přístavba + plechový sklad
Trať 170 - Beroun - SEE garáže (zděný objekt + 2x plechová garáž)
Trať 170 - Beroun - garáže SEE - plechové 2x
Trať 170 - Beroun - Vedlejší a ostatní náklady
Trať 070 - Mladá Boleslav - SO.01 dvojdomek čp.37
Trať 070 - Mladá Boleslav - SO.02 sklad řeziva SO (za truhlárnou)
Trať 070 - Mladá Boleslav - SO.03 sklad řeziva SO (ocel.přístř.)

říjen 2019 listopad 2019



Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.
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CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 1
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CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.
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