Smlouva prikazni
(§ 2430 NOZ)

Z00 a zamek Zlin - LeSna, prispévkova organizace
se sidlem Lukovska 112, 763 14 Zlin 12
zastoupena: || GGG <ditclem
osoby opravnéné jednat:
e vécech smiuvnich: _
b) ve vécech technickych:
ICO: 00090026, DIC: CZ00090026
bank. spojeni:
e-mail:
organizace je zapsana zfizovaci listinou evid. €. 1539510091
vydanou Statutarnim méstem Zlin dne 29.6.2001

na strané jedné
(dale jen ,pfikazce")

a

JL 5 spol. s.r.o.

se sidlem Horni Vr8ava V 5355, 760 01 Zlin
zastoupena: , jednatelem
IC: 28273176, DIC: CZ28273176
bank. spojeni:
e-mail:
Tel.:
Zapsana v obchodnim rejstfiku, Krajsky soud Brno, oddil C, vloZzka 57798
(dale jen ,pfikaznik®)

uzavreli dle ust. § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku nize uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni
smlouvu:

l.
Vychozi udaje

Nazev akce:  Vykon éinnosti TDI — Oprava WC u Koaly
Investor: Z0OO0 a zamek Zlin — Lesna, prispévkova organizace
Misto stavby:  Katastralni izemi Stipa parcelni &islo 1583/2
Projektant: OZ engineering s.r.o., IC 01986007

Dodavatel: KOME stavby, s.r.o., IC 29242690

Il.
Prohlaseni ucastnikt smlouvy

1. Pfikaznik je pravnickou osobou. Pfikaznik timto prohlasuje, Ze ma veSkera prava a zpUsobilost
k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, Ze neexistuji zadné pravni prekazky,
zadna rozhodnuti spravnich, soudnich a jinych organti v Ceské republice ani v jinych zemich, ktera
by branila ¢i omezovala plnéni jeho zavazkd a ze uzavienim smlouvy nedojde k poruSeni zadného
obecné zavazného predpisu nebo smlouvy. Pfikaznik sou€asné prohlasuje, Ze se dostatecnym
zpusobem seznamil se zaméry pfikazce ohledné pfipravy a realizace investi¢ni akce uvedené v této
smlouvé, stejné jako s obecné zavaznymi pfedpisy a pfedpoklady vztahujicimi se k uvedené akci.

2. Prtikazce je pravnickou osobou, platné existujici podle ¢eského pravniho fadu, pfipravujici investiéni
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akci uvedenou dale. Pfikazce timto prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby pinil
zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, Ze neexistuji zadné pravni pifekazky, zadna rozhodnuti
spravnich, soudnich a jinych organt v Ceské republice ani v jinych zemich, ktera by branila &i
omezovala plnéni jeho zavazka.

Pfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji. Toto spolupUsobeni je povinen zajistit i u svych pfip.
subdodavateld.

Technicky dozor stavebnika prohlasuje, Zze neni osobou propojenou s dodavatelem (zhotovitelem)
stavby.

1.
Predmét pInéni

Pfikaznik se timto zavazuje provadét pro pfikazce technicky dozor stavebnika (dale téz: ,TDI%)
na stavbé
»Oprava WC u Koaly“

Stavba (dale téz: ,dilo") bude realizovana dle projektové dokumentace (dale téz: ,PD") pro provadéni
stavby zhotovené OZ engineering s.r.o., IC 01986007.

Pfikaznik se dale zavazuje poskytovat dalSi dohodnuté sluzby, Cinnosti a prace, a to v rozsahu,
zpusobem a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Ugelem ginnosti piikaznika je dohled na véasné a kvalitni provedeni dila provadéného zhotovitelem
stavby tak, aby dilo bylo vsouladu se stavebnim povolenim, s provadéci dokumentaci a
dodavatelskou dokumentaci, s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢&. 183/2006
Sb., v platném znéni a jeho provadécimi predpisy, zakonem ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni a
provadécimi predpisy, pfikazni smlouvou a opravnénymi zajmy pfikazce a investora. Cinnost TDI,
ktery, je dozorem ob&asnym je zahgjena dnem pisemného povéfeni investora a trva po celou dobu
provadéni dila az do bezvadného prevzeti dila pfikazcem, nestanovi-li pfisluSsna pfikazni smlouva
jinak. Pfikaznik prohlauje, Ze technicky dozor stavebnika bude provadét osoba maijici odbornou
zpUsobilost pozadovanou stavebnim zakonem.

Pfikazce se zavazuje za fadné a v€as provedené ¢innosti zaplatit odménu dohodnutou ve smlouve,

v souladu se zakonem o cendach. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi spoluplsobeni

v rozsahu a za podminek dohodnutych v dalSich ustanovenich této smlouvy.

Pfikaznik bude provadét Cinnost podle této smlouvy zasadné jménem a na Ucet pfikazce, pficemz:

- timto pfimym zastoupenim bude obstaravat bézné zaleZitosti a ukony spojené s pfipravou a
realizaci stavby. Pfikaznik bude postupovat v odbornych zaleZitostech samostatné stim, Ze
kazdy rozhodujici krok bude pfedem projednavat s pfikazcem, bude-li to s ohledem na postup
vystavby mozné,

- pravni ukony bude cinit jménem a na uclet pfikazce jen v pfipadé samotného, zvlastniho
zmocnéni, udéleného pro ten pfipad pfikazcem, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. V ostatnich
pfipadech bude pfikazci pfipravovat kvalifikované navrhy a dokumenty k provedeni jeho pravnich
ukon( a rozhodovacich aktu.

Cinnostilp)/F.ikaznfka
Technicky dozor stavebnika bude vykonavan v tomto rozsahu:
a) V prabéhu provadéni dila zhotovitelem:
- sleduje provedeni pfipravnych praci a praci na zafizeni stavenisté a kontroluje, zda zhotovitel
dodrzuje na stavenisti pfedpisy bezpe&nostni, poZarni a ochrany Zivotniho prostfedi a udrZuje na

ném Cistotu a poradek,
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potvrzuje zahajeni praci, tj. praci pfipravnych, na zafizeni stavenisté, na stavbé jako celku a na
jednotlivych objektech,
odpovida za soulad pribéhu praci zejména s:

e smlouvou o dilo na dodavku stavby
ostatnimi smlouvami, uzavienymi Pfikazcem k pfedmétu dila
investi¢énim zamérem akce
stavebnim povolenim
ovéfenou projektovou dokumentaci (pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby)
opatfenimi statniho stavebniho dohledu (po dobu realizace stavby)

e schvalenym harmonogramem postupu vystavby
kontroluje postup praci zhotovitele, vysledky zapisuje do stavebniho deniku a v pfipadé zpozdéni
praci pisemné informuje pfikazce,
sleduje obsah stavebniho (nebo montazniho) deniku a dba na jeho fadné a pokud pfislusné
smlouvy o dilo nestanovuji jinak, pak kazdodenni vedeni a Uplnost zapisi zhotovitele, k nimz
pfipojuje sva stanoviska nejpozdéji do 3 pracovnich dn0, souhlasy & namitky a prvni pripis
stavebniho deniku uklada pro potfeby pfikazce,
kontroluje priibézné dodrzovani pfisluSnymi normami a predpisy stanoveného (nejsou-li, pak
zpUsoby v odborné praxi zauzivanych a ovéfenych) technologického postupu praci, sleduje, zda
jsou prace provadény dle smlouvy o dilo, dle pfedpist vztahujicich se k pfisluSnym druhim praci
a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt,
upozornuje zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku na nedostatky zjist€né v pribéhu provadéni
praci, pozaduje a kontroluje okamzité zjednani napravy,
provéfuje casti dodavek, které budou v dalSim pribéhu stavy zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a zapisuje vysledky této kontroly do stavebniho deniku,
dba o to, aby zhotovitel provadél pfedepsané nebo dohodnuté zkouSky materialu a konstrukci,
zafizeni nebo technologickych soubord vé&. revizi, individualnich a komplexnich zkou$ek apod.,
kontroluje jejich vysledky, soustfeduje a kompletuje doklady prokazujici dodrZzeni pfedepsané
kvality praci a €ini o tom zapisy do stavebniho deniku,
spolupracuje s projektantem a dodavateli pfi navrhovani opatfeni k odstranéni pfipadnych vad
projektové dokumentace,
spolupracuje s pracovniky zhotovitell pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni $kod pfi
ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi
kontroluje, zda materialy, konstrukce a vyrobky pro stavbu jsou doloZzeny osvéd€enim o jakosti a
¢ini o pfipadnych nedostatcich zapisy do stavebniho deniku,
do stavebniho deniku zaznamenava kazdé preruseni Ci zastaveni praci, které nafidi, a pokud
k nému dojde zdavodld na strané pfikazce, zajiStuje operativni odstranéni prekazek a
pokraCovani praci,
projednava dodatky a zmény ovéiené projektové dokumentace, které nezvysuji naklady a
neprodluzuji Ihitu vystavby a nezhorsu;ji jeji parametry,
predklada k odsouhlaseni pfikazce provedeni praci, které nejsou obsazeny v projektové
dokumentaci a pfedstavuji viceprace, popf. ménéprace, tj. prace, které nebyly obsaZeny
v projektové dokumentaci z ddvodu nedofeSeni nékterych detaild stavby v Urovni zpracovani
projektové dokumentace nebo zmény oproti projektovému feseni, které byly navrzeny v pribéhu
vystavby a tyto podklady — zmény pfedklada investorovi s vlastnim vyjadfenim k rozhodnuti
formou navrhu zménovych list, které musi byt souc¢asti zapist z KD. Uvedené prace nesmi mit
vliv na celkovou cenu dila, termin dokon&eni dila a standard praci dle PD.
predklada po provedené kontrole na KD zménové listy k odsouhlaseni pfikazci,
kontroluje, zda zhotovitel pribézné a systematicky zakresluje do jednoho (pokud pfislusna
smlouva o dilo nestanovuje jinak) vyhotoveni projektu veskeré zmény (ij. doplfiovani a opravy)
k nimZ doSlo pfi provadéni dila a provadi evidenci dokumentace dokonéenych &asti stavby,
ohlasuje pfikazci pfipadné archeologické nalezy a navrhuje mu opatfeni s tim souvisejici,
pini povinnosti dle § 155 zakona €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis,
provadi pribéznou kontrolu a odsouhlaseni rozsahu provedenych praci, vécnou kontrolu soupist
provedenych praci a jejich souladu s poloZkami ocenéni, kontroluje fakturacni podklady, sleduje
jejich navaznost na projektovou a rozpoc¢tovou dokumentaci a potvrzuje je zplisobem sjednanym
ve smlouvé o dilo se zhotovitelem
provadi kontrolu vécné spravnosti faktur a uUplnosti ocefiovacich podkladd, jejich soulad
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2.

s platebnimi podminkami ve smlouvach a pfedklada je pfikazci k uhrade,

vyhotovuje podklady pro Gcétovani smiluvnich pokut v pfipadé poruSeni smiuvnich zavazki
zhotovitele dila,

o v8ech zavaznych okolnostech, vyskytujicich se pfi realizaci dila, informuje pfikazce,

v prubéhu vystavby pfipravuje podklady pro pribézné zavére¢né hodnoceni stavby,

je povinen se uc&astnit kontrolni prohlidky stavby stavebnim Ufadem a umoznit ve spolupraci se
zhotovitelem stavby jeji konani, zjednat napravu, pokud pfi kontrolni prohlidce stavby je tato
uloZzena stavebnim Ufadem.

Pfed pfedanim a pfevzetim dila zhotovitelem:

na zakladé vyzvy zhotovitele se zuc€astni pfedbézné prohlidky pfedmétu dila,

provede podle zapist ve stavebnim deniku vypis odchylek od ovéfené projektové dokumentace a
zkontroluje doplnéni ovéfené dokumentace podle skute¢ného provedeni dila zhotovitelem,
vypracuje zpravu pro prikazce tzv. zavérecné hodnoceni stavby tj. zejména jak proveden dilo
odpovida smlouvé o dilo, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, investiénimu zaméru,
smluvnim podminkam, pravnim predpisi a technickym normam, vyhodnoti zkouSky, které byly
provedeny a sepiSe pfipadné vady a nedodélky. ZavéreCné vyhodnoceni musi dale obsahovat
veskeré zapisy z KD, zménové listy a vyhodnoceni pribéhu vystavby vzhledem k harmonogramu
a platebnimu kalendafi stavby,

z téchto pohledll pak pfipadné, ukaze-li se to potfebnym, pfipravi ve spolupraci se zhotovitelem
stavby navrh pfislusné Upravy smlouvy o dilo,

PFi pfedani a pfevzeti dila:

kontroluje, pfebira od zhotovitele a predlozi Pfikazci doklady pfipravené k prejimce stavby dle
smlouvy o dilo, dokumentaci skute€ného provedeni stavby, pfipadné dalSi potfebné doklady pro
odevzdani a prevzeti, které pfipravi sam,

ucastni se prejimaciho fizeni a zjiStuje soupis pfi pfedani zjiSténych vad a nedodélk(l a stanovi
terminy pro jejich odstranéni. Z pfedani a prevzeti dila pofidi protokol, pokud dle smlouvy o dilo
neni tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,

vyhotovuje pro pfikazce podklady pro uctovani smiuvnich pokut, pfip. dalSich sankci v pfipadé
poruseni smluvnich zavazku zhotovitelem v souvislosti se zavére¢nym hodnocenim stavby

v soucinnosti s pfikazcem zajiStuje zhotoviteli pfistup k dilu za u€elem odstranéni pfipadnych vad
a nedodélka,

kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkd, v pfipadé nedodrzeni dohodnutého
terminu jejich odstranéni vypracuje pro pfikazce podklady pro vyuétovani smluvni pokuty,

ucastni se na strané Pfikazce zavérecné kontrolni prohlidky stavby,

kontroluje vyklizeni stanovisté zhotovitelem dila,

Je opravnén jménem piikazce:

Cinit zapisy do stavebniho deniku o zjisténych skuteCnostech a vyzyvat zhotovitele ke zjednani
napravy a splnéni vyzvy kontrolovat,

dat zhotoviteli pfikaz k pferuSeni prace, je-li ohroZzena bezpecnost provadéni dila, Zivot nebo
zdravi sob, Zivotni prostfedi nebo hrozi-li vznik jiné vazné Skody nebo zhotovitel nedodrzuje
pozadavky na kvalitu dila dle smlouvy,

spolupracovat s autorskym dohledem zhotovitele projektu, s organy statniho stavebniho dohledu
a pamatkové péce, pfip. jinych statnich dozort a dohled( dle zvlastnich pravnich predpisu pfi
zjiStovani souladu provadénych praci s projektem a spolupracovat s nim pfi navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

vykonavat jménem pfikazce &innosti dle zakona €. 309/2006 Sb. a provadécich predpisu ke
kterym je povinen pfikazce jako zadavatel stavby

V pfipadé nepfitomnosti na stavenisti jsou osoby zajiStujici vykon TDI povinny za sebe zajistit
odpovédnou a odbornou nahradu, av$ak s pfedchozim souhlasem pfikazce.

V.
Podminky provadéni pfikazni €innosti

Pfikaznik je povinen pfi obstaravani (vyfizovani) pfedmétnych zalezitosti postupovat a jednat
profesionalné, s potfebnou odbornou pécdi a vedkeré zalezZitosti vyfizovat fadné a vcas. Pfitom je
povinen respektovat pokyny pfikazce a jeho opravnéné zajmy a prava, s nimiz byl seznamen, jez
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zna Ci jez vyplyvaji z povahy obstaravané zalezitosti. Od pokynU pfikazce se muize pfikaznik odchylit
jen, kdyz je to v zajmu pfikazce a nemuze-li si vyzadat jeho v€asny souhlas. Pfikaznik je povinen
oznamit pfikazci veSkeré skute€nosti, se kterymi se pfi plnéni povinnosti dle této smlouvy seznamil.

V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce si pfikaznik vyzada upfesriujici stanovisko
pfikazce. Smluvni strany se zavazuiji feSit veSkeré nejasnosti a doplnit chybéjici udaje a doklady
ihned po jejich zjisténi tak, aby nedochazelo k pritahdm v obstarani zalezitosti.

Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o vSech udajich, tykajicich se pfikazce, o kterych se
v souvislosti s plnénim podle této smlouvy dozvédél, s vyjimkou skute€nosti, které je povinen sdélit
statnim organim na zakladé zakona.

Pfikaznik pfi kazdém dil€im pInéni dodavky (stavebnich praci) jednotlivych dodavatelu pfeda prikazci
vesSkeré doklady, pisemnosti, zménové listy apod., které se tykaji dokonéené dodavky a které
v prabéhu provadéni pfikazni ¢innosti pro ného ziskal nebo obstaral.

Pfikaznik odpovida za to, Zze dohodnuté €innosti obstara fadné, v€as a se vsi odbornosti tak, aby bylo
dosaZeno ucelu této smlouvy.

Pfi zajiStovani Cinnosti v ramci realizace stavby a piejimaciho fizeni se pfikaznik soustfedi na
zajiSténi maximalni kvality dodavek jednotlivych dodavatelll pfi respektovani pozadavku pfikazce na
zvySeny ddraz na kvalitu dokon€ovacich praci, jednotlivych stavebnich detailt a prvkd, stejné jako na
esteticky charakter zajiStovanych dodavek. Pfi jakémkoliv zjisténi neplnéni povinnosti jednotlivymi
dodavateli, pfipadné zjisténi nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim praci dle harmonogramu
sjednaného v dodavatelské smlouvé, je pfikaznik povinen ucinit vhodna opatfeni k napravé a
kdy jim provadéna opatfeni nejsou Ucinna nebo dostatecna, pfipadné kdy hrozi nebezpedi z prodleni
a je tfeba, aby byl pfikazce o takové situaci informovan. Vedle toho zaznamenéva pfikaznik takové
skute¢nosti do stavebniho deniku.

Pfikaznik odpovida, ze veSkeré sluzby a Cinnosti provadéné a zajiStované prikaznikem podle této
smlouvy budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat ¢i omezovat prava a pravem chranéné
zajmy tfetich osob.

Pfikaznik posuzuje a rozhoduje o zménach navrzenych dodavateli, které nezvySuji finanéni naklady a
nesnizuji kvalitu. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho deniku a informuje o nich
Ucastniky kontrolnich dnu. Zavazné zmény predklada pfed svym rozhodnutim pfikazci k posouzeni.

VL.
Spoluplsobeni pfikazce

Pfikazce vybere dodavatele a uzavie pfisluSnou dodavatelskou smlouvu o dilo, kterou pfikaznikovi
poskytne pfi podpisu smlouvy.

Protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (pfedpoklad): 7. 10. 2019

Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady pro realizaci dila, doklady, na které se odkazuje a dale
smlouvy tykajici se provadéného dila pfi podpisu smlouvy.

VII.
Terminy plnéni

Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti dohodnuté v této smlouvé pribézné:
0Od 7. 10. 2019 (pfedpoklad) do 11. 1. 2020 (pfedpoklad), tj. 14 tydn(.

Pfikazce si vyhrazuje pravo zmény doby vykonu TDI v pfipadé, Ze by stavebni prace, dodavky a
sluzby nebyly zahajeny a ukon&eny dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy.
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VIII.
Odména a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na odméné za vykon technického dozoru dle této smlouvy ve vysi

68 000,- K& bez DPH

Takto sjednana odména je odména za vykon TDI za obdobi od 7. 10. 2019 do 11. 1. 2020 a bude
fakturovana dil&imi fakturami vzdy za pfedchozi kalendaini mésic, kdy dnem zdanitelného plnéni je
posledni kalendafni den mésice. Posledni faktura ke dni ukonéeni dila bude v ¢astce do vyse dila.
VySe uvedena Castka je uvedena v K& bez DPH. PfisluSna platna sazba DPH bude uctovana
pfikaznikem dle pfedpist platnych v dobé zdanitelného pinéni.

Predpokladem zaplaceni sjednané ceny — dil€ich faktur je fadné pInéni povinnosti pfikaznika za
pfisludné fakturacni obdobi.

Faktura (dafiovy doklad) musi mit nalezitosti vyplyvajici z obecné zavaznych predpis(, tj. které jsou
stanoveny v zak. & 563/1991 Sb., v platném znéni a nalezitosti danového dokladu dle zak. ¢.
235/2004 Sb., v platném znéni.

Smluvni cena zahrnuje veskeré naklady spojené s Cinnosti pfikaznika sjednané touto smlouvou
(jako napf. telefonni poplatky, ubytovani, vybaveni technikou, programovym vybavenim, provoz
osobniho vozidla, tuzemské sluZzebni cesty a dopravné).

Smluvni cena nezahrnuje naklady, které pfikaznik na vyzadani pfikazce ucelné vynalozil v prabéhu
realizace dila nad ramec pInéni podle této smlouvy (napf. soudni poplatky, poplatky za vydani
rozhodnuti vefejnopravnich organd a organizaci, naklady na zahrani¢ni sluzebni cesty, a jiné). Tyto
naklady musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny pfikazcem. Pfikaznik dolozi uplatfiované naklady
potfebnymi u€etnimi, pfipadné dafovymi doklady.

IX.
Odpovédnost pfikaznika

Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni provadéni pfikazni €innosti v rozsahu stanoveném

pFislusnymi ustanovenimi obanského zékoniku a touto smlouvou

Pfikaznik zejména odpovida:

a) za vCasné a fadné predlozeni a projednani veskerych dokladU, které pfislusi pfikazci podle
obecné zavaznych predpisl, uzavienych smluv a jinych dohod,

b) za vC€asné a fadné projednani a predlozeni veskerych dokladu, které pfikazce potfebuje na
Uhradu faktur nebo zaloh a na splnéni jinych zavazkad,

C) za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,

d) zafadné prejimani dodavek, sluzeb a stavebnich praci jménem pfikazce,

e) za vCasné a fadné uplatfiovani prav ze zavazkovych vztaht, zejména prav z odpovédnosti za
vady dodavek za stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad 3kod, na které pfikazci
vznikne z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluzeb, a to v rozsahu,

v jakém mohl svou fidici a kontrolni €innosti (zafizovanim zaleZitosti) ovlivnit kvalitu téchto dodavek,

praci a sluzeb.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma ke dni uzavfeni této smlouvy sjednano pojisténi odpovédnosti za Skody

zpusobené jeho &innosti u Ceské pojistovny. PFikaznik se zavazuje predloZit pfikazci uzavienou a

ucinnou pojistnou smlouvu pfi podpisu této pfikazni smlouvy. Pfikaznik se zavazuje pojisténi na

uvedenou pojistnou ¢astku udrzovat v nesnizeném rozsahu po celou dobu provadéni jeho pfikazni
¢innosti dle této smlouvy.
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X.
Odstoupeni od smlouvy

Vedle moznosti vyplyvajicich ze zakona je pfikazce opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud

pfikaznik porusi smlouvu podstatnym zplsobem.

Vedle mozZnosti vyplyvajicich ze zakona je pfikaznik opravnén odstoupit od této smlouvy

v nasledujicich pfipadech:

- kdy pfikazce je v prodleni s uhradou faktury delSim nez 30 dnu

- kdy pfikazce odepfe pfikaznikovi poskytnout dohodnuté spoluplsobeni, bez néhoz nelze fadné
vykonat dohodnuté obstarani zalezitosti, prestoze byl na moznost odstoupeni pisemné
upozornén,

- kdy preruseni praci na zakladé rozhodnuti pfikazce trva déle, nez 6 mésicu.

Odstoupeni je platné a Ucinné ke dni doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Pfikaznik je vSak

povinen uskute€nit resp. dokoncit nezbytné Ukony, jejichz neuskuteénéni by mohlo znamenat vznik

S8kody na strané pfikazce. Odstoupenim smlouva zanika ke dni Uginnosti odstoupeni, nikoliv od

pocatku.

Pfikaznik ma narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici fadné provedenym pracim

a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dnli ode dne Uginnosti

odstoupeni celkové vyuctovani pfikazni Cinnosti, véetné vSech dokladu, které pro pfikazce ziskal.

VSechny tyto doklady pfeda v uvedené Ih{té pfikazci.

XI.
Smluvni sankce

V pfipadé prodleni pfikaznika s plnénim nékteré jeho povinnosti dle této smlouvy je pfikazce
opravnén pozadovat po pfikaznikovi zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 1 000,- K€ za kazdy jednotlivy
pfipad porueni povinnosti. Pfikazce ma narok na nahradu Skody pfesahujici sjednanou smluvni
pokutu.

Pfikazce je povinen pfikaznika bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na poruseni povinnosti
sjednanych touto smlouvou pfikaznikem s uvedenim, v éem spatfuje poruSeni této smlouvy.
Pfikazce ma narok na smluvni pokutu na zakladé faktury, se splatnosti 14 dnd ode dne vystaveni
faktury pfikazcem. Pfikazce je opravnén smluvni pokutu jednostranné zapocist oproti odméné dle ¢l.
VIII. této smlouvy.

Pfikazce je opravnén na zakladé své vile od narok(l na smluvni pokutu upustit, jestlize pfikaznik
neprodlené odstrani zavadny stav a porusenim jeho povinnosti dle této smlouvy nevznikne pfikazci
Skoda.

Je-li pfikazce v prodleni s Uhradou pfikaznikovi opravnéné fakturovanych ¢astek dle ¢lanku VIII. této
Smlouvy, je povinen zaplatit Pfikaznikovi smluvni pokutu ve vy8i 0,05 % z fakturované ¢astky za
kazdy den prodleni, nejvySe v8ak 15 % z dluzné &astky. Tato sankce mlze byt Pfikaznikem
uplatiiovana az v okamziku, kdy bude datum splatnosti faktury pfekro¢eno o dalSich deset dni.

XIl.
Spory

Strany se dohodly, Ze v pfipadé sporl tykajicich se této smlouvy vyvinou maximaini Usili FeSit tyto
spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do 30 dnu ode dne pfedlozeni sporné véci
statutarnim zastupcdm smluvnich stran, budou tyto spory feSeny soudem.

XIlI.
Zavérecna ustanoveni

Obsah této pfikazni smlouvy neni obchodnim tajemstvim a pfikaznik souhlasi se zvefejnénim
smlouvy v registru smiuv.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, jez musi byt jako
takové oznaceny a potvrzeny obéma ucastniky smlouvy.
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3. Smluvni strany uzaviraji smlouvu na zakladé vlastni, dobrovolné vile a povazuji jeji obsah za
ujednani v souladu s dobrymi mravy a zasadami poctivé obchodni soutéze.
4. Tato smlouva se vystavuje ve 2 vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom

vyhotoveni.
5. Ucastnici smlouvu pfecetli, s jejim obsahem souhlasi, coZ stvrzuji vlastnorué¢nimi podpisy.

Ve Zliné dne 8.10.2019 Ve Zliné dne 8.10.2019

Za pfikazce: Za pfikaznika:

I e dite I jcdnatel
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