
SMLOUVA O DÍLO

1/43 Hradec nad Svitavou -  Lačnov, zemní práce pro ZAV
číslo smlouvy objednatele: 11PT-002145 ev.č.: 234/19 
číslo smlouvy zhotovitele: 2019-MT-50

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5143.18702)

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stržinami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněna jednat ve věci této 
veřejné zakázky
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel41)
a
název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

základě Pověření 

zakázek 

výstavby silnic

generální ředitel
ředitel Správy Pardubice na

vedoucí oddělení veřejných

vedoucí oddělení

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
7S9Q78QQ r7 9 S9 Q 7 8 Q Q

jednatel společnosti

výrobní ředitel
(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)

(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/43 Hadec nad Svitavou - Lačnov, zemní práce pro 
ZAV, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 151 0002 (327 111 5143.18702) byla 
realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 6 900 000,00 
Kč bez DPH, kalkulovanou takto:



Název stavby Přijatá 
smluvní 

částka bez 
DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/43 Hradec nad Svitavou - 
Lačnov, zemní práce pro 

ZAV
6 900 000,00 1 449 000,00 8 349 000,00

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/43 Hradec nad Svitavou 
- Lačnov, zemní práce pro ZA V, číslo veřejné zakázky 11PT-002145.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti



uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří 
součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s 
objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej ktomu objednatel písemně vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2019.10.08 
09:28.07 +02'00'

Digitálně podepsal: ...s . ................. ...
Datum: 11.10.2019 09:39:56 +02:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 005551/38100/2/ '2019 Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/43 Hradec nad 
Svitavou - Lačnov, zemní práce pro ZAV, systémové číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele VZ0074126 (dále jen „Zakázka"), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve zněm pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že 
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný 
dodavatel"):

MADOS MT s.r.o.
se sídlem: Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO: 25297899

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2019.10.08 
09:30:33 +02'00'



PŘÍLOHA

Název stavby: iiaúc r m u  .vvit2\-.n. - áč ,  prače ;c-

Následující tabulka odkazuje na Sm luvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky v e  znění Sm luvních podmínek pro stavby m enšího rozsahu -  Zvláštní podm ínky  
(dále jen  „Smluvní podmínky").

N ázev Pod-Článkn 
Sm luvních podm ínek

Ctalo Pod­
ělán ku 
Sm luvních  
podmínek

Údaje

N ázev a  adresa Objednatele 1.1.4
ftcd iicbiv] silme , dálnic £ R

i'oiiX;aci S46fSo. : !n  rrshc J

N ázev a adresa Zhotovitele 1.1.5
M A DO S M T s.r.o.
Lupem ce  51
5 1 7 4 1  K ostelec nad Orlici

Doba pro dokončení 1.1.9 Do i 2 m ěš c ů  u C  d a ia  zanájuns p ra c í .  

Předpoklad d o k o n č e n i  3 0 .1 1.2020
Doba pro u ved e ii do 
provozu

1.1.22
. \ :c p < ju ž i je  se.

Sekce 1.1.26 N epoužije se

Hierarchie smluvních  
dokumentu

L 3 (a) Sm louva o  dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d ) Obecné podmínky
(e ) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g ) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2 , Od Data zahájeni prací oznámeného dle 

Pod-Článku 1.1.7.
Pověřená osoba 3.1 Il . T S M O  uM úlcil

Zástupce objednatele 3.2 í '  ------- -  -------  _  • •h tv u c .i ; eše -  u

. n s u . t n

Jmenovaní podzhotovitelé 4.3
Zajištění splnění smlouvy 4 .4 10 %  Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě



N ázev  Pod-článku  
Sm luvních  podm ínek

C b la  Pod- 
článku  
Sm luvních  
podm ínek

Ú daje

Z áruka za  odstraněni vad 4.6. 3 %  Přijaté sm luvní částky bez DPH, 
form ou bankovn í záruky v listinné podobě

P ro jek tová  dokum entace 
Z hotovitele

S .l
N epoužije  sv

H arm onogram 1 2 D o 14 dnů po datu  zahájeni prací
P ostupné  závazné m iln íky 7.5 N epoužije  se,

O d stran ím  vad 9.1 (a) Záruční doba stanovená O bjednatelem  
Činí 60 m ěsíců  s výjim kou:

(b)
Záruční doba m ateriálů  /  zařízení /  
techno log ických  zařízení / prací, p ra  něž  je  
v  Technické specifikaci uvedena Záruční 
d oba  přesahující 60 m ěsíců, odpovídá délce 
Z áruční doby uvedené v T echnické 
specifikaci u příslušného m ateriálu / zařízení 
)  technologického zařízení J  práce.

O právnění k  V ariaci 10.1 P ostup  při V ariacích je  součástí léto Přílohy.

P růběžné platby 11.3 a) je  v  prodlení s udržováním  v  p latnosti 
bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Z ajištěn í splnění sm louvy)
10 % průběžné platby

11.3

11.3

11.3

b) přes pokyn O bjednatele  ke q ed n án i 
náp ravy  neplní povinnosti podle Pod-Článku 
4.8 (B ezpečnost a  ochrana zdraví při p tác i)
1G % průběžné platby
c) nepředloží na  základě pokynu O bjednatele 
ve  stanoveném  term ínu aktualizovaný 
H arm onogram  podle Pod-Článku 7.2
(H arm onogram )
10 % průběžné platby
d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné sm louvy podle Č lánku 14 (Pojištění) 
1 0%  průběžné platby

M ěna 11.7 K o ru n a  česká

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit sm luvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrž í lhůty (a  další časová 
u rčení) stanovené jem u v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního  orgánu podle 
pod-odstavce  4.1.8 Pod-Článku 4.1 (O becné 
povinnosti)



Název P ad-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

30 000.00 Kč za každý případ porušeni
12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 

článku 4.3 (Subdodávky)
29 000.00 Kč za každý jednotlivý případ 
potušeni

12.5 c) Zhotovitel nedodrží D obu pro dokončeni 
podle č lán k u  7  (D oba pro dokončení)
5 800,00 K č za každý započatý den prodleni 
Zhotovitele s dokončením  D íla v D obě pro 
dokončení

12.5 d) N epoužije  se.

12.5 e) N epoužije  se.
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškozeni 

do data oznámen&io Objednatelem podle 
Pod-článku 9 .1 .
1 100,00 Kč za každý započatý den prodicru

M aximální celková výše  
smluvních pokut

12.5 30  % Přijaté sm luvní částky bez DPH

V ý še  pojistného plnénl 14.2 1 % z  Přijaté sm luvní částky bez DPH

Rozsah stavebné 
montážního pojišténí

14.2. -  pojištěni m ajetkových škod „pm ti všem 
rizikům  ’ ía ll risk^

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

D ig itá lně  podepsdl

Datum’ 2019.10.08 
0 9 -JU S  +02 00'
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D atum : 21.0*2019
a i ran a:

čas:
3

6:49:54

f
Stdvha:
O bjekt:

R o ip n íd :

234/19-DOD 1 I / 4 i  Hradec nad S vitavo* -  Lařnov, zemni prAee pro  Z A  V  
SC> IU1 Z E M N I P R Á C E  PRO A R C H E O L O G IC K Ý  V Ý Z K U M  

101 Z E M N I PR ÁCE PRO  A R C H E O L O G IC K Ý  V Ý Z K U M

->

Poř.C. P o lo ž it í T y p N ázev MI P o le t MJ J.cena C e lke m

C elkem : 6  375  205,66
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Fédération Internationale des Ingénteurs-Conseils 
International Federation of Consulting Engineers 
Internationale Vereimgung Beratender ingenieure 
Federación Internacionál de Ingemeros Consultores

Dia tálně oodecsal

Datum: 2019.10.08 
09:2933 +0200'

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
OBECNÉ PODMÍNKY



OBECNE PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY 
PRO STAVBY 
MENŠÍHO ROZSAHU

Obecné podmínky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSElLS 
INTERNATIONAL ř£  DER ATI ON OF CONSULTING ENGINEERS 
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENlEHURE 
FEDERAClON INTERNATIONAL DElNGENIEROSCONSULTORES
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Tento dokument je obsahové identický s oficiální tištěnou vera a je zveř^nén se souhlasem CACE Tento doku­
ment není určen k dalšímu šířeni a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podninek, které tvoří součást FIDIC 
.Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu". 1 vydání, 1999, vydaných v českém překladu českou asoaad 
konzultačních inženýru (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu" 
je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE. Havlíčkovo nábřeží 38. 702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222. cace®cace oz, http://cace.czyTidc-pLtilikace.php konkrétně http://cace.cz/ofder-fQrm3-green.php).

http://cace.cz/TKfc-piJ3likace.php
http://cace.cz/ofder-fQrm3-green.php


Obecné podmínky

J .  .Obeana ustanoveni

1.1
Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý­

znam s výjsnkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Sm louva 1.1.1 „Sm louva11 je Smlouva o dílo a daJši dokumenty uvedené v Příloze

1.1,2 „Technická specifikace" je dokument tak. jak je uveden v Priloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k  prqektové dokumentaci Zhotovitele, je­
dí nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla přpravené Objednatelem tak. jak jsou uvedeny 
v Priloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby 1.1,4 „Objednatel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a jeji právní nástupci 
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas)

1.1,5 „Zhotovite l" je osoba uvedená ve Smlouvě o  dílo a její právní nástupci mimo 
postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, Ihúty a doby 1,1.7 „Datum zahájení prad  je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami

1.1.8 „den" je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je doba pro  dokončení Dia tak, jak je  stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7 3), počítaná od Data 
zahájení prací.

Penize a p la tby 1.1,10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Dalši defin ice 1,1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou pristrqe, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstraněni vad s vyloučením M a­
teriálů a Technologického zařízeni.

1.1.12 „Země" je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1 13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-dánku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc’ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míre 
přičíst druhé Straně.



I .  1.15 „M ateriá ly ' jsou véd všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které
mají tvořit nebo tvoří část stavby.

I I .  16 „Techno logické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří
část stavby.

1 1 1 7  , Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dío
a jakékoli jiné místo spedfikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.10 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-ii nějaké] naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 ..Dílo" jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nšjaka), kterou m á Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací,

1,2

Výklad

1 3

Hierarchie smluvních 
dokum entu

1.4

Právo

1 .5

Komunikace

1.6

Zákonné povinnosti

Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a |iné právnické osoby Slova v jed­
notném čísle nebo v jednom rodě obsahuji také množné číslo a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

Dokumenty tvořici Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní sily jednotlivých dokumentu je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze

Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanoveni uděleni nebo vydáni oznámeni, pokynu 
nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mit 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmi být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

Zhotovitel musí postupoval v souladu s právními předpisy zemi. ve kterých vykonává
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámeni a zaplatit veškeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dílu

O
Ob|*anatel

21
Poskytnuti staveniště Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

a umožnit mu jeho užíváni během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2

Povoleni a licence Po požadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­
poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povoleni, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadován a pro Dílo.



Z 3  -------------------— --------------------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------------------------

Pokyny objednate le Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dare  Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

2.4

Schválení Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce O b­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

O
Záa urei objednatele

3.1
Pověřená osoba Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato

pověřená osoba je  ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

3 . 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce objednate le Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinnosti. Určena osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámená Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávněni na tohoto 
2ástupce Objednatele delegoval

Zhotafitel

4.1
O becné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smiouvou. Zhotovitel zajistí veške­

ré dozorováni, pracovní silu, Materiály, Technoiogcke zařízeni a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zanzenina Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zástupce zhotov ite le  Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydáni jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitelé-

4.3

Subdodávky 2hotovitel nesmí zadat provedení celého D ia dalším subjektům. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli části D ia dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4 .4

Zajištění splnění sm louvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu 
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválí Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválí Objednatel.



Procestování zhotovitelem

LU 5 1
Projektová dokum entace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 
zhotovite le dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou příprava. Do 14 dnu od jejího přijeti musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji. jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do  14 dnů od předloženi projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím. že vezme ryto připomínky v úvahu tak, jak je to  potřebné.

5 2

O dpovědnost Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a 2a projekto-
za p ro jektovou vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k  zamýšlenému
dokum entaci účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení

patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Rizlka'objednatele

6 1
Rizika objednate le V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemí,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoi s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zholoviteie a jeho ostatní zaměst­
nanci.

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušnny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za  použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užíváni nebo zabrání jakékoli části Dila Objednatelem m im o případů specifiko­
vaných ve Smlouvě,

g) projektováni jakékoli Části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působeni přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatřeni,

i) Vyšší moc,



i) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není pnčitatelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selháni,

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiná selháni,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během prováděni Dia, ktere nebyly rozumné předvidatdne zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžité Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpožděni nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dito.
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod. uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinností Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

M a y

Doba pro dokončení

7.1
Provedení díla  Zhotovitet musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupoval s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dito dokončit během Doby pro dokončeni

7 2

Harmonogram Během Ihůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3

Prodlouženi doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodlouženi Doby pro dokončeni,
jestliže je nebo bude 2poždén jakýmkoli rizikem Objednatele

Po obdrženi podáni Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončeni tak, jak je to  vhodné

7A

Zpožděně dokončen i Jestliže Zhotovitel D lo nedokonči během Doby pro dokončeni. ie odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplněni omezena na zaplaceni částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

Q
Přaúzití

8.1
Dokončeni Zhotovitel může Objednateli podat oznámeni, když D io považuje za dokončené.

8.2  

Oznámeni o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se 
domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámeni s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít Zhotovitel musí urychlené 
dokonat jakékoli nedokončené prače a vyklidit Staveniště podle Článku 9.



Odstranění vad

9 1
Odstraněni vad Objednatel muže Kdykoli před uplynutím doby stanovena v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, be2 nároku
na úhradu nákladů ze s trary Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele. Materiály. Technologické zařízení nebo řemeslně zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Naklady na odstranění vad, ktere lze přičíst lakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené Ihůty stanovené v oznámeni Objednatele opravňují Objednatele 
k  vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O dkry li a zkoušeni Objednatel může dát pokyn k  odkrytí nebo zkoušeni jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le. Materiály. Technologické zařízení nebo řemeslné zpracováni nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové od<ryti nebo zkoušeni zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

Variace' a claimy

1 0  1

O právnění k variaci 

102

Oceňovaní vanaci

10.3

Včasné upozorněni

Objednatel může dát pokyn k  Variacím.

Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je  to  vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro oceněni, nebo. když to  není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, Které mohou být dohodruty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tom u dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tom to případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech

Strana musí druhé Straně podal oznámeni, jakmile si uvéaomi jakoukoi okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke ciaimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Opravném Zhotovitele na prodlouženi Doby pro dokončeni a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
meni a přijal veškerá přiměřená opatřeni.



10.4

O p r á v n ě n i  ke cla im u Jestíže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizka Objednatele, je Zho­
tovitel k platbě částky lakových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné 2měnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

10.5

Postup při variaci 
a ph clajmu

Zhotovitel musi Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variaci 
nebo clahiů během 28 dnů od pokynu nebo události, z ktere vznikl nárok Objednatel 
musí oceněni zkontrolovat a. je-li to  možné, i odsouhlasit Nedojde-lí k dohodě, musi 
Objednatel oceněni určit.

Smluvní cena a platba

111
Oceňovaní díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

11.2

Měsíční vyúčtováni Zhotovitel ie oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálu a Technoiogckého zařízení dodaného na Staveniš­

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze.

s výhradou jakýchkoi připočtu a odpočtu, které mohou být splatné

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtováni vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

11.3

Průběžné platby Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtovaní musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli 
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtováni s odpočtem  zádrzného v sazbě stano­
vené v Příloze a  s  odpočtem  jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou drive považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 
podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké)

n . 4

Platba prvni poloviny 
zadržného

První polovina zádrzného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
po vydáni oznámení podle Pod-článku 8.2.

11.5

Platba druhé poloviny 
zádrzného

Zůstatek zadržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnú 
po buď uplynutí doby stanovené v Přfloze, nebo odstraněni oznámených vad nebo 
dokončení nedokončených prací, vše tak. jak na to  odhazuje Pod-dánek 9.1 podle 
toho. co  nastane později.



11 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Závěrečná platba Během 42 dnů od poslední 2 událostí uvedených v Pod-článku 11,5 výše musí Zhoto­
vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtováni spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předloženi závěrečného vyúčtování musí Objednatel zapiatit částku 
náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli části Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí pn provedeni platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11 7

Měna Platba musí být v méně stanovené v Příloze.

11.8

Zpožděna platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodleni v sazbě stanovené v Příloze za každý der,
kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůté splatnosti-

i  O
Neplnépf

121
Neplnění zhotov ite le  Opusti li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněny pokyn Objednatele, 

nebo nepostupuje s náležitou rychlosti a bez zpožděni, nebo i přes písemnou výzvu 
k rapravé porušuje Smlouvu, muže dát Objednatel Zhotoviteli oznámeni, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámeni podaného během 21 dnu odstoupit od  Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím. že na místě zanechá takové 
Materiály. Technologické zařízení a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhem oznámeni Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

122

Neplněni objednate le Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámeni, s odkazem 
na ten!o Pod-článek. popisující neplněni Objednatele. Jestliže neplněni není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28  dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámeni podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­
veniště.

1 2 3

Úpadek Je-li rozhodnuta a úpadku Strany podle rozhodného práva, druha Strana může pro­
střednictvím oznámeni okamžité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí černobílí - 
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele. Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém dá v tom to oznámení Objednatel p o ­
kyn, že má být používáno až do dokončení Díla,



Platba po odstoupení

12.4 ------------

« ; V "

Rizito a <

13.1
Péče znotovite le o dílo

13.2

Vyšší moc

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3. je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k  datu odstoupeni neprove­
dených částí Díla.

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12,2 nebo 12.3. je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušeni a oemobilizace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených častí Díla

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

otípovědnost

Zhotovitel musi převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájeni prací až 
do data, kdy je vydáno oznámeni Objednatele podle Pod-článku 8.2 Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby. kdy je za péči o  Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod. které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároku nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v pkiěni jakýchkoli 
jejích závazků, musi tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to  nutné, musí Zhotovitel přerušit prováděni Díla a musi demobilizovat Vybaveni zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­
stoupeni, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného D ia  a Materiálů a Technologického zařízeni důvodné dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušeni a demobilizace.
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musi být zaplacen něho vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupeni



Pojiáfrew

14 1
Rozsah kry ti Zhotovitel musí před zahájením práci na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté 

udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, 'echnologickém  zařízeni a Vyba­
veni zhotovitele.

b| pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plněni Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele

14.2

Obecne požadavky 
na poiištěm

Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobné popsanými v Příloze. Po 
jístky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel 
musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platností 
a že pojistné bylo zaplaceno,

Strany musí společně disponoval veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musi být použity na opravu nebo 
pro napravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

143

Nepojištěni Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištěni, na které od­
kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, muže Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištěni na příslušné kryti odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z  jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řešení sperů

15.1
Adjudikace Jestíže nedošb ke smírnému narovnám, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznkne mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplývající včetně 
lakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele, 
musi být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace {„Pravidla"), Adjudikátorem musi být jakákoli osoba, na které se Strany d o ­
hodnou. V připadé, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

1 5 2

Oznámeni o nesouhlasu Nesouhbsí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátara nebo není-ii vydáno rozhod­
nuti' ve lhůlé stanovené v Pravidlech, může Strana do 28  dnů po obdržení rozhodnutí



15.3

Rozhodci ňzení

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnuti, dát druhé Straně oznámeni o svém nesouhla 
su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámeni o nesouhlasu 
během stanovené lhůty. rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámeni o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo. rozhodnuti se 
stává závazným pro obě Strany, která se jím musí bez prodleni řídit, pokud a dokud 
není rozhodnuti adjudikátora revidováno rozhodcem.

Spor. který podléhá oznámeni o  nesouhlasu, musí být s  konečnu platnosti rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod­
nou. musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v miste stancweném v Přioze a v jazyce, na který odkazuje Pod­
- článek 1.5.
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Zvláštní podmínky

i
Obeená ustanovení

1.1
Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1,1,3 se přidává následující ustanovení:
„Součásií Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Gbjedratel se rozumí i „zadavatel" ve sm ysu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.1'

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Vyšší m cc" je výjim ečrá událcst nebo okolnost: kterou sm luvrí Strana nemůže cvlá- 
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míre přičíst druhé Straně.

Vyšší m oc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhctovite e a PcdzhotnvitelŮ,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1 -1.20 Za Pod-Článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Coba pro uvedení dc převozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního 2ákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],

1.1.24 „Stavební deník" je dokumenl, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1 1,25 „Zákiacní aatum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1,26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1-1.27 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydaré podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá smluvní Částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad."

1-3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierarchie sm luvních Pod-článek 1.3 zní:
dokum entu  „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem České republ ky řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě Lpravena odchylně."



Objednatel

2.1

Poskytnutí s taveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2,5 [Kontrolnídny]:
, Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle, Zástupce zhotovitele ss těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objeanatei 
musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie 
zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podniknout v  souladu se Smlouvou."

Zhotovitel■

4.1

O becné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu. Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z  následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v  důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po  odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc].

4.1 2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních
a montážních prací jako předmělL své činnosti a vybrané Činnosti ve výstavhě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávněni k výkonu těchto činnosti p a ­
dle zvláštních předpisů a to  v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v  souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla­
tí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních úoajů uvedených vr štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro ozrámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tom uto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude Informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v  čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen prováoět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-
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hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v  souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn O b­
jednatel (např nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povelení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědností za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel,

4.1.7 ObdržNi Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i pres upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v  písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v  rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky cc nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikaci v je­
jích právu na obecné užívání pozemních komunikaci a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a  plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jernu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za to to  porušení své povinností smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrcie, včetně takové evidence vedené Podzhotovitelů

6



4,3 -----------------------------------------------------------------------------------------
Subdodávky Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Pcdzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodu. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele- Podzhotovitele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

4,4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zajištěni splnění smlouvy Pod-článek 4,4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednáte i do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovrí záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli,

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne­
dokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4,6 [Zá­
ruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její plalnosti 
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud není Dilo dokončeno a Objednatel neobdrží' Záruku za odstranění vad.

Objednatel smi uplatnit nárok z barkcvní záruky pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho­
zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou Část­
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(dl dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán­
ku 12.1 [Neplněnízhotovitelé]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.
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