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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: JM31082019

______________________ Číslo smlouvy objednatele: 37/Q8/ORI-OVZ/2Q19________________

I 1. Smluvní strany

i Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

I
Ve věcech technických:

I
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

I 00288659
CZ00288659

»

Název zhotovitele:
Sídlo:

JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně

01586548
CZ01586548
plátce DPH

zastoupený:

IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

I

I

I
2. Předmět smlouvy

i 2,1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení

stavby „Cyklistická stezka Okružní lil. etapa“ dle projektové dokumentace vypracované
společností Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc, z 07/2019.

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celé stavby.

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení
stavby.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou.

2.1.5. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technologického

charakteru k řádnému provedení díla,

I
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2.1.4.

I

I

i
I
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zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 1
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), i
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle i
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých I
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, ]
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných f
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 1
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických I
parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 
Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl, č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhi. č. 499/2006 
Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb,, zák. č, 309/2006 Sb., 
zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, který 
tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní 
totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu Výzvou k podání cenové nabídky a 
Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a 
předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.

2.1.5.3, Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesoulad výkazu výměr a skutečného 
rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení 
nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel 
prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrné neupozornil na vady, kterých si měl a mohl 
být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a 
které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací 
nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

2.1.5.3.

2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.
2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.6.1,

*

2.1.6.2.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo: 10/2019

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla
3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 

oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.

3.2.2. Termín dokončení: 11/2019
3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 

nejpozději 10 pracovních dní předem.
3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 

povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě, Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení 
Objednatele v plnění jeho součinností.

Il!

3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plnění je: k.ú. Prostějov 733491, parcelní číslo: 7878, 7876, 7875
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 

v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 
Sazba DPH 21%

3100 000,-Kč 
651 000,- Kč

Cena vč. 21% DPH 3 751 000, - Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 
43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z, č.235/2004 Sb. 
V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto 
nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného 
zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. 
Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků 
v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace 
uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění". Nebudou-li příslušným orgánem objednatele 
schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku, smluvní 
strany se dohodly, že stavba nebude realizována.

4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
dodatkem ktéto smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí.

4.4. Obsah ceny
4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je 
přílohou č. 2 smlouvy.

4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr.

4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny
4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek.
4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též

m
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„méněpráce'); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny kdy se jedná o 
objektivně nepředvídatelné nákíady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedeni původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách").

4.6. Způsob sjednání změny ceny
4.6.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

P0V[nen Prov„ést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu, bude změna jpeny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v 
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny 
bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.

4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,

dy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předloženi návrhu Zhotovitele.
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

ve znění

I4,6.5.

5. Platební podmínky

5.1 Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena 
DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, 
na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku,

\

díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dní doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
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5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1, je Objednatel oprávněn ji

vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
osobně
e-mailem na adresu:
poštou na uvedenou

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k
úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu
postupu prací, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den
prodlení.

6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů,
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1,000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování
vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a
za každý den prodlení.

6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizení staveniště

6.1.

I

1
6.3.1.

I
I*
i
i
1
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II
II

5

I



6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná Ihúta), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i 

v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

M
6.7.1.

i
I

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 

třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo 
plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí díla,

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednáte! písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami, Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

í8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17 00 hod, přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
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I
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

8.2. Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před ieho 
konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku).^Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.1.7.

8.2.1.

'j?/' v

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče,

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci 
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c),d) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné 
zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové 
pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9.1.1.

9.1.2.

1 9.2.1,

1

i 10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhoíoviteí povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a nenMi to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 
díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik

I
1
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např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války 
vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků šarvátek' 
porušeni veřejného pořádku, atd.

11- Poddodavatelé

11.i. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 

pnpadě však-Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 

všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 

i tok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení 
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-lí dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V^případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

r

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné v záruční době
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 120 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá.
13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem ktomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 

společně a nerozdílně
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i
a) poddodavatef Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b} kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 

stavební dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 

dozoru
13.1,6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 

ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává, Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-íi Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

I
I
I
I
I
I
J

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

I 14.1. Vlastnictví díla
14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle
14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do 

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže 
by ke škodě došlo i jinak.

I
1
I 15. Pojištění zhotovitele

15.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit 
originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, jejímž 
předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž 
výše pojistné částky bude alespoň ve výši 1 550 000,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez 
DPH), Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla 
nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, 
stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků)! 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a podobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) 
pod částku uvedenou v předchozí větě.

15.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami dále Objednateli 
předložit originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, 
jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň 
ve výši 1 033 334,- Kč (1/3 z ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude /zahrnovat zejména 
škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na 
stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, 
montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin :
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c) pádem pojištěné věci, nárazem,

f mu
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d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení.
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností 
nepozornosti a nedbalostí.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
v^edchozí větě n6d0jde kS Sn'Žení P°j'stnéh0 kry{í (Pojistné částky) pod částku uvedenou

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
teto smlouvy ci v souvislosti sni byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodlené informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele
smlouvy odstoupi?° Sml°UVy 23 podstatné P°rušení smlouvy zakládající právo objednatele od

dle

154 VZnÍk Šk?dy Zh0t0vitel’ zavazuJe se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel
P-?tJ j!tratfm- výdaíum. nákladům, újmě, škodě Či odpovědnosti za škodu na 

majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění 
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele 
veskere odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností 
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. »

i
16. Vyšší moc

I16.1. Definice vyšší moci
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 

živelné pcThromy apocf5^^ nemohou ovllvnit- Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, cene a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodné odvolala na vyssi moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případe dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

I
1

♦ IH17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 1

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla prislusne změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky
Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
preden°.. znemožňuj|CÍ provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
prováděnípřerušit 3 naWhne ^ °° dosažení dohody 0 změně díla může Íeho

III
H

17.2.1.

I I
I18. Odstoupení od smlouvy

I I18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

10
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I 18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení čí přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl pří vynaložení potřebné 
péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5, Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou.

18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude vněm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, 
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě.

1
I
i*
I
I
I 18,8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,

povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
a Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.
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19, Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy
Obé smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 
oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní.
Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo 
smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované 
povinnosti druhou smluvní stranou.

19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele.

19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se 
všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel.
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který 
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
v příslušném registru plátců dané (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolností umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného 
plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se 
rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané 
hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za 
splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu 
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednáte! tři vyhotovení.

19.1.10. Smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních síran.
19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb. o registru smluv.
19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy 

v Registru smluv.
19.1.13. Smluvní sírany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že 

Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

19.1.1.

19.1.2.

19.1,3.

19.1.4.

19.1.8.

.
|

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce
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I 2. Položkový rozpočet

3. Harmonogram postupu prací

4. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

04, tD, 2019
^<9 ( ?0 ^V Prostějově, dne V Držovicích dne

náměstek primátora

1
I
t*

i
1
lil

II
0
1
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Příloha č 1
V

Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

- § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce(objednatel):
Název (jméno):
Adresa/ sídlo:

Statutární město Prostějov
Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01

IČ:
Oprávněná osoba:

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):
Zhotovitel:
Sídlo:

JAMASTAV MORAVIA a s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
01586548IČ:

DIČ:

Zapsán ve veřejném rejstříku vedené rně spisová značka oddíl B, vložka
7412

Zastoupený

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že
přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo 37/08/ORI-
OVZ/2G19 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za
osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu
neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

04, 10. 2019
V Prostějově Datum

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

14
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SOUHRNNÝ LIST STAVBYII JMKód:

stezka okruzniStavba:
"

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: 20. S. 2019

IČ:Objednatel:

DIČ:

IČ:Zhotovitel:

DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

3 100 000,40
0,00* m

Cena bez DPH 3 100 000,40

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

3 100 000,40 651 000,08ze
0,00 0,00ze

I CZKCena s DPH 3 751 000,48v

I
1
I Projektant Zpracovatel

I*
I

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

I Objednavatel

(

Datum a podpis: Razítko

fl

Strana 1 z



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: JM

stezka okruzniStavba:

20. 8, 2019Datum:
Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]ObjektKód

3 751 000,483 100 000,401) Náklady z rozpočtů

8-030- 
116-101a

692 452,57572 274,858-030-116-101a - SO 101 K...
- SO

8-030-
116-101b 1 219 283,651 007 672,448-030-116-101b - SO 101 K...
- SO

8-030-
116-101c

1115 937,37922 262,298-030-116-101c - SO 101 K...
- SO

8-030- 
116-401 -

622 856,24514 757,228-030-116-401 - SO 401 VE...
SO 4

VRN -
VEDLEJŠÍ
ROZPO

100 470,6683 033,60VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...

0,000,002) Ostatní náklady ze souhrnného listu

3 751 000,483 100 000,40Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

strana ? 7 7



L
KRYCÍ LIST ROZPOČTUD

Stavba: stezka okružní

Objekt: 8-030-116-101a - SO - 8-030-116-101a - SO 101 K...
JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2019

IČ:Objednatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

572 274,85
% 0,00

Cena bez DPH 572 274,85

DPH základní 
snížená

572 274,8521,0096
15,0096

120 177,72ze
0,00 0,00ze

I Cena s DPH 692 452,57v CZK

I
1
I Projektant Zpracovatel

|»

I
Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:I Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Strana 1 z 5



REKAPITULACE rozpol l u

stezka okružní
Stavba:

8-030-116-101a - SO 101 K...8-030-116-101a - SO -Objekt:
20. 8. 2019Datum:

projektant:
Zpracovatel:

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel: Cena celkem [CZK]

Kód - Popis
572 274,85 i

rozpočtu 0,001) Náklady z

HSV -
11 - Zemní práce

12 - Zemní práce

Práce a dodávky HSV 39 397,31 

79 859,12 

308 987,12 
1 577,64 1 

142 453,66 i

- přípravné a přidružené práce

- odkopávky a prokopávky

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
572 274,85



ROZPOČETfl

íi i
Stavba: stezka okružní

11 Objekt: 8-030-116-101a - SO - 8-030-116-101a - SO 101 K...

Místo: 20. 8. 2019Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 572 274,85

HSV - Práce a dodávky HSV 

11 - Zemni práce - přípravné a přidružené práce
0,00

39 397,31
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 
vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živíce a s výplní spár 
z betonových nebo kameninových dlaž

K1 113106121 67,500 43,35m2 2 926,13

Frézování živičného podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy přes 
500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

2 K 113154254 m2 86,23 1 034,7612,000

I Vytrhání obrub s vybouráním lože, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

3 K 113202111 42,00 1 680,0040,000mI
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm

1 K4 113107322 m2 5,000 44,07 220,35

I Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 rr>2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm

5 K 113107152 21,88m2 74,500 1 630,06

!•

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm6 K 919735112 5,000 61,08 305,40m

I Vodorovná doprava suti ze sypkych materiálů do
1 km

7 K 997221551 52,285 32,02 1 674,17t
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů

8 K 997221559 731,990 7,17 5 248,37t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na
skládce (skládkovné) betonovéhoI 9 K 997221815 203,5925,413 5 173,83t

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových
povrchů na skládce (skládkovné)

10 K 997221845 3,072 725,82 2 229,72t
Poplatek za uložení stavebního odpadu na
skládce (skládkovné) z kameniva

11 K 997221855 725,82 17 274,52t 23,800

Zemní práce - odkopávky a prokopávky 79 859,12
Odkopávky a prokopávky nezapažené s 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

12 K 122201102 69,06 7 872,84m3 114,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

13 K 162301102 m3 59,08 6 735,12114,000
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis ' iPČ Typ Kód i:
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000
m přes 10000 m__________ __________ ___
Poplatek za uložení stavebního odpadu na
skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170

i
1 596,000 14,13m3 22 551,48162701109K14

'
199,60 38 682,48t 193,800997223855K15

504
1

Úprava piáně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,30 4 017,20m2 484,000181951102K16 í

i
j

308 987,125 - Komunikace pozemní í
Podklad ze sterkodrti 5D s rozprostremm a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

86,23 172,46K 564851111 m2 2,00017

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
Dlochv Dře

365,66182,83K 59621111218 m2 2,000

dlažba skladebná betonová základní pro 
nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná 885,28421,56M 2,70019 59245006 m2 f
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a
zhutněnim, po zhutnění tl. 150 mm 86,23 36 216,60m2 420,000K20 564851111

iPodklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 
SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm

1
217,75 91 455,00m2 420,00056712211121 K

Postřikinfiltrační Pl z asfaltu silničního s 
posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

14 082,60 :33,53420,000m222 K 573111112

Asfaltový beton vrstva obrusná ÁCO 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3

152 422,20362,91420,000m257714411123 K

m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a 2 026,26112,5718,000m2K24 564861111 zhutněním, po zhutnění tl. 200 mrn

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 
SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

4 225,14234,73m2 18,00025 K 567122114
,

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s 
posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACĎ i 1 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m tř. I, po zhutněni tl. 50 mm_________ ______

603,5433,5318,000m2K 57311111226

I
6 532,38362,9118,000m227 K 577144111

ti
1 577,648 - Trubní vedení

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu bez úpravy armatur

1 577,64788,82kus 2,00089943111128 K

142 453,669 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž svislé dopravní značky základní
velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy 
značka dopravní svislá retrorejlexni fólie tř 1

1 117,76279,44kus 4,00029 K 914111112

2 783,21662,674,200kus30 M 40445572 At prolis D 500mm mMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 1 916,16958,08kus 2,00031 K 914511112 m do hliníkové patky_______________
sloupek AI pro dopravní značku D 60mm v 
350mm

663,96316,17kus 2,10032 M 40445235

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v 
jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek s boční operou z betonu 
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého 
téže značky

1 001,56102,209,80033 K 916111123 m

567,262 315,36kostka dlažební žula drobná 0,245t34 M 58380124

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Osazení silničního obrubníku betonového se
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční operou 
z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu

916131213K 185,23 907,6335 4,900m
pí

prostého téže značkyU
obrubník betonový silniční nájezdový Standard

M 592174680 78,2436 kus 5,145 402,54
100x15x15 cm______________________________
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého__________________________

I K 91623121337 181,45 81 652,50450,000m

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm38 M 59217017 108,87 51441,08472,500mI
I
I
I
J
I
I
1
I
1 %
]

n

l i

M
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stezka okruzniStavba:

8-030-116-101b - SO - 8-030-116-101b - SO 101 K...Objekt:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

20. 8. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
1 DIČ:

IČ:Projektant:i DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:1 Poznámka:

1 I Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 007 672,44
0,00

1 007 672,44J Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

1 007 672,44 211 611,2121,00% 
15,00%

ze
0,00 0,00ze

1 219 283,65Cena s DPH v CZK

1i

I
Projektant Zpracovatel

!•

I
Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:I Objednavatel Zhotovitel

0
o

Datum ji podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

0
ti
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stezka okružníStavba:

8-030-116-101b - SO - 8-030-116- 101b - SO 101 K...Objekt:

20. 8. 2019Datum:Místo:
Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

1 007 672,441) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

366 162,37 

178 094,70 i
54 224,46 I

321 101,27 'f
5 521,74 

82 567,90 ;

0,002) Ostatní náklady

1 007 672,44Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ti
i
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ROZPOČET

stezka okružníStavba:

8-030-116-101 b - SO - 8-030-116-101b - SO 101 K...Objekt:

20. 8. 2019Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

I PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJKód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu 1 007 672,44I
0,00HSV - Práce a dodávky HSV

11_- Zemní práce - přípravné a přidružené práceI 366 162,37
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 
vozovek a ploch s přemistěnim hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z betonových nebo kameninových diaž

I 43,35 23 018,85K 531,0001 113106121 m2

J Frézování betonového podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy pres 
500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

149,30 895,80m2 6,0002 K 113155254

I Vytrhání obrub s vybouráním lože, s 
přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

42,00 9 576,00228,0003 K 113202111 m

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm

1 11 749,5621,88K m2 537,0004 113107152

I Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do
1 km

32,02 11 039,895 K 344,781997221551 t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

34 609,127,176 K 4 826,934997221559 t

1 • Poplatek za uloženi stavebního odpadu na 145 424,57798,407 K 997221815 182,145t
skládce (skládkovné jjíeto nového
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových
povrchů na skládce (skládkovné)

1 226,34798,408 K 997221845 1,536t

I Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z kameniva_________

9 798,40 128 622,24K 997221855 161,100t

178 094,7012 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
Odkopavky a prokopávky nezapazene pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 
1 000 m3

10 K 17 115,3063,39122202202 270,000m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

11 K 162301102 15 951,6059,08m3 270,000

Příplatek k vodorovnému přemístění
12 K 162701109 53 411,40výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
14,13m3 3 780,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na
skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170

13 K 997223855 91 616,40199,60459,000t

504
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

^4 224,4618 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním14 K 181951102 m2 451,000 8,30 3 743,30
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
arnice

15 K 162701105 m3 90,200 186,03 16 779,91
16 M 583312030 t 153,340 79,84 12 242,67

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

17 K 181301103 m2 451,000 47,58 21 458,58

i
5 - Komunikace pozemní 321 101,27Podklad ze sterkodrti ŠD s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 
Kladeni dlažby z betonových zámKovyčíTúIáždič-- 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro
plochy pře______________
dlažba skladebná betonová 20x10x6 
přírodní
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 
Kladení dlažby z
komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnicí tl, 60 mm skupiny A, pro
plochy pře____________
dlažba skladebná betonová základní pro 
nevidomé 20 x 10x6 cm barevná 
Podklad ze štěrkodrti SD s rožprostfeňířná-' 
zhutněním, po zhutnění ti. 130

18 K 564861111 m2 424,000 112,57 47 729,68mm

■;

mm, s
19 K 596211112 m2 424,000 239,68 101 624,32

cm20 M 59245018 m2 445,200 158,08 70 377,22
21 K 564861111 m2 118,000 112,57 13 283,26mm

22 K 596211112
m2 118,000 239,52 28 263,36 I

I23 M 59245006 m2 123,900 330,54 40 953,91
24 K 564841112 m2 14,000 76,41 1 069,74mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 
SC C 8/10 (KSC i), po zhutnění tl. 150 mm 
Kladení dlažby z Detonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním 
vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy pF____________________ __
dlažba skladebná betonová 20x10x8
přírodní
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 
SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm 
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním 
vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro
plochy oř________________
dlažba skladebná betonová 20x 10x8 
přírodní

25 K 567122114 m2 14,000 234,73 3 286,22

mm, s
26 K 596212211 m2 14,000 208,38 2 917,32

cm27 M 59245020 m2 14,700 196,41 2 887,23
28 K 564841112 m2 12,000 76,41 916,92

29 K 567122114 m2 12,000 234,73 2 816,76

30 K 596212211 m2 12,000 208,38 2 500,56

cm31 M 59245020 m2 12,600 196,41 2 474,77

8 - Trubní vedení 5 521,74
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu bez úpravy armatur

32 K 899431111 kus 7,000 788,82 5 521,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 567,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž svislé dopravní značky základní
K 914111112 kus 5,000 279,44 1 397,2033 velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5
m do hliníkové patky

K 914511112 kus 5,000 958,08 4 790,4034

sloupek AI pro dopravní značku D 60mm v1J M 4044523535 kus 5,250 316,17 1 659,89350mm

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v 
jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého 
téže značky

fl 36 K 916111123 26,000 102,20 2 657,20m

I kostka dlažební žula drobná 
OTážěňTšílmcňího obrubniku betonového se

37 AI 58380124 2 316,89 1 505,980,650t

I zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého tř, C 12/15, do lože z betonu

38 K 916131213 185,23 2 407,9913,000m

prostého téže značky

I obrubník betonový silniční nájezdový Standard39 M 592174680 78,24kus 6,300 492,91
100x15x15 cm
obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm40 M 59217031 4,200 86,23 362,17m

obrubník betonový silniční přechodový L + P 
Standard 100x15x15-25 cm41 AI 592174690 kus 253,89 799,753,150

Osazeni chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého

42 K 916231213 199,60 44 211,40221,500m

J obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm43 Ai 59217017 95,81 22 283,01232,575m

1
I
I*
I

V
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
I

Stavba: stezka okružní

I Objekt: 8-030-116-101c - SO - 8-030-116-101C - SO 101 K...
JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2019I Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:I DIČ;

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

i Poznámka:

i Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

922 262,29
0,00

Cena bez DPH 922 262,29

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

922 262,29 193 675,08ze
0,00 0,00ze

’

I Cena s DPH v CZK 1 115 937,37

[

r
1

Projektant ZpracovatelI,i *
I

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: RazítkoI Objednavatel Zhotovitel

I
!

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stezka okružníStavba:

8-030-116- 101c - SO - 8-030-116-101C - SO 101 K...Objekt:

Datum:Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

'Cena celkem [CZK]Kód - Popis

922 262,291) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

l0,00

0,00 

262 100,05 
43 967,11 I 

336 627,00 |l 

77 631,91 

201 936,22

0,002) Ostatní náklady

922 262,29Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

i

í
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ROZPOČET

stezka okružníStavba:

8-030-116-101C - SO - 8-030-116-101C - SO 101 K...Objekt:

20. 8. 2019Datum:Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

I J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ MJ MnožstvíPopisKód

Náklady z rozpočtu 922 262,29I
0,00HSV - Práce a dodávky HSV

I - Zemní práce

II - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

0,00

262 100,05
Frézování živičného podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy přes 
500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

32 767,4086,23m2 380,0001 K 113154254m
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

-
9 660,0042,00230,0002 K 113202111 m

'
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

10 136,1044,07230,000m23 K 113107322

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 12 765,7261,08209,0004 K 919735112 mA
Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

207,6051,90kus 4,0005 K 966006132

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do
1 km

6 770,8932,02211,4586 K 997221551 t
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 21 226,157,177 K 997221559 2 960,412t
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) betonového

37 644,56798,40K 997221815 47,150t
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

77 668,35798,40997221845 97,280K t
Poplatek za uložení stavebního odpadu na
skládce (skládkovné) z kamenivaI 53 253,28798,4066,70010 K 997221855 t

43 967,112 - Zakládání

I Trativod z drenážních trubek plastových
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

27 675,10126,95218,00011 K 212752212 m

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm 7 122,0629,7012 239,800K m21 564211111

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrací 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

9 169,9538,2413 239,800K m2919726122

336 627,005 - Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkoďrti SD s rozprostřením a
zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm

14 24 540,26K 112,57564861111 218,000m2

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 
SC C 8 /10 (KSC t), po zhutnění tí. 150 mm

15 K 51 171,14567122114 234,73m2 218,000

Postřik infíltračni Pl z asfaltu silničního s 
posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

16 K 573111111 7 584,8019,96380,000m2
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PČ Typ Kód Popis

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 80 mm

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I
17 K 565165111 m2 380,000 407,18 154 728,40

IPostřik spojovací PS bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ÁČO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

18 K 573211107 m2 380,000 11,98 4 552,40

ll19 K 577134111 m2 247,50380,000 94 050,00

f
8 - Trubní vedení 77 631,91

Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastů z 
tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DM 150

20 K 871313121 199,608,000 1 596,80m

21 AI trubka kanalizační PE-HD D 160mm
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových
dílců typ UV-50 normální
vpust vsakovací z dílců vpusti silniční s mríži a
rámem D400, mříž 500 i500, vše osazeno v
šachtě 1500*1500 hloubka 3m, výplň
geořextifje a hrubé kamenivo
vpust komplet, mřiž 500/50, D400, betonově 
dílce šachty, odtok DN150, s košem na 
splaveniny, lože z betonu C25/30 10 cm

28619324 8,400 451,89 3 795,88m

22 K 895941111 kus 950,105,000 4 750,50

23 M 59221694 ks 11 976,004,000 47 904,00

24 M 59221693 1,000 4 391,20 4 391,20

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm zvýšením poklopu '

25 K 899331111 kus 11,000 1 381,23 15 193,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 936,22 IJMontáž svislé dopravní značky základní
velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy 
značka dopravní svislá retroreflexni fólie tř 1 
AI prolis D 500mm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m do hliníkové patky
sloupek AI pro dopravní značku D 60mm v

26 K 914111112 kus 7,000 279,44 1 956,08

27 M 40445572 kus 2,100 662,67 1 391,61
28 K 914511112 kus 7,000 958,08 6 706,56

29 M 40445235 kus 7,000 316,17 2 213,19350mm
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexni

30 K 915231112 m2 22,000 279,44 6 147,68

m
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v 
jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek s boční operou z betonu 
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého 
téže značky

i

K 91611112331 483,000 102,20 49 362,60m ,
L
i
!

32 M kostka dlažební žula drobná58380124 12,075t 2 315,36 27 957,97
Osazeni silničního obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční operou 
z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 
prostého téže značky_______ ___________
obrubník betonový silniční nájezdový Standard
100x15x15 cm

33 K 916131213 254,000 199,60 50 698,40m

34 AI 592174680 kus 25,200 95,81 2 414,41
35 AI 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 231,000 95,81 22 132,11m

obrubník betonový silniční přechodový L + P
Standard 100x15x15-25 cm36 AI 592174690 kus 10,500 2 665,85253,89 t

Loze pod obrubníky, krajníky nebo obruby
z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20

37 K 916991121 28 289,76m3 12,700 2 227,54

[•y.j
EliV
i
Vvi'.

:
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KRYCÍ LSST ROZPOČTU

stezka okružníStavba:

8-030-116-401 - SO 4 - 8-030-116-401 - SO 401 VE...Objekt:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: 20. 8. 2019

IČ:Objednatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

514 757,22Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 0,00

514 757,22Cena bez DPH
108 099,02514 757,22DPH základní 

snížená
21,00% 
15,00%

ze
0,000,00ze

622 856,24v CZKCena s DPH

Projektant Zpracovatel

J •
l

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

[ Objednavatel Zhotovitel

I
l

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
!
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REKAPITULACE rozpočtu

stezka okružní
Stavba:

- 8-030-116-401 - SO 401 VE...
8-030-116-401 - SO 4Objekt: 20. 8. 2019Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: Cena celkem [CZK] i

Kód - Popis
514 757,22 

15 009,92 

231 421,89 

178 066,29 

90 259,12

rozpočtu1) Náklady z
IHS - Práce v HZS 

M - Práce a dodávky M 

M-46 - Zemní práce 

M-D - Demontáže

!

i

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
514 757,22

\

■m

i

ll



nROZPOČET

stezka okružníStavba:

8-030-116-401 -SO 4- 8-030-116-401 - SO 401 VE...Objekt:
20. 8. 2019Datum:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisKódPČ Typ

514 757,22Náklady z rozpočtu

15 009,92
ZHS - Práce v HZS

1 916,16ŽájíItenTbezproudového stavu, jednání se
správcem_________ ____________ __________
Koordinace na stavbě _______________ _
Přepojení stávajících vedení do nových stožárů

239,528,000HZS
hodíK1 3 832,32239,5216,000HZShod2K2 1 596,801 596,801,000HZS
hod3K3 (Zx) 7 664,64638,7212,000HZSRevize elektroK revize4

231 421,89
M - Práce a dodávky M

1 796,40Montáž skříní pojistkových tenkocementových, 
rozpojovacích bez zapojení vodičů [SR 2.1, 6.1]

1 796,401,000kusK 210191507R5
6 133,316 133,311,000Pojistková skříň v plast, pilíři vč. výzbroje_______

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací 
ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

| Demntáž stávajícího kebetového vedení________
Demntáž stávajícího kebelového vedení_______

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových, hmotnosti přes 35 kg

Výložník jednoramenný 2 m, žárový zinek______
Výložník jednoramenný 2m, žárový zinek______
Výložník jednoramenný 2m, žárový zinek_____
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1

| okruh ________________________
výzbroj stož. SR 721-272 CU i AL __
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 2
okruhy__________________________________
výzbroj stož. SR 721-272 CU i AL______
Montáž kabelů měděných bez ukončeni 
uložených v trubkách zatažených plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a
průřezu žil 4x16 až 25 mm2______________
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité 
napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4x 16 RE TP- 
KK-134/01___________________________

' ukončení vodičů izolovaných s označením a
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žily do 16 mm2_____________________

' Moňtážlxubka plastová tuhá D 29 mm uložená
volně _____ __________________________
trubka elektroinstalaíní ohebná Monoflex z PH
142911 ____________________________

“ Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá
D do 75 mm uložená volně__________________

“trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE
KD 09075 ________________________________
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu 
do 120 mm2v městské zástavbě v zemi

páska zemnící 30 x 4 mm FeZn________
Montáž vodič uzemňovací” drát nebo lano D do 
10 mm v městské zástavbě ___________

M R210-3016
21 077,761 756,4812,000kus

K 2102040117
2 794,40399,207,000ksM R21O-0118 1 996,00399,205,000ksM R210-0139
10 379,20798,4013,000kus210204104K10
7 567,211 081,037,000ksR210-012í 11 M 5 405,15j1 081,035,000ksR210-014M12 1 081,031 081,031,000ksR210-01513 M
5 093,77463,0711,000kusK 21020420114
4 039,86367,2611,000ksM \0EC67010045

483,03483,031,000kusK 21020420216
367,26367,261,000ksM 0EC6701004617

I 14 770,0842,08j351,000mK 74112213418

43 547,87118,16I 368,550m34111080019 M

435,0036,2512,000kus74113000620 KI 540,3615,0136,000m74311121621 K
660,9618,3636,000m22 M 345711560i 10 358,1033,85306,000m23 K 743131216

10 262,3231,94321,300m24 M 345713620p1 11 092,5036,25306,000m25 K 743612111
8 063,1026,35kg 306,000II 26 M 354420620

573,4831,8618,000m27 K 743612121
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i

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopis

drát průměr 10 mm FeZn _______________
Montáž svorkáhromosvodná typ SS, SR 03 se 2

'svorka připoJovaóJPI k přípojem kovových

PČ Typ Kód
285,1425,5511,160kS

28 i M 354410730 782,7665,Z312,000kus
74362210029 K

105,368,7812,000kus
354418950M30 2 730,60Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ,

SR01,02 se 3 šrouby___________________________
svorka křížová SK pro vodič 06-10 mm__________

' MÓritáTkabeTČiTikT díl kV do 0,40 kg uložený

volně_______________ _______ _______________

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

91,0230,000kus
743622200K31 383,1012,7730,000kus

M 35441875032 1 686,0014,05120,000m
74443110033 K

1 055,888,38126,000m
341110300M34 57,20MontaFpojistkáTpatrona do 60 A se styčným

kroužkem se zapojením vodičů_____________
úložka pojistková £27 normální^2410J0A____

Jroužek styčný porcelánový E27 2510 10A _ 
Montáž svítidel výbojkových se zapojením 
vodičů průmyslových nebo venkovních

ívítHloíýto/kové Schréder ATÓS Í50W,
sodíkové, vč zdroje __ ___ _______ ____

Výbojkové Schréder ATOS 150W,

4,4013,000kus
747219510K35 62,274,7913,000kus

103,74M 34523416036 7,9813,000kus
37 M 345236020

1 961,68280,247,000kusna
748132300K38

19 666,992 809,577,000ks
R210-20139 16 857,422 809,576,000Svítidlo 

sodíkové, včzdroje
ks

R210-202M40 1 197,6099,8012,000ksHátěr číslic na stožár 7 984,00 
7 984,00

789941100K41 7 984,001,000%Přidružený materiál 
Pódii přidružených výkonů

PMK42 7 984,001,000%
PPVK43

178 066,29
M-46 - Zemní práce 732,93jvedení kabelového (podzemního) 2 395,20^Vytyčení trasy

v zastavěném prostoru________________________
Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně 
ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na 
hromady nebo naložení na dopravní prostředek 
a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z dlaždic betonových nebo 
keramických, spáry nezalité 
Přípravné terénní práce vytrhání obrub s 
odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo 
naložením na dopravní prostředek ležatých

0,306km
K 46001002444

678,64798,400,850m2
460030038K.45

319,36159,682,000m
K 46003009246

chodníkových__________________ ______ ______
Přípravné terénní práce odstranění podkladu 
nebo krytu komunikace včetně rozpojeni na 
kusy a zarovnáni styčné spáry ze živice, 
tloušťky přes 5 do 10

1 257,48399,203,150m2
K 46003017247

>cm

2 251,49Přípravné terénní práce řezáni spár v podkladu 
nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10

Hloubenfnezapažených jam pro stožáry
veřejného osvětleni ručně v hornině tř 3__

Hloubení nezapálených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením 
na dopravní prostředek, včetně zásypu, 
zhutnění a urovnání povrchu ostatních
konstrukcí, v hornině třídy 3 _________

Základové konstrukce z monolitického betonu C
12/15 bez bedněni vč .roury ____ ___________
EloUBěrii zapaženych i nezapažených 
kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 80
v hornině třidyJ3____________ . —, -------

" HlduBern zapazenych i nezapazenych
kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdáleností 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 120 cm,

Iv hornině třídy 3_______________________

119,7618,800m
460030192 cmK48

Í9 782,04815,1712,000kus
49 K 460050703

598,801 197,600,500m3
K 46007075350

I11 976,00998,0012,000ks
460080013pK51

74 562,01263,47283,000m
460150163K52

cm,

8 446,98367,2623,000m
460150193K53



i

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ MnožstvíKódPČ Typ

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm

79,84 24 431,04306,000K 460421081 m54

pás varovný POLYNET 238 š 25 cm 3,82 1 168,92306,000M 69311305055 m

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku 
ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

30,82 8 722,06283,000K 46056016356 m

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku 
ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
šířky 35 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

1 101,7047,90K 460560193 23,00057 m

Zaiyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku
ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
šířky 140 cm ostatních rozměrů, v hornině třídy

399,20 199,60K 460561603 m3 0,50058

3
Úprava terénu položení drnu, včetně zalití 
vodou na rovině

287,4631,94K 460620002 9,00059 m2

Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva 
a zalití vodou na rovině

251,4627,9460 K 460620007 9,000m2

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 
hornině tř 3 9 825,3530,58K 460620013 321,30061 m2

VozovkysTchodníky zřízení podkladní vrstvy
včetně rozprostření a úpravy podkladu ze 
štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 
25 cm

628,74199,6062 K 460650055 m2 3,150

Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy 
včetně rozprostření a úpravy podkladu 
z kameniva obalovaného asfaltem včetně 
zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm

439,12 1 383,2363 K 460650072 m2 3,150

Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého
asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 2 514,9664 K 798,40460650133 3,150m2
cm

Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně 
spárování, do lože z kameniva těženého 
z dlaždic betonových čtyřhranných

339,32399,2065 K 460650161 m2 0,850

Vozovky a chodníky osazení obrubníku 
betonového do lože z betonu se zatřením spár 
cementovou maltou ležatého chodníkového

66 K 460650182 319,36 638,722,000m

67 K Podíl přidružených výkonůPPV 7 984,007 984,001,000%
68 K ZV Zednické výpomoci 7 984,00 7 984,00% 1,000

M-D - Demontáže 90 259,12
Demontáž svitidel výbojkových se zapojením
vodičů průmyslových nebo venkovních na 
výložnfk

69 K 210202013-D 1 117,76159,68kus 7,000

Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací 
ocelových samostatně stojících, délky do 12 mK70 210204011-D 8 383,201 197,60kus 7,000

Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových, hmotnosti do 35 kg

71 K 210204103-D 1 676,64239,527,000kus

Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1
okruh72 K 210204201-D 1 676,64239,52kus 7,000

Základové konstrukce základ bez bednění do
rostlé zeminy z monolitického betonu tř, C 
12/15

73 K 460080013-D 2115,76 14 810,327,000m3

Rodil přidružených výkonů74 K PPV 7 984,007 984,001,000%
Demntáž stávajícího kebelového vedeni 54 610,5675 K R21Q-101 239,52228,000m

Strana 5 z 5



KRYCÍ ÚST ROZPOČTU

stezka okružníStavba:

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPO - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: 20. 8. 2019

ÍČ:Objednatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

83 033,60Náklady z rozpočtu 
J Ostatní náklady

Cena bez DPH

0,00

83 033,60

17 437,0683 033,60DPH základní 
snížená

21,00% 
15,00%

ze
0,000,00ze

[cena s DPH 100 470,66v CZK

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a_podpis: Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Zhotovitel

■tř

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stezka okružníStavba:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPO - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...Objekt:

20. 8. 2019Datum:Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

83 033,60 

83 033,60
1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,002) Ostatní náklady

83 033,60 tCelkové náklady za stavbu 1) + 2)

*;

11

1

Ií

I
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ROZPOČET

stezka okružníStavba:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPO - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...Objekt:

20. 8. 2019Datum:Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód

83 033,60Náklady z rozpočtu

83 033,60VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové prače 
geodetické práce před výstavbou

soub 2 395,202 395,201,000012103001K1 or
:;o> 11 976,0011 976,00Vytýčeni inženýrských sítí 1,0000121031012 K

"pFůzkumné, geodetické a projektové práce
projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení

soub 39 920,0039 920,001,000013254001K3 or
stavby
Zařízení staveniště zabezpečení staveniste
dopravní značení na staveništi

soub 15 968,0015 968,001,000K4 034403001 or
soub 12 774,406 387,20Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření 2,000K5 043103001 or

Strana 3 z 3



T

t

I

I


