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SMLOUVA O DILO

ifslo: 20/00873501 l2}lg

Rekonstrukce terasy I patro

Smluvnf strany

Objednatel
Domov Buda, poskytovatel socidlnich sluZeb
Sidlem: Nesmdil 70,281 44 Zdsmuky
Tgstoupenlf: Bc.Olga Kalouskov6, ieditelka p.o.
IC: 00873501
DId: C200873501
Telefon: +420,
E-mail: kalouskova@domovbuda.cz
Bankovni spojeni desk6 spoiitelna, dislo ridtu:
d6le jen,,objednatel"
a

Zhotovitel
IPM stavby s,r.o.
se sfdlem Revoludni 1403128,1 l0 00 Praha 1 - Nov6 M6sto
zapsan! v obchodnim rejstlfku veden6m mdstsklim soudem v praze, oddile C vloZka 2)ggil
jgdnajfci Petr Mr6zek
ICO : 01681273 DI(,: CZ0t6Bt273
Bankovnf spojenf: .

d6le jen,,zhotovitel'o

uzavitaji podle piisluinfch ustanoveni $ 2586 an6sl. obdanskdho z6konfku
tuto smlouvu o dilo:
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ildnek I.
Pledmdt smlouvy

1 .1. zhotovitel se zavazuje k provedeni dila - stavby ,,Rekonstrukce terasy l. patro ,,

rozsahu specifikovandm v ocendn6m v;ikazu vymEr (poloZkov6m rozpodtu), kterlf tvoii piilohu t6to
smlouvy a byl soud6sti nabidky zhotovitele podan6 v rdmci zadhvaciho iizeni na vllibdr zhotovitele
piedmEtu dila.

Mistem plndni piedm6tu plnEni dila je objekt Domova Buda, poskytovatel sociiilnich sluZeb, se
sidlem NesmEi 70,281 44 Zhsmuky v rozsahu podle uvedeneho vykazu vlfm6r a poZadovan6ho
soupisu praci.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, Le provede dilo v rozsahu, zptisobem, v jakosti a za podminek dohodnulich
v tdto smlouv6, svym.. jm6nem a na vlastni odpovddnost, v souladu s pr6vnimi piedpisy a
technickfmi normami iR a podminkami qfrobct materi6lu a dodan;ich zaii'zeni lviz eianei VtIf.
odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni dila uveden6ho v dl5nku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu
za dilo uvedenou v dl6nku III. smlouvy , a to za podminek uveden;fch v t6to smlouv6.

1.4. Piedmdtem dila jsou rovn6Z vSechny d6le uveden6 dinnosti:

- prfibEZnh aktualizace harmonogramu prov6d6ni praci (v dfisledku zm6n neprodlend, v ost.
piipadech kaLde 2 mEsice);

- vypracov6ni kontrolnd zku5ebniho pl6nu stavby, kterlf bude pied6n investorovi k odsouhlaseni
do 7 kalendSinich dnri od pied6nf staveni5td;

- nSklady na piipadnou likvidaci havSrie;
- opatieni pro zaji5tEni BOZP na staveni5ti;
- nSklady naprotipoLhrni ochranu;
- piiprava staveni5td vdetn6 pifstupu na staveni5t6;
- dodSni materi6hi a dilcfi v poZadovan6 kvalitd, vdetnd jejich certifikStri a atestri'
- zhotoveni pr6ce podle technologick6ho piedpisu;
- ve5ker6 nutn6 prostiedky ochrany prhce;
- zabezpedeni prfichodu spojovaci chodby pro pd5i po celou dobu vystavby;
- zaji5tdni, aby prhce byly prov6ddny tak, aby nedo5lo k naru5eni reZimu Domova;
- zaji5tdnf pracovi5td proti v5em vlivrim znemoLitjicim nebo znesnadilujicim pr5ci (derp6ni

vody, zaji5tdni svahu, piistie5ky apod.);
- soustavn6 vytydovSni zietelndho oznadeni obvodu staveni5t6;
- odvoz a poplatek zatloLeni vybouranlfch hmot a nevhodn;fch zemin;
- dodrZovhnibezpe(nosti a hygieny na pracoviSti,

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpedit prov6ddni dila tak, aby pii realizaci dila nedo5lo komezenf
soudasn6ho provozu sousednich objektti nad rSmec prov6dEn;ich praci. Musi blit zachovana
prrijezdnost st6vajicich komunikaci nebo jinak zaji5tdna piistupnost v5ech objektfi, zejmdna pro
integrovanlf zdchranny syst6m a zaji5tdni dopravni obsluZnosti.

1.6. Zhotovitel bere na v6domi, Le realizace dila je financov5na ze strany objednatele prostiednictvim
dotacf z veiejn;ich prostiedkri ieskd republiky, kter;fmi jsou finandni prostiedky rozpodtu
Stiedodeskdho kraje. ObE smluvni strany se tedy zavazuji dodrZet povinnosti, kter6 jim vzhledem
k t6to skutednosti plynou z platnych pr6vnich piedpisri e esk6 republiky.

1.7. Zhotovitel je v dob6 realizace projektu a d6le po dobu 10 let n6sledujicich po roce, ve kter6m
objednatel obdrLi protokol o z6vdredn6m vyhodnoceni akce, a minim5lnd do roku 2028, povinen,
za ridelem ovdiovSni pln6ni povinnosti vypl;fvajicich z rozhodnuti o poskytnuti dotace a podminek
pro piijemce dotace, poskytovat poZadovan6 informace a dokumentaci souvisej ici s realizaci
projektu zam6stnanctim nebo zmocn6nctim pov6ienlich orgdnti (SFZP, Ministerstva Zivotniho
prostiedi, MMR, Ministerstva financi, Evropsk6 komise, Evropsk6ho irdetniho dvora, Nejvy55iho
kontrolniho fiadu, piislu5n6ho finandniho riiadu a dal5ich opr6vndn;ich org6nri st6tni spr6vy) a je
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povinen vytvoiit vy5e uvedenfm osob6m podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnoutjim pii prov6ddnf kontroly soudinnost.

1.8. Zhotovitel je povinen poiizovat fotodokumentaci pied zapodetfm dila, vjeho prfib6hu a po
dokondeni dila v potiebn6m rozsahu dle pledmdtu dila, podle poZadavkfi objednatele, s digitSlnim
vyznadenim data poiizeni. Tato fotodokumentace bude soud6sti piedmdtu dila a jeho ceny (viz
dlSnek I. odst. 1.4. smloury). Pii vyridtovilnikaLde d6sti ceny dfla zhotovitel piiloZi kpiislu5n6
faktuie jen piim6ien;i podet fotografii postihujicfch pnib6h zhotoveni dan6 ddsti dila. V piipadd
dildich faktur tedy bude piiloZena zhotovitelem jen fotodokumentace, kter6 postihuje fakturovan6
poloZky. V piipad6 tdch ddsti a doddvek dila, kter6 budou v dal5im postupu zakryte, nebo se stanou
nepiistupnlimi, je zhotovitel povinen v6st podrobnou fotodokumentaci (popi. videozbznam. nebo
digit6lni zbznam) postihujici detailnd v5echny tyto d6sti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel
poiidit rovndZ pIi piipadn6m odstrandni vad a nedod6lkfi dila. V pifpad6, Le zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede neboji povede v nedostatedn6 podrobnosti, budou strany v piipad6 sporu o
kvalitu dila nebo jeho konkr6tni d6sti vychdzet z dokumentace, kterou si poiidi objednatel a jeji
obsah bude pro takovli pifpad stranami povaZovSn za nesporny.

1.9. Poiizenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
- piedat objednateli vjednom vyti5tEndm vyhotoveni a jednou v digit6lni podobd pii pied6ni

dila a pii piipadn6m odstranEni vad a nedoddlk& dila,
- archivovat vjednom vyti5t6n6m vyhotoveni a v digit6lni podobE po dobu zhrtky za jakost

dila pro piipad kontroly a ie5eni piipadnjch rozporfi nebo reklamaci.

1 .1 0.Zdv aznost dokumentace :

V piipadd eventuSlniho rozporu v platnosti smluvnfch dokumentfi, jsou dokumenty platn6
vtomto poiadi: 1) text smlouvy,2) projektov6 dokumentace textovd a tabulkov6 d6st,3)
projektov6 dokumentace vykresov6 d5st, 4) nabidka zhotovitele na veiejnou zakdzku s n6zvem
Rekonstrukce terasy 1 patro v hlavni budovi (d6le jen ,,Veiejn5 zakbzka") - vykaz qimdr, 5)
nabidka zhotovitele ostatni, 6) zad|vaci dokumentace Veiejn6 zakdzky.

1.1 1. Zhotovitel prohla5uje, Ze vypracoval nabidku na dilo riplnd a beze zbytkL Jeho nabidka obsahuje
v5echny materiilly, prdce a postupy a technologie, kter6 jsou potiebn6 k dohotoveni dila.
Vznikne-li v prfibdhu provSdEni dila potieba doplnit smlouvu o dilo o dal5f materi6ly, pr6ce
postupy a technologie nese toto navli5eni zhotovitel. Pouze v piipad6, Ze jejich potieba vznikla
v drisledku okolnosti, kter6 objednatel jednaj fci s ndleLitou pddi nemohl piedvidat, a tyto
dodatedn6 stavebni pr6ce jsou nezbytne pro provedeni privodnich stavebnich praci, miLe
objednatel postupem podle z6kona d,. 13712006 Sb., o veiejnlich zakilzkilch, v platn6m zndni,
(d5le jen ,,ZYZ*) tzaviit smlouvu na qfto vicepr6ce. Existenci t6chto okolnosti prokazuje
zhotovitel.

ildnek II.
Doba zhotoveni dila

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokondi a pied6) dilo specifikovan6 vdl6nku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy
bdhem 4. mdsicti ode dne dorudeni vyzvy dle bodu 2.2 av souladu s Piilohou i. 1 - Harmonogram
plndni.

2.2. Kzapod,eti plndni piedmdtu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvhn vZdy pisemnd, e-mailem
nebo faxem, a to nejmdnd 7 kalend6inich dnri pied poZadovanlm zapodetim pracf, piidemZ
zhotovitel je povinen potvrdit pievzeti teto vyzvy, pisemnd, e-mailem nebo faxem, s uvedenim
piesn6ho data zapodeti piedmEtu plndni dle dl5nku I. smlouvy. Zhotovitel je povinen zahdjit
provdddni dila nejpozddji do I !i dne ode dne obdrZen i vyzvy dle tohoto odstavce. V piipad6, Le tak
neudini, je objednatel oprSvndn od t6to smlouvy odstoupit.

2.3. Y piipad6, Le zhotovitel zadne prov6d6t dilo bez pisemn6 vyzvy popsand v dl6nku ll. odst 2. 2.
smlouvy, nese n5klady na prdce a dod6vky takto proveden6 s6m a objednatel neni povinen jejich
cenu ani nSklady takto vynaloLendhradtt.
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2.4. Zhotovitel mtZe dokondit dflo pied sjednanou dobou.

2.5. Objednatel piipou5ti moZnosti dohody o piimdien6m prodlouZeni doby plndni, zejmena vtEchto
pifpadech:
- dojde-li bEhem vlfstavby ke zmdnd rozsahu a druhu praci na Lhdost objednatele, tyto budou mit

vZdy pisemnou formu a budou vZdy pied jejich provedenim odsouhlaseny Radou kraje; a to
postupem v souladu se ZYZ;

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokradovat v pracich z jak6hokoliv drivodu na stran6
objednatele; za okolnosti na stranE objednatele se povaZuji i piipadn6 opatieni, stanoviska di
rozhodnuti org5nfi st6tni spr6vy nebo spr6vcti sitf, v dfisledku kter;fch se navyfSi objem praci a
dodSvek oproti piedpokladu stanoven6mu v projektovd dokumentaci a vykazu vlfmdr (viz
dlSnek L odst. 1.1. smlouvy), to v5e za piedpokladu, Le takovd rozhodnuti, opatieni di
stanoviska nebudou vyvol6na dinnosti di nedinnosti zhotovitele.

2.6. Dohoda o vliSe uveden;ich zmdndch musi blit vZdy provedena pisemnd formou dodatku ke smlouvE,
a to na zhkladd, obsahu formul6ie, kterli je oznaden jako pliloh a i. 2 a tvoif nedilnou soud6st t6to
smlouvy o dflo. Ozndmeni o nutnosti prodlouZenf terminu dokondenf dfla musi byit provedeno
neprodlenE, do tii pracovnich dnfr od zji5tdni potieby prodlouZeni terminu, a to pisemnE nebo
elektronicky. Pokud zhotovitel nesplni povinnost pfsemndho oznilmeni dle piedchoziho odstavce,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, kterd iini iristku 5 o/o zcelkov6 ceny dila,
minimdlni v5ak 100 000,- Ki bez DPH.

ilinek III.
Cena za dilo

3.1 Cenaza dilo dle dl6nku L smlouvy je sjedn6na dohodou nazhkladd nabidkovd ceny zhotovitele
dohodou smluvnich stran v souladu se z6konem (,. 52611990 Sb., o cen6ch, ve znEni pozd6j5ich
piedpisri, v celkov6 vyii 2.493.324,34 K(, bez DPH, a to jako cena nejvy5e piipustn6.
K t6to cend za dilo bude zhotovitelem fidtov6na v souladu se z6konem (,. 23512004 Sb., o dani
zplidane hodnoty, v platn6m znlni, DPH ve vlii 15%tj.373.998,65 K(,.

Celkov6 cenaza dilo vdetnd DPH dini 2.867.322,99 K(,.

Nedilnou soud5sti smlouvy je ocendn;i vykaz v;imdr uveden;f v piiloze i.3. Celkovd ceny poloZek
(a jejich kalkulaci s ocendnfm mnoZstvim di rozsahem dan6 poloZky stanovend jednotkov6 ceny
danlfch poloZek) uvedend v ocen6ndm vykazu vym6r jsou pevn6 a platn6 po celou dobu realizace
dila. Jednotlivd poloZky ocendn6ho vykazu vlfmdr v sobd zahrnuji i pr6ce a dod6vky tam vlfslovnd
nepojmenovane, jejichi. provedeni di dod6nf je pro i6dnou realizaci a dokondeni dan6 poloZky
ocendn6ho vykazu vyfmEr pii odborn6 pddi zhotovitele nutno piedvidat a v odbornlfch kruzich jsou
povaZovdny za jeji soud5st.

3.2. Zhotovitel je opr6vn6n zmEnit irdtovanou qfsi DPH v souladu se zSkonem d. 23512004 Sb., o dani
zpiidane hodnoty, jestliZe po uzavieni t6to smlouvy o dilo nabude ridinnosti zakon, kter;fm bude
vliSe DPH v uvedendm z6kond, zmdn6na.

3.3. Cena za dilo je konedn6, anijedna strana neni opr6vndna poZadovat zmdnu ceny dila proto, Ze si
dflo vyLhdalo jin6 tisilf nebo jin6 nSklady, neL bylo piedpokl6d6no. Zhotovitel je povinen
poskytnout slevu z ceny dfla na neproveden6 pr6ce. V piipadd, Ze se jedn6 o dodatedn6 stavebni
prhce, ptivodnim vykazem vymdr nepiedpoklSdan6, postupuje se podle $ 222 odst.4, odst. 5, odst.
6 a odst. 7 ZZYZ, kterlf stanovi podminky, zakterych se dodatedn6 prSce nepovaZuji zazmdnu
ztvazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatednlyich stavebnich praci byl vy55i, neZ limity uvedend
v $222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZYZ,je objednatelpovinen prov6st novdzadhvaciiizeni
a po dobu jeho prfibdhu nepiipustit zmEnu rozsahu zhvazkt z t6to smlouvy.

3.4. Cena dila bude sniZena o pr5ce, kterd oproti projektu nebudou objednatelem vyLadovdny (m6n6-
prSce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sm6ru vyhranle pr5vo omezit rozsah
provSd6ndho dfla dle vlastni rivahy. O takov6m omezeni musi blit zhotovitel piedem (tj. pfed
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provedenim a dokondenim dan6 d6sti dila) pfsemnd informovdn.

3.5. Dilo lze provdst odli5nd oproti prov6d6ci projektovd dokumentaci pouze s piedchozim pisemnlim
souhlasem objednatele. PIed provedenim zmEny dila oproti provSddcf projektovd dokumentaci
musf blit o rozsahu t6to zmdny (vEcn6m i finandnfm) pisemnd informov6n zditupce objednatele ve
v6cech smluvnich. K t6to informaci bude piiloZeno stanovisko TDS a zilstrryce objednatele ve
v6cech technick;fch . Zmdna dila oproti prov5d6ci projektov6 dokumentaci i v pifpadE, Ze nebude
zvy5ovat cenu dila, musi byt schvSlena rovn6Z poskytovatelem dotace, a postupem podle ZyZ.

3.6. Smluvni strany se dohodly, Ze pii urden i zmdny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vychinet
z ceny stanovend ve vykazu vlimEr, jsou-li dan6 dinnost, price di materiSl ve vykazu v;fm6r
zahrntty. Nejsou-li ve vykazu qimdr zahrnuty, bude se vychizetz cenovd soustavy URS. Neize-lizmdnu ceny urdit ani timto zprisobem, zmEni se cena dila
o d6stku odpovfdajici cend praci a materidlfi v mist6 a dase obvykl6.

tldnek rV.
Platebni podminky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dili zillohy.

4.2. Realizovand prdce a dod6vky budou zhotovitelem fidtov6ny objednateli nazhkladd skutednd i6dn6
provedenych praci a dodrivek pisemnd odsouhlasenjch opr5vndnlim z6stupcem objednatele, a to
fakturami, kter6 budou splfiovat n6leZitosti dailov6ho aottaau dle platnlch obecnd z6vazn!,ch
pr6vnich piedpisti, tj. dle zhkona n). 23512004 Sb., o dani zpiidan6 hodnoty, v platn6m zn1ii a
bude v nich uveden n6zev ,,Rekonstrukce tr ' , dislo siavby a dislo .*touuy objednatele.
Nedilnou soudSstf kaZdd faktury musf blit soupis provedenlfch pracf a dodavek za kalend1hi
mdsfc, kteqi pisemnd odsouhlasi zmocn6ny zdsttryCe objednatele a technickli dozor investora a
fotodokumentace dle ustanoveni dldnku I. odst. 1.g. a odst. 1.9. smlouvy

4.3. Zhotovitel je opr6vnEn vystavit fakturu lx m6sidnd za kalendilini m6sic po uplynuti tohoto
kalend6iniho mdsice, piidemZ datem zdaniteln6ho plndni je posledni den tohoto kalenddiniho
mdsfce; nedilnou soudSsti faktury musi blit soupis proveden;fch praci a dod6vek v tomto
kalend6ini mdsfci, pisemnd odsouhlasenlf opr6vnEnlim z6stupcem objednatele ve v6cech
technick;fch vykon6vajicim technick;i dozor, a fotodokumentace dle ustanovenf dl6nku I. odst.
1.8. a odst. 1.9'_smlouvy. Takto je zhotovitel opr6vn6n vyfrdtovat cenu dila ai, d,o vyie 90 %o
celkov6 ceny dila dle t6to smlouvy bez DPH. Zbyllch lb % celkovd ceny dfla je zhotovitel
opr5vndn vyridtovat objednateli po i6dn6. a ripln6m iokondenf dila bezvad a nedoddlkri a jeho
pievzeti objednatelem, a to na zilkladd vzhjemnd pisemnd odsouhlasen6ho pied6vaciho protoliolu,
piipadnd doplndn6ho o vz6jemnE odsouhlasenli protokol apiedhni odstranSnych vad a nedoddlkfl.
V piipad6, Ze k pifslu5nd faktuie neni piiloZena odpovfdajici fotodokumentace (piipadnd ztakove
dokumentace provedeni ridtovanlfch praci nebo dodSvek nevyplfvd) a objednatel md pochybnosti
o kvalitd di rozsahu takto ridtovanych praci nebo dod6vek, mttLe objeinatel pozastavit (rhradu
faktury aZ do doby, neZ se strany dohodnou na tom, zd.a a v jakem rJzsahu a kvalitd byly takto
sporn6 pr6ce nebo dod6vky provedeny.

4.4. ZddtLne, dohodnutd podle podminek piede5ldho bodu smlouvy, mtZe byt po vz6jemn6 dohod6
smluvnich stran nahrazeno bankovni z5rukou ve stejn6 qiSi. Zttitoiitel viermfnu pied
provedenim fhrady 90 o/o celkovd ceny dila poskytne objednateii origin6l zbru(ni listiny ve vyii
zhdrLneho, platn6 do termfnu pied6ni a pievzeti dila, piodlouZend do terminu odstrandni vad a
nedoddlkfi z protokolu o piedSni apievzeti dfla. Finandnf fistav v zhrudni listind potvrdf, L,e uhradi
objednateli d6stku aZ do vlf5e zildrLneho dohodnut6ho ve smlouvd, jestliZe zhotovitel nesplni sv6
ztvazky spojend s dokondenim dfla a odstran6nim vad a nedodSlkt z protokolu o pfedani a
pievzeti dila. Objednatel pozbyvdnhrok z bankovni zhrtky dnem podpisu protokolu o odstran6ni
posledni vady nebo nedoddlku.

4.5. Faktura je splatn6 ve lhtitd 30 kalend6infch dnti (v piipad6, Ze v prtbEhu plndni dila to nebude
vzhledem k financov6ni z prostiedkfi EU dohodnuto u jednotlivlich faktur jinak) od jejiho
dorudeni objednateli za pledpokladu, Le bude vystavena v souladu s platebnimi podmfntami a
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bude splfiovat v5echny uvedend ndleZitosti, tykajici se vystaven6 faktury. Odchylnd od piedchozi
vdty smluvni strany sjednaly, Le faktura na zaplaceni zbylych 10% celkovd ceny dfla dle dl6nku
IV. odst. 4.3. smlouvy je splatnS do 15 kalenddinich dnri. Pokud faktura nebude vystavena v
souladu s platebnfmi podminkami nebo nebude splriovat poZadovan6 n5leZitosti, je objednatel
opr6vndn fakturu zhotoviteli dila vrStit; vr6cenim pozbyvd faktura splatnosti.

4.6. Pro fdel dodrZenf terminu splatnosti faktury je platba povaLovdna za uhrazenou v den, kdy byla
odepsSna zidtu objednatele apoukdzhna ve prospdch ridtu zhotovitele. VpiipadE, Ze by se ridet
oznad,eny v zhhlavi smlouvy ukfual v prribdhu realizace dfla jako neregistrovanlf (ve smyslu
zhkona o dani zpiidane hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnfi povinen oznaditjinli registrovanlf
fdet, na kterd bude objednatel fidtovanou cenu dila povinen hradit. Objednatel nenf povinen hradit
cenu dila na fdet, kterli nenf registrovan;f ve smyslu vy5e popsandm.

4.7 . Objednatelje opr6vndn pozastavit rihradu kterdkoliv platby v prfibEhu zhotovov6ni dila, jestliZe je
zhotovitel v prodleni s dokondenfm dila nebo jeho d6sti oproti terminfim, uvedenym v dl5nku II
odst. 2.1 . smlouvy a Harmonogramu plnEni tvoiicimu Piflohu d. 1 t6to smlouvy, popiipadd pokud
je zhotovitel v prodlenf s odstrandnim zji5t6nlich vad a nedod6lkti dila nebo jestliZe je zhotovitel v
prodleni s plndnim pen6Zit6ho zbvazku vfldi n6kterdmu z objednatelfi podle t6to smlouvy

4.8. Ve5kerd platby budou prov6d6ny v desklfch korun6ch.

4.9. Zhotovitel souhlasf dle ust. $ 2 pfsm. e) zdkona (,.32012001 Sb., o finandni kontrole, s vykonem
kontroly na piedm6t zakhzky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich org6nt struktur6lnich
fondti Evropsk6 unie do svlich objektfi, ve kter;fch se piedmdt smlouvy realizuje. D6le se zavazuje
piedloZit ke kontrole vy5e uvedenlim kontrolnim org6nrim ve5kerou provozni a frdetni evidenci,
kterS se likd piedmEtu smlouvy. Tato evidence musi b;it archivov6na v souladu s poZadavky
zdkona o ridetnictvi a zdkona o danich z piijmi. Zhotovitel se zavazuje poskytovat piislu5nlfm
orgSnfim ve stanovenlfch terminech ripln6, pravdiv6 informace a dokumentaci souvisejici se

smlouvou a projektem (zakdzkou, piedmdtem smlouvy), dokladovat svoji dinnost a umoZnit vstup
kontrolou povdienlim osob5m - zam6stnancfim objednavatele, Nejvy55iho kontrolniho riiadu,
finandniho riiadu, a dal5ich opr6vndnlfch org5nfi statni spr6vy do svlfch objektti a na pozemky k
ovEiov5ni plndni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakdzky, piedm6tu
smlouvy) za ridelem kontroly plndni smlouvy a tuto kontrolu, dle poZadavkti povEienlfch osob v
jimi poZadovan6m rozsahu, neprodlend umoZnit. V piipad6, Le (,Ast dila bude zhotovitel plnit
prostiednictvim jin;fch subjektri je povinen zajistit, aby tyto subjekty podldhali povinnostem
uvedenym v tomto bod6 smlouvy. Tuto povinnost md zhotovitel i v piipad6 dodavatelskfch
subjektfi. Zhotovitel se d6le zavazuje uchov6vat ve5kerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a
realizaci projekt po dobu 10 let ode dne pied6ni apievzeti dila, av5ak minimSlnd do roku 2028.
Zhotovitel je povinen smluvnd zajistit, aby soudinnost pii plndni jeho zhvazkti dle tohoto bodu
smlouvy v pln6m rozsahu poskytli ijeho subdodavateld. Pokud tak neudini, bude odpovidat
objednateli za jejich nesoudinnost s6m.

4.10. Smluvni strany se d6le dohodly, Le v piipadd, Le se zhotovitel stane ve smyslu ust.

$ 106a zbkona o dani zpiidand hodnoty nespolehliqim pl6tcem dand a po dobu, kdy za n6j ve
smyslu uvedendho z6konn6ho ustanoveni bude povaZovSn (tedy aL do doby, kdy bude
rozhodnuto, Leneni nespolehlivfm pl6tcem dand), bude objednatel opr6vn6n hradit ridtovan6 dSsti

ceny dila co do dSstky, odpovidajici dani z piidane hodnoty, piimo na ridet spr6vce dan6.
PoukSz6nim piislu5n6 d6stky na fidet spr5vce dan6 se v dan6 d5sti bude povaZovat ridtovan6 d6stka
za thrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po pr6vni moci
rozhodnuti. Nespln6ni t6to povinnosti je hrublim poru5enim povinnosti zhotovitele.

4.11. Zhotovitel piedloZi objednateli pl6novanlf finandni a dasovy harmonogram stavby (FHS), kteqf
urdi objem derp6nf finandnich prostiedk& na jednotliv6 mdsice, rozloLeni, po mdsicich. Tento
finandnf a dasovlf harmonogram tvoii nedilnou soud5st smlouvy o dilo jako Piiloha d. 1 tdto
smlouvy. Objem finandnich prostiedkri ve FHS nepiekrodi celkovou smluvni cenu dila.

Pokud by piekrodeni provedenych d6sti dila a souvisejiciho objemu rodniho derp6ni finandnich
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prostfedkfi znamenalo dlivEj5i termin ukondeni realizace dila, mohou se smluvnf strany pisemnE

dohodnout na odpovidajici zmdnE FHS.

4.12. Stiedodes\i kraj je registrovanlfm pl6tcem dan6 zpiidane hodnoty, av5ak na piijath plnEni

vypl;fvajici z t6to smlouvy o dilo nemfiZe uplatnit reZim pienesen6 dafiov6 povinnosti dle $ 92e

zilkona (,. 23512004 Sb. ve zndni pozddj5ich piedpisfi, nebot' tato plndni nejsou vyuLivanh pro
ekonomickou dinnost Stiedodesk6ho kraje, resp. nejsou vy:uLivdna pro uskutedndni zdaniteln;fch
plndni. Z tohoto vyplliv5, Le z piedmdtnlich plnEni bude dafi odvedena dodavatelem na vlfstupu
tj., Ze Stiedodesk6mu kraji budou piedmdtn6 plndni fakturov6na vdetnd DPH.

dtinek V.
Vlastnick6 pr6vo k dilu

5.1. Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pod6tku jejiho zhotovov6ni stim, Ze zhotovitel je
vlastnikem vEci, kter6 si opatiil k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se zpracovhnim stanou

soudSsti vlastni stavby.

5.2. Zhotovitel neni bez pledchoziho pisemn6ho souhlasu objednatele opr6vnEn postoupit prhva a

povinnosti z t6to smlouvy na tieti osobu.

dlinek VI.
StaveniStd

6.1. Prostor staveni5td je vymezen zadhnim stavby. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci
dila prostor vdt5i, zajisti si jej na vlastni n6klady.

6.2. Objednatel piedS zhotoviteli staveni5tE do 3 dnri po odesl6ni vyzvy dle dlSnku II. odst.
2.2.smlouvy, a to na zdkladd zevrubnd prohlidky prostoru staveni5tE a oboustrann6 podepsandho

pisemn6ho protokolu opr6vndnlfmi zSstupci obou smluvnich stran.

6.3. Nejpozddji piipied6ni staveni5td budou objednatelem pied6na zhotovitelipravomocnS rozhodnuti
org6nri st6tni sprSvy. Bez vlf5e uvedenlfch dokladfi neni zhotovitel povinen staveni5td pievzit.
Nejpozd6ji pii pied6ni staveni5t6 pied6 objednatel zhotoviteli tei. odsouhlasenou projektovou
dokumentaci v jednom vyhotoveni.

6.4. Zdroje energii pro realizaci dila si projedn6 s vedenim Domova. Tot6Z udini i v piipadE skl6dek
materi6lfi, povoleni vybudov6ni objektri ZS apod.

6.5. Zhotovitel je odpovddnli za v5echny Skody zptisoben6 na staveni5ti do doby pied6ni apievzeti
dila avyklizeni staveni5td, a to podle obecn;fch ustanoveni o n6hradd Skody.

6.6. Zhotovitelje pied zahdjenim prov6ddni dila rovnEZ povinen ohledat s odbornou p6di odpovidajfci
jeho piedm6tu podnikSni a zfvazktim dle t6to smlouvy misto providdni dila z hlediska zji5tdni
moZn;fch piekaZek v nSsledn6m prov6ddni dila, neuveden;fch v projektov6 dokumentaci di dal5fch
podkladech pro realizaci dila.

6.7. Zhotovitel v plnd miie zodpovid| za bezpednost a ochranu zdravi v5ech pracovnikfi v prostoru
staveni5td a zabezpe(,i jejich vybaveni ochrann;fmi pracovnimi pomrickami. D6le se zavazuje
dodrZovat hygienick6 piedpisy a podminky Zivotniho prostied(. Zhotovitel je d5le povinen
dodrZovat ve5ker6 platnd technick6 aprbvni piedpisy, tykajici se zaji5t6ni bezpednosti a ochrany
zdravi pii pr6ci a bezpednosti technick;f ch zaiizeni, poLbrni ochrany apod.

6.8. Zhotovitel se zavaztje vyklidit a vydistit staveni5t6 do 14 kalend6inich dnfi od protokol6rniho
pied6ni a pievzeti dila, piipadn6 jednotliv6 d6sti staveni5tE. Pii nedodrZeni tohoto termfnu je
povinen uhradit objednateli smluvnf pokutu, viz dlfinek XIII. odst. 13.2. teto smlouvy a d6le je
povinen uhradit objednateli ve5ker6 n6klady a Skody, kter6 mu tim vznikly.
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6.9. Zhotovitelije povinen zajistit v r6mci zaiizeni staveni5tE podminky pro qfkon funkce autorsk6ho
dozoru projektanta a technick6ho dozoru stavebnika, piipadnd dinnost koordin6tora bezpednosti a
ochrany zdravi pii pr6ci na staveni5ti, a to v piimEiendm rozsahu.

dlfnek VII.
OprdvnEni zdstupci smluvnich stran

7.1 . Opr6vn6nymi zSstupci objednatele pii prov5dEni a pievzeti dila a ve vdcech technicklich (d6le jen

,,oprSvnEni zhstupci objednatele") je: Zdendk Klapka, spr6vce objektu, tel.606 889 745, e-
mail : info@domovbuda.c z (ddle pouze,,VPTU")
Opr6vndni z6stupci objednatele jsou opr6vndni jednat za objednatele ve v6cech technick;fch a ve
v6cech, kter6 tato smlouva vyslovnd stanovi. Neni - li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
opr6vn6ni z6stupci objednatele opr6vnEni dinit jmdnem Lhdndho z objednatelti prSvni irkony.
Ve vEcech smluvnich zastupuje objednatele Bc. OIga Kalouskov6, ieditelka p.o., tel. 602 130 775,
email : kalouskova@domovbuda.cz

7.2.Opr|vndnlfmi z6stupci zhotovitele jsou AleS Sobotka,tel.607 769 679, ipmstavby@seznam.cz.

ildnek VIII.
Realizace dilao nebezpeii Skody na dile,

prfva a povinnosti smluvnfch stran
8.1. Zhotovitel je povinen prov6st dilo na svrij n6klad a na svd nebezpedi.

8.2.Pfi prov6ddnf dila postupuje zhotovitel samostatnd a dilo prov6di v souladu s projektovou
dokumentaci a dal5imi podklady, uvedenymi v dl6nku I., obecnd zbvaznymi prSvnfmi piedpisy a

desklimi technicklimi normami. V pifpad6, Ze vyrobce (nebo dovozce) uLitdho materi6lu nebo

zaiizeni stanovi postup pro mont6Z, instalaci di aplikaci takov6ho materi6lu d,i zaiizeni, je
zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen prov6st mont(rt, instalaci di aplikacitakov6ho
materi6lu di zaiizeni v souladu s takovfmi pokyny qirobce (nebo dovozce). V piipad6, Ze

zhotovitel dilo prov5di v rozporu s piedchozimi vdtami, m6 se za to, Le dilo obsahuje vady a

nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohla5uje, Le mh k dispozicijedno vyhotoveni projektov6 dokumentace pro prov6ddni

stavby vd. vlkazu vjm6r od objednatele uveden6 v dl6nku I. odst. 1 .1. smlouvy.

8.4. Pii prov6ddni dila prostiednictvim zamdstnancfi zhotovitele nebo pii provSddni d6sti dila jinou
osobou m6 zhotovitel odpovEdnost, jako by dilo prov6dEls6m.

8.5. Pii zhotovov6ni vlastnf stavby je zhotovitel povinen v6st stavebni denik v souladu se z6konem d.

18312006 Sb., o ,6zemnim pl6nov6ni a stavebnim l6du (stavebni zbkon), ve zndni pozd6j5fch
piedpisri (d6le j en,,stavebni zhkon").

8.6.Z\dni z6pis ve stavebnim deniku neni zprisobil!, zvyiitcenuza dflo uvedenou vdl6nku III. odst.

3.1. t6to smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicklf dozor (TDS) objednatele je opr6vndn kontrolovat prov6d6ni dila a mh

piistup na staveni5t6 kdykoli v prfibdhu prov6ddni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho

poZadavkri tuto kontrolu v pln6m rozsahu umoZnit a poskytnout mu za timto fdelem potiebnou
soudinnost. O vlsledku kontroly bude sepsSn protokol, v ndmZ budou uvedeny zji5tdn6

nedostatky a stanoveny terminy kjejich odstrandni. Tento odstavec plati obdobnd i ve vztahu

k osobd vykon6vajici funkci autorsk6ho dozoru projektanta a k osobd vykon6vajici koordinStora

BOZP.ldentifikadni fidaje osob vykon6vajici funkci autorsk6ho dozoru projektanta a koordinStora

BOZP sddli objednatel zhotoviteltbez zbytedn6ho odkladu po jejim urdeni.

8.8. V souladu se stavebnim zSkonem bude objednatel prov6ddt pii zhotovov6ni vlastni stavby na

staveni5ti technick;f dozor objednatele prostiednictvim osoby (d6le jen ,,osoba vykon6vajici
technickli dozol'), jejiZ jm6no a piijmeni bude objednatelem sddleno pii pied6ni staveni5td a bude
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uvedeno v pisemn6m protokolu o pied6ni staveni5t6 a soudasnd zapsilno ve stavebnim deniku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobE vykon6vajici technicklf dozor piistup ke

stavebnimu deniku v prfibEhu zhotovov6ni vlastni stavby. Na poZSd6ni je zhotovitel povinen

piedloZit objednateli a osob6 vykon6vajici technickyf dozor vesker6 pisemn6 doklady o prov6d6ni

dila. Tento odstavec plati obdobnd i ve vztahu k osobE vykon6vajici funkci autorsk6ho dozoru

projektanta a k osobd vykon5vajicf koordin6totaBOZP.

8.10. Zhotovitel je povinen pii prov6ddni vlastni stavby organizovat na staveni5ti nejm6nd 1x t'-idnE

(jinak vZdy dle potieby) kontrolni dny prflbdhu zhotovov6ni vlastni stavby zaidasti opr6vndn6ho

z5stupce objednatele a osoby vykon6vajicf technick;i dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude

poiizen pisemnlf zhznam, podepsany zfidastndn;fmi z6stupci smluvnfch stran. Zji5tdn6 nedostatky

a vady pii prov5d6ni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uveden6m

v pisemn6m zhznamu z kontrolniho dne. Datum kon6ni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto

pii pied6ni staveni5tE a uvedeno v pied6vacim protokolu o pieddni staveni5td a soudasnE bude

zaznamenbno ve stavebnim deniku. Datum dal5iho n6sledujiciho kontrolniho dne bude vZdy

urdeno v pisemn6m zdpise z probEhnuv5iho kontrolniho dne.

8.11. JestliZe maji blit ndkter6 d6sti dila zakryty nebo maji blft provedeny zkou5ky nEkterlich d6sti dila

podle obecnd zhvaznych pr6vnich piedpisri nebo podle deskfch technick;fch norem, je povinen

zhotovitel nejm6nd 5 pracovnfch dnri pied jejich uskutedndnim oznhmit pisemn6 tuto skutednost

opr6vn6ndmu z6stupci objednatele a soudasnd udinit o t6to skutednosti pisemnd zbznam ve

stavebnim deniku.
Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zhkladE pisemn6 Z6dosti objednatele

na n6klady zhotovitele zakryte d6sti dila zaidasti opr6vnEn6ho z5stupce objednatele odkqft a na

zikladd pisemnd Z6dosti objednatele na n6klady zhotovitele prov6st znovu za idasti opr6vndn6ho

z6stupce objednatele zkouiky piislu5nlfch dSsti dila podle obecnd z|vaznych pr6vnich piedpisfr

nebo podle desklfch technickych norem.
Nedostavi-li se oprSvndny z6stupce objednatele k zakryti d6sti dila nebo k provedeni zkou5ek

ndkterych d6sti dila podle obecnd zbvaznych pr6vnich piedpisti nebo podle des[ich technicklfch
norem, adkoliv mu bylo jejich uskutedndnf pisemnd ozn6meno zhotovitelem nejm6nE 5

pracovnich dnri pied jejich uskutedndnim a zhotovitel soudasnd udinil o t6to skutednosti pisemnE

zhznam ve stavebnim deniku, nem6 objednatel pr5vo se doZadovat toho, aby byly na nSklady

zhotovitele zakryd dSsti dila odkryty a na n6klady zhotovitele znovu provedeny zkouiky
piislu5nlfch d6sti dila podle obecnd platn;ich pr6vnich piedpisti nebo podle deskych technic(ich
norem.

8.12.Zjisti-li objednatel nebo osoba vykon6vajici technickli dozor,Le zhotovitel prov6di dilo v rozporu

se svlfmi povinnostmi, je objednatel opr6vndn doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady

vznikl6 vadnlim prov6d6nim a dilo prov6d6l i6dnlim zptisobem. JestliZe zhotovitel dila tak neudini

ani v piimEien6 lhttE k tomu poskytnut6, je objednatel opr6vndn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za spr6vnost a (rplnost piedan6 dokumentace odpovid6 objednatel. Zhotovitel je povinen pisemn6

upozornit objednatele bez zbytedn6ho odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, nefiplnost a chyby

piojektov6 dokumentace vd. vykazu vlimdr uvedenych vdl6nku L odst. 1.1. smlouvy a dalSich

pisemnlfch podkladti a pokynti, kter6 dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich

nevhodnost, nedostatky, nefiplnost a chyby zjistit pii vynaloZeni odborn6 pdde.

JestliZe nevhodnost, nedostatky, nefiplnost a chyby uvedend dokumentace pto zadhni stavby vd.

vykazu vlimdr a dal5ich pisemnych podkladfi pfedan;1ich objednatelem a pokynfi objednatele

pieklLeji v i6dn6m prov6ddni dila, je zhotovitel povinen prov6d6ni dila v nezbytn6m rozsahu

okamZitd pieru5it. O t6to skutednosti je povinen ihned pisemnd ve lhfitd 3 pracovnich dnri

informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovddnou ve vdcech technicklich dle dlSnku VII.
smlouvy. V tomto z6pisu (formulSii) budou podrobnd pops6ny probl6my, bthnici v pokradov6ni

praci. Do doby pisemn6ho pokynu, jak bude pokradov6no v odstrandni nevhodnosti, nedostatkri,

nefiplnosti a chyb v uveden6 zadhvaci dokumentaci a v dal5ich pisemn;fch podkladech piedanych

objednatelem nebo do doby zmdny pokynri objednatele nebo pisemn6ho sddleni objednatele, Ze

objednatel trv| na provSdEni dila podle uveden6 zadhvaci dokumentace, v pracich pokradovat
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nebude. O dobu, po kterou bylo nutno prov6ddnf dila pieru5it, se prodluZuje lhrity stanoven6 pro
jeho dokondenf. Zhotovitel m6 rovndZ n6rok na rihradu n6kladri spojenych s pieru5enim prov6ddni
dila v piipad6, kdy se prokhLe nevhodnost, nedostatky, nefiplnost a chyby dokumentace nebo
pokynt objednatele dle tohoto odstavce.
V piipadd, Le ale takovd vady projektov6 dokumentace di dal5ich podkladri pro prov6ddni dila
mohl pii vynaloZeni odborn6 pdde zhotovitel zjistit pied uzavienim tdto smlouvy o dilo, nese
ndklady na pieru5eni prov6ddnf dila, zmEnu projektovd dokumentace a piipadn6 vicen6klady na
realizaci dfla v dflsledku takovd zmdny zhotovitel, piidemZ o dobu pieru5enf provSd6ni dfla se

v takov6m plipadd termin dokondeni dila neposune.

8.14. JestliZe zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v dl6nku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nem6 n6rok
rihradu nSkladti spojen;ich s pieru5enim dila.

8.15. Zjisti-li zhotovitel pii prov6ddni dila skryt6 piekdLky, tykajici se mfsta, kde m5 byt dilo
provedeno, a tyto piekhLky znemoZfiuji provedeni dila dohodnudm zpfisobem, je zhotovitel
povinen prov6ddni dila v nezbytndm rozsahu okamZitd pieru5it. O t6to skutednosti je povinen
ihned pisemnd ve lhtitd 3 pracovnich dnfi informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovddnou
ve vdcech technicklfch dle dl5nku VII. smlouvy. V tomto z6pisu (formul6ii) budou podrobnd
pops6ny probl6my br6nici v pokradov6ni praci. Do doby pisemn6ho pokynu, jak bude
pokradov6no v pracich, budou tyto zastaveny. Ozndmeni o zastaveni praci musi blft provedeno
pisemnd na formul6ii, ato za podminek uvedenych v dl6nku II. odst. 2.6. teto smlouvy. Nesplndnf
t6to povinnosti m6 za nSsledek povinnost uhradit smluvni pokutu dle dlSnku II. odst. 2.5.
smlouvy.

8.16. JestliZe zhotovitel neporu5il svou povinnost dle dl6nku VI. odst.6.6. smlouvy zjistit pied
zapodetim provSddni dila piekhLky uveden6 v dl6nku VIII. odst. 8.16. smlouvy, nem6 Lhdnb ze
stran n6rok na ndhradu Skody; zhotovitel m6 n6rok na cenu za dhst dila, jeL bylo provedeno do
doby, neZ piek6Zky mohl odhalit pii vynaloZeni odborn6 p6de. V opadndm piipadd odpovid6
zhotovitel objednateli za Skodu, kter6 mu v dfisledku nemoZnosti dokondeni dila vznikne.

8.17. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovandm dile. Nebezpedi Skody na dile piechdzi na
objednatele okamZikem pied6ni dila zhotovitelem objednateli a jeho pievzeti objednatelem na
zilkladd pisemn6ho pied6vaciho protokolu. JestliZe v5ak tento pisemnli pied6vaci protokol
obsahuje vady a nedoddlky dila, kter6 je povinen odstranit zhotovitel, piechbzi nebezpedi na dile
na objednatele aZ okamZikem odstrandni tdchto vad a nedoddlkti zhotovitelem.

8.18. Zhotovitel prohla5uje, Ze poddodavatel, jehoZ prostiednictvim prokazoval splndni kvalifikadnich
piedpokladfi, se v nabidce zavhzal k poskytnuti plnEni v rozsahu, kterf je uveden v nabidce
zhotovitele, podan6 v r6mci zadhvaciho iizeni na qibdr zhotovitele dila dle t6to smlouvy.
Zhotovttel zajisti, Ze poddodavatel, jehoZ prostiednictvim prokazoval splndni kvalifikadnich
piedpokladri, bude pii plndni tdto smlouvy poskytovat plndni v rozsahu dle piedchozi vdty.

8.19. ZmEna poddodavatelfi oproti obsahu nabidky podan6 zhotovitelem v zad|yacim iizeni na
zhotovitele tohoto dila je moLnd pouze nazhkladd pisemn6ho souhlasu objednatele. Objednatel se

zavazuje, Le takovy souhlas nebude odpirat v pifpadd, Ze novlf poddodavatel bude spliovat
ve5ker6 kvalifikadni poLadavky, kter6 splfioval pfivodni poddodavatel a z informaci, kterlimi bude
objednatel v dan6 situaci disponovat, nebude vypl;ivat obava, Le novy poddodavatel by mohl
prov6st jemu svEienou dSst dfla vadnE nebo jinym zpfisobem naru5it realizaci dila dle t6to
smlouvy.

8.20. Zhotovitel se dhle zavazuje, Ze poskytne objednateli soudinnost, aby objednatel mohl dost6t svlfm
povinnostem dle $ 219 ZZYZ, zejmena mu poskytne seznam poddodavatelfi podilejicich se na
provSdEni dila.

8.21. Zhotovitel nesmi u dila prov6dEt dinnost technick6ho dozoru a tuto dinnost nesmi prov6d6t ani
osoba s dodavatelem propojen6.
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8.22- Objednatel je opr6vndn kdykoliv bdhem prov6ddni dila pieru5it jeho prov6ddni nebo jeho

provSddni ukondit. V piipad6, Ze k pieru5eni provSddni dila nedojde z dfivodri na stran6

ihotovitele, prodlouZi se o dobu pieru5eni prov6dEni dila a dal5ich 7 dni termin dokondeni dila.

Pokud bude pieru5eni prov6ddni dila trvat d6le neL 2 mdsice, je zhotovitel oprSvndn od t6to

smlouvy odstoupit. Objednatel je rovndZ opr6vndn kdykoliv sniLit rozsah prov6ddn6ho dila o
konkrdtni poloZky a d6sti.

8.23 Zhotovitel zajisti, Ze osoby uveden6 zhotovitelem v seznamu vedoucich zamdstnancfi dodavatele

nebo osob v obdobn6m postaveni,jeZ budou odpovidat zarealizaci piislu5nlich stavebnich praci,

piedloZen6m v nabidce zhotovitele na Veiejnou zakilzku dle zadhvaci dokumentace Veiejn6

zakhzky, se budou podilet narealizaci dila, ato ve funkcich, v jaklich byly v seznamu uvedeny.

Vlimdna takov6 osoby je moLndpouze s pisemn;fm souhlasem objednatele.

dldnek IX.
PojiSt6ni zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohla$uje, Ze ke dni uzavieni t6to Smlouvy mhtzavienou pojistnou smlouvu, jejimi.

piedm6ternje poji5tEni odpov6dnosti za Skodu zprisobenou zhotovitelem tieti osob6 v souvislosti

s vfkonemleho dinnosti, vdetnd moZnych Skod zptisobenfch pracovniky zhotovitele, ve vy5i

nejmdnd Z.0OO.OOO,O0 Ki, se spoluridasti nejvy5e 5 o/", a jejiL, prost6 kopie nebo prost6 kopie

po.li.tr6ho certifikStu je piilohou i .4 t6to smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Le po celou dobu

trvfini t6to smlouvy a v piimEien6m rozsahu i po dobu zfirudni doby bude poji5tdn ve smyslu

tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistn6ho plnEni pod d6stku uvedenou v piedchozi

v6td.

q.Z. Ufednd ovdiend kopie pojistn6 smlouvy (pojistnfch smluv) zhotovitele, resp. akceptovand n6vrhy

na uzavieni pojistn6 smlouvy ze strany poji5t'ovny dle tohoto dl6nku musi b;it dorudeny

objednateli nejpozddji pii pievzeti staveni5td, pokudjejiZ objednatel neobdrZel od zhotovitele v

rhmci zaddvaciho iizeni. Na Z6dost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdEji piedloZit

uspokojiv6 doklady o tom, Ze pojistn6 smlouva (pojistn6 smlouvy) uzaviend zhotovitelem jsou a

zfist|vaji v platnosti.

9.3. Zhotovitelje povinen mit uzavieno platn6 stavebnd monthLni poji5t6ni pokrlivajici plnou hodnotu

dila se spoluridasti nejvli5e 5 %o, a to do pied6ni a pievzeti dokonden6ho dila. Zhotovitel je

povinen pii podpisu smlouvy piedloZit pojistnou smlouvu.

9.4. Zhotovitelje povinen i6dnd platit pojistn6 tak, aby pojistn6 smlouva di smlouvy sjednand dle t6to

smlouvy di v souvislosti s ni byly platn6 po celou dobu prov6d6ni dila a v piim6ien6m rozsahu i

po dobu zdruky. V piipad6, Ze dojde k z6niku poji5tEni, je zhotovitel povinen o t6to skutednosti

neprodlen{ informovat objednatele a ve lhritd 3 pracovnich dnfi uzaviit pojistnou smlouvu ve vlf5e

uveden6m rozsahu. Poru5eni t6to povinnosti ze strany zhotovitele povaLt$i strany tdto smlouvy za

podstatn6 poru5eni smlouvy zaklldajici pr5vo objednatele od smlouvy odstoupit.

dldnek X.
Spln6ni a piedini dila

10.1. Zhotovitel splni svou povinnost dokondit dilo tak, Lei6dnd a irpln6 zhotovi dilo podle dl5nku I.

smlouvy a v souladu s dl5nkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedoddlkri. Nedilnou

soud6sti iSdn6ho splndni dila je pied6ni v5ech pisemnlich dokladri potiebn;ich k uZiv6ni a

provozov6n( dila, kter6 se vztahuji kt6m d6stem dila, kter6 zhotovoval nebo dod6val zhotovitel

ve smyslu t6to smlouvy (a to i prostiednictvim svych poddodavatelti), a to jejich origin6l&.

10.2. Objednatel je povinen i6dnd a ripln6 dokonden6 dilo bezvad a nedoddlkri pievzit.

10.3. Dokonden6 dilo dle dl6nku I. smlouvy bude pied6no objednatelinazikladd pisemn6ho protokolu

o pied6ni a pievzeti dila podepsan6ho oprSvn6nymi z6stupci smluvnich stran ve vdcech

smluvnich.(d6le jen ,,protokol"). V piipadd, Ze se objednatel rozhodne dilo pievzit s vadami a

nedod[lky nebrSnicimi iSdndmu uLivdni dila, budou v protokolu o piedSni dila uvedeny i takto
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?isJdnd vady a nedoddlky nebrSnicf i6dndmu uLivdni dila a lhfity pro jejich odstran6nf.objednatelje opr6vndn odmftnout pievzeti dila v piipad d, Le mlvady nebo nedoddlky. Vadou sepiitom rozumi odchylka v kvalitd a parametrech dita stanovenych projektovou dokumentacf,touto smlouvou a obecnd z|vaznymi piedpisy di pokyny vllroUcri ei Oovozcti materi6lu apouZidch zaiizeni tak, jak je stanoveno v dl6nku VIII.- odst. g.2. smlouvy. RovndZ piipadnd
odmitnuti plevzeti dfla bude zaznamenilno v protokolu.

l0'4' objednatel neni povinen dflo na 
.zdkladE_protokolu pievzit,jestliZe dilo neni i6dnd aripln6dokondeno, mhvady nebo nedod6lky nebo spolu soit"rn r"lrou preJany v5echny pisemn6

doklady popsand v dl6nku X. odst. 10.1. smlouvy. JestliZe se Jbjednat.L.olnoar" dilo i piestopievzit,jsou smluvni strany povinny v protokolu uv6st tuto skutednost a uv6st v n6m soupis vad anedoddlkfi se zdvaznym terminem jejich odstrandnf zhotovitelem, piipadnd soupis chybdjfcfch
pisemnych dokladri s terminem jejich dod6ni zhotovitelem objednatlli. '

10'5' Pokud zhotovitel neodstrani zdvady. nebo nedoddlky na dile v termfnu uvedendm vpied6vacim
protokolu, je p_ovinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vfsi I 000,- Ki za kaZdou vadu a
kaLdy den prodlenf.

10'6' K pied6nf dila na zdkladl protokolu u.yzvezhotovitelobjednatele pfsemnd nejpozdEji 5 pracovnich
dn& piede dnem, kdy bude dflo piipraveno k pied6ni, tj. bude dokondeno. objednatel zah;jipievzeti dila do 5 pracovnfch dnt od terminu navrZen6ho zhotovitelem. objednatel m6 v5akpr6vo odmitnout zahhjenf piejimaciho iizeni,je-li termfn navrLen! zhotovitelem o vice neL,30
dnri diive, neZ sjednanlf termin pieddnf dfla.

10'7K piedSni dfla piizve objednatel osoby vykon5vajicf funkci TDS, pifpadn6 tak6 autorsk6ho dozoru
projektanta.

ilinek xI.
Zirtka za jakost dila a odpovddnost za vady dila

1 1 ' 1 ' D6lka zilrudni doby za jakost dila je sjedn6na na dobu 60 misicri. Z1rudni doba podin6 bdZet dnem
protokol6rnfho pied6ni a pievzeti dfla. Pokud bylo dilo pievzato s vadami a nedoddlky, podfn6
zbru('ni doba bdZel aL ode dne jejich ripln6ho odstranEni. Zhru(ni lhfita pro dod6vky-sirojt azaiizeni, na nEL qirobce tEchto zaiizeni vystavuje samostatnlf zirudni list, se sjedn6v6 v delce
lhflty poskytnut6 qfrobcem, nejm6nd vsak v debiz+ mdsicri.

11'2'Y prtibdhuzdrukyzajakostdilabude.mftdflovlastnostivypllivajiciztetosmlouvy, tj.vyplyvajici
zbodu 1.2, bodu 8'2. bodu 10'1. smlouvy a d6le bude mii oUryttO vlastnosti pro vyuZiti dila ke
stanovendmu fdelu.

11.3. Pokud se v prribihu zhrulni lhtity vyskytly na dile vady,mh, objednatel pr6vo na jejich bezplatn6
odstran6nf. objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlenE pisemnE reklamovat.
Zhotovitelje povinen nastoupit k odstrandnf bEznjch vad a nedodElkfr dfla do 2 kalend6inich dnrj
od dorudeni pisemn6 reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozddji do 5 dnti ode dne
dorudeni pisemn6 reklamace objednatele zhotoviteli. v piipadd, ie seledn6L vadu, kter6br6ni
uLivhni dfla (hav6rie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstrand"ni nejpozddji do 12 hodin
ode dne jejiho ohl65eni, do 24 hodin prov6st alespofi tat<tva opatieni, aby diio bylo moZn6, byt, s
dodasn;im piimdienlfm omezenfm, opdtovnd uLlvat a vadu s'e ,auaruji odstranit ,e;pozd63i ao
20 dnfi ode dne dorudeni pisemn6 reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel.le povinen uez
zbytedn6ho odkladu, nejpozddji v5ak v terminech vliSe popsan;fch, reklamovand vady odstranit, i
kdyL neuzn|vil, Le zavady odpovfd6; ve spornlfch pripadich nese n6klady aL do pravomocn6ho
rozhodnutf o reklamaci zhotovitel. Zhroveije zhotovitel nejpozd6ji do lb kalend^6fnich dnfi po
obdrZeni pisemn6 reklamace objednateli oznhmit, zda reklamici uziavl,jakou lhtitu k odstrandni
vad navrhuje nebo z jakych drivodt odmftd reklamaci uznat.

1 1'4' JestliZe v piipadd reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstran6nf reklamovan;ich vad a
nedodElkti ve lhfitd stanovend vdlSnku XI. odst- 11.3. smlouvy, popiipadE je neodstranf vtam
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popsand lhfitE nebo v tam popsand lhritd neprovede opatienf potiebn6 k tomu, aby mohlo bft dflo
dille ulivino (v piipadd hav5rie brhnici uLivhni dila), je objednatel opr6vndn nechat odstranit
reklamovan6 vady a nedod6lky dila na n5klady zhotovitele jinou osobou.

11.5. N6roky zodpovddnosti ze zfiruky za jakost dila se nedolikaji n5rokfi na n6hradu Skody nebo na
smluvni pokutu.

dlinek XII.
Vfpov6d', Odstoupeni od smlouvy

12.1. Zhotovitel bere na vEdomi, Ze ridinnost t6to smlouvy z|visi na poskytnuti dotace z fondri Evropsk6
unie na realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje pr6vo tuto smlouvu vypovEddt v piipadd, ie mu
nebude poskytnuta dotace z fondfi Evropsk6 unie na realizaci dila. Neposkytnutf dotace se
nepovaZuje za poru5eni zhvazki vypllivajicich ztdto smlouvy aLhdnd smluvni strana nem6 n6rok
na nShradu vznikle Skody nebo fihradu n6kladri vzniklllich v drisledku takov6ho ukondenf
smlouvy.

12.2. Yi,povEd' musi blit pisemn5. Strany se dohodly na v;fpov6dni lh[t6, kter6 dini jeden den po dni
dorudeni vlipovddi zhotoviteli.

12.3. Objednatel mriZe odstoupit od t6to smlouvy v pifpad6, Le zhotovitel poruSi n6kterou svou smluvni
povinnost dle tdto smlouvy piesto, Le na moLnost odstoupeni pro poru5ov6ni povinnosti dle tdto
smlouvy bude objednatelem piedem pisemn6 upozorn6n, popiipadd pokud bude zhotovitel
v fpadku di jeho majetek bude postiZen exekuci di qikonem rozhodnuti. To neplati v piipad6
dl6nku IV. odst.4.10. smlouvy, kdy nelze piedem p(semnd upozornit. Zhotoviteli budou
v takov6m piipadd thrazeny ridelnd vynaloZend n6klady prokazatelnd spojen6 s dosud
provedenymi pracemi mimo nSkladfi spojenlfch s odstoupenim od smlouvy. Soudasn6 objednateli
vzniki n6rok na rihradu vicen6kladfi vynaloLenych na dokondeni dila uvedendho v dl. II. t6to
smlouvy a na n6hradu ztrhtvzniklych prodlouZenim terminu jejiho dokondeni ve stejn6m rozsahu.

12.4. Podstatnlfm poru5enim t6to smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejmena nesplnEni smluvnich
terminri podle t6to smlouvy, nebo prov6ddni dila v rozporu s dl5nkem VIIL odst. 8.2. smlouvy, a
dlSnkem IV. odst.4.l0. smlouvy.

12.5 Odstoupeni od smlouvy strana opr6vndn6 oznbmi strand povinn6 pisemnd. Udinky odstoupeni
nastanou dorudenim takov6ho oznhmeni povinn6 stran6. Nepodaii - li se oznilmeni dorudit, m6 se
za to, Ze do5lo kjeho dorudeni tietim dnem po odesl6ni na adresu povinnd strany uvedenou
v zhhlavi t6to smlouvy.

12.6. Objednatelje dSle opr6vnEn od t6to Smlouvy odstoupit, pokud vfidi majetku zhotovitele probih6
insolvendni iizeni.

12.7. Stanovili opr6vndn6 strana pro dodatedn6 pln6ni lhfitu, vznikd jiprdvo odstoupit od smlouvy po
marn6m uplynuti t6to lhtity. JestliZe v5ak strana, kter6 je v prodleni, pisemn6 prohl6si, Ze svflj
zhvazek nesplni, mriZe opr6vndn6 strana odstoupit od smlouvy pied uplynutim lhfity dodatedndho
plnEni, kterou stanovila, tzn. ihned pot6, co prohl65eni povinn6 strany obdrLi.

12.8. Odstoupenim od smlouvy zanikaji v5echna prbvaa povinnosti stranze smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy se v5ak nedo{fk6 n6roku na n6hradu Skody vznikl6 poru5enim smlouvy, ie5eni sporri
mezi smluvnimi stranami, n6rokfi na smluvni pokuty a jin;ich n6rokti, kterd podle tdto smlouvy
nebo vzhledem ke svd povaze maji trvat ipo ukondeni smlouvy.

12.9. Objednatel je d6le oprdvndn odstoupit od smlouvy v pifpadd, kdy nenf schopen uhradit sjednanou
cenu dila z dfivodri nepliddlenf finandnfch prostiedkri nebo zmdny skladby rozpodtu a s tim
souvisejici nemoZnosti financovSni realizace dila. V takovdm piipadd se strany dohodly, Ze
objednateli ve spln6ni povinnosti ze smlouvy dodasnd nebo trvale zabrbnila mimoi6dnS
nepiedvfdatelnh a nepiekonatelnh piekilLka vznikl| nez6visle na jeho vrili. Zhotovitel m6 pak
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pouze n6rok na fhradu ceny do t6 doby dokondenlich ddsti dila a dhle na ndhradu n6klad& ridelnd
do t6 doby vynalozenych na poiizeni rozpracovan;fch d6stf dfla.

12.10. Objednatelje d6le opr6vndn odstoupit od t6to smlouvy, je stliLe zjisti, Le zhotovitel:a) nabizel, ddual, piijimal nebo zprostiedkov5val urditd hodnoty s cilem ovlivnit chov6ni nebojedn6nf kohokoliv, at jiL riiedni osoby nebo kohokoliv lindho, pifmo nebo nepiimo,
v zaddvacim iizeni nebo pii prov6dEni t6to smlouvy; nebo

b) zkresloval jak6koliv skutednosti za idelem ovlivndni zadhvaciho iizeni nebo prov6ddni t6to
smlouvy ke 5kod6 objednatele, vdetn6 uZiti podvodn;fch praktik k potladeni a sniLeniqihod
volnd a otevien6 sout6Ze.

12.11. Odstoupenf (zhnikprdv a povinnostf) nastane aZ splndnim povinnosti vyplyvajicich zvyrovn1ni
smluvnich stran.

12.12. Smlouvu lze ukondit dohodou smluvnfch stran, pfsemnou vypovd di bez uvedenf dtivodfi.
Smluvni strany si dohodly vlipov6dni lhritu dvou !.idnti ode dne dorudeni qipovddi smluvnf
strand.

smruvni p,",:ilil f#l, prodreni
13'1. Vpiipad6, Le zhotovitel bude vprodleni se zhotovenim a pied6nim dila nebo jeho d6sti oproti

FHS, je povinen zaplatit objednateli 
-smluvni 

pokutu, jejiLvlSe bude urdena jako ndsobek podtu
dni prodleni se zhotovenim dila a0,2%o zceny dilabez DPH, oznadend vdi6nku IIL odst. 3.1.
smlouvy. V piipad6, Le zhotovitel prokhLe, Ze prodleni vzniklo zviny na stranE objednatele,
zanikne objednateli pr6vo smluvni pokutu uplatf,ovat. Zhotovitel neni vprodleni, pokud nemohi
plnit v dfisledku vy55i moci.

13.2. Smluvni pokuta za vdasne nevyklizeni staveni5td je 0,05 Yo z ceny dila bez DpH za kaLd! i
zapod,aty den prodleni zhotovitele, nejqfse v5ak 50 000 Kd za den.

13.3. Smluvnf pokuta za neodstrandnf vad na dile v terminu uveden6m v protokolu o pied6nf apievzeti
dila ve qf5i 1.000,- KE zakaLdou vadu akaLdy den prodleni.

13.4. Smluvni pokuta za nedodrLenf stanoven6 lhfity pro odstrandni reklamovanlich vad v obdobi
zirudni lhtity, kterd brhni iildnemu uLivhni dila nebo hrozi nebezpedi Skody u"meno rozsahu, vevfii 10.000 ,- Kd za kaZdou vadu a kaLd! den prodleni.

13.5. Smluvnf pokuty dle t6to smlouvy hradf zhotovitel nez6visle na tom, zda a vjak6 vli5i vznikne
objednateli Skoda, kterouje opr6vndn objednatel vym6hat samostatnd a bez ohledu najeji vf5i.

13.6. Smluvnistranysedohodly,Zevpiipad6prodleniobjednatelesirhradoucenydilanebojeji66sti
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli irok z prodlenf ve vy5i O,osyo z dliznl ddstky Li1uzay
den prodleni.

13.7. Je-li rihrada faktury objednatelem vdzdna na obdrZeni finandnich prostiedkfi zdotace uddlen6
zrozpodtu Stiedodesk6ho kraje, stStniho rozpodtu ieskd republiky, rozpodtu St6tnfho fondu
Zivotniho prostiedi, nenf objednatel povinen hradit frok zprodleni za nejv;ise 180 dnri prodleni,
pokud prokhLe, Le tyto finandni prostiedky nem6 k dispozici. Objednatel je v5ak'povinen
nejpozddji do l0 pracovnich dnfi od obdrZeni tdchto prostiedk& piukhzat diuZnou ddstku na
bankovni ridet zhotovitele. Neudinf-li tak, podl6h6 povinnosti zaplatit irok zprodleni ve vlfsi
0,05yozdltLne d6stky zakaLdy zapodaty den prodleni od uplynuti 10-ti denni lhrity po obdrZeni
fi nandnich prostiedkt od poskytovate le dotace.

13.8. Urok zprodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliZe objednatel pozastavi platbu
zhotoviteli podle bodu dl6nku IV., bodu 4.7. teto smlouvy.

il6nek XIV.
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Piiloha i.l zaddvac{ dokumentace

Zfvireilni ustanoveni
14.1. VpiipadE zmdny ridajt uveden;ich v zbhlavi smlouvy, tykajici se smluvnfch stran, je povinna ta

smluvn( strana, u kter6 zmdna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prfikaznlim
zptisobem a bez zbytedndho odkladu. V piipadd, Ze z d&vodu nedodrZeni nebo poru5eni t6to
povinnosti dojde ke Skodd,je strana, kter6 Skodu zptisobila, tuto v pln6m rozsahu nahradit.

14.2. Ve5ker6 textov6 dokumentace, kterou pii plndni smlouvy piedbvd di piedkl6d6 zhotovitel
objednateli, musi b;it pied5na di piedloZena v desk6m jazyce.

14.3. Pisemnosti mezi stranami t6to smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zmdna nebo z6nik pr6v
a povinnosti upravenlfch touto smlouvou (zejmena odstoupeni od smlouvy di vlipovEd') se
dorudujf do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorudit pisemnost do vlastnich rukou druh6
smluvni strand je splnEna pii dorudov6ni po5tou, jakmile po5ta pisemnost adres6tovi do vlastnich
rukou dorudi. UOirky dorudeni nastanou iiehdy, jlstliZe po5ta pisemnost smluvni strand vrSti jako
nedoruditelnou a adres6t svyim jedn6nim dorudeni zmaiil nebo piijeti pisemnostiodmitl.

14.4. Jak6koliv ristni ujedn6ni pii prov6dEni dila,kterd nejsou pisemn6 potvrzena oprSvndnymi z6stupci
obou smluvnich stran, jsou pr6vnd neridinn6.

14.5. Smlouvu o dilo lze mdnit pouze pisemn;imi dodatky uzavienlfmi v souladu se z6konem
a postupem popsanlfm v dl. III odst. 3.3. a podepsanymi statut6rnimi z5stupci obou smluvnich
stran. To se [ikd ve5kerllich vicepraci, mdnd-praci a zmdny dila vdetnd piipadnlfch zm6n stavby
oproti projektov6 dokumentaci. Tyto musi byit soudasnd piedem odsouhlaseny technick;fm
zSstupcem objednatele.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v t6to smlouvd vyslovn6 neupraven6 se iidi obdansk;fm
z6konfkem.

14.7 . Tato smlouva nabyvh platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi 3 stejnopisy azhotovitel2
stejnopisy.

14.9. Smluvni strany prohla5uji, Ze si smlouvu piedetly, s obsahem souhlasf anadtkaz jejich svobodn6,
prav6 a vhZne vfile piipojuji svd podpisy.

14.10. Ve5ker6 ujednSni, technickd podminky a jin6 ustanoveni uveden6 v nabidce zhotovitele, podan6
v r6mci zadbvaciho iizeni na vlfbdr zhotovitele dila dle t6to smlouvy, jsou nedflnou soud6sti t6to
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz dl. I smlouvy).

14.11. Tato smlouvanabyvh platnosti dnem podpisu, fidinnost nabyvd dnem zveiejndni v registru smluv.
Zv ei ejndni zajisti obj edn ate 1.

14.12. Nedflnou soud6st tdto smlouvy tvoii n6sledujici piilohy:
Piiloha d. l: Harmonogram plndni /tato piiloha bude vypracov6na aL, pied uzavienim smlouvy o

dflo v n6vaznosti na znalost konkr6tnfho terminu uzavleni smlouvy. Pokud bude tato piiloha v
podobd n6vrhu uchazede piiloZena k nabidce, netvoii soud6st nabidky a nebude piedm6tem
posuzov6ni nabidky/piiklild| uchazed,l

Piiloha d. 2: Formul6i pro ohl65eni zmiln stavby lpiiloLeno zadavateleml
Piiloha d. 3: Ocendnlf vykaz qimEr /piiloha bude piedloilenav nabidce/lpiiklildSuchaze(,/
Pliloha d. 4: Pojistn6 smlouva/pojistnli certifik6t - poji5tEni odpovddnosti za Skodu lpiiklfudh

vybraqi uchazed pii podpisu smlouvy

Y Zhsmukdch 24.09.2019Y Praze, 249.2019
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Zhotovitel Objednatel
IPM stavby s.r.o. Domov Buda, poskytovatel

soci6lnich sluZeb

Petr Mrizek - jednatel spoleinosti Bc. Olga Kalouskov6
ieditelka p.o.
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teskd poiitsfovna a,s.,.Sp;llenJ 75/i6, Nove M{sto,110 00 Praha t, Ccska republik a,l(.o: +52.t?,t50, Dlc: c2699001273, zapsani v ob-
choclnirtr rejstfiku ri Mfistskiho souriu v Prazc, spisovi znadka B 1464 (drle,,pojiiiovna,,)
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POfTSTKA
potvrzt:ni o uzavienI pojistnti srnlouvy riislo 4383172l,Bli
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Poiirtnik
NdzrLv firrny
Ulice, iislo popisnd
PSC, ohec
stit

IPM stavby s. r. o, liO 01681273
Revoluini 14O3/28
1'10 0O Praha 1

drsxA Rrpusuxn
) Piehled poillt6nl

Pojiltdnf majetku

) Rozsah poJlst{nt

' Poflltdnt maietku

OprSvndnou osobou z iohoto pojiSt6nf je pojistnik.

Pokud je u ntlkterfch ddle uvedeny'ch poiiitdnf oprivn€ni osoba oclliln{, je to uvecleno u pilslu}nohu poii3tdnl.

Poflstnd ud{lost
Pojistnou udilosti je ikoda vznikl6 na rnajetku nebo iin{ okolnost dle pojistnd srnlouvy.

Poiistnd neberpe{i
Pojistnlm nebezpetinl isou skuteCnosti a uddlosti vynrozeni v poiistnd snrlouvE j;rko rnolni piitina vzniku pojistne udjlosti.Pojittdni se iidi pojistnou snrlouvou, Vleobecnfnri poiistninri podminkanri pro poji{tIn{ majetku a orlpovdclnosti VppMo-p-o1/z0.lB apflslulnlmi Doplilkovfnri pojistn!rni podminkami.'

portSrEN[ STAVEBNE ltnoNTAtN[cH RlztK
Podminky, rozsah poii{t{nl a poiistnich nebezpedi sranovi poiisrnd smlouva, ildl se DppSM-p-ot/zo1s.
PoJlsto* doba
Pojlltdnt se sjednJvJ na dobu od 1..10, 2019 clo 31.1. 2020.

Poiistitel potvrzuje, 2e ridaje obsazend v poiisrce jsolr pratnd ke crni jejfho vycl:ini.

Platnost pojistky od:1. 10. 2019

Milan Slaviiek
leditel sprdvy poliStFn{

o
N
No
o,
co
!
N
@

o)\]

na e'nrail: klient@ceskapojistovna.cz, zahrarriltri spole{nost rnri2e.vzn6st clotaz n.l iirese: http;//en.ceskapojistovna.cz/contacts,
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Pliloha i.2

FoRMULAf,. pnO OHLASENI ZMfN STAVBY

Rekonstrukce terasy l.patro v areilu Domova Buda

Urdeno: Bc. Olga Kalouskov6
ieditel piispdvkov6 or ganizace
(v kopii vdcnE piislu5n;f odbor)

iislo soD:

Termin pln6ni:

Celkov6 cena dila:

Zhotovitel:

rio:

Opr6vn6n6 osoba:

Telefonni spojeni:

Popis piedm6tu informace:

Popis probl6mu:

ieho se zhotovitel dom6h6:

Nejzaz5i termin pro uzavienf dohody o zmEnd v realizaci dila:

Datum, podpis opr6vndn6 osoby

Datum, potvrzen i pI ev zeti podate I ny obj ednate I e :

Str6nka 17 zl7


