Smlouva o dilo

na zhotoveni stavby , Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova

mladeze a Skolni jidelny Brno”

kterou, podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., (obcansky zakonik) v platném znéni, uzaviely nize

uvedeneého dne, mesice a roku tyto smluvni strany:

Smluvni strany

Nazev:

Sidlo:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen ,,objednatel”)

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo nam. 449/3, 601 82 Brno

JUDr. Bohumilem Simkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
70888337

CZ70888337

Nazev: ESOX, spol. s r.o.

Sidlo: Libusina tfida 23, 623 00 Brno
Zastoupeny: Ing. Janem Polickym

IC: 00558010

DIC: €Z00558010

Bankovni spojeni:

obchodni spolecnost zapsand v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu v Brné, v odd. G

& vl. 143,

(dale jen ,,zhotovitel”)

Kontaktni osoby a spojeni na zhotovitele:

Opravnén jednat ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Betlach
Telefon:

Opravnén jednat ve vécech technickych: Ing. Oldfich Tomicek
Telefon:

Hlavni stavbyvedouci: Jan Dvoracek
Telefon:
E-mail:

Kontaktni osoby a spojeni na objednatele:
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Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"):

Subjekt vykondvajici technicky dozor stavebnika a jeho identifikacni udaje, resp. jména osob
vykondvajicich technicky dozor stavebnika a jejich identifikacni udaje budou zhotoviteli sdéleny
v protokolu o pfeddni a prevzeti stavenisté.

Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen  koordinator BOZP“):

Subjekt vykondvagjici cinnost koordindtora BOZP a jeho identifikacni Udaje, resp. jména osob
vykondvajicich cinnost koordindtora BOZP a jejich identifikacni udaje budou zhotoviteli sdéleny
v protokolu o pfeddni a prevzeti stavenisté.

Autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD“):

Obchodni spole¢nost MEDICOPROJECT, s.r.o., se sidlem Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, ICO: 607
03 016

Jména osob vykonavajicich autorsky dozor projektanta a jejich identifikacni tudaje budou zhotoviteli
sdéleny v protokolu o pfeddni a prevzeti staveniste,

Investi¢ni referent (dale jen , IR"):

Zastupce provozovatele (dale jen ,PRO"):

Masarykiv domov mladese a Skolni jidelna Brno, p.o., Cihlafska 604/21, Brno 602 00
Kontaktni osoba:

PhDr. Eva Svobodova, MBA, LL.M, Feditelka domova mladeze,

Rozsah Cinnosti TDS, koordinatora BOZP, AD, PRO a IR vyplyva z nasledujicich ujednani této smlouvy.
Zadna z téchto kontaktnich osob objednatele nema opravnéni ménit obsah a rozsah této smlouvy.

l.  Vyznam a ucel smlouvy
1. Objednatel je investorem projektu , Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova
mladeze a Skolni jidelny Brno* (dale jen ,projekt”).

2. Masaryklv studentsky domov je nemovitou kulturni pamatkou navrienou vyznamnym
architektem Bohuslavem Fuchsem. Jleho vystavba byla zahdjena v roce 1929, tedy pfed devadesati
lety. Uéelem této smlouvy je zachovat v co nejvétsim rozsahu plivodni konstrukce, obnovit jejich
stavebné technickou funkci a zaroven dat upravovanym prostoram novou funkéni a provozni napli
odpovidajici soucasné dobé a potfebam.

3. Smlouva je uzaviena na zakladé vysledkl zadavaciho fizeni vefejné zakazky sndzvem
.Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mlddeZe a Skolni jidelny Brno” (dale jen
LJvefejna zakazka®). Jednotliva ustanoveni Smlouvy tak budou vykladana v souladu s podminkami
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Il. Predmét smlouvy
1. Pfredmétem smlouvy je provedeni dila spocivajicho ve zméné dokoncené stavby objektu
Masaryk(v studentsky domov, na ulici Cihlafska 604/21, na pozemku parc. €.1272/1 v katastralnim
uzemi Vevefi, okres Brno — mésto. Objekt se nachazi na pozemku parcelni €. 1272/1 v katastralnim
Uzemi Vevefi, okres Brno-mésto a je zapsan v Seznamu kulturnich nemovitych pamatek Ceské
republiky. Ohjekt je ve vlastnictvi Jihomoravského kraje a je svéfen k hospodafeni Masarykovu
domovu mlddeze a Skolnf jidelné Brno, p.o.



2. Zhotovenim Stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materidll a zafizeni, nezbytnych pro radné
provedeni stavby vcetné dodavky, montaze a instalace technického zatizeni, provedeni vsech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci, jejichz provedeni je nezbytné pro
fadné dokonceni dila, napt. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatieni, véetné koordinacni a
kompletacni Cinnosti. Stavebni prace budou probihat za béZiného provozu domova mladeze.
Rozsah dila je vymezen projektovou dokumentaci pro provadéni stavby vyhotovenou obchodni
spole¢nosti MEDICOPROJECT, s.r.o., se sidlem Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, ICO: 607 03 016
(dale jen ,,DPS“) a ocenénym Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale
jen ,Soupis”), ktery je Pfilohou ¢. 1 této smlouvy.

3. Prfedmétem smlouvy je i zafizeni zdleZitosti pro objednatele spocivajici v zajisténi vydani
kolaudaéniho souhlasu a zastupovani objednatele v kolaudacénim fizeni.

4. Soucasti zhotoveni stavby jsou i nasledujici prace a ¢innosti:

a) provedeni vSech nezbytnych prazkuma nutnych pro radnou realizaci stavby;

b) zajisténi a provedeni vSech opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k radnému provedeni stavby;

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct, nemovitosti a vozidel nachazejicich se v mistech dotéenych stavbou);

d) ostraha stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

e) zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné Uhrady vymérenych
poplatkd a ndjemného;

f) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Gdriba a premistovani a
nasledné odstranéni;

g) zajisténi a provedeni véech nutnych zkougek dle €SN (p¥ipadné jinych norem vztahujicich se
k provadéné stavbé vcetné pofizeni protokoll o pribéhu zkousek) — vse ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 digitdlnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

h) zajisténi atestl, dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobkl (i prohlaseni o shodé dle
zédkona €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon( ve znéni predpisu pozdé&jsich) a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani stavby, kterymi bude prokazano
dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( stavby — vSe ve 3
tisténych vyhotovenich a v 1 digitdlnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

i) zfizeni zafizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské
sité;
i) odvoz a uloZeni zeminy a odpad( vzniklych stavbou na skladku véetné uhrady poplatkd,

dolozeni doklad( o likvidaci odpadU objednateli;

k) uvedeni povrchld pozemkl dotcenych realizaci stavby do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, apod.);

) oznameni terminu zahajeni stavby vcetné ozndmeni nazvu a sidla zhotovitele stavby
pfislusnému stavebnimu Ufadu;

m) oznameni zahajeni stavebnich praci dotéenym subjektlim, napt. spravcim siti apod., a to
v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadrenimi;

n) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z pravomocného stavebniho povoleni a z dokladl
predanych objednatelem zhotoviteli;

0) potizovani fotodokumentace o pribéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli pfi
predani a prevzeti stavby v digitalni podobé na odpovidajicim nosici;



p)

q)

r)

s)

t)

provedeni individualniho vyzkouseni vsech prvkl a zafizeni tvoricich predmét plnéni,
vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce ve 3 tisténych vyhotovenich av1 digitalnim
vyhotoveni na odpovidajicim nosici;
provedeni komplexniho vyzkouseni vsech systému a zafizeni tvoficich predmét plnéni,
v€etné stanoveni podminek, za kterych se bude komplexni vyzkouseni provadét,
vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni, vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni na CD nosici;
vypracovani manipulaénich a provoznich fadu pro bezvadné provozovani stavby, resp. jeho
Casti, ndvodu k obsluze, ndvod(l na provoz a Udrzbu stavby a dokumentaci adrzby - vse ve 3
tisténych vyhotovenich a v 1 digitalnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;
provedeni zaskoleni obsluh objednatele (uzivatele) u vSech casti dila, které zaskoleni obsluh
vyZaduji;

celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pfed predanim a prevzetim stavby.

5. Soucasti zhotoveni stavby je dale zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni
stavby (déale jen ,,DSPS“):

a)

b)

6. Zarize

DSPS bude preddna objednateli ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v digitdIni podobé na odpovidajicim nosici, pficemz vykresovd ¢ast bude zpracovdna ve
formatu .dwg, textové ¢éasti budou zpracovany ve formatu .doc nebo .docx pro MS Word,
tabulky ve formatu .xls nebo .xlsx pro MS Excel.

Soucdsti predmétu smlouvy je také poskytnuti majetkovych prav k DSPS na celou dobu jejich
trvani objednateli bez omezeni, zejména prava DSPS dale zpracovat a rozmnozovat.

DSPS bude provedena podle nasledujicich zasad:

e do DPS budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v prabéhu
zhotoveni stavby;

e  (asti DPS, u kterych nedos$lo k Zadnym zménam, budou oznacdeny textem , beze
zmén“;

e kaZdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény
zakreslila, jejim podpisem a otiskem razitka zhotovitele;

e u vykresli obsahujicich zménu proti DPS bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s AD, TDS, koordinatorem BOZP a IR a jejich souhlasné
stanovisko, resp. souhlas objednatele této smlouvy;

nim zalezitosti pro objednatele se rozumi zajisténi vydani kolaudaéniho souhlasu a

zastupovani objednatele v fizeni o uzivani stavby, pficemz zhotovitel pfedevsim:

f)

zpracuje Zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu a budou predloZeny vécné a mistné
pfislusSnému stavebnimu Uradu potiebné udaje a podklady pro jeho vydani;

vyzada a prevezme pisemna kladna zdvazna stanoviska dotéenych organ( statni spravy a
dalsich stavbou dotéenych subjekt(;

pfi zavérecné prohlidce stavby predlozZi doklady poZzadované vécné a mistné pfislusSnym
stavebnim Uradem;

jednd s vécné a mistné pfislusnym stavebnim ufadem;

prebird dokumenty adresovanych objednateli v ramci fizeni o vydani kolaudacniho
souhlasu;

preda objednateli kolaudacni souhlas, ktery je dokladem o povoleném uzivani stavby;



g) v pripadé zjisténi zavad bezpecného uzivani stavby a vydani rozhodnuti o zdkazu uzivani
stavby ve spravnim fizeni, podd po odstranéni vytknutych nedostatkl, Ozndmeni o
odstranéni nedostatkd.

ll.  Zakladni prava a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje fadné a véas provést na svlj naklad a na své nebezpedi dilo a poskytnout
souvisejici plnéni dle €l. Il. odst. 2 této smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplnén Gcel této smlouvy:

a) plnéni predmétu smlouvy se povaZuje za fadné dokoncené, nevykazuje-li Zddna z jeho ¢asti
vady, vyjma vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji;

b) plnéni predmétu smlouvy se povaZuje za prevzaté, bylo-li plnéni pfedmétu smlouvy
zhotovitelem predano a objednatelem prevzato jako celek v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje dostatec¢nymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci predmétu plnéni a ddle, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou
predmétu plnéni jakozto i se vSemi podklady a garantuje, Ze bude mozné dosahnout Ucelu
smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel téz
prohlasuje, Zze se podrobné sezndmil s mistem plnéni a Ze mu nejsou znadmy zadné skutecnosti,
které by plynulému provadéni dila a jeho dokonceni a pfedani ve sjednaném terminu branily.

Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni predmétu smlouvy postupovat samostatné, s odbornou pédi,
pricemz se zavazuje respektovat pripadné pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytec¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k provedeni stavby, jestlize
zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni potfebné péce.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na zhotovovani stavby dle této smlouvy stavbu pojistit
proti vSem moZnym rizik(im, zejména proti Zivliim a kradezi, a to az do vysSe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen predloZit objednateli nejpozdéji ke dni predani
prostoru stavenisté stavby. Uvedend pojistna smlouva bude platna a ucinna po celou dobu trvani
této smlouvy. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni
predmétu smlouvy. Tyto naklady jsou dale zahrnuty v polozkdch ostatnich nakladd a budou
zapracovany do Soupisu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou svou
¢innosti s jednorazovym pojistnym plnénim za jednu pojistnou udalost nejméné ve vysi hodnoty
sjednané ceny predmétu plnéni vcéetné DPH dle této smlouvy. Ovérend kopie dokladu
prokazujiciho uzavreni pojistné smlouvy mezi pojistovnou a zhotovitelem v postaveni pojisténého
na pojisténi rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozdéji
k datu predani a prevzeti prostoru stavenisté stavby. Uvedend pojistnd smlouva bude platna a
ucinna po celou dobu trvani této smlouvy, jakoZ i po celou dobu trvani zavazkl z této smlouvy
vyplyvajicich.

Poruseni povinnosti zhotovitele dle odst. 5 a 6 tohoto ¢lanku se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy na strané zhotovitele.

Zhotovitel je dale povinen zabezpedit:

a) pojisténi viech svych osob pohybujicich se po stavenisti proti Urazu,

b) smluvni zdvazek poddodavatell, Ze budou mit sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou jejich Cinnosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cené poddodavky,



10.
11.

12.

13.

14.

15.

c) vymahani plnéni zavazkd poddodavatell.
Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit pti provadéni dila denni fyzickou pfitomnost stavbyvedouciho
pfi provadéni stavebnich praci, pfipadné jeho zastupce, na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo prostfednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné
zpUsobilych osob.

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim &asti predmétu smlouvy treti osobu, poddodavatele.
Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by predmét smlouvy plnil sam. Zhotovitel
je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfimérené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni smlouvy na Zadost objednatele predlozZit kompletni
seznam casti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavateldl vcetné identifikace téchto
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v¢asné plnéni finan¢nich zavazk( svym poddodavateliim, kdy
za radné a vcéasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnl od obdrZeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich
urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz
do nizsich Urovni dodavatelského fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy
uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

IV.  Zakladni prava a povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje fadné dokoncené plnéni predmétu smlouvy prevzit a za takto prevzaté
plnéni predmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za podminek dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zafizeni zalezitosti dle této smlouvy pisemnou plnou
moc.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli na zakladé predavaciho protokolu DPS a kopii stavebniho
povoleni, nejpozdéji do 5 pracovnich dn(li od uUcinnosti této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou moZnou soucinnost pro zdarné provedeni
stavby, zejména bezodkladné reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucim z realizace
stavby tak, aby jednotliva rozhodnuti objednatele neméla za nasledek prodlevy v harmonogramu
plnéni stavby.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho moZnostech,
v souvislosti s pojistnymi udalostmi.

Kontaktni osoby objednatele, TDS, AD, koordinator BOZP, IR a PRO jsou oprdvnéni za objednatele
kdykoliv kontrolovat provadéni stavby. Vykon cinnosti téchto osob nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za rfadné a vcasné provadéni dila a plnéni vSech povinnosti dle smlouvy ani
odpovédnosti za pfipadné vady a nedodélky dila.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi stavbu v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a stavbu provadél
radnym zpUlsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfimérené |h(ité poskytnuté mu k tomu
objednatelem, je mozné tento stav povaZovat za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat TDS, AD a IR ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvu udinit nejméné



tfi dny pred terminem, v némz budou predmétné prdce zakryty. Za pisemnou vyzvu dle tohoto
bodu se povaZuje i zapis z kontrolniho dne.

9. Pokud se TDS, AD a IR ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prdce zakryt. Pfed jejich zakrytim je povinen pofidit jejich podrobnou fotodokumentaci
a predat ji TDS 1x v listinné podobé a 1x v digitalni podobé na odpovidajicim nosici na nasledujicim
kontrolnim dnu. O predani bude ucinén zapis do stavebniho deniku. Bude-li v tomto pfipadé
objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Tento
odstavec smlouvy se obdobné vztahuje na pripad, kdy objednatel vyda zhotoviteli pokyn
k vykonani zvlastnich zkousek jakékoliv ¢asti stavby z dlvodl podezfeni, Ze tato Cast stavby
neodpovida této smlouvé nebo projektové dokumentaci.

10. TDS je oprdvnén zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli pfi feseni technickych otazek
v souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do jeho
zhotoveni vcéetné vsSech Uprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy
o odpovédnosti zhotovitele za vady a az do doby odstranéni vad zjisténych pfi predani a prevzeti
stavby.

11. TDS je opravnén za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni
stavebnich praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele
zhotoviteli Ustni pokyn, tento musi byt v pfipadé pokynd ke zhotovovani stavby z jeho strany
neprodlené potvrzen pisemnym zaznamem do stavebniho deniku.

12. TDS bude za objednatele dohlizet na jakostni a mnoZstevni soulad zhotovované stavby vcetné
souladu tvarového, materidlového a technologického tesSeni s projektovou dokumentaci,
kontrolovat provadéni veskerych cinnosti souvisejicich s plnénim stavby, svym podpisem
potvrzovat objem provedenych cinnosti ve stavebnim deniku a v soupisu provedenych praci za
kalendarni mésic, ktery nasledné slouzi jako podklad pro vystaveni danového dokladu (faktury).

13. TDS je opravnén za objednatele pozadovat odstranéni a ndhradu materialG a praci, které nejsou v
souladu s projektovou dokumentaci a s touto smlouvou, popfipadé je opravnén dat zhotoviteli za
objednatele pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek.

14. TDS je dale opravnén:
a) predbéiné projednavat navrhy zmén stavby;
b) upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi normami nebo
jinymi predpisy;
c) pozastavit provadéni stavebnich praci z divodl zdvainého porusovani platnych norem
a predpisl ze strany zhotovitele.
15. AD je opravnén:
a) provadét trvaly dohled nad realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentaci;

b) upozornit zhotovitele na nesoulad provddénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi ptedpisy;

c) upozornit TDS, pfip. objednatele, pokud zjisti pouZiti materidld a praci, které nejsou
v souladu s projektovou dokumentaci;

d) odmitnout praci ¢i dodavku zhotovitele, kterd nebude odpovidat projektovou
dokumentaci;

e) predbéiné projednavat podstatné zmény stavby.



16. Koordinator BOZP je opravnén:

a) provadét pfi realizaci stavby Cinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisU;

b) provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, ve znéni
pozdéjsich predpisi;

c) upozornit zhotovitele na nesoulad provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi
predpisy upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti;

d) pozadovat po zhotoviteli provadéni stavebnich praci vsouladu s platnymi pravnimi
predpisy upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti;

e) pozastavit provadéni stavebnich praci z divodu zavazného porusovani platnych pravnich
predpis( upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

17. IR za objednatele:
a) zajistuje veSkerou moznou soucinnost se zhotovitelem pro zdarny pribéh stavby;
b) zajistuje koordinaci ¢innosti TDS, AD a koordinatora BOZP a PRO;

c) je opravnén vydat TDS pokyn k zastaveni praci na stavbé.

V.  Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na stavbé a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne predani a prevzeti stavenisté stavby mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel
se zavazuje predat stavenisté stavby a zhotovitel se zavazuje stavenisté prevzit do 5 pracovnich
dnll od ucinnosti této smlouvy. Pokud zhotovitel prace na stavbé nezahdji ani ve lh(ité 15 dnl
ode dne, kdy mél tyto prace zahdjit podle predchoziho odstavce, bude tato skutecnost povaZovana
za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje provadét prace na jednotlivych ¢astech stavby v souladu s Harmonogramem
realizace stavby (dale jen ,,Harmonogram®). Navrh harmonogramu predloZi zhotovitel objednateli
ke schvaleni do 14 dnli od pfedani a prevzeti stavenisté. Objednatel a TDS se k nému do 3
pracovnich dnll od predloZeni vyjadfi. Odsouhlaseny Harmonogram preda zhotovitel objednateli a
TDS nejpozdéji do 21 dnli ode dne predani a prevzeti stavenisté stavby.

3. Harmonogram zacina terminem predani a pfevzeti prostoru stavenisté stavby a konéi terminem
vyklizeni stavenisté.

4. Dospéje-li v pribéhu provadéni stavby objednatel nebo TDS k zavéru, Ze skute¢ny postup praci na
stavbé neodpovida schvalenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného Harmonogramu, zajistujici dokonceni stavby v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

5. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost objednatele nebo TDS predloZit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pti provadéni stavby, a to vidy
pred zahajenim pfislusnych praci na stavbé, ke kterym se poZadovany technologicky postup
vztahuje. Technologicky postup musi byt predloZzen v takové formé a podrobnostech, kterou si
objednatel nebo TDS vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu terminu a ceny stavby.

6. Stavba se povaZuje za dokoncéenou Uplnym splnénim vsech praci, ¢innosti a dodavek nezbytnych
ke zhotoveni stavby zptsobilé k bezpeénému uzivani a vydanim kolaudacniho souhlasu.



10.

11.

12.

Stavba zpUsobild k bezpecnému uZivani avydani kolaudaéniho souhlasu se povaZuje za
pfipravenou k pfedani a pfevzeti po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl vyjma vad, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani radnému uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, a po Uplném vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Soucdsti dokoncené stavby musi byt veskeré doklady stanovené touto smlouvou a zavazna
stanoviska.

Termin dokondeni a predani stavby véetné predani kolaudaéniho souhlasu a vyklizeni stavenisté je
siednan takto:

9.1. Termin provedeni vystupni kontroly stavby vybranym dodavatelem pfed pfedanim a
prevzetim stavby

nejpozdéji do 270 dni ode dne predani a prevzeti stavenisté.

9.2. Termin odstranéni veskerych vad a nedodélk( nebrénicich uzivani stavby zjisténych v pribéhu
predavani fizeni a vydani kolaudaéniho souhlasu k uzivani stavby

nejpozdéji do 285 dni ode dne predani a prevzeti stavenisté.

9.3. Termin Uplného vyklizeni stavenisté
nejpozdéji do 293 dni ode dne predani a prevzeti stavenisté.

9.4. Termin ukonceni pfedani a prevzeti stavby véetné predani kolaudaéniho souhlasu
nejpozdéji do 300 dni ode dne predani stavenisté.

V takto sjednaném terminu pro dokonceni a predani stavby je zohlednéno téz riziko zahdjeni a
realizace stavby v klimaticky nepfiznivém obdobi, coZ znamena, Ze zhotovitel neni opravnén
pozadovat prodlouZeni terminu dokonceni stavby kvlli pferuseni praci na zhotovovani stavby z
dlvodu klimaticky nepftiznivého obdobi. Za klimaticky neptiznivé obdobi se povazuji dny, kdy s
ohledem na technické normy a pokyny vyrobcl stavebnich prvkd a material( uZitych k realizaci
stavby dle této smlouvy nelze kvili klimatickym a povétrnostnim podminkam s témito stavebnimi
materialy a prvky pracovat.

Zhotovitel je opravnén dokondit prace na stavbé i pred sjednanym terminem dokonceni stavby.
Zhotovitel dle ujednani této smlouvy pisemné oznami objednateli, Ze stavba je dokoncena.
Objednatel je na zakladé pisemného oznameni zhotovitele povinen zahdjit a vést fizeni a dfive
radné dokoncenou stavbu prevzit.

Prodleni zhotovitele oproti terminu stanoveném v odst. 9 delsi nez 15 dnl se povazuje
za podstatné poruseni smlouvy.

VI. Cena

Cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitele dle této smlouvy se sjedndva na c¢astku uvedenou
v ocenéném Soupisu, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy je rozhodujici rozsah stavby
vychazejici z textovych a vykresovych &asti projektové dokumentace, z ocenéného Soupisu a ze
smlouvy.

Ke sjednané cené bez DPH bude pfipoctena DPH v procentni sazbé odpovidajici zdkonné Upravé
odpovidajici zakonné Upravé ucinné k datu uskutecnitelného zdanitelného pinéni.

Sjednand cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem obsahuje veskeré naklady zhotovitele
na prace a dodavky (v¢. ndklad( na pripadné spravni poplatky) nezbytné k rddnému a véasnému
zhotoveni stavby dle této smlouvy a pfiméreny zisk.
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Sjednand cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé
vyvojem cen, a to az do terminu dokoncéeni a pfedani a prevzeti stavby sjednaného ve smlouvé.

Sjednana cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem je cenou nejvyse pripustnou a mlze byt
zménéna pouze dohodou smluvnich stran za niZze uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na provedeni
i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly predmétem projektové dokumentace nebo
na vylouceni nékterych praci nebo dodavek z predmétu plnéni;

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek spojenych
s realizaci stavby dle této smlouvy nez té, ktera byla uréena projektovou dokumentaci stavby.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel sam
povinen provést vypocet zmény sjednané ceny a predloZit poZadavek na zménu sjednané ceny
objednateli k odsouhlaseni.

Pisemné ozndmeni nezakldda pravo zhotovitele na jednostranné zvyseni sjednané ceny, vyjma
pripadll vyse vyjmenovanych. Jednani o zvyseni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich z pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, resp. pravniho predpisu upravujiciho zadavani verejnych zakazek
ucinného v dobé zahajeni ukonu ke sjednani prislusné zmény smlouvy.

Dodatecnymi stavebnimi pracemi se rozumi prace nepredpokladané textovou a vykresovou casti
projektové dokumentace, ocenénym Soupisem a smlouvou, jejichZ potfeba vznikla v pribéhu
objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatecné stavebni prace lze provést pouze
na zdkladé nové upravy smluvnich vztahl mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni. V pfipadé, kdy v pribéhu realizace stavby zjisti potfebu dodatecnych stavebnich praci
zhotovitel, je povinen tuto skutecnost bez zbytecného odkladu oznamit objednateli.

Zpusob ocenéni dodateénych stavebnich praci:

a) na zakladé pisemného soupisu dodatecnych stavebnich praci doplni zhotovitel jednotkové
ceny vsouladu s poloZzkovymi cenami podle ocenéného Soupisu nebo podle dohody
smluvnich stran na zakladé aktudlniho Sbornikd cen stavebnich praci vydanych obchodni
spole€nosti RTS, a. s., IC: 255 33 843, se sidlem v Brnég, Lazaretni 13, PSC 615 00;

b) vynasobenim poloZkovych cen a mnozstvi potfebnych mérnych jednotek praci oznacenych
jako dodatecné stavebni prace bude stanovena cena potiebnych dodatecnych stavebnich
praci;

c) kcené dodatecnych stavebnich praci bude dopocétena odpovidajici dan z pridané hodnoty,
podle predpist ucinnych v dobé predpokladaného uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Objednatel se zavazuje, Ze se k oznameni zhotovitele o potfebé dodatecnych stavebnich praci
vyjadri obratem, nejpozdéji do 10 dnli ode dne pfedloZeni ozndmeni zhotovitele.

Ménépracemi se rozumi prace predpoklddané textovou a vykresovou casti projektové
dokumentace, ocenénym Soupisem a smlouvou, jejichz potfeba se v pribéhu realizace stavby
ukazala jako nadbytecna a které zuZuji rozsah stavby, véetné rozsahu finan¢niho objemu stavby,
sjednany touto smlouvou. V dlsledku vyskytu ménépraci ma objednatel v{ci zhotoviteli pravo
na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny stavby. VysSe slevy bude uréena obdobnym
zplUsobem, jako v pripadé ocenéni dodatecnych stavebnich praci. V ptipadé, kdy v pribéhu
realizace stavby zjisti potfebu ménépraci zhotovitel, je povinen tuto skutecnost bez zbytecného
odkladu oznamit objednateli.

10



14. O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny stavby se obé strany zavazuji uzavfit pisemnou

15.

dohodu odpovidajici zpiisobem svého uzavieni pfislusSnym ustanovenim zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni, resp. pravniho predpisu upravujiciho zadavani
vefejnych zakazek ucinného v dobé zahajeni ukonU ke sjednani pfislusné zmény smlouvy, ato
ve formé dodatku k této smlouvé. K jinym zménam rozsahu predmétu plnéni a sjednané ceny nelze
prihlizet.

V ptipadé sporu o opravnénosti pozadavku na potfebu dodatecnych stavebnich praci nebo
o rozsah snizeni sjednanych cen, pfipadné v pfipadé sporu o vznik ndroku na sniZeni sjednanych
cen pozada objednatel o posudek soudniho znalce z oboru ekonomika staveb. Pfislusny soudni
znalec bude vybran losem za Ucasti zastupcl obou smluvnich stran ze seznamu soudnich znalct
voboru ekonomika staveb vedeného u Krajského soudu v Brné. Pokud jde o opravnénost
pozadavku na potfebu provedeni dodatecnych stavebnich praci a na snizeni sjednanych cen
pfipadné o spor o vznik naroku na sniZeni sjednanych cen, zavazuji se obé smluvni strany zavéry
takto ustaveného znalce akceptovat. Naklady na Uhradu vydaji spojenych s posudkem vybraného
soudniho znalce nese kazda smluvni strany ve vysi 50 %.

VII. Platebni podminky

Cena za stavbu bude hrazena v mésicnich splatkach v pribéhu celé doby zhotovovani
stavby na zakladé mésicnich faktur — darfiovych dokladl. Mésicni fakturou lze vyuctovat skutecné
zhotovenou c¢ast stavby v pfislusSném mésici. Soucasti faktury — danového dokladu bude soupis
provedenych praci v pfisluSném mésici. Soupis provedenych praci musi byt ocenény podle
jednotkovych cen vyplyvajicich z ocenéného Soupisu, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy. Soupis
provedenych praci musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS a objednatelem (zastupcem objednatele).

Zhotovitel predklada soupis provedenych praci pred vystavenim prislusné faktury TDS a
objednateli (zastupci objednateli) k odsouhlaseni ve tfech vyhotovenich, a to vidy nejpozdéji do 3.
pracovniho dne meésice nasledujiciho po mésici, zanéjz se soupis vystavuje. Objednatel
neposkytuje zhotoviteli Zadné zalohy.

V soupisu provedenych praci bude uvedeno:

a) pocet mérnych jednotek praci a dodavek realizovanych ke zhotoveni stavby dle této smlouvy
zhotovitelem v mésici, kjehoZz vyuctovani bude soupis provedenych praci slouZit jako
podklad;

b) pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci na stavbé do konce posledniho
predchazejiciho fakturovaného obdobi;

c) pocet mérnych jednotek, které zbyva realizovat k dokonceni praci na stavbé;

d) celkova cena stavby, od které budou odecéteny veskeré fakturované ¢astky s uvedenim cisla
faktur uplatnéné ke dni vystaveni dané faktury;

e) Castky v soupisu provedenych praci musi Ciselné korespondovat s ocenénym Soupisem;
f)  otisk razitka a podpis oprdvnéné osoby zhotovitele.

TDS a IR je povinen se k tomuto soupisu provedenych praci vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dn(
ode dne jeho obdrZeni. TDS muizZe za objednatele uplatnit pripadné namitky k mnoZstvi
provedenych praci, druhu provedenych praci, kvalité provedenych praci a formalnim naleZitostem
soupisu. Odsouhlaseny soupis provedenych praci opatii TDS a IR svym podpisem. Nasledné je
zhotovitel opravnén vystavit mésicni fakturu.

Meésic¢ni fakturu s odsouhlasenym soupisem provedenych praci zhotovitel doruci objednateli ve
dvou vyhotovenich.
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Na pravidelnych mésiénich fakturach realizovanych na zakladé mésiéni fakturace se objednatel
zavazuje uhradit zhotoviteli ¢astku odpovidajici maximalné 90 % hodnoty sjednané ceny. Zbyvajici
¢ast sjednané ceny bude objednatelem uhrazena nazdkladé konecné faktury vystavené
zhotovitelem po predani a prevzeti fadné dokonceného plnéni pfedmétu smlouvy objednateli
podle pravidel sjednanych v této smlouvé. Spolu s vyuctovanim ceny za zhotoveni stavby dle této
smlouvy bude na zdkladé konecné faktury vystavené zhotovitelem po pfedani a prevzeti radné
dokonéeného plnéni predmétu smlouvy objednateli podle pravidel sjednanych v této smlouvé
uhrazena odmeéna za zafizeni zaleZitosti spocivajici v zajisténi vydani kolaudacniho souhlasu
s uzivanim stavby dle této smlouvy.

Prekroci-li celkova ¢astka mésicnich plateb uctovana zhotovitelem hodnotu 90 % ze sjednané ceny
stavby, je objednatel oprdvnén odepfit poskytnuti dalsi platby za provadéni praci ke zhotoveni
stavby. V pfipadé, Ze ¢ast hodnoty vystavené faktury bude jesté pod hranici vySe sjednaného
limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto ¢ast sjednané ceny za zhotoveni stavby, zbytek
hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen.

Objednatel prohlasuje, Ze pInéni ptijatd na zakladé této smlouvy pouzije vyluéné pro ucely, které
nejsou predmétem dané z pfidané hodnoty. Vzhledem ktomu, Ze objednatel neni u plnéni
prijatych na zakladé této smlouvy v postaveni osoby povinné k dani dle ustanoveni § 5 odst. 3
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZDPH"),
neuplatni se v ndvaznosti na , Informace Generalniho financniho feditelstvi a Ministerstva financi
k rezimu preneseni dafiové povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH" uvefejnénou
dne 9. 11. 2011 na strankach Ministerstva financi pti fakturaci rezim preneseni dafové povinnosti
podle § 92e.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

- nema v umyslu nezaplatit dan z ptfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy
(dale jen ,dan”),

- mu nejsou znamy skutecnosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nem(ze dan
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

- nezkrati dan nebo nevyladka danovou vyhodu.

Pokud bude v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni spravcem dané zverejnéna zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup skute€nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu § 106
a) ZDPH, je objednatel opravnén ¢ast ceny dila odpovidajici dani z ptridané hodnoty z kazdé
fakturované platby na zakladé této smlouvy zadrZet a tuto pfimo zaplatit (aniz k tomu bude vyzvan
jako rucitel) na ucet spravce dané ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Pokud cislo uctu zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy nebude zverejnéno zplisobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jednd o ucet vedeny v zahranici ve
smyslu §109/2/b, je objednatel opravnén ¢ast ceny dila odpovidajici dani z pfidané hodnoty z kazdé
fakturované platby na zakladé této smlouvy zadrzZet a tuto pfimo zaplatit (aniz k tomu bude vyzvan
jako rucitel) na ucet spravce dané ve smyslu § 109 a) ZDPH.
Stejny postup bude aplikovan pfi naplnéni podminek ruceni dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se
objednatel dozvi, Ze

a) dan uvedena na danovém dokladu nebude Umysiné zaplacena,

b) platce, ktery uskutecnuje toto zdanitelné plnéni nebo obdrZi Uplatu na takové plnéni, se
umyslné dostal nebo dostane do postaveni, kdy nemUze dan zaplatit, nebo

c) dojde ke zkraceni dané nebo vylakani darové vyhody.

Po provedeni uUhrady dané z pfidané hodnoty pfislusnému spravci dané v souladu s timto

odstavcem je Uhrada zdanitelného plnéni zhotoviteli bez pfislusné dané z pridané hodnoty (tj.

pouze zakladu dané) smluvnimi stranami povazovana za fadnou Uhradu, resp. fadné spinéni dluhu
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objednatele, dle této smlouvy (tj. zakladu dané i vySe dané z pfidané hodnoty), a zhotoviteli
nevznikd Zadny narok na Uhradu pfipadnych urokd z prodleni, penale, nahrady skody nebo
jakychkoli dalsich sankci vici objednateli, a to ani v pfipadé, Ze by mu podobné sankce byly
vyméreny spravcem dané.

Bude-li na dafiovém dokladu uveden jiny nez ozndmeny ucet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
opravnén poukazat pfislugnou platbu na kterykoli ozndmeny Géet zhotovitele. Uhrada platby na
kterykoli oznameny ucet (tj. ucet odlisSny od Uctu uvedeného na dafiovém dokladu) je smluvnimi
stranami povazovana za fadnou Uhradu plnéni dle smlouvy.

Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem pfi realizaci stavby dle této smlouvy
a podle podminek v této smlouvé sjednanych nejpozdéji do 30 dnli ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnd ode dne nasledujiciho po dni doruceni
faktury, ale tato Uhrada bude provedena po terminu, ktery je na pfijaté fakture uveden jako datum
splatnosti.

Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence objednatele.

Prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delsi jak 90 dn(l se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Objednatel mlze uhradit fakturu pred lh(tou splatnosti.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu ¢&. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a ZDPH a musi obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni ucetniho dokladu a jeho poradové Cislo,

- identifikaéni Gdaje objednatele véetné DIC,

- identifikaéni Gdaje zhotovitele véetné DIC,

- popis obsahu ucetniho dokladu,

- datum vystaveni,

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni, pficemz dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni
se rozumi posledni den kalendainiho mésice, za ktery je faktura vystavena,

- vysi ceny bez dané celkem,

- sazbu danég,

- vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpis(,

- cenu celkem véetné danég,

- podpis odpovédné osoby zhotovitele,

- nazev stavby,

- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,

- kéd a nazev rozpoctové polozky projektu,

- pfilohu—Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a odsouhlaseny

TDS.

V souvislosti s reprodukci majetku (viz nap¥. Vyhlaska ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd, pro nékteré vybrané
ucetni jednotky) budou polozky rozélenéné dle prislusnosti k jednotlivym objektiim dale rozdéleny
(zatfidény) na polozky spadajici do kategorie TECHNICKE ZHODNOCENI (popf. OPRAVY),
DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK a DLOUHODOBY DROBNY HMOTNY MAJETEK.

Cena za rozdéleni (zatfidéni) fakturovanych polozek do kategorie TECHNICKE ZHODNOCENI (popf¥.
OPRAVY), DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK a DLOUHODOBY DROBNY HMOTNY MAIJETEK, je
soucasti celkové ceny za splnéni predmétu smlouvy a je v plném rozsahu zahrnuta do polozky
uvedené v ¢asti Vedlejsi rozpoctové naklady Soupisu.

Objednatel je opravnén pred uplynutim |hGty splatnosti vratit fakturu, pokud neobsahuje
pozadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové Udaje. Uvedené se vztahuje i na
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nespravné cenové, mnozstevni nebo kvalitativni Udaje v soupisu provedenych praci
odsouhlaseném TDS. Opravnénym vracenim dariového dokladu — faktury, prestava bézet pavodni
IhGta splatnosti. Opravena nebo prepracovana faktura bude opatfena novou lhitou splatnosti ne
kratSi nez 30 dnU. V pfipadé vraceni faktury v souladu s opravnénim objednatele podle tohoto
odstavce neni objednatel v prodleni.

Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana
z bankovniho Uc¢tu objednatele. JestliZze dojde z divodl na strané banky k prodleni s proveditelnou
platbou faktury, neni objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné ¢astky.

Smluvni strany timto vylucuji uzZiti ustanoveni § 2611 z. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné okamzikem, kdy vznikne objednateli narok
na jejich zaplaceni. Objednatel je opravnén svou pohledavku vici zhotoviteli na zaplaceni smluvni
pokuty jednostranné zapocist s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny za poskytnuti plnéni dle
této smlouvy, s ¢imzZ zhotovitel vyslovuje sviij souhlas.

VIIL. Stavenisté

Misto provadéni stavby je pozemek p.¢. 1272/1, véetné na ném stojici budovy ¢.p. 604 na adrese
Cihlarska 21, v k. U. Vevefi, okres Brno-mésto.

O predani a prevzeti prostoru stavenisté vyhotovi zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Pfedanim stavenisté prechdzi na zhotovitele nebezpeci vzniku Skody na stavenisti a jeho
zafizeni.

Neni-li feceno vtéto smlouvé jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny ¢dsti prostoru
stavenisté v pribéhu provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stdvajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim stavby a tyto bud
vhodnym zplisobem preloZit, nebo chranit tak, aby v prlibéhu provadéni stavby nedoslo k jejich
poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat vSechny podminky spravcll nebo vlastnikd siti a nese veskeré
dlsledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Zhotovitel vybuduje zafizeni stavenisté dle zdsad organizace vystavby (dale jen ,,ZOV*).

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpeluje zhotovitel v souladu se
svymi potfebami a v souladu s ZOV. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené stavby.

Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel na staveniSti rozvod médii potiebnych
ke zhotoveni stavby a jejich pfipojeni na odbérna mista. Odbérna mista budou specifikovana
v protokolu o pfeddni a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen v souladu s podminkami dodavatell zabezpecit samostatna méfici mista na
Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelim energii.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim stavebnich praci
na stavbé dle této smlouvy a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy
upravujici provadéni stavby dle této smlouvy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je povinen
dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni Ci jakémukoli jinému omezeni funkénosti stavenisté
nebo okolnich ploch. Pokud k této Cinnosti vyuzZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto
skutecnost projednat s vlastnikem ¢i provozovatelem téchto siti.
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Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté, jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni po celou dobu
zhotovovani stavby dle této smlouvy. Zplisob zabezpedeni stavenisté je zhotovitel povinen predem
projednat s objednatelem a PRO a zohlednit jejich pozadavky a pfipominky.

Zhotovitel neni oprdvnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo
nocovani osob.

Veskera potfebnd povoleni k uzivani verejnych ploch a verejnych komunikaci, pfipadné k pracim
na téchto plochach a komunikacich zajistuje zhotovitel a nese veskeré pripadné naklady s timto
spojené.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim stavby bude tfeba umistit nebo
pfemistit dopravni znacky podle pravnich predpis upravujicich provoz na pozemnich
komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel vlastnim nakladem. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci
na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi
zhotovitele.

Zhotovitel je vylu¢né zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni stavby podle zakona
¢.309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Déle je zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy pozadované prislusSnymi predpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich predpist a dale
zejména (nikoliv vSak pouze):

a) Ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arealu a
vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané
provadéné stavby. Zhotovitel je rovnéz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncenou
stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici vSem obéaniim a osobam pohybujicim
se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno.

b) Zabezpedit a udrzovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky
a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZzadovano TDS,
pfislusnymi predpisy nebo pfislusSnym oprdvnénym orgdnem verejné spravy pro
bezpecnost osob, stavby nebo zachovani verejného poradku.

c) Ucinit veskerda nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, a to jak pfimo
na stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery u¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni
zdravi nebo Zivota ob¢and a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pficinné
souvislosti s provadénim stavby.

d) Vlivem cinnosti zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich.
Pfipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

e) V pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvoldvaji vibrace a otresy, zajisti
takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke Skoddm. Pfipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienickd opatfeni véetné
dodrZovani pravidel pozarni ochrany stavenisté i provadéné stavby, a to v rozsahu a zplUsobem
stanovenym pfislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na stavbé vstupni skoleni
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéZ povinen
pribézné znalosti svych zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané
obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavatelll podilejicich se na provadéni stavebnich praci
k realizaci predmétu plnéni dle této smlouvy.
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Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se zdrzuji na
stavenisti a je povinen zabezpedlit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami a
ochrannymi pomuckami na ochranu osob pred riziky vyplyvajicimi z provozu.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pti provadéni stavby nebo pfi ¢Cinnostech souvisejicich s provadénim
stavby, je zhotovitel povinen zabezpedlit vySetfeni Urazu a sepsdni prislusného zdznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni stavby vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté dostateénym mnoistvim a druhem hasicich
prostiedkd.

Zhotovitel je povinen do 15 dn( od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté vypracovat
pro stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, tyto
predlozit k vyjadfeni objednateli a je povinen je viditelné umistit na stavenisti. Pfipadné
pfipominky objednatele je povinen v uvedenych fadech a smérnicich zohlednit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd.
Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a v jeho okoli porfadek. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfi provadéni stavebnich praci k realizaci stavby dle této smlouvy provede veskera
potfebnad opatieni, kterd zamezi nezddoucim vlivim stavby na okolni prostiedi (zejména
na nemovitosti priléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici
z pravnich predpist dotykajicich se vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpad( vzniklych z jeho c¢innosti pti plnéni
smlouvy a vést evidenci o zpUsobu jejich zneskodnovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit,
aby odpad vznikly z jeho ¢innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni materiadl nebyl v rozporu
s pravnimi predpisy umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveniSté nejpozdéji v terminu podle
¢l. V odst. 9 této smlouvy.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu podle ¢l. V odst. 9 této smlouvy, je
objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi
objednateli zhotovitel. VeSkeré takto vynaloZené ndklady objednatele se zhotovitel zavazuje
uhradit nejpozdéji do 14 dnl od dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto
naklad.

Zhotovitel vyhotovi protokol o vyklizeni stavenisté, ktery podepisSe TDS a zdstupci smluvnich stran.

IX. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfeddni a prevzeti stavenisté stavebni deniky v souladu
s ustanovenim § 157 zékona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), ve znéni provadécich predpis, a jeho provadécim pravnim predpisem, tj. vyhlaskou
¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zapisy do stavebnich denikd se provadi v origindle a alespon ve dvou kopiich. Originaly zapisu je
zhotovitel povinen predat objednateli po dokonceni stavby. Nejméné 1x mésicné, pokud se strany
nedohodnou jinak, obdrZi jednu kopii osoba vykonavajici funkci TDS a druhou kopii obdrzi
zhotovitel.

V pripadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebnich
denikd.
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TDS je povinen vyjadfovat se k zapislim ve stavebnich denicich uéinénych zhotovitelem nejpozdéji
do dvou pracovnich dnd ode dne provedeni zapisu. Svoje pfipominky uvede TDS do stavebnich
denikl pisemné. V pfipadé souhlasu se zapisem uzavie pfedmétny den svym podpisem.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebnich denikd TDS, pfipadné osoba
vykonavajici funkci koordinatora BOZP a AD, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do dvou pracovnich dnd ode dne, kdy byl tento zapis do stavebnich denikli proveden,
jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

Stavebni deniky musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupné opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam oprdvnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Povinnost archivovat stavebni deniky po dobu nejméné 10 let ode dne vydani kolaudacnich
souhlast nebo ode dne odstoupeni jedné smluvni strany od této smlouvy ma objednatel.

Zapisy ve stavebnich denicich se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro jednani
o pfipadnych dodatcich a zméndch této smlouvy.

X. Provadéni stavby

Mistem provadéni zhotoveni stavby je pozemek p. ¢. 1272/1 k. (. Vevefi, okres Brno-mésto, kde je
zhotovovana stavba, pricemz pro zpracovani DSPS jsou mistem provaddéni i prostory uzivané
zhotovitelem k vykonu jeho podnikatelské ¢innosti.

Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy vsouladu s aktualnimi prdvnimi
a technickymi normami platnymi na tGzemi Ceské republiky v dobé provadéni stavby dle této
smlouvy, zejména normami CSN.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpis(, zejména zédkona ¢. 262/2006
Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani,
pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani cizinc(), a to vici viem
osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni
provadény bezprostifedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Véci, které jsou potrebné k provedeni stavby je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby nepoutzije materidly, o kterych je v dobé jejich uZiti
zndmo, Ze jejich uZiti je vrozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné zndmymi
poznatky v oblasti vlivli stavebnich materiald na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité ndpravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouZije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouZiti nezbytnd podle pfislusnych
predpist.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provddéni stavby veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
pravomocného stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto Skodu v pIném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splnujici
prislusnou kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovniki je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je opravnén provést zménu v osobé hlavniho stavbyvedouciho, kterd je uvedena
ve smlouvé a kterou zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni. Navrhovany novy hlavni
stavbyvedouci musi mit minimalné stejnou kvalifikaci, jakou nahrazovany hlavni stavbyvedouci
prokazal v zadavacim fizeni. Zhotovitel je dale opravnén provést zménu v osobé poddodavatele,
jehoz prostifednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. Zhotovitel je opravnén
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provést zménu pouze se souhlasem objednatele. Objednatel nesmi souhlas se zménou v osobé bez
objektivnich divodl odmitnout nebo zdrZzovat, pokud mu budou zhotovitelem predloZzeny doklady
o kvalifikaci nové osoby.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
odstranit Skodlivé nasledky svého protipravniho jednani uvedenim v pfedesly stav, a neni-li to
mozné, tak je povinen vzniklou Skodu nahradit v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj stavbu provadéji. Zhotovitel
odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroj(, pristroji nebo jinych
véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni stavby.

Jestlize zhotovitel pti provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické
nalezy nebo nalezy nebezpecénych predmétl (munice, chemické latky atp.), je povinen prerusit
prace a informovat pisemné objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy Ci jiné dotéené
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté,
co od zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti stavby treti osobu (poddodavatele). V tomto
pfipadé vsak zhotovitel odpovida za Cinnost poddodavatele tak, jako by predmétnou ¢ast stavby
provadél sam.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni praci ke zhotovenistavby organizuje TDS pravidelné
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat
za tyden. Ucastnici sjedndvaji, e konkrétni zavazné terminy konani kontrolnich dn& budou
sjednany a pisemné TDS zaznamenany do stavebnich denik( jako prvni zapis uc¢inény v den predani
a prevzeti budouciho stavenisté.

TDS pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Kontrolnich dn( se Ucéastni zastupci objednatele, TDS, koordinator BOZP, AD a zastupci zhotovitele,
pfip. poddodavatelé, provozovatelé siti a dalsi objednatelem prizvané osoby.

Vedenim kontrolnich dni je za objednatele povérena osoba vykondvajici funkci TDS.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprdva zhotovitele o postupu stavebnich praci, kontrola
¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS, koordinatora BOZP a AD
a stanoveni pfipadnych napravnych opatreni a ukold.

TDS pofizuje z kontrolniho dne zapis o jedndni, ktery pisemné v elektronické podobé predd v kopii
vSem osobam zucastnénym na kontrolnim dni.

Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

XI.  Kontroly, zkousky a revize

Zhotovitel zpracuje jako soucdst Planu jakosti kontrolni a zkuSebni plan predloZi ho objednateli, AD
a TDS spolecné s Harmonogramem dle ¢l. V odst. 2. smlouvy.

TDS je opravnén kontrolovat dodrZovani a plnéni postupt podle kontrolniho a zkusebniho planu a
v pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je opravnén pozadovat okamZitou
napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a zkusebnimu
planu je TDS opravnén vydat zhotoviteli pokyn k pozastaveni provadéni stavebnich praci.

Bude-li stavba muset projit ke splnéni podminek projektové dokumentace zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, zavazuje se zhotovitel na vlastni naklady tyto zkousky, kontroly a
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schvalovani zajistit a alespori 5 dnl pred jejich kondnim vyzvat kontaktni osoby objednatele
k Ucasti, véetné sdéleni mista a doby jejich konani.

Xll.  Predani a prevzeti stavby

Dilo je fadné dokoncené, nevykazuje-li Zddna z jeho ¢asti vady, vyjma vad, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

Pfeddani a prevzeti stavby probiha jako fizeni. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli
formou zapisu do stavebniho deniku, Ze stavba je zpUsobila k predani.

PInéni predmétu smlouvy je predané a prevzaté, pokud objednatel po vyklizeni stavenisté
prevezme od zhotovitele dokonéenou stavbu bez vad a nedodélkd vyjma vad, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani rddnému uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplUsobem neomezuji, véetné vSech dokladl, zavaznych stanovisek, dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby a kolaudacéniho rozhodnuti (souhlasu).

Mistem predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy je misto provadéni stavby.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy pfizvat osoby vykonavajici
funkci AD.

Objednatel je opravnén pfizvat k prfedani a prevzeti pfedmétu plnéni smlouvy i jiné osoby, jejichz
Ucast poklada za nezbytnou (napf¥. znalce, zastupce poddodavatell apod.).

Objednatel je povinen ptipravit a doloZit u preddvaciho fizeni zejména_pravomocné stavebni
povoleni véetné viech pripadnych zmén a doplnikd. Tyto doklady slouzi pfi predavacim Fizeni ke
kontrole, zda byly spInény podminky v nich obsazené.

Objednatel je opravnén pfti prfedavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich dodate¢nych zkousek,
pficemz je povinen zdlvodnit pro¢ je poZaduje a uvést termin, do kdy je poZaduje provést.

V pribéhu predavaciho fizeni bude TDS pofizovat prabézny zapis s identifikaci vad a nedodélkd,
pokud budou v pribéhu predavaciho fizeni shledany. V zdpise budou uvedeny terminy
pro odstranéni téchto vad a nedodélku.

Kontrola odstranéni vad a nedodélkl bude provedena dle sjednanych termin( a vysledek TDS
zaznamena do zdapisu. V pripadé, Ze nebudou veskeré vady a nedodélky vyjma vad, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpUsobem neomezuji, odstranény odstranény, bude opakovan postup dle
predchoziho a tohoto odstavce do doby, neZ k jejich odstranéni dojde. Zapis bude poufZit jako
podklad pro zpracovani protokolu o pfeddni a pfevzeti pfedmétu plnéni smlouvy.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélki zjisténych v ramci predavaciho fizeni a zaznamenanych
TDS v zapise vyjma vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzZivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, vyklidi zhotovitel
staveni$té. Nasledné provede objednatel zdvérec¢nou kontrolu vyklizeni stavenisté a pokud je
stavenisté uplné vyklizeno, podepiSi osoby opravnéné jednat za nebo jménem objednatele a
zhotovitele bez zbytecnych odkladl protokol o predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy
vyhotoveny objednatelem. Podpisem protokolu o predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy je
predavaci tizeni ukonceno a plnéni predmétu smlouvy je mezi zhotovitelem a objednatelem
predano a prevzato.

Protokol o predani a prevzeti predmétu plnéni musi obsahovat:

- Udaje o zhotoviteli, poddodavatelich zhotovitele a objednateli
- popis pfedmétu plnéni smlouvy, kterd je predmétem predani a prevzeti
- seznam predavanych doklad(l a dokumentace
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- soupis nakladl na stavbu
- prohlaseni objednatele, zda stavbu pirejima
- termin, od kterého pocind bézet zaru¢ni Ih(ta stavby.

13. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v pribéhu predavaciho fizeni objednateli prostrednictvim
IR ke zpracovani protokolu o preddni a prevzeti predmétu plnéni smlouvy zejména tyto doklady:

- pfislusny pocet vyhotoveni DSPS,

- kladna pisemna zavazna stanoviska; dotéenych organd a organizaci,

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZitych materidld,

- zapisy a vysledky predepsanych méreni (radon, CO apod.),

- zapisy a vysledky o vyzkouSeni montovaného zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach (napt. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby apod.),

- zapis o komplexnim vyzkouseni stavby,

- zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti stavby, jejich dokumentaci, certifikaty,
zarucni listy, ndvody k obsluze a Udrzbé v ceském jazyce,

- stavebni denik,

- doklady o zhotovitelem provedenych prizkumech,

- manipulacni rady, provozni fady, ndvody k obsluze, ndvod na provoz a udrzbu stavby,

- doklady o likvidaci odpadd,

- fotodokumentaci,

- doklady o zaskoleni obsluh.

14. Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se plnéni predmétu smlouvy za dokonéené
a zpUsobilé k predani.

XIIl. Zaruka za jakost, prava a povinnosti z vadného plnéni

1. Zhotovitel poskytuje na stavbu zaruku, Ze vSechny jeji ¢asti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti prfedpokladané projektovou dokumentaci a
Soupisem a budou zpUsobilé k Fradnému uzivani k Ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby dle této
smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady stavby zjisténé v zarucéni dobé.
3. Délka zarucni doby se sjednava v délce trvani 60 mésicu.

4. Zhotovitel neodpovida za vady stavby, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZzitim véci predanych
mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfivynaloZeni odborné péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich
poufziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

5. Zhotovitel neodpovidd za vady stavby, které byly zplsobeny objednatelem v dlsledku
nevhodného uZivani stavby, nebo v disledku vyssi moci.

6. Zobecné zarucni doby sjednané podle této smlouvy jsou vynaty zaruky na jednotlivé materialy,
stroje a zatizeni, u nichZ vyrobce poskytuje zaruku s dobou trvani del$i 60 mésicl. Zhotovitel se
zavazuje na tyto poskytnout objednateli zaruku, a to v délce poskytnuté vyrobci materiall uZitych
k realizaci stavby dle této smlouvy, pokud svym rozsahem pfesahuje zaruky sjednané podle této
smlouvy.
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Zarucni doby pocinaji bézet dnem predani a prevzeti dila.

Zarucni doby nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji ¢ast dle této smlouvy
uzivat pro vady stavby, za které odpovida zhotovitel.

Pro ty soucasti stavby, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, a to tak, Ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi zaruc¢ni IhGta od pocatku ode dne
dokonceni a predani pfislusného predmétu reklamacni opravy objednateli, avsak maximalné
po dobu 24 mésicl od skonéeni plvodni zaruéni lhity.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele do 30 dnl po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany, resp. na
adresu sidla zhotovitele uvedenou aktudlné ve verejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel
na zakladé obecné zdvazného pravniho predpisu zapsdn nebo na jinou znamou adresu. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu zhotovitele ur¢enou zhotovitelem pro pfijem elektronické posty. V pfipadé havarijnich vad
postacuje pouze Ustni oznameni objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto Ucely objednateli, po celou dobu zaruéni lhaty aktualizovat
pfislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkéni telefonni ¢islo. V reklamaci musi byt vady
popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem
pozaduje sjednat napravu.

Za objednatele mlze reklamaci u zhotovitele uplatnit téz PRO.

Objednatel je opravnén pozadovat zejména:

a) bezplatné odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zafizeni, strojd
apod.);

b) bezplatné odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3;

c) poskytnuti primérené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelna pouze pfi omezeni uzivani stavby k jejimu Gcelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani stavby k jejimu ucelu.

Zpusob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi ndsledky brani uzivani stavby
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni bézného
provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Reklamace se povaZzuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V pfipadé ukont ¢inénych postou se ma za
to, Ze pisemny ukon objednatele obsahuijici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnl
ode dne, kdy objednatel predal listovni zasilku s timto Ukonem drziteli postovni licence k prepravé.
V pripadé ukonl cinénych elektronickou postou se ma za to, Ze pisemny Ukon objednatele
obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslani takového pisemného Ukonu
z adresy elektronické posty objednatele na adresu elektronické posty zhotovitele.

Pokud objednatel poZaduje vreklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen neprodlené
po obdrzeni reklamace objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vsak
do 3 dnd. Veskeré naklady vzniklé pfi odstranovani vady a nutné pro odstranéni vady nese
zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen v pfimérené |h(té odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady a nedodélky neodpovida, pficemz naklady na jejich odstranéni nese az do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipadé pro ného negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré ucelné vynalozené naklady vzniklé z tohoto titulu.

Zhotovitel musi vidy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnl po obdrZeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpUsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim zlstava v plném rozsahu nedotéena. Veskeré
takto vzniklé ndklady objednatele na odstranéni vady a veskeré souvisejici naklady uhradi
zhotovitel do 14 dn(i ode dne, kdy obdrzZel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladd.
Uhrazenim ndklad(l na odstranéni vad jinou odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce
neni dotéeno pravo objednatele poZzadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle €l. XIV. této
smlouvy a nahrady skody zpUsobené vadou.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen zahajit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace (ozndameni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda musi byt
uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potireby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky.

Nezahadji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZzeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim
zUstava v plném rozsahu nedotcena. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele na odstranéni vady
a veskeré souvisejici naklady uhradi zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
objednatele k uhrazeni téchto néakladld. Uhrazenim nakladl na odstranéni vad jinou odborné
zpUsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat na
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIV. této smlouvy a nahrady skody zplsobené vadou.

Prokaze-li se, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka zhotovitele, napt. Ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim stavby objednatel
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu vzniklé naklady v souvislosti
s odstranénim vady. Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do mist,
do kterych je nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni
s terminem zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady. ProkaZe-li se,
Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje zaruka
zhotovitele, napt. Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim stavby objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu vzniklé naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnd ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) objednatelem.

Nedokonci-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povérit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpulsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim z(stava v plném rozsahu nedotcéena. Veskeré takto vzniklé
naklady objednatele na odstranéni vady a veskeré souvisejici naklady uhradi zhotovitel do 14 dn(
ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto naklad(. Uhrazenim naklad(
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27.

28.

29.

na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
objednatele poZadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle €l. XIV. této smlouvy a ndhrady
Skody zpUsobené vadou.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokoncenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita
opravu prevzit.

V ptipadé, Ze v reklamaci objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané
ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaZze pfislusnou ¢astku odpovidajici
poskytované slevé na Ucet objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnl ode dne, kdy zhotovitel obdrzi
pisemné oznameni objednatele o reklamaci. VysSe slevy ze sjednané ceny stavby bude uréena
objednatelem jako ¢astka odpovidajici ujmé, kterd vznikne omezenim moznosti uzivani stavby k
jejimu ucelu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem jako stavba dle této
smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako
bezvadna.

Bankovni zaruka za jakost dila:

29.1. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli bankovni zaruku za jakost dila ve vysi 5 % z ceny
dila bez DPH (dale jen ,bankovni zaruka®). Zhotovitel je povinen predat objednateli original
pisemné bankovni zaruky nejpozdéji pfi podpisu protokolu o predani a prevzeti predmétu
plnéni.

29.2. Bankovni zaruka musi byt platna a ucinna od zacatku béhu zarucni doby stavby do uplynuti
6 mésicl od skonceni zarucni doby stavby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle
predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se zhotovitel predlozit
objednateli bankovni zaruku, jeZz bude platna a Uc¢inna nejméné do uplynuti doby 66 mésicl
ode dne prevzeti stavby objednatelem.

29.3. Bankovni zaruka bude kryt jakékoli pohleddvky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z davodu poruseni jedné c¢i vice povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z
odpovédnosti zhotovitele za vady, za prodleni s odstranénim vad, za Skodu a nemajetkovou
Ujmu zplsobenou zhotovitelem porusenim smlouvy nebo v souvislosti s provadénim dila ¢i
odstrafovanim vad.

29.4. Bude-li zaruc¢ni doba stavby delsi nez 60 mésicl ode dne predani a prevzeti stavby, je
zhotovitel povinen nejpozdéji 3 mésice pred skonfenim platnosti bankovni zaruky predat
objednateli novou bankovni zaruku, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do
uplynuti 6 mésict od skonéeni zaruéni doby stavby.

29.5. Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez
jakychkoliv ndmitek. Objednatel musi byt v zarucni listiné bankovni zaruky oznacen jako
osoba opravnénad cerpat bankovni zaruku.

29.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kazdém cerpdni bankovni zaruky objednatelem predat
objednateli novou bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand bankovni
zaruka, pripadné bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

29.7. Nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. Xlll. odst. 29. smlouvy je
podstatnym porusenim smlouvy.

29.8. Objednatel je po skonceni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zarucni listinu zpét
zhotoviteli do 30 dnli po skonceni jeji platnosti.

XIV. Sankce
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10.

Pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny a v ¢l. X. odst. 3, 7a 8 ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové sjednané ceny
vCetné DPH za kazdy pfipad poruseni a zhotovitel se zavazuje takto poZadovanou smluvni pokutu
objednateli zaplatit.

Neprokaze-li zhotovitel na vyzvu objednatele, Ze v souladu s touto smlouvou zahajil prace na
stavbé a fadné v nich pokracuje, ma objednatel v{ic¢i zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty
ve vysSi 0,1 % z celkové sjednané ceny vcéetné DPH za kazdy i zapocaty den prodleni se splnénim
této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto poZzadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit.
Tato smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou vysi nahrady skody, ktera by porusenim povinnosti
zhotovitele fadné a v€as zahajit prace na stavbé dle této smlouvy a fadné v nich pokracovat vznikla
objednateli.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti kone¢ném terminu podle €l. V. odst. 9 této smlouvy, ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové sjednané ceny
vCetné DPH za kaZdy i zapocaty den. Zhotovitel se zavazuje takto poZadovanou smluvni pokutu
objednateli zaplatit. Tato smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou vysi nahrady Skody, kterd by
porusenim povinnosti zhotovitele radné a véas dokondit prace na stavbé dle této smlouvy vznikla
objednateli.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad zjiSténych pfi pfedani dila, nebo bude-li zhotovitel
v prodleni se zahajenim praci na odstranéni vad reklamovanych objednatelem proti terminu
sjednanému v této smlouvé, je objednatel oprdvnén pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den (v pfipadé havarijni vady za kazdou zapocatou
hodinu) prodleni se zahdjenim praci k odstranéni reklamované vady a zhotovitel je povinen tuto
smluvni pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvani prodleni zhotovitele se spInénim jeho
zdvazku, neZ objednatel odstranénim reklamované vady povéfi jinou odborné zpUsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem proti termindm
sjednanym v ¢l. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad uvedeného prodleni zhotovitele a za kazdy
zapocaty den prodleni (v pfipadé havarijni vady za kazdou zapocatou hodinu). Objednatel je
opravnén pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu
trvani prodleni zhotovitele se splnénim jeho zdvazku, neZ objednatel odstranénim reklamované
vady povéfi jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.

Pokud zhotovitel porusi své povinnosti dané zakonem ¢. 309/2006 Sb., zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost byt pojistén podle €l. Il odst. 5 nebo 6 této smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy den prodleni do doby predloZeni pfislusné
pojistné smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. lll odst. 11 smlouvy, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den, kdy hlavni stavbyvedouci nebude pfitomen na stavbé.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost ve vztahu k poddodavateliim podle ¢l. lll. odst. 14 a 15
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy
jednotlivy pripad poruseni této povinnosti.

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. V této
vySi se sjedndva urok z prodleni pro dobu od 1. do 30. dne trvani prodleni.
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11.

12.

13.

14.
15.

V pfipadé, Ze prodleni objednatele s hradou dluzné ¢astky presahne vice jak 30 dnd, je objednatel
povinen za kazdy zapocaty den prodleni pocinaje 31. dnem prodleni a po vSechny nasledujici dny
trvani prodleni zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné ¢éstky.

ZpUsob vyuctovani sankci:
Neni-li v této smlouvé sjednano jinak, je postup pfi vyuctovani sankci nasleduijici:

a) Oprdvnéna strana doruci strané povinné pisemnou vyzvu k zaplaceni sankci (smluvni
pokuty, urokd z prodleni). Nedilnou soucasti vyzvy bude vyuctovani, ve kterém musi
byt popsan divod uplatnéni sankce véetné uvedeni odkazu na ustanoveni smlouvy,
které k vyuctovani sankce opravriuje a zpUsob vypoctu celkové vyse sankce.

b) Strana povinna se musi k vyuc¢tovani sankce vyjadrit nejpozdéji do 10 dnli ode dne jeho
obdrzZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

c) Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, musi do 10 dnii ode dne doruceni
vyzvy pisemné sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.
Nesouhlas povinné strany s vyuctovanim vsak nema vliv na splatnost sankce.

d) Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim
jednanim ¢i opomenutim poruseno vice povinnosti z této smlouvy zajisténych sankci,
je strana opravnéna k sankci opravnéna vSechny tyto sankce uplatnit a strana povinna
je povinna se vSem takto uplatnénym sankcim podridit.

Neni-li touto smlouvou sjednano jinak, povinna strana je povinna uhradit vyuctované sankce
nejpozdéji do 14 dnl od dne obdrZeni pfislusného vyudétovani.

Stejna lhita se vztahuje, neni-li touto smlouvou sjednéano jinak, i na ihradu uroku z prodleni.

Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty sjednané v této smlouvé neni dotéen narok objednatele na
nahradu skody zplsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, jejiz splnénf je zajisténo smluvni
pokutou.

XV.  Vlastnictvi stavby a nebezpeci skody na stavbé

Vlastnikem provadéné stavby jako celku, jakoZ i jeho jednotlivych soucasti je od pocatku
zhotovovani stavby objednatel. Za soucdsti stavby se povaZuje i veskery materidl urceny
zhotovitelem ke zhotovovani stavby a jako takovy dodany na stavenisté.

Nebezpeci Skody na stavbé dle této smlouvy nese od pocatku zhotovitel, a to az do doby fadného
pfedani a prevzeti stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. Bude-li dilo pfedano s vadami ¢i
nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile aZ do odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.

Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na stavbé nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
vliv na sjednanou cenu stavby.
XVI.  Odstoupeni od smlouvy

Kazdad smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit ze zakonnych nebo smluvnich
davod.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze druha smluvni
strana podstatnym zplsobem porusi povinnosti, k jejichZ plnéni se zavazala v této smlouvé a tato
smlouva poruseni prislusné smluvni povinnosti kvalifikuje jako poruseni podstatné.

Objednatel ma dale pravo od této smlouvy odstoupit v téchto vyslovné sjednanych pfipadech:
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a) zhotovitel opakované, nebo jednorazové, ale zavainym zplsobem, porusi pravidla
bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pti praci ¢i jiné bezpecnostni
predpisy; nebo

b) zhotovitel postupuje takovym zplsobem, Ze bezprostiedné hrozi vznik Skody na majetku
objednatele; nebo

c) zhotovitel opakované porusuje technologické postupy vyplyvajici ze smlouvy, projektové
dokumentace, ¢i platnych pravnich ¢i technickych norem; nebo

d) zhotovitel opakované porusi svoji povinnost umozZnit objednateli kontrolu zakryvanych
¢asti dila; nebo

e) zhotovitel se opakované dostane do prodleni s plnénim dil¢ich termin dle ¢asového
harmonogramu; nebo

f) zhotovitel porusi svoji povinnost mit sjednano pojisténi, k némuz se dle této smlouvy
zavazal; nebo

g) bylo zahajeno insolvencni fizeni ve véci zhotovitele jako dluznika.

le-li zfejmé jiz v prUbéhu plnéni predmétu této smlouvy, Ze pravni, technické, financni
¢i organizacni zmény na strané zhotovitele budou mit podstatny vliv na plnéni této smlouvy, mlze
objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit, pokud zjisti, Ze zhotovitel pfi podani nabidky
na verejnou zakazku, na zakladé které je uzaviena tato smlouva, uved| nepravdiva prohlaseni nebo
informace za Ucelem ziskat zakdzku nebo jiny majetkovy prospéch.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, trokd z prodleni
a ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyvd, Ze maji trvat i
po odstoupeni (napf. povinnost poskytnout penézitd plnéni za plnéni poskytnuta pred ucinnosti
odstoupeni).

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni od
smlouvy druhé strané.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvaijicich,
pfipadné na zakladé zakona, nestanovi-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou
nasleduijici:
a) Zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenény stejnym zplsobem, jako
byla sjednana cena za splnéni pfedmétu smlouvy a cena za zhotoveni stavby dle této
smlouvy.

b) Zhotovitel provede vyuctovani vSech provedenych praci v souladu s ocenénym
vykazem vymér a vystavi zavérecnou fakturu.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti do té doby zhotovenych ¢asti stavby
a objednatel je povinen do tfi dnd od obdrzeni vyzvy zahdjit prejimaci fizeni k prevzeti
do té doby zhotovenych ¢asti stavby. Na dosud odvedené prace na zhotoveni stavby
se primérené vztahuji ujedndni o zarukach z této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude schopen odpovidajicim zplsobem poskytnout zaruky za provedené prace, je
objednatel opravnén odmitnout zahdjit prejimaci fizeni k prevzeti do té doby
zhotovené Casti stavby a je opravnén nafridit zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené
Casti stavby nebo téch casti stavby, na které neni zhotovitel schopen poskytnout
zaruky v souladu s touto smlouvou. Za odstranéné casti stavby neni zhotovitel
opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni odpovidajici ¢asti sjednané ceny stavby.
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11.

12.

13.

14.

XVILI. Zavérecna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném znéni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost origindlu. Dvé
vyhotoveni smlouvy obdrzi objednatel, dvé vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

Prilohy smlouvy:

- Priloha €. 1 je ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim poradovym cislem
pfislusné zmény smlouvy.

Predlozi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k ndvrhu vyjadFit nejpozdéji do patnacti pracovnich
dnll ode dne nasledujiciho po doruc¢eni navrhu dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel je opravnén prevést sva prdva a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze na zdkladé trojstranné pisemné dohody uzaviené mezi zhotovitelem, objednatelem
a nastupcem zhotovitele. Totéz plati pro postoupeni pohleddvek. Pouze po predchozim pisemném
souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapocist své pohledavky vicéi pohleddvkam
objednatele, ¢i pouzit pohledavky vici objednateli jako zastavu pro zajisténi svych dluhd vidi treti
osobé.

Objednatel, pfipadné jeho nastupce jsou povinni v ptipadé prfevodu svych prav a povinnosti z této
smlouvy na jinou osobu o této skute¢nosti pisemné vyrozumét zhotovitele.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
vyslovné souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek obsaZenych v této smlouvé v rozsahu a
za podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisd (zejména zak. ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist).

Zhotovitel je povinen zpracovat vSechny soucasti a dokumenty souvisejici s predmétem plnéni
podle této smlouvy v ¢eském jazyce a vést vSechna jednani v pribéhu realizace stavby v ceském
jazyce.

Bez ohledu na jiné moZnosti prokazani doruceni, které umozZnuji obecné zdvazné pravni predpisy,
jakdkoliv pisemnost, jejiz doruceni tato smlouva vyZaduje, predpokladd anebo umoznuje, bude
povazovana za radné dorucenou, byla-li doru¢ena smluvni strané na adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvni strana pisemné oznami druhé smluvni strané,
nebo do jeji datové schranky. Pisemnosti zasilané doporucenou postou s doruéenkou budou
povazovany za fadné dorucené jejich skutecnym dorucenim, v kazdém pripadé vSak nejpozdéji
tfetim dnem od ozndmeni o jejich uloZeni na posté, resp., pokud se pisemnost vrati jako
nedorucitelnd, sedmym dnem od jejiho poddani na posté.

Tuto smlouvu Ize taktéZz ukoncit dohodou smluvnich stran. Dohoda musi byt pisemn3, jinak je

neplatna.

V pripadé plurality osob na strané zhotovitele se tyto osoby zavazuji, Ze budou vici objednateli a
tfetim osobam z jakychkoliv pravnich vztah( vzniklych v souvislosti s plnénim predmétu této
smlouvy zavazani spolecné a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni této smlouvy, i po dobu trvani
jinych zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy.

Tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
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ve znéni pozdéjsich pfedpisti a nabyva ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany
se dohodly, Ze uvefejnéni v registru smluv véetné uvedeni metadat provede objednatel, ktery
soucasné zajisti, aby informace o uvefejnéni této smlouvy byly zaslany druhé smluvni strane do jeji
datove schranky.

15. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je smlouva
podepisovana smluvnimi stranami v rizném cCase, nabyva platnosti dnem podpisu té smluvni
strany, kterd ji podepiSe pozdéji.

16. Zhotovitel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti
ani zakladni lidska prava.

17. Smluvni strany se s ohsahem smlouvy seznamily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen vyse.

DoloZka dle ustanoveni § 23 zdkona ¢. 129/2000 Sh., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjsich
piedpis(:

Tato smlouva byla schvalena Radou Jihomoravského kraje dne 26. 8. 2019 na 111. schizi usnesenim
¢. 7902/19/R111.

V Brné dne 4.10.2019 V Brné dne 5. 8. 2019
objednatel zhotovitel
zastoupeny zastoupeny
JUDr. Bohumilem Simkem, Ing. Janem Polickym, vykonnym feditelem

hejtmanem Jihomoravskeho kraje
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