



001/19

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID 129084

„Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 205 / +420 724 650 190
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211042380/6800

Zhotovitel:	PWB stavby s.r.o.
se sídlem	Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČO:	01434837
DIČ:	CZ01434837
zastoupený:	Václavem Brečkou
zástupce pro věci smluvní:	Václav Brečka
zástupce pro věci technické:	Roman Suk
osoba pověřená vedením stavby	
-hlavní stavbyvedoucí (AO):	Josef Suk
Tel.:	+ 420 605 559 941
bankovní spojení:	Fio banka a.s.
číslo účtu:	2600489224/2010
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 282836

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

B

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod DOZP“ a dílo „Transformace Domova Háj II. - Havlíčkův Brod CHB“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Transformace Domov Háj III. Výstavba Havlíčkův Brod DOZP“ a „Transformace Domov Háj III. Výstavba Havlíčkův Brod chráněné bydlení, vypracované projekční kanceláří: ATELIER ALFA, spol. s r.o. Jihlava, Brněnská 48, PSČ 586 01 Jihlava, IČO 181 97 621.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Harmonogram prací se stává okamžikem předání objednateli součástí Smlouvy,
- zabezpečení publicity a propagace objednatele i poskytovatele dotace (MMR ČR – program IROP) na staveništi. Bližší informace týkající se formátu a zpracování dočasného billboardu jsou uvedeny na odkazu <https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1> a v soupisu prací, dodávek a služeb, oddíl vedlejší a ostatní náklady s tím, že konečná podoba dočasného billboardu bude projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele pro věci technické
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- b) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek

či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 90 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 91 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

„Transformace Domova Háj III. – Havlíčkův Brod DOZP“

ul. Generála Gablecha, Havlíčkův Brod, k.ú. Havlíčkův Brod, parc. č. 585/41, 585/91 a 585/92).

„Transformace Domova Háj III. – Havlíčkův Brod CHB“

ul. Generála Gablecha, Havlíčkův Brod, k.ú. Havlíčkův Brod, parc. č. 585/93, 585/94 a 585/95).

3.2. Práce budou zahájeny v závislosti na ukončení zadávacího řízení:

srpen 2019 (předpoklad)

3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:

420 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umíst'ován mimo staveniště a jeho okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklídí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

objekt: „Transformace Domova Háj III. – Havlíčkův Brod DOZP“

Cena bez DPH:	8 656 790,78 Kč
DPH 15%:	1 283 868,60 Kč
DPH 21%:	20 510,03 Kč
Cena celkem s DPH činí:	9 961 169,41 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj III. – Havlíčkův Brod CHB“

Cena bez DPH:	9 255 329,75 Kč
DPH 15%:	1 375 099,22 Kč
DPH 21%:	18 480,34 Kč
Cena celkem s DPH činí:	10 648 909,31 Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	17 912 120,53 Kč
DPH 15%:	2 658 967,82 Kč
DPH 21%:	38 990,37 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	20 610 078,72 Kč

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně právních předpisů určujících sazby DPH;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy a nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy při současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v soupisech prací obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i elektronické podobě.

Elektronická podoba zjišťovacího protokolu - soupisu skutečně provedených prací, tzv. čerpání, bude provedena formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR (Centrum pro regionální rozvoj České republiky). Doporučené elektronické formáty jsou unixml, rts, xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová lhůta splatnosti pak plyne až po doručení opraveného dokladu.

5.3. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla.

Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo

5.3.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.3.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.

5.4. Platby za Vícepráce

5.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a technickým dozorem stavebníka. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny s DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6.3. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje:

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883

název projektu: „Transformace Domova Háj III.“

název objektu: „Transformace Domova Háj III. – Havlíčkův Brod DOZP“ nebo „Transformace Domova Háj III. – Havlíčkův Brod CHB“

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 14 pracovních dnů.

6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich paspory, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude převímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran.
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.10. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

8.3.1. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*bude sděleno nejpozději při předání staveniště*) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

8.3.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

ATELIER ALFA, spol. s r.o. Jihlava, Brněnská 48, PSČ 586 01 Jihlava, IČO 181 97 621

Koordinátor BOZP: (bude sděleno nejpozději před podpisem smlouvy)

....., IČO

8.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezabývá zhotovitele odpovědností za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.9. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka nebo zástupci objednatele pro věci technické prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list a které nejsou součástí stavby, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedorazí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je

objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedorazí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím 30 dnů lhůtu dle odst. 3.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.2.3. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

13.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

13.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn.

13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny).

13.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

13.1.7. opakované nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy.

13.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

13.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

13.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílní konečnou fakturu“.

13.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

13.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

13.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a

dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.


Příloha: 1) oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb


Havlíčkův Brod

15. 10. 2019

Jihlava

17. 10. 2019


.....
Václav Brečka
jednatel společnosti


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ALFA_004

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

KSO: 80193

Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ: 1264

Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

IČ: 01434837

DIČ: Vypln údaj

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Bměnská 48, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

import do KROS4 Fr.Neuwirth

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

8 656 790,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	97 666,80	20 510,03
snižená	15,00%	8 559 123,98	1 283 868,60

Cena s DPH

v

CZK

9 961 169,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ALFA_004

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel: import do KROS4 Fr.Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 656 790,78	9 961 169,41	
SO_01	D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení	7 348 950,15	8 451 292,67	STA
SO_01	D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení	5 666 545,42	6 516 527,23	Soupr
D.1.4.1	ZTI	457 516,19	526 143,62	Soupr
D.1.4.2.a	VZT	53 472,35	61 493,20	Soupr
D.1.4.2.b	ÚT	471 515,71	542 243,07	Soupr
D.1.4.3	silnoproudá elektrotechnika	503 791,88	579 360,66	Soupr
D.1.4.4	ochrana před bleskem a impulzním přepětím	57 177,40	65 754,01	Soupr
D.1.4.5	Elektronické komunikace	138 931,20	159 770,88	Soupr
SO_02	venkovní část domovního vodovodu	37 989,14	43 687,51	STA
SO_03a	přípojka splaškové kanalizace	35 792,49	41 161,36	STA
SO_03b	přípojka dešťové kanalizace	353 952,92	407 045,86	STA
SO_04	venkovní část domovního plynovodu	40 474,01	46 545,11	STA
SO_06a	zpevněné plochy - příjezdová komunikace, park. stání	141 280,04	162 472,05	STA
SO_06b	zpevněné plochy - areálové komunikace	100 054,96	115 063,20	STA
SO_07	sadové úpravy a drobné stavby	97 666,80	118 176,83	STA
SO_08	oplocení	382 630,27	440 024,81	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	118 000,00	135 700,00	VO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

KSO: 80193
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava

Uchazeč:
PWB stavby s.r.o.

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:
Eva Dokulilová

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy. Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 01434837
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

5 666 545,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 666 545,42	15,00%	849 981,81

Cena s DPH

v CZK

6 516 527,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 666 545,42

HSV - Práce a dodávky HSV

3 294 347,82

1 - Zemní práce

313 324,43

2 - Zakládání

478 021,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

788 130,74

4 - Vodorovné konstrukce

651 674,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

821 470,39

94 - Lešení a stavební výtahy

65 043,83

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

86 913,86

96 - Bourání konstrukcí

1 193,40

998 - Přesun hmot

88 575,08

PSV - Práce a dodávky PSV

2 372 197,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

136 353,10

712 - Povlakové krytiny

375 171,13

713 - Izolace tepelné

323 289,17

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 281,35

762 - Konstrukce tesařské

10 750,05

763 - Konstrukce suché výstavby

162 551,40

766 - Konstrukce truhlářské

546 524,39

767 - Konstrukce zámečnické

230 361,15

771 - Podlahy z dlaždic

41 831,95

776 - Podlahy povlakové

279 244,55

781 - Dokončovací práce - obklady

153 661,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

12 242,39

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

89 935,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							5 666 545,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 294 347,82	
D	1		Zemní práce				313 324,43	
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	169,725	28,86	4 898,94	CS Ú
	VV		"v.č. 01a - hrubé ter. úpravy, TZ"					
	VV	om101	40*(20+33)*0,5*0,15+11*6,5*0,15		169,725			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	314,113	80,35	25 239,61	CS Ú
	VV		"v.č. 01a - hrubé ter. úpravy, TZ"					
	VV	odkop101	31,2*12*0,5+(31,2+14,95)*0,5*11*0,5		314,113			
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	314,113	17,81	5 595,23	CS Ú
	VV		odkop101		314,113			
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	314,113	113,04	35 507,33	CS Ú
	VV		odkop101		314,113			
5	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	314,113	17,88	5 617,85	CS Ú
	VV		odkop101		314,113			
6	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	35,283	154,22	5 441,49	CS Ú
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	jáma101	24,3*11*0,2*0,5+7,775*11*0,2*0,5		35,283			
7	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	35,283	13,03	459,81	CS Ú
	VV		jáma101		35,283			
8	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	35,283	211,90	7 476,33	CS Ú
	VV		jáma101		35,283			
9	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	35,283	27,36	965,34	CS Ú
	VV		jáma101		35,283			
10	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,249	241,20	1 507,26	CS Ú
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(1,875+7,475+3,925+0,4)*0,4*0,95*0,5		2,598			
	VV		(6,275*2-1,05)*0,6*0,75*0,5		2,588			
	VV		4*0,5*0,75*0,5+2,5*0,5*0,5*0,5		1,063			
	VV	rýha104	Součet		6,249			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,249	21,02	131,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha104		6,249			
12	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	74,120	241,20	17 877,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(9,45+4,725+2,45+1*3+6,7)*1,7*0,95*0,5		21,257			
	VV		(2,7+3,45+0,25*2+1,325*2+1*4+7,4+9+10,85+0,7)*1,7*0,75*0,5		26,297			
	VV		(9,575+0,76+1*2)*1,7*1,25		26,212			
	VV		1,05*0,9*0,75*0,5		0,354			
	VV	rýha103	Součet		74,120			
13	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	74,120	14,98	1 110,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha103		74,120			
14	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	6,249	328,32	2 051,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha104		6,249			
15	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	6,249	38,88	242,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha104		6,249			
16	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	74,120	304,56	22 573,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha103		74,120			
17	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	74,120	32,40	2 401,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha103		74,120			
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	231,304	38,88	8 993,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma101*2		70,566			
	VV		rýha104*2		12,498			
	VV		rýha103*2		148,240			
	VV	svis102	Součet		231,304			
19	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	635,338	90,72	57 637,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz zeminy na meziskládku"					
	VV		vodor111-nás201		485,330			
	VV		"dovoz zeminy z meziskládky"					
	VV		zás1		150,008			
	VV		Součet		635,338			
20	K	162701RR0005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	370,014	131,76	48 753,04	
	VV		odkop101*2		628,226			
	VV		svis102		231,304			
	VV	vodor111	Mezisoučet		859,530			
	VV		-zás101		-115,316			
	VV		-nás201		-374,200			
	VV	vodor101	Součet		370,014			
21	K	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	374,200	35,28	13 201,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01a - hrubé ter. úpravy, TZ"					
	VV	nás201	(14,1+15,5)*0,5*9+10*14,1*0,5+15,5*11		374,200			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	370,014	9,65	3 569,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor101		370,014			
23	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	239,124	80,00	19 129,92	
	VV		vodor1		239,124			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cer sou:
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	115,316	49,32	5 687,39	CS ÚRS
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(9,45+4,725+2,45+1*3+6,7)*1*1,5		39,488			
	VV		(2,7+3,45+0,25*2+1,325*2+1*4+7,4+9+10,85+0,7)*1*1,3		53,625			
	VV		(9,575+0,76+1*2)*1*1*1,8		22,203			
	VV	zás101	Součet		115,316			
25	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	7,804	176,26	1 375,50	CS ÚRS
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	zás102	6,125*1,475*0,5+3,925*1,675*0,5		7,804			
26	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	15,608	369,00	5 759,35	CS ÚRS
	VV		zás102*2		15,608			
27	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	199,217	6,62	1 319,61	CS ÚRS
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		6,125*1,475+3,925*1,6+2,45*4,725+7,8*7,775+3,155*6,275+6,25*7,6		154,833			
	VV		-1,325*0,25-1,05*0,3+7,6*5,925		44,384			
	VV	plan101	Součet		199,217			
28	K	R1210001	zajištění ornice proti rozplavování a zaplevelení	m3	169,725	51,84	8 798,54	
	VV		orn101		169,725			
							478 021,91	
29	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářeze se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	26,840	26,64	715,02	CS ÚRS
	VV	geo101	dren101*(0,52*2+0,5*2+0,2*2)		26,840			
30	M	693111RR060	geotextilie 300 g/m2	m2	32,208	20,70	666,71	
	VV		geo101*1,2		32,208			
31	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	0,550	773,00	425,15	CS ÚRS
	VV		dren101*0,5*0,1		0,550			
32	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	11,000	66,10	727,10	CS ÚRS
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	dren101	11		11,000			
33	K	214500211	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 300 do 550 mm	m	11,000	79,65	876,15	CS ÚRS
	VV		dren101		11,000			
34	M	583439340	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN	t	4,620	369,00	1 704,78	CS ÚRS
	VV		dren101*0,5*0,42*2		4,620			
35	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	39,843	963,00	38 368,81	CS ÚRS
	VV		plan101*0,2		39,843			
36	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	37,408	2 485,00	92 958,88	CS ÚRS
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(2,45*6,125+9*15,7+3,45*7,675+7,4*9)*0,15		37,408			
37	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	11,805	195,00	2 301,98	CS ÚRS
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	bed102	(22,3*2+1,35*2+15,7*2)*0,15		11,805			
38	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	11,805	48,80	576,08	CS ÚRS
	VV		bed102		11,805			
39	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,126	30 900,00	65 693,40	CS ÚRS
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(2,45*6,125+9*15,7+3,45*7,675+7,4*9)*2*3,279*1,3*0,001		2,126			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	80,779	2 485,00	200 735,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(9,45+4,725+2,45+1*3+6,7)*0,7*1,15*1,035		21,933			
	VV		(2,7+3,45+0,25*2+1,325*2+1*4+7,4+9+10,85+0,7)*0,7*0,95*1,035		28,391			
	VV		(9,575+0,76+1*2)*0,7*1,45*1,035		12,958			
	VV		1,05*0,9*0,95*1,035		0,929			
	VV		(1,875+7,475+3,925+0,4)*0,4*1,15*1,035		6,511			
	VV		(6,275*2-1,05)*0,6*0,95*1,035		6,784			
	VV		4*0,5*1,05*1,035+2,5*0,5*0,85*1,035		3,273			
	VV		Součet		80,779			
41	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	148,843	195,00	29 024,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(9,45+4,725+2,45+1*3+6,7)*1,15		30,274			
	VV		(2,7+3,45+0,25*2+1,325*2+1*4+7,4+9+10,85+0,7)*0,95		39,188			
	VV		(9,575+0,76+1*2)*1,45		17,886			
	VV		(1,875+7,475+3,925+0,4)*1,15*2		31,453			
	VV		(10,3*2+7,775*2+3,155*2+6,275*4+0,3*2+6,25*2+7,6*2+5,925*2)*0,2		24,582			
	VV		(4,575*2+2*2*0,5)*0,4		5,460			
	VV	bed101	Součet		148,843			
42	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	148,843	48,80	7 263,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed101		148,843			
43	K	274353101	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m	kus	7,000	112,50	787,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		7		7,000			
44	K	274353121	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		1		1,000			
45	K	274353131	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	8,000	515,00	4 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		8		8,000			
46	K	274353132	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. přes 1,00 do 2,00 m	kus	8,000	399,00	3 192,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		8		8,000			
47	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,047	32 500,00	1 527,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		5*1,3*9*0,617*1,3*0,001		0,047			
48	K	279113RR0135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 D+M	m2	13,675	1 392,00	19 035,60	
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	tv101	(1,475+0,4*2+7,475+3,925)*1		13,675			
49	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,219	32 500,00	7 117,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(1,475+0,4*2+7,475+3,925)*2*8*0,617*1,3*0,001		0,175			
	VV		(1,475+0,4*2+7,475+3,925)*4*1*0,617*1,3*0,001		0,044			
	VV		Součet		0,219			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				788 130,74	
50	K	311238144	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	63,985	1 205,00	101 201,93	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ci so
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		3,3*3,2		10,560			
	VV	zd131	(22,45*2+15,85*2+1,95*2+0,45*0,95+1,325*2+0,45*4)*0,86		73,425			
	VV		Součet		83,985			
51	K	311238242	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 365 mm	m2	42,689	1 420,00	60 618,38	CS ÚI
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	zd102	(22,45*2+15,85*2+1,95*2+0,45*0,95+1,325*2+0,45*4)*0,5		42,689			
52	K	311238244	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm	m2	199,094	1 650,00	328 505,10	CS ÚI
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		(22,45*2+15,85*2+1,95*2+0,45*0,95+1,325*2+0,45*4)*2,7		230,519			
	VV	otv101	-(2*2,3+1,5*0,75*2+1*0,75*4+1,5*1,625*7+0,75*0,75+2,75*2,3)		-33,800			
	VV		+(2+2,75)*0,5		2,375			
	VV	zd101	Součet		199,094			
53	K	311238905	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití malty tepelné izolační v ložných spárách tl. zdiva 365 mm	m2	42,689	31,00	1 323,36	CS ÚI
	VV		zd102		42,689			
54	K	311238908	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití malty tepelné izolační v ložných spárách tl. zdiva 440 mm	m2	199,094	38,00	7 565,57	CS ÚI
	VV		zd101		199,094			
55	K	311238912	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních výplň kapes obvodového zdiva z děrovaných cihel extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm lepeným do drážky	m	42,450	86,00	3 650,70	CS ÚI
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	ost101	2,3*2*2+0,75*2*7+1,625*2*7		42,450			
56	K	311238923	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních zásyp dutin první vrstvy obvodového zdiva z děrovaných cihel expandovaným perlitem, tl. zdiva přes 300 do 400 mm	m	170,755	108,00	18 441,54	CS ÚI
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		(22,45*2+15,85*2+1,95*2+0,45*0,95+1,325*2+0,45*4)*2		170,755			
57	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm	kus	3,000	241,00	723,00	CS ÚI
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV	př101	2		2,000			
	VV	př102	1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
58	M	593211150	překlad železobetonový RZP 239x11,5x19 cm	kus	2,000	443,50	887,00	CS ÚI
	VV		př101		2,000			
59	M	593211160	překlad železobetonový RZP 269x11,5x19 cm	kus	1,000	496,00	496,00	CS ÚI
	VV		př102		1,000			
60	K	317168112	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm	kus	12,000	268,00	3 216,00	CS ÚI
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		12		12,000			
61	K	317168130	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	4,000	247,00	988,00	CS ÚI
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		4		4,000			
62	K	317168131	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	16,000	306,00	4 896,00	CS ÚI
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		4*4		16,000			
63	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	36,000	436,00	15 696,00	CS ÚI
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		4*9		36,000			
64	K	317168136	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	4,000	780,00	3 120,00	CS ÚI
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	317168139	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 325 cm	kus	5,000	946,00	4 730,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		5		5,000			
66	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,427	7 860,00	11 216,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		713,7*2*0,001		1,427			
67	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	48,500	46,60	2 260,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		1*2+1,25*2*4+1,75*2*9+2,5*2		48,500			
68	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	3,250	49,90	162,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		3,25		3,250			
69	K	341361RR021	Výztuž příček - pozink. výztuž pro tenkovrst. zdění 100/4 mm D+M	t	1,074	36 540,00	39 243,96	
	VV		pu101*4*3,14*1,1*0,001		1,074			
70	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	17,545	630,00	11 053,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		(2,675+1,675+1,8+1*2+0,85+1,1)*1,25		12,625			
	VV		1,2*0,9+0,2*2*3,2*2+0,2*2*3,2		4,920			
	VV		Součet		17,545			
71	K	342248133	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku zvukově izolačních z cihel broušených lepených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P 10, P 15, tl. příčky 115 mm	m2	221,200	713,00	157 715,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		(2,675*4+5,45+0,15+5,1+1,35+0,6+3*3+4,475+4,8*2+0,15*2+1,95+2,4+3,15+2,675)*3,2		182,080			
	VV		(2,35+0,15+4,15+1,85+3,425+0,15*2+3,6+3,125+0,45*2)*3,2		63,520			
	VV		Mezisoučet		245,600			
	VV	zd141	-0,8*2*4-0,9*2*10		-24,400			
	VV	zd104	Součet		221,200			
72	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	77,750	69,00	5 364,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		2,675*4+5,45+0,15+5,1+1,35+0,6+3*3+4,475+4,8*2+0,15*2+1,95+2,4+3,15+2,675		56,900			
	VV		2,35+0,15+4,15+1,85+3,425+0,15*2+3,6+3,125+0,45*2		19,850			
	VV		0,2*2*2+0,2		1,000			
	VV	pu101	Součet		77,750			
73	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	60,800	79,00	4 803,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		3,2*19		60,800			
74	K	342291RR021	Ukotvení zdíva tl. 300 mm k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,200	79,00	252,80	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		3,2		3,200			
D 4 Vodorovné konstrukce							651 674,18	
75	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	59,556	2 941,00	175 154,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru D1, D2, D3, TZ"					
	VV		(11,6*8,275+8,79*9,575+3,75*7,465+7,19*8,79)*0,24		59,556			
76	K	411351101	Bednění stropů, klebeb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	276,014	345,00	95 224,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru D1, D2, D3, TZ"					
	VV	bed181	11,6*8,275+8,79*9,575+3,75*7,465+7,19*8,79		248,148			
	VV		(15,85*2+22,45*2+7,465*2+9,15*2)*0,24		26,359			
	VV		(3,14*0,5*2+3,14*0,25*4)*0,24		1,507			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	bed108	Součet		276,014			
77	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	276,014	105,00	28 981,47	CS ÚRS 2017 01
	VV	bed108			276,014			
78	K	411354177	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	248,148	253,80	62 979,96	CS ÚRS 2017 01
	VV	bed181			248,148			
79	K	411354178	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	248,148	51,00	12 655,55	CS ÚRS 2017 01
	VV	bed181			248,148			
80	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t	3,725	33 800,00	125 905,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 103 - výkres spodní výztuže desky D1, D2, D3, TZ"					
	VV		(4452,98-1587,31)*1,3*0,001		3,725			
81	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,064	30 900,00	63 777,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 103 - výkres spodní výztuže desky D1, D2, D3, TZ"					
	VV		1587,31*1,3*0,001		2,064			
82	K	413321313	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 16/20	m3	0,220	2 841,00	625,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 103 - výkres spodní výztuže desky D1, D2, D3, TZ"					
	VV		6,1*0,3*0,06*2		0,220			
83	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení	m2	4,719	365,00	1 722,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 103 - výkres spodní výztuže desky D1, D2, D3, TZ"					
	VV		6,1*0,06*2*2		1,464			
	VV	bed191			3,255			
	VV	bed109	Součet		4,719			
84	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění	m2	4,719	108,00	509,65	CS ÚRS 2017 01
	VV	bed109			4,719			
85	K	413351215	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 10 do 20 kPa zřízení	m2	3,255	253,80	826,12	CS ÚRS 2017 01
	VV	bed191			3,255			
86	K	413351216	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 10 do 20 kPa odstranění	m2	4,719	51,00	240,67	CS ÚRS 2017 01
	VV	bed109			4,719			
87	K	417238112	Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	160,950	235,00	37 823,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - věnce"					
	VV		81,7		81,700			
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru D1, D2, D3, TZ"					
	VV	věn101			79,250			
	VV		15,85*2+22,45*2+1,325*2		160,950			
	VV		Součet					
88	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	5,349	2 520,00	13 479,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		(22,45*2+15,85*2+1,325*2+0,3*6)*0,3*0,11*2		5,349			
89	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	5,103	2 620,00	13 369,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - věnce"					
	VV		0,26*0,2*81,7+0,3*0,2*3,6		4,464			
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		0,115*0,24*1,25*12		0,414			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*0,45*0,25*4		0,225			
	VV		Součet		5,103			
90	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	61,051	53,80	3 284,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - věnce"					
	VV	bed105	81,7*0,2*2+3,6*0,2*2+1,25*0,24*2*12		41,320			
	VV		(0,5+0,45)*2*0,25*4		1,900			
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		(22,45*2+15,85*2+1,325*2+0,3*6)*0,11*2		17,831			
	VV	bed106	Součet		61,051			
91	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	61,051	53,80	3 284,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed106		61,051			
92	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,364	32 500,00	11 830,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - věnce"					
	VV		280*1,3*0,001		0,364			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							821 470,39	
93	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	410,720	176,00	72 286,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		om104*2		410,720			
94	K	R611511001	Tenkovrstvá jemně struktur. štuk. omítka vhodná pro SDV desky včetně akryl. penetrace vnitřních stropů rovných viz. skladby kódy D+M	m2	205,360	189,00	38 813,04	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		13,8+4,82+8,64+5,55+12,53+13,68+12,76+6,77+53,18+7,09+3,16+4,82+7,82+5,89		160,510			
	VV		12,74+13,15+12,27+6,69		44,850			
	VV	om104	Součet		205,360			
95	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	789,685	51,30	40 510,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		(2,675*8+2,5*2+1,8*2*2+1,35*4+0,85*2+1,875*2+2,65*2+5,4*2+2,55*2)*3,2		210,080			
	VV		(0,6*2+3*4+1,95*2+4,175*2+3*2+4,95*2+3,15*4+4,05*2+2,2*2+4,8*2+0,65+4,775)*3,2		260,720			
	VV		(8,85*2+1,5*2+0,475*2+6,925+2,35*2+2,675*2+4,225*2+1,85+4,15*2)*3,2		183,120			
	VV		(3,275*2+2,725*2+4,825*2+3,6*2+3,425*2+1,675*2+0,85*2+1,35*4)*3,2		147,680			
	VV		Mezisoučet		801,600			
	VV		otv101		-33,800			
	VV		apu101*0,3		21,885			
	VV	om101	Součet		789,685			
96	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	119,477	116,00	13 859,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		(2,5*2+1,8*2+2,675*4+1,35*4+0,85*2+1,875*2+2,675*2+2,35*2+3,15*2)*2		93,000			
	VV		(2,2*2+3*2+1,95*2)*2		28,600			
	VV		Mezisoučet		121,600			
	VV	om121	(3,6+0,65+0,15)*1,5		6,600			
	VV		-1,5*0,45-1*0,45*4-0,75*0,45-0,8*2*3-0,9*2*3		-13,013			
	VV		(1,5+0,45*2*6+1+0,75)*0,3		2,595			
	VV		(2,675+1,675+1,8+1*2+0,85+1,1)*0,15+1,2*0,15		1,695			
	VV	om102	Součet		119,477			
97	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	670,208	220,00	147 445,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		om101		789,685			
	VV		-om102		-119,477			
	VV	om103	Součet		670,208			
98	K	612325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýh do 150 mm	m2	1,170	529,00	618,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		fréz101*0,15		1,170			
99	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	272,519	44,00	11 990,84	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zd101		199,084			
	VV		zd131		73,425			
	VV	om105	Součet		272,519			
100	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	272,519	170,00	46 328,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		om105		272,519			
101	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	104,950	27,70	2 907,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		apu101		72,950			
	VV		3,2*10		32,000			
	VV	li101	Součet		104,950			
102	M	553R430002	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní	m	115,708	40,00	4 628,32	
	VV		li101*1,05		110,198			
	VV		110,198*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,708			
103	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	103,350	27,00	2 790,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu101		72,950			
	VV		3,8*8		30,400			
	VV	li132	Součet		103,350			
104	M	553R4300011	profil omítkový rohový pro omítky vnější	m	108,518	12,00	1 302,22	
	VV		li132*1,05		108,518			
105	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovací samolepicí	m	72,950	24,00	1 750,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	apu101	2+2,3*4+1,5*9+0,75*2*8+1*2*4+1,625*2*7+2,75*2		72,950			
106	M	590514760	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	80,428	29,00	2 332,41	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		apu101*1,05		76,598			
	VV		76,598*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,428			
107	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	99,788	435,00	43 407,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	kzs101	(22,45*2+15,85*2+0,06*8+1,375*2)*1,25		99,788			
108	M	283763490	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 60 mm	m2	101,784	220,00	22 392,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		kzs101*1,02		101,784			
109	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	72,950	125,00	9 118,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu101		72,950			
110	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	14,465	58,00	838,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu1*0,2*1,1		14,465			
111	K	R6220001	příplatek za seříznutí polystyrenu do spádu 2% - parapety	m	18,250	38,00	693,50	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	par101	1,5*9+1*4+0,75		18,250			
112	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	79,830	79,00	6 306,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	li131	22,45*2+15,85*2+0,06*8+1,375*2		79,830			
113	M	590516300	lišta základací pro tepelné izolační desky do roviny 63 mm tl 1,0 mm	m	83,822	43,00	3 604,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		li131*1,05		83,822			
114	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	160,900	45,00	7 240,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu101*2		145,900			
	VV	li201	1,25*8		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	li202	1,25*4		5,000			
	VV		Součet		160,900			
115	M	590514702	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta parapetní	m	20,121	10,00	201,21	
	VV		par101*1,05		19,163			
	VV		19,163*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,121			
116	M	590514703	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta zakončovací	m	60,307	11,00	663,38	
	VV		apu101*1,05		76,598			
	VV		-par101*1,05		-19,163			
	VV		Součet		57,435			
	VV		57,435*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,307			
117	M	590514704	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta začíšťovací	m	80,428	12,00	965,14	
	VV		apu101*1,05		76,598			
	VV		76,598*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,428			
118	M	590514705	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta	m	10,500	10,00	105,00	
	VV		li201*1,05		10,500			
119	M	590514706	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta koutová Al délka 2 m lišta	m	5,250	15,00	78,75	
	VV		li202*1,05		5,250			
120	K	622511011	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	287,109	220,00	63 163,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		om105		272,519			
	VV		apu101*0,2		14,590			
	VV		Součet		287,109			
121	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	47,898	510,00	24 427,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		(22,45*2+15,85*2+0,06*8+1,375*2)*0,6		47,898			
122	K	R6220005	příplatek za styk dvou barev v systému akrylátové tenkovrstvé omítky	m	23,500	20,00	470,00	
	VV		"v.č. 09 - pohledy"					
	VV		2,75*2*2*2+1,5*2+0,5*2*2+1*2+2*2+1,5*2		23,500			
123	K	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	272,519	350,00	95 381,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		om105		272,519			
124	K	629135102	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	36,500	37,00	1 350,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		(1,5*2+1*4+1,5*7+0,75)*2		36,500			
125	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvoru a svislých ploch folií přilepenou lepicí náskou	m2	67,600	25,00	1 690,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		-otv101*2		67,600			
126	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	15,149	2 880,00	43 629,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl101*(0,08+0,05)*0,5		1,645			
	VV		pvc101*(0,09+0,06)*0,5		11,901			
	VV		pvc102*(0,09+0,06)*0,5		1,603			
	VV	maz101	Součet		15,149			
127	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	15,149	262,00	3 969,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		maz101		15,149			
128	K	63411RR0113	Výplň dilatačních spár mazanin lepenkou D+M	m	10,036	53,00	531,91	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		5,425*1,85		10,036			
129	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm	m	10,036	120,60	1 210,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		5,425*1,85		10,036			
130	K	634661RR211	Výplň dilatačních spár okapový chodník - zdivo trvale pružným tmelem D+M	m	54,200	52,00	2 818,40	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,85+22,45*2+1,8+1,325*2+0,6-11,6		54,200			
131	K	635111311	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	205,360	28,00	5 750,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl101		25,310			
	VV		pvc101		158,680			
	VV		pvc102		21,370			
	VV	nás101	Součet		205,360			
132	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	15,000	210,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1+6+3+2+3		15,000			
133	M	553312220	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		3		3,000			
134	M	553312240	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P	kus	9,000	1 150,00	10 350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		9		9,000			
135	M	553312RR061	zárubeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV 800	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
	VV		pos102		2,000			
136	M	553312RR062	zárubeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV 900	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
	VV		pos101		1,000			
137	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	pos102	2		2,000			
138	M	553316120	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pos102		2,000			
139	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	pos101	1		1,000			
140	M	553316130	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm - standardní rozměr	kus	1,000	7 100,00	7 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pos101		1,000			
141	K	64201RR01	opláštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 800 dvoj. deskami s cem. jádrem pro trv. vlhkost 100% vč. integr. kartáčů D+M	ks	14,832	2 000,00	29 664,00	
	VV		pos102*0,9*2,06*2*2		14,832			
142	K	64201RR03	opláštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 900 dvoj. deskami s cem. jádrem pro trv. vlhkost 100% vč. integr. kartáčů D+M	ks	4,120	2 100,00	8 652,00	
	VV		pos101*1*2,06*2		4,120			
143	K	644941RR011	Osazování revizních dvířek velikosti 400 x 400 mm	kus	6,000	40,00	240,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	dv5	6		6,000			
144	M	590307RR120	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm pod obklady ozn. 12/OS	kus	6,000	830,00	4 980,00	
	VV		dv5		6,000			
145	K	R6420001	ochrana otvoru pro střelku a západku přivařeným krytem D+M	ks	12,000	30,00	360,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		12		12,000			
146	K	R6420002	těsnění zárubní profil PVC typ TPE D+M	m	69,000	90,00	6 210,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		(0,9*2+2*2)*9+(0,8*2+2*2)*3		69,000			

D 94

Lešení a stavební výtahy

65 043,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	394,869	50,00	19 743,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	leš101	(22,45*2+15,85*2+0,06*8+1,375*2+1,5*8)*4,3		394,869			
148	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	23 692,140	1,10	26 061,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		leš101*60		23 692,140			
149	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	394,869	30,00	11 846,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		leš101		394,869			
150	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	205,360	36,00	7 392,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás101		205,360			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				86 913,86	
151	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předem, při světél výšce podlaží do 4 m	m2	205,360	60,00	12 321,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás101		205,360			
152	K	953312112	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 10 do 20 mm	m2	3,756	68,00	255,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru D1, D2, D3, TZ"					
	VV		(5,425*2+1,5*2+0,45*4)*0,24		3,756			
153	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 1 do 5 kg/kus	kus	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		1		1,000			
154	M	140110960	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 140 x 8,0 mm	m	0,500	910,00	455,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		0,5		0,500			
155	K	953943RR001	krycí mřížka vyústění drenážního potrubí nad zemí D+M	ks	1,000	135,00	135,00	
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		1		1,000			
156	K	953951313	Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdíva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm2	m	243,150	79,00	19 208,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 06 - střeška, TZ"					
	VV		(22,45*2+15,85*2+1,325*2+0,3*6)*3		243,150			
157	K	R9500032	typové sklopné vodorovné madlo u sprchy a toaletní mísy nerez ozn. 10/OS D+M	ks	4,000	1 780,00	7 120,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		4		4,000			
158	K	R9500033	typové vodorovné madlo u sprchy a toaletní mísy nerez ozn. 8/OS D+M	ks	4,000	2 290,00	9 160,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		4		4,000			
159	K	R9500034	typové vodorovné madlo u sprchy, WC a toaletní mísy nerez ozn. 9/OS D+M	ks	7,000	1 980,00	13 860,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		7		7,000			
160	K	R9500035	typové sklopné nástěnné sedátko do sprchy, nerez + plast ozn. 11/OS D+M	ks	2,000	4 180,00	8 360,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		2		2,000			
161	K	95300RR	Montáž úchyty pro WC	kus	2,000	520,00	1 040,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	úch101	2		2,000			
162	M	590307RR	konstrukce pro uchycení WC	kus	2,000	1 953,00	3 906,00	
	VV		úch101		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	95300RR1	Montáž úchyty pro umyvadlo	kus	4,000	496,00	1 984,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	úch102	4		4,000			
164	M	590307RR090	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi	kus	4,000	855,00	3 420,00	
	VV		úch102		4,000			
165	K	R959791004	přenosný hasicí přístroj s haseb. schopností 34A D+M	ks	2,000	1 860,00	3 720,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		2		2,000			
166	K	R959791005	fotoluminis. štítky na stěny D+M	ks	15,000	125,00	1 875,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		15		15,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				1 193,40	
167	K	R974031001	Výfrézování rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	7,800	153,00	1 193,40	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		3,2		3,200			
	VV	fréz111	2,3*2		4,600			
	VV	fréz101	Součet		7,800			
	D	998	Přesun hmot				88 575,08	
168	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	805,228	110,00	88 575,08	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 372 197,60	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				136 353,10	
169	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním	m2	249,385	7,10	1 770,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	pen101	2,45*6,125+9*15,7+3,45*7,675+7,4*8		249,385			
170	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	110,180	15,50	1 707,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	pen102	(22,3*2+1,35*2+15,7*2)*1,4		110,180			
171	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,114	44 500,00	5 073,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen101*0,0003		0,075			
	VV		pen102*0,00035		0,039			
	VV		Součet		0,114			
172	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	249,385	72,90	18 180,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen101		249,385			
173	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	110,180	83,70	9 222,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen102		110,180			
174	M	1628R321002	asfaltový hydroizolační pás z SBS modif. asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm - tech. parametry viz. skladby	m2	524,384	104,00	54 535,94	
	VV		podlah					
	VV		pen101*1,2		299,262			
	VV		pen102*1,25		137,725			
	VV		Součet		436,987			
	VV		436,987*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		524,384			
175	K	R7110002	úprava izolace proti vodě v místě prostupů zák. deskou vč. zatmelení a všech souvisejících dodávek a prací D+M	ks	6,000	238,00	1 428,00	
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		6		6,000			
176	K	711161515	Izolace popovými foliemi na ploše svislé drenážní a ochranný systém asfaltových stěrkových hydroizolací, zatížitelnost 400 kN/m2 čtyřvrstvý, výška nopy 9 mm	m2	15,092	269,00	4 059,75	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tv1*1,2		15,092			
177	K	711161573	Izolace nopovými foliemi ukončení izolace provětrávací profil	m	12,875	133,00	1 712,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		1,475+7,475+3,925		12,875			
178	K	IZO0006	Izolace - tekutá lepenka - plocha svislá D+M	m2	112,877	237,00	26 751,85	
	VV		obkl101		112,877			
179	K	IZO00061	Penetrace pod tekutou lepenku - plocha svislá	m2	112,877	31,00	3 499,19	
	VV		obkl101		112,877			
180	K	IZO0007	těsnící bandáž podlaha - stěna D+M	m	60,800	57,00	3 465,60	
	VV		prof101		60,800			
181	K	IZO00071	těsnící bandáž - vyztužení rohů a koutů D+M	m	56,000	57,00	3 192,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		2*(4*4+12)		56,000			
182	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,318	757,00	1 754,73	CS ÚRS 2017 01
D 712			Povlakové krytiny				375 171,13	
183	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	326,704	7,10	2 319,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		pov101		326,704			
184	M	111631RR0500	penetrační systémový asfaltový lak	t	0,098	44 500,00	4 361,00	
	VV		pov101*0,0003		0,098			
185	K	R7123630016	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólie mPVC mech. kotvená vč. dodávky kotvicích prvků	m2	326,704	239,00	78 082,26	
	VV		pov101		326,704			
186	M	283R220001	fólie hydroizolační mPVC tl 1,8 mm s výztužnou vložkou viz skladby	m2	392,045	224,00	87 818,08	
	VV		pov101*1,2		392,045			
187	K	R712391001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy mech. kotvená	m2	326,704	32,00	10 454,53	
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV	pov111	15,25*8,55+2,45*5,675+10,85*8,55-3,3*1,325		232,686			
	VV		(22,45*2+15,85*2+1,325*2+0,3*6)*(0,86+0,3)		94,018			
	VV	pov101	Součet		326,704			
188	M	693R112002	systémová ochr. geotextilie 300 g/m2	m2	392,045	23,00	9 017,04	
	VV		pov101*1,2		392,045			
189	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	326,704	75,90	24 796,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		pov101		326,704			
190	M	628331RR090	asf. hydroiz. pás z SBS modif. asfaltu s vložkou ze skel. tkaniny	m2	392,045	121,00	47 437,45	
	VV		pov101*1,2		392,045			
191	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólii termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	30,400	95,00	2 888,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		80*(0,1*2+0,18)		30,400			
192	K	712363312	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta řs 100 mm	kus	44,000	89,90	3 955,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	opl101	80*0,5*1,1		44,000			
193	K	712363313	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta řs 100 mm	kus	44,000	145,80	6 415,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		opl101		44,000			
194	K	712363318	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m závětrná lišta řs 250 mm	kus	44,000	279,90	12 315,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		opl101		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	4,000	435,60	1 742,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		4		4,000			
196	M	283427730	přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125	kus	4,000	1 280,00	5 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		4		4,000			
197	K	R712000212	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. L - světlovody, utěsnění manžetou vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	2,000	1 305,00	2 610,00	
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		2		2,000			
198	K	R712000215	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. L - kotva bezp. prvku vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	13,000	655,00	8 515,00	
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		13		13,000			
199	K	R712000216	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. L - odvětrání kanalizace vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		1		1,000			
200	K	R712000217	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. L - anténní držák vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	544,00	544,00	
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		1		1,000			
201	K	R712000218	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. L - odkouření plynového kotle - komín hlavice vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	1 230,00	1 230,00	
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		1		1,000			
202	K	R7120002181	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. L - střešní vpust' vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	3,000	566,00	1 698,00	
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		3		3,000			
203	K	R765002	kompletní systémový bezpečnostní prvek zajišťující bezpečnost pracovníků ozn. 4/OS D+M	m	64,000	821,00	52 544,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		64		64,000			
204	K	R7650021	anténní držák - typový prvek dodavatele krytiny vč. integr. manžety PVC ozn. 5/OS D+M	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
205	K	R7650023	odvětrání kanalizace s integr. manžetou pro PVC - typový prvek dodavatele krytiny ozn. 6/OS D+M	ks	1,000	1 530,00	1 530,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
206	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,237	728,00	2 356,54	CS ÚRS 2017 01
							323 289,17	
D	713	Izolace tepelné						
207	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	205,360	40,90	8 399,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás101		205,360			
208	M	283R759001	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 pro systémy podlahového topení tl. 50 mm	m2	213,656	349,00	74 565,94	
	VV		nás101*1,02		209,467			
	VV		209,467*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		213,656			
209	M	283R764002	deska izolační podlahová z tuhé polyisokyanurátové pěny PIR tl. 60 mm	m2	213,656	365,00	77 984,44	
	VV		nás101*1,02		209,467			
	VV		209,467*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		213,656			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	284,925	12,00	3 419,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		prof101		60,800			
	VV		sokl101		13,300			
	VV		sokl121		160,375			
	VV		sokl103		50,450			
	VV	pás101	Součet		284,925			
211	M	631R402001	pásek okrajový podlahový	m	313,418	18,60	5 829,57	
	VV		pás101*1,1		313,418			
212	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	35,360	54,00	1 909,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - věnce"					
	VV		81,7*0,2		16,340			
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru D1, D2, D3, TZ"					
	VV		(15,85*2+22,45*2+1,325*2)*0,24		19,020			
	VV	ti101	Součet		35,360			
213	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	39,674	345,00	13 687,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		ti101*1,1		38,896			
	VV		38,896*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,674			
214	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	1,170	28,00	32,76	CS ÚRS 2017 01
	VV	ti102	fréz101*0,15		1,170			
215	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm	m2	1,313	175,00	229,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		ti102*1,1		1,287			
	VV		1,287*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,313			
216	K	713141151	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	465,372	24,00	11 168,93	CS ÚRS 2017 01
	VV	ti103	povl111*2		465,372			
217	M	283759270	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2	43,377	452,00	19 606,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		ti3*1,02		43,377			
218	K	713141311	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	232,686	46,00	10 703,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		povl111		232,686			
219	M	283761430	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový, 1000x1000 mm	m3	18,987	4 500,00	85 441,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		povl111*0,16*0,5*1,02		18,987			
220	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	233,853	25,00	5 846,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás101		205,360			
	VV		pás101*0,1		28,493			
	VV	pe101	Součet		233,853			
221	M	283R231001	folie separační PE	m2	308,686	7,80	2 407,75	
	P		Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
	VV		pe101*1,2		280,624			
	VV		280,624*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		308,686			
222	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovínutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvě	m2	0,402	158,00	63,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	ti161	3,14*0,1*0,1*3,2*4		0,402			
223	M	631515RR060	deska minerální izolační tl. 30 mm	m2	0,442	236,00	104,31	
	VV		ti161*1,1		0,442			
224	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,774	681,00	1 889,09	CS ÚRS 2017 01

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

10 281,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		1		1,000			
226	K	721233RR012	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůznou střechu svislý odtok DN 110 vč. systému signalizace defektu D+M	kus	2,000	3 654,00	7 308,00	
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		2		2,000			
227	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009	1 483,00	13,35	CS ÚRS 2017 01
	D	762	Konstrukce tesařské				10 750,05	
228	K	762431RR006	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných D+M	m2	32,420	330,00	10 698,60	
	VV		"v.č. 06 - střecha, TZ"					
	VV		(22,45*2+15,85*2+1,325*2+0,3*6)*0,4		32,420			
229	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,436	118,00	51,45	CS ÚRS 2017 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				162 551,40	
230	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	284,925	96,30	27 438,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		pás101		284,925			
231	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	205,360	22,00	4 517,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		om104		205,360			
232	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	41,000	350,00	14 350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		5+18*2		41,000			
233	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	5,000	101,00	505,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	dv102	5		5,000			
234	M	590R3070011	dvířka revizní s dvojitým US zámkem 300 x 300 mm ozn. 7/QS pro osazení do SDV	kus	5,000	810,00	4 050,00	
	VV		dv102		5,000			
235	K	763231121	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez TI	m2	205,360	520,00	106 787,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		om104		205,360			
236	K	R763164102	obklad kovových kci tvaru U š do 0,6 - 1,2 m desky desky cementotřískové protipožární D+M	m	10,850	330,00	3 580,50	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		5,425*2		10,850			
237	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,032	328,00	1 322,50	CS ÚRS 2017 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				546 524,39	
238	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		3		3,000			
239	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	9,000	750,00	6 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		9		9,000			
240	M	611R620011	dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plně 1křídlo 80x197 cm	kus	3,000	3 490,00	10 470,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	M	611R620012	dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plně 1křídle 90x197 cm	kus	9,000	3 560,00	32 040,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		9		9,000			
242	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pos102		2,000			
243	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pos101		1,000			
244	M	611R62012	dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plně 1křídle 80x197 cm posuvné	kus	2,000	3 490,00	6 980,00	
	VV		pos102		2,000			
245	M	611R62013	dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plně 1křídle 90x197 cm posuvné	kus	1,000	3 870,00	3 870,00	
	VV		pos101		1,000			
246	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	dv101	15		15,000			
247	M	54914626131	kování dveří klika - klika + WC sada v syst. gen. klíč	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
	VV		dv101-13		2,000			
248	M	549146261311	kování dveří WC sada pro posuvné dveře, v syst. gen. klíče gen. klíč	kus	3,000	2 900,00	8 700,00	
	VV		pos101		1,000			
	VV		pos102		2,000			
	VV		Součet		3,000			
249	M	549146261	kování dveří klika - klika v systému gen. klíče	kus	10,000	1 880,00	18 800,00	
	VV		dv101-5		10,000			
250	K	R766000	systémová zarážka dveří kotvená do podlahy D+M	ks	12,000	350,00	4 200,00	
	VV		dv101-3		12,000			
251	K	R7660003	mechanicky výsuvná těsnící lišta osazená na křídlo dveří D+M	m	5,400	990,00	5 346,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		0,9*6		5,400			
252	K	R766100023	plastové okno 1500/1625 mm ozn. 4/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu a parap. tyče D+M	ks	7,000	17 520,00	122 640,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		7		7,000			
253	K	R766100042	plastové okno 1500/750 mm ozn. 2/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	2,000	12 562,00	25 124,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			
254	K	R76610005	plastové okno 1000/750 mm ozn. 3/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	4,000	9 288,00	37 152,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		4		4,000			
255	K	R766100052	plastové okno 750/750 mm ozn. 5/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	1,000	7 563,00	7 563,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
256	K	R766100081	plastová stěna 2750/2300 mm ozn. 6/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	78 520,00	78 520,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
257	K	R766100091	plastové dveře 1kf 2000/2300 mm ozn. 1/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	48 752,00	48 752,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
258	K	R76610011	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 02/PO vč. všech doplňků D+M	ks	2,000	1 430,00	2 860,00	
	VV		"výpisy výrobků"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
259	K	R76610012	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 03/PO vč. všech doplňků D+M	ks	4,000	1 350,00	5 400,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		4		4,000			
260	K	R76610013	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 04/PO vč. všech doplňků D+M	ks	7,000	3 620,00	25 340,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		7		7,000			
261	K	R76610014	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	1 220,00	1 220,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
262	K	R766100153	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 09/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
263	K	R76610017	siť proti hmyzu pro okno ozn. 02/PO vč. všech doplňků D+M	ks	2,000	852,00	1 704,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			
264	K	R76610018	siť proti hmyzu pro okno ozn. 03/PO vč. všech doplňků D+M	ks	4,000	747,00	2 988,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		4		4,000			
265	K	R76610019	siť proti hmyzu pro okno ozn. 04/PO vč. všech doplňků D+M	ks	7,000	896,00	6 272,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		7		7,000			
266	K	R76610020	siť proti hmyzu pro okno ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	587,00	587,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
267	K	R766100213	siť proti hmyzu pro okno ozn. 09/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	1 830,00	1 830,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
268	K	R766694001	Montáž parapetních desek plastových do 30 cm	m	12,000	256,00	3 072,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1,5*8		12,000			
269	M	607R941020	deska parapetní plastová s nosem š. 260 mm ozn. 01/PD vč. všech doplňků	m	13,200	398,00	5 253,60	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1,5*8*1,1		13,200			
270	K	R7667003	atyp. dřevěná stěna s 2kf dveřmi 1800 x 2800 mm ozn. 7/D vč. všech všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	56 780,00	56 780,00	
271	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,343	358,00	480,79	CS ÚRS 2017 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				230 361,15	
272	K	713RR0001	průchod světlovodu podstřeš. prostorem - vrstva Tl min. 160 mm - pož. odolnost EW 30DP3 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	2,000	540,00	1 080,00	
	VV		sv101		2,000			
273	K	767330112	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha	kus	2,000	1 054,00	2 108,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	sv101	2		2,000			
274	M	553R811001	části stavební speciální objektů a občanské výstavby tubusový světlovod základní sada světlovodu kopule, střešní rám, stropní rám, plechové prstence dvojité stropní difuzér, bez světlovodného tubusu průměr 350 mm	kus	2,000	9 530,00	19 060,00	
	VV		sv101		2,000			
275	K	767330122	Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru od 250 do 350 mm	m	2,400	220,00	528,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		sv101*1,2		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
276	M	553R811002	světlovodný tubus průměr 350 mm	m	2,400	1 341,00	3 218,40	
	VV		sv101*1,2		2,400			
277	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,620	345,00	558,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	zona111	0,9*0,6		0,540			
	VV	zona112	1,2*0,9		1,080			
	VV		Součet		1,620			
278	M	697R521001	vnitřní čistící zóna provedení 100% PP, zatavený do měkkého PVC ozn. 01/OS	m2	0,540	1 567,00	846,18	
	VV		zona111		0,540			
279	M	697R520002	vnější čistící zóna provedení hliník - gumové vlnovky ozn. 02/OS	m2	1,080	4 816,00	5 201,28	
	VV		zona112		1,080			
280	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	7,200	214,00	1 540,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		(0,9+0,6)*2		3,000			
	VV		(1,2+0,9)*2		4,200			
	VV	zona101	Součet		7,200			
281	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	7,920	420,00	3 326,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		zona101*1,1		7,920			
282	K	R76720041	překlad pro strop HEB 300/6100 mm ozn. 9/P D+zámeč. montáž	kg	1 427,400	65,00	92 781,00	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		713,7*2		1 427,400			
283	K	R7672005	ukončení dlažby L 80/80/8 mm ozn. 1/Z D+M +zámeč. montáž	kg	178,900	75,00	13 417,50	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		178,9		178,900			
284	K	R7672006	nerezové zábradlí s vrchním kotvením v 1000 mm ozn. 2/Z D+M	m	12,600	3 562,00	44 881,20	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		12,6		12,600			
285	K	R7672008	nerezové zábradlí se skleněnou výplní s vrchním kotvením v 1000 mm ozn. 3/Z, bezpečnostní sklo D+M	m	7,000	5 874,00	41 118,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		7		7,000			
286	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	19 871,00	695,49	CS ÚRS 2017 01
D 771 Podlahy z dlaždic							41 831,95	
287	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm	m	13,300	125,00	1 662,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	sokl111	5,45*2+2,55*2+0,3*2+0,6*2		17,800			
	VV		-2-0,8*2-0,9		-4,500			
	VV	sokl101	Součet		13,300			
288	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	25,310	521,00	13 186,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	dl101	13,8+4,82+6,69		25,310			
289	M	597R614001	dlaždice keramické 300 x 300 mm protiskluzné R10	m2	33,040	460,00	15 198,40	
	VV		sokl101*0,15*1,1		2,195			
	VV		dl101*1,1		27,841			
	VV		Součet		30,036			
	VV		30,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,040			
290	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,820	9,00	43,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		4,82		4,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	25,310	29,00	733,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl101		25,310			
292	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,700	19,00	32,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"		1,700			
	VV	pře101	0,9+0,8		1,700			
	VV		Součet		1,700			
293	M	553R431001	kovová typová přechodová lišta PVC - dlažba	m	2,057	250,00	514,25	
	VV		pře101*1,1		1,870			
	VV		1,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,057			
294	K	771990113	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m2	25,310	290,00	7 339,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl101		25,310			
295	K	R771591001	Podlahy penetrace podkladu systém koncentrátu pod flexi lepidlo D+M	m2	25,310	33,00	835,23	
	VV		dl101		25,310			
296	K	R771591002	Podlahy penetrace podkladu systém. koncentrátu pod stěrku D+M	m2	25,310	33,00	835,23	
	VV		dl101		25,310			
297	K	R781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly	m	13,300	78,60	1 045,38	
	VV		sokl101		13,300			
298	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,964	420,00	404,88	CS ÚRS 2017 01
							279 244,55	
D	776	Podlahy povlakové						
299	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	180,050	9,00	1 620,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		pvc101		158,680			
	VV		pvc102		21,370			
	VV	vys101	Součet		180,050			
300	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	180,050	210,00	37 810,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		vys101		180,050			
301	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	158,680	180,00	28 562,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	pvc101	8,64+12,53+13,68+12,76+53,18+7,09+4,82+7,82+12,74+13,15+12,27		158,680			
302	M	607561100	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2 mm	m2	165,027	805,00	132 846,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		pvc101*1,04		165,027			
303	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	142,775	69,00	9 851,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		3*2+4,175*2+3*2+4,95*2+3,15*2+4,05*2+4,8*2+4,775*2+0,65+8,85*2+6,925+1,5+0,475*2		91,525			
	VV		4,225*2+1,85+2,65*2+1,8*2+2,675*2+4,15*2+3,275*2+4,975*2+2,725*2+3,6*2+3,425*2		68,850			
	VV	sokl121	Mezisoučet		160,375			
	VV		-0,9*16-0,8*4		-17,600			
	VV	sokl102	Součet		142,775			
304	M	284R110001	lišta soklová PVC	m	148,486	22,00	3 266,69	
	VV		sokl102*1,04		148,486			
305	K	R776590002	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod PVC D+M	m2	172,958	27,00	4 669,87	
	VV		pvc101		158,680			
	VV		sokl102*0,1		14,278			
	VV		Součet		172,958			
306	K	R7765900021	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod vinyl D+M	m2	21,370	27,00	576,99	
	VV		pvc102		21,370			
307	K	R776590003	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky D+M	m2	180,050	27,00	4 861,35	
	VV		vys101		180,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
308	K	R776590004	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky pro vinyl D+M	m2	21,370	27,00	576,99	
	VV		pvc102		21,370			
309	K	R776590006	přechodová lišta systémová - přechod PVC - PVC D+M	m	7,920	360,00	2 851,20	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		0,9*8*1,1		7,920			
310	K	R776990003	montáž vč. svařování vinylové podlahy se vsypem viz skladby podlah	m2	21,370	280,00	5 983,60	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV	pvc102	5,55+6,77+3,16+5,89		21,370			
311	K	R776990004	montáž a utěsnění soklů ,rohů a koutů vinylové podlahy viz skladby podlah	m	50,450	49,00	2 472,05	
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		1,8*2+2,675*2+1,35*4+1,875*2+0,85*2+3*2+1,95*2+3,15*2+2,2*2		40,400			
	VV		2,35*2+2,675*2		10,050			
	VV	sokl103	Součet		50,450			
312	K	R776990005	taž. sokl s rohovým a čepcovým těsněním vinylové podlahy viz skladby podlah	m	52,468	320,00	16 789,76	
	VV		sokl103*1,04		52,468			
313	K	R776990006	lepidlo pro mokré prostředí vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	26,415	68,00	1 796,22	
	VV		pvc102		21,370			
	VV		sokl103*0,1		5,045			
	VV		Součet		26,415			
314	K	R776990007	protiskluzová podlahovina z vinylu se vsypem PVC R12 viz skladby podlah	m2	22,225	920,00	20 447,00	
	VV		pvc102*1,04		22,225			
315	K	R776990010	přebroušení podkladu pro vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	21,370	32,00	683,84	
	VV		pvc102		21,370			
316	K	R776990011	vyrovnávací stěrka pro vinylové podlahy viz skladby podlah D+M	m2	21,370	120,00	2 564,40	
	VV		pvc102		21,370			
317	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,033	334,00	1 013,02	CS ÚRS 2017 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				153 661,80	
318	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	112,877	475,00	53 616,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		om102		119,477			
	VV		-om121		-6,600			
	VV	obkl101	Součet		112,877			
319	M	597R61001	obkládačky keramické 200 x 400 mm	m2	129,132	480,00	61 983,36	
	VV		obkl101*1,1		124,165			
	VV		124,165*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		129,132			
320	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	6,600	520,00	3 432,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		om121		6,600			
321	M	597R61002	obkládačky keramické 100 x 100 mm	m2	7,550	520,00	3 926,00	
	VV		om121*1,1		7,260			
	VV		7,26*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		7,550			
322	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	119,477	38,00	4 540,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		om102		119,477			
323	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	119,477	29,00	3 464,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		om102		119,477			
324	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	142,300	111,00	15 795,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		2*(6*2+14+6*3)+0,45*4*6		98,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+0,45*2*6+1+0,75)*2		17,300			
	VV		(2,675+1,675+1,8+1*2+0,85+1,1)*2+1,5*4		26,200			
	VV		Součet		142,300			
325	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	60,800	81,00	4 924,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys 1.NP"					
	VV		2,5*2+1,8*2+2,675*4+1,35*4+0,85*2+1,875*2+2,675*2+2,35*2+3,15*2		46,500			
	VV		2,2*2+3*2+1,95*2		14,300			
	VV	prof101	Součet		60,800			
326	K	R7812001	zrcadlo zapuštěné do obkladu 600 x 1050 mm ozn. 14/OS vč. obvod. fazetky vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
327	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,140	420,00	898,80	CS ÚRS 2017 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 242,39	
328	K	783241RR001	Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	18,980	105,00	1 992,90	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		(0,9+2*2)*(0,16+0,05*2)*10		12,740			
	VV		(0,8+2*2)*(0,16+0,05*2)*5		6,240			
	VV	nát101	Součet		18,980			
329	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,860	85,00	1 348,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby"					
	VV		1,3*6,1*2		15,860			
330	K	R783221002	ochranný nátěr bet. základové desky proti vysychání a nadměrnému odpařování vody D+M	m2	261,190	21,00	5 484,99	
	VV		pen101		249,385			
	VV		bed102		11,805			
	VV		Součet		261,190			
331	K	R783250001	zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice RAL 8007	m2	18,980	180,00	3 416,40	
	VV		nát101		18,980			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				89 935,17	
332	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 751,136	18,00	31 520,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		om104*2		410,720			
	VV		om103*2		1 340,416			
	VV	mal2	Součet		1 751,136			
333	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	875,568	56,00	49 031,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		mal2*0,5		875,568			
334	K	784211161	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	670,208	14,00	9 382,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		om103		670,208			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

457 516,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	457 516,19	15,00%	68 627,43

Cena s DPH

v CZK

526 143,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

457 516,19

HSV - HSV

53 490,28

1 - Zemní práce

29 582,07

4 - Vodorovné konstrukce

7 114,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

844,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 949,86

99 - Přesuny hmot a sutí

3 589,02

PSV - PSV

404 025,91

713 - Izolace tepelné

7 787,23

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

162 846,16

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

90 879,99

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

4 209,82

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

5 231,34

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

131 700,66

767 - Konstrukce zámečnické

995,46

783 - Dokončovací práce - nátěry

375,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

Misto: Havlíčkův Brod

Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

457 516,19

D HSV HSV

53 490,28

D 1 Zemní práce

29 582,07

1	K	R139711101	Výkopávky v uzavřeném prostoru v hornině tř. horniny tř. 1 až 4	m3	22,206	930,00	20 651,58	
	VV		"základy - kanalizace, rozvinuté řezy kanalizací, tech. zpráva"					
	VV		"kanalizace splašková"					
	VV		"1-1" 0,70*0,80*0,20		0,112			
	VV		10,30*0,80*0,91		7,498			
	VV		3,15*0,60*0,54		1,021			
	VV		4,31*0,60*0,33		0,853			
	VV		"2-2" 1,56*0,80*0,84		1,048			
	VV		"3-3" 0,61*0,80*0,94		0,459			
	VV		"4-4" 2,66*0,80*0,87		1,851			
	VV		"5-5" 0,82*0,80*0,80		0,525			
	VV		"6-6" 0,52*0,80*0,89		0,370			
	VV		"7-7" 4,59*0,80*0,72		2,644			
	VV		5,25*0,60*0,49		1,544			
	VV		"8-8" 3,71*0,60*0,59		1,313			
	VV		"9-9" 1,36*0,60*0,58		0,473			
	VV		"10-10" 1,28*0,60*0,40		0,307			
	VV		"11-11" 1,28*0,50*0,34		0,218			
	VV		"12-12" 1,28*0,50*0,31		0,198			
	VV		"13-13" 0,97*0,50*0,28		0,136			
	VV		Mezisoučet		20,570			
	VV		"kanalizace dešťová"					
	VV		"I-I" 2,50*0,50*0,34		0,425			
	VV		"II-II" 3,15*0,50*0,28		0,441			
	VV		8,05*0,50*0,15		0,604			
	VV		"III-III" 2,21*0,50*0,15		0,166			
	VV		Mezisoučet		1,636			
	VV		Součet		22,206			
2	K	R161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,206	67,00	1 487,80	
	VV		"dle pol. 1"		22,206			
	VV		Součet		22,206			
3	K	R162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 1 až 4	m3	6,504	262,00	1 704,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"technická zpráva"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"1-1" (0,70+10,30)*0,80*0,15		1,320			
	VV		(3,15+4,31)*0,60*0,15		0,671			
	VV		"2-2" 1,56*0,80*0,15		0,187			
	VV		"3-3" 0,61*0,80*0,15		0,073			
	VV		"4-4" 2,66*0,80*0,15		0,319			
	VV		"5-5" 0,82*0,80*0,15		0,098			
	VV		"6-6" 0,52*0,80*0,15		0,062			
	VV		"7-7" 4,59*0,80*0,15		0,551			
	VV		5,25*0,60*0,15		0,473			
	VV		"8-8" 3,71*0,60*0,15		0,334			
	VV		"9-9" 1,36*0,60*0,15		0,122			
	VV		"10-10" 1,28*0,60*0,15		0,115			
	VV		"11-11" 1,28*0,50*0,15		0,096			
	VV		"12-12" 1,28*0,50*0,15		0,096			
	VV		"13-13" 0,97*0,50*0,15		0,073			
	VV		"I-I" 2,50*0,50*0,15		0,188			
	VV		"II-II" (3,15+8,05)*0,50*0,15		0,840			
	VV		"III-III" 2,21*0,50*0,15		0,166			
	VV		Mezisoučet		5,784			
	VV		"vytlačená kubatura trub"					
	VV		"1-1" (0,70*0,020)/2		0,007			
	VV		6,33*0,020		0,127			
	VV		(3,96+3,15+1,58)*0,012		0,104			
	VV		2,70*0,009		0,024			
	VV		0,53*0,009		0,005			
	VV		"2-2" (1,66+0,32)*0,009		0,018			
	VV		"3-3" 1,00*0,009		0,009			
	VV		"4-4" 2,58*0,012		0,031			
	VV		"5-5" (0,92+0,32+0,32)*0,009		0,014			
	VV		"6-6" (0,62+0,32)*0,009		0,008			
	VV		"7-7" (4,99+3,99)*0,012		0,108			
	VV		(1,26+0,20)*0,009		0,013			
	VV		"8-8" 4,11*0,009		0,037			
	VV		"9-9" (1,35+0,32)*0,009		0,015			
	VV		"10-10" (1,26+0,32)*0,009		0,014			
	VV		"11-11" 1,58*0,009		0,014			
	VV		"12-12" 1,54*0,009		0,014			
	VV		"13-13" (1,27+0,20)*0,009		0,013			
	VV		"I-I" 2,50*0,020		0,050			
	VV		"II-II" 3,15*0,020		0,063			
	VV		(3,16*0,020)/2		0,032			
	VV		Součet		6,504			
4	K	R171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,504	13,40	87,15	
	VV		"dle pol. 3" 6,504		6,504			
	VV		Součet		6,504			
5	K	R171201202	Poplatek za skládku	m3	6,504	100,00	650,40	
	VV		"dle pol. 3" 6,504		6,504			
	VV		Součet		6,504			
6	K	R174101101	Zásyp zhuťný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	15,702	68,50	1 075,59	
	VV		"výkop-vodorovně přemístění"					
	VV		22,206-6,504		15,702			
	VV		Součet		15,702			
7	K	R175101109	Příplatek za prohození sypaniny u obsypu potrubí	m3	15,702	250,00	3 925,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle zásypu" 15,702		15,702			
	VV		Součet		15,702			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 114,32	
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,784	1 230,00	7 114,32	
	VV		"dle pol. 3" 5,784		5,784			
	VV		Součet		5,784			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				844,03	
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,297	256,00	844,03	
	VV		"kanalizace"					
	VV		(2,38*0,07)+(7,34*0,07)		0,680			
	VV		"voda"					
	VV		(6,50*0,07)+(0,30*0,07)+(14,27*0,15)		2,617			
	VV		Součet		3,297			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 949,86	
10	K	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	87,000	51,00	4 437,00	
	VV		"prům. 50"					
	VV		"plyn" 2		2,000			
	VV		"voda"					
	VV		"rozvod studené vody" 13		13,000			
	VV		"přívod k výtok ventilu" 2		2,000			
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"b" 6		6,000			
	VV		"c" 4		4,000			
	VV		"d" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		"prům. 110"					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"4" 3		3,000			
	VV		"I" 3		3,000			
	VV		"II" 3		3,000			
	VV		"III" 3		3,000			
	VV		"voda"					
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"b" 6		6,000			
	VV		"c" 4		4,000			
	VV		"d" 4		4,000			
	VV		"cirkulace" 13		13,000			
	VV		"teplá v podhledu" 13		13,000			
	VV		Mezisoučet		54,000			
	VV		Součet		87,000			
11	M	423905280	objímka ocelová dvojdielná typ 13 0600 DN 50	kus	33,000	60,00	1 980,00	
	VV		"dle montáže" 33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
12	M	423905350	objímka ocelová dvojdielná typ 13 0600 DN 100	kus	54,000	66,00	3 564,00	
	VV		"dle montáže" 54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
13	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	72,00	144,00	
	VV		"plyn" 1		1,000			
	VV		"voda - přívod k zahrad. ventilu" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	7,000	41,00	287,00	
	VV		"a" 4		4,000			
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		"rozvod" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
15	K	972044251	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tváří pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm	kus	1,000	51,00	51,00	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	8,880	55,00	488,40	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"3" 0,68		0,680			
	VV		"11" 1,52+0,18		1,700			
	VV		Mezisoučet		2,380			
	VV		"voda"					
	VV		"přívod k výtoku ventil" 1,70		1,700			
	VV		"a" 0,60+0,40+0,90		1,900			
	VV		"b" 0,40+0,30+0,20		0,900			
	VV		"c" 0,87+0,83+0,30		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,500			
	VV		Součet		8,880			
17	K	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	7,640	50,00	382,00	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"3" 2,20		2,200			
	VV		"5" 0,90		0,900			
	VV		"11" 2,80+0,45+0,77+0,22		4,240			
	VV		Mezisoučet		7,340			
	VV		"voda"					
	VV		"b" 0,15		0,150			
	VV		"c" 0,15		0,150			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		Součet		7,640			
18	K	974031144	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	14,270	72,00	1 027,44	
	VV		"voda"					
	VV		"a" 1,70		1,700			
	VV		"b" 1,70+1,71+1,52+1,45+0,57		6,950			
	VV		"c" 1,70+0,80+0,85+0,57		3,920			
	VV		"d" 1,70		1,700			
	VV		Součet		14,270			
D 99			Přesuny hmot a sutí				3 589,02	
19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,601	258,00	155,06	
20	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,601	202,50	121,70	
21	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,601	550,00	330,55	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,557	258,00	2 981,71	
D PSV			PSV				404 025,91	
D 713			Izolace tepelné				7 787,23	
23	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	14,700	30,60	449,82	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"izolace kanal. větracího potrubí"					
VV			"prům. 50"					
VV			"3" 1,85		1,850			
VV			"11" 0,95		0,950			
VV			Mezisoučet		2,800			
VV			"prům. 100"					
VV			"4" 2,24		2,240			
VV			"I" 3,22		3,220			
VV			"II" 3,22		3,220			
VV			"III" 3,22		3,220			
VV			Mezisoučet		11,900			
VV			Součet		14,700			
24	M	631R544040	pouzdro potrubní izolační 49/25 mm	m	2,800	58,00	162,40	
VV			"dle montáže kanal. potrubí prům. 50" 2,80		2,800			
VV			Součet		2,800			
25	M	631R544100	pouzdro potrubní izolační 108/25 mm	m	11,900	84,00	999,60	
VV			"dle montáže kanal. potrubí prům. 110" 11,90		11,900			
VV			Součet		11,900			
26	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	59,050	36,00	2 125,80	
VV			"tech. zpráva, příl. 31"					
VV			"vodovod - teplá voda nad podhledem, tl. izol. 40 mm"					
VV			"1/2"					
VV			"c" 1,90+1,17		3,070			
VV			Mezisoučet		3,070			
VV			"3/4"					
VV			"d" 2,00+1,85		3,850			
VV			"cirkulace" 0,38+1,60+2,00+15,05+0,60		19,630			
VV			Mezisoučet		23,480			
VV			"1"					
VV			"a" 0,66		0,660			
VV			"b" 4,15+2,78+1,00		7,930			
VV			"rozvod" 0,10+2,08+2,00+14,45		18,630			
VV			Mezisoučet		27,220			
VV			"vodovod - teplá voda po povrchu, tl. izol. 50 mm"					
VV			"3/4"					
VV			"cirkulace v tech. místnosti" 0,15+0,20+0,65+0,90		1,900			
VV			Mezisoučet		1,900			
VV			"1"					
VV			"teplá v tech. místnosti" 0,15+0,47+0,37+0,57+0,15		1,710			
VV			"smíšená v tech. místnosti" 1,67		1,670			
VV			Mezisoučet		3,380			
VV			Součet		59,050			
27	M	631R5444001	pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 22/40 mm	m	3,070	58,00	178,06	
VV			"tech. zpráva, příl. 31"					
VV			"dle montáže teplé vody nad podhl. 1/2" 3,07		3,070			
VV			Součet		3,070			
28	M	631R544000	pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 28/40 mm	m	23,480	64,00	1 502,72	
VV			"tech. zpráva, příl. 31"					
VV			"dle montáže teplé vody nebo cirkulace 3/4 nad podhledem" 23,48		23,480			
VV			Součet		23,480			
29	M	631R544401	pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 35/40 mm	m	27,220	69,00	1 878,18	
VV			"tech. zpráva, příl. 31"					
VV			"dle montáže teplé (smíš.) voda nad podhledem 1 - rozvod" 27,22		27,220			
VV			Součet		27,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	631R544610	pouzdro potrubní izolační 28/50 mm	m	1,900	82,00	155,80	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"cirkulace po povrchu - přívod k ohřivači" 1,90		1,900			
	VV		Součet		1,900			
31	M	631R544620	pouzdro potrubní izolační 35/50 mm	m	3,380	89,00	300,82	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"teplá voda 1 po povrchu - přívod k ohřivači" 1,71		1,710			
	VV		"smíšená voda 1 po povrchu" 1,67		1,670			
	VV		Součet		3,380			
32	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,054	630,20	34,03	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				162 846,16	
33	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	21,310	426,00	9 078,06	
	VV		"v. č. 201, 203, příl. 9"					
	VV		"1-1"" 2,70+0,75		3,450			
	VV		"2-2"" 1,66		1,660			
	VV		"3-3"" 1,17		1,170			
	VV		"5-5"" 0,92		0,920			
	VV		"6-6"" 0,82		0,620			
	VV		"7-7"" 1,50		1,500			
	VV		"8-8"" 4,42		4,420			
	VV		"9-9"" 1,35		1,350			
	VV		"10-10"" 1,26		1,260			
	VV		"11-11"" 1,74		1,740			
	VV		"12-12"" 1,83		1,830			
	VV		"13-13"" 1,39		1,390			
	VV		Součet		21,310			
34	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	29,480	459,00	13 531,32	
	VV		"v. č. 201, 203, příl. 9"					
	VV		"1-1"" 9,90		9,900			
	VV		"4-4"" 2,58		2,580			
	VV		"7-7"" 9,60		9,600			
	VV		"I-I"" 0,50		0,500			
	VV		"II-II"" 4,40		4,400			
	VV		"III-III"" 2,50		2,500			
	VV		Součet		29,480			
35	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	17,860	623,00	11 126,78	
	VV		"v. č. 201, 203, příl. 9"					
	VV		"1-1"" 7,03		7,030			
	VV		"I-I"" 3,06		3,060			
	VV		"II-II"" 7,77		7,770			
	VV		Součet		17,860			
36	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 32	m	1,900	210,00	399,00	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 10"					
	VV		"3"" 0,43		0,430			
	VV		"11"" 1,27+0,20		1,470			
	VV		Součet		1,900			
37	K	721194103	Vývedení a upevnění odpadních výpusť D 32x1,8 mm	kus	2,000	54,00	108,00	
	VV		"v. č. 202, 203"					
	VV		"3"" 1		1,000			
	VV		"11"" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpusť D 40x1,8 mm	kus	4,000	66,00	264,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v. č. 202, 203"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"7" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	4,000	77,00	308,00	
	VV		"v. č. 202, 203"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		"11" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	kus	4,000	115,00	460,00	
	VV		"v. č. 202, 203"					
	VV		"4" 2		2,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		"12" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	721211913	Montáž vpusti podlahových DN 110	kus	1,000	143,00	143,00	
	VV		"v. č. 202, 203, čistící tvarovka"					
	VV		"1-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	551R618221	čistící tvarovka pro plastová potrubí DN 100 do stěny i podlahy	kus	1,000	1 452,00	1 452,00	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 37"					
	VV		"1-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	970,00	970,00	
	VV		"v. č. 203, příl. 11"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 125	m	94,560	357,00	33 757,92	
	VV		"tech. zpráva"					
	VV		29,48+21,31+1,90+11,62+4,80+1,56+9,22+9,60+3,07+2,00		94,560			
	VV		Součet		94,560			
45	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 300	m	17,860	40,50	723,33	
	VV		"tech. zpráva" 17,86		17,860			
	VV		Součet		17,860			
46	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,282	653,00	184,15	
47	K	R721175001	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50	m	11,620	695,00	8 075,90	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 41"					
	VV		"3" 2,62		2,620			
	VV		"4" 0,15+0,24+0,15+0,36		0,900			
	VV		"5" 1,32		1,320			
	VV		"7" 0,82		0,820			
	VV		"9" 1,30		1,300			
	VV		"11" 2,20+0,20+0,25+0,16+0,43+0,19+0,15+0,10		3,680			
	VV		"13" 0,98		0,980			
	VV		Součet		11,620			
48	K	R721175003	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	1,560	1 298,00	2 024,88	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 41"					
	VV		"4" 1,16+0,40		1,560			
	VV		Součet		1,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	R721175011	Potrubi kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 70	m	4,800	912,00	4 377,60	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 41"					
	VV		"1" 0,34		0,340			
	VV		"2" 1,07		1,070			
	VV		"5" 0,85		0,850			
	VV		"6" 1,03		1,030			
	VV		"7" 0,38		0,380			
	VV		"9" 0,63		0,630			
	VV		"10" 0,50		0,500			
	VV		Součet		4,800			
50	K	R721175012	Potrubi kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	9,220	1 298,00	11 967,56	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 41"					
	VV		"1" 0,32		0,320			
	VV		"2" 0,32		0,320			
	VV		"3" 0,50		0,500			
	VV		"4" 1,64		1,640			
	VV		"5" 0,32+0,54		0,860			
	VV		"6" 0,32		0,320			
	VV		"7" 0,32+0,48		0,800			
	VV		"8" 1,20		1,200			
	VV		"9" 0,32+0,48		0,800			
	VV		"10" 0,32		0,320			
	VV		"11" 0,50		0,500			
	VV		"12" 0,84		0,840			
	VV		"13" 0,32+0,48		0,800			
	VV		Součet		9,220			
51	K	R721175013	Potrubi kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 125	m	2,000	1 804,00	3 608,00	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 41"					
	VV		"4" 0,50		0,500			
	VV		"I" 0,50		0,500			
	VV		"II" 0,50		0,500			
	VV		"III" 0,50		0,500			
	VV		Součet		2,000			
52	K	R721175032	Potrubi kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	9,600	1 298,00	12 460,80	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 41"					
	VV		"I" 3,33		3,330			
	VV		"II" 3,12		3,120			
	VV		"III" 3,15		3,150			
	VV		Součet		9,600			
53	K	R721175042	Potrubi kanalizační plastové větrací zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	3,070	1 298,00	3 984,86	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 41"					
	VV		"4" 3,07		3,070			
	VV		Součet		3,070			
54	K	R721211000	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 pro nepravidelné používání	kus	8,000	2 198,00	17 568,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 5"					
	VV		"1-1" 1		1,000			
	VV		"2-2" 1		1,000			
	VV		"5-5" 1		1,000			
	VV		"6-6" 1		1,000			
	VV		"7-7" 1		1,000			
	VV		"9-9" 1		1,000			
	VV		"10-10" 1		1,000			
	VV		"13-13" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	R721211001	Izolační souprava pro podlah. vpust' (příruba, těsnici kroužek, šrouby, folie)	kus	8,000	1 368,00	10 944,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech.zpráva, příl. 5" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
56	K	R721211002	Zvukové izolační a fixační prvek k podlahové vpusti 500x500x8	kus	8,000	1 458,00	11 664,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příloha 5" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	K	R721226500	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku	kus	2,000	439,00	878,00	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 7"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	R721226514	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu	kus	2,000	821,00	1 642,00	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 6"					
	VV		"3" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	R721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	1 145,00	1 145,00	
	VV		"v. č. 203, příl. 36"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				90 879,99	
60	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	33,140	205,00	6 793,70	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva"					
	VV		"délka potrubí dle montáže izolace potrubí"					
	VV		"studená voda" 4,63+10,00		14,630			
	VV		"teplá voda" 15,44+3,07		18,510			
	VV		Součet		33,140			
61	M	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,3 x 4000 mm	m	34,134	28,00	955,75	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12"					
	VV		33,14*1,03		34,134			
	VV		Součet		34,134			
62	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	45,570	222,00	10 116,54	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva"					
	VV		"délka potrubí dle montáže izolace potrubí"					
	VV		"studená voda" 3,30+14,05		17,350			
	VV		"teplá voda" 2,84+23,48+1,90		28,220			
	VV		Součet		45,570			
63	M	286151050	trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,5 x 4000 mm	m	46,937	39,00	1 830,54	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12" 45,57*1,03		46,937			
	VV		Součet		46,937			
64	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	64,280	265,00	17 034,20	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva"					
	VV		"délka potrubí dle montáže izolace potrubí"					
	VV		"studená voda" 4,36+25,06		29,420			
	VV		"teplá voda" 4,26+27,22+3,38		34,860			
	VV		Součet		64,280			
65	M	286151090	trubka tlaková PPR řada PN 10 32 x 3,0 x 4000 mm	m	66,208	56,00	3 707,65	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12" 64,28*1,03		66,208			
	VV		Součet		66,208			
66	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm	m	13,120	305,00	4 001,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva"					
	VV		"přívod do obj., rozvod studené vody" 6,55+6,57		13,120			
	VV		Součet		13,120			
67	M	286151110	trubka tlaková PPR řada PN 10 40 x 3,7 x 4000 mm	m	13,514	88,00	1 189,23	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12" 13,12*1,03		13,514			
	VV		Součet		13,514			
68	K	722176118	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfúzně do D 75 mm	m	1,700	354,00	601,80	
	VV		"v. č. 205, chránička vodovodní trubky při prostupu základem" 1,70		1,700			
	VV		Součet		1,700			
69	M	286139620	trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm	m	1,700	54,00	91,80	
	VV		"chránička vod. potrubí při prostupu základem" 1,70		1,700			
	VV		Součet		1,700			
70	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	4,630	41,00	189,83	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"a" 0,30+0,28+0,40+0,90		1,860			
	VV		"b" 0,20+0,30+0,40		0,900			
	VV		"c" 0,74+0,83+0,30		1,870			
	VV		Součet		4,630			
71	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	14,210	47,70	677,82	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"3/4"					
	VV		"přívod k s. v. výtok. ventilu" 1,60+1,70		3,300			
	VV		Mezisoučet		3,300			
	VV		"1"					
	VV		"přívod s. v. k ohřivači" 2,53+0,70+0,15		3,380			
	VV		"přívod k s. v. k trojcest. ventilu" 0,83+0,15		0,980			
	VV		Mezisoučet		4,360			
	VV		"5/4"					
	VV		"přívod s. v. do objektu" 4,40+1,40+0,75		6,550			
	VV		Mezisoučet		6,550			
	VV		Součet		14,210			
72	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	10,000	47,90	479,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"a" 0,35+0,57+0,20+0,20+0,15		1,470			
	VV		"b" 0,20+0,20+0,57+0,68+1,45+0,20+0,45		3,750			
	VV		"c" 0,75+0,90+0,57		2,220			
	VV		"d" 0,64+0,57+1,15+0,20		2,560			
	VV		Součet		10,000			
73	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	45,680	60,50	2 763,64	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"3/4"					
	VV		"a" 0,35		0,350			
	VV		"b" 0,20+1,50+0,84		2,540			
	VV		"c" 2,54+1,47+1,70		5,710			
	VV		"d" 2,00+1,55+1,70+0,20		5,450			
	VV		Mezisoučet		14,050			
	VV		"1"					
	VV		"a" 0,76+1,70+1,38		3,840			
	VV		"b" 3,95+2,78+1,09+1,70		9,520			
	VV		"rozvod stud. vody" 1,73+0,10+9,87		11,700			
	VV		Mezisoučet		25,060			
	VV		"5/4"					
	VV		"rozvod s. v. nad podhledem" 2,00+4,57		6,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		45,680			
74	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	15,440	64,40	994,34	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"a" 0,75+0,15+0,57+0,15+0,15+0,15		1,920			
	VV		"b" 1,00+0,25+0,20+1,45+2,10+0,15+1,40+0,15+0,57		7,270			
	VV		"c" 1,60+0,58+0,57+0,15+0,95		3,850			
	VV		"d" 0,68+0,10+1,05+0,57		2,400			
	VV		Součet		15,440			
75	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	7,100	81,00	575,10	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"3/4"					
	VV		"a" 0,56		0,560			
	VV		"b" 0,53		0,530			
	VV		"d" 1,55+0,20		1,750			
	VV		Mezisoučet		2,840			
	VV		"1"					
	VV		"a" 1,60+0,36+0,60		2,560			
	VV		"b" 1,70		1,700			
	VV		Mezisoučet		4,260			
	VV		Součet		7,100			
76	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	30,000	205,00	6 150,00	
	VV		"v. č. 204, 205"					
	VV		"a" 12		12,000			
	VV		"b" 10		10,000			
	VV		"c" 4		4,000			
	VV		"d" 4		4,000			
	VV		Součet		30,000			
77	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN 20	kus	1,000	205,00	205,00	
	VV		"v. č. 204, 205"					
	VV		"výtokový ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	72220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	20,000	125,00	2 500,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"a" 6		6,000			
	VV		"b" 8		8,000			
	VV		"c" 4		4,000			
	VV		"d" 2		2,000			
	VV		Součet		20,000			
79	K	72220112	Nástěnka závitová pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000	210,00	210,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"výtok. ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	72220121	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	par	5,000	310,00	1 550,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"a" 3		3,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
81	K	72224111	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 15 s jedním závitem	kus	2,000	152,00	304,00	
	VV		"v. č. 205 - schéma zapoj. ohřívače, tech. zpráva, příloha 16"					
	VV		"přívody k ohřívači"					
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		"teplá voda" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
82	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	45,00	45,00	
	VV		"v. č. 204,205"					
	VV		"mrazuvzdorný záhradní ventil 1/2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	M	551R114210	mrazuvzdorný zahradní ventil s přípojkou na hadici 1/2"	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	VV		"v. č. 204, 205, příl. 40" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	135,00	135,00	
	VV		"v. č. 204, 205"					
	VV		"výtok. ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	204,00	204,00	
	VV		"v. č. 205 , schema připojení ohříváče, tech. zpráva, příl. 17"					
	VV		"cirkulace - přívod k ohříváči" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	262,00	262,00	
	VV		"v. č.205 - schema zapojení ohříváče, tech. zpráva, příl. 17"					
	VV		"studená voda - přívod k ohř." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	433,00	433,00	
	VV		"v. č. 205 - schema zapojení ohříváče, tech. zpráva, příl. 21"					
	VV		"přívod studené vody k ohříváči" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000	95,00	95,00	
	VV		"v. č. 205 - schema zapojení ohříváče"					
	VV		"čerpadlo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí závitového DN 50	m	156,110	44,00	6 868,84	
	VV		"tech. zpráva"					
	VV		33,14+45,57+64,28+13,12		156,110			
	VV		Součet		156,110			
90	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	156,110	29,50	4 605,25	
	VV		"dle zkoušky tlakové vod.potr." 156,11		156,110			
	VV		Součet		156,110			
91	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,151	658,00	99,36	
92	M	551R101580	ventil výtakový mosazný s hadicovou přípojkou	kus	1,000	274,00	274,00	
	VV		"v. č. 204, 205, příloha 15"					
	VV		"tech. místnost" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	R72223100	Trocestný směšovací ventil G 1 termostatický	kus	1,000	3 560,00	3 560,00	
	VV		"v. č. 204, 205, příl. 24"					
	VV		"přívod k ohříváči" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	R722231163	Ventil závitový pojistný pružinový přímý G 1, PN 6 do 120 °C se dvěma závity	kus	1,000	810,00	810,00	
	VV		"v. č. 205 - schema zapoj. ohřív., tech.zpráva, příloha 18"					
	VV		"přívod k ohř.- studená voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	R722231200	Ventil redukční mosazný G 1 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem s manometrem	kus	1,000	2 952,00	2 952,00	
	VV		"v. č. 205 - schema zapoj. ohř., tech. zpráva, příloha 19"					

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přívod k ohř. - studená voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	R722232000	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	165,00	165,00	
	VV		"v. č. 204, 205, příl. 20"					
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	R722232001	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	240,00	1 200,00	
	VV		"v. č. 204, 205, příl. 20"					
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"d" 2		2,000			
	VV		"přívod k ohř. - cirkulace" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
98	K	R722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	351,00	2 808,00	
	VV		"v. č. 204, 205, příl. 20"					
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"b" 4		4,000			
	VV		"přívod k ohřivači - studená voda" 1		1,000			
	VV		"přívod k ohřivači - teplá voda" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
99	K	R722234000	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	242,00	242,00	
	VV		"v. č. 205 - schema zapojení ohřivače, příl. 22"					
	VV		"přívod cirkulace k ohř." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				4 209,82	
00	K	723150303	Potrubi ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 25x2,6 mm	m	2,600	401,00	1 042,60	
	VV		"v. č. 206, 207, příl. 27"					
	VV		"přívod ke kotli"					
	VV		0,45+1,52+0,30+0,33		2,600			
	VV		Součet		2,600			
01	K	723150305	Potrubi ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm	m	2,150	288,00	619,20	
	VV		"v. č. 206, 207, příl. 27"					
	VV		1,60+0,55		2,150			
	VV		Součet		2,150			
02	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	0,450	425,00	191,25	
	VV		"v. č. 206, 207, příl. 27"					
	VV		"přívod plynu do objektu, vnitřní rozvod plynu - prostup zdi" 0,45		0,450			
	VV		Součet		0,450			
03	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	1 462,00	1 462,00	
	VV		"v. č. 206, 207"					
	VV		"připojení kotle" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
04	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,028	599,00	16,77	
05	K	R723231000	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	320,00	320,00	
	VV		"v. č. 206, 207, příl. 28"					
	VV		"přívod ke kotli" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
06	M	319R514262	přechodka plast-kov 40-1 1/4", vnější závit	kus	1,000	558,00	558,00	
	VV		"příl. 30"					
	VV		"přívod plynu do objektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				5 231,34	
107	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	21,000	0,54	11,34	
108	K	R724139105	Cirkulační čerpadlo G 3/4 s vestavěným termostatem a displejem pro pitnou vodu	soubor	1,000	5 220,00	5 220,00	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 205 - připojení ohřivače, příl. 23"					
	VV		"přívod k ohř. - cirkulace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				131 700,66	
109	K	725119213	Montáž klozetových mis závěsných	kus	3,000	956,00	2 868,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		"12" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
110	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	3 276,00	3 276,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 617,00	4 617,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"4-4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	1,000	111,00	111,00	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 204, 205, příl. 3"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	725819402	Montáž ventilu rohového G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	8,000	158,20	1 265,60	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 204, 205, příl. 1, 34"					
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"b" 2		2,000			
	VV		"C" 2		2,000			
	VV		"D" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
114	M	551456331	ventil rohový chromový	kus	9,000	145,00	1 305,00	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 204, 205, příl. 1, 34"					
	VV		"a" 1+2		3,000			
	VV		"b" 2		2,000			
	VV		"C" 2		2,000			
	VV		"D" 2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
115	K	725841000	Baterie sprchové nástěnné s dvojčinnou pákou a eko-tlačítkem	soubor	3,000	2 097,00	6 291,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 8"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
116	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	3,000	244,80	734,40	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, bidetová sprška"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"c" 1		1,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		3,000			
M	551R45530011	bidetová sprška nástěnná chromová s hadicí a OFF/ON ventilem	kus	3,000	2 880,00	8 640,00	
VV		"v. č. 204, 205, tech.zpráva, příl. 39"					
VV		"a" 1		1,000			
VV		"b" 1		1,000			
VV		"c" 1		1,000			
VV		Součet		3,000			
K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,382	680,00	259,76	
M	642R360520	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,000	634,50	634,50	
VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 2"					
VV		"4" 1		1,000			
VV		Součet		1,000			
M	642R360521	klozet keramický závěsný pro invalidy, hluboké splachování bílý	kus	2,000	4 360,00	8 720,00	
VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 35"					
VV		"8" 1		1,000			
VV		"12" 1		1,000			
VV		Součet		2,000			
M	551R673901	sedátko záchodové pro závěsné WC pro invalidy, Aatibakt - Duroplast- bílé	kus	2,000	1 860,00	3 720,00	
VV		"tech. zpráva, příl. 35"					
VV		"8" 1		1,000			
VV		"12" 1		1,000			
VV		Součet		2,000			
M	642R360522	Krycí deska splach. nádržky ke klozetu keramický závěsný pro invalidy	kus	2,000	3 870,00	7 740,00	
VV		"tech. zpráva, příl. 35"					
VV		"8" 1		1,000			
VV		"12" 1		1,000			
VV		Součet		2,000			
M	642R360524	Montážní prvek pro závěsné WC vč. splach. nádržky	kus	1,000	4 208,00	4 208,00	
VV		"tech. zpráva, příl. 2"					
VV		"4" 1		1,000			
VV		Součet		1,000			
M	642R360525	Montážní prvek pro závěsné WC vč. splach. nádržky pro invalidy s uchycením madel	kus	2,000	8 630,00	17 260,00	
VV		"tech. zpráva, příl. 35"					
VV		"8" 1		1,000			
VV		"12" 1		1,000			
VV		Součet		2,000			
M	642R360526	Oddálené splachování na zeď pro závěsné WC pro invalidy	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	
VV		"tech. zpráva, příl. 35"					
VV		"8" 1		1,000			
VV		"12" 1		1,000			
VV		Součet		2,000			
M	642R360523	Ovládací deska splach. nádržky ke klozetu závěsnému	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	
VV		"tech. zpráva, příl. 2"					
VV		"4" 1		1,000			
VV		Součet		1,000			
K	R725111000	Splachovací nádržka vysokopoložená 420x390x135, bílá, boční napouštění	soubor	1,000	2 480,00	2 480,00	
V		"tech. zpráva, příl.3"					
V		"4" 1		1,000			
V		Součet		1,000			
K	R725111001	Splachovací plastová trubka ke spl. nádržce vysokopoložené	soubor	1,000	134,00	134,00	
V		"tech. zpráva, příl.3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	R725211000	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm bez záp. uzávěrky a výtok. armatur	soubor	3,000	2 130,00	6 390,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 34"					
	VV		"7" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
130	M	642R110231	Montážní prvek pro umyvadlo závěsné bezbariérové pro předeždění	kus	2,000	2 310,00	4 620,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 34"					
	VV		"7" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
131	K	R725211590	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm bez záp. uzávěrky	soubor	1,000	1 987,00	1 987,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 1"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	M	642R861070	montážní prvek pro předeždění pro umyvadlo běžné	sada	1,000	3 240,00	3 240,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 1"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	R725821300	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	2 529,00	2 529,00	
	VV		"204, 205, tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	K	R725822600	Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s dvojčinnou pákou a eko-tlačítkem	soubor	4,000	3 006,00	12 024,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 1, 34"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
135	K	R725831300	Baterie vanová a sprchová nástěnná páková bez příslušenství s dvojčinnou ovlád. pákou a eko-tlačítkem	soubor	1,000	4 012,00	4 012,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"A" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	K	R7258410001	Sprchová hadice chromová, dl. 200 mm	soubor	4,000	89,00	356,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 4, 8"					
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
137	K	R7258410002	Dvoupolohová ruční sprcha s držákem	soubor	4,000	197,00	788,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 4, 8"					
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
138	K	R7258513001	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	1,000	559,00	559,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	R7258513002	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 s krytkou nerez	kus	4,000	887,00	3 548,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 1 a 34"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"7" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
140	K	R725861313	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	4,000	667,00	2 668,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 1 a 34"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"7" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
141	K	R725861314	Připojovací souprava pro zápachovou uzávěrku pro umyvadlo DN 40 podomítkovou z chrom. oceli	kus	4,000	570,60	2 282,40	
	VV		"tech. zpráva, příl. 1, 34"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"7" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
142	M	552R313000	univerzální mycí vanička 520x490x240 mm, montáž na zeď s přepadem	kus	1,000	6 930,00	6 930,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	K	R725862000	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	383,00	383,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				995,46	
144	K	R767995101	Montáž ostatních atypických kovových výrobků do 5 kg	kg	0,050	178,00	8,90	
	VV		"protipožární manžeta prům. 100"					
	VV		"4" 1*0,05		0,050			
	VV		Součet		0,050			
145	M	548R793923	manžeta protipožární pro potrubí prům. 110 mm	kus	1,000	985,00	985,00	
	VV		"příl. 26"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	R998787102	Přesun hmot pro zámečnické výrobky v objektech do 12 m	t	0,001	1 562,00	1,56	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				375,25	
147	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	4,750	79,00	375,25	
	VV		"5/4" 2,15		2,150			
	VV		"3/4" 2,60		2,600			
	VV		Součet		4,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 472,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	53 472,35	15,00%	8 020,85

Cena s DPH

v CZK

61 493,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

53 472,35

PSV - Práce a dodávky PSV

53 472,35

713 - Izolace tepelné

2 468,71

751 - Vzduchotechnika

51 003,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 472,35	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 472,35	
D	713		Izolace tepelné				2 468,71	
1	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	3,000	585,20	1 755,60	
2	M	631516710	pás lamelový miner. vata s al. folií tl.40 mm	m2	3,000	218,50	655,50	
3	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	31,100	1,85	57,61	
D	751		Vzduchotechnika				51 003,64	
4	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	5,000	141,55	707,75	
5	M	542331000R	ventilátor radiální malý plastový třítáčk. 90/160/230m3/h - 31/38/48W, 230V, zákl. prov., doběh 2-20min	kus	2,000	3 416,20	6 832,40	
6	M	542331030R	ventilátor radiální malý plastový třítáčk. 140/210/280m3/h - 37/38/46W, 230V, hygrostat, doběh 2-20min	kus	3,000	6 828,60	20 485,80	
7	K	751510041	Mtž vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm (DN100)	m	5,000	300,20	1 501,00	
8	K	751510042	Mtž vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm (DN125)	m	1,000	479,75	479,75	
9	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm (DN125)	kus	1,000	74,96	74,96	
10	K	751514376	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	5,000	64,22	321,10	
11	K	751514377	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm (DN125)	kus	1,000	74,96	74,96	
12	M	429811510	odbočka jednostranná 90° 100 /100 mm	kus	5,000	141,55	707,75	
13	M	429811600	odbočka jednostranná 90° 125 /125 mm	kus	1,000	282,15	282,15	
14	M	429810850	oblouk segmentový OS.90.d1 d1=125 mm	kus	1,000	235,60	235,60	
15	M	429810100	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 100 mm tl. 0,50	m	5,000	88,26	441,28	
16	M	429810150	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50	m	1,000	186,20	186,20	
17	K	751581355	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	5,000	692,60	3 463,00	
18	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	1,000	896,85	896,85	
19	M	429751000	objímka D100 mm	kus	5,000	35,06	175,28	
20	M	429751010	objímka D125 mm	kus	1,000	40,76	40,76	
21	M	429812600	hlavice výfuková VH. d1=100 mm	kus	5,000	1 064,00	5 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	429812670	hlavice výfuková VH. d1=125 mm	kus	1,000	1 529,50	1 529,50	
23	K	751741600	HZS - koordinace s profesemi, zkoušky, vyregulování, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	24,000	285,00	6 840,00	
24	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	825,000	0,49	407,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.b - ÚT

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

471 515,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	471 515,71	15,00%	70 727,36

Cena s DPH

v CZK

542 243,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

objekt: SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

soupis: D.1.4.2.b - ÚT

místo: Havlíčkův Brod
objedavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
zpracovatel: PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019
Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava
Zpracovatel: Eva Dokulilová

číslo dílu - Popis Cena celkem [CZK]

základy stavby celkem 471 515,71

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 471 515,71

713 - Izolace tepelné 27 839,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny a systém UT 79 091,37

732 - Ústřední vytápění - strojovny 184 235,83

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 135 268,04

734 - Ústřední vytápění - armatury 17 716,77

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 27 364,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.b - ÚT

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							471 515,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				471 515,71	
D	713		Izolace tepelné				27 839,00	
1	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	205,000	14,30	2 931,50	
2	M	286163100R	hopová deska systémová 50/30mm (balík = 6ks/6,72m2)	bal	31,000	272,70	8 453,70	
3	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	300,000	10,70	3 210,00	
4	M	286163200R	páska dilatační okrajová 150mm extrud PE s folií (role=25m)	bal	11,000	279,00	3 069,00	
5	M	286160080R	trubka ochranná pro podl. tr. 16x2	m	50,000	18,00	900,00	
6	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	150,000	45,00	6 750,00	
7	M	283770940	izolace potrubí PE-Al 15 x 9 mm	m	78,000	9,00	702,00	
8	M	283771010	izolace potrubí PE-Al 18 x 9 mm	m	12,000	10,30	123,60	
9	M	283771030	izolace potrubí PE-Al 22 x 9 mm	m	6,000	12,20	73,20	
10	M	283771120	izolace potrubí PE-Al 28 x 13 mm	m	38,000	19,00	722,00	
11	M	283771160	izolace potrubí PE-Al 35 x 13 mm	m	16,000	27,70	443,20	
12	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	256,000	1,80	460,80	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny a systém UT				79 091,37	
13	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 20 kW	soubor	1,000	2 871,00	2 871,00	
14	M	484176850R	plynový kondenz. kotel závěsný 1,9-19,0kW, topný, VE čerp., sálavý hořák, exp. 10l, ekviterm, čidla, regulace podlahových smyček	kus	1,000	59 717,00	59 717,00	
15	M	484176870R	montážní pomůcka na omítku pro top. bez TAE	kus	1,000	4 212,00	4 212,00	
16	K	731341190	HZS - topná zkouška, nastavení, seřízení, zaškolení	hod	24,000	140,00	3 360,00	
17	K	731810331R	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenz. kotel svislý 60/100 mm (montáž)	soubor	1,000	2 925,00	2 925,00	
18	M	484176868R	AZ revizní kus přímý 60/100	kus	1,000	828,00	828,00	
19	M	484176895R	AZ trubka 1,95m 60/100	kus	1,000	1 233,00	1 233,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	484176898R	AZ trubka 1m 60/100	kus	1,000	684,00	684,00	
21	M	484176896R	AZ průchodka střechou 60/100, černá	kus	1,000	2 043,00	2 043,00	
22	M	484176897R	Límc plové střechy Alu, D=125, H=250	kus	1,000	576,00	576,00	
23	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	254,000	2,53	642,37	
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							184 235,83	
24	K	732111390R	Montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače do 5 okruhů	kus	1,000	2 565,00	2 565,00	
25	M	484877000R	kombinovaný rozdělovač-sběrač závitový DN20/DN25, 3-okruhový (viz schéma), vč. izol. pouzdra	m	1,000	8 442,00	8 442,00	
26	M	484877200R	podpěra rozdělovače-sběrače (upevnění na stěnu) pro rozdělovač (sada)	sada	1,000	855,00	855,00	
27	M	405910000	jímka pro snímače teplot s hlavici G1/2" L60 mm	kus	1,000	351,00	351,00	
28	M	405112220R	snímač teploty (ponorné čidlo hydr. výhybky NTC, l=3750)	kus	1,000	1 413,00	1 413,00	
29	K	732111395	Montáž hydraulické výhybky (anuloidu) do DN40	kus	1,000	1 305,00	1 305,00	
30	M	484877300R	vyrovnávač dynamických tlaků (hydr. výhybka 60/60 IG1", montáž před rozdělovač, vč. stěnové konzoly	kus	1,000	7 182,00	7 182,00	
31	K	732111398R	Montáž skříňky rozdělovače do stěny, š. do 1200mm	kus	2,000	1 665,00	3 330,00	
32	M	286162520R	skříň rozdělovače vel.3 (pro R 7-okruhů) na omítku	kus	2,000	5 823,00	11 646,00	
33	K	732111399	Montáž rozdělovače do 10 okruhů do skříňky	kus	2,000	945,00	1 890,00	
34	M	286162310R	rozdělovač mosaz 7 okruhů, vstroj.	kus	2,000	5 823,00	11 646,00	
35	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000	1 458,00	1 458,00	
36	M	484371130R	ohříváček vody zásobníkový stojatý, objem 200 litrů, komp. ohřev z kotle (vč. pojistné skupiny a teploměru)	kus	1,000	19 035,00	19 035,00	
37	K	732231595R	Montáž diviconu - montážní sady, vč. VE čerp.	soubor	3,000	2 268,00	6 804,00	
38	M	551288190R	mont. sada M31DN20, bez směšovače, vč. VE čerp. 15-60	kus	1,000	9 504,00	9 504,00	
39	M	551288115R	mont. sada M32DN20, se směšovačem (kv=1,5), vč. servopohonu a VE čerp. 15-60	kus	2,000	11 619,00	23 238,00	
40	M	551288280R	rozšířovací sada pro TO se směšovačem, mont. na stěnu	kus	2,000	4 689,00	9 378,00	
41	M	551288320R	servomotor směšovače 230V/50Hz	kus	2,000	3 501,00	7 002,00	
42	M	484176892	rozšíření k ohřevu a konektor OPT	kus	1,000	4 959,00	4 959,00	
43	M	484176874R	servopohon na okruh podl. smyčky, 230V	kus	14,000	405,00	5 670,00	
44	M	484176876	hodinový termostat 230V, digitální, zónová regulace, propojovací moduly	kus	12,000	3 564,00	42 768,00	
45	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	4,000	649,80	2 599,20	
46	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	874,000	1,37	1 195,63	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							135 268,04	
47	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	78,000	213,30	16 637,40	
48	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	12,000	244,80	2 937,60	
49	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	6,000	278,10	1 668,60	
50	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	38,000	450,90	17 134,20	
51	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	16,000	612,00	9 792,00	
52	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	150,000	12,42	1 863,00	
53	K	733322102	Montáž potrubí plastové z PE-Xc spojované násuvnou objímkou D 16x2 systém	m	1 411,000	21,60	30 477,60	
4	M	286160005R	PEXc 5-vrstv. bezp. trub. 16x2 (role 200m)	bal	7,000	4 842,00	33 894,00	
5	M	286160400R	oblouk fixační vodící (10ks), poníkl. mosaz	kus	3,000	630,00	1 890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	286157352R	PE - ochr. trub. 19/25 (l=25m)	kus	2,000	657,00	1 314,00	
57	M	286162400R	svěrné šroubení 16x2mm (10ks)	kus	3,000	729,00	2 187,00	
58	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	1 411,000	9,81	13 841,91	
59	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	568,000	2,87	1 630,73	
D 734 Ústřední vytápění - armatury							17 716,77	
60	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	20,000	17,82	356,40	
61	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	12,000	65,07	780,84	
62	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	9,000	72,81	655,29	
63	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	4,000	87,21	348,84	
64	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	kus	2,000	82,35	164,70	
65	M	551243850	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 3/8"	kus	20,000	136,80	2 736,00	
66	M	551141260	kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 3/4" červený	kus	2,000	194,40	388,80	
67	M	551141280	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený	kus	4,000	306,00	1 224,00	
68	M	551141300	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1 1/4" červený	kus	2,000	435,60	871,20	
69	M	551172330	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 3/4"	kus	1,000	194,40	194,40	
70	M	551172340	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 1"	kus	3,000	230,40	691,20	
71	M	551172350	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 5/4"	kus	1,000	420,30	420,30	
72	M	551211980	závitový zpětný ventil 3/4"	kus	1,000	153,00	153,00	
73	M	551211990	závitový zpětný ventil 1"	kus	2,000	209,70	419,40	
74	M	551212000	závitový zpětný ventil 1 1/4"	kus	1,000	320,40	320,40	
75	M	551212105R	termostatický ventil (kombiblok), rohový 3/4", s termohlavicí pro topné žebříky (střed, přípoj)	kus	6,000	1 332,00	7 992,00	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							27 364,70	
76	K	735141111	Montáž tělesa koupelnového tělesa do 1400 mm na stěnu	kus	3,000	174,60	523,80	
77	K	735141112	Montáž tělesa koupelnového tělesa přes 1400 mm na stěnu	kus	3,000	184,50	553,50	
78	M	541530605R	těleso trubkové koupelnové rovné 1186x500	kus	3,000	2 952,00	8 856,00	
79	M	541530700	těleso trubkové koupelnové rovné 1726 x 500, vč. EL. přitápění 400W	kus	3,000	5 643,00	16 929,00	
80	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	247,000	2,03	502,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.3 - silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

Poznámka:

Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

503 791,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	503 791,88	15,00%	75 568,78

Cena s DPH

v CZK

579 360,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Dornov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.3 - silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

503 791,88

D1 - Silnoproudá elektrotechnika

503 791,88

D2 - Elektromontáže

352 062,30

D3 - Elektroinstalační krabice

254 144,16

D4 - Elektroinstalační přístroje

5 019,84

D5 - Kryt spínače

1 494,18

D6 - RÁMEČEK

851,04

D7 - Vypínače kompletní

3 497,40

D8 - Vypínače kompletní povrchová montáž IP 66

1 385,10

D9 - ZÁSUVKA NN, kompletní

11 325,60

D10 - ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM

9 612,00

D11 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44

3 477,60

D12 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 66

3 407,40

D13 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 66

793,80

D14 - Svítidla

90 757,80

D15 - Svítidla nouzová

18 332,10

D16 - Zdroje-zářivky, žárovky

3 015,54

D17 - Poplatek za likvidaci EO

657,00

D18 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE

54 357,84

D19 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

7 332,12

D20 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC-zelenožlutý	1 488,78
D21 - UKONČENÍ KABELŮ DO	9 963,00
D22 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 274,40
D23 - Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu	817,20
D24 - ÚT	52 340,70
D25 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	6 627,24
D26 - HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY	7 500,00
D27 - VZT	2 943,60
D26 - HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY	1 500,00
D28 - ZTI	4 533,84
D25 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	603,72
D26 - HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY	900,00
D29 - HZS+REVIZE	38 100,00
D26 - HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY	10 200,00
D30 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	7 500,00
D31 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	9 000,00
D32 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	11 400,00
D33 - Zemní práce	7 209,00
D34 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	7 209,00
D35 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	2 381,40
D36 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	1 085,40
D37 - Drobné stavební práce	58 769,24
D38 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	58 769,24
D39 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	18 789,84
D40 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE STROP HLOUBKA 30mm	9 464,00
D41 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	10 506,24
D42 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	6 347,16
D43 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	5 049,00
D44 - Rozvaděče	74 351,34
D45 - Rozvaděč RE	11 903,22
D46 - Rozvaděč R1	62 448,12
D47 - Ostatní náklady	11 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.3 - silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							503 791,88	
D	D1		Silnoproudá elektrotechnika				503 791,88	
D	D2		Elektromontáže				352 062,30	
D	D3		Elektroinstalační krabice				254 144,16	
1	K	Pol1	KRABICE ROZVODNÁ průměr 97	ks	72,000	168,48	12 130,56	
2	K	Pol2	KRABICE ROZVODNÁ průměr 68	ks	45,000	78,30	3 523,50	
3	K	Pol3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	128,000	28,89	3 697,92	
4	K	Pol4	KRABICE ROZVODNÁ pod omítku IP 44	ks	12,000	98,28	1 179,36	
5	K	Pol5	KRABICE ROZVODNÁ na omítku IP 65	ks	8,000	139,86	1 118,88	
6	K	Pol6	KRABICE ROZVODNÁ průměr 68 pro připojení ochranného pospojování	ks	10,000	363,42	3 634,20	
D	D4		Elektroinstalační přístroje				5 019,84	
7	K	Pol7	Přístroj spínače jednofázového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	8,000	128,16	1 025,28	
8	K	Pol8	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	192,96	192,96	
9	K	Pol9	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	14,000	151,20	2 116,80	
10	K	Pol10	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	8,000	210,60	1 684,80	
D	D5		Kryt spínače				1 494,18	
11	K	Pol11	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	30,000	48,06	1 441,80	
12	K	Pol12	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	1,000	52,38	52,38	
D	D6		RÁMEČEK				851,04	
13	K	Pol13	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	17,000	29,16	495,72	
14	K	Pol14	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	7,000	50,76	355,32	
D	D7		Vypínače kompletní				3 497,40	
15	K	Pol15	Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; b. bílá	ks	3,000	302,40	907,20	
16	K	Pol16	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá	ks	3,000	248,40	745,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol17	Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. bílá	ks	5,000	369,00	1 845,00	
<i>D D8</i>			<i>Vypínače kompletní povrchová montáž IP 66</i>				1 385,10	
18	K	Pol18	Přepínač střídavý IP 66; řazení 6; b. bílá, (na hořlavé podklady B až D)	ks	2,000	444,60	889,20	
19	K	Pol19	Přepínač sériový 66; řazení 5; b. bílá, (na hořlavé podklady B až D)	ks	1,000	495,90	495,90	
<i>D D9</i>			<i>ZÁSUVKA NN, kompletní</i>				11 325,60	
20	K	Pol20	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	52,000	217,80	11 325,60	
<i>D D10</i>			<i>ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM</i>				9 612,00	
21	K	Pol21	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	12,000	801,00	9 612,00	
<i>D D11</i>			<i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44</i>				3 477,60	
22	K	Pol22	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; pod omítku b. bílá	ks	14,000	248,40	3 477,60	
<i>D D12</i>			<i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 66</i>				3 407,40	
23	K	Pol23	Zásuvka jednonásobná IP 66, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná b. bílá	ks	5,000	681,48	3 407,40	
<i>D D13</i>			<i>ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 66</i>				793,80	
24	K	Pol24	Zásuvka průmyslová, nástěnná, s víčkem ; řazení 3P+N+PE; b. bílá ; IP 44, 16 A	ks	2,000	396,90	793,80	
<i>D D14</i>			<i>Svítlidla</i>				90 757,80	
25	K	Pol25	"C"-LED vestavné kruhové, polykarbonát/hliník, Opálový PMMA difuzor, IP40, 18W, 1500 lm 4000K, EP	ks	4,000	1 222,20	4 888,80	
26	K	Pol26	"C2"-LED vestavné kruhové, polykarbonát/hliník, Opálový PMMA difuzor, IP44, 25W, 2050 lm 4000K, EP	ks	2,000	1 146,60	2 293,20	
27	K	Pol27	"D"-Zářivkové svítidlo přisazené, polykarbonátové, barva šedá, PC kryt IP65, 1x54W, 4000K, EP	ks	1,000	892,80	892,80	
28	K	Pol28	"A1"-Zářivkové svítidlo přisazené kruhové, lak. ocel. plech, polykarbonátový PMMA difuzor, IP 44, 2x26W, 4000K, EP	ks	3,000	1 659,60	4 978,80	
29	K	Pol29	"A2"-Zářivkové svítidlo přisazené kruhové, lak. ocel. plech, polykarbonátový PMMA difuzor, IP 44, 2x32W, 4000K, EP	ks	10,000	1 967,40	19 674,00	
30	K	Pol30	"B1" LED přisazené kruhové, polykarbonátové, polykarbonátový matný difuzor, IP 44, 16W, 1400 lm 4000K, EP	ks	7,000	1 274,40	8 920,80	
31	K	Pol31	"B2" LED přisazené kruhové, polykarbonátové, polykarbonátový matný difuzor, IP 44, 20W, 2100 lm 4000K, EP	ks	4,000	1 447,20	5 788,80	
32	K	Pol32	"E" Zářivkové svítidlo, přisazené, opt. sdruž. mřížka, IP 20, 2x80W EP	ks	1,000	1 452,60	1 452,60	
33	K	Pol33	"F"-LED svítidlo přisazené, desingové, hliníkové, antikorozní, hliníkový reflektor, tvrzené čiré sklo, úhel vyzařování 91°, IP65, 8W, 564 lm, 4000K, EP	ks	8,000	4 509,00	36 072,00	
34	K	Pol34	"H"- LED svítidlo přisazené, nad zrcadlo, kovové části chromované, IP44, 2x2,5W, 370 lm, 4000K	ks	4,000	1 449,00	5 796,00	
<i>D D15</i>			<i>Svítlidla nouzová</i>				18 332,10	
35	K	Pol35	P1 -Svítlidlo LED nouzové 1,2W stropní, piktogram,autonomie 1h, viditelnost 30 m, IP20	ks	2,000	2 314,80	4 629,60	
36	K	Pol36	Pik. šipka dolů - pro "P1"	ks	4,000	65,70	262,80	
37	K	Pol37	P2 -Svítlidlo LED nouzové 1,2W přisazené, piktogram,autonomie 1h, viditelnost 30 m, IP20	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	
38	K	Pol38	Pik. šipka levá - pro "P2"	ks	1,000	65,70	65,70	
39	K	Pol39	"N1" Svítidlo LED antipanické, vestavné, čtvercové, symetické, autonomie 1h, 4,4W 618lm, 5000K	ks	1,000	2 115,00	2 115,00	
40	K	Pol40	"N2" Svítidlo LED antipanické, vestavné, čtvercové, koridorové, autonomie 1h, 4,4W 618lm, 5000K	ks	3,000	2 223,00	6 669,00	
41	K	Pol41	"N3" Svítidlo LED nouzové, přisazené autonomie 3h, 2,5W 185lm, IP 65	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	
<i>D D16</i>			<i>Zdroje-zářivky, žárovky</i>				3 015,54	
42	K	Pol42	Zářivka T5- G5 54W/840 bílá	ks	1,000	78,66	78,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	Pol43	Zářivka D/E- G24Q-3 26W/840 bílá	ks	6,000	75,42	452,52	
44	K	Pol44	Zářivka T/E- GX24Q-3 32W/840 bílá	ks	20,000	116,46	2 329,20	
45	K	Pol45	Zářivka T5- G5 80W/840 bílá	ks	2,000	77,58	155,16	
D D17			Poplatek za likvidaci EO				657,00	
46	K	Pol46	Svítlidla+zdroje	ks	1,000	657,00	657,00	
D D18			KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE				54 357,84	
47	K	Pol47	CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	28,000	112,68	3 155,04	
48	K	Pol48	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	105,000	72,72	7 635,60	
49	K	Pol49	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	1 026,000	32,40	33 242,40	
50	K	Pol50	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	150,000	36,00	5 400,00	
51	K	Pol51	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	190,000	25,92	4 924,80	
D D19			KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE				7 332,12	
52	K	Pol52	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	155,000	25,92	4 017,60	
53	K	Pol53	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	72,000	24,21	1 743,12	
54	K	Pol54	CYKY-O 4x1.5 mm2 , pevně	m	45,000	34,92	1 571,40	
D D20			VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC-zelenožlutý				1 488,78	
55	K	Pol55	CY 4 ZŽ , pevně	m	42,000	19,44	816,48	
56	K	Pol56	CY 16 ZŽ , pevně	m	15,000	44,82	672,30	
D D21			UKONČENÍ KABELŮ DO				9 963,00	
57	K	Pol57	5x10 mm2	ks	70,000	128,70	9 009,00	
58	K	Pol58	4x25 mm2	ks	4,000	238,50	954,00	
D D22			UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				1 274,40	
59	K	Pol59	do 2,5 mm2	ks	50,000	19,80	990,00	
60	K	Pol60	do 6 mm2	ks	6,000	30,60	183,60	
61	K	Pol61	do 16 mm2	ks	2,000	50,40	100,80	
D D23			Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu				817,20	
62	K	Pol62	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná d 32	m	20,000	40,86	817,20	
D D24			ÚT				52 340,70	
63	K	Pol63	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000	2 356,20	2 356,20	
64	K	Pol3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	12,000	28,89	346,68	
65	K	Pol64	JYTY 2x1	m	115,000	25,92	2 980,80	
66	K	Pol65	CYSY 5x1	m	27,000	41,04	1 108,08	
67	K	Pol66	CYSY 3x1	m	21,000	30,78	646,38	
68	K	Pol50	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	236,000	41,40	9 770,40	
69	K	Pol51	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	116,000	28,62	3 319,92	
70	K	Pol67	drobný nespec. materiál pro připojení prvků ÚT dle aktuálního ceníku výrobce	ks	15,000	1 179,00	17 685,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D25		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST				6 627,24	
71	K	Pol68	trubka ohebná d 20	m	65,000	23,22	1 509,30	
72	K	Pol69	trubka ohebná d 32	m	35,000	42,30	1 480,50	
73	K	Pol70	ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ 60x150 včetně uchycení a spon	m	8,000	454,68	3 637,44	
D	D26		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				7 500,00	
74	K	Pol71	Zapojení regulátorů a dalších prvků ÚT	hod	15,000	300,00	4 500,00	
75	K	Pol72	Seřízení a nastavení ÚT	hod	10,000	300,00	3 000,00	
D	D27		VZT				2 943,60	
76	K	Pol73	drobný nespec. materiál pro připojení prvků ventilátorů	ks	1,000	1 443,60	1 443,60	
D	D26		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				1 500,00	
77	K	Pol74	Zapojení ventilátorů	hod	5,000	300,00	1 500,00	
D	D28		ZTI				4 533,84	
78	K	Pol63	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000	2 356,20	2 356,20	
79	K	Pol64	JYTY 2x1	m	26,000	25,92	673,92	
D	D25		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST				603,72	
80	K	Pol68	trubka ohebná d 20	m	26,000	23,22	603,72	
D	D26		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				900,00	
81	K	Pol75	zapojení vyhřívaných vpustí	hod	3,000	300,00	900,00	
D	D29		HZS+REVIZE				38 100,00	
D	D26		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				10 200,00	
82	K	Pol76	Zabezpečení pracoviště	hod	10,000	300,00	3 000,00	
83	K	Pol77	Montaz rozvaděčů	hod	4,000	300,00	1 200,00	
84	K	Pol78	Nepředvídatelné okolnosti	hod	20,000	300,00	6 000,00	
D	D30		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				7 500,00	
85	K	Pol79	S ostatními profesemi	hod	20,000	300,00	6 000,00	
86	K	Pol80	S distributorem el. energie EON	hod	5,000	300,00	1 500,00	
D	D31		SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI				9 000,00	
87	K	Pol81	zapojování a zkouškách	hod	30,000	300,00	9 000,00	
D	D32		Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500				11 400,00	
88	K	Pol82	Revizní technik	hod	30,000	300,00	9 000,00	
89	K	Pol83	Spolupraxe s reviz.technikem	hod	8,000	300,00	2 400,00	
D	D33		Zemní práce				7 209,00	
D	D34		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				7 209,00	
90	K	Pol84	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	18,000	207,90	3 742,20	
D	D35		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				2 381,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	Pol85	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	18,000	132,30	2 381,40	
D D36 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							1 085,40	
92	K	Pol86	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	18,000	60,30	1 085,40	
D D37 Drobné stavební práce							58 769,24	
D D38 VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm							58 769,24	
93	K	Pol87	Síre 30 mm	m	100,000	61,56	6 156,00	
94	K	Pol88	Síre 70 mm	m	35,000	70,20	2 457,00	
D D39 VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm							18 789,84	
95	K	Pol89	Síre 70 mm	m	64,000	88,56	5 667,84	
96	K	Pol90	Síre 100 mm	m	135,000	97,20	13 122,00	
D D40 VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE STROP HLOUBKA 30mm							9 464,00	
97	K	Pol91	Síre 30 mm	m	130,000	72,80	9 464,00	
D D41 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE							10 506,24	
98	K	Pol92	100x100x50 mm	ks	256,000	41,04	10 506,24	
D D42 PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM							6 347,16	
99	K	Pol93	O tloušťce 15cm	ks	40,000	55,08	2 203,20	
100	K	Pol94	O tloušťce 30cm	ks	15,000	81,00	1 215,00	
101	K	Pol95	O tloušťce 45cm	ks	8,000	210,60	1 684,80	
102	K	Pol96	O tloušťce 60cm	ks	4,000	311,04	1 244,16	
D D43 HRUBA VYPLN RYH MALTOU							5 049,00	
103	K	Pol97	Jakekoliv síre	m2	30,000	168,30	5 049,00	
D D44 Rozvaděče							74 351,34	
D D45 Rozvaděč RE							11 903,22	
104	K	Pol98	zakryt z plechu IP 20	ks	1,000	4 957,20	4 957,20	
105	K	Pol99	místo pro elektromer	ks	1,000	216,00	216,00	
106	K	Pol100	zakrytí vnitřních částí pro el. měření	ks	1,000	162,00	162,00	
107	K	Pol101	přístrojový rošt	ks	1,000	486,00	486,00	
108	K	Pol102	popisný štítek	ks	3,000	97,20	291,60	
109	K	Pol103	obal na výkresy	ks	1,000	334,80	334,80	
110	K	Pol104	připojnice CU 32/5	ks	3,000	968,76	2 906,28	
111	K	Pol105	nulové připojnice CU 32/5	ks	2,000	968,76	1 937,52	
112	K	Pol106	Jistič 3x25A char B	Ks	1,000	486,00	486,00	
113	K	Pol107	svorka zapojena RS 16	Ks	3,000	41,94	125,82	
D D46 Rozvaděč R1							62 448,12	
114	K	Pol108	Ocep. zapuštěná rozvodnice 600x900	Ks	1,000	6 948,00	6 948,00	
115	K	Pol98	zakrytí z plechu IP 20	ks	1,000	540,00	540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	Pol109	přístrojový rošt	ks	1,000	3 348,00	3 348,00	
117	K	Pol102	popisný stítek	ks	75,000	97,20	7 290,00	
118	K	Pol103	obal na výkresy	ks	1,000	334,80	334,80	
119	K	Pol104	pripojnice CU 32/5	ks	3,000	968,76	2 906,28	
120	K	Pol105	nulové pripojnice CU 32/5	ks	2,000	968,76	1 937,52	
121	K	Pol110	napis barvou /za jedno písmeno/	ks	2,000	64,80	129,60	
122	K	Pol111	Třířázový odečtový elektroměr do 80A na DIN lištu	Ks	1,000	1 404,00	1 404,00	
123	K	Pol112	Třířázový vypínač 3x32A	Ks	1,000	540,00	540,00	
124	K	Pol113	Napěťová spoušť vypínače	Ks	1,000	345,60	345,60	
125	K	Pol114	Tlačítko central stop do dveří rozvaděče	Ks	1,000	334,80	334,80	
126	K	Pol115	Jednofázový vypínač 1x20A	Ks	3,000	810,00	2 430,00	
127	K	Pol116	Proudový chránič 25-4-030A	Ks	1,000	972,00	972,00	
128	K	Pol117	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí B+C	Ks	1,000	3 564,00	3 564,00	
129	K	Pol118	Pojistkový spodek 3P-125A	Ks	1,000	734,40	734,40	
130	K	Pol119	Válcová pojistka PV 125A	Ks	3,000	135,00	405,00	
131	K	Pol120	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A char B 1N 030AC	Ks	4,000	648,00	2 592,00	
132	K	Pol121	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char B 1N 030AC	Ks	17,000	988,20	16 799,40	
133	K	Pol122	Jistič 1x16A char B	Ks	14,000	108,00	1 512,00	
134	K	Pol123	Jistič 1x6A char B	Ks	12,000	86,40	1 036,80	
135	K	Pol124	Jistič 1x2A char B	Ks	1,000	183,60	183,60	
136	K	Pol125	Jistič 3x16A char B	Ks	3,000	406,08	1 218,24	
137	K	Pol126	Jistič 1x10A char B	Ks	4,000	210,60	842,40	
138	K	Pol127	Instalační stykač 40-40, 230V	Ks	1,000	561,60	561,60	
139	K	Pol128	svorka zapojena RS 6	ks	126,000	28,08	3 538,08	
D	D47		Ostatní náklady				11 400,00	
140	K	Pol129	PPV	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
141	K	Pol130	podružný materiál	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.4 - ochrana před bleskem a impulzním přepětím

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Ing.Michal Nestrojil

Poznámka:

Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 177,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	57 177,40	15,00%	8 576,61

Cena s DPH

v CZK

65 754,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.4 - ochrana před bleskem a impulzním přepětím

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

29. 4. 2019

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

57 177,40

D1 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

57 177,40

D2 - Elektromontáže	53 227,40
D3 - Hromosvod	46 427,40
D4 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	8 878,00
D5 - Vedení	16 044,80
D6 - PODPĚRA VEDENÍ - SVODY	1 836,00
D7 - PODPĚRA VEDENÍ	6 988,60
D8 - Ochranný úhelník	2 354,40
D9 - Označovací štítky PVC	206,40
D10 - Jímací tyč	734,00
D11 - Podstavec	887,20
D12 - IZOLAČNÍ TYČE, DRŽÁKY	811,60
D13 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	4 686,40
D14 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	3 000,00
D15 - HZS+REVIZE	6 800,00
D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	1 200,00
D17 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331511	5 600,00
D18 - Ostatní náklady	3 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.4 - ochrana před bleskem a impulzním přepětím

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 177,40	
D	D1		Ochrana před bleskem a impulzním přepětím				57 177,40	
D	D2		Elektromontáže				53 227,40	
D	D3		Hromosvod				46 427,40	
D	D4		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				8 878,00	
1	K	Pol131	FeZn30x4 (0.95kg/m), pevně	m	115,000	77,20	8 878,00	
D	D5		Vedení				16 044,80	
2	K	Pol132	Drát průměr 8 mm, materiál Al/MgSi	m	158,000	64,60	10 206,80	
3	K	Pol133	Vodič FeZn průměr 10mm plast	m	30,000	194,60	5 838,00	
D	D6		PODPĚRA VEDENÍ - SVODY				1 836,00	
4	K	Pol134	do zdiva, aktivní délka od zdiva 100 mm	ks	30,000	61,20	1 836,00	
D	D7		PODPĚRA VEDENÍ				6 988,60	
5	K	Pol135	Podpěra vedení nalepovací včetně záplaty dle dodavatele krytiny, aktivní délka nad krytinou 100 mm	ks	83,000	84,20	6 988,60	
D	D8		Ochranný úhelník				2 354,40	
6	K	Pol136	OU 1,7 m	ks	6,000	250,40	1 502,40	
7	K	Pol137	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	12,000	71,00	852,00	
D	D9		Označovací štítky PVC				206,40	
8	K	Pol138	č. 0-9	ks	6,000	34,40	206,40	
D	D10		Jímací tyč				734,00	
9	K	Pol139	Jímací tyč bez osazení 1 m	ks	1,000	367,00	367,00	
10	K	Pol140	Jímací tyč M16 1 m	ks	1,000	367,00	367,00	
D	D11		Podstavec				887,20	
11	K	Pol141	beton/ M16 stavitelný kloub+ PVC podlož. 12 kg	ks	1,000	887,20	887,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>D D12</i>			<i>IZOLAČNÍ TYČE, DRŽÁKY</i>					
12	K	Pol142	izolační tyč pro jímací tyč 430mm	ks	2,000	304,60	609,20	
13	K	Pol143	držák izolační tyče na stožár	ks	2,000	101,20	202,40	
<i>D D13</i>			<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>					
14	K	Pol144	SS spojovací	ks	36,000	32,80	1 180,80	
15	K	Pol145	zkušební - litinová	ks	6,000	76,00	456,00	
16	K	Pol146	svorka páska-drát	ks	18,000	65,60	1 180,80	
17	K	Pol147	svorka páska-páska	ks	8,000	88,40	707,20	
18	K	Pol148	křížová	ks	12,000	65,60	787,20	
19	K	Pol149	SP1 připojovací	ks	4,000	52,40	209,60	
20	K	Pol150	Svorka k jímací tyči 4xM8 pro připojení kruhového drátu	ks	2,000	82,40	164,80	
<i>D D14</i>			<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>					
21	K	Pol151	ochrana rozebír. částí v zemi - asfaltování	ks	15,000	156,00	2 340,00	
22	K	Pol152	ochrana svodů - 30cm pasivní protikorozní ochrana	ks	6,000	110,00	660,00	
<i>D D15</i>			<i>HZS+REVIZE</i>					
<i>D D16</i>			<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCE</i>					
23	K	Pol179	S ostatními profesemi	hod	2,000	600,00	1 200,00	
<i>D D17</i>			<i>Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331511</i>					
24	K	Pol83	Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,000	400,00	800,00	
25	K	Pol82	Revizní technik	hod	8,000	600,00	4 800,00	
<i>D D18</i>			<i>Ostatní náklady</i>					
26	K	Pol153	PPV	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
27	K	Pol154	podružné náklady	kus	1,000	650,00	650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.5 - Elektronické komunikace

KSO:

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

Poznámka:

Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

138 931,20

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

138 931,20

15,00%

20 839,68

Cena s DPH

v CZK

159 770,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.5 - Elektronické komunikace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

138 931,20

D1 - Elektronické komunikace 138 931,20

D2 - Elektromontáže 98 155,20

D3 - Elektroinstalační krabice 11 267,20

D4 - PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ 3 691,20

D5 - KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ 787,20

D6 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) 3 572,80

D7 - MASKA NOSNÁ 369,60

D8 - RÁMEČEK 548,40

D9 - Domácí telefon DT 32 588,00

D10 - Domácí telefon DT - celkem 35 500,00

D11 - Autonomní hlásiče požáru 17 170,00

D12 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 18 330,00

D13 - HZS+REVIZE 18 800,00

D14 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 8 500,00

D15 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 7 500,00

D16 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 800,00

D17 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 2 000,00

D18 - Zemní práce 13 350,00

D19 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 13 350,00

D20 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 4 410,00

D21 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	2 010,00
D22 - Drobné stavební práce	22 926,00
D23 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	22 926,00
D24 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	4 699,20
D25 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	1 824,00
D26 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	4 370,40
D27 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	3 366,00
D28 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.5 - Elektronické komunikace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 931,20	
D	D1		Elektronické komunikace				138 931,20	
D	D2		Elektromontáže				98 155,20	
D	D3		Elektroinstalační krabice				11 267,20	
1	K	Pol3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	20,000	32,10	642,00	
2	K	Pol155	KRABICE ODBOČNÁ průměr 97	ks	20,000	82,80	1 656,00	
D	D4		<u>PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ</u>				3 691,20	
3	K	Pol156	Přístroj zásuvky anténní - televizní a rozhlasové	ks	8,000	461,40	3 691,20	
D	D5		<u>KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ</u>				787,20	
4	K	Pol157	Kryt zásuvky anténní univerzální; b. bílá	ks	8,000	98,40	787,20	
D	D6		<u>ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ)</u>				3 572,80	
5	K	Pol158	Přístroj zásuvky datové Cat. 5e/u	ks	11,000	324,80	3 572,80	
D	D7		<u>MASKA NOSNÁ</u>				369,60	
6	K	Pol159	Maska nosná s 2 otvory pro 2 datové zásuvky; b. černá	ks	8,000	33,60	268,80	
7	K	Pol160	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 datovou zásuvku; b. černá	ks	3,000	33,60	100,80	
D	D8		<u>RÁMEČEK</u>				548,40	
8	K	Pol13	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	3,000	32,40	97,20	
9	K	Pol14	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	8,000	56,40	451,20	
D	D9		Domácí telefon DT				32 588,00	
10	K	Pol161	Telefon, systém 2 vodičový. Rozlišené vyzvánění od dveří bytu	ks	2,000	1 006,00	2 012,00	
11	K	Pol162	Modul hlasový, systém 2 vodičový	ks	1,000	6 526,00	6 526,00	
12	K	Pol163	Modul prázdný	ks	1,000	720,00	720,00	
13	K	Pol164	Zápusťná instalační krabice	ks	1,000	846,00	846,00	
14	K	Pol165	Odbočovač, systém 2 vodičový, 2 výstupy	ks	1,000	844,00	844,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol166	Rozbočovač, systém 2 vodičový, 1 výstup	ks	2,000	4 368,00	8 736,00	
16	K	Pol167	Komponent pro ukončení linky	ks	2,000	498,00	996,00	
17	K	Pol168	Zvonkové tlačítko, systém 2 vodičový	ks	1,000	1 056,00	1 056,00	
18	K	Pol169	Napájecí zdroj/převodník	ks	1,000	2 460,00	2 460,00	
19	K	Pol170	Elektrický zámek kompaktní, 12-18V AC/DC	ks	2,000	2 828,00	5 656,00	
20	K	Pol64	JTY 2x1	m	95,000	28,80	2 736,00	
D D10 Domácí telefon DT - celkem							35 500,00	
D D11 Autonomní hlásiče požáru							17 170,00	
21	K	Pol171	Autonomní hlásič požáru lithium, fotoelektrický-iontové baterie, výdrž baterie v pohotovostním režimu 10 let	ks	17,000	1 010,00	17 170,00	
D D12 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST							18 330,00	
22	K	Pol172	trubka ohebná d 23	m	385,000	25,80	9 933,00	
23	K	Pol89	trubka ohebná d 32	m	75,000	47,00	3 525,00	
24	K	Pol173	drobný nspec. materiál pro trubky dle aktuálního ceníku výrobce	ks	15,000	234,00	3 510,00	
25	K	Pol62	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná d 32	m	30,000	45,40	1 362,00	
D D13 HZS+REVIZE							18 800,00	
D D14 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							8 500,00	
26	K	Pol76	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	400,00	800,00	
27	K	Pol174	Montaz DT	hod	8,000	600,00	4 800,00	
28	K	Pol78	Nepředvídatelné okolnosti	hod	5,000	500,00	2 500,00	
29	K	Pol175	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,000	400,00	400,00	
D D15 KOORDINACE POSTUPU PRÁCE							7 500,00	
30	K	Pol79	S ostatními profesemi	hod	15,000	500,00	7 500,00	
D D16 SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI							800,00	
31	K	Pol81	zapojování a zkouškách	hod	2,000	400,00	800,00	
D D17 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500							2 000,00	
32	K	Pol176	Revizní technik	hod	2,000	800,00	1 600,00	
33	K	Pol83	Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,000	400,00	400,00	
D D18 Zemní práce							13 350,00	
D D19 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							13 350,00	
34	K	Pol84	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	30,000	231,00	6 930,00	
D D20 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							4 410,00	
35	K	Pol85	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	30,000	147,00	4 410,00	
D D21 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							2 010,00	
36	K	Pol86	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	30,000	67,00	2 010,00	
D D22 Drobné stavební práce							22 926,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D23			VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				22 926,00	
37	K	Pol87	Sire 30 mm	m	56,000	68,40	3 830,40	
38	K	Pol88	Sire 70 mm	m	62,000	78,00	4 836,00	
D D24			VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm				4 699,20	
39	K	Pol89	Sire 70 mm	m	28,000	98,40	2 755,20	
40	K	Pol90	Sire 100 mm	m	18,000	108,00	1 944,00	
D D25			VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				1 824,00	
41	K	Pol92	100x100x50 mm	ks	40,000	45,60	1 824,00	
D D26			PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM				4 370,40	
42	K	Pol93	O tloušťce 15cm	ks	15,000	61,20	918,00	
43	K	Pol94	O tloušťce 30cm	ks	10,000	90,00	900,00	
44	K	Pol95	O tloušťce 45cm	ks	5,000	234,00	1 170,00	
45	K	Pol96	O tloušťce 60cm	ks	4,000	345,60	1 382,40	
D D27			HRUBA VYPLN RYH MALTOU				3 366,00	
46	K	Pol97	Jakekoliv sire	m2	18,000	187,00	3 366,00	
D D28			Ostatní náklady				4 500,00	
47	K	Pol177	PPV	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
48	K	Pol178	Podružný materiál	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_02 - venkovní část domovního vodovodu

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 989,14

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

37 989,14

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

5 698,37

Cena s DPH

v CZK

43 687,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP
Objekt: SO_02 - venkovní část domovního vodovodu

Místo: Havlíčkův Brod
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019
Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	37 989,14
HSV - Práce a dodávky HSV	37 525,76
1 - Zemní práce	12 484,13
4 - Vodorovné konstrukce	1 214,62
8 - Trubní vedení	21 024,20
998 - Přesun hmot	2 802,81
M - Práce a dodávky M	463,38
21-M - Elektromontáže	285,55
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	177,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_02 - venkovní část domovního vodovodu

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								37 989,14
D	HSV	Práce a dodávky HSV					37 525,76	
D	1	Zemní práce					12 484,13	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,602	288,80	2 195,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		(2,92*1,55+5,81*1,6)*1,1*0,5		7,602			
	VV		Součet		7,602			
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,602	18,56	141,09	CS ÚRS 2017 01
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,602	557,60	4 238,88	CS ÚRS 2017 01
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	7,602	40,64	308,95	CS ÚRS 2017 01
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	27,644	74,56	2 061,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		(2,92*1,55+5,81*1,6)*2		27,644			
	VV		Součet		27,644			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	27,644	13,44	371,54	CS ÚRS 2017 01
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	15,204	59,04	897,64	CS ÚRS 2017 01
8	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	1,440	181,60	261,50	
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,440	11,92	17,16	CS ÚRS 2017 01
10	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	1,440	80,00	115,20	
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	13,764	63,60	875,39	CS ÚRS 2017 01
12	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	3,265	160,80	525,01	CS ÚRS 2017 01
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,265	144,80	472,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		8,73*0,34*1,1		3,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,265			
14	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	0,300	7,99	2,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		0,6*0,5		0,300			
	VV		Součet		0,300			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 214,62	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrku do 63 mm	m3	1,440	700,20	1 008,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		8,73*1,1*0,15		1,440			
	VV		Součet		1,440			
16	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,045	2 592,00	116,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		0,6*0,5*0,15		0,045			
	VV		Součet		0,045			
17	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,330	271,80	89,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		(0,6+0,5)*0,15*2		0,330			
	VV		Součet		0,330			
D	8		Trubní vedení				21 024,20	
18	K	871171RR121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	8,730	11,52	100,57	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		8,73		8,730			
	VV		Součet		8,730			
19	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	m	9,542	36,72	350,38	CS ÚRS 2017 01
20	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,730	17,55	153,21	CS ÚRS 2017 01
21	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	8,730	12,33	107,64	CS ÚRS 2017 01
22	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	5 418,00	10 836,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	176,40	176,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	R890001	nápojení přípojky na stávající vodovod. přípojku vč. elektrospojky D+M	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	R89980001	plastový výrobek - typová vodoměrná šachta s vystrojením pro osazení 1 vodoměru vč. poklopu pro zatížení B 125 - 12,5 t	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		tech. par. viz TZ D+M					
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 801 - podélný profil vodovodu"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				2 802,81	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,784	740,70	2 802,81	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				463,38	
	D	21-M	Elektromontáže				285,55	
27	K	R210001	montáž vodičů uložených volně CY 6 mm2 uložených volně	m	8,730	11,61	101,36	
28	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	9,603	19,18	184,19	CS ÚRS 2017 01
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				177,83	
29	K	R459961001	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm D+M	m	26,190	6,79	177,83	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_03a - přípojka splaškové kanalizace

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 792,49

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

35 792,49

15,00%

5 368,87

Cena s DPH

v CZK

41 161,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_03a - přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 792,49

HSV - Práce a dodávky HSV

35 792,49

1 - Zemní práce

12 379,93

4 - Vodorovné konstrukce

476,84

8 - Trubní vedení

19 418,47

998 - Přesun hmot

3 517,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_03a - přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 792,49

D HSV Práce a dodávky HSV

35 792,49

D 1 Zemní práce 12 379,93

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "v.č. 800 - situace IS, TZ" "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace" 3,63*1,38*1,25*0,5 2*2*1,24*0,5 Součet	m3	5,611	288,80	1 620,46	CS ÚRS 2017 01
	VV							
	VV							
	VV				3,131			
	VV				2,480			
	VV				5,611			
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,611	18,56	104,14	CS ÚRS 2017 01
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	5,611	557,60	3 128,69	CS ÚRS 2017 01
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	5,611	40,64	228,03	CS ÚRS 2017 01
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m "v.č. 800 - situace IS, TZ" "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace" 5*2 2*1,24*4 Součet	m2	19,920	74,56	1 485,24	CS ÚRS 2017 01
	VV							
	VV							
	VV				10,000			
	VV				9,920			
	VV				19,920			
6	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	19,920	129,60	2 581,63	CS ÚRS 2017 01
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	11,222	13,44	150,82	CS ÚRS 2017 01
8	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	2,723	62,96	171,44	
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,723	59,04	160,77	CS ÚRS 2017 01
10	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	2,723	181,60	494,50	
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,499	11,92	101,31	CS ÚRS 2017 01
12	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	8,499	63,60	540,54	CS ÚRS 2017 01
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,042	160,80	328,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace"					
	VV		3,63*0,45*1,25		2,042			
	VV		Součet		2,042			
14	M	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	4,084	314,40	1 284,01	CS ÚRS 2017 01
D 4			Vodorovné konstrukce				476,84	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,681	700,20	476,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace"					
	VV		3,63*1,25*0,15		0,681			
	VV		Součet		0,681			
D 8			Trubní vedení				19 418,47	
16	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	3,630	385,30	1 398,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace"					
	VV		3,63		3,630			
	VV		Součet		3,630			
17	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	3,630	189,90	689,34	CS ÚRS 2017 01
18	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	100,80	201,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	3,630	390,00	1 415,70	
20	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	1,000	4 617,00	4 617,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 366,00	3 366,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	80,19	80,19	CS ÚRS 2017 01
23	K	894812352	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	R8990004	napojení stávající přípojky splaš. kanalizace na novou šachtu Š1 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
D 998			Přesun hmot				3 517,25	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,505	540,70	3 517,25	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_03b - přípojka dešťové kanalizace

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

353 952,92

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snižená

353 952,92

15,00%

53 092,94

Cena s DPH

v CZK

407 045,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_03b - přípojka dešťové kanalizace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

353 952,92

HSV - Práce a dodávky HSV

310 095,90

1 - Zemní práce

83 256,47

4 - Vodorovné konstrukce

13 006,78

8 - Trubní vedení

209 197,49

99 - Přesun hmot

4 635,16

PSV - Práce a dodávky PSV

43 857,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

43 857,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_03b - přípojka dešťové kanalizace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 952,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

310 095,90

D 1

Zemní práce

83 256,47

1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,901	310,15	4 001,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		9,5*5,6*0,97*0,5*0,5		12,901			
	VV		Součet		12,901			
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,901	21,09	272,11	CS ÚRS 2017 01
3	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	12,901	408,24	5 266,70	CS ÚRS 2017 01
4	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	12,901	29,20	376,72	CS ÚRS 2017 01
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,990	204,69	8 390,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		(7,42*0,93+2,15*1+1,5*1,12+7,2*1,09+1,5*1,08+2*0,99+10,5*0,87)*1,25*0,5		19,571			
	VV		(0,97+0,89+1,12+1,07+0,9)*2*2*0,5		9,900			
	VV		5,5*0,97*1,25*0,5+13,5*0,97*1,25*0,5		11,519			
	VV		Součet		40,990			
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,990	13,15	539,20	CS ÚRS 2017 01
7	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	40,990	395,20	16 199,21	CS ÚRS 2017 01
8	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	40,990	28,80	1 180,66	CS ÚRS 2017 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	107,782	41,84	4 510,09	CS ÚRS 2017 01
10	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	50,907	128,71	6 552,19	
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,907	8,45	430,08	CS ÚRS 2017 01
12	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	50,907	80,00	4 072,56	
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	56,875	45,08	2 563,73	CS ÚRS 2017 01
14	M	583336RR070	vymývané kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	3,366	336,70	1 133,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí. Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	47,659	113,97	5 431,55	CS ÚRS 2017 01
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	35,524	102,63	3 645,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		32,27*1,25*0,45+5,5*1,25*0,375+13,5*1,25*0,45		28,324			
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		(2*2+3*4)*1*0,45		7,200			
	VV		Součet		35,524			
17	M	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	71,048	258,84	18 390,06	CS ÚRS 2017 01
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	53,200	5,66	301,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		9,5*5,6		53,200			
	VV		Součet		53,200			
D 4 Vodorovné konstrukce							13 006,78	
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	15,383	700,20	10 771,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		(32,27+5,5+13,5)*1,25*0,15+1,5*1,5*0,1*2		10,063			
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		9,5*5,6*0,1		5,320			
	VV		Součet		15,383			
20	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,900	2 484,00	2 235,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		1,5*1,5*0,2*2		0,900			
	VV		Součet		0,900			
D 8 Trubní vedení							209 197,49	
21	K	871265RR021	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 75 D+M	m	5,500	325,00	1 787,50	
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
22	K	871265RR022	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100 D+M	m	16,000	325,00	5 200,00	
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		2*2+3*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
23	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	61,770	385,30	23 799,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		32,27+13,5		45,770			
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		2*2+3*4		16,000			
	VV		Součet		61,770			
24	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	19,000	189,90	3 608,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+4+1		7,000			
	VV		2		2,000			
	VV		4		4,000			
	VV		5		5,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
25	M	286113510	koleno kanalizace plastové KG 110x45°	kus	4,000	41,58	166,32	CS ÚRS 2017 01
26	M	286113RR510	koleno kanalizace plastové KG 75x45°	kus	5,000	41,58	207,90	
27	M	286113610	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	7,000	100,80	705,60	CS ÚRS 2017 01
28	M	286113620	koleno kanalizace plastové KG 150x67°	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2017 01
29	M	286115040	redukce kanalizace plastová KG 160/110	kus	1,000	156,00	156,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 150	kus	1,000	297,90	297,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	286113870	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 75/100/45°	kus	1,000	95,40	95,40	CS ÚRS 2017 01
32	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	21,500	12,42	267,03	CS ÚRS 2017 01
33	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	61,770	16,20	1 000,67	CS ÚRS 2017 01
34	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	5 418,00	21 672,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	61,770	290,00	17 913,30	
36	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	576,90	1 153,80	CS ÚRS 2017 01
37	M	592R240012	skruž betonová přechodová SP 62,5/100x60x12 cm	kus	2,000	1 719,00	3 438,00	
38	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	682,20	1 364,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
39	M	592R241003	dno betonové šachtové	kus	2,000	8 730,00	17 460,00	
40	K	89441RR01	šachtový havarijní přepad s otvorem D+M	ks	1,000	450,00	450,00	
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30 st, 60 st, 90 st	kus	2,000	4 626,00	9 252,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 923,00	4 923,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	3,000	1 710,00	5 130,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 804 - podél. profil dešťové kanalizace"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uřízení šachtové roury	kus	3,000	80,19	240,57	CS ÚRS 2017 01
45	K	894812352	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	5 850,00	17 550,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	899103111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,000	532,80	1 065,60	CS ÚRS 2017 01
47	M	552434RR400	poklop na vstupní šachtu litinový 600 nepřejezdový	kus	2,000	4 284,00	8 568,00	
48	K	R871218001	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru nad 65 mm	m	64,800	12,96	839,81	
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		7,2*3		21,600			
	VV		7,2*6		43,200			
	VV		Součet		64,800			
49	M	286R1120011	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	23,609	29,97	707,56	
50	M	286R112002	trubka drenážní flexibilní D 160 mm	m	47,218	107,10	5 057,05	
51	K	R8990003	voštinové bloky 2400 x 1200 x 520 mm D+M	ks	9,000	6 000,00	54 000,00	
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
52	K	R899001	napojení stáv. potrubí na novou šachtu ŠD1 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	900,00	900,00	
	D	99	Přesun hmot				4 635,16	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	113,886	40,70	4 635,16	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 857,02	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				43 857,02	
54	K	71147RR0051	obalení voštinových bloků fólií mPVC	m2	80,352	137,70	11 064,47	
	VV		"v.č. 800 situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 -schéma uložení voštinových bloků"					
	VV		3,6*7,2*2		51,840			
	VV		(3,6+7,2)*2*(0,92+0,2*2)		28,512			
	VV		Součet		80,352			
55	M	283220RR080	fólie hydroizolační mPVC tl. 1 mm	m2	96,422	127,80	12 322,73	
56	K	71149RR0272	obalení voštinových bloků geotextilií	m2	241,056	63,72	15 360,09	
57	M	693112RR270	geotextilie 200 g/m2	m2	192,845	12,06	2 325,71	
58	M	693112RR450	geotextilie 400 g/m2	m2	96,422	27,27	2 629,43	
59	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,204	757,80	154,59	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_04 - venkovní část domovního plynovodu

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 474,01

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

40 474,01

15,00%

6 071,10

Cena s DPH

v CZK

46 545,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_04 - venkovní část domovního plynovodu

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

29. 4. 2019

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

40 474,01

HSV - HSV

21 629,22

1 - Zemní práce

10 050,63

4 - Vodorovné konstrukce

709,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 869,29

99 - Přesuny hmot a sutí

10 869,29

PSV - PSV

7 582,19

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

7 582,19

M - M

11 262,60

21-M - Elektromontáže

98,41

23-M - Montáže potrubí

10 959,09

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

205,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_04 - venkovní část domovního plynovodu

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 474,01	
D	HSV	HSV					21 629,22	
D	1	Zemní práce					10 050,63	
1	K	R132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,815	324,90	1 239,49	
	VV		"v. č. 800, 807, tech. zpráva"					
	VV		8,44*0,80*1,13*0,50			3,815		
	VV		Součet			3,815		
2	K	R132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,815	20,88	79,66	
	VV		"dle hloubení rýh"					
	VV		3,815			3,815		
	VV		Součet			3,815		
3	K	R132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	3,815	627,30	2 393,15	
	VV		"v. č. 800, 807, tech. zpráva"					
	VV		"viz pol. 1" 3,815			3,815		
	VV		Součet			3,815		
4	K	R132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,815	45,72	174,42	
	VV		"dle po. 3"					
	VV		3,815			3,815		
	VV		Součet			3,815		
5	K	R151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	19,074	83,88	1 599,93	
	VV		8,44*1,13*2			19,074		
	VV		Součet			19,074		
6	K	R151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	19,074	15,12	288,40	
	VV		"dle zřízení pažení" 19,074			19,074		
	VV		Součet			19,074		
7	K	R161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,630	66,42	506,78	
	VV		"pol. 1 + pol. 3"					
	VV		3,815+3,815			7,630		
	VV		Součet			7,630		
8	K	R162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny do 1000 m horniny tř. 1 až 4	m3	3,309	204,30	676,03	
	VV		"technická zpráva"					
	VV		"lože pod potrubí" 8,44*0,80*0,15			1,013		
	VV		"obsyp potrubí štěrkokopiskem" 8,44*0,80*0,34			2,296		
	VV		Součet			3,309		
9	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	m3	3,309	80,00	264,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle pol. 6" 3,309		3,309			
	VV		Součet		3,309			
10	K	R171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,309	13,41	44,37	
	VV		"dle pol. 6" 3,309		3,309			
	VV		Součet		3,309			
11	K	R174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	4,321	71,55	309,17	
	VV		"tech. zpráva"		4,321			
	VV		"výkop - odklizení" 7,63-3,309		4,321			
	VV		Součet		4,321			
12	K	R175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,296	162,90	374,02	
	VV		"tech. zpráva"		2,296			
	VV		8,44*0,80*0,34		2,296			
	VV		Součet		2,296			
13	M	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	4,592	287,20	1 318,82	
	VV		2,296*2		4,592			
	VV		Součet		4,592			
14	K	R175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny uložené do 3 m	m3	4,321	180,90	781,67	
	VV		"dle zásypu" 4,321		4,321			
	VV		Součet		4,321			
D	4		Vodorovné konstrukce				709,30	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,013	700,20	709,30	
	VV		"v. č. 807, tech. zpráva"		1,013			
	VV		8,44*0,80*0,15		1,013			
	VV		Součet		1,013			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 869,29	
D	99		Přesuny hmot a sutí				10 869,29	
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,507	680,40	4 427,36	
17	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m	t	6,507	990,00	6 441,93	
D	PSV		PSV				7 582,19	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				7 582,19	
18	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 071,00	1 071,00	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 807 - vystrojení pilíře" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,000	270,90	270,90	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 807 - vystrojení pilíře" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	723234313	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 50 m3/hod pro zemní plyn s přírubami	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		"v. č. 807 vystrojení pilíře, tech.zpráva, příl. 24" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	4,000	67,32	269,28	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	2,000	73,89	147,78	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,015	375,30	5,63	
24	M	551346330	šroubení přímé PRESS-GAS 1" F x 32 mm	kus	1,000	186,30	186,30	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	552R616841	přechodka bronz. nátrubková, rozvod plynu, DN 25	kus	1,000	63,00	63,00	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	551345010	uzávěr kulový přímý FireBag přímý 3/4" F x 3/4" F	kus	1,000	711,00	711,00	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	551345040	uzávěr kulový přímý FireBag rohový 3/4" M x 3/4" F	kus	1,000	687,60	687,60	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	551345070	vsuvka závitová FireBag 3/4" F x 3/4" M	kus	1,000	442,80	442,80	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	551346170	koleno PRESS-GAS 3/4" M x 20 mm	kus	1,000	126,90	126,90	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
							11 262,60	
D M M								
D 21-M Elektromontáže							98,41	
30	K	210800505	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	8,440	6,89	58,15	
	VV		"v. č. 807, tech. zpráva" 8,44		8,440			
	VV		Součet		8,440			
31	M	341410240	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2	m	8,440	4,77	40,26	
	VV		"v. č. 807, tech. zpráva, příl. 2" 8,44		8,440			
	VV		Součet		8,440			
D 23-M Montáže potrubí							10 959,09	
32	K	230200004	Montáž plynovodní přípojka tř. 11-13 sváření DN 32	m	9,940	389,70	3 873,62	
	VV		"v. č. 800, 807, tech. zpr."					
	VV		8,44+1,50		9,940			
	VV		Součet		9,940			
33	K	230200013	Montáž plynovod tř. 11-13 D 89 mm, tl. 3,6 mm	m	1,500	341,10	511,65	
	VV		"v. č. 807- vystrojení pilíře, tech. zpr. - chráničky"					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
34	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80	m	1,500	1 170,00	1 755,00	
	VV		"v. č. 807 vystrojení pilíře, tech. zpráva"					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
35	K	230230001	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50	m	9,940	304,20	3 023,75	
	VV		9,94		9,940			
	VV		Součet		9,940			
36	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	9,940	8,28	82,30	
	VV		9,94		9,940			
	VV		Součet		9,940			
37	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	9,940	7,56	75,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,94				9,940	
	VV		Součet				9,940	
38	M	286R1392201	potrubí plynovodní z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm s ochranným pláštěm	m		9,940	76,77	763,09
	VV		"v. č. 800, 80, tech. zpr., příl. 21" 9,94				9,940	
	VV		Součet				9,940	
39	M	286139620	trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm	m		1,500	53,82	80,73
	VV		1,50				1,500	
	VV		Součet				1,500	
40	M	286R530531	elektrokabel 90 °, typ LU d 40 mm	kus		1,000	225,00	225,00
	VV		"v. č. 807, tech. zpr., příl. 17" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
41	M	319R514261	přechodka plast-kov 40-5/4"	kus		1,000	568,80	568,80
	VV		"v. č. 807-vystrojení příl. 15" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					205,10
42	K	460490011	Zakrytí kabelů 110 kV výstražnou fólií PVC š 22cm	m		8,440	7,83	66,09
	VV		"v. č. 807 , tech. zpr." 8,44				8,440	
	VV		Součet				8,440	
43	M	283R7760000	výstražná folie "plyn" žlutá	m		8,440	16,47	139,01
	VV		"v. č. 807 , tech. zpr., příl. 23" 8,44				8,440	
	VV		Součet				8,440	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_06a - zpevněné plochy - příjezdová komunikace, park. stání

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 280,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	141 280,04	15,00%	21 192,01

Cena s DPH

v CZK

162 472,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_06a - zpevněné plochy - příjezdová komunikace, park. stání

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

141 280,04

HSV - Práce a dodávky HSV

141 280,04

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

7 116,75

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

17 779,79

5 - Komunikace pozemní

78 419,16

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

24 106,28

997 - Přesun sutě

5 190,16

998 - Přesun hmot

8 667,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_06a - zpevněné plochy - příjezdová komunikace, park. stání

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 280,04	
D HSX Práce a dodávky HSX							141 280,04	
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							7 116,75	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	12,500	55,44	693,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		12,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
2	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	12,500	456,30	5 703,75	CS ÚRS 2017 01
3	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	8,000	90,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							17 779,79	
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	42,316	88,90	3 761,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		(17+58)*0,47		35,250			
	VV		(3+2,5+6,07+10+4+4,5)*0,5*0,47		7,066			
	VV		Součet		42,316			
5	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	42,316	15,40	651,67	CS ÚRS 2017 01
6	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	35,250	158,90	5 601,23	
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	35,250	112,00	3 948,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,250	10,43	367,66	CS ÚRS 2017 01
9	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	35,250	80,00	2 820,00	
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	90,035	6,99	629,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		17+58		75,000			
	VV		(3+2,5+6,07+10+4+4,5)*0,5		15,035			
	VV		Mezisoučet		90,035			
	VV		Součet		90,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				78 419,16	
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	75,000	107,77	8 082,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		17+58		75,000			
	VV		Součet		75,000			
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	90,035	225,10	20 266,88	CS ÚRS 2017 01
13	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	7,066	239,40	1 691,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		(3+2,5+6,07+10+4+4,5)*0,5*0,47		7,066			
	VV		Součet		7,066			
14	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	75,000	217,80	16 335,00	CS ÚRS 2017 01
15	M	592452RR070	dlažba vsakovací 200 x 200 mm tl. 80 mm, červená	m2	77,250	366,30	28 296,68	
16	K	589432RR011	Vyplnění spár dlažby zasakovací drobným kamenivem fr. 4 - 8 D+M	m2	75,000	49,95	3 746,25	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				24 106,28	
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	45,070	202,50	9 126,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		3+2,5+6,07+10+4+4,5+3,5*2		37,070			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		45,070			
18	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	37,811	103,50	3 913,44	CS ÚRS 2017 01
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,901	2 457,00	2 213,76	CS ÚRS 2017 01
20	K	935113RR011	odvodňovací žlab polymerbetonového šířky 150 mm s ocel. mříž roštem - zat. automobily, vč. výtok. tvarovky vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	3,500	2 340,00	8 190,00	
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
21	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	8,000	26,55	212,40	CS ÚRS 2017 01
22	K	R950001	nápojení odvodňovacího žlabu na kanalizační potrubí vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	450,00	450,00	
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 997			Přesun sutě				5 190,16	
23	K	997221RR051	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,	t	7,250	125,19	907,63	
	VV		7,25		7,250			
	VV		Součet		7,250			
24	K	997221RR061	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů,	t	3,688	139,50	514,48	
	VV		3,688		3,688			
	VV		Součet		3,688			
25	K	997221811	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	7,250	131,40	952,65	CS ÚRS 2017 01
26	K	997221812	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,688	403,20	1 487,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,688	112,50	414,90	CS ÚRS 2017 01
28	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	7,250	126,00	913,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998		Přesun hmot						8 667,90
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	96,310	90,00	8 667,90	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_06b - zpevněné plochy - areálové komunikace

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vypíň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

100 054,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	100 054,96	15,00%	15 008,24

Cena s DPH

v CZK

115 063,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP
Objekt: SO_06b - zpevněné plochy - areálové komunikace

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 29. 4. 2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: PWB stavby s.r.o. Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	100 054,96
HSV - Práce a dodávky HSV	100 054,96
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	11 923,64
5 - Komunikace pozemní	57 849,04
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	23 947,09
998 - Přesun hmot	6 335,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_06b - zpevněné plochy - areálové komunikace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 054,96	
D HSV Práce a dodávky HSV							100 054,96	
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							11 923,64	
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	20,909	88,90	1 858,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		(33+30)*0,25		15,750			
	VV		(2,1+2,3+8,55+2*2+11,15+6,85+14,15+7,58+4,75+7,36)*0,3*0,25		5,159			
	VV		Součet		20,909			
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	20,909	15,40	322,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	11,156	158,90	1 772,69	
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	11,156	112,00	1 249,47	CS ÚRS 2017 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,156	10,43	116,36	CS ÚRS 2017 01
6	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	11,156	80,00	892,48	
7	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,594	361,20	1 659,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		(6,125*1,475+3,925*1,6)*0,3		4,594			
	VV		Součet		4,594			
8	M	583336770	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	9,188	364,50	3 349,03	CS ÚRS 2017 01
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,637	6,99	703,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		33+30		63,000			
	VV		(2,1+2,3+8,55+2*2+11,15+6,85+14,15+7,58+4,75+7,36)*0,3		20,637			
	VV		Mezisoučet		83,637			
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		100,637			
D 5 Komunikace pozemní							57 849,04	
10	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	34,000	107,77	3 664,18	CS ÚRS 2017 01
11	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	83,637	155,40	12 997,19	CS ÚRS 2017 01
12	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	5,159	239,40	1 235,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(2,1+2,3+8,55+2*2+11,15+6,85+14,15+7,58+4,75+7,36)*0,3*0,25		5,159			
		VV	Součet		5,159			
13	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,000	243,00	4 131,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	592451RR090	dlažba zámková tl. 60 mm žlutá	m2	17,510	277,20	4 853,77	
15	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	63,000	177,30	11 169,90	CS ÚRS 2017 01
		VV	"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
		VV	33		33,000			
		VV	30		30,000			
		VV	Součet		63,000			
16	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	64,890	305,10	19 797,94	CS ÚRS 2017 01
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				23 947,09	
17	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	76,490	202,50	15 489,23	CS ÚRS 2017 01
		VV	"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
		VV	2,1+2,3+8,55+2*2+11,15+6,85+14,15+7,58+4,75+7,36+4,2+0,5*7		76,490			
		VV	Součet		76,490			
18	M	5921730RR50	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	156,040	39,15	6 108,97	
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,956	2 457,00	2 348,89	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				6 335,19	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,391	90,00	6 335,19	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_07 - sadové úpravy a drobné stavby

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 666,80

DPH základní

snížená

Základ daně

97 666,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

20 510,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

118 176,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt: SO_07 - sadové úpravy a drobné stavby

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		97 666,80
HSV - Práce a dodávky HSV		97 666,80
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		24 249,30
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		65 898,48
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		5 460,00
998 - Přesun hmot		2 059,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_07 - sadové úpravy a drobné stavby

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								97 666,80
D	HSV	Práce a dodávky HSV						97 666,80
D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky						24 249,30
1	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	90,534	57,19	5 177,64	CS ÚRS 2017 01
2	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	90,534	52,15	4 721,35	CS ÚRS 2017 01
3	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	150,000	28,07	4 210,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01a - hrubé terénní úpravy, TZ"					
	VV		3*0,5*28+2*0,5*18+(5+4)*0,5*20		150,000			
	VV		Součet		150,000			
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	90,534	112,00	10 139,81	CS ÚRS 2017 01
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						65 898,48
5	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	453,561	19,46	8 826,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01a - hrubé terénní úpravy, TZ"					
	VV		(16+27)*0,5*(24+16)*0,540*0,3+22,47*0,3+19*2+(7+11)*0,5*22+11*6,5		453,561			
	VV		Součet		453,561			
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	453,561	10,78	4 889,39	CS ÚRS 2017 01
7	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150,000	15,82	2 373,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	150,000	28,49	4 273,50	CS ÚRS 2017 01
9	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	453,561	8,96	4 063,91	CS ÚRS 2017 01
10	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150,000	18,62	2 793,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	103715RR100	<i>hlinitopísčité substrát</i>	m3	30,178	728,00	21 969,58	
12	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	453,561	11,13	5 048,13	CS ÚRS 2017 01
13	K	183402122	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150,000	21,14	3 171,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	453,561	1,22	552,44	CS ÚRS 2017 01
15	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	150,000	1,50	225,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	603,561	0,39	236,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	18,107	77,70	1 406,91	CS ÚRS 2017 01
18	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	453,561	2,23	1 012,80	CS ÚRS 2017 01
19	K	185811212	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150,000	2,73	409,50	CS ÚRS 2017 01
20	K	R184802001	Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6 - 8 l/ha D+M	m2	603,561	2,10	1 267,48	
21	K	R184802002	pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M	m2	603,561	3,50	2 112,46	
22	K	R184802003	vysbírání kamenů ručně vč. odvozu a uložení na skládku D+M	m2	603,561	2,10	1 267,48	
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							5 460,00	
23	K	R950001	tlakově impregnovaný box pro odpadní nádoby 2 x 120 l typový vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	5 460,00	5 460,00	
	VV		"v.č. 01a - hrubé terénní úpravy, TZ"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 998 Přesun hmot							2 059,02	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,355	324,00	2 059,02	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_08 - oplocení

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

382 630,27

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižená

0,00

21,00%

0,00

382 630,27

15,00%

57 394,54

Cena s DPH

v CZK

440 024,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_08 - oplocení

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

29. 4. 2019

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

382 630,27

HSV - Práce a dodávky HSV

382 630,27

1 - Zemní práce

35 076,20

2 - Zakládání

90 354,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

248 934,49

99 - Přesun hmot

8 264,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

SO_08 - oplocení

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

29. 4. 2019

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							382 630,27	
D HSV Práce a dodávky HSV							382 630,27	
D 1 Zemní práce							35 076,20	
1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,700	256,00	691,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.3 - vzorové pole - drátěné oplocení"					
	VV		0,6*0,6*0,75*10		2,700			
	VV		Součet		2,700			
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,690	396,20	3 046,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		(2,15+1+2,7+1+4,65+3,4+3,3+7,65+0,4*2+11,8)*0,4*1*0,5		7,690			
	VV		Součet		7,690			
3	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,690	112,70	866,66	CS ÚRS 2017 01
4	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,690	882,00	6 782,58	CS ÚRS 2017 01
5	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	7,690	172,20	1 324,22	CS ÚRS 2017 01
6	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,772	585,20	4 548,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.3 - vzorové pole - drátěné oplocení"					
	VV		0,6*0,6*0,75*(12+21+4+7)*0,5		5,940			
	VV		0,6*0,6*0,6*8*0,5		0,864			
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		1*1,2*0,9*0,5+0,95*1*0,9*0,5		0,968			
	VV		Součet		7,772			
7	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,772	82,60	641,97	CS ÚRS 2017 01
8	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,772	882,00	6 854,90	CS ÚRS 2017 01
9	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	7,772	130,20	1 011,91	CS ÚRS 2017 01
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	30,924	51,66	1 597,53	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162701RR005	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	30,924	158,90	4 913,82	
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,924	10,43	322,54	CS ÚRS 2017 01
13	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	30,924	80,00	2 473,92	
D 2			Zakládání				90 354,89	
14	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	14,326	2 403,00	34 425,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		(2,15+1+2,7+1+4,65+3,4+3,3+7,65+0,4*2+11,8)*0,4*0,9*1,035		14,326			
	VV		Součet		14,326			
15	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	38,450	195,30	7 509,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		(2,15+1+2,7+1+4,65+3,4+3,3+7,65+0,4*2+11,8)*0,5*2		38,450			
	VV		Součet		38,450			
16	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	38,450	48,87	1 879,05	CS ÚRS 2017 01
17	K	274353102	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	52,000	146,70	7 628,40	CS ÚRS 2017 01
18	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	16,088	2 403,00	38 659,46	CS ÚRS 2017 01
19	K	278311161	Zálivka kotevnic otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,065	3 897,00	253,31	CS ÚRS 2017 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				248 934,49	
20	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,789	33 390,00	26 344,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		606,76*1,3*0,001		0,789			
	VV		Součet		0,789			
21	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	52,000	82,53	4 291,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.3 - vzorové pole - drátěné oplocení"					
	VV		12+21+4+7		44,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		52,000			
22	M	553R422005	sloupek plotový průběžný poplastovaný v 2400 mm viz. tech. popis TZ	kus	44,000	216,00	9 504,00	
23	M	553R4220052	sloupek plotový průběžný poplastovaný v 2400 mm pro vstupní branku viz. tech. popis TZ	kus	2,000	216,00	432,00	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.3 - vzorové pole - drátěné oplocení"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	M	553R4220051	sloupek plotový vzpěrný poplastovaný 3000 mm v systému oplocení viz. tech. popis TZ	kus	6,000	270,00	1 620,00	
25	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	184,50	184,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.3 - vzorové pole - drátěné oplocení"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	553R459702	vstupní branka jednokřídlá 1100 x 1700 mm v systému drátěného oplocení viz. tech. popis TZ vč. všech doplňků	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	348121121	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm	kus	40,000	270,70	10 828,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.3 - vzorové pole - drátěné oplocení"					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
28	M	593R330001	prefabrikovaná podhrabová deska z plotového systému 1950x300x50 mm vč. stabilizačního držáku viz. tech. popis TZ	kus	44,000	1 350,00	59 400,00	
29	K	348171110	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,0 m	m	30,500	70,65	2 154,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		4,25+3,4+3,3+8,05+11,5		30,500			
	VV		Součet		30,500			
30	M	R348001	plotové pole 2000 x 1000 mm tech. par. viz TZ vč. povrch. úpravy	ks	16,000	1 800,00	28 800,00	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
31	K	338171RR021	Osazování sloupků rámového oplocení zdíva z bet. tvárníc	kus	17,000	82,53	1 403,01	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
32	M	R3480002	sloupek plotový pro rámové oplocení 80/80 mm tech. par. TZ vč. povrch. úpravy	ks	17,000	180,00	3 060,00	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
33	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m	m	79,540	59,94	4 767,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.3 - vzorové pole - drátěné oplocení"					
	VV		22,47+39,57+6,5+11		79,540			
	VV		Součet		79,540			
34	M	313R275001	pletivo čtvercová oka z plotového systému v 1500 mm povrch. upravené viz. tech. popis TZ	m	87,494	112,50	9 843,08	
35	M	313R275002	kompletní soubor doplňků pro montáž pletiva viz. tech. popis TZ	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.3 - vzorové pole - drátěné oplocení"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	R3260001	statické posouzení kce oplocení výrobcem systému	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	R3481010012	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2 elektroovl. vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	1 606,50	1 606,50	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	553R459704	vstupní branka 2křídlová 3000 x 1650 mm v systému rám. oplocení viz. tech. popis TZ vč. povrch. úpravy, elektroovládání	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	R348272001	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru barevných, zeď tl. 200 mm D+M	m	34,700	411,30	14 272,11	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		0,8+2+1+0,4		4,200			
	VV		4,25+3,4+3,3+8,05+11,5		30,500			
	VV		Součet		34,700			
40	K	R348272223	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štipaných, dutých barevných, výplň z betonu C20/25 tech. par. TZ D+M	m2	31,960	1 306,00	41 739,76	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		(0,8+2+1+0,4)*1,8		7,560			
	VV		(4,25+3,4+3,3+8,05+11,5)*0,8		24,400			
	VV		Součet		31,960			
41	K	R348273001	Ploty z tvárníc betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výpině z betonu C 20/25 se štipaným povrchem, rozměru 400 x 600 mm z tvarovek štipanýchtech. param. TZ D+M	m	1,800	909,00	1 636,20	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		1,800			
42	K	R348273003	Ploty z tvárníc betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 600 mm barevná	kus	1,000	219,60	219,60	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	R348273010	Poštovní schránka pevná zazděná do plotového sloupku nebo zdi tl 400 mm s intgr. zvonk. panelem tech. param. TZ D+M	kus	1,000	3 537,00	3 537,00	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	R348273015	chránička - husí krk pro zvonkové tablo D+M	ks	1,000	90,00	90,00	
	VV		"v.č. 8.1.2 - situace oplocení, TZ"					
	VV		"v.č. 8.1.4 - oplocení uliční"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 99			Přesun hmot				8 264,69	
45	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	118,067	70,00	8 264,69	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 80193
Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PWB stavby s.r.o.

IČ: 01434837
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
118 000,00	15,00%	17 700,00

Cena s DPH

v CZK 135 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PVVB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

118 000,00

OST - Ostatní

118 000,00

001 - Ostatní

78 000,00

002 - Vedlejší náklady

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Dornov Háj III - Havlíčkův Brod DOZP

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 000,00	
D	OST		Ostatní				118 000,00	
D	O01		Ostatní				78 000,00	
1	K	R10001	geodetické vytyčení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku,					
	VV		vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření					
	VV		1		1,000			
2	K	R10002	projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		"náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby"					
	VV		"předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg"					
	VV		1		1,000			
3	K	R10003	geometrický plán	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků					
	VV		v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
4	K	R10004	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...)					
	VV		ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
5	K	R100041	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		geodetické zaměření řešených inženýrských objektů					
	VV		ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
6	K	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		"náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita)"					
	VV		"dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty "					
	VV		"billboard bude zhotoven jako litý banner gramáže min. 510 g/m2, UV barevný tisk, vysoce odolný proti bednutí a otěru, kov. oka umístěná cca po 0,5 m"					
	VV		"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce https://publicita.dotaceu.cz/gen/krok1 "					
	VV		"billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v)"					
	VV		1		1,000			
7	K	R1000712	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		"náklady na zhotovení a osazení stálé pamětní desky dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita)"					
	VV		"dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce https://publicita.dotaceu.cz/gen/krok1 "					
	VV		"materiál kov (nerez nebo mosaz), znahy a grafiky gravírované, barevné provedení, min. rozměry 0,3 x 0,4 m"					
	VV		"montáž na žulovou desku o rozměrech nejméně 0,4 x 0,5 m, tloušťky min. 8 cm, místo montáže bude upřesněno objednatel" 1		1,000			
8	K	R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti					
	VV		o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů					
	VV		návody k obsluze, kopie záručních listů					
	VV		3 x tištěné + 1 x na CD nosiči 1		1,000			
9	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy" 1		1,000			
10	K	R100074	měření radonu v budovách	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací 1		1,000			
11	K	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací					
	VV		v případě, že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace 1		1,000			
12	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		náklady spojené se záboru veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch) 1		1,000			
13	K	R100076	soubor zimních opatření	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů - dosažení zmrazovacích pevností					
	VV		zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu					
	VV		nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí 1		1,000			
D	O02		Vedlejší náklady				40 000,00	
14	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		"veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"					
	VV		"včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"					
	VV		"včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"					
	VV		"včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"					
	VV		"jedná se o standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd,"					
	VV		"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinností vyplývajících z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů" 1		1,000			
15	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi					
	VV		(např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...) 1		1,000			
16	K	R20005	dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi					
	VV		zajištění správních rozhodnutí					
	VV		dodání dopravních značek a světelné signal., jejich rozmístění, přemísťování a údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po skončení stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánů DOSS					
w		1			1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soustavy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakoliiv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslíci. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PC	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ALFA_003

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

KSO: 80193

Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ: 1264

Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

import do KROS4 Fr.Neuwirth

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **9 255 329,75**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	88 001,61	18 480,34
snížená	15,00%	9 167 328,14	1 375 099,22

Cena s DPH **v CZK** **10 648 909,31**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ALFA_003

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Místo: Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská
48, Jihlava

Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

import do KROS4 Fr.Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 255 329,75	10 648 909,31	
SO_01	D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení	7 766 852,06	8 931 879,87	STA
SO_01	D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení	5 961 591,35	6 855 830,05	Soupis
D.1.4.1	ZTI	440 382,87	506 440,30	Soupis
D.1.4.2.a	VZT	88 813,05	102 135,01	Soupis
D.1.4.2.b	ÚT	471 528,00	542 257,20	Soupis
D.1.4.3	silnoproudá elektrotechnika	565 193,49	649 972,51	Soupis
D.1.4.4	Ochrana před bleskem a impulzním přepětím	66 473,40	76 444,41	Soupis
D.1.4.5	Elektronické komunikace	172 869,90	198 800,39	Soupis
SO_02	venkovní část domovního vodovodu	51 344,44	59 046,11	STA
SO_03a	přípojka splaškové kanalizace	55 547,65	63 879,80	STA
SO_03b	přípojka dešťové kanalizace	541 905,72	623 191,58	STA
SO_04	venkovní část domovního plynovodu	37 991,17	43 689,85	STA
SO_06	zpevněné plochy	243 629,41	280 173,82	STA
SO_07	sadové úpravy	88 001,61	106 481,95	STA
SO_08	oplocení	352 057,69	404 866,34	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	118 000,00	135 700,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

KSO: 80193

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomoci položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajících z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy. Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 961 591,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 961 591,35	15,00%	894 238,70

Cena s DPH

v CZK

6 855 830,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 961 591,35

HSV - Práce a dodávky HSV

2 870 458,31

1 - Zemní práce	297 048,03
2 - Zakládání	513 848,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	870 847,97
4 - Vodorovné konstrukce	109 724,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	870 957,14
94 - Lešení a stavební výtahy	74 132,13
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	51 631,40
96 - Bourání konstrukcí	3 121,20
998 - Přesun hmot	79 147,75

PSV - Práce a dodávky PSV

3 091 133,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	148 849,40
712 - Povlakové krytiny	342 647,53
713 - Izolace tepelné	241 118,98
762 - Konstrukce tesařské	559 806,76
763 - Konstrukce suché výstavby	166 971,08
764 - Konstrukce klempířské	76 538,95
766 - Konstrukce truhlářské	658 560,30
767 - Konstrukce zámečnické	272 504,16
771 - Podlahy z dlaždic	48 269,74
776 - Podlahy povlakové	258 925,54
781 - Dokončovací práce - obklady	188 985,67

783 - Dokončovací práce - nátěry	27 323,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	100 631,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 961 591,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 870 458,31	
D 1 Zemní práce							297 048,03	
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	138,600	28,86	4 000,55	CS ÚRS 2017 01
	VV	om1	"v.č. 01a - hrubé terénní úpravy, TZ"					
	VV		38,5*24*0,15		138,600			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	301,783	80,35	24 248,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01a - hrubé terénní úpravy, TZ"					
	VV		(18+7,2)*0,5*12,5*0,5+7,2*10*0,5		114,750			
	VV		(20,29+12,6)*0,5*9*0,5+12,6*7,5*0,5		121,253			
	VV		(4*20,29+4*12,6)*0,5		65,780			
	VV	odkop1	Součet		301,783			
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	301,783	17,81	5 375,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop1		301,783			
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	301,783	113,04	34 113,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop1		301,783			
5	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	301,783	17,88	5 397,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop1		301,783			
6	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	36,021	154,22	5 555,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	jama1	10,25*18,325*0,2*0,5+3,65*18,325*0,2*0,5+9,7*10,875*0,2*0,5		36,021			
7	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	36,021	13,03	469,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		jama1		36,021			
8	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	36,021	211,90	7 632,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		jama1		36,021			
9	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	36,021	27,36	985,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		jama1		36,021			
10	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,511	241,20	2 535,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(3,675+3,575+4,725*2)*0,6*0,75*0,5		3,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,375+5,3)*0,4*1,2*0,5		1,842			
	VV		(6,275+4,47)*0,4*1,45*0,5		3,116			
	VV		2,8*0,5*1,35*0,5+(1+3)*0,5*0,85*0,5		1,795			
	VV	rýha4	Součet		10,511			
11	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	10,511	21,02	220,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha4		10,511			
12	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	76,751	241,20	18 512,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(2,7+3,325+1,2+3+3,4)*1,6*1,46*0,5		15,914			
	VV		(3+6,525+1,2+3,775)*1,6*1,2*0,5		13,920			
	VV		(3,3+9,25)*1,6*1,75*0,5		17,570			
	VV		(3+2+8,7+3,65+0,6)*1,6*0,95*0,5		13,642			
	VV		(2,95*2+4,7+8,7+6,875)*1,6*0,75*0,5		15,705			
	VV	rýha3	Součet		76,751			
13	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	76,751	14,98	1 149,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha3		76,751			
14	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	10,511	328,32	3 450,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha4		10,511			
15	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	10,511	38,88	408,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha4		10,511			
16	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	76,751	304,56	23 375,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha3		76,751			
17	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	76,751	32,40	2 486,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha3		76,751			
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	246,566	38,88	9 586,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma1*2		72,042			
	VV		rýha3*2		153,502			
	VV		rýha4*2		21,022			
	VV	svis2	Součet		246,566			
19	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	539,140	90,72	48 910,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		vodor1		850,132			
	VV		-nás2		-461,000			
	VV		Mezisoučet		389,132			
	VV		"dovoz zpět k zásypům"					
	VV		zás1		150,008			
	VV		Součet		539,140			
20	K	162701RR0005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	239,124	131,76	31 506,98	
	VV		odkop1*2		603,566			
	VV		svis2		246,566			
	VV		Mezisoučet		850,132			
	VV		-zás1		-150,008			
	VV		-nás2		-461,000			
	VV	vodor2	Součet		239,124			
21	K	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	461,000	35,28	16 264,08	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 01a - hrubé terénní úpravy, TZ"					
	VV	nás2	18*0,5*12,5+(18+28,8)*0,5*10+(5+4,5)*0,5*9+4,5*7,5+4*5+4*4,5		461,000			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	239,124	9,65	2 307,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor2		239,124			
23	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	239,124	80,00	19 129,92	
	VV		vodor2		239,124			
24	K	174101101	Žásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	150,008	49,32	7 398,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(2,7+3,325+1,2+3+3,4)*2*1,8		49,050			
	VV		(3+6,525+1,2+3,775)*1*1,55		22,475			
	VV		(3,3+9,25)*1*2,1		26,355			
	VV		(3+2+8,7+3,65+0,6)*1*1,3		23,335			
	VV		(2,95*2+4,7+8,7+6,875)*1*1,1		28,793			
	VV	zás1	Součet		150,008			
25	K	174101102	Žásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu žásypu	m3	14,725	176,26	2 595,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		5,325*2,375*0,95+1,31*1,5*(0,95+0,375)*0,5		13,316			
	VV		1,85*1,5*0,375+1,31*1,5*0,375*0,5		1,409			
	VV	zás2	Součet		14,725			
26	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	29,450	369,00	10 867,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás2*2		29,450			
27	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	208,087	6,62	1 378,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		2,375*5,325+(1,31*2+1,85)*1,5+8,05*15,125-1,2*6,525+4,725*3,65		150,524			
	VV		7,5*7,675		57,563			
	VV	plan1	Součet		208,087			
28	K	R1210001	zajištění ornice proti rozplavování a zaplevelení	m3	138,600	51,84	7 185,02	
	VV		om1		138,600			
D 2 Zakládání							513 848,57	
29	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	36,600	26,64	975,02	CS ÚRS 2017 01
	VV	geo1	dren11*(0,52*2+0,5*2+0,2*2)		36,600			
30	M	693111RR060	geotextilie 300 g/m2	m2	43,920	20,70	909,14	
	VV		geo1*1,2		43,920			
31	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	0,750	773,00	579,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		dren11*0,5*0,1		0,750			
32	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	15,000	66,10	991,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	dren11	15		15,000			
33	K	214500211	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 300 do 550 mm	m	15,000	79,65	1 194,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		dren11		15,000			
34	M	583439340	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN	t	6,300	369,00	2 324,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		dren11*0,5*0,42*2		6,300			
35	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	41,617	963,00	40 077,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan1*0,2		41,617			
36	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	36,384	2 485,00	90 414,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(9,25*16,325-1,2*6,525+3,65*6,075+8,7*8,875)*0,15		36,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	12,623	195,00	2 461,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	bed63	(21,6*2+16,325*2+1,2*2+2,95*2)*0,15		12,623			
38	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	12,623	48,80	616,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed63		12,623			
39	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR!	t	2,068	30 900,00	63 901,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(9,25*16,325-1,2*6,525+3,65*6,075+8,7*8,875)*2*3,279*1,3*0,001		2,068			
40	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	96,084	2 485,00	238 768,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(2,7+3,325+1,2+3+3,4)*0,6*1,65*1,035		13,961			
	VV		(3+6,525+1,2+3,775)*0,6*1,4*1,035		12,606			
	VV		(3,3+9,25)*0,6*1,95*1,035		15,197			
	VV		(3+2+8,7+3,65+0,6)*0,6*1,15*1,035		12,819			
	VV		(2,95*2+4,7+8,7+6,875)*0,6*0,95*1,035		15,442			
	VV		(3,675+3,575+4,725*2)*0,6*0,95*1,035		9,852			
	VV		(2,375+5,3)*0,4*1,4*1,035		4,448			
	VV		(6,275+4,47)*0,4*1,65*1,035		7,340			
	VV		2,8*0,5*1,55*1,035+4*0,5*1,05*1,035		4,419			
	VV		Součet		96,084			
41	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	153,213	195,00	29 876,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(2,7+3,325+1,2+3+3,4)*1,65		22,481			
	VV		(3+6,525+1,2+3,775)*1,4		20,300			
	VV		(3,3+9,25)*1,95		24,473			
	VV		(3+2+8,7+3,65+0,6)*1,15		20,643			
	VV		(2,95*2+4,7+8,7+6,875)*0,95		24,866			
	VV		(2,8+2,375+11,575+0,4+0,3*2+4,5+3,875+4,375+2,5+3+0,5*2)*0,5		18,500			
	VV		(15,125*2+8,05*2+1,2*2+3,675+3,575+0,6+3,075+2,975+4,725*2+3,65*2)*0,2		15,880			
	VV		(7,5*2+7,675*2)*0,2		6,070			
	VV	bed62	Součet		153,213			
42	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	153,213	48,80	7 476,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed62		153,213			
43	K	274353101	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m	kus	5,000	112,50	562,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		5		5,000			
44	K	274353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	2,000	204,00	408,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		2		2,000			
45	K	274353123	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 1,00 do 2,00 m	kus	8,000	515,00	4 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		8		8,000			
46	K	274353131	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	2,000	399,00	798,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		2		2,000			
47	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,010	32 500,00	325,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*1,3*2*0,617*1,3*0,001		0,010			
48	K	279113RR0134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 D+M	m2	2,952	1 180,00	3 483,36	
	VV		tv11		2,952			
49	K	279113RR0135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 D+M	m2	12,577	1 392,00	17 507,18	
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(5,325+2,375)*1,25		9,625			
	VV	tv11	1,31*(1,25+0,675)*0,5+1,85*0,675+1,31*0,675*0,5		2,952			
	VV	tv1	Součet		12,577			
50	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,187	32 500,00	6 077,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(5,325+2,375)*(6*2+4*1,45)*0,617*1,3*0,001		0,110			
	VV		1,31*2*(5*2+1,1*4)*0,617*1,3*0,001		0,030			
	VV		(1,31*2+1,85*2)*(3*2+0,8*4)*0,617*1,3*0,001		0,047			
	VV		Součet		0,187			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				870 847,97	
51	K	311238144	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	154,360	1 205,00	186 003,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		(3,225+2,65+0,45)*3,2+2,375*1		22,615			
	VV		Mezisoučet		22,615			
	VV		16,475*2,2+16,475*0,8+9,4*(2,2+0,8)*0,5*2+3,5*0,65+9,025*2,2+9,05*0,8		106,995			
	VV		8,25*(2,2+0,8)*0,5*2		24,750			
	VV	zd31	Mezisoučet		131,745			
	VV		Součet		154,360			
52	K	311238242	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 365 mm	m2	42,875	1 420,00	60 882,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	zd2	(9,4+8,85+1,7+4,4+2,5*2+16,475*2+1,7+9,4+12,35)*0,5		42,875			
53	K	311238244	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm	m2	188,102	1 650,00	310 368,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		(9,4+8,85+1,7+4,4+2,5*2+16,475*2+1,7+9,4+12,35)*2,7		231,525			
	VV		Mezisoučet		231,525			
	VV		-(1,4*2,3*2+1*0,75*3+2*0,75+1,625*0,75+1,5*1,625*7+1,25*1,625+2,9*2,3)		-37,173			
	VV		-(0,75*0,75+1,75*1,625*2)		-6,250			
	VV	otv1	Mezisoučet		-43,423			
	VV	zd1	Součet		188,102			
54	K	311238905	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití malty tepelné izolační v ložných spárách tl. zdiva 365 mm	m2	42,875	31,00	1 329,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		zd2		42,875			
55	K	311238908	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití malty tepelné izolační v ložných spárách tl. zdiva 440 mm	m2	188,102	38,00	7 147,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		zd1		188,102			
56	K	311238912	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních výplň kapes obvodového zdiva z děrovaných cihel extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm lepeným do drážky	m	47,300	86,00	4 067,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	ost1	2,3*2*3+0,75*2*5+1,625*2*8		47,300			
57	K	311238923	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních zásyp dutin první vrstvy obvodového zdiva z děrovaných cihel expandovaným perlitem, tl. zdiva přes 300 do 400 mm	m	171,500	108,00	18 522,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		(9,4+8,85+1,7+4,4+2,5*2+16,475*2+1,7+9,4+12,35)*2		171,500			
58	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	2,000	161,00	322,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2		2,000			
59	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm	kus	1,000	241,00	241,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		1		1,000			
60	M	593211150	překlad železobetonový RZP 239x11,5x19 cm	kus	2,000	443,50	887,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		2		2,000			
61	M	593211160	překlad železobetonový RZP 269x11,5x19 cm	kus	1,000	496,00	496,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		1		1,000			
62	K	317168112	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm	kus	14,000	268,00	3 752,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		14		14,000			
63	K	317168130	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	8,000	247,00	1 976,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		4*2		8,000			
64	K	317168131	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	12,000	306,00	3 672,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		4*3		12,000			
65	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	4,000	356,00	1 424,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		4		4,000			
66	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	36,000	436,00	15 696,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		4*9		36,000			
67	K	317168134	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		4		4,000			
68	K	317168135	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm	kus	8,000	630,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		4*2		8,000			
69	K	317168136	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	4,000	780,00	3 120,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		4		4,000			
70	K	317168140	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 350 cm	kus	5,000	1 044,00	5 220,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		5		5,000			
71	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	2,076	6 408,00	13 303,01	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		(310+305,08+360,7*2+370*2)*0,001		2,076			
72	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	64,000	46,60	2 982,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		1*2*2+1,25*3*2+1,75*9*2+1,5*2*2*2+2,25*2*2+2,5*2		64,000			
73	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	3,500	49,90	174,65	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	WV		3,5		3,500			
74	K	341361RR021	Výztuž příček - pozink. výztuž pro tenkovrst. zdění 100/4 mm D+M	t	1,069	36 540,00	39 061,26	
	WV		pu1*4*3,14*1,1*0,001		1,069			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	342241182	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	25,040	630,00	15 775,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		(1,75+1,25+2,35+2,8*2+1,1)*1,6		19,280			
	VV		0,9*2*3,2		5,760			
	VV		Součet		25,040			
76	K	342248133	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku zvukově izolačních z cihel broušených lepených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P 10, P 15, tl. příčky 115 mm	m2	218,480	713,00	155 776,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		(2,5*2+1,35+7,3+1,25+1,75+7,95+8,55+3,775*3+3,8+1,95+0,7+1,975+1,25+0,3)*3,2		174,240			
	VV		(2,3*2+3,5*2+1,9+2,45+0,9+2,1+0,6*2+2,5+0,3)*3,2		73,440			
	VV		Mezisoučet		247,680			
	VV	zd41	-0,8*2*7-0,8*2*10		-29,200			
	VV		Součet		218,480			
77	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	77,400	69,00	5 340,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		2,5*2+1,35+7,3+1,25+1,75+7,95+8,55+3,775*3+3,8+1,95+0,7+1,975+1,25+0,3		54,450			
	VV		2,3*2+3,5*2+1,9+2,45+0,9+2,1+0,6*2+2,5+0,3		22,950			
	VV	pu1	Součet		77,400			
78	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	73,600	79,00	5 814,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		3,2*23		73,600			
79	K	342291RR021	Ukotvení zdiva tl. 300 mm k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,200	79,00	252,80	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		3,2		3,200			
D 4			Vodorovné konstrukce				109 724,12	
80	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	4,674	2 941,00	13 746,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru a výztuže desky D1"					
	VV		4,1*5,7*0,2		4,674			
81	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	27,290	345,00	9 415,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru a výztuže desky D1"					
	VV	bed81	4,1*5,7		23,370			
	VV		(4,1+5,7)*2*0,2		3,920			
	VV	bed8	Součet		27,290			
82	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	27,290	105,00	2 865,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed8		27,290			
83	K	411354177	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	23,370	253,80	5 931,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed81		23,370			
84	K	411354178	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	23,370	51,00	1 191,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed81		23,370			
85	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,286	33 800,00	9 666,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru a výztuže desky D1"					
	VV		(83,91+136,4)*1,3*0,001		0,286			
86	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,112	30 900,00	3 460,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru a výztuže desky D1"					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		86,39*1,3*0,001		0,112			
K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,141	2 580,00	363,78	CS ÚRS 2017 01
W		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
W		0,25*0,5*0,1*2		0,025			
W		"v.č. 07 - střeška, TZ"					
W		3,5*0,3*0,11		0,116			
N		Součet		0,141			
K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	5,282	2 620,00	13 838,84	CS ÚRS 2017 01
N		"v.č. 09 - věnce"					
N		0,26*0,2*86+0,3*0,2*7,5		4,922			
N		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
N		0,115*0,179*1,25*14		0,360			
N		Součet		5,282			
K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	45,055	246,00	11 083,53	CS ÚRS 2017 01
N		"v.č. 09 - věnce"					
V		86*0,2*2+7,5*0,2*2		37,400			
V		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
V		1,25*0,179*2*14		6,265			
V		(0,25+0,5)*2*0,1*6		0,900			
V		"v.č. 07 - střeška, TZ"					
V		3,5*0,06+3,5*0,08		0,490			
V	bed1	Součet		45,055			
K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	45,055	53,80	2 423,96	CS ÚRS 2017 01
V		bed1		45,055			
K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,399	32 500,00	12 967,50	CS ÚRS 2017 01
V		"v.č. 09 - věnce"					
V		306,7*1,3*0,001		0,399			
K	434121415	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných	m	12,000	376,00	4 512,00	CS ÚRS 2017 01
V		"výpisy výrobků"					
V		1,5*8		12,000			
M	593737RR090	ŽB schodišťový blok 1500 x 350 x 150 mm ozn. 15/OS	kus	8,000	550,00	4 400,00	
V		"výpisy výrobků"					
V		8		8,000			
K	R417238001	Obezdvíčka jednostranná věncovkou 80/195/497 P+D v 200 mm D+M	m	93,000	149,00	13 857,00	
V		"v.č. 09 - věnce"					
V		86		86,000			
V		"v.č. 101 - výkres tvaru a výztuže desky D1"					
V		3,5*2		7,000			
V		Součet		93,000			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				870 957,14	
K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	390,984	176,00	68 813,18	CS ÚRS 2017 01
V		om4*2		390,984			
K	R611511001	Tenkovrstvá jemně struktur. štuk. omítka vhodná pro SDV desky včetně akryl. penetrace vnitřních stropů rovných viz. skladby kcí D+M	m2	195,492	189,00	36 947,99	
V		"v.č. 02 - půdorys"					
V		7,41+6,5+38,73+7,14+3,4+4,76+11,5+4,82+5,33+1,76+8,12+9,62*3+4,54+4,23		136,900			
V		2,69+23,2+6,16+8,58+8,75		49,380			
V		sdv1*(0,45+0,22*2)		9,212			
V	om4	Součet		195,492			
K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	922,677	51,30	47 333,33	CS ÚRS 2017 01
V		"v.č. 02 - půdorys"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,45*2+2,8*12+1,75*2+0,9*2+2,45*2+1,35*4+2,55*2+1,7*2+1,8*2+2,95*2)*3,2		230,720			
	VV		(1,1*2+1,75*2+2,9*2+3,8*2+1,95*2+2,3*4+1,975*4+1,25*4+4,85*2+7*2+0,3*2)*3,2		222,080			
	VV		(7,6*2+0,7*2+5,175*2+1,9*2+0,9*2+0,45*2+3,5*6+2,45*2+2,5*2+8,55*2++0,45*2)*3,2		263,520			
	VV		(2,55*6+3,775*6)*3,2		121,440			
	VV		Mezisoučet		837,760			
	VV		(2,735*2+0,3*2)*1		6,070			
	VV		otv1		-43,423			
	VV		apu1*0,3		19,725			
	VV		zd41		-29,200			
	VV		zd31		131,745			
	VV	om1	Součet		922,677			
98	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	142,998	116,00	16 587,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		(2,8*6+2,45*2+1,35*4+1,75*2+0,9*2+1,8*2+2,95*2+1,75*2+1,1*2+2,3*2+1,25*2)*2		109,400			
	VV		(3,5*2+1,9*2+0,9*2)*2		25,200			
	VV		Mezisoučet		134,600			
	VV	om21	(3,7+1,8+0,7+3,225+2,1)*1,5		17,288			
	VV		-(1*0,45*3+1,625*0,45+0,75*0,45*2)		-2,756			
	VV		-0,9*2*2-0,7*2-0,8*2*4		-11,400			
	VV		(1*3+0,45*2*6+1,625+0,75*2)*0,3		3,458			
	VV		(1,75+1,25+2,35+2,8*2+1,1)*0,15		1,808			
	VV	om2	Součet		142,998			
99	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	779,679	220,00	171 529,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		om1		922,677			
	VV		-om2		-142,998			
	VV	om3	Součet		779,679			
100	K	612325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka ryh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,345	529,00	182,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		2,3*0,15		0,345			
101	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2	8,798	170,00	1 495,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	om6	5,175*(1,2+0,5)		8,798			
102	K	621511011	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	8,798	230,00	2 023,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		om6		8,798			
103	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	319,847	44,00	14 073,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		zd1		188,102			
	VV		zd31		131,745			
	VV	om5	Součet		319,847			
104	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	319,847	170,00	54 373,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		om5		319,847			
105	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	130,550	27,70	3 616,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		apu1		65,750			
	VV		3,2*19+1*4		64,800			
	VV	li1	Součet		130,550			
106	M	553R430002	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní	m	143,932	40,00	5 757,28	
	VV		li1*1,05		137,078			
	VV		137,078*1,05 Přepočtené koeficientem množství		143,932			
107	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	100,450	27,00	2 712,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		apu1		65,750			
	WV		5,2*5+4,35*2		34,700			
	WV	li32	Součet		100,450			
108	M	553R4300011	profil omítkový rohový pro omítky vnější	m	105,473	12,00	1 265,68	
	WV		li32*1,05		105,473			
109	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovací samolepicí	m	65,750	24,00	1 578,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 02 - půdorys"					
	WV	apu1	2,3*2+1,4+1*2*3+0,75*2*5+2*2+1,625*2*9+1,5*2+1,25*2+2,9+2,3*2		65,750			
110	M	590514760	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	72,490	29,00	2 102,21	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	WV		apu1*1,05		69,038			
	WV		69,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,490			
111	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	101,700	435,00	44 239,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 02 - půdorys"					
	WV	kzs1	(21,75*2+16,475*2+1,2*2+2,95*2)*1,2		101,700			
112	M	283763490	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 60 mm	m2	103,734	220,00	22 821,48	CS ÚRS 2017 01
	WV		kzs1*1,02		103,734			
113	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	65,750	125,00	8 218,75	CS ÚRS 2017 01
	WV		apu1		65,750			
114	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	14,465	58,00	838,97	CS ÚRS 2017 01
	WV		apu1*0,2*1,1		14,465			
115	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	84,750	79,00	6 695,25	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 02 - půdorys"					
	WV	li31	21,75*2+16,475*2+1,2*2+2,95*2		84,750			
116	M	590516300	lišta základací pro tepelné izolační desky do roviny 63 mm tl 1,0 mm	m	88,988	43,00	3 826,48	CS ÚRS 2017 01
	WV		li31*1,05		88,988			
117	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	148,300	45,00	6 673,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		apu1*2		131,500			
	WV	li11	1,2*9		10,800			
	WV	li12	1,2*5		6,000			
	WV		Součet		148,300			
118	M	590514702	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta parapetní	m	72,490	10,00	724,90	
	WV		apu1*1,05		69,038			
	WV		69,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,490			
119	M	590514703	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta zakončovací	m	52,231	11,00	574,54	
	WV		apu1*1,05		69,038			
	WV		-para1*1,05		-19,294			
	WV		Součet		49,744			
	WV		49,744*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,231			
120	M	590514704	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta začišťovací	m	72,490	12,00	869,88	
	WV		apu1*1,05		69,038			
	WV		69,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,490			
121	M	590514705	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta	m	11,340	10,00	113,40	
	WV		li11*1,05		11,340			
122	M	590514706	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta koutová Al délka 2 m lišta	m	6,300	15,00	94,50	
	WV		li12*1,05		6,300			
123	K	622511011	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	332,997	220,00	73 259,34	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		om5		319,847			
	VV		apu1*0,2		13,150			
	VV		Součet		332,997			
124	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	50,850	510,00	25 933,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		li31*0,6		50,850			
125	K	R6220001	příplatek za seřiznutí polystyrenu do spádu 2% - parapety	m	18,375	20,00	367,50	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	para1	1*3+2+1,625+1,5*7+1,25		18,375			
126	K	R6220005	příplatek za styk dvou barev v systému akrylátové tenkovrstvé omítky	m	47,415	90,00	4 267,35	
	VV		"v.č. 10 - pohledy"					
	VV		1,125*4+1,625*4+2,5*2+0,5*2+0,75*6+1,55*2+0,5*4+0,75*2+5,175+2,82*2+1*2+1,625*4		47,415			
127	K	622811002	Omitka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	319,847	350,00	111 946,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		om5		319,847			
128	K	629135102	Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	36,750	37,00	1 359,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		(1*3+2+1,625+1,5*7+1,25)*2		36,750			
129	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před zněcizením včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvoru a svislých ploch tolii přilepenou lepicí náskou	m2	86,845	25,00	2 171,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		(1,4*2,3*2+1*0,75*3+2*0,75+1,625*0,75+1,5*1,625*7+1,25*1,625+2,9*2,3)*2		74,345			
	VV		(0,75*0,75+1,75*1,625*2)*2		12,500			
	VV		Součet		86,845			
130	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	12,925	2 880,00	37 224,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl1*(0,08+0,05)*0,5		1,500			
	VV		pvc1*(0,09+0,05)*0,5		10,071			
	VV		pvc2*(0,09+0,05)*0,5		1,354			
	VV	maz1	Součet		12,925			
131	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	12,925	262,00	3 386,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		maz1		12,925			
132	K	63411RR0113	Výplň dilatačních spár mazanin lepenkou D+M	m	21,500	53,00	1 139,50	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		21,5		21,500			
133	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm	m	21,500	120,60	2 592,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		21,5		21,500			
134	K	634661RR211	Výplň dilatačních spár okapový chodník - zdívo trvale pružným tmelem D+M	m	82,350	52,00	4 282,20	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		16,475*2+21,75*2+2,95*2		82,350			
135	K	635111311	Násyp ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	186,280	28,00	5 215,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl1		23,070			
	VV		pvc1		143,870			
	VV		pvc2		19,340			
	VV	nás1	Součet		186,280			
136	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	14,000	210,00	2 940,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		2+3+3+6		14,000			
137	M	553312220	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		5		5,000			
138	M	553312240	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P	kus	9,000	1 150,00	10 350,00	CS ÚRS 2017 01

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		9		9,000			
39	M	553312RR060	záručeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV 700	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
0	M	553312RR061	záručeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV 800	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
1	M	553312RR062	záručeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV 900	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
2	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
	VV	pou2	1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	M	553316110	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standardní rozměr	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pou2		1,000			
	M	553316120	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pou2		1,000			
	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	pou1	1		1,000			
	M	553316130	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm - standardní rozměr	kus	1,000	7 100,00	7 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pou1		1,000			
	K	64201RR001	oplaštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 700 dvoj. deskami s cem. jádrem pro trv. vlhkost 100% vč. integr. kartáčů D+M	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
	V		pou2		1,000			
	K	64201RR01	oplaštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 800 dvoj. deskami s cem. jádrem pro trv. vlhkost 100% vč. integr. kartáčů D+M	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	V		pou2		1,000			
	K	64201RR03	oplaštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 900 dvoj. deskami s cem. jádrem pro trv. vlhkost 100% vč. integr. kartáčů D+M	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
	V		pou1		1,000			
	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01
	V		"výpisy výrobků"					
	V	mř2	25		25,000			
	M	553414RR060	mřížka větrací hliníková 200 x 200 se sítovinou a zazd. rámečkem	kus	25,000	230,00	5 750,00	
	V		mř2		25,000			
	K	644941RR011	Osazování revizních dvířek velikosti 400 x 400 mm	kus	7,000	40,00	280,00	
	V		"výpisy výrobků"					
	V		7		7,000			
	M	590307RR120	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm pod obklady ozn. 12/OS	kus	7,000	830,00	5 810,00	
	V		"výpisy výrobků"					
	V		7		7,000			
	M	R6420001	ochrana otvoru pro střelku a západku přivařeným krytem D+M	ks	14,000	30,00	420,00	
	V		"výpisy výrobků"					
	V		14		14,000			
	M	R6420002	těsnění zárubní profil PVC typ TPE D+M	m	76,200	90,00	6 858,00	
	V		"výpisy výrobků"					
	V		(0,9*2+2*2)*9+(0,8+2*2)*5		76,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy	74 132,13				
156	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	460,291	50,00	23 014,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		"v.č. 10 - pohledy"					
	VV		(21,75*2-3,5*2+16,475+9,025+1,5*7)*5,2		377,000			
	VV		(7,45+2,59*2)*4,35+3,5*2*4,05		83,291			
	VV	leš1	Součet		460,291			
157	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	27 617,460	1,10	30 379,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		leš1*60		27 617,460			
158	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	460,291	30,00	13 808,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		leš1		460,291			
159	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	192,490	36,00	6 929,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás1		186,280			
	VV		5,175*1,2		6,210			
	VV	leš2	Součet		192,490			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	51 631,40				
160	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	192,490	60,00	11 549,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		leš2		192,490			
161	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	2,000	93,00	186,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		2		2,000			
162	M	140110960	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 140 x 8,0 mm	m	1,000	910,00	910,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		0,5*2		1,000			
163	K	953943RR001	krycí mřížka vyústění drenážního potrubí nad zemí D+M	ks	2,000	135,00	270,00	
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		2		2,000			
164	K	953951313	Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdíva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm2	m	36,000	79,00	2 844,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	VV		3,5*3+16,475+9,025		36,000			
165	K	R9500031	typové svislé madlo u sprchy nerez ozn. 13/OS D+M	ks	2,000	1 780,00	3 560,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			
166	K	R9500032	2 x typové vodorovné madlo u toaletní mísy nerez ozn. 10/OS D+M	ks	2,000	3 290,00	6 580,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			
167	K	R9510004	výstražná cedule u půdního výlezu - pohyb pouze po revizních lávkách viz. TZ D+M	ks	2,000	450,00	900,00	
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV		2		2,000			
168	K	95300RR	Montáž úchytu pro WC	kus	3,000	520,00	1 560,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	úch1	3		3,000			
169	M	590307RR	konstrukce pro uchycení WC	kus	3,000	1 953,00	5 859,00	
	VV		úch1		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	95300RR1	Montáž úchyty pro umyvadlo	kus	3,000	496,00	1 488,00	
171	M	590307RR090	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi	kus	7,000	855,00	5 985,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		7		7,000			
172	K	R959791004	přenosný hasicí přístroj s haseb. schopností 34A D+M	ks	4,000	1 860,00	7 440,00	
	VV		4		4,000			
173	K	R959791005	fotoluminis. štítky na stěny D+M	ks	20,000	125,00	2 500,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				3 121,20	
174	K	R974031001	Vyfrézování rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	2,300	153,00	351,90	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	fréz1	2,3		2,300			
175	K	R974031002	Vyfrézování rýh ve zdivu cihelném pro zatmělení krycí lišty izol. střechy - výř. označený 6/K	m	18,100	153,00	2 769,30	
	VV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	VV		18,1		18,100			
	D	998	Přesun hmot				79 147,75	
176	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	719,525	110,00	79 147,75	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 091 133,04	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				148 849,40	
177	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	242,563	7,10	1 722,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	pen1	9,25*16,325-1,2*6,525+3,65*6,075+8,7*8,875		242,563			
178	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	117,810	15,50	1 826,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	pen2	(21,6*2+16,325*2+1,2*2+2,95*2)*1,4		117,810			
179	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,114	44 500,00	5 073,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen1*0,0003		0,073			
	VV		pen2*0,00035		0,041			
	VV		Součet		0,114			
80	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	242,563	72,90	17 682,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen1		242,563			
81	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	117,810	83,70	9 860,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen2		117,810			
12	M	628R321002	asfaltový hydroizolační pás z SBS modif. asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm - tech. parametry viz. skladby podlah	m2	526,007	104,00	54 704,73	
	VV		pen1*1,2		291,076			
	VV		pen2*1,25		147,263			
	VV		Součet		438,339			
	VV		438,339*1,2 Přepočtené koeficientem množství		526,007			
3	K	R7110002	úprava izolace proti vodě v místě prostupů zákl. deskou vč. zatmělení a všech souvisejících dodávek a prací D+M	ks	9,000	238,00	2 142,00	
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		9		9,000			
4	K	711161515	Izolace nopovými foliemi na ploše svislé drenážní a ochranný systém asfaltových stěrkových hydroizolací, zatížitelnost 400 kN/m2 čtyřvrstvý, výška nopu 9 mm	m2	32,434	269,00	8 724,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		tv1*1,2		15,092			
	VV		tv11*1,2		3,542			
	VV		(5,325+2,375+1,5)*1,5		13,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		32,434			
	D	185 K 711161573	Izolace nopovými foliemi ukončení izolace provětrávací profil	m	24,465	133,00	3 253,85	CS ÚRS 2017
156	K	VV	"v.č. 01 - základy, TZ"					
		VV	5,325*2+3,375+1,5+1,31*4+1,85*2		24,465			
		186 K IZO0006	Izolace - tekutá lepenka - plocha svislá D+M	m2	125,710	237,00	29 793,27	
		VV	obkl1		125,710			
		187 K IZO00061	Penetrace pod tekutou lepenku - plocha svislá	m2	125,710	31,00	3 897,01	
		VV	obkl1		125,710			
157	K	188 K IZO0007	těsnící bandáž podlaha - stěna D+M	m	67,300	57,00	3 836,10	
		VV	prof1		67,300			
		189 K IZO00071	těsnící bandáž - vyztužení rohů a koutů D+M	m	80,000	57,00	4 560,00	
158	K	VV	"v.č. 02 - půdorys"					
		VV	2*(6+8+14+4+8)		80,000			
159	K	190 K 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,342	757,00	1 772,89	CS ÚRS 2017
		VV						
		VV						
		VV						
	D	712	Povlakové krytiny				342 647,53	
		191 K 712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	35,008	7,10	248,56	CS ÚRS 2017
		VV	povl22		35,008			
180	K	192 M 111631RR0500	penetrační systémový asfaltový lak	t	0,011	44 500,00	489,50	
		VV	povl22*0,0003		0,011			
		193 K 712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	234,736	34,00	7 981,02	CS ÚRS 2017
		VV	"v.č. 06 - krov, TZ"					
181	K	VV par1	9,4*16,475+8,85*9,025		234,736			
		194 M 628R662810	parotěsná zábrana asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí s Al vložkou a skel. mřížkou viz. skladby kol	m2	323,935	128,00	41 463,68	
		VV	par1*1,2		281,683			
162	K	VV	281,683*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		323,935			
		195 K R7123630016	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólie mPVC mech. kotvená vč. dodávky kotvicích prvků	m2	280,396	239,00	67 014,64	
		VV	"v.č. 07 - střeška, TZ"					
183	K	VV povl11	16,475*9,8+9,025*9,3		245,388			
		VV	Mezisoučet		245,388			
		VV	3,5*6,075		21,263			
		VV	3,5*(0,65+0,25*2)+6,075*0,8*2		13,745			
164	K	VV povl22	Mezisoučet		35,008			
		VV	Součet		280,396			
		196 M 283R220001	fólie hydroizolační mPVC tl 1,8 mm s vložkou ze skelné fólie viz skladby	m2	336,475	224,00	75 370,40	
165	K	VV	povl2*1,2		336,475			
		197 K R712391001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy mech. kotvená	m2	280,396	32,00	8 972,67	
		VV	povl11		245,388			
166	K	VV	povl22		35,008			
		VV	Součet		280,396			
		198 M 693R112002	systémová ochr. geotextilie 300 g/m2	m2	336,475	23,00	7 738,93	
167	K	VV	povl2*1,2		336,475			
		199 K 712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	35,008	75,90	2 657,11	CS ÚRS 2017
		VV	povl22		35,008			
168	K	200 M 628331RR090	asf. hydroiz. pás z SBS modif. asfaltu s výztužnou vložkou	m2	42,010	121,00	5 083,21	
		VV	povl22*1,2		42,010			
169	K	201 K 712363005	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	22,040	95,00	2 093,80	CS ÚRS 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	WV		63,5*0,15+22,5*0,35+3,5*0,1*2+3,5*0,15		18,625			
	WV		18,1*(0,1+0,05)+3,5*0,2		3,415			
	WV		Součet		22,040			
202	K	712363312	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm	kus	11,880	89,90	1 068,01	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výpis výrobků"					
	WV		3,5*0,5*1,1		1,925			
	WV		18,1*0,5*1,1		9,955			
	WV		Součet		11,880			
203	K	712363313	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm	kus	1,925	145,80	280,67	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výpis výrobků"					
	WV		3,5*0,5*1,1		1,925			
204	K	712363314	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	9,955	148,50	1 478,32	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výpis výrobků"					
	WV		18,1*0,5*1,1		9,955			
205	K	712363315	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 150 mm	kus	9,955	186,30	1 854,62	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výpis výrobků"					
	WV		18,1*0,5*1,1		9,955			
206	K	712363317	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm	kus	14,328	266,40	3 816,98	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výpis výrobků"					
	WV		22,55*0,5*1,1+3,5*0,5*1,1		14,328			
207	K	712363318	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	34,925	279,90	9 775,51	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výpis výrobků"					
	WV		63,5*0,5*1,1		34,925			
208	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	12,000	435,60	5 227,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	WV		12		12,000			
209	M	283427730	přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125	kus	12,000	1 280,00	15 360,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	WV		12		12,000			
10	K	R712000212	prostup střešním pláštěm v technologii střes. krytiny skl. M - světlovody, utěsnění manžetou vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	2,000	1 305,00	2 610,00	
	WV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	WV		2		2,000			
11	K	R712000215	prostup střešním pláštěm v technologii střes. krytiny skl. M - kotva bezp. prvku vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	10,000	655,00	6 550,00	
	WV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	WV		6+4		10,000			
12	K	R712000216	prostup střešním pláštěm v technologii střes. krytiny skl. M - odvětrání kanalizace vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
	WV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	WV		1		1,000			
13	K	R712000217	prostup střešním pláštěm v technologii střes. krytiny skl. M - anténí držák vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	544,00	544,00	
	WV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	WV		1		1,000			
14	K	R712000218	prostup střešním pláštěm v technologii střes. krytiny skl. M - odkouření plynového kotle - komin hlavice vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	1 230,00	1 230,00	
	WV		"výpis výrobků"					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	R712000219	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. M - VZT hlavice vč. všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	6,000	1 140,00	6 840,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		6		6,000			
216	K	R765002	kompletní systémový bezpečnostní prvek zajišťující bezpečnost pracovníků ozn. 5/OS D+M	m	60,000	711,00	42 660,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		60		60,000			
217	K	R7650021	anténní držák - typový prvek dodavatele krytiny vč. integr. manžety PVC ozn. 6/OS D+M	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
218	K	R7650022	kompletní plechový zachytávač sněhu s integr. manžetou pro PVC - typový prvek dodavatele krytiny ozn. 7/OS - množství a rozmístění dle dodavatele krytiny D+M	soub	1,000	13 500,00	13 500,00	
219	K	R7650023	odvětrání kanalizace s integr. manžetou pro PVC - typový prvek dodavatele krytiny ozn. 8/OS vč. flexibilní hadice D+M	ks	1,000	1 530,00	1 530,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
220	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,457	728,00	1 788,70	CS ÚRS 2017 01
D 713			Izolace tepelné				241 118,98	
221	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně	m2	186,280	40,90	7 618,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		dvouvrstvá					
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		nás1		186,280			
222	M	283R759001	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 pro systémy podlahového topení tl. 50 mm	m2	193,806	349,00	67 638,29	
	VV		nás1*1,02		190,006			
	VV		190,006*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		193,806			
223	M	283R764002	deska izolační podlahová z tuhé polyisokyanurátové pěny PIR tl. 60 mm	m2	193,806	365,00	70 739,19	
	VV		nás1*1,02		190,006			
	VV		190,006*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		193,806			
224	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	308,150	12,00	3 697,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		prof1		67,300			
	VV		sok11		17,550			
	VV		sok121		172,300			
	VV		sok13		51,000			
	VV	pás1	Součet		308,150			
225	M	631R402001	pásek okrajový podlahový	m	338,965	18,60	6 304,75	
	VV		pás1*1,1		338,965			
226	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	18,600	54,00	1 004,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 09 - včence"					
	VV		86*0,2		17,200			
	VV		"v.č. 101 - výkres tvaru a výztuže desky D1"					
	VV		3,5*0,2*2		1,400			
	VV	ti1	Součet		18,600			
227	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	20,869	345,00	7 199,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		ti1*1,1		20,460			
	VV		20,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,869			
228	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	0,345	28,00	9,66	CS ÚRS 2017 01
	VV	ti2	fréz1*0,15		0,345			
229	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm	m2	0,388	175,00	67,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		ti2*1,1		0,380			
	VV		0,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,388			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	713141151	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	42,526	24,00	1 020,62	CS ÚRS 2017 01
VV	ti3	povl21*2		42,526			
M	283759270	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2	43,377	452,00	19 606,40	CS ÚRS 2017 01
VV		ti3*1,02		43,377			
K	713141311	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	21,263	46,00	978,10	CS ÚRS 2017 01
VV		povl21		21,263			
M	283761430	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový, 1000x1000 mm	m3	1,735	4 500,00	7 807,50	CS ÚRS 2017 01
VV		povl21*0,16*0,5*1,02		1,735			
K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	217,095	25,00	5 427,38	CS ÚRS 2017 01
VV		nás1		188,280			
VV		pás1*0,1		30,815			
VV	pe1	Součet		217,095			
M	283R231001	folie separační PE	m2	286,565	7,80	2 235,21	
P		Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
VV		pe1*1,2		260,514			
VV		260,514*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		286,565			
K	R713112001	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 240 mm vodorovně	m2	234,736	49,00	11 502,06	
VV		par1		234,736			
M	631R5110001	minerální granulát z vysokojakostního taveného čediče viz. skladba S	m3	13,633	1 370,00	18 677,21	
VV		par1*0,24*1,1		61,970			
VV		61,97*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		13,633			
K	R713191001	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií s přelepeným spojením - kotvené do dřev. prvků krovu	m2	234,736	22,00	5 164,19	
VV		par1		234,736			
M	283R231002	folie ochranná PE viz skladba S	m2	309,851	7,80	2 416,84	
P		Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
VV		par1*1,2		281,683			
VV		281,683*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		309,851			
K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,941	681,00	2 002,82	CS ÚRS 2017 01
D	762	Konstrukce tesařské				559 806,76	
K	762083122	Práce spoječné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	4,281	739,80	3 167,08	CS ÚRS 2017 01
VV		hra2		2,642			
VV		spoj2		0,392			
VV		spoj3		1,247			
VV		Součet		4,281			
K	762341660	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	12,750	301,00	3 837,75	CS ÚRS 2017 01
VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
VV	pal1	(16,475+9,025)*0,5		12,750			
M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 116 mm A/B	m2	14,025	160,00	2 244,00	CS ÚRS 2017 01
VV		pal1*1,1		14,025			
K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,392	740,00	290,08	CS ÚRS 2017 01
VV		pal2*0,019		0,266			
VV		řez3		0,126			
VV	spoj2	Součet		0,392			
K	762420011	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	469,472	292,50	137 320,56	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		par1*2		469,472			
246	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	1 000,875	55,00	55 048,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV		15,875*10+5,775*5+8,425*10		271,875			
	VV		15,875*30+8,425*30		729,000			
	VV	hra1	Součet		1 000,875			
247	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	2,748	4 800,00	13 190,40	CS ÚRS 2017 01
	VV	hra2	hra1*0,06*0,04*1,1		2,642			
	VV		2,642*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		2,748			
248	K	762431013	Obložení stěn z dřevostěpkových desek přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	15,375	240,00	3 690,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	VV		3,5*0,5+3,5*0,5*0,5		2,625			
	VV		16,475*0,5+9,025*0,5		12,750			
	VV		Součet		15,375			
249	K	762431RR006	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných D+M	m2	15,900	330,00	5 247,00	
	VV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	VV		3,5*0,4		1,400			
	VV		3,5*0,5+16,475*0,5+9,025*0,5		14,500			
	VV		Součet		15,900			
250	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	20,419	89,00	1 817,29	CS ÚRS 2017 01
	VV	láv11	láv1*0,5		20,419			
251	M	605R110811	řezivo jehličnaté středové SM tl. 18-32 mm - hoblované	m3	0,719	5 100,00	3 666,90	
	VV	řez2	láv11*0,032*1,1		0,719			
252	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	40,838	49,00	2 001,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	láv1	(15,875*0,8+0,97*0,7+8,425*0,8+1*0,3)*2		40,838			
253	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,528	5 100,00	2 692,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV		(8,425*3+1+15,875*3+0,97)*0,08*0,06*1,1		0,395			
	VV		(0,8*9+1,1*2+0,8*16+1,5*2)*0,08*0,06*1,1		0,133			
	VV	řez1	Součet		0,528			
254	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	1,247	24,00	29,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		řez1		0,528			
	VV		řez2		0,719			
	VV	spoj3	Součet		1,247			
255	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	2,642	92,00	243,06	CS ÚRS 2017 01
	VV	hra2	hra2		2,642			
256	K	R7620001	střešní kce z dřevěných příhrad.vazníků vč. všech ztuž., kotevních a dopř. dodávek a prací, impregnovaná, doložená stat. výpočtem vč. bednění z OSB desek D+M	soubor	1,000	290 000,00	290 000,00	
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV		1		1,000			
257	K	R7620002	tubus z cementofiskových desek ztužený hranoly 60/40 pro osazení stah. schodů ozn. 04/OS vč. impregnace D+M	ks	2,000	4 200,00	8 400,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	tub1	2		2,000			
258	K	R762332001	Montáž latí - pomocná kce pro podbíjení	m	76,500	95,00	7 267,50	
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	lat1	(16,475+9,025)*3		76,500			
259	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,126	5 000,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	řez3	lat1*0,05*0,03*1,1		0,126			
260	K	R762420003	těsnění spáry podhledu z cementfís. desek z systém. ohniodolného tmelu D+M	m2	469,472	27,00	12 675,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		par1*2		469,472			
261	K	R765003	montáž větrací mřížky do podbíjení u okapu	m	25,500	54,00	1 377,00	
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	mří	16,475+9,025		25,500			
262	M	596R6020007	pás ochranný větrací okapní plastový š. 100 mm	m	28,050	95,40	2 675,97	
	VV		mří1*1,1		28,050			
263	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	19,445	118,00	2 294,51	CS ÚRS 2017 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				166 971,08	
264	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	308,150	96,30	29 674,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		pás1		308,150			
265	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	201,702	22,00	4 437,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		sdv2		201,702			
266	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,620	39,60	222,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		3+2,62		5,620			
267	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinkery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	43,000	350,00	15 050,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		1+14*2+7*2		43,000			
268	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	6,000	101,00	606,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	dv1	6		6,000			
269	M	590R307001	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm ozn. 9/OS pro osazení do SDV	kus	6,000	810,00	4 860,00	
	VV		dv1		6,000			
270	K	763231121	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez TI	m2	201,702	520,00	104 885,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		om4		195,492			
	VV		5,175*1,2		6,210			
	VV	sdv2	Součet		201,702			
271	K	R763164101	SDV obklad kovových kci tvaru U š do 0,6 - 1,2 m desky 1xSDV 12,5	m	10,350	330,00	3 415,50	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	VV	sdv1	5,175*2		10,350			
272	K	R763231002	opláštění boků stavebního otvoru pro stah. schody v kci stropu z desek SDV požár. se zkosením vč. ochr. úhelníků viz. skladby kci D+M	m2	3,015	830,00	2 502,45	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		(1,55+0,7)*2*0,335*2		3,015			
273	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,016	328,00	1 317,25	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské				76 538,95	
274	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	63,500	560,00	35 560,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		63,5		63,500			
275	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm	m	22,550	520,00	11 726,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		22,55		22,550			
276	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	9,100	547,00	4 977,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,1		9,100			
277	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	20,000	596,00	11 920,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		20		20,000			
278	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm	kus	1,000	501,00	501,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
279	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	598,00	1 196,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			
280	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	1,000	652,00	652,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
281	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	8,300	856,00	7 104,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		8,3		8,300			
282	K	R7640002	zatmelení drážky ve zdivu trvale pružný tmel pro výr. ozn. 6/K vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	18,100	51,00	923,10	
	VV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	VV		18,1		18,100			
283	K	R76400021	zatmelení hydroizolace na stěně trvale pružný tmel pro výr. ozn. 6/K vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	18,100	51,00	923,10	
	VV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	VV		18,1		18,100			
284	K	765191RR03	kompresní páska pod OSB desku oplech. u okapu ploché střechy D+M	m	58,000	12,00	696,00	
	VV		"v.č. 07 - střecha, TZ"					
	VV		3,5*2+16,475*2+9,025*2		58,000			
285	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,375	958,00	359,25	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				658 560,30	
286	K	76660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		5		5,000			
287	K	76660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	9,000	750,00	6 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		9		9,000			
288	M	611R620011	dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plně 1křídlo 80x197 cm	kus	5,000	3 490,00	17 450,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		5		5,000			
289	M	611R620012	dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plně 1křídlo 90x197 cm	kus	9,000	3 560,00	32 040,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		9		9,000			
290	K	76660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné přičky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			
291	K	76660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné přičky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
292	M	611R62011	dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plně 1křídlo 70x197 cm posuvné	kus	1,000	3 490,00	3 490,00	
	VV		"výpisy výrobků"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
293	M	611R62012	dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plně 1křídle 80x197 cm posuvné	kus	1,000	3 490,00	3 490,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
294	M	611R62013	dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plně 1křídle 90x197 cm posuvné	kus	1,000	3 870,00	3 870,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
295	K	76660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		17		17,000			
296	M	54914626131	kování dveří klíka - klíka + WC sada v syst. gen. klíč	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		3		3,000			
297	M	549146261311	kování dveří WC sada pro posuvné dveře, v syst. gen. klíče gen. klíč	kus	3,000	2 900,00	8 700,00	
298	M	549146261	kování dveří klíka - klíka v systému gen. klíče	kus	11,000	1 880,00	20 680,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		11		11,000			
299	K	R766000	systémová zarážka dveří kotvená do podlahy D+M	ks	14,000	350,00	4 900,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		14		14,000			
300	K	R7660003	mechanicky výsuvná těsnicí lišta osazená na křídlo dveří D+M	m	5,400	990,00	5 346,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		0,9*6		5,400			
301	K	R766100022	plastové okno 1500/1625 mm ozn. 5/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	7,000	14 985,00	104 895,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		7		7,000			
302	K	R766100023	plastové okno 1250/1625 mm ozn. 6/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	1,000	11 362,00	11 362,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
303	K	R766100024	plastové okno 1750/1625 mm ozn. 9/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	1,000	13 658,00	13 658,00	
304	K	R766100041	plastové okno 2000/750 mm ozn. 3/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	1,000	16 874,00	16 874,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
305	K	R766100042	plastové okno 1625/750 mm ozn. 4/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	1,000	13 874,00	13 874,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
306	K	R76610005	plastové okno 1000/750 mm ozn. 2/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	3,000	10 452,00	31 356,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		3		3,000			
307	K	R766100052	plastové okno 750/750 mm ozn. 8/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	1,000	8 754,00	8 754,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
308	K	R766100081	plastová stěna 2900/2300 mm ozn. 7/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	78 632,00	78 632,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
309	K	R766100091	plastové dveře 1kř 1400/2300 mm ozn. 1/PO vč. všech doplňků D+M	ks	2,000	45 483,00	90 966,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
310	K	R76610011	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 02/PO vč. všech doplňků D+M	ks	3,000	980,00	2 940,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		3		3,000			
311	K	R76610012	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 03/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	1 452,00	1 452,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
312	K	R76610013	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 04/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	1 485,00	1 485,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
313	K	R76610014	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	7,000	2 360,00	16 520,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		7		7,000			
314	K	R76610015	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	1 845,00	1 845,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
315	K	R766100151	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 07/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	4 879,00	4 879,00	
316	K	R766100152	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 08/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	874,00	874,00	
317	K	R766100153	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 09/PO vč. všech doplňků D+M	ks	2,000	3 471,00	6 942,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		2		2,000			
318	K	R76610017	sít proti hmyzu pro okno ozn. 02/PO vč. všech doplňků D+M	ks	3,000	589,00	1 767,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		3		3,000			
319	K	R76610018	sít proti hmyzu pro okno ozn. 03/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	879,00	879,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
320	K	R76610019	sít proti hmyzu pro okno ozn. 04/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	956,00	956,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
321	K	R76610020	sít proti hmyzu pro okno ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	7,000	1 478,00	10 346,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		7		7,000			
322	K	R76610021	sít proti hmyzu pro okno ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	1 789,00	1 789,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
323	K	R766100211	sít proti hmyzu pro okno ozn. 07/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	3 874,00	3 874,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
324	K	R766100212	sít proti hmyzu pro okno ozn. 08/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	587,00	587,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
325	K	R766100213	sít proti hmyzu pro okno ozn. 09/PO vč. všech doplňků D+M	ks	2,000	1 970,00	3 940,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		2		2,000			
326	K	R766694001	Montáž parapetních desek plastových do 30 cm	m	18,500	95,00	1 757,50	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	par2	1,25*2+1,5*7+1,75*2+2		18,500			
327	M	607R941020	deska parapetní plastová s nosem š. 260 mm ozn. 01/PD vč. všech doplňků	m	19,425	320,00	6 216,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		par2*1,05		19,425			
328	M	807R9410420	dubová deska tl. 60 mm 2400/320 mm ozn. 014/OS vč. všech doplňků a povrch. úpravy D+M	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
329	K	R7667001	atyp. dřevěná stěna s 1kř dveřmi 1250 x 2800 mm ozn. 8/D vč. všech všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	46 523,00	46 523,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
330	K	R7667002	atyp. dřevěná stěna s 1kř dveřmi 1200 x 2800 mm ozn. 9/D vč. všech všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	44 789,00	44 789,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		1		1,000			
331	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,600	358,00	572,80	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické							272 504,16	
332	K	713RR0001	průchod světlovodu podstřeš. prostorem - vrstva TI min. 160 mm - pož. odolnost EW 30DP3 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	2,000	540,00	1 080,00	
	VV		sv1		2,000			
333	K	767330112	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha	kus	2,000	1 054,00	2 108,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	sv1	2		2,000			
334	M	553R811001	části stavební speciální objektů a občanské výstavby tubusový světlovod základní sada světlovodu kopule, střešní rám, stropní rám, plechové prstence dvojitý stropní difuzér, bez světlovodného tubusu průměr 350 mm	kus	2,000	9 530,00	19 060,00	
	VV		sv1		2,000			
335	K	767330122	Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru od 250 do 350 mm	m	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		sv1*2		4,000			
336	M	553R811002	světlovodný tubus průměr 350 mm	m	4,000	1 341,00	5 364,00	
	VV	tub2	sv1*2		4,000			
337	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	3,240	345,00	1 117,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	zona11	0,9*0,6*2		1,080			
	VV	zona12	1,2*0,9*2		2,160			
	VV		Součet		3,240			
338	M	697R521001	vnitřní čistící zóna provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC ozn. 01/OS	m2	1,080	1 567,00	1 692,36	
	VV		zona11		1,080			
339	M	697R520002	vnější čistící zóna provedení hliník - gumové vlnovky ozn. 02/OS	m2	2,160	4 816,00	10 402,56	
	VV		zona12		2,160			
340	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	14,400	214,00	3 081,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	rám11	(0,9+0,6)*2*2		6,000			
	VV	rám12	(1,2+0,9)*2*2		8,400			
	VV		Součet		14,400			
341	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	14,400	420,00	6 048,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		rám11		6,000			
	VV		rám12		8,400			
	VV		Součet		14,400			
342	K	R7672001	překlad pro vazníky 2 x I 200/5800 mm ozn. 12/P D+zámeč. montáž	kg	310,000	65,00	20 150,00	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	VV		310		310,000			
343	K	R7672002	překlad pro vazníky 2 x I 200/5800 mm ozn. 13/P D+zámeč. montáž	kg	305,080	65,00	19 830,20	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	VV		305,08		305,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
344	K	R7672003	překlad pro vazníky 2 x l 220/5800 mm ozn. 14/P D+zámeč. montáž	kg	721,400	65,00	46 891,00	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	VV		360,7*2		721,400			
345	K	R7672004	překlad pro vazníky 2 x l 220/5800 mm ozn. 15/P D+zámeč. montáž	kg	740,000	65,00	48 100,00	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	VV		370*2		740,000			
346	K	R7672005	ukončení dlažby L 80/80/8 mm ozn. 1/Z D+M+zámeč. montáž	kg	178,900	75,00	13 417,50	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	VV		178,9		178,900			
347	K	R7672006	hliníkové zábradlí s vrchním kotvením v 1000 mm ozn. 2/Z D+M	m	7,200	2 700,00	19 440,00	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	VV		7,2		7,200			
348	K	R7672007	hliníkové zábradlí s bočním kotvením v 1000 mm ozn. 3/Z D+M	m	11,300	2 700,00	30 510,00	
	VV		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
	VV		11,3		11,300			
349	K	R767316001	Montáž stahovacích schodů do kce stropu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	sch1	2		2,000			
350	M	612R331001	schody stahovací půdní ozn.4/OS - protipožární uzávěr-víko s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou vč. všech doplňků a úprav	kus	2,000	10 400,00	20 800,00	
	VV		sch1		2,000			
351	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,066	1 987,00	131,14	CS ÚRS 2017 01
D 771			Podlahy z dlaždic				48 269,74	
352	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm	m	17,550	125,00	2 193,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	sokl11	3,8*2+1,9*2+2,3*2+1,975*2+0,3*4		21,150			
	VV		-0,9*4		-3,600			
	VV	sokl1	Součet		17,550			
353	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2	m2	23,070	521,00	12 019,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	dl1	7,41+6,5+4,62+4,54		23,070			
354	M	597R614001	dlaždice keramické 300 x 300 mm protiskluzné R10	m2	49,150	460,00	22 609,00	
	VV		dl1*1,1		25,377			
	VV		sokl1*1,1		19,305			
	VV		Součet		44,682			
	VV		44,682*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,150			
355	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	9,160	9,00	82,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,62+4,54		9,160			
356	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	23,070	29,00	669,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl1		23,070			
357	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,800	19,00	34,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	pf1	0,9*2		1,800			
358	M	553R431001	kovová typová přechodová lišta PVC - dlažba	m	2,178	250,00	544,50	
	VV		pf1*1,1		1,980			
	VV		1,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,178			
359	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m2	23,070	290,00	6 690,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl1		23,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	R771591001	Podlahy penetrace podkladu systém koncentrátu pod flexi lepidlo D+M	m2	23,070	33,00	761,31	
	VV		dl1		23,070			
361	K	R771591002	Podlahy penetrace podkladu systém. koncentrátu pod stěrku D+M	m2	23,070	33,00	761,31	
	VV		dl1		23,070			
362	K	R781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly	m	17,550	78,60	1 379,43	
	VV		sokl1		17,550			
363	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,250	420,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
D 776			Podlahy povlakové				258 925,54	
364	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	163,210	9,00	1 468,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		pvc31		143,870			
	VV		pvc2		19,340			
	VV	vys11	Součet		163,210			
365	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	163,210	210,00	34 274,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		vys11		163,210			
366	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	143,870	180,00	25 896,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	pvc31	38,73+7,14+4,76+11,5+8,12+9,62*3+4,23+23,2+8,58+8,75		143,870			
367	M	607561100	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2 mm	m2	149,625	805,00	120 448,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		pvc31*1,04		149,625			
368	K	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	152,600	69,00	10 529,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		2,55*2+1,7*2+2,9*2+2,8*6+7,6*2+5,175*2+8,55*2+0,45+0,3*2+2,375*2+2,55*6		94,850			
	VV		3,775*6+7*2+4,85*2+3,6*2+2,45*2+2,5*2+3,5*4		77,450			
	VV		Mezisoučet		172,300			
	VV		-0,8*8-0,9*14-0,7		-19,700			
	VV	sokl31	Součet		152,600			
369	M	284R110001	lišta soklová PVC	m	158,704	22,00	3 491,49	
	VV		sokl31*1,04		158,704			
370	K	R776590002	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod PVC D+M	m2	159,130	27,00	4 296,51	
	VV		pvc1		143,870			
	VV		sokl31*0,1		15,260			
	VV		Součet		159,130			
371	K	R7765900021	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod vinyl D+M	m2	24,440	27,00	659,88	
	VV		pvc2		19,340			
	VV		sokl3*0,1		5,100			
	VV		Součet		24,440			
372	K	R776590003	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky D+M	m2	163,210	27,00	4 406,67	
	VV		vys1		163,210			
373	K	R776590004	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky pro vinyl D+M	m2	19,340	27,00	522,18	
	VV		pvc2		19,340			
374	K	R776590006	přechodová lišta systémová - přechod PVC - PVC D+M	m	11,100	360,00	3 996,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		0,8*6+0,9*7		11,100			
375	K	R776990003	montáž vč. svařování vinylové podlahy se vsypem viz skladby podlah	m2	19,340	280,00	5 415,20	
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	pvc2	1,76+2,69+3,4+5,33+6,16		19,340			
376	K	R776990004	montáž a utěsnění soklů, rohů a koutů vinylové podlahy viz skladby podlah	m	51,000	49,00	2 499,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV	sokl3	1,75*2+1,35*4+0,9*2+1,7*4+2,4+1,9*2+0,9*2+1,75*2+1,1*2+1,25*2+2,3*2+3,5*2+3,8+1,9		51,000			
377	K	R776990005	taž. sokl s rohovým a čepovým těsněním vinylové podlahy viz skladby podlah	m	53,040	320,00	16 972,80	
	VV		sokl3*1,04		53,040			
378	K	R776990006	lepidlo pro mokré prostředí vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	24,440	68,00	1 681,92	
	VV		pvc2		19,340			
	VV		sokl3*0,1		5,100			
	VV		Součet		24,440			
379	K	R776990007	protiskluzová podlahovina z vinylu se vsypem PVC R12 viz skladby podlah	m2	20,114	920,00	18 504,88	
	VV		pvc2*1,04		20,114			
380	K	R776990010	přebroušení podkladu pro vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	19,340	32,00	618,88	
	VV		pvc2		19,340			
381	K	R776990011	vyrovnávací stěrka pro vinylové podlahy viz skladby podlah D+M	m2	19,340	120,00	2 320,80	
	VV		pvc2		19,340			
382	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,821	334,00	942,21	CS ÚRS 2017 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				188 985,67	
383	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	125,710	475,00	59 712,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		om2		142,998			
	VV		-om21		-17,288			
	VV	obkl1	Součet		125,710			
384	M	597R61001	obkládačky keramické 200 x 400 mm	m2	143,812	480,00	69 029,76	
	VV		obkl1*1,1		138,281			
	VV		138,281*1,04 Přepočtené koeficientem množství		143,812			
385	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	17,288	520,00	8 989,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		om21		17,288			
386	M	597R61002	obkládačky keramické 100 x 100 mm	m2	19,778	520,00	10 284,56	
	VV		om21*1,1		19,017			
	VV		19,017*1,04 Přepočtené koeficientem množství		19,778			
387	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	142,998	38,00	5 433,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		om2		142,998			
388	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	142,998	29,00	4 146,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		om2		142,998			
389	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	168,400	111,00	18 682,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		2*(8+13+20+15)+1,5*7+0,45*4*6		133,300			
	VV		11,525*2+12,05		35,100			
	VV		Součet		168,400			
390	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	67,300	81,00	5 451,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys"					
	VV		2,8*6+2,45*2+1,35*4+1,75*2+0,9*2+1,8*2+2,95*2+1,75*2+1,1*2+2,3*2+1,25*2		54,700			
	VV		3,5*2+1,9*2+0,9*2		12,600			
	VV	prof1	Součet		67,300			
391	K	R7812001	zrcadlo zapuštěné do obkladu 600 x 1050 mm ozn. 17/OS vč. obvod. fazetky vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	4,000	1 080,00	4 320,00	
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		4		4,000			
392	K	R7812002	zrcadlo zapuštěné do obkladu 1400 x 1050 mm ozn. 18/OS vč. obvod. fazetky vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
	VV		"výpis výrobků"					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv	1			1,000			
3 K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,559	420,00	1 074,78	CS ÚRS 2017 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry				27 323,68	
li K	783241RR001	Nátěry vinylové reaktivní kovových dopířkových konstrukcí jednonásobné	m2	17,628	105,00	1 850,94	
vv		"v.č. 02 - půdorys"					
vv		$(0,9+2*2)*(0,16+0,05*2)*7+(0,8+2*2)*(0,16+0,05*2)*8+(0,7+2*2)*(0,16+0,05*2)$		17,628			
K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	34,475	85,00	2 930,38	CS ÚRS 2017 01
vv		"v.č. 08 - výkres skladby, TZ"					
vv		0,709*5,8*4+0,777*5,8*4		34,475			
K	783695RR233	Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami lazurovacím lakem 3x lakování	m2	73,739	190,00	14 010,41	
K	R783221002	ochranný nátěr bet. základové desky proti vysychání a nadměrnému odparování vody D+M	m2	255,186	21,00	5 358,91	
vv		"v.č. 01 - základy, TZ"					
vv		9,25*16,325-1,2*6,525+3,65*6,075+8,7*8,875		242,563			
vv		bed63		12,623			
vv		Součet		255,186			
K	R783250001	zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice RAL 8007	m2	17,628	180,00	3 173,04	
vv		nát1		17,628			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				100 631,25	
K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 950,342	18,00	35 106,16	CS ÚRS 2017 01
vv		om3*2		1 559,358			
vv		om4*2		390,984			
vv	mal11	Součet		1 950,342			
K	784211101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	975,171	56,00	54 609,58	CS ÚRS 2017 01
v		mal11*0,5		975,171			
K	784211161	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	779,679	14,00	10 915,51	CS ÚRS 2017 01
v		om3		779,679			

SESTAVA SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

KSO:

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

440 382,87

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snížená

440 382,87

15,00%

66 057,43

Cena s DPH

v CZK

506 440,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení
 Objekt: SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis: D.1.4.1 - ZTI

Místo: Havlíčkův Brod
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Mězeř: PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019
 Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava
 Zpracovatel: Eva Dokulilová

Podíl - Popis

Cena celkem [CZK]

úklady stavby celkem

440 382,87

HSV - HSV	61 252,18
1 - Zemní práce	31 098,97
4 - Vodorovné konstrukce	6 747,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 215,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 189,69
99 - Přesuny hmot a sutí	3 753,29
PSV - PSV	379 130,69
713 - Izolace tepelné	7 847,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	129 422,43
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	104 473,11
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	4 436,91
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	5 247,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	126 282,82
767 - Konstrukce zámečnické	995,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	425,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

440 382,87

D HSV HSV

61 252,18

D 1 Zemní práce

31 098,97

1	K	R139711101	Výkopávky v uzavřeném prostoru v hornině tř. horniny tř. 1 až 4	m3	23,405	930,00	21 766,65	
	VV		"základy - kanalizace, rozvinuté řezy kanalizací, tech. zpráva9					
	VV		"1-1" 0,60*0,80*0,61		0,293			
	VV		0,60*1,00*1,85		1,110			
	VV		6,25*0,80*0,76		3,800			
	VV		3,65*0,80*0,59		1,723			
	VV		6,47*0,60*0,42		1,630			
	VV		"2-2" 3,69*0,80*0,73		2,155			
	VV		"3-3" 0,68*0,80*0,75		0,408			
	VV		"4-4" 2,63*0,80*0,68		1,431			
	VV		"5-5" 0,67*0,80*0,67		0,359			
	VV		"6-6" 0,56*0,80*0,70		0,314			
	VV		"7-7" 9,66*0,80*0,71		5,487			
	VV		"8-8" 0,25*0,80*0,73		0,146			
	VV		"9-9" 2,51*0,80*0,60		1,205			
	VV		"10-10" 0,80*0,80*0,60		0,384			
	VV		"11-11" 2,77*0,60*0,57		0,947			
	VV		"12-12" 0,76*0,80*0,55		0,251			
	VV		"13-13" 0,88*0,60*0,54		0,285			
	VV		"14-14" 2,29*0,60*0,44		0,605			
	VV		"15-15" 0,96*0,50*0,43		0,206			
	VV		"16-16" 1,71*0,50*0,33		0,282			
	VV		"17-17" 0,66*0,50*0,34		0,112			
	VV		"18-18" 1,70*0,50*0,32		0,272			
	VV		Součet		23,405			
2	K	R161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,405	67,00	1 568,14	
	VV		"dle pol. 1" 23,405		23,405			
	VV		Součet		23,405			
3	K	R162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 1 až 4	m3	6,149	262,00	1 611,04	
	VV		"technická zpráva"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"1-1" (0,60+6,25+3,65)*0,80*0,15		1,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,60*1,00*0,15		0,090			
VV			6,47*0,60*0,15		0,582			
VV			"2-2" 3,69*0,80*0,15		0,443			
VV			"3-3" 0,68*0,80*0,15		0,082			
VV			"4-4" 2,63*0,8*0,15		0,316			
VV			"5-5" 0,67*0,80*0,15		0,080			
VV			"6-6" 0,56*0,80*0,15		0,067			
VV			"7-7" 9,66*0,80*0,15		1,159			
VV			"8-8" 0,25*0,80*0,15		0,030			
VV			"9-9" 2,51*0,80*0,15		0,301			
VV			"10-10" 0,80*0,80*0,15		0,096			
VV			"11-11" 2,77*0,60*0,15		0,249			
VV			"12-12" 0,76*0,60*0,15		0,068			
VV			"13-13" 0,88*0,60*0,15		0,079			
VV			"14-14" 2,29*0,60*0,15		0,206			
VV			"15-15" 0,96*0,50*0,15		0,072			
VV			"16-16" 1,71*0,50*0,15		0,128			
VV			"17-17" 0,66*0,50*0,15		0,050			
VV			"18-18" 1,70*0,50*0,15		0,128			
VV			Mezisoučet		5,486			
VV			"vytlačená kubatura trub"					
VV			"1-1" (3,60+1,25)*0,020		0,097			
VV			(3,86+3,65+3,02)*0,012		0,128			
VV			(3,40+0,40)*0,009		0,034			
VV			"2-2" 4,05*0,012		0,049			
VV			"3-3" 1,10*0,009		0,010			
VV			"4-4" 3,20*0,009		0,029			
VV			"5-5" 1,10*0,009		0,010			
VV			"6-6" 0,97*0,009		0,009			
VV			"7-7" 1,88*0,020		0,038			
VV			4,15*0,012		0,050			
VV			4,04*0,009		0,036			
VV			"8-8" 0,64*0,009		0,006			
VV			"9-9" 3,05*0,009		0,027			
VV			"10-10" 1,22*0,009		0,011			
VV			"11-11" 2,57*0,009		0,023			
VV			"12-12" 1,18*0,009		0,011			
VV			"13-13" 1,34*0,009		0,012			
VV			"14-14" 1,50*0,012		0,018			
VV			1,12*0,009		0,010			
VV			"15-15" 1,25*0,009		0,011			
VV			"16-16" 2,10*0,009		0,019			
VV			"17-17" 0,94*0,009		0,008			
VV			"18-18" 2,10*0,009		0,019			
VV			Součet		6,149			
4	K	R171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,149	13,40	42,20	
VV			"dle pol. 3" 3,149		3,149			
VV			Součet		3,149			
5	K	R171201202	Poplatek za skládku	m3	6,149	100,00	614,90	
VV			"dle pol. 3" 6,149		6,149			
VV			Součet		6,149			
6	K	R174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	17,256	68,50	1 182,04	
VV			"výkop-vodorovné přemístění"					
VV			23,405-6,149		17,256			
VV			Součet		17,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R175101109	Příplatek za prohození sypaniny u obsypu potrubí	m3	17,256	250,00	4 314,00	
	VV		"dle zášypu rýhy" 17,256		17,256			
	VV		Součet		17,256			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 747,78	
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,486	1 230,00	6 747,78	
	VV		"dle pol. 3" 5,486		5,486			
	VV		Součet		5,486			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 215,74	
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,749	256,00	1 215,74	
	VV		"kanalizace"					
	VV		(4,08*0,07)+(13,72*0,07)+(3,80*0,10)		1,626			
	VV		"voda"					
	VV		(4,12*0,07)+(18,90*0,15)		3,123			
	VV		Součet		4,749			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 189,69	
10	K	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	105,000	51,00	5 355,00	
	VV		"prům. 50"					
	VV		"plyn" 2		2,000			
	VV		"voda"					
	VV		"rozvod studené vody" 16		16,000			
	VV		"přívod k výtok. ventilu" 2		2,000			
	VV		"b" 4		4,000			
	VV		"c" 2		2,000			
	VV		"d" 2		2,000			
	VV		"e" 4		4,000			
	VV		"f" 4		4,000			
	VV		"g" 4		4,000			
	VV		"h" 3		3,000			
	VV		"prům. 75"					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"1" 3		3,000			
	VV		"prům. 110"					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"2" 2		2,000			
	VV		"15" 2		2,000			
	VV		"voda"					
	VV		"b" 4		4,000			
	VV		"c" 2		2,000			
	VV		"d" 2		2,000			
	VV		"e" 4		4,000			
	VV		"f" 4		4,000			
	VV		"g" 4		4,000			
	VV		"h" 3		3,000			
	VV		"cirkulace" 16		16,000			
	VV		"teplá rozvod" 16		16,000			
	VV		Součet		105,000			
11	M	423905280	objímka ocelová dvojdielná typ 13 0600 DN 50	kus	43,000	60,00	2 580,00	
	VV		2+41		43,000			
	VV		Součet		43,000			
12	M	423905300	objímka ocelová dvojdielná typ 13 0600 DN 80	kus	3,000	66,00	198,00	
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
13	M	423905350	objímka ocelová dvojdielná typ 13 0600 DN 100	kus	59,000	117,00	6 903,00	
	VV		4+55		59,000			
	VV		Součet		59,000			
14	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	72,00	144,00	
	VV		"plyn" 1		1,000			
	VV		"voda"					
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	9,000	41,00	369,00	
	VV		"rozvod vody nad podhledem" 3		3,000			
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		"g" 1		1,000			
	VV		"h" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	972044251	Vybourání otvorů ve střepech nebo kienbách z dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm	kus	1,000	51,00	51,00	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	9,900	55,00	544,50	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"4" 0,68		0,680			
	VV		"8" 1,52+0,18		1,700			
	VV		"11" 1,52+0,18		1,700			
	VV		Mezisoučet		4,080			
	VV		"voda"					
	VV		"přívod k výtok. ventilu" 1,70		1,700			
	VV		"a" 0,15		0,150			
	VV		"b" 0,40+1,55		1,950			
	VV		"c" 0,40		0,400			
	VV		"d" 1,07+0,15		1,220			
	VV		"e" 0,40		0,400			
	VV		Mezisoučet		5,820			
	VV		Součet		9,900			
18	K	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	13,720	50,00	686,00	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"4" 1,85		1,850			
	VV		"8" 2,80+0,45+0,77+0,22		4,240			
	VV		"10" 0,90		0,900			
	VV		"11" 2,80+0,45+0,77+0,22		4,240			
	VV		"13" 1,42+0,55+0,52		2,490			
	VV		Součet		13,720			
19	K	974031144	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	18,900	72,00	1 360,80	
	VV		"voda"					
	VV		"a" 1,70		1,700			
	VV		"b" 1,70+3,29+0,20+0,57+0,20		5,960			
	VV		"c" 1,70+0,42+0,57		2,690			
	VV		"d" 1,70+0,70+0,57		2,970			
	VV		"e" 1,70+0,48		2,180			
	VV		"g" 1,70		1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"h" 1,70		1,700			
	VV		Součet		18,900			
20	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,800	64,50	245,10	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"13" 2,80+1,00		3,800			
	VV		Součet		3,800			
D	99		Přesuny hmot a sutí				3 753,29	
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,868	258,00	223,94	
22	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,868	202,50	175,77	
23	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,868	550,00	477,40	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,148	258,00	2 876,18	
D	PSV		PSV				379 130,69	
D	713		Izolace tepelné				7 847,40	
25	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	10,950	30,60	335,07	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"izolace kanal. větracího potrubí"					
	VV		"prům. 50"					
	VV		"4" 2,25		2,250			
	VV		"8" 0,95		0,950			
	VV		"11" 0,95		0,950			
	VV		Mezisoučet		4,150			
	VV		"prům. 75"					
	VV		"1" 3,75		3,750			
	VV		"13" 1,05		1,050			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		"prům. 110"					
	VV		"2" 1,05		1,050			
	VV		"15" 0,95		0,950			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		10,950			
26	M	631R544040	pouzdro potrubní izolační 49/25 mm	m	4,150	58,00	240,70	
	VV		"dle montáže izol. kanal. potrubí prům. 50" 4,15		4,150			
	VV		Součet		4,150			
27	M	631R544070	pouzdro potrubní izolační 76/25 mm	m	4,800	67,00	321,60	
	VV		"dle montáže izol. kanal. potrubí prům. 75" 4,80		4,800			
	VV		Součet		4,800			
28	M	631R544100	pouzdro potrubní izolační 108/25 mm	m	2,000	84,00	168,00	
	VV		"dle montáže izol. kanal. potrubí prům. 100" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	65,360	38,00	2 352,96	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"teplá voda 1/2" nad podhledem"					
	VV		"c" 0,90		0,900			
	VV		"d" 0,74		0,740			
	VV		"e" 0,82		0,820			
	VV		"h" 2,87		2,870			
	VV		Mezisoučet		5,330			
	VV		"teplá voda 3/4" nad podhledem"					
	VV		"d" 1,82		1,820			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"p" 1,90+1,10		3,000			
VV		"g" 2,94+1,04		3,980			
VV		"cirkulace" 0,38+3,22+2,42+14,50+0,50		21,020			
VV		Mezisoučet		29,820			
VV		"teplá voda 3/4" po povrchu - tech. místnost					
VV		"cirkulace v tech. místnosti" 0,15+0,20+0,65+0,90		1,900			
VV		Mezisoučet		1,900			
VV		"teplá voda 1" nad podhledem					
VV		"b" 4,63+0,70		5,330			
VV		"rozvod" 3,30+2,40+13,90		19,600			
VV		Mezisoučet		24,930			
VV		"teplá voda 1" po povrchu - tech. místnost					
VV		"teplá" 0,15+0,47+0,37+0,57+0,15		1,710			
VV		"smíšená" 1,67		1,670			
VV		Mezisoučet		3,380			
VV		Součet		65,360			
M	631R5444001	pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 22/40 mm	m	5,330	58,00	309,14	
VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
VV		"dle montáže potrubí teplé vody 1/2 nad podhledem" 5,33		5,330			
VV		Součet		5,330			
M	631R544000	pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 28/40 mm	m	29,820	64,00	1 908,48	
VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
VV		"dle montáže potrubí teplé vody nebo cirkulace 3/4 nad podhledem" 29,82		29,820			
VV		Součet		29,820			
M	631R544401	pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 35/40 mm	m	24,930	69,00	1 720,17	
VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
VV		"dle montáže potrubí teplé vody 1 nad podhledem" 24,93		24,930			
VV		Součet		24,930			
M	631R544610	pouzdro potrubní izolační 28/50 mm	m	1,900	82,00	155,80	
VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
VV		"cirkulace po povrchu 3/4 - přívod k ohřivač - dle montáže " 1,90		1,900			
VV		Součet		1,900			
M	631R544620	pouzdro potrubní izolační 35/50 mm	m	3,380	89,00	300,82	
VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
VV		"teplá nebo smíšená voda po povrchu 1 - přívod k ohřivači - dle montáže" 3,38		3,380			
VV		Součet		3,380			
K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,055	630,20	34,66	
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				129 422,43	
K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	27,070	426,00	11 531,82	
VV		"v. č.201, 203, příl. 9"					
VV		"1-1" 3,40		3,400			
VV		"3-3" 0,78		0,780			
VV		"4-4" 3,20		3,200			
VV		"5-5" 0,78		0,780			
VV		"6-6" 0,65		0,650			
VV		"7-7" 3,72		3,720			
VV		"8-8" 0,97		0,970			
VV		"9-9" 3,05		3,050			
VV		"10-10" 0,90		0,900			
VV		"11-11" 2,57		2,570			
VV		"12-12" 0,86		0,860			
VV		"13-13" 1,34		1,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"14-14" 0,80		0,800			
	VV		"16-16" 1,70		1,700			
	VV		"17-17" 0,65		0,650			
	VV		"18-18" 1,70		1,700			
	VV		Součet		27,070			
37	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	22,700	459,00	10 419,30	
	VV		"v. č. 201, 203, příl. 9"					
	VV		"1-1" 11,75		11,750			
	VV		"2-2" 4,05		4,050			
	VV		"7-7" 4,15		4,150			
	VV		"14-14" 1,50		1,500			
	VV		"15-15" 1,25		1,250			
	VV		Součet		22,700			
38	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	5,480	623,00	3 414,04	
	VV		"v. č. 201, 203, příl. 9"					
	VV		"1-1" 3,60		3,600			
	VV		"7-7" 1,88		1,880			
	VV		Součet		5,480			
39	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 32	m	3,370	210,00	707,70	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 10"					
	VV		"4" 0,43		0,430			
	VV		"8" 1,27+0,20		1,470			
	VV		"11" 1,27+0,20		1,470			
	VV		Součet		3,370			
40	K	721194103	Vývedení a upevnění odpadních výpusť D 32x1,8 mm	kus	3,000	54,00	162,00	
	VV		"tech. zpráva"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
41	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpusť D 40x1,8 mm	kus	5,000	66,00	330,00	
	VV		"tech. zpráva"					
	VV		"1" 2		2,000			
	VV		"2" 1		1,000			
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
42	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpusť D 50x1,8 mm	kus	8,000	77,00	616,00	
	VV		"tech. zpráva"					
	VV		"8" 2		2,000			
	VV		"11" 2		2,000			
	VV		"13" 2		2,000			
	VV		"15" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
43	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpusť D 110x2,3 mm	kus	4,000	115,00	460,00	
	VV		"tech. zpráva"					
	VV		"2" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		"15" 1		1,000			
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	143,00	143,00	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 36"					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"čistič tvarovka"					
W		"1-1" 1		1,000			
W		Součet		1,000			
M	551R618221	čistič tvarovka pro plastová potrubí DN 100 do stěny i podlahy	kus	1,000	1 452,00	1 452,00	
W		"v. č. 202,203, příl. 36"					
W		"1-1" 1		1,000			
W		Součet		1,000			
K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	2,000	970,00	1 940,00	
W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.11"					
W		"8" 1		1,000			
W		"11" 1		1,000			
W		Součet		2,000			
K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	970,00	970,00	
W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.11"					
W		"13" 1		1,000			
W		Součet		1,000			
K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	970,00	1 940,00	
W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.11"					
W		"2" 1		1,000			
W		"15" 1		1,000			
W		Součet		2,000			
K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 125	m	99,280	22,00	2 184,16	
W		"tech. zpráva"					
W		22,70+27,07+3,37+18,00+1,00+7,73+5,35+0,80+10,16+2,10+1,00		99,280			
W		Součet		99,280			
K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 300	m	5,480	40,50	221,94	
W		"tech. zpráva" 5,48		5,480			
W		Součet		5,480			
K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,233	653,00	152,15	
K	R721175001	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50	m	18,000	695,00	12 510,00	
W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.40"					
W		"1" 0,39+1,00+0,51		1,900			
W		"2" 0,39+0,49		0,880			
W		"4" 2,37		2,370			
W		"8" 2,58+0,48+0,16+0,60+0,18		4,000			
W		"10" 1,15		1,150			
W		"11" 2,58+0,48+0,16+0,60+0,18		4,000			
W		"13" 0,41+1,02+0,55+0,52		2,500			
W		"15" 0,55+0,51+0,14		1,200			
W		Součet		18,000			
K	R721175002	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 70	m	1,000	912,00	912,00	
W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.40"					
W		"13" 0,80+0,20		1,000			
W		Součet		1,000			
K	R721175003	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 100	m	0,800	1 650,00	1 320,00	
W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.40"					
W		"2" 0,40		0,400			
W		"15" 0,40		0,400			
W		Součet		0,800			
K	R721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 70	m	7,730	1 016,00	7 853,68	
W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.40"					
W		"1" 1,17		1,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3" 0,88		0,880			
	VV		"5" 0,80		0,800			
	VV		"6" 0,83		0,830			
	VV		"7" 0,60		0,600			
	VV		"12" 0,66		0,660			
	VV		"13" 1,37		1,370			
	VV		"14" 0,54		0,540			
	VV		"17" 0,46		0,460			
	VV		"18" 0,42		0,420			
	VV		Součet		7,730			
56	K	R721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	10,160	1 298,00	13 187,68	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.40"					
	VV		"1" 0,50		0,500			
	VV		"2" 1,54		1,540			
	VV		"3" 0,32		0,320			
	VV		"4" 0,50		0,500			
	VV		"5" 0,32		0,320			
	VV		"6" 0,32		0,320			
	VV		"7" 0,32		0,320			
	VV		"8" 0,50		0,500			
	VV		"9" 1,07		1,070			
	VV		"10" 0,32		0,320			
	VV		"11" 0,50		0,500			
	VV		"12" 0,32		0,320			
	VV		"13" 0,50		0,500			
	VV		"14" 0,32		0,320			
	VV		"15" 1,37		1,370			
	VV		"16" 0,80		0,800			
	VV		"17" 0,32		0,320			
	VV		"18" 0,32		0,320			
	VV		Součet		10,160			
57	K	R721175013	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 125	m	1,000	1 804,00	1 804,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.40"					
	VV		"2" 0,50		0,500			
	VV		"15" 0,50		0,500			
	VV		Součet		1,000			
58	K	R721175041	Potrubí kanalizační plastové větrací zvuk tlumící vícevrstvé DN 70	m	5,350	625,60	3 346,96	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.40"					
	VV		"1" 4,30		4,300			
	VV		"13" 1,05		1,050			
	VV		Součet		5,350			
59	K	R721175042	Potrubí kanalizační plastové větrací zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	2,100	1 230,00	2 583,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.40"					
	VV		"2" 1,05		1,050			
	VV		"15" 1,05		1,050			
	VV		Součet		2,100			
60	K	R721211000	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 pro nepravdivě používání	kus	8,000	2 196,00	17 568,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl.5"					
	VV		"3-3" 1		1,000			
	VV		"5-5" 1		1,000			
	VV		"6-6" 1		1,000			
	VV		"7-7" 1		1,000			
	VV		"12-12" 1		1,000			
	VV		"14-14" 1		1,000			

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"17-17" 1		1,000			
	WV		"18-18" 1		1,000			
	WV		Součet		8,000			
61	K	R721211001	Izolační souprava pro podlah. vpust' (příruba, těsnící kroužek, šrouby, folie)	kus	8,000	1 368,00	10 944,00	
	WV		"dle počtu a umístění podlahových vpustí" 8		8,000			
	WV		Součet		8,000			
62	K	R721211002	Zvukové izolační a fixační prvek k podlahové vpusti 500x500x8	kus	8,000	1 458,00	11 664,00	
	WV		"dle počtu a umístění podlahových vpustí" 8		8,000			
	WV		Součet		8,000			
63	K	R721226500	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku	kus	4,000	439,00	1 756,00	
	WV		"v. č. 202, 203, příl. 7"					
	WV		"8" 1		1,000			
	WV		"11" 1		1,000			
	WV		"13" 1		1,000			
	WV		"15" 1		1,000			
	WV		Součet		4,000			
64	K	R721226514	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu	kus	3,000	821,00	2 463,00	
	WV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 6"					
	WV		"4" 1		1,000			
	WV		"8" 1		1,000			
	WV		"11" 1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
65	M	693R410003	Těsnící manžeta s továrně napojeným PVC izolačním límcem pro kruhová potrubí prům. 160	m2	2,000	2 010,00	4 020,00	
	WV		"v. č. 203, příl. 25"					
	WV		"1-1" 2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
	K	R721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	846,00	846,00	
	WV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 35"					
	WV		"1" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
0	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				104 473,11	
	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	43,600	205,00	8 938,00	
	WV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva"					
	WV		"dle izolace potrubí"					
	WV		"studená voda" 7,75+10,75		18,500			
	WV		Mezisoučet		18,500			
	WV		"teplá voda" 19,77+5,33		25,100			
	WV		Mezisoučet		25,100			
	WV		Součet		43,600			
	M	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,3 x 4000 mm	m	44,908	28,00	1 257,42	
	WV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12"					
	WV		43,60*1,03		44,908			
	WV		Součet		44,908			
	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	62,910	222,00	13 966,02	
	WV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva"					
	WV		"dle izolace potrubí"					
	WV		"studená voda" 3,36+20,83		24,190			
	WV		Mezisoučet		24,190			
	WV		"teplá voda a cirkulace" 7,00+29,82+1,90		38,720			
	WV		Mezisoučet		38,720			
	WV		Součet		62,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	286151050	trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,5 x 4000 mm	m	64,797	39,00	2 527,08	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12" 62,91*1,03		64,797			
	VV		Součet		64,797			
71	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	66,990	265,00	17 752,35	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva"					
	VV		"dle izolace potrubí"					
	VV		"studená voda" 6,58+29,78		36,360			
	VV		Mezisoučet		36,360			
	VV		"teplá voda a smíšená" 2,32+24,93+3,38		30,630			
	VV		Mezisoučet		30,630			
	VV		Součet		66,990			
72	M	286151090	trubka tlaková PPR řada PN 10 32 x 3,0 x 4000 mm	m	69,000	56,00	3 864,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12" 66,99*1,03		69,000			
	VV		Součet		69,000			
73	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm	m	10,220	305,00	3 117,10	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí"					
	VV		5,80+4,42		10,220			
	VV		Součet		10,220			
74	M	286151110	trubka tlaková PPR řada PN 10 40 x 3,7 x 4000 mm	m	10,527	88,00	926,38	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12" 10,22*1,03		10,527			
	VV		Součet		10,527			
75	K	722176118	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 75 mm	m	1,700	354,00	601,80	
	VV		"v. č. 205, chránička vodovodní trubky při prostupu základem" 1,70		1,700			
	VV		Součet		1,700			
76	M	286139620	trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm	m	1,700	54,00	91,80	
	VV		"chránička vod. potrubí při prostupu základem" 1,70		1,700			
	VV		Součet		1,700			
77	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	7,750	41,00	317,75	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"a" 0,30+0,60		0,900			
	VV		"b" 0,40+1,55		1,950			
	VV		"c" 0,40		0,400			
	VV		"d" 0,30+0,73+1,07		2,100			
	VV		"e" 0,40		0,400			
	VV		"f" 0,90+0,55		1,450			
	VV		"h" 0,55		0,550			
	VV		Součet		7,750			
78	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	15,740	47,70	750,80	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"3/4"					
	VV		"přívod k výtoku ventilu" 1,66+1,70		3,360			
	VV		Mezisoučet		3,360			
	VV		"1"					
	VV		"přívod s. v. k ohřivači" 2,14+2,53+0,78+0,15		5,600			
	VV		"přívod k trojcest. ventilu" 0,83+0,15		0,980			
	VV		Mezisoučet		6,580			
	VV		"5/4"					
	VV		"přívod s. v. do objektu" 4,40+1,40		5,800			
	VV		Mezisoučet		5,800			
	VV		Součet		15,740			
79	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	10,750	47,90	514,93	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V		"tech. zpráva, příl. 13"					
V		"a" 0,90+0,82+0,20		1,920			
V		"b" 0,20+1,25+0,57+0,20		2,220			
V		"c" 0,17+0,57		0,740			
V		"d" 0,70+0,57		1,270			
V		"e" 0,27+0,57		0,840			
V		"f" 0,20+0,20+1,00		1,400			
V		"g" 0,57+0,95+0,57		2,090			
V		"h" 0,27		0,270			
V		Součet		10,750			
K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	55,030	60,50	3 329,32	
V		"tech. zpráva, příl. 13"					
V		"3/4"					
V		"a" 0,45		0,450			
V		"b" 0,70		0,700			
V		"c" 0,70+1,70+0,24+0,10		2,740			
V		"d" 0,60+0,74+1,70+0,10		3,140			
V		"e" 0,70+1,70+0,20		2,600			
V		"f" 0,45		0,450			
V		"g" 3,24+1,14+1,70+0,10		6,180			
V		"h" 2,87+1,70		4,570			
V		Mezisoučet		20,830			
V		"1"					
V		"a" 1,70		1,700			
V		"b" 4,43+0,60+1,70+1,33		8,060			
V		"d" 1,82		1,820			
V		"f" 2,00+1,28+1,70+0,10		5,080			
V		"rozvod stud. vody" 13,12		13,120			
V		Mezisoučet		29,780			
V		"5/4"					
V		"rozvod studené vody" 1,22+2,42+0,78		4,420			
V		Mezisoučet		4,420			
V		Součet		55,030			
K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	19,770	64,40	1 273,19	
V		"tech. zpráva, příl. 13"					
V		"a" 1,33+0,10+0,57+0,65		2,650			
V		"b" 1,25+0,10+0,57+0,10		2,020			
V		"c" 1,58+0,16+0,57		2,310			
V		"d" 1,72+0,46+0,57+0,75		3,500			
V		"e" 1,72+0,46+0,57		2,750			
V		"f" 0,20+0,15+1,10+0,15		1,600			
V		"g" 0,95+0,57+0,57		2,090			
V		"h" 1,60+0,10+0,43+0,15+0,57		2,850			
V		Součet		19,770			
K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	9,320	81,00	754,92	
V		"tech. zpráva, příl. 13"					
V		"3/4"					
V		"a" 1,70		1,700			
V		"b" 1,50		1,500			
V		"f" 1,70+0,20		1,900			
V		"g" 1,70+0,20		1,900			
V		Mezisoučet		7,000			
V		"1"					
V		"d" 1,75+0,57		2,320			
V		Součet		9,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	38,000	205,00	7 790,00	
	VV		"v. č. 204, 205"					
	VV		"a" 6		6,000			
	VV		"b" 8		8,000			
	VV		"c" 3		3,000			
	VV		"d" 4		4,000			
	VV		"e" 3		3,000			
	VV		"f" 6		6,000			
	VV		"g" 4		4,000			
	VV		"h" 4		4,000			
	VV		Součet		38,000			
84	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN 20	kus	1,000	205,00	205,00	
	VV		"v. č. 204, 205"					
	VV		"výtokový ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	26,000	125,00	3 250,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"a" 4		4,000			
	VV		"b" 4		4,000			
	VV		"c" 3		3,000			
	VV		"d" 4		4,000			
	VV		"e" 3		3,000			
	VV		"f" 2		2,000			
	VV		"g" 4		4,000			
	VV		"h" 2		2,000			
	VV		Součet		26,000			
86	K	722220112	Nástěnka závitová pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000	210,00	210,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"výtok. ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	722220121	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	par	5,000	310,00	1 550,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"A" 1		1,000			
	VV		"b" 2		2,000			
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		"h" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
88	K	722224111	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 15 s jedním závitem	kus	2,000	152,00	304,00	
	VV		"v. č. 205 - schema zapoj. ohříváče, tech. zpráva, příloha 16"					
	VV		"přívody k ohříváči"					
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		"teplá voda" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
89	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	45,00	45,00	
	VV		"v. č. 204, 205, příl. 39"					
	VV		"mrazuvzdorný zahradní ventil"					
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	M	551R114210	mrazuvzdorný zahradní ventil s přípojkou na hadici 1/2"	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	VV		"v. č. 204, 205, příl. 39"					
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	135,00	135,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"v. č. 204, 205, příl. 15"					
	W		"výtok. ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
92	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	204,00	204,00	
	W		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 17"					
	W		"cirkulace - přívod k ohřivači" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
93	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	262,00	262,00	
	W		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 17"					
	W		"studená voda - přívod k ohř." 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
94	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	433,00	433,00	
	W		"v. č. 205, tech. zpráva, příl. 21"					
	W		"přívod studené vody k ohřivači" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
95	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	95,00	95,00	
	W		"v. č. 205"					
	W		"čerpadlo" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
96	K	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí závitového DN 50	m	183,720	44,00	8 083,68	
	W		"tech. zpráva"					
	W		43,60+62,91+66,99+10,22		183,720			
	W		Součet		183,720			
97	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	183,720	29,50	5 419,74	
	W		"dle zkoušky tlakové vod.potr." 183,72		183,720			
	W		Součet		183,720			
98	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,173	658,00	113,83	
99	M	551R101580	ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou	kus	1,000	274,00	274,00	
	W		"v. č. 204, 205, příloha 15"					
	W		"tech. místnost" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
100	K	R72223100	Trocestný směšovací ventil G 1 termostatický	kus	1,000	3 560,00	3 560,00	
	W		"v. č. 204, 205, příl. 24"					
	W		"přívod k ohřivači" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
101	K	R722231163	Ventil závitový pojistný pružinový přímý G 1, PN 6 do 120 °C se dvěma závitů	kus	1,000	810,00	810,00	
	W		"v. č. 205 - schema zapoj. ohřív., tech.zpráva, příloha 182"					
	W		"přívod k ohř. - studená voda" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
102	K	R722231200	Ventil redukční mosazný G 1 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem s manometrem	kus	1,000	2 952,00	2 952,00	
	W		"v. č. 205 - schema zapoj. ohř., tech. zpráva, příloha 19"					
	W		"přívod k ohř. - studená voda" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
103	K	R722232000	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	165,00	495,00	
	W		"v. č. 204, 205, příl. 20"					
	W		"c" 1		1,000			
	W		"e" 1		1,000			
	W		"h" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
104	K	R722232001	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	240,00	2 400,00	
	W		"v. č. 204, 205, příl. 20"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		"e" 1		1,000			
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		"g" 2		2,000			
	VV		"h" 1		1,000			
	VV		"přívod k ohř. - cirkulace" 2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
105	K	R722232002	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	351,00	2 457,00	
	VV		"v. č. 204, 205, příl. 20"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"b" 2		2,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		"přívod k ohř. - stud. voda" 1		1,000			
	VV		"přívod k ohř. - teplá voda" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
106	K	R722234000	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	242,00	242,00	
	VV		"v. č. 205, příl. 22"					
	VV		"přívod cirkulace k ohř." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				4 436,91	
107	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 25x2,6 mm	m	2,800	401,00	1 122,80	
	VV		"v. č. 207, 207, příl. 27"					
	VV		"přívod ke kotli"					
	VV		0,45+1,77+0,25+0,33		2,800			
	VV		Součet		2,800			
108	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm	m	2,580	288,00	743,04	
	VV		"v. č. 208, 207, příl. 27"					
	VV		2,04+0,54		2,580			
	VV		Součet		2,580			
109	K	723150367	Chráníčka D 57x2,9 mm	m	0,500	425,00	212,50	
	VV		"v. č. 206, 207, příl. 27"					
	VV		"přívod plynu do objektu, vnitřní rozvod plynu - prostup zdí" 0,50		0,500			
	VV		Součet		0,500			
110	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	1 462,00	1 462,00	
	VV		"v. č. 206, 207"					
	VV		"připojení kotle" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,031	599,00	18,57	
112	K	R723231000	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	320,00	320,00	
	VV		"v. č. 206, 207, příl. 28"					
	VV		"přívod ke kotli" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	M	319R514262	přechodka plast-kov 40-1 1/4", vnější závit	kus	1,000	558,00	558,00	
	VV		"příl. 30"					
	VV		"přívod plynu do objektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení				5 247,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	51,000	0,54	27,54	
115	K	R724139105	Cirkulační čerpadlo G 3/4 s vestavěným termostatem a displejem pro pitnou vodu	soubor	1,000	5 220,00	5 220,00	
	W		"tech. zpráva, v. č. 205 - připojení ohřívače, příl. 23"					
	W		"přívod k ohř. - cirkulace" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				126 282,82	
116	K	725119213	Montáž klozetových mís závěsných	kus	3,000	956,00	2 868,00	
	W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva"					
	W		"2" 1		1,000			
	W		"9" 1		1,000			
	W		"16" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
117	M	642R3600101	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý, 360 x 560 x 400	kus	3,000	3 276,00	9 828,00	
	W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 2"					
	W		"2" 1		1,000			
	W		"9" 1		1,000			
	W		"16" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
118	M	642R3600104	Montážní prvek pro závěsné WC vč. splachovací nádržky hl. 80 mm, připoj. odpadů 90/110, se samonosným ocelovým rámem	kus	3,000	4 208,00	12 624,00	
	W		"příl. 2"					
	W		"dle počtu záchodových mís" 3		3,000			
	W		Součet		3,000			
119	M	642R3600103	Ovládací tlačítko splachovací nádržky závěsného klozetu dvojčinné	kus	3,000	602,00	1 806,00	
	W		"příl. 2"					
	W		"dle počtu klozetových mís" 3		3,000			
	W		Součet		3,000			
120	K	725211701	Umývatko keramické stěnové 400 mm	soubor	1,000	1 881,00	1 881,00	
	W		"v. č. 202, 203, příl. 34"					
	W		"10" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
121	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000	836,00	1 672,00	
	W		"univerzální mycí vaničky - příl. 4"					
	W		"13" 1		1,000			
	W		"15" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
122	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 617,00	4 617,00	
	W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 3"					
	W		"15" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
123	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	1,000	111,00	111,00	
	W		"tech. zpráva, v. č. 204, 205, příl. 3"					
	W		"f" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
124	K	725819402	Montáž ventilu rohového G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	10,000	158,20	1 582,00	
	W		"tech. zpráva, v. č. 204, m205, příl. 1, 34"					
	W		"a" 2		2,000			
	W		"b" 2		2,000			
	W		"D" 2		2,000			
	W		"g" 4		4,000			
	W		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	M	551456331	ventil rohový chromový	kus	11,000	145,00	1 595,00	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 204, 205, příl. 1, 3, 34"					
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"b" 2		2,000			
	VV		"D" 2		2,000			
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		"g" 4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
126	K	725841000	Baterie sprchové nástěnné s dvojčinnou pákou a eko-tlačítkem	soubor	3,000	2 097,00	6 291,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 8"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"h" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
127	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	3,000	244,80	734,40	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 38"					
	VV		"bidetové spršky"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		"h" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
128	M	551R45530011	bidetová sprška nástěnná chromová s hadicí a OFF/ON ventilem	kus	3,000	2 880,00	8 640,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 38"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		"h" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
129	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,319	680,00	216,92	
130	K	R725111000	Splachovací nádržka vysokopoložená 420x390x135, bílá, boční napouštění	soubor	1,000	634,50	634,50	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	K	R725111001	Splachovací plastová trubka ke spl. nádržece vysokopoložené	soubor	1,000	134,00	134,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	R725211590	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm bez záp. uzávěrky s otvorem pro baterii	soubor	4,000	1 987,00	7 948,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 1"					
	VV		"1" 2		2,000			
	VV		"2" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
133	M	642R861070	montážní prvek pro předezení pro umyvadlo běžné	sada	3,000	3 240,00	9 720,00	
	VV		"příl. 1"					
	VV		"1" 2		2,000			
	VV		"2" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
134	K	R725821300	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	2 529,00	2 529,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	R725822600	Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s dvojčinnou pákou a eko-tlačítkem	soubor	5,000	3 006,00	15 030,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"v. č. 204, 205 tech. zpráva, příl. 1, 34"					
	WV		"a" 1		1,000			
	WV		"b" 1		1,000			
	WV		"d" 1		1,000			
	WV		"g" 2		2,000			
	WV		Součet		5,000			
136	K	R725831300	Baterie vanová a sprchová nástěnná páková bez příslušenství s dvojčinnou ovlád. pákou a eko-tlačítkem	soubor	2,000	4 012,00	8 024,00	
	WV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 4"					
	WV		"b" 1		1,000			
	WV		"f" 1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
137	K	R7258410001	Sprchová hadice chromová, dl. 200 mm	soubor	5,000	89,00	445,00	
	WV		"v. č. tech. zpráva, příl. 4, 8"					
	WV		"a" 1		1,000			
	WV		"b" 2		2,000			
	WV		"f" 1		1,000			
	WV		"h" 1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
138	K	R7258410002	Dvoupohodová ruční sprcha s držákem	soubor	5,000	197,00	985,00	
	WV		"tech. zpráva, příl. 4,8"					
	WV		"a" 1		1,000			
	WV		"b" 2		2,000			
	WV		"f" 1		1,000			
	WV		"h" 1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
139	K	R7258513001	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	2,000	559,00	1 118,00	
	WV		"tech. zpráva, příl. 4"					
	WV		"13" 1		1,000			
	WV		"15" 1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
140	K	R7258513002	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 s krytkou nerez	kus	5,000	887,00	4 435,00	
	WV		"tech. zpráva, příl. 1 a 34"					
	WV		"1" 2		2,000			
	WV		"2" 1		1,000			
	WV		"10" 1		1,000			
	WV		"13" 1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
141	K	R725861313	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	5,000	667,00	3 335,00	
	WV		"tech. zpráva, příl. 1 a 34"					
	WV		"1" 2		2,000			
	WV		"2" 1		1,000			
	WV		"10" 1		1,000			
	WV		"13" 1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
142	K	R725861314	Připojovací souprava pro zápachovou uzávěrku pro umyvadlo DN 40 podomítkovou z chrom. oceli	kus	5,000	570,60	2 853,00	
	WV		"příl. 1, 34"					
	WV		"dle počtu zápachových uzávěrek pro umyvadlo" 5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
143	M	552R313000	univerzální mycí vanička 520x490x240 mm, montáž na zeď s přepadem	kus	2,000	6 930,00	13 860,00	
	WV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 4"					
	WV		"13" 1		1,000			
	WV		"15" 1		1,000			
	WV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	R725862000	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2,000	383,00	766,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		"15" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				995,46	
145	K	R767995101	Montáž ostatních atypických kovových výrobků do 5 kg	kg	0,050	178,00	8,90	
	VV		"protipožární manžeta prům. 100"					
	VV		"1" 1*0,05		0,050			
	VV		Součet		0,050			
146	M	548R793923	manžeta protipožární pro potrubí prům. 110 mm	kus	1,000	985,00	985,00	
	VV		"příl. 26"					
	VV		"1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	R998787102	Přesun hmot pro zámečnické výrobky v objektech do 12 m	t	0,001	1 562,00	1,56	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				425,02	
148	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	5,380	79,00	425,02	
	VV		"plyn"					
	VV		"5/4" 2,58		2,580			
	VV		"3/4" 2,80		2,800			
	VV		Součet		5,380			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

KSO:
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:
PWB stavby s.r.o.

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Bměnská 48, Jihlava

Zpracovatel:
Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 01434837
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			88 813,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	88 813,05	15,00%	13 321,96
Cena s DPH			
v CZK			102 135,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

29. 4. 2019

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

88 813,05

PSV - Práce a dodávky PSV

88 813,05

713 - Izolace tepelné

7 290,91

751 - Vzduchotechnika

81 522,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokuřilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 813,05	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 813,05	
D	713		Izolace tepelné				7 290,91	
1	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	9,000	585,20	5 266,80	
2	M	631516710	pás lamelový miner. vata s al. fólií tl.40 mm	m2	9,000	218,50	1 966,50	
3	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	31,100	1,85	57,61	
D	751		Vzduchotechnika				81 522,14	
4	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	6,000	141,55	849,30	
5	M	542331000R	ventilátor radiální malý plastový třítáčk. 90/160/230m3/h - 31/38/48W, 230V, zákl. prov., dobéh 2-20min	kus	3,000	3 416,20	10 248,60	
6	M	542331030R	ventilátor radiální malý plastový třítáčk. 140/210/280m3/h - 37/38/46W, 230V, hygrostat, dobéh 2-20min	kus	3,000	6 828,60	20 485,80	
7	K	751510041	Mtž vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm (DN100)	m	18,000	300,20	5 403,60	
8	K	751510042	Mtž vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm (DN125)	m	3,000	479,75	1 439,25	
9	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm (DN125)	kus	1,000	74,96	74,96	
10	K	751514376	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	6,000	64,22	385,32	
11	K	751514377	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm (DN125)	kus	1,000	74,96	74,96	
12	M	429811510	odbočka jednostranná 90° 100/100 mm	kus	6,000	141,55	849,30	
13	M	429811600	odbočka jednostranná 90° 125/125 mm	kus	1,000	282,15	282,15	
14	M	429810850	oblouk segmentový OS.90.d1 d1=125 mm	kus	1,000	235,60	235,60	
15	M	429810100	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 100 mm tl. 0,50	m	18,000	88,26	1 588,59	
16	M	429810150	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50	m	3,000	186,20	558,60	
17	K	751581355	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	6,000	692,60	4 155,60	
18	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	1,000	896,85	896,85	
19	M	429751000	objímka D100 mm	kus	20,000	35,06	701,10	
20	M	429751010	objímka D125 mm	kus	2,000	40,76	81,51	
21	M	429812600	hlavice výfuková VH. d1=100 mm	kus	6,000	1 064,00	6 384,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	429812670	hlavice výfuková VH. d1=125 mm	kus	1,000	1 529,50	1 529,50	
23	M	429813010R	požární klapka kruhová pr. 100, ruční a termické spouštění, 72°C, pož. odolnost EI60	kus	6,000	2 536,50	15 219,00	
24	M	429813020R	požární klapka kruhová pr. 125, ruční a termické spouštění, 72°C, pož. odolnost EI60	kus	1,000	2 831,00	2 831,00	
25	K	751741600	HZS - koordinace s profesemi, zkoušky, vyregulování, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	24,000	285,00	6 840,00	
26	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	825,000	0,49	407,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.b - ÚT

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

471 528,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

471 528,00

15,00%

70 729,20

Cena s DPH

v CZK

542 257,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení
Objekt: SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis: **D.1.4.2.b - ÚT**

Místo: Havlíčkův Brod
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019
Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

471 528,00

PSV - Práce a dodávky PSV

471 528,00

713 - Izolace tepelné

26 224,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny a systém UT

80 324,37

732 - Ústřední vytápění - strojovny

187 511,83

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

132 386,33

734 - Ústřední vytápění - armatury

17 716,77

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

27 364,70

UPIS PRACÍ

na: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení
 it: SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
 S:

D.1.4.2.b - ÚT

Havlíčkův Brod

Datum: 29. 4. 2019

atel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

zeč: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel: Eva Dokulilová

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Hlady soupisu celkem						471 528,00	
PSV Práce a dodávky PSV						471 528,00	
713 Izolace tepelné						26 224,00	
K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	186,000	14,30	2 659,80	
M	286163100R	nopová deska systémová 50/30mm (balík = 6ks/6,72m2)	bal	28,000	272,70	7 635,60	
K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	300,000	10,70	3 210,00	
M	286163200R	páska dilatační okrajová 150mm extrud PE s folií (role=25m)	bal	11,000	279,00	3 069,00	
M	286160080R	trubka ochranná pro podl. tr. 16x2	m	50,000	18,00	900,00	
K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	140,000	45,00	6 300,00	
M	283770940	izolace potrubí PE-Al 15 x 9 mm	m	70,000	9,00	630,00	
M	283771010	izolace potrubí PE-Al 18 x 9 mm	m	8,000	10,30	82,40	
M	283771030	izolace potrubí PE-Al 22 x 9 mm	m	6,000	12,20	73,20	
M	283771120	izolace potrubí PE-Al 28 x 13 mm	m	40,000	19,00	760,00	
M	283771160	izolace potrubí PE-Al 35 x 13 mm	m	16,000	27,70	443,20	
K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	256,000	1,80	460,80	
731 Ústřední vytápění - kotelny a systém UT						80 324,37	
K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 20 kW	soubor	1,000	2 871,00	2 871,00	
M	484176850R	plynový kondenz. kotel závěsný 1,9-19,0kW, topný, VE čerp., sálavý hořák, exp. 10l, ekvitem, čidla, regulace podlahových smyček	kus	1,000	59 717,00	59 717,00	
M	484176870R	montážní pomůcka na omítku pro top. bez TAE	kus	1,000	4 212,00	4 212,00	
K	731341190	HZS - topná zkouška, nastavení, seřízení, zaškolení	hod	24,000	140,00	3 360,00	
K	731810331R	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenz. kotel svislý 60/100 mm (montáž)	soubor	1,000	2 925,00	2 925,00	
M	484176868R	AZ revizní kus přímý 60/100	kus	1,000	828,00	828,00	
M	484176895R	AZ trubka 1,95m 60/100	kus	2,000	1 233,00	2 466,00	
M	484176898R	AZ trubka 1m 60/100	kus	1,000	684,00	684,00	
M	484176896R	AZ průchodka střešou 60/100, černá	kus	1,000	2 043,00	2 043,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	484176897R	Límcem ploché střechy Alu, D=125, H=250	kus	1,000	576,00	576,00	
23	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelný v objektech v do 6 m	%	254,000	2,53	642,37	
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							187 511,83	
24	K	732111390R	Montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače do 5 okruhů	kus	1,000	2 565,00	2 565,00	
25	M	484877000R	kombinovaný rozdělovač-sběrač závitový DN20/DN25, 3-okruhový (viz schéma), vč. izol. pouzdra	m	1,000	8 442,00	8 442,00	
26	M	484877200R	podpěra rozdělovače-sběrače (upevnění na stěnu) pro rozdělovač (sada)	sada	1,000	855,00	855,00	
27	M	405910000	límka pro snímače teplot s hlavici G1/2" L60 mm	kus	1,000	351,00	351,00	
28	M	405112220R	snímač teploty (ponorné čidlo hyhř. výhybky NTC, t=3750)	kus	1,000	1 413,00	1 413,00	
29	K	732111395	Montáž hydraulické výhybky (anuloidu) do DN40	kus	1,000	1 305,00	1 305,00	
30	M	484877300R	výrovnávací dynamických tlaků (hydr. výhybka 60/60 IG1", montáž před rozdělovač, vč. stěnové konzoly	kus	1,000	7 182,00	7 182,00	
31	K	732111398R	Montáž skříňky rozdělovače do stěny, š. do 1200mm	kus	2,000	1 665,00	3 330,00	
32	M	286162520R	skříň rozdělovače vel.3 (pro R 7-okruhů) na omítku	kus	1,000	5 823,00	5 823,00	
33	M	286162560R	skříň rozdělovače vel.4 (pro R 9-okruhů) na omítku	kus	1,000	7 056,00	7 056,00	
34	K	732111399	Montáž rozdělovače do 10 okruhů do skříňky	kus	2,000	945,00	1 890,00	
35	M	286162310R	rozdělovač mosaz 7 okruhů, vystroj.	kus	1,000	5 823,00	5 823,00	
36	M	286162350R	rozdělovač mosaz 9-okruh., vystroj.	kus	1,000	7 056,00	7 056,00	
37	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000	1 458,00	1 458,00	
38	M	484371130R	ohřívák vody zásobníkový stojatý, objem 200 litrů, komp. ohřev z kotle (vč. pojistné skupiny a teploměru)	kus	1,000	19 035,00	19 035,00	
39	K	732231595R	Montáž diviconu - montážní sady, vč. VE čerp.	soubor	3,000	2 268,00	6 804,00	
40	M	551288190R	mont. sada M31DN20, bez směšovače, vč. VE čerp. 15-60	kus	1,000	9 504,00	9 504,00	
41	M	551288115R	mont. sada M32DN20, se směšovačem (kv=1,5), vč. servopohonu a VE čerp. 15-60	kus	2,000	11 619,00	23 238,00	
42	M	551288280R	rozšiřovací sada pro TO se směšovačem, mont. na stěnu	kus	2,000	4 689,00	9 378,00	
43	M	551288320R	servomotor směšovače 230V/50Hz	kus	2,000	3 501,00	7 002,00	
44	M	484176892	rozšíření k ohřevu a konektor OPT	kus	1,000	4 959,00	4 959,00	
45	M	484176874R	servopohon na okruh podl. smyčky, 230V	kus	16,000	405,00	6 480,00	
46	M	484176876	hodinový termostat 230V, digitální, zónová regulace, propojovací moduly	kus	12,000	3 564,00	42 768,00	
47	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	4,000	649,80	2 599,20	
48	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	874,000	1,37	1 195,63	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							132 386,33	
49	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	70,000	213,30	14 931,00	
50	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	8,000	244,80	1 958,40	
51	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	6,000	278,10	1 668,60	
52	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	40,000	450,90	18 036,00	
53	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	16,000	612,00	9 792,00	
54	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	140,000	12,42	1 738,80	
55	K	733322102	Montáž potrubí plastové z PE-Xc spojované násuvnou objímkou D 16x2 systém	m	1 380,000	21,60	29 808,00	
56	M	286160005R	PEXc 5-vrstv. bezp. trub. 16x2 (role 200m)	bal	7,000	4 842,00	33 894,00	
57	M	286160400R	oblouk fixační vodící (10ks), poníkl. mosaz	kus	3,000	630,00	1 890,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M	286157352R	PE - ochr. trub. 19/25 (l=25m)	kus	2,000	657,00	1 314,00	
M	286162400R	svěrné šroubení 16x2mm (10ks)	kus	3,000	729,00	2 187,00	
K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	1 380,000	9,81	13 537,80	
K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	568,000	2,87	1 630,73	
p 734 Ústřední vytápění - armatury						17 716,77	
K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	20,000	17,82	356,40	
K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	12,000	65,07	780,84	
K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	9,000	72,81	655,29	
K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4,000	87,21	348,84	
K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	2,000	82,35	164,70	
M	551243850	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 3/8"	kus	20,000	136,80	2 736,00	
M	551141260	kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 3/4" červený	kus	2,000	194,40	388,80	
M	551141280	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený	kus	4,000	306,00	1 224,00	
M	551141300	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1 1/4" červený	kus	2,000	435,60	871,20	
M	551172330	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 3/4"	kus	1,000	194,40	194,40	
M	551172340	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 1"	kus	3,000	230,40	691,20	
M	551172350	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 5/4"	kus	1,000	420,30	420,30	
M	551211980	závitový zpětný ventil 3/4"	kus	1,000	153,00	153,00	
M	551211990	závitový zpětný ventil 1"	kus	2,000	209,70	419,40	
M	551212000	závitový zpětný ventil 1 1/4"	kus	1,000	320,40	320,40	
M	551212105R	termostatický ventil (kombiblok), rohový 3/4", s termohlavicí pro topné žebříky (střed. přípoj)	kus	6,000	1 332,00	7 992,00	
p 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						27 364,70	
K	735141111	Montáž tělesa koupelnového tělesa do 1400 mm na stěnu	kus	3,000	174,60	523,80	
K	735141112	Montáž tělesa koupelnového tělesa přes 1400 mm na stěnu	kus	3,000	184,50	553,50	
M	541530605R	těleso trubkové koupelnové rovné 1186x500	kus	3,000	2 952,00	8 856,00	
M	541530700	těleso trubkové koupelnové rovné 1726 x 500, vč. EL. přitápění 400W	kus	3,000	5 643,00	16 929,00	
K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	247,000	2,03	502,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.3 - silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Ing.Michal Nestrojil

Poznámka:

Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, Aktuální cenová úroveň 2019.

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

565 193,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	565 193,49	15,00%	84 779,02

Cena s DPH

v CZK

649 972,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.3 - silnoproudá elektrotechnika

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

565 193,49

D1 - Vnitřní silnoproudé rozvody

565 193,49

D2 - Elektromontáže	349 021,65
D3 - Elektroinstalační krabice	266 401,26
D4 - Elektroinstalační přístroje	6 699,24
D5 - Kryt spínače	1 878,66
D6 - RÁMEČEK	1 067,04
D7 - Vypínače kompletní	4 114,80
D8 - Vypínače kompletní povrchová montáž IP 66	5 646,60
D9 - ZÁSUVKA NN, kompletní	13 503,60
D10 - ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM	6 408,00
D11 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44	4 222,80
D12 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 66	4 088,88
D13 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 66	793,80
D14 - Svítidla	66 765,60
D15 - Svítidla nouzová	27 299,70
D16 - Zdroje-zářivky, žárovky	3 139,74
D17 - Poplatek za likvidaci EO	801,00
D18 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	65 549,52
D19 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	10 169,01

D20 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC-zelenožlutý	2 286,90
D21 - UKONČENÍ KABELŮ DO	9 963,00
D22 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 274,40
D23 - Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu	1 961,28
D24 - ÚT	36 597,09
D25 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	6 627,24
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	7 500,00
D27 - VZT	3 930,00
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	1 500,00
D28 - ZTI	3 993,30
D25 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	348,30
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	900,00
D29 - HZS+REVIZE	38 100,00
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	10 200,00
D30 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	7 500,00
D31 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	9 000,00
D32 - Provedení revizních zkoušek DLE ČSN 331500	11 400,00
D33 - Zemní práce	16 020,00
D34 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	16 020,00
D35 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	5 292,00
D36 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	2 412,00
D37 - Drobné stavební práce	64 974,36
D38 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	64 974,36
D39 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	7 344,00
D40 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE STROPU HLOUBKA 30mm	10 920,00
D41 - CIHELNEM PRO KRABICE VYSEKANI KAPES VE ZDIVU	11 737,44
D42 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	6 813,72
D43 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	6 732,00
D44 - Ostatní náklady	14 220,00
D45 - Rozvaděče	120 957,48
D46 - Rozvaděč RE	14 172,84
D47 - Rozvaděč R1	58 945,32
D48 - Rozvaděč R2	47 839,32

PIS PRACÍ

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

D.1.4.3 - silnoproudá elektrotechnika

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: Ing. Michal Nestrojil

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Shrnutí celkem					565 193,49	
D1	Vnitřní silnoproudé rozvody				565 193,49	
D2	Elektromontáže				349 021,65	
D3	Elektroinstalační krabice				266 401,26	
D3.1	KRABICE ROZVODNÁ průměr 97	ks	82,000	168,48	13 815,36	
D3.2	KRABICE ROZVODNÁ průměr 68	ks	43,000	78,30	3 366,90	
D3.3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	153,000	28,89	4 420,17	
D3.4	KRABICE ROZVODNÁ pod omítku IP 44	ks	18,000	98,28	1 769,04	
D3.5	KRABICE ROZVODNÁ na omítku IP 65	ks	10,000	139,86	1 398,60	
D3.6	KRABICE ROZVODNÁ průměr 68 pro připojení ochranného pospojování	ks	11,000	363,42	3 997,62	
D4	Elektroinstalační přístroje				6 699,24	
D4.1	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	8,000	128,16	1 025,28	
D4.2	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	192,96	192,96	
D4.3	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	22,000	151,20	3 326,40	
D4.4	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,000	210,60	421,20	
D4.5	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	6,000	288,90	1 733,40	
D5	Kryt spínače				1 878,66	
D5.1	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	38,000	48,06	1 826,28	
D5.2	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	1,000	52,38	52,38	
D6	RÁMEČEK				1 067,04	
D6.1	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	22,000	29,16	641,52	
D6.2	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	7,000	50,76	355,32	
D6.3	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	1,000	70,20	70,20	
Vypínače kompletní					4 114,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol17	Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; b. bílá	ks	3,000	302,40	907,20	
18	K	Pol18	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá	ks	4,000	248,40	993,60	
19	K	Pol19	Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. bílá	ks	6,000	369,00	2 214,00	
D D8			Vypínače kompletní povrchová montáž IP 66				5 646,60	
20	K	Pol20	Přepínač střídavý IP 66; řazení 6; b. bílá, (na hořlavé podklady B až D)	ks	4,000	889,20	3 556,80	
21	K	Pol21	Přepínač sériový 66; řazení 5; b. bílá, (na hořlavé podklady B až D)	ks	1,000	991,80	991,80	
22	K	Pol22	Spínač střídavý křížový IP 66; řazení 7; b. bílá, (na hořlavé podklady B až D)	ks	1,000	1 098,00	1 098,00	
D D9			ZÁSUVKA NN, kompletní				13 503,60	
23	K	Pol23	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	62,000	217,80	13 503,60	
D D10			ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM				6 408,00	
24	K	Pol24	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	8,000	801,00	6 408,00	
D D11			ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44				4 222,80	
25	K	Pol25	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; pod omítku b. bílá	ks	17,000	248,40	4 222,80	
D D12			ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 66				4 088,88	
26	K	Pol26	Zásuvka jednonásobná IP 66, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná b. bílá	ks	6,000	681,48	4 088,88	
D D13			ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 66				793,80	
27	K	Pol27	Zásuvka průmyslová, nástěnná, s víčkem ; řazení 3P+N+PE; b. bílá , IP 44, 16 A	ks	2,000	396,90	793,80	
D D14			Svítlidla				66 765,60	
28	K	Pol28	"C"-LED vestavné kruhové, polykarbonát/hliník, Opálový PMMA difuzor, IP40, 18W, 1500 lm 4000K, EP	ks	9,000	1 222,20	10 999,80	
29	K	Pol29	"D"-Žárovkové svítidlo přisazené, polykarbonátové, barva šedá, PC kryt IP65, 1x54W, 4000K, EP	ks	1,000	892,80	892,80	
30	K	Pol30	"A1"-Žárovkové svítidlo přisazené kruhové, lak. ocel. plech, polykarbonátový PMMA difuzor, IP 44, 2x26W, 4000K, EP	ks	10,000	1 659,60	16 596,00	
31	K	Pol31	"A2"-Žárovkové svítidlo přisazené kruhové, lak. ocel. plech, polykarbonátový PMMA difuzor, IP 44, 2x32W, 4000K, EP	ks	6,000	1 967,40	11 804,40	
32	K	Pol32	"B1" LED přisazené kruhové, polykarbonátové, polykarbonátový matný difuzor, IP 44, 16W, 1400 lm 4000K, EP	ks	9,000	1 274,40	11 469,60	
33	K	Pol33	"B2" LED přisazené kruhové, polykarbonátové, polykarbonátový matný difuzor, IP 44, 20W, 2100 lm 4000K, EP	ks	2,000	1 447,20	2 894,40	
34	K	Pol34	"E" Žárovkové svítidlo, přisazené, opt. sdrůž. mřížka, IP 20, 2x80W EP	ks	1,000	1 452,60	1 452,60	
35	K	Pol35	"F"-LED svítidlo přisazené, desingové, hliníkové, antikorozní, hliníkový reflektor, tvrzené čiré sklo, úhel vyzařování 91°, IP65, 8W, 564 lm, 4000K, EP	ks	12,000	405,00	4 860,00	
36	K	Pol36	"H"- LED svítidlo přisazené, nad zrcadlo, kovové části chromované, IP44, 2x2,5W, 370 lm, 4000K	ks	4,000	1 449,00	5 796,00	
D D15			Svítlidla nouzová				27 299,70	
37	K	Pol37	P1 -Svítlidlo LED nouzové 1,2W stropní, piktogram,autonomie 1h, viditelnost 30 m, IP20	ks	4,000	2 314,80	9 259,20	
38	K	Pol38	Pik. šipka dolů - pro "P1"	ks	4,000	65,70	262,80	
39	K	Pol39	P2 -Svítlidlo LED nouzové 1,2W přisazené, piktogram,autonomie 1h, viditelnost 30 m, IP20	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	
40	K	Pol40	Pik. šipka levá - pro "P2"	ks	1,000	65,70	65,70	
41	K	Pol41	"N1" Svítidlo LED antipanické, vestavné, čtvercové, symetické, autonomie 1h, 4,4W 618lm, 5000K	ks	2,000	2 115,00	4 230,00	
42	K	Pol42	"N2" Svítidlo LED antipanické, vestavné, čtvercové, koridorové, autonomie 1h, 4,4W 618lm, 5000K	ks	4,000	2 223,00	8 892,00	
43	K	Pol43	"N3" Svítidlo LED nouzové, přisazené autonomie 3h, 2,5W 185lm, IP 65	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D16			Zdroje-zářivky, žárovky				3 139,74	
44	K	Pol44	Zářivka T5- G5 54W/840 bílá	ks	1,000	78,66	78,66	
45	K	Pol45	Zářivka D/E- G24Q-3 26W/840 bílá	ks	20,000	75,42	1 508,40	
46	K	Pol46	Zářivka T/E- GX24Q-3 32W/840 bílá	ks	12,000	116,46	1 397,52	
47	K	Pol47	Zářivka T5- G5 80W/840 bílá	ks	2,000	77,58	155,16	
D D17			Poplatek za likvidaci EO				801,00	
48	K	Pol48	Svitidla+zdroje	ks	1,000	801,00	801,00	
D D18			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				65 549,52	
49	K	Pol49	CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	44,000	112,68	4 957,92	
50	K	Pol50	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	105,000	72,72	7 635,60	
51	K	Pol51	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	1 180,000	32,40	38 232,00	
52	K	Pol52	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	175,000	36,00	6 300,00	
53	K	Pol53	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	325,000	25,92	8 424,00	
D D19			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE				10 169,01	
54	K	Pol54	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	270,000	25,92	6 998,40	
55	K	Pol55	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	105,000	24,21	2 542,05	
56	K	Pol56	CYKY-O 4x1.5 mm2 , pevně	m	18,000	34,92	628,56	
D D20			VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC-zelenožlutý				2 286,90	
57	K	Pol57	CY 4 ZŽ , pevně	m	60,000	19,44	1 166,40	
58	K	Pol58	CY 16 ZŽ , pevně	m	25,000	44,82	1 120,50	
D D21			UKONČENÍ KABELŮ DO				9 963,00	
59	K	Pol59	5x10 mm2	ks	70,000	128,70	9 009,00	
60	K	Pol60	4x25 mm2	ks	4,000	238,50	954,00	
D D22			UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				1 274,40	
61	K	Pol61	do 2,5 mm2	ks	50,000	19,80	990,00	
62	K	Pol62	do 6 mm2	ks	6,000	30,60	183,60	
63	K	Pol63	do 16 mm2	ks	2,000	50,40	100,80	
D D23			Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu				1 961,28	
64	K	Pol64	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná d 32	m	48,000	40,86	1 961,28	
D D24			ÚT				36 597,09	
65	K	Pol65	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000	2 356,20	2 356,20	
66	K	Pol3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	11,000	28,89	317,79	
67	K	Pol66	JYTY 2x1	m	115,000	25,92	2 980,80	
68	K	Pol67	CYSY 5x1	m	30,000	41,04	1 231,20	
69	K	Pol68	CYSY 3x1	m	30,000	30,78	923,40	
70	K	Pol52	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	168,000	41,40	6 955,20	

PČ	Typ	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	P	71	K	Pol53	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	123,000	28,62	3 520,26
18	K	P	72	K	Pol69	drobný nespec. materiál pro připojení prvků ÚT dle aktuálního ceníku výrobce	ks	15,000	279,00	4 185,00
19	K	P	D D25 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST							6 627,24
	D	D	73	K	Pol70	trubka ohebná d 20	m	65,000	23,22	1 509,30
20	K	P	74	K	Pol71	trubka ohebná d 32	m	35,000	42,30	1 480,50
21	K	P	75	K	Pol72	ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ 60x150 včetně uchycení a spon	m	8,000	454,68	3 637,44
22	K	P	D D26 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							7 500,00
	D	D	76	K	Pol73	Zapojení regulátorů a dalších prvků ÚT	hod	15,000	300,00	4 500,00
23	K	P	77	K	Pol74	Seřízení a nastavení ÚT	hod	10,000	300,00	3 000,00
	D	D	D D27 VZT							3 930,00
24	K	P	78	K	Pol75	drobný nespec. materiál pro připojení prvků ventilátorů	ks	10,000	243,00	2 430,00
	D	D	D D26 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							1 500,00
25	K	P	79	K	Pol76	Zapojení ventilátorů	hod	5,000	300,00	1 500,00
	D	D	D D28 ZTI							3 993,30
26	K	P	80	K	Pol65	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000	2 356,20	2 356,20
	D	D	81	K	Pol66	JYTY 2x1	m	15,000	25,92	388,80
27	K	P	D D25 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST							348,30
	D	D	82	K	Pol70	trubka ohebná d 20	m	15,000	23,22	348,30
28	K	P	D D26 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							900,00
29	K	P	83	K	Pol77	zapojení vyhřívaných vpustí	hod	3,000	300,00	900,00
30	K	P	D D29 HZS+REVIZE							38 100,00
31	K	P	D D26 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							10 200,00
32	K	P	84	K	Pol78	Zabezpečení pracoviště	hod	10,000	300,00	3 000,00
33	K	P	85	K	Pol79	Montaz rozvaděčů	hod	4,000	300,00	1 200,00
34	K	P	86	K	Pol80	Nepředvídatelné okolnosti	hod	20,000	300,00	6 000,00
35	K	P	D D30 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							7 500,00
36	K	P	87	K	Pol81	S ostatními profesemi	hod	20,000	300,00	6 000,00
	D	D	88	K	Pol82	S distributorem el. energie EON	hod	5,000	300,00	1 500,00
37	K	P	D D31 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							9 000,00
38	K	P	89	K	Pol83	zapojování a zkouškách	hod	30,000	300,00	9 000,00
39	K	P	D D32 Provedení revizních zkoušek DLE ČSN 331500							11 400,00
40	K	P	90	K	Pol84	Revizní technik	hod	30,000	300,00	9 000,00
41	K	P	91	K	Pol85	Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,000	300,00	2 400,00
42	K	P	D D33 Zemní práce							16 020,00
43	K	P	D D34 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							16 020,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pol86	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	40,000	207,90	8 316,00	
D35	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				5 292,00	
Pol87	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	40,000	132,30	5 292,00	
D36	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				2 412,00	
Pol88	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	40,000	60,30	2 412,00	
D37	Drobné stavební práce				64 974,36	
D38	VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				64 974,36	
Pol89	Síre 30 mm	m	120,000	61,56	7 387,20	
Pol90	Síre 70 mm	m	200,000	70,20	14 040,00	
D39	VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm				7 344,00	
Pol91	Síre 70 mm	m	50,000	88,56	4 428,00	
Pol92	Síre 100 mm	m	30,000	97,20	2 916,00	
D40	VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE STROPU HLOUBKA 30mm				10 920,00	
Pol93	Síre 30 mm	m	150,000	72,80	10 920,00	
D41	CIHELNEM PRO KRABICE VYSEKANI KAPES VE ZDIVU				11 737,44	
Pol94	100x100x50 mm	ks	286,000	41,04	11 737,44	
D42	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM				6 813,72	
Pol95	O tloušťce 15cm	ks	30,000	55,08	1 652,40	
Pol96	O tloušťce 30cm	ks	20,000	81,00	1 620,00	
Pol97	O tloušťce 45cm	ks	5,000	210,60	1 053,00	
Pol98	O tloušťce 60cm	ks	8,000	311,04	2 488,32	
D43	HRUBA VYPLN RYH MALTOU				6 732,00	
Pol99	Jakékoli síre	m2	40,000	168,30	6 732,00	
D44	Ostatní náklady				14 220,00	
Pol100	podružný materiál	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	
Pol101	PPV	ks	1,000	11 070,00	11 070,00	
D45	Rozvaděče				120 957,48	
D46	Rozvaděč RE				14 172,84	
Pol102	zakryt z plechu IP 20	ks	1,000	6 183,00	6 183,00	
Pol103	místo pro elektromer	ks	1,000	216,00	216,00	
Pol104	zakryt vnitřních částí pro el. měření	ks	1,000	162,00	162,00	
Pol105	přístrojový rošt	ks	1,000	486,00	486,00	
Pol106	popisný stítek	ks	5,000	97,20	486,00	
Pol107	obal na výkresy	ks	1,000	334,80	334,80	
Pol108	pripojnice CU 32/5	ks	3,000	968,76	2 906,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	Pol109	nulové přípojnice CU 32/5	ks	2,000	968,76	1 937,52	
116	K	Pol110	Jistič 3x32A char B	Ks	1,000	507,60	507,60	
117	K	Pol111	Jistič 3x25A char B	Ks	2,000	351,00	702,00	
118	K	Pol112	svorka zapojena RS 16	Ks	6,000	41,94	251,84	

D D47

Rozvaděč R1

58 945,32

119	K	Pol113	Ocep. zapuštěná rozvodnice 600x900	Ks	1,000	6 588,00	6 588,00	
120	K	Pol102	zakryt z plechu IP 20	ks	1,000	540,00	540,00	
121	K	Pol114	přístrojový rošt	ks	1,000	3 348,00	3 348,00	
122	K	Pol106	popisný stítek	ks	70,000	97,20	6 804,00	
123	K	Pol107	obal na vykresy	ks	1,000	334,80	334,80	
124	K	Pol108	přípojnice CU 32/5	ks	2,000	968,76	1 937,52	
125	K	Pol109	nulové přípojnice CU 32/5	ks	2,000	968,76	1 937,52	
126	K	Pol115	napis barvou /za jedno písmeno/	ks	2,000	64,80	129,60	
127	K	Pol116	Třífázový odečtový elektroměr do 80A na DIN lištu	Ks	1,000	1 404,00	1 404,00	
128	K	Pol117	Třífázový vypínač 3x32A	Ks	1,000	540,00	540,00	
129	K	Pol118	Napěťová spoušť vypínače	Ks	1,000	345,60	345,60	
130	K	Pol119	Tlačítko central stop do dveří rozvaděče	Ks	1,000	334,80	334,80	
131	K	Pol120	Jednofázový vypínač 1x20A	Ks	3,000	810,00	2 430,00	
132	K	Pol121	Proudový chránič 25-4-030A	Ks	1,000	972,00	972,00	
133	K	Pol122	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí B+C	Ks	1,000	3 564,00	3 564,00	
134	K	Pol123	Pojistkový spodek 3P-125A	Ks	1,000	734,40	734,40	
135	K	Pol124	Válcová pojistka PV 125A	Ks	3,000	135,00	405,00	
136	K	Pol125	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A char B 1N 030AC	Ks	3,000	648,00	1 944,00	
137	K	Pol126	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char B 1N 030AC	Ks	16,000	988,20	15 811,20	
138	K	Pol127	Jistič 1x16A char B	Ks	16,000	108,00	1 728,00	
139	K	Pol128	Jistič 1x6A char B	Ks	7,000	86,40	604,80	
140	K	Pol129	Jistič 1x2A char B	Ks	2,000	183,60	367,20	
141	K	Pol130	Jistič 3x16A char B	Ks	2,000	406,08	812,16	
142	K	Pol131	Jistič 1x10A char B	Ks	4,000	210,60	842,40	
143	K	Pol132	Instalační stykač 40-40, 230V	Ks	2,000	561,60	1 123,20	
144	K	Pol133	Impulzní relé 16 A 230A	Ks	1,000	864,00	864,00	
145	K	Pol134	svorka zapojena RS 6	ks	89,000	28,08	2 499,12	

D D48

Rozvaděč R2

47 839,32

146	K	Pol113	Ocep. zapuštěná rozvodnice 600x900	Ks	1,000	6 012,00	6 012,00	
147	K	Pol102	zakryt z plechu IP 20	ks	1,000	540,00	540,00	
148	K	Pol114	přístrojový rošt	ks	1,000	2 484,00	2 484,00	
149	K	Pol106	popisný stítek	ks	50,000	97,20	4 860,00	
150	K	Pol107	obal na vykresy	ks	1,000	334,80	334,80	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pol108	přípojnice CU 32/5	ks	3,000	968,76	2 906,28	
Pol109	nulové přípojnice CU 32/5	ks	2,000	968,76	1 937,52	
Pol115	napis barvou /za jedno písmeno/	ks	2,000	64,80	129,60	
Pol116	Třířázový odečtový elektroměr do 80A na DIN lištu	Ks	1,000	1 404,00	1 404,00	
Pol117	Třířázový vypínač 3x32A	Ks	1,000	540,00	540,00	
Pol118	Napěťová spoušť vypínače	Ks	1,000	345,60	345,60	
Pol119	Tlačítko central stop do dveří rozvaděče	Ks	1,000	334,80	334,80	
Pol135	Jednofázový vypínač 1x20A	Ks	2,000	810,00	1 620,00	
Pol121	Proudový chránič 25-4-030A	Ks	1,000	972,00	972,00	
Pol122	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí B+C	Ks	1,000	3 564,00	3 564,00	
Pol123	Pojistkový spodek 3P-125A	Ks	1,000	734,40	734,40	
Pol124	Válcová pojistka PV 125A	Ks	3,000	135,00	405,00	
Pol125	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A char B 1N 030AC	Ks	2,000	648,00	1 296,00	
Pol126	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char B 1N 030AC	Ks	12,000	988,20	11 858,40	
Pol127	Jistič 1x16A char B	Ks	18,000	108,00	1 944,00	
Pol128	Jistič 1x6A char B	Ks	5,000	86,40	432,00	
Pol130	Jistič 3x16A char B	Ks	2,000	406,08	812,16	
Pol131	Jistič 1x10A char B	Ks	3,000	210,60	631,80	
Pol134	svorka zapojena RS 6	ks	62,000	28,08	1 740,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

Poznámka:

Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 473,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	66 473,40	15,00%	9 971,01

Cena s DPH

v CZK

76 444,41

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

Havlíčkův Brod

tel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

č: PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: Ing. Michal Nestrojil

u - Popis

Cena celkem [CZK]

ady stavby celkem

66 473,40

1 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

66 473,40

D2 - Elektromontáže

61 873,40

D3 - Hromosvod

53 273,40

D4 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

9 650,00

D5 - Vedení

21 039,00

D6 - PODPĚRA VEDENÍ - SVODY

2 325,60

D7 - PODPĚRA VEDENÍ

7 157,00

D8 - Ochranný úhelník

2 354,40

D9 - Označovací štítky PVC

206,40

D10 - Jímací tyč

1 101,00

D11 - Podstavec

887,20

D12 - IZOLAČNÍ TYČE, DRŽÁKY

811,60

D13 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

4 741,20

D14 - MONTÁŽNÍ PRÁCE

3 000,00

D15 - HZS+REVIZE

8 600,00

D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

3 000,00

D17 - Provedení revizních zkoušek DLE CSN 331500

5 600,00

D18 - Ostatní náklady

4 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

Misto:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 473,40	
D	D1		Ochrana před bleskem a impulzním přepětím				66 473,40	
D	D2		Elektromontáže				61 873,40	
D	D3		Hromosvod				53 273,40	
D	D4		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				9 650,00	
1	K	Pol136	FeZn30x4 (0.95kg/m), pevně	m	125,000	77,20	9 650,00	
D	D5		Vedení				21 039,00	
2	K	Pol137	Drát průměr 8 mm, materiál AlMgSi	m	160,000	64,60	10 336,00	
3	K	Pol138	Vodič FeZn průměr 10mm plast	m	55,000	194,60	10 703,00	
D	D6		PODPĚRA VEDENÍ - SVODY				2 325,60	
4	K	Pol139	do zdíva, aktivní délka od zdíva 100 mm	ks	38,000	61,20	2 325,60	
D	D7		PODPĚRA VEDENÍ				7 157,00	
5	K	Pol140	Podpěra vedení nalepovací včetně záplaty dle dodavatele krytiny, aktivní délka nad krytinou 100 mm	ks	85,000	84,20	7 157,00	
D	D8		Ochranný úhelník				2 354,40	
6	K	Pol141	OU 1,7 m	ks	6,000	250,40	1 502,40	
7	K	Pol142	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	12,000	71,00	852,00	
D	D9		Označovací štítky PVC				206,40	
8	K	Pol143	č. 0-9	ks	6,000	34,40	206,40	
D	D10		Jímací tyč				1 101,00	
9	K	Pol144	Jímací tyč bez osazení 1 m	ks	2,000	367,00	734,00	
10	K	Pol145	Jímací tyč M16 1 m	ks	1,000	367,00	367,00	
D	D11		Podstavec				887,20	
11	K	Pol146	beton/ M16 stavitelný kloub+ PVC podlož. 12 kg	ks	1,000	887,20	887,20	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D12	IZOLAČNÍ TYČE, DRŽÁKY				811,60	
K	Pol147	izolační tyč pro jímací tyč 430mm	ks	2,000	304,60	609,20	
K	Pol148	držák izolační tyče na stožár	ks	2,000	101,20	202,40	
D	D13	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				4 741,20	
K	Pol149	SS spojovací	ks	22,000	32,80	721,60	
K	Pol150	zkušební - litinová	ks	6,000	76,00	456,00	
K	Pol151	svorka páska-drát	ks	18,000	65,60	1 180,80	
K	Pol152	svorka páska-páska	ks	8,000	88,40	707,20	
K	Pol153	křížová	ks	10,000	65,60	656,00	
K	Pol154	SP1 připojují	ks	12,000	52,40	628,80	
K	Pol155	Svorka okapových žlabů	ks	5,000	45,20	226,00	
K	Pol156	Svorka k jímací tyči 4xM8 pro připojení kruhového drátu	ks	2,000	82,40	164,80	
D	D14	MONTÁŽNÍ PRÁCE				3 000,00	
K	Pol157	ochrana rozebir. částí v zemi - asfaltování	ks	15,000	156,00	2 340,00	
K	Pol158	ochrana svodů - 30cm pasivní protikoroziní ochrana	ks	6,000	110,00	660,00	
D	D15	HZS+REVIZE				8 600,00	
D	D16	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				3 000,00	
K	Pol181	S ostatními profesemi	hod	5,000	600,00	3 000,00	
D	D17	Provedení revizních zkoušek DLE CSN 331500				5 600,00	
K	Pol185	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,000	400,00	800,00	
K	Pol184	Revizní technik	hod	8,000	600,00	4 800,00	
D	D18	Ostatní náklady				4 600,00	
K	Pol159	PPV	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
K	Pol160	Podružný materiál	ks	1,000	800,00	800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.5 - Elektronické komunikace

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Ing.Michal Nestrojil

Poznámka:

Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01434837

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

172 869,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	172 869,90	15,00%	25 930,49

Cena s DPH

v CZK

198 800,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení
Objekt: SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.5 - Elektronické komunikace

Místo: Havlíčkův Brod
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019
Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava
Zpracovatel: Ing. Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	172 869,90
D1 - Elektronické komunikace	172 869,90
D2 - Elektromontáže	120 690,70
D3 - Elektroinstalační krabice	15 325,50
D4 - PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	4 152,60
D5 - KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	885,60
D6 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ)	6 820,80
D7 - MASKA NOSNÁ	403,20
D8 - RÁMEČEK	604,80
D9 - Domácí telefon DT	90 565,20
D10 - Autonomní hlásiče požáru	19 190,00
D11 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST	17 272,00
D12 - Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu	2 179,20
D13 - HZS+REVIZE	14 800,00
D14 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	4 500,00
D15 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	800,00
D16 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	2 000,00
D17 - Zemní práce	17 800,00
D18 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	17 800,00
D19 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	5 880,00
D20 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	2 680,00

D21 - Drobné stavební práce	27 379,20
D22 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	27 379,20
D23 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	4 572,00
D24 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 052,00
D25 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	4 370,40
D26 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	3 366,00
D27 - Ostatní náklady	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.5 - Elektronické komunikace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Nestrojil

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 869,90	
D	D1		Elektronické komunikace				172 869,90	
D	D2		Elektromontáže				120 690,70	
D	D3		Elektroinstalační krabice				15 325,50	
1	K	Pol3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	25,000	32,10	802,50	
2	K	Pol161	KRABICE ODBOČNÁ průměr 97	ks	20,000	82,80	1 656,00	
D	D4		PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ				4 152,60	
3	K	Pol162	Přístroj zásuvky anténní - televizní a rozhlasové	ks	9,000	461,40	4 152,60	
D	D5		KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ				885,60	
4	K	Pol163	Kryt zásuvky anténní univerzální; b. bílá	ks	9,000	98,40	885,60	
D	D6		ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ)				6 820,80	
5	K	Pol164	Přístroj zásuvky datové Cat. 5e/u	ks	21,000	324,80	6 820,80	
D	D7		MASKA NOSNÁ				403,20	
6	K	Pol165	Maska nosná s 2 otvory pro 2 datové zásuvky; b. černá	ks	9,000	33,60	302,40	
7	K	Pol166	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 datovou zásuvku; b. černá	ks	3,000	33,60	100,80	
D	D8		RÁMEČEK				604,80	
8	K	Pol14	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	3,000	32,40	97,20	
9	K	Pol15	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	9,000	56,40	507,60	
D	D9		Domácí telefon DT				90 565,20	
10	K	Pol167	Telefon, systém 2 vodičový. Rozlišené vyzvánění od dveří bytu	ks	4,000	1 006,00	4 024,00	
11	K	Pol168	Modul hlasový, systém 2 vodičový	ks	1,000	6 526,00	6 526,00	
12	K	Pol169	Modul prázdný	ks	1,000	720,00	720,00	
13	K	Pol170	Zápusťná instalační krabice	ks	1,000	846,00	846,00	
14	K	Pol171	Odbočovač, systém 2 vodičový, 2 výstupy	ks	1,000	844,00	844,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol172	Rozbočovač, systém 2 vodičový, 1 výstup	ks	4,000	4 368,00	17 472,00	
16	K	Pol173	Zvonkové tlačítko, systém 2 vodičový	ks	2,000	498,00	996,00	
17	K	Pol174	Komponent pro ukončení linky	ks	4,000	1 056,00	4 224,00	
18	K	Pol175	Napájecí zdroj/převodník	ks	1,000	2 460,00	2 460,00	
19	K	Pol176	Elektrický zámek kompaktní, 12-18V AC/DC	ks	3,000	2 828,00	8 484,00	
20	K	Pol66	JYTY 2x1	m	185,000	28,80	5 328,00	
D D10 Autonomní hlásiče požáru							19 190,00	
21	K	Pol177	Autonomní hlásič požáru lithium, fotoelektrický-iontové baterie, výdrž baterie v pohotovostním režimu 10 let	ks	19,000	1 010,00	19 190,00	
D D11 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST							17 272,00	
22	K	Pol178	trubka ohebná d 23	m	415,000	25,80	10 707,00	
23	K	Pol71	trubka ohebná d 32	m	65,000	47,00	3 055,00	
24	K	Pol179	drobný nespec. materiál pro trubky dle aktuálního ceníku výrobce	ks	15,000	234,00	3 510,00	
D D12 Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu							2 179,20	
25	K	Pol64	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná d 32	m	48,000	45,40	2 179,20	
D D13 HZS+REVIZE							14 800,00	
26	K	Pol78	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	400,00	800,00	
27	K	Pol180	Montaz DT	hod	8,000	600,00	4 800,00	
28	K	Pol80	Nepředvídatelné okolnosti	hod	5,000	300,00	1 500,00	
29	K	Pol181	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,000	400,00	400,00	
D D14 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							4 500,00	
30	K	Pol81	S ostatními profesemi	hod	15,000	300,00	4 500,00	
D D15 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							800,00	
31	K	Pol83	zapojování a zkouškách	hod	2,000	400,00	800,00	
D D16 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500							2 000,00	
32	K	Pol182	Revizní technik	hod	2,000	800,00	1 600,00	
33	K	Pol85	Spolupraxe s reviz. technikem	hod	1,000	400,00	400,00	
D D17 Zemní práce							17 800,00	
D D18 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							17 800,00	
34	K	Pol86	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	40,000	231,00	9 240,00	
D D19 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							5 880,00	
35	K	Pol87	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	40,000	147,00	5 880,00	
D D20 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							2 680,00	
36	K	Pol88	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	40,000	67,00	2 680,00	
D D21 Drobné stavební práce							27 379,20	
D D22 VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm							27 379,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol89	Síre 30 mm	m	82,000	68,40	5 608,80	
38	K	Pol90	Síre 70 mm	m	95,000	78,00	7 410,00	
D D23			VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm				4 572,00	
39	K	Pol91	Síre 70 mm	m	30,000	98,40	2 952,00	
40	K	Pol92	Síre 100 mm	m	15,000	108,00	1 620,00	
D D24			VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				2 052,00	
41	K	Pol94	100x100x50 mm	ks	45,000	45,60	2 052,00	
D D25			PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM				4 370,40	
42	K	Pol95	O tloušťce 15cm	ks	15,000	61,20	918,00	
43	K	Pol96	O tloušťce 30cm	ks	10,000	90,00	900,00	
44	K	Pol97	O tloušťce 45cm	ks	5,000	234,00	1 170,00	
45	K	Pol98	O tloušťce 60cm	ks	4,000	345,60	1 382,40	
D D26			HRUBA VYPLN RYH MALTOU				3 366,00	
46	K	Pol99	Jakékoliv síre	m2	18,000	187,00	3 366,00	
D D27			Ostatní náklady				7 000,00	
47	K	Pol183	PPV	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
48	K	Pol184	Podružný materiál	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_02 - venkovní část domovního vodovodu

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Žpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 344,44

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

51 344,44

15,00%

7 701,67

Cena s DPH

v CZK

59 046,11

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

SO_02 - venkovní část domovního vodovodu

Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019
Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava
Zpracovatel: Eva Dokulilová

I - Popis		Cena celkem [CZK]
idý stavby celkem		51 344,44
5V - Práce a dodávky HSV		50 395,10
1 - Zemní práce		23 412,13
4 - Vodorovné konstrukce		2 273,32
8 - Trubní vedení		24 709,65
- Práce a dodávky M		949,34
21-M - Elektromontáže		585,14
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		364,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_02 - venkovní část domovního vodovodu

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 344,44

o HSV

Práce a dodávky HSV

50 395,10

D 1

Zemní práce

23 412,13

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,104	288,80	4 073,24	CS ÚRS 2017 01
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,104	18,56	261,77	CS ÚRS 2017 01
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	14,104	557,60	7 864,39	CS ÚRS 2017 01
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	14,104	40,64	573,19	CS ÚRS 2017 01
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	51,287	74,56	3 823,96	CS ÚRS 2017 01
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	51,287	13,44	689,30	CS ÚRS 2017 01
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	28,208	59,04	1 665,40	CS ÚRS 2017 01
8	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	2,952	181,60	536,08	
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,952	11,92	35,19	CS ÚRS 2017 01
10	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	2,952	80,00	236,16	
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,256	63,60	1 606,28	CS ÚRS 2017 01
12	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	6,691	160,80	1 075,91	CS ÚRS 2017 01
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	6,691	144,80	968,86	CS ÚRS 2017 01
14	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	0,300	7,99	2,40	CS ÚRS 2017 01

D 4

Vodorovné konstrukce

2 273,32

15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísků do 63 mm	m3	2,952	700,20	2 066,99	CS ÚRS 2017 01
16	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,045	2 592,00	116,64	CS ÚRS 2017 01
17	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových laží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,330	271,80	89,69	CS ÚRS 2017 01

D 8

Trubní vedení

24 709,65

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
871171RR121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	17,890	11,52	206,09	
286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	19,554	36,72	718,02	CS ÚRS 2017 01
392233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	17,890	17,55	313,97	CS ÚRS 2017 01
392241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	17,890	12,33	220,58	CS ÚRS 2017 01
392372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	5 418,00	10 836,00	CS ÚRS 2017 01
399712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	176,40	176,40	CS ÚRS 2017 01
3890001	napojení přípojky na stávající vodovod. přípojku vč. elektrospojky D+M	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
389980001	plastový výrobek - typová vodoměrná šachta s vystrojením pro osazení 1 vodoměru vč. poklopu tech. par. viz TZ D+M	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
398276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,668	440,70	2 938,59	CS ÚRS 2017 01

M Práce a dodávky M 949,34

21-M Elektromontáže 585,14

210001	montáž vodičů uložených volně CY 6 mm2 uložených volně	m	17,890	11,61	207,70	
41408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	19,679	19,18	377,44	CS ÚRS 2017 01

16-M Zemní práce při extr.mont.pracích 364,20

459961001	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm D+M	m	53,670	6,79	364,20	
-----------	---	---	--------	------	--------	--

KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_03a - přípojka splaškové kanalizace

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 547,65

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
55 547,65

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
8 332,15

Cena s DPH

v CZK

63 879,80

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

nsformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

D_03a - přípojka splaškové kanalizace

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: Eva Dokulilová

pis

Cena celkem [CZK]

stavby celkem

55 547,65

Práce a dodávky HSV

55 547,65

emní práce

19 196,86

odorovné konstrukce

677,79

ubní vedení

30 924,03

Přesun hmot

4 748,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_03a - přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 547,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							55 547,65	
D 1 Zemní práce							19 196,86	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,685	288,80	2 508,23	CS ÚRS 2017 01
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,685	18,56	161,19	CS ÚRS 2017 01
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,685	557,60	4 842,76	CS ÚRS 2017 01
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	8,685	40,64	352,96	CS ÚRS 2017 01
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	16,901	74,56	1 260,14	CS ÚRS 2017 01
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	12,906	129,60	1 672,62	CS ÚRS 2017 01
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	16,901	13,44	227,15	CS ÚRS 2017 01
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	12,906	62,96	812,56	CS ÚRS 2017 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	17,370	59,04	1 025,52	CS ÚRS 2017 01
10	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	3,871	181,60	702,97	
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,871	11,92	46,14	CS ÚRS 2017 01
12	K	174101101	Žásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,499	63,60	858,54	CS ÚRS 2017 01
13	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	13,499	160,80	2 170,64	CS ÚRS 2017 01
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,903	144,80	420,35	CS ÚRS 2017 01
15	M	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	5,806	314,40	1 825,41	CS ÚRS 2017 01
16	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	3,871	80,00	309,68	
D 4 Vodorovné konstrukce							677,79	
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,968	700,20	677,79	CS ÚRS 2017 01
D 8 Trubní vedení							30 924,03	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	5,160	385,30	1 988,15	CS ÚRS 2017 01
K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	1,000	189,90	189,90	CS ÚRS 2017 01
M	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KG 150x45°</i>	kus	1,000	100,80	100,80	CS ÚRS 2017 01
K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	5,160	16,20	83,59	CS ÚRS 2017 01
K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	5 418,00	10 836,00	CS ÚRS 2017 01
K	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	5,160	390,00	2 012,40	
K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30 st, 60 st, 90 st.	kus	1,000	4 617,00	4 617,00	CS ÚRS 2017 01
K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 366,00	3 366,00	CS ÚRS 2017 01
K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	80,19	80,19	CS ÚRS 2017 01
K	894812352	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	CS ÚRS 2017 01
K	R8990004	napojení stávající přípojky splaš. kanalizace na novou šachtu Š1 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
D	998	Přesun hmot				4 748,97	
K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,783	540,70	4 748,97	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_03b - přípojka dešťové kanalizace

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Éva Dokulílová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vypiň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

541 905,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	541 905,72	15,00%	81 285,86

Cena s DPH

v CZK

623 191,58

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

SO_03b - přípojka dešťové kanalizace

Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019
Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava
Zpracovatel: Eva Dokulilová

- Popis	Cena celkem [CZK]
dy stavby celkem	541 905,72
SV - Práce a dodávky HSV	498 048,70
I - Zemní práce	222 033,57
I - Vodorovné konstrukce	16 425,34
3 - Trubní vedení	252 877,26
99 - Přesun tlmot	6 712,53
SV - Práce a dodávky PSV	43 857,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	43 857,02

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_03b - přípojka dešťové kanalizace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Bměnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							541 905,72	
D HSV Práce a dodávky HSV							498 048,70	
D 1 Zemní práce							222 033,57	
1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	68,276	310,15	21 175,73	CS ÚRS 2017 01
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	68,276	21,09	1 440,10	CS ÚRS 2017 01
3	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	68,276	408,24	27 872,99	CS ÚRS 2017 01
4	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	68,276	29,20	1 993,69	CS ÚRS 2017 01
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	68,069	204,69	13 932,84	CS ÚRS 2017 01
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	68,069	13,15	895,41	CS ÚRS 2017 01
7	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	68,069	395,20	26 900,80	CS ÚRS 2017 01
8	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	68,069	28,80	1 960,63	CS ÚRS 2017 01
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	193,594	52,84	10 230,36	CS ÚRS 2017 01
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	36,960	91,85	3 394,92	CS ÚRS 2017 01
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	193,594	9,53	1 844,10	CS ÚRS 2017 01
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	36,960	44,62	1 649,26	CS ÚRS 2017 01
13	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	64,260	41,50	2 667,07	CS ÚRS 2017 01
14	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažen na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	64,260	12,93	830,73	CS ÚRS 2017 01
15	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložením, hloubky do 4 m	m2	64,260	49,39	3 173,53	CS ÚRS 2017 01
16	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložením, hloubky do 4 m	m2	64,260	10,89	699,56	CS ÚRS 2017 01
17	K	151401601	Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 4 m	m2	64,260	35,61	2 288,14	CS ÚRS 2017 01
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	272,690	41,84	11 410,60	CS ÚRS 2017 01
19	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	91,842	128,71	11 820,89	
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,842	8,45	775,91	CS ÚRS 2017 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	180,848	45,08	8 151,99	CS ÚRS 2017 01
336RR070	vymývané kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	18,432	336,70	6 206,05	
101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	171,632	113,97	19 560,38	CS ÚRS 2017 01
151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	49,277	102,63	5 057,15	CS ÚRS 2017 01
313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	98,554	287,60	28 344,13	CS ÚRS 2017 01
951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	72,250	5,66	409,25	CS ÚRS 2017 01
1201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	91,842	80,00	7 347,36	
Vodorovné konstrukce					16 425,34	
573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	18,719	700,20	13 107,04	CS ÚRS 2017 01
112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	122,40	367,20	CS ÚRS 2017 01
243005	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	231,30	231,30	
2430051	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 12 x 12 cm	kus	2,000	242,10	484,20	
311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,900	2 484,00	2 235,60	CS ÚRS 2017 01
Trubní vedení					252 877,26	
265RR021	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 75 D+M	m	8,500	325,00	2 762,50	
265RR022	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100 D+M	m	28,200	325,00	9 165,00	
315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	91,800	385,30	35 370,54	CS ÚRS 2017 01
265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů sítěšních splavenin DN 100	kus	2,000	133,20	266,40	CS ÚRS 2017 01
441020	lapač sítěšních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	2,000	2 331,00	4 662,00	CS ÚRS 2017 01
310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	32,000	189,90	6 076,80	CS ÚRS 2017 01
113510	koleno kanalizace plastové KG 110x45°	kus	6,000	41,58	249,48	CS ÚRS 2017 01
113RR510	koleno kanalizace plastové KG 75x45°	kus	5,000	41,58	207,90	
113610	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	21,000	100,80	2 116,80	CS ÚRS 2017 01
310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 150	kus	21,000	297,90	6 255,90	CS ÚRS 2017 01
113870	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 100/100/45°	kus	6,000	95,40	572,40	CS ÚRS 2017 01
1138RR70	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 75/75/45°	kus	1,000	95,40	95,40	
113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45°	kus	14,000	243,90	3 414,60	CS ÚRS 2017 01
271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	36,700	12,42	455,81	CS ÚRS 2017 01
351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	91,800	16,20	1 487,16	CS ÚRS 2017 01
372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,000	5 418,00	27 090,00	CS ÚRS 2017 01
381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	91,800	290,00	26 622,00	
411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	552,60	1 105,20	CS ÚRS 2017 01
241011	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem 100x50x12 cm	kus	2,000	1 602,00	3 204,00	
412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	576,90	1 153,80	CS ÚRS 2017 01
240012	skruž betonová přechodová SP 62,5/100x60x12 cm	kus	2,000	1 719,00	3 438,00	
414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	682,20	1 364,40	CS ÚRS 2017 01

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		0241003 dno betonové šachtové					
56	K	89441RR01 šachtový havarijní přepad s otvorem D+M	kus	2,000	8 730,00	17 460,00	
57	K	894812311 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	1,000	4 626,00	4 626,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	894812313 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 923,00	4 923,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	894812331 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	894812332 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 366,00	3 366,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	894812339 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	80,19	160,38	CS ÚRS 2017 01
62	K	894812352 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	894812377 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	9 360,00	9 360,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	899103111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,000	532,80	1 065,60	CS ÚRS 2017 01
65	M	552434RR400 poklop na vstupní šachtu litinový 600 nepřejezdný	kus	2,000	4 284,00	8 568,00	
66	K	R871218001 Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru nad 65 mm	m	32,400	12,96	419,90	
67	M	286R1120011 trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	11,804	29,97	353,77	
68	M	286R112002 trubka drenážní flexibilní D 160 mm	m	23,609	107,10	2 528,52	
69	K	R8990003 voštinové bloky 2400 x 1200 x 520 mm D+M	ks	9,000	6 000,00	54 000,00	
70	K	R8990001 napojení stáv. potrubí na novou šachtu ŠD1 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	900,00	900,00	
						6 712,53	
D 99 Přesun hmot							
71	K	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	164,927	40,70	6 712,53	CS ÚRS 2017 01
						43 857,02	
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						43 857,02	
72	K	71147RR0051 obalení voštinových bloků fólií mPVC	m2	80,352	137,70	11 064,47	
73	M	283220RR080 fólie hydroizolační mPVC tl. 1 mm	m2	96,422	127,80	12 322,73	
74	K	71149RR0272 obalení voštinových bloků geotextilií	m2	241,056	63,72	15 360,09	
75	M	693112RR270 geotextilie 200 g/m2	m2	192,845	12,06	2 325,71	
76	M	693112RR450 geotextilie 400 g/m2	m2	96,422	27,27	2 629,43	
77	K	998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,204	757,80	154,59	CS ÚRS 2017 01

Í LIST SOUPISU PRACÍ

sformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

_04 - venkovní část domovního plynovodu

Havlíčkův Brod
l:
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
3 stavby s.r.o.
t:
ier Alfa spol. s.r.o.,Bměnská 48, Jihlava
tel:
Dokulilová
a:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2019
IČ:
DIČ:
IČ: 01434837
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

bez DPH 37 991,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
ladní	0,00	21,00%	0,00
žená	37 991,17	15,00%	5 698,68

s DPH v CZK 43 689,85

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_04 - venkovní část domovního plynovodu

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 991,17

HSV - HSV

19 779,65

1 - Zemní práce

9 260,07

4 - Vodorovné konstrukce

644,18

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 875,40

99 - Přesuny hmot a sutí

9 875,40

PSV - PSV

7 582,19

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

7 582,19

M - M

10 629,33

21-M - Elektromontáže

89,47

23-M - Montáže potrubí

10 353,48

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

186,38

PRACÍ

sformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

04 - venkovní část domovního plynovodu

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
oupisu celkem					37 991,17	
V	HSV				19 779,65	
	Zemní práce				9 260,07	
201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,516	324,90	1 142,35	
	"v. č. 800, 807, tech. zpráva"					
	5,55*1,16*0,80*0,50+2,12*1,11*0,80*0,5		3,516			
	Součet		3,516			
201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,516	20,88	73,41	
	"v. č. 800, 807, tech. zpráva"					
	"dle hloubení rýh" 3,516		3,516			
	Součet		3,516			
301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	3,516	627,30	2 205,59	
	"v. č. 800, 807, tech. zpráva"					
	3,516		3,516			
	Součet		3,516			
301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,516	45,72	160,75	
	"v. č. 800, 807, tech. zpráva"					
	3,516		3,516			
	Součet		3,516			
101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	17,794	83,88	1 492,56	
	7,67*1,16*2		17,794			
	Součet		17,794			
101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	17,794	15,12	269,05	
101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,032	68,42	467,07	
	"v. č. 807, tech. zpráva"					
	3,516*2		7,032			
	Součet		7,032			
701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	3,006	204,30	614,13	
	"technická zpráva"					
	7,032-4,026		3,006			
	Součet		3,006			
201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	3,006	80,00	240,48	
	"dle vodorovného přemístění" 3,006		3,006			
	Součet		3,006			

				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			sypaniny na skládku	m3	3,008	13,41	40,31	
			"tech. zpráva"					
	VV		"dle vodorovného přemístění" 3,006		3,006			
	VV		Součet		3,006			
11	K	R174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	4,026	71,55	288,06	
	VV		"tech. zpráva"					
	VV		7,032-2,086-0,92		4,026			
	VV		Součet		4,026			
12	M	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	4,172	287,20	1 198,20	
	VV		2,086*2		4,172			
	VV		Součet		4,172			
13	K	R175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny uložené do 3 m	m3	4,026	180,90	728,30	
	VV		"dle zásypu" 4,026		4,026			
	VV		Součet		4,026			
14	K	R175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození uloženou do 3 m	m3	2,086	162,90	339,81	
	VV		7,67*0,34*0,8		2,086			
	VV		Součet		2,086			
D	4		Vodorovné konstrukce				644,18	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,920	700,20	644,18	
	VV		"v. č. 807, tech. zpráva"					
	VV		7,67*0,80*0,15		0,920			
	VV		Součet		0,920			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 875,40	
D	99		Přesuny hmot a sutí				9 875,40	
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,912	680,40	4 022,52	
17	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m	t	5,912	990,00	5 852,88	
D	PSV		PSV				7 582,19	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				7 582,19	
18	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	soubor	1,000	1 071,00	1 071,00	
	VV		"tech. zpráva" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,000	270,90	270,90	
	VV		"tech. zpráva" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	723234313	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 50 m3/hod pro zemní plyn s přírubami	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		"v. č. 807- vystrojení pilíře, tech.zpráva, příl. 24" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	4,000	67,32	269,28	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	2,000	73,89	147,78	
	VV		"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,015	375,30	5,63	
24	M	551346330	šroubení přímé PRESS-GAS 1" F x 32 mm	kus	1,000	186,30	186,30	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	Součet		1,000			
316841	přechodka bronz. nátrubková, rozvod plynu, DN 25	kus	1,000	63,00	63,00	
	"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	Součet		1,000			
15010	uzávěr kulový přímý FireBag přímý 3/4"F x 3/4" F	kus	1,000	711,00	711,00	
	"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	Součet		1,000			
15040	uzávěr kulový přímý FireBag rohový 3/4" M x 3/4" F	kus	1,000	687,60	687,60	
	"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	Součet		1,000			
15070	vsuvka závitová FireBag 3/4"F x 3/4"M	kus	1,000	442,80	442,80	
	"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	Součet		1,000			
16170	koleno PRESS-GAS 3/4"M x 20 mm	kus	1,000	126,90	126,90	
	"náležitosti plynoměru - dle výrobce, dodává se zvlášť" 1		1,000			
	Součet		1,000			
M					10 629,33	
1 Elektromontáže					89,47	
00505	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	7,670	6,89	52,88	
	"tech. zpráva" 7,67		7,670			
	Součet		7,670			
10240	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2	m	7,670	4,77	36,59	
	"tech. zpráva, příl. 2" 7,67		7,670			
	Součet		7,670			
1 Montáže potrubí					10 353,48	
00004	Montáž plynovodní přípojka tř. 11-13 svářením DN 32	m	9,170	389,70	3 573,55	
	"v. č. 800, 807, tech. zpr."					
	7,67+1,5		9,170			
	Součet		9,170			
00117	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80	m	1,500	1 170,00	1 755,00	
	"v. č. 800, 807-vystrojení piliře, tech. zpráva"					
	1,50		1,500			
	Součet		1,500			
01013	Montáž plynovodů D 89 mm, tl 3,6 mm	m	1,500	341,10	511,65	
	"v. č. 807, tech. zpráva"					
	"ochranná trubka vertikálního potrubí" 1,5		1,500			
	Součet		1,500			
030001	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50	m	9,170	304,20	2 789,51	
	9,17		9,170			
	Součet		9,170			
030016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	9,170	8,28	75,93	
	9,17		9,170			
	Součet		9,170			
030076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	9,170	7,56	69,33	
	9,17		9,170			
	Součet		9,170			

				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			... 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm s ochranným pláštěm	m	9,170	76,77	703,98	
	VV		"v. č. 800, 807, tech. zpráva, příl. 21"					
	VV		7,67+1,50		9,170			
	VV		Součet		9,170			
39	M	286139620	trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm	m	1,500	53,82	80,73	
	VV		"v. č. 807, tech. zpráva"					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
40	M	286R530531	elektrokoleno 90 °, typ LU d 40 mm	kus	1,000	225,00	225,00	
	VV		"v. č. 807, tech. zpr., příl. 17" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	M	319R514261	přechodka plast-kov 40-5/4"	kus	1,000	568,80	568,80	
	VV		"v. č. 807-vystrojení pitíře, tech. zpr., příl. 15" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				186,38	
42	K	460490011	Zakrytí kabelů 110 kV výstražnou fólií PVC š 22cm	m	7,670	7,83	60,06	
	VV		"tech. zpráva" 7,67		7,670			
	VV		Součet		7,670			
43	M	283R7760000	výstražná folie "plyn" žlutá	m	7,670	16,47	126,32	
	VV		"tech. zpr., příl. 23" 7,67		7,670			
	VV		Součet		7,670			

ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

sformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

_06 - zpevněné plochy

Havlíčkův Brod

/ysočina, Žižkova 57, Jihlava

stavby s.r.o.

r Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

I:
okulilová

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

: DPH

243 629,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
ní	0,00	21,00%	0,00
á	243 629,41	15,00%	36 544,41

DPH

v CZK

280 173,82

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_06 - zpevněné plochy

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

29. 4. 2019

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

243 629,41

HSV - Práce a dodávky HSV

243 629,41

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

7 116,75

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

36 705,40

5 - Komunikace pozemní

142 094,89

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

38 874,70

997 - Přesun sutě

5 190,16

998 - Přesun hmot

13 647,51

PRACÍ

sformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

_06 - zpevněné plochy

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
oupisu celkem					243 629,41	
Práce a dodávky HSV					243 629,41	
Zemní práce - přípravné a přidružené práce					7 116,75	
06171	Rozabrání dlažeb a dílů komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	12,500	55,44	693,00	CS ÚRS 2017 01
07124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	12,500	456,30	5 703,75	CS ÚRS 2017 01
01112	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	8,000	90,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
Zemní práce - odkopávky a prokopávky					36 705,40	
12201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	68,020	88,90	6 048,98	CS ÚRS 2017 01
12209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	68,020	15,40	1 047,51	CS ÚRS 2017 01
11RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	37,778	158,90	6 002,92	
11101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	37,778	112,00	4 231,14	CS ÚRS 2017 01
11201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,778	10,43	394,02	CS ÚRS 2017 01
11211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	37,778	80,00	3 022,24	
11201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	19,860	361,20	7 173,43	CS ÚRS 2017 01
11209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	19,860	140,70	2 794,30	CS ÚRS 2017 01
11101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	19,860	234,50	4 657,17	CS ÚRS 2017 01
11102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	191,004	6,99	1 335,69	CS ÚRS 2017 01
Komunikace pozemní					142 094,89	
1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	62,034	107,77	6 685,40	CS ÚRS 2017 01
1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	147,120	155,40	22 862,45	CS ÚRS 2017 01
1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	84,850	225,10	19 099,74	CS ÚRS 2017 01
3311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	10,382	239,40	2 485,45	CS ÚRS 2017 01

Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,000	243,00	7 290,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	592451RR090	dlažba zámková tl. 60 mm žlutá	m2	30,900	277,20	8 565,48	
20	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	73,000	217,80	15 899,40	CS ÚRS 2017 01
21	M	592452RR070	dlažba vsakovací 200 x 200 mm tl. 80 mm, červená	m2	75,190	366,30	27 542,10	
22	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	57,000	177,30	10 106,10	CS ÚRS 2017 01
23	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	58,710	305,10	17 912,42	CS ÚRS 2017 01
24	K	599432RR011	Vyplnění spár dlažby zasakovací drobným kamenivem fr. 4 - 8 D+M	m2	73,000	49,95	3 646,35	

D 91

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

38 874,70

25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	31,700	202,50	6 419,25	CS ÚRS 2017 01
26	M	592174150	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	24,174	103,50	2 502,01	CS ÚRS 2017 01
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	57,405	167,40	9 609,60	CS ÚRS 2017 01
28	M	5921730RR50	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	117,106	39,15	4 584,70	
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,192	2 457,00	2 928,74	CS ÚRS 2017 01
30	K	935113RR0111	odvodňovací žlab polymerbetonového šířky 150 mm s ocel. mříž roštem - zat. automobily, vč. výtok. tvarovky vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	5,200	2 340,00	12 168,00	
31	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výpíní spár silničních	m	8,000	26,55	212,40	CS ÚRS 2017 01
32	K	R950001	nápojení odvodňovacího žlabu na kanalizační potrubí vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	450,00	450,00	

D 997

Přesun sutě

5 190,16

33	K	997221RR051	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,	t	7,250	125,19	907,63	
34	K	997221RR061	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů,	t	3,688	139,50	514,48	
35	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	7,250	131,40	952,65	CS ÚRS 2017 01
36	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,688	403,20	1 487,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,688	112,50	414,90	CS ÚRS 2017 01
38	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	7,250	126,00	913,50	CS ÚRS 2017 01

D 998

Přesun hmot

13 647,51

39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	151,639	90,00	13 647,51	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Í LIST SOUPISU PRACÍ

ormace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

07 - sadové úpravy

Havlíčkův Brod
ysočina, Žižkova 57, Jihlava
stavby s.r.o.
Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava
okulilová

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2019
IČ:
DIČ:
IČ: 01434837
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

DPH		88 001,61	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
ří	88 001,61	21,00%	18 480,34
á	0,00	15,00%	0,00
DPH		v CZK	106 481,95

... PRÁCE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SO_07 - sadové úpravy

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

88 001,61

HSV - Práce a dodávky HSV

88 001,61

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

21 499,04

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

59 164,67

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

5 460,00

998 - Přesun hmot

1 877,90

PRACÍ

Informace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

07 - sadové úpravy

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Soupisu celkem					88 001,61	
V	Práce a dodávky HSV				88 001,61	
	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				21 499,04	
01211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	82,556	57,19	4 721,38	CS ÚRS 2017 01
01219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	82,556	52,15	4 305,30	CS ÚRS 2017 01
01101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	114,930	28,07	3 226,09	CS ÚRS 2017 01
01101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	82,556	112,00	9 246,27	CS ÚRS 2017 01
	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				59 164,67	
01101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	435,440	19,46	8 473,66	CS ÚRS 2017 01
11131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	435,440	10,78	4 694,04	CS ÚRS 2017 01
11132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	114,930	15,82	1 818,19	CS ÚRS 2017 01
01121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	114,930	28,49	3 274,36	CS ÚRS 2017 01
03111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	435,440	8,96	3 901,54	CS ÚRS 2017 01
03112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	114,930	18,62	2 140,00	CS ÚRS 2017 01
15RR100	hlinitopísčitý substrát	m3	27,519	728,00	20 033,83	
02121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	435,440	11,13	4 846,45	CS ÚRS 2017 01
02122	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	114,930	21,14	2 429,62	CS ÚRS 2017 01
02111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	435,440	1,22	530,37	CS ÚRS 2017 01
03211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	550,370	0,39	215,75	CS ÚRS 2017 01
24500	osivo směs travní golfová I	kg	16,511	77,70	1 282,90	CS ÚRS 2017 01
11211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	435,440	2,23	972,34	CS ÚRS 2017 01
11212	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	114,930	2,73	313,76	CS ÚRS 2017 01
802001	Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6 - 8 l/ha D+M	m2	550,370	2,10	1 155,78	
802002	pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M	m2	550,370	3,50	1 926,30	
802003	vysbírání kamenů ručně vč. odvozu a uložení na skládku D+M	m2	550,370	2,10	1 155,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 460,00	
22	K	R950001	tlakově impregnovaný box pro odpadní nádoby 2 x 120 l typový vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	5 460,00	5 460,00	
D 998			Přesun hmot				1 877,90	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,796	324,00	1 877,90	CS ÚRS 2017

ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Informace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

08 - oplocení

Havlíčkův Brod

Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

stavby s.r.o.

Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

al:

Dokulilová

:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 01434837

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

z DPH

352 057,69

dní

ná

Základ daně

0,00

352 057,69

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

52 808,65

DPH

v CZK

404 866,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

SQ_08 - oplocení

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

29. 4. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

352 057,69

HSV - Práce a dodávky HSV

352 057,69

1 - Zemní práce

30 015,72

2 - Zakládání

76 484,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

237 532,76

99 - Přesun hmot

8 024,45

PRACÍ

Informace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

08 - oplocení

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Soupisu celkem					352 057,69	
SV Práce a dodávky HSV					352 057,69	
Zemní práce					30 015,72	
201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,292	396,20	2 096,69	CS ÚRS 2017 01
201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,292	112,70	596,41	CS ÚRS 2017 01
301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	5,292	882,00	4 667,54	CS ÚRS 2017 01
301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	5,292	172,20	911,28	CS ÚRS 2017 01
201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,208	585,20	4 803,32	CS ÚRS 2017 01
201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,208	82,60	677,98	CS ÚRS 2017 01
301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,208	861,00	7 067,09	CS ÚRS 2017 01
301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	8,208	130,20	1 068,68	CS ÚRS 2017 01
101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	27,000	51,66	1 394,82	CS ÚRS 2017 01
701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4	m3	27,000	158,90	4 290,30	
201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,000	10,43	281,61	CS ÚRS 2017 01
1201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	27,000	80,00	2 160,00	
Zakládání					76 484,76	
313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	9,390	2 403,00	22 564,17	CS ÚRS 2017 01
351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	15,120	195,30	2 952,94	CS ÚRS 2017 01
351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	15,120	48,87	738,91	CS ÚRS 2017 01
353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	62,000	146,70	9 095,40	CS ÚRS 2017 01
313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	16,991	2 403,00	40 829,37	CS ÚRS 2017 01
311161	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,078	3 897,00	303,97	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				237 532,76	
19	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,509	33 390,00	16 995,51	CS ÚRS 2017 01
20	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	62,000	82,53	5 116,86	CS ÚRS 2017 01
21	M	553R422005	sloupek plotový průběžný poplastovaný v 2400 mm viz. tech. popis TZ	kus	54,000	216,02	11 664,97	
22	M	553R4220052	sloupek plotový průběžný poplastovaný v 2400 mm pro vstupní branku viz. tech. popis TZ	kus	2,000	216,02	432,04	
23	M	553R4220051	sloupek plotový vzpěrný poplastovaný 3000 mm v systému oplocení viz. tech. popis TZ	kus	6,000	270,00	1 620,00	
24	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000	184,50	184,50	CS ÚRS 2017 01
25	M	553R459702	vstupní branka jednokřídlá 1100 x 1700 mm v systému drátěného oplocení viz. tech. popis TZ vč. všech doplňků	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
26	K	348121121	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm	kus	52,000	290,70	15 116,40	CS ÚRS 2017 01
27	M	593R330001	prefabrikovaná podhrabová deska z plotového systému 1950x300x50 mm vč. stabilizačního držáku viz. tech. popis TZ	kus	57,200	1 350,00	77 220,00	
28	K	348171110	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,0 m	m	14,400	70,65	1 017,36	CS ÚRS 2017 01
29	M	R348001	plotové pole 2000 x 1000 mm tech. par. viz TZ vč. povrch. úpravy	ks	7,000	1 800,00	12 600,00	
30	K	338171RR021	Osazování sloupků rámového oplocení zdíva z bet. tvárníc	kus	8,000	82,53	660,24	
31	M	R3480002	sloupek plotový pro rámové oplocení 80/80 mm tech. par. TZ vč. povrch. úpravy	ks	8,000	180,00	1 440,00	
32	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m	m	102,580	59,94	6 148,65	CS ÚRS 2017 01
33	M	313R275001	pletivo čtvercová oka z plotového systému v 1500 mm povrch. upravené viz. tech. popis TZ	m	112,838	112,50	12 694,28	
34	M	313R275002	kompletní soubor doplňků pro montáž pletiva viz. tech. popis TZ	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
35	K	R3260001	statické posouzení ke oplocení výrobcem systému	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
36	K	R3481010011	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2 elektroovl. vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	1 066,50	1 066,50	
37	K	R3481010012	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2 elektroovl. vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	1 606,50	1 606,50	
38	M	553R459703	vstupní branka jednokřídlá 1100 x 1650 mm v systému rám. oplocení viz. tech. popis TZ vč. povrch. úpravy, elektroovládání	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
39	M	553R459704	vstupní branka 2křídlá 3000 x 1650 mm v systému rám. oplocení viz. tech. popis TZ vč. povrch. úpravy, elektroovládání	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
40	K	R348272001	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, zeď tl. 200 mm D+M	m	19,500	411,30	8 020,35	
41	K	R348272223	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých barevných, výplň z betonu C20/25 tech. par. TZ D+M	m2	20,700	1 306,00	27 034,20	
42	K	R348273001	Ploty z tvárníc betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 20/25 se štípaným povrchem, rozměru 400 x 600 mm z tvarovek štípaných tech. param. TZ D+M	m	5,400	909,00	4 908,60	
43	K	R348273003	Ploty z tvárníc betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 600 mm barevná	kus	3,000	219,60	658,80	
44	K	R348273010	Poštovní schránka pevná zazděná do plotového sloupku nebo zdi tl 400 mm s integr. zvonk. panelem tech. param. TZ D+M	kus	1,000	3 537,00	3 537,00	
45	K	R348273015	chránička - husí krk pro zvonkové tablo D+M	ks	1,000	90,00	90,00	
D 99			Přesun hmot				8 024,45	
46	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	114,635	70,00	8 024,45	CS ÚRS 2017 01

IST SOUPISU PRACÍ

ace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

vedlejší a ostatní náklady

80193
Havlíčkův Brod

ina, Žižkova 57, Jihlava

vy s.r.o.

spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

lová

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 01434837
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

H 118 000,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
118 000,00	15,00%	17 700,00

H v CZK 135 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

29. 4. 2019

Projektant:

Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

118 000,00

OST - Ostatní

118 000,00

O01 - Ostatní

78 000,00

O02 - Vedlejší náklady

40 000,00

Domov Háj III - Havlíčkův Brod chráněné bydlení

Vedlejší a ostatní náklady

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PWB stavby s.r.o.

Datum: 29. 4. 2019

Projektant: Atelier Alfa spol.
s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: Eva Dokulilová

číslo	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
celkem					118 000,00	
Ostatní					118 000,00	
Ostatní					78 000,00	
	geodetické vytyčení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku, vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření		1,000			
	1		1,000			
	projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	"náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby"		1,000			
	"předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg"		1,000			
	1		1,000			
	geometrický plán	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků		1,000			
	v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD		1,000			
	1		1,000			
	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...)		1,000			
	ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD		1,000			
	1		1,000			
	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů		1,000			
	ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD		1,000			
	1		1,000			
	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	"náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita)"		1,000			
	" dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty "		1,000			
	"billboard bude zhotoven jako litý banner gramáže min. 510 g/m2, UV barevný tisk, vysoce odolný proti bednutí a otěru, kov.oka umístěná cca po 0,5 m"		1,000			
	"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 "		1,000			
	"billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v)"		1,000			
	1		1,000			
	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	"náklady na zhotovení a osazení stálé pamětní desky dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita)"		1,000			
	" dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty "		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce https://publicita.dotaceu.cz/gen/krok1 "					
	VV		"materiál kov (nerez nebo mosaz), znahy a grafiky gravírované, barevné provedení, min. rozměry 0,3 x 0,4 m"					
	VV		"montáž na žulovou desku o rozměrech nejméně 0,4 x 0,5 m, tloušťky min. 8 cm, místo montáže bude upřesněno objednatel"em"					
	VV		1		1,000			
8	K	R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti					
	VV		o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů					
	VV		návody k obsluze, kopie záručních listů					
	VV		3 x tištěné + 1 x na CD nosiči					
	VV		1		1,000			
9	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"					
	VV		1		1,000			
10	K	R100074	měření radonu v budovách	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací					
	VV		1		1,000			
11	K	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací					
	VV		v případě, že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace					
	VV		1		1,000			
12	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)					
	VV		1		1,000			
13	K	R100076	soubor zimních opatření	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů -					
	VV		dosažení zmrazovacích pevností					
	VV		zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklizení sněhu					
	VV		nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí					
	VV		1		1,000			
	D	O02	Vedlejší náklady				40 000,00	
14	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		"veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"					
	VV		"včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"					
	VV		"včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"					
	VV		"včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"					
	VV		"jedná se o standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd.,"					
	VV		"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinností vyplývajících z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů"					
	VV		1		1,000			
15	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi					
	VV		(např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)					
	VV		1		1,000			
16	K	R20005	dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, jeho projednání s					
	VV		dotčenými orgány a organizacemi					
	VV		zajištění správních rozhodnutí					
	VV		dodání dopravních značek a světelné signal., jejich rozmístění, přemísťování a údržba v průběhu stavby vč. následného					
	VV		odstranění po skončení stavby					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánů DOSS		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
DST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupisy prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupisy prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů,	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
oGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST