
Rozpočet: S: ČOV a ČKV jih

Popis Cena DPH Cena s DPH

S: ČOV a ČKV jih 663 842 977,96 139 407 025,37 803 250 003,33
01: Stavební objekty SO 405 977 942,48 85 255 367,92 491 233 310,40

SO 302: Mechanické předčištění 43 422 298,10 9 118 682,60 52 540 980,70

SO 303: Retenční nádrže a sorpční filtr 34 565 821,08 7 258 822,43 41 824 643,51

SO 304: Biologické čištění ČKV 14 831 236,77 3 114 559,72 17 945 796,49

SO 305: Dmýchárna, rozvodna, sklad chemikálií 23 553 469,87 4 946 228,67 28 499 698,54

SO 305a: Severní propojení TKSS 2 972 753,81 624 278,30 3 597 032,11

SO 306: Nádrže koncentrátů z rozmrazování letadel 7 550 089,81 1 585 518,86 9 135 608,68

SO 307: Přeložky dešťové kanalizace 79 913 243,02 16 781 781,03 96 695 024,06

SO 308: Přeložky inženýrských sítí 1 659 707,20 348 538,51 2 008 245,71

SO 309: Rozvody pitné vody,požární vodovod 278 906,82 58 570,43 337 477,25

SO 310: Silové rozvody NN 20 786 300,39 4 365 123,08 25 151 423,47

SO 311: Strukturovaná kabeláž 2 777 912,66 583 361,66 3 361 274,32

SO 312: SŘTP 12 403 984,24 2 604 836,69 15 008 820,93

SO 313: Venkovní osvětlení 2 987 483,84 627 371,61 3 614 855,45

SO 314: Obslužný a areálové plochy 25 744 093,02 5 406 259,53 31 150 352,55

SO 315: Terénní a sadové úpravy u ČKV 66 355 219,89 13 934 596,18 80 289 816,07

SO 316: Oplocení 4 671 064,34 980 923,51 5 651 987,86

SO 317: Stavební úpravy Kopanického poldru 9 013 727,11 1 892 882,69 10 906 609,81

SO 319: Dosazovací nádrže 3 220 735,21 676 354,39 3 897 089,60

SO 320: Technické kanály sdružených sítí 49 269 895,28 10 346 678,01 59 616 573,29

01.1: Odstranění vad stavebních objektů 16 008 048,97 3 361 690,28 19 369 739,25

01.1_1: SO 302-odstranění vad 2 380 177,72 499 837,32 2 880 015,04

01.1_2: SO 303-odstranění vad 3 732 049,03 783 730,30 4 515 779,33

01.1_3: SO 304-odstranění vad 761 981,44 160 016,10 921 997,54

01.1_4: SO 305-odstranění vad 22 909,39 4 810,97 27 720,36

01.1_5: SO 306-odstranění vad 123 206,73 25 873,41 149 080,15

01.1_6: SO 307-odstranění vad 3 103 139,38 651 659,27 3 754 798,66

01.1_7: SO 319-odstranění vad 74 067,84 15 554,25 89 622,09

01.1_8: SO 320-odstranění vad 5 810 517,43 1 220 208,66 7 030 726,10

02: Provozní soubory PS 124 700 581,21 26 187 122,05 150 887 703,27

PS 301: Hrubé a mechanické předčištění 17 527 499,95 3 680 774,99 21 208 274,94

PS 302: Retenční nádrže 14 273 292,59 2 997 391,44 17 270 684,03

PS 303: Biologické čištění ČKV 64 412 153,56 13 526 552,25 77 938 705,81

PS 306: Motorové rozvody 15 685 758,91 3 294 009,37 18 979 768,29

PS 307: Měření neelektrických veličin 11 918 675,57 2 502 921,87 14 421 597,44

PS 308: Elektrická zabezpečovací zařízení 883 200,63 185 472,13 1 068 672,76

03: Vedlejší a ostatní  rozpočtové náklady 117 156 405,30 24 602 845,11 141 759 250,41

03: Vedlejší a ostatní  rozpočtové náklady 117 156 405,30 24 602 845,11 141 759 250,41

Celkem (bez DPH) 663 842 977,96
DPH 139 407 025,37

DPH 21 % ze základny: 663 842 978 139 407 025,37

Celkem (včetně DPH) 803 250 003,33



Rozpočet: S: ČOV a ČKV jih

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

S: ČOV a ČKV jih 663 842 977,96 27 450,42 1 452,67
01: Stavební objekty SO 405 977 942,48 27 211,38 1 083,38
SO 302: Mechanické předčištění 43 422 298,10 5 879,72 84,31
SO 302_1: Měrný objekt 236 054,05 1,12 –
004: Vodorovné konstrukce 84 025,50 0,57 –

004.: Vodorovné konstrukce 84 025,50 0,57 –
1. 411171131 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty t 0,528 29 843,85 15 757,55 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti 
konstrukce podlahy do 30 kg/m2

 "II.B.2.2.SO 302-1.5"
 (686,9-67,9-22,7-68,0)*0,001
0,528; výměra položky 0,528

2. 41117011R Dodávka a výroba lávky a zábradlí-viz výkres II.B.2.2.SO 302-1.5 ocel 11373 žárově 
zinkovaná

kg 565,29 115,31 65 183,59 0,00100 0,6 – –

Výkaz výměr:  Dodávka a výroba lávky a zábradlí-viz výkres II.B.2.2.SO 302-1.5 ocel 
11373 žárově zinkovaná

 "II.B.2.2.SO 302-1.5"
 686,9-67,9-22,7-68,0-14,4
 513,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
565,29; výměra položky 565,290

3. 41117012R Dodávka a výroba lávky a zábradlíí-viz výkres II.B.2.2.SO 302-1.5 ocel1.4301 kg 5,83 529,05 3 084,36 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Dodávka a výroba lávky a zábradlíí-viz výkres II.B.2.2.SO 302-1.5 

ocel1.4301

 5,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
5,83; výměra položky 5,830

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 135,82 0,01 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 135,82 0,01 –
4. 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m 

v do 10 m
m2 8,0 134,30 1 074,40 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

 2,0*4,0
8; výměra položky 8,000

5. 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 240,0 1,90 456,00 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

 8*30 'Přepočtené koeficientem množství
240; výměra položky 240,000

6. 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 8,0 88,17 705,36 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

8; výměra položky 8,000

7. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 26,0 133,40 3 468,40 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.B.2.2.SO 302-1.5."26
26; výměra položky 26,000

8. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 26,0 208,91 5 431,66 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

26; výměra položky 26,000

0998: Přesun hmot 353,44 – –

0998.: Přesun hmot 353,44 – –
9. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 0,579 610,44 353,44 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

0,579; výměra položky 0,579

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 294,82 0,00 –

722.: Vnitřní vodovod 1 294,82 0,00 –
10. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 2,0 492,97 985,94 0,00009 0,0 – –

Výkaz výměr:  Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52
  "výkres II.B.2.2.SO 302-1.5(27)"2
2; výměra položky 2,000

11. 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 2,0 154,10 308,20 0,00063 0,0 – –
Výkaz výměr:  Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní 

příslušenství víčko spojky C 52

 "výkres II.B.2.2.SO 302-1.5(27)"2
2; výměra položky 2,000

12. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,001 681,39 0,68 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

0,001; výměra položky 0,001

767: Konstrukce zámečnické 126 849,04 0,50 –

767.: Konstrukce zámečnické 126 849,04 0,50 –
13. 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 173,0 24,42 4 224,66 0,00005 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž podlahového roštu šroubovaného
 14,4+67,9+22,7+68,0
173; výměra položky 173,000

14. 553 0001R Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm-viz výkres II.B.2.2.SO 302-1.5. m2 18,061 5 426,15 98 001,70 0,02154 0,4 – –
Výkaz výměr:  0,63*0,99+3,0*0,99*4+0,985*0,99+1,485*0,99*2

 16,419*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
18,061; výměra položky 18,061

15. 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,0 4 747,88 4 747,88 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

1; výměra položky 1,000

16. 76764001R "Z01"Ocelové dveře jednokřídlové hladké zateplené 900x2100 včetně rámové zárubně a 
kování-viz výkres - II.B.2.2.SO 302-1.4.

ks 1,0 19 154,32 19 154,32 0,10400 0,1 – –

Výkaz výměr:  "Z01"Ocelové dveře jednokřídlové hladké zateplené 900x2100 včetně 
rámové zárubně a kování-viz výkres II.B.2.2.SO 302-1.4.

1; výměra položky 1,000

17. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,502 1 435,22 720,48 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,502; výměra položky 0,502

783: Dokončovací práce - nátěry 3 091,19 0,00 –

783.: Nátěry 3 091,19 0,00 –
18. 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 6,33 33,91 214,65 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

 "dveře"0,9*2,1*2+0,5*(2,1*2+0,9)
6,33; výměra položky 6,330

19. 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,33 210,26 1 330,95 0,00017 0,0 – –

Výkaz výměr:  Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

 "nástřikem"6,33
6,33; výměra položky 6,330

20. 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 6,33 135,65 858,66 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

 "nástřikem"6,33
6,33; výměra položky 6,330

21. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,33 108,52 686,93 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

 "nástřikem"6,33
6,33; výměra položky 6,330

M-23: Montáže potrubí 4 087,53 0,01 –

M-23.: Montáže potrubí 4 087,53 0,01 –
22. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 3,0 812,43 2 437,29 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 57, tl. 3 mm
3; výměra položky 3,000

23. 23014144R (24)Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 60,3x3 mm výkres II.B.2.2.SO 
302-1.5

kus 2,0 427,04 854,08 – – – –

Výkaz výměr:  (24)Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 60,3x3 
mm výkres II.B.2.2.SO 302-1.5

2; výměra položky 2,000

24. 23014113R (26)Přivařovací příruba s krkem - DN 50/16, M 16, 17240 " výkres II.B.2.2.SO 302-1.5" kus 1,0 727,38 727,38 0,00556 0,0 – –
Výkaz výměr:  AŠ - (11) Přivařovací příruba s krkem - DN 50/16, M 16, 17240

1; výměra položky 1,000

25. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 68,78 68,78 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-36: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 5 216,70 0,03 –

M-36.: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 5 216,70 0,03 –
26. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 1,0 210,13 210,13 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž trubek, ventilů a trubkových dílců Montáž ventily nebo kohouty 
do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub

1; výměra položky 1,000

27. 36023008R (25)-  Kulový kohout, DN 50/16 ALFA, typ 002, uhlík.ocel -  " výkres II.B.2.2.SO 302-1.5" kus 1,0 4 803,50 4 803,50 0,02700 0,0 – –
Výkaz výměr:  (25)-  Kulový kohout, DN 50/16 ALFA, typ 002, uhlík.ocel -  " výkres 

II.B.2.2.SO 302-1.5"

1; výměra položky 1,000

28. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 203,07 203,07 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 302_2: Objekt odlehčení s korytem 11 758 799,54 2 050,67 25,17
001: Zemní práce 782 532,11 93,23 25,15

001.: Zemní práce 782 532,11 93,23 25,15
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 210,9 264,52 55 787,27 – – – –

Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí
 "zemina na zásyp"210,9
210,9; výměra položky 210,900

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 210,9 237,39 50 065,55 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"210,9
210,9; výměra položky 210,900

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 37,287 3 999,08 149 113,70 1,00000 37,3 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"210,9*0,1768 –
37,287; výměra položky 37,287

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 18,644 3 828,42 71 377,06 1,00000 18,6 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*210,9 –
18,644; výměra položky 18,644

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 37,287 291,66 10 875,13 1,00000 37,3 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"210,9*0,1768
37,287; výměra položky 37,287

6. 120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 10,06 8 437,67 84 882,96 – – 2,50000 25,2

Výkaz výměr:  Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, 
melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
železového nebo předpjatého

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 5,1*0,6+2,0+5
10,06; výměra položky 10,060

7. 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 509,652 156,00 79 505,71 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

 "prohloubení od roviny konzervace-v.č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "průměrná hl.výkopuxšířkaxdélka"1,1*5,4*78*1,1
509,652; výměra položky 509,652

8. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 254,831 29,84 7 604,16 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 509,662/2
254,831; výměra položky 254,831

9. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 124,124 305,22 37 885,13 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 
do 1 000 m3

 "v.č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "výkop pro potrubí P"1,3*3,1*28*1,1
124,124; výměra položky 124,124

10. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 62,062 29,84 1 851,93 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

 124,124/2
62,062; výměra položky 62,062

11. 153111112 Podélné řezání ocelových štětovnic na skládce m 38,4 2 319,68 89 075,71 0,00033 0,0 – –
Výkaz výměr:  Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, 

štětovnic na skládce podélné

 "sežíznutí záporového pažení RN II.B.2.2.So 307-2.6."38,4
38,4; výměra položky 38,400

12. 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m m3 205,67 93,60 19 250,71 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "16%"0,16*509,662
 "100%"124,124
205,67; výměra položky 205,670

13. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 844,676 51,55 43 543,05 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina meziskládka"509,652+124,124
 "zemina na zásyp"210,9
844,676; výměra položky 844,676

14. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 633,776 33,91 21 491,34 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 509,652+124,124
633,776; výměra položky 633,776

15. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 210,9 111,24 23 460,52 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "potrubí P"112,8-1,3*0,75*28
 "objekt"3,8*1,2*27,5
210,9; výměra položky 210,900

16. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 23 061,15 23 061,15 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

17. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 13 701,04 13 701,04 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu

1; výměra položky 1,000

003: Svislé a kompletní konstrukce 8 273 887,55 1 939,92 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 8 273 887,55 1 939,92 –
18. 380311533 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl 

nad 300 mm
m3 259,56 3 718,61 965 202,41 2,31080 599,8 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. 
přes 300 mm

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "dobetonování mezi RN a pažením"6,0*38,4
 1,2*(1,38+1,05)/2*20,0
259,56; výměra položky 259,560

19. 380326342 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl 300 - mm

m3 49,597 4 819,62 239 038,69 2,53602 125,8 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-S3

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "nabetonování dna"2,0*2,847
 "strop"0,3*4,0*13,0+0,3*4,0*3,3
 "stěny"0,3*(1,2+1,154)*4,0+2,2*0,3*2,3
 "dobetonávky"20
49,597; výměra položky 49,597

20. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl nad - 300 mm

m3 445,937 4 710,24 2 100 470,29 2,52913 1 127,8 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-S3

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "dno"0,35*3,6*(6,622+10,751+2,0)+0,35*4,0*(15,27+0,3+1,2+0,3+1,2+0,3+2
6,3+18,085+10+0,9+1,0+1,5+1,1*2)

 "stěny"
 0,35*(6,622*2,0+(0,473+4,64)*2,2+26,1*2+PI*8,0/4*2,5+1,0*2,5+2,5*(14,9
+1,5+15,27)+(1,5+0,3+4,0*3)*2,5+51,85*2+14,73*2*4,521)

 0,35*12,35*2*2,5
 0,35*18,085*2*2,606
 "stupně"0,5*4,0*1,308*4+2,114*5,0
 "dobetonávky"80
445,937; výměra položky 445,937

21. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 1 502,617 1 142,00 1 715 988,61 0,00247 3,7 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "dno"0,3*(3,6*2+6,622+10,751+2,0)+0,3*(4,0*2+15,27+0,3+1,2+0,3+1,2+0,3
+26,3+18,085+10+0,9+1,0+1,5+1,1*2)

 "strop"4,0*13,0+4,0*3,3
 "stěny"2*(1,2+1,154)*4,0+2,2*2,3*2
 "dobetonávky"50
 "stěny"
 2*(6,622*2,0+(0,473+4,64)*2,2+26,1*2+1,0*2,5+2,5*(14,9+1,5+15,27)+(1,5
+0,3+4,0*3)*2,5+51,85*2+14,73*2*4,521)

 2*12,35*2*2,5
 2*18,085*2*2,606
 "stupně"2*4,0*1,308*4+2,114*5,0*2
 "dobetonávky"90
1502,617; výměra položky 1 502,617

22. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 1 502,617 228,03 342 641,75 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

1502,617; výměra položky 1 502,617

23. 3803560x3 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených zřízení m2 53,407 1 297,87 69 315,34 0,00332 0,2 – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených zřízení

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 PI*8,0/4*2,5*2+PI*1,0*2,5*2
 PI*0,5/4*4,0*4
53,407; výměra položky 53,407

24. 3803560x4 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených odstranění m2 53,407 218,74 11 682,25 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených odstranění

53,407; výměra položky 53,407

25. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 74,33 37 983,08 2 823 282,34 1,10951 82,5 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 "II.B.2.2.SO 302-2.10"
 (49,597+445,937)*0,15
74,33; výměra položky 74,330

26. 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,149 42 052,69 6 265,85 1,06277 0,2 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "nabetonování dna"9,305*2,0*0,008
0,149; výměra položky 0,149

004: Vodorovné konstrukce 314 584,38 0,78 –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

004.: Vodorovné konstrukce 314 584,38 0,78 –
27. 411171131 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty t 0,666 29 843,85 19 876,00 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti 
konstrukce podlahy do 30 kg/m2

 0,7923-0,1267
0,666; výměra položky 0,666

28. 41117001R Zábradlí a lávka z pororoštů - objekt obtoku , dle výkresu II.B.2.2.SO 302-2.7 , ocel 11373 
žárově - pozinkováno   (dvojstavidlo)

kg 728,09 115,31 83 956,06 0,00100 0,7 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - objekt obtoku , dle výkresu II.B.2.2.SO 
302-2.7 , ocel 11373 žárově pozinkováno   (dvojstavidlo)

 792,3-3,7-126,7
 661,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
728,09; výměra položky 728,090

29. 41117003R Zábradlí a lávka z pororoštů - objekt obtoku , dle výkresu II.B.2.2.SO 302-2.7 , ocell 1.4301 - 
(dvojstavidlo)

kg 4,07 529,05 2 153,23 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - objekt obtoku , dle výkresu II.B.2.2.SO 
302-2.7 , ocell 1.4301   (dvojstavidlo)

 3,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
4,07; výměra položky 4,070

30. 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 65,2 174,99 11 409,35 0,00081 0,1 – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

 "strop"4,0*13,0+4,0*3,3
65,2; výměra položky 65,200

31. 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 65,2 116,66 7 606,23 – – – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

65,2; výměra položky 65,200

32. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 50,195 3 776,94 189 583,50 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 0,1*3,8*(6,622+10,751+2,0)+0,1*4,2*(15,27+0,3+1,2+0,3+1,2+0,3+26,3+18,
085+10+0,9+1,0+1,5+1,1*2)

 0,615*4,0*4
50,195; výměra položky 50,195

005: Komunikace pozemní 15 407,26 7,37 –

005.: Komunikace pozemní 15 407,26 7,37 –
33. 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 16,0 86,82 1 389,12 0,20240 3,2 – –

Výkaz výměr:  Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

16; výměra položky 16,000

34. 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6,0 399,77 2 398,62 0,08425 0,5 – –
Výkaz výměr:  Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

6; výměra položky 6,000

35. 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní m2 6,18 324,35 2 004,48 0,13000 0,8 – –
Výkaz výměr:  dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

 Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
6,18; výměra položky 6,180

36. 596841220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy 
do 50 m2

m2 10,0 440,20 4 402,00 0,14610 1,5 – –

Výkaz výměr:  Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 
pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

10; výměra položky 10,000

37. 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní m2 10,3 506,12 5 213,04 0,13200 1,4 – –
Výkaz výměr:  dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní

 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
10,3; výměra položky 10,300

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 592 517,60 6,15 0,02

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 592 517,60 6,15 0,02
38. 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 27,5 189,64 5 215,10 0,10095 2,8 – –

Výkaz výměr:  Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z 
betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

27,5; výměra položky 27,500

39. 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 30,25 104,45 3 159,61 0,02800 0,8 – –
Výkaz výměr:  obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

 27,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
30,25; výměra položky 30,250

40. 931992122 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm m2 241,074 481,23 116 012,04 0,00095 0,2 – –
Výkaz výměr:  Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 3,0*(20,958+5,4+39,6)
 4,0*10,8
241,074; výměra položky 241,074

41. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 378,151 42,05 15 901,25 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 

nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

 "dle II.D.1.Technické podmínky technické specifikace 3.2.3.4"
 3,3*(6,622+10,751+2,0)*1,0+4,0*(15,27+0,3+1,2+0,3+1,2+0,3+26,3+18,085+
10+0,9+1,0+1,5+1,1*2)*1,0

378,151; výměra položky 378,151

42. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 378,151 47,07 17 799,57 – – – –
Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů

378,151; výměra položky 378,151

43. 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m 
v do 10 m

m2 20,0 58,33 1 166,60 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

 10*2
20; výměra položky 20,000

44. 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 600,0 4,38 2 628,00 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

 20*30 'Přepočtené koeficientem množství
600; výměra položky 600,000

45. 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 20,0 40,83 816,60 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

20; výměra položky 20,000

46. 953334521 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 
š 330 mm

m 217,292 874,97 190 123,98 0,00381 0,8 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar 
betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k 
bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní 
spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 330 mm

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 2,0+0,3+9,305+6,622+10,751+14,9+1,5+27,2+18,8
 18,085+12,39+14,08+4,0*3+0,3+1,5+15,27+3,209+2,0+10,2+4,84+0,48
 "strop"0,3+4,798*2+7,382*2+0,3+3,3*2
217,292; výměra položky 217,292

47. 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m 17,3 2 172,84 37 590,13 0,02350 0,4 – –
Výkaz výměr:  Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve 

dně

17,3; výměra položky 17,300

48. 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m 37,305 2 449,91 91 393,89 0,02350 0,9 – –
Výkaz výměr:  Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve 

stěně

37,305; výměra položky 37,305

49. 56284008.SKA Sika Waterbar D-24 - vnitřní do dilatační spáry m 60,066 354,25 21 278,38 0,00164 0,1 – –
Výkaz výměr:  Sika Waterbar D-24 - vnitřní do dilatační spáry

 Poznámka k položce:
15 m

 17,3+37,305
 54,605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
60,066; výměra položky 60,066

50. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 305,16 54,26 16 557,98 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 (18,085+12,39+14,08+4,0*3+0,3+1,5+15,27+3,209+2,0)*3,3+(10,2+4,84+0,48
)*2,9

305,16; výměra položky 305,160

51. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 260,152 32,56 8 470,55 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 (18,085+12,39+14,08+4,0*3+0,3+1,5+15,27+3,209+2,0)*3,3
260,152; výměra položky 260,152

52. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 26,0 133,40 3 468,40 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "výkres II.B.2.2.SO 302-2.7."10
 "výkres II.B.2.2.SO 302-2.8."16
26; výměra položky 26,000

53. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 26,0 208,91 5 431,66 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

26; výměra položky 26,000

54. 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 21,33 169,57 3 616,93 0,00315 0,1 – –
Výkaz výměr:  Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 

mm

 0,35*(0,3+1,5+2,0)+20
21,33; výměra položky 21,330

55. 985331114 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně 
vyvrtání otvoru

m 15,5 1 656,91 25 682,11 0,00065 0,0 0,00100 0,0

Výkaz výměr:  Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm

 "napojení na stávající konstrukce"62*0,25
15,5; výměra položky 15,500

56. 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání 
otvoru

m 8,867 2 955,32 26 204,82 0,00040 0,0 0,00100 0,0

Výkaz výměr:  Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

 "napojení na stávající konstrukce"
 0,35*(0,3+1,5+2,0)/0,15
8,867; výměra položky 8,867

0997: Přesun sutě 19 497,68 – –

0997.: Přesun sutě 19 497,68 – –
57. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 25,174 115,31 2 902,81 – – – –

Výkaz výměr:  Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

25,174; výměra položky 25,174

58. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 240,654 9,50 2 286,21 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 12,666*19 'Přepočtené koeficientem množství
240,654; výměra položky 240,654

59. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 25,174 120,73 3 039,26 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením, na vzdálenost do 1 km

25,174; výměra položky 25,174

60. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 25,174 447,66 11 269,39 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904

25,174; výměra položky 25,174

0998: Přesun hmot 1 236 053,61 – –

0998.: Přesun hmot 1 236 053,61 – –
61. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 2 047,599 603,66 1 236 053,61 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

2047,599; výměra položky 2 047,599

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 302 054,79 2,70 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 302 054,79 2,70 –
62. 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 52,0 33,91 1 763,32 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "řez 4-4"4,0*13,0
52; výměra položky 52,000

63. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,018 72 479,85 1 304,64 1,00000 0,0 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový izolační

 52*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství
0,018; výměra položky 0,018

64. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 199,47 43,41 8 658,99 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "řez 5-5"18,85*2,9*2
 "řez 4-4"2,9*13,0
 "řez 3-3"3,8*13,8



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

199,47; výměra položky 199,470

65. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,09 72 479,85 6 523,19 1,00000 0,1 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový izolační

 199,47*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství
0,09; výměra položky 0,090

66. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 383,963 276,73 106 254,08 0,00040 0,2 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 "dno"3,6*(6,622+10,751+2,0)+4,0*(15,27+0,3+1,2+0,3+1,2+0,3+26,3+18,085
+10+0,9+1,0+1,5+1,1*2)

383,963; výměra položky 383,963

67. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 17,6 356,77 6 279,15 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 1,1*4,0*4
17,6; výměra položky 17,600

68. 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný 
posyp

m2 442,599 231,97 102 669,69 0,00490 2,2 – –

Výkaz výměr:  pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

 383,963*1,1
 17,6*1,15
442,599; výměra položky 442,599

69. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 383,963 32,56 12 501,84 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

383,963; výměra položky 383,963

70. 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 17,6 59,69 1 050,54 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

17,6; výměra položky 17,600

71. 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 442,599 78,68 34 823,69 0,00060 0,3 – –
Výkaz výměr:  geotextilie netkaná PP 600g/m2

 383,963*1,1
 17,6*1,15
442,599; výměra položky 442,599

72. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 2,703 7 482,67 20 225,66 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

2,703; výměra položky 2,703

767: Konstrukce zámečnické 222 264,57 0,51 –

767.: Konstrukce zámečnické 222 264,57 0,51 –
73. 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg m 14,0 325,57 4 557,98 0,00006 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

 "zábradlí dvojstavidlo-materiál v dodávce lávky"14
14; výměra položky 14,000

74. 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 126,7 24,42 3 094,01 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 

šroubováním

 126,7
126,7; výměra položky 126,700

75. 41117002R KOmpozitní rošt 30x30 1480x1335x38-viz výkres II.B.2.2.SO 302-2.7. m2 6,496 5 426,15 35 248,27 0,02200 0,1 – –
Výkaz výměr:  KOmpozitní rošt 30x30 1480x1335x38

 1,48*1,33*3 
 5,905*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
6,496; výměra položky 6,496

76. 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 310,0 81,39 25 230,90 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 

do 500 kg

310; výměra položky 310,000

77. 76799001R.1 Ocelová mříž objektu odlehčení-mat.1.4301 viz výkres II.B.2.2.SO 302-2.8. kg 341,0 447,66 152 652,06 0,00100 0,3 – –
Výkaz výměr:  Ocelová mříž objektu odlehčení-mat.1.4301 viz výkres II.B.2.2.SO 302-

2.8.

 310*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
341; výměra položky 341,000

78. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,364 4 069,62 1 481,34 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,364; výměra položky 0,364

SO 302_3: Lapák štěrku 251 831,01 1,37 –
004: Vodorovné konstrukce 173 664,43 1,16 –

004.: Vodorovné konstrukce 173 664,43 1,16 –
1. 411171131 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty t 1,043 29 843,85 31 127,14 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti 
konstrukce podlahy do 30 kg/m2

 1,3067-0,1654-0,0981
1,043; výměra položky 1,043

2. 55330230R Zábradlí a lávka z pororoštů - lapák štěrku, dle výkresu II.B.2.2.SO 302-3.5 , ocel 11373 
žárově - pozinkováno - dodávka a výroba

kg 1 147,52 115,31 132 320,53 0,00100 1,1 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - lapák štěrku, dle výkresu II.B.2.2.SO 
302-3.5 , ocel 11373 žárově pozinkováno - dodávka a výroba

 (1306,7-165,4-98,1)
 1043,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1147,52; výměra položky 1 147,520

3. 55330232R Zábradlí a lávka z pororoštů - lapák štěrku, dle výkresu II.B.2.2.SO 302-3.5 ,ocel 1.4301 - 
dodávka - a výroba

kg 8,91 529,05 4 713,84 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - lapák štěrku, dle výkresu II.B.2.2.SO 
302-3.5 ,ocel 1.4301 - dodávka a výroba

 8,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
8,91; výměra položky 8,910

4. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 63,385 54,26 3 439,27 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

63,385; výměra položky 63,385

5. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 63,38 32,56 2 063,65 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

63,38; výměra položky 63,380

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 310,36 0,00 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 310,36 0,00 –
6. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,0 145,15 870,90 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

6; výměra položky 6,000

7. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 6,0 239,91 1 439,46 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

6; výměra položky 6,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0998: Přesun hmot 707,50 – –

0998.: Přesun hmot 707,50 – –
8. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 1,159 610,44 707,50 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

1,159; výměra položky 1,159

767: Konstrukce zámečnické 75 148,72 0,21 –

767.: Konstrukce zámečnické 75 148,72 0,21 –
9. 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 263,5 24,42 6 434,67 0,00005 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 
šroubováním

 165,4+98,1
263,5; výměra položky 263,500

10. 55330231R Podlahový rošt z kompozitu tl 38 mm - na lávku-viz výkres II.B.2.2.SO 302-3.5. m2 12,503 5 426,15 67 843,15 0,01610 0,2 – –
Výkaz výměr:  Podlahový rošt z kompozitu tl 38 mm - na lávku-viz výkres II.B.2.2.SO 

302-3.5.

 4*1,48*1,205+2*1,48*1,43
 11,366*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
12,503; výměra položky 12,503

11. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,214 4 069,62 870,90 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,214; výměra položky 0,214

SO 302_4: Nátok stávající usazovací nádrže (SUN) 2 792 812,15 44,11 54,71
002: Zakládání 1 699 125,92 38,54 54,71

002.: Zakládání 1 699 125,92 38,54 54,71
1. 226112114 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. IV m 92,5 1 424,37 131 754,23 0,00003 0,0 – –

Výkaz výměr:  Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 
550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. IV

 "II.B.2.2.SO 302-4.9.2"92,5
92,5; výměra položky 92,500

2. 282606015 Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stísněné podmínky m 193,5 5 765,29 1 115 583,62 0,00123 0,2 – –
Výkaz výměr:  Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru do 1000 mm

 "II.B.2.2.SO 302-4.9.2"193,5
193,5; výměra položky 193,500

3. 58521113 cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty t 38,298 3 920,40 150 143,48 1,00000 38,3 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty

 "spotřeba 700kg/m3
 193,500*PI*0,3*0,3*0,7
38,298; výměra položky 38,298

4. 282606061 Čerpání znehodnoceného suspenze dopravní prostředek, jímka m3 27,355 298,44 8 163,83 – – 2,00000 54,7
Výkaz výměr:  Trysková injektáž znehodnocená suspenze čerpání na dopravní prostředek 

nebo do jímky

 "1/2 objemu"
 193,500*PI*0,3*0,3/2
27,355; výměra položky 27,355

5. 2900001R Provedení zkušebních vrtů, včetně vyhodnocení a úpravy navrženého postupu a 
technologie

kpl 1,0 90 000,00 90 000,00 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení zkušebních vrtů, včetně vyhodnocení a úpravy navrženého 
postupu a technologie

1; výměra položky 1,000

6. 2900002R Ostatní nezbytné práce-doprava vrtné soupravy a míchacího a tlakového zařízení TI; osazení 
vrtné - soupravy do a z nádrže; průběžný úklid

kpl 1,0 203 480,77 203 480,77 – – – –

Výkaz výměr:  Ostatní nezbytné práce-doprava vrtné soupravy a míchacího a tlakového 
zařízení TI;  osazení vrtné soupravy do a z nádrže;  průběžný úklid 

1; výměra položky 1,000

004: Vodorovné konstrukce 549 855,36 3,11 –

004.: Vodorovné konstrukce 549 855,36 3,11 –
7. 411171135 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 100 kg/m2 pokrytých rošty t 3,013 29 843,85 89 919,52 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti 
konstrukce podlahy přes 100 kg/m2

 1,6581+1,3551
3,013; výměra položky 3,013

8. 55330240R Zábradlí a lávka z pororoštů - stavidla česlí, dle výkresu II.B.2.2.SO 302-4.7 , ocel 11373 
žárově - pozinkov.

kg 1 204,94 115,31 138 941,63 0,00100 1,2 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - stavidla česlí, dle výkresu II.B.2.2.SO 
302-4.7 , ocel 11373 žárově pozinkov.  

 1355,1-158,4-93,2-8,1
 1095,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1204,94; výměra položky 1 204,940

9. 55330244R Zábradlí a lávka z pororoštů - stavidla česlí, dle výkresu II.B.2.2.SO 302-4.7 , ocel 1.4301 kg 8,91 529,05 4 713,84 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - stavidla česlí, dle výkresu II.B.2.2.SO 
302-4.7 , ocel 1.4301

 8,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
8,91; výměra položky 8,910

10. 55330242R Zábradlí a lávka z pororoštů - vyhrabovák česlí, dle výkresu II.B.2.2.SO 302-4.6 , ocel 11373 
žárově - pozinkov.

kg 1 461,13 115,31 168 482,90 0,00100 1,5 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - vyhrabovák česlí, dle výkresu 
II.B.2.2.SO 302-4.6 , ocel 11373 žárově pozinkov.  

 1658,1-47,7-198,0-76,0-8,1
 1328,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1461,13; výměra položky 1 461,130

11. 55330243R Zábradlí a lávka z pororoštů - vyhrabovák česlí, dle výkresu II.B.2.2.SO 302-4.6 , ocel 1.4301 kg 9,2 529,05 4 867,26 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - vyhrabovák česlí, dle výkresu 
II.B.2.2.SO 302-4.6 , ocel 1.4301

 1,1+8,1
9,2; výměra položky 9,200

12. 55330214R Podlahový rošt z kompozitu tl 38 mm m2 26,341 5 426,15 142 930,22 0,01610 0,4 – –
Výkaz výměr:  Podlahový rošt z kompozitu tl 38 mm

 "II.B.2.2.SO 302-4.6"1*1,48*1,39+5*1,48*1,19+1*1,48*1,36
 "II.B.2.2.SO 302-4.7"2*1,48*1,36+4*1,48*1,19
 23,946*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
26,341; výměra položky 26,341

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 903,76 0,07 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 903,76 0,07 –
13. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 226,304 54,26 12 279,26 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 
světlé výšky prostoru do 3,5 m

226,304; výměra položky 226,304

14. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 288,0 94,96 27 348,48 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 Poznámka k položce:
-únosnost kotev viz TZ II.D.1.Technické podmínky a technické 
specifikace

 "II.B.2.2.SO 302-4.8"288
288; výměra položky 288,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

15. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 21,0 145,15 3 048,15 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 Poznámka k položce:
-únosnost kotev viz TZ II.D.1.Technické podmínky a technické 
specifikace

 "II.B.2.2.SO 302-4.6"9
 "II.B.2.2.SO 302-4.7"12
21; výměra položky 21,000

16. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 288,0 143,02 41 189,76 0,00020 0,1 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

288; výměra položky 288,000

17. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 21,0 239,91 5 038,11 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

21; výměra položky 21,000

0997: Přesun sutě 57 299,42 – –

0997.: Přesun sutě 57 299,42 – –
18. 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním 

do 1 km
t 54,71 120,73 6 605,14 – – – –

Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením 
a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

 "Likvidace znehodnocené suspenze"54,71
54,71; výměra položky 54,710

19. 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 1 039,49 9,50 9 875,16 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením 

a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

 54,71*19 'Přepočtené koeficientem množství
1039,49; výměra položky 1 039,490

20. 997013841 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117 t 54,71 746,10 40 819,13 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

54,71; výměra položky 54,710

0998: Přesun hmot 25 206,29 – –

0998.: Přesun hmot 25 206,29 – –
21. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 41,292 610,44 25 206,29 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

41,292; výměra položky 41,292

767: Konstrukce zámečnické 282 912,69 1,47 –

767.: Konstrukce zámečnické 282 912,69 1,47 –
22. 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg m 76,53 325,57 24 915,87 0,00006 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

76,53; výměra položky 76,530

23. 55330248R Obvodové zábradlí ocel 11373 žárově zinkovaná dle výkr: II.B.2.2SO 302-4.8 kg 1 462,89 172,28 252 026,69 0,00100 1,5 – –
Výkaz výměr:  Obvodové zábradlí ocel 11373 žárově zinkovaná dle výkr: II.B.2.2SO 302-

4.8

 1329,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1462,89; výměra položky 1 462,890

24. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,467 4 069,62 5 970,13 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

1,467; výměra položky 1,467

M-23: Montáže potrubí 42 778,67 0,42 –

M-23.: Montáže potrubí 42 778,67 0,42 –
25. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 3,6 264,52 952,27 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 25 do 50

 1,6+2,0
3,6; výměra položky 3,600

26. 23005020R Potrubní objímka DN 50 s tyčkou kus 27,0 121,68 3 285,36 0,00160 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubní objímka DN 50 s tyčkou

27; výměra položky 27,000

27. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 25,0 816,50 20 412,50 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 76 mm, tl. 3 mm

 10+15
25; výměra položky 25,000

28. 23014189R Trubka nerez sv. 60,3x2,6 mat.1.4301 m 27,5 456,75 12 560,63 0,01368 0,4 – –
Výkaz výměr:  Trubka nerez sv. 60,3x2,6 mat.1.4301

 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
27,5; výměra položky 27,500

29. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 5,0 712,45 3 562,25 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 57, tl. 3 mm

5; výměra položky 5,000

30. 23014144R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 60,3x3 mm kus 5,0 144,61 723,05 – – – –
Výkaz výměr:  Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 60,3x3 mm

5; výměra položky 5,000

31. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 1 282,61 1 282,61 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 46 730,04 0,51 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 46 730,04 0,51 –
32. 35034300R Montáž nožového šoupátka kus 4,0 336,42 1 345,68 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž nožového šoupátka 
4; výměra položky 4,000

33. 35034025R Nožové šoupátko DN 50/PN10,  Materiál:  Nerez A2, zvýšená odolnost proti povětrnostní 
vlivům

kus 4,0 10 159,12 40 636,48 0,12800 0,5 – –

Výkaz výměr:  Nožové šoupátko DN 50/PN10,  Materiál:  Nerez A2, zvýšená odolnost 
proti povětrnostní vlivům   

4; výměra položky 4,000

34. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 4 747,88 4 747,88 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 302_5: Rekonstrukce stávající usazovací nádrže (SUN) 1 862 119,16 56,18 2,19
001: Zemní práce 715 640,75 51,05 –

001.: Zemní práce 715 640,75 51,05 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 114,807 264,52 30 368,75 – – – –

Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí
 "zemina na zásyp"114,807
114,807; výměra položky 114,807

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 114,807 237,39 27 254,03 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 
zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"114,807
114,807; výměra položky 114,807

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 20,298 3 999,08 81 173,33 1,00000 20,3 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"114,807*0,1768 –
20,298; výměra položky 20,298

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 10,149 3 828,42 38 854,63 1,00000 10,1 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*114,807 –
10,149; výměra položky 10,149

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 20,298 291,66 5 920,11 1,00000 20,3 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"114,807*0,1768
20,298; výměra položky 20,298

6. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 128,164 564,59 72 360,11 – – – –
Výkaz výměr:  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

128,164; výměra položky 128,164

7. 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 128,164 1 105,85 141 730,16 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

 "II.B.2.2.SO 302-5.5"
 "st.4,1-15,2"(15,2-4,1)*(6,09+6,8)/2*1,0
 "st.15,2-20,2"(20,0-15,2)*(6,8+6,28)/2*1,0
 "st.20,2-24,0"(24,0-20,2)*(6,28+7,0)/2*1,0
128,164; výměra položky 128,164

8. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 64,082 80,44 5 154,76 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

 128,164/2
64,082; výměra položky 64,082

9. 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 256,327 315,94 80 983,95 0,00119 0,3 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m

 "II.B.2.2.SO 302-5.5"
 "st.4,1-15,2"(15,2-4,1)*(6,09+6,8)/2*2
 "st.15,2-20,2"(20,0-15,2)*(6,8+6,28)/2*2
 "st.20,2-24,0"(24,0-20,2)*(6,28+7,0)/2*2
256,327; výměra položky 256,327

10. 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 256,327 154,10 39 499,99 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 
do 8 m

256,327; výměra položky 256,327

11. 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m m3 128,164 596,88 76 498,53 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

128,164; výměra položky 128,164

12. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 242,971 88,17 21 422,75 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina meziskládka"128,164
 "zemina na zásyp"114,807
242,971; výměra položky 242,971

13. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 114,807 238,21 27 348,18 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"114,807
114,807; výměra položky 114,807

14. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 128,164 20,35 2 608,14 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"128,164
128,164; výměra položky 128,164

15. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 114,807 195,34 22 426,40 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "II.B.2.2.SO 302-5.5"
 "výkop"128,164
 "odpočet lože obsyp"-1,41-10,533
 -20*PI*0,15*0,15
114,807; výměra položky 114,807

16. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 10,533 610,44 6 429,76 – – – –
Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 "II.B.2.2.SO 302-5.5"
 (24,0-4,1)*1,0*0,6-19,9*PI*0,15*0,15
10,533; výměra položky 10,533

17. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 21,066 272,94 5 749,75 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 10,533*2 'Přepočtené koeficientem množství
21,066; výměra položky 21,066

18. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 23 061,15 23 061,15 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

19. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu

1; výměra položky 1,000

004: Vodorovné konstrukce 1 908,90 2,67 –

004.: Vodorovné konstrukce 1 908,90 2,67 –
20. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,41 1 353,83 1 908,90 1,89077 2,7 – –

Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

 "II.B.2.2.SO 302-5.5"
 1,0*0,1*(24,0-9,9)
1,41; výměra položky 1,410

008: Trubní vedení 110 285,49 0,43 –

008.: Trubní vedení 110 285,49 0,43 –
21. 871374301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na 

tupo D 315x18,7
m 24,0 301,97 7 247,28 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 315 x 18,7 
mm

 "II.B.2.2.SO 302-5.5"24,0
24; výměra položky 24,000

22. 28613435 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 315x18,7mm m 24,72 2 631,68 65 055,13 0,01759 0,4 – –

Výkaz výměr:  potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační 
vrstvou 315x18,7mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
24,72; výměra položky 24,720

23. 87137001R Napojení na stávající potrubí kpl 1,0 37 983,08 37 983,08 – – – –
Výkaz výměr:  Napojení na stávající potrubí

1; výměra položky 1,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 004,14 0,07 2,19

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 004,14 0,07 2,19
24. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 280,0 82,75 23 170,00 – – – –

Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 
nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

 "dle II.D.1.Technické podmínky technické specifikace 3.2.3.4"
 4,0*20*3,5
280; výměra položky 280,000

25. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 280,0 5,43 1 520,40 – – – –
Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů

280; výměra položky 280,000

26. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 248,0 94,96 23 550,08 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "zábradlí II.A.2.2.SO 303-1.14"248
248; výměra položky 248,000

27. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 248,0 143,02 35 468,96 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

248; výměra položky 248,000

28. 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,72 2 652,03 1 909,46 – – 2,40000 1,7
Výkaz výměr:  Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

 "vyříznutí otvoru pro pohon"
 3,0*0,2*0,4+3,0*0,8*0,2
0,72; výměra položky 0,720

29. 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 1,2 6 104,42 7 325,30 0,00477 0,0 0,38400 0,5
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 
do 350 mm

1,2; výměra položky 1,200

30. 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 14,4 1 085,23 15 627,31 0,00008 0,0 – –
Výkaz výměr:  Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 

výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

 "vyříznutí otvoru pro pohon"3,0*2+0,4*2+0,8*2+3,0*2
14,4; výměra položky 14,400

31. 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 3,44 416,46 1 432,62 0,00356 0,0 – –
Výkaz výměr:  Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm

 "úprava povrchu bouraných stěn výkres II.A.2.2.SO 303-1.1"
 0,2*(3,0*2+0,4*2+3,0*2+0,8*2+0,4*3,0+0,8*2,0)
3,44; výměra položky 3,440

0997: Přesun sutě 5 646,75 – –

0997.: Přesun sutě 5 646,75 – –
32. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 2,189 518,06 1 134,03 – – – –

Výkaz výměr:  Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

2,189; výměra položky 2,189

33. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,759 14,92 130,68 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 0,461*19 'Přepočtené koeficientem množství
8,759; výměra položky 8,759

34. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 2,189 411,98 901,82 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením, na vzdálenost do 1 km

2,189; výměra položky 2,189

35. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 2,189 1 589,86 3 480,20 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904

2,189; výměra položky 2,189

0998: Přesun hmot 41 190,28 – –

0998.: Přesun hmot 41 190,28 – –
36. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 54,222 759,66 41 190,28 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

54,222; výměra položky 54,222

767: Konstrukce zámečnické 877 442,85 1,95 –

767.: Konstrukce zámečnické 877 442,85 1,95 –
37. 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg m 63,3 325,57 20 608,58 0,00006 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

63,3; výměra položky 63,300

38. 55330314R Ocelové zábradí - dle výkr: II.A.2.2.SO 303-1.14. ocel žárově zinkovaná kg 1 451,01 172,28 249 980,00 0,00100 1,5 – –
Výkaz výměr:  Ocelové zábradí - dle výkr: II.A.2.2.SO 303-1.14. ocel žárově 

zinkovaná

 1319,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1451,01; výměra položky 1 451,010

39. 76799001R (TS poz.10)Sklolaminátové zastřešení SUN - výrobní dokumentace, dodávka vč. spoj. 
materiálu, dopravy - a montáže - Kopulovité segmenty šíře 1160 x 4000 mm, výška 420 mm,  
20 kusů

soub 1,0 598 898,16 598 898,16 0,50000 0,5 – –

Výkaz výměr:  (TS poz.10)Sklolaminátové zastřešení SUN - výrobní dokumentace, 
dodávka vč. spoj. materiálu, dopravy a montáže - Kopulovité segmenty 
šíře 1160 x 4000 mm, výška 420 mm, 20 kusů

1; výměra položky 1,000

40. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,955 4 069,62 7 956,11 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

1,955; výměra položky 1,955

SO 302_6: Nové usazovací nádrže (UN1 a UN2) 24 343 195,09 3 538,34 2,24
001: Zemní práce 4 644 283,98 1 203,28 –

001.: Zemní práce 4 644 283,98 1 203,28 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 2 655,63 202,12 536 755,94 – – – –

Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí
 "zemina na zásyp"2655,63
2655,63; výměra položky 2 655,630

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 2 655,63 128,87 342 231,04 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"2655,63
2655,63; výměra položky 2 655,630



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 469,515 1 953,42 917 159,99 1,00000 469,5 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"2655,63*0,1768 –
469,515; výměra položky 469,515

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 234,758 2 570,64 603 478,31 1,00000 234,8 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*2655,63 –
234,758; výměra položky 234,758

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 469,515 617,22 289 794,05 1,00000 469,5 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"2655,63*0,1768
469,515; výměra položky 469,515

6. 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 2 200,54 156,00 343 284,24 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

 "II.B.2.2.SO 302-6.0,6.1"
 "usazovací prostor UN"68,3*9
 "AŠ"4*6,2*9,5
 "UN"25,7*26,0
 1518,5*0,1
 "odtěžení násypu podest pro vyvrtání pilot"
 "spodní plocha"16,3*8,0*3,6
 "horní plocha"9,0*4,5*1,5
2200,54; výměra položky 2 200,540

7. 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 835,175 29,84 24 921,62 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 1670,35/2
835,175; výměra položky 835,175

8. 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 282,0 339,13 95 634,66 0,00133 0,4 – –
Výkaz výměr:  Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem 

provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

282; výměra položky 282,000

9. 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 10,26 27 673,38 283 928,88 1,00000 10,3 – –
Výkaz výměr:  ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375

 9,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
10,26; výměra položky 10,260

10. 58932312 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16 m3 6,49 8 003,58 51 943,23 2,23400 14,5 – –
Výkaz výměr:  beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16

6,49; výměra položky 6,490

11. 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 282,0 135,65 38 253,30 – – – –
Výkaz výměr:  Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

282; výměra položky 282,000

12. 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 78,0 1 153,06 89 938,68 0,02944 2,3 – –
Výkaz výměr:  Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním 

pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m

78; výměra položky 78,000

13. 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 1,3 37 304,81 48 496,25 0,00210 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové 

z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování

1,3; výměra položky 1,300

14. 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 1,3 10 174,04 13 226,25 0,00577 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové 

z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž

1,3; výměra položky 1,300

15. 15920310 pažnice ocelová UNION dl 4 m t 1,43 33 913,46 48 496,25 1,00000 1,4 – –
Výkaz výměr:  pažnice ocelová UNION dl 4 m

 1,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1,43; výměra položky 1,430

16. 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 1,3 4 747,88 6 172,24 0,00072 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové 

z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž

1,3; výměra položky 1,300

17. 153821115 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN m 104,0 257,74 26 804,96 0,00552 0,6 – –
Výkaz výměr:  Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro 

nosnost přes 0,62 do 0,93 MN

 "dočasná"104
104; výměra položky 104,000

18. 15382001R Praméncová kotva Lp 2x15,2- mm dočasná m 104,0 529,05 55 021,20 – – – –
Výkaz výměr:  Praméncová kotva Lp 2x15,2- mm dočasná

104; výměra položky 104,000

19. 153822115 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,93 MN kus 12,0 3 391,35 40 696,20 0,00406 0,0 – –
Výkaz výměr:  Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,62 do 0,93 MN

12; výměra položky 12,000

20. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 116,925 120,73 14 116,36 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

 "II.B.2.2.SO 302-6.0,6.1"
 "7%"1670,35*0,07
116,925; výměra položky 116,925

21. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 325,98 51,55 223 004,27 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina meziskládka"1670,35
 "zemina na zásyp"2655,63
4325,98; výměra položky 4 325,980

22. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 655,63 47,48 126 089,31 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"2655,63
2655,63; výměra položky 2 655,630

23. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 200,54 33,91 74 620,31 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"
 "výkopek"1670,35
 "odtěžená zemina podest"530,19
2200,54; výměra položky 2 200,540

24. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 655,63 111,24 295 412,28 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 Poznámka k položce:
HUTNĚNÍ Edef2 min 65 MPa, stupeň
zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

 "II.B.2.2.SO 302-6.0,6.1"
 1174,0*3,0
 "objem nádrže"-101,2*13,8
 "násyp podest pro vyvrtání pilot"
 "spodní plocha"16,3*8,0*3,6
 "horní plocha"9,0*4,5*1,5
2655,63; výměra položky 2 655,630

25. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

26. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1; výměra položky 1,000

002: Zakládání 1 167 197,77 16,64 –

002.: Zakládání 1 167 197,77 16,64 –
27. 225311114 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 104,0 1 885,59 196 101,36 0,00044 0,0 – –

Výkaz výměr:  Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v 
hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

 "vrty pro kotvy"104,0
104; výměra položky 104,000

28. 22551001R Vytyčení zápor ks 42,0 406,96 17 092,32 – – – –
Výkaz výměr:  Vytyčení zápor

souřadnice JTKS odměrením z digitálního souboru

42; výměra položky 42,000

29. 225511114 Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 277,8 2 550,29 708 470,56 0,00078 0,2 – –
Výkaz výměr:  Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v 

hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

 "vrty pro zápory"277,8
277,8; výměra položky 277,800

30. 15313 Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů kpl 1,0 81 392,31 81 392,31 – – – –
Výkaz výměr:  Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů

1; výměra položky 1,000

31. 282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 
MPa

hod 12,0 1 627,85 19 534,20 0,00015 0,0 – –

Výkaz výměr:  Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev 
tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

12; výměra položky 12,000

32. 5852111R injektážní směs pro kotvy m3 6,5 8 003,58 52 023,27 2,50000 16,3 – –
Výkaz výměr:  injektážní směs pro kotvy

6,5; výměra položky 6,500

33. 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu t 1,3 37 304,81 48 496,25 0,09951 0,1 – –
Výkaz výměr:  Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu 

zřízení

1,3; výměra položky 1,300

34. 29211001R Plech tl.20-35 mm (pro kotvy a převázky) t 1,3 33 913,46 44 087,50 – – – –
Výkaz výměr:  Plech tl.20-35 mm (pro kotvy a převázky)

1,3; výměra položky 1,300

003: Svislé a kompletní konstrukce 10 365 335,78 2 297,28 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 10 365 335,78 2 297,28 –
35. 380311533 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl 

nad 300 mm
m3 186,189 3 718,61 692 364,28 2,31080 430,2 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. 
přes 300 mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.1,6.2"
 6,0*6,0*2,2*2
 -(2,2/3*(6,0*6,0+sqrt(6,0*6,0*1,6*1,6)+1,6*1,6))*2
 "podbetonování boční stěny"1,2*(1,14+1,5)*18,0
 1,2*2,5*13,8
186,189; výměra položky 186,189

36. 380326342 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl 300 - mm

m3 22,537 4 819,62 108 619,78 2,53602 57,2 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "II.B.2.2.SO 302-6.1,6.2"
 "ČJ RL"3,75*0,3*2,35+0,25*2,35*2,6
 0,3*3,0*5,55*2+0,3*2,4*4,0+0,8*0,3*4,0
 0,2*0,45*2*25,2
22,537; výměra položky 22,537

37. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl nad - 300 mm

m3 664,476 4 710,24 3 129 841,43 2,52913 1 680,5 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "II.B.2.2.SO 302-6.1,6.2"
 "dno"0,6*(18,6+7,2)*13,8
 "stěny"0,6*(9,1*13,8+4,65*13,8+25,2*(4,64+5,0)/2*2)
 0,6*6,0*1,7*2+0,6*1,7*6,0+0,6*1,0*1,0*2
 0,6*23,0*4,65+0,6*2,2*6,0
 "ČJ RL"0,4*(2,35*2,6+2,35*3,75+1,9*3,75)
 "AK"0,4*5,2*7,3+0,4*6,5*4,4+0,6*5,4*6,5*2+0,6*3,4*5,4*2
664,476; výměra položky 664,476

38. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 1 413,761 1 142,00 1 614 515,06 0,00247 3,5 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "II.B.2.2.SO 302-6.1,6.2"
 "dno"0,6*(25,2*2+13,8*2)
 "stěny"2*4,94*(13,8*2+25,2*2-0,6*2)
 2*4,45*(25,2-0,6*2)+2*(25,2-0,6*2)*1,5
 2*2,3*(13,8*2+7,8*3)
 "ČJ RL"2*2,6*2,35
 (2*(6+1,6)*sqrt((6*6-2*6*1,6+1,6*1,6)/4+2,2*2,2))*2
 "AK"2*(6,5*2+4,4*2)*5,5+0,6*(5,2*2+7,3*2)+4,4*6,5
 "II.B.2.2.SO 302-6.1,6.2"
 "dno"0,6*((18,6+7,2)*2+13,8*2)
 "stěny"2*(9,1*13,8+4,65*13,8+25,2*(4,64+5,0)/2*2)
 2*6,0*1,7*2+2*1,7*6,0+2*1,0*1,0*2
 2*23,0*4,65+2*2,2*6,0
 "ČJ RL"2*(2,35*2,6+2,35*3,75+1,9*3,75)
 "AK"0,35*(5,2*2+7,3*2)+2*6,5*4,4+0,5*(5,4*2+6,5*2)+2*3,4*5,4*2
1413,761; výměra položky 1 413,761

39. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 1 715,987 228,03 391 296,52 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

1715,987; výměra položky 1 715,987

40. 3803560x3 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených zřízení m2 20,3 1 297,87 26 346,76 0,00332 0,1 – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených zřízení

 "II.B.2.2.SO 302-6.1,6.2"
 13,0*0,5+13,8*1,0
20,3; výměra položky 20,300

41. 3803560x4 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených odstranění m2 20,3 218,74 4 440,42 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených odstranění

20,3; výměra položky 20,300

42. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 113,357 38 797,00 4 397 911,53 1,10951 125,8 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 (22,537+664,476)*0,15



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 103,052*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
113,357; výměra položky 113,357

004: Vodorovné konstrukce 1 426 038,04 6,58 –

004.: Vodorovné konstrukce 1 426 038,04 6,58 –
43. 411171131 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty t 5,672 29 843,85 169 274,32 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti 
konstrukce podlahy do 30 kg/m2

 1228,3*0,001
 4443,6*0,001
5,672; výměra položky 5,672

44. 41117001R Zábradlí a lávka z pororoštů - lávka nad nátoky UN, dle výkr. II.B.2.2.SO 302-6.3 , ocel 11373 
- žárově pozinkov

kg 1 096,81 115,31 126 473,16 0,00100 1,1 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - lávka nad nátoky UN, dle výkr. 
II.B.2.2.SO 302-6.3 , ocel 11373 žárově pozinkov  

 1228,3-88,9-137,2-5,1
 997,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1096,81; výměra položky 1 096,810

45. 41117002R Zábradlí a lávka z pororoštů - lávka nad nátoky UN, dle výkr. II.B.2.2.SO 302-6.3 , ocel 
1.4301

kg 6,49 529,05 3 433,53 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - lávka nad nátoky UN, dle výkr. 
II.B.2.2.SO 302-6.3 , ocel 1.4301

 5,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
6,49; výměra položky 6,490

46. 41117004R Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm m2 10,733 5 426,15 58 238,87 0,02500 0,3 – –
Výkaz výměr:  Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.3."
 2*1,38*1,39+3*1,38*1,43
 9,757*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
10,733; výměra položky 10,733

47. 41117005R Zábradlí a lávka z pororoštů - boční. lávky + schody UN, dle vý. II.B.2.2.SO 302-6.5 , ocel 
11373 - žárově pozin

kg 4 144,8 160,07 663 458,14 0,00100 4,1 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - boční. lávky + schody UN, dle vý. 
II.B.2.2.SO 302-6.5 , ocel 11373 žárově pozin 

 4443,6-56,3*12
 3768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
4144,8; výměra položky 4 144,800

48. 41117006R Zábradlí a lávka z pororoštů - boční. lávky + schody UN, dle vý. II.B.2.2.SO 302-6.5 , ocel 
1.4301

kg 50,16 529,05 26 537,15 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - boční. lávky + schody UN, dle vý. 
II.B.2.2.SO 302-6.5 , ocel 1.4301

 3,8*12
 45,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
50,16; výměra položky 50,160

49. 41117004R Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm m2 37,16 5 426,15 201 635,73 0,02500 0,9 – –
Výkaz výměr:  Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.5."
 4*1,02*0,69*12
 33,782*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
37,16; výměra položky 37,160

50. 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 90,39 174,99 15 817,35 0,00092 0,1 – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

 5,5*3,0*2+0,45*2*25,2
 "ČJ RL"2,35*2,6
 "AK"4,4*6,5
90,39; výměra položky 90,390

51. 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 90,39 87,50 7 909,13 – – – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

90,39; výměra položky 90,390

52. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 40,578 3 776,94 153 260,67 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "II.B.2.2.SO 302-6.1,6.2"
 0,1*14,0*25,8+0,1*5,2*7,3+0,1*2,45*2,7
40,578; výměra položky 40,578

008: Trubní vedení 194 850,43 0,53 –

008.: Trubní vedení 194 850,43 0,53 –
53. 857372122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 kus 7,0 2 475,68 17 329,76 0,00542 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 
300

7; výměra položky 7,000

54. 40030031510 PŘÍRUBA S2000 300/315 KS 7,0 18 720,23 131 041,61 0,04400 0,3 – –
Výkaz výměr:  PŘÍRUBA S2000 300/315

 "II.B.2.2.SO 302-6.13"
 "poz.2"7
7; výměra položky 7,000

55. 871375301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 
315 x 18,7 mm

m 9,0 302,51 2 722,59 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 
315 x 18,7 mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.11"
 "poz.1"9,0
9; výměra položky 9,000

56. 28613435 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 315x18,7mm m 9,27 2 631,68 24 395,67 0,01759 0,2 – –

Výkaz výměr:  potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační 
vrstvou 315x18,7mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.13-poz.1"9,0
 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
9,27; výměra položky 9,270

57. 87735521R Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 300 kus 1,0 564,59 564,59 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 300

1; výměra položky 1,000

58. 28614851 koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 315mm kus 1,0 11 259,27 11 259,27 0,01482 0,0 – –
Výkaz výměr:  koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 315mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.13-poz.10"1
1; výměra položky 1,000

59. 891379111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 300 kus 2,0 1 435,22 2 870,44 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 

1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 
300

2; výměra položky 2,000

60. 42271418 pas navrtávací z tvárné litiny DN 300, rozsah (324-327), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 2,0 2 333,25 4 666,50 0,00460 0,0 – –
Výkaz výměr:  pas navrtávací z tvárné litiny DN 300, rozsah (324-327), odbočky 

1",5/4",6/4",2"

 "II.B.2.2.SO 302-6.13 poz.(9)"2
2; výměra položky 2,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 168 315,09 8,13 2,24

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 168 315,09 8,13 2,24
61. 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m 

v do 10 m
m2 432,0 134,30 58 017,60 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

 (18,0*4+6,0*2)*3,0+(6,0*4+6,0*2)*5,0
432; výměra položky 432,000

62. 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 38 880,0 1,90 73 872,00 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

 432*90 'Přepočtené koeficientem množství
38880; výměra položky 38 880,000

63. 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 432,0 88,17 38 089,44 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

432; výměra položky 432,000

64. 953334521 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 
š 330 mm

m 267,292 874,97 233 872,48 0,00381 1,0 – –

Výkaz výměr:  Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar 
betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k 
bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní 
spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 330 mm

 "výkres č.II.B.2.2.SO 302-2.4,5,6"
 2,0+0,3+9,305+6,622+10,751+14,9+1,5+27,2+18,8
 18,085+12,39+14,08+4,0*3+0,3+1,5+15,27+3,209+2,0+10,2+4,84+0,48
 "strop"0,3+4,798*2+7,382*2+0,3+3,3*2
 "AŠ"5,2*2*2+7,3*2*2
267,292; výměra položky 267,292

65. 953334527 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 
š 580 mm

m 282,44 1 049,96 296 550,70 0,00600 1,7 – –

Výkaz výměr:  Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar 
betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k 
bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní 
spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 580 mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.1,6.2"
 2*5,5+2*2,46*2
 "ČJ RL"2*(2,35*2+1,9)
 "stěny"2*(13,8*2+25,2*2-0,6*2)
 (25,2-0,6*2) 
 (13,8*2+7,8*3)
 "ČJ RL"2*(2,6*2+2,35*2)
282,44; výměra položky 282,440

66. 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m 8,6 2 172,84 18 686,42 0,02350 0,2 – –
Výkaz výměr:  Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve 

dně

8,6; výměra položky 8,600

67. 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m 16,05 2 449,91 39 321,06 0,02350 0,4 – –
Výkaz výměr:  Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve 

stěně

16,05; výměra položky 16,050

68. 56284008.SKA Sika Waterbar D-24 - vnitřní do dilatační spáry m 27,115 918,72 24 911,09 0,00164 0,0 – –
Výkaz výměr:  Sika Waterbar D-24 - vnitřní do dilatační spáry

 Poznámka k položce:
15 m

 8,6+16,05
 24,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
27,115; výměra položky 27,115

69. 933901112 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže nad 1000 m3 m3 1 038,072 82,75 85 900,46 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 

nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3

 "dle II.D.1.Technické podmínky technické specifikace 3.2.3.4"
 23,2*5,55*2*3,5+5,6*5,55*2,2*2
1038,072; výměra položky 1 038,072

70. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 1 038,072 5,43 5 636,73 – – – –
Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů

1038,072; výměra položky 1 038,072

71. 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 1 038,072 70,54 73 225,60 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely 

vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3

1038,072; výměra položky 1 038,072

72. 936311111R Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech rozpínavým betonem tř. C 25/30 pl otvoru 
0,25 m2

m3 0,241 20 124,25 4 849,94 0,57416 0,1 – –

Výkaz výměr:  Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech rozpínavým betonem tř. C 
25/30 pl otvoru 0,25 m2

0,241; výměra položky 0,241

73. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 358,688 54,26 19 462,41 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

358,688; výměra položky 358,688

74. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 358,69 32,56 11 678,95 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

358,69; výměra položky 358,690

75. 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 19,0 242,24 4 602,56 0,00025 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 

neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

19; výměra položky 19,000

76. 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 48,0 74,42 3 572,16 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.3."32
 "II.B.2.2.SO 302-6.5."16
48; výměra položky 48,000

77. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 256,0 94,96 24 309,76 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.B.2.2.SO 302-6.5."16*12+16
 "II.B.2.2.SO 302-6.3."24
 "Z03"24
256; výměra položky 256,000

78. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 125,0 145,15 18 143,75 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 Poznámka k položce:
-únosnost kotev viz TZ II.D.1.Technické podmínky a technické 
specifikace

 "II.B.2.2.SO 302-6.3."9
 "II.B.2.2.SO 302-6.4."12
 "II.B.2.2.SO 302-6.5."8*12
 "Z02"8
125; výměra položky 125,000

79. 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 48,0 123,64 5 934,72 0,00015 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 10, délka 130 mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

48; výměra položky 48,000

80. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 256,0 143,02 36 613,12 0,00020 0,1 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

256; výměra položky 256,000

81. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 125,0 239,91 29 988,75 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

125; výměra položky 125,000

82. 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,35 4 747,88 1 661,76 0,00363 0,0 0,19600 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 
do 250 mm

 "prostupy-viz výkres II.B.2.2.SO 302-6.14"
 0,35
0,35; výměra položky 0,350

83. 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 2,0 6 647,04 13 294,08 0,00672 0,0 0,50200 1,0
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 
do 400 mm

 "prostupy-viz výkres II.B.2.2.SO 302-6.14"
 1,0*2
2; výměra položky 2,000

84. 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 1,83 7 596,62 13 901,81 0,00814 0,0 0,63600 1,2
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 
do 450 mm

 "prostupy-viz výkres II.B.2.2.SO 302-6.14"
 0,53+0,65+0,65
1,83; výměra položky 1,830

85. STA19B1215 Kotevní prvky  "Stabox" typ STA19B1215, dl. 1250 mm kus 19,0 1 695,67 32 217,73 0,23788 4,5 – –
Výkaz výměr:  Kotevní prvky "Stabox" typ STA19B1215, dl. 1250 mm

19; výměra položky 19,000

0998: Přesun hmot 2 132 240,61 – –

0998.: Přesun hmot 2 132 240,61 – –
86. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 3 532,188 603,66 2 132 240,61 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

3532,188; výměra položky 3 532,188

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 397 454,42 3,46 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 397 454,42 3,46 –
87. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 399,16 32,56 12 996,65 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

 "II.B.2.2.SO 302-6.1,6.2"
 14,0*25,8+5,2*7,3
399,16; výměra položky 399,160

88. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,12 72 479,85 8 697,58 1,00000 0,1 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový penetrační

 Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 399,16*0,0003
0,12; výměra položky 0,120

89. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 399,16 276,73 110 459,55 0,00040 0,2 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

399,16; výměra položky 399,160

90. 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný 
posyp

m2 439,076 231,97 101 852,46 0,00490 2,2 – –

Výkaz výměr:  pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

 399,16*1,1
439,076; výměra položky 439,076

91. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 399,16 32,56 12 996,65 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

399,16; výměra položky 399,160

92. 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 439,076 78,68 34 546,50 0,00060 0,3 – –
Výkaz výměr:  geotextilie netkaná PP 600g/m2

 399,16*1,1
439,076; výměra položky 439,076

93. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 6,0 342,25 2 053,50 0,00030 0,0 – –
Výkaz výměr:  Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním

 "prostupy-viz výkres II.B.2.2.SO 302-6.14"6
6; výměra položky 6,000

94. 71174001R Potrubí 323,9x3mm /400 mm otvor ks 2,0 10 682,74 21 365,48 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí 323,9x3mm /400 mm otvor

 "SO302-P1+P2"2
2; výměra položky 2,000

95. 71174002R Potrubí PE DN 400 /450 mm otvor ks 3,0 8 505,50 25 516,50 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí PE DN 400 /450 mm otvor

 "SO302-P3+P4+P5"3
3; výměra položky 3,000

96. 71174003R Potrubí PVC DN 200 /250 mm otvor ks 1,0 4 515,92 4 515,92 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí PVC DN 200 /250 mm otvor

 "SO302-P6"1
1; výměra položky 1,000

97. 711772112 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 500 mm dotěsnění tmelem kus 5,0 1 966,98 9 834,90 0,00004 0,0 – –

Výkaz výměr:  Provedení detailů termoplasty opracování trubních prostupů 
s dotěsněním tmelem na pevnou a volnou přírubu, průměru přes 200 do 500 
mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.11"5
5; výměra položky 5,000

98. 5856201R malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení SIKA GROUT kg 758,642 33,91 25 725,55 0,00100 0,8 – –
Výkaz výměr:  malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení SIKA GROUT

 "1,9 kg/1 mm/m2"
 (0,48*0,48-PI*0,15*0,15)*500*1,9*5
758,642; výměra položky 758,642

99. 58562002R SIKASWell S těsnicí tmel 600 ml kus 1,309 754,91 988,18 0,00060 0,0 – –
Výkaz výměr:  SIKASWell S těsnicí tmel 600 ml

 "vydatnost tl.do 30 cm 6,2 m/600 ml"
 "30-50 cm 3,6 m/600 ml"
 PI*0,3/3,6*5
1,309; výměra položky 1,309

100. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 3,462 7 482,67 25 905,00 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

3,462; výměra položky 3,462

767: Konstrukce zámečnické 2 453 067,57 2,32 –

767.: Konstrukce zámečnické 2 453 067,57 2,32 –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

101. 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg m 3,2 325,57 1 041,82 0,00006 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 

ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

 "II.B.2.2.SO 302-6.5."3,2
3,2; výměra položky 3,200

102. 76716001R Zábradlí pro ukotvení do betonu-boční lávky UN-ocel 11373 žárově pozinkovaná "II.B.2.2.SO 
302-6.5."

kg 57,31 172,28 9 873,37 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí pro ukotvení do betonu-boční lávky UN-ocel 11373 žárově 
pozinkovaná "II.B.2.2.SO 302-6.5."

 52,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
57,31; výměra položky 57,310

103. 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 220,2 24,42 5 377,28 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž kanálových krytů osazení

220,2; výměra položky 220,200

104. 76751001R "Z01"Zakrytí jímek vč. lemování rozm. ~1110x1310 mm, žárově pozinkováno - "II.B.2.2.SO 
302-6.7."

kg 242,22 96,31 23 328,21 0,00100 0,2 – –

Výkaz výměr:  "Z01"Zakrytí jímek vč. lemování rozm. ~1110x1310 mm, žárově 
pozinkováno - "II.B.2.2.SO 302-6.7."

 220,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
242,22; výměra položky 242,220

105. 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu kus 2,0 3 153,95 6 307,90 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, 

ukotvených do betonu

2; výměra položky 2,000

106. 76786001R "Z02"Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x3800 mm, ocel žárově zinkovaná čerpací 
jímka RL - "II.B.2.2.SO 302-6.7."

kg 71,5 120,73 8 632,20 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  "Z02"Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x3800 mm, ocel žárově 
zinkovaná čerpací jímka RL "II.B.2.2.SO 302-6.7."

 65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
71,5; výměra položky 71,500

107. 76786002R "Z03"Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x5500 mm, ocel žárově zinkovaná - 
armaturní komora

kg 125,95 120,73 15 205,94 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  "Z03"Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x5500 mm, ocel žárově 
zinkovaná - armaturní komora

 114,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
125,95; výměra položky 125,950

108. 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 1 095,0 29,84 32 674,80 0,00005 0,1 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 

do 500 kg

 "propojovací lávka"500,2
 "boční lávky-výkres II.B.2.2.SO 302-6.5"594,8
1095; výměra položky 1 095,000

109. 76799002R Zábradlí a lávka z pororoštů - propoj. lávka RN-UN, dle výkr. II.B.2.2.SO 302-6.4 , ocel 11373 - 
žárově pozinkov

kg 550,22 115,31 63 445,87 0,00100 0,6 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - propoj. lávka RN-UN, dle výkr. 
II.B.2.2.SO 302-6.4 , ocel 11373 žárově pozinkov 

 500,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
550,22; výměra položky 550,220

110. 76799003R Zábradlí a lávka z pororoštů - propoj. lávka RN-UN, dle výkr. II.B.2.2.SO 302-6.4 , ocel 1.4301 kg 6,38 529,05 3 375,34 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů - propoj. lávka RN-UN, dle výkr. 
II.B.2.2.SO 302-6.4 , ocel 1.4301

 5,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
6,38; výměra položky 6,380

111. 41117004R Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm m2 3,08 5 426,15 16 712,54 0,02500 0,1 – –
Výkaz výměr:  Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.4."
 4*0,7*0,57+2*0,7*0,86
 2,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
3,08; výměra položky 3,080

112. 76799001R Schodiště lávky UN 01.1.+UN 01.2 včetně zábradlí mat.11373 žárově zinkovaný viz výkres 
č.II.B.2.2.SO - 302-6.5

kg 523,93 127,51 66 806,31 0,00100 0,5 – –

Výkaz výměr:  Schodiště lávky UN 01.1.+UN 01.2 včetně zábradlí mat.11373 žárově 
zinkovaný viz výkres č.II.B.2.2.SO 302-6.5

 "II.B.2.2.SO 302-6.5."
 594,8-39,2-79,3
 476,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
523,93; výměra položky 523,930

113. 76799011R Schodiště lávky UN 01.1.+UN 01.2 včetně zábradlí mat.1.4301  viz výkres č.II.B.2.2.SO 302-
6.5

kg 87,23 529,05 46 149,03 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  Schodiště lávky UN 01.1.+UN 01.2 včetně zábradlí mat.1.4301  viz 
výkres č.II.B.2.2.SO 302-6.5

 "II.B.2.2.SO 302-6.5."79,3
 79,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
87,23; výměra položky 87,230

114. 41117004R Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm m2 0,49 5 426,15 2 658,81 0,02500 0,0 – –
Výkaz výměr:  Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm

 "II.B.2.2.SO 302-6.5."
 1*0,7*0,7
0,49; výměra položky 0,490

115. 76700001R "TS poz.8"Sklolaminátové zastřešení usazovacích nádrží pro šířku nádrže 6m Počet ks  2 
sady 20 - kopulovitých segmentů dodávka včetně montáže

kpl 1,0 2 142 085,46 2 142 085,46 0,50000 0,5 – –

Výkaz výměr:  "TS poz.8"Sklolaminátové zastřešení usazovacích nádrží pro šířku 
nádrže 6m Počet ks  2 sady 20 kopulovitých segmentů dodávka včetně 
montáže

1; výměra položky 1,000

116. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,308 4 069,62 9 392,68 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

2,308; výměra položky 2,308

M-23: Montáže potrubí 127 948,86 0,11 –

M-23.: Montáže potrubí 127 948,86 0,11 –
117. 230040009 Montáž trubní díly závitové DN 2" kus 4,0 317,43 1 269,72 0,00003 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž trubních dílů závitových DN 2"
4; výměra položky 4,000

118. 23004001R Bajonet.rychlospojka-DN 50 vnitřní závit mat.ALviz výkres II.B.2.2.SO 302-6.13-poz.(13) kus 4,0 218,67 874,68 – – – –

Výkaz výměr:  Bajonet.rychlospojka-DN 50 vnitřní závit mat.ALviz výkres II.B.2.2.SO 
302-6.13-poz.(13)

4; výměra položky 4,000

119. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 0,8 264,52 211,62 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 25 do 50

 0,8
0,8; výměra položky 0,800

120. 23005020R (20)Potrubní objímka DN 50 s tyčkou výkres č.II.B.2.2.SO 302-6.4 kus 6,0 121,68 730,08 0,00160 0,0 – –
Výkaz výměr:  (20)Potrubní objímka DN 50 s tyčkou výkres č.II.B.2.2.SO 302-6.4

6; výměra položky 6,000

121. 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 27,0 238,07 6 427,89 0,00008 0,0 – –
Výkaz výměr:  Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

27; výměra položky 27,000

122. 23005038R Dodávka a výroba -třmen stavěcí-viz výkres "II.B.2.2.SO 302-6.13"poz(6) celkem 5 kusú kg 29,7 264,52 7 856,24 – – – –

Výkaz výměr:  Dodávka a výroba -třmen stavěcí-viz výkres "II.B.2.2.SO 302-
6.13"poz(6) celkem 5 kusú

 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
29,7; výměra položky 29,700

123. 23521001.SKA Sikadur-31 DW - lepidlo a tmel vhodný pro styk s pitnou vodou kg 25,0 604,88 15 122,00 0,00110 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Sikadur-31 DW - lepidlo a tmel vhodný pro styk s pitnou vodou
 "II.B.2.2.SO 302-6.13poz.(8)"25
25; výměra položky 25,000

124. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 5,0 816,50 4 082,50 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 76 mm, tl. 3 mm

 5
5; výměra položky 5,000

125. 23014189R (18)Trubka nerez sv. 60,3x2,6 mat.1.4301 výkres č.II.B.2.2.SO 302-6.4 m 5,5 456,75 2 512,13 0,01368 0,1 – –
Výkaz výměr:  (18)Trubka nerez sv. 60,3x2,6 mat.1.4301 výkres č.II.B.2.2.SO 302-6.4

 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
5,5; výměra položky 5,500

126. 230140099 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm m 5,0 2 724,61 13 623,05 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 324 mm, tl. 3 mm

5; výměra položky 5,000

127. 23014137R Trubka nerez 323,9x3,0  mat.1.4301-výkres "II.B.2.2.SO 302-6.13" poz.(3) m 5,5 4 877,84 26 828,12 – – – –
Výkaz výměr:  Trubka nerez 323,9x3,0  mat.1.4301-výkres "II.B.2.2.SO 302-6.13" 

poz.(3)

 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
5,5; výměra položky 5,500

128. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 2,0 712,45 1 424,90 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 57, tl. 3 mm

2; výměra položky 2,000

129. 23014140R Nástavec,varná příruba s krkem,vnějším závitem DN 50 mat.1.4301-viz výkres II.B.2.2.SO - 
302-6.13-poz.(12)

ks 2,0 1 257,38 2 514,76 – – – –

Výkaz výměr:  Nástavec,varná příruba s krkem,vnějším závitem DN 50 mat.1.4301-viz 
výkres II.B.2.2.SO 302-6.13-poz.(12)

2; výměra položky 2,000

130. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 3,0 712,45 2 137,35 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 57, tl. 3 mm

3; výměra položky 3,000

131. 23014144R (29)Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 60,3x3 mm výkres II.B.2.2.SO 
302-6.4

kus 3,0 144,61 433,83 – – – –

Výkaz výměr:  (29)Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 60,3x3 
mm výkres II.B.2.2.SO 302-6.4

3; výměra položky 3,000

132. 230140229 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm kus 8,0 3 676,90 29 415,20 0,00003 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 324, tl. 3 mm

8; výměra položky 8,000

133. 23014138R Koleno 62°-DN 300 mat.1.4301 viz výkres "II.B.2.2.SO 302-6.13"poz.(4) kus 1,0 6 606,07 6 606,07 – – – –
Výkaz výměr:  Koleno 62°-DN 300 mat.1.4301 viz výkres "II.B.2.2.SO 302-6.13"poz.(4)

1; výměra položky 1,000

134. 23014139R Příruba DN 30 PN 10 mat.1.4301-viz výkres "II.B.2.2.SO 302-6.13"poz.(5) kus 7,0 522,00 3 654,00 – – – –
Výkaz výměr:  Příruba DN 30 PN 10 mat.1.4301-viz výkres "II.B.2.2.SO 302-

6.13"poz.(5)

7; výměra položky 7,000

135. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 224,72 2 224,72 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 261 323,57 – –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 261 323,57 – –
136. 35034300R Montáž nožového šoupátka kus 2,0 5 460,07 10 920,14 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž nožového šoupátka 
2; výměra položky 2,000

137. 35034042R Nožové mezipřírubové šoupátko DN 300/PN 10 s EP-viz výkres "II.B.2.2.SO 302-6.13"poz.(7) ks 2,0 120 731,92 241 463,84 – – – –

Výkaz výměr:  Nožové mezipřírubové šoupátko DN 300/PN 10 s EP-viz výkres 
"II.B.2.2.SO 302-6.13"poz.(7)

2; výměra položky 2,000

138. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 8 939,59 8 939,59 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-36: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 5 138,97 – –

M-36.: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 5 138,97 – –
139. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 2,0 796,29 1 592,58 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž trubek, ventilů a trubkových dílců Montáž ventily nebo kohouty 
do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub

2; výměra položky 2,000

140. 36023011R Kulový kohout-DN 65/PN 10-viz výkres "II.B.2.2.SO 302-6.13"poz(11) kus 2,0 1 432,50 2 865,00 – – – –
Výkaz výměr:  Kulový kohout-DN 65/PN 10-viz výkres "II.B.2.2.SO 302-6.13"poz(11)

2; výměra položky 2,000

141. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 681,39 681,39 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 302_7: Nádrž ropných látek 1 161 877,62 93,69 –
001: Zemní práce 149 485,48 24,96 –

001.: Zemní práce 149 485,48 24,96 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 56,457 264,52 14 934,01 – – – –

Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí
 "zemina na zásyp"56,457
56,457; výměra položky 56,457

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 56,457 237,39 13 402,33 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"56,457
56,457; výměra položky 56,457

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 9,982 3 999,08 39 918,82 1,00000 10,0 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"56,457*0,1768 –
9,982; výměra položky 9,982

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 4,991 3 828,42 19 107,64 1,00000 5,0 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*56,457 –
4,991; výměra položky 4,991

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 9,982 411,98 4 112,38 1,00000 10,0 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"56,457*0,1768
9,982; výměra položky 9,982

6. 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 24,413 476,76 11 639,14 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

 "II.B.2.2.SO 302-7.1"
 1,507*5,4*3
24,413; výměra položky 24,413

7. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 12,207 59,69 728,64 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 24,413/2
12,207; výměra položky 12,207

8. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 24,413 179,74 4 387,99 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

24,413; výměra položky 24,413

9. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 80,87 88,17 7 130,31 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina meziskládka"24,413
 "zemina na zásyp"56,457
80,87; výměra položky 80,870

10. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 56,457 238,21 13 448,62 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"56,457
56,457; výměra položky 56,457

11. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 24,413 20,35 496,80 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka zemina"24,413
24,413; výměra položky 24,413

12. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,457 116,66 6 586,27 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "II.B.2.2.SO 302-7.1"
 3,485*5,4*3
56,457; výměra položky 56,457

13. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

14. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu

1; výměra položky 1,000

003: Svislé a kompletní konstrukce 367 265,49 63,93 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 367 265,49 63,93 –
15. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

30/37 tl nad - 300 mm
m3 23,634 4 593,58 108 564,67 2,52913 59,8 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "II.B.2.2.SO 302-7.1"
 0,4*5,4*5,4
 0,3*5,4*1,9*2+0,3*1,9*5,1*2
23,634; výměra položky 23,634

16. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 88,44 1 142,00 100 998,48 0,00247 0,2 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "II.B.2.2.SO 302-7.1"
 0,4*5,4*4
 2*5,4*1,9*2+2*1,9*5,1*2
88,44; výměra položky 88,440

17. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemůploch rovinných odstranění m2 88,44 228,03 20 166,97 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

88,44; výměra položky 88,440

18. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 3,545 38 797,00 137 535,37 1,10951 3,9 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 23,634*0,15
3,545; výměra položky 3,545

004: Vodorovné konstrukce 260 279,25 3,58 –

004.: Vodorovné konstrukce 260 279,25 3,58 –
19. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,136 3 776,94 11 844,48 – – – –

Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "II.B.2.2.SO 302-7.1"
 0,1*5,6*5,6
3,136; výměra položky 3,136

20. 452321171 Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop m3 21,952 5 001,90 109 801,71 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)-CI 04-Dmax 16-S3

 "II.B.2.2.SO 302-7.1"
 0,7*5,6*5,6
21,952; výměra položky 21,952

21. 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 13,44 1 239,54 16 659,42 0,00632 0,1 – –
Výkaz výměr:  Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

 0,8*5,6*3
13,44; výměra položky 13,440

22. 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 
505

t 3,293 37 040,28 121 973,64 1,06071 3,5 – –

Výkaz výměr:  Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 21,952*0,15
3,293; výměra položky 3,293

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 987,12 0,50 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 987,12 0,50 –
23. 931976111 Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky jednoduché m2 53,178 568,73 30 243,92 0,00590 0,3 – –

Výkaz výměr:  Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s 
použitím asfaltové lepenky jednoduché s jedním oboustranným nátěrem

53,178; výměra položky 53,178

24. 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 21,6 802,05 17 324,28 0,00167 0,0 – –
Výkaz výměr:  Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 

vnitřním, spáry pracovní

 5,4*4
21,6; výměra položky 21,600

25. 56284004.SKA Sika Waterbar A-32 - vnitřní do pracovní spáry m 22,44 1 006,21 22 579,35 0,00190 0,0 – –
Výkaz výměr:  Sika Waterbar A-32 - vnitřní do pracovní spáry

 Poznámka k položce:
15 m

 20,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
22,44; výměra položky 22,440

26. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 46,512 82,75 3 848,87 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 

nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

 4,8*5,1*1,9
46,512; výměra položky 46,512



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

27. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 46,512 5,43 252,56 – – – –
Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů

46,512; výměra položky 46,512

28. 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 46,512 70,54 3 280,96 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely 

vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3

46,512; výměra položky 46,512

29. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 24,48 54,26 1 328,28 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

 4,8*5,1
24,48; výměra položky 24,480

30. 953331121 Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených m2 23,85 802,05 19 128,89 0,00447 0,1 – –
Výkaz výměr:  Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky natavením, včetně dodání a 

osazení, v jakémkoliv zdivu, těžké asfaltové pásy

 "oddělení od UN"3,0*(5,6+2,35)
23,85; výměra položky 23,850

0998: Přesun hmot 56 784,96 – –

0998.: Přesun hmot 56 784,96 – –
31. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 93,023 610,44 56 784,96 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

93,023; výměra položky 93,023

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 93 087,68 0,64 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 93 087,68 0,64 –
32. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 29,858 32,56 972,18 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

29,858; výměra položky 29,858

33. 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 42,393 40,70 1 725,40 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

42,393; výměra položky 42,393

34. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,022 72 479,85 1 594,56 1,00000 0,0 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový penetrační

 Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 29,858*0,0003
 42,393*0,0003
0,022; výměra položky 0,022

35. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 29,858 276,73 8 262,60 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

29,858; výměra položky 29,858

36. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 42,39 343,20 14 548,25 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

42,39; výměra položky 42,390

37. 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný 
posyp

m2 81,593 231,97 18 927,13 0,00490 0,4 – –

Výkaz výměr:  pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

 29,858*1,1
 42,39*1,15
81,593; výměra položky 81,593

38. 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 29,16 101,74 2 966,74 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem 
krystalickou hydroizolací

29,16; výměra položky 29,160

39. 711412053 Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací m2 36,48 128,87 4 701,18 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

natěradly a tmely za studena na ploše svislé S trojnásobným nátěrem 
krystalickou hydroizolací

36,48; výměra položky 36,480

40. 24551050 systém hydroizolační práškový kg 36,48 113,95 4 156,90 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  systém hydroizolační práškový

 Poznámka k položce:
Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2

 18,24*2 'Přepočtené koeficientem množství
36,48; výměra položky 36,480

41. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 29,86 32,56 972,24 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

29,86; výměra položky 29,860

42. 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 42,39 47,48 2 012,68 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

42,39; výměra položky 42,390

43. 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 81,595 78,68 6 419,89 0,00060 0,0 – –
Výkaz výměr:  geotextilie netkaná PP 600g/m2

 29,86*1,1+42,39*1,15
81,595; výměra položky 81,595

44. 711691272 Provedení mezilehlé hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textilie m2 24,49 115,31 2 823,94 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní 

opěr nebo kleneb mezilehlé z textilií vrstvy ochranné

 "II.B.2.2.SO 302-7.1-kluzná vrstva"
 3,1*(5,4+2,5)
24,49; výměra položky 24,490

45. 6286628R pás asfaltový modifikovaný SIPLAST ELASTOFLEX GS m2 25,715 508,70 13 081,22 0,00400 0,1 – –
Výkaz výměr:  pás asfaltový modifikovaný SIPLAST ELASTOFLEX GS

 24,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
25,715; výměra položky 25,715

46. 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 243,803 40,70 9 922,78 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

243,803; výměra položky 243,803

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 136 987,65 0,09 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 136 987,65 0,09 –
47. 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 1,0 1 104,22 1 104,22 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80
1; výměra položky 1,000

48. 23003009R Nožové šoupátko DN 80/PN10, s EP Regada, 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 67, Typ ZETA - 
Materiál: nerez - A4, zvýšená odolnost proti povětrn.vlivům

kus 1,0 50 442,88 50 442,88 0,03500 0,0 – –

Výkaz výměr:  Nožové šoupátko DN 80/PN10, s EP Regada, 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 67, 
Typ ZETA - Materiál: nerez A4, zvýšená odolnost proti povětrn.vlivům

1; výměra položky 1,000

49. 350150002 Montáž čerpadlo ponorné 80 KDFU-150-9,5 kus 1,0 8 757,81 8 757,81 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž čerpadel ponorných Montáž čerpadlo ponorné 80 KDFU-150-9,5

1; výměra položky 1,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

50. 23003010R Ponorné kalové čerpadlo s příslušenstvím a spouštěcím zařízením vč. jeřábku / Typ: FA 
08.3aE-125 - mm+T13-2/12H, Q=6,0 l/s, H=15,2 mm, 400 V/50Hz, 2,8 kW/7A, 2900 ot/min - 
materiál standartní

kus 1,0 73 243,92 73 243,92 0,05500 0,1 – –

Výkaz výměr:  Ponorné kalové čerpadlo s příslušenstvím a spouštěcím zařízením vč. 
jeřábku / Typ: FA 08.3aE-125 mm+T13-2/12H, Q=6,0 l/s, H=15,2 mm, 400 
V/50Hz, 2,8 kW/7A, 2900 ot/min - materiál standartní

–

1; výměra položky 1,000

51. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 3 438,82 3 438,82 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 302_8: Propojení UN1 a UN2 s RN 481 612,67 75,86 –
003: Svislé a kompletní konstrukce 345 778,74 69,57 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 345 778,74 69,57 –
1. 380326342 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

30/37 tl 300 - mm
m3 25,694 4 819,62 123 835,32 2,53602 65,2 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "II.B.2.2.SO 302-8.3,II.B.2.2.SO 302-6.1"
 0,3*4,0*3*1,62+3,3*4,0+2,0
 0,3*1,2*4,0*2+0,3*1,3*3,3+0,5*0,3*3,3
25,694; výměra položky 25,694

2. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 52,86 1 142,00 60 366,12 0,00247 0,1 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "II.B.2.2.SO 302-8.3,II.B.2.2.SO 302-6.1"
 2*4,0*3*1,62+0,3*(3,3*2+4,0*2)
 1,2*4,0*2
52,86; výměra položky 52,860

3. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 52,86 228,03 12 053,67 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

52,86; výměra položky 52,860

4. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 3,854 38 797,00 149 523,64 1,10951 4,3 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 25,694*0,15
3,854; výměra položky 3,854

004: Vodorovné konstrukce 10 205,61 0,04 –

004.: Vodorovné konstrukce 10 205,61 0,04 –
5. 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 38,88 174,99 6 803,61 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

 2*4,0*3*1,62
38,88; výměra položky 38,880

6. 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 38,88 87,50 3 402,00 – – – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

38,88; výměra položky 38,880

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 370,11 6,05 –

006.: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 370,11 6,05 –
7. 631313135 Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z bet. se zvýš. nároky C 30/37 s potěrem r zakřivení přes 

600 mm
m3 2,34 12 978,68 30 370,11 2,58337 6,0 – –

Výkaz výměr:  Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo 
vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty 
hlazeným ocelovým hladítkem žlabů nebo kanálů, z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí C 30/37, poloměr zakřivení přes 600 mm

 "II.B.2.2.SO 302-8"
 0,234*4,0*2,5
2,34; výměra položky 2,340

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 399,66 0,12 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 399,66 0,12 –
8. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 35,0 82,75 2 896,25 – – – –

Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 
nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

 "dle II.D.1.Technické podmínky technické specifikace 3.2.3.4"35
35; výměra položky 35,000

9. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 35,0 5,43 190,05 – – – –
Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů

35; výměra položky 35,000

10. 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 31,86 70,54 2 247,40 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely 

vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3

31,86; výměra položky 31,860

11. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 40,2 54,26 2 181,25 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

40,2; výměra položky 40,200

12. 953334517 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 
š 260 mm

m 38,88 845,80 32 884,70 0,00315 0,1 – –

Výkaz výměr:  Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar 
betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k 
bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní 
spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 260 mm

 "II.B.2.2.SO 302-8.3,II.B.2.2.SO 302-6.1"
 2*4,0*3*1,62 
38,88; výměra položky 38,880

0998: Přesun hmot 46 255,48 – –

0998.: Přesun hmot 46 255,48 – –
13. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 75,774 610,44 46 255,48 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

75,774; výměra položky 75,774

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 603,06 0,09 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 8 603,06 0,09 –
14. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 12,0 276,73 3 320,76 0,00040 0,0 – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

 "II.B.2.2.SO 302-8.3,II.B.2.2.SO 302-6.1"
 "Kluzná vrstva"4,0*3,0
12; výměra položky 12,000

15. 71114001R Siplast Elastoflex GS m2 13,8 335,06 4 623,83 0,00600 0,1 – –
Výkaz výměr:  Siplast Elastoflex GS

 12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
13,8; výměra položky 13,800

16. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,088 7 482,67 658,47 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,088; výměra položky 0,088

SO 302_9: Propojovací potrubí UN1-ČS a UN2-ČS 533 996,82 18,39 –
001: Zemní práce 174 796,53 10,08 –

001.: Zemní práce 174 796,53 10,08 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 22,688 264,52 6 001,43 – – – –

Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí
 "zemina na zásyp"22,688
22,688; výměra položky 22,688

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 22,688 237,39 5 385,90 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"22,688
22,688; výměra položky 22,688

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 4,011 3 999,08 16 040,31 1,00000 4,0 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"22,688*0,1768 –
4,011; výměra položky 4,011

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 2,006 3 828,42 7 679,81 1,00000 2,0 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*22,688 –
2,006; výměra položky 2,006

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 4,011 291,66 1 169,85 1,00000 4,0 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"22,688*0,1768
4,011; výměra položky 4,011

6. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 30,131 564,59 17 011,66 – – – –
Výkaz výměr:  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

30,131; výměra položky 30,131

7. 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 30,131 1 105,85 33 320,37 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

 "II.B.2.2.SO 302-9.1"
 "st.7,2-11,4"(11,4-7,2)*3,27*1,0
 "st.2,8-7,9"(7,9-2,8)*(3,24+3,19)/2*1,0
30,131; výměra položky 30,131

8. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 15,066 80,44 1 211,91 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

 30,131/2
15,066; výměra položky 15,066

9. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 60,261 232,24 13 995,01 0,00085 0,1 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

 "II.B.2.2.SO 302-9.1"
 "st.7,2-11,4"(11,4-7,2)*3,27*2
 "st.2,8-7,9"(7,9-2,8)*(3,24+3,19)/2*2
60,261; výměra položky 60,261

10. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 60,261 115,31 6 948,70 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

60,261; výměra položky 60,261

11. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 30,131 179,74 5 415,75 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

30,131; výměra položky 30,131

12. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 52,819 88,17 4 657,05 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina meziskládka"30,131
 "zemina na zásyp"22,688
52,819; výměra položky 52,819

13. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 22,688 1 600,72 36 317,14 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"22,688
22,688; výměra položky 22,688

14. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,131 20,35 613,17 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"30,131
30,131; výměra položky 30,131

15. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,688 116,66 2 646,78 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "II.B.2.2.SO 302-5.5"
 "výkop"30,131
 "odpočet lože obsyp"(-2,52-3,15-7,93)/2
 -(11,2-7,2+7,9-2,8)*PI*0,15*0,15
22,688; výměra položky 22,688

16. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 7,093 610,44 4 329,85 – – – –
Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 "II.B.2.2.SO 302-9.1"
 (11,2-4,1+7,9-1,6)*1,0*0,6-(11,2-4,1+7,9-1,6)*PI*0,15*0,15
7,093; výměra položky 7,093

17. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 14,186 272,94 3 871,93 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 7,093*2 'Přepočtené koeficientem množství
14,186; výměra položky 14,186

18. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

19. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu

1; výměra položky 1,000

002: Zakládání 2 905,56 0,02 –

002.: Zakládání 2 905,56 0,02 –
20. 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 31,5 92,24 2 905,56 0,00049 0,0 – –

Výkaz výměr:  Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm

 17,3+14,2
31,5; výměra položky 31,500

004: Vodorovné konstrukce 7 919,77 5,96 –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

004.: Vodorovné konstrukce 7 919,77 5,96 –
21. 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,52 1 353,83 3 411,65 – – – –

Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

 0,8*31,5*0,1
2,52; výměra položky 2,520

22. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,15 1 431,15 4 508,12 1,89077 6,0 – –
Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

 31,5*0,1*1,0
3,15; výměra položky 3,150

008: Trubní vedení 302 899,83 2,33 –

008.: Trubní vedení 302 899,83 2,33 –
23. 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 

20 % DN 315
m 6,0 386,61 2 319,66 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

6; výměra položky 6,000

24. 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4 m 6,6 1 310,01 8 646,07 0,01311 0,1 – –
Výkaz výměr:  trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4

 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
6,6; výměra položky 6,600

25. 871374301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na 
tupo D 315x18,7

m 27,3 448,00 12 230,40 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 315 x 18,7 
mm

 "II.B.2.2.SO 302-9.1"
 9,3+18,0
27,3; výměra položky 27,300

26. 28613435 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 315x18,7mm m 30,03 1 940,00 58 258,20 0,01759 0,5 – –

Výkaz výměr:  potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační 
vrstvou 315x18,7mm

 27,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
30,03; výměra položky 30,030

27. 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,0 8 566,54 17 133,08 0,46009 0,9 – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

2; výměra položky 2,000

28. 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 27,83 170,92 4 756,70 – – – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

27,83; výměra položky 27,830

29. 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu m3 1,0 4 515,92 4 515,92 – – – –

Výkaz výměr:  Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 30/37

1; výměra položky 1,000

30. 899911125 Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm kus 20,0 778,65 15 573,00 0,00011 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky 

výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm

20; výměra položky 20,000

31. 89991411R Montáž  chráničky DN 400 m 25,0 2 211,16 55 279,00 0,00079 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 426 x 

10 mm

 9+16,0
25; výměra položky 25,000

32. 28613456 potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 17, 400x23,7mm dl 12 m m 27,5 4 515,92 124 187,80 0,02827 0,8 – –
Výkaz výměr:  potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 17, 400x23,7mm 

dl 12 m

 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
27,5; výměra položky 27,500

0998: Přesun hmot 14 963,92 – –

0998.: Přesun hmot 14 963,92 – –
33. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 18,385 813,92 14 963,92 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

18,385; výměra položky 18,385

M-23: Montáže potrubí 30 511,21 0,00 –

M-23.: Montáže potrubí 30 511,21 0,00 –
34. 230140099 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm m 3,7 2 724,61 10 081,06 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž trubek O 324 mm, tl. 3 mm
3,7; výměra položky 3,700

35. 23014124R Trubka nerez DN 300 m 4,07 4 877,84 19 852,81 – – – –
Výkaz výměr:  Trubka nerez DN 300

 3,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
4,07; výměra položky 4,070

36. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 577,34 577,34 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 303: Retenční nádrže a sorpční filtr 34 565 821,08 3 401,71 60,54
SO 303_01: Stávající retenční nádrž (SRN) 6 703 413,60 609,33 29,28
001: Zemní práce 21 541,23 – –

001.: Zemní práce 21 541,23 – –
1. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 16,407 282,16 4 629,40 – – – –

Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 27,7*1,3*(0,6+0,15-0,24)-27,7*PI*0,15*0,15
16,407; výměra položky 16,407

2. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 27,4 617,22 16 911,83 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 16,407*1,67 'Přepočtené koeficientem množství
27,4; výměra položky 27,400

002: Zakládání 5 495,01 2,15 –

002.: Zakládání 5 495,01 2,15 –
3. 278311041 Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,02 m3 m3 0,952 5 772,07 5 495,01 2,25634 2,1 – –

Výkaz výměr:  Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,02 m3
0,952; výměra položky 0,952

003: Svislé a kompletní konstrukce 2 061 840,10 576,97 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 2 061 840,10 576,97 –
4. 380311533 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl 

nad 300 mm
m3 14,875 3 718,61 55 314,32 2,31080 34,4 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. 
přes 300 mm

 "zabetonování stávajících šachet"1,0*3,5*4,25
14,875; výměra položky 14,875

5. 380326342 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl 300 - mm

m3 175,427 4 819,62 845 491,48 2,53602 444,9 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "výkres II.A.2.1.SO 303-1.1.,II.A.2.2.SO 303-1.4."
 0,3*3,1*3,525*2
 "dno"21,65*31,2*0,25
175,427; výměra položky 175,427

6. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl nad - 300 mm

m3 30,33 4 710,24 142 861,58 2,52913 76,7 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "výkres II.A.2.1.SO 303-1.1.,II.A.2.2.SO 303-1.4."
 1,5*6,307*0,6+1,5*6,473*0,6+0,4*0,75*6,473+1,5*2,1*0,6
 "nabetonování dna"
 ((0,3+0,9)/2*0,3+0,35*0,3)*26,308*2
30,33; výměra položky 30,330

7. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 203,909 1 142,00 232 864,08 0,00247 0,5 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "výkres II.A.2.1.SO 303-1.1.,II.A.2.2.SO 303-1.4."
 2*3,1*1,5*2+0,3*1,5*2
 "dno"(21,65*2+31,2*2)*0,35
 1,5*6,307*2+1,5*6,473*2+2*0,75*6,473*2+1,5*2,1*2+1,5*0,6*2
 "nabetonování dna"
 (0,425+0,35)*2*26,308*2
203,909; výměra položky 203,909

8. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 203,909 228,03 46 497,37 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

203,909; výměra položky 203,909

9. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 5,533 38 797,00 214 663,80 1,10951 6,1 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské 

oceli B500B (10 505)

 (6,557+30,33)*0,15
5,533; výměra položky 5,533

10. 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 13,51 38 797,00 524 147,47 1,06277 14,4 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

 "II.A.2.2.SO 303-1.12"
 21,65*31,2*0,25*0,08
13,51; výměra položky 13,510

004: Vodorovné konstrukce 150 521,84 8,04 –

004.: Vodorovné konstrukce 150 521,84 8,04 –
11. 411171131 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty t 1,116 25 774,23 28 764,04 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti 
konstrukce podlahy do 30 kg/m2

1,116; výměra položky 1,116

12. 553 303-1.10R Rámy podlahových roštů-viz výkres II.A.2.2.SO 303-1.10 ocel žárově zinkovaná kg 1 227,93 94,96 116 604,23 0,00100 1,2 – –
Výkaz výměr:  1116,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1227,93; výměra položky 1 227,930

13. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,601 1 431,15 5 153,57 1,89077 6,8 – –
Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

 27,7*1,3*0,1
3,601; výměra položky 3,601

005: Komunikace pozemní 9 356,45 4,21 –

005.: Komunikace pozemní 9 356,45 4,21 –
14. 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 8,7 113,95 991,37 0,20240 1,8 – –

Výkaz výměr:  Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
 "výkres II.A.2.2.SO 303-1.1"
 4,1*0,5+4,7*0,5+0,5*0,5+5,5*0,5+2,6*0,5
8,7; výměra položky 8,700

15. 596841220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy 
do 50 m2

m2 8,7 440,20 3 829,74 0,14610 1,3 – –

Výkaz výměr:  Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel 
do 0,25 m2 plochy do 50 m2

 "výkres II.A.2.2.SO 303-1.1"8,7
8,7; výměra položky 8,700

16. 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní m2 8,961 506,12 4 535,34 0,13200 1,2 – –
Výkaz výměr:  dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní

 8,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
8,961; výměra položky 8,961

008: Trubní vedení 235 883,05 3,09 –

008.: Trubní vedení 235 883,05 3,09 –
17. 871370420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300 m 27,7 386,61 10 709,10 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
SN 12 DN 300

 "II.A.2.2.SO 303-1.13-potrubí P"27,7
27,7; výměra položky 27,700

18. 28617269 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 12 m 28,531 885,41 25 261,63 0,00484 0,1 – –
Výkaz výměr:  trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 12

 27,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
28,531; výměra položky 28,531

19. 899911152 Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 372 mm kus 27,0 1 745,86 47 138,22 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky 

výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 372 mm

27; výměra položky 27,000

20. 899913165 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 kus 2,0 3 717,05 7 434,10 0,00266 0,0 – –
Výkaz výměr:  Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 

500

2; výměra položky 2,000

21. 89991411R Montáž ocelové chráničky D 530x8 mm m 26,0 1 630,00 42 380,00 0,00079 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ocelové chráničky D 530x8 mm

26; výměra položky 26,000

22. 14333244 Trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D530 tl 8 mm m 28,6 3 600,00 102 960,00 0,10200 2,9 – –
Výkaz výměr:  Trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D530 tl 8 mm

 26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
28,6; výměra položky 28,600

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 000 474,90 11,13 27,92

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 000 474,90 11,13 27,92
23. 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 17,4 189,64 3 299,74 0,10095 1,8 – –

Výkaz výměr:  Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z 
betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

 "výkres II.A.2.2.SO 303-1.1"
 4,1+4,7+0,5+5,5+2,6
17,4; výměra položky 17,400

24. 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 19,14 104,45 1 999,17 0,02800 0,5 – –
Výkaz výměr:  obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

 17,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

19,14; výměra položky 19,140

25. 933901112 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže nad 1000 m3 m3 2 566,824 82,75 212 404,69 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 

nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3

 "dle II.D.1.Technické podmínky technické specifikace 3.2.3.4"
 31,2*21,65*3,8
2566,824; výměra položky 2 566,824

26. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 2 566,824 5,43 13 937,85 – – – –
Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů

2566,824; výměra položky 2 566,824

27. 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 2 566,824 69,18 177 572,88 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely 

vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3

2566,824; výměra položky 2 566,824

28. 936311111 Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl 
otvoru 0,25 m2

m3 0,142 18 082,66 2 567,74 2,57913 0,4 – –

Výkaz výměr:  Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve 
stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše 
otvoru do 0,25 m2

0,142; výměra položky 0,142

29. 953334312 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 
125 mm

m 0,628 845,80 531,16 0,00172 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC 
pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 125 mm

 "potrubí"PI*0,1*2
0,628; výměra položky 0,628

30. 953334315 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 
150 mm

m 48,053 874,97 42 044,93 0,00204 0,1 – –

Výkaz výměr:  Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC 
pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm

 "výkres č.II.A.2.2.SO 303-1.11"
 1,5*2+6,307+1,5*2+6,473+6,473+3,1*2+1,5*2+2,1+1,5
 10
48,053; výměra položky 48,053

31. 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,744 2 652,03 1 973,11 – – 2,40000 1,8
Výkaz výměr:  Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

 "výkres II.A.2.1.SO 303-1.1.,II.A.2.2.SO 303-1.2.,II.A.2.2.SO 303-
1.3.II.A.2.2.SO 303-1.4."

 "výřezy"3,1*0,2*0,8
 3,1*0,2*0,4
0,744; výměra položky 0,744

32. 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 7,19 2 652,03 19 068,10 – – 2,40000 17,3
Výkaz výměr:  Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

 "výkres II.A.2.1.SO 303-1.1.,II.A.2.2.SO 303-1.2.,II.A.2.2.SO 303-
1.3.II.A.2.2.SO 303-1.4."

 0,3*4,25*(1,2*2+0,3*2+1,15*2)+0,6*0,6*1,2
7,19; výměra položky 7,190

33. 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,75 2 034,81 3 560,92 0,00084 0,0 0,02000 0,0
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 
do 80 mm

 0,55+0,6*2
1,75; výměra položky 1,750

34. 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,5 2 713,08 1 356,54 0,00108 0,0 0,05300 0,0
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 
do 130 mm

0,5; výměra položky 0,500

35. 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 1,3 6 647,04 8 641,15 0,00672 0,0 0,50200 0,7
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 
do 400 mm

 1,3
1,3; výměra položky 1,300

36. 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 14,4 1 085,23 15 627,31 0,00008 0,0 – –
Výkaz výměr:  Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 

výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

 "výkres II.A.2.1.SO 303-1.1.,II.A.2.2.SO 303-1.2.,II.A.2.2.SO 303-
1.3.II.A.2.2.SO 303-1.4."

 3,0*2+0,8*2+3,0*2+0,4*2
14,4; výměra položky 14,400

37. 977211115 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm m 3,6 5 811,41 20 921,08 0,00071 0,0 – –
Výkaz výměr:  Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 

výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm

 "výkres II.A.2.1.SO 303-1.1.,II.A.2.2.SO 303-1.2.,II.A.2.2.SO 303-
1.3.II.A.2.2.SO 303-1.4."

 "prostup 600/1200"0,6*2+1,2*2
3,6; výměra položky 3,600

38. 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 231,605 133,91 164 924,23 – – – –
Výkaz výměr:  Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

 "výkres II.A.2.1.SO 303-1.1.-II.A.2.2.SO 303-1.4."
 4,25*(21,65*2+31,2*2+2,1+0,6+3,1+5,4+4,4+0,6)
 21,65*31,2+6,3*1,5+6,5*4,4
1231,605; výměra položky 1 231,605

39. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1 231,605 227,32 279 968,45 – – – –
Výkaz výměr:  Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

1231,605; výměra položky 1 231,605

40. 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 181,326 922,45 167 264,17 0,01943 3,5 – –
Výkaz výměr:  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

 "odhad 35%"
 (4,25*(21,65*2+31,2*2+2,1+0,6+3,1+5,4+4,4+0,6))*0,35
181,326; výměra položky 181,326

41. 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 181,326 416,65 75 549,48 0,00356 0,6 – –
Výkaz výměr:  Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm

181,326; výměra položky 181,326

42. 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 181,326 430,22 78 010,07 0,00099 0,2 – –

Výkaz výměr:  Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové 
bázi stěn, líce kleneb a podhledů

181,326; výměra položky 181,326

43. 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 181,326 406,96 73 792,43 0,00158 0,3 – –
Výkaz výměr:  Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

181,326; výměra položky 181,326

44. 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 181,326 402,70 73 019,98 0,00050 0,1 – –
Výkaz výměr:  Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)

181,326; výměra položky 181,326

45. 350 01 •Demontáž - Kalové ponorné čerpadlo Q = 3 l/s kus 1,0 1 751,29 1 751,29 – – 0,01500 0,0
Výkaz výměr:  •Demontáž - Kalové ponorné čerpadlo Q = 3 l/s –

1; výměra položky 1,000

46. 350 02 •Demontáž - Kotoučový odlučovač ropných látek SNV2 kus 2,0 21 433,31 42 866,62 – – 0,40000 0,8
Výkaz výměr:  •Demontáž - Kotoučový odlučovač ropných látek SNV2

2; výměra položky 2,000

47. 350 03 •Demontáž - Výtlačná hadice 1´´ - 10 m kus 2,0 547,91 1 095,82 – – 0,02000 0,0
Výkaz výměr:  •Demontáž - Výtlačná hadice 1´´ - 10 m

2; výměra položky 2,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

48. 350 04 •Demontáž - Podávací čerpadlo kus 2,0 2 047,02 4 094,04 – – 0,02400 0,0
Výkaz výměr:  •Demontáž - Podávací čerpadlo

2; výměra položky 2,000

49. 350 05 •Demontáž - Ponorné kalové čerpadlo Q = 4 l/s kus 2,0 2 627,61 5 255,22 – – 0,03200 0,1
Výkaz výměr:  •Demontáž - Ponorné kalové čerpadlo Q = 4 l/s –

2; výměra položky 2,000

50. 350 06 •Demontáž - Uzavírací armatury DN150 kus 2,0 272,94 545,88 – – 0,01800 0,0
Výkaz výměr:  •Demontáž - Uzavírací armatury DN150

2; výměra položky 2,000

51. 350 07 •Demontáž - Propojovací potrubí DN80 z RN do mokré jímky J1 m 20,0 438,16 8 763,20 – – 0,14000 2,8
Výkaz výměr:  •Demontáž - Propojovací potrubí DN80 z RN do mokré jímky J1

20; výměra položky 20,000

52. 350 09 •Demontáž a likvidace stávajícího sorpčního filtru o rozměrech 3x2,2x6 m kus 1,0 169 567,31 169 567,31 2,20000 2,2 2,00000 2,0
Výkaz výměr:  •Demontáž a likvidace stávajícího sorpčního filtru o rozměrech 3x2,2x6 

m

1; výměra položky 1,000

53. 350 10 •Demontáž a likvidace nosné konstrukce pro sorpční filtr - ocelové profily U, I, L kg 500,0 12,89 6 445,00 – – 0,00100 0,5
Výkaz výměr:  •Demontáž a likvidace nosné konstrukce pro sorpční filtr - ocelové 

profily U, I, L

500; výměra položky 500,000

54. 350 11 •Demontáž a likvidace schodů a pochozí lávky u sorpčního filtru kg 400,0 12,89 5 156,00 – – 0,00100 0,4
Výkaz výměr:  •Demontáž a likvidace schodů a pochozí lávky u sorpčního filtru

400; výměra položky 400,000

55. 350 12 •Zaslepení přítoků DN50 až DN150            cca  12 otv. kus 12,0 2 129,77 25 557,24 0,06000 0,7 – –
Výkaz výměr:  •Zaslepení přítoků DN50 až DN150 cca 12 otv.

12; výměra položky 12,000

56. 971052261 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm kus 1,0 1 673,02 1 673,02 – – 0,03400 0,0
Výkaz výměr:  Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 

tl do 600 mm

1; výměra položky 1,000

57. 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 1,0 3 438,82 3 438,82 – – 0,37400 0,4
Výkaz výměr:  Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl 

do 600 mm

 "výkres II.A.2.1.SO 303-1.1.,II.A.2.2.SO 303-1.2.,II.A.2.2.SO 303-
1.3.II.A.2.2.SO 303-1.4."

 1
1; výměra položky 1,000

58. 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,432 10 140,12 4 380,53 – – 2,40000 1,0
Výkaz výměr:  Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 

600 mm

0,432; výměra položky 0,432

59. 974049153 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm m 0,6 466,65 279,99 – – 0,02200 0,0
Výkaz výměr:  Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm

0,6; výměra položky 0,600

60. 933901312 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí nad 1000 m3 m3 1 794,841 61,04 109 557,09 – – – –
Výkaz výměr:  Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí nad 1000 m3

1794,841; výměra položky 1 794,841

61. 938901131 Vyklizení bahna z nádrže m3 57,036 4 747,88 270 800,08 – – – –
Výkaz výměr:  Vyklizení bahna z nádrže

57,036; výměra položky 57,036

62. 938901132 Vyčištění nádrže po vyklizení bahna m2 1 256,448 43,41 54 542,41 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění nádrže po vyklizení bahna

1256,448; výměra položky 1 256,448

63. 938901150 Příplatek za přemístění vodorovné ZKD 10 m u čištění nádrže m3 171,12 33,91 5 802,68 – – – –
Výkaz výměr:  Příplatek za přemístění vodorovné ZKD 10 m u čištění nádrže

171,12; výměra položky 171,120

64. 938901151 Příplatek za přemístění svislé ZKD 3,5 m u čištění nádrže m3 57,04 33,78 1 926,81 – – – –
Výkaz výměr:  Příplatek za přemístění svislé ZKD 3,5 m u čištění nádrže

57,04; výměra položky 57,040

65. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 638,04 54,26 34 620,05 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m

 (8,475*2+3,5)*31,2
638,04; výměra položky 638,040

66. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 638,04 32,56 20 774,58 – – – –
Výkaz výměr:  Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, 

nádrží, žlabů a kanálů

638,04; výměra položky 638,040

67. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 813,0 94,96 77 202,48 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "rámy podlahových roštů II.A.2.2.SO 303-1.10"145
 "zábradlí II.A.2.2.SO 303-1.7."104
 "zábradlí II.A.2.2.SO 303-1.14"564
813; výměra položky 813,000

68. 95396111R Kotvy chemickým tmelem do 16 mm, hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 24,0 256,77 6 162,48 0,01372 0,3 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemickým tmelem do 16 mm, hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

 "lávka a zábradlí II.A.2.2.SO 303-1.7."24
24; výměra položky 24,000

69. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 813,0 143,02 116 275,26 0,00020 0,2 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

813; výměra položky 813,000

70. 953965133 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm kus 24,0 394,95 9 478,80 0,00030 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 300 mm

24; výměra položky 24,000

71. 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm m 22,3 2 136,55 47 645,07 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 

výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

22,3; výměra položky 22,300

72. 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně 
vyvrtání otvoru

m 363,256 1 414,68 513 891,00 0,00052 0,2 – –

Výkaz výměr:  Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm

 "výkres č.II.A.2.2.SO 303-1.12-dodávka v hmotnosti výztuže"
 "dno"21,65*31,2/0,75/0,75*0,3
 "stěna tl.60 cm"0,3*2*2
 "stěna tl.40 cm"0,3*2
 "stední stěna 60 cm"2*0,3*2
363,256; výměra položky 363,256

73. 985331114 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně 
vyvrtání otvoru

m 4,8 1 656,91 7 953,17 0,00065 0,0 0,00100 0,0

Výkaz výměr:  Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm

 "výkres č.II.A.2.2.SO 303-1.12.-dodávka v hmotnosti výztuže"
 "stěna tl.60 cm"0,3*6*2
 "stěna t.40 cm"0,3*2*2
4,8; výměra položky 4,800

74. 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně 
vyvrtání otvoru

m 2,6 1 899,15 4 937,79 0,00078 0,0 0,00100 0,0

Výkaz výměr:  Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "výkres č.II.A.2.2.SO 303-1.12-dodávka v hmotnosti výztuže"
 10*0,2+0,3*2
2,6; výměra položky 2,600

0997: Přesun sutě 25 707,34 – –

0997.: Přesun sutě 25 707,34 – –
75. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 28,592 115,31 3 296,94 – – – –

Výkaz výměr:  Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

28,592; výměra položky 28,592

76. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 615,942 9,50 5 851,45 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 32,418*19 'Přepočtené koeficientem množství
615,942; výměra položky 615,942

77. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 28,592 120,73 3 451,91 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením, na vzdálenost do 1 km

28,592; výměra položky 28,592

78. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 29,279 447,66 13 107,04 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904

29,279; výměra položky 29,279

0998: Přesun hmot 364 823,13 – –

0998.: Přesun hmot 364 823,13 – –
79. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 604,352 603,66 364 823,13 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

604,352; výměra položky 604,352

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 113,68 0,08 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 22 113,68 0,08 –
80. 711413121 Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery 

modifikované - živičné emulze
m2 0,816 850,55 694,05 0,00611 0,0 – –

Výkaz výměr:  Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou

 "utěsnění potrubí výkres II.A.2.2.SO 303-1.5."
 0,6*0,17*4*2
0,816; výměra položky 0,816

81. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 5,0 342,25 1 711,25 0,00030 0,0 – –
Výkaz výměr:  Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním

 "II.A.2.2.SO 303-1.1"
 "SO303P6,P7,P8,P9,P11"5
5; výměra položky 5,000

82. 71174002R Potrubí DN 40 /80  mm otvor ks 1,0 1 086,99 1 086,99 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 40 /80  mm otvor

 "SO303-P7"1
1; výměra položky 1,000

83. 71174012R Potrubí DN 50 /80  mm otvor ks 2,0 1 086,99 2 173,98 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 50 /80  mm otvor

 "SO303-P8"1
 "SO303-P9"1
2; výměra položky 2,000

84. 71174015R Potrubí DN 75 /125  mm otvor ks 1,0 2 007,95 2 007,95 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 75 /125  mm otvor

 "SO303-P11"1
1; výměra položky 1,000

85. 71174001R Potrubí DN 300 /400 mm otvor ks 1,0 10 682,74 10 682,74 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 300 /400 mm otvor

 "SO303-P6"1
1; výměra položky 1,000

86. 711772111 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 200 mm dotěsnění tmelem kus 2,0 653,31 1 306,62 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Provedení detailů termoplasty opracování trubních prostupů 
s dotěsněním tmelem na pevnou a volnou přírubu, průměru do 200 mm

2; výměra položky 2,000

87. 58562017 malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení kg 69,36 33,91 2 352,00 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení

 "2 kg/1 mm/m2"
 2*600*0,17*0,17*2
69,36; výměra položky 69,360

88. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,081 1 211,12 98,10 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,081; výměra položky 0,081

767: Konstrukce zámečnické 805 656,87 3,66 1,36

767.: Konstrukce zámečnické 805 656,87 3,66 1,36
89. 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg m 116,5 325,57 37 928,91 0,00006 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

 31,8+84,7
116,5; výměra položky 116,500

90. 55330314R Ocelové zábradí - dle výkr: II.A.2.2.SO 303-1.14. ocel žárově zinkovaná kg 2 123,88 172,28 365 902,05 0,00100 2,1 – –
Výkaz výměr:  Ocelové zábradí - dle výkr: II.A.2.2.SO 303-1.14. ocel žárově 

zinkovaná

 1930,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
2123,88; výměra položky 2 123,880

91. 55330317R Ocelové zábradí - dle výkr: II.A.2.2.SO 303-1.7 ocel 11373 žárově zinkovaná kg 753,28 172,28 129 775,08 0,00100 0,8 – –
Výkaz výměr:  Ocelové zábradí - dle výkr: II.A.2.2.SO 303-1.7 ocel 11373 žárově 

zinkovaná

 684,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
753,28; výměra položky 753,280

92. 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 84,7 162,78 13 787,47 – – 0,01600 1,4
Výkaz výměr:  Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí 

do 20 kg

 "II.A.2.2.SO 303-1.14."84,7
84,7; výměra položky 84,700

93. 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 610,3 24,42 14 903,53 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž podlahového roštu šroubovaného

610,3; výměra položky 610,300

94. 553 0001R Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm-viz výkres II.A.2.2.SO 303.1.6. m2 28,293 5 426,15 153 522,06 0,02154 0,6 – –
Výkaz výměr:  Podlahový rošt z kompozitu tl. 38 mm

 3*1,0*1,145+1,0*1,09*3+1,075*1,495*6+1,045*1,495*6
 25,721*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
28,293; výměra položky 28,293

95. 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu kus 1,0 3 459,17 3 459,17 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, 

ukotvených do betonu



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1; výměra položky 1,000

96. 553Z010R "Z01"Ocelový žebřík , vstup do NRN s ochranným košem, 400x5100 mm, materiál 17240-viz 
výkres - II.A.2.2.SO 303-1.15

kg 135,125 529,05 71 487,88 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  "Z01"Ocelový žebřík , vstup do NRN s ochranným košem, 400x5100 mm, 
materiál 17240-viz výkres II.A.2.2.SO 303-1.15

 117,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
135,125; výměra položky 135,125

97. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 3,659 4 069,62 14 890,74 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

3,659; výměra položky 3,659

SO 303_02: Nová retenční nádrž (NRN) 3 260 776,90 5,98 7,18
003: Svislé a kompletní konstrukce 4 301,93 1,17 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 4 301,93 1,17 –
1. 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,5 8 603,85 4 301,93 2,33055 1,2 – –

Výkaz výměr:  Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a 
výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

 "prostup P4"0,5
0,5; výměra položky 0,500

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 952 465,06 0,25 7,18

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 952 465,06 0,25 7,18
2. 933901112 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže nad 1000 m3 m3 10 600,0 82,75 877 150,00 – – – –

Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 
nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3

 "dle II.D.1.Technické podmínky technické specifikace 3.2.3.4"
 10600
10600; výměra položky 10 600,000

3. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 10 600,0 5,43 57 558,00 – – – –
Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů

10600; výměra položky 10 600,000

4. 933901312 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí nad 1000 m3 m3 10 600,0 69,18 733 308,00 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely 

vymývací (proplachovací) o obsahu přes 1000 m3

10600; výměra položky 10 600,000

5. 953334443 Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kcí s bitumenem oboustranným š 
150 mm

m 1,7 874,97 1 487,45 0,00122 0,0 – –

Výkaz výměr:  Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních 
i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svitku 
s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm

 "prostup P49"0,3*2+0,55*2
1,7; výměra položky 1,700

6. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 676,0 94,96 64 192,96 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "pochůzná část zábradlí výkres č.II.A.2.2.SO 303-2.23"20*14
 "obvodové zábradlí výkresII.A.2.2.SO 303-2.22 "396
676; výměra položky 676,000

7. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 676,0 143,02 96 681,52 0,00020 0,1 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

676; výměra položky 676,000

8. 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 3,85 2 034,81 7 834,02 0,00084 0,0 0,02000 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 
do 80 mm

 "vrty pro prostupy potrubí"
 "P3"0,3
 "P25"0,3
 "P25"0,3
 "P26"0,3
 "P27"0,3
 "P28"0,3
 "P36"1,15
 "P44"0,3
 "P51"0,3
 "P52"0,3
3,85; výměra položky 3,850

9. 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,25 2 713,08 678,27 0,00108 0,0 0,05300 0,0
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 
do 130 mm

 "P30"0,25
0,25; výměra položky 0,250

10. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 5,7 3 933,96 22 423,57 0,00309 0,0 0,12600 0,7
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 
do 200 mm

 "P1"1,0
 "P5"1,0
 "P32"1,15
 "P33"1,15
 "P46"0,3
 "P47"0,8
 "P48"0,3
5,7; výměra položky 5,700

11. 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 2,265 5 561,81 12 597,50 0,00417 0,0 0,28300 0,6
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 
do 300 mm

 "P10"0,3
 "P29"0,25
 "P31"0,365
 "P41"0,25
 "P42"0,3
 "P43"0,25
 "P45"0,3
 "P50"0,25
2,265; výměra položky 2,265

12. 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 9,9 6 647,04 65 805,70 0,00672 0,1 0,50200 5,0
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 
do 400 mm

 "P2"1,0
 "P4"1,0
 "P12"0,5
 "P13-P15"0,3*3
 "P16"0,5
 "P18"0,3
 "P20"0,5
 "P21"0,5
 "P22"0,3
 "P23"0,5
 "P34"1,15
 "P35"1,15
 "P37"0,5
 "P39"0,3
 "P53"0,8
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9,9; výměra položky 9,900

13. 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 1,2 7 596,62 9 115,94 0,00814 0,0 0,63600 0,8
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 
do 450 mm

 "P17"0,3
 "P19"0,3
 "P38"0,3
 "P40"0,3
1,2; výměra položky 1,200

14. 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm m 1,7 2 136,55 3 632,14 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 

výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

 "P49"0,3*2+0,55*2
1,7; výměra položky 1,700

0997: Přesun sutě 5 086,29 – –

0997.: Přesun sutě 5 086,29 – –
15. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,182 80,04 574,85 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

7,182; výměra položky 7,182

16. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 136,458 9,50 1 296,35 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 7,182*19 'Přepočtené koeficientem množství
136,458; výměra položky 136,458

17. 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 7,182 447,66 3 215,09 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

7,182; výměra položky 7,182

0998: Přesun hmot 864,99 – –

0998.: Přesun hmot 864,99 – –
18. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 1,417 610,44 864,99 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

1,417; výměra položky 1,417

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 326 243,93 0,06 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 326 243,93 0,06 –
19. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 47,0 342,25 16 085,75 0,00030 0,0 – –

Výkaz výměr:  Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním

 4+6+1+4+3+6+2+17+4
47; výměra položky 47,000

20. 71174001R Potrubí DN 40 /80  mm otvor ks 4,0 1 086,99 4 347,96 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 40 /80  mm otvor

 "P3"1
 "P25"1
 "P26"1
 "P36"1
4; výměra položky 4,000

21. 71174002R Potrubí DN 50 /80  mm otvor ks 6,0 1 086,99 6 521,94 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 50 /80  mm otvor

 "P25"1
 "P27"1
 "P28"1
 "P44"1
 "P51"1
 "P52"1
6; výměra položky 6,000

22. 71174003R Potrubí DN 65 /125  mm otvor ks 1,0 2 736,14 2 736,14 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 65 /125  mm otvor

 "P30"1
1; výměra položky 1,000

23. 71174004R Potrubí DN 140 /200  mm otvor ks 4,0 2 631,68 10 526,72 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 140 /200  mm otvor

 "P1"1,0
 "P5"1,0
 "P32"1
 "P33"1
4; výměra položky 4,000

24. 71174005R Potrubí DN 150 /200  mm otvor ks 3,0 2 631,68 7 895,04 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 150 /200  mm otvor

 "P46"1
 "P47"1
 "P48"1
3; výměra položky 3,000

25. 71174006R Potrubí DN 200 /300  mm otvor ks 6,0 6 714,87 40 289,22 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 200 /300  mm otvor

 "P10"1
 "P31"1
 "P41"1
 "P42"1
 "P43"1
 "P45"1
6; výměra položky 6,000

26. 71174007R Potrubí DN 250 /300  mm otvor ks 2,0 6 714,87 13 429,74 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 250 /300  mm otvor

 "P29"1
 "P50"1
2; výměra položky 2,000

27. 71174008R Potrubí DN 300 /400  mm otvor ks 17,0 10 682,74 181 606,58 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 300 /400  mm otvor

 "P2"1,0
 "P4"1,0
 "P12"1
 "P13-P15"3
 "P16"1
 "P18"1
 "P20"1
 "P21"1
 "P22"1
 "P23"1
 "P34"1
 "P35"1
 "P37"1
 "P39"1
 "P53"1
17; výměra položky 17,000

28. 71174009R Potrubí DN 350 /450  mm otvor ks 4,0 10 682,74 42 730,96 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 350 /450  mm otvor

 "P17"1
 "P19"1
 "P38"1
 "P40"1
4; výměra položky 4,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

29. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,061 1 211,12 73,88 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,061; výměra položky 0,061

767: Konstrukce zámečnické 971 814,70 4,50 –

767.: Konstrukce zámečnické 971 814,70 4,50 –
30. 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg m 182,2 325,57 59 318,85 0,00006 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

 108,7+5,25*14
182,2; výměra položky 182,200

31. 55330321R Zábradlí pochůzné části RN vč. okopného plechu - dle výkresu II.A.2.2.SO 303-2.23 , žárově 
pozinkov.

kg 1 831,5 172,28 315 530,82 0,00100 1,8 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí pochůzné části RN vč. okopného plechu - dle výkresu 
II.A.2.2.SO 303-2.23 , žárově pozinkov.  

 1665*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1831,5; výměra položky 1 831,500

32. 55330322R Zábradlí obvodové části RN  - dle výkresu II.A.2.2.SO 303-2.22 ,ocel 11373 žárově pozinkov. kg 2 323,53 172,28 400 297,75 0,00100 2,3 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí obvodové části RN  - dle výkresu II.A.2.2.SO 303-2.22 ,ocel 
11373 žárově pozinkov.

 2112,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
2323,53; výměra položky 2 323,530

33. 5519200R řetízek svařovaný dl. 1400 mm mat.1.4301 včetně závěsných ok kus 1,0 949,58 949,58 0,00010 0,0 – –
Výkaz výměr:  řetízek svařovaný dl. 1400 mm mat.1.4301 včetně závěsných ok

1; výměra položky 1,000

34. 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kotvených do betonu kus 1,0 7 664,44 7 664,44 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do 

betonu

1; výměra položky 1,000

35. 553 - Z01 "Z01"Ocelový žebřík , vstup do NRN s ochranným košem, 400x11300 mm, materiál 17240 - 
dle výkresu : - II.A.2.2.SO 303-2.24.

kg 333,674 508,70 169 739,96 0,00100 0,3 – –

Výkaz výměr:  "Z01"Ocelový žebřík , vstup do NRN s ochranným košem, 400x11300 mm, 
materiál 17240 - dle výkresu : II.A.2.2.SO 303-2.24.

 303,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
333,674; výměra položky 333,674

36. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 4,5 4 069,62 18 313,29 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

4,5; výměra položky 4,500

SO 303_03: ČS 1 SRN 2 088 466,37 24,76 0,26
002: Zakládání 5 163,03 1,86 –

002.: Zakládání 5 163,03 1,86 –
1. 278381541 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I m3 0,73 7 072,65 5 163,03 2,54289 1,9 – –

Výkaz výměr:  Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, 
odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé 
základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I

 "výkres č.II.A.2.2.SO 303-3.1"
 "základ po kompresor+čerpadla"
 0,345*0,5*1,3*2
 0,195*1,8*0,8
0,73; výměra položky 0,730

003: Svislé a kompletní konstrukce 16 408,16 3,98 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 16 408,16 3,98 –
2. 311235171 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 365 mm m2 1,66 2 278,98 3 783,11 0,22373 0,4 – –

Výkaz výměr:  Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 365 mm

 "II.A.2.2.SO 303-3.1"
 0,52*2,5+0,3*1,2
1,66; výměra položky 1,660

3. 342241112 Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm m2 11,213 1 125,93 12 625,05 0,32160 3,6 – –
Výkaz výměr:  Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na 

maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 
290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm

 "dozdění příčky"3,25*3,45
11,213; výměra položky 11,213

004: Vodorovné konstrukce 173 874,61 0,92 –

004.: Vodorovné konstrukce 173 874,61 0,92 –
4. 411171131 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty t 0,828 29 843,85 24 710,71 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti 
konstrukce podlahy do 30 kg/m2

0,828; výměra položky 0,828

5. 41117001R Zábradlí a lávka z pororoštů u ČS1 - dle výkresu II.A.2.2.SO 303-3.5 , žárově pozinkováno - 
ocel - 11373

kg 639,1 115,31 73 694,62 0,00100 0,6 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů u ČS1 - dle výkresu II.A.2.2.SO 303-3.5 , 
žárově pozinkováno - ocel 11373 

 828,6-232,3-15,3
 581*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
639,1; výměra položky 639,100

6. 41117002R Podlahový rošt 30x30-1195x1050x38 kompozit m2 10,841 5 426,15 58 824,89 – – – –
Výkaz výměr:  Podlahový rošt 30x30-1195x1050x38 kompozit

 8*1,195*1,05
 10,038*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
10,841; výměra položky 10,841

7. 41117003R Upínka podlahového roštu mat.17242 kg 16,524 393,40 6 500,54 – – – –
Výkaz výměr:  Upínka podlahového roštu mat.17242

 15,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
16,524; výměra položky 16,524

8. 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 2,0 841,05 1 682,10 0,05900 0,1 – –
Výkaz výměr:  Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými 

cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

2; výměra položky 2,000

9. 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,145 23 766,55 3 446,15 0,01709 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

 "I200 26,3 kg/m"5,5*26,3*0,001
0,145; výměra položky 0,145

10. 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,157 31 946,48 5 015,60 1,00000 0,2 – –
Výkaz výměr:  ocel profilová IPN 200 jakost 11 375

 0,145*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
0,157; výměra položky 0,157

005: Komunikace pozemní 10 178,14 4,60 –

005.: Komunikace pozemní 10 178,14 4,60 –
11. 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 9,5 109,88 1 043,86 0,20240 1,9 – –

Výkaz výměr:  Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

9,5; výměra položky 9,500

12. 596841220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy 
do 50 m2

m2 9,5 440,20 4 181,90 0,14610 1,4 – –

Výkaz výměr:  Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 
pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

9,5; výměra položky 9,500

13. 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní m2 9,785 506,12 4 952,38 0,13200 1,3 – –
Výkaz výměr:  dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní

 9,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
9,785; výměra položky 9,785

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 887,45 4,47 –

006.: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 887,45 4,47 –
14. 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 45,9 474,79 21 792,86 0,01838 0,8 – –

Výkaz výměr:  Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

 "výkres II.A.2.2.SO 303-3.5"
 9,0*5,1
45,9; výměra položky 45,900

15. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 128,926 420,53 54 217,25 0,01838 2,4 – –
Výkaz výměr:  Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

 "výkres II.A.2.2.SO 303-3.5"
 3,2*(9,0*2+5,1*2)-2,5*2,4-1,2*1,2+0,2*(1,2*4+2,5+2,4*2)
 3,2*3,25*2+0,15*3,2
 "dozděná příčka"11,213*2
128,926; výměra položky 128,926

16. 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 125,684 255,57 32 121,06 0,00438 0,6 – –
Výkaz výměr:  Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

 "výkres II.A.2.2.SO 303-3.5"
 4,2*(5,83*2+9,73*2)-2,5*2,4-1,2*1,2+0,2*(2,5+2,4*2+1,2*4)
125,684; výměra položky 125,684

17. 622511121 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 18,672 1 105,85 20 648,43 0,00968 0,2 – –

Výkaz výměr:  Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná stěn

 "sokl-marmolit výkres II.A.2.2.SO 303..10."
 0,6*(5,83*2+9,73*2)
18,672; výměra položky 18,672

18. 622521031 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 107,012 750,17 80 277,19 0,00478 0,5 – –
Výkaz výměr:  Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn

 "výkres II.A.2.2.SO 303-3.5"
 125,684-18,672
107,012; výměra položky 107,012

19. 62463131R Těsnění spár trvale pružným tmelem m 61,2 373,05 22 830,66 0,00021 0,0 – –
Výkaz výměr:  Těsnění spár trvale pružným tmelem

 "oprava vad"30,6*2
61,2; výměra položky 61,200

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 436 986,86 5,33 0,26

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 436 986,86 5,33 0,26
20. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 85,92 82,75 7 109,88 – – – –

Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 
nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

 "dle II.D.1.Technické podmínky technické specifikace 3.2.3.4"
 2,0*2*10,74*2
85,92; výměra položky 85,920

21. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 85,92 5,43 466,55 – – – –
Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů

85,92; výměra položky 85,920

22. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 
v do 10 m

m2 117,32 56,97 6 683,72 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

 "výkres II.A.2.2.SO 303-3.5"
 3,5*((5,83+1,2)*2+9,73*2)
117,32; výměra položky 117,320

23. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 3 519,6 1,63 5 736,95 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

 117,32*30 'Přepočtené koeficientem množství
3519,6; výměra položky 3 519,600

24. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m

m2 109,944 36,63 4 027,25 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

109,944; výměra položky 109,944

25. 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 
m

m3 257,04 37,98 9 762,38 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

 "podzemní část"
 9,0*5,1*5,6
257,04; výměra položky 257,040

26. 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD 
den použití

m3 2 570,4 1,09 2 801,74 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

 257,04*10 'Přepočtené koeficientem množství
2570,4; výměra položky 2 570,400

27. 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 
10 m

m3 257,04 21,70 5 577,77 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

257,04; výměra položky 257,040

28. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 52,47 122,09 6 406,06 0,00013 0,0 – –

Výkaz výměr:  Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

 "nadzemní část"52,47
52,47; výměra položky 52,470

29. 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 0,577 54 261,54 31 308,91 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, 

hmotnosti konstrukce do 1 t

0,577; výměra položky 0,577

30. 553 - Z02 "Z02"Vřetenové schodiště vč. zábradlí, stupně z pororoštů pr. 2000, žárově pozinkováno -viz 
výkres - II.A.2.2.SO 303-3.7

kg 635,03 447,66 284 277,53 0,00100 0,6 – –

Výkaz výměr:  "Z02"Vřetenové schodiště vč. zábradlí, stupně z pororoštů pr. 2000, 
žárově pozinkováno -viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7

 577,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
635,03; výměra položky 635,030

31. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 64,0 94,96 6 077,44 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "výkres II.A.2.2.SO 303-3.5"64
64; výměra položky 64,000

32. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 52,0 145,15 7 547,80 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "výkres II.A.2.2.SO 303-3.5"4
 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7 Z02"14
 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7 Z04"10*2
 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7 Z06"14
52; výměra položky 52,000

33. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 64,0 143,02 9 153,28 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

64; výměra položky 64,000

34. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 52,0 239,91 12 475,32 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

52; výměra položky 52,000

35. 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 2,0 440,20 880,40 – – 0,09700 0,2
Výkaz výměr:  Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

 "osazení I nosníku"2
2; výměra položky 2,000

36. 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2 1,0 201,54 201,54 – – 0,06500 0,1
Výkaz výměr:  Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod 

tlakem do 300 barů

 "viz D.1.1.01-TZ-Řešení nedostatku přesahu izolace"
 "vada"1,0
1; výměra položky 1,000

37. 98531111R Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami (SIKA MONO TOP 910 N) m2 1,0 1 056,16 1 056,16 0,09975 0,1 – –
Výkaz výměr:  Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami (SIKA MONO TOP 910 N)

 "viz D.1.1.01-TZ-Řešení nedostatku přesahu izolace"1
1; výměra položky 1,000

38. 98531211R Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm (SIKA MONO TOP 723 N) m2 1,0 416,65 416,65 0,00356 0,0 – –
Výkaz výměr:  Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm (SIKA MONO TOP 723 N)

 "viz D.1.1.01-TZ-Řešení nedostatku přesahu izolace"1
1; výměra položky 1,000

39. 98532121R Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn,SIKA MONO TOP - N m2 1,0 1 056,16 1 056,16 0,00099 0,0 – –
Výkaz výměr:  Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn,SIKA MONO TOP - N

 "viz D.1.1.01-TZ-Řešení nedostatku přesahu izolace"1
1; výměra položky 1,000

40. 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 45,36 70,54 3 199,69 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely 

vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3

45,36; výměra položky 45,360

41. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 117,626 54,26 6 382,39 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

117,626; výměra položky 117,626

42. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 60,9 32,56 1 982,90 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

60,9; výměra položky 60,900

43. 98532411R Krystalizační nátěr betonu-jímka kalů,jímka kontaminovaných vod m2 106,72 209,88 22 398,39 0,04269 4,6 – –
Výkaz výměr:  Krystalizační nátěr betonu-jímka kalů,jímka kontaminovaných vod

106,72; výměra položky 106,720

0998: Přesun hmot 12 525,01 – –

0998.: Přesun hmot 12 525,01 – –
44. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 20,518 610,44 12 525,01 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

20,518; výměra položky 20,518

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 306 686,50 0,27 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 306 686,50 0,27 –
45. 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 4,599 32,56 149,74 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

 "výkres II.A.2.2.SO 303.3.11.2"
 "oprava vady-napojení svislé konstrukce"30,66*0,15
4,599; výměra položky 4,599

46. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 26,01 47,48 1 234,95 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

 "výkres II.A.2.2.SO 303.3.11.2"
 "oprava vady-napojení svislé izolace"(0,25+0,6)*30,6
26,01; výměra položky 26,010

47. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,014 72 479,85 1 014,72 1,00000 0,0 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový izolační

 Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

 26,01+4,599
 30,609*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství
0,014; výměra položky 0,014

48. 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 18,36 223,83 4 109,52 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 
svislé S jednovrstvá na betonu

 "výkres II.A.2.2.SO 303.3.11.2"
 "oprava vady-napojení izolace"0,6*30,6
18,36; výměra položky 18,360

49. 71117001R Cementová stěrka Sikalastik 152 kg 36,353 78,68 2 860,25 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Cementová stěrka Sikalastik 152

 18,36*1,8
 33,048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
36,353; výměra položky 36,353

50. 711511111 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovou suspenzí m2 187,84 325,57 61 155,07 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet 

natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,II.A.2.2.SO 303-8.2"
 "krystalizační nátěr jímek"
 2,0*4*10,74*2+2,0*2,0*2*2
187,84; výměra položky 187,840

51. 71151001R Xypex Concentrate-krystalizační nátěr kg 216,016 922,45 199 263,96 0,00100 0,2 – –
Výkaz výměr:  Xypex Concentrate-krystalizační nátěr

 "vydatnost 1 kg/m2"187,84
 187,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
216,016; výměra položky 216,016

52. 71177211R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů potrubí DN 300- do 500 mm (rozpínavý 
těsnicí - profil,zálivková malta s expanzními účinky,dotěsnění tmelem vodou bobtnajícím)

kus 5,0 6 104,42 30 522,10 0,00004 0,0 – –

Výkaz výměr:  Izolace proti vodě opracování trubních prostupů potrubí DN 300- do 500 
mm (rozpínavý těsnicí profil,zálivková malta s expanzními 
účinky,dotěsnění tmelem vodou bobtnajícím)



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

5; výměra položky 5,000

53. 2463351R tmel   těsnící vodou bobtnající kg 5,0 868,18 4 340,90 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  tmel PUR těsnící dvousložkový

5; výměra položky 5,000

54. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,272 7 482,67 2 035,29 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,272; výměra položky 0,272

712: Povlakové krytiny 213 860,02 0,75 –

712.: Povlakové krytiny 213 860,02 0,75 –
55. 712363401 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, 

budova v do 18m
m2 60,0 302,51 18 150,60 0,00005 0,0 – –

Výkaz výměr:  Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo 
pórobetonu vnitřní plocha

60; výměra položky 60,000

56. 62811150 pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A500 H m2 69,0 84,11 5 803,59 0,00096 0,1 – –
Výkaz výměr:  pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A500 H

 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
69; výměra položky 69,000

57. 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 60,0 446,30 26 778,00 0,00036 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 

NAIP bodově

60; výměra položky 60,000

58. 712 39-900R Krytina KEMPEROL V210 - stěrková s výztužnou vrstvou m2 66,0 2 350,00 155 100,00 0,01000 0,7 – –
Výkaz výměr:  Krytina KEMPEROL V210 - stěrková s výztužnou vrstvou 

 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
66; výměra položky 66,000

59. 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,751 10 689,52 8 027,83 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

0,751; výměra položky 0,751

713: Izolace tepelné 47 901,47 0,51 –

713.: Izolace tepelné 47 901,47 0,51 –
60. 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 60,0 208,91 12 534,60 0,00116 0,1 – –

Výkaz výměr:  Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, 
jednovrstvá

 10*6
60; výměra položky 60,000

61. 63142675 rohož izolační prošívaná 80 kg/m3 tl.100 mm m2 61,2 577,89 35 366,87 0,00720 0,4 – –
Výkaz výměr:  rohož izolační prošívaná 80 kg/m3 tl.100 mm

 60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
61,2; výměra položky 61,200

764: Konstrukce klempířské 164 830,31 0,27 –

764.: Konstrukce klempířské 164 830,31 0,27 –
62. 764041423 Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu včetně tmelení rš 150 mm m 30,6 910,00 27 846,00 0,00094 0,0 – –

Výkaz výměr:  Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu připojovací, 
včetně tmelení rš 150 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303.3.11.2"
 "oprava vady-napojení svislé izolace"9,6*2+5,7*2
30,6; výměra položky 30,600

63. 764242433 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 9,6 1 065,00 10 224,00 0,00151 0,0 – –
Výkaz výměr:  Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 

okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7-K04"9,6
9,6; výměra položky 9,600

64. 764244405 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 400 
mm

m 9,6 1 525,00 14 640,00 0,00242 0,0 – –

Výkaz výměr:  Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 
předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7-K05"9,6
9,6; výměra položky 9,600

65. 764244406 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 500 
mm

m 11,0 1 525,00 16 775,00 0,00300 0,0 – –

Výkaz výměr:  Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 
předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 500 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7-K06"5,5*2
11; výměra položky 11,000

66. 764244407 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 670 
mm

m 30,6 1 991,00 60 924,60 0,00401 0,1 – –

Výkaz výměr:  Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 
předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303.3.11.2"
 "oprava vady-napojení svislé izolace"30,6
30,6; výměra položky 30,600

67. 764246403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 
mm

m 1,25 1 191,00 1 488,75 0,00151 0,0 – –

Výkaz výměr:  Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7-K7"1,25
1,25; výměra položky 1,250

68. 76454141R "K03"Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm viz výkres II.A.2.2.SO 
303-3.7

m 9,6 1 901,00 18 249,60 0,00379 0,0 – –

Výkaz výměr:  "K03"Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm viz 
výkres II.A.2.2.SO 303-3.7

9,6; výměra položky 9,600

69. 76454143R Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm kus 2,0 2 218,00 4 436,00 0,00108 0,0 – –

Výkaz výměr:  Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z TiZn předzvětralého plechu 
rš 500 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7-K08"2
2; výměra položky 2,000

70. 764541464 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm kus 1,0 2 355,00 2 355,00 0,00031 0,0 – –
Výkaz výměr:  Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 

čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7-K02"1
1; výměra položky 1,000

71. 764548403 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z TiZn předzvětralého plechu o straně 100 
mm

m 3,7 1 737,00 6 426,90 0,00292 0,0 – –

Výkaz výměr:  Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků hranatý, o straně 100 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7-K01"3,7
3,7; výměra položky 3,700

72. 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,274 5 344,76 1 464,46 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,274; výměra položky 0,274

766: Konstrukce truhlářské 7 561,89 0,03 –

766.: Konstrukce truhlářské 7 561,89 0,03 –
73. 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 1,44 1 265,65 1 822,54 0,00026 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu 
plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m

 1,2*1,2
1,44; výměra položky 1,440

74. 6114001R "ozn.01"Plastové okno  s ocelovou výztuhou izol.dvojsklo otvíravé a vyklápěcí 120x120cm-
viz výkres - II.A.2.2.SO 303-3.7

kus 1,0 5 089,73 5 089,73 0,02490 0,0 – –

Výkaz výměr:  "ozn.01"Plastové okno  s ocelovou výztuhou izol.dvojsklo otvíravé a 
vyklápěcí 120x120cm

1; výměra položky 1,000

75. 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 1,0 248,25 248,25 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

1; výměra položky 1,000

76. 60794102 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m m 1,32 280,56 370,34 0,00400 0,0 – –
Výkaz výměr:  deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m

 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1,32; výměra položky 1,320

77. 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,031 1 001,13 31,04 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,031; výměra položky 0,031

767: Konstrukce zámečnické 323 463,02 1,42 –

767.: Konstrukce zámečnické 323 463,02 1,42 –
78. 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu kus 3,0 4 612,23 13 836,69 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, 
ukotvených do betonu

3; výměra položky 3,000

79. 76786001R "Z04"Ocelový žebřík s madly 2 ks ,mat.17240 celkem 2 ks-viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7 kg 165,682 508,70 84 282,43 0,00100 0,2 – –

Výkaz výměr:  "Z04"Ocelový žebřík s madly 2 ks ,mat.17240 celkem 2 ks-viz výkres 
II.A.2.2.SO 303-3.7

 150,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
165,682; výměra položky 165,682

80. 76786002R "Z08"Ocelový žebřík , výstup na ČS SRN, 400x5620 mm, žárově pozinkováno min.120 nm viz 
výkres - II.A.2.2.SO 303-3.7

kg 80,817 120,73 9 757,04 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  "Z08"Ocelový žebřík , výstup na ČS SRN, 400x5620 mm, žárově 
pozinkováno min.120 nm viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7

 73,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
80,817; výměra položky 80,817

81. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 279,45 32,56 9 098,89 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 

do 250 kg

 "stříška"127,2
 "lávka pro přechod"152,25
279,45; výměra položky 279,450

82. 76799004R "Z06"Okapní stříška nad vstupen ocel 11373 žárově pozinkováno min 120 nm kg 93,83 100,38 9 418,66 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "Z06"Okapní stříška nad vstupen ocel 11373 žárově pozinkováno min 120 

nm

 127,2-41,9
 85,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
93,83; výměra položky 93,830

83. 63437141 sklo bezpečnostnostní vrstvené tl 12,4mm m2 2,34 6 104,42 14 284,34 0,03100 0,1 – –
Výkaz výměr:  sklo bezpečnostnostní vrstvené tl 12,4mm

 2*0,9*1,3
2,34; výměra položky 2,340

84. 76799005R "Z07"Lávka pro přechod potrubních rozvodů,  ocel 11373  žárově zinkovaná min.120 nm viz 
výkres - II.A.2.2.SO 303-3.7

kg 158,015 120,73 19 077,15 0,00100 0,2 – –

Výkaz výměr:  "Z07"Lávka pro přechod potrubních rozvodů,  ocel 11373  žárově 
zinkovaná min.120 nm viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7

 152,25-8,6
 143,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
158,015; výměra položky 158,015

85. 76799006R Podlahový rošt mat 11373,  tl. 30 mm - pro lávku přechodu m2 1,05 2 509,60 2 635,08 0,03399 0,0 – –
Výkaz výměr:  Podlahový rošt mat 11373,  tl. 30 mm - pro lávku přechodu 

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7-Z07"1,5*0,7
1,05; výměra položky 1,050

86. 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 353,51 24,42 8 632,71 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž kanálových krytů osazení

 300,15+53,36
353,51; výměra položky 353,510

87. 76799001R "Z01"Zakrytí jímek vč. lemování rozm. ~1110x1310 mm, žárově pozinkováno 3 ks kg 330,165 96,31 31 798,19 0,00100 0,3 – –
Výkaz výměr:  "Z01"Zakrytí jímek vč. lemování rozm. ~1110x1310 mm, žárově 

pozinkováno 3 ks

 300,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
330,165; výměra položky 330,165

88. 76799002R "Z05"Zakrytí jímek z pororoštu  vč. lemování rozm. ~1000x1000 mm, žárově pozinkováno 
min.120 nm

kg 53,36 96,31 5 139,10 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  "Z05"Zakrytí jímek z pororoštu  vč. lemování rozm. ~1000x1000 mm, 
žárově pozinkováno min.120 nm

53,36; výměra položky 53,360

89. 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 1,0 4 476,58 4 476,58 0,00033 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových

1; výměra položky 1,000

90. 55341180 "03/L"dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň jednokřídlé 60 x 197 
cm

kus 1,0 20 339,94 20 339,94 0,06100 0,1 – –

Výkaz výměr:  "03/L"dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 
jednokřídlé 60 x 197 cm

 "03/L Protipožární dveře 600 x 1970 mm  typ EW-C30DP1-viz výkres 
II.A.2.2.SO 303-3.7"1

1; výměra položky 1,000

91. 767651210 Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy do 6 m2 kus 1,0 9 360,12 9 360,12 0,00033 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně 

z dílů, plochy do 6 m2

1; výměra položky 1,000

92. 76765002R "02/P"Ocelová vrata 2kř. hladká, zateplená rozm. 2500x2400 mm, vč. rámové zárubně a 
bezp. kování viz - výkres II.A.2.2.SO 303-3.7

kus 1,0 72 696,90 72 696,90 0,32100 0,3 – –

Výkaz výměr:  "02/P"Ocelová vrata 2kř. hladká, zateplená rozm. 2500x2400 mm, vč. 
rámové zárubně a bezp. kování viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7

1; výměra položky 1,000

93. 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 1,44 372,91 536,99 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním

1,44; výměra položky 1,440

94. 76766001R "Z03"Bezpečnostní okenní mříž rozm. ~1200x1200 mm, žárově pozinkováno min.120 nm kg 14,212 163,06 2 317,41 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  "Z03"Bezpečnostní okenní mříž rozm. ~1200x1200 mm, žárově pozinkováno 
min.120 nm

 12,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
14,212; výměra položky 14,212

95. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,419 4 069,62 5 774,79 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

1,419; výměra položky 1,419

777: Podlahy lité 79 247,06 0,25 –

777.: Podlahy lité 79 247,06 0,25 –
96. 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 72,082 17,63 1 270,81 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení
72,082; výměra položky 72,082

97. 777511123 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy m2 72,082 1 001,13 72 163,45 0,00340 0,2 – –
Výkaz výměr:  Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm

72,082; výměra položky 72,082

98. 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 535,742 10,85 5 812,80 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

535,742; výměra položky 535,742

783: Dokončovací práce - nátěry 24 869,69 0,02 –

783.: Nátěry 24 869,69 0,02 –
99. 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 20,35 33,91 690,07 – – – –

Výkaz výměr:  Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

 "vrata"2,4*2,5*2+0,5*(2,4*2+2,5)
 "dveře"0,6*2,0*2+0,5*(2,0*2+0,6)
20,35; výměra položky 20,350

100. 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,35 210,26 4 278,79 0,00017 0,0 – –

Výkaz výměr:  Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

 "nástřikem"20,35
20,35; výměra položky 20,350

101. 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 20,35 135,65 2 760,48 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

 "nástřikem"20,35
20,35; výměra položky 20,350

102. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,35 108,52 2 208,38 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

 "nástřikem"20,35
20,35; výměra položky 20,350

103. 783401401 Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru m2 30,577 33,91 1 036,87 – – – –
Výkaz výměr:  Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru 

ometením

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-3.7"
 0,4*3,7+0,1*4*1+0,6*9,6+0,25*2*9,6+0,385*2*9,6+0,355*2+5,5*2+0,245-
1,25+0,1*0,1*2*2

30,577; výměra položky 30,577

104. 783414201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 30,577 210,26 6 429,12 0,00014 0,0 – –
Výkaz výměr:  Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní

30,577; výměra položky 30,577

105. 783415101 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2 30,577 135,65 4 147,77 0,00013 0,0 – –
Výkaz výměr:  Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

30,577; výměra položky 30,577

106. 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 30,577 108,52 3 318,22 0,00013 0,0 – –
Výkaz výměr:  Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

30,577; výměra položky 30,577

784: Dokončovací práce - malby a tapety 33 023,14 0,09 –

784.: Malby 33 023,14 0,09 –
107. 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 181,396 20,35 3 691,41 – – – –

Výkaz výměr:  Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

181,396; výměra položky 181,396

108. 784181113 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 181,396 28,76 5 216,95 0,00021 0,0 – –
Výkaz výměr:  Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 

výšky přes 3,80 do 5,00 m

 52,47+128,926
181,396; výměra položky 181,396

109. 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 181,396 132,94 24 114,78 0,00026 0,0 – –

Výkaz výměr:  Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

181,396; výměra položky 181,396

SO 303_03.1: Zařízení vzduchotechniky ČS 1 390 819,74 0,19 –
751: Vzduchotechnika 19 472,20 – –

751.: Vzduchotechnika 19 472,20 – –
1. 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 2 762,014 7,05 19 472,20 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

2762,014; výměra položky 2 762,014

SO 303_3.1_D02: Vzduchotechnika, zař. č. 1.1 a 1.2 258 238,46 0,14 –

SO 303_3.1_D03: 001: VZT zařízení 78 679,24 – –
2. SO303-3.1.1.1 (TS poz.1.1)Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách na zemi v prostoru suché 

jímky čerpací - stanice V = 2 200 m3/h, dp = 250Pa, tichý, IP44 + pružná manžeta-monáž a 
dodávka

kus 1,0 39 339,62 39 339,62 – – – –

Výkaz výměr:  (TS poz.1.1)Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách na zemi 
v prostoru suché jímky čerpací stanice V = 2 200 m3/h, dp = 250Pa, 
tichý, IP44 + pružná manžeta-monáž a dodávka

–

1; výměra položky 1,000

3. SO303-3.1.1.2 (TS poz.1.2)Odtahový potrubní ventilátor zavěšen pod střechou provozní místnosti čerpací 
stanice, V - = 2 200 m3/h, dp = 250Pa + pružná manžeta manžeta-dodávka

kus 1,0 39 339,62 39 339,62 – – – –

Výkaz výměr:  Ventilátor pro kruhové potrubí průměr 355 mm
1; výměra položky 1,000

SO 303_3.1_D04: 002: VZT elementy 66 840,71 – –
4. SO303-3.1.2.1 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 355 mm-montáž a dodávka kus 1,0 21 704,62 21 704,62 – – – –

Výkaz výměr:  Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 355 mm-montáž a dodávka

1; výměra položky 1,000

5. SO303-3.1.2.2 (TS poz.K1.1)Klapka regulační čtyřhranná se servopohonem   500x400 mm-montáž a 
dodávka

kus 1,0 4 194,42 4 194,42 – – – –

Výkaz výměr:  (TS poz.K1.1)Klapka regulační čtyřhranná se servopohonem 500x400 mm-
montáž a dodávka

1; výměra položky 1,000

6. SO303-3.1.2.9 Čidlo tlaku 0-500Pa kus 1,0 1 220,88 1 220,88 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo tlaku 0-500Pa

1; výměra položky 1,000

7. SO303-3.1.2.10 Elektronický regulátor ohřevu kus 1,0 2 475,68 2 475,68 – – – –
Výkaz výměr:  Elektronický regulátor ohřevu

1; výměra položky 1,000

8. SO303-3.1.2.11 Čidlo teploty do potrubí kus 2,0 1 220,88 2 441,76 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo teploty do potrubí

2; výměra položky 2,000

9. SO303-3.1.2.12 Revizní vypínač kus 1,0 2 713,08 2 713,08 – – – –
Výkaz výměr:  Revizní vypínač

1; výměra položky 1,000

10. SO303-3.1.2.3 Klapka regulační čtyřhranná se servopohonem   400x630 mm kus 1,0 4 883,54 4 883,54 – – – –
Výkaz výměr:  Klapka regulační čtyřhranná se servopohonem 400x630 mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1; výměra položky 1,000

11. SO303-3.1.2.4 Klapka zpětná kruhová             průměr 355 mm kus 1,0 1 085,23 1 085,23 – – – –
Výkaz výměr:  Klapka zpětná kruhová průměr 355 mm

1; výměra položky 1,000

12. 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 2,0 406,96 813,92 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

2; výměra položky 2,000

13. SO303-3.1.2.5 Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 355 mm kus 2,0 6 998,38 13 996,76 – – – –
Výkaz výměr:  Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 355 mm

2; výměra položky 2,000

14. 751311014 Mtž vyústi lineární podhledové přes 0,300 m2 kus 3,0 203,48 610,44 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž vyústí lineární podhledové, průřezu přes 0,300 m2

3; výměra položky 3,000

15. SO303-3.1.2.6 Obdélníková vyústka pro přívod           1025x325 mm kus 1,0 2 414,64 2 414,64 – – – –
Výkaz výměr:  Obdélníková vyústka pro přívod 1025x325 mm

1; výměra položky 1,000

16. SO303-3.1.2.7 Obdélníková vyústka pro odvod           525x325 mm kus 2,0 1 372,82 2 745,64 – – – –
Výkaz výměr:  Obdélníková vyústka pro odvod 525x325 mm

2; výměra položky 2,000

17. 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 2,0 339,13 678,26 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 

na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

2; výměra položky 2,000

18. SO303-3.1.2.8 Protidešťová žaluzie           500x630 mm kus 2,0 2 430,92 4 861,84 – – – –
Výkaz výměr:  Protidešťová žaluzie 500x630 mm

2; výměra položky 2,000

SO 303_3.1_D05: 003: VZT potrubí 77 546,31 – –
19. SO303-3.1.3.1 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 40 %tvarovek-dodávka,výroba a montáž m2 15,0 1 044,53 15 667,95 – – – –

Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 40 %tvarovek
15; výměra položky 15,000

20. SO303-3.1.3.2 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 35 %tvarovek montáž a dodávka m2 40,0 1 268,36 50 734,40 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 35 %tvarovek montáž a 

dodávka

40; výměra položky 40,000

21. SO303-3.1.3.3 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 100 %tvarovek montáž a dodávka m2 6,0 1 716,02 10 296,12 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 100 %tvarovek montáž a 

dodávka

6; výměra položky 6,000

22. SO303-3.1.3.4 Vzduchotechnické potrubí průměr  355 mm, 100 % tvarovek montáž a dodávka m 1,0 847,84 847,84 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí průměr 355 mm, 100 % tvarovek montáž a 

dodávka

1; výměra položky 1,000

SO 303_3.1_D06: 004: Spojovací, těsnící a montážní materiál 8 953,24 – –
23. SO303-3.1.4.1 Uzavření průchodů stavební konstrukcí kus 3,0 949,58 2 848,74 – – – –

Výkaz výměr:  Uzavření průchodů stavební konstrukcí
3; výměra položky 3,000

24. SO303-3.1.4.2 Konstrukce z ocelových profilů kg 50,0 122,09 6 104,50 – – – –
Výkaz výměr:  Konstrukce z ocelových profilů

50; výměra položky 50,000

SO 303_3.1_D07: 005: Tepelné a protipožární izolace 17 754,28 0,14 –
25. 713461121 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x m2 40,0 108,52 4 340,80 0,00139 0,1 – –

Výkaz výměr:  Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez 
povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve 
specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a 
provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá

40; výměra položky 40,000

26. 63141783 pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm m2 41,2 325,57 13 413,48 0,00200 0,1 – –
Výkaz výměr:  pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm

 40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
41,2; výměra položky 41,200

SO 303_3.1_D08: 006: Uvádění do provozu 8 464,68 – –
27. SO303-3.1.6.1 Uvádění do provozu a zaregulování hod 16,0 339,13 5 426,08 – – – –

Výkaz výměr:  Uvádění do provozu a zaregulování
16; výměra položky 16,000

28. SO303-3.1.6.2 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění kus 4,0 81,39 325,56 – – – –
Výkaz výměr:  Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění

4; výměra položky 4,000

29. SO303-3.1.6.4 Kouřové zkoušky hod 8,0 339,13 2 713,04 – – – –
Výkaz výměr:  Kouřové zkoušky

8; výměra položky 8,000

SO 303_3.1_D10: Vzduchotechnika, zař. č. 3.2 - TKSS 113 109,08 0,05 –

SO 303_3.1_D03.: 001: VZT zařízení 39 339,62 – –
30. SO320.3.2.1.1 (TS poz.3.2)Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách v provozní místnosti čerpací 

stanice, - V = 1 000 m3/h, dp = 350Pa, tichý, IP44 + pružná manžeta montáž a dodávka
kus 1,0 39 339,62 39 339,62 – – – –

Výkaz výměr:  (TS poz.3.2)Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách v 
provozní místnosti čerpací stanice, V = 1 000 m3/h, dp = 350Pa, tichý, 
IP44 + pružná manžeta montáž a dodávka

–

1; výměra položky 1,000

SO 303_3.1_D04.: 002: VZT elementy 31 485,24 – –
31. SO320.3.2.2.1 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 250 mm kus 1,0 16 278,46 16 278,46 – – – –

Výkaz výměr:  Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 250 mm
1; výměra položky 1,000

32. 751514663 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 300 mm kus 1,0 135,65 135,65 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 

s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm

1; výměra položky 1,000

33. SO320.3.2.2.2 Klapka zpětná kruhová             průměr 250 mm kus 1,0 469,36 469,36 – – – –
Výkaz výměr:  Klapka zpětná kruhová průměr 250 mm

1; výměra položky 1,000

34. 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 1,0 339,13 339,13 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

1; výměra položky 1,000

35. SO320.3.2.2.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr  250 mm kus 1,0 3 229,92 3 229,92 – – – –
Výkaz výměr:  Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250 mm

1; výměra položky 1,000

36. 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,0 271,31 271,31 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 

na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2

1; výměra položky 1,000

37. SO320.3.2.2.4 Protidešťová žaluzie              500x400 mm kus 1,0 1 910,01 1 910,01 – – – –
Výkaz výměr:  Protidešťová žaluzie 500x400 mm

1; výměra položky 1,000

38. SO320.3.2.2.5 Čidlo tlaku 0-500Pa kus 1,0 1 220,88 1 220,88 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo tlaku 0-500Pa

1; výměra položky 1,000

39. SO320.3.2.2.6 Elektronický regulátor ohřevu kus 1,0 2 475,68 2 475,68 – – – –
Výkaz výměr:  Elektronický regulátor ohřevu

1; výměra položky 1,000

40. SO320.3.2.2.7 Čidlo teploty do potrubí kus 2,0 1 220,88 2 441,76 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo teploty do potrubí

2; výměra položky 2,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

41. SO320.3.2.2.8 Revizní vypínač kus 1,0 2 713,08 2 713,08 – – – –
Výkaz výměr:  Revizní vypínač

1; výměra položky 1,000

SO 303_3.1_D05.: 003: VZT potrubí 22 315,00 – –
42. SO320.3.2.3.1 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 100 %tvarovek montáž a dodávka m2 6,0 1 268,36 7 610,16 – – – –

Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 100 %tvarovek montáž a 
dodávka

6; výměra položky 6,000

43. SO320.3.2.3.2 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 100 %tvarovek montáž a dodávka m2 4,0 1 044,53 4 178,12 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 100 %tvarovek montáž a 

dodávka

4; výměra položky 4,000

44. SO320.3.2.3.3 Vzduchotechnické potrubí průměr  250 mm, 20 % tvarovek montáž a dodávka m 16,0 657,92 10 526,72 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí průměr 250 mm, 20 % tvarovek montáž a dodávka

16; výměra položky 16,000

SO 303_3.1_D07.: 005: Tepelné a protipožární izolace 6 214,00 0,05 –
47. 713461121 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x m2 14,0 108,52 1 519,28 0,00139 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez 
povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve 
specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a 
provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá

14; výměra položky 14,000

48. 63141783 pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm m2 14,42 325,57 4 694,72 0,00200 0,0 – –
Výkaz výměr:  pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm

 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
14,42; výměra položky 14,420

SO 303_3.1_D08.: 006: Uvádění do provozu 8 464,68 – –
49. SO320.3.2.6.1 Uvádění do provozu a zaregulování hod 16,0 339,13 5 426,08 – – – –

Výkaz výměr:  Uvádění do provozu a zaregulování
16; výměra položky 16,000

50. SO320.3.2.6.2 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění kus 4,0 81,39 325,56 – – – –
Výkaz výměr:  Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění

4; výměra položky 4,000

51. SO320.3.2.6.4 Kouřové zkoušky hod 8,0 339,13 2 713,04 – – – –
Výkaz výměr:  Kouřové zkoušky

8; výměra položky 8,000

SO 303_3.1_D11: 004: Spojovací, těsnicí a montážní materiál 5 290,54 – –
45. SO320.3.2.4.1 Uzavření průchodů stavební konstrukcí ks 3,0 949,58 2 848,74 – – – –

Výkaz výměr:  Uzavření průchodů stavební konstrukcí
3; výměra položky 3,000

46. SO320.3.2.4.2 Konstrukce z ocelových profilů kg 20,0 122,09 2 441,80 – – – –
Výkaz výměr:  Konstrukce z ocelových profilů

20; výměra položky 20,000

SO 303_03-3: Zařízení sil. elektr. a bleskosvody ČS1 505 359,97 – –
SO 303_03-3_D2: II.A.SO303-3-3 Zařízení sil. elektr. a bleskosvody ČS 1 505 359,97 – –

SO 303_03-3_D2.: II.A.SO303-3-3 Zařízení sil. elektr. a bleskosvody ČS 1 505 359,97 – –
1. SO303-3-3.1 Montáž: Spínač jednopólový - č.1 ks 1,0 302,92 302,92 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO303-3-1.1

1; výměra položky 1,000

2. SO303-3-3.2 Spínač jednopólový - č.1 ks 1,0 143,39 143,39 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.1

1; výměra položky 1,000

3. SO303-3-3.3 Montáž: Přepínač sériový - č.5 ks 1,0 302,92 302,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.2

1; výměra položky 1,000

4. SO303-3-3.4 Přepínač sériový - č.5 ks 1,0 188,15 188,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.2

1; výměra položky 1,000

5. SO303-3-3.5 Montáž: Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 2,0 302,92 605,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.3

2; výměra položky 2,000

6. SO303-3-3.6 Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 2,0 171,47 342,94 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.3

2; výměra položky 2,000

7. SO303-3-3.7 Montáž: Zásuvka 230V/16A - typ 1 ks 2,0 354,33 708,66 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.4

2; výměra položky 2,000

8. SO303-3-3.8 Zásuvka 230V/16A - typ 1 ks 2,0 144,61 289,22 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.4

2; výměra položky 2,000

9. SO303-3-3.9 Montáž: Zásuvka 400V/16A 5p - typ 2 ks 2,0 436,40 872,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.5

2; výměra položky 2,000

10. SO303-3-3.10 Zásuvka 400V/16A 5p - typ 2 ks 2,0 140,67 281,34 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.5

2; výměra položky 2,000

11. SO303-3-3.11 Montáž: Zásuvka 400V/32A 5p - typ 3 ks 1,0 641,78 641,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.6

1; výměra položky 1,000

12. SO303-3-3.12 Zásuvka 400V/32A 5p - typ 3 ks 1,0 167,67 167,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.6

1; výměra položky 1,000

13. SO303-3-3.13 Montáž: Krabice rozbočovací ks 8,0 333,84 2 670,72 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.7

8; výměra položky 8,000

14. SO303-3-3.14 Krabice rozbočovací ks 8,0 79,22 633,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.7

8; výměra položky 8,000

15. SO303-3-3.15 Montáž: Svítidlo - typ 1 ks 4,0 862,62 3 450,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.8

4; výměra položky 4,000

16. SO303-3-3.16 Svítidlo - typ 1 ks 4,0 1 570,60 6 282,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.8

4; výměra položky 4,000

17. SO303-3-3.17 Montáž: Svítidlo - s nouzovým modulem ks 4,0 862,62 3 450,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.9

4; výměra položky 4,000

18. SO303-3-3.18 Svítidlo - s nouzovým modulem ks 4,0 4 106,24 16 424,96 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO303-3-1.9

4; výměra položky 4,000

19. SO303-3-3.19 Montáž: Svítidlo - typ 2 ks 1,0 862,62 862,62 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.10

1; výměra položky 1,000

20. SO303-3-3.20 Svítidlo - typ 2 ks 1,0 1 403,47 1 403,47 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.10

1; výměra položky 1,000

21. SO303-3-3.21 Montáž: Nouzové svítidlo s piktogramem ks 2,0 862,62 1 725,24 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.11

2; výměra položky 2,000

22. SO303-3-3.22 Nouzové svítidlo s piktogramem ks 2,0 3 408,85 6 817,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.11

2; výměra položky 2,000

23. SO303-3-3.23 Montáž: Fotoluminiscenční značka ks 4,0 128,46 513,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.12

4; výměra položky 4,000

24. SO303-3-3.24 Fotoluminiscenční značka ks 4,0 226,13 904,52 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.12

4; výměra položky 4,000

25. SO303-3-3.25 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 100,0 51,41 5 141,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.13

100; výměra položky 100,000

26. SO303-3-3.26 Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 100,0 16,96 1 696,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.13

100; výměra položky 100,000

27. SO303-3-3.27 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 m 240,0 51,41 12 338,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.14

240; výměra položky 240,000

28. SO303-3-3.28 Silový kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 m 240,0 27,81 6 674,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.14

240; výměra položky 240,000

29. SO303-3-3.31 Montáž: Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 m 95,0 51,41 4 883,95 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.16

95; výměra položky 95,000

30. SO303-3-3.32 Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 m 95,0 16,96 1 611,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.16

95; výměra položky 95,000

31. SO303-3-3.33 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 60,0 51,41 3 084,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.17

60; výměra položky 60,000

32. SO303-3-3.34 Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 60,0 27,40 1 644,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.17

60; výměra položky 60,000

33. SO303-3-3.35 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 4mm2 m 70,0 58,60 4 102,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.18

70; výměra položky 70,000

34. SO303-3-3.36 Silový kabel CYKY-J 5 x 4mm2 m 70,0 73,93 5 175,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.18

70; výměra položky 70,000

35. SO303-3-3.37 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 30,0 76,10 2 283,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.19

30; výměra položky 30,000

36. SO303-3-3.38 Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 30,0 168,89 5 066,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.19

30; výměra položky 30,000

37. SO303-3-3.39 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 1,5mm2 m 45,0 51,41 2 313,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.20

45; výměra položky 45,000

38. SO303-3-3.40 Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 1,5mm2 m 45,0 29,57 1 330,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.20

45; výměra položky 45,000

39. SO303-3-3.41 Montáž: Silový kabel CXKE-R (O) 3 x 1,5mm2 m 45,0 51,41 2 313,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.20

45; výměra položky 45,000

40. SO303-3-3.42 Silový kabel CXKE-R (O) 3 x 1,5mm2 m 45,0 29,57 1 330,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.20

45; výměra položky 45,000

41. SO303-3-3.43 Montáž: Silový kabel  CXKE-R (J) 5 x 4mm2 m 45,0 58,60 2 637,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.21

45; výměra položky 45,000

42. SO303-3-3.44 Silový kabel  CXKE-R (J) 5 x 4mm2 m 45,0 98,21 4 419,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.21

45; výměra položky 45,000

43. SO303-3-3.45 Montáž: Flexibilní vodič CYA 6mm2 žz m 300,0 51,41 15 423,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.22

300; výměra položky 300,000

44. SO303-3-3.46 Flexibilní vodič CYA 6mm2 žz m 300,0 20,76 6 228,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.22

300; výměra položky 300,000

45. SO303-3-3.47 Montáž: Flexibilní vodič CYA 16mm2 žz m 100,0 51,41 5 141,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.23

100; výměra položky 100,000

46. SO303-3-3.48 Flexibilní vodič CYA 16mm2 žz m 100,0 53,99 5 399,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.23

100; výměra položky 100,000

47. SO303-3-3.49 Montáž: Ochranná trubka 750N, 16,9mm m 60,0 128,46 7 707,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.24

60; výměra položky 60,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

48. SO303-3-3.50 Ochranná trubka 750N, 16,9mm m 60,0 31,74 1 904,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.24

60; výměra položky 60,000

49. SO303-3-3.51 Montáž: Ochranná trubka 750N, 27,8mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.25

30; výměra položky 30,000

50. SO303-3-3.52 Ochranná trubka 750N, 27,8mm m 30,0 63,08 1 892,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.25

30; výměra položky 30,000

51. SO303-3-3.53 Montáž: Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 6,0 128,46 770,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.26

6; výměra položky 6,000

52. SO303-3-3.54 Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 6,0 83,29 499,74 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.26

6; výměra položky 6,000

53. SO303-3-3.55 Montáž: Drátěný žlab 60x100mm m 35,0 575,04 20 126,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.27

35; výměra položky 35,000

54. SO303-3-3.56 Drátěný žlab 60x100mm m 35,0 316,48 11 076,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.27

35; výměra položky 35,000

55. SO303-3-3.57 Montáž: Drátěný žlab 60x60mm m 65,0 575,04 37 377,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.28

65; výměra položky 65,000

56. SO303-3-3.58 Drátěný žlab 60x60mm m 65,0 247,70 16 100,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.28

65; výměra položky 65,000

57. SO303-3-3.59 Montáž: Strojený jímač L=1000MM ALMgSi ks 4,0 718,83 2 875,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.29

4; výměra položky 4,000

58. SO303-3-3.60 Strojený jímač L=1000MM ALMgSi ks 4,0 82,61 330,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.29

4; výměra položky 4,000

59. SO303-3-3.61 Montáž: Drát jímací soustavy AlMgSi 8mm m 100,0 231,15 23 115,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.30

100; výměra položky 100,000

60. SO303-3-3.62 Drát jímací soustavy AlMgSi 8mm m 100,0 23,88 2 388,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.30

100; výměra položky 100,000

61. SO303-3-3.63 Montáž: Příslušenství k jímací soustavě ks 1,0 1 283,56 1 283,56 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.31

1; výměra položky 1,000

62. SO303-3-3.64 Příslušenství k jímací soustavě ks 1,0 7 229,67 7 229,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.31

1; výměra položky 1,000

63. SO303-3-3.65 Montáž: Ochrana svodu + příslušenství ks 4,0 1 073,16 4 292,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.32

4; výměra položky 4,000

64. SO303-3-3.66 Ochrana svodu + příslušenství ks 4,0 684,10 2 736,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.32

4; výměra položky 4,000

65. SO303-3-3.67 Montáž: Zemnící drát FeZn, 8mm m 10,0 231,15 2 311,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.33

10; výměra položky 10,000

66. SO303-3-3.68 Zemnící drát FeZn, 8mm m 10,0 21,70 217,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.33

10; výměra položky 10,000

67. SO303-3-3.69 Montáž: Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 30,0 87,36 2 620,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.34

30; výměra položky 30,000

68. SO303-3-3.70 Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 30,0 51,01 1 530,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.34

30; výměra položky 30,000

69. SO303-3-3.71 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 16 685,83 16 685,83 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.35

1; výměra položky 1,000

70. SO303-3-3.72 Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 3 754,36 3 754,36 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.35

1; výměra položky 1,000

71. SO303-3-3.73 Montáž: Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 10,0 231,15 2 311,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.36

10; výměra položky 10,000

72. SO303-3-3.74 Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 10,0 531,76 5 317,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.36

10; výměra položky 10,000

73. SO303-3-3.75 Montáž: Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 60,0 122,77 7 366,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.37

60; výměra položky 60,000

74. SO303-3-3.76 Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 60,0 254,35 15 261,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.37

60; výměra položky 60,000

75. SO303-3-3.77 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 5 134,23 5 134,23 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.38

1; výměra položky 1,000

76. SO303-3-3.78 Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 3 445,74 3 445,74 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.38

1; výměra položky 1,000

77. SO303-3-3.79 Montáž: Hloubkový zemnič tyč D20 L1500 nerez V4A ks 10,0 2 002,39 20 023,90 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.39
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10; výměra položky 10,000

78. SO303-3-3.80 Hloubkový zemnič tyč D20 L1500 nerez V4A ks 10,0 2 520,04 25 200,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.39

10; výměra položky 10,000

79. SO303-3-3.81 Montáž: Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0 2 567,11 2 567,11 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.40

1; výměra položky 1,000

80. SO303-3-3.82 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0 776,48 776,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.40

1; výměra položky 1,000

81. SO303-3-3.83 Montáž: Antikorózní ochrana m2 1,0 4 620,78 4 620,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.41

1; výměra položky 1,000

82. SO303-3-3.84 Antikorózní ochrana m2 1,0 1 769,06 1 769,06 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.41

1; výměra položky 1,000

83. SO303-3-3.85 Montáž: Označovací materiál ks 100,0 77,05 7 705,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.42

100; výměra položky 100,000

84. SO303-3-3.86 Označovací materiál ks 100,0 19,67 1 967,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.42

100; výměra položky 100,000

85. SO303-3-3.87 Montáž: Kotvící a jiný materiál ks 1,0 10 268,32 10 268,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.43

1; výměra položky 1,000

86. SO303-3-3.88 Kotvící a jiný materiál ks 1,0 5 896,87 5 896,87 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.43

1; výměra položky 1,000

87. SO303-3-3.89 Díl prvního vybavení - svítidlo -typ 1 ks 2,0 1 570,60 3 141,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.44

2; výměra položky 2,000

88. SO303-3-3.90 Díl prvního vybavení - svítidlo - s nouz. modulem ks 1,0 4 106,24 4 106,24 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.45

1; výměra položky 1,000

89. SO303-3-3.91 Díl prvního vybavení - Svítidlo - typ 2 ks 1,0 1 403,47 1 403,47 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.46

1; výměra položky 1,000

90. SO303-3-3.92 Díl prvního vybavení - Nouzové svítidlo ks 1,0 3 408,85 3 408,85 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.47

1; výměra položky 1,000

91. SO303-3-3.93 Montáž: Triakový spínač výměníku 18 kW ks 1,0 2 567,11 2 567,11 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.48

1; výměra položky 1,000

92. SO303-3-3.94 Triakový spínač výměníku 18 kW ks 1,0 11 164,85 11 164,85 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.48

1; výměra položky 1,000

93. SO303-3-3.95 Montáž: zasuvkový panel do rozvaděče IE ks 1,0 513,45 513,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.49

1; výměra položky 1,000

94. SO303-3-3.96 zasuvkový panel do rozvaděče IE ks 1,0 589,69 589,69 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-1.49

1; výměra položky 1,000

95. SO303-3-3.97 Propojení MET, jímací a uzemňovací soustavy a pospojení ks 1,0 10 268,32 10 268,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-3.3

1; výměra položky 1,000

96. SO303-3-3.98 Zprovoznění VZT ks 1,0 8 953,15 8 953,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-3.4

1; výměra položky 1,000

97. SO303-3-3.99 Elektrická revize ks 1,0 16 707,81 16 707,81 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-3.5

1; výměra položky 1,000

SO 303_04: Sorpční filtry retenčních nádrží 556 704,12 84,47 –
001: Zemní práce 73 778,04 16,52 –

001.: Zemní práce 73 778,04 16,52 –
1. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 4,423 746,10 3 300,00 – – – –

Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 
do 1 000 m3

 "O.1 výkres II.A.2.2.SO 303-4.3"
 6,1*1,0*1,45/2
4,423; výměra položky 4,423

2. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 2,212 80,44 177,93 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

 4,423/2
2,212; výměra položky 2,212

3. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 4,423 109,61 484,81 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

4,423; výměra položky 4,423

4. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,423 88,17 389,98 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

4,423; výměra položky 4,423

5. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,423 20,35 90,01 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

4,423; výměra položky 4,423

6. 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 27,0 399,77 10 793,79 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

27; výměra položky 27,000

7. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 158,66 272,94 43 304,66 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 52,33+27,0
 79,33*2 'Přepočtené koeficientem množství
158,66; výměra položky 158,660

8. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 8,259 610,44 5 041,62 – – – –
Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.3,II.A.2.2.SO 303-4.4"
 1,0*(15,7+4,4)*(0,3+0,15+0,25-0,24)
 -(15,7+4,4)*PI*0,125*0,125
8,259; výměra položky 8,259

9. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 16,518 617,22 10 195,24 1,00000 16,5 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 8,259*2 'Přepočtené koeficientem množství
16,518; výměra položky 16,518

002: Zakládání 222 225,77 49,94 –

002.: Zakládání 222 225,77 49,94 –
10. 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 13,104 4 819,62 63 156,30 2,45329 32,1 – –

Výkaz výměr:  Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37
XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-S3

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-S3

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.5,II.A.2.2.SO 303-4.6"
 5,8*2,6*0,3
 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.1,II.A.2.2.SO 303-4.2"
 6,6*2,6*0,5
13,104; výměra položky 13,104

11. 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 9,64 845,80 8 153,51 0,00247 0,0 – –
Výkaz výměr:  Bednění základů desek zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.1,II.A.2.2.SO 303-4.2"
 (6,6+2,6)*0,5
 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.5,II.A.2.2.SO 303-4.6"
 (5,8*2+2,6*2)*0,3
9,64; výměra položky 9,640

12. 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 9,64 174,99 1 686,90 – – – –
Výkaz výměr:  Bednění základů desek odstranění

9,64; výměra položky 9,640

13. 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 5,281 3 995,68 21 101,19 2,25634 11,9 – –
Výkaz výměr:  Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

16/20

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.1,II.A.2.2.SO 303-4.2"
 1,0*0,5*(6,5+2,1)
 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.5,II.A.2.2.SO 303-4.6"
 0,25*0,5*(5,25+2,6)
5,281; výměra položky 5,281

14. 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 27,3 845,80 23 090,34 0,00269 0,1 – –
Výkaz výměr:  Bednění základů pasů rovné zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.1,II.A.2.2.SO 303-4.2"
 1,0*2*(6,5+2,6)+1,0*0,5*2
 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.5,II.A.2.2.SO 303-4.6"
 2*0,5*(5,25+2,6)+0,25*0,5*2
27,3; výměra položky 27,300

15. 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 27,3 174,99 4 777,23 – – – –
Výkaz výměr:  Bednění základů pasů rovné odstranění

27,3; výměra položky 27,300

16. 279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,404 4 447,75 6 244,64 2,45329 3,4 – –
Výkaz výměr:  Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.5,II.A.2.2.SO 303-4.6"
 4,68*0,3
1,404; výměra položky 1,404

17. 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 9,36 845,80 7 916,69 0,00275 0,0 – –
Výkaz výměr:  Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.5,II.A.2.2.SO 303-4.6"
 4,68*2
9,36; výměra položky 9,360

18. 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 9,36 174,99 1 637,91 – – – –
Výkaz výměr:  Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění

9,36; výměra položky 9,360

19. 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,966 38 797,00 76 274,90 1,06017 2,1 – –
Výkaz výměr:  Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 13,104*0,15
1,966; výměra položky 1,966

20. 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,211 38 797,00 8 186,17 1,05871 0,2 – –
Výkaz výměr:  Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 1,404*0,15
0,211; výměra položky 0,211

004: Vodorovné konstrukce 40 579,64 9,12 –

004.: Vodorovné konstrukce 40 579,64 9,12 –
21. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,824 1 431,15 6 903,87 1,89077 9,1 – –

Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.3,II.A.2.2.SO 303-4.4"
 1,0*15,7*0,24+4,4*1,0*0,24
4,824; výměra položky 4,824

22. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 6,448 5 222,67 33 675,78 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.5,II.A.2.2.SO 303-4.6"
 5,8*2,6*0,2
 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.1,II.A.2.2.SO 303-4.2"
 6,6*2,6*0,2
6,448; výměra položky 6,448

005: Komunikace pozemní 18 085,60 8,20 –

005.: Komunikace pozemní 18 085,60 8,20 –
23. 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 18,544 109,88 2 037,61 0,20240 3,8 – –

Výkaz výměr:  Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

18,544; výměra položky 18,544

24. 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 
50 m2

m2 18,544 333,98 6 193,33 0,10100 1,9 – –

Výkaz výměr:  Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 
pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.1,II.A.2.2.SO 303-4.2"
 1,18*2,8+0,5*6,6+3,1*0,5+2,9*0,5+3,3*0,8
 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.5,II.A.2.2.SO 303-4.6"
 0,5*(2,6+1,3+0,3+3,9+4,5)
18,544; výměra položky 18,544



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

25. 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní m2 19,471 506,12 9 854,66 0,13200 2,6 – –
Výkaz výměr:  dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní

 18,544*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
19,471; výměra položky 19,471

008: Trubní vedení 49 382,09 0,15 –

008.: Trubní vedení 49 382,09 0,15 –
26. 87136001R Uchycení potrubí na konzolách kpl 1,0 13 701,04 13 701,04 0,02000 0,0 – –

Výkaz výměr:  Uchycení potrubí na konzolách
1; výměra položky 1,000

27. 871360410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 29,9 189,64 5 670,24 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

SN 10 DN 250

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.3,II.A.2.2.SO 303-4.4"
 20,8+9,1
29,9; výměra položky 29,900

28. 28617045 trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000 mm SN 10 m 30,797 536,10 16 510,27 0,00366 0,1 – –
Výkaz výměr:  trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000 mm SN 10

 29,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
30,797; výměra položky 30,797

29. 877360410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 kus 6,0 427,04 2 562,24 0,00010 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného kolen DN 250

6; výměra položky 6,000

30. 28617340 koleno kanalizace PP KG DN 250x45° kus 6,0 1 823,05 10 938,30 0,00249 0,0 – –
Výkaz výměr:  koleno kanalizace PP KG DN 250x45°

6; výměra položky 6,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 224,55 0,02 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 224,55 0,02 –
31. 931992124 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm m2 7,12 554,15 3 945,55 0,00158 0,0 – –

Výkaz výměr:  Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 50 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.1,II.A.2.2.SO 303-4.2"
 0,5*(6,6+2,6)
 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.5,II.A.2.2.SO 303-4.6"
 0,3*(2,6+5,8)
7,12; výměra položky 7,120

32. 953945141 Kotvy mechanické M 16 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 10,0 227,90 2 279,00 0,00055 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 
145 mm

 "kotvení konzol potrubí"
 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.3,II.A.2.2.SO 303-4.4"
 4+6
10; výměra položky 10,000

0998: Přesun hmot 51 240,33 – –

0998.: Přesun hmot 51 240,33 – –
33. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 83,94 610,44 51 240,33 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

83,94; výměra položky 83,940

767: Konstrukce zámečnické 95 188,10 0,53 –

767.: Konstrukce zámečnické 95 188,10 0,53 –
34. 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 88,0 78,68 6 923,84 0,00005 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 
do 100 kg

88; výměra položky 88,000

35. 76799001R Výroba a dodávka konzoly potrubí ocel 1.4006 kg 96,8 111,24 10 768,03 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  Výroba a dodávka konzoly potrubí ocel 1.4006

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.3-nad terénem"88,0
 88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
96,8; výměra položky 96,800

36. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 374,7 78,68 29 481,40 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 

do 250 kg

 235,6+139,1
374,7; výměra položky 374,700

37. 76799002R Výroba a dodávka konzoly potrubí ocel 1.4006 kg 153,01 111,24 17 020,83 0,00100 0,2 – –
Výkaz výměr:  Výroba a dodávka konzoly potrubí ocel 1.4006

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.4"139,1
 139,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
153,01; výměra položky 153,010

38. 76799003R Výroba a dodávka konzoly potrubí ocel 1.4006 kg 259,16 111,24 28 828,96 0,00100 0,3 – –
Výkaz výměr:  Výroba a dodávka konzoly potrubí ocel 1.4006

 "výkres II.A.2.2.SO 303-4.3-pod terénem"235,6
 235,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
259,16; výměra položky 259,160

39. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,532 4 069,62 2 165,04 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,532; výměra položky 0,532

SO 303_05: Bezpečnostní přepad z RN 2 052 630,41 346,55 –
001: Zemní práce 651 057,55 128,94 –

001.: Zemní práce 651 057,55 128,94 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 291,72 264,52 77 165,77 – – – –

Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí
 "zemina na zásyp"291,72
291,72; výměra položky 291,720

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 291,72 237,39 69 251,41 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"291,72
291,72; výměra položky 291,720

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 51,576 3 999,08 206 256,55 1,00000 51,6 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"291,72*0,1768 –
51,576; výměra položky 51,576

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 25,788 3 828,42 98 727,29 1,00000 25,8 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*291,72 –
25,788; výměra položky 25,788

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 51,576 291,66 15 042,66 1,00000 51,6 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"291,72*0,1768
51,576; výměra položky 51,576

6. 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 197,34 284,87 56 216,25 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.1."
 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.2.1."
 "společný výkop"4,6*39*1,1
197,34; výměra položky 197,340



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

7. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 98,67 59,69 5 889,61 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 197,34/2
98,67; výměra položky 98,670

8. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 47,362 109,61 5 191,35 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

 "24%"197,34*0,24
47,362; výměra položky 47,362

9. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 489,06 88,17 43 120,42 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "mezislkládka"197,34
 "zemina na zásyp"291,72
489,06; výměra položky 489,060

10. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 291,72 77,32 22 555,79 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"291,72
291,72; výměra položky 291,720

11. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 197,34 20,35 4 015,87 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

197,34; výměra položky 197,340

12. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 291,72 116,66 34 032,06 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.1."
 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.2.1."
 "společný zásyp"6,8*39*1,1
291,72; výměra položky 291,720

13. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

14. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu

1; výměra položky 1,000

003: Svislé a kompletní konstrukce 1 060 709,33 216,97 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 1 060 709,33 216,97 –
15. 380311863 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl 

nad 300 mm
m3 19,019 4 214,43 80 154,24 2,51248 47,8 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 300 mm

 "dobetonávka prostoru záporové stěny a NRN"0,52*0,95*38,5
19,019; výměra položky 19,019

16. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl nad - 300 mm

m3 62,259 4 710,24 293 254,83 2,52913 157,5 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.1."
 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3."
 5,57*10,00+0,5*3,375*3,3+1,0*0,3*3,3
62,259; výměra položky 62,259

17. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 169,856 1 142,00 193 975,55 0,00247 0,4 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.1."
 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3."
 (10,0+2,8)*4,86*2+10,0*(1,7+2,844)
169,856; výměra položky 169,856

18. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 169,856 228,03 38 732,26 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

169,856; výměra položky 169,856

19. 3803560x3 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených zřízení m2 33,207 1 589,86 52 794,48 0,00332 0,1 – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.1."
 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3."
 10,0*PI*1,834/2+10,0*PI*0,28/2
33,207; výměra položky 33,207

20. 3803560x4 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených odstranění m2 33,207 315,94 10 491,42 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených odstranění

33,207; výměra položky 33,207

21. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 10,086 38 797,00 391 306,54 1,10951 11,2 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 62,259*0,15
 9,339*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
10,086; výměra položky 10,086

004: Vodorovné konstrukce 12 175,19 – –

004.: Vodorovné konstrukce 12 175,19 – –
22. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,3 3 689,45 12 175,19 – – – –

Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.1."
 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3."
 0,1*10,0*3,3
3,3; výměra položky 3,300

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 168,10 0,08 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 168,10 0,08 –
23. 953334312 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 

125 mm
m 33,505 845,80 28 338,53 0,00172 0,1 – –

Výkaz výměr:  Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC 
pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 125 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3"
 10,435*3+2,2
33,505; výměra položky 33,505

24. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 34,65 54,26 1 880,11 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

34,65; výměra položky 34,650

25. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 34,65 32,56 1 128,20 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

34,65; výměra položky 34,650

26. 953334441 Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kcí s bitumenem oboustranným š 
125 mm

m 23,07 729,14 16 821,26 0,00103 0,0 – –

Výkaz výměr:  Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních 
i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svitku 
s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 125 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3"
 10,435 *2+2,2
23,07; výměra položky 23,070

0998: Přesun hmot 211 204,91 – –

0998.: Přesun hmot 211 204,91 – –
27. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 345,988 610,44 211 204,91 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

345,988; výměra položky 345,988

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 69 315,33 0,56 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 69 315,33 0,56 –
28. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 34,65 276,73 9 588,69 0,00040 0,0 – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.1."
 34,65
34,65; výměra položky 34,650

29. 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný 
posyp

m2 39,848 272,66 10 864,96 0,00490 0,2 – –

Výkaz výměr:  pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

 34,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
39,848; výměra položky 39,848

30. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 37,04 276,73 10 250,08 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.1."
 "kluzná vrstva "(0,4+0,46+2,844)*10,0
37,04; výměra položky 37,040

31. 71114001R Siplast Elastoflex GS m2 42,596 335,06 14 272,22 0,00600 0,3 – –
Výkaz výměr:  Siplast Elastoflex GS

 37,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
42,596; výměra položky 42,596

32. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 34,65 47,48 1 645,18 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.1."
 34,65
34,65; výměra položky 34,650

33. 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 130,906 150,58 19 711,83 0,00060 0,1 – –
Výkaz výměr:  geotextilie netkaná PP 600g/m2

 113,831*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
130,906; výměra položky 130,906

34. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,558 5 344,76 2 982,38 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,558; výměra položky 0,558

SO 303_06: Bezpečnostní přepad z SRN 1 688 183,29 231,50 23,42
001: Zemní práce 481 531,97 68,26 –

001.: Zemní práce 481 531,97 68,26 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 154,44 264,52 40 852,47 – – – –

Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí
 "zemina na zásyp"154,44
154,44; výměra položky 154,440

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 154,44 237,39 36 662,51 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"154,44
154,44; výměra položky 154,440

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 27,305 3 999,08 109 194,88 1,00000 27,3 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"154,44*0,1768 –
27,305; výměra položky 27,305

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 13,652 3 828,42 52 265,59 1,00000 13,7 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*154,44 –
13,652; výměra položky 13,652

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 27,305 291,66 7 963,78 1,00000 27,3 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"154,44*0,1768
27,305; výměra položky 27,305

6. 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 394,68 284,87 112 432,49 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.1."
 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.2.1."
 "společný výkop"11,5*31,2*1,1
394,68; výměra položky 394,680

7. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 197,34 59,69 11 779,22 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 394,68/2
197,34; výměra položky 197,340

8. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 94,723 109,61 10 382,59 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

 "24%"394,68*0,24
94,723; výměra položky 94,723

9. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 549,12 88,17 48 415,91 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "mezislkládka"394,68
 "zemina na zásyp"154,44
549,12; výměra položky 549,120

10. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 154,44 77,32 11 941,30 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"154,44



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

154,44; výměra položky 154,440

11. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 394,68 20,35 8 031,74 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

394,68; výměra položky 394,680

12. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 154,44 116,66 18 016,97 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.1."
 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.2.1."
 "společný zásyp"4,5*31,2*1,1
154,44; výměra položky 154,440

13. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

14. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu

1; výměra položky 1,000

003: Svislé a kompletní konstrukce 859 467,68 162,71 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 859 467,68 162,71 –
15. 380326342 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

30/37 tl 300 - mm
m3 4,58 4 819,62 22 073,86 2,53602 11,6 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2"
 "řez 1-1"0,3*1,0*(2,1+7,077+1,5+4,591)
4,58; výměra položky 4,580

16. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl nad - 300 mm

m3 55,62 4 710,24 261 983,55 2,52913 140,7 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2"
 "řez 1-1"46,05*0,5+0,5*2,445*(2,1+7,077+4,591+1,5)
 1,99*7,0
55,62; výměra položky 55,620

17. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 120,465 1 142,00 137 571,03 0,00247 0,3 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2"
 "řez 1-1"2*1,0*(2,1+7,077+1,5+4,591)
 "řez 1-1"2,945*2*(2,1+7,077+1,5+4,591)
120,465; výměra položky 120,465

18. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 120,465 228,03 27 469,63 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

120,465; výměra položky 120,465

19. 3803560x3 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených zřízení m2 31,5 1 589,86 50 080,59 0,00332 0,1 – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2"
 7,0*4,5
31,5; výměra položky 31,500

20. 3803560x4 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených odstranění m2 31,5 315,94 9 952,11 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených odstranění

31,5; výměra položky 31,500

21. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 9,03 38 797,00 350 336,91 1,10951 10,0 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.3"
 (4,58+55,62)*0,15
9,03; výměra položky 9,030

004: Vodorovné konstrukce 17 392,81 – –

004.: Vodorovné konstrukce 17 392,81 – –
22. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 4,605 3 776,94 17 392,81 – – – –

Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2"
 "řez 1-1"46,05*0,1
4,605; výměra položky 4,605

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 545,40 0,06 23,42

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 545,40 0,06 23,42
23. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 46,385 54,26 2 516,85 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 
světlé výšky prostoru do 3,5 m

46,385; výměra položky 46,385

24. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 46,385 32,56 1 510,30 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

46,385; výměra položky 46,385

25. 953334312 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 
125 mm

m 23,268 845,80 19 680,07 0,00172 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC 
pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 125 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2"
 2,1+7,077+4,591+1,5
 8,0
23,268; výměra položky 23,268

26. 953334441 Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kcí s bitumenem oboustranným š 
125 mm

m 23,268 729,14 16 965,63 0,00103 0,0 – –

Výkaz výměr:  Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních 
i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svitku 
s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 125 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.3"
 2,1+7,077+4,591+1,5+8
23,268; výměra položky 23,268

27. 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 9,758 4 803,50 46 872,55 – – 2,40000 23,4
Výkaz výměr:  Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

 "výkres II.A.2.1.SO 303-6.1.."
 0,674*7,0
 0,6*(1,0+1,4)/2*7,0
9,758; výměra položky 9,758

0997: Přesun sutě 50 036,68 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0997.: Přesun sutě 50 036,68 – –
28. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 23,419 518,06 12 132,45 – – – –

Výkaz výměr:  Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

23,419; výměra položky 23,419

29. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 615,942 12,21 7 520,65 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 32,418*19 'Přepočtené koeficientem množství
615,942; výměra položky 615,942

30. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 23,419 411,98 9 648,16 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením, na vzdálenost do 1 km

23,419; výměra položky 23,419

31. 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 23,419 885,41 20 735,42 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

23,419; výměra položky 23,419

0998: Přesun hmot 141 313,81 – –

0998.: Přesun hmot 141 313,81 – –
32. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 231,495 610,44 141 313,81 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

231,495; výměra položky 231,495

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 894,94 0,46 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 50 894,94 0,46 –
33. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 46,385 276,73 12 836,12 0,00040 0,0 – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.1."
 46,385
46,385; výměra položky 46,385

34. 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný 
posyp

m2 54,677 269,95 14 760,06 0,00490 0,3 – –

Výkaz výměr:  pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

 46,385+1,16
 47,545*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
54,677; výměra položky 54,677

35. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 19,642 276,73 5 435,53 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.1."
 "kluzná vrstva "
 (1,806+0,75+0,25)*7,0
19,642; výměra položky 19,642

36. 71114001R Siplast Elastoflex GS m2 22,588 335,06 7 568,34 0,00600 0,1 – –
Výkaz výměr:  Siplast Elastoflex GS

 19,642*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
22,588; výměra položky 22,588

37. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 46,385 47,48 2 202,36 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.1."
 46,385
46,385; výměra položky 46,385

38. 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 54,677 101,74 5 562,84 0,00060 0,0 – –
Výkaz výměr:  geotextilie netkaná PP 600g/m2

 46,385+1,16
 47,545*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
54,677; výměra položky 54,677

39. 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 1,16 47,48 55,08 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.1."
 0,2*2,8+0,2*3,0
1,16; výměra položky 1,160

40. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,463 5 344,76 2 474,62 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,463; výměra položky 0,463

SO 303_07: Odtokové kanály SRN a RN 4 163 898,85 559,17 –
003: Svislé a kompletní konstrukce 3 274 854,29 556,42 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 3 274 854,29 556,42 –
1. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

30/37 tl nad - 300 mm
m3 204,746 4 710,24 964 402,80 2,52913 517,8 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.2.1."
 "deska"0,5*(12,358+19,679*2,8+13,4)
 "strop"0,3*13,4
 "stěny"(2,752*0,5+1,0*0,3)*(3,7+19,572)
 2,3*3,752+0,3*3,752*19,679
 1,45*2,0+2,95*2,0
 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.3.1."
 "deska"0,5*(3,984+5,946)/2*3,0+2,6*(24,02-5,69)*0,5
 "strop"0,3*2,6*(24,02-5,69)
 "stěny"(0,5*2,446+0,3*1,0)*(3,984+5,95)
 0,3*(24,02-5,69)*1,7*2
 "příčné"0,3*1,292*1,9+0,3*2,9*1,811
204,746; výměra položky 204,746

2. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 724,255 1 142,00 827 099,21 0,00247 1,8 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.2.1."
 "strop"13,4
 "stěny"(2,752*2+1,0*2+0,5*2)*(3,7+19,572)
 (3,7*2*3,752+2*3,752*19,679)
 (4,2+4,17)*2,0+(4,5*2*2,0)
 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.3.1."
 "strop"2,6*(24,02-5,69)
 "stěny"(2*2,446+2*1,0+0,5*2)*(3,984+5,95)
 2*(24,02-5,69)*(1,7+0,5)*2
 "příčné"2*1,292*1,9+2*2,9*1,811
724,255; výměra položky 724,255



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

3. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 861,705 228,03 196 494,59 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

861,705; výměra položky 861,705

4. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 33,169 38 797,00 1 286 857,69 1,10951 36,8 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 204,746*0,15
 30,712*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
33,169; výměra položky 33,169

004: Vodorovné konstrukce 59 199,77 0,04 –

004.: Vodorovné konstrukce 59 199,77 0,04 –
5. 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 44,102 174,99 7 717,41 0,00081 0,0 – –

Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.2.1."
 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3."
 2,0*4,17
 2,0*(6,981+10,9)
44,102; výměra položky 44,102

6. 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 44,102 87,50 3 858,93 – – – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

44,102; výměra položky 44,102

7. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 12,609 3 776,94 47 623,44 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "II.A.2.2.SO 303-7.2.1"65,15*0,1
 "II.A.2.2.SO 303-7.3.1"60,941*0,1
12,609; výměra položky 12,609

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 139,38 1,05 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 139,38 1,05 –
8. 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m 5,6 2 172,84 12 167,90 0,02350 0,1 – –

Výkaz výměr:  Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve 
dně

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5,3"3,0*2
 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2"3,0+2,6
5,6; výměra položky 5,600

9. 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m 28,47 2 449,91 69 748,94 0,02350 0,7 – –
Výkaz výměr:  Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve 

stěně

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3"4,245*2*2
 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2"3,445*2+2,3*2
28,47; výměra položky 28,470

10. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 463,2 82,75 38 329,80 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 

nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

 "dle II.D.1.Technické podmínky technické specifikace 3.2.3.4"
 38,6*2,0*3,0*2
463,2; výměra položky 463,200

11. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 463,2 5,43 2 515,18 – – – –
Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů

463,2; výměra položky 463,200

12. 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 463,2 70,54 32 674,13 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely 

vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3

463,2; výměra položky 463,200

13. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 126,091 54,26 6 841,70 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

 65,15+60,941
126,091; výměra položky 126,091

14. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 126,091 32,56 4 105,52 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

126,091; výměra položky 126,091

15. 953334312 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 
125 mm

m 78,308 845,80 66 232,91 0,00172 0,1 – –

Výkaz výměr:  Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC 
pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 125 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3."
 3,7+19,544+4,442*2
 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2."
 5,92+3,6+24,02*2-5,69*2
78,308; výměra položky 78,308

16. 953334441 Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kcí s bitumenem oboustranným š 
125 mm

m 110,436 729,14 80 523,31 0,00103 0,1 – –

Výkaz výměr:  Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních 
i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svitku 
s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 125 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 303-5.3."
 (3,7+19,544+4,442*2)*2
 "výkres II.A.2.2.SO 303-6.2."
 5,92+3,6+24,02*2-5,69*2
110,436; výměra položky 110,436

0998: Přesun hmot 336 544,07 – –

0998.: Přesun hmot 336 544,07 – –
17. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 557,506 603,66 336 544,07 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

557,506; výměra položky 557,506

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 180 161,34 1,66 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 180 161,34 1,66 –
18. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 126,091 276,73 34 893,16 0,00040 0,1 – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

 "II.A.2.2.SO 303-7.2.1"65,15
 "II.A.2.2.SO 303-7.3.1"60,941
126,091; výměra položky 126,091

19. 62852254 Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral m2 145,005 287,59 41 701,99 0,00490 0,7 – –
Výkaz výměr:  Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral

 126,091*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
145,005; výměra položky 145,005

20. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 111,681 276,73 30 905,48 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

 "výkres II.A.2.2.SO 303-7.2.1."
 "kluzná vrstva"4,267*(3,7+19,679)+2,8*4,258
111,681; výměra položky 111,681

21. 71114001R Siplast Elastoflex GS m2 128,433 335,06 43 032,76 0,00600 0,8 – –
Výkaz výměr:  Siplast Elastoflex GS

 111,681*1,15 'Přepočtené koeficientem množství



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

128,433; výměra položky 128,433

22. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 126,091 47,48 5 986,80 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

 "II.A.2.2.SO 303-7.2.1"65,15
 "II.A.2.2.SO 303-7.3.1"60,941
126,091; výměra položky 126,091

23. 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 145,005 101,74 14 752,81 0,00060 0,1 – –
Výkaz výměr:  geotextilie netkaná PP 600g/m2

 126,091*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
145,005; výměra položky 145,005

24. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 1,663 5 344,76 8 888,34 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

1,663; výměra položky 1,663

SO 303_08: ČS2 (NRN) odpadních vod a primárního kalu 11 422 223,17 1 463,38 –
001: Zemní práce 1 970 227,93 465,90 –

001.: Zemní práce 1 970 227,93 465,90 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 1 054,064 264,52 278 821,01 – – – –

Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí
 "zemina na zásyp"1054,064
1054,064; výměra položky 1 054,064

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 1 054,064 237,39 250 224,25 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"1054,064
1054,064; výměra položky 1 054,064

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 186,359 3 999,08 745 264,55 1,00000 186,4 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"1054,064*0,1768 –
186,359; výměra položky 186,359

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 93,179 3 828,42 356 728,35 1,00000 93,2 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*1054,064 –
93,179; výměra položky 93,179

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 186,359 291,66 54 353,47 1,00000 186,4 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"1054,064*0,1768
186,359; výměra položky 186,359

6. 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 22,143 284,87 6 307,88 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

 11,0*6,1*0,3*1,1
22,143; výměra položky 22,143

7. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 11,072 59,69 660,89 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 22,143/2
11,072; výměra položky 11,072

8. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 22,143 109,61 2 427,09 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

 "100%"22,143
22,143; výměra položky 22,143

9. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 489,06 88,17 43 120,42 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "mezislkládka"197,34
 "zemina na zásyp"291,72
489,06; výměra položky 489,060

10. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 054,064 77,32 81 500,23 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"1054,064
1054,064; výměra položky 1 054,064

11. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,143 20,35 450,61 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

22,143; výměra položky 22,143

12. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 054,064 116,66 122 967,11 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 45,2*21,2*1,1
1054,064; výměra položky 1 054,064

13. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 13 701,04 13 701,04 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

14. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 13 701,04 13 701,04 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu

1; výměra položky 1,000

002: Zakládání 2 798,15 0,61 –

002.: Zakládání 2 798,15 0,61 –
15. 278381531 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti I m3 0,26 10 762,10 2 798,15 2,33912 0,6 – –

Výkaz výměr:  Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, 
odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé 
základové konstrukce do 5 m3 tř. C 16/20, složitosti I

 "základ pod čerpadla"0,5*1,3*0,2*2
0,26; výměra položky 0,260

003: Svislé a kompletní konstrukce 5 287 469,60 930,49 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 5 287 469,60 930,49 –
16. 311235181.WNR Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 38 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm m2 83,508 2 278,98 190 313,06 0,29233 24,4 – –

Výkaz výměr:  Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 38 Profi P10 na tenkovrstvou maltu 
tl 380 mm

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,II.A.2.2.SO 303-8.2"
 3,4*9,73+2,9*9,73+5,1*2,895*2
 -2,5*2,4-1,1*1,2
83,508; výměra položky 83,508

17. 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,0 577,34 2 309,36 0,05455 0,2 – –
Výkaz výměr:  Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 

mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,II.A.2.2.SO 303-8.2"4
4; výměra položky 4,000

18. 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 4,0 1 589,86 6 359,44 0,10905 0,4 – –
Výkaz výměr:  Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 

mm výšky 238 mm, délky 3000 mm

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,II.A.2.2.SO 303-8.2"4
4; výměra položky 4,000

19. 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm m 4,5 60,50 272,25 0,00026 0,0 – –
Výkaz výměr:  Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, 

tloušťky 70 mm

4,5; výměra položky 4,500



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

20. 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm m2 11,05 951,07 10 509,32 0,23458 2,6 – –
Výkaz výměr:  Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na 

maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o 
tl. 140 mm

 "II.A.2.2.SO 303-8.2"
 3,4*3,25
11,05; výměra položky 11,050

23. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 1 055,253 1 142,00 1 205 098,93 0,00247 2,6 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.2"
 2*(2,0+0,3+2,0+0,3)*11,64*2
 4,4*6,25+0,7*2,3
 2,3*2,3
 2,3*2,3*2
 4,4*6,25+0,7*2,3
 2,3*2,3
 "deska"0,65*(10,6*2+6,25*2)
 "stěny"
 2*10,6*(11,64-0,65)+2*5,1*(11,64-
0,65)*2+2*0,9*(5,1*2+2,5*2)+2*10,6*12,04

1055,253; výměra položky 1 055,253

24. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 1 055,253 228,03 240 629,34 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

1055,253; výměra položky 1 055,253

25. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 53,095 38 797,00 2 059 926,72 1,10951 58,9 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.2"
 "stěny 30 cm"53,692*0,15
 "deska"0,65*10,6*6,25*0,17
 "stěny"
 (0,8*10,6*(11,64-0,65)+0,8*5,1*(11,64-
0,65)*2+0,6*0,9*(5,1*2+2,5*2)+0,35*10,6*12,04)*0,16

53,095; výměra položky 53,095

158. 380326342 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl 300 - mm

m3 53,692 4 819,62 258 775,04 2,53602 136,2 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.2"
 0,3*(2,0+0,3+2,0+0,3)*11,64*2
 0,25*4,4*6,25+0,7*2,3*0,25
 0,25*2,3*2,3
 0,25*2,3*2,3*2
 0,3*4,4*6,25+0,7*2,3*0,3
 0,3*2,3*2,3
53,692; výměra položky 53,692

159. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl nad - 300 mm

m3 278,813 4 710,24 1 313 276,15 2,52913 705,2 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.2"
 "deska"0,65*10,6*6,25
 "stěny"
 0,8*10,6*(11,64-0,65)+0,8*5,1*(11,64-
0,65)*2+0,6*0,9*(5,1*2+2,5*2)+0,35*10,6*12,04

278,813; výměra položky 278,813

004: Vodorovné konstrukce 651 455,98 46,57 –

004.: Vodorovné konstrukce 651 455,98 46,57 –
26. 411171131 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty t 0,626 29 843,85 18 682,25 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti 
konstrukce podlahy do 30 kg/m2

 0,897-0,2715
0,626; výměra položky 0,626

27. 41130385R Zábradlí a lávka z pororoštů u ČS2 - dle výkresu II.A.2.2.SO 303-8.5 , žárově pozinkováno 
min.120nm

kg 671,33 115,31 77 411,06 0,00100 0,7 – –

Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů u ČS2 - dle výkresu II.A.2.2.SO 303-8.5 , 
žárově pozinkováno min.120nm

 897,1-271,5-15,3
 610,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
671,33; výměra položky 671,330

28. 41130395R Zábradlí a lávka z pororoštů u ČS2 - dle výkresu II.A.2.2.SO 303-8.5 ,mat.nerez 17242 kg 16,83 529,05 8 903,91 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Zábradlí a lávka z pororoštů u ČS2 - dle výkresu II.A.2.2.SO 303-8.5 

,mat.nerez 17242

 15,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
16,83; výměra položky 16,830

29. 411135002 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 3 t kus 8,0 2 211,16 17 689,28 0,29121 2,3 – –
Výkaz výměr:  Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, 

hmotnosti přes 1,5 do 3 t

 "II.A.2.2.SO 303-8.3"8
8; výměra položky 8,000

30. 59346863 panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2 m 42,4 1 823,05 77 297,32 0,41300 17,5 – –
Výkaz výměr:  panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2

 5,3*8
42,4; výměra položky 42,400

31. 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 44,98 174,99 7 871,05 0,00092 0,0 – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.2"
 4,4*6,25+0,7*2,3
 2,3*2,3
 2,3*2,3*2
44,98; výměra položky 44,980

32. 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 44,98 116,66 5 247,37 – – – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

44,98; výměra položky 44,980

33. 411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm m2 34,4 204,16 7 023,10 0,00104 0,0 – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.2"
 4,4*6,25+0,7*2,3
 2,3*2,3
34,4; výměra položky 34,400

34. 411354336 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm m2 34,4 116,66 4 013,10 – – – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

34,4; výměra položky 34,400

35. 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,144 23 739,42 3 418,48 0,01709 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.1"
 "I200-5,5 m"26,2*5,5*0,001
0,144; výměra položky 0,144

36. 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,168 31 946,48 5 367,01 1,00000 0,2 – –
Výkaz výměr:  ocel profilová IPN 200 jakost 11 375

 Poznámka k položce:
Hmotnost: 26,30 kg/m

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.1"
 "I200-5,5 m"26,2*5,5*0,00108
 0,156*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
0,168; výměra položky 0,168

37. 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,153 4 678,70 47 502,84 2,45340 24,9 – –
Výkaz výměr:  Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-S3

 "II.A.2.2.SO 303-8.3"
 (0,365*0,5+0,3*0,71)*9,73
 (0,365*0,25+0,3*0,4)*9,73
 (0,365*0,47+0,3*0,74)*5,4*2
10,153; výměra položky 10,153

38. 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 37,585 657,92 24 727,92 0,00519 0,2 – –
Výkaz výměr:  Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

 "II.A.2.2.SO 303-8.3"
 2*0,71*9,73
 2*0,4*9,73
 2*0,74*5,4*2
37,585; výměra položky 37,585

39. 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 37,585 89,53 3 364,99 – – – –
Výkaz výměr:  Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

37,585; výměra položky 37,585

40. 417361221 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 t 0,192 38 797,00 7 449,02 1,05156 0,2 – –
Výkaz výměr:  Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)

 "II.A.2.2.SO 303-8.3"
 0,17783
 0,178*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
0,192; výměra položky 0,192

41. 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,46 38 797,00 17 846,62 1,05256 0,5 – –
Výkaz výměr:  Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

 "II.A.2.2.SO 303-8.3"
 0,41836
 0,418*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
0,46; výměra položky 0,460

42. 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 84,1 3 776,94 317 640,65 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, 

z betonu C 12/15

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.2"
 11,6*7,25
84,1; výměra položky 84,100

005: Komunikace pozemní 10 815,06 4,87 –

005.: Komunikace pozemní 10 815,06 4,87 –
43. 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 10,0 109,88 1 098,80 0,20240 2,0 – –

Výkaz výměr:  Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

10; výměra položky 10,000

44. 596841220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy 
do 50 m2

m2 10,0 440,20 4 402,00 0,14610 1,5 – –

Výkaz výměr:  Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 
pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

10; výměra položky 10,000

45. 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní m2 10,5 506,12 5 314,26 0,13200 1,4 – –
Výkaz výměr:  dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní

 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
10,5; výměra položky 10,500

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 164 551,79 5,35 –

006.: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 164 551,79 5,35 –
46. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 93,468 364,91 34 107,41 0,01540 1,4 – –

Výkaz výměr:  Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,II.A.2.2.SO 303-8.2"
 (9,73-0,365*2)*(3,9+3,15)
 (3,9+3,15)/2*5,1+3,25*2+3,5
 0,3*(2,1*2+2,6)
93,468; výměra položky 93,468

47. 618631111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží m2 38,02 506,12 19 242,68 0,00800 0,3 – –

Výkaz výměr:  Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, 
nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, 
ploch rovinných

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.2"38,02
38,02; výměra položky 38,020

48. 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 120,662 255,57 30 837,59 0,00438 0,5 – –
Výkaz výměr:  Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,II.A.2.2.SO 303-8.2"
 9,73*(4,605+3,55)+5,83*(4,605+3,55)/2*2
 -2,5*2,4-1,2*1,2
 0,1*(2,4*2+2,5+1,2*4)
120,662; výměra položky 120,662

49. 622511061 Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 120,662 515,48 62 198,85 0,00368 0,4 – –
Výkaz výměr:  Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 3,0 mm stěn

120,662; výměra položky 120,662

50. 622511101 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 13,78 679,63 9 365,30 0,00368 0,1 – –

Výkaz výměr:  Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn

13,78; výměra položky 13,780

51. 632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 51,856 169,70 8 799,96 0,04984 2,6 – –
Výkaz výměr:  Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné 

(střední) tl. od 10 do 20 mm

 "II.A.2.2.SO 303-8.2"
 "střecha"9,26*5,6
51,856; výměra položky 51,856

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 046 666,97 4,11 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 046 666,97 4,11 –
52. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 86,4 82,75 7 149,60 – – – –

Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 
nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

 "dle II.D.1.Technické podmínky technické specifikace 3.2.3.4"86,4

86,4; výměra položky 86,400

53. 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 86,4 5,43 469,15 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů
86,4; výměra položky 86,400

54. 943221111 Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v 
do 10 m

m3 504,441 50,19 25 317,89 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m

 9,0*5,1*(11,64-0,65)
504,441; výměra položky 504,441

55. 943221119 Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami za půdorysnou plochu do 
6 m2

m3 250,0 8,14 2 035,00 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami 
Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2

250; výměra položky 250,000

56. 943221211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD 
den použití

m3 30 266,46 2,03 61 440,91 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

 504,441*60 'Přepočtené koeficientem množství
30266,46; výměra položky 30 266,460

57. 943221811 Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v 
do 10 m

m3 504,441 40,70 20 530,75 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m

504,441; výměra položky 504,441

58. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 38,02 122,09 4 641,86 0,00013 0,0 – –

Výkaz výměr:  Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

38,02; výměra položky 38,020

59. 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m 1,55 2 172,84 3 367,90 0,02350 0,0 – –
Výkaz výměr:  Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve 

dně

1,55; výměra položky 1,550

60. 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m 7,2 2 449,91 17 639,35 0,02350 0,2 – –
Výkaz výměr:  Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve 

stěně

7,2; výměra položky 7,200

61. 56284008.SKA Sika Waterbar D-24 - vnitřní do dilatační spáry m 9,625 918,72 8 842,68 0,00164 0,0 – –
Výkaz výměr:  Sika Waterbar D-24 - vnitřní do dilatační spáry

 Poznámka k položce:
15 m

 1,55+7,2
 8,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
9,625; výměra položky 9,625

62. 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 86,4 70,54 6 094,66 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely 

vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3

 2,0*2,0*10,8*2
86,4; výměra položky 86,400

63. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 86,4 82,75 7 149,60 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 

nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

86,4; výměra položky 86,400

64. 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 86,4 5,43 469,15 – – – –
Výkaz výměr:  voda pitná pro ostatní odběratele

86,4; výměra položky 86,400

65. 936311111P Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech rozpínavým betonem tř. C 25/30 pl otvoru 
0,25 m2

m3 0,428 18 082,66 7 739,38 1,01756 0,4 – –

Výkaz výměr:  Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech rozpínavým betonem tř. C 
25/30 pl otvoru 0,25 m2

0,428; výměra položky 0,428

66. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 116,66 54,26 6 329,97 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

 38,02+35,32+35,32+4,0+4,0
116,66; výměra položky 116,660

67. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 116,66 32,56 3 798,45 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

116,66; výměra položky 116,660

68. 953171022 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže kus 5,0 342,25 1 711,25 0,00688 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg

5; výměra položky 5,000

69. 953334521 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 
š 330 mm

m 117,4 874,97 102 721,48 0,00381 0,4 – –

Výkaz výměr:  Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar 
betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k 
bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní 
spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 330 mm

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,II.A.2.2.SO 303-8.2"
 (10,6*2+5,9*2)*3+2,3*4*2
117,4; výměra položky 117,400

70. 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 30,0 320,82 9 624,60 0,00025 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 

neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

30; výměra položky 30,000

71. STA19B1215 Kotevní prvky  "Stabox" typ STA19B1215, dl. 1250 mm kus 30,0 1 695,67 50 870,10 0,00500 0,2 – –
Výkaz výměr:  Kotevní prvky "Stabox" typ STA19B1215, dl. 1250 mm

30; výměra položky 30,000

72. 953946112 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 1,006 54 261,54 54 587,11 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, 

hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t

1,006; výměra položky 1,006

73. 553 - Z02.1 "Z02"Vřetenové schodiště vč. zábradlí, stupně z pororoštů pr. 2000, žárově pozinkováno -viz 
výkres - II.A.2.2.SO 303-8.7

kg 1 106,93 447,66 495 528,28 0,00100 1,1 – –

Výkaz výměr:  "Z02"Vřetenové schodiště vč. zábradlí, stupně z pororoštů pr. 2000, 
žárově pozinkováno -viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7

 1006,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1106,93; výměra položky 1 106,930

74. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 58,0 94,96 5 507,68 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.A.2.2.SO 303-8.5"58
58; výměra položky 58,000

75. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 80,0 145,15 11 612,00 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.A.2.2.SO 303-8.5"4
 "II.A.2.2.SO 303-8.7-Z02"28
 "II.A.2.2.SO 303-8.7-Z04"2*10
 "II.A.2.2.SO 303-8.7-Z06"2*14
80; výměra položky 80,000

76. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 58,0 143,02 8 295,16 0,00020 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 160 mm

58; výměra položky 58,000

77. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 80,0 239,91 19 192,80 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

80; výměra položky 80,000

78. 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) m2 187,84 535,83 100 650,31 0,00116 0,2 – –
Výkaz výměr:  Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)

 "jímka kalů,jímka kontaminovaných vod"187,84
187,84; výměra položky 187,840

79. 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 11,0 189,64 2 086,04 0,10095 1,1 – –
Výkaz výměr:  Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z 

betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

11; výměra položky 11,000

80. 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 12,1 104,45 1 263,85 0,02800 0,3 – –
Výkaz výměr:  obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
12,1; výměra položky 12,100

0998: Přesun hmot 879 679,31 – –

0998.: Přesun hmot 879 679,31 – –
81. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 1 457,243 603,66 879 679,31 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

1457,243; výměra položky 1 457,243

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222 741,41 0,94 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 222 741,41 0,94 –
82. 711511111 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovou suspenzí m2 187,84 54,26 10 192,20 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet 
natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,II.A.2.2.SO 303-8.2"
 "krystalizační nátěr jímek"
 2,0*4*10,74*2+2,0*2,0*2*2
187,84; výměra položky 187,840

83. 71151001R Xypex Concentrate-krystalizační nátěr kg 216,016 372,91 80 554,53 0,00100 0,2 – –
Výkaz výměr:  Xypex Concentrate-krystalizační nátěr

 "vydatnost 1 kg/m2"187,84
 187,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
216,016; výměra položky 216,016

84. 71177211R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů potrubí DN 300- do 500 mm (rozpínavý 
těsnicí - profil,zálivková malta s expanzními účinky,dotěsnění tmelem vodou bobtnajícím)

kus 5,0 6 104,42 30 522,10 0,00004 0,0 – –

85. 2463351R tmel   těsnící vodou bobtnající kg 5,0 868,18 4 340,90 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  tmel PUR těsnící dvousložkový

5; výměra položky 5,000

86. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 62,54 25,77 1 611,66 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

62,54; výměra položky 62,540

87. 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 254,816 35,27 8 987,36 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

254,816; výměra položky 254,816

88. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,095 72 479,85 6 885,59 1,00000 0,1 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový penetrační

 Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 62,54*0,0003
 254,816*0,0003
0,095; výměra položky 0,095

89. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 254,816 43,41 11 061,56 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

254,816; výměra položky 254,816

90. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,217 72 479,85 15 728,13 1,00000 0,2 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový izolační

 Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

0,217; výměra položky 0,217

91. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 62,54 276,73 17 306,69 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

62,54; výměra položky 62,540

92. 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný 
posyp

m2 68,794 269,95 18 570,94 0,00490 0,3 – –

Výkaz výměr:  pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

 62,54*1,1
68,794; výměra položky 68,794

93. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 62,54 47,48 2 969,40 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

62,54; výměra položky 62,540

94. 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 68,794 101,74 6 999,10 0,00060 0,0 – –
Výkaz výměr:  geotextilie netkaná PP 600g/m2

 62,54*1,1
68,794; výměra položky 68,794

95. 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,937 7 482,67 7 011,26 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

0,937; výměra položky 0,937

712: Povlakové krytiny 239 798,46 1,08 –

712.: Povlakové krytiny 239 798,46 1,08 –
96. 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 57,994 276,73 16 048,68 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP 
nebo NAIP

 "II.A.2.2.SO 303-8.2"
 "střecha"9,26*5,6+0,3*(9,26+5,6*2)
57,994; výměra položky 57,994

97. 62811120 pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H m2 66,693 145,15 9 680,49 0,00064 0,0 – –
Výkaz výměr:  pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H

 57,994*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
66,693; výměra položky 66,693

98. 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 57,994 195,34 11 328,55 0,00088 0,1 – –
Výkaz výměr:  Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 

NAIP v plné ploše

 "II.A.2.2.SO 303-8.2"
 "střecha"9,26*5,6+0,3*(9,26+5,6*2)
57,994; výměra položky 57,994

99. 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný 
posyp

m2 66,699 269,95 18 005,40 0,00490 0,3 – –
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Výkaz výměr:  pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

 57,999*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
66,699; výměra položky 66,699

100. 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 57,994 461,22 26 747,99 0,00036 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 

NAIP bodově

57,994; výměra položky 57,994

101. 712 39-900R Krytina KEMPEROL V210 - stěrková s výztužnou vrstvou m2 63,793 2 350,00 149 913,55 0,01000 0,6 – –
Výkaz výměr:  Krytina KEMPEROL V210 - stěrková s výztužnou vrstvou 

 57,994*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
63,793; výměra položky 63,793

102. 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 1,079 7 482,67 8 073,80 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

1,079; výměra položky 1,079

713: Izolace tepelné 83 583,99 1,23 –

713.: Izolace tepelné 83 583,99 1,23 –
103. 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 19,428 42,05 816,95 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

 "izolace věnců"
 "II.A.2.2.SO 303-8.3"
 0,71*9,73
 0,4*9,73
 0,74*5,83*2
19,428; výměra položky 19,428

104. 28375945 deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 50mm m2 19,817 116,66 2 311,85 0,00115 0,0 – –
Výkaz výměr:  deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 50mm –

 19,428*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
19,817; výměra položky 19,817

105. 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 103,712 207,55 21 525,43 0,00204 0,2 – –

Výkaz výměr:  Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka 
zplna, jednovrstvá

 "II.A.2.2.SO 303-8.2"
 "střecha"9,26*5,6*2
103,712; výměra položky 103,712

106. 63140400 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá ?=0,038-0,039 tl 
60mm

m2 53,412 382,54 20 432,23 0,00802 0,4 – –

Výkaz výměr:  deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá 
?=0,038-0,039 tl 60mm

–

 "II.A.2.2.SO 303-8.2"
 "střecha"9,26*5,6
 51,856*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
53,412; výměra položky 53,412

107. 63140402 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá ?=0,038-0,039 tl 
80mm

m2 53,412 511,41 27 315,43 0,01070 0,6 – –

Výkaz výměr:  deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá 
?=0,038-0,039 tl 80mm

–

 "II.A.2.2.SO 303-8.2"
 "střecha"9,26*5,6
 51,856*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
53,412; výměra položky 53,412

108. 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 1,234 9 061,68 11 182,11 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 m do 12 m

1,234; výměra položky 1,234

764: Konstrukce klempířské 120 745,90 0,11 –

764.: Konstrukce klempířské 120 745,90 0,11 –
109. 764212433 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm m 9,6 1 444,71 13 869,22 0,00139 0,0 – –

Výkaz výměr:  Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým 
plechem střechy rovné rš 250 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7 K04"9,6
9,6; výměra položky 9,600

110. 764215404 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 
330 mm

m 20,6 2 068,72 42 615,63 0,00226 0,0 – –

Výkaz výměr:  Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu celoplošně lepené rš 330 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7-K05"9,6
 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7-K06"5,5*2
20,6; výměra položky 20,600

111. 764215445 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 
mm

kus 4,0 2 068,72 8 274,88 – – – –

Výkaz výměr:  Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 
koutu do rš 400 mm

4; výměra položky 4,000

112. 764216443 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm m 1,25 1 615,64 2 019,55 0,00184 0,0 – –
Výkaz výměr:  Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, 

bez rohů rš 250 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7-K07"1,25
1,25; výměra položky 1,250

113. 764216465 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 
mm

kus 2,0 2 672,38 5 344,76 – – – –

Výkaz výměr:  Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, 
bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 
koutu do rš 400 mm

2; výměra položky 2,000

114. 76451141R Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 500 mm m 9,6 3 136,32 30 108,67 0,00346 0,0 – –
Výkaz výměr:  Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 500 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7-K03"9,6
9,6; výměra položky 9,600

115. 76451199R Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Pz plechu rš5400 mm kus 2,0 2 822,96 5 645,92 0,00134 0,0 – –
Výkaz výměr:  Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Pz plechu rš5400 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7-K08"2
2; výměra položky 2,000

116. 76451146R Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 500/120 mm kus 1,0 3 566,34 3 566,34 0,00051 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 500/120 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7-K02"1
1; výměra položky 1,000

117. 764518402 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z Pz plechu o straně 100 mm m 3,7 2 356,31 8 718,35 0,00289 0,0 – –
Výkaz výměr:  Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o 

straně 100 mm

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7-K01"3,7
3,7; výměra položky 3,700

118. 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,109 5 344,76 582,58 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

0,109; výměra položky 0,109

766: Konstrukce truhlářské 7 561,89 0,03 –

766.: Konstrukce truhlářské 7 561,89 0,03 –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

119. 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 1,44 1 265,65 1 822,54 0,00027 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu 
plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m

 1,2*1,2
1,44; výměra položky 1,440

120. 6114001R "ozn.01"Plastové okno  s ocelovou výztuhou izol.dvojsklo otvíravé a vyklápěcí 120x120cm-
viz výkres - II.A.2.2.SO 303-8.7

kus 1,0 5 089,73 5 089,73 0,02490 0,0 – –

Výkaz výměr:  "ozn.01"Plastové okno  s ocelovou výztuhou izol.dvojsklo otvíravé a 
vyklápěcí 120x120cm-viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7

1; výměra položky 1,000

121. 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 1,0 248,25 248,25 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

1; výměra položky 1,000

122. 60794102 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m m 1,32 280,56 370,34 0,00400 0,0 – –
Výkaz výměr:  deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m

 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1,32; výměra položky 1,320

123. 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,031 1 001,13 31,04 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,031; výměra položky 0,031

767: Konstrukce zámečnické 447 978,31 1,26 –

767.: Konstrukce zámečnické 447 978,31 1,26 –
124. 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 353,51 24,42 8 632,71 0,00005 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž kanálových krytů osazení
 300,15+53,36
353,51; výměra položky 353,510

125. 76799001R "Z01"Zakrytí jímek vč. lemování rozm. ~1110x1310 mm, žárově pozinkováno 3 ks-viz výkres 
II.A.2.2.SO - 303-8.7

kg 330,165 96,31 31 798,19 0,00100 0,3 – –

Výkaz výměr:  "Z01"Zakrytí jímek vč. lemování rozm. ~1110x1310 mm, žárově 
pozinkováno 3 ks-viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7

 300,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
330,165; výměra položky 330,165

126. 76799002R "Z05"Zakrytí jímek z pororoštu  vč. lemování rozm. ~1000x1000 mm, žárově pozinkováno 
min.120 nm viz - výkres II.A.2.2.SO 303-8.7

kg 58,696 96,31 5 653,01 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  "Z05"Zakrytí jímek z pororoštu  vč. lemování rozm. ~1000x1000 mm, 
žárově pozinkováno min.120 nm viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7

 53,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
58,696; výměra položky 58,696

127. 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 271,5 24,42 6 630,03 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 

šroubováním

 "II.A.2.2.SO 303-8.5:"271,5
271,5; výměra položky 271,500

128. 41117002R Kompozitní rošt 30x300 1195x1285x38-viz výkres II.B.2.2.SO 303-8.5 m2 13,514 5 426,15 73 328,99 0,02200 0,3 – –
Výkaz výměr:  Kompozitní rošt 30x300 1195x1285x38-viz výkres II.B.2.2.SO 303-8.5

 8*1,195*1,285
 12,285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
13,514; výměra položky 13,514

129. 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 1,0 4 476,58 4 476,58 0,00033 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových

1; výměra položky 1,000

130. 5534118R "03/P"dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň jednokřídlé 60 x 197 
cm

kus 1,0 20 339,94 20 339,94 0,06100 0,1 – –

Výkaz výměr:  "03/P"dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 
jednokřídlé 60 x 197 cm

 "03/P Protipožární dveře 600 x 1970 mm  typ EW-C30DP1-viz výkres 
II.A.2.2.SO 303-8.7"1

1; výměra položky 1,000

131. 767662120 Montáž mříží pevných přivařených m2 1,44 411,98 593,25 0,00038 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž mříží pevných, připevněných svařováním

 1,2*1,2
1,44; výměra položky 1,440

132. 76766001R "Z03"Bezpečnostní okenní mříž rozm. ~1200x1200 mm, žárově pozinkováno min.120 nm viz 
výkres - II.A.2.2.SO 303-8.7

kg 14,212 163,06 2 317,41 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  "Z03"Bezpečnostní okenní mříž rozm. ~1200x1200 mm, žárově pozinkováno 
min.120 nm viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7

 12,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
14,212; výměra položky 14,212

133. 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu kus 4,0 7 460,96 29 843,84 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, 

ukotvených do betonu

4; výměra položky 4,000

134. 76786001R "Z04"Ocelový žebřík s madly 2 ks ,mat.17240 celkem 2 ks-viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7 kg 295,922 508,70 150 535,52 0,00100 0,3 – –

Výkaz výměr:  "Z04"Ocelový žebřík s madly 2 ks ,mat.17240 celkem 2 ks-viz výkres 
II.A.2.2.SO 303

 269,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
295,922; výměra položky 295,922

135. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 127,2 32,56 4 141,63 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 

do 250 kg

 "stříška"127,2
127,2; výměra položky 127,200

136. 76799004R "Z06"Okapní stříška nad vstupen ocel 11373 žárově pozinkováno min 120 nm kg 93,83 100,38 9 418,66 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "Z06"Okapní stříška nad vstupen ocel 11373 žárově pozinkováno min 120 

nm

 127,2-41,9
 85,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
93,83; výměra položky 93,830

137. 63437141 sklo bezpečnostnostní vrstvené tl 12,4mm m2 2,34 6 104,42 14 284,34 0,03100 0,1 – –
Výkaz výměr:  sklo bezpečnostnostní vrstvené tl 12,4mm

 2*0,9*1,3
2,34; výměra položky 2,340

138. 767651210 Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy do 6 m2 kus 1,0 9 360,12 9 360,12 0,00033 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně 

z dílů, plochy do 6 m2

1; výměra položky 1,000

139. 76765001R "02/P"Ocel. vrata 2kř. hladká, zateplená rozm. 2500x2400 mm, vč. zárubně, bezp. kování-viz 
výkres - II.A.2.2.SO 303-8.7

kus 1,0 72 696,90 72 696,90 – – – –

Výkaz výměr:  "02/P"Ocel. vrata 2kř. hladká, zateplená rozm. 2500x2400 mm, vč. 
zárubně, bezp. kování-viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7

1; výměra položky 1,000

140. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,965 4 069,62 3 927,18 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,965; výměra položky 0,965

777: Podlahy lité 166 396,90 0,52 –

777.: Podlahy lité 166 396,90 0,52 –
141. 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 109,96 17,63 1 938,59 – – – –

Výkaz výměr:  Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

109,96; výměra položky 109,960

142. 777511123 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy m2 109,06 1 001,13 109 183,24 0,00340 0,4 – –
Výkaz výměr:  Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm

 "II.A.2.2.SO 303-8.1,8.2"
 38,02+35,52*2
109,06; výměra položky 109,060

143. 777621121 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 108,66 506,12 54 995,00 0,00140 0,2 – –
Výkaz výměr:  Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový

 "betonové podlahy"
 38,02+35,32+35,32
108,66; výměra položky 108,660

144. 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 0,371 754,91 280,07 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

0,371; výměra položky 0,371

783: Dokončovací práce - nátěry 33 746,19 0,02 –

783.: Nátěry 33 746,19 0,02 –
145. 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 20,35 33,91 690,07 – – – –

Výkaz výměr:  Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

 "vrata"2,4*2,5*2+0,5*(2,4*2+2,5)
 "dveře"0,6*2,0*2+0,5*(2,0*2+0,6)
20,35; výměra položky 20,350

146. 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,35 210,26 4 278,79 0,00017 0,0 – –

Výkaz výměr:  Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

 "nástřikem"20,35
20,35; výměra položky 20,350

147. 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 20,35 135,65 2 760,48 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

 "nástřikem"20,35
20,35; výměra položky 20,350

148. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,35 108,52 2 208,38 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

 "nástřikem"20,35
20,35; výměra položky 20,350

149. 783401401 Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru m2 30,577 25,77 787,97 – – – –
Výkaz výměr:  Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru 

ometením

 "viz výkres II.A.2.2.SO 303-8.7"
 0,4*3,7+0,1*4*1+0,6*9,6+0,25*2*9,6+0,385*2*9,6+0,355*2+5,5*2+0,245-
1,25+0,1*0,1*2*2

30,577; výměra položky 30,577

150. 783414201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 30,577 120,73 3 691,56 0,00014 0,0 – –
Výkaz výměr:  Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní

30,577; výměra položky 30,577

151. 783415101 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2 30,577 382,54 11 696,93 0,00013 0,0 – –
Výkaz výměr:  Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

30,577; výměra položky 30,577

152. 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 30,577 249,60 7 632,02 0,00013 0,0 – –
Výkaz výměr:  Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

30,577; výměra položky 30,577

784: Dokončovací práce - malby a tapety 86 005,33 0,28 –

784.: Malby 86 005,33 0,28 –
153. 784181113 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 334,606 28,76 9 623,27 0,00021 0,1 – –

Výkaz výměr:  Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky přes 3,80 do 5,00 m

 165,579+169,027
334,606; výměra položky 334,606

154. 784181115 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 197,606 28,49 5 629,79 0,00021 0,0 – –

Výkaz výměr:  Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky přes 5,00 m

197,606; výměra položky 197,606

155. 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 169,027 132,94 22 470,45 0,00026 0,0 – –

Výkaz výměr:  Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

169,027; výměra položky 169,027

156. 784211123 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 165,579 132,94 22 012,07 0,00034 0,1 – –

Výkaz výměr:  Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

165,579; výměra položky 165,579

157. 784211125 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky 
přes 5,00 m

m2 197,606 132,94 26 269,74 0,00034 0,1 – –

Výkaz výměr:  Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m

197,606; výměra položky 197,606

SO 303_08.1: Zařízení vzduchotechniky ČS2 396 614,76 0,22 –
751: Vzduchotechnika 19 154,29 – –

751.: Vzduchotechnika 19 154,29 – –
1. 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 2 716,92 7,05 19 154,29 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

2716,92; výměra položky 2 716,920

SO 303_08.1_D01: Vzduchotechnika, zař. č. 2.1 a 2.2 270 260,40 0,17 –

SO 303_08.1_D2: 001: VZT zařízení 78 679,24 – –
2. SO303-8.2.1.1 (TS poz.2.1)Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách na zemi v prostoru suché 

jímky
čerpací - stanice V = 2 200 m3/h, dp = 250Pa, tichý, IP44"montáž a dodávka

kus 1,0 39 339,62 39 339,62 – – – –

Výkaz výměr:  (TS poz.2.1)Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách na zemi 
v prostoru suché jímky
čerpací stanice V = 2 200 m3/h, dp = 250Pa, tichý, IP44"montáž a 
dodávka

–

1; výměra položky 1,000

3. SO303-8.2.1.2 (TS poz.2.2)Odtahový potrubní ventilátor zavěšen pod střechou provozní místnosti čerpací 
stanice, V - = 2 200 m3/h, dp = 250Pa + pružná manžeta montáž a dodávka

kus 1,0 39 339,62 39 339,62 – – – –

Výkaz výměr:  (TS poz.2.2)Odtahový potrubní ventilátor zavěšen pod střechou provozní 
místnosti čerpací stanice, V = 2 200 m3/h, dp = 250Pa + pružná manžeta 
montáž a dodávka

–

1; výměra položky 1,000

SO 303_08.1_D3: 002: VZT elementy 67 421,30 – –
4. SO303-8.2.2.1 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 355 mm kus 1,0 23 061,15 23 061,15 – – – –

Výkaz výměr:  Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 355 mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1; výměra položky 1,000

5. SO303-8.2.2.2 (TS poz.K 2.1)Klapka regulační čtyřhranná se servopohonem   500x400 mm montáž a 
dodávka

kus 1,0 4 069,62 4 069,62 – – – –

Výkaz výměr:  (TS poz.K 2.1)Klapka regulační čtyřhranná se servopohonem 500x400 mm 
montáž a dodávka

1; výměra položky 1,000

6. SO303-8.2.2.3 (TS poz.K 2.2)klapka 500x400 + servopohon (pro ŘS stav otevřeno/zavřeno) montáž a 
dodávka

kus 1,0 4 612,23 4 612,23 – – – –

Výkaz výměr:  (TS poz.K 2.2)klapka 500x400 + servopohon (pro ŘS stav 
otevřeno/zavřeno) montáž a dodávka

1; výměra položky 1,000

7. SO303-8.2.2.4 Klapka zpětná kruhová             průměr 355 mm kus 1,0 1 220,88 1 220,88 – – – –
Výkaz výměr:  Klapka zpětná kruhová průměr 355 mm

1; výměra položky 1,000

8. 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 2,0 406,96 813,92 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

2; výměra položky 2,000

9. SO303-8.2.2.5 Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 355 mm kus 2,0 6 998,38 13 996,76 – – – –
Výkaz výměr:  Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 355 mm

2; výměra položky 2,000

10. 751311014 Mtž vyústi lineární podhledové přes 0,300 m2 kus 3,0 203,48 610,44 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž vyústí lineární podhledové, průřezu přes 0,300 m2

3; výměra položky 3,000

11. SO303-8.2.2.6 Obdélníková vyústka pro přívod           1025x325 mm kus 1,0 2 414,64 2 414,64 – – – –
Výkaz výměr:  Obdélníková vyústka pro přívod 1025x325 mm

1; výměra položky 1,000

12. SO303-8.2.2.7 Obdélníková vyústka pro odvod           525x325 mm kus 2,0 1 372,82 2 745,64 – – – –
Výkaz výměr:  Obdélníková vyústka pro odvod 525x325 mm

2; výměra položky 2,000

13. 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 2,0 271,31 542,62 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 

na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

2; výměra položky 2,000

14. SO303-8.2.2.8 Protidešťová žaluzie           500x630 mm kus 2,0 2 241,00 4 482,00 – – – –
Výkaz výměr:  Protidešťová žaluzie 500x630 mm

2; výměra položky 2,000

15. SO303-8.2.2.9 Čidlo tlaku 0-500Pa kus 1,0 1 220,88 1 220,88 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo tlaku 0-500Pa

1; výměra položky 1,000

16. SO303-8.2.2.10 Elektronický regulátor ohřevu kus 1,0 2 475,68 2 475,68 – – – –
Výkaz výměr:  Elektronický regulátor ohřevu

1; výměra položky 1,000

17. SO303-8.2.2.11 Čidlo teploty do potrubí kus 2,0 1 220,88 2 441,76 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo teploty do potrubí

2; výměra položky 2,000

18. SO303-8.2.2.12 Revizní vypínač kus 1,0 2 713,08 2 713,08 – – – –
Výkaz výměr:  Revizní vypínač

1; výměra položky 1,000

SO 303_08.1_D4: 003: VZT potrubí 84 277,50 – –
19. SO303-8.2.3.1 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 40 %tvarovek montáž a dodávka m2 6,0 1 047,25 6 283,50 – – – –

Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 40 %tvarovek montáž a 
dodávka

6; výměra položky 6,000

20. SO303-8.2.3.2 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 35 %tvarovek montáž a dodávka m2 50,0 1 268,36 63 418,00 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 35 %tvarovek montáž a 

dodávka

50; výměra položky 50,000

21. SO303-8.2.3.3 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 100 %tvarovek montáž a dodávka m2 8,0 1 716,02 13 728,16 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 100 %tvarovek montáž a 

dodávka

8; výměra položky 8,000

22. SO303-8.2.3.4 Vzduchotechnické potrubí průměr  355 mm, 100 % tvarovek montáž a dodávka m 1,0 847,84 847,84 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí průměr 355 mm, 100 % tvarovek montáž a 

dodávka

1; výměra položky 1,000

SO 303_08.1_D5: 004: Spojovací, těsnící a montážní materiál 9 902,82 – –
23. SO303-8.2.4.1 Uzavření průchodů stavební konstrukcí kus 4,0 949,58 3 798,32 – – – –

Výkaz výměr:  Uzavření průchodů stavební konstrukcí
4; výměra položky 4,000

24. SO303-8.2.4.2 Konstrukce z ocelových profilů kg 50,0 122,09 6 104,50 – – – –
Výkaz výměr:  Konstrukce z ocelových profilů

50; výměra položky 50,000

SO 303_08.1_D6: 005: Tepelné a protipožární izolace 21 514,86 0,17 –
25. 713461121 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x m2 50,0 94,96 4 748,00 0,00139 0,1 – –

Výkaz výměr:  Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez 
povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve 
specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a 
provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá

50; výměra položky 50,000

26. 63141783 pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm m2 51,5 325,57 16 766,86 0,00200 0,1 – –
Výkaz výměr:  pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm

 50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
51,5; výměra položky 51,500

SO 303_08.1_D7: 006: Uvádění do provozu 8 464,68 – –
27. SO303-8.2.6.1 Uvádění do provozu a zaregulování hod 16,0 339,13 5 426,08 – – – –

Výkaz výměr:  Uvádění do provozu a zaregulování
16; výměra položky 16,000

28. SO303-8.2.6.2 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění kus 4,0 81,39 325,56 – – – –
Výkaz výměr:  Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění

4; výměra položky 4,000

29. SO303-8.2.6.4 Kouřové zkoušky hod 8,0 339,13 2 713,04 – – – –
Výkaz výměr:  Kouřové zkoušky

8; výměra položky 8,000

SO 303_08.1_D10: Vzduchotechnika, zař. č. 3.1 - TKSS 107 200,08 0,05 –

SO 303_08.1_D02: 001: VZT zařízení 39 339,62 – –
30. SO303-8.2.1.2A (TS poz.3.1)Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách v provozní místnosti čerpací 

stanice, - V = 1 000 m3/h, dp = 350Pa, tichý, IP44 + pružná manžeta montáž a dodávka
kus 1,0 39 339,62 39 339,62 – – – –

Výkaz výměr:  (TS poz.3.1)Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách v 
provozní místnosti čerpací stanice, V = 1 000 m3/h, dp = 350Pa, tichý, 
IP44 + pružná manžeta montáž a dodávka

–

1; výměra položky 1,000

SO 303_08.1_D03: 002: VZT elementy 33 186,35 – –
31. SO320.3.1.2.1 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 250 mm montáž a dodávka kus 1,0 17 635,00 17 635,00 – – – –

Výkaz výměr:  Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 250 mm montáž a dodávka

1; výměra položky 1,000

32. SO320.3.1.2.2 Klapka zpětná kruhová průměr 250 mm montáž a dodávka kus 1,0 678,27 678,27 – – – –
Výkaz výměr:  Klapka zpětná kruhová průměr 250 mm montáž a dodávka

1; výměra položky 1,000

33. 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 1,0 339,13 339,13 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

1; výměra položky 1,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

34. SO320.3.1.2.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr  250 mm kus 1,0 3 229,92 3 229,92 – – – –
Výkaz výměr:  Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250 mm

1; výměra položky 1,000

35. 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 2,0 271,31 542,62 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 

na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

2; výměra položky 2,000

36. SO320.3.1.2.4 Protidešťová žaluzie              500x400 mm kus 1,0 1 910,01 1 910,01 – – – –
Výkaz výměr:  Protidešťová žaluzie 500x400 mm

1; výměra položky 1,000

37. SO320.3.1.2.5 Čidlo tlaku 0-500Pa kus 1,0 1 220,88 1 220,88 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo tlaku 0-500Pa

1; výměra položky 1,000

38. SO320.3.1.2.6 Elektronický regulátor ohřevu kus 1,0 2 475,68 2 475,68 – – – –
Výkaz výměr:  Elektronický regulátor ohřevu

1; výměra položky 1,000

39. SO320.3.1.2.7 Čidlo teploty do potrubí kus 2,0 1 220,88 2 441,76 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo teploty do potrubí

2; výměra položky 2,000

40. SO320.3.1.2.8 Revizní vypínač kus 1,0 2 713,08 2 713,08 – – – –
Výkaz výměr:  Revizní vypínač

1; výměra položky 1,000

SO 303_08.1_D04: 003: VZT potrubí 14 894,73 – –
41. SO320.3.1.3.1 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 100 %tvarovek montáž a dodávka m2 3,0 1 291,42 3 874,26 – – – –

Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 100 %tvarovek montáž a 
dodávka

3; výměra položky 3,000

42. SO320.3.1.3.2 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 100 %tvarovek montáž a dodávka m2 3,0 1 047,25 3 141,75 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 100 %tvarovek montáž a 

dodávka

3; výměra položky 3,000

43. SO320.3.1.3.3 Vzduchotechnické potrubí průměr  250 mm, 40 % tvarovek montáž a dodávka m 12,0 656,56 7 878,72 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí průměr 250 mm, 40 % tvarovek montáž a dodávka

12; výměra položky 12,000

SO 303_08.1_D06: 005: Tepelné a protipožární izolace 6 024,16 0,05 –
46. 713461121 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x m2 14,0 94,96 1 329,44 0,00139 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez 
povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve 
specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a 
provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá

14; výměra položky 14,000

47. 63141783 pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm m2 14,42 325,57 4 694,72 0,00200 0,0 – –
Výkaz výměr:  pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm

 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
14,42; výměra položky 14,420

SO 303_08.1_D07: 006: Uvádění do provozu 8 464,68 – –
48. SO320.3.1.6.1 Uvádění do provozu a zaregulování hod 16,0 339,13 5 426,08 – – – –

Výkaz výměr:  Uvádění do provozu a zaregulování
16; výměra položky 16,000

49. SO320.3.1.6.2 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění kus 4,0 81,39 325,56 – – – –
Výkaz výměr:  Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění

4; výměra položky 4,000

50. SO320.3.1.6.4 Kouřové zkoušky hod 8,0 339,13 2 713,04 – – – –
Výkaz výměr:  Kouřové zkoušky

8; výměra položky 8,000

SO 303_08.1_D11: 004: Spojovací, těsnicí a montážní materiál 5 290,54 – –
44. SO320.3.1.4.1 Uzavření průchodů stavební konstrukcí ks 3,0 949,58 2 848,74 – – – –

Výkaz výměr:  Uzavření průchodů stavební konstrukcí
3; výměra položky 3,000

45. SO320.3.1.4.2 Konstrukce z ocelových profilů kg 20,0 122,09 2 441,80 – – – –
Výkaz výměr:  Konstrukce z ocelových profilů

20; výměra položky 20,000

SO 303_08-3: ČS odpadních vod a primárního kalu - elektro 478 216,99 – –
SO 303_8-3_D2: II.A.SO303-8-3 ČS odpadních vod a primárního kalu - elektro 478 216,99 – –

SO 303_8-3_D2.: II.A.SO303-8-3 ČS odpadních vod a primárního kalu - elektro 478 216,99 – –
1. SO303-8-3.1 Montáž: Spínač jednopólový - č.1 ks 1,0 302,92 302,92 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO303-8-1.1

1; výměra položky 1,000

2. SO303-8-3.2 Spínač jednopólový - č.1 ks 1,0 143,39 143,39 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.1

1; výměra položky 1,000

3. SO303-8-3.3 Montáž: Přepínač sériový - č.5 ks 1,0 302,92 302,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.2

1; výměra položky 1,000

4. SO303-8-3.4 Přepínač sériový - č.5 ks 1,0 188,15 188,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.2

1; výměra položky 1,000

5. SO303-8-3.5 Montáž: Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 2,0 302,92 605,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.3

2; výměra položky 2,000

6. SO303-8-3.6 Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 2,0 171,47 342,94 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.3

2; výměra položky 2,000

7. SO303-8-3.7 Montáž: Zásuvka 230V/16A - typ 1 ks 2,0 354,33 708,66 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.4

2; výměra položky 2,000

8. SO303-8-3.8 Zásuvka 230V/16A - typ 1 ks 2,0 144,61 289,22 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.4

2; výměra položky 2,000

9. SO303-8-3.9 Montáž: Zásuvka 400V/16A 5p - typ 2 ks 2,0 436,40 872,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.5

2; výměra položky 2,000

10. SO303-8-3.10 Zásuvka 400V/16A 5p - typ 2 ks 2,0 140,67 281,34 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.5

2; výměra položky 2,000

11. SO303-8-3.11 Montáž: Zásuvka 400V/32A 5p - typ 3 ks 1,0 641,78 641,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.6

1; výměra položky 1,000

12. SO303-8-3.12 Zásuvka 400V/32A 5p - typ 3 ks 1,0 167,67 167,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.6

1; výměra položky 1,000

13. SO303-8-3.13 Montáž: Krabice rozbočovací ks 10,0 333,84 3 338,40 – – – –
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Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO303-8-1.7

10; výměra položky 10,000

14. SO303-8-3.14 Krabice rozbočovací ks 10,0 79,22 792,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.7

10; výměra položky 10,000

15. SO303-8-3.15 Montáž: Svítidlo - typ 1 ks 4,0 862,62 3 450,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.8

4; výměra položky 4,000

16. SO303-8-3.16 Svítidlo - typ 1 ks 4,0 1 570,60 6 282,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.8

4; výměra položky 4,000

17. SO303-8-3.17 Montáž: Svítidlo - s nouzovým modulem ks 4,0 862,62 3 450,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.9

4; výměra položky 4,000

18. SO303-8-3.18 Svítidlo - s nouzovým modulem ks 4,0 4 106,24 16 424,96 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.9

4; výměra položky 4,000

19. SO303-8-3.19 Montáž: Svítidlo - typ 2 ks 1,0 862,62 862,62 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.10

1; výměra položky 1,000

20. SO303-8-3.20 Svítidlo - typ 2 ks 1,0 1 403,47 1 403,47 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.10

1; výměra položky 1,000

21. SO303-8-3.21 Montáž: Nouzové svítidlo s piktogramem ks 2,0 862,62 1 725,24 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.11

2; výměra položky 2,000

22. SO303-8-3.22 Nouzové svítidlo s piktogramem ks 2,0 3 408,85 6 817,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.11

2; výměra položky 2,000

23. SO303-8-3.23 Montáž: Fotoluminiscenční značka ks 4,0 128,46 513,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.12

4; výměra položky 4,000

24. SO303-8-3.24 Fotoluminiscenční značka ks 4,0 226,13 904,52 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.12

4; výměra položky 4,000

25. SO303-8-3.25 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 300,0 51,41 15 423,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.13

300; výměra položky 300,000

26. SO303-8-3.26 Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 300,0 16,96 5 088,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.13

300; výměra položky 300,000

27. SO303-8-3.27 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 m 220,0 51,41 11 310,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.14

220; výměra položky 220,000

28. SO303-8-3.28 Silový kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 m 220,0 27,81 6 118,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.14

220; výměra položky 220,000

29. SO303-8-3.31 Montáž: Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 m 65,0 51,41 3 341,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.16

65; výměra položky 65,000

30. SO303-8-3.32 Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 m 65,0 16,96 1 102,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.16

65; výměra položky 65,000

31. SO303-8-3.33 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 65,0 51,41 3 341,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.17

65; výměra položky 65,000

32. SO303-8-3.34 Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 65,0 27,40 1 781,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.17

65; výměra položky 65,000

33. SO303-8-3.35 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 4mm2 m 75,0 58,60 4 395,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.18

75; výměra položky 75,000

34. SO303-8-3.36 Silový kabel CYKY-J 5 x 4mm2 m 75,0 73,93 5 544,75 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.18

75; výměra položky 75,000

35. SO303-8-3.37 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 25,0 76,10 1 902,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.19

25; výměra položky 25,000

36. SO303-8-3.38 Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 25,0 168,89 4 222,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.19

25; výměra položky 25,000

37. SO303-8-3.39 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 1,5mm2 m 60,0 51,41 3 084,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.20

60; výměra položky 60,000

38. SO303-8-3.40 Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 1,5mm2 m 60,0 29,57 1 774,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.20

60; výměra položky 60,000

39. SO303-8-3.41 Montáž: Silový kabel CXKE-R (O) 3 x 1,5mm2 m 60,0 51,41 3 084,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.20

60; výměra položky 60,000

40. SO303-8-3.42 Silový kabel CXKE-R (O) 3 x 1,5mm2 m 60,0 29,57 1 774,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.20

60; výměra položky 60,000

41. SO303-8-3.43 Montáž: Silový kabel  CXKE-R (J) 5 x 4mm2 m 60,0 58,60 3 516,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.21

60; výměra položky 60,000

42. SO303-8-3.44 Silový kabel  CXKE-R (J) 5 x 4mm2 m 60,0 98,21 5 892,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.21

60; výměra položky 60,000
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43. SO303-8-3.45 Montáž: Flexibilní vodič CYA 6mm2 žz m 300,0 51,41 15 423,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.22

300; výměra položky 300,000

44. SO303-8-3.46 Flexibilní vodič CYA 6mm2 žz m 300,0 20,76 6 228,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.22

300; výměra položky 300,000

45. SO303-8-3.47 Montáž: Flexibilní vodič CYA 16mm2 žz m 100,0 51,41 5 141,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.23

100; výměra položky 100,000

46. SO303-8-3.48 Flexibilní vodič CYA 16mm2 žz m 100,0 53,99 5 399,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.23

100; výměra položky 100,000

47. SO303-8-3.49 Montáž: Ochranná trubka 750N, 16,9mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.24

30; výměra položky 30,000

48. SO303-8-3.50 Ochranná trubka 750N, 16,9mm m 30,0 31,74 952,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.24

30; výměra položky 30,000

49. SO303-8-3.51 Montáž: Ochranná trubka 750N, 27,8mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.25

30; výměra položky 30,000

50. SO303-8-3.52 Ochranná trubka 750N, 27,8mm m 30,0 63,08 1 892,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.25

30; výměra položky 30,000

51. SO303-8-3.53 Montáž: Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 6,0 128,46 770,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.26

6; výměra položky 6,000

52. SO303-8-3.54 Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 6,0 83,29 499,74 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.26

6; výměra položky 6,000

53. SO303-8-3.55 Montáž: Drátěný žlab 60x100mm m 30,0 575,04 17 251,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.27

30; výměra položky 30,000

54. SO303-8-3.56 Drátěný žlab 60x100mm m 30,0 316,48 9 494,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.27

30; výměra položky 30,000

55. SO303-8-3.57 Montáž: Drátěný žlab 60x60mm m 55,0 575,04 31 627,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.28

55; výměra položky 55,000

56. SO303-8-3.58 Drátěný žlab 60x60mm m 55,0 247,70 13 623,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.28

55; výměra položky 55,000

57. SO303-8-3.59 Montáž: Strojený jímač L=1000MM ALMgSi ks 4,0 718,83 2 875,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.29

4; výměra položky 4,000

58. SO303-8-3.60 Strojený jímač L=1000MM ALMgSi ks 4,0 82,61 330,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.29

4; výměra položky 4,000

59. SO303-8-3.61 Montáž: Drát jímací soustavy AlMgSi 8mm m 100,0 231,15 23 115,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.30

100; výměra položky 100,000

60. SO303-8-3.62 Drát jímací soustavy AlMgSi 8mm m 100,0 23,88 2 388,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.30

100; výměra položky 100,000

61. SO303-8-3.63 Montáž: Příslušenství k jímací soustavě ks 1,0 1 283,56 1 283,56 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.31

1; výměra položky 1,000

62. SO303-8-3.64 Příslušenství k jímací soustavě ks 1,0 7 229,67 7 229,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.31

1; výměra položky 1,000

63. SO303-8-3.65 Montáž: Ochrana svodu + příslušenství ks 4,0 1 073,16 4 292,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.32

4; výměra položky 4,000

64. SO303-8-3.66 Ochrana svodu + příslušenství ks 4,0 684,10 2 736,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.32

4; výměra položky 4,000

65. SO303-8-3.67 Montáž: Zemnící drát FeZn, 8mm m 10,0 231,15 2 311,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.33

10; výměra položky 10,000

66. SO303-8-3.68 Zemnící drát FeZn, 8mm m 10,0 21,70 217,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.33

10; výměra položky 10,000

67. SO303-8-3.69 Montáž: Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 30,0 87,36 2 620,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.34

30; výměra položky 30,000

68. SO303-8-3.70 Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 30,0 51,01 1 530,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.34

30; výměra položky 30,000

69. SO303-8-3.71 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 16 685,83 16 685,83 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.35

1; výměra položky 1,000

70. SO303-8-3.72 Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 3 754,36 3 754,36 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.35

1; výměra položky 1,000

71. SO303-8-3.73 Montáž: Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 10,0 231,15 2 311,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.36

10; výměra položky 10,000

72. SO303-8-3.74 Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 10,0 531,76 5 317,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.36



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

10; výměra položky 10,000

73. SO303-8-3.75 Montáž: Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 120,0 122,77 14 732,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.37

120; výměra položky 120,000

74. SO303-8-3.76 Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 120,0 254,35 30 522,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.37

120; výměra položky 120,000

75. SO303-8-3.77 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 3 850,67 3 850,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.38

1; výměra položky 1,000

76. SO303-8-3.100 Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 2 551,51 2 551,51 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.38

1; výměra položky 1,000

77. SO303-8-3.81 Montáž: Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0 2 567,11 2 567,11 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.40

1; výměra položky 1,000

78. SO303-8-3.82 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0 776,48 776,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.40

1; výměra položky 1,000

79. SO303-8-3.83 Montáž: Antikorózní ochrana m2 1,0 4 363,98 4 363,98 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.41

1; výměra položky 1,000

80. SO303-8-3.84 Antikorózní ochrana m2 1,0 1 670,85 1 670,85 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.41

1; výměra položky 1,000

81. SO303-8-3.85 Montáž: Označovací materiál ks 100,0 77,05 7 705,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.42

100; výměra položky 100,000

82. SO303-8-3.86 Označovací materiál ks 100,0 19,67 1 967,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.42

100; výměra položky 100,000

83. SO303-8-3.87 Montáž: Kotvící a jiný materiál ks 1,0 10 268,32 10 268,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.43

1; výměra položky 1,000

84. SO303-8-3.88 Kotvící a jiný materiál ks 1,0 5 896,87 5 896,87 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.43

1; výměra položky 1,000

85. SO303-8-3.89 Díl prvního vybavení - svítidlo -typ 1 ks 2,0 1 570,60 3 141,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.44

2; výměra položky 2,000

86. SO303-8-3.90 Díl prvního vybavení - svítidlo - s nouz. modulem ks 1,0 4 106,24 4 106,24 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.45

1; výměra položky 1,000

87. SO303-8-3.91 Díl prvního vybavení - Svítidlo - typ 2 ks 1,0 1 403,47 1 403,47 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.46

1; výměra položky 1,000

88. SO303-8-3.92 Díl prvního vybavení - Nouzové svítidlo ks 1,0 3 408,85 3 408,85 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.47

1; výměra položky 1,000

89. SO303-8-3.93 Montáž: Triakový spínač výměníku 18 kW ks 1,0 2 567,11 2 567,11 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.48

1; výměra položky 1,000

90. SO303-8-3.94 Triakový spínač výměníku 18 kW ks 1,0 11 164,85 11 164,85 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.48

1; výměra položky 1,000

91. SO303-8-3.95 Montáž: zasuvkový panel do rozvaděče IE ks 1,0 513,45 513,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.49

1; výměra položky 1,000

92. SO303-8-3.96 zasuvkový panel do rozvaděče IE ks 1,0 589,69 589,69 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-1.49

1; výměra položky 1,000

93. SO303-8-3.97 Propojení MET, jímací a uzemňovací soustavy a pospojení ks 1,0 10 268,32 10 268,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-3.3

1; výměra položky 1,000

94. SO303-8-3.98 Zprovoznění VZT ks 1,0 8 953,15 8 953,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-3.4

1; výměra položky 1,000

95. SO303-8-3.99 Elektrická revize ks 1,0 16 707,81 16 707,81 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-8-3.5

1; výměra položky 1,000

SO 303_10: Gravitační vypouštění SRN - Propojovací potrubí R 858 512,90 76,18 0,40
001: Zemní práce 494 205,77 52,44 –

001.: Zemní práce 494 205,77 52,44 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 118,102 264,52 31 240,34 – – – –

Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí
118,102; výměra položky 118,102

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 118,102 237,39 28 036,23 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"118,102
118,102; výměra položky 118,102

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 20,88 3 999,08 83 500,79 1,00000 20,9 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"118,102*0,1768 –
20,88; výměra položky 20,880

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 10,44 3 828,42 39 968,70 1,00000 10,4 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*118,102 –
10,44; výměra položky 10,440

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 20,88 291,66 6 089,86 1,00000 20,9 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"118,102*0,1768
20,88; výměra položky 20,880

6. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 138,331 746,10 103 208,76 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 
do 1 000 m3

 "II.A.2.2.SO 303-10"
 "st.0,0-30,1"30,1*(3,55+4,47)/2*1,0
 "st.30,1-31,1"(31,1-30,1)*(4,47+3,59)/2*1,0
 "st.31,1-37,0"(37,0-31,1)*(3,59+4,54)/2*1,0
 "st.37,0-38,8"(38,8-37,0)*(4,54+3,7)/2*1,0
 "rozšíření šachty"2*1,0*2*4,0
 "odpočet terén konzervace"-33,8*1,0
138,331; výměra položky 138,331

7. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 69,166 80,44 5 563,71 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

 138,331/2
69,166; výměra položky 69,166

8. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 276,661 232,24 64 251,75 0,00085 0,2 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

 "st.0,0-30,1"30,1*(3,55+4,47)/2*2
 "st.30,1-31,1"(31,1-30,1)*(4,47+3,59)/2*2
 "st.31,1-37,0"(37,0-31,1)*(3,59+4,54)/2*2
 "st.37,0-38,8"(38,8-37,0)*(4,54+3,7)/2*2
 "rozšíření šachty"2*2*2*4,0
 "odpočet terén konzervace"-33,8*2
276,661; výměra položky 276,661

9. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 276,661 115,31 31 901,78 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

276,661; výměra položky 276,661

10. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 138,331 179,74 24 863,61 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

138,331; výměra položky 138,331

11. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 256,433 88,17 22 609,70 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "mezideponie-stavba"138,331
 "zemina na zásyp"118,102
256,433; výměra položky 256,433

12. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 118,102 77,32 9 131,65 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"118,102
118,102; výměra položky 118,102

13. 171201201.2 Uložení sypaniny na skládky m3 138,331 20,35 2 815,04 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "zemina na skládce"20,229
 "meziskládka"118,102
138,331; výměra položky 138,331

14. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 118,102 116,66 13 777,78 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "výkop"138,331
 "odpočet obsyp,lože"-5,712-11,774
 "odpočet potrubí"-38,8*PI*0,15*0,15
118,102; výměra položky 118,102

15. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 11,774 610,44 7 187,32 – – – –
Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 26,8*1,0*(0,6+0,15-0,24)-26,8*PI*0,15*0,15
11,774; výměra položky 11,774

16. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 23,691 272,94 6 466,22 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 14,186*1,67 'Přepočtené koeficientem množství
23,691; výměra položky 23,691

17. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

18. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu

1; výměra položky 1,000

002: Zakládání 2 472,03 0,01 –

002.: Zakládání 2 472,03 0,01 –
19. 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 26,8 92,24 2 472,03 0,00049 0,0 – –

Výkaz výměr:  Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm

 38,8-12,0
26,8; výměra položky 26,800

004: Vodorovné konstrukce 13 229,86 6,66 –

004.: Vodorovné konstrukce 13 229,86 6,66 –
20. 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,712 1 353,83 7 733,08 – – – –

Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

 1,0*23,8*0,24
5,712; výměra položky 5,712

21. 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,0 183,27 183,27 0,00660 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky 

do 100 mm

1; výměra položky 1,000

22. 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,0 315,94 315,94 0,05100 0,1 – –
Výkaz výměr:  prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

1; výměra položky 1,000

23. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,492 1 431,15 4 997,58 1,89077 6,6 – –
Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

3,492; výměra položky 3,492

008: Trubní vedení 259 179,50 16,93 –

008.: Trubní vedení 259 179,50 16,93 –
24. 871370420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300 m 38,8 386,61 15 000,47 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
SN 12 DN 300

38,8; výměra položky 38,800

25. 28617269 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 12 m 39,964 885,41 35 384,53 0,00484 0,2 – –
Výkaz výměr:  trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 12

 38,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
39,964; výměra položky 39,964

26. 877370410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 2,0 653,31 1 306,62 0,00010 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného kolen DN 300



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

2; výměra položky 2,000

27. 28617341 koleno kanalizace PP KG DN 300x45° kus 2,0 3 023,72 6 047,44 0,00287 0,0 – –
Výkaz výměr:  koleno kanalizace PP KG DN 300x45°

2; výměra položky 2,000

28. 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 3,0 8 566,54 25 699,62 0,46009 1,4 – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

3; výměra položky 3,000

29. 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 38,8 170,92 6 631,70 – – – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

38,8; výměra položky 38,800

30. 899911152 Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 372 mm kus 13,0 1 203,25 15 642,25 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky 

výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 372 mm

13; výměra položky 13,000

31. 89991411R Montáž ocelové chráničky D 530x8 mm m 12,0 1 630,00 19 560,00 0,00079 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ocelové chráničky D 530x8 mm

12; výměra položky 12,000

32. 14333244 Trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D530 tl 8 mm m 12,0 3 600,00 43 200,00 0,10200 1,2 – –
Výkaz výměr:  Trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D530 tl 8 mm

12; výměra položky 12,000

33. 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 8,0 2 047,02 16 376,16 0,03573 0,3 – –
Výkaz výměr:  Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových 

a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

8; výměra položky 8,000

34. 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. 
C 25/30

kus 2,0 10 174,04 20 348,08 2,11676 4,2 – –

Výkaz výměr:  Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

2; výměra položky 2,000

35. 59224034 dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice  100 x 78,5 x 15 cm kus 2,0 9 088,81 18 177,62 1,61400 3,2 – –
Výkaz výměr:  dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice  100 x 78,5 

x 15 cm

2; výměra položky 2,000

36. 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,0 1 229,43 1 229,43 0,25400 0,3 – –
Výkaz výměr:  skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm

1; výměra položky 1,000

37. 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,0 1 823,05 1 823,05 0,50600 0,5 – –
Výkaz výměr:  skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm

1; výměra položky 1,000

38. 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 4,0 2 736,14 10 944,56 1,01300 4,1 – –
Výkaz výměr:  skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 

cm

4; výměra položky 4,000

39. 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm kus 2,0 2 047,02 4 094,04 0,57000 1,1 – –
Výkaz výměr:  kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 

cm

2; výměra položky 2,000

40. 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 2,0 643,13 1 286,26 0,00936 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové 

stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg

2; výměra položky 2,000

41. 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 2,0 8 213,84 16 427,68 0,19600 0,4 – –
Výkaz výměr:  poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

2; výměra položky 2,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 317,63 0,01 0,40

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 317,63 0,01 0,40
42. 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 0,8 6 647,04 5 317,63 0,00672 0,0 0,50200 0,4

Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 
do 400 mm

 0,8
0,8; výměra položky 0,800

0997: Přesun sutě 347,41 – –

0997.: Přesun sutě 347,41 – –
43. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 0,402 115,31 46,35 – – – –

Výkaz výměr:  Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

0,402; výměra položky 0,402

44. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,638 9,50 72,56 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 0,402*19 'Přepočtené koeficientem množství
7,638; výměra položky 7,638

45. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,402 120,73 48,53 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením, na vzdálenost do 1 km

0,402; výměra položky 0,402

46. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 0,402 447,66 179,96 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904

0,402; výměra položky 0,402

0998: Přesun hmot 61 888,85 – –

0998.: Přesun hmot 61 888,85 – –
47. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 76,038 813,92 61 888,85 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

76,038; výměra položky 76,038

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 024,99 0,00 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 11 024,99 0,00 –
48. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 1,0 342,25 342,25 0,00030 0,0 – –

Výkaz výměr:  Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním

 "II.A.2.2.SO 303-10"
 "SO303P53"1
1; výměra položky 1,000

49. 71174001R Potrubí DN 300 /400 mm otvor ks 1,0 10 682,74 10 682,74 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 300 /400 mm otvor

 "SO303-P53"1
1; výměra položky 1,000

M-23: Montáže potrubí 10 846,86 0,14 –

M-23.: Montáže potrubí 10 846,86 0,14 –
50. 230200126 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 500 m 12,0 438,16 5 257,92 0,00668 0,1 – –

Výkaz výměr:  Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 
potrubí DN 500

12; výměra položky 12,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

51. 14231000R uzavření konce chráničky nerez plechem 100x100 cm kus 2,0 2 794,47 5 588,94 0,02750 0,1 – –
Výkaz výměr:  uzavření konce chráničky nerez plechem 100x100 cm

2; výměra položky 2,000

SO 304: Biologické čištění ČKV 14 831 236,77 341,98 5,82
SO 304_1: Nádrže biologického čištění kontaminovaných srážkových vod 8 655 937,40 147,80 5,47
001: Zemní práce 221 483,15 0,10 –

001.: Zemní práce 221 483,15 0,10 –
1. 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 3,0 547,91 1 643,73 0,01269 0,0 – –

Výkaz výměr:  "stávající kanalizace" 3,00
3; výměra položky 3,000

2. 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 7,02 492,97 3 460,65 – – – –
Výkaz výměr:  křížení se sítěmi

 "kanalizace" 1,30*1,80*3,00
7,02; výměra položky 7,020

3. 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 21,711 476,76 10 350,94 – – – –
Výkaz výměr:  výkop ke zvyšovací ČS splaškových vod (výkres II.A.1.2.SO304.26)

 3,87*(1,00*2,55+1,20*2,55/2*2)
21,711; výměra položky 21,711

4. 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 189,0 284,87 53 840,43 – – – –
Výkaz výměr:  "čerpací jímka" (9,50+5,50)*7,00*1,80

189; výměra položky 189,000

5. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 105,356 59,69 6 288,70 – – – –
Výkaz výměr:  (21,711+189)*0,50

105,356; výměra položky 105,356

6. 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 13,05 1 071,67 13 985,29 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí nerez DN200" 26,10*0,50*1,00

13,05; výměra položky 13,050

7. 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 6,525 362,20 2 363,36 – – – –
Výkaz výměr:  13,05*0,50

6,525; výměra položky 6,525

8. 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 39,0 1 105,85 43 128,15 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí žebrované DN300" 13,00*1,00*3,00

39; výměra položky 39,000

9. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 19,5 80,44 1 568,58 – – – –
Výkaz výměr:  39*0,50

19,5; výměra položky 19,500

10. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 78,0 119,38 9 311,64 0,00085 0,1 – –
Výkaz výměr:  "potrubí žebrované DN300" 13,00*2*3,00

78; výměra položky 78,000

11. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 78,0 115,31 8 994,18 – – – –

12. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 60,711 162,78 9 882,54 – – – –
Výkaz výměr:  "rýhy" 39

 "jámy do 100m3" 21,711
60,711; výměra položky 60,711

13. 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 58,41 332,35 19 412,56 – – – –
Výkaz výměr:  "jámy do 1000m3" 189*0,24

 "rýhy" 13,05
58,41; výměra položky 58,410

14. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 189,727 88,17 16 728,23 – – – –
Výkaz výměr:  "výkop" 189+13,05+39

 "zásyp" -51,323
189,727; výměra položky 189,727

15. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 51,323 195,34 10 025,43 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí žebrované DN300" 13,00*1,00*(3,00-0,15-0,65)

 "potrubí nerez DN200" 26,10*0,50*(1,00-0,15-0,55)
 výkop ke zvyšovací ČS splaškových vod (výkres II.A.1.2.SO304.26)
 3,87*(1,00*2,55+1,20*2,55/2*2-1,10*0,15-1,30*0,45)
51,323; výměra položky 51,323

16. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 6,397 610,44 3 904,98 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí nerez DN200" 26,10*0,50*0,15

 "potrubí nerez DN250" 3,00*0,50*0,15
 "potrubí žebrované DN300" 13,00*1,00*0,15
 "potrubí ke zvyšovací ČS splaškových vod" 3,87*1,30*0,45
6,397; výměra položky 6,397

17. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 10,683 617,22 6 593,76 – – – –
Výkaz výměr:  6,397*1,67

10,683; výměra položky 10,683

002: Zakládání 3 909,86 6,24 –

002.: Zakládání 3 909,86 6,24 –
18. 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 2,888 1 353,83 3 909,86 2,16000 6,2 – –

Výkaz výměr:  "čerpací jímka" 3,80*3,80*0,20
2,888; výměra položky 2,888

003: Svislé a kompletní konstrukce 421 447,44 75,19 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 421 447,44 75,19 –
19. 380316232 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 

do 300 mm
m3 1,575 4 797,74 7 556,44 2,50480 3,9 – –

Výkaz výměr:  čerpací jímka
 "strop" (2,70*2,70-0,60*0,60-0,60*1,05)*0,25
1,575; výměra položky 1,575

20. 380316233 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
nad 300 mm

m3 26,303 4 710,24 123 893,44 2,51258 66,1 – –

Výkaz výměr:  čerpací jímka (dle výkresu II.A.2.2.SO304.09)
 "dno" 3,10*3,10*0,35
 "stěny" (2,70+2,00)*2*5,60*0,35
 pod nádrž Prefloc (dle výkresů II.A.1.2.SO304.10, 11)
 4,30*3,00*0,35
26,303; výměra položky 26,303

21. 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
zřízení

m2 122,73 839,70 103 056,38 0,00432 0,5 – –

Výkaz výměr:  čerpací jímka
 "dno" 3,10*4*0,35
 "stěny" (2,70+2,00)*2*5,60*2
 "strop" 2,00*2,00+0,60*4*0,25+(0,60+0,80)*2*0,25+2,70*4*0,25
 pod nádrž Prefloc
 (4,30+3,00)*2*0,35
122,73; výměra položky 122,730

22. 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
odstranění

m2 122,73 196,70 24 140,99 – – – –

23. 380356221 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených 
zřízení

m2 1,099 1 159,09 1 273,84 0,01177 0,0 – –

Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO304.03)
 "P1" 3,14*0,25*0,35*3
 "P2" 3,14*0,25*0,35*1
1,099; výměra položky 1,099

24. 380356222 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených 
odstranění

m2 1,099 189,64 208,41 – – – –

25. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 4,158 38 797,00 161 317,93 1,10951 4,6 – –
Výkaz výměr:  čerpací jímka

 dle výkresu II.A2.2.SO304.09
 4157,90*0,001
4,158; výměra položky 4,158

004: Vodorovné konstrukce 14 443,50 0,07 –

004.: Vodorovné konstrukce 14 443,50 0,07 –
26. 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,065 24 417,69 1 587,15 0,01709 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  čerpací jímka
 dle výkresu II.A2.2.SO304.09
 64,50*0,001
0,065; výměra položky 0,065

27. 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,065 30 861,25 2 005,98 1,00000 0,1 – –

28. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,636 1 431,15 8 065,96 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí nerez DN200" 26,10*0,50*0,15

 "potrubí nerez DN250" 3,00*0,50*0,15
 "potrubí žebrované DN300" 13,00*1,00*0,15
 "potrubí ke zvyšovací ČS splaškových vod" 3,87*1,10*0,15
 "šachta DN1700" 2,40*2,40*0,15
5,636; výměra položky 5,636

29. 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,726 3 835,27 2 784,41 – – – –
Výkaz výměr:  "šachta DN1700" 2,20*2,20*0,15

0,726; výměra položky 0,726

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 6 749,20 2,61 –

0063.: Podlahy a podlahové konstrukce 6 749,20 2,61 –
30. 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 1,156 5 290,50 6 115,82 2,25634 2,6 – –

Výkaz výměr:  "čerpací jímka" 3,40*3,40*0,10
1,156; výměra položky 1,156

31. 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 1,156 547,91 633,38 – – – –
Výkaz výměr:  "čerpací jímka" 3,40*3,40*0,10

1,156; výměra položky 1,156

008: Trubní vedení 985 557,37 12,96 0,07

008.: Trubní vedení 985 557,37 12,96 0,07
32. 899914112 Montáž nerezového potrubí DN200 m 35,1 1 989,23 69 821,97 0,00052 0,0 – –

Výkaz výměr:  potrubí pro vyčerpání aktivace (výkres II.A.1.2.SO304.03)
 26,10+1,00*9
35,1; výměra položky 35,100

33. 55261309200 nerezové potrubí (jakost 1.4404) DN 200 tl. stěny 3 mm m 26,1 4 668,87 121 857,51 0,01550 0,4 – –

34. 5526130920090 nerezové koleno (jakost 1.4404) DN 200, 90°, tl. stěny 3 mm ks 5,0 4 796,72 23 983,60 0,00700 0,0 – –

35. 5526130920045 nerezové koleno (jakost 1.4404) DN 200, 45°, tl. stěny 3 mm ks 4,0 4 796,72 19 186,88 0,00350 0,0 – –

36. 55261309200pr nerezová příruba (jakost 1.4404) DN 200 ks 4,0 7 327,34 29 309,36 0,00200 0,0 – –

37. 899914113 Montáž nerezového potrubí DN250 m 6,0 2 407,18 14 443,08 0,00058 0,0 – –
Výkaz výměr:  3,00+1,00*3

6; výměra položky 6,000

38. 55261309250 nerezové potrubí (jakost 1.4404) DN 250 tl. stěny 3 mm m 3,0 20 772,27 62 316,81 0,01900 0,1 – –

39. 5526130925045 nerezové koleno (jakost 1.4404) DN 250, 45°, tl. stěny 3 mm ks 3,0 10 379,96 31 139,88 0,00500 0,0 – –

40. 55261309250pr nerezová příruba (jakost 1.4404) DN 250 ks 3,0 9 628,71 28 886,13 0,00400 0,0 – –

41. 871375201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 
315 x 28,6 mm

m 23,7 333,98 7 915,33 – – – –

Výkaz výměr:  potrubí odtoku z nádrží biologie ČKV (výkres II.A.1.2.SO304.12)
 16,00+3,50+4,20
23,7; výměra položky 23,700

42. 28613404 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 315 x 28,6 mm m 24,056 3 999,08 96 201,87 0,02590 0,6 – –

Výkaz výměr:  23,70*1,015
24,056; výměra položky 24,056

43. 877375201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 315 kus 11,0 787,13 8 658,43 – – – –

44. 28615984 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 315 kus 3,0 4 678,70 14 036,10 0,00875 0,0 – –

45. 287616406 W45 d315, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro ks 3,0 32 556,92 97 670,76 0,03600 0,1 – –

46. 2876161431 W15 d315, PE100, SDR11, koleno 15°, elektro ks 1,0 20 551,56 20 551,56 0,02000 0,0 – –

47. 287472531117 BEFL d315/DN250, PE100, SDR17, PN10, lemový nákružek s integrovanou přírubou ks 3,0 50 837,64 152 512,92 0,01680 0,1 – –

48. 287614614 T-kus d315, PE100, SDR11, elektro ks 1,0 39 034,39 39 034,39 0,05600 0,1 – –

49. 871370530 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 16 z polypropylenu DN 300 m 13,0 263,17 3 421,21 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  potrubí odtoku do RO (výkres II.A.1.2.SO304.12)

 13,00
13; výměra položky 13,000

50. 28614129 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 3m m 13,195 1 356,54 17 899,55 0,00713 0,1 – –
Výkaz výměr:  13,00*1,015

13,195; výměra položky 13,195

51. 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,713 3 607,04 13 392,94 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí nerez DN200" 26,10*0,50*0,25

 "potrubí nerez DN250" 3,00*0,50*0,30
3,713; výměra položky 3,713

52. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 14,85 454,17 6 744,42 0,00402 0,1 – –
Výkaz výměr:  "potrubí nerez DN200" 26,10*0,25*2

 "potrubí nerez DN250" 3,00*0,30*2
14,85; výměra položky 14,850

53. 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 26,1 27,13 708,09 – – – –

54. 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 16,0 35,27 564,32 – – – –
Výkaz výměr:  3,00+13,00

16; výměra položky 16,000

55. 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 42,1 43,41 1 827,56 – – – –
Výkaz výměr:  26,10+16,00

42,1; výměra položky 42,100

56. 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 42,1 16,28 685,39 0,00009 0,0 – –
Výkaz výměr:  "potrubí nerez DN200" 26,10

 "potrubí nerez DN250" 3,00
 "potrubí žebrované DN300" 13,00
42,1; výměra položky 42,100

57. 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. 
C 25/30

kus 1,0 22 789,85 22 789,85 2,25689 2,3 – –

Výkaz výměr:  "šachta Š8" 1
1; výměra položky 1,000

58. 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 4,0 1 193,75 4 775,00 0,03573 0,1 – –

59. 592240521 šachtové dno pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 170 x 185 x 15 cm kus 1,0 36 083,92 36 083,92 5,80000 5,8 – –

60. 592243751 deska betonová šachetní přechodová 170 x 100 x 50 cm (vnější průměr 200cm, vnitřní 
průměr 100cm)

kus 1,0 9 834,90 9 834,90 1,10000 1,1 – –

61. 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 1,0 2 373,94 2 373,94 1,01300 1,0 – –

62. 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,0 813,92 813,92 0,25400 0,3 – –

63. 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm kus 1,0 3 961,09 3 961,09 0,44900 0,4 – –

64. 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 1,0 643,13 643,13 0,00936 0,0 – –

65. 55241010 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací kus 1,0 5 772,07 5 772,07 0,04600 0,0 – –
Výkaz výměr:  "šachta Š8" 1

1; výměra položky 1,000

66. 899311111 Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg kus 2,0 411,98 823,96 0,00468 0,0 – –

67. 552410111 poklop ocelový třída B 125, čtvercový 60x60cm, vč.rámu kus 1,0 3 438,82 3 438,82 0,02000 0,0 – –
Výkaz výměr:  "čerpací jímka" 1

1; výměra položky 1,000

68. 552410112 poklop ocelový třída B 125, 60x105cm, vč.rámu kus 1,0 5 460,07 5 460,07 0,03000 0,0 – –
Výkaz výměr:  "čerpací jímka" 1

1; výměra položky 1,000

69. 899501411 Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu kus 17,0 353,92 6 016,64 0,01298 0,2 0,00400 0,1
Výkaz výměr:  "čerpací jímka" 17

17; výměra položky 17,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 090 062,65 0,58 5,40

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 090 062,65 0,58 5,40
70. 931976111 Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky jednoduché m2 19,22 510,40 9 809,89 0,00590 0,1 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  "čerpací jímka" 3,10*3,10*2
19,22; výměra položky 19,220

71. 933901112 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže nad 1000 m3 m3 5 392,4 82,75 446 221,10 – – – –
Výkaz výměr:  "dle TZ" 

181,50*2+99,00*2+445,50*2+1075,80*2+160,10+326,70+1070,90+150,20+80,90

5392,4; výměra položky 5 392,400

72. 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 5 392,4 5,43 29 280,73 – – – –

73. 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 10,8 772,89 8 347,21 0,00885 0,1 – –
Výkaz výměr:  "čerpací jímka" 2,70*4

10,8; výměra položky 10,800

74. 56284699 plech těsnící s nožičkou a oboustranným bitumenem do pracovních spar betonových 
konstrukcí š 160mm

m 11,34 947,88 10 748,96 0,00192 0,0 – –

Výkaz výměr:  10,80*1,05
11,34; výměra položky 11,340

75. 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 10,8 802,05 8 662,14 0,00137 0,0 – –
Výkaz výměr:  styk stěny/strop

 "čerpací jímka" 2,70*4
10,8; výměra položky 10,800

76. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 680,0 94,96 64 572,80 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.2.2.SO304.8
 "dílec D3" 4*25
 "dílec D4" 6*4
 "dílec D5" 4*2
 "dílec D6" 2*6
 "dílec D19" 4*30
 "dílec D26" 2*30
 "dílec D27" 4*20
 "dílec D29" 4*8
 "dílec D30" 4*44
 "dílec D32" 4*2
 "dílec D33" 4*2
 "dílec D39" 4*7
 "dílec D40" 4*2
 "dílec D42" 4*2
 "dílec D43" 4*2
680; výměra položky 680,000

77. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 680,0 143,02 97 253,60 0,00020 0,1 – –

78. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 68,0 145,15 9 870,20 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.2.2.SO304.8
 "dílec D1" 4*13
 "dílec D2" 2*2
 "dílec D6" 2*6
68; výměra položky 68,000

79. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 68,0 239,91 16 313,88 0,00027 0,0 – –

80. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 1 219,21 54,26 66 154,33 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  "stávající nádrže" 57,60*21,00

 "čerp.jímka" 3,10*3,10
1219,21; výměra položky 1 219,210

81. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 1 219,21 32,56 39 697,48 – – – –
Výkaz výměr:  "stávající nádrže" 57,60*21,00

 "čerp.jímka" 3,10*3,10
1219,21; výměra položky 1 219,210

82. 976061111 Vybourání dřevěných madel a zábradlí m 250,0 77,32 19 330,00 – – 0,01600 4,0
Výkaz výměr:  "stávající provizorní dřevěné lávky na koruně aktivačních nádrží a na 

armaturní komoře" 125,00*2

250; výměra položky 250,000

83. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 1,0 3 933,96 3 933,96 0,00309 0,0 0,12600 0,1
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO304.26)

 "P9" 0,30*3   "želbet stěny
 "P9" 0,10*1   "stávající záporové pažení
1; výměra položky 1,000

84. 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 1,8 4 747,88 8 546,18 0,00363 0,0 0,19600 0,4
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO304.03)

 "P3" 0,60*3
1,8; výměra položky 1,800

85. 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 1,8 5 561,81 10 011,26 0,00417 0,0 0,28300 0,5
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO304.03)

 "P4" 0,60*3
1,8; výměra položky 1,800

86. 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,3 6 104,42 1 831,33 0,00477 0,0 0,38400 0,1
Výkaz výměr:  šachta Š8 (výkres II.A.1.2.SO304.12)

 0,15*2
0,3; výměra položky 0,300

87. 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 4,067 506,12 2 058,39 0,00158 0,0 – –
Výkaz výměr:  nátěr jádrových vrtů

 "D200mm" 3,14*0,20*1,00
 "D250mm" 3,14*0,25*1,80
 "D300mm" 3,14*0,30*1,80
 "D350mm" 3,14*0,35*0,30
4,067; výměra položky 4,067

88. 977211115 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm m 4,8 5 811,41 27 894,77 0,00071 0,0 – –
Výkaz výměr:  výřezy v horním líci stávající nádrže (výkres II.A.1.2.SO304.04)

 0,60*2*4   "4 řezy/1 výřez
4,8; výměra položky 4,800

89. 971052361 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm kus 2,0 2 211,16 4 422,32 – – 0,13900 0,3
Výkaz výměr:  výřezy v horním líci stávající nádrže (výkres II.A.1.2.SO304.04)

 "dobourání po odřezání" 2
2; výměra položky 2,000

90. 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,24 2 228,79 534,91 – – 0,06600 0,0
Výkaz výměr:  výřezy v horním líci stávající nádrže (výkres II.A.1.2.SO304.04)

 "po dobourání" 0,60*0,20*2
0,24; výměra položky 0,240

91. 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 32,0 320,82 10 266,24 0,00015 0,0 – –
Výkaz výměr:  segmentové těsnící prstence

 6+17+9
32; výměra položky 32,000

92. 552914150 segmentové těsnění pro potrubí DN150 kus 6,0 4 846,91 29 081,46 0,00300 0,0 – –
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO304.26)

 "P9" 3*2
6; výměra položky 6,000

93. 552914200 segmentové těsnění pro potrubí DN200 kus 17,0 6 119,34 104 028,78 0,00400 0,1 – –
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO304.03)

 "P1" 3*2
 "P2" 1*2
 "P3" 3*3
17; výměra položky 17,000

94. 552914250 segmentové těsnění pro potrubí DN250 kus 9,0 6 798,97 61 190,73 0,00500 0,0 – –
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO304.03)

 "P4" 3*3
9; výměra položky 9,000

0997: Přesun sutě 5 082,67 – –

0997.: Přesun sutě 5 082,67 – –
95. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 5,465 518,06 2 831,20 – – – –

96. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 5,465 411,98 2 251,47 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0998: Přesun hmot 59 008,37 – –

0998.: Přesun hmot 59 008,37 – –
97. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 97,751 603,66 59 008,37 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 384,11 0,07 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 10 384,11 0,07 –
98. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 139,96 35,27 4 936,39 – – – –

Výkaz výměr:  čerpací jímka
 (2,70*4*6,25)*2
 (3,10*4*0,20)*2
139,96; výměra položky 139,960

99. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,07 72 479,85 5 073,59 1,00000 0,1 – –
Výkaz výměr:  139,96*0,0005

0,07; výměra položky 0,070

100. 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,07 5 344,76 374,13 – – – –

767: Konstrukce zámečnické 5 808 172,25 48,79 –

767.: Konstrukce zámečnické 5 808 172,25 48,79 –
101. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 38 586,09 25,77 994 363,54 0,00005 1,9 – –

102. 553304-2.1 ocelová konstrukce lávky a zábradlí (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování tl.110-
130 mikronů)

kg 38 586,09 94,96 3 664 135,11 0,00100 38,6 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkresy II.A.2.2.SO304.5 až 8
 37829,50
 "spojovací materiál" 37829,50*0,02
38586,09; výměra položky 38 586,090

103. 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 7 878,15 25,77 203 019,93 0,00005 0,4 – –
Výkaz výměr:  162,75+4126,50+3588,90

7878,15; výměra položky 7 878,150

104. 553304-1.1 roštový stupeň ocelový SP 30 1200x240 (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování 
tl.110-130 - mikronů)

kg 162,75 94,96 15 454,74 0,00100 0,2 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkresy II.A.2.2.SO304.5 až 8
 "dle výkresu II.A.2.2.SO304.8" 155,00*1,05
162,75; výměra položky 162,750

105. 553304-1.2 pororošt ocelový SP 230-34/38-3 (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování tl.110-130 
mikronů)

kg 4 126,5 94,96 391 852,44 0,00100 4,1 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkresy II.A.2.2.SO304.5 až 8
 "dle výkresu II.A.2.2.SO304.8" 3930,00*1,05
4126,5; výměra položky 4 126,500

106. 553304-1.3 pororošt ocelový SP 530-34/38-3 (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování tl.110-130 
mikronů)

kg 3 588,9 94,96 340 801,94 0,00100 3,6 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkresy II.A.2.2.SO304.5 až 8
 "dle výkresu II.A.2.2.SO304.8" 3418,00*1,05
3588,9; výměra položky 3 588,900

107. 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 48,787 4 069,62 198 544,55 – – – –

781: Dokončovací práce - obklady 29 636,84 1,20 –

781.: Obklady 29 636,84 1,20 –
108. 781471211 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých průmyslových do 35 ks/m2 kladených do 

malty
m2 11,41 1 105,85 12 617,75 0,03875 0,4 – –

Výkaz výměr:  šachta Š8 (výkres II.A.1.2.SO304.12)
 3,14*0,85*0,85*1,5   "dno
 3,14*1,70*1,50   "stěny
11,41; výměra položky 11,410

109. 5975901 čedičová dlažba m2 12,551 1 288,71 16 174,60 0,06000 0,8 – –
Výkaz výměr:  11,41*1,10

12,551; výměra položky 12,551

110. 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 1,195 706,69 844,49 – – – –

SO 304_2: Armaturní komora 4 812 487,34 193,45 0,35
003: Svislé a kompletní konstrukce 412 495,99 52,89 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 412 495,99 52,89 –
1. 311234041 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 240 mm m2 24,935 1 229,43 30 655,84 0,24846 6,2 – –

Výkaz výměr:  "suterén" (2,125*2,30-0,80*2,10)*2 +2,00*2,30-0,80*2,10
 "atika" (15,00+8,10*2)*0,50
24,935; výměra položky 24,935

2. 311234101 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 400 mm m2 125,38 2 278,98 285 738,51 0,30810 38,6 – –
Výkaz výměr:  "přízemí" (15,00+7,30)*2*3,00 -(8,42)

125,38; výměra položky 125,380

3. 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 10,0 506,12 5 061,20 0,04555 0,5 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.1.2.SO304.15" 10

10; výměra položky 10,000

4. 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 25,0 577,34 14 433,50 0,05455 1,4 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.1.2.SO304.15" 25

25; výměra položky 25,000

5. 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 15,0 706,69 10 600,35 0,06355 1,0 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.1.2.SO304.15" 15

15; výměra položky 15,000

6. 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 10,0 1 055,66 10 556,60 0,08185 0,8 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.1.2.SO304.15" 10

10; výměra položky 10,000

7. 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 5,0 1 310,01 6 550,05 0,09105 0,5 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.1.2.SO304.15" 5

5; výměra položky 5,000

8. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,077 24 417,69 1 880,16 0,01954 0,0 – –
Výkaz výměr:  1,50*2*3*8,51*0,001 

0,077; výměra položky 0,077

9. 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,083 30 522,12 2 533,34 1,00000 0,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,34 kg/m

 0,077*1,08
0,083; výměra položky 0,083

10. 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,155 24 417,69 3 784,74 0,01709 0,0 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.1.2.SO304.15" 4,00*3*12,93*0,001 

0,155; výměra položky 0,155

11. 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,167 30 861,25 5 153,83 1,00000 0,2 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Hmotnost: 13,40 kg/m

 0,155*1,08
0,167; výměra položky 0,167

12. 330321310 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže m3 0,386 4 345,67 1 677,43 2,25634 0,9 – –
Výkaz výměr:  3,14*0,10*0,10*4,10*3

0,386; výměra položky 0,386

13. 332351111 Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m m2 7,724 2 007,95 15 509,41 0,00405 0,0 – –
Výkaz výměr:  3,14*0,20*4,10*3

7,724; výměra položky 7,724

14. 332351112 Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m m2 7,724 220,44 1 702,68 – – – –

15. 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,054 38 797,00 2 095,04 1,05197 0,1 – –
Výkaz výměr:  0,386*0,140

0,054; výměra položky 0,054

16. 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 16,218 812,43 13 175,99 0,11549 1,9 – –
Výkaz výměr:  (2,50+2,65+0,15)*3,06

16,218; výměra položky 16,218

17. 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 3,5 396,38 1 387,33 0,26723 0,9 – –

004: Vodorovné konstrukce 349 649,04 57,66 –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

004.: Vodorovné konstrukce 349 649,04 57,66 –
18. 411168327 Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 8,25 m OVN 50 

cm
m2 100,11 2 017,00 201 921,87 0,41391 41,4 – –

Výkaz výměr:  14,20*(7,30-0,25)   "odpočet ztužujícího žebra
100,11; výměra položky 100,110

19. 411168550 Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 29 cm osová vzdálenost nosníků 50 
cm dl do - 8,25 m

m2 3,55 2 343,00 8 317,65 0,52499 1,9 – –

Výkaz výměr:  14,20*0,25
3,55; výměra položky 3,550

20. 417238214 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 250 do 290 mm včetně 
polystyrenu tl 100 mm

m 46,2 372,91 17 228,44 0,02253 1,0 – –

Výkaz výměr:  (15,00+8,10)*2
46,2; výměra položky 46,200

21. 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,448 3 999,08 17 787,91 2,45340 10,9 – –
Výkaz výměr:  (15,00+8,10)*0,24*0,29

 "dobetonování zazubení nosných želbet stěn" 14,20*0,20*0,50*2
4,448; výměra položky 4,448

22. 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,2 657,92 9 342,46 0,00519 0,1 – –
Výkaz výměr:  "dobetonování zazubení nosných želbet stěn" 14,20*0,50*2

14,2; výměra položky 14,200

23. 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,2 142,44 2 022,65 – – – –

24. 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,519 38 797,00 20 135,64 1,05256 0,5 – –
Výkaz výměr:  5,185*0,100

0,519; výměra položky 0,519

25. 411354224 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech lesklý tl 0,88 mm m2 114,0 492,97 56 198,58 0,01297 1,5 – –

Výkaz výměr:  "dle výkresu II.A.2.2.SO304.04a" 114,00
114; výměra položky 114,000

26. 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší t 0,279 24 417,69 6 812,54 0,01221 0,0 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.1.2.SO304.15" 7,70*36,20*0,001

0,279; výměra položky 0,279

27. 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 0,301 32 828,23 9 881,30 1,00000 0,3 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Hmotnost: 36,20 kg/m

 0,279*1,08
0,301; výměra položky 0,301

0061: Úprava povrchů vnitřních 204 835,53 8,70 –

0061.: Úprava povrchů vnitřních 204 835,53 8,70 –
28. 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 108,0 474,79 51 277,32 0,01838 2,0 – –

Výkaz výměr:  "přízemí" 108,00
108; výměra položky 108,000

29. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 365,154 420,53 153 558,21 0,01838 6,7 – –
Výkaz výměr:  suterén

 (14,20+7,30)*2*4,58
 "volný prostor pro schodiště (tl.stropu 17cm)" 
(3,745+2,15+2,20)*2*0,17

 "vnější  strany zazdívek do TSKK+SO305" 2,125*2,30*2 +2,00*2,30
 "výplně otvorů" -0,80*2,10*6
 "ostění výplní otvorů" (1,00+2,20*2)*0,15*3
 přízemí
 (14,20+7,30+2,50+2,65)*2*3,06
 "výplně otvorů" -
(1,80*0,60*3+1,81*2,16+0,90*2,11+3,60*0,60+0,80*1,97*2)

 "ostění" 10,00
365,154; výměra položky 365,154

0062: Úprava povrchů vnějších 120 157,07 3,76 –

0062.: Úprava povrchů vnějších 120 157,07 3,76 –
30. 622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 138,681 434,09 60 200,04 0,00268 0,4 – –

Výkaz výměr:  8,10*3,70
 8,10*3,20
 15,00*3,70
 15,00*2,40
 "výplně otvorů" -(1,80*0,60*3+1,81*2,16+0,90*2,11+3,60*0,60)
 "ostění" 2,50
138,681; výměra položky 138,681

31. 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 6,24 787,13 4 911,69 0,00628 0,0 – –

Výkaz výměr:  "sokl" (15,00+8,10*2)*0,20
6,24; výměra položky 6,240

32. 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 144,921 379,83 55 045,34 0,02310 3,3 – –
Výkaz výměr:  138,681+6,24

144,921; výměra položky 144,921

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 330 160,36 52,05 –

0063.: Podlahy a podlahové konstrukce 330 160,36 52,05 –
33. 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,038 5 399,02 205,16 2,45329 0,1 – –

Výkaz výměr:  suterén
 "obetonování sloupů" 0,40*0,40*0,08*3
0,038; výměra položky 0,038

34. 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 10,242 5 290,50 54 185,30 2,45329 25,1 – –

Výkaz výměr:  strop trapéz
 (14,20*7,30-1,85*2,15-3,745*2,20)*(0,09/2+0,067)
10,242; výměra položky 10,242

35. 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,563 6 511,38 3 665,91 2,45329 1,4 – –

Výkaz výměr:  přízemí
 "zvýšený sokl" 1,50*1,50*0,25
0,563; výměra položky 0,563

36. 631342122 Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 14,011 9 332,98 130 764,38 0,50500 7,1 – –

Výkaz výměr:  střecha
 14,37*7,80*(0,05+0,20)/2
14,011; výměra položky 14,011

37. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,038 1 105,85 42,02 – – – –
Výkaz výměr:  suterén

 "obetonování sloupů" 0,40*0,40*0,08*3
0,038; výměra položky 0,038

38. 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 24,253 547,91 13 288,46 – – – –
Výkaz výměr:  strop trapéz

 (14,20*7,30-1,85*2,15-3,745*2,20)*(0,09/2+0,067)
 střecha
 14,37*7,80*(0,05+0,20)/2
24,253; výměra položky 24,253

39. 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 0,563 272,94 153,67 – – – –
Výkaz výměr:  přízemí

 "zvýšený sokl" 1,50*1,50*0,25
0,563; výměra položky 0,563

40. 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 10,242 169,70 1 738,07 – – – –

Výkaz výměr:  strop trapéz
 (14,20*7,30-1,85*2,15-3,745*2,20)*(0,09/2+0,067)
10,242; výměra položky 10,242

41. 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,271 38 797,00 10 513,99 1,04143 0,3 – –
Výkaz výměr:  strop trapéz



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "dle výkresu II.A.2.2.SO304.04a" 271,30*0,001
0,271; výměra položky 0,271

42. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,167 38 797,00 45 276,10 1,06277 1,2 – –
Výkaz výměr:  strop trapéz

 "dle výkresu II.A.2.2.SO304.04a" 614,50*0,001
 suterén síť 100/100/6mm
 (14,20*7,30)*1,2*4,44*0,001
1,167; výměra položky 1,167

43. 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,505 522,27 1 308,29 0,01352 0,0 – –
Výkaz výměr:  suterén

 "obetonování sloupů" 0,40*3*0,08*3
 přízemí
 "zvýšený sokl" 1,50*4*0,25
 střecha
 14,34*0,05
2,505; výměra položky 2,505

44. 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,505 89,53 224,27 – – – –

45. 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 112,5 210,13 23 639,63 0,04468 5,0 – –
Výkaz výměr:  "přízemí" 4,50+108,00

112,5; výměra položky 112,500

46. 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 103,66 342,25 35 477,64 0,11170 11,6 – –
Výkaz výměr:  "suterén" 14,20*7,30

103,66; výměra položky 103,660

47. 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 216,16 44,77 9 677,48 0,00100 0,2 – –
Výkaz výměr:  112,50+103,66

216,16; výměra položky 216,160

0064: Osazování výplní otvorů 46 042,27 0,29 –

0064.: Osazování výplní otvorů 46 042,27 0,29 –
48. 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 5,0 3 309,95 16 549,75 0,01698 0,1 – –

49. 55331156 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P kus 1,0 2 482,47 2 482,47 0,01370 0,0 – –
Výkaz výměr:  "D4" 1

1; výměra položky 1,000

50. 553311561 zárubeň ocelová 80/210cm kus 3,0 2 482,47 7 447,41 0,01500 0,0 – –
Výkaz výměr:  "D3" 3

3; výměra položky 3,000

51. 553311562 zárubeň ocelová 100/211cm kus 1,0 3 052,21 3 052,21 0,01800 0,0 – –
Výkaz výměr:  "D2" 1

1; výměra položky 1,000

52. 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 3,0 3 902,76 11 708,28 0,03373 0,1 – –

53. 553311563 zárubeň ocelová 180/211cm kus 1,0 4 802,15 4 802,15 0,02500 0,0 – –
Výkaz výměr:  "D1" 1

1; výměra položky 1,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 712,69 0,10 0,35

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 712,69 0,10 0,35
54. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 

v do 10 m
m2 234,0 56,97 13 330,98 – – – –

Výkaz výměr:  "pro vnější nátěr" (17,00+9,00)*2*4,50
234; výměra položky 234,000

55. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 7 020,0 1,63 11 442,60 – – – –

Výkaz výměr:  234,00*30
7020; výměra položky 7 020,000

56. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m

m2 234,0 36,63 8 571,42 – – – –

57. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 155,86 122,09 19 028,95 0,00013 0,0 – –

Výkaz výměr:  "přízemí" 14,20*7,30
 "fasáda" (17,00+9,10)*2*1,00
155,86; výměra položky 155,860

58. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 103,66 165,50 17 155,73 0,00021 0,0 – –

Výkaz výměr:  "suterén" 14,20*7,30
103,66; výměra položky 103,660

59. 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 243,0 99,84 24 261,12 0,00004 0,0 – –
Výkaz výměr:  vyčištění po dokončení stavebních prací

 "suterén" 15,00*8,10
 "přízemí" 15,00*8,10
243; výměra položky 243,000

60. 952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 121,5 51,55 6 263,33 – – – –
Výkaz výměr:  vyčištění stávajícího objektu před započetím stavebních prací

 "suterén" 15,00*8,10
121,5; výměra položky 121,500

61. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 70,0 145,15 10 160,50 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  ocel.kce stropu nad suterénem - přesné provedení viz výkres 
II.A.2.2.SO304.04a

 "dílec D1" 4*3
 "dílec D8" 4*1
 obslužná lávka - přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.20
 16
 zastřešení vstupu - přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.21

 14+14
 točité schodiště
 10
70; výměra položky 70,000

62. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 70,0 239,91 16 793,70 0,00027 0,0 – –

63. 977151211 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 0,17 2 848,73 484,28 0,00041 0,0 0,00400 0,0
Výkaz výměr:  "prostupy strop" 0,17*1

0,17; výměra položky 0,170

64. 977151212 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů m 0,51 2 848,73 1 452,85 0,00079 0,0 0,00500 0,0
Výkaz výměr:  "prostupy strop" 0,17*3

0,51; výměra položky 0,510

65. 977151216 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 0,51 3 052,21 1 556,63 0,00097 0,0 0,02000 0,0
Výkaz výměr:  "prostupy strop" 0,17*3

0,51; výměra položky 0,510

66. 977151225 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,1 5 900,94 590,09 0,00340 0,0 0,12600 0,0

Výkaz výměr:  "prostupy stropní trapéz.plech (výkres II.A.2.2.SO304.04a)" 0,05*2

0,1; výměra položky 0,100

67. 977151226 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 0,2 6 104,42 1 220,88 0,00363 0,0 0,15900 0,0

Výkaz výměr:  "prostupy stropní trapéz.plech (výkres II.A.2.2.SO304.04a)" 0,05*4

0,2; výměra položky 0,200

68. 977151228 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,6 8 342,71 5 005,63 0,00434 0,0 0,28300 0,2

Výkaz výměr:  "prostupy stropní trapéz.plech (výkres II.A.2.2.SO304.04a)" 0,05*12

0,6; výměra položky 0,600

69. 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 4,0 2 238,29 8 953,16 0,00096 0,0 0,03100 0,1
Výkaz výměr:  "prostupy zdivo" 0,40*10

4; výměra položky 4,000

70. 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 1,364 406,96 555,09 0,00158 0,0 – –
Výkaz výměr:  nátěr jádrových vrtů



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "D35mm" 3,14*0,035*0,17
 "D40mm" 3,14*0,04*0,51
 "D80mm" 3,14*0,80*0,51
1,364; výměra položky 1,364

71. 871315211 Chráničky-potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 0,4 427,04 170,82 0,00274 0,0 – –
Výkaz výměr:  "prostupy stropní trapéz.plech (výkres II.A.2.2.SO304.04a)" 0,20*2

0,4; výměra položky 0,400

72. 871355211 Chráničky-potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 m 0,8 634,86 507,89 0,00428 0,0 – –
Výkaz výměr:  "prostupy stropní trapéz.plech (výkres II.A.2.2.SO304.04a)" 0,20*4

0,8; výměra položky 0,800

73. 871365211 Chráničky-potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 250 m 2,4 919,60 2 207,04 0,00726 0,0 – –
Výkaz výměr:  "prostupy stropní trapéz.plech (výkres II.A.2.2.SO304.04a)" 0,20*12

2,4; výměra položky 2,400

0997: Přesun sutě 83,09 – –

0997.: Přesun sutě 83,09 – –
74. 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 

mechanizace
t 0,352 115,31 40,59 – – – –

75. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,352 120,73 42,50 – – – –

0998: Přesun hmot 105 912,75 – –

0998.: Přesun hmot 105 912,75 – –
76. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 175,451 603,66 105 912,75 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 70 506,04 0,47 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 70 506,04 0,47 –
77. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 170,513 35,27 6 013,99 – – – –

Výkaz výměr:  5,30*8,10 +5,30*15,00 +5,30*8,10 + 3,35*0,90 +(4,75*0,90)/2
170,513; výměra položky 170,513

78. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,077 72 479,85 5 580,95 1,00000 0,1 – –
Výkaz výměr:  170,513*0,00045

0,077; výměra položky 0,077

79. 711493111R Hydroizolační stěrka dvouvrstvá, SikaTop Seal-107, spotřeba 3,5kg/m2 (dodávka+montáž) m2 112,5 518,06 58 281,75 0,00350 0,4 – –

Výkaz výměr:  "přízemí" 4,50+108,00
112,5; výměra položky 112,500

80. 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,471 1 336,19 629,35 – – – –

712: Povlakové krytiny 292 582,42 2,76 –

712.: Povlakové krytiny 292 582,42 2,76 –
81. 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 131,99 35,27 4 655,29 – – – –

Výkaz výměr:  15,00*8,10
 (14,37+7,80*2)*0,35
131,99; výměra položky 131,990

82. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,046 72 479,85 3 334,07 1,00000 0,0 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 131,99*0,00035
0,046; výměra položky 0,046

83. 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 131,99 276,73 36 525,59 0,00088 0,1 – –
Výkaz výměr:  "střecha-horní pás" 131,99

131,99; výměra položky 131,990

84. 62852259 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální 
hrubozrnný posyp

m2 151,789 335,06 50 858,42 0,00690 1,0 – –

Výkaz výměr:  131,99*1,15
151,789; výměra položky 151,789

85. 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 131,99 276,73 36 525,59 0,00088 0,1 – –
Výkaz výměr:  "střecha-parotěsná zábrana" 131,99

131,99; výměra položky 131,990

86. 628522541 asfaltový modifikovaný pás SBS (parotěsná zábrana) m2 151,789 269,95 40 975,44 0,00490 0,7 – –
Výkaz výměr:  131,99*1,15

151,789; výměra položky 151,789

87. 712363442 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm krajní pole, 
budova v do 18m

m2 131,99 356,77 47 090,07 0,00016 0,0 – –

Výkaz výměr:  "střecha-separační vrstva" 131,99
131,99; výměra položky 131,990

88. 628526731 asfaltový modifikovaný pás SBS (separační vrstva) m2 151,789 325,57 49 417,94 0,00440 0,7 – –
Výkaz výměr:  131,99*1,15

151,789; výměra položky 151,789

89. 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 2,758 8 411,89 23 199,99 – – – –

713: Izolace tepelné 202 783,25 2,66 –

713.: Izolace tepelné 202 783,25 2,66 –
90. 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 112,086 326,93 36 644,28 0,00204 0,2 – –

Výkaz výměr:  střecha
 14,37*7,80
112,086; výměra položky 112,086

91. 63140405 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá ?=0,038-0,039 tl 
140mm

m2 114,328 874,97 100 033,57 0,01872 2,1 – –

Výkaz výměr:  112,086*1,02
114,328; výměra položky 114,328

92. 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 14,985 313,36 4 695,70 0,00600 0,1 – –
Výkaz výměr:  atika

 (14,37+7,80*2)*0,50
14,985; výměra položky 14,985

93. 63140403 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá ?=0,038-0,039 tl 
100mm

m2 15,285 576,53 8 812,26 0,01337 0,2 – –

Výkaz výměr:  14,985*1,02
15,285; výměra položky 15,285

94. 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 2,663 19 751,20 52 597,45 – – – –

763: Konstrukce suché výstavby 993 091,79 5,49 –

763.: Konstrukce montované 993 091,79 5,49 –
95. 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 4,5 1 105,85 4 976,33 0,01292 0,1 – –

Výkaz výměr:  "přízemí-m.č.202" 4,50
4,5; výměra položky 4,500

96. 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 4,5 35,27 158,72 0,00010 0,0 – –

97. 763131541.R Podhled z desek protipožárních Promatect-H  tl.2x8mm (dodávka+montáž) m2 93,064 3 607,04 335 685,57 0,02553 2,4 – –
Výkaz výměr:  "suterén" 14,20*7,30-1,85*2,15-3,745*2,20 +(3,75+2,15+2,20)*0,20

93,064; výměra položky 93,064

98. 763164655.R Obklad kovových konstrukcí z desek protipožárních Promatect-L tl.1x20mm 
(dodávka+montáž)

m2 13,104 3 023,72 39 622,83 0,01386 0,2 – –

Výkaz výměr:  suterén
 "sloupy" 4,20*3*0,26*4
13,104; výměra položky 13,104

99. 763164657.R Obklad kovových konstrukcí z desek protipožárních Promatect-L tl.2x20mm 
(dodávka+montáž)

m2 108,832 5 609,29 610 470,25 0,02645 2,9 – –

Výkaz výměr:  suterén
 "I240" (5,69+6,84)*(0,30+0,40)*2
 "I200" (7,60*11+5,10*2+2,00+3,00*2+4,10)*(0,30*2+0,20)



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 přízemí
 "I240" 7,30*0,30*3
108,832; výměra položky 108,832

100. 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 5,495 396,38 2 178,11 – – – –

764: Konstrukce klempířské 143 941,62 0,17 –

764.: Konstrukce klempířské 143 941,62 0,17 –
101. 764246303 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 9,0 1 482,70 13 344,30 0,00151 0,0 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.1.2.SO304.24
 "K1" 9,00
9; výměra položky 9,000

102. 764244307 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 
mm

m 31,2 2 628,97 82 023,86 0,00401 0,1 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.1.2.SO304.24
 "K2" 31,20
31,2; výměra položky 31,200

103. 764245345 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn lesklého plechu rš 
do 400mm

kus 2,0 2 672,38 5 344,76 – – – –

104. 764541303 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 14,8 2 356,31 34 873,39 0,00203 0,0 – –
Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.1.2.SO304.24

 "K3" 14,80
14,8; výměra položky 14,800

105. 764548322 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm m 1,8 2 356,31 4 241,36 0,00171 0,0 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.1.2.SO304.24
 "K4" 1,80
1,8; výměra položky 1,800

106. 764541342 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 250/80 mm kus 1,0 3 194,65 3 194,65 0,00029 0,0 – –

107. 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,172 5 344,76 919,30 – – – –

766: Konstrukce truhlářské 127 951,23 0,18 –

7663: Konstrukce truhlářské - zábradlí 127 951,23 0,18 –
108. 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 4,0 4 001,79 16 007,16 – – – –

109. 611304-2.D3 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x210cm, vč.kování, požární odolnost EW 30 
DP3-C3

kus 3,0 17 656,70 52 970,10 0,02500 0,1 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24
 "D3" 2+1
3; výměra položky 3,000

110. 611304-2.D4 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197cm, vč.kování kus 1,0 12 773,17 12 773,17 0,02000 0,0 – –
Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24

 "D4" 1
1; výměra položky 1,000

111. 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 4,32 1 583,08 6 838,91 0,00027 0,0 – –

Výkaz výměr:  1,80*0,60*2
 3,60*0,60*1
4,32; výměra položky 4,320

112. 611304.2-O1 okno plastové, 1křídlové, výklopné, zasklení tepelně izol.2sklem, Uw,N=1,1W/m2K, 
180x60cm, vč.kování

kus 2,0 4 602,73 9 205,46 0,02000 0,0 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24
 "O1" 2
2; výměra položky 2,000

113. 611304.2-O2 okno plastové, 1křídlové, výklopné, zasklení tepelně izol.2sklem, Uw,N=1,1W/m2K, 
360x60cm, vč.kování

kus 1,0 9 535,11 9 535,11 0,04000 0,0 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24
 "O2" 1
1; výměra položky 1,000

114. 766811111.R Kuchyňská linka dl.180cm (dodávka+montáž) kus 1,0 20 551,56 20 551,56 – – – –

115. 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,176 396,38 69,76 – – – –

767: Konstrukce zámečnické 1 137 540,54 6,00 –

767.: Konstrukce zámečnické 1 137 540,54 6,00 –
116. 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,0 5 561,81 5 561,81 – – – –

117. 553304-2.D2 dveře plechové vnější hladké plné s vloženou tepelnou izolací, 1křídlové 100x211cm, 
vč.kování

kus 1,0 23 247,00 23 247,00 0,10000 0,1 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24
 "D2" 1
1; výměra položky 1,000

118. 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,0 6 647,04 6 647,04 – – – –

119. 553304-2.D1 dveře plechové vnější hladké plné s vloženou tepelnou izolací, 2křídlové 180x211cm, 
vč.kování

kus 1,0 39 440,00 39 440,00 0,15000 0,2 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24
 "D1" 1
1; výměra položky 1,000

120. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 3 671,898 25,77 94 624,81 0,00005 0,2 – –

121. 553304-2.1 ocelová nosná konstrukce stropu nad suterénem (dodávka materiálu+výroba+žárové 
pozinkování - tl.110-130 mikronů)

kg 3 671,898 94,96 348 683,43 0,00100 3,7 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.2.2.SO304.04a
 4735,30
 "odpočet trapéz.plechu" -1135,40
 "spojovací materiál" (4735,30-1135,40)*0,02
3671,898; výměra položky 3 671,898

122. 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 18,075 24,42 441,39 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  0,723*25,00

18,075; výměra položky 18,075

123. 553304-2.Z1 mřížový rošt kompozitní, oka 30/30/35mm, vč.rámu, 85x85cm (dodávka materiálu+výroba) m2 0,723 5 426,15 3 923,11 0,02500 0,0 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24
 "Z1" 0,85*0,85*1
0,723; výměra položky 0,723

124. 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 3,48 678,27 2 360,38 – – – –

125. 553304-2.Z3 žebřík ocelový (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování tl.110-130 mikronů) kg 73,7 120,73 8 897,80 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24

 "Z3" 67,00
 "pomocný materiál" 67,00*0,10
73,7; výměra položky 73,700

126. 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 215,0 25,77 5 540,55 0,00005 0,0 – –

127. 553304-2.2 ocelová nosná konstrukce obslužné lávky u TKSS, vč.zábradlí (dodávka 
materiálu+výroba+žárové - pozinkování tl.110-130 mikronů)

kg 215,0 94,96 20 416,40 0,00100 0,2 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.20
 "lávka" 180,00
 "zábradlí" 35,00
215; výměra položky 215,000

128. 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 84,0 24,42 2 051,28 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  3,36*25,00

84; výměra položky 84,000

129. 553304-2.3 mřížový rošt kompozitní, oka 30/30mm, vč.rámu (dodávka materiálu+výroba) m2 3,36 5 426,15 18 231,86 0,02500 0,1 – –
Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.20

 3,36
3,36; výměra položky 3,360

130. 767161129 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg m 6,47 325,57 2 106,44 0,00006 0,0 – –
Výkaz výměr:  1,67+0,56+0,54+1,68+2,02

6,47; výměra položky 6,470
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131. 553304-2.4 ocelová konstrukce zábradlí (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování tl.110-130 
mikronů)

kg 90,0 172,28 15 505,20 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.19
 90,00
90; výměra položky 90,000

132. 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 310,0 32,56 10 093,60 0,00005 0,0 – –

133. 553304-2.5 ocelová nosná konstrukce zastřešení vstupu (dodávka materiálu+výroba+žárové 
pozinkování tl.110-130 - mikronů)

kg 310,0 100,38 31 117,80 0,00100 0,3 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.21
 "Z1" 130,00
 "Z2" 180,00
310; výměra položky 310,000

134. 787892323 Zasklívání podhledů s podtmelením sklem bezpečnostním tl do 12 mm m2 3,685 6 104,42 22 494,79 0,03522 0,1 – –
Výkaz výměr:  zastřešení vstupu - přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.21

 "Z1" 0,82*0,89*2
 "Z2" 1,25*0,89*2
3,685; výměra položky 3,685

135. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 900,0 54,26 48 834,00 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  "schodiště vč.zábradlí" 900,00

900; výměra položky 900,000

136. 553304-2.6 ocelová konstrukce schodiště (centrální trubka, schodišťové stupně, podesty) , vč.zábradlí 
(dodávka - materiálu+výroba)

ks 1,0 402 891,92 402 891,92 0,90000 0,9 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.22
 1
1; výměra položky 1,000

137. 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 6,003 4 069,62 24 429,93 – – – –

783: Dokončovací práce - nátěry 29 711,05 0,02 –

783.: Nátěry 29 711,05 0,02 –
138. 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 22,23 379,83 8 443,62 0,00012 0,0 – –

Výkaz výměr:  ocelové zárubně
 1,25*1+1,30*3+1,40*1+1,60*1
 ocelové dveře
 1,20*2,20*2*1+2,00*2,20*2*1
22,23; výměra položky 22,230

139. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,83 108,52 1 609,35 0,00012 0,0 – –

140. 783927151.R Krycí jednonásobný akrylátový nátěr betonové podlahy SIKAFLOOR 2530 W 
(dodávka+montáž)

m2 103,66 189,64 19 658,08 0,00017 0,0 – –

Výkaz výměr:  "suterén" 14,20*7,30
103,66; výměra položky 103,660

784: Dokončovací práce - malby a tapety 95 330,61 0,24 –

784.: Malby 95 330,61 0,24 –
141. 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 285,598 132,94 37 967,40 0,00032 0,1 – –

Výkaz výměr:  stropy
 "přízemí" 108,00+4,50
 stěny
 (14,20+7,30+2,50+2,65)*2*3,06
 "ostění" 10,00
285,598; výměra položky 285,598

142. 784211123 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 431,497 132,94 57 363,21 0,00034 0,1 – –

Výkaz výměr:  stěny
 suterén
 (14,20+7,30)*2*4,58
 "volný prostor pro schodiště (tl.stropu 17cm)" 
(3,745+2,15+2,20)*2*0,17

 "vnější  strany zazdívek do TSKK+SO305" 2,125*2,30*2 +2,00*2,30
 "ostění výplní otvorů" (1,00+2,20*2)*0,15*3
 obklady protipožární
 93,064+13,104+108,832
431,497; výměra položky 431,497

SO 304_3.3.1.: Zařízení pro vytápění staveb 140 990,44 – –
SO 304_3.3.1_D1: Dodávka - ÚT zařízení 127 650,26 – –

SO 304_3.3.1_D1: Dodávka - ÚT zařízení 127 650,26 – –
1. INT-UT-0001.R Elektrický topný ventilátor, topný výkon 2 000 / 3 000 W, včetně pomocné nosné 

konstrukce
ks 2,0 51 073,67 102 147,34 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

2. INT-UT-0002.R Prostorové čidlo teploty vzduchu, - pro 4 topné ventlátory ks 1,0 25 502,92 25 502,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

SO 304_3.3.1_D2: Montáž - ÚT zařízení 13 340,18 – –

SO 304_3.3.1_D2: Montáž - ÚT zařízení 13 340,18 – –
3. 751622111 Montáž vytápěcí cirkulační jednotky s elektrickým ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu 

do 7000 m3/h
kus 2,0 2 942,33 5 884,66 – – – –

4. INT-UT-0002.R Prostorové čidlo teploty vzduchu, - pro 4 topné ventlátory ks 1,0 2 211,16 2 211,16 – – – –

5. INT-UT-0003.R Doprava h 8,0 476,76 3 814,08 – – – –

6. INT-UT-0004.R Zaškolení obsluhy h 2,0 476,76 953,52 – – – –

7. INT-UT-0005.R Návrh provozního řádu h 1,0 476,76 476,76 – – – –

SO 304_3.3.3.: Zařízení vzduchotechniky 288 977,84 0,10 –
SO 304_3.3.3_D1: Dodávka - VZT zařízení 190 201,85 – –

SO 304_3.3.3_D1: Dodávka - VZT zařízení 190 201,85 – –
1. INT-V-0001.R Přívodní VZT jednotka , - V = 1 100 m3/h, p = 150 Pa, -včetně systému MaR a požadovaného 

- příslušenství
ks 1,0 115 305,77 115 305,77 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

2. INT-V-0002.R Pružná manžeta 500x250 ks 2,0 347,27 694,54 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

3. INT-V-0003.R Protidešťová žaluzie 500x250 ks 1,0 1 302,28 1 302,28 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

4. INT-V-0004.R Vyústka s ručně nastavitelnou regulací 525x220, průtok - V = 225 m3/h ks 4,0 1 199,18 4 796,72 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

4; výměra položky 4,000

5. INT-V-0005.R Vyústka s ručně nastavitelnou regulací 425x220, průtok - V = 200 m3/h ks 1,0 1 128,64 1 128,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000
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6. INT-V-0006.R Tlumič hluku 500x250-1000, včetně sdružujícího plechového pláště ks 1,0 2 865,01 2 865,01 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

7. INT-V-0007.R Tlumič hluku 500x250-1500, včetně sdružujícího plechového pláště ks 1,0 4 340,92 4 340,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

8. INT-V-0008.R Přechod pravoúhlý 500x250-250x250-500 ks 1,0 591,45 591,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

9. INT-V-0009.R Odbočka 250x250-250x250-250x250, r = 100 mm ks 2,0 868,18 1 736,36 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

10. INT-V-0010.R Oblouk 90o 500x250, r = 100 mm ks 1,0 712,18 712,18 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

11. INT-V-0011.R Potrubí 500x250-doměrek 560 ks 1,0 921,09 921,09 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

12. INT-V-0012.R Potrubí 250x250-2000 ks 1,0 1 199,18 1 199,18 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

13. INT-V-0013.R Potrubí 250x250-2000, vyříznout otvory pro vyústky ks 1,0 1 372,82 1 372,82 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

14. INT-V-0014.R Potrubí 250x250-1100, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit ks 1,0 694,55 694,55 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

15. INT-V-0015.R Potrubí 250x250-doměrek 950 ks 1,0 591,45 591,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

16. INT-V-0016.R Potrubí 250x250-700, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit ks 1,0 504,63 504,63 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

17. INT-V-0017.R Potrubí 250x250-600, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit ks 1,0 504,63 504,63 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

18. INT-V-0018.R Potrubí 250x250-doměrek 1500 ks 1,0 911,59 911,59 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

19. INT-V-0019.R Potrubí 250x250-doměrek 150 ks 1,0 139,72 139,72 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

20. INT-V-0020.R Regulační klapka těsná 250x250, - ruční ovládání ks 2,0 1 337,55 2 675,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

21. INT-V-0021.R Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky, minerální vlna, tl. 50 mm + Al polep m2 6,5 504,63 3 280,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

6,5; výměra položky 6,500

22. INT-V-0022.R Axiální nástěnný ventilátor, V = 900 m3/h, p = 100 Pa ks 1,0 6 945,48 6 945,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

23. INT-V-0023.R Revizní vypínač VZT zařízení 230 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 1,0 2 865,01 2 865,01 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

24. INT-V-0024.R Protidešťová plastová přetlaková žaluzie 300x300 ks 1,0 1 215,46 1 215,46 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

25. INT-V-0025.R Průchodka stěnou A270–400 - přesnou délku doměřit na stavbě ks 1,0 607,73 607,73 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

26. INT-V-0026.R Tlakové spínací čidlo včetně připojovacích hadiček ks 1,0 1 649,55 1 649,55 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

27. INT-V-0027.R Axiální nástěnný ventilátor, V = 200 m3/h, p = 65 Pa ks 1,0 4 167,29 4 167,29 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

28. INT-V-0023.R Revizní vypínač VZT zařízení 230 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 1,0 2 865,01 2 865,01 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

29. INT-V-0024.R Protidešťová plastová přetlaková žaluzie 300x300 ks 1,0 1 215,46 1 215,46 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

30. INT-V-0025.R Průchodka stěnou A270–400 - přesnou délku doměřit na stavbě ks 1,0 607,73 607,73 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

31. INT-V-0026.R Tlakové spínací čidlo včetně připojovacích hadiček ks 1,0 1 649,55 1 649,55 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

32. INT-V-0028.R Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (úchyty, upevňovací svorky, závěsy, 
montážní - pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 165,0 122,09 20 144,85 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

165; výměra položky 165,000

SO 304_3.3.3_D2: Montáž - VZT zařízení 98 775,99 0,10 –

SO 304_3.3.3_D2: Montáž - VZT zařízení 98 775,99 0,10 –
33. 751621111 Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním 

nástěnné s - výměnou vzduchu do 7 000 m3/h
kus 1,0 13 565,38 13 565,38 – – – –

34. INT-V-0002.R Pružná manžeta 500x250 ks 2,0 339,13 678,26 – – – –

35. 751398051 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, 
průřezu - do 0,150 m2

kus 3,0 217,05 651,15 – – – –

36. 751311093 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2 kus 5,0 203,48 1 017,40 – – – –

37. 751514413 Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s 
přírubou, průřezu přes - 0,070 do 0,140 m2

kus 1,0 162,78 162,78 – – – –

38. 751344121 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 kus 2,0 339,13 678,26 – – – –

39. 751514612 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, 
průřezu přes - 0,035 do 0,07 m2

kus 2,0 203,48 406,96 – – – –

40. 751510012 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 
do 0,07 m2

m 10,0 135,65 1 356,50 0,00826 0,1 – –

41. 751510013 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 
do 0,13 m2

m 1,0 135,65 135,65 0,01301 0,0 – –

42. 751111014 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 300 do 
400 mm

kus 2,0 1 085,23 2 170,46 – – – –

43. 751510043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez 
příruby, průměru - přes 200 do 300 mm

m 1,0 135,65 135,65 0,00653 0,0 – –

44. 751514113 Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 
0,140 m2

kus 1,0 162,78 162,78 – – – –

45. 751514212 Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného 
s přírubou, - průřezu přes 0,035 do 0,07 m2

kus 2,0 230,61 461,22 – – – –

46. INT-V-0021.R Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky, minerální vlna, tl. 50 mm + Al polep m2 6,5 94,96 617,24 – – – –

47. INT-V-0023.R Revizní vypínač VZT zařízení 230 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 1,0 2 441,77 2 441,77 – – – –

48. INT-V-0026.R Tlakové spínací čidlo včetně připojovacích hadiček ks 1,0 1 356,54 1 356,54 – – – –

49. INT-V-0023.R Revizní vypínač VZT zařízení 230 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 1,0 2 306,12 2 306,12 – – – –

50. INT-V-0026.R Tlakové spínací čidlo včetně připojovacích hadiček ks 1,0 1 356,54 1 356,54 – – – –

51. INT-V-0032.R Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (úchyty, upevňovací svorky, závěsy, 
montážní - pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 165,0 122,09 20 144,85 – – – –

52. INT-V-0033.R Doprava h 80,0 339,13 27 130,40 – – – –

53. INT-V-0034.R Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 3 m m2 30,0 203,48 6 104,40 – – – –

54. INT-V-0035.R Uvádění do provozu a zaregulování h 20,0 339,13 6 782,60 – – – –

55. INT-V-0036.R Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 12,0 67,83 813,96 – – – –

56. INT-V-0037.R Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu h 14,0 339,13 4 747,82 – – – –

57. INT-V-0038.R Zaškolení obsluhy h 6,0 339,13 2 034,78 – – – –

58. INT-V-0039.R Návrh provozního řádu h 4,0 339,13 1 356,52 – – – –

SO 304_3-7: Zařízení sil. elekt. a bleskosvody 545 442,26 – –
SO 304_3-7_D2: II.A.SO304.3.7 Zařízení sil. elektr. a bleskosvody 545 442,26 – –

SO 304_3-7_D2.: II.A.SO304.3.7 Zařízení sil. elektr. a bleskosvody 545 442,26 – –
1. SO304-3-7.1 Montáž: Spínač jednopólový - č.1 ks 2,0 302,92 605,84 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO304-1.1

2; výměra položky 2,000

2. SO304-3-7.2 Spínač jednopólový - č.1 ks 2,0 143,39 286,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.1

2; výměra položky 2,000

3. SO304-3-7.3 Montáž: Přepínač sériový - č.5 ks 1,0 302,92 302,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.2

1; výměra položky 1,000

4. SO304-3-7.4 Přepínač sériový - č.5 ks 1,0 188,15 188,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.2

1; výměra položky 1,000

5. SO304-3-7.5 Montáž: Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 4,0 302,92 1 211,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.3

4; výměra položky 4,000

6. SO304-3-7.6 Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 2,0 171,47 342,94 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.3

2; výměra položky 2,000

7. SO304-3-7.7 Montáž: Zásuvka 230V/16A - typ 1 ks 2,0 354,33 708,66 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.4

2; výměra položky 2,000

8. SO304-3-7.8 Zásuvka 230V/16A - typ 1 ks 2,0 144,61 289,22 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.4

2; výměra položky 2,000

9. SO304-3-7.9 Montáž: Zásuvka 400V/16A 5p - typ 2 ks 2,0 436,40 872,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.5

2; výměra položky 2,000

10. SO304-3-7.10 Zásuvka 400V/16A 5p - typ 2 ks 2,0 140,67 281,34 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.5

2; výměra položky 2,000

11. SO304-3-7.11 Montáž: Zásuvka 400V/32A 5p - typ 3 ks 1,0 641,78 641,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.6

1; výměra položky 1,000

12. SO304-3-7.12 Zásuvka 400V/32A 5p - typ 3 ks 1,0 167,67 167,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.6

1; výměra položky 1,000

13. SO304-3-7.13 Montáž: Krabice rozbočovací ks 10,0 333,84 3 338,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.7

10; výměra položky 10,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

14. SO304-3-7.14 Krabice rozbočovací ks 10,0 79,22 792,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.7

10; výměra položky 10,000

15. SO304-3-7.15 Montáž: Svítidlo - typ 1 ks 10,0 862,62 8 626,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.8

10; výměra položky 10,000

16. SO304-3-7.16 Svítidlo - typ 1 ks 10,0 1 570,60 15 706,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.8

10; výměra položky 10,000

17. SO304-3-7.17 Montáž: Svítidlo - s nouzovým modulem ks 7,0 862,62 6 038,34 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.9

7; výměra položky 7,000

18. SO304-3-7.18 Svítidlo - s nouzovým modulem ks 7,0 4 106,24 28 743,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.9

7; výměra položky 7,000

19. SO304-3-7.19 Montáž: Svítidlo - typ 2 ks 1,0 862,62 862,62 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.10

1; výměra položky 1,000

20. SO304-3-7.20 Svítidlo - typ 2 ks 1,0 1 403,47 1 403,47 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.10

1; výměra položky 1,000

21. SO304-3-7.21 Montáž: Nouzové svítidlo s piktogramem ks 2,0 862,62 1 725,24 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.11

2; výměra položky 2,000

22. SO304-3-7.22 Nouzové svítidlo s piktogramem ks 2,0 3 408,85 6 817,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.11

2; výměra položky 2,000

23. SO304-3-7.23 Montáž: Fotoluminiscenční značka ks 6,0 128,46 770,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.12

6; výměra položky 6,000

24. SO304-3-7.24 Fotoluminiscenční značka ks 6,0 226,13 1 356,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.12

6; výměra položky 6,000

25. SO304-3-7.25 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 180,0 51,41 9 253,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.13

180; výměra položky 180,000

26. SO304-3-7.26 Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 180,0 16,96 3 052,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.13

180; výměra položky 180,000

27. SO304-3-7.27 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 m 115,0 51,41 5 912,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.14

115; výměra položky 115,000

28. SO304-3-7.28 Silový kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 m 115,0 27,81 3 198,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.14

115; výměra položky 115,000

29. SO304-3-7.29 Montáž: Silový kabel CYKY-O 2 x 1,5mm2 m 35,0 51,41 1 799,35 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.15

35; výměra položky 35,000

30. SO304-3-7.30 Silový kabel CYKY-O 2 x 1,5mm2 m 35,0 13,02 455,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.15

35; výměra položky 35,000

31. SO304-3-7.31 Montáž: Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 m 35,0 51,41 1 799,35 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.16

35; výměra položky 35,000

32. SO304-3-7.32 Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 m 35,0 16,96 593,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.16

35; výměra položky 35,000

33. SO304-3-7.33 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 120,0 51,41 6 169,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.17

120; výměra položky 120,000

34. SO304-3-7.34 Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 120,0 27,40 3 288,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.17

120; výměra položky 120,000

35. SO304-3-7.35 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 4mm2 m 40,0 58,60 2 344,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.18

40; výměra položky 40,000

36. SO304-3-7.36 Silový kabel CYKY-J 5 x 4mm2 m 40,0 73,93 2 957,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.18

40; výměra položky 40,000

37. SO304-3-7.37 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 60,0 76,10 4 566,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.19

60; výměra položky 60,000

38. SO304-3-7.38 Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 60,0 168,89 10 133,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.19

60; výměra položky 60,000

39. SO304-3-7.45 Montáž: Flexibilní vodič CYA 6mm2 žz m 200,0 51,41 10 282,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.22

200; výměra položky 200,000

40. SO304-3-7.46 Flexibilní vodič CYA 6mm2 žz m 200,0 20,76 4 152,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.22

200; výměra položky 200,000

41. SO304-3-7.47 Montáž: Flexibilní vodič CYA 16mm2 žz m 100,0 51,41 5 141,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.23

100; výměra položky 100,000

42. SO304-3-7.48 Flexibilní vodič CYA 16mm2 žz m 100,0 53,99 5 399,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.23

100; výměra položky 100,000

43. SO304-3-7.49 Montáž: Ochranná trubka 750N, 16,9mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.24
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30; výměra položky 30,000

44. SO304-3-7.50 Ochranná trubka 750N, 16,9mm m 30,0 31,74 952,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.24

30; výměra položky 30,000

45. SO304-3-7.51 Montáž: Ochranná trubka 750N, 27,8mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.25

30; výměra položky 30,000

46. SO304-3-7.52 Ochranná trubka 750N, 27,8mm m 30,0 63,08 1 892,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.25

30; výměra položky 30,000

47. SO304-3-7.53 Montáž: Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.26

30; výměra položky 30,000

48. SO304-3-7.54 Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 30,0 83,29 2 498,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.26

30; výměra položky 30,000

49. SO304-3-7.55 Montáž: Drátěný žlab 60x100mm m 40,0 575,04 23 001,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.27

40; výměra položky 40,000

50. SO304-3-7.56 Drátěný žlab 60x100mm m 40,0 316,48 12 659,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.27

40; výměra položky 40,000

51. SO304-3-7.57 Montáž: Drátěný žlab 60x60mm m 60,0 575,04 34 502,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.28

60; výměra položky 60,000

52. SO304-3-7.58 Drátěný žlab 60x60mm m 60,0 247,70 14 862,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.28

60; výměra položky 60,000

53. SO304-3-7.59 Montáž: Strojený jímač L=1000MM ALMgSi ks 4,0 718,83 2 875,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.29

4; výměra položky 4,000

54. SO304-3-7.60 Strojený jímač L=1000MM ALMgSi ks 4,0 82,61 330,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.29

4; výměra položky 4,000

55. SO304-3-7.61 Montáž: Drát jímací soustavy AlMgSi 8mm m 100,0 231,15 23 115,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.30

100; výměra položky 100,000

56. SO304-3-7.62 Drát jímací soustavy AlMgSi 8mm m 100,0 23,88 2 388,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.30

100; výměra položky 100,000

57. SO304-3-7.63 Montáž: Příslušenství k jímací soustavě ks 1,0 2 567,11 2 567,11 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.31

1; výměra položky 1,000

58. SO304-3-7.64 Příslušenství k jímací soustavě ks 1,0 13 319,17 13 319,17 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.31

1; výměra položky 1,000

59. SO304-3-7.65 Montáž: Ochrana svodu + příslušenství ks 4,0 1 073,16 4 292,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.32

4; výměra položky 4,000

60. SO304-3-7.66 Ochrana svodu + příslušenství ks 4,0 684,10 2 736,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.32

4; výměra položky 4,000

61. SO304-3-7.67 Montáž: Zemnící drát FeZn, 8mm m 10,0 231,15 2 311,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.33

10; výměra položky 10,000

62. SO304-3-7.68 Zemnící drát FeZn, 8mm m 10,0 21,70 217,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.33

10; výměra položky 10,000

63. SO304-3-7.69 Montáž: Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 30,0 87,36 2 620,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.34

30; výměra položky 30,000

64. SO304-3-7.70 Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 30,0 51,01 1 530,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.34

30; výměra položky 30,000

65. SO304-3-7.102 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 20 536,50 20 536,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.35

1; výměra položky 1,000

66. SO304-3-7.103 Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 4 560,28 4 560,28 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.35

1; výměra položky 1,000

67. SO304-3-7.73 Montáž: Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 40,0 231,15 9 246,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.36

40; výměra položky 40,000

68. SO304-3-7.74 Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 40,0 531,76 21 270,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.36

40; výměra položky 40,000

69. SO304-3-7.75 Montáž: Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 80,0 122,77 9 821,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.37

80; výměra položky 80,000

70. SO304-3-7.76 Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 80,0 254,35 20 348,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.37

80; výměra položky 80,000

71. SO304-3-7.77 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 7 701,20 7 701,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.38

1; výměra položky 1,000

72. SO304-3-7.100 Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 5 112,66 5 112,66 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.38

1; výměra položky 1,000

73. SO304-3-7.104 Montáž: Hloubkový zemnič tyč D20 L1500 nerez V4A ks 10,0 2 002,39 20 023,90 – – – –
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Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO304-1.39

10; výměra položky 10,000

74. SO304-3-7.105 Hloubkový zemnič tyč D20 L1500 nerez V4A ks 10,0 2 520,04 25 200,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.39

10; výměra položky 10,000

75. SO304-3-7.81 Montáž: Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0 2 567,11 2 567,11 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.40

1; výměra položky 1,000

76. SO304-3-7.82 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0 776,48 776,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.40

1; výměra položky 1,000

77. SO304-3-7.83 Montáž: Antikorózní ochrana m2 1,0 6 160,99 6 160,99 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.41

1; výměra položky 1,000

78. SO304-3-7.84 Antikorózní ochrana m2 1,0 2 358,75 2 358,75 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.41

1; výměra položky 1,000

79. SO304-3-7.85 Montáž: Označovací materiál ks 100,0 77,05 7 705,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.42

100; výměra položky 100,000

80. SO304-3-7.86 Označovací materiál ks 100,0 19,67 1 967,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.42

100; výměra položky 100,000

81. SO304-3-7.87 Montáž: Kotvící a jiný materiál ks 1,0 10 268,32 10 268,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.43

1; výměra položky 1,000

82. SO304-3-7.88 Kotvící a jiný materiál ks 1,0 5 896,87 5 896,87 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.43

1; výměra položky 1,000

83. SO304-3-7.89 Díl prvního vybavení - svítidlo -typ 1 ks 2,0 1 570,60 3 141,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.44

2; výměra položky 2,000

84. SO304-3-7.90 Díl prvního vybavení - svítidlo - s nouz. modulem ks 1,0 4 106,24 4 106,24 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.45

1; výměra položky 1,000

85. SO304-3-7.91 Díl prvního vybavení - Svítidlo - typ 2 ks 1,0 1 403,47 1 403,47 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.46

1; výměra položky 1,000

86. SO304-3-7.92 Díl prvního vybavení - Nouzové svítidlo ks 1,0 3 408,85 3 408,85 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-1.47

1; výměra položky 1,000

87. SO304-3-7.97 Propojení MET, jímací a uzemňovací soustavy a pospojení ks 1,0 10 268,32 10 268,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-3.3

1; výměra položky 1,000

88. SO304-3-7.98 Zprovoznění VZT ks 1,0 8 953,15 8 953,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-3.4

1; výměra položky 1,000

89. SO304-3-7.99 Elektrická revize ks 1,0 9 828,12 9 828,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO304-3.5

1; výměra položky 1,000

SO 304_4: Armaturní komora ZTI 387 401,50 0,62 –
008: Trubní vedení 97 587,75 0,35 –

008.: Trubní vedení 97 587,75 0,35 –
1. 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 3,0 919,60 2 758,80 0,00167 0,0 – –

2. 55254048 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/16 DN 100 kus 1,0 5 168,41 5 168,41 0,01680 0,0 – –
Výkaz výměr:  "sestava hydrantu - dle výkresu II.A.3.5.2.SO304.2" 1

1; výměra položky 1,000

3. 55253105 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 100 dl 400mm m 1,0 11 259,27 11 259,27 0,03650 0,0 – –
Výkaz výměr:  "sestava hydrantu - dle výkresu II.A.3.5.2.SO304.2" 1

1; výměra položky 1,000

4. 55251725 příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100 kus 1,0 885,41 885,41 0,00500 0,0 – –
Výkaz výměr:  "sestava hydrantu - dle výkresu II.A.3.5.2.SO304.2" 1

1; výměra položky 1,000

5. 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 1,0 396,38 396,38 0,00171 0,0 – –

6. 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100 kus 1,0 5 168,41 5 168,41 0,01970 0,0 – –

Výkaz výměr:  "sestava hydrantu - dle výkresu II.A.3.5.2.SO304.2" 1
1; výměra položky 1,000

7. 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,0 1 282,61 1 282,61 0,00165 0,0 – –

8. 42221304 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100 x 190 mm kus 1,0 8 390,19 8 390,19 0,02300 0,0 – –
Výkaz výměr:  "sestava hydrantu - dle výkresu II.A.3.5.2.SO304.2" 1

1; výměra položky 1,000

9. 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m kus 1,0 919,60 919,60 0,00400 0,0 – –
Výkaz výměr:  "sestava hydrantu - dle výkresu II.A.3.5.2.SO304.2" 1

1; výměra položky 1,000

10. 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,0 919,60 919,60 0,00034 0,0 – –

11. 42273687 hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí v krytí 1500mm kus 1,0 58 331,15 58 331,15 0,10200 0,1 – –
Výkaz výměr:  "sestava hydrantu - dle výkresu II.A.3.5.2.SO304.2" 1

1; výměra položky 1,000

12. 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,0 518,06 518,06 0,12303 0,1 – –

13. 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,0 1 589,86 1 589,86 0,01330 0,0 – –
Výkaz výměr:  "sestava hydrantu - dle výkresu II.A.3.5.2.SO304.2" 1

1; výměra položky 1,000

0998: Přesun hmot 286,50 – –

0998.: Přesun hmot 286,50 – –
14. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,352 813,92 286,50 – – – –

720: Zdravotechnika 289 527,25 0,27 –

720.: Zdravotechnika 289 527,25 0,27 –
15. 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 30,0 27,13 813,90 – – – –

16. 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 8,0 54,26 434,08 0,00019 0,0 – –

17. 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 20,0 112,59 2 251,80 0,00035 0,0 – –

18. 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,0 50,19 401,52 0,00001 0,0 – –

19. 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 20,0 88,17 1 763,40 0,00001 0,0 – –

20. 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 2,0 589,14 1 178,28 0,00057 0,0 – –
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21. 721174044.01 Příplatek k potrubí kanalizačnímu z PP DN 75 na úchyty pro připevnění na stěnu 
(dodávka+montáž)

m 2,0 203,07 406,14 0,00057 0,0 – –

22. 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 22,0 706,69 15 547,18 0,00114 0,0 – –

23. 721174045.01 Příplatek k potrubí kanalizačnímu z PP DN 110 na úchyty pro připevnění na stěnu 
(dodávka+montáž)

m 22,0 272,94 6 004,68 0,00114 0,0 – –

24. 722140107R Potrubí kanalizační z nerezové oceli 48x2,0mm (dodávka+montáž) m 6,0 2 631,68 15 790,08 0,00261 0,0 – –

25. 722140107R.1 Příplatek k potrubí kanalizačnímu z nerezové oceli 48x2,0mm na úchyty pro připevnění na 
stěnu - (dodávka+montáž)

m 6,0 163,06 978,36 0,00261 0,0 – –

26. 722140107R2 Koleno z nerezové oceli 90° 48x2,0mm (dodávka+montáž) ks 1,0 2 047,02 2 047,02 0,00100 0,0 – –

27. 722140104 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25 m 8,0 1 229,43 9 835,44 0,00118 0,0 – –

28. 722140110 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 100 m 20,0 4 829,28 96 585,60 0,00607 0,1 – –

29. 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 28,0 16,28 455,84 – – – –

30. 28377065 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 25 mm m 8,0 146,23 1 169,84 0,00018 0,0 – –

31. 28377085 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 134x25 mm m 20,0 564,59 11 291,80 0,00035 0,0 – –

32. 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 1,0 116,66 116,66 0,00002 0,0 – –

33. 55114226R kulový ventil mosazný DN 3/4" s vypouštěním kus 1,0 506,12 506,12 0,00052 0,0 – –

34. 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 1,0 93,60 93,60 0,00002 0,0 – –

35. 55111845 ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1" kus 1,0 951,07 951,07 0,00067 0,0 – –

36. 55111845R hadice kus 1,0 1 673,02 1 673,02 0,01000 0,0 – –

37. 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a 
miskou

soubor 1,0 3 023,72 3 023,72 0,00493 0,0 – –

38. 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 1,0 169,70 169,70 0,00018 0,0 – –

39. 55161116 uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50 kus 1,0 362,20 362,20 0,00023 0,0 – –

40. 725812116 Ventil stojánkový klasický pevný výtok G 1/2 kus 1,0 857,87 857,87 0,00071 0,0 – –

41. 724131111.01 Čerpací stanice SaniCubic Pro vč.příslušenství (dodávka+montáž) soubor 1,0 94 279,42 94 279,42 0,02000 0,0 – –

42. vypomSO304.2 Zednické výpomoce hod 30,0 678,27 20 348,10 – – – –

43. 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,27 706,69 190,81 – – – –

SO 305: Dmýchárna, rozvodna, sklad chemikálií 23 553 469,87 2 144,68 0,09
SO 305_1: Dmýchárna, rozvodna, sklad chemikálií 18 248 228,44 2 047,87 0,09
001: Zemní práce 170 932,77 – –

001.: Zemní práce 170 932,77 – –
1. 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 40,0 476,76 19 070,40 – – – –

Výkaz výměr:  Pro jímku pod čerpacím místem
 4,00*5,00*2,00
40; výměra položky 40,000

2. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 20,0 59,69 1 193,80 – – – –
Výkaz výměr:  40,00*0,50

20; výměra položky 20,000

3. 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 10,175 1 071,67 10 904,24 – – – –
Výkaz výměr:  pro plastové kanály - propojení kanálů TKSS a Multikanálu

 18,50*0,55*1,00
10,175; výměra položky 10,175

4. 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 5,088 362,20 1 842,87 – – – –
Výkaz výměr:  10,175*0,50

5,088; výměra položky 5,088

5. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 125,424 746,10 93 578,85 – – – –
Výkaz výměr:  pro plastové kanály - propojení správní budovy a technického kanálu

 11,50*0,85*1,00
 pro želbet pasy
 5,77*1,50*(1,25-0,375-0,15)
 (5,77-2,05)*1,75*(1,35-0,375-0,15)
 (5,77-2,05)*1,80*(1,45-0,375-0,15)
 2,05*1,70*(1,25-0,375-0,15)*2
 (5,77-2,05)*1,50*(1,54-0,375-0,15)
 2,05*1,50*(1,25-0,375-0,15)
 57,00*1,60*(1,25-0,375-0,15) -3,00*0,50*(1,25-0,375-0,15)
 prohloubení pro podsyp pod pasy
 (2,05*0,465*2+2,05*0,75*2+57,00*0,565)*0,15
 jímky
 1,30*1,30*0,45*3
 šachty pro kabely
 2,30*1,80*0,50*5+1,80*1,80*0,50*1
125,424; výměra položky 125,424

6. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 62,712 80,44 5 044,55 – – – –
Výkaz výměr:  125,424*0,50

62,712; výměra položky 62,712

7. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 175,599 109,61 19 247,41 – – – –
Výkaz výměr:  40,00+10,175+125,424

175,599; výměra položky 175,599

8. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 227,409 88,17 20 050,65 – – – –
Výkaz výměr:  "jámy, rýhy" 40,00+10,175+125,424

 "zemina z vrtů" 66,00*3,14*0,50*0,50
227,409; výměra položky 227,409

002: Zakládání 3 513 705,27 1 104,91 –

002.: Zakládání 3 513 705,27 1 104,91 –
9. 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 66,0 5 358,33 353 649,78 0,00015 0,0 – –

Výkaz výměr:  6,00*11
66; výměra položky 66,000

10. 231211313 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu 
prostého

m 66,0 8 799,86 580 790,76 – – – –

Výkaz výměr:  6,00*11
66; výměra položky 66,000

11. 58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 m3 51,81 3 309,95 171 488,51 2,42900 125,8 – –
Výkaz výměr:  66,00*3,14*0,50*0,50

51,81; výměra položky 51,810

12. 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 125,069 1 431,15 178 992,50 1,98000 247,6 – –
Výkaz výměr:  Pod základovou desku a základové pasy

 (19,71+18,30+16,56)*5,77*0,15
 Pod jímku pod čerpacím místem
 2,10*4,00*0,15
 Pod základ.pasy
 (2,05*0,465*2+2,05*0,75*2+57,00*0,565)*0,15
 Okolo základ.pasů
 5,77*(1,50-0,465)*(1,25-0,375-0,15)
 (5,77-2,05)*(1,75-0,75)*(1,35-0,375-0,15)
 (5,77-2,05)*(1,80-0,75)*(1,45-0,375-0,15)
 2,05*(1,70-0,75)*(1,25-0,375-0,15)*2
 (5,77-2,05)*(1,50-0,465)*(1,54-0,375-0,15)
 2,05*(1,50-0,465)*(1,25-0,375-0,15)
 57,00*(1,60-0,565)*(1,25-0,375-0,15) -3,00*0,50*(1,25-0,375-0,15)

 jímky
 (1,30*1,30-0,70*0,70)*0,45*3
 šachty pro kabely
 (2,30*1,80-1,40*0,90)*0,50*5+(1,80*1,80-0,90*0,90)*0,50*1
125,069; výměra položky 125,069

13. 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,42 3 776,94 1 586,31 2,25634 0,9 – –
Výkaz výměr:  Pod jímku pod čerpacím místem

 2,10*4,00*0,05
0,42; výměra položky 0,420

14. 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 95,475 4 258,17 406 548,78 2,45329 234,2 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  6,70*57,00*0,25
95,475; výměra položky 95,475

15. 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 46,611 874,97 40 783,23 0,00247 0,1 – –
Výkaz výměr:  Základová deska

 2*(6,70+20,525)*0,25
 2*(6,70+19,00)*0,25
 2*(6,70+17,375)*0,25
 Prostupy základovou deskou
 2*(1,00+0,50)*0,25*10
 Podkladní beton pod jímkou
 2*(2,10+4,00)*0,05
46,611; výměra položky 46,611

16. 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 46,611 174,99 8 156,46 – – – –

17. 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 13,367 38 797,00 518 599,50 1,06017 14,2 – –
Výkaz výměr:  95,475*0,140

13,367; výměra položky 13,367

18. 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 41,211 4 258,17 175 483,44 2,45329 101,1 – –
Výkaz výměr:  dle výkresu II.A1.2.SO305.01

 5,77*0,465*(1,25-0,375)
 (5,77-1,95)*0,70*(1,35-0,375)
 (5,77-1,95)*0,70*(1,45-0,375)
 1,95*0,70*(1,25-0,375)*2
 (5,77-1,95)*0,465*(1,54-0,375)
 1,95*0,465*(1,25-0,375)
 (20,525+19,00+17,375)*0,565*(1,25-0,375)
41,211; výměra položky 41,211

19. 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 154,669 874,97 135 330,73 0,00269 0,4 – –
Výkaz výměr:  dle výkresu II.A1.2.SO305.01

 5,77*2*(1,25-0,375)
 (5,77-1,95)*(1,35-0,375)*3   "2x boky + 1x středová dilatace
 (5,77-1,95)*(1,45-0,375)*3   "2x boky + 1x středová dilatace
 1,95*2*(1,25-0,375)*3   "2x boky + 1x středová dilatace
 (5,77-1,95)*2*(1,54-0,375)
 1,95*2*(1,25-0,375)
 (20,525+19,00+17,375+19,71+18,30+16,56+0,565*2)*(1,25-0,375)
154,669; výměra položky 154,669

20. 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 154,669 174,99 27 065,53 – – – –

21. 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 5,77 38 797,00 223 858,69 1,06017 6,1 – –
Výkaz výměr:  41,211*0,140

5,77; výměra položky 5,770

22. 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,64 4 258,17 36 790,59 2,45329 21,2 – –
Výkaz výměr:  Základové patky OK přístřešku

 (0,80*1,20*1,00)*9
8,64; výměra položky 8,640

23. 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 10,8 874,97 9 449,68 0,00264 0,0 – –
Výkaz výměr:  Základové patky OK přístřešku

 2*(0,80+1,20)*0,30*9
10,8; výměra položky 10,800

24. 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 10,8 174,99 1 889,89 – – – –

25. 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,21 3 704,03 4 481,88 1,06017 1,3 – –
Výkaz výměr:  8,64*0,140

1,21; výměra položky 1,210

26. 278382543 Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti III m3 9,9 8 705,92 86 188,61 2,51073 24,9 – –
Výkaz výměr:  m.č.104

 2,55*2,75*0,30*2
 5,785*2,98*0,30
 1,42*1,22*0,30
9,9; výměra položky 9,900

27. 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 144,9 3 776,94 547 278,61 2,25634 326,9 – –
Výkaz výměr:  "výplň mezi stávající nádrží a TKSS" 57,50*0,90*2,80

144,9; výměra položky 144,900

28. 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,04 874,97 4 409,85 0,00264 0,0 – –
Výkaz výměr:  "výplň mezi stávající nádrží a TKSS" 0,90*2,80*2

5,04; výměra položky 5,040

29. 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,04 174,99 881,95 – – – –

003: Svislé a kompletní konstrukce 4 273 129,49 614,14 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 4 273 129,49 614,14 –
30. 311234031 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 240 mm m2 112,606 1 398,59 157 489,63 0,20153 22,7 – –

Výkaz výměr:  Vnitřní zdivo
 (5,87*3,75)*4
 Obvodové atiky
 (57,00+6,58*2)*0,35
112,606; výměra položky 112,606

31. 311234071 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 365 mm m2 421,625 2 278,98 960 874,94 0,26829 113,1 – –
Výkaz výměr:  Obvodové zdivo

 2*(57,00+5,87)*3,75
 Odpočet otvorů
 -(1,80*0,60)*5
 -(3,60*0,60)*10
 -(1,90*2,25)*3
 -(3,10*3,25)*1
421,625; výměra položky 421,625

32. 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 3,0 272,94 818,82 0,01794 0,1 – –

33. 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 20,0 577,34 11 546,80 0,05455 1,1 – –

34. 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 20,0 1 055,66 21 113,20 0,08185 1,6 – –

35. 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 12,0 1 435,22 17 222,64 0,10005 1,2 – –

36. 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 4,906 7 083,84 34 753,32 1,94302 9,5 – –
Výkaz výměr:  (0,365*3,80*0,30)*1

 (0,365*4,10*0,30)*10
4,906; výměra položky 4,906

37. 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 3,781 24 417,69 92 323,29 0,01221 0,0 – –
Výkaz výměr:  IPE 300

 0,04220*(3,80*2+4,10*20)
3,781; výměra položky 3,781

38. 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 4,083 32 828,23 134 037,66 1,00000 4,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Hmotnost: 31,50 kg/m

 3,781*1,08
4,083; výměra položky 4,083

39. 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm m 71,8 60,50 4 343,90 0,00026 0,0 – –
Výkaz výměr:  1,50*5+2,25*5+2,75*3+3,80+4,10*10

71,8; výměra položky 71,800

40. 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 22,013 812,43 17 884,02 0,11549 2,5 – –
Výkaz výměr:  Vnitřní dělící příčka

 5,87*3,75
22,013; výměra položky 22,013

41. 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 9,212 857,87 7 902,70 0,11439 1,1 – –
Výkaz výměr:  Vnitřní atikové zdivo

 (6,58*0,35)*4
9,212; výměra položky 9,212

42. 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 26,88 1 163,91 31 285,90 0,17330 4,7 – –
Výkaz výměr:  (3,80*0,30)*2

 (4,10*0,30)*20
26,88; výměra položky 26,880

43. 311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

m2 27,36 1 142,00 31 245,12 0,42832 11,7 – –

Výkaz výměr:  Šachty pro kabely
 2*(1,00+0,90)*1,20*6



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

27,36; výměra položky 27,360

44. 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,137 42 052,69 5 761,22 1,04881 0,1 – –
Výkaz výměr:  Šachty pro kabely

 27,36*0,20*0,025
0,137; výměra položky 0,137

45. 388995111 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy tvaru multikanál m 72,5 2 007,95 145 576,38 0,02000 1,5 – –
Výkaz výměr:  Propojení správní budovy a technického kanálu (vodorovně+svisle)

 (11,50+2,00)*4
 Propojení kanálů TKSS a Multikanálu
 18,50
72,5; výměra položky 72,500

46. 380326122 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl 300 
mm

m3 149,533 4 345,67 649 821,07 2,51430 376,0 – –

Výkaz výměr:  /Technický kanál sdružených sítí/
 Dno
 2,90*(71,80-25,315)*0,30
 Stěny
 0,25*(46,10*2-2,00+2,50)*2,30
 Strop
 2,90*(72,60+3,00)*0,25
 Vstup
 0,25*(0,90*2+1,40*2)*0,85
149,533; výměra položky 149,533

47. 380326123 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl nad 
300 mm

m3 12,688 4 214,43 53 472,69 2,50235 31,7 – –

Výkaz výměr:  /Jímka pod čerpacím místem/
 Dno
 2,10*4,00*0,40
 Stěny
 0,40*(2,10*2+3,20*2)*2,20
12,688; výměra položky 12,688

48. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 722,161 1 142,00 824 707,86 0,00432 3,1 –
Výkaz výměr:  /Technický kanál sdružených sítí/ –

 Dno –
 (2,90+(71,80-25,315)*2)*0,30 –
 Stěny –
 2*(46,10*2-2,00+2,50)*2,30 –
 Strop –
 2,20*(72,60+3,00) –
 (72,60+3,00)*0,25*2 –
 Vstup –
 2*(0,90+0,90)*0,85 –
 2*(1,40+1,40)*1,10 –
 /Jímka pod čerpacím místem/ –
 Stěny –
 2*(1,30+3,20)*2,30 –
 2*(2,10+4,00)*2,70 –
722,161; výměra položky 722,161

49. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 722,161 228,03 164 674,37 – –

50. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 22,711 38 797,00 881 118,67 1,10951 25,2 – –
Výkaz výměr:  (149,533+12,688)*0,140

22,711; výměra položky 22,711

51. 386381111 Jímka 600x600x600 mm ze ŽB kus 3,0 8 385,10 25 155,30 1,02033 3,1 – –
Výkaz výměr:  Ve skladu chemikálií

 3
3; výměra položky 3,000

004: Vodorovné konstrukce 769 395,15 138,33 –

004.: Vodorovné konstrukce 769 395,15 138,33 –
52. 411168306 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 7 m OVN 50 

cm
m2 20,766 1 825,00 37 897,95 0,36824 7,6 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.2.2SO305.08
 (1,08+1,56+1,055)*(5,87-0,25)   "s odpočtem ztužujícího žebra
20,766; výměra položky 20,766

53. 411168366 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 7 m OVN 62,5 
cm

m2 289,29 1 720,00 497 578,80 0,35388 102,4 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.2.2SO305.08
 (19,91-1,08+18,50-1,56+16,76-1,055)*(5,87-0,25)   "s odpočtem 
ztužujícího žebra

289,29; výměra položky 289,290

54. 411168530 Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 50 
cm dl do 7 - m

m2 0,924 3 210,00 2 966,04 0,45543 0,4 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.2.2SO305.08
 (1,08+1,56+1,055)*0,25
0,924; výměra položky 0,924

55. 411168570 Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 
cm dl do - 7 m

m2 12,869 3 710,00 47 743,99 0,42102 5,4 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.2.2SO305.08
 (19,91-1,08+18,50-1,56+16,76-1,055)*0,25
12,869; výměra položky 12,869

56. 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,124 42 052,69 5 214,53 1,05516 0,1 – –
Výkaz výměr:  "doplňující výztuž stropu" (20,766+289,29)*0,04*0,010

0,124; výměra položky 0,124

57. 417238213 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně 
polystyrenu tl 100 mm

m 153,4 324,35 49 755,29 0,02257 3,5 – –

Výkaz výměr:  (20,525+6,60)*2
 (19,00+6,60)*2
 (17,375+6,60)*2
153,4; výměra položky 153,400

58. 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 7,103 3 999,08 28 405,47 2,45340 17,4 – –
Výkaz výměr:  (20,525*2+6,60)*0,205*0,25

 19,00*2*0,205*0,25
 (17,375*2+6,60)*0,205*0,25
 6,60*4*0,09*0,25
7,103; výměra položky 7,103

59. 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,71 42 052,69 29 857,41 1,05256 0,7 – –
Výkaz výměr:  7,103*0,100

0,71; výměra položky 0,710

60. 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,465 24 417,69 11 354,23 0,01709 0,0 – –
Výkaz výměr:  Jímka pod čerpacím místem

 0,03040*(1,70*9)
0,465; výměra položky 0,465

61. 5530100073 válcované profily-žárově pozinkované t 0,697 84 105,38 58 621,45 1,00000 0,7 – –
Výkaz výměr:  0,645*1,08

0,697; výměra položky 0,697

0061: Úprava povrchů vnitřních 454 285,19 15,36 –

0061.: Úprava povrchů vnitřních 454 285,19 15,36 –
62. 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 331,2 576,53 190 946,74 0,01838 6,1 – –

Výkaz výměr:  24,00+95,20+111,00+101,00
331,2; výměra položky 331,200

63. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 504,219 522,27 263 338,46 0,01838 9,3 – –
Výkaz výměr:  Vnitřní stěny

 m.č.101
 (3,935*2-2,83+5,87*2-1,73)*3,10
 (2,83+1,73)*3,60
 m.č.102
 (15,86*2-2,83+5,87*2-1,73)*3,10
 (2,83+1,73)*3,60
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 m.č.103
 2*(18,50+5,87)*3,60
 m.č.104
 2*(16,76+5,87)*3,60
 Odpočet otvorů
 -(1,80*0,60)*5
 -(3,60*0,60)*10
 -(1,90*2,25)*3
 -(3,10*3,25)*1
 Přípočet ostění a nadpraží
 0,15*(0,60*2+1,80)*5
 0,15*(0,60*2+3,60)*10
 0,215*(2,25*2+1,90)*3
 0,215*(3,25*2+3,10)*1
504,219; výměra položky 504,219

0062: Úprava povrchů vnějších 431 155,74 12,00 –

0062.: Úprava povrchů vnějších 431 155,74 12,00 –
64. 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 456,68 442,23 201 957,60 0,02310 10,5 – –

Výkaz výměr:  Vnější stěny
 (57,00+6,00*2)*4,10
 57,00*3,70
 Odpočet otvorů
 -(1,80*0,60)*5
 -(3,60*0,60)*10
 -(1,90*2,25)*3
 -(3,10*3,25)*1
 Přípočet ostění a nadpraží
 0,15*(0,60*2+1,80)*5
 0,15*(0,60*2+3,60)*10
 0,15*(2,25*2+1,90)*3
 0,15*(0,60*2+1,80)*1
456,68; výměra položky 456,680

65. 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 25,35 787,13 19 953,75 0,00628 0,2 – –

Výkaz výměr:  Sokl
 57,00*0,35
 6,00*0,50
 6,00*0,40
25,35; výměra položky 25,350

66. 622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 482,03 434,09 209 244,40 0,00268 1,3 – –
Výkaz výměr:  456,68+25,35

482,03; výměra položky 482,030

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 665 083,28 115,54 –

0063.: Podlahy a podlahové konstrukce 665 083,28 115,54 –
67. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 19,54 5 751,72 112 388,61 2,25634 44,1 – –

Výkaz výměr:  Roznášecí beton
 (24,00+95,20)*0,075
 (111,00+101,00)*0,05
19,54; výměra položky 19,540

68. 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 7,752 5 344,76 41 432,58 2,45329 19,0 – –

Výkaz výměr:  Okapový chodníček
 0,50*2*(6,60+58,00)*0,12
7,752; výměra položky 7,752

69. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 19,54 333,98 6 525,97 – – – –

Výkaz výměr:  Roznášecí beton
 (24,00+95,20)*0,075
 (111,00+101,00)*0,05
19,54; výměra položky 19,540

70. 631342132 Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 38,86 9 061,68 352 136,88 0,50500 19,6 – –

Výkaz výměr:  Spádový polystyrenbeton na střeše
 19,91*5,635*(0,05+0,20)/2
 18,50*5,635*(0,05+0,20)/2
 16,76*5,635*(0,05+0,20)/2
38,86; výměra položky 38,860

71. 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 38,86 272,94 10 606,45 – – – –
Výkaz výměr:  Spádový polystyrenbeton na střeše

 19,91*5,635*(0,05+0,20)/2
 18,50*5,635*(0,05+0,20)/2
 16,76*5,635*(0,05+0,20)/2
38,86; výměra položky 38,860

72. 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 15,504 372,91 5 781,60 0,01352 0,2 – –
Výkaz výměr:  Okapový chodníček

 2*(6,60+58,00)*0,12
15,504; výměra položky 15,504

73. 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 15,504 89,53 1 388,07 – – – –
Výkaz výměr:  15.504  "Viz  63/5 (631351101)"

15,504; výměra položky 15,504

74. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,765 38 797,00 68 476,71 1,06277 1,9 – –
Výkaz výměr:  Roznášecí beton - síť 100/100/6mm

 (24,00+95,20+111,00+101,00)*1,2*4,44*0,001
1,765; výměra položky 1,765

75. 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 9,69 1 589,86 15 405,74 1,98000 19,2 – –
Výkaz výměr:  Okapový chodníček

 0,50*2*(6,60+58,00)*0,15
9,69; výměra položky 9,690

76. 632451435 Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný m2 169,61 255,57 43 347,23 0,06702 11,4 – –
Výkaz výměr:  "m.č.103" 111,00

 "m.č.104" 101,00-(1,72*1,82+6,00*3,05+6,39*3,28)
169,61; výměra položky 169,610

77. 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 169,61 44,77 7 593,44 0,00100 0,2 – –

0064: Osazování výplní otvorů 70 561,72 0,39 –

0064.: Osazování výplní otvorů 70 561,72 0,39 –
78. 642942331 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2 na MC kus 3,0 2 403,79 7 211,37 0,05607 0,2 – –

79. 553311564 zárubeň ocelová 190/225cm kus 3,0 7 054,00 21 162,00 0,02500 0,1 – –
Výkaz výměr:  "D1" 3

3; výměra položky 3,000

80. 642942441 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 10 m2 na MC kus 1,0 13 701,04 13 701,04 0,11192 0,1 – –

81. 553311565 zárubeň ocelová 310/325cm kus 1,0 28 487,31 28 487,31 0,03000 0,0 – –
Výkaz výměr:  "D2" 1

1; výměra položky 1,000

0089: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 5 244,36 0,14 0,09

0089.: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 5 244,36 0,14 0,09
82. 899502411 Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v betonu kus 11,0 476,76 5 244,36 0,01239 0,1 0,00800 0,1

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 570 629,79 1,90 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 570 629,79 1,90 –
83. 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 154,2 772,89 119 179,64 0,00885 1,4 – –

Výkaz výměr:  Základy
 6,70*6+57,00*2
154,2; výměra položky 154,200

84. 56284699 plech těsnící s nožičkou a oboustranným bitumenem do pracovních spar betonových 
konstrukcí š 160mm

m 161,91 947,88 153 471,25 0,00192 0,3 – –
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Výkaz výměr:  154,20*1,05
161,91; výměra položky 161,910

85. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 
v do 10 m

m2 567,0 56,97 32 301,99 – – – –

Výkaz výměr:  Vnější stěny
 2*(57,00+6,00)*4,50
567; výměra položky 567,000

86. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 17 010,0 1,63 27 726,30 – – – –

Výkaz výměr:  30*567.000  "Viz  9/1 (941111111)"
17010; výměra položky 17 010,000

87. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m

m2 567,0 36,63 20 769,21 – – – –

Výkaz výměr:  567.000  "Viz  9/1 (941111111)"
567; výměra položky 567,000

88. 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 376,2 99,84 37 559,81 0,00004 0,0 – –
Výkaz výměr:  57,00*6,60

376,2; výměra položky 376,200

89. 952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 219,24 51,55 11 301,82 – – – –
Výkaz výměr:  Technický kanál sdružených sítí

 2,90*(72,60+3,00)
219,24; výměra položky 219,240

90. 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 106,88 6,78 724,65 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  před montáží dvojité podlahy

 106,88
106,88; výměra položky 106,880

91. 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm m2 71,046 554,15 39 370,14 0,00158 0,1 – –
Výkaz výměr:  Základové pasy

 (6,40*0,875)*2
 Základové desky
 (6,70*0,25)*2
 Zdivo
 (6,60*4,28)*2
71,046; výměra položky 71,046

92. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 333,0 145,15 48 334,95 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  ocel.kce pro uložení sítí v TKSS - přesné provedení viz výkres 
II.A.2.2.SO305.07

 5*51
 Kotvení ocelových sloupů přístřešku pro stáčení
 64
 zastřešení vstupu - přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.21

 14
333; výměra položky 333,000

93. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 333,0 239,91 79 890,03 0,00027 0,1 – –

0099: Přesun hmot 663 792,33 – –

0099.: Přesun hmot 663 792,33 – –
94. 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2 046,531 324,35 663 792,33 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 738 189,74 7,30 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 738 189,74 7,30 –
95. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 730,537 35,27 25 766,04 – – – –

Výkaz výměr:  6,60*57,00
 TSKK
 "dno" 2,90*(71,80-25,315)
 "strop" 2,90*(71,80+3,90)
730,537; výměra položky 730,537

96. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,219 72 479,85 15 873,09 1,00000 0,2 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 730,537*0,00030
0,219; výměra položky 0,219

97. 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 469,075 43,41 20 362,55 – – – –
Výkaz výměr:  (6,60*2+57,00)*0,30

 57,00*0,90
 Šachty pro kabely
 2*(1,40+0,90)*1,20*6
 TSKK
 "stěny" (71,80+6,30)*2*2,30
 "vstup" (1,15*2+1,40*2)*0,85
469,075; výměra položky 469,075

98. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,164 72 479,85 11 886,70 1,00000 0,2 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 469,075*0,00035
0,164; výměra položky 0,164

99. 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 33,12 269,95 8 940,74 0,00068 0,0 – –
Výkaz výměr:  Šachty pro kabely

 2*(1,40+0,90)*1,20*6
33,12; výměra položky 33,120

100. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 730,537 276,73 202 161,50 0,00040 0,3 – –

101. 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 840,118 165,50 139 039,53 0,00450 3,8 – –
Výkaz výměr:  730,537*1,15

840,118; výměra položky 840,118

102. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 469,075 276,73 129 807,12 0,00040 0,2 – –

103. 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 562,89 165,50 93 158,30 0,00450 2,5 – –
Výkaz výměr:  469,075*1,20

562,89; výměra položky 562,890

104. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 219,53 40,70 8 934,87 – – – –
Výkaz výměr:  TSKK

 "strop" 2,90*(71,80+3,90)
219,53; výměra položky 219,530

105. 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 252,46 35,27 8 904,26 0,00030 0,1 – –
Výkaz výměr:  219,53*1,15

252,46; výměra položky 252,460

106. 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 78,1 40,70 3 178,67 – – – –
Výkaz výměr:  TSKK

 "stěny" (71,80+6,30)*2*0,50
78,1; výměra položky 78,100

107. 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 93,72 35,27 3 305,50 0,00030 0,0 – –
Výkaz výměr:  78,10*1,20

93,72; výměra položky 93,720

108. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 7,303 9 156,63 66 870,87 – – – –

712: Povlakové krytiny 838 841,36 8,46 –

712.: Povlakové krytiny 838 841,36 8,46 –
109. 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 404,271 35,27 14 258,64 – – – –

Výkaz výměr:  Plocha střechy
 6,60*57,00
 Svislé plochy
 (6,40+18,50+6,40)*0,30
 (6,40+19,91+6,40)*0,30
 (6,40+16,76+6,40)*0,30
404,271; výměra položky 404,271

110. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,141 72 479,85 10 219,66 1,00000 0,1 – –
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Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 404,271*0,00035
0,141; výměra položky 0,141

111. 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 404,99 276,73 112 072,88 0,00088 0,4 – –
Výkaz výměr:  "střecha-horní pás" 404,99

404,99; výměra položky 404,990

112. 62852259 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální 
hrubozrnný posyp

m2 465,739 335,06 156 050,51 0,00690 3,2 – –

Výkaz výměr:  404,99*1,15
465,739; výměra položky 465,739

113. 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 404,99 276,73 112 072,88 0,00088 0,4 – –
Výkaz výměr:  "střecha-parotěsná zábrana" 404,99

404,99; výměra položky 404,990

114. 628522541 asfaltový modifikovaný pás SBS (parotěsná zábrana) m2 465,739 165,50 77 079,80 0,00490 2,3 – –
Výkaz výměr:  404,99*1,15

465,739; výměra položky 465,739

115. 712363442 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm krajní pole, 
budova v do 18m

m2 404,99 356,77 144 488,28 0,00016 0,1 – –

Výkaz výměr:  "střecha-separační vrstva" 404,99
404,99; výměra položky 404,990

116. 628526731 asfaltový modifikovaný pás SBS (separační vrstva) m2 465,739 325,57 151 630,65 0,00440 2,0 – –
Výkaz výměr:  404,99*1,15

465,739; výměra položky 465,739

117. 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 8,464 7 203,22 60 968,05 – – – –

713: Izolace tepelné 635 935,79 9,13 –

713.: Izolace tepelné 635 935,79 9,13 –
118. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 331,2 33,91 11 230,99 – – – –

Výkaz výměr:  24,00+95,20+111,00+101,00
331,2; výměra položky 331,200

119. 28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 337,824 169,57 57 284,82 0,00125 0,4 – –
Výkaz výměr:  331,20*1,02

337,824; výměra položky 337,824

120. 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 331,2 37,98 12 578,98 – – – –

Výkaz výměr:  331,20
331,2; výměra položky 331,200

121. 28323100 fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 0,8 mm m2 380,88 134,30 51 152,18 0,00061 0,2 – –
Výkaz výměr:  331,20*1,15

380,88; výměra položky 380,880

122. 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 10,482 220,44 2 310,65 0,00600 0,1 – –
Výkaz výměr:  okap střechy

 (19,91+18,50+16,76)*0,19
10,482; výměra položky 10,482

123. 28372303 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm m2 10,692 146,51 1 566,48 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  10,482*1,02

10,692; výměra položky 10,692

124. 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 46,05 220,44 10 151,26 0,00600 0,3 – –
Výkaz výměr:  Atikové zdivo

 (57,00+5,85*6)*0,50
46,05; výměra položky 46,050

125. 63140403 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá ?=0,038-0,039 tl 
100mm

m2 46,971 605,42 28 437,18 0,01337 0,6 – –

Výkaz výměr:  46,05*1,02
46,971; výměra položky 46,971

126. 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 353,088 214,33 75 677,35 0,00204 0,7 – –

Výkaz výměr:  18,50*6,40
 19,91*6,40
 16,76*6,40
353,088; výměra položky 353,088

127. 63140405 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá ?=0,038-0,039 tl 
140mm

m2 360,15 874,97 315 120,45 0,01872 6,7 – –

Výkaz výměr:  353,088*1,02
360,15; výměra položky 360,150

128. 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 93,57 36,63 3 427,47 – – – –
Výkaz výměr:  18,50+19,91+16,76+6,40*6

93,57; výměra položky 93,570

129. 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm m 95,441 101,74 9 710,17 0,00038 0,0 – –
Výkaz výměr:  93,57*1,02

95,441; výměra položky 95,441

130. 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 9,131 6 273,99 57 287,80 – – – –

715: Izolace proti chemickým vlivům 261 894,60 0,47 –

715.: Izolace proti chemickým vlivům 261 894,60 0,47 –
131. 715121001 Provedení nátěru kyselinovzdorného na podlahy m2 212,0 386,61 81 961,32 0,00077 0,2 – –

Výkaz výměr:  m.č.103, 104
 111,00+101,00
212; výměra položky 212,000

132. 715121002 Provedení nátěru kyselinovzdorného na stěny m2 134,79 440,87 59 424,87 0,00077 0,1 – –
Výkaz výměr:  m.č.103, 104

 2*(18,50+5,87)*1,50
 2*(16,76+5,87)*1,50
 odpočet otvorů
 -1,90*1,50
 -3,10*1,50
 Přípočet ostění a nadpraží
 0,215*1,50*4
134,79; výměra položky 134,790

133. 598161101 nátěr kyselinovzdorný m2 346,4 345,92 119 826,69 0,00060 0,2 – –
Výkaz výměr:  212,00+134,40

346,4; výměra položky 346,400

134. 998715101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m t 0,475 1 435,22 681,73 – – – –

762: Konstrukce tesařské 29 270,40 0,82 –

762.: Konstrukce tesařské 29 270,40 0,82 –
135. 762335131 Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na 

beton
m 110,34 80,04 8 831,61 – – – –

Výkaz výměr:  okap střechy
 "hranol 10/5cm" (19,91+18,50+16,76)*2
110,34; výměra položky 110,340

136. 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,607 8 939,59 5 426,33 0,55000 0,3 – –
Výkaz výměr:  "hranol 10/5cm" 110,34*0,10*0,05*1,10

0,607; výměra položky 0,607

137. 762341610 Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken m2 25,173 324,35 8 164,86 – – – –
Výkaz výměr:  Pod oplechování obvodových atik

 (57,00+5,85*2)*0,30
 Pod oplechování vnitřních atik
 (5,85*2)*0,39
25,173; výměra položky 25,173

138. 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 0,831 3 999,08 3 323,24 0,55000 0,5 – –
Výkaz výměr:  25,173*0,03*1,10

0,831; výměra položky 0,831

139. 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 1,307 1 435,22 1 875,83 0,02337 0,0 – –
Výkaz výměr:  "hranol 10/5cm" 110,34*0,10*0,05

 "prkna" 25,173*0,03



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1,307; výměra položky 1,307

140. 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,821 2 007,95 1 648,53 – – – –

764: Konstrukce klempířské 521 435,52 0,75 –

764.: Konstrukce klempířské 521 435,52 0,75 –
141. 764242335 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 400 mm m 56,4 1 306,35 73 678,14 0,00240 0,1 – –

142. 764541305 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 56,4 2 281,70 128 687,88 0,00286 0,2 – –
Výkaz výměr:  "(K2)" 56,40

56,4; výměra položky 56,400

143. 764541346 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm kus 3,0 3 194,65 9 583,95 0,00048 0,0 – –

144. 764246304 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 45,75 1 186,97 54 303,88 0,00197 0,1 – –

Výkaz výměr:  "(K4)" 1,85*5+3,65*10
45,75; výměra položky 45,750

145. 764244307 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 
mm

m 68,9 2 700,87 186 089,94 0,00401 0,3 – –

Výkaz výměr:  "(K3)" 68,90
68,9; výměra položky 68,900

146. 764244308 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 
mm

m 13,2 2 681,88 35 400,82 0,00448 0,1 – –

Výkaz výměr:  "(K1)" 13,20
13,2; výměra položky 13,200

147. 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 
mm

m 11,4 1 723,00 19 642,20 0,00236 0,0 – –

Výkaz výměr:  "(K5)" 3,80*3
11,4; výměra položky 11,400

148. 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,751 18 706,67 14 048,71 – – – –

766: Konstrukce truhlářské 159 965,49 0,51 –

766.: Konstrukce truhlářské 159 965,49 0,51 –
149. 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 27,0 1 519,32 41 021,64 0,00027 0,0 – –

Výkaz výměr:  1,80*0,60*5
 3,60*0,60*10
27; výměra položky 27,000

150. 611305-1-O1 okno plastové, 1křídlové, výklopné, zasklení tepelně izol.2sklem, Uw,N=1,1W/m2K, 
180x60cm, vč.kování

kus 5,0 4 602,73 23 013,65 0,02000 0,1 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24
 "O1" 5
5; výměra položky 5,000

151. 611305-1-O2 okno plastové, 1křídlové, výklopné, zasklení tepelně izol.2sklem, Uw,N=1,1W/m2K, 
360x60cm, vč.kování

kus 10,0 9 535,11 95 351,10 0,04000 0,4 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO304.24
 "O2" 10
10; výměra položky 10,000

152. 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,507 1 142,21 579,10 – – – –

767: Konstrukce zámečnické 3 328 786,08 17,34 –

767.: Konstrukce zámečnické 3 328 786,08 17,34 –
153. 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 4,0 9 156,63 36 626,52 – – – –

154. 553305-1.D1a dveře plechové vnější hladké plné, 2křídlové 190x225cm, vč.kování kus 1,0 54 842,14 54 842,14 0,16000 0,2 – –
Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.14

 "D1 (m.č.103)" 1
1; výměra položky 1,000

155. 553305-1.D1b dveře plechové vnější hladké plné, 2křídlové 190x225cm, vč.kování, vč.2ks větracích otvorů 
400/600mm

kus 1,0 58 887,33 58 887,33 0,16000 0,2 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.14
 "D1 (m.č.101)" 1
1; výměra položky 1,000

156. 553305-1.D1c dveře plechové vnější hladké plné, 2křídlové 190x225cm, vč.kování, vč.2ks větracích otvorů - 
600/1000mm

kus 1,0 61 516,31 61 516,31 0,16000 0,2 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.14
 "D1 (m.č.102)" 1
1; výměra položky 1,000

157. 553305-1.D2 dveře plechové vnější hladké plné, 2křídlové 310x325cm, vč.kování, vč.větracích mřížek kus 1,0 122 922,73 122 922,73 0,31000 0,3 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.14
 "D2" 1
1; výměra položky 1,000

158. 767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 kus 3,0 134,16 402,48 – – – –

159. 553414284 mřížka větrací 450x250 mm kus 1,0 1 435,22 1 435,22 0,00060 0,0 – –

160. 553414283 mřížka větrací kruhová d 400 mm kus 1,0 1 673,02 1 673,02 0,00070 0,0 – –

161. 767810122 Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 mm kus 1,0 146,23 146,23 – – – –

162. 553414281 mřížka větrací kruhová d 200 mm kus 1,0 1 086,99 1 086,99 0,00050 0,0 – –

163. 767810123 Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 300 mm kus 2,0 169,70 339,40 – – – –

164. 553414282 mřížka větrací kruhová d 300 mm kus 2,0 1 435,22 2 870,44 0,00070 0,0 – –

165. 767610116 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva plochy do 1,5 m2 m2 6,0 727,38 4 364,28 0,00027 0,0 – –

166. 553414285 mřížka větrací 1050x700 mm kus 4,0 8 831,07 35 324,28 0,00500 0,0 – –

167. 553414286 mřížka větrací 1050x1050 mm kus 2,0 12 276,67 24 553,34 0,00800 0,0 – –

168. 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 10,0 678,27 6 782,70 – – – –
Výkaz výměr:  5,00*2

10; výměra položky 10,000

169. 553305-1.Z3 žebřík ocelový (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování tl.110-130 mikronů) kg 184,0 120,73 22 214,32 0,00100 0,2 – –
Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.14

 "Z3" 92,00*2
184; výměra položky 184,000

170. 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 208,0 24,42 5 079,36 0,00005 0,0 – –

171. 553305-1.4 pororošt ocelový o tl.plechu 5mm a výškou nosného pásu 60mm (dodávka 
materiálu+výroba+žárové - pozinkování tl.110-130 mikronů)

kg 208,0 96,31 20 032,48 0,00100 0,2 – –

Výkaz výměr:  Zakrytí jímky pod čerpacím místem
 50,00*(1,30*3,20)
208; výměra položky 208,000

172. 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 321,075 24,42 7 840,65 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  12,843*25,00

321,075; výměra položky 321,075

173. 553305-1.6 mřížový rošt kompozitní, oka 30/30/35mm, vč.rámu, 85x85cm (dodávka materiálu+výroba) m2 12,843 5 426,15 69 688,04 0,02500 0,3 – –

Výkaz výměr:  Schodišťové stupně
 (0,305*2,84)*2*2
 Zakrytí kanálků ve skladu chemikálií
 0,30*(1,72+1,22+1,72)
 0,30*(6,00+2,75*3)
 0,30*(6,39+2,98*2)
12,843; výměra položky 12,843

174. 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 319,702 29,84 9 539,91 0,00005 0,0 – –

175. 553305-1.5 ocelová nosná konstrukce schodišťových stupňů (dodávka materiálu+výroba+žárové 
pozinkování - tl.110-130 mikronů)

kg 319,702 103,10 32 961,28 0,00100 0,3 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.08
 Ocelový plech P1
 78,50*(0,305*0,20+0,71*0,20)*3*2
 Ocelový plech P2
 39,25*(1,015*0,57)*2*2
 Ocelový plech P3
 39,25*(0,81*0,57)*2
 Ocelový plech P4



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 78,50*(0,60*0,57)*2
 Ocelový úhelník L 40/40
 2,97*(0,40*6)*2
 "pomocný materiál" 290,638*0,10
319,702; výměra položky 319,702

176. 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 8 580,75 40,70 349 236,53 0,00005 0,4 – –

177. 553305-1.1 ocelová nosná konstrukce pro uložení sítí v TKSS (dodávka materiálu+výroba+žárové 
pozinkování - tl.110-130 mikronů)

kg 8 580,75 135,65 1 163 978,74 0,00100 8,6 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.07
 161,40*51+181,10
 "pomocný materiál" 8412,50*0,02
8580,75; výměra položky 8 580,750

178. 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 120,0 32,56 3 907,20 0,00005 0,0 – –

179. 553305-1.Z1 ocelová nosná konstrukce zastřešení vstupu (dodávka materiálu+výroba+žárové 
pozinkování tl.110-130 - mikronů)

kg 120,0 100,38 12 045,60 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.09
 120,00
120; výměra položky 120,000

180. 787892323 Zasklívání podhledů s podtmelením sklem bezpečnostním tl do 12 mm m2 3,072 6 104,42 18 752,78 0,03522 0,1 – –
Výkaz výměr:  zastřešení vstupu - přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.09

 2,56*1,20
3,072; výměra položky 3,072

181. 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 136,03 324,35 44 121,33 0,00028 0,0 – –
Výkaz výměr:  22,30*6,10

136,03; výměra položky 136,030

182. 154851261 profil trapézový ALUZINK T 55/250 tl.plechu 0,88mm m2 156,435 605,42 94 708,88 0,00880 1,4 – –
Výkaz výměr:  136,03*1,15

156,435; výměra položky 156,435

183. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 4 550,944 24,42 111 134,05 0,00005 0,2 – –

184. 553305-1.2 ocelová nosná konstrukce přístřešku (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování tl.110-
130 mikronů)

kg 4 550,944 96,31 438 301,42 0,00100 4,6 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305.13
 5658,77
 "odpočet trapéz.plechu" -1197,06
 "pomocný materiál" 4461,71*0,02
4550,944; výměra položky 4 550,944

185. 767591150.R Dvojitá podlaha MERO typ 2-1200/6N36 (montáž) m2 106,88 518,06 55 370,25 – – – –
Výkaz výměr:  Místnost č.101

 24,00
 Odpočet
 -(1,00*0,50)*1
 -(2,83*1,735)*1
 Místnost č.102
 95,20
 Odpočet
 -(1,00*0,50)*4
 -(2,83*1,735)*1
106,88; výměra položky 106,880

186. 553305-1.3 dvojitá podlaha MERO typ 2-1200/6N36 (dodávka) m2 106,88 3 607,04 385 520,44 – – – –

187. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 17,343 4 069,62 70 579,42 – – – –

781: Dokončovací práce - obklady 12 139,09 0,10 –

781.: Obklady 12 139,09 0,10 –
188. 781414114 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 6,75 786,79 5 310,83 0,00320 0,0 – –

Výkaz výměr:  m.č.104
 (3,00+1,50)*1,50
6,75; výměra položky 6,750

189. 597612551 obkladačky keramické m2 8,168 786,79 6 426,50 0,00980 0,1 – –
Výkaz výměr:  6,75*1,10

 7,425*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
8,168; výměra položky 8,168

190. 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 6,75 48,84 329,67 – – – –

191. 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,102 706,69 72,08 – – – –

783: Dokončovací práce - nátěry 35 622,72 0,03 –

783.: Nátěry 35 622,72 0,03 –
192. 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 55,54 379,83 21 095,76 0,00012 0,0 – –

Výkaz výměr:  ocelové zárubně
 1,30*3+2,00*1
 ocelové dveře
 2,00*2,35*2*3+3,20*3,35*2*1
55,54; výměra položky 55,540

193. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 55,54 108,52 6 027,20 0,00012 0,0 – –

194. 783223111 Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce

m2 93,517 90,89 8 499,76 0,00022 0,0 – –

Výkaz výměr:  "hranol 10/5cm" 110,34*(0,10+0,05)*2
 "prkna" 25,173/0,15*(0,15+0,03)*2
93,517; výměra položky 93,517

784: Dokončovací práce - malby a tapety 98 232,56 0,24 –

784.: Malby 98 232,56 0,24 –
195. 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 738,924 132,94 98 232,56 0,00032 0,2 – –

Výkaz výměr:  Stropy
 24,00+95,20+111,00+101,00
 Stěny
 (3,935*2-2,83+5,87*2-1,73)*3,00
 (2,83+1,73)*3,60
 (15,86*2-2,83+5,87*2-1,73)*3,00
 (2,83+1,73)*3,60
 2*(18,50+5,87)*(3,60-1,50)
 2*(16,76+5,87)*(3,60-1,50)
 Přípočet ostění a nadpraží
 0,15*(0,60*2+1,80)*5
 0,15*(0,60*2+3,60)*10
 0,215*(2,25*2+1,90)*3
 0,215*(3,25*2+3,10)*1
738,924; výměra položky 738,924

SO 305_2: Zařízení vzduchotechniky 839 902,79 – –
SO 305_2_D1: Dodávka - VZT zařízení 640 363,96 – –

SO 305_2_D1.: Dodávka - VZT zařízení 640 363,96 – –
1. INT-V-0041.R Axiální nástěnný ventilátor, V = 600 m3/h, p = 65 Pa ks 1,0 6 511,38 6 511,38 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

2. INT-V-0023.R Revizní vypínač VZT zařízení 230 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 1,0 2 984,38 2 984,38 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

3. INT-V-0024.R Protidešťová plastová přetlaková žaluzie 300x300 ks 1,0 1 220,88 1 220,88 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

4. INT-V-0042.R Průchodka stěnou A 270–370 - přesnou délku doměřit na stavbě ks 1,0 610,44 610,44 – – – –
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Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

5. INT-V-0031.R Tlakové spínací čidlo včetně připojovacích hadiček ks 1,0 1 649,55 1 649,55 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

6. INT-V-0043.R Axiální nástěnný ventilátor, V = 1 800 m3/h, p = 90 Pa ks 1,0 7 867,92 7 867,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

7. INT-V-0044.R Revizní vypínač VZT zařízení 400 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 1,0 2 984,38 2 984,38 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

8. INT-V-0045.R Protidešťová plastová přetlaková žaluzie 500x500 ks 1,0 2 083,64 2 083,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

9. INT-V-0046.R Průchodka stěnou A 430–370 - přesnou délku doměřit na stavbě ks 1,0 607,73 607,73 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

10. INT-V-0031.R Tlakové spínací čidlo včetně připojovacích hadiček ks 1,0 1 649,55 1 649,55 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

11. INT-V-0047.R Axiální potrubní ventilátor, V = 6 060 m3/h, p = 180 Pa ks 2,0 26 045,54 52 091,08 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

12. INT-V-0048.R Čtyřhranná regulační klapka 1000x630 se servopohonem 24 V a signalizací polohy ks 2,0 6 077,29 12 154,58 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

13. INT-V-0048.R Čtyřhranná regulační klapka 1000x630 se servopohonem 24 V a signalizací polohy ks 2,0 6 077,29 12 154,58 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

14. INT-V-0044.R Revizní vypínač VZT zařízení 400 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 2,0 2 865,01 5 730,02 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

15. INT-V-0049.R Tlumič hluku 1250x800-1000, včetně sdružujícího plechového pláště ks 2,0 9 897,30 19 794,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

16. INT-V-0050.R Tlumič hluku 1000x630-1000, včetně sdružujícího plechového pláště ks 4,0 7 292,75 29 171,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

4; výměra položky 4,000

17. INT-V-0051.R Protidešťová žaluzie 1250x800 ks 2,0 4 376,19 8 752,38 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

18. INT-V-0052.R Protidešťová žaluzie 1000x630 ks 4,0 3 299,10 13 196,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

4; výměra položky 4,000

19. INT-V-0053.R Přechod osový A 560-1250x800-800 ks 2,0 1 355,18 2 710,36 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

20. INT-V-0054.R Vyústka do kruhového potrubí s ručně nastavitelnou regulací 1225x225, průtok - V = 1010 
m3/h

ks 6,0 2 344,10 14 064,60 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

6; výměra položky 6,000

21. INT-V-0055.R Potrubí 1250x800-doměrek 370 ks 2,0 938,72 1 877,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

22. INT-V-0056.R Oblouk 90o 1250x800, r = 100 mm ks 2,0 2 430,92 4 861,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

23. INT-V-0057.R Spiro potrubí A 630–1000, vyříznout otvory pro vyústky ks 12,0 1 286,00 15 432,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

12; výměra položky 12,000

24. INT-V-0058.R Přechod osový A 560-A 630 ks 2,0 1 007,91 2 015,82 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

25. INT-V-0059.R Zpětná klapka do kruhového potrubí A 630 ks 2,0 2 430,92 4 861,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

26. INT-V-0060.R Kapsový filtrační box do čtyřhranného potrubí 1000x630, třída filtrace G3 ks 4,0 7 813,66 31 254,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

4; výměra položky 4,000

27. INT-V-0031.R Tlakové spínací čidlo včetně připojovacích hadiček ks 6,0 1 649,55 9 897,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

6; výměra položky 6,000
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28. INT-V-0021.R Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky, minerální vlna, tl. 50 mm + Al oplechování m2 15,0 678,27 10 174,05 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

15; výměra položky 15,000

29. INT-V-0061.R Přívodní VZT jednotka , - V = 1500 (750) m3/h, p = 200 Pa, -včetně systému MaR a 
požadovaného - příslušenství

ks 1,0 169 567,31 169 567,31 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

30. INT-V-0002.R Pružná manžeta 500x250 ks 2,0 1 215,46 2 430,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

31. INT-V-0062.R Výfukový kus 500x250-450, zkosení pod úhlem 45o s krycí mřížkou proti vniknutí hrubých 
nečistot do - potrubí

ks 1,0 1 649,55 1 649,55 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

32. INT-V-0063.R Vyústka s ručně nastavitelnou regulací 325x325, průtok - V = 250 m3/h ks 6,0 1 059,46 6 356,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

6; výměra položky 6,000

33. INT-V-0064.R Tlumič hluku 500x250-500, včetně sdružujícího plechového pláště ks 1,0 1 389,10 1 389,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

34. INT-V-0006.R Tlumič hluku 500x250-1000, včetně sdružujícího plechového pláště ks 2,0 2 778,19 5 556,38 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

35. INT-V-0065.R Přechod pravoúhlý 500x250-400x250-400 ks 1,0 607,73 607,73 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

36. INT-V-0010.R Oblouk 90o 500x250, r = 100 mm ks 1,0 694,55 694,55 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

37. INT-V-0066.R Oblouk 90o 250x500, r = 100 mm ks 1,0 591,45 591,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

38. INT-V-0067.R Oblouk 90o redukovaný 250x400-200x400, r = 100 mm ks 1,0 781,37 781,37 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

39. INT-V-0068.R Potrubí 400x250-doměrek 720, vyříznout otvory pro vyústky ks 1,0 729,82 729,82 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

40. INT-V-0069.R Potrubí 400x200-doměrek 1010, vyříznout otvory pro vyústky ks 1,0 868,18 868,18 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

41. INT-V-0070.R Potrubí 400x200-doměrek 2000, vyříznout otvory pro vyústky ks 1,0 1 720,09 1 720,09 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

42. INT-V-0021.R Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky, minerální vlna, tl. 50 mm + Al oplechování m2 7,5 678,27 5 087,03 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

7,5; výměra položky 7,500

43. INT-V-0071.R Radiální ventilátor, V = 750 m3/h, p = 180 Pa, - vč. příslušenství ks 2,0 5 730,02 11 460,04 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

44. INT-V-0072.R Pružná manžeta A 225 ks 2,0 191,27 382,54 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

45. INT-V-0073.R Krycí mřížka na kruhové potrubí A 200 ks 2,0 347,27 694,54 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

46. INT-V-0074.R Přechod osový A 225-A 200 - 250 ks 4,0 191,27 765,08 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

4; výměra položky 4,000

47. INT-V-0075.R Oblouk 90o A 200, r = D ks 7,0 331,00 2 317,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

7; výměra položky 7,000

48. INT-V-0076.R Potrubí přímé kruhové PP A 200 - doměrek 500 ks 3,0 2 604,55 7 813,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

3; výměra položky 3,000

49. INT-V-0077.R Potrubí přímé kruhové PP A 200 - doměrek 600 ks 1,0 2 778,19 2 778,19 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

50. INT-V-0078.R Potrubí přímé kruhové PP A 200 - doměrek 780 ks 2,0 3 299,10 6 598,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

51. INT-V-0079.R Potrubí přímé kruhové PP A 200 - doměrek 100 ks 2,0 868,18 1 736,36 – – – –
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Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

52. INT-V-0080.R Výfuková hlavice A 200 ks 2,0 2 713,08 5 426,16 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

53. INT-V-0081.R Radiální ventilátor, V = 1500 m3/h, p = 300 Pa, - vč. příslušenství ks 1,0 25 774,23 25 774,23 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

54. INT-V-0082.R Kruhová regulační klapka o400 se servopohonem 24 V a signalizací polohy ks 2,0 5 209,11 10 418,22 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

55. INT-V-0083.R Elektrický potrubní ohřívač, topný výkon 12,0 kW ks 1,0 19 100,06 19 100,06 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

56. INT-V-0084.R Kapsový filtrační box do kruhového potrubí o400, třída filtrace G4 ks 1,0 3 993,65 3 993,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

57. INT-V-0085.R Tlumič hluku o400-900, včetně sdružujícího plechového pláště ks 1,0 7 640,02 7 640,02 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

58. INT-V-0086.R Spiro potrubí A 400–1050 ks 1,0 839,70 839,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

59. INT-V-0087.R Spiro potrubí A 400–1200 ks 1,0 959,07 959,07 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

60. INT-V-0088.R Spiro potrubí A 400–160-doměrek ks 5,0 157,36 786,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

5; výměra položky 5,000

61. INT-V-0089.R Spiro potrubí A 400–580 ks 1,0 520,91 520,91 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

62. INT-V-0090.R Spiro potrubí A 400–1350 ks 1,0 1 078,45 1 078,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

63. INT-V-0091.R Spiro potrubí A 400–1950 ks 1,0 1 562,73 1 562,73 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

64. INT-V-0092.R Výfukový kus A 400, s krycí mřížkou proti vniknutí hrubých nečistot ks 1,0 1 128,64 1 128,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

65. INT-V-0093.R Nasávací kus A 400, s krycí mřížkou proti vniknutí hrubých nečistot ks 1,0 1 128,64 1 128,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

1; výměra položky 1,000

66. INT-V-0094.R Krycí mřížka O 400 proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 2,0 451,73 903,46 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

2; výměra položky 2,000

67. INT-V-0095.R Oblouk 90o A 400, r = D ks 4,0 781,37 3 125,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

4; výměra položky 4,000

68. INT-V-0021.R Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky, minerální vlna, tl. 50 mm + Al oplechování m2 16,0 678,27 10 852,32 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

16; výměra položky 16,000

69. INT-V-0028.R Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (úchyty, upevňovací svorky, závěsy, 
montážní - pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 280,0 122,09 34 185,20 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické specifikace

280; výměra položky 280,000

SO 305_2_D2: Montáž - VZT zařízení 199 538,84 – –

SO 305_2_D2.: Montáž - VZT zařízení 199 538,84 – –
70. 751111015 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 400 do 

500 mm
kus 1,0 2 713,08 2 713,08 – – – –

71. 751111017 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 600 do 
700 mm

kus 3,0 2 713,08 8 139,24 – – – –

72. 751122092 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, 
průměru přes - 100 do 200 mm

kus 2,0 2 713,08 5 426,16 – – – –

73. 751122094 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, 
průměru přes - 300 do 400 mm

kus 1,0 3 391,35 3 391,35 – – – –

74. 751311093 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2 kus 6,0 203,48 1 220,88 – – – –

75. 751311116 Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,250 m2 kus 6,0 217,05 1 302,30 – – – –

76. 751344114 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm kus 1,0 406,96 406,96 – – – –

77. 751344121 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 kus 3,0 339,13 1 017,39 – – – –

78. 751344125 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2 kus 6,0 339,13 2 034,78 – – – –

79. 751355012 Montáž ohřívačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřívače elektrického, na potrubí průměru 
přes 200 do - 400 mm

kus 1,0 2 034,81 2 034,81 – – – –

80. 751366013 Montáž filtrů kazetového, na potrubí, průměru přes 300 do 500 mm kus 1,0 406,96 406,96 – – – –

81. 751366025 Montáž filtrů kapsového, na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2 kus 4,0 406,96 1 627,84 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

82. 751398012 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,0 203,48 406,96 – – – –

83. 751398014 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm kus 2,0 339,13 678,26 – – – –

84. 751398051 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, 
průřezu - do 0,150 m2

kus 1,0 203,48 203,48 – – – –

85. 751398052 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, 
průřezu - přes 0,150 do 0,300 m2

kus 1,0 203,48 203,48 – – – –

86. 751398056 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, 
průřezu - přes 0,750 m2

kus 6,0 271,31 1 627,86 – – – –

87. 751510013 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 
do 0,13 m2

m 4,0 135,65 542,60 – – – –

88. 751510017 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 
do 1,13 m2

m 0,5 135,65 67,83 – – – –

89. 751510043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez 
příruby, průměru - přes 200 do 300 mm

m 1,0 135,65 135,65 – – – –

90. 751510044 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez 
příruby, průměru - přes 300 do 400 mm

m 7,0 135,65 949,55 – – – –

91. 751510045 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez 
příruby, průměru - přes 400 do 500 mm

m 1,0 135,65 135,65 – – – –

92. 751510047 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez 
příruby, průměru - přes 600 do 710 mm

m 12,0 135,65 1 627,80 – – – –

93. 751514113 Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 
0,140 m2

kus 3,0 67,83 203,49 – – – –

94. 751514126 Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,980 do 
1,050 m2

kus 2,0 67,83 135,66 – – – –

95. 751514180 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 
mm

kus 4,0 67,83 271,32 – – – –

96. 751514413 Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s 
přírubou, průřezu přes - 0,070 do 0,140 m2

kus 1,0 67,83 67,83 – – – –

97. 751514426 Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s 
přírubou, průřezu přes - 0,980 do 1,050 m2

kus 2,0 67,83 135,66 – – – –

98. 751514467 Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, 
průměru přes - 600 do 700 mm

kus 2,0 67,83 135,66 – – – –

99. 751514620 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, 
průřezu přes - 0,560 do 0,630 m2

kus 4,0 162,78 651,12 – – – –

100. 751514667 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, 
průměru přes 600 - do 700 mm

kus 2,0 162,78 325,56 – – – –

101. 751514681 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru přes 300 - do 400 mm

kus 2,0 162,78 325,56 – – – –

102. 751514713 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s 
přírubou, - průřezu přes 0,070 do 0,140 m2

kus 1,0 244,18 244,18 – – – –

103. 751514778 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez 
příruby, průměru - přes 300 do 400 mm

kus 2,0 244,18 488,36 – – – –

104. 751525082 Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 do 200 mm m 5,5 135,65 746,08 – – – –

105. 751526172 Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 
mm

kus 7,0 135,65 949,55 – – – –

106. 751526447 Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí kruhového bez 
příruby, průměru přes - 200 do 300 mm

kus 4,0 135,65 542,60 – – – –

107. 751526749 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez 
příruby, průměru - přes 100 do 200 mm

kus 2,0 244,18 488,36 – – – –

108. 751621111 Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním 
nástěnné s - výměnou vzduchu do 7 000 m3/h

kus 1,0 20 348,08 20 348,08 – – – –

109. INT-V-0002.R Pružná manžeta 500x250 ks 2,0 678,27 1 356,54 – – – –

110. INT-V-0021.R Izolace přívodního potrubí, minerální vlna, tl. 50 mm + Al oplechování m2 15,0 339,13 5 086,95 – – – –

111. INT-V-0021.R Izolace přívodního potrubí, minerální vlna, tl. 50 mm + Al oplechování m2 7,5 339,13 2 543,48 – – – –

112. INT-V-0021.R Izolace přívodního potrubí, minerální vlna, tl. 50 mm + Al oplechování m2 16,0 339,13 5 426,08 – – – –

113. INT-V-0023.R Revizní vypínač VZT zařízení 230 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 1,0 2 238,29 2 238,29 – – – –

114. INT-V-0028.R Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (úchyty, upevňovací svorky, závěsy, 
montážní - pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 280,0 101,74 28 487,20 – – – –

115. INT-V-0031.R Tlakové spínací čidlo včetně připojovacích hadiček ks 8,0 1 288,71 10 309,68 – – – –

116. INT-V-0033.R Doprava h 105,0 339,13 35 608,65 – – – –

117. INT-V-0035.R Uvádění do provozu a zaregulování h 48,0 339,13 16 278,24 – – – –

118. INT-V-0036.R Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 26,0 67,83 1 763,58 – – – –

119. INT-V-0037.R Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu h 24,0 339,13 8 139,12 – – – –

120. INT-V-0038.R Zaškolení obsluhy h 12,0 339,13 4 069,56 – – – –

121. INT-V-0039.R Návrh provozního řádu h 8,0 339,13 2 713,04 – – – –

123. INT-V-0044.R Revizní vypínač VZT zařízení 400 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 1,0 2 306,12 2 306,12 – – – –

124. INT-V-0044.R Revizní vypínač VZT zařízení 400 V včetně připojovacího kabelu a montážní konzole ks 2,0 2 306,12 4 612,24 – – – –

125. INT-V-0072.R Pružná manžeta A 225 ks 2,0 678,27 1 356,54 – – – –

126. INT-V-0096.R Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2 m m2 40,0 122,09 4 883,60 – – – –

SO 305_3: Zařízení pro vytápění staveb 173 667,26 – –
SO 305_3_D1: Dodávka - ÚT zařízení 145 013,95 – –

SO 305_3_D1.: Dodávka - ÚT zařízení 145 013,95 – –
1. INT-UT-0007.R Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 000 W, včetně pomocné nosné konstrukce ks 2,0 3 527,00 7 054,00 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

2. INT-UT-0008.R Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce ks 2,0 3 527,00 7 054,00 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

3. INT-UT-0009.R Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 2 000 W, včetně pomocné nosné konstrukce ks 1,0 3 255,69 3 255,69 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

4. INT-UT-0001.R Elektrický topný ventilátor, topný výkon 2 000 / 3 000 W, včetně pomocné nosné 
konstrukce

ks 2,0 51 073,67 102 147,34 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

5. INT-UT-0002.R Prostorové čidlo teploty vzduchu, - pro 4 topné ventlátory ks 1,0 25 502,92 25 502,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

SO 305_3_D2: Montáž - ÚT zařízení 28 653,31 – –

SO 305_3_D2.: Montáž - ÚT zařízení 28 653,31 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

6. 751622111 Montáž vytápěcí cirkulační jednotky s elektrickým ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu 
do 7 000 m3/h

kus 2,0 2 942,33 5 884,66 – – – –

7. INT-UT-0002.R Prostorové čidlo teploty vzduchu, - pro 4 topné ventlátory ks 1,0 2 211,16 2 211,16 – – – –

8. INT-UT-0003.R Doprava h 16,0 476,76 7 628,16 – – – –

9. INT-UT-0004.R Zaškolení obsluhy h 5,0 476,76 2 383,80 – – – –

10. INT-UT-0005.R Návrh provozního řádu h 3,0 476,76 1 430,28 – – – –

12. INT-UT-0007.R Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 000 W, včetně pomocné nosné konstrukce ks 2,0 1 823,05 3 646,10 – – – –

13. INT-UT-0008.R Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce ks 2,0 1 823,05 3 646,10 – – – –

14. INT-UT-0009.R Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 2 000 W, včetně pomocné nosné konstrukce ks 1,0 1 823,05 1 823,05 – – – –

SO 305_4: Dmýchárna, rozvodna, sklad chemikálií - elektro 3 293 378,83 – –
SO 305_4_D2: II.A.SO305-4 Dmýchárna, rozvodna, sklad chemikálií - elektro 3 293 378,83 – –

SO 305_4_D2.: II.A.SO305-4 Dmýchárna, rozvodna, sklad chemikálií - elektro 3 293 378,83 – –
1. SO305-4.1 Montáž: Spínač jednopólový - č.1 ks 6,0 302,92 1 817,52 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO305-1.1

6; výměra položky 6,000

2. SO305-4.2 Spínač jednopólový - č.1 ks 6,0 143,39 860,34 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.1

6; výměra položky 6,000

3. SO305-4.3 Montáž: Přepínač sériový - č.5 ks 3,0 302,92 908,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.2

3; výměra položky 3,000

4. SO305-4.4 Přepínač sériový - č.5 ks 3,0 188,15 564,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.2

3; výměra položky 3,000

5. SO305-4.5 Montáž: Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 1,0 302,92 302,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.3

1; výměra položky 1,000

6. SO305-4.6 Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 2,0 171,47 342,94 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.3

2; výměra položky 2,000

7. SO305-4.7 Montáž: Zásuvka 230V/16A - typ 1 ks 7,0 354,33 2 480,31 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.4

7; výměra položky 7,000

8. SO305-4.8 Zásuvka 230V/16A - typ 1 ks 7,0 144,61 1 012,27 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.4

7; výměra položky 7,000

9. SO305-4.9 Montáž: Zásuvka 400V/16A 5p - typ 2 ks 4,0 436,40 1 745,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.5

4; výměra položky 4,000

10. SO305-4.10 Zásuvka 400V/16A 5p - typ 2 ks 4,0 140,67 562,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.5

4; výměra položky 4,000

11. SO305-4.11 Montáž: Zásuvka 400V/32A 5p - typ 3 ks 1,0 641,78 641,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.6

1; výměra položky 1,000

12. SO305-4.12 Zásuvka 400V/32A 5p - typ 3 ks 1,0 167,67 167,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.6

1; výměra položky 1,000

13. SO305-4.13 Montáž: Krabice rozbočovací ks 47,0 333,84 15 690,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.7

47; výměra položky 47,000

14. SO305-4.14 Krabice rozbočovací ks 47,0 79,22 3 723,34 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.7

47; výměra položky 47,000

15. SO305-4.15 Montáž: Svítidlo - typ 1 ks 20,0 862,62 17 252,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.8

20; výměra položky 20,000

16. SO305-4.16 Svítidlo - typ 1 ks 20,0 1 570,60 31 412,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.8

20; výměra položky 20,000

17. SO305-4.17 Montáž: Svítidlo - s nouzovým modulem ks 8,0 862,62 6 900,96 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.9

8; výměra položky 8,000

18. SO305-4.18 Svítidlo - s nouzovým modulem ks 8,0 4 106,24 32 849,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.9

8; výměra položky 8,000

19. SO305-4.19 Montáž: Svítidlo - typ 2 ks 2,0 862,62 1 725,24 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.10

2; výměra položky 2,000

20. SO305-4.20 Svítidlo - typ 2 ks 2,0 1 403,47 2 806,94 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.10

2; výměra položky 2,000

21. SO305-4.385 Montáž: Svítidlo venkovní - typ 3 ks 3,0 862,62 2 587,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.11

3; výměra položky 3,000

22. SO305-4.386 Svítidlo venkovní - typ 3 ks 3,0 1 570,60 4 711,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.11

3; výměra položky 3,000

23. SO305-4.387 Montáž: Svítidlo venkovní - typ 4 ks 87,0 862,62 75 047,94 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.12

87; výměra položky 87,000

24. SO305-4.388 Svítidlo venkovní - typ 4 ks 87,0 11 222,51 976 358,37 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.12

87; výměra položky 87,000

25. SO305-4.21 Montáž: Nouzové svítidlo s piktogramem ks 11,0 862,62 9 488,82 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.13

11; výměra položky 11,000
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26. SO305-4.22 Nouzové svítidlo s piktogramem ks 11,0 3 408,85 37 497,35 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.13

11; výměra položky 11,000

27. SO305-4.23 Montáž: Fotoluminiscenční značka ks 20,0 128,46 2 569,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.14

20; výměra položky 20,000

28. SO305-4.24 Fotoluminiscenční značka ks 20,0 226,13 4 522,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.14

20; výměra položky 20,000

29. SO305-4.25 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 820,0 51,41 42 156,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.15

820; výměra položky 820,000

30. SO305-4.26 Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 820,0 16,96 13 907,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.15

820; výměra položky 820,000

31. SO305-4.27 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 m 750,0 51,41 38 557,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.16

750; výměra položky 750,000

32. SO305-4.28 Silový kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 m 750,0 27,81 20 857,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.16

750; výměra položky 750,000

33. SO305-4.389 Montáž: Silový kabel CYKY-O 7 x 1,5mm2 m 225,0 51,41 11 567,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.17

225; výměra položky 225,000

34. SO305-4.390 Silový kabel CYKY-O 7 x 1,5mm2 m 225,0 40,97 9 218,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.17

225; výměra položky 225,000

35. SO305-4.33 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 1 822,0 51,41 93 669,02 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.19

1822; výměra položky 1 822,000

36. SO305-4.34 Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 1 822,0 27,40 49 922,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.19

1822; výměra položky 1 822,000

37. SO305-4.35 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 4mm2 m 120,0 58,60 7 032,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.20

120; výměra položky 120,000

38. SO305-4.36 Silový kabel CYKY-J 5 x 4mm2 m 120,0 73,93 8 871,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.20

120; výměra položky 120,000

39. SO305-4.37 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 110,0 76,10 8 371,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.21

110; výměra položky 110,000

40. SO305-4.38 Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 110,0 168,89 18 577,90 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.21

110; výměra položky 110,000

41. SO305-4.41 Montáž: Silový kabel CXKE-R (O) 3 x 1,5mm2 m 80,0 51,41 4 112,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.22

80; výměra položky 80,000

42. SO305-4.42 Silový kabel CXKE-R (O) 3 x 1,5mm2 m 80,0 29,57 2 365,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.22

80; výměra položky 80,000

43. SO305-4.393 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 2,5mm2 m 80,0 51,41 4 112,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.24

80; výměra položky 80,000

44. SO305-4.394 Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 2,5mm2 m 80,0 41,92 3 353,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.24

80; výměra položky 80,000

45. SO305-4.43 Montáž: Silový kabel  CXKE-R (J) 5 x 4mm2 m 80,0 58,60 4 688,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.25

80; výměra položky 80,000

46. SO305-4.44 Silový kabel  CXKE-R (J) 5 x 4mm2 m 80,0 98,21 7 856,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.25

80; výměra položky 80,000

47. SO305-4.395 Montáž: Flexibilní vodič CHA-R 16mm2 ž m 100,0 51,41 5 141,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.26

100; výměra položky 100,000

48. SO305-4.396 Flexibilní vodič CHA-R 16mm2 ž m 100,0 85,33 8 533,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.26

100; výměra položky 100,000

49. SO305-4.45 Montáž: Flexibilní vodič CYA 6mm2 žz m 400,0 51,41 20 564,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.27

400; výměra položky 400,000

50. SO305-4.46 Flexibilní vodič CYA 6mm2 žz m 400,0 20,76 8 304,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.27

400; výměra položky 400,000

51. SO305-4.47 Montáž: Flexibilní vodič CYA 16mm2 žz m 300,0 51,41 15 423,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.28

300; výměra položky 300,000

52. SO305-4.48 Flexibilní vodič CYA 16mm2 žz m 300,0 53,99 16 197,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.28

300; výměra položky 300,000

53. SO305-4.49 Montáž: Ochranná trubka 750N, 16,9mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.29

30; výměra položky 30,000

54. SO305-4.50 Ochranná trubka 750N, 16,9mm m 30,0 31,74 952,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.29

30; výměra položky 30,000

55. SO305-4.51 Montáž: Ochranná trubka 750N, 27,8mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.30
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30; výměra položky 30,000

56. SO305-4.52 Ochranná trubka 750N, 27,8mm m 30,0 63,08 1 892,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.30

30; výměra položky 30,000

57. SO305-4.53 Montáž: Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.31

30; výměra položky 30,000

58. SO305-4.54 Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 30,0 83,29 2 498,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.31

30; výměra položky 30,000

59. SO305-4.397 Montáž: Drátěný žlab 60x300mm m 150,0 646,93 97 039,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.32

150; výměra položky 150,000

60. SO305-4.398 Drátěný žlab 60x300mm m 150,0 580,87 87 130,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.32

150; výměra položky 150,000

61. SO305-4.55 Montáž: Drátěný žlab 60x100mm m 150,0 575,04 86 256,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.33

150; výměra položky 150,000

62. SO305-4.56 Drátěný žlab 60x100mm m 150,0 316,48 47 472,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.33

150; výměra položky 150,000

63. SO305-4.57 Montáž: Drátěný žlab 60x60mm m 200,0 575,04 115 008,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.34

200; výměra položky 200,000

64. SO305-4.58 Drátěný žlab 60x60mm m 200,0 247,70 49 540,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.34

200; výměra položky 200,000

65. SO305-4.399 Montáž: Ucpávka protipožární m3 2,0 17 969,39 35 938,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.35

2; výměra položky 2,000

66. SO305-4.400 Ucpávka protipožární m3 2,0 10 810,93 21 621,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.35

2; výměra položky 2,000

67. SO305-4.59 Montáž: Strojený jímač L=1000MM ALMgSi ks 14,0 718,83 10 063,62 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.36

14; výměra položky 14,000

68. SO305-4.60 Strojený jímač L=1000MM ALMgSi ks 14,0 82,61 1 156,54 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.36

14; výměra položky 14,000

69. SO305-4.61 Montáž: Drát jímací soustavy AlMgSi 8mm m 450,0 231,15 104 017,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.37

450; výměra položky 450,000

70. SO305-4.62 Drát jímací soustavy AlMgSi 8mm m 450,0 23,88 10 746,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.37

450; výměra položky 450,000

71. SO305-4.63 Montáž: Příslušenství k jímací soustavě ks 1,0 3 850,67 3 850,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.38

1; výměra položky 1,000

72. SO305-4.64 Příslušenství k jímací soustavě ks 1,0 25 973,78 25 973,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.38

1; výměra položky 1,000

73. SO305-4.65 Montáž: Ochrana svodu + příslušenství ks 10,0 1 073,16 10 731,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.39

10; výměra položky 10,000

74. SO305-4.66 Ochrana svodu + příslušenství ks 10,0 684,10 6 841,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.39

10; výměra položky 10,000

75. SO305-4.67 Montáž: Zemnící drát FeZn, 8mm m 10,0 231,15 2 311,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.40

10; výměra položky 10,000

76. SO305-4.68 Zemnící drát FeZn, 8mm m 10,0 21,70 217,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.40

10; výměra položky 10,000

77. SO305-4.69 Montáž: Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 200,0 87,36 17 472,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.41

200; výměra položky 200,000

78. SO305-4.70 Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 200,0 51,01 10 202,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.41

200; výměra položky 200,000

79. SO305-4.401 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 30 804,68 30 804,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.42

1; výměra položky 1,000

80. SO305-4.72 Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 6 840,48 6 840,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.42

1; výměra položky 1,000

81. SO305-4.73 Montáž: Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 100,0 231,15 23 115,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.43

100; výměra položky 100,000

82. SO305-4.74 Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 100,0 531,76 53 176,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.43

100; výměra položky 100,000

83. SO305-4.75 Montáž: Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 480,0 122,77 58 929,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.44

480; výměra položky 480,000

84. SO305-4.76 Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 480,0 254,35 122 088,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.44

480; výměra položky 480,000

85. SO305-4.402 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 14 118,85 14 118,85 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO305-1.45

1; výměra položky 1,000

86. SO305-4.403 Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 9 442,86 9 442,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.45

1; výměra položky 1,000

87. SO305-4.404 Montáž: Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0 2 567,11 2 567,11 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.47

1; výměra položky 1,000

88. SO305-4.405 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0 776,48 776,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.47

1; výměra položky 1,000

89. SO305-4.83 Montáž: Antikorózní ochrana m2 2,0 9 754,87 19 509,74 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.48

2; výměra položky 2,000

90. SO305-4.84 Antikorózní ochrana m2 2,0 3 734,69 7 469,38 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.48

2; výměra položky 2,000

91. SO305-4.85 Montáž: Označovací materiál ks 500,0 77,05 38 525,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.49

500; výměra položky 500,000

92. SO305-4.86 Označovací materiál ks 500,0 19,67 9 835,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.49

500; výměra položky 500,000

93. SO305-4.406 Montáž: Kotvící a jiný materiál ks 1,0 15 402,41 15 402,41 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.50

1; výměra položky 1,000

94. SO305-4.407 Kotvící a jiný materiál ks 1,0 9 828,12 9 828,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.50

1; výměra položky 1,000

95. SO305-4.408 Montáž: Nosná konstrukce držáku světla ks 87,0 1 797,01 156 339,87 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.51

87; výměra položky 87,000

96. SO305-4.409 Nosná konstrukce držáku světla ks 87,0 1 572,50 136 807,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.51

87; výměra položky 87,000

97. SO305-4.89 Díl prvního vybavení - svítidlo -typ 1 ks 2,0 1 570,60 3 141,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.52

2; výměra položky 2,000

98. SO305-4.410 Díl prvního vybavení - svítidlo -typ 2 2,0 4 106,24 8 212,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.53

2; výměra položky 2,000

99. SO305-4.411 Díl prvního vybavení – Svítidlo venkovní – typ 3 ks 1,0 1 570,60 1 570,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.54

1; výměra položky 1,000

100. SO305-4.412 Díl prvního vybavení – Svítidlo venkovní – typ 4 ks 1,0 11 222,51 11 222,51 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.55

1; výměra položky 1,000

101. SO305-4.92 Díl prvního vybavení - Nouzové svítidlo ks 1,0 3 408,85 3 408,85 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.56

1; výměra položky 1,000

102. SO305-4.413 Montáž: Revizní vypínač 400V/16A ks 4,0 641,78 2 567,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.57

4; výměra položky 4,000

103. SO305-4.414 Revizní vypínač 400V/16A ks 4,0 781,64 3 126,56 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO305-1.57

4; výměra položky 4,000

104. SO305-4.97 Propojení MET, jímací a uzemňovací soustavy a pospojení ks 1,0 10 268,32 10 268,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-3.3

1; výměra položky 1,000

105. SO305-4.415 Zprovoznění VZT ks 1,0 13 836,69 13 836,69 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-3.4

1; výměra položky 1,000

106. SO305-4.416 Elektrická revize ks 1,0 58 968,73 58 968,73 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-3.5

1; výměra položky 1,000

107. SO305-4.417 Koorinace nosných konstrukcí svítidel nádrží SO304 ks 1,0 41 072,86 41 072,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO303-3-3.6

1; výměra položky 1,000

SO 305_5: Dmýchárna, rozvodna, sklad chemikálii-ZTI 998 292,55 96,81 –
001: Zemní práce 157 107,43 95,28 –

001.: Zemní práce 157 107,43 95,28 –
1. 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 50,4 1 105,85 55 734,84 – – – –

Výkaz výměr:  vodovodní přípojka - potrubí HDPE DN100
 28,00*1,00*1,80
50,4; výměra položky 50,400

2. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 25,2 80,44 2 027,09 – – – –
Výkaz výměr:  50,40*0,50

25,2; výměra položky 25,200

3. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 100,8 132,94 13 400,35 0,00084 0,1 – –
Výkaz výměr:  vodovodní přípojka - potrubí HDPE DN100

 28,00*2*1,80
100,8; výměra položky 100,800

4. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 100,8 24,42 2 461,54 – – – –

5. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 50,4 179,74 9 058,90 – – – –

6. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 50,4 88,17 4 443,77 – – – –

7. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,12 116,66 4 213,76 – – – –
Výkaz výměr:  "výkop" 50,40

 "lože" -2,80
 "obsyp" -11,48
36,12; výměra položky 36,120

8. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 72,24 617,22 44 587,97 1,00000 72,2 – –
Výkaz výměr:  36,12*2,00

72,24; výměra položky 72,240

9. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 11,48 610,44 7 007,85 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  vodovodní přípojka - potrubí HDPE DN100
 28,00*1,00*0,41
11,48; výměra položky 11,480

10. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 22,96 617,22 14 171,37 1,00000 23,0 – –
Výkaz výměr:  11,48*2,00

22,96; výměra položky 22,960

004: Vodorovné konstrukce 3 790,72 – –

004.: Vodorovné konstrukce 3 790,72 – –
11. 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,8 1 353,83 3 790,72 – – – –

Výkaz výměr:  vodovodní přípojka - potrubí HDPE DN100
 28,00*1,00*0,10
2,8; výměra položky 2,800

008: Trubní vedení 67 886,48 0,10 –

008.: Trubní vedení 67 886,48 0,10 –
12. 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 

mm
m 28,0 163,06 4 565,68 – – – –

Výkaz výměr:  vodovodní přípojka
 28,00
28; výměra položky 28,000

13. 2861360 potrubí HDPE DN100 m 28,42 476,76 13 549,52 0,00318 0,1 – –
Výkaz výměr:  28,00*1,015

28,42; výměra položky 28,420

14. 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 2,0 919,60 1 839,20 0,00167 0,0 – –

15. 5525349 nerezová příruba DN100 kus 2,0 2 211,16 4 422,32 0,00200 0,0 – –

16. 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 28,0 19,67 550,76 – – – –

17. 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 28,0 39,34 1 101,52 – – – –

18. 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 28,0 63,76 1 785,28 0,00019 0,0 – –

19. 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 28,0 1 431,15 40 072,20 – – – –

0998: Přesun hmot 77 638,20 – –

0998.: Přesun hmot 77 638,20 – –
20. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 95,388 813,92 77 638,20 – – – –

720: Zdravotechnika 691 869,71 1,42 –

720.: Zdravotechnika 691 869,71 1,42 –
21. 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 33,0 27,13 895,29 – – – –

22. 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 10,0 54,26 542,60 0,00019 0,0 – –

23. 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 92,0 112,59 10 358,28 0,00035 0,0 – –

24. 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 10,0 50,19 501,90 0,00001 0,0 – –

25. 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 92,0 88,17 8 111,64 0,00001 0,0 – –

26. 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 5,0 589,14 2 945,70 0,00057 0,0 – –

27. 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 28,0 706,69 19 787,32 0,00114 0,0 – –

28. 721174045.01 Objímky pro připevnění kanalizačního potrubí na konstrukci TKSS (dodávka+montáž) ks 14,0 272,94 3 821,16 0,00100 0,0 – –

29. 722174030 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 110 x 18,4 mm m 28,0 2 736,14 76 611,92 0,02534 0,7 – –

30. 722140104 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25 m 10,0 1 229,43 12 294,30 0,00118 0,0 – –

31. 722140110 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 100 m 77,0 5 371,89 413 635,53 0,00607 0,5 – –

32. 722140110.01 Objímky pro připevnění vodovodního potrubí na konstrukci TKSS (dodávka+montáž) ks 51,0 272,94 13 919,94 0,00100 0,1 – –

33. 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 87,0 16,28 1 416,36 – – – –

34. 28377054 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 25 mm m 10,0 93,60 936,00 0,00013 0,0 – –

35. 28377085R izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110x25 mm m 77,0 564,59 43 473,43 0,00035 0,0 – –

36. 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 1,0 116,66 116,66 0,00002 0,0 – –

37. 55114226R kulový ventil mosazný DN 3/4" s vypouštěním kus 1,0 506,12 506,12 0,00052 0,0 – –

38. 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 1,0 93,60 93,60 0,00002 0,0 – –

39. 55110156 ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN15 1/2" kus 1,0 388,24 388,24 0,00050 0,0 – –

40. 55111845R hadice kus 1,0 1 673,02 1 673,02 0,01000 0,0 – –

41. 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1,0 1 673,02 1 673,02 0,00185 0,0 – –

42. 642110051 umyvadlo keramické závěsné bílé kus 1,0 2 631,68 2 631,68 0,01200 0,0 – –

43. 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,0 388,24 388,24 0,00023 0,0 – –

44. 725811306 Ventil pákový samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2 kus 1,0 5 609,29 5 609,29 0,00152 0,0 – –

45. 725841311R Havarijní oční sprcha vč. pákového ventilu s hadicí (dodávka+montáž) soubor 1,0 7 447,40 7 447,40 0,00184 0,0 – –

46. 725519101 Montáž ohřívačů průtokových soubor 2,0 1 105,85 2 211,70 0,00209 0,0 – –

47. 541322251 ohřívač vody elektrický kus 2,0 4 259,53 8 519,06 0,01000 0,0 – –

48. 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,0 8 030,71 8 030,71 0,01470 0,0 – –

49. 724139101 Montáž čerpadla soubor 1,0 812,43 812,43 0,00160 0,0 – –

50. 436342051 čerpadlo odolné proti chemikáliím pro vyčerpání bezodtokových jímek kus 1,0 40 017,88 40 017,88 0,00400 0,0 – –

51. vypomSO304.2 Zednické výpomoce hod 22,0 67,83 1 492,26 – – – –

52. 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 1,425 706,69 1 007,03 – – – –

SO 305a: Severní propojení TKSS 2 972 753,81 410,46 –
SO 305a: Severní propojení TKSS 2 972 753,81 410,46 –
001: Zemní práce 93 823,47 – –

001.: Zemní práce 93 823,47 – –
1. 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 99,0 476,76 47 199,24 – – – –

Výkaz výměr:  prohloubení stávající jámy k budoucímu napojení na TKSS (SO 320)
 (výkres II.A.1.2.SO305-1.03)
 12,00*5,00*1,65
99; výměra položky 99,000

2. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 49,5 59,69 2 954,66 – – – –
Výkaz výměr:  99,00*0,50

49,5; výměra položky 49,500

3. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 99,0 179,74 17 794,26 – – – –
Výkaz výměr:  99,00

99; výměra položky 99,000

4. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 68,31 88,17 6 022,89 – – – –
Výkaz výměr:  "výkop" 99,00

 "zásyp" -30,69
68,31; výměra položky 68,310

5. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 68,31 238,21 16 272,13 – – – –

6. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,69 116,66 3 580,30 – – – –
Výkaz výměr:  "výkop" 99,00

 "odpočet objektu" -12,00*3,45*1,65
30,69; výměra položky 30,690

002: Zakládání 265 383,77 176,87 –

002.: Zakládání 265 383,77 176,87 –
7. 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 14,08 1 353,83 19 061,93 2,16000 30,4 – –

Výkaz výměr:  22,00*3,20*0,20
14,08; výměra položky 14,080

8. 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 64,904 3 704,03 240 406,36 2,25634 146,4 – –
Výkaz výměr:  "výplň mezi stávající nádrží a TKSS" 22,40*0,95*3,05   "střední 

hodnota nepravidelného tvaru

64,904; výměra položky 64,904

9. 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,795 845,80 4 901,41 0,00264 0,0 – –
Výkaz výměr:  "výplň mezi stávající nádrží a TKSS" 0,95*3,05*2

5,795; výměra položky 5,795

10. 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,795 174,99 1 014,07 – – – –
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0028: Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty 551 416,06 40,73 –

0028.: Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty 551 416,06 40,73 –
11. 226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III m 48,0 1 424,37 68 369,76 0,00011 0,0 – –

Výkaz výměr:  zpevnění podloží u části výkopu pod úrovní dna aktivační nádrže 
 (dle Technické zprávy SO305-1, kap.3.2.2.1)
 6,00*8
48; výměra položky 48,000

12. 282606022 Trysková injektáž těsnící stěny tloušťka přes 400 mm standardní podmínky m2 24,0 13 429,73 322 313,52 0,00110 0,0 – –
Výkaz výměr:  zpevnění podloží u části výkopu pod úrovní dna aktivační nádrže 

 (dle Technické zprávy SO305-1, kap.3.2.2.1)
 4,00*6,00
24; výměra položky 24,000

13. 58521113 cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty t 40,694 3 920,40 159 536,76 1,00000 40,7 – –
Výkaz výměr:  48,00*3,14*0,30*0,30 *3,00

40,694; výměra položky 40,694

14. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,565 88,17 1 196,03 – – – –
Výkaz výměr:  zemina z vrtů

 48,00*3,14*0,30*0,30
13,565; výměra položky 13,565

003: Svislé a kompletní konstrukce 1 034 624,52 172,06 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 1 034 624,52 172,06 –
15. 380326122 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl 300 

mm
m3 63,969 4 345,67 277 988,16 2,51430 160,8 – –

Výkaz výměr:  dno
 (0,50+14,40+6,60+0,50)*2,90*0,30
 stěny
 0,25*(0,50+15,00+6,50+0,50)*2,30*2
 strop
 (0,50+15,00+6,00)*2,90*0,25 -3,00*1,00*0,25
 Vstup
 "stěny" 0,25*(1,80+3,00)*2*1,04
 "strop" 1,80*3,50*0,30 -1,00*0,90*0,30
63,969; výměra položky 63,969

16. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 298,658 1 142,00 341 067,44 0,00432 1,3 –
Výkaz výměr:  dno –

 (0,50+14,40+6,60+0,50)*0,30*2 –
 stěny –
 2*(0,50+15,00+6,50+0,50)*2,30*2 –
 strop –
 (0,50+15,00+6,00)*2,00 -3,00*1,30 –
 (0,50+15,00+6,00+2,00+3,00+1,30)*2*0,25 –
 Vstup –
 "stěny" 2*(1,80+3,00)*2*1,04 –
 "strop" 1,30*3,00*0,30 +(1,80+3,50+1,00+0,90)*2*0,30 –
298,658; výměra položky 298,658

17. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 298,658 228,03 68 102,98 – –

18. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 8,956 38 797,00 347 465,93 1,10951 9,9 – –
Výkaz výměr:  63,971*0,140

8,956; výměra položky 8,956

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 41 293,40 15,88 –

0063.: Podlahy a podlahové konstrukce 41 293,40 15,88 –
19. 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 7,04 5 317,63 37 436,12 2,25634 15,9 – –

Výkaz výměr:  22,00*3,20*0,10
7,04; výměra položky 7,040

20. 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 7,04 547,91 3 857,29 – – – –
Výkaz výměr:  22,00*3,20*0,10

7,04; výměra položky 7,040

0089: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 12 102,29 0,24 –

0089.: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 12 102,29 0,24 –
21. 899104113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů nad 150 kg kus 1,0 476,76 476,76 – – – –

22. 552414021 poklop šachtový 80/90cm s rámem, třída D 400, žárové pozinkování tl.110-130 mikronů kus 1,0 11 625,53 11 625,53 0,24000 0,2 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305-1.05
 1
1; výměra položky 1,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 356 382,12 1,75 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 356 382,12 1,75 –
23. 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 56,8 772,89 43 900,15 0,00885 0,5 – –

Výkaz výměr:  stěny/dno
 (0,50+15,30+6,80+0,50)*2
 vstup
 (3,50+1,80)*2
56,8; výměra položky 56,800

24. 56284699 plech těsnící s nožičkou a oboustranným bitumenem do pracovních spar betonových 
konstrukcí š 160mm

m 59,64 947,88 56 531,56 0,00192 0,1 – –

Výkaz výměr:  56,80*1,05
59,64; výměra položky 59,640

25. 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 108,4 802,05 86 942,22 0,00137 0,1 – –
Výkaz výměr:  stěny/strop

 (0,50+15,30+6,00)*2*2
 vstup
 (3,50+1,80)*2*2
108,4; výměra položky 108,400

26. 953333324 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm m 5,8 845,80 4 905,64 0,00288 0,0 – –
Výkaz výměr:  strop

 2,90*2
5,8; výměra položky 5,800

27. 953333418 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnější š 190 mm m 34,4 729,14 25 082,42 0,00183 0,1 – –
Výkaz výměr:  dno

 2,90*2*2
 stěny
 2,85*4*2
34,4; výměra položky 34,400

28. 953333518 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí uzavírací 50/30 mm m 17,2 729,14 12 541,21 0,00154 0,0 – –
Výkaz výměr:  dno

 2,90*2
 stěny
 2,85*4
17,2; výměra položky 17,200

29. 953312123 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm m2 4,59 466,65 2 141,92 0,00095 0,0 – –
Výkaz výměr:  dno

 2,90*2*0,30
 stěny
 2,85*4*0,25
4,59; výměra položky 4,590

30. 952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 65,25 51,55 3 363,64 – – – –
Výkaz výměr:  (0,50+14,70+6,80+0,50)*2,90

65,25; výměra položky 65,250

31. 931976111 Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky jednoduché m2 140,8 510,40 71 864,32 0,00590 0,8 – –
Výkaz výměr:  na podkladní mazaninu

 22,00*3,20*2
140,8; výměra položky 140,800

32. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 99,0 145,15 14 369,85 0,00002 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  žebřík
 24
 konstr.pro ulož.sítí
 přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305-1.06
 5*15
99; výměra položky 99,000

33. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 99,0 239,91 23 751,09 0,00027 0,0 – –

34. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 90,0 122,09 10 988,10 0,00013 0,0 – –

Výkaz výměr:  22,50*(2,00+1,00*2)
90; výměra položky 90,000

0099: Přesun hmot 245 679,36 – –

0099.: Přesun hmot 245 679,36 – –
35. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 406,983 603,66 245 679,36 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54 834,86 0,29 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 54 834,86 0,29 –
36. 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 139,04 35,27 4 903,94 – – – –

Výkaz výměr:  strop
 (0,50+15,30+6,00)*2,90 *2
 Vstup
 "strop" 1,80*3,50 *2
139,04; výměra položky 139,040

37. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 294,08 43,41 12 766,01 – – – –
Výkaz výměr:  stěny

 2*(0,50+15,30+6,80+0,50)*(2,30+0,30+0,25) *2
 Vstup
 "stěny" (1,80+3,50)*2*1,45 *2
294,08; výměra položky 294,080

38. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,217 72 479,85 15 728,13 1,00000 0,2 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

 (139,04+294,08)*0,0005
0,217; výměra položky 0,217

39. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 69,52 40,70 2 829,46 – – – –
Výkaz výměr:  strop

 (0,50+15,30+6,00)*2,90
 Vstup
 "strop" 1,80*3,50
69,52; výměra položky 69,520

40. 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 79,948 33,91 2 711,04 0,00030 0,0 – –
Výkaz výměr:  69,52*1,15

79,948; výměra položky 79,948

41. 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 147,04 40,70 5 984,53 – – – –
Výkaz výměr:  stěny

 2*(0,50+15,30+6,80+0,50)*(2,30+0,30+0,25)
 Vstup
 "stěny" (1,80+3,50)*2*1,45
147,04; výměra položky 147,040

42. 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 176,448 33,91 5 983,35 0,00030 0,1 – –
Výkaz výměr:  147,04*1,20

176,448; výměra položky 176,448

43. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,294 13 361,90 3 928,40 – – – –

767: Konstrukce zámečnické 317 213,96 2,63 –

767.: Konstrukce zámečnické 317 213,96 2,63 –
44. 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 6,3 678,27 4 273,10 – – – –

45. 553305-1.Z3 žebřík ocelový (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování tl.110-130 mikronů) kg 34,1 120,73 4 116,89 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305-1.05

 "1" 31,00
 "pomocný materiál" 31,00*0,10
34,1; výměra položky 34,100

46. 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 2 469,42 24,42 60 303,24 0,00005 0,1 – –

47. 553305-1.1 ocelová nosná konstrukce pro uložení sítí v TKSS (dodávka materiálu+výroba+žárové 
pozinkování - tl.110-130 mikronů)

kg 2 469,42 96,31 237 829,84 0,00100 2,5 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO305-1.06
 161,40*15
 "pomocný materiál" 2421,00*0,02
2469,42; výměra položky 2 469,420

48. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,627 4 069,62 10 690,89 – – – –

SO 306: Nádrže koncentrátů z rozmrazování letadel 7 550 089,81 46,26 0,12
SO 306_1: Nádrže koncentrátů z rozmrazování letadel 3 454 028,93 1,22 0,12
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 410 127,59 0,09 0,12

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 410 127,59 0,09 0,12
1. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 1 016,96 82,75 84 153,44 – – – –

Výkaz výměr:  do výše max.objemu hladiny
 (17,60+58,10+242,10)*3,20
1016,96; výměra položky 1 016,960

2. 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 1 016,96 5,43 5 522,09 – – – –

3. 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 967,16 185,26 179 176,06 – – – –
Výkaz výměr:  dno

 "dle výkresu II.A.1.2.SO306.03" 17,60+58,10+242,10
 stěny
 dle výkresu II.A.1.2.SO306.03
 (26,90+6,45+1,95+9,00*3)*2*5,20
 "jímky" 0,60*4*0,15*2 +(0,90+1,50)*2*0,15
967,16; výměra položky 967,160

4. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 112,6 165,50 18 635,30 0,00021 0,0 – –

Výkaz výměr:  vnitřní stěny nádrží
 (26,90+6,45+1,95+7,00*3)*2*1,00
112,6; výměra položky 112,600

5. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 395,38 54,26 21 453,32 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  "stávající nádrže" 37,30*10,60

395,38; výměra položky 395,380

6. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 395,38 32,56 12 873,57 – – – –

7. 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 152,0 74,42 11 311,84 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  ocel.zábradlí - přesné provedení viz výkres II.A.2.2.SO306.15
 152
152; výměra položky 152,000

8. 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 152,0 123,64 18 793,28 0,00015 0,0 – –

9. 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,5 2 238,29 1 119,15 0,00096 0,0 0,03100 0,0
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO306.03)

 "P8" 0,50*1
0,5; výměra položky 0,500

10. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,8 3 933,96 3 147,17 0,00309 0,0 0,12600 0,1
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO306.03)

 "P6" 0,30*1
 "P7" 0,50*1
0,8; výměra položky 0,800

11. 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 0,659 406,96 268,19 0,00158 0,0 – –
Výkaz výměr:  nátěr jádrových vrtů

 "D100mm" 3,14*0,10*0,50
 "D200mm" 3,14*0,20*0,80



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0,659; výměra položky 0,659

12. 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 7,0 701,33 4 909,31 0,00015 0,0 – –
Výkaz výměr:  segmentové těsnící prstence

 3+4
7; výměra položky 7,000

13. 552914040 segmentové těsnění pro potrubí DN40 kus 3,0 1 101,51 3 304,53 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO306.03)

 "P8" 1*3
3; výměra položky 3,000

14. 552914150 segmentové těsnění pro potrubí DN150 kus 4,0 4 146,94 16 587,76 0,00300 0,0 – –
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO306.03)

 "P6" 1*2
 "P7" 1*2
4; výměra položky 4,000

15. 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 2,0 1 314,49 2 628,98 0,00025 0,0 – –
Výkaz výměr:  segmentové těsnící prstence

 2
2; výměra položky 2,000

16. 552914450 segmentové těsnění pro potrubí DN450 kus 2,0 13 121,80 26 243,60 0,01000 0,0 – –
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO306.03)

 "P5" 1*2
2; výměra položky 2,000

0997: Přesun sutě 107,88 – –

0997.: Přesun sutě 107,88 – –
17. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 0,116 518,06 60,09 – – – –

18. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,116 411,98 47,79 – – – –

0998: Přesun hmot 56,16 – –

0998.: Přesun hmot 56,16 – –
19. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 0,092 610,44 56,16 – – – –

767: Konstrukce zámečnické 173 982,28 0,89 –

767.: Konstrukce zámečnické 173 982,28 0,89 –
20. 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg m 55,3 325,57 18 004,02 0,00006 0,0 – –

21. 553306-1.4 ocelová konstrukce zábradlí (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování tl.110-130 
mikronů)

kg 884,4 172,28 152 364,43 0,00100 0,9 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO306.15
 804,00
 "pomocný materiál" 804,00*0,10
884,4; výměra položky 884,400

22. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,888 4 069,62 3 613,82 – – – –

783: Dokončovací práce - nátěry 2 869 755,02 0,24 –

783.: Nátěry 2 869 755,02 0,24 –
23. 783947168.R Nátěr dna nadrží  SikaCor VEL odolný proti látkám na bázi acetátů a propylenglykolu 

(dodávka+montáž)
m2 319,24 2 875,86 918 089,55 0,00031 0,1 – –

Výkaz výměr:  "dle výkresu II.A.1.2.SO306.03" 17,60+58,10+242,10
 "jímky" 0,60*4*0,15*2 +(0,90+1,50)*2*0,15
319,24; výměra položky 319,240

24. 783947169.R Nátěr stěn nadrží  SikaCor VEL odolný proti látkám na bázi acetátů a propylenglykolu - 
(dodávka+montáž)

m2 461,02 3 701,91 1 706 654,55 0,00031 0,1 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.1.2.SO306.03
 (26,90+6,45+1,95+9,00*3)*2*(3,20+0,50)
461,02; výměra položky 461,020

25. 783901451 Zametení betonových podlah před provedením nátěru m2 319,24 115,31 36 811,56 – – – –

26. 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 319,24 115,31 36 811,56 – – – –

27. 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 647,92 264,52 171 387,80 – – – –
Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.1.2.SO306.03

 (26,90+6,45+1,95+9,00*3)*2*5,20
647,92; výměra položky 647,920

SO 306_2: Zastřešení nádrží 4 096 060,89 45,04 –
001: Zemní práce 2 363,75 – –

001.: Zemní práce 2 363,75 – –
1. 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 2,038 1 071,67 2 184,06 – – – –

Výkaz výměr:  0,30*0,30*0,60*2
 9,65*0,50*0,40
2,038; výměra položky 2,038

2. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,038 88,17 179,69 – – – –

002: Zakládání 66 899,95 17,31 –

002.: Zakládání 66 899,95 17,31 –
3. 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 10,0 885,41 8 854,10 0,00918 0,1 – –

4. 5922410460 skruž betonová vnitřní průměr 600mm, výška 1000mm kus 6,0 1 589,86 9 539,16 0,37400 2,2 – –
Výkaz výměr:  "šachtové pilíře (výkres II.A.1.2.306.08)" 3*2

6; výměra položky 6,000

5. 5922410260 skruž betonová vnitřní průměr 600mm, výška 500mm kus 2,0 857,87 1 715,74 0,18700 0,4 – –
Výkaz výměr:  "šachtové pilíře (výkres II.A.1.2.306.08)" 1*2

2; výměra položky 2,000

6. 5922410060 skruž betonová vnitřní průměr 600mm, výška 250mm kus 2,0 547,91 1 095,82 0,09900 0,2 – –
Výkaz výměr:  "šachtové pilíře (výkres II.A.1.2.306.08)" 1*2

2; výměra položky 2,000

7. 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,12 4 258,17 9 027,32 2,45329 5,2 – –
Výkaz výměr:  "výplň šachtových pilířů (výkres II.A.1.2.306.08)" 

3,14*0,30*0,30*(3,75*2)

2,12; výměra položky 2,120

8. 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,158 4 258,17 9 189,13 2,45329 5,3 – –
Výkaz výměr:  0,30*0,30*0,60*2

 9,65*0,50*0,40
 0,40*0,40*0,25*3
2,158; výměra položky 2,158

9. 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 10,76 874,97 9 414,68 0,00269 0,0 – –
Výkaz výměr:  0,30*4*0,60*2

 (9,65+0,50)*2*0,40
 0,40*4*0,25*3
10,76; výměra položky 10,760

10. 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 10,76 174,99 1 882,89 – – – –

11. 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,324 42 052,69 13 625,07 1,06017 0,3 – –
Výkaz výměr:  2,158*0,150

0,324; výměra položky 0,324

12. 213311131 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm m3 1,786 1 431,15 2 556,03 1,98000 3,5 – –
Výkaz výměr:  "pasy" 9,65*1,00*0,15

 "šacht.pilíře" 1,30*1,30*0,10*2
1,786; výměra položky 1,786

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 432 569,79 0,09 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 432 569,79 0,09 –
13. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 

v do 10 m
m2 320,0 56,97 18 230,40 – – – –

Výkaz výměr:  východní fasáda
 40,00*8,00
320; výměra položky 320,000

14. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 9 600,0 1,63 15 648,00 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  320,00*30
9600; výměra položky 9 600,000

15. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m

m2 320,0 36,63 11 721,60 – – – –

16. 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 
m

m3 2 743,2 37,98 104 186,74 – – – –

Výkaz výměr:  zastřešení nádrží
 38,10*9,00*8,00
2743,2; výměra položky 2 743,200

17. 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD 
den použití

m3 82 296,0 1,09 89 702,64 – – – –

Výkaz výměr:  2743,20*30
82296; výměra položky 82 296,000

18. 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 
10 m

m3 2 743,2 21,70 59 527,44 – – – –

19. 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 342,9 48,84 16 747,24 – – – –
Výkaz výměr:  zastřešení nádrží

 38,10*9,00
342,9; výměra položky 342,900

20. 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 10 287,0 1,09 11 212,83 – – – –
Výkaz výměr:  342,90*30

10287; výměra položky 10 287,000

21. 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 342,9 35,27 12 094,08 – – – –

22. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 285,75 165,50 47 291,63 0,00021 0,1 – –

Výkaz výměr:  zastřešení komunikace
 38,10*7,50
285,75; výměra položky 285,750

23. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 120,0 145,15 17 418,00 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  ocel.kce zastřešení nádrží - přesné provedení viz výkres 
II.A.2.2.SO306.01, 02

 "dílec D1" 4*10
 "dílec D2" 4*10
 "dílec D3" 4*10
120; výměra položky 120,000

24. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 120,0 239,91 28 789,20 0,00027 0,0 – –

0998: Přesun hmot 10 625,93 – –

0998.: Přesun hmot 10 625,93 – –
25. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 17,407 610,44 10 625,93 – – – –

764: Konstrukce klempířské 143 408,26 0,19 –

764.: Konstrukce klempířské 143 408,26 0,19 –
26. 764541307 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 400 mm m 39,0 2 356,31 91 896,09 0,00366 0,1 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.1.2.SO306.14
 "K1" 39,00
39; výměra položky 39,000

27. 764548324 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm m 17,5 2 429,56 42 517,30 0,00289 0,1 – –

Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.1.2.SO306.14
 "K2" 17,50
17,5; výměra položky 17,500

28. 764541349 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 400/120 mm kus 2,0 3 194,65 6 389,30 0,00073 0,0 – –

29. 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,195 13 361,90 2 605,57 – – – –

767: Konstrukce zámečnické 3 440 193,21 27,44 –

767.: Konstrukce zámečnické 3 440 193,21 27,44 –
30. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 19 570,332 42,05 822 932,46 0,00005 1,0 – –

31. 553306-2.1 ocelová nosná konstrukce zastřešení nádrží (dodávka materiálu+výroba+žárové pozinkování 
tl.110-130 - mikronů)

kg 19 570,332 96,31 1 884 818,67 0,00100 19,6 – –

Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.2.2.SO306.01, 02
 25874,60
 "odpočet trapéz.plechu" -6688,00
 "spojovací materiál" (25874,60-6688,00)*0,02
19570,332; výměra položky 19 570,332

32. 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 718,185 324,35 232 943,30 0,00028 0,2 – –
Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.2.2.SO306.01, 02

 38,10*(18,15+0,70)
718,185; výměra položky 718,185

33. 154851261 profil trapézový ALUZINK T 55/250 tl.plechu 0,88mm m2 760,0 605,42 460 119,20 0,00880 6,7 – –
Výkaz výměr:  dle výkresu II.A.2.2.SO306.01, 02

 760,00
760; výměra položky 760,000

34. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 27,438 1 435,22 39 379,57 – – – –

SO 307: Přeložky dešťové kanalizace 79 913 243,02 6 349,24 36,13
SO 307_1: Nepostavená potrubí gravitačních kanalizací 3 384 274,03 158,71 1,12
001: Zemní práce 1 126 949,95 79,07 –

001.: Zemní práce 1 126 949,95 79,07 –
1. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 500,0 108,52 54 260,00 – – – –

Výkaz výměr:  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 
do 500 l/min

 50*10
500; výměra položky 500,000

2. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 50,0 250,96 12 548,00 – – – –
Výkaz výměr:  Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

50; výměra položky 50,000

3. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 178,065 68,78 12 247,31 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí

178,065; výměra položky 178,065

4. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 178,075 237,39 42 273,22 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"178,075
178,075; výměra položky 178,075

5. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 31,484 3 999,08 125 907,03 1,00000 31,5 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"178,075*0,1768 –
31,484; výměra položky 31,484

6. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 15,742 3 828,42 60 266,99 1,00000 15,7 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*178,075 –
15,742; výměra položky 15,742

7. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 31,484 411,98 12 970,78 1,00000 31,5 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"178,075*0,1768
31,484; výměra položky 31,484

8. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 448,043 746,10 334 284,88 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 
do 1 000 m3

 "II.B.1.2.SO 307.2.7.-nátok DN 400"
 "0,0-4,1"4,1*(1,7+1,75)/2*1,4
 "4,1-18,1"(18,1-4,1)*(1,75+0,0)/2*1,4



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "18,1-56,7"(56,7-18,1)*(0,0+3,34)/2*1,4
 "rozšíření šachty"2*1,0*2*2,0
 "přípočet terén konzervace"30,12*1,4
 "odpočet terén konzervace"-2,52*1,4
 "II.B.1.2.SO 307.2.8-obtok DN 400"
 "st.0,0-22,5"22,5*(3,82+1,9)/2*1,4
 "Odpočet konzervace"-15,0*1,4
 "II.B.1.2.SO 307.2.9-napojení UV1 DN 200"
 "st.0,0-3,2"3,2*(4,4+1,2)/2*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.10"-napojení UV2-DN 200"
 3,66*(2,18+1,58)/2*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.11-napojení UV3 DN 200"
 12,6*(4,32+1,4)/2*0,9
 "odpočet terén konzervace"-6,94*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.12-napojení UV5 DN 200"
 12,1*(0,93+0,55)/2*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.13-napojení UV 7 DN 200"
 2,7*(1,18+0,39)/2*0,9
 "přípočet terén konzervace"2,349*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.14-napojení UV8 DN 200"
 3,3*(1,55+0,93)/2*0,9
 "Přípočet terén konzervace"0,27*3,3
 "II.B.1.2.SO 307.2.15 DN 250,DN 200"
 42,0*(0,92+1,31)/2*1,05
 11,85*(1,31+0,66)/2*0,9
 "přípočet konzervace"34*1,05+9,7*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.16 napojení UV10 DN 200"
 4,78*(4,93+1,15)/2*0,9
 407,312*0,1
448,043; výměra položky 448,043

9. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 203,656 80,44 16 382,09 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

 407,312/2
203,656; výměra položky 203,656

10. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 30,145 89,53 2 698,88 0,00084 0,0 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

 "II.B.1.2.SO 307.2.7.-nátok DN 400"
 "0,0-4,1"4,1*(1,7+1,75)/2*2
 "rozšíření šachty"2*2*2*2,0
30,145; výměra položky 30,145

11. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 390,44 119,38 46 610,73 0,00085 0,3 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

 "II.B.1.2.SO 307.2.7.-nátok DN 400"
 "18,1-56,7"(56,7-18,1)*(0,0+3,34)/2*2
 "II.B.1.2.SO 307.2.8-obtok DN 400"
 "st.0,0-22,5"22,5*(3,82+1,9)/2*2
 "II.B.1.2.SO 307.2.9-napojení UV1 DN 200"
 "st.0,0-3,2"3,2*(4,4+1,2)/2*2
 "II.B.1.2.SO 307.2.10"-napojení UV2-DN 200"
 3,66*(2,18+1,58)/2*2
 "II.B.1.2.SO 307.2.11-napojení UV3 DN 200"
 12,6*(4,32+1,4)/2*2
 "II.B.1.2.SO 307.2.16 napojení UV10 DN 200"
 4,78*(4,93+1,15)/2*2
390,44; výměra položky 390,440

12. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 30,145 24,42 736,14 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

30,145; výměra položky 30,145

13. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 390,44 115,31 45 021,64 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

390,44; výměra položky 390,440

14. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 220,712 109,61 24 192,24 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

 "II.B.1.2.SO 307.2.7.-nátok DN 400"
 "0,0-4,1"4,1*(1,7+1,75)/2*1,4
 "4,1-18,1"(18,1-4,1)*(1,75+0,0)/2*1,4
 "rozšíření šachty"2*1,0*2*2,0
 "přípočet terén konzervace"30,12*1,4
 "odpočet terén konzervace"-2,52*1,4
 "II.B.1.2.SO 307.2.10"-napojení UV2-DN 200"
 3,66*(2,18+1,58)/2*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.12-napojení UV5 DN 200"
 12,1*(0,93+0,55)/2*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.13-napojení UV 7 DN 200"
 2,7*(1,18+0,39)/2*0,9
 "přípočet terén konzervace"2,349*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.14-napojení UV8 DN 200"
 3,3*(1,55+0,93)/2*0,9
 "Přípočet terén konzervace"0,27*3,3
 "II.B.1.2.SO 307.2.15 DN 250,DN 200"
 42,0*(0,92+1,31)/2*1,05
 11,85*(1,31+0,66)/2*0,9
 "přípočet konzervace"34*1,05+9,7*0,9
 200,647*0,1
220,712; výměra položky 220,712

15. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 227,332 162,78 37 005,10 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

 407,312-200,647
 206,665*0,1
227,332; výměra položky 227,332

16. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 626,105 88,17 55 203,68 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "mezideponie-stavba"448,03
 "zemina na zásyp"178,075
626,105; výměra položky 626,105

17. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 178,065 77,32 13 767,99 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"178,065
178,065; výměra položky 178,065

18. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 448,043 20,35 9 117,68 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"448,043
448,043; výměra položky 448,043

19. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 178,065 195,34 34 783,22 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 Poznámka k položce:
HUTNĚNÍ Edef2 min 65 MPa, stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

 "zásyp potrubí do v.1,00 m"
 "II.B.1.2.SO 307.2.7.-nátok DN 400"
 56,7*1,4*0,7
 "II.B.1.2.SO 307.2.8-obtok DN 400"
 22,5*1,4*0,7
 "II.B.1.2.SO 307.2.9-napojení UV1 DN 200"
 3,2*0,9*2,0
 "II.B.1.2.SO 307.2.10"-napojení UV2-DN 200"
 3,6*0,9*1,0
 "II.B.1.2.SO 307.2.11-napojení UV3 DN 200"
 12,6*0,9*2,0
 "II.B.1.2.SO 307.2.13-napojení UV 7 DN 200"
 2,7*0,9*1,0
 "II.B.1.2.SO 307.2.14-napojení UV8 DN 200"
 3,3*0,9*1,0
 "II.B.1.2.SO 307.2.15 DN 250,DN 200"
 42,0*1,05*1,0
 11,85*0,9*1,0
 "II.B.1.2.SO 307.2.16 napojení UV10 DN 200"
 4,78*0,9*2,0
178,065; výměra položky 178,065

20. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 91,342 610,44 55 758,81 – – – –
Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 Poznámka k položce:
HUTNĚNÍ Edef2 min 45 MPa, stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

  

 "II.B.1.2.SO 307.2.7.-nátok DN 400"
 56,7*(0,3+0,4+0,15-0,24)*1,4-56,4*PI*0,2*0,2
 "II.B.1.2.SO 307.2.8-obtok DN 400"
 22,5*(0,3+0,4+0,15-0,24)*1,4-22,5*PI*0,2*0,2
 "II.B.1.2.SO 307.2.9-napojení UV1 DN 200"
 "II.B.1.2.SO 307.2.10"-napojení UV2-DN 200"
 "II.B.1.2.SO 307.2.11-napojení UV3 DN 200"
 "II.B.1.2.SO 307.2.12-napojení UV5 DN 200"
 "II.B.1.2.SO 307.2.13-napojení UV 7 DN 200"
 "II.B.1.2.SO 307.2.14-napojení UV8 DN 200"
 "II.B.1.2.SO 307.2.15 DN 250,DN 200"
 "II.B.1.2.SO 307.2.16 napojení UV10 DN 200"
 (3,2+3,66+12,6+12,1+2,7+3,3+11,85+4,78)*(0,3+0,2+0,15-0,24)*0,9-
(3,2+3,66+12,6+12,1+2,7+3,3+11,85+4,78)*PI*0,1*0,1

 42,0*(0,3+0,25+0,15-0,24)*0,9-42,0*PI*0,125*0,125
91,342; výměra položky 91,342

21. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 152,541 617,22 94 151,36 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 91,342*1,67 'Přepočtené koeficientem množství
152,541; výměra položky 152,541

22. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 23 061,15 23 061,15 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

23. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 13 701,04 13 701,04 – – – –
Výkaz výměr:  Zkoušky hutnění zásypu

1; výměra položky 1,000

002: Zakládání 2 315,05 3,69 –

002.: Zakládání 2 315,05 3,69 –
24. 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1,71 1 353,83 2 315,05 2,16000 3,7 – –

Výkaz výměr:  Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
 "RŠ"0,15*3,8*3,0
1,71; výměra položky 1,710

003: Svislé a kompletní konstrukce 258 906,71 42,54 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 258 906,71 42,54 –
25. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

30/37 tl nad - 300 mm
m3 15,646 4 710,24 73 696,42 2,52913 39,6 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-S3

 "rozdělovací šachta II.B.1.2.SO 307-3.1.2"
 0,35*2,8*3,6
 0,25*2,8*3,6
 0,36*2,15*(2,6*2+3,6*2)
15,646; výměra položky 15,646

26. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 63,4 1 142,00 72 402,80 0,00247 0,2 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "rozdělovací šachta II.B.1.2.SO 307-3.1.2"
 2,8*3,6
 2*2,15*(2,6*2+3,6*2)
63,4; výměra položky 63,400

27. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 63,4 228,03 14 457,10 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

63,4; výměra položky 63,400

28. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 2,535 38 797,00 98 350,40 1,10951 2,8 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 "II.B.1.2.SO 307.7."15,646*0,15
 2,347*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
2,535; výměra položky 2,535

004: Vodorovné konstrukce 117 701,43 0,13 –

004.: Vodorovné konstrukce 117 701,43 0,13 –
29. 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 10,08 204,16 2 057,93 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

 "rozdělovací šachta II.B.1.2.SO 307-3.1.2"
 2,8*3,6
10,08; výměra položky 10,080

30. 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 10,08 116,66 1 175,93 – – – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

10,08; výměra položky 10,080

31. 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 11,4 3 776,94 43 057,12 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, 

z betonu C 12/15

 "RŠ"3,8*3,0
11,4; výměra položky 11,400

32. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 48,901 1 431,15 69 984,67 – – – –
Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

 "II.B.1.2.SO 307.2.7.-nátok DN 400"



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 56,7*0,24*1,4
 "II.B.1.2.SO 307.2.8-obtok DN 400"
 22,5*0,24*1,4
 "II.B.1.2.SO 307.2.9-napojení UV1 DN 200"
 3,2*0,24*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.10"-napojení UV2-DN 200"
 3,66*0,24*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.11-napojení UV3 DN 200"
 12,6*0,24*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.12-napojení UV5 DN 200"
 12,1*0,24*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.13-napojení UV 7 DN 200"
 2,7*0,24*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.14-napojení UV8 DN 200"
 3,3*0,24*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.15 DN 250,DN 200"
 42,0*0,24*1,05
 11,85*0,24*0,9
 "II.B.1.2.SO 307.2.16 napojení UV10 DN 200"
 4,78*0,24*0,9
48,901; výměra položky 48,901

33. 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,0 183,27 549,81 0,00660 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky 

do 100 mm

3; výměra položky 3,000

34. 59224135 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm kus 3,0 291,99 875,97 0,03300 0,1 – –
Výkaz výměr:  prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm

3; výměra položky 3,000

008: Trubní vedení 926 734,09 32,51 –

008.: Trubní vedení 926 734,09 32,51 –
35. 857391131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 

DN 400
kus 3,0 2 007,95 6 023,85 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 400

3; výměra položky 3,000

36. 40040040010 PŘÍRUBA S2000 400/400 KS 3,0 92 244,62 276 733,86 0,07200 0,2 – –
Výkaz výměr:  PŘÍRUBA S2000 400/400

 "výkres č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2 poz(2)"3
3; výměra položky 3,000

37. 871310430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 160 m 5,0 169,70 848,50 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

SN 16 DN 160

 "II.B.1.2.SO 307.2.12-napojení UV5 DN 150"2*2,5
5; výměra položky 5,000

38. 28617266 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 mm SN 12 m 5,15 272,94 1 405,64 0,00143 0,0 – –
Výkaz výměr:  trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 mm SN 12

 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
5,15; výměra položky 5,150

39. 871350420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200 m 54,65 169,70 9 274,11 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

SN 12 DN 200

 3,39+3,66+12,86+12,1+2,7+3,31+11,85+4,78
54,65; výměra položky 54,650

40. 28617267 trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 12 m 56,29 454,17 25 565,23 0,00243 0,1 – –
Výkaz výměr:  trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 12

 54,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
56,29; výměra položky 56,290

41. 871360420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250 m 42,0 210,13 8 825,46 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

SN 12 DN 250

42; výměra položky 42,000

42. 28617268 trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000 mm SN 12 m 43,26 754,91 32 657,41 0,00367 0,2 – –
Výkaz výměr:  trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000 mm SN 12

 42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
43,26; výměra položky 43,260

43. 871390420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400 m 79,27 324,35 25 711,22 0,00003 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

SN 12 DN 400

 56,700+22,57
79,27; výměra položky 79,270

44. 28617270 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12 m 81,648 1 589,86 129 808,89 0,00819 0,7 – –
Výkaz výměr:  trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12

 79,27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
81,648; výměra položky 81,648

45. 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 54,65 27,13 1 482,65 – – – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

54,65; výměra položky 54,650

46. 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 8,0 3 147,17 25 177,36 0,46009 3,7 – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

8; výměra položky 8,000

47. 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 43,26 35,27 1 525,78 – – – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

43,26; výměra položky 43,260

48. 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 79,27 58,33 4 623,82 – – – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

79,27; výměra položky 79,270

49. 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 3,0 4 612,23 13 836,69 0,47166 1,4 – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN přes 300 do 600

3; výměra položky 3,000

50. 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. 
C 25/30

kus 3,0 8 410,54 25 231,62 2,25689 6,8 – –

Výkaz výměr:  Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

 "II.B.1.2.SO 307.2.7. Š24+Š25"2
 "II.B.1.2.SO 307.2.8 Š26"1
3; výměra položky 3,000

51. 59224038 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice   100 x 88,5 x 23 cm kus 4,0 8 139,23 32 556,92 2,41700 9,7 – –
Výkaz výměr:  dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice   100 x 88,5 x 

23 cm

4; výměra položky 4,000

52. 59224168.BTL skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 3,0 2 238,29 6 714,87 0,54800 1,6 – –
Výkaz výměr:  skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm

3; výměra položky 3,000

53. 59224162.BTL skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 
cm

kus 4,0 2 414,64 9 658,56 1,01300 4,1 – –

Výkaz výměr:  skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 
SP 100x100x12 cm

4; výměra položky 4,000

54. 59224161.BTL skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm kus 1,0 1 288,71 1 288,71 0,50600 0,5 – –

Výkaz výměr:  skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 
SP 100x50x12 cm

1; výměra položky 1,000

55. 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,0 1 229,43 3 688,29 0,21734 0,7 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
B125, C250

3; výměra položky 3,000

56. 28661933 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 3,0 3 662,65 10 987,95 0,10200 0,3 – –
Výkaz výměr:  poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125

3; výměra položky 3,000

57. 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,131 3 607,04 4 079,56 – – – –
Výkaz výměr:  Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 12/15

 "II.B.1.2.SO 307.2.9."(2,36+0,5)*PI*0,25*0,25
 "II.B.1.2.SO 307.2.16."(2,4+0,5)*PI*0,25*0,25
1,131; výměra položky 1,131

58. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 19,047 454,17 8 650,58 0,00402 0,1 – –
Výkaz výměr:  Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

 "II.B.1.2.SO 307.2.7"1,0*1,0*2
 "II.B.1.2.SO 307.2.8."2
 "II.B.1.2.SO 307.2.11."1,5
 "II.B.1.2.SO 307.2.12."1,5
 "II.B.1.2.SO 307.2.14."1,5
 "II.B.1.2.SO 307.2.15."1,5
 "II.B.1.2.SO 307.2.9."(2,36+0,5)*PI*0,5
 "II.B.1.2.SO 307.2.16."(2,4+0,5)*PI*0,5
19,047; výměra položky 19,047

59. 899911122 Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm kus 2,0 454,17 908,34 0,00021 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky 

výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm

2; výměra položky 2,000

60. 899911128 Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 473 mm kus 4,0 310,51 1 242,04 0,00011 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky 

výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 473 mm

4; výměra položky 4,000

61. 89991312R Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 400 x 500 kus 4,0 3 717,05 14 868,20 0,00266 0,0 – –
Výkaz výměr:  Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 400 x 500

4; výměra položky 4,000

62. 899913161 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 300 kus 2,0 1 823,05 3 646,10 0,00119 0,0 – –
Výkaz výměr:  Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 

300

2; výměra položky 2,000

63. 89991316R Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 400 x 800 kus 2,0 5 385,46 10 770,92 0,00312 0,0 – –
Výkaz výměr:  Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 400 x 800

2; výměra položky 2,000

64. 899914114 Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm m 1,3 2 007,95 2 610,34 0,00064 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 324 x 

10 mm

 "II.B.1.2.SO 307.2.11.-napojení ÚV3"1,3
1,3; výměra položky 1,300

65. 14011112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm m 1,365 4 456,23 6 082,75 0,06240 0,1 – –
Výkaz výměr:  trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm

 1,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
1,365; výměra položky 1,365

66. 89991411R Montáž ocelové chráničky D 800 m 15,0 4 803,50 72 052,50 0,00079 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ocelové chráničky D 800

 "II.B.1.2.SO 307.2.7.-nátok DN 400"15
15; výměra položky 15,000

67. 89991001R Trubka ocelová DN 820x7 m 15,75 8 668,28 136 525,41 0,14300 2,3 – –
Výkaz výměr:  Trubka ocelová DN 820x7

 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
15,75; výměra položky 15,750

68. 89991412R Montáž ocelové chráničky DN 500 m 1,3 2 211,16 2 874,51 0,00079 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 426 x 

10 mm

 "II.B.1.2.SO 307.2.7.-nátok DN 400"1,3
 "II.B.1.2.SO 307.2.8.-obtok DN 400"1,3
1,3; výměra položky 1,300

69. 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm m 1,365 6 443,56 8 795,46 0,12777 0,2 – –
Výkaz výměr:  trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm

 1,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
1,365; výměra položky 1,365

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 825,25 0,05 1,12

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 825,25 0,05 1,12
70. 96000001R Zaslepení  potrubí primárních kalů DN 400-nátok do nádrže-stoka O kpl 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –

Výkaz výměr:  Zaslepení potrubí primárních kalů DN 400-nátok do nádrže-stoka O
1; výměra položky 1,000

71. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,4 3 933,96 1 573,58 0,00309 0,0 0,12600 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 
do 200 mm

 0,4
0,4; výměra položky 0,400

72. 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,5 4 747,88 2 373,94 0,00363 0,0 0,19600 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 
do 250 mm

 0,5
0,5; výměra položky 0,500

73. 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,3 5 561,81 1 668,54 0,00417 0,0 0,28300 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 
do 300 mm

 0,3
0,3; výměra položky 0,300

74. 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 1,4 7 596,62 10 635,27 0,00814 0,0 0,63600 0,9
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 
do 450 mm

 "P1"0,5
 "P5-7"0,3*3
1,4; výměra položky 1,400

75. 985323211 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm m2 2,906 1 169,53 3 398,65 0,00158 0,0 – –
Výkaz výměr:  Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 

mm

 "nátěry vývrtů"
 0,4*PI*0,2
 0,5*PI*0,25
 0,3*PI*0,3
 0,5*PI*0,45+0,3*PI*0,45*3
2,906; výměra položky 2,906

76. 23521001.SKA Sikadur-31 DW - lepidlo a tmel vhodný pro styk s pitnou vodou kg 25,0 775,16 19 379,00 0,00110 0,0 – –
Výkaz výměr:  Sikadur-31 DW - lepidlo a tmel vhodný pro styk s pitnou vodou

25; výměra položky 25,000

0997: Přesun sutě 841,75 – –

0997.: Přesun sutě 841,75 – –
77. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,124 120,73 135,70 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

1,124; výměra položky 1,124

78. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 21,356 9,50 202,88 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 1,124*19 'Přepočtené koeficientem množství
21,356; výměra položky 21,356

79. 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 1,124 447,66 503,17 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

1,124; výměra položky 1,124

0998: Přesun hmot 120 014,89 – –

0998.: Přesun hmot 120 014,89 – –
80. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 157,985 759,66 120 014,89 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

157,985; výměra položky 157,985

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 966,67 0,01 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 50 966,67 0,01 –
81. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 7,0 342,25 2 395,75 0,00030 0,0 – –

Výkaz výměr:  Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.2"3
 "II.B.1.2.SO 307.2.7."1
 "II.B.1.2.SO 307.2.12."1
 "II.B.1.2.SO 307.2.14."1
 "II.B.1.2.SO 307.2.15."1
7; výměra položky 7,000

82. 71174014R Potrubí DN400 /450  mm otvor ks 4,0 8 030,71 32 122,84 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN400 /450  mm otvor

 "SO307-P1"1
 "P307-P5-P7"3
4; výměra položky 4,000

83. 71174015R Potrubí DN 250 /300  mm otvor ks 1,0 7 083,84 7 083,84 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí DN 250 /300  mm otvor

 "P1"1
1; výměra položky 1,000

84. 71174004R Potrubí 219,1x3,0,0 mm /300  mm otvor ks 1,0 2 658,82 2 658,82 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí 219,1x3,0,0 mm /300  mm otvor

 "SO307-P3"1
1; výměra položky 1,000

85. 71174007R Potrubí 159x3mm /200 mm otvor ks 1,0 6 694,52 6 694,52 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí 159x3mm /200 mm otvor

 "SO307P2"1
1; výměra položky 1,000

86. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,009 1 211,12 10,90 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,009; výměra položky 0,009

767: Konstrukce zámečnické 58 905,01 0,08 –

767.: Konstrukce zámečnické 58 905,01 0,08 –
87. 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu kus 1,0 1 492,19 1 492,19 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, 
ukotvených do betonu

1; výměra položky 1,000

88. 76799001R (Z02)Žebřík příčkový š=400,dl.2200 mm mat.1.4301-výkres č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2 kg 37,4 529,05 19 786,47 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  (Z02)Žebřík příčkový š=400,dl.2200 mm mat.1.4301-výkres č.II.B.1.2.SO 

307-3.1.2
–

 34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
37,4; výměra položky 37,400

89. 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 34,0 67,83 2 306,22 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 

do 50 kg

34; výměra položky 34,000

90. 76799002R (Z01)Poklop 800x800-pojezdný,vodtěsný,uzamykatelný mat.1.4301-výkres č.II.B.1.2.SO 307-
3.1.2

kg 37,4 936,01 35 006,77 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  (Z01)Poklop 800x800-pojezdný,vodtěsný,uzamykatelný mat.1.4301-výkres 
č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2

 34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
37,4; výměra položky 37,400

91. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,077 4 069,62 313,36 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,077; výměra položky 0,077

M-23: Montáže potrubí 149 617,35 0,49 –

M-23.: Montáže potrubí 149 617,35 0,49 –
92. 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 29,3 109,34 3 203,66 0,00008 0,0 – –

Výkaz výměr:  Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž
29,3; výměra položky 29,300

93. 23005035R (6)Třmen stavěcí DN 400 -6x závitová tyč M 16x960)3 ks výkres č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2 kg 29,3 264,52 7 750,44 – – – –
Výkaz výměr:  (6)Třmen stavěcí DN 400 -6x závitová tyč M 16x960)3 ks výkres 

č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2

29,3; výměra položky 29,300

94. 230140114 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 426 mm, tl 4 mm m 3,0 3 329,49 9 988,47 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 426 mm, tl. 4 mm

3; výměra položky 3,000

95. 23014108R (1)Trubka nerez 406x4,0 mat.1.4301 výkres č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2 m 3,3 9 736,28 32 129,72 0,04033 0,1 – –
Výkaz výměr:  (1)Trubka nerez 406x4,0 mat.1.4301 výkres č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2

 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
3,3; výměra položky 3,300

96. 230140243 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 426 mm, tl 3 mm kus 5,0 4 548,07 22 740,35 0,00003 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 426, tl. 3 mm

5; výměra položky 5,000

97. 23014109R (3)Příruba varná DN 400 PN 10 mat.1.4301 výkres č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2 kus 5,0 7 041,66 35 208,30 0,04033 0,2 – –
Výkaz výměr:  (3)Příruba varná DN 400 PN 10 mat.1.4301 výkres č.II.B.1.2.SO 307-

3.1.2

5; výměra položky 5,000

98. 230200129 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 800 m 15,0 594,30 8 914,50 0,00852 0,1 – –
Výkaz výměr:  Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 

potrubí DN 800

15; výměra položky 15,000

99. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 2 753,77 2 753,77 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

100. 23014903R Pomocný materiál kg 101,8 264,52 26 928,14 0,00025 0,0 – –
Výkaz výměr:  Pomocný materiál

101,8; výměra položky 101,800

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 525 495,88 0,14 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 525 495,88 0,14 –
101. 35034200R Montáž nožového šoupátka kus 2,0 5 460,07 10 920,14 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Montáž nožového šoupátka
2; výměra položky 2,000

102. 35034040R (4)Nožové mezipřírubové šoupátko DN 400/PN 10 s EP-výkres č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2 ks 2,0 143 793,08 287 586,16 – – – –
Výkaz výměr:  (4)Nožové mezipřírubové šoupátko DN 400/PN 10 s EP-výkres 

č.II.B.1.2.SO 307-3.1.2

2; výměra položky 2,000

103. 35035200R Montáž průtokoměru kus 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž průtokoměru

1; výměra položky 1,000

104. 36041001R (5) El.magnetický průtokoměr DN 400 PN 10 TIDAFLUX 2300 mat.1.4301 kus 1,0 181 776,15 181 776,15 0,14400 0,1 – –
Výkaz výměr:  (5) El.magnetický průtokoměr DN 400 PN 10 TIDAFLUX 2300 mat.1.4301

1; výměra položky 1,000

105. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 38 417,17 38 417,17 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 307_2: Spojná a odlehčovací šachta Š3 6 484 222,49 603,59 4,48
003: Svislé a kompletní konstrukce 2 037 468,90 350,14 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 2 037 468,90 350,14 –
1. 32122231R Zdění obkladního zdiva -z kopáků montáž včetně dodávky materiálu m3 10,369 15 000,00 155 535,00 0,36038 3,7 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.3.1.1"
 (2,1*2*8,5+2,1*2,75)*0,25
10,369; výměra položky 10,369

2. 327213211 Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š 
spáry do 4 mm

m3 104,61 15 000,00 1 569 150,00 0,71136 74,4 – –

Výkaz výměr:  Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na 
vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

 "II.B.1.2.SO 307.3.1.1."
 0,35*(3,8*(8,98+2*6,8)+0,75*(3,8+3,0)/2+3,0*4,8*2+4,5*11,485+5,0*8,5+4
,5*2,9+5,0*6,5+4,5*3,0*2+2,5*3,0*2)

104,61; výměra položky 104,610

3. 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t 271,986 1 150,00 312 783,90 1,00000 272,0 – –
Výkaz výměr:  kámen lomový soklový (1t=1,5m2) –

 104,61*2,6 'Přepočtené koeficientem množství
271,986; výměra položky 271,986

004: Vodorovné konstrukce 648 899,70 249,45 –

004.: Vodorovné konstrukce 648 899,70 249,45 –
4. 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro 

hydromeliorace
m2 248,202 2 350,00 583 274,70 0,93779 232,8 – –

Výkaz výměr:  Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

 "II.B.1.2.SO 307.3.1.1."
 7,018*8,98+1,1*8,98+16,36*8,98+28,39
248,202; výměra položky 248,202

5. 465515513 Dlažba z hrubých kopáků do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 
m2 tl 300 mm

m2 18,75 3 500,00 65 625,00 0,89019 16,7 – –

Výkaz výměr:  Dlažba z hrubých kopáků vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:1 do 
malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 s vyspárováním nebo se 
zatřením spár maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 300 mm

 "II.B.1.2.SO 307.3.1.1."
 2,5*7,5
18,75; výměra položky 18,750

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 322 611,88 3,99 4,48

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 322 611,88 3,99 4,48
6. 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m 

v do 10 m
m2 251,93 134,30 33 834,20 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

 3,5*(8,98+24,2+11,8+5,1+9,0+12,9)
251,93; výměra položky 251,930

7. 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 15 115,8 1,90 28 720,02 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

 251,93*60 'Přepočtené koeficientem množství
15115,8; výměra položky 15 115,800

8. 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 251,93 88,17 22 212,67 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

251,93; výměra položky 251,930

9. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 266,952 54,26 14 484,82 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

 248,202+18,75
266,952; výměra položky 266,952

10. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 266,952 32,56 8 691,96 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

266,952; výměra položky 266,952

11. 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 2,852 29 843,85 85 114,66 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, 

hmotnosti konstrukce do 1 t

 "lávka zábradlí stavidla"0,925-0,2018
 "lávka a zábradlí stavidla"0,919-0,0223-0,10075-0,0294-0,073
 "ocelová mříž"1,435
2,852; výměra položky 2,852

12. 95394001R Ocelová mříž-spojná a odlehčovací šachta viz výkres II.B.1.2 SO 307-3.1.16 mat.1.4301 kg 1 578,5 499,21 788 002,99 0,00100 1,6 – –
Výkaz výměr:  1435*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1578,5; výměra položky 1 578,500

13. 95394002R Lávka a zábradlí stavidla - dle v. II.B.1.2. SO 307-3.1.14 mat.11373 žárově zinkováno kg 787,82 115,31 90 843,52 0,00100 0,8 – –
Výkaz výměr:  925,5-201,8-7,5

 716,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
787,82; výměra položky 787,820

14. 95394003R Lávka a zábradlí stavidla - dle v. II.B.1.2. SO 307-3.1.14 mat.1.4301 kg 7,5 499,21 3 744,08 0,00100 0,0 – –

15. 41130386R Podlahový rošt 30x300-1480x1175x38 mat.kompozit m2 8,695 5 426,15 47 180,37 0,02210 0,2 – –
Výkaz výměr:  5*1,48*1,175

8,695; výměra položky 8,695

16. 95394004R Lávka a zábradlí stavidla - ovládání vypouštěcího vývaru - dle v:  II.B.1.2.SO 307-3.1.15 
mat.11373 - žárově zinkováno

kg 1 011,01 115,31 116 579,56 0,00100 1,0 – –

Výkaz výměr:  919,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1011,01; výměra položky 1 011,010

17. 95394005R Lávka a zábradlí stavidla - ovládání vypouštěcího vývaru - dle v:  II.B.1.2.SO 307-3.1.15 
mat.1.4301

kg 3,85 529,05 2 036,84 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  3,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
3,85; výměra položky 3,850

18. 41130387R Podlahový rošt 30x300-1480x1235x38 mat.kompozit m2 3,656 5 426,15 19 838,00 0,02210 0,1 – –
Výkaz výměr:  2*1,48*1,235

3,656; výměra položky 3,656

19. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 22,0 94,96 2 089,12 0,00001 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.15"22
22; výměra položky 22,000

20. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 76,0 145,15 11 031,40 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.14"19
 "II.B.1.2.SO 307-3.1.15"8+3
 "II.B.1.2.SO 307-3.1.16"46
76; výměra položky 76,000

21. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 22,0 143,02 3 146,44 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

22; výměra položky 22,000

22. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 76,0 239,91 18 233,16 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

76; výměra položky 76,000

23. 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 819,874 1 400,00 1 147 823,60 0,00034 0,3 0,00400 3,3
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

 "vrty pro trny pro kotevní trny 9 ks na 1 m2"
 "II.B.1.2.SO 307.3.1.1."
 "dlažba"(7,018*8,98+1,1*8,98+16,36*8,98+28,39)*9*0,15
 "obklad"
 "II.B.1.2.SO 307.3.1.1."
 (3,8*(8,98+2*6,8)+0,75*(3,8+3,0)/2+3,0*4,8*2+4,5*11,485+5,0*8,5+4,5*2,
9+5,0*6,5+4,5*3,0*2+2,5*3,0*2)*9*0,15

 "II.B.1.2.SO 307.3.1.1."
 (2,5*7,5)*9*0,15
 "II.B.1.2.SO 307.3.1.1"
 (2,1*2*8,5+2,1*2,75)*9*0,15
819,874; výměra položky 819,874

24. 97700101R Kotevní trny pro režné zdivo DN 10 dl.350 mm mat.17240 včetně chemické kotvy-montáž a 
dodávka

ks 4 923,801 159,00 782 884,36 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.3.1.1."
 "dlažba"(7,018*8,98+1,1*8,98+16,36*8,98+28,39)*9
 "obklad"
 "II.B.1.2.SO 307.3.1.1."
 (3,8*(8,98+2*6,8)+0,75*(3,8+3,0)/2+3,0*4,8*2+4,5*11,485+5,0*8,5+4,5*2,
9+5,0*6,5+4,5*3,0*2+2,5*3,0*2)*9

4923,801; výměra položky 4 923,801

25. 97700102R Kotevní trny pro režné zdivo DN 10 dl.300 mm mat.17240 včetně chemické kotvy-montáž a 
dodávka

ks 542,025 145,00 78 593,63 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.3.1.1"
 (2,1*2*8,5+2,1*2,75)*9
 "II.B.1.2.SO 307.3.1.1."
 2,5*7,5*9
542,025; výměra položky 542,025

26. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,4 3 933,96 1 573,58 0,00309 0,0 0,12600 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 
do 200 mm

 "prostup potrubí P2"0,4
0,4; výměra položky 0,400

27. 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,3 4 747,88 1 424,36 0,00363 0,0 0,19600 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 
do 250 mm

 "prostup potrubí P4"0,3
0,3; výměra položky 0,300

28. 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,7 5 561,81 3 893,27 0,00417 0,0 0,28300 0,2
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 
do 300 mm

 "prostup potrubí"
 "P4"0,3
 "P8"0,4
0,7; výměra položky 0,700

29. 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 1,4 7 596,62 10 635,27 0,00814 0,0 0,63600 0,9
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 
do 450 mm

 "prostup potrubí"
 "P1"0,5
 "P5"0,3
 "P6"0,3
 "P7"0,3
1,4; výměra položky 1,400

0997: Přesun sutě 3 352,78 – –

0997.: Přesun sutě 3 352,78 – –
30. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,477 120,73 540,51 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

4,477; výměra položky 4,477

31. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 85,063 9,50 808,10 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 4,477*19 'Přepočtené koeficientem množství
85,063; výměra položky 85,063

32. 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 4,477 447,66 2 004,17 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

4,477; výměra položky 4,477

0998: Přesun hmot 363 262,67 – –

0998.: Přesun hmot 363 262,67 – –
33. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 601,767 603,66 363 262,67 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

601,767; výměra položky 601,767

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 108 626,57 0,01 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 108 626,57 0,01 –
34. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 8,0 342,25 2 738,00 0,00030 0,0 – –

Výkaz výměr:  Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním

8; výměra položky 8,000

35. 71174005R Potrubí DN 150 /200  mm otvor ks 1,0 2 631,68 2 631,68 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P2"1

1; výměra položky 1,000

36. 71174006R Potrubí DN 200 /250  mm otvor ks 1,0 4 515,92 4 515,92 0,00100 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  "P3"1
1; výměra položky 1,000

37. 71174007R Potrubí DN 250 /300  mm otvor ks 2,0 6 714,87 13 429,74 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P4"1

 "P8"1
2; výměra položky 2,000

38. 71174009R Potrubí DN 450 /500  mm otvor ks 4,0 21 324,78 85 299,12 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P1"1

 "P5"1
 "P6"1
 "P7"1
4; výměra položky 4,000

39. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,01 1 211,12 12,11 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,01; výměra položky 0,010

SO 307_3: Vývar vyústění 8 036 848,00 868,77 2,33
001: Zemní práce 954 456,48 97,86 –

001.: Zemní práce 954 456,48 97,86 –
1. 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 1,5 1 357,42 2 036,13 – – – –

Výkaz výměr:  Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb 
z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami 
zalitými cementovou maltou

 "Výústní objekt vypouštěcího potrubí vývaru"5*0,3
1,5; výměra položky 1,500

2. 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 1,5 666,60 999,90 – – – –
Výkaz výměr:  Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

1,5; výměra položky 1,500

3. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 220,552 202,12 44 577,97 – – – –

4. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 220,552 128,87 28 422,54 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"220,552
220,552; výměra položky 220,552

5. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 38,994 1 953,42 76 171,66 1,00000 39,0 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"220,552*0,1768 –
38,994; výměra položky 38,994

6. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 19,497 2 570,64 50 119,77 1,00000 19,5 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*220,552 –
19,497; výměra položky 19,497

7. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 38,994 617,22 24 067,88 1,00000 39,0 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"220,552*0,1768
38,994; výměra položky 38,994

8. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 445,181 746,10 332 149,54 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 
do 1 000 m3

 "II.B.1.2.SO 307-5.vypouštěcí potrubí"
 "st.0,0-2,8"2,8*(0,0+1,73)/2*1,2
 "st.2,8-15,1"(15,1-2,8)*(1,73+2,26)/2*1,2
 "st.15,1-65,7"(65,7-15,1)*(2,26+3,15)/2*1,2
 "II.B.1.2.SO 307.3.1.13.1-výkop pro rozrážecí stěnu"
 21,0*(3,2*0,8+(3,2+4,6)/2*1,0+0,25*4,6+(2,9+1,7)/2*1,0)
 404,71*0,1
445,181; výměra položky 445,181

9. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 222,591 80,44 17 905,22 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

 445,181/2
222,591; výměra položky 222,591

10. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 53,921 89,53 4 827,55 0,00084 0,0 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

 "II.B.1.2.SO 307-5.vypouštěcí potrubí"
 "st.0,0-2,8"2,8*(0,0+1,73)/2*2
 "st.2,8-15,1"(15,1-2,8)*(1,73+2,26)/2*2
53,921; výměra položky 53,921

11. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 382,946 119,38 45 716,09 0,00085 0,3 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

 "II.B.1.2.SO 307-5.vypouštěcí potrubí"
 "st.15,1-65,7"(65,7-15,1)*(2,26+3,15)/2*2
 "II.B.1.2.SO 307.3.1.13.1-výkop pro rozrážecí stěnu"
 21,0*2*2,6
382,946; výměra položky 382,946

12. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 53,921 24,42 1 316,75 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

53,921; výměra položky 53,921

13. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 382,946 115,31 44 157,50 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

382,946; výměra položky 382,946

14. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 445,181 162,78 72 466,56 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

445,181; výměra položky 445,181

15. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 665,733 88,17 58 697,68 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "mezideponie-stavba"445,181
 "zemina na zásyp"220,552
665,733; výměra položky 665,733

16. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 220,552 77,32 17 053,08 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"220,552
220,552; výměra položky 220,552

17. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 445,181 20,35 9 059,43 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"445,181
445,181; výměra položky 445,181

18. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 220,552 195,34 43 082,63 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 Poznámka k položce:
zásyp bude hutněný po vrstvách a míra zhutnění Edef2 min 45 MPa, stupeň 
zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50.

 "výkop"196,6
 "odpočet obsyp,lože"-18,9922-33,041
 "odpočet potrubí"
 -65,7*PI*0,125*0,125
 "podezdívka zábradlí"
 (1,58+0,26+0,26+2,05)*11,8
 "II.B.1.2.SO 307.3.1.13.1-výkop pro rozrážecí stěnu"
 0,9*2*0,8*21
220,552; výměra položky 220,552

19. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 33,041 610,44 20 169,55 – – – –
Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 Poznámka k položce:
HUTNĚNÍ Edef2 min 45 MPa, stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

  

 65,7*(0,3+0,25+0,15-0,24)*1,2-65,7*PI*0,125*0,125
33,041; výměra položky 33,041

20. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 55,178 617,22 34 056,97 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 33,041*1,67 'Přepočtené koeficientem množství
55,178; výměra položky 55,178

21. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 13 701,04 13 701,04 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

22. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 13 701,04 13 701,04 – – – –

002: Zakládání 4 995,63 7,97 –

002.: Zakládání 4 995,63 7,97 –
23. 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 3,69 1 353,83 4 995,63 2,16000 8,0 – –

Výkaz výměr:  Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
 "II.B.1.2.SO 307-3.1.13.5"
 0,9*0,2*20,5
3,69; výměra položky 3,690

003: Svislé a kompletní konstrukce 2 674 807,79 482,77 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 2 674 807,79 482,77 –
24. 327213211 Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š 

spáry do 4 mm
m3 48,728 20 348,08 991 521,24 0,71136 34,7 – –

Výkaz výměr:  Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na 
vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.13.1.,II.B.1.1.SO 307-3.1.13.4
 69,612*2*0,35
48,728; výměra položky 48,728

25. 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t 126,693 1 560,02 197 643,61 1,00000 126,7 – –
Výkaz výměr:  kámen lomový soklový (1t=1,5m2) –

 48,728*2,6 'Přepočtené koeficientem množství
126,693; výměra položky 126,693

26. 380326343 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl nad - 300 mm

m3 119,933 4 710,24 564 913,21 2,52913 303,3 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-S3

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.1.3.5."
 1,4*0,8*20,5
 0,8*3,92*20,5
 "II.B.1.2.SO 307-3.1.13.4-podezdívka"
 (11,793+11,837)*2,4*0,4
 "ostatní"10
119,933; výměra položky 119,933

27. 3803560x3 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených zřízení m2 331,544 802,05 265 914,87 0,00332 1,1 – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených zřízení

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.1.3.5."
 1,4*2*20,5
 2*3,92*20,5
 "II.B.1.2.SO 307-3.1.13.4-podezdívka"
 (11,793+11,837)*2,4*2
331,544; výměra položky 331,544

28. 3803560x4 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených odstranění m2 331,544 174,99 58 016,88 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch zaoblených odstranění

331,544; výměra položky 331,544

29. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 14,768 38 797,00 572 954,10 1,10951 16,4 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.1.3.5."
 1,4*0,8*20,5*0,13
 0,8*3,92*20,5*0,09
 "II.B.1.2.SO 307-3.1.13.4-podezdívka"
 (11,793+11,837)*2,4*0,4*0,15
 "ostatní"10*0,15
 13,674*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
14,768; výměra položky 14,768

30. 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,567 42 052,69 23 843,88 1,06277 0,6 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.13.4-podezdívka"
 (11,793+11,837)*2,4*2*0,005
0,567; výměra položky 0,567

004: Vodorovné konstrukce 986 611,30 277,05 –

004.: Vodorovné konstrukce 986 611,30 277,05 –
31. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,922 1 431,15 27 080,22 – – – –

Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

 1,2*0,24*65,7
18,922; výměra položky 18,922

32. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 5,88 3 776,94 22 208,41 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "II.B.1.2.SO 307.3.1.13.1 rozrážecí stěna"
 0,2*1,4*21,0
5,88; výměra položky 5,880

33. 465512317 Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho se zalitím spár do 20 m2 tl 300 mm m2 5,0 1 220,88 6 104,40 0,62186 3,1 – –
Výkaz výměr:  Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše 

opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě na sucho se zalitím spár 
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "Výústní objekt vypouštěcího potrubí vývaru"5
5; výměra položky 5,000

34. 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro 
hydromeliorace

m2 292,113 3 187,87 931 218,27 0,93779 273,9 – –

Výkaz výměr:  Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.13.1.,II.B.1.2.SO 307-3.1.13.4"
 (3,863+1,4)*(20+4,5)+21,703*6,883+10,606*1,3/2*2
292,113; výměra položky 292,113

008: Trubní vedení 249 471,12 1,37 –

008.: Trubní vedení 249 471,12 1,37 –
35. 87136030R Seříznutí potrubí do požadovaného tvaru vyústění-viz výkres II.B.1.2.SO 307-3.1.13.7 ks 1,0 18 530,32 18 530,32 – – – –

Výkaz výměr:  Seříznutí potrubí do požadovaného tvaru vyústění-viz výkres 
II.B.1.2.SO 307-3.1.13.7

1; výměra položky 1,000

36. 871365301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 
250 x 14,8 mm

m 65,7 263,17 17 290,27 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 
250 x 14,8 mm

 "II.B.1.2.SO 307-5"65,7
65,7; výměra položky 65,700

37. 28613433.WVN Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR17 250x14,8 12m m 72,27 1 673,02 120 909,16 0,01106 0,8 – –
Výkaz výměr:  Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR17 250x14,8 12m

 65,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
72,27; výměra položky 72,270

38. 891362122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 250 kus 1,0 3 178,37 3 178,37 0,00508 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 250

1; výměra položky 1,000

39. 4222145R Šoupátko nožové mezipřírubové DN 250/PN 6vč.vodicí tyče a hřídele poz.22 výkres 
č.II.B.1.2.SO - 307-3.1.15

kus 1,0 78 679,23 78 679,23 0,10200 0,1 – –

40. 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,0 8 566,54 8 566,54 0,46009 0,5 – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

1; výměra položky 1,000

41. 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 65,7 35,27 2 317,24 – – – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

65,7; výměra položky 65,700

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 147 465,17 0,32 2,33

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 147 465,17 0,32 2,33
42. 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m 

v do 10 m
m2 251,9 134,30 33 830,17 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

 3,5*21,7*2+2,5*20,0*2
251,9; výměra položky 251,900

43. 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 15 114,0 1,90 28 716,60 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

 251,9*60 'Přepočtené koeficientem množství
15114; výměra položky 15 114,000

44. 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 251,9 88,17 22 210,02 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

251,9; výměra položky 251,900

45. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 130,218 54,26 7 065,63 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

 21,703*6,0
130,218; výměra položky 130,218

46. 953334423 Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 
160 mm

m 3,92 729,14 2 858,23 0,00232 0,0 – –

Výkaz výměr:  Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních 
i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 
2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.1.3.6."
 "smršťovacíí spára"3,92
3,92; výměra položky 3,920

47. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 286,0 94,96 27 158,56 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

 "zábradlí obvodové"200
 "mříže"46+16+16+8
286; výměra položky 286,000

48. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,0 145,15 2 322,40 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.13.3."16
16; výměra položky 16,000

49. 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 286,0 123,64 35 361,04 0,00015 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 10, délka 130 mm

286; výměra položky 286,000

50. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 286,0 143,02 40 903,72 0,00020 0,1 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

286; výměra položky 286,000

51. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 16,0 239,91 3 838,56 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

16; výměra položky 16,000

52. 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 582,305 1 899,15 1 105 884,54 0,00034 0,2 0,00400 2,3
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

 "vrty pro trny pro režné zdivo 9 ks na 1 m2"
 "dlažba"((3,863+1,4)*(20+4,5)+21,703*6,883+10,606*1,3/2*2)*9*0,15

 "obklad"
 69,612*2*9*0,15
582,305; výměra položky 582,305

53. 97700101R Kotevní trny pro režné zdivo DN 10 dl.350 mm mat.17240-montáž a dodávka včetně 
chemické kotvy

ks 3 882,033 215,69 837 315,70 – – – –

Výkaz výměr:  "trny  9 ks na 1 m2"
 "dlažba"((3,863+1,4)*(20+4,5)+21,703*6,883+10,606*1,3/2*2)*9
 "obklad"
 69,612*2*9
3882,033; výměra položky 3 882,033



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0998: Přesun hmot 523 571,82 – –

0998.: Přesun hmot 523 571,82 – –
54. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 867,329 603,66 523 571,82 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

867,329; výměra položky 867,329

767: Konstrukce zámečnické 451 105,22 1,44 –

767.: Konstrukce zámečnické 451 105,22 1,44 –
55. 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg m 46,0 325,57 14 976,22 0,00006 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

46; výměra položky 46,000

56. 76716001R Obvodové zábradlí vývaru vyústění-ocel žárově zinkovaná viz výkres II.B.1.2.SO 307-3.1.13.2 kg 881,1 172,28 151 795,91 0,00100 0,9 – –

Výkaz výměr:  801*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
881,1; výměra položky 881,100

57. 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 481,0 29,84 14 353,04 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 

do 500 kg

 "mříž pro vývar"481
481; výměra položky 481,000

58. 76799002R Vývar vyústění-ocelová mříž  mat.1.4301-viz výkres II.B.1.2.SO 30-3.1.13.3 mat.17240 kg 529,1 499,21 264 132,01 0,00100 0,5 – –
Výkaz výměr:  481*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

529,1; výměra položky 529,100

59. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,437 4 069,62 5 848,04 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

1,437; výměra položky 1,437

M-23: Montáže potrubí 44 363,47 0,00 –

M-23.: Montáže potrubí 44 363,47 0,00 –
60. 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 22,3 109,34 2 438,28 0,00008 0,0 – –

Výkaz výměr:  Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž
 "výkres II.B.1.2.SO 307-3.1.15 poz.25"22,3
22,3; výměra položky 22,300

61. 23005001R Dodávka třmenu -poz.25 výkres č,II.B.1.2.SO 307-3.1.15 mat.1.4301 kg 24,53 264,52 6 488,68 – – – –
Výkaz výměr:  22,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

24,53; výměra položky 24,530

62. 230140092 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3 mm m 5,0 2 407,18 12 035,90 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 273 mm, tl. 3 mm

5; výměra položky 5,000

63. 23014201R Trubka kruhová svařovaná DN 273x3 mat.1.4301=poz.24 výkres II.B.1.2.SO 307-3.1.15 m 5,5 2 661,12 14 636,16 – – – –
Výkaz výměr:  5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

5,5; výměra položky 5,500

64. 230140222 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3 mm kus 1,0 3 251,89 3 251,89 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 273, tl. 3 mm

1; výměra položky 1,000

65. 23014202R Příruba plochá s lištou DN 250 mat.1.4301=poz.23 výkres II.B.1.2.SO 307-3.1.15 kus 1,0 4 177,73 4 177,73 – – – –

66. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 1 334,83 1 334,83 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 307_4: Opravy rozestavěných objektů 4 364 854,39 342,52 0,79
001: Zemní práce 2 588 432,49 330,82 –

001.: Zemní práce 2 588 432,49 330,82 –
1. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 600,0 108,52 65 112,00 – – – –

Výkaz výměr:  60*10
600; výměra položky 600,000

2. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 60,0 255,03 15 301,80 – – – –

3. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 746,501 202,12 150 882,78 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"746,501

746,501; výměra položky 746,501

4. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 746,501 237,39 177 211,87 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"746,501

746,501; výměra položky 746,501

5. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 131,981 3 999,08 527 802,58 1,00000 132,0 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu=176,8 kg/m3"746,501*0,1768 –

131,981; výměra položky 131,981

6. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 65,991 3 828,42 252 641,26 1,00000 66,0 – –
Výkaz výměr:  "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*746,501 –

65,991; výměra položky 65,991

7. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 131,981 411,98 54 373,53 1,00000 132,0 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu 176,8 kg/m3"746,501*0,1768

131,981; výměra položky 131,981

8. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 746,501 746,10 556 964,40 – – – –
Výkaz výměr:  "odkopání  pro opravu mezikruží II.B.1.2.SO 307.10"

 "počet oprav "
 "Š3 4xDN 2000"
 "Š4 1xDN 1600+1xDN2000"
 "Š5 2xDN1600"
 "Š6 2xDN 1600"
 "Š7 2xDN 1600"
 "Š8 2xDN 1600"
 "Š9 2xDN 1600"
 "vývar 2*DN 2000"
 18*(5,0*2,0*5,0-2,0*PI*1,165*1,165)
746,501; výměra položky 746,501

9. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 373,251 80,44 30 024,31 – – – –
Výkaz výměr:  746,501/2

373,251; výměra položky 373,251

10. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 016,299 162,78 165 433,15 0,00085 0,9 – –
Výkaz výměr:  "odkopání  pro opravu mezikruží II.B.1.2.SO 307.10"

 18*(2,0+0,75+0,95+2,0+5,0)*5,0+18*1,8*5,0-PI*1,165*1,65*18
1016,299; výměra položky 1 016,299

11. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 016,299 115,31 117 189,44 – – – –

12. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 432,0 162,78 70 320,96 – – – –
Výkaz výměr:  "60%"720*0,6

432; výměra položky 432,000

13. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 493,002 88,17 131 637,99 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina meziskládka"746,501

 "zemina na zásyp"746,501
1493,002; výměra položky 1 493,002

14. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 746,501 77,32 57 719,46 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"746,501

746,501; výměra položky 746,501

15. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 746,501 20,35 15 191,30 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"746,501

746,501; výměra položky 746,501

16. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 746,501 195,34 145 821,51 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

HUTNĚNÍ Edef2 min 65 MPa, stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

 "zpětný zásyp"746,501
746,501; výměra položky 746,501



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

17. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –

18. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –

008: Trubní vedení 386 693,10 5,41 0,03

008.: Trubní vedení 386 693,10 5,41 0,03
19. 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 18,0 881,75 15 871,50 0,21734 3,9 – –

Výkaz výměr:  "výměna za uzavíratelné"18
18; výměra položky 18,000

20. 5524103r poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz-
uzavíratelný

kus 18,0 5 765,29 103 775,22 0,07900 1,4 – –

21. 899501411 Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu kus 5,0 353,92 1 769,60 0,01298 0,1 0,00400 0,0

22. 899502411 Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v betonu kus 1,0 476,76 476,76 0,01239 0,0 0,00800 0,0

23. 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 73,412 3 607,04 264 800,02 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.10."

 "DN 2000"7*(1,0*3,0*2,6-PI*1,0*1,0*1,0)
 "DN 1600"11*(1,0*2,6*2,2-PI*0,8*0,8*1,0)
73,412; výměra položky 73,412

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 714,52 0,00 0,76

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 714,52 0,00 0,76
24. 971052481 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 900 mm kus 1,0 9 360,12 9 360,12 – – 0,58200 0,6

Výkaz výměr:  "ubourání konstrukce na úroveň žlábku"1
1; výměra položky 1,000

25. 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 99,274 1 085,23 107 735,12 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.3.10."

 "vybourání drážky do betonu"PI*1,6*11+PI*2,0*7
99,274; výměra položky 99,274

26. 97731001R Vybourání výplně mezikruží ks 18,0 4 089,96 73 619,28 – – 0,01000 0,2

0997: Přesun sutě 2 125,74 – –

0997.: Přesun sutě 2 125,74 – –
27. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 0,79 518,06 409,27 – – – –

28. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11,058 12,21 135,02 – – – –
Výkaz výměr:  0,582*19 'Přepočtené koeficientem množství

11,058; výměra položky 11,058

29. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,79 411,98 325,46 – – – –

30. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 0,79 1 589,86 1 255,99 – – – –

0998: Přesun hmot 202 968,00 – –

0998.: Přesun hmot 202 968,00 – –
31. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 336,229 603,66 202 968,00 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 881 434,38 3,45 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 881 434,38 3,45 –
32. 71177211R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 2000 mm-ve stěně 

šachty.detail A - II.B.1.2.SO 307.3.2.
kus 19,0 10 092,65 191 760,35 0,00008 0,0 – –

Výkaz výměr:  1+18
19; výměra položky 19,000

33. 71177212R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 2000 mm-v okolí žlabu 
šachty.detail B - II.B.1.2.SO 307.3.2.

kus 19,0 10 092,65 191 760,35 0,00008 0,0 – –

34. 58562032.HEM malta zálivková ERGELIT - superfix F 35 bal. 25 kg kg 640,85 59,69 38 252,34 0,00100 0,6 – –
Výkaz výměr:  "Š3 II.B.1.2.SO 307.3.2"

 "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"
 "okolí žlabu"PI*1,6/2*0,1*25*1,9
 "stěna"PI*1,6/2*0,205*25*1,9
 "Ostatní šachty II.B.1.2.SO 307.10"
 "okolí žlabu"PI*2,0/4*0,1*20*1,9*7+PI*1,6/4*0,1*20+1,9*11
 "mezikruží"PI*2,0/4*3*0,17*20*1,9*7+PI*1,6/4*3*0,17*20*1,9*11
 582,591*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
640,85; výměra položky 640,850

35. 71177002R Malta cementová zálivková Sika Grout 318 kg 1 376,857 36,63 50 434,27 0,00100 1,4 – –
Výkaz výměr:  "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"

 "okolí žlabu"PI*1,6/2*0,15*85*1,9
 "stěna"PI*1,6/2*0,205*25*1,9
 "Ostatní šachty II.B.1.2.SO 307.10"
 "okolí žlabu"PI*2,0/4*0,12*250*1,9*7+PI*1,6/4*0,12*250+1,9*11
 "mezikruží"PI*2,0/4*3*0,17*20*1,9*7+PI*1,6/4*3*0,17*20*1,9*11
 1251,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1376,857; výměra položky 1 376,857

36. 71177004R Studniční PUR 750 ml kus 1 430,0 283,25 405 047,50 0,00100 1,4 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba pro DN 2000 pro celý obvod"82*7

 "DN 1600"66*11
 1300*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1430; výměra položky 1 430,000

37. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 3,451 1 211,12 4 179,58 – – – –

715: Izolace proti chemickým vlivům 112 486,16 2,84 –

715.: Izolace proti chemickým vlivům 112 486,16 2,84 –
38. 715174012 Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 40 

mm do tmelů
m2 30,0 2 260,43 67 812,90 0,00024 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.3.2"30
30; výměra položky 30,000

39. 71517001R Čedičový obklad tl.30 mm m2 31,5 1 288,71 40 594,37 0,09000 2,8 – –
Výkaz výměr:  30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

31,5; výměra položky 31,500

40. 998715101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m t 2,842 1 435,22 4 078,90 – – – –

SO 307_5: Oprava úseku Š1-Š2 10 956 950,48 227,88 25,18
001: Zemní práce 1 631 639,58 132,18 –

001.: Zemní práce 1 631 639,58 132,18 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 292,796 202,12 59 179,93 – – – –

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 292,796 128,87 37 732,62 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"292,796
292,796; výměra položky 292,796

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 51,766 1 953,42 101 120,74 1,00000 51,8 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"292,796*0,1768 –
51,766; výměra položky 51,766

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 25,883 2 570,64 66 535,88 1,00000 25,9 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*292,796 –
25,883; výměra položky 25,883

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 51,766 617,22 31 951,01 1,00000 51,8 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"292,796*0,1768
51,766; výměra položky 51,766

6. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 50,282 128,87 6 479,84 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 
místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m

 "II.B.1.2.SO 307.14."
 4,63*0,2*54,3
50,282; výměra položky 50,282

7. 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 1 064,933 754,91 803 928,57 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

 "II.B.1.2.SO 307.14.,II.B.1.2.SO 307.18."
 "st.0,0-13,8"13,8*(4,21+3,51)/2*4,63
 "st.13,8-34,3"(34,3-13,8)*(3,51+4,95)/2*4,63
 "st.34,3-44,0"(44,0-34,3)*(4,95+4,53)/2*4,63
 "st.44,0-48,9"(48,9-44,0)*(4,53+2,8)/2*4,63
 "st.48,9-54,3"(54,3-48,9)*(2,8+3,14)/2*4,63
 "odpočet ornice"-50,282
 968,121*0,1
1064,933; výměra položky 1 064,933

8. 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 532,467 29,84 15 888,82 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 1064,933/2
532,467; výměra položky 532,467

9. 15130110R Zřízení dvojitého kluznicového pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 439,915 297,00 130 654,76 0,00628 2,8 – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-13,8"13,8*(4,21+3,51)/2*2

 "st.13,8-34,3"(34,3-13,8)*(3,51+4,95)/2*2
 "st.34,3-44,0"(44,0-34,3)*(4,95+4,53)/2*2
 "st.44,0-48,9"(48,9-44,0)*(4,53+2,8)/2*2
 "st.48,9-54,3"(54,3-48,9)*(2,8+3,14)/2*2
439,915; výměra položky 439,915

10. 15130111R Odstranění kluznicovéhoo pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 439,915 139,80 61 500,12 – – – –

11. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 064,933 88,17 93 895,14 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

1064,933; výměra položky 1 064,933

12. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 357,729 51,55 69 990,93 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina meziskládka"1064,933
 "zemina na zásyp"292,796
1357,729; výměra položky 1 357,729

13. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 389,608 47,48 18 498,59 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"389,608
389,608; výměra položky 389,608

14. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 064,933 33,91 36 111,88 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"1064,933
1064,933; výměra položky 1 064,933

15. 17210310R Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 1 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C 
včetně - dodávky jílu a následného odstranění

m3 0,785 33,91 26,62 – – – –

Výkaz výměr:  Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází 
přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním 
do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m

 "II.B.1.2.SO 307.7"
 "dočasné těsnění potrubí"0,5*PI*1,0*1,0/2
0,785; výměra položky 0,785

16. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 389,608 111,24 43 339,99 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 Poznámka k položce:
HUTNĚNÍ Edef2 min 65 MPa, stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

 "výkop"1064,933
 "odpočet obetonování,lože"-47,518-55,842-340,438
 "odpočet potrubí"
 -54,3*PI*1,165*1,165
389,608; výměra položky 389,608

17. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

18. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –

003: Svislé a kompletní konstrukce 122 756,44 18,77 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 122 756,44 18,77 –
19. 380326243 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl nad 

300 mm
m3 6,953 4 710,24 32 750,30 2,50745 17,4 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými 
cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-
S3

 Poznámka k položce:
XC4,XF3(CZ,F.1)

 "II.B.1.2.SO 307.7."0,3*3,1*(0,45+3,855+0,2)+0,3*1,35*(3,855+0,5)+1,0

6,953; výměra položky 6,953

20. 3803560x31 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 33,81 1 142,00 38 611,02 0,00247 0,1 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "II.B.1.2.SO 307.7."
 2*3,1*(0,45+3,855+0,2)+1,35*(3,855+0,5)
33,81; výměra položky 33,810

21. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 33,81 228,03 7 709,69 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

33,81; výměra položky 33,810

22. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 1,126 38 797,00 43 685,42 1,10951 1,2 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 "II.B.1.2.SO 307.7."6,953*0,15
 1,043*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
1,126; výměra položky 1,126

004: Vodorovné konstrukce 819 834,12 9,12 –

004.: Vodorovné konstrukce 819 834,12 9,12 –
23. 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 3,142 1 385,36 4 352,80 0,01087 0,0 – –

Výkaz výměr:  Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek
 "II.B.1.2.SO 307.7"
 "dočasné těsnění potrubí"2*PI*1,0*1,0/2
3,142; výměra položky 3,142

24. 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 3,142 364,57 1 145,48 – – – –
Výkaz výměr:  Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek

3,142; výměra položky 3,142



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

25. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 47,518 4 301,92 204 418,63 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "II.B.1.2.SO 307.18"
 54,3*(3,428*0,15+(4,23-3,428)*0,45)
47,518; výměra položky 47,518

26. 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 55,842 4 549,83 254 071,61 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

 "II.B.1.2.SO 307.18"
 54,3*3,428*0,3
55,842; výměra položky 55,842

27. 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 32,58 947,88 30 881,93 0,00632 0,2 – –
Výkaz výměr:  Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

 0,3*2*54,3
32,58; výměra položky 32,580

28. 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 
505

t 8,376 38 797,00 324 963,67 1,06071 8,9 – –

Výkaz výměr:  Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 55,842*0,15
8,376; výměra položky 8,376

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 652 806,12 39,15 –

006.: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 652 806,12 39,15 –
29. 631313135 Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z bet. se zvýš. nároky C 30/37 s potěrem r zakřivení přes 

600 mm
m3 14,149 12 978,68 183 635,34 2,58337 36,6 – –

Výkaz výměr:  Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo 
vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty 
hlazeným ocelovým hladítkem žlabů nebo kanálů, z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí C 30/37, poloměr zakřivení přes 600 mm

 "II.B.1.2.SO 307.7"
 "Š2"1,2*17,655-PI*1,0*1,0/2*(1,37+0,87)/2*4
14,149; výměra položky 14,149

30. 63100001R Plastový žlab-ze segmentů půlpotrubí DN 2000-výroba kpl 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.7"

 "Š2"1
1; výměra položky 1,000

31. 87161001R Potrubí ELMO-TRADE-ULTRA HELIX PE-HD DN 2000 SN 8 m 5,644 78 272,27 441 768,69 0,46000 2,6 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.14."

 1,37*4
 5,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
5,644; výměra položky 5,644

008: Trubní vedení 6 632 839,51 27,84 0,20

008.: Trubní vedení 6 632 839,51 27,84 0,20
32. 87161211R Montáž kanalizačního potrubí DN 2000  v otevřeném výkopu m 54,3 6 191,24 336 184,33 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí DN 2000 v otevřeném výkopu
54,3; výměra položky 54,300

33. 87161001R Potrubí ELMO-TRADE-ULTRA HELIX PE-HD DN 2000 SN 8 m 52,839 85 122,79 4 497 803,10 0,46000 24,3 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.14."

 54,3-1,5*2
 51,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
52,839; výměra položky 52,839

34. 87161002R Plnostěnný kus potrubí ELMO-TRADE-ULTRA HELIX PE-HD DN 2000 L=1500 mm tl.60 mm kus 2,0 234 681,15 469 362,30 1,00000 2,0 – –

35. 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,0 885,41 885,41 0,00918 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

 "II.B.1.2.SO 307.6."1
1; výměra položky 1,000

36. 59224160.BTL skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm kus 1,0 1 589,86 1 589,86 0,25400 0,3 – –

Výkaz výměr:  skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 
SP 100x25x12 cm

1; výměra položky 1,000

37. 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,0 919,60 919,60 0,01147 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

 "II.B.1.2.SO 307.7."1
1; výměra položky 1,000

38. 59224168.BTL skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 1,0 3 023,72 3 023,72 0,54800 0,5 – –
Výkaz výměr:  skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm

1; výměra položky 1,000

39. 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,0 643,13 643,13 0,03826 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

 "II.B.1.2.SO 307.7."1
1; výměra položky 1,000

40. 59224189.PFB Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/60-100 kus 1,0 291,99 291,99 0,06500 0,1 – –
Výkaz výměr:  Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/60-100

1; výměra položky 1,000

41. 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,0 1 229,43 2 458,86 0,21734 0,4 – –
Výkaz výměr:  Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

 "II.B.1.2.SO 307.7."1
 "náhrada"1
2; výměra položky 2,000

42. 5524103r poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz-
uzavíratelný

kus 2,0 5 724,59 11 449,18 0,07900 0,2 – –

43. 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 1,0 634,86 634,86 – – 0,20000 0,2
Výkaz výměr:  Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 150 Kg

1; výměra položky 1,000

44. 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 12,0 189,64 2 275,68 0,00156 0,0 – –

Výkaz výměr:  Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudování do hmoždinek

 "II.B.1.2.SO 307.7.Š2"12
12; výměra položky 12,000

45. 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 333,243 3 866,13 1 288 360,76 – – – –
Výkaz výměr:  Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 12/15

 "II.B.1.2.SO 307.18."
 "suchý beton S1"
 54,3*(2,55*4,23+0,53*(3,428+2,3)/2)
 -54,3*PI*1,165*1,165
 "odpočet deska,lože"-47,518-55,842
333,243; výměra položky 333,243

46. 89900001R Převod vody při stavbě žlábku šachty Š2-hadice kpl 1,0 16 956,73 16 956,73 – – – –
Výkaz výměr:  Převod vody při stavbě žlábku šachty Š2-hadice

1; výměra položky 1,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 473 108,61 0,44 24,98

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 473 108,61 0,44 24,98
47. 931992114 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 50 mm m2 276,93 554,15 153 460,76 0,00158 0,4 – –

Výkaz výměr:  Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 50 mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "II.B.1.2.SO 307.18."
 "spára mezi bedněním a betonem"2,55*2*54,3
276,93; výměra položky 276,930

48. 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m 
v do 10 m

m2 32,9 134,30 4 418,47 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

 "Š1"4,6*2,0
 "Š2"(4,0+3,9)*3,0
32,9; výměra položky 32,900

49. 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 987,0 1,90 1 875,30 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

 32,9*30 'Přepočtené koeficientem množství
987; výměra položky 987,000

50. 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 32,9 88,17 2 900,79 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

32,9; výměra položky 32,900

51. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 31,3 54,26 1 698,34 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

 "S1"3,4*4,0
 "Š2"17,7
31,3; výměra položky 31,300

52. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 31,3 32,56 1 019,13 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

31,3; výměra položky 31,300

53. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,0 94,96 1 139,52 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.B.1.2.SO 307.7"12
12; výměra položky 12,000

54. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 12,0 143,02 1 716,24 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

12; výměra položky 12,000

55. 95821511R Demontáž potrubí DN 2000 m 54,3 5 263,37 285 800,99 – – 0,46000 25,0
Výkaz výměr:  Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy 

do 4 m2 ve stokách ze zdiva kamenného

 "II.B.1.2.SO 307.6."
 54,3
54,3; výměra položky 54,300

56. 97731001R Vybourání výplně mezikruží ks 3,0 4 089,96 12 269,88 – – – –
Výkaz výměr:  Vybourání výplně mezikruží

 "II.B.1.2.SO 307.6."1
 "II.B.1.2.SO 307.7."2
3; výměra položky 3,000

57. 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 18,85 133,91 2 524,20 – – – –
Výkaz výměr:  Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

 "II.B.1.2.SO 307.6,7"
 1,0*PI*2,0*3
18,85; výměra položky 18,850

58. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 18,85 227,32 4 284,98 – – – –
Výkaz výměr:  Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

18,85; výměra položky 18,850

0997: Přesun sutě 375 555,07 – –

0997.: Přesun sutě 375 555,07 – –
59. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 25,178 2 401,07 60 454,14 – – – –

Výkaz výměr:  Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

25,178; výměra položky 25,178

60. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 474,582 386,61 183 478,15 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 24,978*19 'Přepočtené koeficientem množství
474,582; výměra položky 474,582

61. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 25,178 411,98 10 372,83 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením, na vzdálenost do 1 km

25,178; výměra položky 25,178

62. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 25,178 4 815,71 121 249,95 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904

25,178; výměra položky 25,178

0998: Přesun hmot 172 823,41 – –

0998.: Přesun hmot 172 823,41 – –
63. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 227,501 759,66 172 823,41 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

227,501; výměra položky 227,501

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 587,63 0,38 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 75 587,63 0,38 –
64. 71177211R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 2000 mm-zapravení 

mezikruží.detail A
kus 3,0 10 092,65 30 277,95 0,00008 0,0 – –

Výkaz výměr:  "zapravení mezikruží.detail A II.B.1.2.SO 307.6."1
 "zapravení mezikruží.detail A II.B.1.2.SO 307.7."2
3; výměra položky 3,000

65. 71177001R Malta cementová zálivková Ergelit kg 100,459 87,09 8 748,97 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"

 "Š1 detail.A"PI*2,0/4*3*0,17*20*1,9
 "Š2 detail A"PI*2,0/4*3*0,17*20*1,9*2
 91,326*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
100,459; výměra položky 100,459

66. 71177002R Malta cementová zálivková Sika Grout 318 kg 100,459 36,63 3 679,81 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"

 "Š1 detail.A"1,9*0,17*PI*2,0/4*3*20
 "Š2 detail A"1,9*0,17*PI*2,0/4*3*20*2
 91,326*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
100,459; výměra položky 100,459

67. 71177004R Studniční PUR 750 ml kus 90,2 283,25 25 549,15 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba pro DN 2000 pro celý obvod"82

 82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

90,2; výměra položky 90,200

68. 71177212R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 2000 mm-zapravení 
mezikruží v okolí - žlabu šachty detail B

kus 3,0 1 001,13 3 003,39 0,00008 0,0 – –

Výkaz výměr:  "zapravení mezikruží v okolí žlabu šachty detail B II.B.1.2.SO 
307.6."1

 "zapravení mezikruží v okolí žlabu šachty detail B II.B.1.2.SO 
307.7."2

3; výměra položky 3,000

69. 71177001R Malta cementová zálivková Ergelit kg 13,789 87,09 1 200,88 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"

 "Š1 detail B"1,9*0,07*PI*2,0/4*20
 "Š2 detail B"1,9*0,07*PI*2,0/4*20*2
 12,535*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
13,789; výměra položky 13,789

70. 71177002R Malta cementová zálivková Sika Grout 318 kg 72,882 36,63 2 669,67 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"

 "Š1 detail B"(0,12*PI*2,0/4*50+0,07*PI*2,0/4*20)*1,9
 "Š2 detail B"(0,12*PI*2,0/4*50+0,07*PI*2,0/4*20)*1,9*2
 66,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
72,882; výměra položky 72,882

71. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,378 1 211,12 457,80 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,378; výměra položky 0,378

SO 307_6: Oprava stoky SHELL 7 311 586,17 481,85 –
001: Zemní práce 4 777 002,44 403,81 –

001.: Zemní práce 4 777 002,44 403,81 –
1. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 300,0 108,52 32 556,00 – – – –

Výkaz výměr:  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 
do 500 l/min

 30*10
300; výměra položky 300,000

2. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 30,0 255,03 7 650,90 – – – –
Výkaz výměr:  Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

30; výměra položky 30,000

3. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 890,607 264,52 235 583,36 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"1245,604

 "odpočet štěrkopísek na zásyp"-1245,604*0,285
890,607; výměra položky 890,607

4. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 890,607 237,39 211 421,20 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"890,607
890,607; výměra položky 890,607

5. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 157,459 3 999,08 629 691,14 1,00000 157,5 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"890,607*0,1768 –
157,459; výměra položky 157,459

6. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 78,73 3 828,42 301 411,51 1,00000 78,7 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*890,607 –
78,73; výměra položky 78,730

7. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 157,459 291,66 45 924,49 1,00000 157,5 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"890,607*0,1768
157,459; výměra položky 157,459

8. 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 2,3 547,91 1 260,19 0,01269 0,0 – –
Výkaz výměr:  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu 

i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 
do 500

 1*2,3
2,3; výměra položky 2,300

9. 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 4,6 283,25 1 302,95 0,03690 0,2 – –
Výkaz výměr:  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu 

i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

 2*2,3
4,6; výměra položky 4,600

10. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 94,156 42,05 3 959,26 – – – –
Výkaz výměr:  Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 

místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m

 "II.B.1.2.SO 307.12.,II.B.1.2.SO 307.16"
 193,1*0,2*2,438
94,156; výměra položky 94,156

11. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 30,36 564,59 17 140,95 – – – –
Výkaz výměr:  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

 3*2,3*4,4
30,36; výměra položky 30,360

12. 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 2 024,208 386,61 782 579,05 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

 "II.B.1.2.SO 307.12.,II.B.1.2.SO 307.16"
 "st.0,0-12,4"12,4*(345,39-341,96+346,26-342,03)/2*2,438
 "st.12,4-38,8"(38,8-12,4)*(346,26-342,03+345,87-342,19)/2*2,438
 "st.38,8-87,4"(87,4-38,8)*(345,87-342,19+346,79-342,47)/2*2,438
 "st.87,4-114,7"(114,7-87,4)*(346,79-342,47+348,28-342,63)/2*2,438

 "st.114,7-155,00"(155,0-114,7)*(348,28-342,63+345,38-342,86)/2*2,438

 "st.155,00-173,8"(173,8-155,0)*(345,38-342,86+347,38-342,97)/2*2,438

 "st.173,8-193,1"(193,1-173,8)*(347,38-342,97+347,09-343,08)/2*2,438

 "odpočet ornice"
 -193,1*0,2*2,438
 1840,189*0,1
2024,208; výměra položky 2 024,208

13. 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 1 012,104 74,61 75 513,08 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 2024,208/2
1012,104; výměra položky 1 012,104

14. 151301103 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 1 586,83 288,00 457 007,04 0,00628 10,0 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy hnané, hloubky do 8 m

 "II.B.1.2.SO 307.12.,II.B.1.2.SO 307.16"
 "st.0,0-12,4"12,4*(345,39-341,96+346,26-342,03)/2*2
 "st.12,4-38,8"(38,8-12,4)*(346,26-342,03+345,87-342,19)/2*2



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "st.38,8-87,4"(87,4-38,8)*(345,87-342,19+346,79-342,47)/2*2
 "st.87,4-114,7"(114,7-87,4)*(346,79-342,47+348,28-342,63)/2*2
 "st.114,7-155,00"(155,0-114,7)*(348,28-342,63+345,38-342,86)/2*2
 "st.155,00-173,8"(173,8-155,0)*(345,38-342,86+347,38-342,97)/2*2
 "st.173,8-193,1"(193,1-173,8)*(347,38-342,97+347,09-343,08)/2*2
1586,83; výměra položky 1 586,830

15. 151301113 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 1 586,83 139,80 221 838,83 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 
8 m

1586,83; výměra položky 1 586,830

16. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 2 024,208 162,78 329 500,58 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

2024,208; výměra položky 2 024,208

17. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 914,815 88,17 256 999,24 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina meziskládka"2024,208
 "zemina na zásyp"1245,604
 "odpočet štěrkopísek na zásyp"-1245,604*0,285
2914,815; výměra položky 2 914,815

18. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 890,607 77,32 68 861,73 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "Zásyp"1245,604
 "štěrkopísek na zásyp komunikace"
 -1245,604*0,285
890,607; výměra položky 890,607

19. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 024,208 20,35 41 192,63 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"2024,208
2024,208; výměra položky 2 024,208

20. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 245,604 195,34 243 316,29 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "výkop"1828,366
 "odpočet obsyp,lože"-47,078-406,066
 "odpočet potrubí"-193,1*0,369*0,369*PI
 "odpočet vrstvy komunikace"-55,1*2,438*0,35
1245,604; výměra položky 1 245,604

21. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 709,994 617,22 438 222,50 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 "v komunikaci délka 55,1 m=28,5%" –
 1245,604*0,285
 354,997*2 'Přepočtené koeficientem množství
709,994; výměra položky 709,994

22. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 406,066 610,44 247 878,93 – – – –
Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 Poznámka k položce:
HUTNĚNÍ Edef2 min 45 MPa, stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

  

 193,1*2,438*1,038
 "odpočet potrubí"-193,1*0,369*0,369*PI
406,066; výměra položky 406,066

23. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 115,658 617,22 71 386,43 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 "v komunikaci délka 55,1 m"
 55*2,438*1,038
 "odpočet potrubí"-55*0,369*0,369*PI
115,658; výměra položky 115,658

24. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

25. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –

004: Vodorovné konstrukce 149 543,61 1,39 –

004.: Vodorovné konstrukce 149 543,61 1,39 –
26. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 47,078 1 431,15 67 375,68 – – – –

Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

 193,1*0,1*2,438
47,078; výměra položky 47,078

27. 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 7,0 183,27 1 282,89 0,00660 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky 

do 100 mm

7; výměra položky 7,000

28. 59224135 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm kus 7,0 291,99 2 043,93 0,03300 0,2 – –
Výkaz výměr:  prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm

7; výměra položky 7,000

29. 452321171 Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop m3 6,3 4 819,62 30 363,61 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

 "II.B.1.2.SO 307-3.1.13.6.Vzorový výkres" 
 "pdkladní desky pod šachty"1,5*1,5*0,4*7
6,3; výměra položky 6,300

30. 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 16,8 802,05 13 474,44 0,00632 0,1 – –
Výkaz výměr:  Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

 "- II.B.1.2.SO 307-3.1.13.6.Vzorový výkres"
 0,4*1,5*4*7
16,8; výměra položky 16,800

31. 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 
505

t 0,945 37 040,28 35 003,06 1,06071 1,0 – –

Výkaz výměr:  Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 6,3*0,15
0,945; výměra položky 0,945

008: Trubní vedení 1 898 132,96 75,51 –

008.: Trubní vedení 1 898 132,96 75,51 –
32. 87144211R Montáž kanalizačního potrubí  DN 600  v otevřeném výkopu m 193,1 661,99 127 830,27 – – – –

33. 87161002R Potrubí ELMO-TRADE-ULTRA HELIX PE-HD DN 600 SN 8 m 198,893 7 121,83 1 416 482,13 0,03010 6,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.12.,II.B.1.2.SO 307.16"193,1

 193,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
198,893; výměra položky 198,893

34. 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 7,0 8 566,54 59 965,78 0,46009 3,2 – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

7; výměra položky 7,000

35. 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 193,1 73,25 14 144,58 – – – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

193,1; výměra položky 193,100



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

36. 894411151 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30 kus 7,0 10 716,65 75 016,55 2,42093 16,9 – –

Výkaz výměr:  Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600

 "II.B.1.2.SO 307.12 Š18-Š23"7
7; výměra položky 7,000

37. 59224047 dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice   100 x 108,5 x 23 cm kus 7,0 11 259,27 78 814,89 2,66100 18,6 – –
Výkaz výměr:  dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice   100 x 108,5 

x 23 cm

7; výměra položky 7,000

38. 59224168.BTL skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 7,0 2 292,55 16 047,85 0,54800 3,8 – –
Výkaz výměr:  skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm

7; výměra položky 7,000

39. 59224162.BTL skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 
cm

kus 21,0 2 414,64 50 707,44 1,01300 21,3 – –

Výkaz výměr:  skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 
SP 100x100x12 cm

21; výměra položky 21,000

40. 59224161.BTL skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm kus 7,0 1 492,19 10 445,33 0,50600 3,5 – –

Výkaz výměr:  skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 
SP 100x50x12 cm

7; výměra položky 7,000

41. 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 7,0 1 229,43 8 606,01 0,21734 1,5 – –
Výkaz výměr:  Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

7; výměra položky 7,000

42. 5524103r poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz-
uzavíratelný

kus 7,0 5 724,59 40 072,13 0,07900 0,6 – –

0998: Přesun hmot 365 171,60 – –

0998.: Přesun hmot 365 171,60 – –
43. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 480,704 759,66 365 171,60 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

480,704; výměra položky 480,704

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 735,56 1,15 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 121 735,56 1,15 –
44. 71177211R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů   II.B.1.2.SO 307.12. kus 14,0 5 078,88 71 104,32 0,00008 0,0 – –

45. 5856201R malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení SIKA GROUT kg 1 140,363 33,91 38 669,71 0,00100 1,1 – –
Výkaz výměr:  "1,9 kg/1 mm/m2"

 (0,8*0,8-PI*0,3*0,3)*120*1,9*14
1140,363; výměra položky 1 140,363

46. 58562002R SIKASWell S těsnicí tmel 600 ml kus 14,0 754,91 10 568,74 0,00060 0,0 – –

47. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 1,15 1 211,12 1 392,79 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

1,15; výměra položky 1,150

SO 307_7: Oprava obtoku ČKV(Š3-vývar) 23 206 384,99 1 155,87 –
001: Zemní práce 8 139 898,30 1 096,81 –

001.: Zemní práce 8 139 898,30 1 096,81 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 2 466,984 202,12 498 626,81 – – – –

Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"2466,984
2466,984; výměra položky 2 466,984

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 2 466,984 237,39 585 637,33 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"2466,984

2466,984; výměra položky 2 466,984

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 436,163 3 999,08 1 744 250,73 1,00000 436,2 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu=176,8 kg/m3"2466,984*0,1768 –

436,163; výměra položky 436,163

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 218,081 3 828,42 834 905,66 1,00000 218,1 – –
Výkaz výměr:  "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*2466,984 –

218,081; výměra položky 218,081

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 436,163 291,66 127 211,30 1,00000 436,2 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu 176,8 kg/m3"2466,984*0,1768

436,163; výměra položky 436,163

6. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 66,079 42,05 2 778,62 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.19"

 7,09*0,2*46,6
66,079; výměra položky 66,079

7. 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 3 972,888 339,13 1 347 325,51 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.13.,II.B.1.2.SO 307.19."

 "st.0,0-4,8"4,8*(3,01+5,8)/2*7,09
 "st.4,8-15,3"(15,3-4,8)*(5,8+11,9)/2*7,09
 "st.15,3-20,1"(20,1-15,3)*(11,9+14,69)/2*7,09
 "st.20,1-25,2"(25,2-20,1)*(14,69+13,17)/2*7,09
 "st.25,2-42,3"(42,3-25,2)*(13,17+12,01)/2*7,09
 "st.42,3-46,6"(46,6-42,3)*(12,01+9,01)/2*7,09
 3611,716*0,1
3972,888; výměra položky 3 972,888

8. 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 1 986,444 74,61 148 208,59 – – – –
Výkaz výměr:  3972,888/2

1986,444; výměra položky 1 986,444

9. 15130110R Zřízení dvojitého kluznicového pažení m2 1 018,82 288,00 293 420,16 0,00628 6,4 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.13.,II.B.1.2.SO 307.19."

 "st.0,0-4,8"4,8*(3,01+5,8)/2*2
 "st.4,8-15,3"(15,3-4,8)*(5,8+11,9)/2*2
 "st.15,3-20,1"(20,1-15,3)*(11,9+14,69)/2*2
 "st.20,1-25,2"(25,2-20,1)*(14,69+13,17)/2*2
 "st.25,2-42,3"(42,3-25,2)*(13,17+12,01)/2*2
 "st.42,3-46,6"(46,6-42,3)*(12,01+9,01)/2*2
1018,82; výměra položky 1 018,820

10. 15130111R Odstranění kluznicovéhoo pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 1 018,82 141,00 143 653,62 – – – –

11. 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 19,788 332,35 6 576,54 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.13.,II.B.1.2.SO 307.19."

 "12%"
 "st.0,0-4,8"4,8*(3,01+5,8)/2*7,09*0,12*1,1
19,788; výměra položky 19,788

12. 161101106 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 12 m m3 377,014 542,62 204 575,34 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.13.,II.B.1.2.SO 307.19."

 "35%"
 "st.4,8-15,3"(15,3-4,8)*(5,8+11,9)/2*7,09*0,35*1,1
 "st.42,3-46,6"(46,6-42,3)*(12,01+9,01)/2*7,09*0,35*1,1
377,014; výměra položky 377,014

13. 161101107 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 14 m m3 839,519 474,79 398 595,23 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.13.,II.B.1.2.SO 307.19."

 "50%"
 "st.25,2-42,3"(42,3-25,2)*(13,17+12,01)/2*7,09*0,5*1,1
839,519; výměra položky 839,519

14. 161101108 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 16 m m3 631,06 678,27 428 029,07 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.13.,II.B.1.2.SO 307.19."

 "60%"
 "st.15,3-20,1"(20,1-15,3)*(11,9+14,69)/2*7,09*0,6*1,1



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "st.20,1-25,2"(25,2-20,1)*(14,69+13,17)/2*7,09*0,6*1,1
631,06; výměra položky 631,060

15. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 439,872 88,17 567 803,51 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina meziskládka"3972,888

 "zemina na zásyp"2466,984
6439,872; výměra položky 6 439,872

16. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 466,984 77,32 190 747,20 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"2466,984

2466,984; výměra položky 2 466,984

17. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 972,888 20,35 80 848,27 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"3972,888

3972,888; výměra položky 3 972,888

18. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 466,984 195,34 481 900,65 – – – –
Výkaz výměr:  "výkop"3972,888

 "odpočet obetonování,lože"-57,975-82,314-418,075
 "odpočet potrubí"-46,6*PI*1,165*1,165*2
 "odpočet upraveného terénu dle AVN st.11,9-46,6"
 -7,09*((20,1-11,9)*4,5/2+(22,6-20,1)*(4,5+3,2)/2+(42,3-
22,6)*(3,2+1,5)/2+(46,6-42,3)*1,5/2)

2466,984; výměra položky 2 466,984

19. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –

20. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –

004: Vodorovné konstrukce 1 122 385,81 13,27 –

004.: Vodorovné konstrukce 1 122 385,81 13,27 –
21. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 57,975 3 776,94 218 968,10 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.19"
 46,6*(5,888*0,15+(6,69-5,888)*0,45)
57,975; výměra položky 57,975

22. 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 82,314 4 549,83 374 514,71 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.18"

 46,6*5,888*0,3
82,314; výměra položky 82,314

23. 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 27,96 1 783,85 49 876,45 0,00632 0,2 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.18"

 46,6*2*0,3
27,96; výměra položky 27,960

24. 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 
505

t 12,347 38 797,00 479 026,56 1,06071 13,1 – –

Výkaz výměr:  82,314*0,15
12,347; výměra položky 12,347

008: Trubní vedení 13 365 532,62 45,41 –

008.: Trubní vedení 13 365 532,62 45,41 –
25. 87161211R Montáž kanalizačního potrubí DN 2000  v otevřeném výkopu m 93,2 19 756,63 1 841 317,92 – – – –

Výkaz výměr:  46,6*2
93,2; výměra položky 93,200

26. 87161001R Potrubí ELMO-TRADE-ULTRA HELIX PE-HD DN 2000 SN 8 m 89,816 85 122,79 7 645 388,51 0,46000 41,3 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.13."

 46,6*2-1,5*2*2
 87,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
89,816; výměra položky 89,816

27. 87161002R Plnostěnný kus potrubí ELMO-TRADE-ULTRA HELIX PE-HD DN 2000 L=1500 mm tl.60 mm kus 4,0 234 681,15 938 724,60 1,00000 4,0 – –

28. 892622121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 2200 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,0 142 070,27 284 140,54 0,00235 0,0 – –

29. 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 418,075 6 307,90 2 637 175,29 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.19"

 "suchý beton S1"
 46,6*(6,69*0,3*7+(5,79+4,73)/2*0,53)
 "odpočet potrubí"-46,6*PI*1,165*1,165*2
 "odpočet mokrý beton"-34,203
 "mokrý beton S3"
 46,6*2,46*1,165-46,6*PI*1,165*1,165/2
 "II.B.1.2.SO 307.20-zajištění stávajícího potrubí DN 1600"
 7,195*((0,038+0,107)/2*2,8+2,8*1,5)+7,195*0,58*2
 -7,195*PI*0,9*0,9/2
418,075; výměra položky 418,075

30. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 22,628 830,20 18 785,77 0,00402 0,1 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.20-zajištění stávajícího potrubí DN 1600"

 7,195*(1,538+1,607)
22,628; výměra položky 22,628

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 699,29 0,38 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 699,29 0,38 –
31. 931992114 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 50 mm m2 237,66 554,15 131 699,29 0,00158 0,4 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.19."
 "spára mezi bedněním a betonem"2,55*2*46,6
237,66; výměra položky 237,660

0998: Přesun hmot 446 868,97 – –

0998.: Přesun hmot 446 868,97 – –
32. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 155,865 386,61 446 868,97 – – – –

SO 307_8: Oprava úseku  Š11-Š14 14 500 660,33 2 119,22 2,23
001: Zemní práce 7 459 310,79 2 083,52 –

001.: Zemní práce 7 459 310,79 2 083,52 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 4 713,798 202,12 952 752,85 – – – –

Výkaz výměr:  "zemina na zásyp+obsyp"4551,631+162,167
4713,798; výměra položky 4 713,798

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 4 713,798 128,87 607 467,15 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"4713,798
4713,798; výměra položky 4 713,798

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 833,399 1 953,42 1 627 978,27 1,00000 833,4 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"4713,798*0,1768 –
833,399; výměra položky 833,399

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 416,7 2 570,64 1 071 185,69 1,00000 416,7 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*4713,798 –
416,7; výměra položky 416,700

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 833,399 617,22 514 390,53 1,00000 833,4 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"4713,798*0,1768
833,399; výměra položky 833,399

6. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 273,42 128,87 35 235,64 – – – –
Výkaz výměr:  Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 

místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m

 "II.B.1.2.SO 307.15."
 18,6*0,2*73,5
273,42; výměra položky 273,420

7. 131301103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 5 096,288 156,00 795 020,93 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

 "II.B.1.2.SO 307.15,17"



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "st.0,0-8,8"(62,6+62,6+0,3*18,0)/2*8,8
 "st.8,8-26,2"(26,2-8,8)*(62,6+0,3*18,0+62,6+0,3*18,0)/2
 "st.26,2-63,4"(63,4-26,2)*(62,6+0,3*18,0+62,6)/2
 "st.63,4-73,5"(73,5-63,4)*62,6
 "odpočet stávající potrubí"-73,2*PI*0,9*0,9
 4632,989*0,1
5096,288; výměra položky 5 096,288

8. 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 2 548,144 29,84 76 036,62 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 5096,288/2
2548,144; výměra položky 2 548,144

9. 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 509,629 134,30 68 443,17 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

 "10%"5096,288*0,1
509,629; výměra položky 509,629

10. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10 356,926 51,55 533 899,54 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina meziskládka"5096,288
 "zemina na zásyp+obsyp"4551,631+162,167
 "Ornice tam a zpět"273,42*2
10356,926; výměra položky 10 356,926

11. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4 987,218 47,48 236 793,11 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"4713,798
 "ornice"273,42
4987,218; výměra položky 4 987,218

12. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5 096,288 33,91 172 815,13 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka-výkopek"5096,288
5096,288; výměra položky 5 096,288

13. 17210310R Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 1 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C 
včetně - dodávky jílu a následného odstranění

m3 2,979 3 913,61 11 658,64 – – – –

Výkaz výměr:  Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází 
přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním 
do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m

 "II.B.1.2.SO 307.8"
 "dočasné těsnění Š11"0,5*2,24*2,66
2,979; výměra položky 2,979

14. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 551,631 111,24 506 323,43 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 Poznámka k položce:
HUTNĚNÍ Edef2 min 65 MPa, stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

 "výkop"5096,288
 "odpočet obetonování,lože"-32,039-64,077-98,09
 "odpočet obsyp"-162,167
 "odpočet potrubí"
 -73,5*PI*0,903*0,903
4551,631; výměra položky 4 551,631

15. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 162,167 282,16 45 757,04 – – – –
Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 Poznámka k položce:
HUTNĚNÍ Edef2 min 45 MPa, stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

  

 "II.B.1.2.SO 307.17."
 73,5*2,906*1,2
 -73,5*PI*0,903*0,903/2
162,167; výměra položky 162,167

16. 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m m3 220,5 411,03 90 632,12 – – – –
Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně 
za prohození sypaniny sítem

220,5; výměra položky 220,500

17. 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 367,1 32,56 44 512,78 – – – –
Výkaz výměr:  Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

 "II.B.1.2.SO 307.15."
 18,6*73,5
1367,1; výměra položky 1 367,100

18. 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 367,1 8,14 11 128,19 – – – –
Výkaz výměr:  Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

1367,1; výměra položky 1 367,100

19. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 20,507 120,73 2 475,81 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  osivo jetelotráva intenzivní víceletá

 1367,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství
20,507; výměra položky 20,507

20. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

21. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –

003: Svislé a kompletní konstrukce 557,80 – 0,10

003.: Svislé a kompletní konstrukce 557,80 – 0,10
22. 320901101 Úprava ploch betonových konstrukcí do 4 dnů odstraněním vrstvy tl do 50 mm m2 0,85 656,23 557,80 – – 0,11400 0,1

Výkaz výměr:  Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na 
dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m do 
4 dnů tvrdnutí betonu odstraněním betonové vrstvy tl. do 50 mm

 "II.B.1.2.SO 307-9"0,5*1,7
0,85; výměra položky 0,850

004: Vodorovné konstrukce 950 952,48 11,11 –

004.: Vodorovné konstrukce 950 952,48 11,11 –
23. 42195511R Bednění z překližek  - zřízení vč.těsnicího profilu m2 11,917 1 385,36 16 509,34 0,01087 0,1 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.7"
 "dočasné těsnění Š1"2*2,66*2,24
11,917; výměra položky 11,917

24. 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 11,917 364,57 4 344,58 – – – –
Výkaz výměr:  Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek

11,917; výměra položky 11,917

25. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 32,039 3 776,94 121 009,38 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "II.B.1.2.SO 307.17"
 73,5*2,906*0,15
32,039; výměra položky 32,039

26. 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 11,76 3 776,94 44 416,81 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "II.B.1.2.SO 307.17-zajištění proti posunu"
 73,5*2*0,4*0,4/2
11,76; výměra položky 11,760

27. 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 64,077 4 549,83 291 539,46 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

 "II.B.1.2.SO 307.17"
 73,5*2,906*0,3
64,077; výměra položky 64,077

28. 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 124,95 802,05 100 216,15 0,00632 0,8 – –
Výkaz výměr:  Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

 "II.B.1.2.SO 307.17"
 73,5*2*0,3
 73,5*2*0,15
 73,5*2*0,4
124,95; výměra položky 124,950

29. 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 
505

t 9,612 38 797,00 372 916,76 1,06071 10,2 – –

Výkaz výměr:  Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 64,077*0,15
9,612; výměra položky 9,612

008: Trubní vedení 5 060 487,32 23,76 1,62

008.: Trubní vedení 5 060 487,32 23,76 1,62
30. 871423121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 

20 % DN 500
m 20,0 586,02 11 720,40 0,00003 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

 "potrubí pro převod vody"12+8
20; výměra položky 20,000

31. 87142002R Demontáž potrubí DN 500 m 20,0 1 142,21 22 844,20 – – – –
Výkaz výměr:  Demontáž potrubí DN 500

20; výměra položky 20,000

32. 28611149 trubka kanalizační PVC DN 500x1000 mm SN4 m 20,6 2 780,90 57 286,54 0,03732 0,8 – –
Výkaz výměr:  trubka kanalizační PVC DN 500x1000 mm SN4

 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
20,6; výměra položky 20,600

33. 87156003R Demontáž provizorní přeložky včetně likvidace m 73,0 8 614,02 628 823,46 – – – –
Výkaz výměr:  Demontáž stávajícího potrubí DN 1600-vysunutí z úseku

73; výměra položky 73,000

34. 871562111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1600 se spojkami v otevřeném 
výkopu

m 73,5 5 711,03 419 760,71 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu 
spojované spojkami DN 1600

73,5; výměra položky 73,500

35. 87156002R Demontáž stávajícího potrubí DN 1600-vysunutí z úseku m 73,0 3 852,57 281 237,61 – – – –
Výkaz výměr:  Demontáž stávajícího potrubí DN 1600-vysunutí z úseku

73; výměra položky 73,000

36. 87156005R Potrubí ELMO-TRADE-ULTRA HELIX PE-HD DN 1600 SN8 m 72,615 35 473,48 2 575 906,75 0,26000 18,9 – –
Výkaz výměr:  73,5-1,5*2

 70,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
72,615; výměra položky 72,615

37. 87156006R Plnostěnný kus potrubí  DN 1600 SN8 L=650 mm kus 2,0 69 183,46 138 366,92 0,26000 0,5 – –

38. 87156007R Plnostěnný kus potrubí  DN 1600 SN8 L=150 mm kus 1,0 150 575,77 150 575,77 0,26000 0,3 – –

39. 892562121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1600 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,0 257 199,69 257 199,69 0,00416 0,0 – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1600

1; výměra položky 1,000

40. 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 8,0 1 229,43 9 835,44 0,21734 1,7 – –
Výkaz výměr:  Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

8; výměra položky 8,000

41. 5524103r poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz-
uzavíratelný

kus 8,0 5 765,29 46 122,32 0,07900 0,6 – –

42. 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 8,0 634,86 5 078,88 – – 0,20000 1,6
Výkaz výměr:  Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 150 Kg

8; výměra položky 8,000

43. 899501411 Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu kus 5,0 353,92 1 769,60 0,01298 0,1 0,00400 0,0
Výkaz výměr:  Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová 

s vysekáním otvoru v betonu

5; výměra položky 5,000

44. 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 98,09 3 607,04 353 814,55 – – – –
Výkaz výměr:  Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 12/15

 "II.B.1.2.SO 307.17."
 "suchý beton S1"
 73,5*2,906*0,9
 -73,5*PI*0,903*0,903/2
98,09; výměra položky 98,090

45. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 220,5 454,17 100 144,49 0,00402 0,9 – –
Výkaz výměr:  Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

 "II.B.1.2.SO 307.17."
 73,5*1,5*2
220,5; výměra položky 220,500

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 179,89 0,24 0,52

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 179,89 0,24 0,52
46. 94895111R Zřízení rozepření kus 8,0 1 589,86 12 718,88 0,02917 0,2 – –

Výkaz výměr:  Zřízení rozepření 
 "II.B.1.2.SO 307.8"8
8; výměra položky 8,000

47. 948951211 Odstranění rozepření skruží z kulatiny v hornině suché kus 8,0 812,43 6 499,44 – – – –
Výkaz výměr:  Rozepření kolejnicových skruží dřevěnými rozpěrami z kulatiny průměru 

do 150 mm odstranění v hornině suché

8; výměra položky 8,000

48. 971052521 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 1,0 984,51 984,51 – – 0,24000 0,2
Výkaz výměr:  Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech 

základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 100 mm

 "II.B.1.2.SO 307.9"1,0
1; výměra položky 1,000

49. 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 0,3 9 360,12 2 808,04 0,00893 0,0 0,78500 0,2
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 
do 500 mm

 "II.B.1.2.SO 307.8"1*0,3
0,3; výměra položky 0,300

50. 97731001R Vybourání výplně mezikruží ks 4,0 4 089,96 16 359,84 – – 0,01000 0,0
Výkaz výměr:  Vybourání výplně mezikruží

 "Š11 "2
 "Š14"2
4; výměra položky 4,000

51. 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 18,85 133,91 2 524,20 – – – –
Výkaz výměr:  Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

 "II.B.1.2.SO 307.6,7"
 1,0*PI*1,6*3+1,0*PI*1,2
18,85; výměra položky 18,850



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

52. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 18,85 227,32 4 284,98 – – – –
Výkaz výměr:  Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

18,85; výměra položky 18,850

0997: Přesun sutě 6 754,92 – –

0997.: Přesun sutě 6 754,92 – –
53. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 2,232 518,06 1 156,31 – – – –

Výkaz výměr:  Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

2,232; výměra položky 2,232

54. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9,804 115,31 1 130,50 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 0,516*19 'Přepočtené koeficientem množství
9,804; výměra položky 9,804

55. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 2,232 411,98 919,54 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením, na vzdálenost do 1 km

2,232; výměra položky 2,232

56. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 2,232 1 589,86 3 548,57 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904

2,232; výměra položky 2,232

0998: Přesun hmot 819 081,61 – –

0998.: Přesun hmot 819 081,61 – –
57. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2 118,625 386,61 819 081,61 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

2118,625; výměra položky 2 118,625

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 157 335,52 0,60 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 157 335,52 0,60 –
58. 71177222R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 1600 mm-zapravení 

mezikruží.detail A
kus 4,0 8 736,11 34 944,44 0,00008 0,0 – –

Výkaz výměr:  "zapravení mezikruží.detail A II.B.1.2.SO 307.8."2
 "zapravení mezikruží.detail A II.B.1.2.SO 307.9."2
4; výměra položky 4,000

59. 71177001R Malta cementová zálivková Ergelit kg 100,459 87,09 8 748,97 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"

 "Š11 detail.A"PI*1,6/4*3*0,17*20*1,9*2
 "Š14 detail A"PI*1,6/4*3*0,17*20*1,9+PI*1,2/4*3*0,17*20*1,9
 91,326*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
100,459; výměra položky 100,459

60. 71177002R Malta cementová zálivková Sika Grout 318 kg 77,612 36,63 2 842,93 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"

 "Š1 detail.A"1,9*0,17*PI*1,6/4*3*20*2
 "Š2 detail A"1,9*0,17*PI*1,6/4*3*20+1,9*0,17-PI*1,2/4*3
 70,556*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
77,612; výměra položky 77,612

61. 71177003R Studniční PUR 750 ml kus 360,8 283,25 102 196,60 0,00100 0,4 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba pro DN 1600 pro celý obvod"82*4

 328*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
360,8; výměra položky 360,800

62. 71177212R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 2000 mm-zapravení 
mezikruží v okolí - žlabu šachty detail B

kus 4,0 1 001,13 4 004,52 0,00008 0,0 – –

Výkaz výměr:  "zapravení mezikruží v okolí žlabu šachty detail B II.B.1.2.SO 
307.8."2

 "zapravení mezikruží v okolí žlabu šachty detail B II.B.1.2.SO 
307.9."2

4; výměra položky 4,000

63. 71177001R Malta cementová zálivková Ergelit kg 33,486 87,09 2 916,30 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"

 "Š11 detail.A"PI*1,6/4*0,17*20*1,9*2
 "Š14 detail A"PI*1,6/4*0,17*20*1,9+PI*1,2/4*0,17*20*1,9
 30,442*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
33,486; výměra položky 33,486

64. 71177002R Malta cementová zálivková Sika Grout 318 kg 26,107 36,63 956,30 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "vydatnost 1,9 kg/m2/mm"

 "Š1 detail.A"1,9*0,17*PI*1,6/4*20*2
 "Š2 detail A"1,9*0,17*PI*1,6/4*20+1,9*0,17-PI*1,2/4
 23,734*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
26,107; výměra položky 26,107

65. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,599 1 211,12 725,46 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,599; výměra položky 0,599

SO 307_9: Zabetonování potrubí původních nátoků 1 667 462,13 390,84 –
001: Zemní práce 347 077,06 62,85 –

001.: Zemní práce 347 077,06 62,85 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 142,195 68,78 9 780,17 – – – –

Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"142,195
142,195; výměra položky 142,195

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 142,195 237,39 33 755,67 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"142,195

142,195; výměra položky 142,195

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 25,14 3 999,08 100 536,87 1,00000 25,1 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu=176,8 kg/m3"142,195*0,1768 –

25,14; výměra položky 25,140

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 12,57 3 828,42 48 123,24 1,00000 12,6 – –
Výkaz výměr:  "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*142,195 –

12,57; výměra položky 12,570

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 25,14 411,98 10 357,18 1,00000 25,1 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu 176,8 kg/m3"142,195*0,1768

25,14; výměra položky 25,140

6. 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 173,935 203,48 35 392,29 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.26"

 "výkop pro vyvrtání otvoru"3,2*(1,0+4,0)/2*1,0+3,2*1,5/2*1,0*2
 6,5*(1,0+6,1)/2*1,0+6,5*2,5/2*1,0*2
 9,5*(1,0+7,0)/2*1,0+1,0*3,0/2*2*7,5
 "II.B.1.2.SO 307.27"
 6,6*(1,0+7,5)/2*1,0+6,6*3,3/2*2
 2,8*(1,0+4,2)/2*1,0+2,8*1,5/2*2
173,935; výměra položky 173,935

7. 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 86,968 28,49 2 477,72 – – – –
Výkaz výměr:  173,935/2

86,968; výměra položky 86,968

8. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 316,13 88,17 27 873,18 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina meziskládka"173,935

 "zemina na zásyp"142,195



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

316,13; výměra položky 316,130

9. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 142,195 238,21 33 872,27 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"142,195

142,195; výměra položky 142,195

10. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 173,935 20,35 3 539,58 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"142,195

 "skládka"31,74
173,935; výměra položky 173,935

11. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 142,195 195,34 27 776,37 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

HUTNĚNÍ Edef2 min 65 MPa, stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,50

 "II.B.1.2.SO 307.26"
 "zasypání otvorů"3,2*(1,0+4,0)/2*1,0+3,2*1,5/2*1,0*2
 5,7*(1,0+6,1)/2*1,0+5,7*2,5/2*1,0*2
 4,8*(1,0+7,0)/2*1,0+1,0*3,0/2*2*4,8
 "II.B.1.2.SO 307.27"
 6,6*(1,0+7,5)/2*1,0+6,6*3,3/2*2
 2,8*(1,0+4,2)/2*1,0+2,8*1,5/2*2
142,195; výměra položky 142,195

12. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –

13. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –

003: Svislé a kompletní konstrukce 12 028,12 3,82 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 12 028,12 3,82 –
14. 310239411 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 2,036 5 907,72 12 028,12 1,87750 3,8 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.26"
 "zazdění otvorů původního potrubí"4*0,3*PI*0,6*0,6
 "II.B.1.2.SO 307.27"2*0,3*PI*0,6*0,6
2,036; výměra položky 2,036

008: Trubní vedení 6 692,08 0,01 –

008.: Trubní vedení 6 692,08 0,01 –
15. 89481261R Vyříznutí otvoru v potrubí kus 4,0 1 673,02 6 692,08 0,00325 0,0 – –

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 004 761,63 324,15 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 004 761,63 324,15 –
16. 98541191R Beztlakové zalití potrubí řídkým betonem m3 197,99 5 074,81 1 004 761,63 1,63721 324,2 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 307.26"
 (127,0-49,2)*PI*0,6*0,6
 "II.B.1.2.SO 307.27"
 110
197,99; výměra položky 197,990

0998: Přesun hmot 296 903,24 – –

0998.: Přesun hmot 296 903,24 – –
17. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 390,837 759,66 296 903,24 – – – –

SO 308: Přeložky inženýrských sítí 1 659 707,20 – –
SO 308: Přeložky inženýrských sítí 1 659 707,20 – –
SO 308_D2: II.B.SO308 Přeložky inženýrských sítí 1 659 707,20 – –

SO 308_D2.: II.B.SO308 Přeložky inženýrských sítí 1 659 707,20 – –
1. SO308.496 Montáž: Jemnozrnný písek (délka výkopu 250m)  0,35x0,2x250 m3 17,5 885,41 15 494,68 – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO308-1.1

17,5; výměra položky 17,500

2. SO308.497 Jemnozrnný písek (délka výkopu 250m)  0,35x0,2x250 m3 17,5 624,01 10 920,18 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.1

17,5; výměra položky 17,500

3. SO308.498 Montáž: Beton pro obeonování kabelů pro rozložení tlaku m3 3,0 2 047,02 6 141,06 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.2

3; výměra položky 3,000

4. SO308.499 Beton pro obeonování kabelů pro rozložení tlaku m3 3,0 2 278,98 6 836,94 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.2

3; výměra položky 3,000

5. SO308.500 Montáž: Spojovací krabice IP55 ks 1,0 913,90 913,90 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.3

1; výměra položky 1,000

6. SO308.501 Spojovací krabice IP55 ks 1,0 798,05 798,05 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.3

1; výměra položky 1,000

7. SO308.502 Montáž: kabel s izolací pro uložení do země, TCEKPFLE 5XN 0,8 m 20,0 51,41 1 028,20 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.4

20; výměra položky 20,000

8. SO308.503 kabel s izolací pro uložení do země, TCEKPFLE 5XN 0,8 m 20,0 83,83 1 676,60 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.4

20; výměra položky 20,000

9. SO308.504 Montáž: Silový kabel s izolací pro uložení do země, 3x240+120mm2 m 80,0 330,72 26 457,60 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.5

80; výměra položky 80,000

10. SO308.505 Silový kabel s izolací pro uložení do země, 3x240+120mm2 m 80,0 2 464,97 197 197,60 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.5

80; výměra položky 80,000

11. SO308.506 Montáž: Silový kabel s izolací pro uložení do země, 4x16mm2 m 165,0 76,10 12 556,50 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.6

165; výměra položky 165,000

12. SO308.507 Silový kabel s izolací pro uložení do země, 4x16mm2 m 165,0 226,13 37 311,45 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.6

165; výměra položky 165,000

13. SO308.508 Montáž: Kabelová chránička VNITŘNÍ průměr 125mm m 530,0 231,15 122 509,50 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.7

530; výměra položky 530,000

14. SO308.509 Kabelová chránička VNITŘNÍ průměr 125mm m 530,0 571,51 302 900,30 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.7

530; výměra položky 530,000

15. SO308.510 Montáž: Stavební podpěry pro vyvěšení ks 8,0 7 701,20 61 609,60 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.8

8; výměra položky 8,000

16. SO308.511 Stavební podpěry pro vyvěšení ks 8,0 2 457,10 19 656,80 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.8

8; výměra položky 8,000

17. SO308.512 Montáž: Pevná ochrana ve výkopu m 265,0 179,74 47 631,10 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.9

265; výměra položky 265,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

18. SO308.513 Pevná ochrana ve výkopu m 265,0 61,99 16 427,35 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.9

265; výměra položky 265,000

19. SO308.514 Montáž: Výstražná fólie + přídavná ochrana m 265,0 205,38 54 425,70 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.10

265; výměra položky 265,000

20. SO308.515 Výstražná fólie + přídavná ochrana m 265,0 67,83 17 974,95 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.10

265; výměra položky 265,000

21. SO308.516 Montáž: Elektronický značkovač s pracovní frekvencí 169,8 kHz (Marker) ks 132,5 154,10 20 418,25 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.11

132,5; výměra položky 132,500

22. SO308.517 Elektronický značkovač s pracovní frekvencí 169,8 kHz (Marker) ks 132,5 385,39 51 064,18 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.11

132,5; výměra položky 132,500

23. SO308.518 Montáž: Kabelová spojka pro kabely CYKY 4x16 ks 12,0 913,90 10 966,80 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.12

12; výměra položky 12,000

24. SO308.519 Kabelová spojka pro kabely CYKY 4x16 ks 12,0 410,90 4 930,80 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.12

12; výměra položky 12,000

25. SO308.520 Montáž: Kabelová spojka pro kabely CYKY 3x240+120 ks 8,0 4 092,00 32 736,00 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.13

8; výměra položky 8,000

26. SO308.521 Kabelová spojka pro kabely CYKY 3x240+120 ks 8,0 2 329,31 18 634,48 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.13

8; výměra položky 8,000

27. SO308.522 Montáž: Kabelová spojka pro kabely TCEKPFLE 5XN 0,8 ks 1,0 2 269,35 2 269,35 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.14

1; výměra položky 1,000

28. SO308.523 Kabelová spojka pro kabely TCEKPFLE 5XN 0,8 ks 1,0 943,61 943,61 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.14

1; výměra položky 1,000

29. SO308.524 Montáž: Označovací materiál ks 50,0 77,05 3 852,50 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.15

50; výměra položky 50,000

30. SO308.86 Označovací materiál ks 50,0 19,67 983,50 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.15

50; výměra položky 50,000

31. SO308.525 Montáž: Zemnící pásek V4A, 30x3,5mm m 265,0 122,77 32 534,05 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.16

265; výměra položky 265,000

32. SO308.526 Zemnící pásek V4A, 30x3,5mm m 265,0 254,35 67 402,75 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.16

265; výměra položky 265,000

33. SO308.527 Montáž: Zemnící drát V4A s PVC izolací, 8mm m 16,0 487,81 7 804,96 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.17

16; výměra položky 16,000

34. SO308.528 Zemnící drát V4A s PVC izolací, 8mm m 16,0 728,33 11 653,28 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.17

16; výměra položky 16,000

35. SO308.529 Montáž: Ochranná trubka 1250N, 57mm m 16,0 179,74 2 875,84 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.18

16; výměra položky 16,000

36. SO308.530 Ochranná trubka 1250N, 57mm m 16,0 354,19 5 667,04 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.18

16; výměra položky 16,000

37. SO308.531 Montáž: Křížová svorka páska - páska V4A ks 30,0 128,46 3 853,80 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.19

30; výměra položky 30,000

38. SO308.532 Křížová svorka páska - páska V4A ks 30,0 83,43 2 502,90 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.19

30; výměra položky 30,000

39. SO308.533 Montáž: Křížová svorka páska - drát V4A ks 8,0 128,46 1 027,68 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.20

8; výměra položky 8,000

40. SO308.534 Křížová svorka páska - drát V4A ks 8,0 86,00 688,00 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.20

8; výměra položky 8,000

41. SO308.535 Montáž: Svorka připojovací V4A ks 4,0 128,46 513,84 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.21

4; výměra položky 4,000

42. SO308.536 Svorka připojovací V4A ks 4,0 78,68 314,72 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.21

4; výměra položky 4,000

43. SO308.537 Montáž: Polymerbetonová patice ks 4,0 1 026,90 4 107,60 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.22

4; výměra položky 4,000

44. SO308.538 Polymerbetonová patice ks 4,0 6 879,68 27 518,72 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.22

4; výměra položky 4,000

45. SO308.539 Montáž: Stožárová svorkovnice ks 4,0 616,14 2 464,56 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.23

4; výměra položky 4,000

46. SO308.540 Stožárová svorkovnice ks 4,0 770,65 3 082,60 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.23

4; výměra položky 4,000

47. SO308.541 Montáž: Pojistka 6A ks 4,0 51,41 205,64 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.24



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

4; výměra položky 4,000

48. SO308.542 Pojistka 6A ks 4,0 9,50 38,00 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.24

4; výměra položky 4,000

49. SO308.543 Montáž: Betonový základ m3 6,0 2 047,02 12 282,12 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.25

6; výměra položky 6,000

50. SO308.544 Betonový základ m3 6,0 2 170,46 13 022,76 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.25

6; výměra položky 6,000

51. SO308.83 Montáž: Antikorózní ochrana m2 2,0 975,49 1 950,98 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.27

2; výměra položky 2,000

52. SO308.84 Antikorózní ochrana m2 2,0 373,59 747,18 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.27

2; výměra položky 2,000

53. SO308.524 Montáž: Označovací materiál ks 30,0 77,05 2 311,50 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.28

30; výměra položky 30,000

54. SO308.86 Označovací materiál ks 30,0 19,67 590,10 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.28

30; výměra položky 30,000

55. SO308.545 Montáž: Drobný pomocný materiál ks 1,0 5 134,23 5 134,23 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.29

1; výměra položky 1,000

56. SO308.546 Drobný pomocný materiál ks 1,0 1 965,62 1 965,62 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.29

1; výměra položky 1,000

57. SO308.547 Montáž: Kotvící a jiný materiál ks 1,0 5 134,23 5 134,23 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.30

1; výměra položky 1,000

58. SO308.548 Kotvící a jiný materiál ks 1,0 1 965,62 1 965,62 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-1.30

1; výměra položky 1,000

59. SO308.549 Doprava materiálu (písek, beton) m3 26,5 550,48 14 587,72 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-2.1

26,5; výměra položky 26,500

60. SO308.550 Skládkovné směsného materiálu z výkopu m3 26,5 432,46 11 460,19 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-2.2

26,5; výměra položky 26,500

61. SO308.551 Přesun hmot m3 120,0 196,56 23 587,20 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-2.3

120; výměra položky 120,000

62. SO308.552 Geodetické práce - vytyčení kabelů ks 1,0 13 701,04 13 701,04 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.1

1; výměra položky 1,000

63. SO308.553 Výkopové práce  (délka výkopu 250m+zaklady)  0,35x1x250m+4*1,5m3 m 93,5 754,91 70 584,09 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.2

93,5; výměra položky 93,500

64. SO308.554 Vyjmutí kabelů z výkopu m 21,0 256,79 5 392,59 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.3

21; výměra položky 21,000

65. SO308.555 Umístění chráničky na kabel m 80,0 231,15 18 492,00 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.4

80; výměra položky 80,000

66. SO308.556 Vyvěšení m 80,0 77,05 6 164,00 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.5

80; výměra položky 80,000

67. SO308.557 Příprava pískového lože a betonování m 80,0 60,50 4 840,00 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.6

80; výměra položky 80,000

68. SO308.558 Zemní práce-hutnění m 250,0 47,07 11 767,50 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.7

250; výměra položky 250,000

69. SO308.559 Pokládka kabelů m 265,0 37,17 9 850,05 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.8

265; výměra položky 265,000

70. SO308.560 Ostatní zemní práce zához výkopů m 250,0 25,10 6 275,00 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.9

250; výměra položky 250,000

71. SO308.561 Výpočet skutečné unosnosti půdy ks 1,0 11 123,62 11 123,62 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.10

1; výměra položky 1,000

72. SO308.562 Instalace kabeláže a uzemnění ks 4,0 5 134,23 20 536,92 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.11

4; výměra položky 4,000

73. SO308.563 Instalace Sloupů osvětlení z depozitu ks 4,0 12 835,30 51 341,20 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.12

4; výměra položky 4,000

74. SO308.564 Geodetické práce - skutečné provedení stavby ks 1,0 21 324,78 21 324,78 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.13

1; výměra položky 1,000

75. SO308.565 Zapojení napájení kabeláže ks 1,0 2 567,11 2 567,11 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.14

1; výměra položky 1,000

76. SO308.566 Revize a měření ks 1,0 29 484,36 29 484,36 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-3.16

1; výměra položky 1,000

SO 309: Rozvody pitné vody,požární vodovod 278 906,82 33,38 14,35



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

SO 309_1: Rozvody pitné vody 278 906,82 33,38 14,35
P: Výkres II.B.1.2.SO 309.3.1,II.B.1.2.SO 309.3.2. 278 906,82 33,38 14,35

001: Zemní práce 162 452,89 10,53 14,35
1. 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně m2 12,6 589,14 7 423,16 – – 0,29000 3,7

Výkaz výměr:  Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

 10,5*1,2
12,6; výměra položky 12,600

2. 113107024 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překopech ručně m2 12,6 1 159,09 14 604,53 – – 0,58000 7,3
Výkaz výměr:  Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 300 do 400 mm

12,6; výměra položky 12,600

3. 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 12,6 118,02 1 487,05 – – 0,09800 1,2
Výkaz výměr:  Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy do 50 mm

12,6; výměra položky 12,600

4. 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 16,8 203,07 3 411,58 0,00004 0,0 0,12800 2,2
Výkaz výměr:  Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

 10,5*1,6
16,8; výměra položky 16,800

5. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 23,748 68,78 1 633,39 – – – –

6. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 23,748 237,39 5 637,54 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"23,748
23,748; výměra položky 23,748

7. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 4,199 3 999,08 16 792,14 1,00000 4,2 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"23,748*0,1768 –
4,199; výměra položky 4,199

8. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 2,099 3 828,42 8 035,85 1,00000 2,1 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*23,748 –
2,099; výměra položky 2,099

9. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 4,199 411,98 1 729,90 1,00000 4,2 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"23,748*0,1768
4,199; výměra položky 4,199

10. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,85 42,05 119,84 – – – –
Výkaz výměr:  Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 

místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m

 9,5*0,2*1,5
2,85; výměra položky 2,850

11. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 31,997 564,59 18 065,19 – – – –
Výkaz výměr:  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

31,997; výměra položky 31,997

12. 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 31,997 1 105,85 35 383,88 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

 "st.0,0-4,7"4,7*0,9*1,3+4,7*(1,92+2,51-1,3*2)/2*(0,9+1,5)/2
 "st.4,7-7,0"(7,0-4,7)*1,3*0,9+(7,0-4,7)*(2,51-1,3)/2*(0,9+1,5)/2
 "st.7,0-9,5"(9,5-7,0)*1,3*0,9+(9,5-7,0)*0,19/2*(0,9+1,0)/2
 "st.9,5-16,2"(16,2-9,5)*(1,49+2,37)/2*1,2
 "st.16,2-20,0"(20,0-16,2)*(2,37+1,73)/2*1,2
 "odpočet komunikace"-0,65*1,2*10,5
 "odpočet ornice"-0,2*1,5*9,5
31,997; výměra položky 31,997

13. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 15,999 80,44 1 286,96 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

 31,997/2
15,999; výměra položky 15,999

14. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 41,442 232,24 9 624,49 0,00085 0,0 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

 "st.9,5-16,2"(16,2-9,5)*(1,49+2,37)/2*2
 "st.16,2-20,0"(20,0-16,2)*(2,37+1,73)/2*2
41,442; výměra položky 41,442

15. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 41,442 115,31 4 778,68 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

41,442; výměra položky 41,442

16. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 31,997 109,61 3 507,19 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

31,997; výměra položky 31,997

17. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,745 88,17 4 915,04 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina na meziskládku"31,997
 "zemina na zásyp"23,748
55,745; výměra položky 55,745

18. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 23,748 238,21 5 657,01 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"23,748
23,748; výměra položky 23,748

19. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 31,997 20,35 651,14 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"31,997
31,997; výměra položky 31,997

20. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,748 116,66 2 770,44 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "výkop"31,997
 "odpočet lože obsyp"-2,115-6,134
23,748; výměra položky 23,748

21. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 6,134 610,44 3 744,44 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

 0,29*0,9*9,5+0,29*1,2*10,5
6,134; výměra položky 6,134

22. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 11,041 272,94 3 013,53 – – – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 6,134*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
11,041; výměra položky 11,041

23. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

24. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

004: Vodorovné konstrukce 3 026,88 4,00 –
25. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,115 1 431,15 3 026,88 1,89077 4,0 – –

Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

 9,5*0,1*0,9+10,5*0,1*1,2
2,115; výměra položky 2,115

005: Komunikace pozemní 34 545,63 17,79 –
26. 566901132 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 12,6 241,60 3 044,16 0,27994 3,5 – –

Výkaz výměr:  Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm

 10,5*1,2
12,6; výměra položky 12,600

27. 566901143 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 
200 mm

m2 25,2 372,91 9 397,33 0,34763 8,8 – –

Výkaz výměr:  Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

 10,5*1,2*2
25,2; výměra položky 25,200

28. 566901161 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 
(OK) tl. 100 mm

m2 12,6 984,51 12 404,83 0,26376 3,3 – –

Výkaz výměr:  Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

 10,5*1,2
12,6; výměra položky 12,600

29. 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl 50 mm

m2 16,8 577,34 9 699,31 0,12966 2,2 – –

Výkaz výměr:  Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

 10,5*1,6
16,8; výměra položky 16,800

008: Trubní vedení 50 553,00 1,01 –
30. 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 

DN 80
kus 1,0 536,10 536,10 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

1; výměra položky 1,000

31. 852509008016 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 90-80 KS 1,0 4 803,50 4 803,50 0,01100 0,0 – –
Výkaz výměr:  TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 90-80

1; výměra položky 1,000

32. 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,0 857,87 857,87 0,00167 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 
80

1; výměra položky 1,000

33. 40008009016 PŘÍRUBA S2000 80/90 KS 1,0 2 631,68 2 631,68 0,00504 0,0 – –
Výkaz výměr:  PŘÍRUBA S2000 80/90

1; výměra položky 1,000

34. 871241221 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 
mm

m 20,3 115,31 2 340,79 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

20,3; výměra položky 20,300

35. 28613620 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m m 20,909 210,13 4 393,61 0,00147 0,0 – –
Výkaz výměr:  potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 

12m

 20,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
20,909; výměra položky 20,909

36. 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 2,0 291,99 583,98 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22° nebo 45° d 90

2; výměra položky 2,000

37. 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 kus 2,0 1 086,99 2 173,98 0,00056 0,0 – –
Výkaz výměr:  elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90

2; výměra položky 2,000

38. 877241113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,0 353,92 353,92 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90

1; výměra položky 1,000

39. 28614960 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90 kus 1,0 1 055,66 1 055,66 0,00096 0,0 – –
Výkaz výměr:  elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90

1; výměra položky 1,000

40. 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,0 1 142,00 1 142,00 0,00162 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích 

v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez 
poklopů) DN 80

1; výměra položky 1,000

41. 400108000016 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 KS 1,0 5 460,07 5 460,07 0,01470 0,0 – –
Výkaz výměr:  ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80

1; výměra položky 1,000

42. R52008000002 SOUP.ZEM.TEL+POKL.L=1,00-2,65 80 (1,00-2,65 m) SADA 1,0 3 717,05 3 717,05 0,01350 0,0 – –
Výkaz výměr:  SOUP.ZEM.TEL+POKL.L=1,00-2,65 80 (1,00-2,65 m) –

1; výměra položky 1,000

43. 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 20,3 39,34 798,60 – – – –
Výkaz výměr:  Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

20,3; výměra položky 20,300

44. 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 20,3 19,67 399,30 – – – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

20,3; výměra položky 20,300

45. 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,0 8 566,54 17 133,08 0,46009 0,9 – –
Výkaz výměr:  Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

2; výměra položky 2,000

46. 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 1,0 353,92 353,92 – – – –
Výkaz výměr:  Osazení poklopů plastových šoupátkových

1; výměra položky 1,000

47. 1750KASI0001 POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA KS 1,0 1 589,86 1 589,86 0,01300 0,0 – –
Výkaz výměr:  POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA

1; výměra položky 1,000

48. 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI KS 1,0 228,03 228,03 0,00065 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  PODKLAD. DESKA  UNI UNI
1; výměra položky 1,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 418,38 – –
49. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 21,0 162,78 3 418,38 – – – –

Výkaz výměr:  Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

 10,5*2
21; výměra položky 21,000

0997: Přesun sutě 11 269,86 – –
50. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,962 120,73 1 323,44 – – – –

Výkaz výměr:  Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

 3,654+7,308
10,962; výměra položky 10,962

51. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 208,278 9,50 1 978,64 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 10,962*19 'Přepočtené koeficientem množství
208,278; výměra položky 208,278

52. 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,385 120,73 408,67 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

 1,235+2,15
3,385; výměra položky 3,385

53. 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 64,315 9,50 610,99 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 3,385*19 'Přepočtené koeficientem množství
64,315; výměra položky 64,315

54. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 14,347 36,63 525,53 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

14,347; výměra položky 14,347

55. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 
302

t 3,385 447,66 1 515,33 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 302

3,385; výměra položky 3,385

56. 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 10,962 447,66 4 907,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

10,962; výměra položky 10,962

0998: Přesun hmot 5 580,71 – –
57. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 17,789 82,75 1 472,04 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

17,789; výměra položky 17,789

58. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5,048 813,92 4 108,67 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

 22,837-17,789
5,048; výměra položky 5,048

M-23: Montáže potrubí 8 059,47 0,04 –
59. 230140048 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm m 2,0 878,22 1 756,44 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž trubek O 89 mm, tl. 3 mm
2; výměra položky 2,000

60. 23014108R Potrubí nerez sv. 88,9x3,0 mm, mat. 1,4301 m 2,2 996,38 2 192,04 0,02016 0,0 – –
Výkaz výměr:  Potrubí nerez sv. 88,9x3,0 mm, mat. 1,4301

 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
2,2; výměra položky 2,200

61. 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 2,0 88,17 176,34 – – – –
Výkaz výměr:  Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100

2; výměra položky 2,000

62. 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 2,0 1 728,23 3 456,46 – – – –
Výkaz výměr:  Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

2; výměra položky 2,000

63. 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 2,0 154,31 308,62 – – – –
Výkaz výměr:  Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

2; výměra položky 2,000

64. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 169,57 169,57 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 310: Silové rozvody NN 20 786 300,39 – –
SO 310: Silové rozvody NN 20 786 300,39 – –
SO 310_D2: II.B.SO310 Silové rozvody NN 20 786 300,39 – –

SO 310_D2.: II.B.SO310 Silové rozvody NN 20 786 300,39 – –
1. SO310.564 Montáž: Materiál pro RH ks 1,0 12 835,30 12 835,30 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO310-1.1

1; výměra položky 1,000

2. SO310.565 Materiál pro RH ks 1,0 315 831,86 315 831,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.1

1; výměra položky 1,000

3. SO310.566 Montáž: Rozvaděč RH2 ks 1,0 102 681,96 102 681,96 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.2

1; výměra položky 1,000

4. SO310.567 Rozvaděč RH2 ks 1,0 1 904 110,23 1 904 110,23 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.2

1; výměra položky 1,000

5. SO310.568 Montáž: Rozvaděč RC2 ks 1,0 25 670,59 25 670,59 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.3

1; výměra položky 1,000

6. SO310.569 Rozvaděč RC2 ks 1,0 554 516,97 554 516,97 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.3

1; výměra položky 1,000

7. SO310.570 Montáž: Rozvaděč RS4.1 ks 1,0 51 341,05 51 341,05 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.4

1; výměra položky 1,000

8. SO310.571 Rozvaděč RS4.1 ks 1,0 508 373,64 508 373,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.4

1; výměra položky 1,000

9. SO310.572 Montáž: Rozvaděč RS4.2 ks 1,0 12 835,30 12 835,30 – – – –
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Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO310-1.5

1; výměra položky 1,000

10. SO310.573 Rozvaděč RS4.2 ks 1,0 139 625,38 139 625,38 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.5

1; výměra položky 1,000

11. SO310.574 Montáž: Rozvaděč RS4.3 ks 1,0 12 835,30 12 835,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.6

1; výměra položky 1,000

12. SO310.575 Rozvaděč RS4.3 ks 1,0 137 633,31 137 633,31 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.6

1; výměra položky 1,000

13. SO310.576 Montáž: Rozvaděč RS4.4 ks 1,0 12 835,30 12 835,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.7

1; výměra položky 1,000

14. SO310.577 Rozvaděč RS4.4 ks 1,0 147 018,38 147 018,38 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.7

1; výměra položky 1,000

15. SO310.578 Montáž: Skříň +UPS MX ks 3,0 7 701,20 23 103,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.8

3; výměra položky 3,000

16. SO310.579 Skříň +UPS MX ks 3,0 58 096,07 174 288,21 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.8

3; výměra položky 3,000

17. SO310.580 Montáž: Zásuvková skříň XS ks 20,0 2 567,11 51 342,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.9

20; výměra položky 20,000

18. SO310.581 Zásuvková skříň XS ks 20,0 7 149,09 142 981,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.9

20; výměra položky 20,000

19. SO310.582 Montáž: Zdroj UPS ks 1,0 25 670,59 25 670,59 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.10

1; výměra položky 1,000

20. SO310.583 Zdroj UPS ks 1,0 432 437,33 432 437,33 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.10

1; výměra položky 1,000

21. SO310.584 Montáž: Úprava skříně MX1 ks 1,0 41 072,86 41 072,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.11

1; výměra položky 1,000

22. SO310.585 Úprava skříně MX1 ks 1,0 1 965,62 1 965,62 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.11

1; výměra položky 1,000

23. SO310.586 Montáž: Schodišťový přepínač - č.5 ks 2,0 302,92 605,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.12

2; výměra položky 2,000

24. SO310.587 Schodišťový přepínač - č.5 ks 2,0 188,15 376,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.12

2; výměra položky 2,000

25. SO310.1 Montáž: Spínač jednopólový - č.1 ks 1,0 302,92 302,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.13

1; výměra položky 1,000

26. SO310.2 Spínač jednopólový - č.1 ks 1,0 143,39 143,39 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.13

1; výměra položky 1,000

27. SO310.13 Montáž: Krabice rozbočovací ks 10,0 333,84 3 338,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.14

10; výměra položky 10,000

28. SO310.14 Krabice rozbočovací ks 10,0 79,22 792,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.14

10; výměra položky 10,000

29. SO310.15 Montáž: Svítidlo - typ 1 ks 5,0 862,62 4 313,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.15

5; výměra položky 5,000

30. SO310.16 Svítidlo - typ 1 ks 5,0 1 570,60 7 853,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.15

5; výměra položky 5,000

31. SO310.53 Montáž: Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 50,0 128,46 6 423,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.16

50; výměra položky 50,000

32. SO310.54 Ochranná trubka 750N, 35,4mm m 50,0 83,29 4 164,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.16

50; výměra položky 50,000

33. SO310.397 Montáž: Drátěný žlab 60x300mm m 115,0 646,93 74 396,95 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.17

115; výměra položky 115,000

34. SO310.398 Drátěný žlab 60x300mm m 115,0 580,87 66 800,05 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.17

115; výměra položky 115,000

35. SO310.55 Montáž: Drátěný žlab 60x100mm m 20,0 575,04 11 500,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.18

20; výměra položky 20,000

36. SO310.56 Drátěný žlab 60x100mm m 20,0 316,48 6 329,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.18

20; výměra položky 20,000

37. SO310.57 Montáž: Drátěný žlab 60x60mm m 200,0 575,04 115 008,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.19

200; výměra položky 200,000

38. SO310.58 Drátěný žlab 60x60mm m 200,0 247,70 49 540,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.19

200; výměra položky 200,000
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39. SO310.588 Montáž: Ochranná hadice 1250N, 23,5mm m 100,0 77,05 7 705,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.20

100; výměra položky 100,000

40. SO310.589 Ochranná hadice 1250N, 23,5mm m 100,0 67,28 6 728,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.20

100; výměra položky 100,000

41. SO310.590 Montáž: Stop tlačítko ks 1,0 436,40 436,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.21

1; výměra položky 1,000

42. SO310.591 Stop tlačítko ks 1,0 984,85 984,85 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.21

1; výměra položky 1,000

43. SO310.592 Montáž: Vybavení rozvodny NN ks 1,0 23 616,93 23 616,93 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.22

1; výměra položky 1,000

44. SO310.593 Vybavení rozvodny NN ks 1,0 56 511,76 56 511,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.22

1; výměra položky 1,000

45. SO310.594 Montáž: Kabelový žlab šíře 600mm m 300,0 801,04 240 312,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.23

300; výměra položky 300,000

46. SO310.595 Kabelový žlab šíře 600mm m 300,0 2 465,92 739 776,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.23

300; výměra položky 300,000

47. SO310.596 Montáž: Kabelový žlab šíře 400mm m 1 050,0 801,04 841 092,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.24

1050; výměra položky 1 050,000

48. SO310.597 Kabelový žlab šíře 400mm m 1 050,0 1 839,87 1 931 863,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.24

1050; výměra položky 1 050,000

49. SO310.598 Montáž: Ochrana kabelů proti vlhkosti m 150,0 465,56 69 834,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.25

150; výměra položky 150,000

50. SO310.599 Ochrana kabelů proti vlhkosti m 150,0 318,65 47 797,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.25

150; výměra položky 150,000

51. SO310.25 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 35,0 51,41 1 799,35 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

35; výměra položky 35,000

52. SO310.26 Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 m 35,0 16,96 593,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

35; výměra položky 35,000

53. SO310.31 Montáž: Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 m 15,0 51,41 771,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

15; výměra položky 15,000

54. SO310.32 Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2 m 15,0 16,96 254,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

15; výměra položky 15,000

55. SO310.600 Montáž: Silový kabel CYKY-O 3 x 2,5mm2 m 30,0 51,41 1 542,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

30; výměra položky 30,000

56. SO310.601 Silový kabel CYKY-O 3 x 2,5mm2 m 30,0 27,40 822,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

30; výměra položky 30,000

57. SO310.33 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 180,0 51,41 9 253,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

180; výměra položky 180,000

58. SO310.34 Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 m 180,0 27,40 4 932,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

180; výměra položky 180,000

59. SO310.602 Montáž: Silový kabel CYKY-J 3 x 4mm2 m 70,0 51,41 3 598,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

70; výměra položky 70,000

60. SO310.603 Silový kabel CYKY-J 3 x 4mm2 m 70,0 47,07 3 294,90 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

70; výměra položky 70,000

61. SO310.604 Montáž: Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 1 400,0 76,10 106 540,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

1400; výměra položky 1 400,000

62. SO310.38 Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2 m 1 400,0 168,89 236 446,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

1400; výměra položky 1 400,000

63. SO310.672 Montáž: silový kabel CYKY-(O)24x1,5mm2 m 60,0 76,10 4 566,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

60; výměra položky 60,000

64. SO310.673 Silový kabel CYKY-(O)24x1,5mm2 m 60,0 163,87 9 832,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

60; výměra položky 60,000

65. SO310.674 Montáž: Silový kabel CYKY-(J)24x1,5mm2 m 40,0 76,10 3 044,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

40; výměra položky 40,000

66. SO310.675 Silový kabel CYKY-(J)24x1,5mm2 m 40,0 163,87 6 554,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.26

40; výměra položky 40,000

67. SO310.605 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 24 x 1,5mm2 m 120,0 63,21 7 585,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27

120; výměra položky 120,000

68. SO310.606 Silový kabel CXKE-R (J) 24 x 1,5mm2 m 120,0 190,86 22 903,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27
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120; výměra položky 120,000

69. SO310.607 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 16mm2 m 600,0 63,21 37 926,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27

600; výměra položky 600,000

70. SO310.608 Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 16mm2 m 600,0 226,13 135 678,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27

600; výměra položky 600,000

71. SO310.609 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 4 x 150mm2 m 560,0 223,96 125 417,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27

560; výměra položky 560,000

72. SO310.610 Silový kabel CXKE-R (J) 4 x 150mm2 m 560,0 2 443,40 1 368 304,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27

560; výměra položky 560,000

73. SO310.611 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 120+70mm2 m 120,0 223,96 26 875,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27

120; výměra položky 120,000

74. SO310.612 Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 120+70mm2 m 120,0 1 708,15 204 978,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27

120; výměra položky 120,000

75. SO310.613 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 150+70mm2 m 450,0 223,96 100 782,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27

450; výměra položky 450,000

76. SO310.614 Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 150+70mm2 m 450,0 1 993,16 896 922,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.27

450; výměra položky 450,000

77. SO310.615 Montáž: Flexibilní vodič CHA-R 16 mm2 žz m 1 380,0 51,41 70 945,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.28

1380; výměra položky 1 380,000

78. SO310.616 Flexibilní vodič CHA-R 16 mm2 žz m 1 380,0 85,33 117 755,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.28

1380; výměra položky 1 380,000

79. SO310.617 Montáž: Flexibilní vodič CYA 6 mm2 žz m 300,0 51,41 15 423,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.29

300; výměra položky 300,000

80. SO310.618 Flexibilní vodič CYA 6 mm2 žz m 300,0 20,76 6 228,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.29

300; výměra položky 300,000

81. SO310.619 Montáž: Flexibilní vodič CYA 16 mm2 žz m 200,0 51,41 10 282,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.30

200; výměra položky 200,000

82. SO310.620 Flexibilní vodič CYA 16 mm2 žz m 200,0 53,99 10 798,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.30

200; výměra položky 200,000

83. SO310.621 Montáž: Flexibilní vodič CYA 25 mm2 žz m 50,0 51,41 2 570,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.31

50; výměra položky 50,000

84. SO310.622 Flexibilní vodič CYA 25 mm2 žz m 50,0 84,92 4 246,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.31

50; výměra položky 50,000

85. SO310.623 Montáž: Silový kabel 1-YY 1 x 300mm2 m 5 000,0 165,36 826 800,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.32

5000; výměra položky 5 000,000

86. SO310.624 Silový kabel 1-YY 1 x 300mm2 m 5 000,0 947,54 4 737 700,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.32

5000; výměra položky 5 000,000

87. SO310.625 Montáž: Silový kabel 1-YY 1 x 150mm2 m 300,0 118,15 35 445,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.33

300; výměra položky 300,000

88. SO310.626 Silový kabel 1-YY 1 x 150mm2 m 300,0 467,87 140 361,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.33

300; výměra položky 300,000

89. SO310.627 Montáž: Korugovaná dvouplášťová chránička, 61mm m 30,0 128,46 3 853,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.34

30; výměra položky 30,000

90. SO310.628 Korugovaná dvouplášťová chránička, 61mm m 30,0 44,22 1 326,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.34

30; výměra položky 30,000

91. SO310.629 Montáž: Korugovaná dvouplášťová chránička, 150mm m 230,0 205,38 47 237,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.35

230; výměra položky 230,000

92. SO310.630 Korugovaná dvouplášťová chránička, 150mm m 230,0 154,24 35 475,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.35

230; výměra položky 230,000

93. SO310.631 Montáž: Jemnozrnný písek (délka výkopu 300m)  0,6x0,2x300 m3 36,0 43,91 1 580,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.36

36; výměra položky 36,000

94. SO310.632 Jemnozrnný písek (délka výkopu 300m)  0,6x0,2x300 m3 36,0 43,91 1 580,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.36

36; výměra položky 36,000

95. SO310.633 Montáž: Beton pro ochranu chániček pod komunikací m3 5,0 1 745,19 8 725,95 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.37

5; výměra položky 5,000

96. SO310.634 Beton pro ochranu chániček pod komunikací m3 5,0 1 520,00 7 600,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.37

5; výměra položky 5,000

97. SO310.635 Montáž: Výstražná fólie + přídavná ochrana m 160,0 10,13 1 620,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.38

160; výměra položky 160,000

98. SO310.636 Výstražná fólie + přídavná ochrana m 160,0 3,38 540,80 – – – –
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Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO310-1.38

160; výměra položky 160,000

99. SO310.637 Montáž: Ucpávka protipožární m2 10,0 17 969,39 179 693,90 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.39

10; výměra položky 10,000

100. SO310.638 Ucpávka protipožární m2 10,0 10 810,93 108 109,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.39

10; výměra položky 10,000

101. SO310.639 Montáž: Ucpávka proti vniku vody dm2 10,0 7 701,20 77 012,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.40

10; výměra položky 10,000

102. SO310.640 Ucpávka proti vniku vody dm2 10,0 4 914,06 49 140,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.40

10; výměra položky 10,000

103. SO310.641 Montáž: Bateriová svítilna ks 5,0 513,45 2 567,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.41

5; výměra položky 5,000

104. SO310.642 Bateriová svítilna ks 5,0 5 723,91 28 619,55 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.41

5; výměra položky 5,000

105. SO310.67 Montáž: Zemnící drát FeZn, 8mm m 100,0 231,15 23 115,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.42

100; výměra položky 100,000

106. SO310.68 Zemnící drát FeZn, 8mm m 100,0 21,70 2 170,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.42

100; výměra položky 100,000

107. SO310.69 Montáž: Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 580,0 87,36 50 668,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.43

580; výměra položky 580,000

108. SO310.70 Zemnící pásek FeZn, 120mm2 m 580,0 51,01 29 585,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.43

580; výměra položky 580,000

109. SO310.643 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 14 760,63 14 760,63 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.44

1; výměra položky 1,000

110. SO310.644 Příslušenství k uzemňovací soustavě FeZn ks 1,0 2 891,46 2 891,46 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.44

1; výměra položky 1,000

111. SO310.645 Montáž: Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 255,0 231,15 58 943,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.45

255; výměra položky 255,000

112. SO310.646 Zemnící drát nerez V4A, 8mm m 255,0 531,76 135 598,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.45

255; výměra položky 255,000

113. SO310.647 Montáž: Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 600,0 122,77 73 662,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.46

600; výměra položky 600,000

114. SO310.76 Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 600,0 254,35 152 610,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.46

600; výměra položky 600,000

115. SO310.648 Montáž: Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 32 088,10 32 088,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.47

1; výměra položky 1,000

116. SO310.649 Příslušenství k uzemňovací soustavě nerez ks 1,0 21 328,99 21 328,99 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.47

1; výměra položky 1,000

117. SO310.650 Montáž: Ochrana svodu/zeměnní + příslušenství ks 10,0 1 073,16 10 731,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.48

10; výměra položky 10,000

118. SO310.651 Ochrana svodu/zeměnní + příslušenství ks 10,0 684,10 6 841,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.48

10; výměra položky 10,000

119. SO310.83 Montáž: Antikorózní ochrana m2 10,0 9 369,75 93 697,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.49

10; výměra položky 10,000

120. SO310.84 Antikorózní ochrana m2 10,0 3 587,37 35 873,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.49

10; výměra položky 10,000

121. SO310.524 Montáž: Označovací materiál ks 300,0 77,05 23 115,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.50

300; výměra položky 300,000

122. SO310.86 Označovací materiál ks 300,0 19,67 5 901,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.50

300; výměra položky 300,000

123. SO310.652 Montáž: Kotvící a jiný drobný elektro materiál ks 1,0 15 402,41 15 402,41 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.51

1; výměra položky 1,000

124. SO310.653 Kotvící a jiný drobný elektro materiál ks 1,0 9 828,12 9 828,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.51

1; výměra položky 1,000

125. SO310.654 Montáž: Podpěrný materiál na kontrukce TKSS ks 1,0 15 402,41 15 402,41 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.52

1; výměra položky 1,000

126. SO310.655 Podpěrný materiál na kontrukce TKSS ks 1,0 9 828,12 9 828,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.52

1; výměra položky 1,000

127. SO310.656 Montáž: Přípojka elektro – kopaninský poldr ks 1,0 25 670,59 25 670,59 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.53

1; výměra položky 1,000
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128. SO310.657 Přípojka elektro – kopaninský poldr ks 1,0 39 312,48 39 312,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.53

1; výměra položky 1,000

129. SO310.658 Montáž: zasuvkový panel do rozvaděče IE ks 3,0 513,45 1 540,35 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.54

3; výměra položky 3,000

130. SO310.659 zasuvkový panel do rozvaděče IE ks 3,0 589,69 1 769,07 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.54

3; výměra položky 3,000

131. SO310.660 Montáž: Doplnění jističů v objektu a kabelových tras 174/20 ks 1,0 4 107,33 4 107,33 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.55

1; výměra položky 1,000

132. SO310.661 Doplnění jističů v objektu a kabelových tras 174/20 ks 1,0 1 179,37 1 179,37 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.55

1; výměra položky 1,000

133. SO310.662 Montáž: Dopojení a el. instalace vjezdové brány ks 1,0 4 107,33 4 107,33 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.56

1; výměra položky 1,000

134. SO310.663 Dopojení a el. Instalace vjezdové brány ks 1,0 2 751,87 2 751,87 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.56

1; výměra položky 1,000

135. SO310.664 Montáž: Obnova dopravní komunikace a dočasná opatření ks 1,0 25 896,32 25 896,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.57

1; výměra položky 1,000

136. SO310.665 Obnova dopravní komunikace a dočasná opatření ks 1,0 32 651,88 32 651,88 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.57

1; výměra položky 1,000

137. SO310.677 Přesunutí vypínačů v objektu 174/20 ks 1,0 3 080,56 3 080,56 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-1.58

1; výměra položky 1,000

138. SO310.666 Výkopové práce  (délka výkopu 500+300m)  0,35x0,6x800m m3 168,0 619,26 104 035,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-2.1

168; výměra položky 168,000

139. SO310.667 Ostatní zemní práce m3 127,0 405,33 51 476,91 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-2.2

127; výměra položky 127,000

140. SO310.668 Práce na dovybavení rozvaděče RH ks 1,0 85 568,28 85 568,28 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-2.3

1; výměra položky 1,000

141. SO310.669 Práce na propojení obj 174/1 s TKSS ks 1,0 123 218,32 123 218,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-2.4

1; výměra položky 1,000

142. SO310.670 Zhotovení  elektro přípojky – kopaninský poldr ks 1,0 154 022,87 154 022,87 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-2.5

1; výměra položky 1,000

143. SO310.671 Revize ks 1,0 167 078,06 167 078,06 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-2.6

1; výměra položky 1,000

144. SO310.676 Zapojení elektro kabeláže ks 1,0 130 780,89 130 780,89 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO310-2.7

1; výměra položky 1,000

SO 311: Strukturovaná kabeláž 2 777 912,66 – –
SO 311: Strukturovaná kabeláž 2 777 912,66 – –
SO 311_D2: II.B.SO311 - Strukturovaná kabeláž 2 777 912,66 – –

SO 311_D2.: II.B.SO311 - Strukturovaná kabeláž 2 777 912,66 – –
1. SO311.443 Montáž: KABEL UTP m 9 000,0 30,89 278 010,00 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO311-1.1

9000; výměra položky 9 000,000

2. SO311.444 KABEL UTP m 9 000,0 50,50 454 500,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.1

9000; výměra položky 9 000,000

3. SO311.445 Montáž: TELEFONNÍ KABEL m 1 200,0 62,83 75 396,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.2

1200; výměra položky 1 200,000

4. SO311.446 TELEFONNÍ KABEL m 1 200,0 76,19 91 428,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.2

1200; výměra položky 1 200,000

5. SO311.447 Montáž: METALICKÝ PATCHPANEL S PODPOROU PV ks 4,0 15 083,44 60 333,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.3

4; výměra položky 4,000

6. SO311.448 METALICKÝ PATCHPANEL S PODPOROU PV ks 4,0 7 567,74 30 270,96 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.3

4; výměra položky 4,000

7. SO311.449 Montáž: METALICKÝ PATCHCORD S KONEKTORY RJ45 S PODPOROU PV ks 30,0 58,92 1 767,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.4

30; výměra položky 30,000

8. SO311.450 METALICKÝ PATCHCORD S KONEKTORY RJ45 S PODPOROU PV ks 30,0 541,38 16 241,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.4

30; výměra položky 30,000

9. SO311.451 Montáž: ZÁSUVKA UTP ks 9,0 554,51 4 990,59 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.5

9; výměra položky 9,000

10. SO311.452 ZÁSUVKA UTP ks 9,0 498,77 4 488,93 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.5

9; výměra položky 9,000

11. SO311.453 Montáž: ROZVADĚČ SCS/IE ks 3,0 9 427,15 28 281,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.6

3; výměra položky 3,000

12. SO311.454 ROZVADĚČ SCS/IE ks 3,0 57 376,78 172 130,34 – – – –
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Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO311-1.6

3; výměra položky 3,000

13. SO311.455 Montáž: OCHRANNÁ TRUBKA m 200,0 188,54 37 708,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.7

200; výměra položky 200,000

14. SO311.456 OCHRANNÁ TRUBKA m 200,0 65,01 13 002,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.7

200; výměra položky 200,000

15. SO311.457 Montáž: UCPÁVKA PROTIPOŽÁRNÍ ks 10,0 294,60 2 946,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.8

10; výměra položky 10,000

16. SO311.458 UCPÁVKA PROTIPOŽÁRNÍ ks 10,0 746,06 7 460,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.8

10; výměra položky 10,000

17. SO311.459 Montáž: UCPÁVKY PROTI VNIKU VODY ks 10,0 3 535,18 35 351,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.9

10; výměra položky 10,000

18. SO311.460 UCPÁVKY PROTI VNIKU VODY ks 10,0 6 695,42 66 954,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.9

10; výměra položky 10,000

19. SO311.461 Montáž: OPTICKÝ PATCHPANEL DO MDF ks 4,0 2 356,79 9 427,16 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.10

4; výměra položky 4,000

20. SO311.462 OPTICKÝ PATCHPANEL DO MDF ks 4,0 31 285,17 125 140,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.10

4; výměra položky 4,000

21. SO311.463 Montáž: OPTICKÝ PATCHPANEL DO OBJEKTŮ 303-3, 303-8, 174/20 ks 4,0 2 356,79 9 427,16 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.11

4; výměra položky 4,000

22. SO311.464 OPTICKÝ PATCHPANEL DO OBJEKTŮ 303-3, 303-8, 174/20 ks 4,0 44 400,35 177 601,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.11

4; výměra položky 4,000

23. SO311.465 Montáž: KABEL OPTICKÝ 24VL. SM m 1 400,0 62,83 87 962,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.12

1400; výměra položky 1 400,000

24. SO311.466 KABEL OPTICKÝ 24VL. SM m 1 400,0 42,09 58 926,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.12

1400; výměra položky 1 400,000

25. SO311.467 Montáž: DRŽÁK KABELOVÉ REZERVY ks 6,0 1 178,39 7 070,34 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.13

6; výměra položky 6,000

26. SO311.468 DRŽÁK KABELOVÉ REZERVY ks 6,0 9 564,88 57 389,28 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.13

6; výměra položky 6,000

27. SO311.469 Montáž: HDPE CHRÁNIČKA 40/33 m 1 100,0 70,70 77 770,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.14

1100; výměra položky 1 100,000

28. SO311.470 HDPE CHRÁNIČKA 40/33 m 1 100,0 42,78 47 058,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.14

1100; výměra položky 1 100,000

29. SO311.471 Montáž: METALICKÝ PATCHPANEL DO OBJEKTŮ 303-3, 303-8, 174/20 ks 4,0 15 083,44 60 333,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.15

4; výměra položky 4,000

30. SO311.472 METALICKÝ PATCHPANEL DO OBJEKTŮ 303-3, 303-8, 174/20 ks 4,0 12 874,44 51 497,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.15

4; výměra položky 4,000

31. SO311.473 Montáž: METALICKÝ PATCHCORD S KONEKTORY RJ45 UTP ks 16,0 58,92 942,72 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.16

16; výměra položky 16,000

32. SO311.474 METALICKÝ PATCHCORD S KONEKTORY RJ45 UTP ks 16,0 472,51 7 560,16 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.16

16; výměra položky 16,000

33. SO311.475 Montáž: OPTICKÝ PATCHCORD 9/125µM MM S KONEKTORY LC/APC-LC/PC DUPLEX ks 8,0 58,92 471,36 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.17

8; výměra položky 8,000

34. SO311.476 OPTICKÝ PATCHCORD 9/125µM MM S KONEKTORY LC/APC-LC/PC DUPLEX ks 8,0 1 365,87 10 926,96 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.17

8; výměra položky 8,000

35. SO311.477 Montáž: AKTIVNÍ PRVEK ks 4,0 2 314,70 9 258,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.18

4; výměra položky 4,000

36. SO311.478 AKTIVNÍ PRVEK ks 4,0 98 084,92 392 339,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.18

4; výměra položky 4,000

37. SO311.479 Montáž: SFP MODUL ks 10,0 578,68 5 786,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.29

10; výměra položky 10,000

38. SO311.480 SFP MODUL ks 10,0 380,69 3 806,90 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.29

10; výměra položky 10,000

39. SO311.481 Montáž: TELEFONNÍ KABEL A-2Y(L)2Y 2X2X0,8 m 10,0 62,83 628,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.20

10; výměra položky 10,000

40. SO311.482 TELEFONNÍ KABEL A-2Y(L)2Y 2X2X0,8 m 10,0 31,36 313,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.20

10; výměra položky 10,000

41. SO311.483 Montáž: SPOJKA NA TELEFONNÍ KABEL ks 1,0 554,51 554,51 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.21

1; výměra položky 1,000
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42. SO311.484 SPOJKA NA TELEFONNÍ KABEL ks 1,0 231,48 231,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.21

1; výměra položky 1,000

43. SO311.485 Montáž: KOTVÍCÍ A JINÝ MATERIÁL ks 1,0 9 427,15 9 427,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.22

1; výměra položky 1,000

44. SO311.486 KOTVÍCÍ A JINÝ MATERIÁL ks 1,0 53 702,47 53 702,47 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-1.22

1; výměra položky 1,000

45. SO311.487 UKONČENÍ METALICKÉ KABELÁŽE ks 64,0 314,24 20 111,36 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-2.1

64; výměra položky 64,000

46. SO311.488 PROMĚŘENÍ METALICKÝCH KABELŮ ks 32,0 193,93 6 205,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-2.2

32; výměra položky 32,000

47. SO311.489 UKONČENÍ OPTICKÉ KABELÁŽE ks 144,0 314,26 45 253,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-2.3

144; výměra položky 144,000

48. SO311.490 PROMĚŘENÍ OPTICKÝCH ROZVODŮ ks 72,0 303,02 21 817,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-2.4

72; výměra položky 72,000

49. SO311.492 ZKOUŠKY SYSTÉMU ks 1,0 18 854,30 18 854,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-2.5

1; výměra položky 1,000

50. SO311.495 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ INTERCOM VJEZDOVÁ BRÁNA ks 1,0 18 854,30 18 854,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO311-2.7

1; výměra položky 1,000

SO 312: SŘTP 12 403 984,24 – –
SO 312: SŘTP 12 403 984,24 – –
SO 312_D1: II.B.SO312 SŘTP (Systém řízení technologických procesů) - DODÁVKA - MATERIÁL 12 403 984,24 – –

SO 312_D03: Řídící systém PLC16 v DT16 635 885,23 – –
1. SO312.672 13 pozicový rám pro karty I/O ks 2,0 13 790,26 27 580,52 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO312.1.1.x.1

2; výměra položky 2,000

2. SO312.673 Napájecí zdroj 85-265V AC pro rám PLC ks 2,0 19 909,09 39 818,18 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.2

2; výměra položky 2,000

3. SO312.674 Centrální procesor CPU 2MByte paměti ks 1,0 94 946,94 94 946,94 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.3

1; výměra položky 1,000

4. SO312.675 Komunikační jednotka pro připojení sítě Ethernet,   (10/100M bit/s) ks 2,0 40 575,61 81 151,22 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.5

2; výměra položky 2,000

5. SO312.676 Komunikační jednotka pro připojení sítě Ethernet - Dual Ethernet port/ USB ks 1,0 53 018,78 53 018,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.6

1; výměra položky 1,000

6. SO312.677 Aktivní prvek min. 16 portů ks 1,0 51 125,28 51 125,28 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.7

1; výměra položky 1,000

7. SO312.678 Zdroj SELV 24V DC / 5A pro napájení aktivního prvku ks 1,0 8 006,88 8 006,88 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: SO312.1.1.x.8

1; výměra položky 1,000

8. SO312.679 Metalický patchpanel 12 jack UTP ks 1,0 1 734,26 1 734,26 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.9

1; výměra položky 1,000

9. SO312.680 Metalický patchpanel 4 jack UTP ks 3,0 886,86 2 660,58 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.10

3; výměra položky 3,000

10. SO312.681 Metalický patchcord ks 21,0 508,35 10 675,35 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.11

21; výměra položky 21,000

11. SO312.682 Karta 32 digitálních vstupů ks 9,0 8 466,74 76 200,66 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.12

9; výměra položky 9,000

12. SO312.683 Karta 32 digitálních výstupů ks 3,0 12 010,36 36 031,08 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.13

3; výměra položky 3,000

13. SO312.684 Karta 16 analogových vstupů ks 1,0 29 165,70 29 165,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.14

1; výměra položky 1,000

14. SO312.685 Karta 8 analogových výstupů ks 1,0 35 706,53 35 706,53 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.15

1; výměra položky 1,000

15. SO312.686 Svorkovnice pro připojení vodičů ke kartám ks 14,0 1 531,07 21 434,98 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.16

14; výměra položky 14,000

16. SO312.687 Panel operátora barevný grafický, display min. 6,5" ks 1,0 54 100,79 54 100,79 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.17

1; výměra položky 1,000

17. SO312.688 Kabel UTP m 250,0 50,11 12 527,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.18

250; výměra položky 250,000

SO 312_D04: Řídící systém PLC17 v DT17 1 648 477,19 – –
18. SO312.672 13 pozicový rám pro karty I/O ks 5,0 13 790,26 68 951,30 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO312.1.1.x.1

5; výměra položky 5,000

19. SO312.673 Napájecí zdroj 85-265V AC pro rám PLC ks 5,0 19 909,09 99 545,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.2

5; výměra položky 5,000
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20. SO312.689 Centrální procesor CPU 4MByte paměti ks 1,0 137 686,57 137 686,57 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.4

1; výměra položky 1,000

21. SO312.675 Komunikační jednotka pro připojení sítě Ethernet,   (10/100M bit/s) ks 5,0 40 575,61 202 878,05 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.5

5; výměra položky 5,000

22. SO312.676 Komunikační jednotka pro připojení sítě Ethernet - Dual Ethernet port/ USB ks 1,0 53 018,78 53 018,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.6

1; výměra položky 1,000

23. SO312.690 Aktivní prvek min 20 portů ks 1,0 51 125,28 51 125,28 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.7

1; výměra položky 1,000

24. SO312.691 Zdroj SELV 24V DC / 5A pro napájení aktivního prvku ks 1,0 8 006,88 8 006,88 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.8

1; výměra položky 1,000

25. SO312.692 Metalický patchpanel 24 jack UTP ks 1,0 2 500,91 2 500,91 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.9

1; výměra položky 1,000

26. SO312.680 Metalický patchpanel 4 jack UTP ks 6,0 886,86 5 321,16 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.10

6; výměra položky 6,000

27. SO312.681 Metalický patchcord ks 36,0 508,35 18 300,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.11

36; výměra položky 36,000

28. SO312.682 Karta 32 digitálních vstupů ks 29,0 8 466,74 245 535,46 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.12

29; výměra položky 29,000

29. SO312.683 Karta 32 digitálních výstupů ks 10,0 12 010,36 120 103,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.13

10; výměra položky 10,000

30. SO312.684 Karta 16 analogových vstupů ks 10,0 29 165,70 291 657,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.14

10; výměra položky 10,000

31. SO312.685 Karta 8 analogových výstupů ks 5,0 35 706,53 178 532,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.15

5; výměra položky 5,000

32. SO312.686 Svorkovnice pro připojení vodičů ke kartám ks 53,0 1 531,07 81 146,71 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.16

53; výměra položky 53,000

33. SO312.687 Panel operátora barevný grafický, display min. 6,5" ks 1,0 54 100,79 54 100,79 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.17

1; výměra položky 1,000

34. SO312.688 Kabel UTP m 600,0 50,11 30 066,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.18

600; výměra položky 600,000

SO 312_D05: Řídící systém PLC18 v DT18 654 941,48 – –
35. SO312.672 13 pozicový rám pro karty I/O ks 2,0 13 790,26 27 580,52 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO312.1.1.x.1

2; výměra položky 2,000

36. SO312.673 Napájecí zdroj 85-265V AC pro rám PLC ks 2,0 19 909,09 39 818,18 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.2

2; výměra položky 2,000

37. SO312.674 Centrální procesor CPU 2MByte paměti ks 1,0 94 946,94 94 946,94 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.3

1; výměra položky 1,000

38. SO312.675 Komunikační jednotka pro připojení sítě Ethernet,   (10/100M bit/s) ks 2,0 40 575,61 81 151,22 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.5

2; výměra položky 2,000

39. SO312.676 Komunikační jednotka pro připojení sítě Ethernet - Dual Ethernet port/ USB ks 1,0 53 018,78 53 018,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.6

1; výměra položky 1,000

40. SO312.693 Aktivní prvek min 8 portů ks 1,0 30 566,91 30 566,91 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.7

1; výměra položky 1,000

41. SO312.691 Zdroj SELV 24V DC / 5A pro napájení aktivního prvku ks 1,0 8 006,88 8 006,88 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.8

1; výměra položky 1,000

42. SO312.680 Metalický patchpanel 4 jack UTP ks 1,0 886,86 886,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.9

1; výměra položky 1,000

43. SO312.680 Metalický patchpanel 4 jack UTP ks 1,0 886,86 886,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.10

1; výměra položky 1,000

44. SO312.681 Metalický patchcord ks 5,0 508,35 2 541,75 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.11

5; výměra položky 5,000

45. SO312.682 Karta 32 digitálních vstupů ks 9,0 8 466,74 76 200,66 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.12

9; výměra položky 9,000

46. SO312.683 Karta 32 digitálních výstupů ks 3,0 12 010,36 36 031,08 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.13

3; výměra položky 3,000

47. SO312.684 Karta 16 analogových vstupů ks 3,0 29 165,70 87 497,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.14

3; výměra položky 3,000

48. SO312.685 Karta 8 analogových výstupů ks 1,0 35 706,53 35 706,53 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.15

1; výměra položky 1,000

49. SO312.686 Svorkovnice pro připojení vodičů ke kartám ks 16,0 1 531,07 24 497,12 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO312.1.1.x.16

16; výměra položky 16,000

50. SO312.687 Panel operátora barevný grafický, display min. 6,5" ks 1,0 54 100,79 54 100,79 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.17

1; výměra položky 1,000

51. SO312.688 Kabel UTP m 30,0 50,11 1 503,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.18

30; výměra položky 30,000

SO 312_D06: Řídící systém PLC19 v DT19 797 391,75 – –
52. SO312.672 13 pozicový rám pro karty I/O ks 2,0 13 790,26 27 580,52 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO312.1.1.x.1

2; výměra položky 2,000

53. SO312.673 Napájecí zdroj 85-265V AC pro rám PLC ks 2,0 19 909,09 39 818,18 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.2

2; výměra položky 2,000

54. SO312.674 Centrální procesor CPU 2MByte paměti ks 1,0 94 946,94 94 946,94 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.3

1; výměra položky 1,000

55. SO312.675 Komunikační jednotka pro připojení sítě Ethernet,   (10/100M bit/s) ks 2,0 40 575,61 81 151,22 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.5

2; výměra položky 2,000

56. SO312.676 Komunikační jednotka pro připojení sítě Ethernet - Dual Ethernet port/ USB ks 1,0 53 018,78 53 018,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.6

1; výměra položky 1,000

57. SO312.693 Aktivní prvek min 8 portů ks 1,0 30 566,91 30 566,91 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.7

1; výměra položky 1,000

58. SO312.691 Zdroj SELV 24V DC / 5A pro napájení aktivního prvku ks 1,0 8 006,88 8 006,88 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.8

1; výměra položky 1,000

59. SO312.680 Metalický patchpanel 4 jack UTP ks 1,0 886,86 886,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.9

1; výměra položky 1,000

60. SO312.680 Metalický patchpanel 4 jack UTP ks 1,0 886,86 886,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.10

1; výměra položky 1,000

61. SO312.681 Metalický patchcord ks 5,0 508,35 2 541,75 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.11

5; výměra položky 5,000

62. SO312.682 Karta 32 digitálních vstupů ks 11,0 8 466,74 93 134,14 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.12

11; výměra položky 11,000

63. SO312.683 Karta 32 digitálních výstupů ks 5,0 12 010,36 60 051,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.13

5; výměra položky 5,000

64. SO312.684 Karta 16 analogových vstupů ks 4,0 29 165,70 116 662,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.14

4; výměra položky 4,000

65. SO312.685 Karta 8 analogových výstupů ks 1,0 35 706,53 35 706,53 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.15

1; výměra položky 1,000

66. SO312.686 Svorkovnice pro připojení vodičů ke kartám ks 21,0 1 531,07 32 152,47 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.16

21; výměra položky 21,000

67. SO312.687 Panel operátora barevný grafický, display min. 6,5" ks 1,0 54 100,79 54 100,79 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.17

1; výměra položky 1,000

68. SO312.688 Kabel UTP m 31,0 50,11 1 553,41 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.18

31; výměra položky 31,000

69. SO312.694 Komunikační karta MODBUS TCP ks 1,0 64 624,91 64 624,91 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.1.1.x.19

1; výměra položky 1,000

SO 312_D07: Řídící systém - vizualizace 73 280,21 – –
70. SO312.695 Osobní počítač PC, OS - licence Letiště Praha ks 1,0 44 709,41 44 709,41 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO312.2.1.1

1; výměra položky 1,000

71. SO312.696 Monitor LCD min. 42" ks 1,0 28 570,80 28 570,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO312.2.1.2

1; výměra položky 1,000

SO 312_D08: Řídící systém PLC16 v DT16 montáže 1 047 966,14 – –
72. SO312.697 montáž sestavy ŘS do skříně DT ks 1,0 1 964,85 1 964,85 – – – –

73. SO312.698 tvorba uživatelského programového vybavení ks 1,0 428 043,88 428 043,88 – – – –

74. SO312.699 doprava a usazení skříní v rozvodně ks 1,0 6 778,75 6 778,75 – – – –

75. SO312.700 zapojení signálů do ŘS ks 1,0 33 420,42 33 420,42 – – – –

76. SO312.701 test signálů ks 1,0 61 151,67 61 151,67 – – – –

77. SO312.702 individuelní funkční zkoušky ks 1,0 183 446,11 183 446,11 – – – –

78. SO312.703 zkoušky komunikace obsluha - panel operátora - ŘS ks 1,0 122 303,36 122 303,36 – – – –

79. SO312.704 doplnění systému vizualizace - programové vybavení ks 1,0 122 303,36 122 303,36 – – – –

80. SO312.705 ověření funkcí systému vizualizace, dálkové řízení ks 1,0 61 151,67 61 151,67 – – – –

81. SO312.706 Pokládka a montáž UTP kabeláž m 250,0 44,66 11 165,00 – – – –

82. SO312.707 Ukončení UTP kabelů ks 16,0 321,53 5 144,48 – – – –

83. SO312.708 Proměření UPT kabelů ks 9,0 1 232,51 11 092,59 – – – –

SO 312_D09: SŘTP - skříně rozvaděčů DT16 111 664,55 – –
84. SO312.235 skříň oceloplechová šxvxh = 800x2000x500 ks 2,0 15 987,68 31 975,36 – – – –

85. SO312.236 bočnice 2000x500 ks 2,0 1 472,83 2 945,66 – – – –

86. SO312.237 montážní panel ks 2,0 1 727,65 3 455,30 – – – –

87. SO312.273 komfortní rukojet ks 2,0 1 097,56 2 195,12 – – – –

88. SO312.238 podstavec 800x100x500 ks 2,0 1 296,98 2 593,96 – – – –

89. SO312.709 pasivní výstroj (lišty, žlaby, vodiče) kpl 2,0 5 634,67 11 269,34 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

90. SO312.240 dveřní spínač ks 2,0 452,54 905,08 – – – –

91. SO312.241 termostat ks 2,0 558,56 1 117,12 – – – –

92. SO312.710 topné těleso ks 2,0 987,79 1 975,58 – – – –

93. SO312.243 ventilátor + mřížka ks 2,0 2 848,68 5 697,36 – – – –

94. SO312.244 vnitřní osvětlení ks 2,0 1 028,96 2 057,92 – – – –

95. SO312.711 zdroj 24V DC/10A ks 1,0 2 452,14 2 452,14 – – – –

96. SO312.712 hlavní vypínač dvoupólový 16A ks 1,0 426,28 426,28 – – – –

97. SO312.713 hlavní jistič dvoupólový 16A/C ks 1,0 298,39 298,39 – – – –

98. SO312.714 přepěťová ochrana 3.st. na vstupu do DT ks 1,0 2 226,81 2 226,81 – – – –

99. SO312.715 jistič jednofázový 2A ks 1,0 215,69 215,69 – – – –

100. SO312.716 jistič jednofázový 4A ks 1,0 183,45 183,45 – – – –

101. SO312.717 jistič jednofázový 6A ks 1,0 143,70 143,70 – – – –

102. SO312.718 jistič dvoupólový 4A/C ks 1,0 389,13 389,13 – – – –

103. SO312.750 Jistič dvoupolový 4A DC ks 1,0 661,62 661,62 – – – –

104. SO312.719 jistič dvoupólový 6A/C ks 2,0 298,39 596,78 – – – –

105. SO312.760 jistič dvoupólový 10A DC ks 1,0 572,66 572,66 – – – –

106. SO312.721 stykač 25A, 2Z+2V, 230V ks 1,0 1 296,09 1 296,09 – – – –

107. SO312.722 svorka 4mm2 ks 6,0 12,33 73,98 – – – –

108. SO312.723 signálka ks 1,0 185,77 185,77 – – – –

109. SO312.724 zdroj 24V DC/50mA s galvanickým oddělením pro jednotlivá měření ks 1,0 1 493,02 1 493,02 – – – –

110. SO312.725 přepěťová ochrana přístrojů ks 16,0 1 064,78 17 036,48 – – – –

111. SO312.726 galvanické oddělení přístrojů ks 16,0 1 064,78 17 036,48 – – – –

112. SO312.727 bezpečnostní tabulka ks 4,0 47,07 188,28 – – – –

SO 312_D10: Řídící systém PLC17 v DT17 montáže 3 723 360,47 – –
113. SO312.728 montáž sestavy ŘS do skříně DT ks 1,0 4 903,21 4 903,21 – – – –

114. SO312.729 tvorba uživatelského programového vybavení ks 1,0 1 531 060,48 1 531 060,48 – – – –

115. SO312.730 doprava a usazení skříní v rozvodně ks 1,0 20 318,40 20 318,40 – – – –

116. SO312.731 zapojení signálů do ŘS ks 1,0 141 112,39 141 112,39 – – – –

117. SO312.732 test signálů ks 1,0 218 724,20 218 724,20 – – – –

118. SO312.733 individuelní funkční zkoušky ks 1,0 656 172,61 656 172,61 – – – –

119. SO312.734 zkoušky komunikace obsluha - panel operátora - ŘS ks 1,0 437 448,40 437 448,40 – – – –

120. SO312.735 doplnění systému vizualizace - programové vybavení ks 1,0 437 448,40 437 448,40 – – – –

121. SO312.736 ověření funkcí systému vizualizace, dálkové řízení ks 1,0 218 724,20 218 724,20 – – – –

122. SO312.706 Pokládka a montáž UTP kabeláž m 600,0 44,66 26 796,00 – – – –

123. SO312.707 Ukončení UTP kabelů ks 34,0 321,53 10 932,02 – – – –

124. SO312.708 Proměření UPT kabelů ks 16,0 1 232,51 19 720,16 – – – –

SO 312_D11: SŘTP - skříně rozvaděčů DT17 580 165,95 – –
125. SO312.235 skříň oceloplechová šxvxh = 800x2000x500 ks 6,0 15 987,68 95 926,08 – – – –

126. SO312.236 bočnice 2000x500 ks 2,0 1 472,83 2 945,66 – – – –

127. SO312.237 montážní panel ks 6,0 1 727,65 10 365,90 – – – –

128. SO312.273 komfortní rukojet ks 6,0 1 097,56 6 585,36 – – – –

129. SO312.238 podstavec 800x100x500 ks 6,0 1 296,98 7 781,88 – – – –

130. SO312.709 pasivní výstroj (lišty, žlaby, vodiče) kpl 6,0 12 200,24 73 201,44 – – – –

131. SO312.240 dveřní spínač ks 6,0 452,54 2 715,24 – – – –

132. SO312.241 termostat ks 6,0 558,56 3 351,36 – – – –

133. SO312.710 topné těleso ks 6,0 987,79 5 926,74 – – – –

134. SO312.243 ventilátor + mřížka ks 6,0 2 848,68 17 092,08 – – – –

135. SO312.244 vnitřní osvětlení ks 6,0 1 028,96 6 173,76 – – – –

136. SO312.761 zdroj 24V DC/20A ks 1,0 4 703,69 4 703,69 – – – –

137. SO312.712 hlavní vypínač dvoupólový 16A ks 1,0 426,28 426,28 – – – –

138. SO312.713 hlavní jistič dvoupólový 16A/C ks 1,0 298,39 298,39 – – – –

139. SO312.714 přepěťová ochrana 3.st. na vstupu do DT ks 1,0 2 226,81 2 226,81 – – – –

140. SO312.715 jistič jednofázový 2A ks 1,0 215,69 215,69 – – – –

141. SO312.716 jistič jednofázový 4A ks 1,0 183,45 183,45 – – – –

142. SO312.717 jistič jednofázový 6A ks 1,0 143,70 143,70 – – – –

143. SO312.718 jistič dvoupólový 4A/C ks 1,0 389,13 389,13 – – – –

144. SO312.762 Jistič dvoupolový 4A DC ks 1,0 661,62 661,62 – – – –

145. SO312.719 jistič dvoupólový 6A/C ks 1,0 298,39 298,39 – – – –

146. SO312.720 jistič dvoupólový 10A/C ks 1,0 572,66 572,66 – – – –

147. SO312.763 Jistič dvoupolový 20A DC ks 1,0 579,63 579,63 – – – –

148. SO312.721 stykač 25A, 2Z+2V, 230V ks 1,0 1 296,09 1 296,09 – – – –

149. SO312.722 svorka 4mm2 ks 6,0 12,33 73,98 – – – –

150. SO312.723 signálka ks 1,0 185,77 185,77 – – – –

151. SO312.724 zdroj 24V DC/50mA s galvanickým oddělením pro jednotlivá měření ks 4,0 1 493,02 5 972,08 – – – –

152. SO312.737 přepěťová ochrana ks 152,0 1 064,78 161 846,56 – – – –

153. SO312.738 galvanické oddělení ks 152,0 1 064,78 161 846,56 – – – –

154. SO312.727 bezpečnostní tabulka ks 12,0 47,07 564,84 – – – –

155. SO312.739 převodník (proudový zesilovač) ks 3,0 1 871,71 5 615,13 – – – –

SO 312_D12: Řídící systém PLC18 v DT18 montáže 1 100 908,99 – –
156. SO312.697 montáž sestavy ŘS do skříně DT ks 1,0 1 964,85 1 964,85 – – – –

157. SO312.698 tvorba uživatelského programového vybavení ks 1,0 460 964,15 460 964,15 – – – –

158. SO312.699 doprava a usazení skříní v rozvodně ks 1,0 6 778,75 6 778,75 – – – –

159. SO312.700 zapojení signálů do ŘS ks 1,0 33 420,42 33 420,42 – – – –

160. SO312.701 test signálů ks 1,0 65 858,40 65 858,40 – – – –

161. SO312.702 individuelní funkční zkoušky ks 1,0 197 557,34 197 557,34 – – – –

162. SO312.703 zkoušky komunikace obsluha - panel operátora - ŘS ks 1,0 131 707,87 131 707,87 – – – –

163. SO312.704 doplnění systému vizualizace - programové vybavení ks 1,0 131 707,87 131 707,87 – – – –

164. SO312.705 ověření funkcí systému vizualizace, dálkové řízení ks 1,0 65 858,40 65 858,40 – – – –

165. SO312.706 Pokládka a montáž UTP kabeláž m 30,0 44,66 1 339,80 – – – –

166. SO312.707 Ukončení UTP kabelů ks 4,0 321,53 1 286,12 – – – –

167. SO312.708 Proměření UPT kabelů ks 2,0 1 232,51 2 465,02 – – – –

SO 312_D13: SŘTP - skříně rozvaděčů DT18 149 102,24 – –
168. SO312.235 skříň oceloplechová šxvxh = 800x2000x500 ks 2,0 15 987,68 31 975,36 – – – –

169. SO312.236 bočnice 2000x500 ks 2,0 1 472,83 2 945,66 – – – –

170. SO312.237 montážní panel ks 2,0 1 727,65 3 455,30 – – – –

171. SO312.273 komfortní rukojet ks 2,0 1 097,56 2 195,12 – – – –

172. SO312.238 podstavec 800x100x500 ks 2,0 1 296,98 2 593,96 – – – –

173. SO312.709 pasivní výstroj (lišty, žlaby, vodiče) kpl 2,0 5 634,67 11 269,34 – – – –

174. SO312.240 dveřní spínač ks 2,0 452,54 905,08 – – – –

175. SO312.241 termostat ks 2,0 558,56 1 117,12 – – – –

176. SO312.710 topné těleso ks 2,0 987,79 1 975,58 – – – –

177. SO312.243 ventilátor + mřížka ks 2,0 2 848,68 5 697,36 – – – –

178. SO312.244 vnitřní osvětlení ks 2,0 1 028,96 2 057,92 – – – –

179. SO312.711 zdroj 24V DC/10A ks 1,0 2 452,14 2 452,14 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

180. SO312.712 hlavní vypínač dvoupólový 16A ks 1,0 426,28 426,28 – – – –

181. SO312.713 hlavní jistič dvoupólový 16A/C ks 1,0 298,39 298,39 – – – –

182. SO312.714 přepěťová ochrana 3.st. na vstupu do DT ks 1,0 2 226,81 2 226,81 – – – –

183. SO312.715 jistič jednofázový 2A ks 1,0 215,69 215,69 – – – –

184. SO312.716 jistič jednofázový 4A ks 1,0 183,45 183,45 – – – –

185. SO312.717 jistič jednofázový 6A ks 1,0 143,70 143,70 – – – –

186. SO312.718 jistič dvoupólový 4A/C ks 1,0 389,13 389,13 – – – –

187. SO312.764 Jistič dvoupolový 4A DC ks 1,0 661,62 661,62 – – – –

188. SO312.719 jistič dvoupólový 6A/C ks 2,0 298,39 596,78 – – – –

189. SO312.765 jistič dvoupólový 10A DC ks 1,0 572,66 572,66 – – – –

190. SO312.721 stykač 25A, 2Z+2V, 230V ks 1,0 1 296,09 1 296,09 – – – –

191. SO312.722 svorka 4mm2 ks 6,0 12,33 73,98 – – – –

192. SO312.723 signálka ks 1,0 185,77 185,77 – – – –

193. SO312.724 zdroj 24V DC/50mA s galvanickým oddělením pro jednotlivá měření ks 2,0 1 493,02 2 986,04 – – – –

194. SO312.737 přepěťová ochrana ks 32,0 1 064,78 34 072,96 – – – –

195. SO312.738 galvanické oddělení ks 32,0 1 064,78 34 072,96 – – – –

196. SO312.727 bezpečnostní tabulka ks 4,0 47,07 188,28 – – – –

197. SO312.739 převodník (proudový zesilovač) ks 1,0 1 871,71 1 871,71 – – – –

SO 312_D14: Řídící systém PLC19 v DT19 montáže 1 439 623,40 – –
198. SO312.697 montáž sestavy ŘS do skříně DT ks 1,0 1 964,85 1 964,85 – – – –

199. SO312.740 tvorba uživatelského programového vybavení ks 1,0 609 132,16 609 132,16 – – – –

200. SO312.699 doprava a usazení skříní v rozvodně ks 1,0 6 778,75 6 778,75 – – – –

201. SO312.741 zapojení signálů do ŘS ks 1,0 33 420,42 33 420,42 – – – –

202. SO312.742 test signálů ks 1,0 87 025,26 87 025,26 – – – –

203. SO312.743 individuelní funkční zkoušky ks 1,0 261 057,92 261 057,92 – – – –

204. SO312.703 zkoušky komunikace obsluha - panel operátora - ŘS ks 1,0 174 041,59 174 041,59 – – – –

205. SO312.744 doplnění systému vizualizace - programové vybavení ks 1,0 174 041,59 174 041,59 – – – –

206. SO312.745 ověření funkcí systému vizualizace, dálkové řízení ks 1,0 87 025,26 87 025,26 – – – –

207. SO312.706 Pokládka a montáž UTP kabeláž m 31,0 44,66 1 384,46 – – – –

208. SO312.707 Ukončení UTP kabelů ks 4,0 321,53 1 286,12 – – – –

209. SO312.708 Proměření UPT kabelů ks 2,0 1 232,51 2 465,02 – – – –

SO 312_D15: SŘTP - skříně rozvaděčů DT19 199 257,22 – –
210. SO312.235 skříň oceloplechová šxvxh = 800x2000x500 ks 2,0 15 987,68 31 975,36 – – – –

211. SO312.236 bočnice 2000x500 ks 2,0 1 472,83 2 945,66 – – – –

212. SO312.237 montážní panel ks 2,0 1 727,65 3 455,30 – – – –

213. SO312.273 komfortní rukojet ks 2,0 1 097,56 2 195,12 – – – –

214. SO312.238 podstavec 800x100x500 ks 2,0 1 296,98 2 593,96 – – – –

215. SO312.709 pasivní výstroj (lišty, žlaby, vodiče) kpl 2,0 5 634,67 11 269,34 – – – –

216. SO312.240 dveřní spínač ks 2,0 452,54 905,08 – – – –

217. SO312.241 termostat ks 2,0 558,56 1 117,12 – – – –

218. SO312.710 topné těleso ks 2,0 987,79 1 975,58 – – – –

219. SO312.243 ventilátor + mřížka ks 2,0 2 848,68 5 697,36 – – – –

220. SO312.244 vnitřní osvětlení ks 2,0 1 028,96 2 057,92 – – – –

221. SO312.711 zdroj 24V DC/10A ks 1,0 2 452,14 2 452,14 – – – –

222. SO312.712 hlavní vypínač dvoupólový 16A ks 1,0 426,28 426,28 – – – –

223. SO312.713 hlavní jistič dvoupólový 16A/C ks 1,0 298,39 298,39 – – – –

224. SO312.714 přepěťová ochrana 3.st. na vstupu do DT ks 1,0 2 226,81 2 226,81 – – – –

225. SO312.715 jistič jednofázový 2A ks 1,0 215,69 215,69 – – – –

226. SO312.716 jistič jednofázový 4A ks 1,0 183,45 183,45 – – – –

227. SO312.717 jistič jednofázový 6A ks 1,0 143,70 143,70 – – – –

228. SO312.718 jistič dvoupólový 4A/C ks 1,0 389,13 389,13 – – – –

229. SO312.766 Jistič dvoupolový 4A DC ks 1,0 661,62 661,62 – – – –

230. SO312.719 jistič dvoupólový 6A/C ks 2,0 298,39 596,78 – – – –

231. SO312.767 jistič dvoupólový 10A DC ks 1,0 572,66 572,66 – – – –

232. SO312.721 stykač 25A, 2Z+2V, 230V ks 1,0 1 296,09 1 296,09 – – – –

233. SO312.722 svorka 4mm2 ks 6,0 12,33 73,98 – – – –

234. SO312.723 signálka ks 1,0 185,77 185,77 – – – –

235. SO312.724 zdroj 24V DC/50mA s galvanickým oddělením pro jednotlivá měření ks 3,0 1 493,02 4 479,06 – – – –

236. SO312.737 přepěťová ochrana ks 48,0 1 064,78 51 109,44 – – – –

237. SO312.738 galvanické oddělení ks 48,0 1 064,78 51 109,44 – – – –

238. SO312.727 bezpečnostní tabulka ks 4,0 47,07 188,28 – – – –

239. SO312.739 převodník (proudový zesilovač) ks 1,0 1 871,71 1 871,71 – – – –

240. SO312.129 žárově zinkovaný uzavřený žlab 60x50mm m 30,0 486,30 14 589,00 – – – –

SO 312_D16: Ostatní materiál 53 529,72 – –
241. SO312.129 žárově zinkovaný uzavřený žlab 60x50mm m 100,0 486,30 48 630,00 – – – –

242. SO312.746 pomocný motážní a kotevní materiál ks 1,0 4 899,72 4 899,72 – – – –

SO 312_D17: Ostatní práce 188 429,70 – –
243. SO312.169 REVIZE ZAŘÍZENÍ ks 1,0 17 639,05 17 639,05 – – – –

244. SO312.748 Vyhotovení provozního řádu ks 1,0 73 503,49 73 503,49 – – – –

245. SO312.749 montáž trasy pro UTP kabeláž (kde nejsou slaboproudé trasy) ks 1,0 22 935,22 22 935,22 – – – –

246. SO312.768 Přesun RM308 (komplet včetně kabeláže, montáží a demontáží, úprav v DT15) ks 1,0 74 351,94 74 351,94 – – – –

SO 313: Venkovní osvětlení 2 987 483,84 – –
SO 313: Venkovní osvětlení 2 987 483,84 – –
SO 313_D1: II.B.SO313 Venkovní osvětlení 2 987 483,84 – –

SO 313_D1.: II.B.SO313 Venkovní osvětlení 2 987 483,84 – –
1. SO313.750 Montáž: Jednopólový jistič 2A, char. C ks 6,0 228,98 1 373,88 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO313-1.1

6; výměra položky 6,000

2. SO313.751 Jednopólový jistič 2A, char. C ks 6,0 423,92 2 543,52 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.1

6; výměra položky 6,000

3. SO313.752 Montáž: Ovládací skříň MS2 ks 1,0 3 850,67 3 850,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.3

1; výměra položky 1,000

4. SO313.753 Ovládací skříň MS2 ks 1,0 9 879,53 9 879,53 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.3

1; výměra položky 1,000

5. SO313.754 Montáž: Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, 5 x 2,5mm2 m 120,0 51,41 6 169,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.4

120; výměra položky 120,000

6. SO313.755 Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, 5 x 2,5mm2 m 120,0 61,59 7 390,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.4

120; výměra položky 120,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

7. SO313.758 Montáž: Silový kabel s PVC izolací, 4 x 16mm2 m 932,0 76,10 70 925,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.6

932; výměra položky 932,000

8. SO313.759 Silový kabel s PVC izolací, 4 x 16mm2 m 932,0 226,13 210 753,16 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.6

932; výměra položky 932,000

9. SO313.760 Montáž: Silový kabel s PVC izolací, 3 x 2,5mm2 m 210,0 51,41 10 796,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.7

210; výměra položky 210,000

10. SO313.761 Silový kabel s PVC izolací, 3 x 2,5mm2 m 210,0 27,54 5 783,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.7

210; výměra položky 210,000

11. SO313.764 Montáž: Korugovaná dvouplášťová chránička, 61mm m 350,0 128,46 44 961,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.9

350; výměra položky 350,000

12. SO313.765 Korugovaná dvouplášťová chránička, 61mm m 350,0 44,22 15 477,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.9

350; výměra položky 350,000

13. SO313.766 Montáž: Korugovaná dvouplášťová chránička, 150mm m 200,0 205,38 41 076,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.10

200; výměra položky 200,000

14. SO313.767 Korugovaná dvouplášťová chránička, 150mm m 200,0 154,24 30 848,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.10

200; výměra položky 200,000

15. SO313.529 Montáž: Ochranná trubka 1250N, 57mm m 150,0 179,74 26 961,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.11

150; výměra položky 150,000

16. SO313.530 Ochranná trubka 1250N, 57mm m 150,0 354,19 53 128,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.11

150; výměra položky 150,000

17. SO313.768 Montáž: Drátěný žlab 60x100mm m 150,0 575,04 86 256,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.12

150; výměra položky 150,000

18. SO313.769 Drátěný žlab 60x100mm m 150,0 316,48 47 472,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.12

150; výměra položky 150,000

19. SO313.647 Montáž: Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 750,0 122,77 92 077,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.13

750; výměra položky 750,000

20. SO313.76 Zemnící pásek V4A, 120mm2 m 750,0 254,35 190 762,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.13

750; výměra položky 750,000

21. SO313.770 Montáž: Zemnící drát V4A s PVC izolací, 8mm m 70,0 487,81 34 146,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.14

70; výměra položky 70,000

22. SO313.771 Zemnící drát V4A s PVC izolací, 8mm m 70,0 728,33 50 983,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.14

70; výměra položky 70,000

23. SO313.772 Montáž: Křížová svorka páska - páska ks 50,0 128,46 6 423,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.15

50; výměra položky 50,000

24. SO313.773 Křížová svorka páska - páska ks 50,0 83,43 4 171,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.15

50; výměra položky 50,000

25. SO313.774 Montáž: Křížová svorka páska - drát ks 50,0 128,46 6 423,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.16

50; výměra položky 50,000

26. SO313.775 Křížová svorka páska - drát ks 50,0 86,00 4 300,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.16

50; výměra položky 50,000

27. SO313.776 Montáž: Svorka připojovací ks 20,0 128,46 2 569,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.17

20; výměra položky 20,000

28. SO313.777 Svorka připojovací ks 20,0 46,26 925,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.17

20; výměra položky 20,000

29. SO313.778 Montáž: Stožár paticový ks 15,0 3 337,22 50 058,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.13

15; výměra položky 15,000

30. SO313.779 Stožár paticový ks 15,0 16 064,67 240 970,05 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.18

15; výměra položky 15,000

31. SO313.537 Montáž: Polymerbetonová patice ks 15,0 1 026,90 15 403,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.19

15; výměra položky 15,000

32. SO313.538 Polymerbetonová patice ks 15,0 6 879,68 103 195,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.19

15; výměra položky 15,000

33. SO313.780 Montáž: Výložník jednoramenný ks 7,0 1 797,01 12 579,07 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.20

7; výměra položky 7,000

34. SO313.781 Výložník jednoramenný ks 7,0 3 017,48 21 122,36 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.20

7; výměra položky 7,000

35. SO313.782 Montáž: Výložník dvouramenný ks 9,0 2 310,46 20 794,14 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.21

9; výměra položky 9,000

36. SO313.783 Výložník dvouramenný ks 9,0 4 148,57 37 337,13 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.21



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

9; výměra položky 9,000

37. SO313.784 Montáž: Stožárová svorkovnice typ 1 ks 6,0 616,14 3 696,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.22

6; výměra položky 6,000

38. SO313.785 Stožárová svorkovnice typ 1 ks 6,0 813,79 4 882,74 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.22

6; výměra položky 6,000

39. SO313.786 Montáž: Stožárová svorkovnice typ 2 ks 10,0 821,52 8 215,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.23

10; výměra položky 10,000

40. SO313.787 Stožárová svorkovnice typ 2 ks 10,0 971,15 9 711,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.23

10; výměra položky 10,000

41. SO313.541 Montáž: Pojistka 6A ks 25,0 51,41 1 285,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.24

25; výměra položky 25,000

42. SO313.542 Pojistka 6A ks 25,0 9,50 237,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.24

25; výměra položky 25,000

43. SO313.788 Montáž: Svítidlo VO A1 - stožárové ks 24,0 1 283,56 30 805,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.25

24; výměra položky 24,000

44. SO313.789 Svítidlo VO A1 - stožárové ks 24,0 10 191,81 244 603,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.25

24; výměra položky 24,000

45. SO313.790 Montáž: Svítidlo VO A2 - pod zastřešení ks 8,0 862,62 6 900,96 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.15

8; výměra položky 8,000

46. SO313.791 Svítidlo VO A2 - pod zastřešení ks 8,0 1 735,69 13 885,52 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.26

8; výměra položky 8,000

47. SO313.792 Montáž: Betonový základ m3 25,5 2 047,02 52 199,01 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.8

25,5; výměra položky 25,500

48. SO313.793 Betonový základ m3 25,5 1 823,05 46 487,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.8

25,5; výměra položky 25,500

49. SO313.794 Montáž: Jemnozrnný písek (délka výkopu 570m)  0,35x0,2x570 m3 39,9 885,41 35 327,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.12

39,9; výměra položky 39,900

50. SO313.795 Jemnozrnný písek (délka výkopu 570m)  0,35x0,2x570 m3 39,9 272,94 10 890,31 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.28

39,9; výměra položky 39,900

51. SO313.796 Montáž: Výstražná fólie m 650,0 12,89 8 378,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.12

650; výměra položky 650,000

52. SO313.797 Výstražná fólie m 650,0 5,43 3 529,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.29

650; výměra položky 650,000

53. SO313.83 Montáž: Antikorózní ochrana m2 3,0 3 080,56 9 241,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.30

3; výměra položky 3,000

54. SO313.84 Antikorózní ochrana m2 3,0 1 179,37 3 538,11 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.30

3; výměra položky 3,000

55. SO313.798 Montáž: Označovací materiál a markery ks 150,0 77,05 11 557,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.31

150; výměra položky 150,000

56. SO313.799 Označovací materiál a markery ks 150,0 19,67 2 950,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.31

150; výměra položky 150,000

57. SO313.800 Montáž: Ucpávka protipožární dm2 12,0 4 492,45 53 909,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.11

12; výměra položky 12,000

58. SO313.801 Ucpávka protipožární dm2 12,0 2 702,77 32 433,24 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.32

12; výměra položky 12,000

59. SO313.639 Montáž: Ucpávka proti vniku vody dm2 12,0 7 701,20 92 414,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.10

12; výměra položky 12,000

60. SO313.802 Ucpávka proti vniku vody dm2 12,0 4 914,06 58 968,72 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.33

12; výměra položky 12,000

61. SO313.547 Montáž: Kotvící a jiný materiál ks 1,0 15 402,41 15 402,41 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.34

1; výměra položky 1,000

62. SO313.548 Kotvící a jiný materiál ks 1,0 9 828,12 9 828,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.34

1; výměra položky 1,000

63. SO313.803 Díl prvního vybavení - svítidlo VO A1 stožárové ks 2,0 10 191,81 20 383,62 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.35

2; výměra položky 2,000

64. SO313.804 Díl prvního vybavení  - svítidlo VO A2 pod zastřešení ks 1,0 1 735,69 1 735,69 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.36

1; výměra položky 1,000

65. SO313.805 Díl prvního vybavení - pojistka 6A ks 10,0 9,50 95,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.37

10; výměra položky 10,000

66. SO313.806 Díl prvního vybavení - stožárová svorkovnice typ 2 ks 2,0 971,15 1 942,30 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO313-1.38

2; výměra položky 2,000

67. SO313.807 Montáž: Elektronický značkovač s pracovní frekvencí 169,8 kHz (Marker) ks 285,0 154,10 43 918,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.39

285; výměra položky 285,000

68. SO313.517 Elektronický značkovač s pracovní frekvencí 169,8 kHz (Marker) ks 285,0 385,39 109 836,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-1.39

285; výměra položky 285,000

69. SO313.818 Doprava materiálu (písek, beton) m3 65,4 614,24 40 171,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-2.1

65,4; výměra položky 65,400

70. SO313.819 Skládkovné směsného materiálu z výkopu m3 159,6 203,07 32 409,97 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-2.2

159,6; výměra položky 159,600

71. SO313.820 Přesun hmot m3 65,4 196,56 12 855,02 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO308-2.3

65,4; výměra položky 65,400

72. SO313.808 Výkopové práce  (délka výkopu 570m)  0,35x1x570m+17*1,5m3 m3 225,0 754,91 169 854,75 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.6

225; výměra položky 225,000

73. SO313.809 Zához výkopu (délka výkopu 570m) m3 159,6 492,97 78 678,01 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.6

159,6; výměra položky 159,600

74. SO313.810 Přesun ovládací skřínky MS 1 ks 1,0 37 904,40 37 904,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.1

1; výměra položky 1,000

75. SO313.811 Napojení ovládání VO ks 3,0 641,78 1 925,34 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.2

3; výměra položky 3,000

76. SO313.812 Demontáž sloupů VO ks 2,0 12 835,30 25 670,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.3

2; výměra položky 2,000

77. SO313.813 Úprava osvětlení na sloupu č. 12/15 ks 1,0 19 263,12 19 263,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.4

1; výměra položky 1,000

78. SO313.814 Výpočet skutečné únosnosti půdy ks 1,0 20 551,56 20 551,56 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.5

1; výměra položky 1,000

79. SO313.815 Zapojení napájecí kabeláže ks 1,0 9 857,56 9 857,56 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.6

1; výměra položky 1,000

80. SO313.816 Instalace zařízení VO u zastřešení nádrží a SO305 ks 6,0 1 572,50 9 435,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.7

6; výměra položky 6,000

81. SO313.817 Elektrická revize ks 1,0 9 828,12 9 828,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO313-3.8

1; výměra položky 1,000

SO 314: Obslužný a areálové plochy 25 744 093,02 2 725,58 429,94
SO 314_1: Komunikace 15 268 603,23 1 435,72 –
001: Zemní práce 2 736 006,12 0,69 –

001.: Zemní práce 2 736 006,12 0,69 –
1. 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 42,13 382,76 16 125,68 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_4-5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 " větev 1;  úsek km 0,315-0,35713;  výměna aktivní zóny v tl. 500 mm" 
(42,130*4,000*0,500)*50/100

42,13; výměra položky 42,130

2. 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 12,639 63,31 800,18 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 42,130*30/100

12,639; výměra položky 12,639

3. 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 42,13 574,14 24 188,52 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_4-5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 " větev 1;  úsek km 0,315-0,35713;  výměna aktivní zóny v tl. 500 mm" 
(42,130*4,000*0,500)*50/100

42,13; výměra položky 42,130

4. 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 12,639 94,97 1 200,33 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 42,130*30/100

12,639; výměra položky 12,639

5. 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 196,2 884,33 173 505,55 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " drenáž - odvodnění konstrukční pláně celkem" 
(545,000*(0,600*1,200))*50/100

196,2; výměra položky 196,200

6. 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 58,86 379,90 22 360,91 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 196,200*30/100

58,86; výměra položky 58,860

7. 132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 m3 196,2 1 414,92 277 607,30 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " drenáž - odvodnění konstrukční pláně celkem" 
(545,000*(0,600*1,200))*50/100

196,2; výměra položky 196,200

8. 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 58,86 607,84 35 777,46 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 196,200*30/100

58,86; výměra položky 58,860

9. 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32,166 574,14 18 467,79 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " vsakovací šachta pr. 800 mm" ((1,800*1,800)*3,500)*50/100
 " drenážní šachta pr. 600 mm" (((1,600*1,600)*2,300)*9)*50/100
32,166; výměra položky 32,166

10. 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 9,65 189,94 1 832,92 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 32,166*30/100

9,65; výměra položky 9,650

11. 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 32,166 1 531,03 49 247,11 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " vsakovací šachta pr. 800 mm" ((1,800*1,800)*3,500)*50/100



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " drenážní šachta pr. 600 mm" (((1,600*1,600)*2,300)*9)*50/100
32,166; výměra položky 32,166

12. 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 9,65 506,53 4 888,01 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 32,166*30/100

9,65; výměra položky 9,650

13. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 654,0 408,24 266 988,96 0,00084 0,5 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " drenáž - odvodnění konstrukční pláně v rozsahu 50% celkové délky" 
((545,000/2)*1,200)*2

654; výměra položky 654,000

14. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 654,0 143,18 93 639,72 – – – –

15. 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 157,68 503,68 79 420,26 0,00070 0,1 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " vsakovací šachta pr. 800 mm" (1,800*4)*3,500
 " drenážní šachta pr. 600 mm" ((1,600*4)*2,300)*9
157,68; výměra položky 157,680

16. 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 157,68 190,91 30 102,69 – – – –

17. 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 64,332 286,35 18 421,47 0,00046 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " vsakovací šachta pr. 800 mm" (1,800*1,800)*3,500
 " drenážní šachta pr. 600 mm" ((1,600*1,600)*2,300)*9
64,332; výměra položky 64,332

18. 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 64,332 190,91 12 281,62 – – – –

19. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 445,392 189,94 84 597,76 – – – –
Výkaz výměr:  " drenážní šachty (podíl 100%)" (1,600*1,600)*2,300*9

 " rýhy drenáží (podíl 100%)" 545,000*0,600*1,200
445,392; výměra položky 445,392

20. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 11,34 379,90 4 308,07 – – – –
Výkaz výměr:  " vsakovací šachta (podíl 100%)" (1,800*1,800)*3,500

11,34; výměra položky 11,340

21. 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 688,645 93,34 250 958,12 – – – –
Výkaz výměr:  " výkopek na deponii pro vytřídění a úpravu

 " výkop šachet" 32,166+32,166
 " výkop rýh drenáží" 196,200+196,200
 " odkopávky aktivní zóny" 42,130+42,130
 Mezisoučet " výkopek na deponii
 " vytříděná a upravená zemina do násypů a zásypů
 " násyp zhutněný" 638,000
 " zemina pro zřízení krajnic" 106,000
 " zemina pro aktivní zónu" 1122,000
 " zemina pro zásyp rýh drenáží a drenážních šachet" 281,653
 Mezisoučet " zemina z deponie
2688,645; výměra položky 2 688,645

22. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 147,653 243,97 523 962,90 – – – –
Výkaz výměr:  " vytříděná a upravená zemina do násypů a zásypů

 " násyp zhutněný" 638,000
 " zemina pro zřízení krajnic" 106,000
 " zemina pro aktivní zónu" 1122,000
 " zemina pro zásyp rýh drenáží a drenážních šachet" 281,653
 Mezisoučet " zemina z deponie
2147,653; výměra položky 2 147,653

23. 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 638,0 434,04 276 917,52 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_4.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 " násyp zhutněný" 638,000
638; výměra položky 638,000

24. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 281,653 968,05 272 654,19 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " zpětný zásyp vytříděným a upraveným výkopkem
 " vsakovací šachta pr. 800 mm" (1,800*1,800)*3,500
 " drenážní šachta pr. 600 mm" ((1,600*1,600)*2,300)*9
 " odpočet objemu vsak. šachty" -(PI*0,480*0,480*3,500)
 " odpočet objemu dren. šachty" -(PI*0,370*0,370*2,080)*9
 " odpočet podkladních konstrukcí dren. šachty" -
(PI*0,400*0,400*0,220)*9

 Mezisoučet " zásyp šachet
 "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " zpětný zásyp vytříděným a upraveným výkopkem
 " drenáž - odvodnění konstrukční pláně celkem" 545,000*(0,600*1,200)

 " odpočet lože" -545,000*0,600*0,100
 " odpočet obsypu" -545,000*0,600*0,400
 Mezisoučet " zásyp drenáží
281,653; výměra položky 281,653

25. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 402,0 57,54 195 751,08 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " na úrovni aktivní zóny
 " plocha komunikací" 2935,000
 " rozšíření podkladních vrstev za obrubou" 934,000*0,500
3402; výměra položky 3 402,000

002: Zakládání 892 856,59 3,14 –

002.: Zakládání 892 856,59 3,14 –
26. 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 121,169 2 496,75 302 528,70 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " odvodnění konstrukční pláně celkem (spád potrubí 1%)" 
545,000*(0,400*0,700)

 " odpočet štp. lože tl. 100 mm" -21,8
 " odpočet potrubí DN 150" -(PI*0,075*0,075*545,000)
121,169; výměra položky 121,169

27. 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 1 199,0 52,97 63 511,03 0,00017 0,2 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " odvodnění konstrukční pláně celkem (spád potrubí 1%)" 
545,000*(0,400*2+0,700*2)

1199; výměra položky 1 199,000

28. 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 1 222,98 82,88 101 360,58 0,00050 0,6 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 2%

 1199*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
1222,98; výměra položky 1 222,980

29. 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 21,8 4 063,36 88 581,25 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " odvodnění konstrukční pláně celkem (lože tl. 100 mm)" 
545,000*0,400*0,100

21,8; výměra položky 21,800

30. 21275521.R01 Trativody z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm bez lože m 545,0 251,19 136 898,55 0,00022 0,1 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " odvodnění konstrukční pláně celkem" 545,000
545; výměra položky 545,000

31. 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 545,0 103,15 56 216,75 0,00016 0,1 – –

32. 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 3 402,0 41,43 140 944,86 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " před provedením aktivní zóny
 " plocha komunikací" 2935,000
 " rozšíření podkladních vrstev za obrubou" 934,000*0,500
3402; výměra položky 3 402,000

33. 243531111 Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-63 mm m3 1,056 2 665,60 2 814,87 2,00400 2,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- celková hloubka vsakovací šachty DN 800 je 3,50 m
- zaústění drenážního potrubí (dno potrubí) cca. v hloubce 1,40 m
- výplň dna kamenivem  cca. 2,10 m

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " vsakovací šachta šachta pr. 800 mm"  (PI*0,400*0,400*2,100)
1,056; výměra položky 1,056

004: Vodorovné konstrukce 9 754,51 0,03 –

004.: Vodorovné konstrukce 9 754,51 0,03 –
34. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,452 2 310,46 1 044,33 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " drenážní šachta pr. 600 mm" ((3,14*(0,400)^2)*0,100)*9
0,452; výměra položky 0,452

35. 452311161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 0,362 11 872,36 4 297,79 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " drenážní šachta pr. 600 mm" ((3,14*(0,400)^2)*0,080)*9
0,362; výměra položky 0,362

36. 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 4,069 1 084,39 4 412,38 0,00632 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " drenážní šachta pr. 600 mm (výška včetně štp. lože)" 
((3,14*0,800)*0,180)*9

4,069; výměra položky 4,069

005: Komunikace pozemní 7 397 514,68 1 100,63 –

005.: Komunikace pozemní 7 397 514,68 1 100,63 –
37. 561081111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm 

plochy do 1000 m2
m2 2 244,0 169,43 380 200,92 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- bez dodávky vhodné zeminy (bude použita vytříděná zemina z deponie)

 "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_4.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " provedení aktivní zóny v tl. 500 mm" 1122,000/0,500
2244; výměra položky 2 244,000

38. 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 58,905 4 021,66 236 895,88 1,00000 58,9 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- množství pojiva v objemové hmotnosti hutněné zeminy : 3% (objemová 
hmotnost zeminy 1750 kg/m3)

 (1122,000*1,75)*3/100
58,905; výměra položky 58,905

39. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3 402,0 422,01 1 435 678,02 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " plocha komunikací" 2935,000
 " rozšíření podkladních vrstev za obrubou" 934,000*0,500
3402; výměra položky 3 402,000

40. 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 2 935,0 604,18 1 773 268,30 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " plocha komunikací (ložná vrstva)" 2935,000
2935; výměra položky 2 935,000

41. 567120114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm m2 2 935,0 504,14 1 479 650,90 0,28270 829,7 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " plocha komunikací" 2935,000
2935; výměra položky 2 935,000

42. 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 106,0 1 772,15 187 847,90 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_4.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " podél obrub" 106,000
106; výměra položky 106,000

43. 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 212,0 913,63 193 689,56 1,00000 212,0 – –
Výkaz výměr:  106*2 'Přepočtené koeficientem množství

212; výměra položky 212,000

44. 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 2 935,0 35,15 103 165,25 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " plocha komunikací" 2935,000
2935; výměra položky 2 935,000

45. 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 2 935,0 21,45 62 955,75 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " plocha komunikací" 2935,000
2935; výměra položky 2 935,000

46. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 2 935,0 526,12 1 544 162,20 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " plocha komunikací (obrusná vrstva)" 2935,000
2935; výměra položky 2 935,000

008: Trubní vedení 189 146,69 18,52 –

008.: Trubní vedení 189 146,69 18,52 –
47. 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m kus 9,0 12 478,97 112 310,73 1,29291 11,6 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf
 " drenážní šachta pr. 600 mm" 9,000
9; výměra položky 9,000

48. 895111129 Příplatek ZKD 1 m hloubky drenážní šachtice Šn-60 kus 9,0 4 514,06 40 626,54 0,50344 4,5 – –

49. 895111131 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-80 hl do 0,5m kus 1,0 12 695,42 12 695,42 1,09609 1,1 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.7_Drenážní_a_vsakovací_šachta.pdf



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " vsakovací šachta pr. 800 mm" 1,000
1; výměra položky 1,000

50. 895111139 Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-80 kus 6,0 3 919,00 23 514,00 0,21006 1,3 – –

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 476 848,74 312,71 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 476 848,74 312,71 –
51. 911331123 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m m 164,0 3 696,30 606 193,20 0,02310 3,8 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 " větev 1" 40,000+80,000+44,000
164; výměra položky 164,000

52. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 23,0 390,17 8 973,91 0,00070 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 " B2" 9,000
 " B24a" 4,000
 " B24b" 3,000
 " IP4b" 6,000
 " IP11b" 1,000
23; výměra položky 23,000

53. 40444101 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm kus 16,0 2 258,85 36 141,60 0,00300 0,0 – –
Výkaz výměr:  " B2" 9,000

 " B24a" 4,000
 " B24b" 3,000
16; výměra položky 16,000

54. 40444230 značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm kus 6,0 1 252,64 7 515,84 0,00400 0,0 – –
Výkaz výměr:  " IP4b" 6,000

6; výměra položky 6,000

55. 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 1,0 2 156,18 2 156,18 0,00400 0,0 – –
Výkaz výměr:  " IP11b" 1,000

1; výměra položky 1,000

56. 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 46,0 246,42 11 335,32 0,00035 0,0 – –
Výkaz výměr:  23,000*2

46; výměra položky 46,000

57. 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 23,0 1 786,55 41 090,65 0,11241 2,6 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 " B2" 9,000
 " B24a" 4,000
 " B24b" 3,000
 " IP4b" 6,000
 " IP11b" 1,000
23; výměra položky 23,000

58. 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 23,0 1 191,03 27 393,69 0,00610 0,1 – –

59. 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 23,0 49,28 1 133,44 0,00010 0,0 – –

60. 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 42,4 49,28 2 089,47 0,00008 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 " větev 1 - vyznačení parkovacích stání V10b" 5,300*8 
42,4; výměra položky 42,400

61. 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 42,4 20,54 870,90 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf

 " větev 1 - vyznačení parkovacích stání V10b" 5,300*8 
42,4; výměra položky 42,400

62. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 934,0 908,15 848 212,10 0,15540 145,1 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " včetně oblouků" 934,000
934; výměra položky 934,000

63. 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 943,34 245,24 231 344,70 0,10200 96,2 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 1%
- přímé + obloukové prvky betonových obrub

 934*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
943,34; výměra položky 943,340

64. 91699112.R01 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 25/30 
XF3

m3 2,831 8 574,30 24 273,84 2,45329 6,9 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_6.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.5.1_Odvodňovací_žlaby_skladba.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.5.2_Odvodňovací_žlaby_detail_uložení.pdf
 " větev 3 (obetonování liniového polymerbetonového žlábku)" 
37,000*(0,310*0,150+0,150*0,200)

2,831; výměra položky 2,831

65. 919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 
35 mm

m 1 086,7 185,36 201 430,71 0,00045 0,5 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " větev 1 (napojení na stávající komunikace)" 
2,300+4,900+2,750+6,150+3,200+4,000

 " větev 3 (napojení na stávající komunikace)" 9,000
 " napojení na beton. obruby" 934,000
 " napojení na liniové odvodnění" 37,000*2+4,750*2+18,000*2+0,450*2

1086,7; výměra položky 1 086,700

66. 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 3 402,0 132,95 452 295,90 0,00069 2,3 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " plocha komunikací" 2935,000
 " rozšíření podkladních vrstev za obrubou" 934,000*0,500
3402; výměra položky 3 402,000

67. 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s 
prořezáním

m 32,3 185,36 5 987,13 0,00061 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " větev 1 (napojení na stávající komunikace)" 
2,300+4,900+2,750+6,150+3,200+4,000

 " větev 3 (napojení na stávající komunikace)" 9,000
32,3; výměra položky 32,300

68. 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 97,0 1 766,20 171 321,40 0,16371 15,9 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5-6.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.3_Vzorové_příčné_řezy.pdf
 " větev 1" 72,000
 " větev 3" 4,000
 " větev 4" 21,000
97; výměra položky 97,000

69. 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 97,97 384,71 37 690,04 0,13400 13,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 1%

 97*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
97,97; výměra položky 97,970

70. 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 37,0 1 997,98 73 925,26 0,29221 10,8 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_6.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.5.1_Odvodňovací_žlaby_skladba.pdf



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " větev 3" 37,000
37; výměra položky 37,000

71. 5922700.R01 žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% š. 100 mm m 37,37 9 161,67 342 371,61 0,01560 0,6 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 1%
- kompletní dodávka odvodňovacího žlabu včetně souvisejících tvarovek 
(čelo, vpusť, zápachová uzávěrka, napojení, litinový rošt D400, 
montážní a spojovací materiál)

 37*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
37,37; výměra položky 37,370

72. 935114122 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem m 22,75 15 081,40 343 101,85 0,63788 14,5 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO314-1.1_Technická_zpráva_strana_5-6.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.1_Situace.pdf
 "II.B.1.2.SO314-1.5.1_Odvodňovací_žlaby_skladba.pdf
 " větev 1" 4,750
 " větev 5" 18,000
22,75; výměra položky 22,750

0998: Přesun hmot 289 253,90 – –

0998.: Přesun hmot 289 253,90 – –
73. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 1 435,717 134,31 192 831,15 – – – –

74. 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 1000 m

t 1 435,717 67,16 96 422,75 – – – –

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 277 222,00 – –

HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 277 222,00 – –
75. HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 200,0 1 386,11 277 222,00 – – – –

Výkaz výměr:  " prostorové (směrové + výškové) vytýčení" 8,000*5
 " průběžná a kontrolní měření během provádění prací" 4,000*30
 " závěrečné měření po dokončení prací" 8,000*5
200; výměra položky 200,000

SO 314_2: Zárubní zeď u větve 1 2 780 858,28 659,17 –
001: Zemní práce 347 856,37 – –

001.: Zemní práce 347 856,37 – –
1. 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 218,312 203,48 44 422,13 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- měřeno digitálně z "pdf."
Zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B.1.2._SO_314-2.6_Výkres_výkopů.pdf
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (3,553*1,280)*50/100
 (1,805*0,355)*50/100
 (10,834*0,990)*50/100
 Mezisoučet " figura 1 (+345,900)
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (2,566*0,470)*50/100
 (3,044*0,470)*50/100
 Mezisoučet " figura 2 (+345,400)
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 0,902*50/100
 (12,919*1,170)*50/100
 Mezisoučet " figura 3 (+344,900)
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (3,325*0,585)*50/100
 (14,585*1,315)*50/100
 Mezisoučet " figura 4 (+344,400)
 (6,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (3,805*0,570)*50/100
 (19,785*1,510)*50/100
 Mezisoučet " figura 5 (+343,900)
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (3,123*0,615)*50/100
 (18,554*1,670)*50/100
 Mezisoučet " figura 6 (+343,400)
 (7,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (4,251*0,550)*50/100
 (26,004*1,730)*50/100
 Mezisoučet " figura 7 (+342,900)
 (24,300*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (2,000*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (12,817*0,435)*50/100
 (104,017*1,720)*50/100
 Mezisoučet " figura 8 (+342,400)
 (3,800*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (2,000*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (2,670*0,380)*50/100
 (2,200*0,825)*50/100
 (7,238*1,305)*50/100
 Mezisoučet " figura 9 (+342,100)
 " přípočet 10% na obtížně měřitelné části" (396,927*10/100)*50/100

218,312; výměra položky 218,312

2. 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 65,494 28,49 1 865,92 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 218,312*30/100

65,494; výměra položky 65,494

3. 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 218,312 284,87 62 190,54 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- měřeno digitálně z "pdf."
Zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B.1.2._SO_314-2.6_Výkres_výkopů.pdf
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (3,553*1,280)*50/100
 (1,805*0,355)*50/100
 (10,834*0,990)*50/100
 Mezisoučet " figura 1 (+345,900)
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (2,566*0,470)*50/100
 (3,044*0,470)*50/100
 Mezisoučet " figura 2 (+345,400)
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 0,902*50/100
 (12,919*1,170)*50/100
 Mezisoučet " figura 3 (+344,900)
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (3,325*0,585)*50/100
 (14,585*1,315)*50/100
 Mezisoučet " figura 4 (+344,400)
 (6,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (3,805*0,570)*50/100
 (19,785*1,510)*50/100
 Mezisoučet " figura 5 (+343,900)
 (5,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (3,123*0,615)*50/100
 (18,554*1,670)*50/100
 Mezisoučet " figura 6 (+343,400)
 (7,500*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (4,251*0,550)*50/100
 (26,004*1,730)*50/100
 Mezisoučet " figura 7 (+342,900)
 (24,300*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (2,000*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (12,817*0,435)*50/100
 (104,017*1,720)*50/100
 Mezisoučet " figura 8 (+342,400)



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 (3,800*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (2,000*((2,000+1,500)*0,250/2))*50/100
 (2,670*0,380)*50/100
 (2,200*0,825)*50/100
 (7,238*1,305)*50/100
 Mezisoučet " figura 9 (+342,100)
 " přípočet 10% na obtížně měřitelné části" (396,927*10/100)*50/100

218,312; výměra položky 218,312

4. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 65,494 59,69 3 909,34 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 218,312*30/100

65,494; výměra položky 65,494

5. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 34,93 109,61 3 828,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podíl 8%

 " výkopek tř. 3 + tř. 4" (218,312+218,312)*8/100
34,93; výměra položky 34,930

6. 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 851,826 134,16 114 280,98 – – – –
Výkaz výměr:  " výkopek na mezideponii k vytřídění" 218,312+218,312

 " vytříděný výkopek z mezideponie k zpětnému zásypu" 415,202
851,826; výměra položky 851,826

7. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 415,202 77,32 32 103,42 – – – –
Výkaz výměr:  " vytříděný výkopek na mezideponii k zpětnému zásypu" 415,202

415,202; výměra položky 415,202

8. 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 286,473 67,83 19 431,46 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_314-2.6_Výkres_výkopů.pdf

 (268,080+11,602)/Cos(12,5)
286,473; výměra položky 286,473

9. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 436,624 20,35 8 885,30 – – – –
Výkaz výměr:  " výkopek na mezideponii k vytřídění" 218,312+218,312

436,624; výměra položky 436,624

10. 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 415,202 99,03 41 117,45 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-2.1_Půdorys.pdf

 "II.B.1.2._SO_314-2.2_Rozvinutý_podélný_řez_v_líci_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.4_Příčné_řezy.pdf
 "3,579 " plocha příčného řezu km 0,110
 "6,167 " plocha příčného řezu km 0,151
 "8,717 " plocha příčného řezu km 0,158
 "8,298 " plocha příčného řezu km 0,167
 "0,897 " plocha příčného řezu km 0,171
 " zpětný zásyp za OPZ vytříděním výkopkem (průměrná průřezová plocha 
5,532 m2 x délka OPZ 73,5 m)" 5,532*73,500

 Mezisoučet " zpětný zásyp za rubem OPZ
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 "0,117 " průřezová plocha příčného řezu před lícem zdi
 " zpětný zásyp vytříděným výkopkem před lícem OPZ pod ZP" 0,117*73,500

 Mezisoučet " zpětný zásyp před lícem OPZ
415,202; výměra položky 415,202

11. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 106,343 13,57 1 443,07 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_314-2.6_Výkres_výkopů.pdf

 5,500*1,500
 Mezisoučet " figura 1 (+345,900)
 5,500*1,500
 Mezisoučet " figura 2 (+345,400)
 5,500*1,500
 Mezisoučet " figura 3 (+344,900)
 5,500*1,500
 Mezisoučet " figura 4 (+344,400)
 6,500*1,500
 Mezisoučet " figura 5 (+343,900)
 5,500*1,500
 Mezisoučet " figura 6 (+343,400)
 7,500*1,500
 Mezisoučet " figura 7 (+342,900)
 (24,240+25,790)*1,500/2
 Mezisoučet " figura 8 (+342,400)
 (4,000+4,760)*1,500/2
 Mezisoučet " figura 9 (+342,100)
106,343; výměra položky 106,343

12. 182201101 Svahování násypů m2 286,473 50,19 14 378,08 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_314-2.6_Výkres_výkopů.pdf

 (268,080+11,602)/Cos(12,5)
286,473; výměra položky 286,473

002: Zakládání 206 899,81 111,37 –

002.: Zakládání 206 899,81 111,37 –
13. 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 48,176 4 083,18 196 711,28 2,25634 108,7 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-2.1_Technická_zpráva_strana_7.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.2_Rozvinutý_podélný_řez_v_líci_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 " tl. 250 mm - plocha průřezu podkladního betonu = 0,5625 m2 –
 (6,500+0,750+6,500+0,750+6,500+0,750+6,500+0,750+7,500+0,750+6,500+0,7
50+8,500+0,750+24,500+4,500)*(2,000*0,250)

 (6,500+0,750+6,500+0,750+6,500+0,750+6,500+0,750+7,500+0,750+6,500+0,7
50+8,500+0,750+24,500+4,500)*(((0,250*0,250)/2)*2)

 " přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění" 
(41,375+5,172)*3,50/100

48,176; výměra položky 48,176

14. 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,072 42 052,69 3 027,79 1,06017 0,1 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-2.1_Technická_zpráva_strana_7.pdf

 "II.B.1.2._SO_314-2.2_Rozvinutý_podélný_řez_v_líci_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 " podkladní deska tl. 250 mm - kotevní trn pr. 14/400 mm á 1,0 m (2x)" 
(0,400*2)*74*1,21*0,001

0,072; výměra položky 0,072

15. 278311162 Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,10 m3 m3 1,056 6 781,00 7 160,74 2,45329 2,6 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- beton C 25/30 XF2

 "II.B.1.2._SO_314-2.7_Detail_kotvení_oplocení.pdf
 " vložka DN 200 dl. 1200 mm (28 ks)" (PI*0,100*0,100*1,200)*28
1,056; výměra položky 1,056

003: Svislé a kompletní konstrukce 1 665 450,77 537,67 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 1 665 450,77 537,67 –
16. 313101212 Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech obkladových osazením vložek z trub, dílců, 

tvarovek
m 33,6 131,04 4 402,94 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_314-2.7_Detail_kotvení_oplocení.pdf
 " vložka DN 200 dl. 1200 mm (28 ks)" 1,200*28
33,6; výměra položky 33,600

17. 28611137 trubka kanalizační PVC DN 200x2000 mm SN4 m 56,0 504,23 28 236,88 0,00442 0,2 – –
Výkaz výměr:  2,000*28

56; výměra položky 56,000

18. 327215141 Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým 
kamenem

m3 234,175 6 972,61 1 632 810,95 2,29496 537,4 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-2.1_Technická_zpráva_strana_8.pdf
 "II.B.1.1._SO_314-2.1_Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.2_Rozvinutý_podélný_řez_v_líci_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 " š. 1500 mm" 
((2,000*1,500*0,500)*36)+((1,000*1,500*0,500)*1)+((0,500*1,500*0,500)*1
)



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " š. 1200 mm" 
((2,000*1,200*0,500)*50)+((1,000*1,200*0,500)*2)+((0,500*1,200*0,500)*2
)

 " š. 1000 mm" 
((2,000*1,000*0,500)*115)+((1,000*1,000*0,500)*3)+((0,500*1,000*0,500)*
3)

234,175; výměra položky 234,175

005: Komunikace pozemní 38 182,90 9,67 –

005.: Komunikace pozemní 38 182,90 9,67 –
19. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 44,1 146,23 6 448,74 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-2.1_Technická_zpráva_strana_10.pdf
 "II.B.1.1._SO_314-2.1_Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 " ZP mezi obrubou a lícem OPZ (pruh š. 600 mm)" 0,600*73,500
44,1; výměra položky 44,100

20. 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 44,1 399,77 17 629,86 0,08425 3,7 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- betonová obruba je součástí objektu komunikace

 "II.B.1.1._SO_314-2.1_Technická_zpráva_strana_10.pdf
 "II.B.1.1._SO_314-2.1_Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 " ZP mezi obrubou a lícem OPZ (pruh š. 600 mm)" 0,600*73,500
44,1; výměra položky 44,100

21. 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 45,423 310,51 14 104,30 0,13100 6,0 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 3%

 44,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
45,423; výměra položky 45,423

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 298,12 0,28 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 298,12 0,28 –
22. 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 441,0 169,70 74 837,70 0,00061 0,3 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-2.1_Technická_zpráva_strana_8-9.pdf
 "II.B.1.1._SO_314-2.1_Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.2_Rozvinutý_podélný_řez_v_líci_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 " ukotvení š. 1000 mm + přesah 2000 mm = celková šířka 3000 mm (2x)" 
(6,000+6,000+6,000+6,000+7,000+6,000+8,000+24,500+4,000)*3,000*2

–

441; výměra položky 441,000

23. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 110,25 122,09 13 460,42 0,00013 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-2.1_Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.2_Rozvinutý_podélný_řez_v_líci_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 (6,000+6,000+6,000+6,000+7,000+6,000+8,000+24,500+4,000)*1,500
110,25; výměra položky 110,250

0998: Přesun hmot 372 057,47 – –

0998.: Přesun hmot 372 057,47 – –
24. 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v 

do 12 m
t 658,987 564,59 372 057,47 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 739,40 0,18 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 42 739,40 0,18 –
25. 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 301,997 40,70 12 291,28 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-2.1_Technická_zpráva_strana_9.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.2_Rozvinutý_podélný_řez_v_líci_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-2.3_Vzorový_příčný_řez.pdf
 " líc gabionové zdi" 58,273+3,472
 Mezisoučet " líc zdi
 "II.B.1.2.SO314-2.2_PP.pdf
 195,544+7,958
 " přípočet odskoků dle tl. zdi" 73,500*(0,200+0,300)
 Mezisoučet " rub zdi
301,997; výměra položky 301,997

26. 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 362,396 78,68 28 513,32 0,00050 0,2 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 20%

 301,997*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
362,396; výměra položky 362,396

27. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,181 10 689,52 1 934,80 – – – –

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 19 373,44 – –

HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 19 373,44 – –
28. HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 32,0 605,42 19 373,44 – – – –

Výkaz výměr:  " prostorové (směrové + výškové) vytýčení stavby" 8,000
 " průběžná a kontrolní měření během provádění prací" 16,000
 " závěrečné měření po dokončení" 8,000
32; výměra položky 32,000

SO 314_3: Zárubní zeď u větve 4 1 686 091,57 310,73 –
001: Zemní práce 450 475,67 – –

001.: Zemní práce 450 475,67 – –
1. 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 350,557 203,48 71 331,34 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- měřeno digitálně z "pdf."
Zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B.1.2._SO_314-3.2._Rozvinutý_podélný_řez_v_lící_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.6_Výkres_výkopů.pdf
 " od úrovně cca. +341,490 na úroveň +341,240
 (((2,320+3,850)*2,000/2)*0,250)*50/100
 (((3,030+3,350)*2,500/2)*0,250)*50/100
 ((13,500*2,500)*0,250)*50/100
 (((2,320+3,350)*2,500/2)*0,250)*50/100
 ((((4,510+4,240)/2)*2,500)*0,250)*50/100
 (((1,640+2,300)*2,000/2)*0,250)*50/100
 Mezisoučet " úroveň +341,240
 " od úrovně cca. +347,190 na úroveň +341,490
 ((284,680*4,700)/2)*50/100
 " od úrovně +342,619 na úroveň +341,490
 ((25,953*1,129)/2)*50/100
 Mezisoučet " úroveň +341,490
350,557; výměra položky 350,557

2. 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 105,167 28,49 2 996,21 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl 30%" 350,557*30/100

105,167; výměra položky 105,167

3. 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 350,557 284,87 99 863,17 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- měřeno digitálně z "pdf."
Zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B.1.2._SO_314-3.2._Rozvinutý_podélný_řez_v_lící_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.6_Výkres_výkopů.pdf
 " od úrovně cca. +341,490 na úroveň +341,240
 (((2,320+3,850)*2,000/2)*0,250)*50/100
 (((3,030+3,350)*2,500/2)*0,250)*50/100
 ((13,500*2,500)*0,250)*50/100
 (((2,320+3,350)*2,500/2)*0,250)*50/100



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 ((((4,510+4,240)/2)*2,500)*0,250)*50/100
 (((1,640+2,300)*2,000/2)*0,250)*50/100
 Mezisoučet " úroveň +341,240
 " od úrovně cca. +347,190 na úroveň +341,490
 ((284,680*4,700)/2)*50/100
 " od úrovně +342,619 na úroveň +341,490
 ((25,953*1,129)/2)*50/100
 Mezisoučet " úroveň +341,490
350,557; výměra položky 350,557

4. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 105,167 59,69 6 277,42 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl 30%" 350,557*30/100

105,167; výměra položky 105,167

5. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 56,089 109,61 6 147,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podíl 8%

 " podíl 8%" (350,557+350,557)*8/100
56,089; výměra položky 56,089

6. 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 103,458 134,16 148 039,93 – – – –
Výkaz výměr:  " výkopek na mezideponii pro vytřídění k zpětným zásypům" 

350,557+350,557

 " vytříděný výkopek z mezideponie pro zpětný zásyp" 402,344
1103,458; výměra položky 1 103,458

7. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 402,344 77,32 31 109,24 – – – –
Výkaz výměr:  " vytříděný výkopek pro zpětný zásyp z mezideponie" 402,344

402,344; výměra položky 402,344

8. 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 251,308 67,83 17 046,22 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- měřeno digitálně z "pdf."

 "II.B.1.1._SO_314-3.1._Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.1._Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.2._Rozvinutý_podélný_řez_v_lící_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.6_Výkres_výkopů.pdf
 " plocha zásypu za OPZ" 251,308
251,308; výměra položky 251,308

9. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 701,114 20,35 14 267,67 – – – –
Výkaz výměr:  " výkopek na mezideponii k vytřídění pro zpětné zásypy" 

350,557+350,557

701,114; výměra položky 701,114

10. 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 402,344 99,03 39 844,13 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- měřeno digitálně z "pdf."

 "II.B.1.1._SO_314-3.1._Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.1._Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.2._Rozvinutý_podélný_řez_v_lící_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.6_Výkres_výkopů.pdf
 " průměrná výška OPZ 
(81,596/(3,500+3,500+9,000+3,500+4,240+1,740))=3,202 m

–

 " plocha zásypu za OPZ = 251,308 m2;  sklon 1:1 –
 " zpětný zásyp vytříděným výkopkem z mezideponie" (251,308*3,202)/2

402,344; výměra položky 402,344

11. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 69,218 13,57 939,29 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_314-3.6_Výkres_výkopů.pdf

 " pod podkladní desku tl. 250 mm" 69,218
69,218; výměra položky 69,218

12. 182201101 Svahování násypů m2 251,308 50,19 12 613,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- měřeno digitálně z "pdf."

 "II.B.1.1._SO_314-3.1._Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.1._Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.2._Rozvinutý_podélný_řez_v_lící_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.6_Výkres_výkopů.pdf
 " plocha zásypu za OPZ" 251,308
251,308; výměra položky 251,308

002: Zakládání 76 374,72 41,40 –

002.: Zakládání 76 374,72 41,40 –
13. 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 17,911 4 083,18 73 133,84 2,25634 40,4 – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- měřeno digitálně "pdf."

 "II.B.1.2._SO_314-3.6_Výkres_výkopů.pdf
 " podkladní deska tl. 250 mm" 69,218*0,250
 " přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění" 17,305*3,50/100

17,911; výměra položky 17,911

14. 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,015 37 040,28 555,60 1,06017 0,0 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

" pr. 14 mm - 1,21 kg/m

 II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 " kotevní trn O1 - pr. 14/400 mm ( á 1,00 m)" 
(0,400*1,21*0,001)*(4+4+14+4+4+2)

0,015; výměra položky 0,015

15. 278311162 Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,10 m3 m3 0,396 6 781,00 2 685,28 2,45329 1,0 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- beton C 25/30 XF2

 "II.B.1.2._SO_314-3.8_Detail_kotvení_zábradlí.pdf
 " PVC TR 200 mm" (PI*0,100*0,100*0,600)*21
0,396; výměra položky 0,396

003: Svislé a kompletní konstrukce 819 232,18 265,59 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 819 232,18 265,59 –
16. 313101212 Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech obkladových osazením vložek z trub, dílců, 

tvarovek
m 12,6 131,04 1 651,10 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_314-3.8_Detail_kotvení_zábradlí.pdf
 " PVC TR 200 mm" 0,600*21
12,6; výměra položky 12,600

17. 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 m 21,0 521,32 10 947,72 0,00469 0,1 – –
Výkaz výměr:  1,000*21

21; výměra položky 21,000

18. 327215141 Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým 
kamenem

m3 115,686 6 972,61 806 633,36 2,29496 265,5 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-3.1._Technická_zpráva_strana_8.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.1._Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.2._Rozvinutý_podélný_řez_v_lící_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 " š. 2000 mm" 
((1,700*2,000*0,700)*3)+((1,800*2,000*0,700)*2)+((2,000*2,000*0,700)*4)
+((2,040*2,000*0,700)*1)+((2,200*2,000*0,700)*1)

 ((1,000*2,000*0,700)*1)
 Mezisoučet " š. 2000 mm
 " š. 1500 mm" 
((1,000*1,500*0,500)*5)+((1,700*1,500*0,500)*6)+((1,740*1,500*0,500)*2)
+((1,800*1,500*0,500)*7)+((2,000*1,500*0,500)*19)

 ((2,040*1,500*0,500)*1)+((2,200*1,500*0,500)*2)
 Mezisoučet " š. 1500 mm
 " š. 1000 mm" 
((1,000*1,000*0,500)*2)+((1,700*1,000*0,500)*6)+((1,740*1,000*0,500)*2)
+((1,800*1,000*0,500)*9)+((2,000*1,000*0,500)*8)

 ((2,040*1,000*0,500)*2)+((2,200*1,000*0,500)*2)
 Mezisoučet " š. 1000 mm
115,686; výměra položky 115,686



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

005: Komunikace pozemní 10 098,15 2,56 –

005.: Komunikace pozemní 10 098,15 2,56 –
19. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 11,663 146,23 1 705,48 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-3.1._Technická_zpráva_strana_9.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.1._Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.3._Vzorový_příčný_řez.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 " zpevnění paty v líci OPZ - ZP š. 500 mm" 11,663
11,663; výměra položky 11,663

20. 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 11,663 399,77 4 662,52 0,08425 1,0 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- betonová obruba je součástí objektu komunikace

 "II.B.1.1._SO_314-3.1._Technická_zpráva_strana_9.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.1._Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.3._Vzorový_příčný_řez.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 " zpevnění paty v líci OPZ - ZP š. 500 mm" 11,663
11,663; výměra položky 11,663

21. 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 12,013 310,51 3 730,16 0,13100 1,6 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 3%

 11,663*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
12,013; výměra položky 12,013

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 766,72 1,09 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 766,72 1,09 –
22. 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 18,2 1 546,45 28 145,39 0,04008 0,7 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_314-3.2._Rozvinutý_podélný_řez_v_lící_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.7_Výkres_zábradlí.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.8_Detail_kotvení_zábradlí.pdf
 1,700+1,800+2,000+7,000+1,800+1,700+2,200
18,2; výměra položky 18,200

23. 55391530.R zábradelní systém z ocelových trubek TR 60,9/2,9 mm m 18,2 4 557,97 82 955,05 0,01980 0,4 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- výška zábradlí 1,10 m
Povrchová úprava :
- otrýskání Sa2
- žárové zinkování ponorem
- 1x základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice se železitou slídou 
NDFT 80
- 2x polyuretanový nátěr NDFT 80+40
Použitý materiál :
- TR 60,9/2,9 mm - 87,70 m
- PL 3.0 - 60x60 mm - 2 ks

18,2; výměra položky 18,200

24. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 38,22 122,09 4 666,28 0,00013 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_314-3.1._Půdorys.pdf
 (3,500+3,500+9,000+3,500+4,240+1,740)*1,500
38,22; výměra položky 38,220

0998: Přesun hmot 175 387,06 – –

0998.: Přesun hmot 175 387,06 – –
25. 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v 

do 12 m
t 310,645 564,59 175 387,06 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 383,62 0,08 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 19 383,62 0,08 –
26. 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 136,972 40,70 5 574,76 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_314-3.1._Technická_zpráva_strana_8.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.1._Půdorys.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.2._Rozvinutý_podélný_řez_v_lící_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.3._Vzorový_příčný_řez.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.4_Příčné_řezy.pdf
 " v líci OPZ" (3,500+3,500+9,000+3,500+4,240+1,740)*0,930
 Mezisoučet " líc OPZ
 "II.B.1.2._SO_314-3.2_Rozvinutý_podélný_řez_v_líci_zdi.pdf
 "II.B.1.2._SO_314-3.3._Vzorový_příčný_řez.pdf
 " v rubu OPZ" 81,596
 " přípočet odskoků OPZ" 
(1,700+5,500+13,000+5,500+4,240+1,740)*(0,500+0,500)

 Mezisoučet " rub OPZ
136,972; výměra položky 136,972

27. 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 164,366 78,68 12 932,32 0,00050 0,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 20%

 136,972*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
164,366; výměra položky 164,366

28. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,082 10 689,52 876,54 – – – –

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 19 373,44 – –

HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 19 373,44 – –
29. HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 32,0 605,42 19 373,44 – – – –

Výkaz výměr:  " prostorové (směrové + výškové) vytýčení" 8,000
 " průběžná a kontrolní měření během provádění prací" 16,000
 " závěrečné měření po dokončení" 8,000
32; výměra položky 32,000

SO 314_4: Oprava přístupové komunikace po skončení stavby 3 322 120,62 176,64 157,75
001: Zemní práce 297 148,83 0,08 129,99

001.: Zemní práce 297 148,83 0,08 129,99
1. 113154332 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 262,0 69,81 88 100,22 0,00006 0,1 0,10300 130,0

Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " komunikace (obrusná vrstva)" 294,000*3,000
 " zpevněná plocha" 10,000*25,000
 " manipulční plocha" 130,000
1262; výměra položky 1 262,000

2. 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 65,043 306,21 19 916,82 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " viz. celková skladba vozovky tl. 540 mm
 " výhybny" ((((15,000*2,500)*3)+(((10,000*2,500)/2)*6))*0,540)*50/100

 " rozšíření podkladních vrstev o 500 mm" 
(((15,000*3+10,300*6)*0,500)*0,540)*50/100

65,043; výměra položky 65,043

3. 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 19,513 50,65 988,33 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 65,043*30/100

19,513; výměra položky 19,513

4. 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 65,043 574,14 37 343,79 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " viz. celková skladba vozovky tl. 540 mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " výhybny" ((((15,000*2,500)*3)+(((10,000*2,500)/2)*6))*0,540)*50/100

 " rozšíření podkladních vrstev o 500 mm" 
(((15,000*3+10,300*6)*0,500)*0,540)*50/100

65,043; výměra položky 65,043

5. 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 19,513 94,97 1 853,15 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 65,043*30/100

19,513; výměra položky 19,513

6. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 98,495 288,98 28 463,09 – – – –
Výkaz výměr:  " přebytečný výkopek na skládku" (65,043+65,043)-(15,571+16,020)

98,495; výměra položky 98,495

7. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 984,95 28,89 28 455,21 – – – –

Výkaz výměr:  " celková odvozová vzdálenost 20 km" 98,495*10
984,95; výměra položky 984,950

8. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 31,591 146,38 4 624,29 – – – –
Výkaz výměr:  " původní ponechaný výkopek na deponii v místě výkopu pro dosypání a 

zřízení krajnice" 15,571+16,020

31,591; výměra položky 31,591

9. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 31,591 104,56 3 303,15 – – – –
Výkaz výměr:  " deponie v místě výkopu pro využití výkopku k dosypům a zřízení 

krajnice" 15,571+16,020

31,591; výměra položky 31,591

10. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 172,366 380,83 65 642,14 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3

 " přebytečný výkopek" 98,495*1,75
172,366; výměra položky 172,366

11. 172102101 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 I(d) bez dodání sypaniny m3 15,571 1 185,45 18 458,64 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- bude využit původní výkopek

 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " výhybny - dosypání pod krajnici" 
(10,300*6+15,000*3)*((0,540*0,540)/2)

15,571; výměra položky 15,571

005: Komunikace pozemní 2 651 136,72 176,44 –

005.: Komunikace pozemní 2 651 136,72 176,44 –
12. 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 240,9 505,68 121 818,31 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " výhybny" ((15,000*2,500)*3)+(((10,000*2,500)/2)*6)
 " rozšíření podkladních vrstev o 500 mm" (15,000*3+10,300*6)*0,500

240,9; výměra položky 240,900

13. 565136111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m m2 187,5 750,25 140 671,88 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " výhybny" ((15,000*2,500)*3)+(((10,000*2,500)/2)*6)
187,5; výměra položky 187,500

14. 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm m2 240,9 484,77 116 781,09 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf

 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " výhybny" ((15,000*2,500)*3)+(((10,000*2,500)/2)*6)
 " rozšíření podkladních vrstev o 500 mm" (15,000*3+10,300*6)*0,500

240,9; výměra položky 240,900

15. 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 16,02 1 772,15 28 389,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- bude využit původní výkopek

 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " výhybny (pruh š. 1000 mm;  tl. 150 mm)" 
(10,300*6+15,000*3)*1,000*0,150

16,02; výměra položky 16,020

16. 572131112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl 
do 60 mm

m2 1 262,0 539,36 680 672,32 0,13981 176,4 – –

Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " komunikace (obrusná vrstva)" 294,000*3,000
 " zpevněná plocha" 10,000*25,000
 " manipulční plocha" 130,000
1262; výměra položky 1 262,000

17. 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 1 262,0 50,98 64 336,76 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf

 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " komunikace (obrusná vrstva)" 294,000*3,000
 " zpevněná plocha" 10,000*25,000
 " manipulční plocha" 130,000
1262; výměra položky 1 262,000

18. 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 2 899,0 25,49 73 895,51 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf

 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " viz. skladby konstrukcí (2x)
 " komunikace (obrusná vrstva)" (294,000*3,000)*2
 " zpevněná plocha" (10,000*25,000)*2
 " manipulační plocha" 130,000*2
 " výhybny" (((15,000*2,500)*3)+(((10,000*2,500)/2)*6))*2
2899; výměra položky 2 899,000

19. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 1 449,5 427,85 620 168,58 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " komunikace (obrusná vrstva)" 294,000*3,000
 " zpevněná plocha" 10,000*25,000
 " manipulační plocha" 130,000
 " výhybny" ((15,000*2,500)*3)+(((10,000*2,500)/2)*6)
1449,5; výměra položky 1 449,500

20. 577155111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 187,5 891,90 167 231,25 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " výhybny" ((15,000*2,500)*3)+(((10,000*2,500)/2)*6)
187,5; výměra položky 187,500

21. 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 262,0 504,89 637 171,18 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " komunikace (obrusná vrstva)" 294,000*3,000
 " zpevněná plocha" 10,000*25,000
 " manipulační plocha" 130,000
1262; výměra položky 1 262,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 120 296,05 0,12 27,76

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 120 296,05 0,12 27,76
22. 919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 

35 mm
m 17,8 185,36 3 299,41 0,00045 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 " napojení na stávající komunikace" 13,700+4,100
17,8; výměra položky 17,800

23. 919726203 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m m2 240,9 197,16 47 495,84 0,00048 0,1 – –

Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " výhybny" ((15,000*2,500)*3)+(((10,000*2,500)/2)*6)
 " rozšíření podkladních vrstev o 500 mm" (15,000*3+10,300*6)*0,500

240,9; výměra položky 240,900

24. 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 17,8 305,51 5 438,08 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf

 " napojení na stávající komunikace" 13,700+4,100
17,8; výměra položky 17,800

25. 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 105,0 360,12 37 812,60 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf

 " výhybny (napojení na původní ložnou vrstvu)" 35,000*3
105; výměra položky 105,000

26. 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 17,8 69,51 1 237,28 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf

 " napojení na stávající komunikace" 13,700+4,100
17,8; výměra položky 17,800

27. 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 262,0 10,04 12 670,48 – – 0,00200 2,5
Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " po stavbě ČOV;  pro odfrézování poškozené obrusné vrstvy
 " komunikace (obrusná vrstva)" 294,000*3,000
 " zpevněná plocha" 10,000*25,000
 " manipulční plocha" 130,000
1262; výměra položky 1 262,000

28. 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 262,0 9,78 12 342,36 – – 0,02000 25,2
Výkaz výměr:  "II.B._SO.314-4.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B._SO.314-4.3_Situace.pdf
 "II.B._SO.314-4.4_Vzorové_řezy.pdf
 " po stavbě ČOV;  pro odfrézování poškozené obrusné vrstvy
 " komunikace (obrusná vrstva)" 294,000*3,000
 " zpevněná plocha" 10,000*25,000
 " manipulční plocha" 130,000
1262; výměra položky 1 262,000

0997: Přesun sutě 151 418,08 – –

0997.: Přesun sutě 151 418,08 – –
29. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 157,75 13,44 2 120,16 – – – –

30. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 157,75 349,47 55 128,89 – – – –

31. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 157,75 91,86 14 490,92 – – – –

32. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 
302

t 129,986 529,24 68 793,79 – – – –

Výkaz výměr:  " odfrézovaná asfaltová vrstva" 129,986
129,986; výměra položky 129,986

33. 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 27,764 392,03 10 884,32 – – – –
Výkaz výměr:  " nečistoty po stavbě ČOV" 2,524+25,240

27,764; výměra položky 27,764

0998: Přesun hmot 35 587,66 – –

0998.: Přesun hmot 35 587,66 – –
34. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 176,64 134,31 23 724,52 – – – –

35. 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 1000 m

t 176,64 67,16 11 863,14 – – – –

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 66 533,28 – –

HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 66 533,28 – –
36. HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 48,0 1 386,11 66 533,28 – – – –

Výkaz výměr:  " prostorové (směrové + výškové) vytýčení (výhybny)" 2,000*3
 " průběžná a kontrolní měření během provádění prací (po jednotlivých 
vrstvách)" 2,000*3*6

 " závěrečné měření po dokončení prací (výhybny)" 2,000*3
48; výměra položky 48,000

SO 314_5: Oprava panelové a asfaltové komunikace 2 577 389,06 143,32 272,19
a_panel: Oprava panelové komunikace (536,0 m2) 1 861 459,34 117,30 227,80

a_panel_001: Zemní práce 271 768,08 – 227,80
1. 113106242 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl 

přes 200 m2
m2 536,0 507,03 271 768,08 – – 0,42500 227,8

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " proměnná šířka komunikace 3 m a 4-5 m;  dl. 110 m" 536,000
536; výměra položky 536,000

a_panel_005: Komunikace pozemní 980 778,16 52,79 –
2. 566301111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 

m3/m2
m2 536,0 47,29 25 347,44 0,09848 52,8 – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " vyrovnání nivelity po odstranění sil. panelů před provedením nových 
vrstev dle skladby - proměnná šířka komunikace 3 m a 4-5 m;  dl. 110 m" 
536,000

536; výměra položky 536,000

3. 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 536,0 415,52 222 718,72 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf

 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " proměnná šířka komunikace 3 m a 4-5 m;  dl. 110 m" 536,000
536; výměra položky 536,000

4. 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 536,0 50,98 27 325,28 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf

 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " proměnná šířka komunikace 3 m a 4-5 m;  dl. 110 m" 536,000
536; výměra položky 536,000

5. 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 536,0 25,49 13 662,64 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf

 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " proměnná šířka komunikace 3 m a 4-5 m;  dl. 110 m" 536,000
536; výměra položky 536,000

6. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 536,0 614,61 329 430,96 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " proměnná šířka komunikace 3 m a 4-5 m;  dl. 110 m" 536,000
536; výměra položky 536,000

7. 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 536,0 675,92 362 293,12 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " proměnná šířka komunikace 3 m a 4-5 m;  dl. 110 m" 536,000
536; výměra položky 536,000

a_panel_009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 340 551,39 64,51 –
8. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 249,2 908,15 226 310,98 0,15540 38,7 – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- měřeno digitálně z "pdf."

 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 13,533+16,984+13,643+5,950+11,530+20,776+7,268+3,516+18,818+4,767+4,25
7+4,931+15,254+22,512+6,847+7,527+5,531+8,615+4,966+24,067+8,684+3,248

 3,315+12,661
249,2; výměra položky 249,200

9. 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 251,692 245,24 61 724,95 0,10200 25,7 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 1%
- rovné a obloukové prvky

 249,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
251,692; výměra položky 251,692

10. 919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 
35 mm

m 254,2 185,36 47 118,51 0,00045 0,1 – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " napojení na areálové komunikace" 5,000
 " napojení na betonové obruby" 249,200
254,2; výměra položky 254,200

11. 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 5,0 305,51 1 527,55 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf

 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " napojení na areálové komunikace (obrusná vrstva)" 5,000
5; výměra položky 5,000

12. 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 5,0 360,12 1 800,60 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf

 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " napojení na areálové komunikace (ložná vrstva)" 5,000
5; výměra položky 5,000

13. 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 5,0 413,76 2 068,80 0,00003 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_2-3.pdf

 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " napojení na areálové komunikace (obrusná + ložná vrstva)" 5,000

5; výměra položky 5,000

a_panel_997: Přesun sutě 252 607,42 – –
14. 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 227,8 14,56 3 316,77 – – – –

Výkaz výměr:  " silniční panely" 227,800
227,8; výměra položky 227,800

15. 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4 328,2 14,56 63 018,59 – – – –
Výkaz výměr:  " silniční panely (celková odvozová vzdálenost : 20 km)" 227,800*19

4328,2; výměra položky 4 328,200

16. 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 227,8 229,65 52 314,27 – – – –
Výkaz výměr:  " silniční panely" 227,800

227,8; výměra položky 227,800

17. 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 227,8 588,05 133 957,79 – – – –

Výkaz výměr:  " silniční panely" 227,800
227,8; výměra položky 227,800

a_panel_998: Přesun hmot 15 754,29 – –
18. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 117,298 134,31 15 754,29 – – – –

b_asfalt: Oprava asfaltové komunikace (431,0 m2) 715 929,71 26,03 44,39

b_asfalt_001: Zemní práce 166 626,51 0,02 44,39
19. 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 431,0 187,64 80 872,84 0,00004 0,0 0,10300 44,4

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " obrusná vrstva" 431,000
431; výměra položky 431,000

20. 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 
tř. 3

m3 8,607 3 055,45 26 298,26 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.5_Opěrná_zeď.pdf
 " OPZ" (22,650*0,700*0,800)*50/100
 " rozevření výkopu" ((22,650*(0,800*0,250)/2)*2)*50/100
8,607; výměra položky 8,607

21. 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině 
tř. 3

m3 2,582 949,74 2 452,23 – – – –

Výkaz výměr:  " podíl 30%" 8,607*30/100
2,582; výměra položky 2,582

22. 132312201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 
tř. 4

m3 8,607 4 005,19 34 472,67 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.5_Opěrná_zeď.pdf
 " OPZ" (22,650*0,700*0,800)*50/100
 " rozevření výkopu" ((22,650*(0,800*0,250)/2)*2)*50/100
8,607; výměra položky 8,607

23. 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině 
tř. 4

m3 2,582 1 266,33 3 269,66 – – – –

Výkaz výměr:  " podíl 30%" 8,607*30/100
2,582; výměra položky 2,582

24. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,144 288,98 1 775,49 – – – –
Výkaz výměr:  " přebytečný výkopek na skládku" (8,607+8,607)-11,070

6,144; výměra položky 6,144

25. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 61,44 28,89 1 775,00 – – – –

Výkaz výměr:  " celková odvozová vzdálenost : 20 km" 6,144*10
61,44; výměra položky 61,440

26. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,144 146,38 899,36 – – – –
Výkaz výměr:  " přebytečný výkopek k odvozu na skládku" 6,144

6,144; výměra položky 6,144

27. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 10,752 380,83 4 094,68 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3

 " přebytečný výkopek" 6,144*1,75
10,752; výměra položky 10,752

28. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,07 968,05 10 716,31 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf

 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.5_Opěrná_zeď.pdf
 " zpětný zásyp výkopkem
 " OPZ" 22,650*0,700*0,800
 " rozevření výkopu" (22,650*(0,800*0,250)/2)*2
 " odpočet podsypu tl. 150 mm" -22,650*0,700*0,150
 " odpočet BD tl. 400 mm" -22,150*0,250*0,400
 " odpočet BD tl. 200 mm" -22,150*0,350*0,200
11,07; výměra položky 11,070

b_asfalt_002: Zakládání 8 066,56 5,14 –
29. 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 2,378 3 392,16 8 066,56 2,16000 5,1 – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.5_Opěrná_zeď.pdf
 " OPZ" 22,650*0,700*0,150
2,378; výměra položky 2,378

b_asfalt_003: Svislé a kompletní konstrukce 124 728,23 20,77 –
30. 311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20
m2 36,062 2 117,00 76 343,25 0,42832 15,4 – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.5_Opěrná_zeď.pdf
 " vrchní 2.-4. řada" 41,600-5,538
36,062; výměra položky 36,062

31. 311113135 Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

m2 5,538 3 994,78 22 123,09 0,90802 5,0 – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.5_Opěrná_zeď.pdf
 " spodní 1. řada" 22,150*0,250
5,538; výměra položky 5,538

32. 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,286 91 824,77 26 261,88 1,04881 0,3 – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.5_Opěrná_zeď.pdf

 " 2x R10" 
(12,000+14,000+16,000+18,500+21,000+10,000+7,500+4,000)*2*0,617*0,001

 Mezisoučet " vodorovná výztuž R10
 " 2x R10" 
(0,250*2+0,500*2+0,750*2+1,000*11+1,250*56+1,500*10)*2*0,617*0,001

 Mezisoučet " svislá výztuž R10
 " přípočet 15% na prostřih a stykování" (0,127+0,122)*15/100
0,286; výměra položky 0,286

b_asfalt_005: Komunikace pozemní 309 656,26 – –
33. 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 431,0 25,49 10 986,19 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " pro obrusnou vrstvu" 431,000
431; výměra položky 431,000

34. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 431,0 692,97 298 670,07 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.1_Technická_zpráva_strana_3.pdf
 "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " obrusná vrstva" 431,000
431; výměra položky 431,000

b_asfalt_009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 042,79 0,10 –
35. 919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 

35 mm
m 216,792 185,36 40 184,57 0,00045 0,1 – –

Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf
 (19,698+0,445+0,524+0,997+0,676+0,405+0,736+0,831+1,102+1,816+1,793+1,
794+4,009+4,879+6,324)+(5,118+2,712+1,570+1,299+1,808+2,453+1,793+1,658
+4,992)

 (4,441+7,542+2,230+2,605+1,545+2,583+3,193+2,268+2,041+2,272+2,318+4,0
11+1,978+2,003+2,468+1,723+2,910+2,698+2,861+6,050)+(10,394+0,359+2,157
+1,103)

 (1,078+0,985+1,635+2,165+1,793+1,363+1,456+1,845+1,370+1,427+4,605+0,8
92+2,673+2,564+2,883+4,348+3,648+3,971+20,614+3,892)

 Mezisoučet " podél bet. obruby
 " napojení na areálové komunikace" 4,200*2
 Mezisoučet " napojení na komunikace
216,792; výměra položky 216,792

36. 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 8,4 305,51 2 566,28 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf

 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " napojení na areálové komunikace" 4,200*2
8,4; výměra položky 8,400

37. 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4,2 69,51 291,94 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.SO.314-5.3_Situace.pdf

 "II.B.SO.314-5.4_Vzorové_řezy.pdf
 " napojení na areálové komunikace" 4,200
4,2; výměra položky 4,200

b_asfalt_997: Přesun sutě 43 680,49 – –
38. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 44,393 13,44 596,64 – – – –

Výkaz výměr:  " frézovaný asfalt" 44,393
44,393; výměra položky 44,393

39. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 843,467 18,39 15 511,36 – – – –
Výkaz výměr:  " frézovaný asfalt - celková odvozová vzdálenost 20 km" 44,393*19

843,467; výměra položky 843,467

40. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 44,393 91,86 4 077,94 – – – –
Výkaz výměr:  " frézovaný asfalt" 44,393

44,393; výměra položky 44,393

41. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 
302

t 44,393 529,24 23 494,55 – – – –

Výkaz výměr:  " frézovaný asfalt" 44,393
44,393; výměra položky 44,393

b_asfalt_998: Přesun hmot 3 495,55 – –
42. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 26,026 134,31 3 495,55 – – – –

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 16 633,32 – –
43. HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 12,0 1 386,11 16 633,32 – – – –

Výkaz výměr:  " prostorové (směrové + výškové) vytýčení" 2,000
 " průběžná a kontrolní měření během provádění prací" 2,000*3
 " závěrečné měření po dokončení" 4,000
12; výměra položky 12,000

SO 314_6: Návrh DIO 109 030,27 – –
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 030,27 – –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 030,27 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1. 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 2,0 32,56 65,12 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.8_DIO_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.9_DIO_Situace.pdf
 " E12" 1,000
 " Fáze 10 dle POV"
 " E12" 1,000
2; výměra položky 2,000

2. 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 367,0 9,50 3 486,50 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.8_DIO_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.9_DIO_Situace.pdf
 " E12" 1,000*365
 " Fáze 10 dle POV"
 " E12" 1,000*2
367; výměra položky 367,000

3. 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 18,0 61,04 1 098,72 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.8_DIO_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.9_DIO_Situace.pdf
 " IS 11b" 9,000
 " Fáze 1-9 dle POV"
 " P8" 1,000
 " P7" 1,000
 " IP22" 2,000
 "P4" 1,000
 " IS11b" 1,000
 " Fáze 10 dle POV"
 " B24a" 1,000
 " B24b" 1,000
 " B1" 1,000
18; výměra položky 18,000

4. 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 5 481,0 18,99 104 084,19 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.8_DIO_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.9_DIO_Situace.pdf
 " IS 11b" 9,000*365
 " Fáze 1-9 dle POV"
 " P8" 1,000*365
 " P7" 1,000*365
 " IP22" 2,000*365
 "P4" 1,000*365
 " IS11b" 1,000*365
 " Fáze 10 dle POV"
 " B24a" 1,000*2
 " B24b" 1,000*2
 " B1" 1,000*2
5481; výměra položky 5 481,000

5. 913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m kus 2,0 97,67 195,34 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.8_DIO_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.9_DIO_Situace.pdf
 " Fáze 10 dle POV"
 " Z2" 2,000
2; výměra položky 2,000

6. 913211212 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití kus 4,0 25,10 100,40 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO314-1.8_DIO_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO314-1.9_DIO_Situace.pdf
 " Fáze 10 dle POV"
 " Z2" 2,000*2
4; výměra položky 4,000

SO 315: Terénní a sadové úpravy u ČKV 66 355 219,89 118,31 –
SO 315_1: Terénní úpravy (přípravné práce + zeleň mimo areál) 62 063 982,51 71,15 –
001: Zemní práce 55 535 266,57 71,15 –

001.: Zemní práce 55 535 266,57 71,15 –
1. 11100000.R01 Třídění a drcení zemin pomocí mobilní třídičky m3 51 229,0 183,13 9 381 566,77 – – – –

Výkaz výměr:  " halda 1" 6087,000
 " halda 2" 2273,000
 " halda 3" 8489,000
 " halda 4" 34380,000
51229; výměra položky 51 229,000

2. 111201102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 
1000 do 10000 m2

m2 2 820,0 29,84 84 148,80 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " mýcení porostů před prováděním zásypů" 2820,000
2820; výměra položky 2 820,000

3. 112151511 Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m kus 99,0 1 519,32 150 412,68 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva_strana_10.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " zdravotně-bezpečnostní řez" 27,000
 " přestárlé, neudržované ovocné stromy" 72,000
99; výměra položky 99,000

4. 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 659,4 94,96 62 616,62 – – – –

Výkaz výměr:  " třídění kamene pro tížnou zeď" 659,4
659,4; výměra položky 659,400

5. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 51 229,0 237,39 12 161 252,31 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " zásypová zemina" 51229,0
51229; výměra položky 51 229,000

6. 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna t 2 689,523 2 570,64 6 913 795,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- objemová hmotnost upravované zeminy : 1750 kg/m3
- podíl přísady na hmotnost upravované zeminy : 3%

 (51229,000*1,75)*3/100
2689,523; výměra položky 2 689,523

7. 155132112 Zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami sklonu do 1:1 včetně kotvení m2 3 100,0 27,13 84 103,00 0,00076 2,4 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2. SO315.1.SITUACE.pdf

 " deponie JIH" 3100,000
3100; výměra položky 3 100,000

8. 69321015 geobuňky z perforovaných pásů HDPE počet buněk do 10/m2 v 50mm m2 3 410,0 93,60 319 176,00 0,00600 20,5 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 10%

 3100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
3410; výměra položky 3 410,000

9. 155132711 Provedení zásypu geobuněk tl do 100 mm pro protierozní zpevnění svahů m2 3 100,0 40,70 126 170,00 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2. SO315.1.SITUACE.pdf

 " deponie JIH" 3100,000
3100; výměra položky 3 100,000

10. 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 542,5 664,70 360 599,75 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- objemová hmotnost zeminy : 1750 kg/m3

 (3100,000*0,100)*1,75
542,5; výměra položky 542,500

11. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15 400,0 94,96 1 462 384,00 – – – –
Výkaz výměr:  " zásypová zemina po deponii pro vytřídění a úpravu" 15400,000

15400; výměra položky 15 400,000

12. 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 99,0 29,84 2 954,16 – – – –
Výkaz výměr:  " zdravotně bezpečnostní řez stromů" 27,000

 " řez přestárlých neudržovaných ovocných stromů" 72,000
99; výměra položky 99,000

13. 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 2 820,0 27,13 76 506,60 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " mýcení porostů před prováděním zásypů" 2820,000
2820; výměra položky 2 820,000

14. 162501151 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 659,4 185,85 122 549,49 – – – –
Výkaz výměr:  " vytříděné kamenivo pro tížnou zeď" 659,400

659,4; výměra položky 659,400

15. 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 35 829,0 274,02 9 817 862,58 – – – –
Výkaz výměr:  " přebytečný výkopek k rekultivaci"

 " halda 1" 6087,000
 " halda 2" 2273,000
 " halda 3" 8489,000
 " halda 4" 34380,000
 " odpočet použitelné zeminy" -15400,000
35829; výměra položky 35 829,000

16. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66 629,0 74,61 4 971 189,69 – – – –
Výkaz výměr:  " na haldě 1 - 4 (celková kubatura zeminy 51229,000 m3)

 " zemina pro úpravu a zásypy" 15400,000
 " přebytečný výkopek" 35829,000
 Mezisoučet
 " vytříděná zemina na deponii pro zásypy a násypy" 15400,000
 Mezisoučet
66629; výměra položky 66 629,000

17. 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 1 314,4 105,81 139 076,66 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " na haldě - pro drcení
 " halda 1 (beton)" 503,000
 " halda 2 (beton)" 152,000
 Mezisoučet
 " vytříděné kamenivo pro tížnou zeď" 659,400
 Mezisoučet
1314,4; výměra položky 1 314,400

18. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 35 829,0 70,54 2 527 377,66 – – – –
Výkaz výměr:  " přebytečný výkopek k rekultivaci"

 " halda 1" 6087,000
 " halda 2" 2273,000
 " halda 3" 8489,000
 " halda 4" 34380,000
 " odpočet použitelné zeminy" -15400,000
35829; výměra položky 35 829,000

19. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15 400,0 128,87 1 984 598,00 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " upravenou zeminou" 15400,000
15400; výměra položky 15 400,000

20. 180501113 Zpevnění ploch drnováním plošným ve svahu do 1:1 m2 3 100,0 126,16 391 096,00 0,00020 0,6 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2. SO315.1.SITUACE.pdf

 " deponie JIH" 3100,000
3100; výměra položky 3 100,000

21. 69334007 koberec trávníkový vegetační m2 3 100,0 203,48 630 788,00 0,01500 46,5 – –

22. 181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 34 331,0 37,98 1 303 891,38 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " zeleň mimo areál" 
10280,000+5299,000+390,000+496,000+20200,000+72,000+8,000+686,000-
3100,000

34331; výměra položky 34 331,000

23. 181151333 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1 m2 3 100,0 67,83 210 273,00 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " zeleň mimo areál" 3100,000
3100; výměra položky 3 100,000

24. 181451141 Založení parterového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 34 331,0 24,42 838 363,02 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " zeleň mimo areál" 
10280,000+5299,000+390,000+496,000+20200,000+72,000+8,000+686,000-
3100,000

34331; výměra položky 34 331,000

25. 00572410 osivo směs travní parková kg 1 029,93 134,30 138 319,60 0,00100 1,0 – –
Výkaz výměr:  34331*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

1029,93; výměra položky 1 029,930

26. 183402131 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 34 331,0 12,21 419 181,51 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " zeleň mimo areál" 
10280,000+5299,000+390,000+496,000+20200,000+72,000+8,000+686,000-
3100,000

34331; výměra položky 34 331,000

27. 183402132 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm ve svahu do 1:2 m2 3 100,0 23,06 71 486,00 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " zeleň mimo areál" 3100,000
3100; výměra položky 3 100,000

28. 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 34 331,0 0,68 23 345,08 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " zeleň mimo areál" 
10280,000+5299,000+390,000+496,000+20200,000+72,000+8,000+686,000-
3100,000

34331; výměra položky 34 331,000

29. 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 3 100,0 1,36 4 216,00 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " zeleň mimo areál" 3100,000
3100; výměra položky 3 100,000

30. 183404111 Hubení plevele plošným postřikem ploch do 5 ha ha 3,986 13 565,38 54 071,60 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " mýcení keře" 2820,000/10000
 " zeleň " 
(10280,000+5299,000+496,000+20200,000+72,000+8,000+686,000)/10000

3,986; výměra položky 3,986

31. 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 159,44 515,48 82 188,13 0,00100 0,2 – –
Výkaz výměr:  3,986*40 'Přepočtené koeficientem množství

159,44; výměra položky 159,440

32. 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

m2 34 331,0 2,03 69 691,93 0,00000 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " zeleň mimo areál" 
10280,000+5299,000+390,000+496,000+20200,000+72,000+8,000+686,000-
3100,000

34331; výměra položky 34 331,000

33. 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 
1:2

m2 3 100,0 2,71 8 401,00 0,00000 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " zeleň mimo areál" 3100,000
3100; výměra položky 3 100,000

34. 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 34 331,0 4,07 139 727,17 0,00000 0,0 – –

35. 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 3 100,0 5,43 16 833,00 0,00000 0,0 – –

36. 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 34 331,0 4,07 139 727,17 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " zeleň mimo areál (první seč)" 
10280,000+5299,000+390,000+496,000+20200,000+72,000+8,000+686,000-
3100,000

34331; výměra položky 34 331,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

37. 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 3 100,0 5,43 16 833,00 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " zeleň mimo areál (první seč)" 3100,000
3100; výměra položky 3 100,000

38. 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 561,465 135,65 76 162,73 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " zeleň mimo areál (15 litrů/m2)" (34331,000+3100,000)*15/1000
561,465; výměra položky 561,465

39. 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 561,465 271,31 152 331,07 – – – –

004: Vodorovné konstrukce 6 118 387,97 – –

004.: Vodorovné konstrukce 6 118 387,97 – –
40. 46321115.R01 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene (bez dodávky kamene) tříděného 

hmotnosti do 80 kg s - urovnáním líce
m3 659,4 9 278,72 6 118 387,97 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- cca. 3 m3/m´
- vlastní kámen bude získán tříděním zemin z hald

 "II.B.1.2._SO_315.3_Situace_deponie_jih.pdf
 " tížná zeď dl. 219,80 m" 
(50,300+58,800+23,000+28,100+15,700+43,900)*3,000

659,4; výměra položky 659,400

0997: Přesun sutě 324 332,80 – –

0997.: Přesun sutě 324 332,80 – –
41. 997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a 

naložením
t 1 310,0 120,73 158 156,30 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 "halda 1" 503,000*2,000
 " halda 2" 152,000*2,000
1310; výměra položky 1 310,000

42. 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 
201

t 350,0 474,79 166 176,50 – – – –

0998: Přesun hmot 85 995,16 – –

0998.: Přesun hmot 85 995,16 – –
43. 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 71,148 1 208,68 85 995,16 – – – –

SO 315_2: Sadové úpravy (zeleň v areálu) 1 646 007,16 21,79 –
001: Zemní práce 1 531 094,88 21,79 –

001.: Zemní práce 1 531 094,88 21,79 –
1. 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 575,2 123,44 194 442,69 – – – –

Výkaz výměr:  " upravená zemina + ornice z deponie na staveništi
 " podkladní zásypová zemina tl. 200 mm" 3938,000*0,200
 " ornice tl. 200 mm" 3938,000*0,200
1575,2; výměra položky 1 575,200

2. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 575,2 77,32 121 794,46 – – – –
Výkaz výměr:  " upravená zemina + ornice z deponie na staveništi

 " podkladní zásypová zemina tl. 200 mm" 3938,000*0,200
 " ornice tl. 200 mm" 3938,000*0,200
1575,2; výměra položky 1 575,200

3. 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 787,6 149,22 117 525,67 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " podkladní zemina tl. 200 mm
 " plochy do 500 m2" 2070,000*0,200
 " plochy nad 500 m2" 1868,000*0,200
787,6; výměra položky 787,600

4. 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 2 070,0 32,56 67 399,20 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " před rozprostřením ornice" 
500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,000

2070; výměra položky 2 070,000

5. 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 1 868,0 21,70 40 535,60 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " před rozprostřením ornice" 720,000+508,000+640,000
1868; výměra položky 1 868,000

6. 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 070,0 51,55 106 708,50 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,000

2070; výměra položky 2 070,000

7. 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 868,0 32,56 60 822,08 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 720,000+508,000+640,000
1868; výměra položky 1 868,000

8. 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 787,6 298,44 235 051,34 – – – –
Výkaz výměr:  " ornice na deponii před jejím naložením" (2070,000+1868,000)*0,200

787,6; výměra položky 787,600

9. 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 938,0 24,42 96 165,96 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,000
+720,000+508,000+640,000

3938; výměra položky 3 938,000

10. 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 118,14 134,30 15 866,20 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Spotřeba : 30 g/m2

 3938*0,03 'Přepočtené koeficientem množství
118,14; výměra položky 118,140

11. 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 
1:5

kus 206,0 10,85 2 235,10 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 " keře" 206,000
206; výměra položky 206,000

12. 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 25,75 813,92 20 958,44 0,22000 5,7 – –
Výkaz výměr:  206*0,125 'Přepočtené koeficientem množství

25,75; výměra položky 25,750

13. 183151116 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 
1,50 m3

kus 39,0 834,27 32 536,53 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 " stromy (1,5 násobek průměru zemního balu)" 39,000
39; výměra položky 39,000

14. 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 45,123 813,92 36 726,51 0,22000 9,9 – –
Výkaz výměr:  39*1,157 'Přepočtené koeficientem množství



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

45,123; výměra položky 45,123

15. 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7 876,0 4,07 32 055,32 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " 2x křížem před vysetím travního semene
 (500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,00
0+720,000+508,000+640,000)*2

7876; výměra položky 7 876,000

16. 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 11 814,0 0,68 8 033,52 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " 3x křížem před vysetím travního semene
 (500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,00
0+720,000+508,000+640,000)*3

11814; výměra položky 11 814,000

17. 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 39,0 481,57 18 781,23 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 " stromy" 39,000
39; výměra položky 39,000

18. 02660338.R1 Borovice lesní /Pinus sylvestris/ 150-175cm ZB kus 39,0 3 391,35 132 262,65 0,02200 0,9 – –

19. 184102211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 206,0 13,57 2 795,42 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 " keře" 206,000
206; výměra položky 206,000

20. 02650530.R1 břečťan popínavý (Hedera helix) 20-30cm KK kus 206,0 33,91 6 985,46 0,00900 1,9 – –

21. 184215113 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m kus 39,0 67,83 2 645,37 0,00006 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 " stromy" 39,000
39; výměra položky 39,000

22. 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 39,0 120,73 4 708,47 0,00709 0,3 – –

23. 184215311 Ukotvení dřeviny textilnímy popruhy a ocelovými lanky do zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene 
do 250 mm

kus 39,0 1 695,67 66 131,13 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 " stromy" 39,000
39; výměra položky 39,000

24. 605904012.R1 úvazek pružný š. 30 mm, dl. 1 m kus 39,0 20,35 793,65 – – – –

25. 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 39,0 67,83 2 645,37 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 " stromy" 39,000
39; výměra položky 39,000

26. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,078 1 627,85 126,97 1,00000 0,1 – –
Výkaz výměr:  39*0,002 'Přepočtené koeficientem množství

0,078; výměra položky 0,078

27. 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 245,0 20,35 4 985,75 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 " stromy" 39,000
 " keře" 206,000
245; výměra položky 245,000

28. 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

m2 3 938,0 2,03 7 994,14 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " plocha zatravnění" 
500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,000+
720,000+508,000+640,000

3938; výměra položky 3 938,000

29. 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3 938,0 4,07 16 027,66 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " plocha zatravnění" 
500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,000+
720,000+508,000+640,000

3938; výměra položky 3 938,000

30. 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 142,0 27,13 3 852,46 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 142,000
142; výměra položky 142,000

31. 6931131.R01 textilie netkaná mulčovací (1,6x50 m) 70g/m2 m2 170,4 20,35 3 467,64 0,00007 0,0 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 20%

 142*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
170,4; výměra položky 170,400

32. 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 142,0 44,77 6 357,34 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 142,000
142; výměra položky 142,000

33. 10391100 kůra mulčovací VL m3 14,626 881,75 12 896,48 0,20000 2,9 – –
Výkaz výměr:  142*0,103 'Přepočtené koeficientem množství

14,626; výměra položky 14,626

34. 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,394 6 782,69 2 672,38 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " plocha zatravnění" 
(500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,000
+720,000+508,000+640,000)/10000

0,394; výměra položky 0,394

35. 25191155 hnojivo průmyslové kg 78,8 24,42 1 924,30 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Spotřeba : 2 g/m2

 (0,394*10000)*0,02
78,8; výměra položky 78,800

36. 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 3 938,0 4,07 16 027,66 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " plocha zatravnění - 1. seč" 
500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,000+
720,000+508,000+640,000

3938; výměra položky 3 938,000

37. 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 6,07 406,96 2 470,25 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 " stromy - 50 l/kus" 39,000*50,00/1000 
 " keře - 20 l/kus" 206,000*20,00/1000
6,07; výměra položky 6,070

38. 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 59,07 135,65 8 012,85 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " plocha zatravnění - 15 l/m2" 
(500,000+260,000+99,000+180,000+314,000+114,000+301,000+172,000+130,000
+720,000+508,000+640,000)*15/1000

59,07; výměra položky 59,070

39. 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 65,14 271,31 17 673,13 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- odběr potřebné vody z areálu ČOV, dovoz v rámci areálu ČOV

 " keře + stromy" 6,070
 " trávník" 59,070
65,14; výměra položky 65,140

002: Zakládání 90 810,28 – –

002.: Zakládání 90 810,28 – –
40. 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 3 938,0 23,06 90 810,28 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1._SO_315_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.1_Situce.pdf
 "II.B.1.2._SO_315.2_Situace_zpětných_zásypů_v_areálu.pdf
 " plochy do 500 m2" 2070,000
 " plochy nad 500 m2" 1868,000
3938; výměra položky 3 938,000

0998: Přesun hmot 24 102,00 – –

0998.: Přesun hmot 24 102,00 – –
41. 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 21,795 1 105,85 24 102,00 – – – –

SO 315_3: Následná péče po dobu 3 let (zeleň + výsadba) 2 645 230,22 25,37 –
001: Zemní práce 2 617 175,91 25,37 –

001.: Zemní práce 2 617 175,91 25,37 –
1. 111151111 Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 

1:5
m2 93 195,0 2,03 189 185,85 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " květen - září (2x měsíčně)
 " zeleň v areálu" 2718,000*5*2
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň v areálu" 2718,000*5*2
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň v areálu" 2718,000*5*2
 Mezisoučet " 3. rok
 " květen - září (1x měsíčně)
 " zeleň okolo plotu" (686,000+83,000+8,000)*5*1
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň okolo plotu" (686,000+83,000+8,000)*5*1
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň okolo plotu" (686,000+83,000+8,000)*5*1
 Mezisoučet " 3. rok
93195; výměra položky 93 195,000

2. 111151112 Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2 m2 2 550,0 2,71 6 910,50 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " květen - září (1x měsíčně)
 " zeleň okolo plotu" (98,000+72,000)*5*1
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň okolo plotu" (98,000+72,000)*5*1
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň okolo plotu" (98,000+72,000)*5*1
 Mezisoučet " 3. rok
2550; výměra položky 2 550,000

3. 111151212 Pokosení trávníku parterového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2 m2 18 105,0 1,36 24 622,80 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " květen - září (1x měsíčně)
 " zeleň mimo areál" (1207,000)*5*1
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň mimo areál" (1207,000)*5*1
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň mimo areál" (1207,000)*5*1
 Mezisoučet " 3. rok
18105; výměra položky 18 105,000

4. 111151311 Pokosení trávníku parterového plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 
do 1:5

m2 210 060,0 2,03 426 421,80 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " květen - září (1x měsíčně)
 " zeleň mimo areál" (18876,000-2718,000-98,000-72,000-686,000-83,000-
8,000-1207,000)*5*1

 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň mimo areál" (18876,000-2718,000-98,000-72,000-686,000-83,000-
8,000-1207,000)*5*1

 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň mimo areál" (18876,000-2718,000-98,000-72,000-686,000-83,000-
8,000-1207,000)*5*1

 Mezisoučet " 3. rok
210060; výměra položky 210 060,000

5. 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 815,4 16,28 13 274,71 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " 1x ročně v rozsahu 10% plochy
 " zeleň v areálu" 2718,000*10/100
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň v areálu" 2718,000*10/100
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň v areálu" 2718,000*10/100
 Mezisoučet " 3. rok
815,4; výměra položky 815,400

6. 10371500 substrát pro trávníky VL m3 47,293 813,92 38 492,72 0,21000 9,9 – –
Výkaz výměr:  815,4*0,058 'Přepočtené koeficientem množství

47,293; výměra položky 47,293

7. 183211412 Dosadba trvalek prostokořenných kus 15,0 24,42 366,30 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 1x ročně v rozsahu cca. 5% z počtu 206 ks (t.j. cca. 5 ks/rok) 
 " keře (Hedea helix)" 5,000
 Mezisoučet " 1. rok
 " keře (Hedea helix)" 5,000
 Mezisoučet " 2. rok
 " keře (Hedea helix)" 5,000
 Mezisoučet " 3. rok
15; výměra položky 15,000

8. 02650530.R1 břečťan popínavý (Hedera helix) 20-30cm KK kus 15,0 33,91 508,65 0,00900 0,1 – –

9. 183451351 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 10 485,0 4,07 42 673,95 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " 1x ročně
 " zeleň v areálu" 2718,000
 " zeleň podél oplocení" 686,000+83,000+8,000
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň v areálu" 2718,000
 " zeleň podél oplocení" 686,000+83,000+8,000
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň v areálu" 2718,000
 " zeleň podél oplocení" 686,000+83,000+8,000
 Mezisoučet " 3. rok



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

10485; výměra položky 10 485,000

10. 00572410 osivo směs travní parková kg 157,275 134,30 21 122,03 0,00100 0,2 – –
Výkaz výměr:  10485*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

157,275; výměra položky 157,275

11. 183451352 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 
1:2

m2 510,0 4,07 2 075,70 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " 1x ročně
 " zeleň podél oplocení" 98,000+72,000
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň podél oplocení" 98,000+72,000
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň podél oplocení" 98,000+72,000
 Mezisoučet " 3. rok
510; výměra položky 510,000

12. 00572410 osivo směs travní parková kg 7,65 134,30 1 027,40 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  510*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

7,65; výměra položky 7,650

13. 183451361 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 42 012,0 4,07 170 988,84 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " 1x ročně
 " zeleň mimo areál" 18876,000-1207,000-2718,000-98,000-72,000-686,000-
83,000-8,000

 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň mimo areál" 18876,000-1207,000-2718,000-98,000-72,000-686,000-
83,000-8,000

 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň mimo areál" 18876,000-1207,000-2718,000-98,000-72,000-686,000-
83,000-8,000

 Mezisoučet " 3. rok
42012; výměra položky 42 012,000

14. 00572410 osivo směs travní parková kg 630,18 134,30 84 633,17 0,00100 0,6 – –
Výkaz výměr:  42012*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

630,18; výměra položky 630,180

15. 183451362 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy přes 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 
1:2

m2 3 621,0 4,07 14 737,47 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf
 " 1x ročně
 " zeleň mimo areál" 1207,000
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň mimo areál" 1207,000
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň mimo areál" 1207,000
 Mezisoučet " 3. rok
3621; výměra položky 3 621,000

16. 00572410 osivo směs travní parková kg 54,315 134,30 7 294,50 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  3621*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

54,315; výměra položky 54,315

17. 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 117,0 52,90 6 189,30 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 1x ročně - školící a zdravotní řez
 " strom (Pinus sylvesteris)" 39,000
 Mezisoučet " 1. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" 39,000
 Mezisoučet " 2. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" 39,000
 Mezisoučet " 3. rok
117; výměra položky 117,000

18. 184806171 Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 1,5 m kus 618,0 10,85 6 705,30 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 1x ročně
 " keře (Hedea helix)" 206,000
 Mezisoučet " 1. rok
 " keře (Hedea helix)" 206,000
 Mezisoučet " 2. rok
 " keře (Hedea helix)" 206,000
 Mezisoučet " 3. rok
618; výměra položky 618,000

19. 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 29,25 67,83 1 984,03 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 1x ročně - výměna v rozsahu 25%/rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" 39,000*25/100
 Mezisoučet " 1. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" 39,000*25/100
 Mezisoučet " 2. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" 39,000*25/100
 Mezisoučet " 3. rok
29,25; výměra položky 29,250

20. 605904012.R1 úvazek pružný š. 30 mm, dl. 1 m kus 30,0 20,35 610,50 – – – –

21. 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 426,0 44,77 19 072,02 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 1x ročně
 " strom (Pinus sylvesteris)" 1,000*39
 " keře (Hedea helix)" 0,500*206
 Mezisoučet " 1. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" 1,000*39
 " keře (Hedea helix)" 0,500*206
 Mezisoučet " 2. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" 1,000*39
 " keře (Hedea helix)" 0,500*206
 Mezisoučet " 3. rok
426; výměra položky 426,000

22. 10391100 kůra mulčovací VL m3 43,878 881,75 38 689,43 0,20000 8,8 – –
Výkaz výměr:  426*0,103 'Přepočtené koeficientem množství

43,878; výměra položky 43,878

23. 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 5,301 6 782,69 35 955,04 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 2x ročně - 50 gr/m2
 ((18876,000-1207,000)*50/1000)*2*0,001
 Mezisoučet " 1. rok
 ((18876,000-1207,000)*50/1000)*2*0,001
 Mezisoučet " 2. rok
 ((18876,000-1207,000)*50/1000)*2*0,001
 Mezisoučet " 3. rok
5,301; výměra položky 5,301

24. 25191155.R1 hnojivo pro trávník (bal. 10 kg) kg 5 301,0 24,42 129 450,42 0,00100 5,3 – –

25. 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,012 33 913,46 406,96 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 1x ročně - 30 gr/kus
 " strom (Pinus sylvesteris)" (1,000*39*30/1000)*0,001
 " keře (Hedea helix)" (0,500*206*30/1000)*0,001
 Mezisoučet " 1. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" (1,000*39*30/1000)*0,001
 " keře (Hedea helix)" (0,500*206*30/1000)*0,001
 Mezisoučet " 2. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" (1,000*39*30/1000)*0,001
 " keře (Hedea helix)" (0,500*206*30/1000)*0,001
 Mezisoučet " 3. rok
0,012; výměra položky 0,012

26. 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 12,0 24,42 293,04 0,00100 0,0 – –

27. 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,363 6 782,69 2 462,12 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " 2x ročně - 50 gr/m2
 " zeleň mimo areál" (1207,000*50/1000)*2*0,001
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň mimo areál" (1207,000*50/1000)*2*0,001
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň mimo areál" (1207,000*50/1000)*2*0,001
 Mezisoučet " 3. rok
0,363; výměra položky 0,363

28. 25191155.R1 hnojivo pro trávník (bal. 10 kg) kg 363,0 24,42 8 864,46 0,00100 0,4 – –

29. 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 163,8 406,96 66 660,05 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 14x ročně
 " strom (Pinus sylvesteris) - 100 litrů/strom" 39,000*100/1000*14

 Mezisoučet " 1. rok
 " strom (Pinus sylvesteris) - 100 litrů/strom" 39,000*100/1000*14

 Mezisoučet " 2. rok
 " strom (Pinus sylvesteris) - 100 litrů/strom" 39,000*100/1000*14

 Mezisoučet " 3. rok
163,8; výměra položky 163,800

30. 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 173,04 135,65 23 472,88 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 14x ročně
 " keře (Hedea helix) - 20 litrů/keř" 206,000*20/1000*14
 Mezisoučet " 1. rok
 " keře (Hedea helix) - 20 litrů/keř" 206,000*20/1000*14
 Mezisoučet " 2. rok
 " keře (Hedea helix) - 20 litrů/keř" 206,000*20/1000*14
 Mezisoučet " 3. rok
173,04; výměra položky 173,040

31. 185804431 Zřízení ochrany rostlin před mrazem - nakopčením kus 206,0 20,35 4 192,10 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 1. zima
 " keře (Hedea helix)" 206,000
 Mezisoučet " 1. rok
206; výměra položky 206,000

32. 185804432 Odstranění ochrany rostlin před mrazem - nakopčením kus 206,0 13,57 2 795,42 – – – –

33. 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 468,0 20,35 9 523,80 0,00000 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 4x ročně
 " strom (Pinus sylvesteris)" 1,000*39*4
 Mezisoučet " 1. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" 1,000*39*4
 Mezisoučet " 2. rok
 " strom (Pinus sylvesteris)" 1,000*39*4
 Mezisoučet " 3. rok
468; výměra položky 468,000

34. 185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 1 236,0 10,85 13 410,60 0,00000 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 4x ročně
 " keře (Hedea helix)" 0,500*206*4
 Mezisoučet " 1. rok
 " keře (Hedea helix)" 0,500*206*4
 Mezisoučet " 2. rok
 " keře (Hedea helix)" 0,500*206*4
 Mezisoučet " 3. rok
1236; výměra položky 1 236,000

35. 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 93 195,0 4,07 379 303,65 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " květen - září (2x měsíčně)
 " zeleň v areálu" 2718,000*5*2
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň v areálu" 2718,000*5*2
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň v areálu" 2718,000*5*2
 Mezisoučet " 3. rok
 " květen - září (1x měsíčně)
 " zeleň okolo plotu" (686,000+83,000+8,000)*5*1
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň okolo plotu" (686,000+83,000+8,000)*5*1
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň okolo plotu" (686,000+83,000+8,000)*5*1
 Mezisoučet " 3. rok
93195; výměra položky 93 195,000

36. 185811212 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 2 550,0 4,75 12 112,50 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " květen - září (1x měsíčně)
 " zeleň okolo plotu" (98,000+72,000)*5*1
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň okolo plotu" (98,000+72,000)*5*1
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň okolo plotu" (98,000+72,000)*5*1
 Mezisoučet " 3. rok
2550; výměra položky 2 550,000

37. 185811222 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 na svahu do 1:2 m2 18 105,0 3,53 63 910,65 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " květen - září (1x měsíčně)
 " zeleň mimo areál" (1207,000)*5*1
 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň mimo areál" (1207,000)*5*1
 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň mimo areál" (1207,000)*5*1
 Mezisoučet " 3. rok
18105; výměra položky 18 105,000

38. 185811231 Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 210 060,0 3,12 655 387,20 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " květen - září (1x měsíčně)
 " zeleň mimo areál" (18876,000-2718,000-98,000-72,000-686,000-83,000-
8,000-1207,000)*5*1

 Mezisoučet " 1. rok
 " zeleň mimo areál" (18876,000-2718,000-98,000-72,000-686,000-83,000-
8,000-1207,000)*5*1

 Mezisoučet " 2. rok
 " zeleň mimo areál" (18876,000-2718,000-98,000-72,000-686,000-83,000-
8,000-1207,000)*5*1

 Mezisoučet " 3. rok
210060; výměra položky 210 060,000

39. 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 336,84 271,31 91 388,06 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2._SO_315.1_Situace.pdf

 " 14x ročně
 " strom (Pinus sylvesteris) - 100 litrů/strom" 39,000*100/1000*14

 " keře (Hedea helix) - 20 litrů/keř" 206,000*20/1000*14
 Mezisoučet " 1. rok
 " strom (Pinus sylvesteris) - 100 litrů/strom" 39,000*100/1000*14

 " keře (Hedea helix) - 20 litrů/keř" 206,000*20/1000*14
 Mezisoučet " 2. rok
 " strom (Pinus sylvesteris) - 100 litrů/strom" 39,000*100/1000*14

 " keře (Hedea helix) - 20 litrů/keř" 206,000*20/1000*14
 Mezisoučet " 3. rok
336,84; výměra položky 336,840



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0998: Přesun hmot 28 054,31 – –

0998.: Přesun hmot 28 054,31 – –
40. 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 25,369 1 105,85 28 054,31 – – – –

SO 316: Oplocení 4 671 064,34 685,85 –
SO 316: Oplocení 4 671 064,34 685,85 –
001: Zemní práce 428 847,41 – –

001.: Zemní práce 428 847,41 – –
1. 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem m 162,8 162,78 26 500,58 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- prohloubení po výkopu pro podhrabovou monolitickou desku

 "II.B.1.2.SO 316.9_Oplocení_vzorový_řez_a_půdorys.pdf
 " sloupek oplocení" 0,550*227
 " vzpěra sloupku oplocení" 0,550*69
162,8; výměra položky 162,800

2. 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 1,49 951,07 1 417,09 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf
 " ZP 1200x1200 mm" ((1,200*1,200*0,800)*2)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf
 " ZP 500x500 mm" ((0,500*0,500*0,500)*2)*50/100
 " ZP 600x500 mm" ((0,600*0,500*0,500)*1)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf
 " ZP 500x500 mm" ((0,500*0,500*0,500)*1)*50/100
 " ZP 600x500 mm" ((0,600*0,500*0,500)*1)*50/100
1,49; výměra položky 1,490

3. 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 0,447 189,64 84,77 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 1,490*30/100

0,447; výměra položky 0,447

4. 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 1,49 1 435,22 2 138,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- zatřídění hornin : 50% tř. 3;  50% tř. 4

 "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf
 " ZP 1200x1200 mm" ((1,200*1,200*0,800)*2)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf
 " ZP 500x500 mm" ((0,500*0,500*0,500)*2)*50/100
 " ZP 600x500 mm" ((0,600*0,500*0,500)*1)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf
 " ZP 500x500 mm" ((0,500*0,500*0,500)*1)*50/100
 " ZP 600x500 mm" ((0,600*0,500*0,500)*1)*50/100
1,49; výměra položky 1,490

5. 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 0,447 272,94 122,00 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 1,490*30/100

0,447; výměra položky 0,447

6. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37,542 812,43 30 500,25 – – – –
Výkaz výměr:  " podhrabová podezdívka š. 300 mm

 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf
 " úsek NP1-NP1b" (1,067*0,350)*50/100
 " úsek NP1b-NP1c" (2,315*0,350)*50/100
 " úsek NP1c-NP2" (25,347*0,350)*50/100
 " úsek NP2-NP3" (20,041*0,350)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5" (3,255*0,350)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 " úsek NP5-NP8" (5,344*0,350)*50/100
 " úsek NP8-NP9" (8,968*0,350)*50/100
 " úsek NP10-NP10b" (1,092*0,350)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 " úsek NP13-NP15" (16,627*0,350)*50/100
 " úsek NP15-NP16" (14,058*0,350)*50/100
 " úsek NP16-NP17" (10,887*0,350)*50/100
 " úsek NP17-NP18" (7,934*0,350)*50/100
 " úsek NP18-NP19" (28,872*0,350)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.5_Podélné řezy NP19-NP1.pdf
 " úsek NP22-NP23" (10,900*0,350)*50/100
 " úsek NP23-NP24" (9,060*0,350)*50/100
 " úsek NP24-NP25" (8,189*0,350)*50/100
 " úsek NP25-NP26" (18,214*0,350)*50/100
 " úsek NP26-NP27" (6,342*0,350)*50/100
 " úsek NP27-NP28" (13,372*0,350)*50/100
 " úsek NP28-NP1" (2,638*0,350)*50/100
 Mezisoučet " podhrabová monolit. podezdívka
37,542; výměra položky 37,542

7. 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 11,263 232,24 2 615,72 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 37,542*30/100

11,263; výměra položky 11,263

8. 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 88,171 333,98 29 447,35 – – – –
Výkaz výměr:  " OPZ š. 900 mm, 1050 mm, 1200 mm

 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf
 " úsek NP1-NP1b (š. 900 mm)" (3,454*0,900)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5 (š. 900 mm)" (5,384*0,900)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5 (š. 1200 mm)" (14,118*1,200)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5 (š. 1050 mm)" (14,345*1,050)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5 (š. 900 mm)" (18,781*0,900)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 " úsek NP8-NP9 (š. 1200 mm)" (15,177*1,200)*50/100
 " úsek NP9-NP10 (š. 1200 mm)" (62,118*1,200)*50/100
 " úsek NP10b-NP11 (š. 1050 mm)" (5,840*1,050)*50/100
 " úsek NP11-NP13 (š. 900 mm)" (12,566*0,900)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 " úsek NP13-NP15 (š. 900 mm)" (10,318*0,900)*50/100
 Mezisoučet " OPZ
88,171; výměra položky 88,171

9. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 26,451 33,91 896,95 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 88,171*30/100

26,451; výměra položky 26,451

10. 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 37,542 2 007,95 75 382,46 – – – –
Výkaz výměr:  " podhrabová podezdívka š. 300 mm

 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf
 " úsek NP1-NP1b" (1,067*0,350)*50/100
 " úsek NP1b-NP1c" (2,315*0,350)*50/100
 " úsek NP1c-NP2" (25,347*0,350)*50/100
 " úsek NP2-NP3" (20,041*0,350)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5" (3,255*0,350)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 " úsek NP5-NP8" (5,344*0,350)*50/100
 " úsek NP8-NP9" (8,968*0,350)*50/100
 " úsek NP10-NP10b" (1,092*0,350)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 " úsek NP13-NP15" (16,627*0,350)*50/100
 " úsek NP15-NP16" (14,058*0,350)*50/100
 " úsek NP16-NP17" (10,887*0,350)*50/100
 " úsek NP17-NP18" (7,934*0,350)*50/100
 " úsek NP18-NP19" (28,872*0,350)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.5_Podélné řezy NP19-NP1.pdf
 " úsek NP22-NP23" (10,900*0,350)*50/100
 " úsek NP23-NP24" (9,060*0,350)*50/100
 " úsek NP24-NP25" (8,189*0,350)*50/100
 " úsek NP25-NP26" (18,214*0,350)*50/100
 " úsek NP26-NP27" (6,342*0,350)*50/100
 " úsek NP27-NP28" (13,372*0,350)*50/100
 " úsek NP28-NP1" (2,638*0,350)*50/100
 Mezisoučet " podhrabová monolit. podezdívka
37,542; výměra položky 37,542



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

11. 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 11,263 362,20 4 079,46 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 37,542*30/100

11,263; výměra položky 11,263

12. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 88,171 746,10 65 784,38 – – – –
Výkaz výměr:  " OPZ š. 900 mm, 1050 mm, 1200 mm

 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf
 " úsek NP1-NP1b (š. 900 mm)" (3,454*0,900)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5 (š. 900 mm)" (5,384*0,900)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5 (š. 1200 mm)" (14,118*1,200)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5 (š. 1050 mm)" (14,345*1,050)*50/100
 " úsek NP3-NP4-NP5 (š. 900 mm)" (18,781*0,900)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 " úsek NP8-NP9 (š. 1200 mm)" (15,177*1,200)*50/100
 " úsek NP9-NP10 (š. 1200 mm)" (62,118*1,200)*50/100
 " úsek NP10b-NP11 (š. 1050 mm)" (5,840*1,050)*50/100
 " úsek NP11-NP13 (š. 900 mm)" (12,566*0,900)*50/100
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 " úsek NP13-NP15 (š. 900 mm)" (10,318*0,900)*50/100
 Mezisoučet " OPZ
88,171; výměra položky 88,171

13. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 26,451 80,44 2 127,72 – – – –
Výkaz výměr:  " podíl do 30%" 88,171*30/100

26,451; výměra položky 26,451

14. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 183,81 315,94 58 072,93 – – – –
Výkaz výměr:  " přebytečný výkopek na skládku" 

(1,490+1,490+37,542+37,542+88,171+88,171+11,502)-82,098

183,81; výměra položky 183,810

15. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 838,1 24,42 44 886,40 – – – –

Výkaz výměr:  " přebytečný výkopek (celková odvozová vzdálenost 20 km)" 183,810*10

1838,1; výměra položky 1 838,100

16. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 183,81 77,32 14 212,19 – – – –
Výkaz výměr:  " přebytečný výkopek na skládku" 

(1,490+1,490+37,542+37,542+88,171+88,171+11,502)-82,098

183,81; výměra položky 183,810

17. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 321,668 189,64 61 001,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3

 " přebytečný výkopek" 183,810*1,75
321,668; výměra položky 321,668

18. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 82,098 116,66 9 577,55 – – – –
Výkaz výměr:  " zpětný zásyp výkopkem"

 " podhrabová monolit. podezdívka (rozsah cca. 15% výkopu)" 
(37,542+37,542)*15/100

 " OPZ 1-5 (rozsah cca. 40% výkopu)" (88,171+88,171)*40/100
 " ZP (rozsah cca. 10% výkopu)" (1,490+1,490)*10/100
82,098; výměra položky 82,098

002: Zakládání 113 036,30 129,29 –

002.: Zakládání 113 036,30 129,29 –
19. 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 53,884 1 086,99 58 571,37 1,98000 106,7 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy_NP1-NP5.pdf
 " OPZ 5 (úsek NP1-N1b) " (0,900*5,000)*0,300
 " OPZ 1 (úsek NP3-NP4-NP5)" (1,200*9,410)*0,300
 " OPZ 2 (úsek NP3-NP4-NP5)" (1,050*11,320)*0,300
 " OPZ 3 (úsek NP3-NP4-NP5)" (0,900*3,750)*0,300
 " OPZ 4 (úsek NP3-NP4-NP5)" (0,900*14,160)*0,300
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné_řezy_NP5-NP13.pdf
 " OPZ 1 (úsek NP8-NP9)" (1,200*8,950)*0,300
 " OPZ 1 (úsek NP9-NP10)" (1,200*38,640)*0,300
 " OPZ 2 (úsek NP10b-NP11)" (1,050*5,850)*0,300
 " OPZ 3 (úsek NP11-NP13)" (0,900*10,110)*0,300
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné_řezy_NP13-NP19.pdf
 " OPZ 4 (úsek NP13-NP15)" (0,900*15,000)*0,300
 Mezisoučet " OPZ 1-5
 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf
 " úsek NP1-NP1b" (9,000-5,000)*0,300*0,100
 " úsek NP1-NP1c" 4,200*0,300*0,100
 " úsek NP1c-NP2" 66,000*0,300*0,100
 " úsek NP2-NP3" 58,380*0,300*0,100
 " úsek NP3-NP4-NP5" (10,890+1,960)*0,300*0,100
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 " úsek NP5-NP8" (1,150+9,700+10,850)*0,300*0,100
 " úsek NP8-NP9" (29,950-8,950)*0,300*0,100
 " úsek NP10-NP10b" 0,250*0,300*0,100
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 " úsek NP13-NP15" (55,130-15,000)*0,300*0,100
 " úsek NP15-NP16" 26,590*0,300*0,100
 " úsek NP16-NP17" 29,290*0,300*0,100
 " úsek NP17-NP18" 15,680*0,300*0,100
 " úsek NP18-NP19" 66,220*0,300*0,100
 "II.B.1.2.SO 316.5_Podélné řezy NP19-NP1.pdf
 " úsek NP22-NP23" 20,720*0,300*0,100
 " úsek NP23-NP24" 20,400*0,300*0,100
 " úsek NP24-NP25" 11,960*0,300*0,100
 " úsek NP25-NP26" 36,670*0,300*0,100
 " úsek NP26-NP27" 14,930*0,300*0,100
 " úsek NP27-NP28" 23,890*0,300*0,100
 " úsek NP28-NP1" 4,690*0,300*0,100
 Mezisoučet " podezdívka š. 300 mm
53,884; výměra položky 53,884

20. 272353122 Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 8,0 492,97 3 943,76 0,00940 0,1 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf

 " v ZP pro sloupek brány" 2,000
 "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf
 " v ZP pro sloupek brány a branky" 3,000
 "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf
 " v ZP pro sloupek brány a branky" 3,000
8; výměra položky 8,000

21. 272353151 Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m kus 2,0 951,07 1 902,14 0,02277 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf

 " spodní stupeň ZP (pro horní stupeň ZP 500x500 mm)" 2,000
2; výměra položky 2,000

22. 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 6,709 3 527,00 23 662,64 2,25634 15,1 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy_NP1-NP5.pdf
 " OPZ 5 (úsek NP1-N1b) " (0,900*5,000)*0,050
 " OPZ 1 (úsek NP3-NP4-NP5)" (1,200*9,410)*0,050
 " OPZ 2 (úsek NP3-NP4-NP5)" (1,050*11,320)*0,050
 " OPZ 3 (úsek NP3-NP4-NP5)" (0,900*3,750)*0,050
 " OPZ 4 (úsek NP3-NP4-NP5)" (0,900*14,160)*0,050
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné_řezy_NP5-NP13.pdf
 " OPZ 1 (úsek NP8-NP9)" (1,200*8,950)*0,050
 " OPZ 1 (úsek NP9-NP10)" (1,200*38,640)*0,050
 " OPZ 2 (úsek NP10b-NP11)" (1,050*5,850)*0,050
 " OPZ 3 (úsek NP11-NP13)" (0,900*10,110)*0,050
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné_řezy_NP13-NP19.pdf
 " OPZ 4 (úsek NP13-NP15)" (0,900*15,000)*0,050
 Mezisoučet " OPZ 1-5 (podkladní beton tl. 50 mm)
 " přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění" 6,482*3,50/100
6,709; výměra položky 6,709

23. 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,976 3 527,00 10 496,35 2,25634 6,7 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " spodní stupeň" ((1,200*1,200*0,600)*2)-((0,500*0,500*0,280)*2)
 " horní stupeň" (0,500*0,500*0,750)*2
 "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf
 ((0,500*0,500)*0,750*2)+((0,600*0,500)*0,750)
 "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf
 ((0,500*0,500)*0,750)+((0,600*0,500)*0,750)
2,976; výměra položky 2,976

24. 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 11,58 881,75 10 210,67 0,00264 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf

 " spodní stupeň" (1,200*4)*0,600
 " horní stupeň" (0,500*4)*0,450
 "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf
 ((0,500*4)*0,750*2)+((0,600*2+0,500*2)*0,750)
 "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf
 ((0,500*4)*0,750)+((0,600*2+0,500*2)*0,750)
11,58; výměra položky 11,580

25. 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 11,58 244,18 2 827,60 – – – –

26. 278311042 Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,10 m3 m3 0,264 5 385,46 1 421,76 2,25634 0,6 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf

 " v ZP pro sloupek brány" ((0,200*0,200)*0,700)+((0,200*0,200)*1,000)

 "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf
 " v ZP pro sloupek brány a branky" 
(((0,200*0,200)*0,700)*2)+((0,300*0,200)*0,700)

 "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf
 " v ZP pro sloupek brány a branky" 
(((0,200*0,200)*0,700)*2)+((0,300*0,200)*0,700)

0,264; výměra položky 0,264

003: Svislé a kompletní konstrukce 3 691 963,50 556,56 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 3 691 963,50 556,56 –
27. 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC kus 33,0 134,16 4 427,28 0,00702 0,2 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy_NP1-NP5.pdf
 " úsek NP3-NP4-NP5 (gabionová OPZ)" 28,000
 "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf
 " sloupky vrat" 2,000
 "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf
 " sloupky vrat" 3,000
33; výměra položky 33,000

28. 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním kus 296,0 474,79 140 537,84 0,17489 51,8 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf
 " úsek NP1-NP1b" 4,000
 " úsek NP1b-NP1c" 2,000
 " úsek NP1c-NP2" 22,000
 " úsek NP2-NP3" 20,000
 " úsek NP3-NP4-NP5" 49,000
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 " úsek NP5-NP8" 10,000
 " úsek NP8-NP9" 10,000
 " úsek NP9-NP10" 13,000
 " úsek NP10-NP10b" 2,000
 " úsek NP10b-NP11" 2,000
 " úsek NP11-NP13" 5,000
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 " úsek NP13-NP15" 19,000
 " úsek NP15-NP16" 11,000
 " úsek NP 16-NP17" 10,000
 " úsek NP17-NP18" 6,000
 " úsek NP18-NP19" 23,000
 "II.B.1.2.SO 316.5_Podélné řezy NP19-NP1.pdf
 " úsek NP19-NP22" 4,000
 " úsek NP22-NP23" 7,000
 " úsek NP23-NP24" 7,000
 " úsek NP24-NP25" 4,000
 " úsek NP25-NP26" 13,000
 " úsek NP26-NP27" 6,000
 " úsek NP27-NP28" 10,000
 " úsek NP28-NP1" 5,000
 " odpočet sloupků osazených v gabionové OPZ" -28,000
 " odpočet sloupků vjezdových bran" -5,000
 " odpočet sloupků osazených na zdi" -4,000
 Mezisoučet " sloupky
 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf
 " úsek NP1-NP1b" 2,000
 " úsek NP1b-NP1c" 2,000
 " úsek NP1c-NP2" 6,000
 " úsek NP2-NP3" 4,000
 " úsek NP3-NP4-NP5" 10,000
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 " úsek NP5-NP8" 4,000
 " úsek NP8-NP9" 2,000
 " úsek NP9-NP10" 4,000
 " úsek NP10-NP10b" 2,000 
 " úsek NP10b-NP11" 2,000
 " úsek NP11-NP13" 2,000
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 " úsek NP13-NP15" 4,000
 " úsek NP15-NP16" 2,000
 " úsek NP16-NP17" 2,000
 " úsek NP17-NP18" 2,000
 " úsek NP18-NP19" 5,000
 "II.B.1.2.SO 316.5_Podélné řezy NP19-NP1.pdf
 " úsek NP22-NP23" 2,000
 " úsek NP23-NP24" 2,000
 " úsek NP24-NP25" 2,000
 " úsek NP25-NP26" 4,000
 " úsek NP26-NP27" 2,000
 " úsek NP27-NP28" 1,000
 " úsek NP28-NP1" 1,000
 Mezisoučet " vzpěry
296; výměra položky 296,000

29. 338171125 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m ukotvením k pevnému 
podkladu

kus 4,0 241,60 966,40 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy_NP1-NP5.pdf
 " úsek NP3-NP4-NP5 (měrný objekt)" 2,000
 "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné_řezy_NP5-NP13.pdf
 " úsek NP10-NP10b (kanál SO 302-2)" 2,000
4; výměra položky 4,000

30. 5534218.R01 sloupek plotový ozn. SL (lomový) z TR 80/4 mm dl. 3300 mm + 426 mm kus 9,0 4 924,23 44 318,07 0,03184 0,3 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._3
- včetně povrchové úpravy

9; výměra položky 9,000

31. 5534218.R02 sloupek plotový ozn. SLa (lomový) z TR 80/4 mm dl. 3300 mm + 426 mm kus 12,0 4 924,23 59 090,76 0,03184 0,4 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._3
- včetně povrchové úpravy

12; výměra položky 12,000

32. 5534218.R03 sloupek plotový ozn. SP1 (průběžný) z TR 60/4 mm dl. 3260 mm + 370 mm kus 128,0 1 132,80 144 998,40 0,02028 2,6 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._1
- včetně povrchové úpravy



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

128; výměra položky 128,000

33. 5534218.R04 sloupek plotový ozn. SP1a (průběžný) z TR 60/4 mm dl. 3260 mm + 370 mm kus 96,0 1 132,80 108 748,80 0,02028 1,9 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._1
- včetně povrchové úpravy

96; výměra položky 96,000

34. 5534218.R05 sloupek plotový ozn. SP2 (průběžný) z TR 60/4 mm dl. 3260 mm + 370 mm kus 5,0 1 132,80 5 664,00 0,02285 0,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._2
- včetně povrchové úpravy

5; výměra položky 5,000

35. 5534218.R06 sloupek plotový ozn. SP2a (průběžný) z TR 60/4 mm dl. 3260 mm + 370 mm kus 7,0 1 132,80 7 929,60 0,02285 0,2 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._2
- včetně povrchové úpravy

7; výměra položky 7,000

36. 5534218.R07 sloupek brány ozn. B07 dl. 2900 mm;  TR 100/100/4 mm + TR 70/3 mm kus 8,0 6 033,20 48 265,60 0,03901 0,3 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._1
- včetně povrchové úpravy

8; výměra položky 8,000

37. 5534218.R08 sloupek brány ozn. B07 dl. 2900 mm;  TR 100/100/4 mm + TR 70/3 mm kus 2,0 9 798,62 19 597,24 0,06336 0,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._2
- včetně povrchové úpravy

2; výměra položky 2,000

38. 5534218.R09 sloupek brány ozn. B09 dl. 2900 mm;  TR 100/100/4 mm + TR 70/3 mm kus 1,0 6 033,20 6 033,20 0,03901 0,0 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._1
- včetně povrchové úpravy

1; výměra položky 1,000

39. 5534218.R10 vzpěra oplocení dl. 3000 mm;  TR 70/4 mm kus 69,0 752,70 51 936,30 0,01953 1,3 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- podrovnosti viz. výkres č. II.B.1.2.SO 
316.9_Oplocení_vzorový_řez_a_půdorys
- včetně povrchové úpravy

69; výměra položky 69,000

40. 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 kus 2,0 4 612,23 9 224,46 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf

 " 1kř. 1070x2130 mm" 1,000
 "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf
 " 1kř. 1400x2130 mm" 1,000
2; výměra položky 2,000

41. 553423.R04 branka vchodová 1kř.; rozměr 970x2130 mm; mechanicky ovládaná kus 1,0 13 361,90 13 361,90 0,11070 0,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- provedení dle výkresu č. II.B.1.2.SO 316.7
- obvodový rám : jackel 80/60/3 mm
- ztužení : jackel 60/60/3 mm
- výplň : jackel 40/40/2 mm + plech tl. 2 mm

1; výměra položky 1,000

42. 553423.R05 branka vchodová 1kř.; rozměr 1200x2130 mm; mechanicky ovládaná kus 1,0 15 125,40 15 125,40 0,13700 0,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- provedení dle výkresu č. II.B.1.2.SO 316.8
- obvodový rám : jackel 80/80/4 mm
- ztužení : jackel 80/60/2 mm
- výplň : jackel 40/40/2 mm + plech tl. 2 mm

1; výměra položky 1,000

43. 348101260 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2 kus 1,0 8 410,54 8 410,54 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf

 " 2kř. 4900x2130 mm" 1,000
1; výměra položky 1,000

44. 553423.R01 brána vjezdová 2kř.; rozměr 4900x2130 mm; mechanicky ovládaná kus 1,0 35 839,75 35 839,75 0,32800 0,3 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- provedení dle výkresu č. II.B.1.2.SO 316.7
- obvodový rám : jackel 80/60/3 mm
- ztužení : jackel 60/60/3 mm
- výplň : jackel 40/40/2 mm + plech tl. 2 mm

1; výměra položky 1,000

45. 348101270 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky přes 15 m2 kus 1,0 8 410,54 8 410,54 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf

 " 2kř. 7120x2130 mm" 1,000
1; výměra položky 1,000

46. 553423.R02 brána vjezdová 2kř.; rozměr 7120x2130 mm; mechanicky ovládaná kus 1,0 65 452,98 65 452,98 0,45100 0,5 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- provedení dle výkresu č. II.B.1.2.SO 316.6
- obvodový rám : jackel 80/60/3 mm
- ztužení : jackel 60/60/3 mm
- výplň : jackel 40/40/2 mm

1; výměra položky 1,000

47. 348172116 Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 9,0 m2 do 12,0 m2 kus 1,0 11 530,58 11 530,58 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf
 " 1kř. 5080x2130 mm" 1,000
1; výměra položky 1,000

48. 553423.R03 brána vjezdová 1kř. posuvná; rozměr 5080x2130 mm, elektricky ovládaná (pohod oceněn 
samostatně)

kus 1,0 70 105,91 70 105,91 0,58000 0,6 – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
- provedení dle výkresu č. II.B.1.2.SO 316.8
- obvodový rám : jackel 80/60/4 mm
- ztužení : jackel 60/60/2 mm
- výplň : jackel 40/40/2 mm + plech tl. 2 mm

V případě výpadku možnost manuálního pohonu, elektrické propojení s 
administrativní budovou pro dálkové ovládání elektronického zámku

1; výměra položky 1,000

49. 348172911 Montáž pohonu pro bránu kus 1,0 7 054,00 7 054,00 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf

 " 1kř. 5080x2130 mm" 1,000
1; výměra položky 1,000

50. 553458.R01 pohon pro vjezdovou posuvnou bránu (do 800 kg) kus 1,0 11 123,62 11 123,62 0,00800 0,0 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Sada nízkonapěťového pohonu pro posuvnou bránu (do 800 kg) obsahuje :
- řídící jednotku
- ochranu proti přivření a enkodére pro reverzaci pohybu
- 1x pohon, 1x příjmač, dálkové ovladače, 1x výstražný maják, 2x 
fotobuňka
Technické parametry :
- příkon : 290-350 W
- proud : 12 A
- otáčky elektromotoru : 3600 ot/min.
- provozní teplota : -20 °C až + 55°C
- krytí tř. : IP 44
- koncové spínače : magnetické

1; výměra položky 1,000

51. 34831121.R01 Zábradelní zídky a podezdívky z betonu prostého tř. C 16/20 m3 122,139 3 999,08 488 443,63 2,25634 275,6 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf

 (1,570+0,500)*0,300 " úsek NP1-NP1b
 3,510*0,300 " úsek NP1-NP1c
 35,644*0,300 " úsek NP1c-NP2



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 31,169*0,300 " úsek NP2-NP3
 (10,807+3,553)*2 " úsek NP3-NP4-NP5
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 (9,232+8,251)*0,300 " úsek NP5-NP8
 18,115*0,300 " úsek NP8-NP9
 4,695*0,300 " úsek NP10-NP10b
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 19,840*0,300 " úsek NP13-NP15
 21,685*0,300 " úsek NP15-NP16
 15,576*0,300 " úsek NP16-NP17
 7,561*0,300 " úsek NP17-NP18
 35,921*0,300 " úsek NP18-NP19
 "II.B.1.2.SO 316.5_Podélné řezy NP19-NP1.pdf
 15,071*0,300 " úsek NP22-NP23
 11,025*0,300 " úsek NP23-NP24
 11,664*0,300 " úsek NP24-NP25
 25,976*0,300 " úsek NP25-NP26
 9,602*0,300 " úsek NP26-NP27
 21,067*0,300 " úsek NP27-NP28
 3,715*0,300 " úsek NP28-NP1
 Mezisoučet " podezdívka š. 300 mm
122,139; výměra položky 122,139

52. 348321216 Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20 m3 86,729 3 828,42 332 035,04 2,25634 195,7 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy_NP1-NP5.pdf

 " OPZ 5 (úsek NP1-N1b) " (0,900*0,300+0,300*1,200)*5,000
 " OPZ 1 (úsek NP3-NP4-NP5)" (1,200*0,300+0,300*1,500)*9,410
 " OPZ 2 (úsek NP3-NP4-NP5)" (1,050*0,300+0,300*1,250)*11,320
 " OPZ 3 (úsek NP3-NP4-NP5)" (0,900*0,300+0,300*1,250)*3,750
 " OPZ 4 (úsek NP3-NP4-NP5)" (0,900*0,300+0,300*1,000)*14,160
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné_řezy_NP5-NP13.pdf
 " OPZ 1 (úsek NP8-NP9)" (1,200*0,300+0,300*1,500)*8,950
 " OPZ 1 (úsek NP9-NP10)" (1,200*0,300+0,300*1,500)*38,640
 " OPZ 2 (úsek NP10b-NP11)" (1,050*0,300+0,300*1,250)*5,850
 " OPZ 3 (úsek NP11-NP13)" (0,900*0,300+0,300*1,250)*10,110
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné_řezy_NP13-NP19.pdf
 " OPZ 4 (úsek NP13-NP15)" (0,900*0,300+0,300*1,000)*15,000
86,729; výměra položky 86,729

53. 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení m2 1 057,447 727,38 769 165,80 0,01339 14,2 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy_NP1-NP5.pdf

 " OPZ 5 (úsek NP1-N1b) " 
((0,900*2+5,000*2)*0,300)+((0,300*2+5,000*2)*1,200)

 " OPZ 1 (úsek NP3-NP4-NP5)" 
((1,200*2+9,410*2)*0,300)+((0,300*2+9,410*2)*1,500)

 " OPZ 2 (úsek NP3-NP4-NP5)" 
((1,050*2+11,320*2)*0,300)+((0,300*2+11,320*2)*1,250)

 " OPZ 3 (úsek NP3-NP4-NP5)" 
((0,900*2+3,750*2)*0,300)+((0,300*2+3,750*2)*1,250)

 " OPZ 4 (úsek NP3-NP4-NP5)" 
((0,900*2+14,160*2)*0,300)+((0,300*2+14,160*2)*1,000)

 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné_řezy_NP5-NP13.pdf
 " OPZ 1 (úsek NP8-NP9)" 
((1,200*2+8,950*2)*0,300)+((0,300*2+8,950*2)*1,500)

 " OPZ 1 (úsek NP9-NP10)" 
((1,200*2+38,640*2)*0,300)+((0,300*2+38,640*2)*1,500)

 " OPZ 2 (úsek NP10b-NP11)" 
((1,050*2+5,850*2)*0,300)+((0,300*2+5,850*2)*1,250)

 " OPZ 3 (úsek NP11-NP13)" 
((0,900*2+10,110*2)*0,300)+((0,300*2+10,110*2)*1,250)

 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné_řezy_NP13-NP19.pdf
 " OPZ 4 (úsek NP13-NP15)" 
((0,900*2+15,000*2)*0,300)+((0,300*2+15,000*2)*1,000)

 Mezisoučet " OPZ 1-5
 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf
 (1,570+0,500)*2 " úsek NP1-NP1b
 3,510*2 " úsek NP1-NP1c
 35,644*2 " úsek NP1c-NP2
 31,169*2 " úsek NP2-NP3
 (10,807+3,553)*2 " úsek NP3-NP4-NP5
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 (9,232+8,251)*2 " úsek NP5-NP8
 18,115*2 " úsek NP8-NP9
 4,695*2 " úsek NP10-NP10b
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 19,840*2 " úsek NP13-NP15
 21,685*2 " úsek NP15-NP16
 15,576*2 " úsek NP16-NP17
 7,561*2 " úsek NP17-NP18
 35,921*2 " úsek NP18-NP19
 "II.B.1.2.SO 316.5_Podélné řezy NP19-NP1.pdf
 15,071*2 " úsek NP22-NP23
 11,025*2 " úsek NP23-NP24
 11,664*2 " úsek NP24-NP25
 25,976*2 " úsek NP25-NP26
 9,602*2 " úsek NP26-NP27
 21,067*2 " úsek NP27-NP28
 3,715*2 " úsek NP28-NP1
 Mezisoučet " podezdívka š. 300 mm
1057,447; výměra položky 1 057,447

54. 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění m2 1 057,447 107,17 113 326,59 – – – –

55. 348361216 Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505 t 6,94 38 797,00 269 251,18 1,05024 7,3 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy_NP1-NP5.pdf

 " OPZ 5 (úsek NP1-N1b) " (0,900*0,300+0,300*1,200)*5,000*80,00*0,001

 " OPZ 1 (úsek NP3-NP4-NP5)" 
(1,200*0,300+0,300*1,500)*9,410*80,00*0,001

 " OPZ 2 (úsek NP3-NP4-NP5)" 
(1,050*0,300+0,300*1,250)*11,320*80,00*0,001

 " OPZ 3 (úsek NP3-NP4-NP5)" 
(0,900*0,300+0,300*1,250)*3,750*80,00*0,001

 " OPZ 4 (úsek NP3-NP4-NP5)" 
(0,900*0,300+0,300*1,000)*14,160*80,00*0,001

 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné_řezy_NP5-NP13.pdf
 " OPZ 1 (úsek NP8-NP9)" (1,200*0,300+0,300*1,500)*8,950*80,00*0,001

 " OPZ 1 (úsek NP9-NP10)" (1,200*0,300+0,300*1,500)*38,640*80,00*0,001

 " OPZ 2 (úsek NP10b-NP11)" (1,050*0,300+0,300*1,250)*5,850*80,00*0,001

 " OPZ 3 (úsek NP11-NP13)" (0,900*0,300+0,300*1,250)*10,110*80,00*0,001

 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné_řezy_NP13-NP19.pdf
 " OPZ 4 (úsek NP13-NP15)" (0,900*0,300+0,300*1,000)*15,000*80,00*0,001

 Mezisoučet " OPZ 1-5
6,94; výměra položky 6,940

56. 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m m 713,18 773,23 551 452,17 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy NP1-NP5.pdf
 " úsek NP1-NP1b" 9,000
 " úsek NP1b-NP1c" 4,200
 " úsek NP1c-NP2" 66,000
 " úsek NP2-NP3" 29,075+29,075
 " úsek NP3-NP4-NP5" 132,890
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné řezy NP5-NP13.pdf
 " úsek NP5-NP8" 27,670-(1,070+4,900)
 " úsek NP8-NP9" 29,950
 " úsek NP9-NP10" 38,640
 " úsek NP10-NP10b" 4,240



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 " úsek NP10b-NP11" 5,850
 " úsek NP11-NP13" 17,230-7,120
 "II.B.1.2.SO 316.4_Podélné řezy NP13-NP19.pdf
 " úsek NP13-NP15" 30,000+25,130
 " úsek NP15-NP16" 26,590
 " úsek NP 16-NP17" 29,290
 " úsek NP17-NP18" 15,680
 " úsek NP18-NP19" 21,000+24,000+21,220
 "II.B.1.2.SO 316.5_Podélné řezy NP19-NP1.pdf
 " úsek NP19-NP22" 6,280
 " úsek NP22-NP23" 20,720
 " úsek NP23-NP24" 20,400
 " úsek NP24-NP25" 11,960
 " úsek NP25-NP26" 19,800+16,870
 " úsek NP26-NP27" 14,930
 " úsek NP27-NP28" 23,890
 " úsek NP28-NP1" 4,690
713,18; výměra položky 713,180

57. 3132750.R01 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7mm v 2000mm; barva modrá m 784,498 124,42 97 607,24 0,00242 1,9 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- baleno v rolích po 25 bm
- ztratné 10%

 713,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
784,498; výměra položky 784,498

58. 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 2 353,494 3,84 9 037,42 0,00004 0,1 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- baleno po 52 bm
- ztratné 10%
- spotřeba : 3-násobek délky oplocení

 713,180*3
 2139,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
2353,494; výměra položky 2 353,494

59. 348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 1 465,5 8,55 12 530,03 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO 316.9_Oplocení_vzorový_řez_a_půdorys.pdf
 " průběžné oplocení" 713,180*2
 " vjezdové brány/branky" (7,120+1,070+4,900+1,400+5,080)*2
1465,5; výměra položky 1 465,500

60. 31478001 drát ostnatý D 2mm m 1 612,05 6,84 11 026,42 0,00010 0,2 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- ztratné 10%

 1465,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1612,05; výměra položky 1 612,050

61. 348401356 Rozvinutí, montáž a napnutí žiletkové spirály na oplocení m 732,75 33,91 24 847,55 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO 316.6_Brána_mezi_NP11_a_NP12.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.7_Brána_mezi_NP6-NP7_a_NP19-NP21.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.8_Brána_mezi_P2b-NP1.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.9_Oplocení_vzorový_řez_a_půdorys.pdf
 " průběžné oplocení" 713,180
 " vjezdové brány/branky" 7,120+1,070+4,900+1,400+5,080
732,75; výměra položky 732,750

62. 31324822 drát žiletkový - spirála D 450mm pozinkovaný balení 92,0 655,79 60 332,68 0,00700 0,6 – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- spotřeba : 8-12 m/bal

92; výměra položky 92,000

63. 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení m 713,18 27,13 19 348,57 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

- osadit před betonážípo cca. 0,4 m

 "II.B.1.2.SO 316_Výkres_č._4_ Uchycení_napínacího_drátu.pdf
 " délka oplocení (uchycení spodní části pletiva do podhrabové monolit. 
desky" 713,180

713,18; výměra položky 713,180

64. 123365.R01 napínací drát nerezový pr. 6 mm dl. 250 mm kus 1 800,0 19,67 35 406,00 0,00006 0,1 – –

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 785,45 0,00 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 785,45 0,00 –
65. 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m sada 1,0 198,19 198,19 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 316.9_Oplocení_vzorový_řez_a_půdorys.pdf
 " pro osazení žiletkového drátu" 1,000
1; výměra položky 1,000

66. 949121211 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití sada 30,0 16,28 488,40 – – – –
Výkaz výměr:  1,000*30

30; výměra položky 30,000

67. 949121811 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m sada 1,0 132,94 132,94 – – – –

68. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,0 120,73 1 931,68 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy_NP1-NP5.pdf
 " úsek NP3-NP4-NP5 (měrný objekt)" 2,000*4
 "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné_řezy_NP5-NP13.pdf
 " úsek NP10-NP10b (kanál SO 302-2)" 2,000*4
16; výměra položky 16,000

69. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 16,0 189,64 3 034,24 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf

 "II.B.1.2.SO 316.2_Podélné řezy_NP1-NP5.pdf
 " úsek NP3-NP4-NP5 (měrný objekt)" 2,000*4
 "II.B.1.1.SO 316.1_Technická_zpráva.pdf
 "II.B.1.2.SO 316.3_Podélné_řezy_NP5-NP13.pdf
 " úsek NP10-NP10b (kanál SO 302-2)" 2,000*4
16; výměra položky 16,000

0998: Přesun hmot 334 564,49 – –

0998.: Přesun hmot 334 564,49 – –
70. 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 685,85 232,24 159 281,80 – – – –

71. 998232121 Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m t 685,85 255,57 175 282,68 – – – –

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 96 867,20 – –

HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 96 867,20 – –
72. HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 160,0 605,42 96 867,20 – – – –

Výkaz výměr:  " prostorové (směrové + výškové) vytýčení stavby" 32,000
 " průběžná a kontrolní měření během provádění prací" 32,000*3
 " závěrečné zaměření po dokončení prací" 32,000
160; výměra položky 160,000

SO 317: Stavební úpravy Kopanického poldru 9 013 727,11 1 213,37 374,40
SO 317_1: Komunikace 7 428 216,33 1 039,50 374,40
001: Zemní práce 844 821,50 54,77 374,40

001.: Zemní práce 844 821,50 54,77 374,40
1. 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2 780,0 134,16 104 644,80 – – 0,48000 374,4

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.2.3."780
780; výměra položky 780,000

2. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 123,9 68,78 8 521,84 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"123,9

123,9; výměra položky 123,900

3. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 123,9 237,39 29 412,62 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"123,9

123,9; výměra položky 123,900

4. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 21,906 3 999,08 87 603,85 1,00000 21,9 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu=176,8 kg/m3"123,9*0,1768 –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

21,906; výměra položky 21,906

5. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 10,953 3 828,42 41 932,68 1,00000 11,0 – –
Výkaz výměr:  "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*123,9 –

10,953; výměra položky 10,953

6. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 21,906 411,98 9 024,83 1,00000 21,9 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu 176,8 kg/m3"123,9*0,1768

21,906; výměra položky 21,906

7. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 193,096 101,74 19 645,59 – – – –
Výkaz výměr:  965,48*0,2

193,096; výměra položky 193,096

8. 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 1 049,153 237,39 249 058,43 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.2."

 "řez 1-1 st.0,0"4,02*7,5
 "řez 2-2-st.0,015"6,64*15
 "řez 3-3-st.0,030"4,19*15
 "řez 4-4-st.0,045"4,64*15
 "řez 5-5-st.0,060"5,51*15
 "řez 6-6-st.0,075"6,61*15
 "řez 7-7-st.0,090"1,77*15
 "řez 8-8 st.0,105"1,99*15
 "řez 9-9 st.0,120"1,91*15
 "řez 10-10 st.0,135"5,46*15
 "řez 11-11 st.0,150"2,96*15
 "řez 12-12 st.0,165"2,31*15
 "řez 13-13 st.0,180"2,02*15
 "řez 14-14 st.0,195"2,12*15
 "řez 15-15-st.0,210"2,11*15
 "řez 16-16-st.0,225"9,91*15
 "řez 17-17-st.0,240"2,85*7,5
 953,775*0,1
1049,153; výměra položky 1 049,153

9. 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 524,577 52,90 27 750,12 – – – –
Výkaz výměr:  1049,153/2

524,577; výměra položky 524,577

10. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 173,053 88,17 103 428,08 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina meziskládka"1049,153

 "zemina na zásyp"123,9
1173,053; výměra položky 1 173,053

11. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 162,56 77,32 12 569,14 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp a násyp"(123,9+38,66)

162,56; výměra položky 162,560

12. 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 123,9 203,48 25 211,17 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.2."

 "řez 1-1 st.0,0"7,5*0,32
 "řez 2-2-st.0,015"15*0,35
 "řez 3-3-st.0,030"15*0,53
 "řez 4-4-st.0,045"15*0,47
 "řez 5-5-st.0,060"15*0,46
 "řez 6-6-st.0,075"15*0,32
 "řez 7-7-st.0,090"15*0,2
 "řez 8-8 st.0,105"15*0,2
 "řez 9-9 st.0,120"15*0,2
 "řez 10-10 st.0,135"15*0,31
 "řez 11-11 st.0,150"15*1,21
 "řez 12-12 st.0,165"15*0,39
 "řez 13-13 st.0,180"15*0,48
 "řez 14-14 st.0,195"15*0,53
 "řez 15-15-st.0,210"15*0,59
 "řez 16-16-st.0,225"15*1,58
 "řez 17-17-st.0,240"7,5*0,56
123,9; výměra položky 123,900

13. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 049,153 20,35 21 350,26 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"1049,153

1049,153; výměra položky 1 049,153

14. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 38,66 610,44 23 599,61 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.2."

 "zásyp chráničky"
 (0,223-PI*0,1*0,1*2)*241,37
38,66; výměra položky 38,660

15. 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m m3 38,66 301,97 11 674,16 – – – –

16. 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 090,5 29,84 32 540,52 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.2."

 "řez 1-1 st.0,0"7,5*8,4
 "řez 2-2-st.0,015"15*12,1
 "řez 3-3-st.0,030"15*4,0
 "řez 4-4-st.0,045"15*4,0
 "řez 5-5-st.0,060"15*4,0
 "řez 6-6-st.0,075"15*4,0
 "řez 7-7-st.0,090"15*4,0
 "řez 8-8 st.0,105"15*4,0
 "řez 9-9 st.0,120"15*4,0
 "řez 10-10 st.0,135"15*4,0
 "řez 11-11 st.0,150"15*2,4
 "řez 12-12 st.0,165"15*4,0
 "řez 13-13 st.0,180"15*4,0
 "řez 14-14 st.0,195"15*4,0
 "řez 15-15-st.0,210"15*4,0
 "řez 16-16-st.0,225"15*4,0
 "řez 17-17-st.0,240"7,5*4,0
1090,5; výměra položky 1 090,500

17. 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 354,75 51,55 18 287,36 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.2."

 "řez 1-1 st.0,0"7,5*1,6
 "řez 2-2-st.0,015"15*2,0
 "řez 3-3-st.0,030"15*1,0
 "řez 4-4-st.0,045"15*0,7
 "řez 5-5-st.0,060"15*1,2
 "řez 6-6-st.0,075"15*1,1
 "řez 10-10 st.0,135"15*1,9
 "řez 11-11 st.0,150"15*0,5
 "řez 12-12 st.0,165"15*1,9
 "řez 13-13 st.0,180"15*2,6
 "řez 14-14 st.0,195"15*2,0
 "řez 15-15-st.0,210"15*2,1
 "řez 16-16-st.0,225"15*4,9
 "řez 17-17-st.0,240"7,5*1,9
354,75; výměra položky 354,750

18. 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 354,75 12,21 4 331,50 – – – –

19. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 5,321 120,73 642,40 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  354,75*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

5,321; výměra položky 5,321

20. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –

21. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –

004: Vodorovné konstrukce 1 647 163,88 421,81 –

004.: Vodorovné konstrukce 1 647 163,88 421,81 –
22. 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm m2 317,0 424,46 134 553,82 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3."317
317; výměra položky 317,000

23. 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 250,5 3 120,04 781 570,02 0,74327 186,2 – –
Výkaz výměr:  "břehová dlažba"

 "II.B.1.2.SO 317-1.2."
 "řez 3-3-st.0,030"15*2,3



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "řez 4-4-st.0,045"15*2,7
 "řez 5-5-st.0,060"15*2,9
 "řez 6-6-st.0,075"15*1,9
 "řez 10-10 st.0,135"15*2,8
 "řez 11-11 st.0,150"15*4,1
250,5; výměra položky 250,500

24. 46551312R Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm-ze stávajícího 
kamene

m2 317,0 2 306,12 731 040,04 0,74327 235,6 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3."317
317; výměra položky 317,000

005: Komunikace pozemní 3 375 865,27 458,69 –

005.: Komunikace pozemní 3 375 865,27 458,69 –
25. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 300,68 214,33 64 444,74 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3."4,0*75,17
300,68; výměra položky 300,680

26. 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 870,41 333,71 290 464,52 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3."

 "podklad pod dlažbu"166,2*4,3+8,9*17,5
870,41; výměra položky 870,410

27. 564952114 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm m2 300,68 390,68 117 469,66 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3."4,0*75,17

300,68; výměra položky 300,680

28. 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 225,51 520,91 117 470,41 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3."3,0*75,17
225,51; výměra položky 225,510

29. 567911111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm m2 1 003,5 353,92 355 158,72 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.2."

 "řez 1-1 st.0,0"7,5*8,0
 "řez 2-2-st.0,015"15*11,6
 "řez 3-3-st.0,030"15*5,8
 "řez 4-4-st.0,045"15*6,3
 "řez 5-5-st.0,060"15*6,5
 "řez 6-6-st.0,075"15*5,8
 "řez 7-7-st.0,090"15*4,0
 "řez 8-8 st.0,105"15*4,3
 "řez 9-9 st.0,120"15*4,3
 "řez 10-10 st.0,135"15*3,1
 "řez 11-11 st.0,150"15*7,5
 "řez 12-12 st.0,165"15*3,7
1003,5; výměra položky 1 003,500

30. 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 225,51 4,07 917,83 – – – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3."3,0*75,17

225,51; výměra položky 225,510

31. 577145131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 225,51 440,20 99 269,50 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3."3,0*75,17
225,51; výměra položky 225,510

32. 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 747,0 3 120,04 2 330 669,88 0,61404 458,7 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.2."

 "řez 1-1 st.0,0"7,5*7,5
 "řez 2-2-st.0,015"15*11,1
 "řez 3-3-st.0,030"15*3,0
 "řez 4-4-st.0,045"15*3,0
 "řez 5-5-st.0,060"15*3,0
 "řez 6-6-st.0,075"15*3,65
 "řez 7-7-st.0,090"15*4,0
 "řez 8-8 st.0,105"15*4,3
 "řez 9-9 st.0,120"15*4,3
 "řez 10-10 st.0,135"15*3,7
 "řez 11-11 st.0,150"15*3,0
 "řez 12-12 st.0,165"15*3,0
747; výměra položky 747,000

008: Trubní vedení 826 889,66 4,95 –

008.: Trubní vedení 826 889,66 4,95 –
33. 871351221 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 200 x 11,9 

mm
m 484,0 255,03 123 434,52 – – – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3"
 "chránička"2*242
484; výměra položky 484,000

34. 28613581 potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR17 200x11,9 dl 12m m 532,4 1 086,99 578 713,48 0,00712 3,8 – –
Výkaz výměr:  484*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

532,4; výměra položky 532,400

35. 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 10,0 1 673,02 16 730,20 0,00052 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3"

 2*5,0
10; výměra položky 10,000

36. 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm m 11,0 1 823,05 20 053,55 0,03305 0,4 – –
Výkaz výměr:  10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

11; výměra položky 11,000

37. 89991411R Montáž ocelové chráničky D 800 m 5,0 4 803,50 24 017,50 0,00079 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3"

 5,0
5; výměra položky 5,000

38. 89991001R Trubka ocelová DN 820x7 m 5,5 11 625,53 63 940,42 0,14300 0,8 – –
Výkaz výměr:  5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

5,5; výměra položky 5,500

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 279,73 99,29 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 279,73 99,29 –
39. 916131212 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu 

prostého
m 499,9 241,60 120 775,84 0,11519 57,6 – –

Výkaz výměr:  "II.B.1.2.SO 317-1.3."2*242+8,4+7,5
499,9; výměra položky 499,900

40. 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 514,897 220,44 113 503,89 0,08100 41,7 – –
Výkaz výměr:  499,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

514,897; výměra položky 514,897

0997: Přesun sutě 246 162,46 – –

0997.: Přesun sutě 246 162,46 – –
41. 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 748,0 203,48 152 203,04 – – – –

Výkaz výměr:  "meziskládka vybourané kameny"374,0*2
748; výměra položky 748,000

42. 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 374,4 250,96 93 959,42 – – – –

0998: Přesun hmot 253 033,82 – –

0998.: Přesun hmot 253 033,82 – –
43. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 034,554 241,60 249 948,25 – – – –

Výkaz výměr:  1038,345-3,791
1034,554; výměra položky 1 034,554

44. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,791 813,92 3 085,57 – – – –

SO 317_2: Měření odtoku 1 585 510,79 173,87 –
001: Zemní práce 323 045,15 46,75 –

001.: Zemní práce 323 045,15 46,75 –
1. 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 34,0 1 105,85 37 598,90 0,01797 0,6 – –

Výkaz výměr:  Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600
34; výměra položky 34,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

2. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 104,321 68,78 7 175,20 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"104,321

104,321; výměra položky 104,321

3. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 104,321 237,39 24 764,76 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"104,321
104,321; výměra položky 104,321

4. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 18,456 3 999,08 73 807,02 1,00000 18,5 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"104,391*0,1768 –
18,456; výměra položky 18,456

5. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 9,228 3 828,42 35 328,66 1,00000 9,2 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*104,391 –
9,228; výměra položky 9,228

6. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 18,456 411,98 7 603,50 1,00000 18,5 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"104,391*0,1768
18,456; výměra položky 18,456

7. 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 159,227 284,87 45 359,00 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

 ""II.B.1.2.SO 317-2.1"
 10,9*(4,085+0,595+5,6+3,0)*1,1
159,227; výměra položky 159,227

8. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 79,614 59,69 4 752,16 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 159,227/2
79,614; výměra položky 79,614

9. 15319112R Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny včetně dodávky vhodného materiálu m3 5,0 1 211,12 6 055,60 – – – –

10. 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 5,0 518,06 2 590,30 – – – –
Výkaz výměr:  Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při 

stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
odstranění

5; výměra položky 5,000

11. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 268,548 88,17 23 677,88 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "meziskládka"159,227
 "zemina na zásyp"104,321
 "zemina z hrázky"5
268,548; výměra položky 268,548

12. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 104,321 238,21 24 850,31 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

104,321; výměra položky 104,321

13. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 159,227 20,35 3 240,27 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

159,227; výměra položky 159,227

14. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 104,321 116,66 12 170,09 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "výkop"159,227
 "odpočet objemů"
 -8,832-27,632-14,545*0,05-14,564*0,2
 -0,925*1,205*(5,6+4,085+0,595+3,0)
104,321; výměra položky 104,321

15. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 35,298 13,57 478,99 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

 1,905*(5,6+4,085+0,595+3,0)+10
35,298; výměra položky 35,298

16. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

17. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 6 796,26 6 796,26 – – – –

003: Svislé a kompletní konstrukce 564 911,91 111,21 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 564 911,91 111,21 –
18. 380326122 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl 300 

mm
m3 8,832 4 549,83 40 184,10 2,51430 22,2 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC2XF3-CI 0,4-Dmax 16-S3

 ""II.B.1.2.SO 317-2.1"
 "stěny"0,25*1,295*(2,27+0,595+4,085+5,6+5,5+3,74+0,34+2,065+1,775+1,31
)

8,832; výměra položky 8,832

19. 380326123 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl nad 
300 mm

m3 32,632 4 491,50 146 566,63 2,50235 81,7 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

 Poznámka k položce:
XC2XF3-CI 0,4-Dmax 16-S3

 ""II.B.1.2.SO 317-2.1"
 "stěny"1,65*1,424*2
 "dno"0,5*1,905*(5,6+4,085+0,595+3,0)
 "nabetonování"2,774*1,905+5
 "ostatní"5
32,632; výměra položky 32,632

20. 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
zřízení

m2 104,32 1 111,00 115 899,52 0,00432 0,5 – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového 
ploch rovinných zřízení

 ""II.B.1.2.SO 317-2.1"
 "stěny"2*1,295*(2,27+0,595+4,085+5,6+5,5+3,74+0,34+2,065+1,775+1,31)

 "stěny"1,65*2,8*4
 "dno"0,5*(1,905*2+(5,6+4,085+0,595+3,0)*2)
104,32; výměra položky 104,320

21. 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
odstranění

m2 104,32 200,77 20 944,33 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového 
ploch rovinných odstranění

104,32; výměra položky 104,320

22. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 6,22 38 797,00 241 317,34 1,10951 6,9 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 ""II.B.1.2.SO 317-2.1"



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 (8,832+32,632)*0,15
6,22; výměra položky 6,220

004: Vodorovné konstrukce 69 344,60 15,44 –

004.: Vodorovné konstrukce 69 344,60 15,44 –
23. 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm m2 19,564 424,46 8 304,14 – – – –

Výkaz výměr:  Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm
 ""II.B.1.2.SO 317-2.1"
 1,205*(5,6+4,085+0,595)+1,4*1,555+5
19,564; výměra položky 19,564

24. 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 
m2 tl 200 mm

m2 19,564 3 120,04 61 040,46 0,78900 15,4 – –

Výkaz výměr:  Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 
1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s 
vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

 "II.B.1.2.SO 317-2.1"
 1,205*(5,6+4,085+0,595)+1,4*1,555+5
19,564; výměra položky 19,564

0998: Přesun hmot 67 321,59 – –

0998.: Přesun hmot 67 321,59 – –
25. 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny t 173,402 388,24 67 321,59 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a 
vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

173,402; výměra položky 173,402

767: Konstrukce zámečnické 51 195,76 0,08 –

767.: Konstrukce zámečnické 51 195,76 0,08 –
26. 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu kus 1,0 2 034,81 2 034,81 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, 
ukotvených do betonu

1; výměra položky 1,000

27. 76786001R Šachtový žebřík z ušlechtilé oceli V4A délky 3,00 m kus 1,0 48 835,38 48 835,38 0,08000 0,1 – –

28. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,08 4 069,62 325,57 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,08; výměra položky 0,080

M-23: Montáže potrubí 275 170,28 0,38 –

M-23.: Montáže potrubí 275 170,28 0,38 –
29. 230030007 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 150 kg do 200 kg kus 4,0 9 807,77 39 231,08 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 150 do 200 kg
4; výměra položky 4,000

30. 230032036 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 350 kus 2,0 411,98 823,96 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 350

2; výměra položky 2,000

31. 23003009R Elektropohon pro - deskové šoupátko DN 350/PN10 včetně šoupátka s EP Regana, 0,55 kW, 
3x400 V, 50 Hz - IP65 - Typ: A3-350  .  Materiál: nerez A4, zvýšená odolnost proti 
povětrnostním vlivům

kus 2,0 113 949,23 227 898,46 0,19200 0,4 – –

Výkaz výměr:  Elektropohon pro - deskové šoupátko DN 350/PN10 včetně šoupátka s EP 
Regana, 0,55 kW, 3x400 V, 50 Hz IP65 - Typ: A3-350  .  Materiál: nerez 
A4, zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům

2; výměra položky 2,000

32. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 7 216,78 7 216,78 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-36: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 234 521,49 – –

M-36.: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 234 521,49 – –
33. 36043000R Montáž žlabu včetně sondy kus 1,0 25 231,62 25 231,62 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž žlabu včetně sondy
1; výměra položky 1,000

34. 36043001R Parshallův žlab P8 - polypropylén 3019x1400x1270 mm ks 1,0 135 653,85 135 653,85 – – – –
Výkaz výměr:  Parshallův žlab P8 - polypropylén 3019x1400x1270 mm

1; výměra položky 1,000

35. 36043002R M4016 QU1 s ultrazvukovou sondou US ks 1,0 57 449,40 57 449,40 – – – –

36. 36043003R nerez. konzole pro ultrazvuk ks 1,0 6 246,86 6 246,86 – – – –

37. 36043004R transformátor 220V AC /12 V DC ks 1,0 2 475,68 2 475,68 – – – –

38. 36043005R drobný spotřební materiál, krabice, svorky, kabely, atd…. ks 1,0 681,39 681,39 – – – –

39. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 6 782,69 6 782,69 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 319: Dosazovací nádrže 3 220 735,21 552,76 3,54
SO 319: Dosazovací nádrže 3 220 735,21 552,76 3,54
001: Zemní práce 376 753,79 98,88 3,23

001.: Zemní práce 376 753,79 98,88 3,23
1. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 10,0 564,59 5 645,90 – – – –

Výkaz výměr:  "stávající objekty" 10,00
10; výměra položky 10,000

2. 113107021 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překopech ručně m2 6,0 388,24 2 329,44 – – 0,19000 1,1
Výkaz výměr:  "komunikace asfalt" 5,00*1,20

6; výměra položky 6,000

3. 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 6,0 220,44 1 322,64 – – 0,22000 1,3

4. 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 6,0 203,07 1 218,42 0,00004 0,0 0,12800 0,8

5. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 200,136 746,10 149 321,47 – – – –
Výkaz výměr:  odtok z DN - DN1

 2,70*1,20*1,20
 odtok z DN - DN2
 8,20*1,20*1,20
 6,20*1,20*2,00
 17,00*1,20*1,20
 "rozš.pro šachty" 20,00
 "komunikace asfalt" -5,00*1,20*0,30
 přítok na RO
 29,00*1,20*3,10
 "rozš.pro šachty" 19,00
200,136; výměra položky 200,136

6. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 100,068 80,44 8 049,47 – – – –
Výkaz výměr:  200,136*0,50

100,068; výměra položky 100,068

7. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 111,76 132,94 14 857,37 0,00084 0,1 – –
Výkaz výměr:  odtok z DN - DN1

 2,70*2*1,20
 odtok z DN - DN2
 8,20*2*1,20
 6,20*2*2,00
 17,00*2*1,20
 "rozš.pro šachty" 20,00
111,76; výměra položky 111,760

8. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 198,8 232,24 46 169,31 0,00085 0,2 – –
Výkaz výměr:  přítok na RO

 29,00*2*3,10
 "rozš.pro šachty" 19,00
198,8; výměra položky 198,800

9. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 111,76 24,42 2 729,18 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

10. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 198,8 115,31 22 923,63 – – – –

11. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 200,136 162,78 32 578,14 – – – –
Výkaz výměr:  200,136

200,136; výměra položky 200,136

12. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 60,666 88,17 5 348,92 – – – –
Výkaz výměr:  "výkop" 200,136

 "zásyp" -139,47
60,666; výměra položky 60,666

13. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 139,47 195,34 27 244,07 – – – –
Výkaz výměr:  "výkop" 200,136

 "lože" -11,358
 "obsyp" -49,308
139,47; výměra položky 139,470

14. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 49,308 610,44 30 099,58 – – – –
Výkaz výměr:  odtok z DN - DN1

 2,70*1,20*0,60
 odtok z DN - DN2
 8,20*1,20*0,60
 6,20*1,20*0,75
 17,00*1,20*0,65
 přítok na RO
 29,00*1,20*0,65
49,308; výměra položky 49,308

15. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 98,616 272,94 26 916,25 1,00000 98,6 – –
Výkaz výměr:  49,308*2,00

98,616; výměra položky 98,616

002: Zakládání 8 881,90 10,52 –

002.: Zakládání 8 881,90 10,52 –
16. 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 4,872 1 823,05 8 881,90 2,16000 10,5 – –

Výkaz výměr:  zdi gabion
 (9,50+1,50+0,30*2)*(1,50+0,30*2)*0,20
4,872; výměra položky 4,872

003: Svislé a kompletní konstrukce 445 112,00 134,97 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 445 112,00 134,97 –
17. 348215122 Plot z gabionů šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m m3 38,04 4 395,18 167 192,65 2,30948 87,9 – –

Výkaz výměr:  (9,50+1,50)*1,50*1,00
 (9,50+1,30)*1,30*1,00
 (5,50+1,00)*1,00*1,00
 (1,00*2)*1,00*0,50
38,04; výměra položky 38,040

18. 380311533 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl 
nad 300 mm

m3 5,738 3 776,94 21 672,08 2,31080 13,3 – –

Výkaz výměr:  rozdělovací objekt
 "obetonování skruží" (3,14*1,10*1,10-3,14*0,60*0,60)*2,15
5,738; výměra položky 5,738

19. 380311864 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 30/37 tl 
do 150 mm

m3 0,227 4 710,24 1 069,22 2,53195 0,6 – –

Výkaz výměr:  rozdělovací objekt
 "spádové dno" 3,14*0,85*0,85*0,10
0,227; výměra položky 0,227

20. 380316232 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
do 300 mm

m3 5,024 4 739,41 23 810,80 2,50480 12,6 – –

Výkaz výměr:  rozdělovací objekt
 "dno" 3,14*2,00*2,00*0,40
5,024; výměra položky 5,024

21. 380316233 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
nad 300 mm

m3 7,159 4 739,41 33 929,44 2,51258 18,0 – –

Výkaz výměr:  rozdělovací objekt
 "stěny" 3,14*4,00*1,90*0,30
7,159; výměra položky 7,159

22. 3803560x3 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených zřízení m2 68,604 1 589,86 109 070,76 0,01177 0,8 –

Výkaz výměr:  "obetonování skruží" 3,14*2,20*2,15 –
 "dno" 3,14*4,00*0,40 –
 "stěny" 3,14*4,00*1,90*2 –
 "prostupy" 1,00 –
68,604; výměra položky 68,604

23. 3803560x4 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch zaoblených odstranění m2 68,604 315,94 21 674,75 – –

24. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 1,706 38 797,00 66 187,68 1,10951 1,9 – –
Výkaz výměr:  (5,024+7,159)*0,140

1,706; výměra položky 1,706

25. 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,012 42 052,69 504,63 1,06277 0,0 – –
Výkaz výměr:  síť 100/100/6mm

 "spádové dno" 3,14*0,85*0,85*1,2*4,44*0,001
0,012; výměra položky 0,012

004: Vodorovné konstrukce 13 164,94 – –

004.: Vodorovné konstrukce 13 164,94 – –
26. 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 11,358 1 159,09 13 164,94 – – – –

Výkaz výměr:  odtok z DN - DN1
 2,70*1,20*0,15
 odtok z DN - DN2
 8,20*1,20*0,15
 6,20*1,20*0,15
 17,00*1,20*0,15
 přítok na RO
 29,00*1,20*0,15
11,358; výměra položky 11,358

005: Komunikace pozemní 165 884,42 121,86 –

005.: Komunikace pozemní 165 884,42 121,86 –
27. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 165,0 187,20 30 888,00 0,27994 46,2 – –

Výkaz výměr:  "dle výkresu II.A.1.2.SO319.03" 165,00
165; výměra položky 165,000

28. 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 165,0 113,95 18 801,75 0,20240 33,4 – –

29. 596811222 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
300 m2

m2 165,0 264,52 43 645,80 0,10100 16,7 – –

30. 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní m2 168,3 368,98 62 099,33 0,13200 22,2 – –
Výkaz výměr:  165,00*1,02

168,3; výměra položky 168,300

31. 566901141 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 
100 mm

m2 6,0 179,74 1 078,44 0,17157 1,0 – –

Výkaz výměr:  "komunikace asfalt" 5,00*1,20
6; výměra položky 6,000

32. 566901161 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 
(OK) tl. 100 mm

m2 6,0 984,51 5 907,06 0,26376 1,6 – –

33. 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl 50 mm

m2 6,0 577,34 3 464,04 0,12966 0,8 – –

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 307 224,50 119,80 –

0063.: Podlahy a podlahové konstrukce 307 224,50 119,80 –
34. 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 3,6 4 259,53 15 334,31 2,25634 8,1 – –

Výkaz výměr:  6,00*6,00*0,10
3,6; výměra položky 3,600



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

35. 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 3,6 547,91 1 972,48 – – – –

36. 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 45,12 5 209,11 235 035,04 2,45329 110,7 – –

Výkaz výměr:  stávající dosazovací nádrže-dno
 (3,14*5,25*5,25-3,14*1,40*1,40)*(0,40+0,10)/2 *2
 3,14*2,80*0,70*0,80/2 *2
45,12; výměra položky 45,120

37. 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 45,12 272,94 12 315,05 – – – –

38. 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 45,12 84,11 3 795,04 – – – –

39. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,922 42 052,69 38 772,58 1,06277 1,0 – –
Výkaz výměr:  síť 100/100/6

 stávající dosazovací nádrže-dno
 (3,14*5,25*5,25)*1,2*4,44*0,001 *2
0,922; výměra položky 0,922

008: Trubní vedení 754 343,70 63,86 –

008.: Trubní vedení 754 343,70 63,86 –
40. 871370510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 30,0 386,61 11 598,30 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  "přítok na RO" 30,00
30; výměra položky 30,000

41. 28614129 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 3m m 30,45 2 007,95 61 142,08 0,00713 0,2 – –
Výkaz výměr:  30,00*1,015

30,45; výměra položky 30,450

42. 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 17,0 183,27 3 115,59 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  "odtok z DN - DN2" 17,00

17; výměra položky 17,000

43. 28617014 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000 mm SN 10 m 17,255 2 475,68 42 717,86 0,01139 0,2 – –
Výkaz výměr:  17,00*1,015

17,255; výměra položky 17,255

44. 899914113 Montáž nerezového potrubí DN250 m 11,9 3 092,91 36 805,63 0,00058 0,0 – –
Výkaz výměr:  "odtok z DN - DN1" 2,70+0,50

 "odtok z DN - DN2" 8,20+0,50
11,9; výměra položky 11,900

45. 55261309250 nerezové potrubí (jakost 1.4404) DN 250 tl. stěny 3 mm m 12,079 4 089,96 49 402,63 0,01900 0,2 – –
Výkaz výměr:  11,90*1,015

12,079; výměra položky 12,079

46. 899914116 Montáž nerezového potrubí DN400 m 6,2 4 978,50 30 866,70 0,00079 0,0 – –

47. 55261309400 nerezové potrubí (jakost 1.4404) DN 400 tl. stěny 3 mm m 6,293 8 742,89 55 019,01 0,04000 0,3 – –
Výkaz výměr:  6,20*1,015

6,293; výměra položky 6,293

48. 877360330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 4,0 315,94 1 263,76 – – – –

49. 28611625 čistící kus kanalizace plastové KG DN 300 kus 3,0 11 869,71 35 609,13 0,00300 0,0 – –
Výkaz výměr:  "v šachtách Š1, Š2, Š3" 3

3; výměra položky 3,000

50. 877370440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 5,0 614,24 3 071,20 0,00010 0,0 – –

51. 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 5,0 2 736,14 13 680,70 0,00090 0,0 – –

52. 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,85 3 717,05 6 876,54 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí v Š1, Š2, Š3" (1,00*2+1,70*1)*(0,50)

1,85; výměra položky 1,850

53. 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,0 1 229,43 3 688,29 0,00031 0,0 – –

54. 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,0 1 229,43 3 688,29 0,00031 0,0 – –

55. 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,0 1 334,83 1 334,83 0,00025 0,0 – –

56. 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 65,1 43,41 2 825,99 – – – –
Výkaz výměr:  30,00+17,00+11,90+6,20

65,1; výměra položky 65,100

57. 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 65,1 16,28 1 059,83 0,00009 0,0 – –

58. 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. 
C 25/30

kus 9,0 10 852,31 97 670,79 2,25689 20,3 – –

59. 894411231 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno 
kamenina

kus 1,0 12 208,85 12 208,85 2,52588 2,5 – –

Výkaz výměr:  "Š3 (DN1700)" 1
1; výměra položky 1,000

60. 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 19,0 2 047,02 38 893,38 0,03573 0,7 – –

61. 59224034 dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice  100 x 78,5 x 15 cm kus 7,0 9 088,81 63 621,67 1,61400 11,3 – –

62. 59224043 dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice  100 x 88,5 x 23 cm kus 2,0 10 140,12 20 280,24 2,41700 4,8 – –

63. 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 10,0 2 736,14 27 361,40 1,01300 10,1 – –

64. 592240521 šachtové dno pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 170 x 185 x 15 cm kus 1,0 36 083,92 36 083,92 5,80000 5,8 – –
Výkaz výměr:  "Š3 (DN1700)" 1

1; výměra položky 1,000

65. 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm kus 10,0 2 047,02 20 470,20 0,57000 5,7 – –

66. 592243751 deska betonová šachetní přechodová 170 x 100 x 50 cm (vnější průměr 200cm, vnitřní 
průměr 100cm)

kus 1,0 9 834,90 9 834,90 1,10000 1,1 – –

Výkaz výměr:  "Š3 (DN1700/DN1000) - pro osazení konusu" 1
1; výměra položky 1,000

67. 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 10,0 643,13 6 431,30 0,00936 0,1 – –

68. 55241010 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací kus 10,0 5 772,07 57 720,70 0,04600 0,5 – –

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 011,01 0,64 0,31

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 011,01 0,64 0,31
69. 931976111 Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky jednoduché m2 72,0 510,40 36 748,80 0,00590 0,4 – –

Výkaz výměr:  6,00*6,00*2
72; výměra položky 72,000

70. 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 6,665 82,88 552,40 – – – –
Výkaz výměr:  rozdělovací objekt

 3,14*0,85*0,85*1,90+3,14*0,50*0,50*3,00
6,665; výměra položky 6,665

71. 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 6,665 5,43 36,19 – – – –

72. 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 541,478 185,26 100 314,21 – – – –
Výkaz výměr:  stávající nádrže

 stěny
 3,14*10,50*5,40 *2
 dno
 3,14*5,25*5,25 *2
 3,14*2,80*0,70 *2
541,478; výměra položky 541,478

73. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 65,94 165,50 10 913,07 0,00021 0,0 – –

Výkaz výměr:  stávající nádrže
 3,14*10,50*1,00 *2
65,94; výměra položky 65,940

74. 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 15,072 772,89 11 649,00 0,00885 0,1 – –
Výkaz výměr:  3,14*4,00*1,2

15,072; výměra položky 15,072

75. 56284699 plech těsnící s nožičkou a oboustranným bitumenem do pracovních spar betonových 
konstrukcí š 160mm

m 15,826 947,88 15 001,15 0,00192 0,0 – –

Výkaz výměr:  15,072*1,05
15,826; výměra položky 15,826

76. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 213,033 54,26 11 559,17 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  stávající nádrže

 3,14*5,65*5,65 *2
 rozdělovací objekt
 3,14*2,00*2,00



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

213,033; výměra položky 213,033

77. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 213,033 32,56 6 936,35 – – – –

78. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 10,0 104,45 1 044,50 – – – –
Výkaz výměr:  "komunikace asfalt" 5,00*2

10; výměra položky 10,000

79. 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,8 10 655,61 8 524,49 0,00477 0,0 0,38400 0,3
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO319.02)

 "P11" 0,40*2
0,8; výměra položky 0,800

80. 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 0,879 406,96 357,72 0,00158 0,0 – –
Výkaz výměr:  nátěr jádrových vrtů

 "D350mm" 3,14*0,35*0,80
0,879; výměra položky 0,879

81. 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 2,0 174,99 349,98 0,00008 0,0 – –
Výkaz výměr:  těsnící kroužky

 2
2; výměra položky 2,000

82. 286116901 kroužek těsnící pryžový pro potrubí DN300 kus 2,0 65,11 130,22 0,00070 0,0 – –
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO319.02)

 "P11" 2
2; výměra položky 2,000

83. 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 6,0 349,99 2 099,94 0,00015 0,0 – –
Výkaz výměr:  segmentové těsnící prstence

 6
6; výměra položky 6,000

84. 552914250 segmentové těsnění pro potrubí DN250 kus 6,0 6 798,97 40 793,82 0,00500 0,0 – –
Výkaz výměr:  prostupy (dle výkresu II.A.1.2.SO319.02)

 "P10" 2*3
6; výměra položky 6,000

0997: Přesun sutě 3 287,69 – –

0997.: Přesun sutě 3 287,69 – –
85. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 3,535 518,06 1 831,34 – – – –

86. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 3,535 411,98 1 456,35 – – – –

0998: Přesun hmot 335 711,48 – –

0998.: Přesun hmot 335 711,48 – –
87. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 549,95 610,44 335 711,48 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 138,98 0,03 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 7 138,98 0,03 –
88. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 28,888 35,27 1 018,88 – – – –

Výkaz výměr:  3,14*4,00*2,30
28,888; výměra položky 28,888

89. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,014 72 479,85 1 014,72 1,00000 0,0 – –
Výkaz výměr:  28,888*0,0005

0,014; výměra položky 0,014

90. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 16,5 40,70 671,55 – – – –
Výkaz výměr:  zdi gabion

 (9,50+1,50)*1,50
16,5; výměra položky 16,500

91. 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 46,5 40,70 1 892,55 – – – –
Výkaz výměr:  zdi gabion

 (9,50+1,50*2+1,50*2)*3,00
46,5; výměra položky 46,500

92. 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 74,775 29,84 2 231,29 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  16,50*1,15+46,50*1,20

74,775; výměra položky 74,775

93. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,029 10 689,52 310,00 – – – –

767: Konstrukce zámečnické 513 410,19 1,01 –

767.: Konstrukce zámečnické 513 410,19 1,01 –
94. 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 962,661 54,26 52 233,99 0,00005 0,0 – –

95. 553319-AB ocelová nerezová konstrukce v rozdělovacím objektu (dodávka materiálu+výroba) kg 962,661 474,79 457 061,82 0,00100 1,0 – –
Výkaz výměr:  přesné provedení viz výkres II.A.1.2.SO319.06

 "plech A tl.10mm" 6,88*1,44*78,50
 "plech B tl.10mm" 1,90*0,62*2*78,50
962,661; výměra položky 962,661

96. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,011 4 069,62 4 114,39 – – – –

781: Dokončovací práce - obklady 42 810,60 1,20 –

781.: Obklady 42 810,60 1,20 –
97. 781471211 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých průmyslových do 35 ks/m2 kladených do 

malty
m2 11,41 2 260,43 25 791,51 0,03875 0,4 – –

Výkaz výměr:  šachta DN1700
 3,14*0,85*0,85*1,5   "dno
 3,14*1,70*1,50   "stěny
11,41; výměra položky 11,410

98. 5975901 čedičová dlažba m2 12,551 1 288,71 16 174,60 0,06000 0,8 – –
Výkaz výměr:  11,41*1,10

12,551; výměra položky 12,551

99. 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 1,195 706,69 844,49 – – – –

SO 320: Technické kanály sdružených sítí 49 269 895,28 3 308,07 74,16
SO 320_1-01: Technický kanál sdružených sítí 23 099 567,48 2 128,80 3,37
001: Zemní práce 3 086 176,37 740,77 –

001.: Zemní práce 3 086 176,37 740,77 –
1. 11500110R Převedení vody potrubím DN do 100 včetně a KK DN 2" kpl 1,0 33 981,29 33 981,29 0,00727 0,0 – –

Výkaz výměr:  "potrubé pro čerpání podzemní vody v průběhu stavby 65m"1
1; výměra položky 1,000

2. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2 160,0 108,52 234 403,20 – – – –
Výkaz výměr:  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 

do 500 l/min

 "uvažováno 90 dní 24 hod"90*24
2160; výměra položky 2 160,000

3. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 90,0 255,03 22 952,70 – – – –
Výkaz výměr:  Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

90; výměra položky 90,000

4. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 1 671,77 202,12 337 898,15 – – – –

5. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 1 671,77 237,39 396 861,48 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"1671,77
1671,77; výměra položky 1 671,770

6. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 295,569 1 953,42 577 370,40 1,00000 295,6 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"1671,77*0,1768 –
295,569; výměra položky 295,569

7. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 147,784 2 570,64 379 899,46 1,00000 147,8 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*1671,77 –
147,784; výměra položky 147,784



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

8. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 295,569 617,22 182 431,10 1,00000 295,6 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"1671,77*0,1768
295,569; výměra položky 295,569

9. 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 50,0 526,34 26 317,00 0,03690 1,8 – –
Výkaz výměr:  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu 

i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

50; výměra položky 50,000

10. 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 1 234,551 156,00 192 589,96 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

 "II.A.2.2.SO 320.2""II.A.2.2.SO 320.1"
 "st.165,0-171,4"(71,4-65,0)*(343,51-(340,04-0,45))/2*3,7
 "st.171,4-186,1"(186,1-171,4)*(343,51-(340,04-0,45)+344,56-(339,82-
0,45))/2*3,7

 "st.186,1-205,8"(205,8-186,1)*(344,56-(339,82-0,45)+343,65-(339,15-
0,45))/2*3,7

 "st.205,8-211,1"(211,1-205,8)*(343,65-(339,15-0,45))/2*3,7
 "st.211,1-251,8"(251,8-211,1)*0,4*3,7
 "st.251,8-252,4"(252,4-251,8)*(340,58-(338,2-0,45))/2*3,7
 "st.0,0-7,8"7,8*(343,58-(340,04-0,45)+345,36-(340,23-0,45))/2*3,7

 "st.7,8-11,4"(11,4-7,8)*(345,36-(340,23-0,45)+345,4-(340,38-
0,45))/2*3,7

 "st.11,4-13,4"(13,4-11,4)*(345,4-(340,38-0,45)+345,15-(340,47-
0,45))/2*3,7

 "st.13,4-15,6"(15,6-13,4)*(345,15-(340,47-0,45)+346,24-(340,57-
0,45))/2*3,7

 "rozšíření výkopu vstupy"50
 1122,319*0,1
1234,551; výměra položky 1 234,551

11. 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 617,276 29,84 18 419,52 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 1234,551/2
617,276; výměra položky 617,276

12. 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,301 1 823,05 9 663,99 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3

 "výkop pro čerpací studni"3,0*PI*0,75*0,75
5,301; výměra položky 5,301

13. 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 2,651 29,84 79,11 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

 5,301/2
2,651; výměra položky 2,651

14. 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 153,447 134,30 20 607,93 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

 "12%"
 0,12*1234,551
 "100%"5,301
153,447; výměra položky 153,447

15. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 911,622 51,55 150 094,11 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "mezideponie-stavba"1234,551+5,301
 "zemina na zásyp"1671,77
2911,622; výměra položky 2 911,622

16. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 671,77 47,48 79 375,64 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"1671,77
1671,77; výměra položky 1 671,770

17. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 234,551 33,91 41 863,62 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"1234,551
1234,551; výměra položky 1 234,551

18. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 671,77 195,34 326 563,55 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 Poznámka k položce:
hutněný po vrstvách a míra zhutnění Edef2 min 45 MPa, stupeň zhutnění 
Edef2/Edef1 max 2,50.

 "II.A.2.2.SO 320.1""II.A.2.2.SO 320.2-8"
 "řez 2-2,3-3"4,6*38,2*3,0
 "energokanál řez 8"
 "výkop"11,5*3,0*5,1
 "odpočet objemů"-1,74*2,5*11,5
 "vstup 3-5"
 "výkop"3,16*28,2*5,3+8,0*5,3*5,2
 "odpočet objemů"-28,2*1,8*3,2-4,6*4,8*3,2
 "vstup 3-1"
 43,3*9,4
 1519,791*0,1
1671,77; výměra položky 1 671,770

19. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

20. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –

002: Zakládání 57 802,33 9,44 –

002.: Zakládání 57 802,33 9,44 –
21. 211571101 Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci z kameniva drobného těženého tříděného do 2 mm m3 0,884 1 329,41 1 175,20 1,59485 1,4 – –

Výkaz výměr:  Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ukládané do rýh nebo do jam s 
úpravou povrchu každé vrstvy, s obsypem sběrného potrubí procházejícího 
filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlost potrubí z 
kameniva drobného těženého tříděného 0-2 mm

 "štěrkové lože čerpací studně"0,5*PI*0,75*0,75
0,884; výměra položky 0,884

22. 242111113 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m m 10,5 2 047,02 21 493,71 0,02464 0,3 – –
Výkaz výměr:  Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na 

cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 
m

 3,0+10*0,75
10,5; výměra položky 10,500

23. 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9 cm kus 21,0 1 673,02 35 133,42 0,37000 7,8 – –
Výkaz výměr:  skruž betonová studniční 100x50x9 cm

 10,500*2
21; výměra položky 21,000

003: Svislé a kompletní konstrukce 6 262 274,87 1 139,37 –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

003.: Svislé a kompletní konstrukce 6 262 274,87 1 139,37 –
24. 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,036 5 907,72 12 028,12 1,87750 3,8 – –

Výkaz výměr:  Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 
m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

 "II.B.1.2.SO 307.26"
 "zazdění otvorů původního potrubí"4*0,3*PI*0,6*0,6
 "II.B.1.2.SO 307.27"2*0,3*PI*0,6*0,6
2,036; výměra položky 2,036

25. 380311533 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl 
nad 300 mm

m3 130,2 3 776,94 491 757,59 2,31080 300,9 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. 
přes 300 mm

 "vybetonování prostoru mezi nádrží a již postaveného TKSS"
 57,2*0,4*2,5
 29,2*1,0*2,5
130,2; výměra položky 130,200

26. 380326342 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 tl 300 - mm

m3 285,348 4 819,62 1 375 268,93 2,53602 723,6 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "výkres II.A.2.1.SO 320.2,II.A.2.2.SO 320.3.1-3.8."
 "severní část II.A.2.2.SO 320.17.1"
 0,3*(1,8*2+2,5*2)*(5,0+18,703+10,886+6,714+1,308+5,63+13,035+9,859+1,7
1)

 "okolí vstupu 5"
 "stěny"0,25*3,0*(6,141+0,75*2+1,24+0,89+2,0*2+1,95*2+2,024+0,717*2)

 "dno,strop"2*((0,75+1,515+0,25)*(0,25+1,99+0,25)+0,74*1,765+3,5*4,65+0
,717*1,8+(1,71+0,62)/2*1,8)*0,3

 "II.A.2.2.SO 320.17.1-vstup.č.1"
 0,3*1,5*1,15+0,25*1,5*1,15+0,25*1,05*2,0+0,25*3,8*(2,0+1,05*2)+0,25*0,
8*2,0+0,25*2,0*1,05

 "II.A.2.2.SO 320.17.2 vstup č.2"
 0,25*1,1*(1,8*2+3,0*2)+0,3*3,5*1,8
 "II.A.2.2.SO 320.17.3-vstup.č.4"
 0,25*0,98*(3,5*2+1,3*2)+1,8*3,5*0,25
 "II.A.2.2.SO 320.17.4"-vstup č.5"
 0,25*1,57*(1,95*2+1,2*2)+0,25*1,95*1,8
 "II.A.2.2.SO 320.8"-únikové schodiště 3"
 0,25*4,43*(2,5*2+1,5*2)+0,25*2,5*2,0
 "II.A.2.2.SO 320.24.2-zajištění potrubí"
 "stojky"1,0*0,3*2,5*15
 "obetonování"0,6*1,0*48-PI*0,15*0,15*43
285,348; výměra položky 285,348

27. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 1 525,389 1 142,00 1 741 994,24 0,00247 3,8 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "výkres II.A.2.1.SO 320.2,II.A.2.2.SO 320.3.1-3.8."
 "severní část II.A.2.2.SO 320.17.1"
 (2*3+1,8+2*2,5)*(5,0+18,703+10,886+6,714+1,308+5,63+13,035+9,859+1,71)

 "okolí vstupu 5"
 "stěny"2*3,0*(6,141+0,75*2+1,24+0,89+2,0*2+1,95*2+2,024+0,717*2)
 "strop"((0,75+1,515+0,25)*(0,25+1,99+0,25)+0,74*1,765+3,5*4,65+0,717*1
,8+(1,71+0,62)/2*1,8)

 "II.A.2.2.SO 320.17.1-vstup.č.1"
 1,5*1,15*2+2*1,5*1,15+2*1,05*2,0+2*3,8*(2,0+1,05*2)+2*0,8*2,0+2,0*1,05

 "II.A.2.2.SO 320.17.2 vstup č.2"
 2*1,1*(1,8*2+3,0*2)+3,5*1,8
 "II.A.2.2.SO 320.17.3-vstup.č.4"
 2*0,98*(3,5*2+1,3*2)+1,8*3,5
 "II.A.2.2.SO 320.17.4"-vstup č.5"
 2*1,57*(1,95*2+1,2*2)+1,95*1,8
 "II.A.2.2.SO 320.8"-únikové schodiště 3"
 2*4,43*(2,5*2+1,5*2)
 "II.A.2.2.SO 320.24.2-zajištění potrubí"
 "stojky"(1,0*2+0,3*2)*2,5*15
 "obetonování"(0,6*2+1,0*2*48)
 "ostatní"50
1525,389; výměra položky 1 525,389

28. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 1 525,389 228,03 347 834,45 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

1525,389; výměra položky 1 525,389

29. 388129230 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 5 t kus 7,0 12 805,72 89 640,04 0,45423 3,2 – –
Výkaz výměr:  Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se 

zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 2,5 do 5 t

7; výměra položky 7,000

30. 5938599R energokanál tvaru U 2390x1740x1990 mm kus 7,0 37 169,15 260 184,05 4,71000 33,0 – –

31. 388129750 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 4 t kus 7,0 3 052,21 21 365,47 0,21795 1,5 – –
Výkaz výměr:  Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se 

zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti přes 2,5 do 4 t

7; výměra položky 7,000

32. 5938521R deska zákrytová energokanálu 239 x 174 x 25 cm ZD s ozubem kus 7,0 14 582,79 102 079,53 2,50600 17,5 – –

33. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 46,914 38 797,00 1 820 122,46 1,10951 52,1 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 "kanál"285,348*0,15
 "obetonování"4,112
46,914; výměra položky 46,914

004: Vodorovné konstrukce 953 665,77 3,43 –

004.: Vodorovné konstrukce 953 665,77 3,43 –
34. 411171131 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty t 0,978 24 417,69 23 880,50 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti 
konstrukce podlahy do 30 kg/m2

0,978; výměra položky 0,978

35. 41117001R Nosná konstrukce pro velké sklony ocel 11373 žárově zinkovaná viz výkres II.A.2.2.SO 320-
23

kg 1 076,68 96,31 103 695,05 0,00100 1,1 – –

Výkaz výměr:  978,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1076,68; výměra položky 1 076,680

36. 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 288,25 174,99 50 440,87 0,00100 0,3 – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

 (252,4-152,7+15,6)*2,5
288,25; výměra položky 288,250

37. 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 288,25 87,50 25 221,88 – – – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

288,25; výměra položky 288,250

38. 435124121 Montáž schodišťových ramen bez podest s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3,5 t budova 
v do 12 m

kus 1,0 3 645,70 3 645,70 0,06226 0,1 – –

Výkaz výměr:  Montáž schodišťových konstrukcí ramen bez podest s nesvařovanými 
spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3,5 t, v budovách výšky do 12 m



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1; výměra položky 1,000

39. 43512001R Prefabrikované schodiště k nádrži biologie ks 1,0 83 996,86 83 996,86 2,00000 2,0 – –
Výkaz výměr:  Prefabrikované schodiště k nádrži biologie

 "II.A.2.2.SO 320.18"1
1; výměra položky 1,000

40. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 80,494 3 689,45 296 978,59 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "II.A.2.2.SO 320.7.9."
 2,7*0,2*(252,4-152,7+20,6+15,6)
 1,94*0,2*16
 "AŠ"0,2*1,8*2,5
80,494; výměra položky 80,494

41. 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu m3 80,4 4 549,83 365 806,33 – – – –
Výkaz výměr:  Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25

 II.A.2.2.SO 320.7.9."
 2,0*0,15*(252,4+15,6)
80,4; výměra položky 80,400

008: Trubní vedení 44 514,11 1,04 –

008.: Trubní vedení 44 514,11 1,04 –
42. 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 4,0 1 142,00 4 568,00 0,21734 0,9 – –

Výkaz výměr:  Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
A15, A50

 "ÚV1"1
 "ÚV2"1
 "ÚV4"1
 "ÚV5"1
4; výměra položky 4,000

43. 89910001R Šachtový ocelový poklop typ A5 - 800x1000 mm, pozinkovaný, mat. 11373 kus 1,0 8 831,07 8 831,07 0,03600 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.7.1-poz(2)"1

1; výměra položky 1,000

44. 89910002R Šachtový ocelový poklop typ A5 - 800x900 mm, pozinkovaný, mat. 11373 kus 3,0 8 831,07 26 493,21 0,03600 0,1 – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.7.2-poz(2)"1

 "II.A.2.2.SO 320.7.3-poz.(3)"1
 "II.A.2.2.SO 320.7.4-poz.(2)"1
3; výměra položky 3,000

45. 817364111 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 250 kus 1,0 1 086,99 1 086,99 0,00365 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a 

železobetonovém DN 250

1; výměra položky 1,000

46. 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 6,0 589,14 3 534,84 0,00427 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

6; výměra položky 6,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 291 199,84 191,85 3,37

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 291 199,84 191,85 3,37
47. 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m 

v do 10 m
m2 2 240,808 56,97 127 658,83 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

 "výkres II.A.2.1.SO 320.2,II.A.2.2.SO 320.3.1-3.8."
 "severní část II.A.2.2.SO 320.17.1"
 252*2,0*2*2
 "jih"
 "II.A.2.2.SO 320.25.2"
 (20,3+1,85)*2,0*2
 "II.A.2.2.SO 320.25.1"
 17,026*2,0*2*2
2240,808; výměra položky 2 240,808

48. 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 201 679,2 1,63 328 737,10 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1121

 2240,88*90 'Přepočtené koeficientem množství
201679,2; výměra položky 201 679,200

49. 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 
m v do 10 m

m2 2 240,808 36,63 82 080,80 – – – –

Výkaz výměr:  Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

2240,808; výměra položky 2 240,808

50. 953334315 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 
150 mm

m 219,519 874,97 192 072,54 0,00204 0,4 – –

Výkaz výměr:  Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC 
pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm

 "výkres II.A.2.1.SO 320.2,II.A.2.2.SO 320.3.1-3.8."
 "severní část II.A.2.2.SO 320.17.1"
 2*(5,0+18,703+10,886+6,714+1,308+5,63+13,035+9,859+1,71)
 "okolí vstupu 5"
 "stěny"(6,141+0,75*2+1,24+0,89+2,0*2+1,95*2+2,024+0,717*2)
 "II.A.2.2.SO 320.17.1-vstup.č.1"
 1,5*4+2,0*2*2+1,3*2*2
 "II.A.2.2.SO 320.17.2 vstup č.2"
 (1,8*2+3,0*2)
 "II.A.2.2.SO 320.17.3-vstup.č.4"
 (3,5*2+1,3*2)
 "II.A.2.2.SO 320.17.4"-vstup č.5"
 (1,95*2+1,2*2)
 "II.A.2.2.SO 320.8"-únikové schodiště 3"
 (2,5*2+1,5*2)
219,519; výměra položky 219,519

51. 953334517 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 
š 260 mm

m 315,519 845,80 266 865,97 0,00315 1,0 – –

Výkaz výměr:  Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar 
betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k 
bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní 
spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 260 mm

 "výkres II.A.2.1.SO 320.2,II.A.2.2.SO 320.3.1-3.8."
 "severní část II.A.2.2.SO 320.17.1"
 2*(5,0+18,703+10,886+6,714+1,308+5,63+13,035+9,859+1,71)
 "okolí vstupu 5"
 "stěny"(6,141+0,75*2+1,24+0,89+2,0*2+1,95*2+2,024+0,717*2)
 "II.A.2.2.SO 320.17.1-vstup.č.1"
 1,5*4+2,0*2*2+1,3*2*2
 "II.A.2.2.SO 320.17.2 vstup č.2"
 (1,8*2+3,0*2)
 "II.A.2.2.SO 320.17.3-vstup.č.4"
 (3,5*2+1,3*2)
 "II.A.2.2.SO 320.17.4"-vstup č.5"
 (1,95*2+1,2*2)
 "II.A.2.2.SO 320.8"-únikové schodiště 3"
 (2,5*2+1,5*2)
 "II.A.2.2.SO 320.24.2-zajištění potrubí"
 "obetonování"48*2
315,519; výměra položky 315,519

52. 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 12,0 320,82 3 849,84 0,00025 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

12; výměra položky 12,000

53. 95394002R patka montážní kus 12,0 232,24 2 786,88 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  patka montážní

 "II.A.2.2.SO 320.10"12
12; výměra položky 12,000

54. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 128,0 94,96 12 154,88 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.A.2.2.SO 320.8"8
 "II.A.2.2.SO 320.10"52+24
 "II.A.2.2.SO 320.23"44
128; výměra položky 128,000

55. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 1 485,0 145,15 215 547,75 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 Poznámka k položce:
únosnost kotev viz TZ II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.A.2.2.SO 320.7.1"8
 "II.A.2.2.SO 320.7.2"6
 "II.A.2.2.SO 320.7.3"6
 "II.A.2.2.SO 320.7.4"6
 "II.A.2.2.SO 320.7.5"6
 "II.A.2.2.SO 320.7.6"6
 "II.A.2.2.SO 320.8"7
 "II.A.2.2.SO 320.9"6
 "II.A.2.2.SO 320.10"52
 "II.A.2.2.SO 320.11"6*11
 "II.A.2.2.SO 320.12"6*88
 "II.A.2.2.SO 320.13"6*30
 "II.A.2.2.SO 320.14"4*9
 "II.A.2.2.SO 320.15"4*89
 "II.A.2.2.SO 320.16"4*28
 "II.A.2.2.SO 320.23"104
1485; výměra položky 1 485,000

56. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 128,0 143,02 18 306,56 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

128; výměra položky 128,000

57. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 1 485,0 239,91 356 266,35 0,00027 0,4 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

1485; výměra položky 1 485,000

58. 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,075 9 569,76 10 287,49 – – 2,40000 2,6
Výkaz výměr:  Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

 "I.A.2.2.SO 3320.25.2-ubourání stávajících zdí kanálů pro napojení"

 0,25*0,5*(3,0*2+1,3*2)
1,075; výměra položky 1,075

59. 952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 601,2 51,55 30 991,86 – – – –
Výkaz výměr:  Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních 

objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží

 2,0*(252,4+20,6+15,6)
 1,5*16
601,2; výměra položky 601,200

60. 953943125 Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 5,0 320,82 1 604,10 0,00068 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 

neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus

 "UV1"1
 "ÚV4"1
 "ÚV5"1
 "propojení s AK"2
5; výměra položky 5,000

61. 95394001R Chránička VZT - tr. pr. 355x2,5 mm, nerez 1.4301 m 4,95 5 168,41 25 583,63 0,02648 0,1 – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.7.1"1,5

 "II.A.2.2.SO 320.7.3"1,5
 "II.A.2.2.SO 320.7.4"1,5
 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
4,95; výměra položky 4,950

62. 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,32 2 034,81 2 685,95 0,00084 0,0 0,02000 0,0
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 
do 80 mm

 0,25*3+0,19*3
1,32; výměra položky 1,320

63. 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,25 2 238,29 559,57 0,00096 0,0 0,03100 0,0
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 
do 100 mm

 "P2"0,25
0,25; výměra položky 0,250

64. 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,5 2 713,08 1 356,54 0,00108 0,0 0,05300 0,0
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 
do 130 mm

 0,25*2
0,5; výměra položky 0,500

65. 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 1,94 3 255,69 6 316,04 0,00122 0,0 0,07000 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 
do 150 mm

 0,25*7+0,19*1
1,94; výměra položky 1,940

66. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 1,38 3 933,96 5 428,86 0,00309 0,0 0,12600 0,2
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 
do 200 mm

 0,25*4+0,19*2
1,38; výměra položky 1,380

67. 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,44 4 747,88 2 089,07 0,00363 0,0 0,19600 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 
do 250 mm

 0,25*1+0,19*1
0,44; výměra položky 0,440

68. 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,63 5 561,81 3 503,94 0,00417 0,0 0,28300 0,2
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 
do 300 mm

 0,25*1+0,19*2
0,63; výměra položky 0,630

69. 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 0,25 7 596,62 1 899,16 0,00814 0,0 0,63600 0,2
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Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 
do 450 mm

 "P1"0,25
0,25; výměra položky 0,250

70. 985323211 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm m2 3,65 1 169,53 4 268,78 0,00158 0,0 – –
Výkaz výměr:  Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 

mm

 "nátěry vývrtů"
 0,25*PI*0,08*3+0,19*PI*0,08*3
 "P2"0,25*PI*0,1
 0,25*PI*0,13*2
 0,25*PI*0,15*7+0,19*PI*0,15*1
 0,25*PI*0,2*4+0,19*PI*0,2*2
 0,25*PI*0,25*1+0,19*PI*0,25*1
 0,25*PI*0,3*1+0,19*PI*0,3*2
 "P1"0,25*PI*0,4
3,65; výměra položky 3,650

71. 98541191R Beztlakové zalití potrubí řídkým betonem m3 115,925 5 074,81 588 297,35 1,63721 189,8 – –
Výkaz výměr:  (127,0-24,5)*PI*0,6*0,6

115,925; výměra položky 115,925

0997: Přesun sutě 2 526,75 – –

0997.: Přesun sutě 2 526,75 – –
72. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,374 120,73 407,34 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

3,374; výměra položky 3,374

73. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 64,106 9,50 609,01 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 3,374*19 'Přepočtené koeficientem množství
64,106; výměra položky 64,106

74. 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 3,374 447,66 1 510,40 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

3,374; výměra položky 3,374

0998: Přesun hmot 1 259 176,81 – –

0998.: Přesun hmot 1 259 176,81 – –
75. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 2 085,904 603,66 1 259 176,81 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

2085,904; výměra položky 2 085,904

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 317 457,88 11,09 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 1 317 457,88 11,09 –
76. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 714,86 35,27 25 213,11 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

 "II.A.2.2.SO 307.7.9"
 (252,4-152,7+20,6+15,6)*(2,7+2,5)
 "AŠ"1,8*2,5+1,6*2,3
714,86; výměra položky 714,860

77. 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 838,36 43,41 36 393,21 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

 "kanál"
 (252,4-152,7+20,6+15,6)*(3,0+3,0)
 "AŠ"2,8*(1,6*2+2,5*2)
838,36; výměra položky 838,360

78. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,507 72 479,85 36 747,28 1,00000 0,5 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový penetrační

 714,86*0,0003
 838,36*0,00035
0,507; výměra položky 0,507

79. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 22,96 48,84 1 121,37 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

 "II.A.2.2.SO 307.7.9"
 "AŠ"2,8*(1,6*2+2,5*2)
22,96; výměra položky 22,960

80. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,293 72 479,85 21 236,60 1,00000 0,3 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový izolační

 838,36*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství
0,293; výměra položky 0,293

81. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 714,86 276,73 197 823,21 0,00040 0,3 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

 "II.A.2.2.SO 307.7.9"
 (252,4-152,7+20,6+15,6)*(2,7+2,5)
 "AŠ"1,8*2,5+1,6*2,3
714,86; výměra položky 714,860

82. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 838,36 276,73 231 999,36 0,00040 0,3 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

 "II.A.2.2.SO 307.7.9"
 (252,4-152,7+20,6+15,6)*(3,0+3,0)
 "AŠ"2,8*(1,6*2+2,5*2)
838,36; výměra položky 838,360

83. 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný 
posyp

m2 1 750,46 207,55 363 307,97 0,00490 8,6 – –

Výkaz výměr:  pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

 714,86*1,1+838,36*1,15
1750,46; výměra položky 1 750,460

84. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 714,86 40,70 29 094,80 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

714,86; výměra položky 714,860

85. 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 838,36 47,48 39 805,33 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

838,36; výměra položky 838,360

86. 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 1 750,46 101,74 178 091,80 0,00060 1,1 – –
Výkaz výměr:  geotextilie netkaná PP 600g/m2

 714,86*1,1+838,36*1,15
1750,46; výměra položky 1 750,460

87. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 29,0 342,25 9 925,25 0,00030 0,0 – –
Výkaz výměr:  Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním

 "II.A.2.2.SO 320.1-schéma TKSS"
 "P1-P25"27
 "p1+P2"2
29; výměra položky 29,000

88. 71174008R Potrubí 26,9x2,0mm /80 mm otvor ks 3,0 1 086,99 3 260,97 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P15a-F"1
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 "P15b-F"1
 "P17-F"1
3; výměra položky 3,000

89. 71174002R Potrubí 48,3x2,0 mm /80  mm otvor ks 3,0 1 086,99 3 260,97 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P2-E1"1

 "P4-C1/103"1
 "P11-F"1
3; výměra položky 3,000

90. 71174015R Potrubí 60,3x2,9mm /105  mm otvor ks 1,0 1 673,02 1 673,02 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P2"1

1; výměra položky 1,000

91. 71174005R Potrubí 76,1x2,9mm /125  mm otvor ks 2,0 2 007,95 4 015,90 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P7-S"1

 "P8-S"1
2; výměra položky 2,000

92. 71174001R Potrubí 88,9x3,0 mm /150  mm otvor ks 4,0 1 673,02 6 692,08 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P1-provozní vodovod M5"1

 "P6-provozní vodovod M4"1
 "P9-provozní vodovod M 2"1
 "P19 provozní vodovod M"1
4; výměra položky 4,000

93. 71174003R Potrubí 114,3x3,0 mm /150  mm otvor ks 4,0 2 007,95 8 031,80 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P3-F1"1

 "P10-F/901"1
 "P24-M1"1
 "P25-G"1
4; výměra položky 4,000

94. 71174009R Potrubí 129x3,0mm /200 mm otvor ks 1,0 3 607,04 3 607,04 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P21-H"1

1; výměra položky 1,000

95. 71174007R Potrubí 159x3mm /200 mm otvor ks 5,0 2 631,68 13 158,40 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P13-B-E"1

 "P14-B"1
 "P20-I"1
 "P22-H"1
 "P23-I"1
5; výměra položky 5,000

96. 71174006R Potrubí 168,3x3mm /250 mm otvor ks 2,0 2 631,68 5 263,36 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P12-E"1

 "P15-Z"1
2; výměra položky 2,000

97. 71174004R Potrubí 219,1x3,0,0 mm /300  mm otvor ks 3,0 6 714,87 20 144,61 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P5-D2"1

 "P16-D"1
 "P18-C"1
3; výměra položky 3,000

98. 71174014R Potrubí 355x2,5 mm /450  mm otvor ks 1,0 8 030,71 8 030,71 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "P1"1

1; výměra položky 1,000

99. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 11,087 6 273,99 69 559,73 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

11,087; výměra položky 11,087

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 209,79 0,02 –

722.: Vnitřní vodovod 17 209,79 0,02 –
100. 722232158 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,0 2 475,68 2 475,68 0,00210 0,0 – –

Výkaz výměr:  Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové 
vnitřní závit těžká řada G 2

 "čerpací potrubí pro čerpání vody během stavby"1
1; výměra položky 1,000

101. 722262151 Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 50 horizontální kus 1,0 14 718,44 14 718,44 0,02106 0,0 – –
Výkaz výměr:  Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 50

 "čerpací potrubí pro čerpání vody během stavby"1
1; výměra položky 1,000

102. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,023 681,39 15,67 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

0,023; výměra položky 0,023

727: Zdravotechnika - požární ochrana 33 415,60 0,03 –

727.: Protipožární prostupy a manžety 33 415,60 0,03 –
103. 727111113.PMT Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 28 mm stěnou tl 10 cm požární 

odolnost EI 60-120
kus 1,0 815,28 815,28 0,00043 0,0 – –

Výkaz výměr:  Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 28 mm stěnou tl 10 
cm požární odolnost EI 60-120

1; výměra položky 1,000

104. 727111122.PMT Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární 
odolnost EI 90

kus 7,0 602,30 4 216,10 0,00042 0,0 – –

Výkaz výměr:  Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 
10 cm požární odolnost EI 90

7; výměra položky 7,000

105. 727111124.PMT Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 10 cm požární 
odolnost EI 90

kus 6,0 690,48 4 142,88 0,00058 0,0 – –

Výkaz výměr:  Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 
10 cm požární odolnost EI 90

6; výměra položky 6,000

106. 727111125.PMT Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 76 mm stěnou tl 10 cm požární 
odolnost EI 90

kus 2,0 771,87 1 543,74 0,00069 0,0 – –

Výkaz výměr:  Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 76 mm stěnou tl 
10 cm požární odolnost EI 90

2; výměra položky 2,000

107. 727111127.PMT Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 125 mm stěnou tl 10 cm požární 
odolnost EI 90

kus 12,0 944,15 11 329,80 0,00093 0,0 – –

Výkaz výměr:  Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 125 mm stěnou tl 
10 cm požární odolnost EI 90

12; výměra položky 12,000

108. 727111128.PMT Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 150 mm stěnou tl 10 cm požární 
odolnost EI 90

kus 10,0 1 026,90 10 269,00 0,00104 0,0 – –

Výkaz výměr:  Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 150 mm stěnou tl 
10 cm požární odolnost EI 90

10; výměra položky 10,000

109. 727111129.PMT Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 168 mm stěnou tl 10 cm požární 
odolnost EI 90

kus 1,0 1 098,80 1 098,80 0,00113 0,0 – –

Výkaz výměr:  Trubní ucpávka Promastop I-stěrka kovového potrubí D 168 mm stěnou tl 
10 cm požární odolnost EI 90

1; výměra položky 1,000

762: Konstrukce tesařské 36 601,61 0,49 –

762.: Konstrukce tesařské 36 601,61 0,49 –
110. 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,86 2 047,02 1 760,44 – – – –

Výkaz výměr:  Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva 
přímo na staveništi

0,86; výměra položky 0,860

111. 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 
a 4

m3 0,86 1 229,43 1 057,31 0,00189 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

0,86; výměra položky 0,860

112. 762332531 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 m 84,2 284,87 23 986,05 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2

 "II.A.2.2.SO 320.10"
 2*(6*1,2+0,7*12+1,15*9*2+2*2,9)
84,2; výměra položky 84,200

113. 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,484 8 939,59 4 326,76 0,55000 0,3 – –
Výkaz výměr:  hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

 2*(6*1,2*0,1*0,1+0,7*12*0,1*0,05+1,15*9*2*0,1*0,025+2*2,9*0,1*0,1)

 0,448*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
0,484; výměra položky 0,484

114. 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 13,92 124,94 1 739,16 – – – –
Výkaz výměr:  Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

 "II.A.2.2.SO 320.10"
 1,2*2,9*2*2
13,92; výměra položky 13,920

115. 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 0,376 3 999,08 1 503,65 0,55000 0,2 – –
Výkaz výměr:  řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm

 13,92*0,025
 0,348*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
0,376; výměra položky 0,376

116. 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,86 1 435,22 1 234,29 0,02337 0,0 – –
Výkaz výměr:  Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 

konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

 0,484+0,376
0,86; výměra položky 0,860

117. 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,495 2 007,95 993,94 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,495; výměra položky 0,495

763: Konstrukce suché výstavby 153 697,59 0,65 –

763.: Konstrukce montované 153 697,59 0,65 –
118. 76322315R Příčka PROMATECT-H s ocelovou kostrou protipožární EI 90 m2 26,5 5 772,07 152 959,86 0,02439 0,6 – –

Výkaz výměr:  Příčka PROMATECT-H s ocelovou kostrou protipožární EI 90
 1,3*2,5*4+1,8*2,5*3
26,5; výměra položky 26,500

119. 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,646 1 142,00 737,73 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,646; výměra položky 0,646

765: Krytina skládaná 11 942,04 0,13 –

765.: Krytiny skládané 11 942,04 0,13 –
120. 765151002 Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 20° do 30° m2 13,92 362,20 5 041,82 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu přes 20 do 30°

 "II.A.2.2.SO 320.10"13,92
13,92; výměra položky 13,920

121. 628650040 šindel asfaltový tvar bobrovka m2 13,92 399,77 5 564,80 0,00950 0,1 – –
Výkaz výměr:  šindel asfaltový tvar bobrovka

13,92; výměra položky 13,920

122. 765191013 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 
izolaci

m2 13,92 42,05 585,34 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně 
na bednění nebo tepelnou izolaci

13,92; výměra položky 13,920

123. 283292930 membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 115 g/m2, barva červená m2 13,92 42,05 585,34 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 115 g/m2, barva červená

13,92; výměra položky 13,920

124. 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,134 1 229,43 164,74 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 
m

0,134; výměra položky 0,134

767: Konstrukce zámečnické 818 912,49 2,43 –

767.: Konstrukce zámečnické 818 912,49 2,43 –
125. 767220120 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi m 29,65 325,57 9 653,15 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do 
zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg

 "II.A.2.2.SO 320.18"
 "schodiště stávající k nádrži biologie"4,4
 "II.A.2.2.SO 320.23"16,5
 "II.A.2.2.SO 320.10"6,2+2,55
29,65; výměra položky 29,650

126. 76722001R Úprava stávajícího zábradlí-nátěr,opravy kpl 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava stávajícího zábradlí-nátěr,opravy

1; výměra položky 1,000

127. 76722002R Dodávka a výroba zábradlí schodů do ČS 1-ocel 11373 žárově zinkovaná-"II.A.2.2.SO 320.23" kg 78,87 172,28 13 587,72 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  71,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
78,87; výměra položky 78,870

128. 76722003R Dodávka a výroba zábradlí přístřešků 3 a 9-ocel 11373 žárově zinkovaná-"II.A.2.2.SO 320.10" kg 245,19 172,28 42 241,33 0,00100 0,2 – –

Výkaz výměr:  154,4+68,5
 222,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
245,19; výměra položky 245,190

129. 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2,0 3 662,65 7 325,30 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

2; výměra položky 2,000

130. 5534115R dveře ocelové exteriérové   jednokřídlé 80 x 197 cm kus 2,0 19 161,11 38 322,22 0,07700 0,2 – –
Výkaz výměr:  dveře ocelové exteriérové   jednokřídlé 80 x 197 cm

 "dveře únikové schodiště"2
2; výměra položky 2,000

131. 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 6,0 3 391,35 20 348,10 0,00033 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových

6; výměra položky 6,000

132. 55341182 dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň jednokřídlé 80 x 197 cm kus 6,0 21 564,89 129 389,34 0,07700 0,5 – –

Výkaz výměr:  dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 
jednokřídlé 80 x 197 cm

6; výměra položky 6,000

133. 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu kus 4,0 2 713,08 10 852,32 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, 

ukotvených do betonu

4; výměra položky 4,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

134. 76786001R (1)Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x3495 mm, z ušlechtilé oceli 1.4571 
vč.nástupní tyče - - únikový východ 1 - v.č:  "II.A.2.2.SO 320.7.1"

kg 62,59 508,70 31 839,53 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  56,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
62,59; výměra položky 62,590

135. 76786002R (1)Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x4410 mm, z ušlechtilé oceli 1.4571- montážní 
vstup 2 - - v.č: "II.A.2.2.SO 320.7.2"

kg 71,39 508,70 36 316,09 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  64,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
71,39; výměra položky 71,390

136. 76786003R (1)Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x3670 mm, z ušlechtilé oceli 1.4571- montážní 
vstup 4 - - v.č:  "II.A.2.2.SO 320.7.3"

kg 60,72 508,70 30 888,26 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  55,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
60,72; výměra položky 60,720

137. 76786004R (1)Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x4510 mm, z ušlechtilé oceli 1.4571  - únikový 
východ 5 - - v.č: "II.A.2.2.SO 320.7.4"

kg 72,38 508,70 36 819,71 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  65,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
72,38; výměra položky 72,380

138. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 165,95 24,42 4 052,50 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 

do 250 kg

 165,95
165,95; výměra položky 165,950

139. 76799005R TKSS-lávka nad  potrubím ocel 11373 žárově zinkovaná viz výkres "II.A.2.2.SO 320.19.19" kg 182,545 96,31 17 580,91 0,00100 0,2 – –

Výkaz výměr:  165,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
182,545; výměra položky 182,545

140. 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 723,1 24,42 17 658,10 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 

do 500 kg

 "únikové schodiště"448,1
 "lávka přes křížení potrubí"275
723,1; výměra položky 723,100

141. 76799002R Únikové vřeten. schodiště 3 vč. zábradlí, stupně z pororoštů pr. 1400, v=4430 mm, žárově 
pozink.,  - - ocel 377,0 kg, rošt z kompozitu  1,42 m2 = 25,20 kg  , v.č."II.A.2.2.SO 320.8"

kg 492,91 477,50 235 364,53 0,00100 0,5 – –

Výkaz výměr:  448,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
492,91; výměra položky 492,910

142. 76799004R TKSS-lávka přes křížení potrubí ocel 11373 žárově zinkovaná viz výkres "II.A.2.2.SO 
320.19.18"

kg 302,5 96,31 29 133,78 0,00100 0,3 – –

Výkaz výměr:  275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
302,5; výměra položky 302,500

143. 553 sch Pojízdní hliníkové schůdky HYMER 8083 6 nášlapů kus 3,0 31 186,82 93 560,46 0,06600 0,2 – –
Výkaz výměr:  Pojízdní hliníkové schůdky HYMER 8083 6 nášlapů

3; výměra položky 3,000

144. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,43 4 069,62 9 889,18 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

2,43; výměra položky 2,430

783: Dokončovací práce - nátěry 38 423,14 0,04 –

783.: Nátěry 38 423,14 0,04 –
145. 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 27,673 5,43 150,26 – – – –

Výkaz výměr:  Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 
oprášení

27,673; výměra položky 27,673

146. 783213111 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce

m2 27,673 105,81 2 928,08 0,00014 0,0 – –

Výkaz výměr:  Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 
proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický

27,673; výměra položky 27,673

147. 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 27,673 124,80 3 453,59 0,00013 0,0 – –
Výkaz výměr:  Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

27,673; výměra položky 27,673

148. 783217101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 27,673 111,24 3 078,34 0,00011 0,0 – –
Výkaz výměr:  Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

27,673; výměra položky 27,673

149. 783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 27,673 372,91 10 319,54 0,00058 0,0 – –
Výkaz výměr:  Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní

27,673; výměra položky 27,673

150. 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 37,869 33,91 1 284,14 – – – –
Výkaz výměr:  Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

ometení

 "II.A.2.2.SO 320.23"
 25*0,427*2+0,314*0,135*50+0,201*2,7*25+0,08*0,2*52
37,869; výměra položky 37,869

151. 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 37,869 345,92 13 099,64 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

37,869; výměra položky 37,869

152. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 37,869 108,52 4 109,54 0,00012 0,0 – –
Výkaz výměr:  Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

37,869; výměra položky 37,869

M-23: Montáže potrubí 6 616 048,39 27,57 –

M-23.: Montáže potrubí 6 616 048,39 27,57 –
153. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 2,0 264,52 529,04 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 25 do 50

2; výměra položky 2,000

154. 23005036R třmen kotevní plochý DN 50 "II.A.2.2.SO 320.7.1 poz(14) kus 4,0 121,68 486,72 0,00040 0,0 – –

155. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 18,35 511,41 9 384,37 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 50 do 150

 "II.A.2.2.SO 320.11"1,9+16,45
18,35; výměra položky 18,350

156. 230050004 Montáž uložení přišroubováním DN přes 150 do 350 mm kg 162,75 1 269,72 206 646,93 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 150 do 

350

 "II.A.2.2.SO 320.11"51,0+111,75
162,75; výměra položky 162,750

157. 23005037R Dodávka a výroba trubních třmenů mat.17240-"II.A.2.2.SO 320.11" kg 398,42 264,52 105 390,06 – – – –
Výkaz výměr:  Dodávka a výroba trubních třmenů mat.17240

 362,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
398,42; výměra položky 398,420

158. 230120217 Montáž hadice pro chemické roztoky a oleje D 63 mm, tl 7 mm m 1,5 440,87 661,31 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž hadice pro chemické roztoky a oleje O 63 mm, tl. 7 mm

1,5; výměra položky 1,500

159. 2726131R (12)Pružná hadice DN 50 s rychlospojkou dl.1500 viz výkres "II.A.2.2.SO 320.7.1" kus 1,0 2 192,03 2 192,03 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.7.1 poz.12)"1

1; výměra položky 1,000

160. 230140037 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm m 6,0 712,45 4 274,70 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 57 mm, tl. 3 mm

 "II.A.2.2.SO 320.7.1"
 "čerpání prosáklých vod"6,0
6; výměra položky 6,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

161. 23014109R (10)Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 60,3x3 mm-viz výkres 
"II.A.2.2.SO - 320.7.1"

m 6,6 456,75 3 014,55 0,00540 0,0 – –

Výkaz výměr:  2*3
 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
6,6; výměra položky 6,600

162. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 4,0 976,98 3 907,92 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 57, tl. 3 mm

4; výměra položky 4,000

163. 23014110R (11)Koleno 90  pr. 60,3x3 mm viz výkres "II.A.2.2.SO 320.7.1" kus 4,0 144,61 578,44 0,00540 0,0 – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.7.1-poz.11"4

4; výměra položky 4,000

164. 14231117 Trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm, izolovaná PE - 
(chráničky)

m 172,8 5 320,34 919 354,75 0,01000 1,7 – –

Výkaz výměr:  Trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm, 
izolovaná PE - (chráničky)

172,8; výměra položky 172,800

165. 230011124 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 324 mm, tl 10,0 mm m 144,0 3 805,63 548 010,72 0,00037 0,1 – –
Výkaz výměr:  Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 

10,0 mm

144; výměra položky 144,000

166. 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 21 802,4 48,16 1 050 003,58 0,00008 1,7 – –
Výkaz výměr:  Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

 2077,9+10672+4074+528,3+3008,2+1442
21802,4; výměra položky 21 802,400

167. 23005038R Nosná konstrukce sítí TKSS 2000x2500 dle výkresu "II.A.2.2.SO 320.11" - ocel 11373 žárově 
zinkováno

kg 2 285,69 103,10 235 654,64 0,00100 2,3 – –

Výkaz výměr:  2077,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
2285,69; výměra položky 2 285,690

168. 23005039R Nosná konstrukce sítí TKSS 1300x2500 dle výkresu "II.A.2.2.SO 320.12" - ocel 11373 žárově 
zinkováno

kg 11 739,2 103,10 1 210 311,52 0,00100 11,7 – –

Výkaz výměr:  10672*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
11739,2; výměra položky 11 739,200

169. 23005040R Nosná konstrukce sítí TKSS 1500x2500 dle výkresu "II.A.2.2.SO 320.13" - ocel 11373 žárově 
zinkováno

kg 4 481,4 103,10 462 032,34 0,00100 4,5 – –

Výkaz výměr:  4074*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
4481,4; výměra položky 4 481,400

170. 23005041R Nosná konstrukce sítí TKSS 2000x2500 dle výkresu "II.A.2.2.SO 320.14" -ocel 11373 žárově 
zinkováno

kg 580,8 103,10 59 880,48 0,00100 0,6 – –

Výkaz výměr:  528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
580,8; výměra položky 580,800

171. 23005042R Nosná konstrukce sítí TKSS 1300x2500 dle výkresu "II.A.2.2.SO 320.15" - ocel 11373 žárově 
zinkováno

kg 3 309,02 103,10 341 159,96 0,00100 3,3 – –

Výkaz výměr:  3008,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
3309,02; výměra položky 3 309,020

172. 23005043R Nosná konstrukce sítí TKSS 1500x2500 dle výkresu "II.A.2.2.SO 320.16"- ocel 11373 žárově 
zinkováno

kg 1 586,2 103,10 163 537,22 0,00100 1,6 – –

Výkaz výměr:  1442*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1586,2; výměra položky 1 586,200

173. 23005044R Přirážka-montáž v kolektorech kpl 1,0 1 085 230,77 1 085 230,77 – – – –
Výkaz výměr:  Koeficient pro montáž v kolektorech K=1,99 (cena montáže x 0,99) –

1; výměra položky 1,000

174. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 203 806,34 203 806,34 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 50 339,85 0,13 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 50 339,85 0,13 –
182. 35015000R Montáž čerpadlo ponorné kus 1,0 4 868,62 4 868,62 0,00025 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž čerpadlo ponorné 
1; výměra položky 1,000

183. 35015007R (TS poz.25)Ponorné motorové čerpadlo na splaškovou  vodu s plovákovým spínačem Q=6,5  
l/s, H=12,0 m, - 1,3 kW/3,35A, 2900 ot/min, 400V/50Hz viz výkres "II.A.2.2.SO 320.7.1 
poz(15)"

kus 1,0 42 345,77 42 345,77 0,12800 0,1 – –

184. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 3 125,46 3 125,46 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-36: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 491,20 0,00 –

M-36.: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 491,20 0,00 –
185. 360230281 Montáž šroubení spojovací 6 PE, 8 PE kus 1,0 34,05 34,05 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž trubek, ventilů a trubkových dílců Montáž šroubení spojovací 6 
PE, 8 PE

1; výměra položky 1,000

186. 31942786 šroubení přímé potrubí-závit vnitřní mosaz 50x6/4" kus 1,0 457,15 457,15 0,00052 0,0 – –
Výkaz výměr:  šroubení přímé potrubí-závit vnitřní mosaz 50x6/4"

 "II.A.2.2.SO 320.7.1 poz.(13)"1
1; výměra položky 1,000

SO 320_1-01_D16: VYBi: Vnitřní vybavení (interiéru) 47 691,04 0,32 –

SO 320_1-01_D16: VYBi: Vnitřní vybavení (interiéru) 47 691,04 0,32 –
175. 210020951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 18,0 87,90 1 582,20 – – – –

Výkaz výměr:  Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a 
elektrická zařízení výstražných a označovacích

18; výměra položky 18,000

176. 44932211 Přístroj hasicí ruční sněhový NEURUPPIN KS 5 BG kus 8,0 3 673,51 29 388,08 0,03600 0,3 – –
Výkaz výměr:  Přístroj hasicí ruční sněhový NEURUPPIN KS 5 BG

8; výměra položky 8,000

177. 562990A4 Tabulka bezpečnostní A4 (popis viz projekt) kus 18,0 86,82 1 562,76 0,00150 0,0 – –
Výkaz výměr:  Tabulka bezpečnostní A4 (popis viz projekt)

18; výměra položky 18,000

178. 953945111 Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 8,0 92,92 743,36 0,00022 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 
mm

8; výměra položky 8,000

179. 953991311 Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva ze ŽB kus 60,0 52,63 3 157,80 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve 

stěnách do zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

60; výměra položky 60,000

180. 74124002R Montáž příslušenství  - tabulka pro přístroje lepená kus 126,0 10,66 1 343,16 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž příslušenství - tabulka pro přístroje lepená

126; výměra položky 126,000

181. 73534550 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící kus 126,0 78,68 9 913,68 – – – –
Výkaz výměr:  tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící

126; výměra položky 126,000

SO 320_1-02: Primární kal ze SRN B + arm. šachta 1 211 529,53 43,38 0,06
001: Zemní práce 122 031,47 13,54 –

001.: Zemní práce 122 031,47 13,54 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 30,084 68,78 2 069,18 – – – –

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 30,084 237,39 7 141,64 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"30,084



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

30,084; výměra položky 30,084

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 5,319 3 999,08 21 271,11 1,00000 5,3 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"30,084*0,1768 –
5,319; výměra položky 5,319

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 2,659 3 828,42 10 179,77 1,00000 2,7 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*30,084 –
2,659; výměra položky 2,659

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 5,319 411,98 2 191,32 1,00000 5,3 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"0,1768*30,084
5,319; výměra položky 5,319

6. 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 48,6 476,76 23 170,54 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

 "II.A.2.2.SO 320-22."
 4,0*2,7*4,5
48,6; výměra položky 48,600

7. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 24,3 59,69 1 450,47 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

 48,6/2
24,3; výměra položky 24,300

8. 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 39,6 381,90 15 123,24 0,00622 0,2 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy hnané, hloubky do 4 m

 "II.A.2.2.SO 320-22."
 4,0*(2,7*2+4,5)
39,6; výměra položky 39,600

9. 151301112 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 39,6 98,90 3 916,44 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 
4 m

39,6; výměra položky 39,600

10. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 48,6 179,74 8 735,36 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

48,6; výměra položky 48,600

11. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 78,684 88,17 6 937,57 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "meziskládka"48,6
 "zemina na zásyp"30,084
78,684; výměra položky 78,684

12. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,084 238,21 7 166,31 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

 "zemina na zásyp"30,084
30,084; výměra položky 30,084

13. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 48,6 20,35 989,01 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"30,084
 "skládka"18,516
48,6; výměra položky 48,600

14. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,084 116,66 3 509,60 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 "II.A.2.2.SO 320-22."
 "výkop"48,6
 "objem šachty"-3,898*1,9*2,5
30,084; výměra položky 30,084

15. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

16. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

002: Zakládání 1 411,77 2,63 –

002.: Zakládání 1 411,77 2,63 –
17. 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1,218 1 159,09 1 411,77 2,16000 2,6 – –

Výkaz výměr:  Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
 "II.A.2.2.SO 320-22."
 0,2*2,1*2,9
1,218; výměra položky 1,218

003: Svislé a kompletní konstrukce 143 413,26 20,65 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 143 413,26 20,65 –
18. 380326342 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

30/37 tl 300 - mm
m3 7,6 4 819,62 36 629,11 2,53602 19,3 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2(CZ,F.1)CI 0,4-Dmax 16-S3

 "II.A.2.2.SO 320-22."7,6
7,6; výměra položky 7,600

19. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 45,66 1 142,00 52 143,72 0,00247 0,1 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "II.A.2.2.SO 320-22."
 2,798*(1,7*2+2,5*2+1,2*2+2,0*2)+1,7*2,5
45,66; výměra položky 45,660

20. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 45,66 228,03 10 411,85 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

45,66; výměra položky 45,660

21. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 1,14 38 797,00 44 228,58 1,10951 1,3 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 7,6*0,15
1,14; výměra položky 1,140

004: Vodorovné konstrukce 2 300,16 – –

004.: Vodorovné konstrukce 2 300,16 – –
22. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,609 3 776,94 2 300,16 – – – –

Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "II.A.2.2.SO 320-22."
 0,1*2,1*2,9
0,609; výměra položky 0,609

008: Trubní vedení 57 807,79 0,95 –

008.: Trubní vedení 57 807,79 0,95 –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

23. 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 150

kus 4,0 754,91 3 019,64 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 150

4; výměra položky 4,000

24. 40015016016 PŘÍRUBA S2000 150/160 KS 2,0 4 678,70 9 357,40 0,01036 0,0 – –
Výkaz výměr:  PŘÍRUBA S2000 150/160

 "II.A.2.2.SO 320-22.-poz(2)"2
2; výměra položky 2,000

25. 40015014016 PŘÍRUBA S2000 150/140 KS 2,0 4 678,70 9 357,40 0,00850 0,0 – –
Výkaz výměr:  PŘÍRUBA S2000 150/140

 "II.A.2.2.SO 320-22.poz(2)"2
2; výměra položky 2,000

26. 857313131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 150

kus 2,0 1 033,95 2 067,90 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 150

2; výměra položky 2,000

27. 851015015016 TVAROVKA T KUS 150-150 KS 2,0 5 907,72 11 815,44 0,03200 0,1 – –
Výkaz výměr:  TVAROVKA T KUS 150-150

 "II.A.2.2.SO 320-22.-poz.(2)"2
2; výměra položky 2,000

28. 871294301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na 
tupo D 140x8,3

m 1,5 126,16 189,24 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 140 x 8,3 
mm

1,5; výměra položky 1,500

29. 28613418 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 140x8,3mm m 1,65 518,06 854,80 0,00350 0,0 – –
Výkaz výměr:  potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 

140x8,3mm

 "II.A.2.2.SO 320-22.-poz(1)"1,5
 1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
1,65; výměra položky 1,650

30. 877295201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 140 kus 2,0 411,98 823,96 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 140

2; výměra položky 2,000

31. 28615977 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 140 kus 2,0 614,24 1 228,48 0,00108 0,0 – –
Výkaz výměr:  elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 140

 "AŠ"2
2; výměra položky 2,000

32. 877325212 Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 160 kus 2,0 454,17 908,34 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 160

2; výměra položky 2,000

33. 2861481R koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 140mm kus 2,0 2 047,02 4 094,04 0,00310 0,0 – –
Výkaz výměr:  "AŠ"2

2; výměra položky 2,000

34. 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,0 919,60 919,60 0,01147 0,0 – –
Výkaz výměr:  Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

1; výměra položky 1,000

35. 59224121 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,0 2 211,16 2 211,16 0,39600 0,4 – –
Výkaz výměr:  skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

 "II.A.2.2.SO 320-22.-poz.20"1
1; výměra položky 1,000

36. 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,0 1 229,43 1 229,43 0,21734 0,2 – –
Výkaz výměr:  Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

1; výměra položky 1,000

37. 2866193R poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 s kloubem a ventilací kus 1,0 8 213,84 8 213,84 0,19600 0,2 – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320-22.-poz.19"1

1; výměra položky 1,000

38. 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 8,0 189,64 1 517,12 0,00156 0,0 – –

Výkaz výměr:  Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudování do hmoždinek

 "II.A.2.2.SO 320-22-poz.18."8
8; výměra položky 8,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 652,38 0,05 0,06

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 652,38 0,05 0,06
39. 953334517 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 

š 260 mm
m 16,8 845,80 14 209,44 0,00315 0,1 – –

Výkaz výměr:  Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar 
betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k 
bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní 
spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 260 mm

 "II.A.2.2.SO 320-22."2,5*2*2+1,7*2*2
16,8; výměra položky 16,800

40. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 2,0 94,96 189,92 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "podpěra"2
2; výměra položky 2,000

41. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 2,0 143,02 286,04 0,00020 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

2; výměra položky 2,000

42. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,5 3 933,96 1 966,98 0,00309 0,0 0,12600 0,1
Výkaz výměr:  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 
do 200 mm

 "P1+P2"2*0,25
0,5; výměra položky 0,500

0997: Přesun sutě 88,79 – –

0997.: Přesun sutě 88,79 – –
43. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,063 291,99 18,40 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

0,063; výměra položky 0,063

44. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,197 12,21 14,62 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 0,063*19 'Přepočtené koeficientem množství
1,197; výměra položky 1,197

45. 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 0,063 885,41 55,78 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

0,063; výměra položky 0,063



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0998: Přesun hmot 23 069,75 – –

0998.: Přesun hmot 23 069,75 – –
46. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 37,792 610,44 23 069,75 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

37,792; výměra položky 37,792

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 925,02 0,24 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 40 925,02 0,24 –
47. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 8,5 35,27 299,80 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

 "II.A.2.2.SO 320-22."1,7*2,5*2
8,5; výměra položky 8,500

48. 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 23,503 43,41 1 020,27 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

 "II.A.2.2.SO 320-22."
 2,798*(1,7*2+2,5*2)
23,503; výměra položky 23,503

49. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,01 72 479,85 724,80 1,00000 0,0 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový penetrační

 Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 8,5*0,0003
 23,503*0,0003
0,01; výměra položky 0,010

50. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 23,503 35,27 828,95 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

23,503; výměra položky 23,503

51. 11163152 lak asfaltový izolační t 0,02 72 479,85 1 449,60 1,00000 0,0 – –
Výkaz výměr:  lak asfaltový izolační

 Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

0,02; výměra položky 0,020

52. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 8,5 276,73 2 352,21 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

8,5; výměra položky 8,500

53. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 23,503 276,73 6 503,99 0,00040 0,0 – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

23,503; výměra položky 23,503

54. 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný 
posyp

m2 36,378 207,55 7 550,25 0,00490 0,2 – –

Výkaz výměr:  pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

 "II.A.2.2.SO 320-22."
 8,5*1,1+23,503*1,15
36,378; výměra položky 36,378

55. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 8,5 40,70 345,95 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

8,5; výměra položky 8,500

56. 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 23,503 47,48 1 115,92 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 

na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

23,503; výměra položky 23,503

57. 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 36,378 101,74 3 701,10 0,00060 0,0 – –
Výkaz výměr:  geotextilie netkaná PP 600g/m2

 "II.A.2.2.SO 320-22."
 8,5*1,1+23,503*1,15
36,378; výměra položky 36,378

58. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 2,0 6 104,42 12 208,84 0,00030 0,0 – –
Výkaz výměr:  Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním

 "II.A.2.2.SO 320.22"
 "P1-P2"2
2; výměra položky 2,000

59. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,243 11 618,75 2 823,36 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,243; výměra položky 0,243

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 647,75 0,00 –

722.: Vnitřní vodovod 647,75 0,00 –
60. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 1,0 492,97 492,97 0,00009 0,0 – –

Výkaz výměr:  Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52
1; výměra položky 1,000

61. 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 1,0 154,10 154,10 0,00063 0,0 – –
Výkaz výměr:  Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní 

příslušenství víčko spojky C 52

1; výměra položky 1,000

62. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,001 681,39 0,68 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

0,001; výměra položky 0,001

767: Konstrukce zámečnické 886,16 0,01 –

767.: Konstrukce zámečnické 886,16 0,01 –
63. 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,5 29,84 164,12 0,00007 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

5,5; výměra položky 5,500

64. 76799001R Podpěra - L 50x50x5, dl. 1200, 2xCH.K., M 12 kg 6,05 115,31 697,63 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Podpěra - L 50x50x5, dl. 1200, 2xCH.K., M 12

 "II.A.2.2.SO 320-22.-poz.(21)"5,5
 5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
6,05; výměra položky 6,050

65. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,006 4 069,62 24,42 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,006; výměra položky 0,006

M-23: Montáže potrubí 531 127,24 5,05 –

M-23.: Montáže potrubí 531 127,24 5,05 –
66. 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 5,5 109,34 601,37 0,00008 0,0 – –

Výkaz výměr:  Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž
5,5; výměra položky 5,500

67. 23005921R Dodávka šachty-poz(21)výkres č."II.A.2.2.SO 320.22" kg 6,05 163,06 986,51 – – – –
Výkaz výměr:  5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

6,05; výměra položky 6,050

68. 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 0,5 44,09 22,05 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50
0,5; výměra položky 0,500

69. 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 101,0 141,08 14 249,08 – – – –
Výkaz výměr:  Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150

101; výměra položky 101,000

70. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 5,0 61,72 308,60 – – – –
Výkaz výměr:  Značení potrubí montáž štítku pro označení svaru

5; výměra položky 5,000

71. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 5,0 79,36 396,80 0,00030 0,0 – –

72. 230140037 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm m 0,5 712,45 356,23 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 57 mm, tl. 3 mm

0,5; výměra položky 0,500

73. 23014115R AŠ-Trubky svař. 1.4301  pr. 57x3mm "II.A.2.2.SO 320-22.-poz(9) m 0,6 546,68 328,01 0,00270 0,0 – –
Výkaz výměr:  0,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

0,6; výměra položky 0,600

74. 230140071 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm m 101,0 1 682,38 169 920,38 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 159 mm, tl. 3 mm

 3+98,0
101; výměra položky 101,000

75. 23014116R AŠ - Trubka pr. 153x3 mm, materiál 1.4301 "II.A.2.2.SO 320-22 poz.(8) m 3,3 2 165,58 7 146,41 0,04500 0,1 – –
Výkaz výměr:  3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

3,3; výměra položky 3,300

76. 23014117R Trubka pr. 153x3 mm, materiál 1.4301 "II.A.2.2.SO 320.19.1" m 107,8 2 165,58 233 449,52 0,04500 4,9 – –
Výkaz výměr:  98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

107,8; výměra položky 107,800

77. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 10,0 976,98 9 769,80 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 57, tl. 3 mm

10; výměra položky 10,000

78. 23014111R AŠ - Nástavec, rychlospojka -DN 50, ocel 1.4301 "II.A.2.2.SO 320-22.-poz(15) kus 2,0 950,53 1 901,06 – – – –

79. 23014112R AŠ - Přivařovací příruba s krkem - DN 50/16, M 16, 17240 "II.A.2.2.SO 320-22.-poz.(11) kus 4,0 1 257,38 5 029,52 0,00556 0,0 – –

80. 23014113R Přivařovací příruba s krkem - DN 50/16, M 16, 17240 "II.A.2.2.SO 320.19.1" kus 2,0 1 257,38 2 514,76 0,00556 0,0 – –

81. 23014119R Vsuvka 308 1.4301, AISI 304, vnější závit 2" x  DN50 mm "II.A.2.2.SO 320-19.1." kus 1,0 164,01 164,01 0,00450 0,0 – –

82. 23014122R Vsuvka nerezová-dvojnipl mat.1.4301 G2"/60,3 ks 1,0 164,01 164,01 – – – –
Výkaz výměr:  Vsuvka nerezová-dvojnipl mat.1.4301 G2"/60,3

1; výměra položky 1,000

83. 230140201 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm kus 10,0 2 232,59 22 325,90 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 159, tl. 3 mm

10; výměra položky 10,000

84. 23014114R AŠ - Koleno 90°, DN 150x2,6, materiál 1.4301 "II.A.2.2.SO 320-22.poz.(10) kus 2,0 1 918,69 3 837,38 – – – –

85. 23014120R AŠ - Příruba plochá přivařovací DN 150 PN 16 mat.1.4301 "II.A.2.2.SO 320-22.-poz.(6) kus 2,0 2 209,67 4 419,34 – – – –

86. 23014121R T kus 150/50 mat.1.4301viz výkres II.A.2.2.SO 320.19.1. "II.A.2.2.SO 320-19.1." ks 1,0 2 096,80 2 096,80 – – – –

87. 23014118R Koleno 52° 1.4301,  159x3 mm "II.A.2.2.SO 320-19.1" kus 2,0 1 918,69 3 837,38 – – – –

88. 23014123R Koleno 90° 1.4301, AISI   pr. 159x3 mm "II.A.2.2.SO 320-19.1." kus 3,0 1 918,69 5 756,07 – – – –

89. 230140317 Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 1,0 797,10 797,10 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Příplatky k cenám za zhotovení odbočky O 57, tl. 3 mm

1; výměra položky 1,000

90. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 2 557,07 2 557,07 – – – –
Výkaz výměr:  Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

1; výměra položky 1,000

91. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 0,5 98,76 49,38 – – – –
Výkaz výměr:  Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

0,5; výměra položky 0,500

92. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 101,0 246,89 24 935,89 – – – –
Výkaz výměr:  Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

101; výměra položky 101,000

93. 883001606000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/60 KS 63,0 33,51 2 111,13 0,00014 0,0 – –
Výkaz výměr:  ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/60

63; výměra položky 63,000

94. 319 91150R Přírubový spoj (těsnění, šrouby, matice - bez přírub) PN 10÷16,  DN 50 kus 2,0 350,94 701,88 – – – –
Výkaz výměr:  Přírubový spoj (těsnění, šrouby, matice - bez přírub) PN 10÷16,  DN 

150

2; výměra položky 2,000

95. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 10 393,80 10 393,80 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 263 880,66 0,19 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 263 880,66 0,19 –
96. 35034300R Montáž nožového šoupátka kus 1,0 5 460,07 5 460,07 – – – –

97. 35034040R Šoupátko nožové  nerez DN 150/PN 10, s EP , 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 67 - "II.A.2.2.SO - 
320-22.-poz(16)

kus 1,0 83 427,12 83 427,12 – – – –

98. 35034041R (35) - Nožové šoupátko DN 150/PN10, s EP Regada, 0,06 kW, 230V, 50Hz, IP67 - Typ: ZETA , 
Materiál: - zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům

kus 2,0 83 427,12 166 854,24 0,09600 0,2 – –

Výkaz výměr:  (35) - Nožové šoupátko DN 150/PN10, s EP Regada, 0,06 kW, 230V, 50Hz, 
IP67 - Typ: ZETA , Materiál: zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům

2; výměra položky 2,000

99. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 8 139,23 8 139,23 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-36: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 7 287,33 0,06 –

M-36.: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 7 287,33 0,06 –
100. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 3,0 609,09 1 827,27 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž trubek, ventilů a trubkových dílců Montáž ventily nebo kohouty 
do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub

3; výměra položky 3,000

101. 36023008R AŠ -  Kulový kohout, DN 50/16 ALFA, typ 002, uhlík.ocel -  "II.A.2.2.SO 320-22.-poz.(14) kus 2,0 778,65 1 557,30 0,02700 0,1 – –

102. 55114134 kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený kus 1,0 777,30 777,30 0,00166 0,0 – –
Výkaz výměr:  kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený

1; výměra položky 1,000

103. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 3 125,46 3 125,46 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 320_1-03: Primární kal z NRN B1 695 564,94 2,36 –
SO 320_1-3_P: Výkres č.II.A.2.2. SO 320.19.2 Primární kal z NRN B1 695 564,94 2,36 –

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 294,82 0,00 –
1. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 2,0 492,97 985,94 0,00009 0,0 – –

2. 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 2,0 154,10 308,20 0,00063 0,0 – –

3. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,001 681,39 0,68 – – – –

M-23: Montáže potrubí 694 270,12 2,36 –
4. 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 174,0 141,08 24 547,92 – – – –

5. 23012001R Montáž štítku potrubí ks 6,0 61,72 370,32 – – – –

6. 23012002R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 6,0 79,36 476,16 0,00040 0,0 – –

7. 230140071 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm m 174,0 1 682,38 292 734,12 – – – –

8. 23014124R Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 168,3x3 mm m 191,4 1 460,18 279 478,45 0,01220 2,3 – –
Výkaz výměr:  174*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

191,4; výměra položky 191,400

9. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 4,0 976,98 3 907,92 0,00001 0,0 – –

10. 23014125R Vsuvka 308 jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304), vnější závit 2" x  DN50 mm m 2,0 164,01 328,02 0,00900 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

11. 23014122R Vsuvka nerezová-dvojnipl mat.1.4301 G2"/60,3 ks 2,0 164,01 328,02 – – – –

12. 230140201 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm kus 7,0 2 232,59 15 628,13 0,00001 0,0 – –

13. 23014126R Koleno 45°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 159x3 mm kus 2,0 1 918,69 3 837,38 – – – –

14. 23014127R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 159x3 mm kus 3,0 1 918,69 5 756,07 – – – –

15. 23014121R T kus 150/50 mat.1.4301 viz výkres   "II.A.2.2.SO 320-19.2." ks 2,0 2 096,80 4 193,60 – – – –

16. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 2 557,07 2 557,07 – – – –

17. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 174,0 246,89 42 958,86 – – – –

18. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 2,0 440,87 881,74 – – – –

19. 36023009R kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený kus 2,0 1 363,19 2 726,38 0,00166 0,0 – –

20. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 13 559,96 13 559,96 – – – –

SO 320_1-04: Kontaminovaná voda ze SRN C 879 139,41 2,59 –
SO 320_1-4_P: Výkres II.A.2.2.SO 320.19.3.-potrubí C 879 139,41 2,59 –

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 294,82 0,00 –
1. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 2,0 492,97 985,94 0,00009 0,0 – –

2. 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 2,0 154,10 308,20 0,00063 0,0 – –

3. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,001 681,39 0,68 – – – –

M-23: Montáže potrubí 877 844,59 2,59 –
4. 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 145,0 176,35 25 570,75 – – – –

5. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 6,0 61,72 370,32 – – – –

6. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 6,0 79,36 476,16 0,00030 0,0 – –

7. 230140360 Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 2,0 2 357,80 4 715,60 0,00001 0,0 – –

8. 230140080 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm m 145,0 1 989,23 288 438,35 – – – –

9. 23114126R Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm m 159,5 2 715,79 433 168,51 0,01600 2,6 – –
Výkaz výměr:  145*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

159,5; výměra položky 159,500

10. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 4,0 976,98 3 907,92 0,00001 0,0 – –

11. 23014127R Vsuvka 308 jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304), vnější závit 2" x  DN50 mm kus 2,0 164,01 328,02 0,00900 0,0 – –

12. 23014132R Nipl G2"/60,3 mat.1.4301 kus 2,0 104,05 208,10 0,00900 0,0 – –

13. 230140210 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 10,0 2 749,30 27 493,00 0,00002 0,0 – –

14. 23014128R Koleno 45°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 4,0 3 195,46 12 781,84 – – – –

15. 23014129R Koleno 52°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 2,0 3 195,46 6 390,92 – – – –

16. 23014130R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 2,0 3 195,46 6 390,92 – – – –

17. 23014131R T kus svařovaný redukovaný 219/60,3.1.4301, AISI 304) kus 2,0 4 241,22 8 482,44 – – – –

18. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 2 557,07 2 557,07 – – – –

19. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 145,0 246,89 35 799,05 – – – –

20. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 2,0 440,87 881,74 – – – –

21. 36023010R kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený kus 2,0 1 363,19 2 726,38 0,00166 0,0 – –

22. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 17 157,50 17 157,50 – – – –

SO 320_1-05: Kontaminovaná voda ze SRN C1 386 860,85 0,98 –
SO 320_1-5_P: Výkres č.II..A.2.2.SO 320.19.4 kontaminovaná voda z SRN C1 386 860,85 0,98 –

M-23: Montáže potrubí 386 860,85 0,98 –
1. 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 35,0 44,09 1 543,15 – – – –

2. 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 55,5 176,35 9 787,43 – – – –

3. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 7,0 61,72 432,04 – – – –

4. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 7,0 79,36 555,52 0,00030 0,0 – –

5. 230140036 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm m 35,0 712,45 24 935,75 – – – –

6. 23014133R Trubka svařovaná 1.4301 pr.48,3x2,0 m 38,5 400,31 15 411,94 – – – –
Výkaz výměr:  35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

38,5; výměra položky 38,500

7. 230140080 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm m 55,5 1 989,23 110 402,27 – – – –

8. 23114126R Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm m 61,05 2 715,79 165 798,98 0,01598 1,0 – –
Výkaz výměr:  55,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

61,05; výměra položky 61,050

9. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 5,0 976,98 4 884,90 0,00001 0,0 – –

10. 23014134R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 48x3 mm kus 5,0 141,08 705,40 – – – –

11. 230140210 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 4,0 2 749,30 10 997,20 0,00002 0,0 – –

12. 23014129R Koleno 52°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 2,0 3 195,46 6 390,92 – – – –

13. 23014130R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 2,0 3 195,46 6 390,92 – – – –

14. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 1 322,62 1 322,62 – – – –

15. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 2 557,07 2 557,07 – – – –

16. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 35,0 98,76 3 456,60 – – – –

17. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 55,5 246,89 13 702,40 – – – –

18. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 7 585,76 7 585,76 – – – –

SO 320_1-06: Kontaminovaná voda z NRN-D 1 283 633,02 3,81 –
SO 320_1-6_P: výkres č.II.A.SO 320.19.5.potrubí D 1 283 633,02 3,81 –

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 942,57 0,00 –
1. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 3,0 492,97 1 478,91 0,00009 0,0 – –

2. 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 3,0 154,10 462,30 0,00063 0,0 – –

3. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,002 681,39 1,36 – – – –

M-23: Montáže potrubí 1 281 690,45 3,81 –
4. 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 213,0 176,35 37 562,55 – – – –

5. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 8,0 61,72 493,76 – – – –

6. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 8,0 79,36 634,88 0,00030 0,0 – –

7. 230140080 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm m 213,0 1 989,23 423 705,99 – – – –

8. 23114126R Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm m 234,3 2 715,79 636 309,60 0,01600 3,7 – –
Výkaz výměr:  213*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

234,3; výměra položky 234,300

9. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 6,0 976,98 5 861,88 0,00001 0,0 – –

10. 23014135R Vsuvka 308 jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304), vnější závit 2" x  DN50 mm m 3,0 164,01 492,03 0,00900 0,0 – –

11. 23014132R Nipl G2"/60,3 mat.1.4301 kus 3,0 104,05 312,15 0,00900 0,0 – –

12. 230140210 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 13,0 2 749,30 35 740,90 0,00002 0,0 – –

13. 23014128R Koleno 45°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 6,0 3 195,46 19 172,76 – – – –

14. 23014130R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 3,0 3 195,46 9 586,38 – – – –

15. 23014131R T kus svařovaný redukovaný 219/60,3.1.4301, AISI 304) kus 3,0 4 241,22 12 723,66 – – – –

16. 23014231R Přechod OC 200/PE dn 225 kus 1,0 6 413,85 6 413,85 – – – –

17. 230140360 Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 3,0 2 357,80 7 073,40 0,00001 0,0 – –

18. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 2 557,07 2 557,07 – – – –

19. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 213,0 246,89 52 587,57 – – – –

20. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 3,0 440,87 1 322,61 – – – –

21. 36023010R kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený kus 3,0 1 363,19 4 089,57 0,00166 0,0 – –

22. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 25 049,84 25 049,84 – – – –

SO 320_1-07: Kontaminovaná voda z NRN-D1 745 810,06 2,26 –
SO 320_1-7_P: Výkres č.II.A.2.2.SO 19.6 745 810,06 2,26 –

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 647,75 0,00 –
1. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 1,0 492,97 492,97 0,00009 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

2. 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 1,0 154,10 154,10 0,00063 0,0 – –

3. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,001 681,39 0,68 – – – –

M-23: Montáže potrubí 745 162,31 2,26 –
4. 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 127,0 176,35 22 396,45 – – – –

5. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 5,0 61,72 308,60 – – – –

6. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 5,0 79,36 396,80 0,00030 0,0 – –

7. 230140080 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm m 127,0 1 989,23 252 632,21 – – – –

8. 23114126R Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm m 139,7 2 715,79 379 395,86 0,01600 2,2 – –
Výkaz výměr:  127*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

139,7; výměra položky 139,700

9. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 2,0 976,98 1 953,96 0,00001 0,0 – –

10. 23014127R Vsuvka 308 jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304), vnější závit 2" x  DN50 mm kus 1,0 164,01 164,01 0,00900 0,0 – –

11. 23014132R Nipl G2"/60,3 mat.1.4301 kus 1,0 104,05 104,05 0,00900 0,0 – –

12. 230140210 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 6,0 2 749,30 16 495,80 0,00002 0,0 – –

13. 23014128R Koleno 45°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 2,0 3 195,46 6 390,92 – – – –

14. 23014130R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 3,0 3 195,46 9 586,38 – – – –

15. 23014131R T kus svařovaný redukovaný 219/60,3.1.4301, AISI 304) kus 1,0 4 241,22 4 241,22 – – – –

16. 230140317 Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 1,0 797,10 797,10 0,00001 0,0 – –

17. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 2 557,07 2 557,07 – – – –

18. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 127,0 246,89 31 355,03 – – – –

19. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 1,0 440,87 440,87 – – – –

20. 36023010R kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený kus 1,0 1 363,19 1 363,19 0,00166 0,0 – –

21. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 14 582,79 14 582,79 – – – –

SO 320_1-08: Kontaminovaná voda z NRN-D2 496 279,11 1,76 –
SO 320_1-8_P: Výkres II.A.2.2.SO 320.19.7.-potrubí D2 496 279,11 1,76 –

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 647,75 0,00 –
1. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 1,0 492,97 492,97 0,00009 0,0 – –

2. 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 1,0 154,10 154,10 0,00063 0,0 – –

3. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,001 681,39 0,68 – – – –

M-23: Montáže potrubí 495 631,36 1,76 –
4. 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 99,0 176,35 17 458,65 – – – –

5. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 3,0 61,72 185,16 – – – –

6. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 3,0 79,36 238,08 0,00030 0,0 – –

7. 230140080 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm m 99,0 1 989,23 196 933,77 – – – –

8. 23114126R Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm m 108,9 1 867,55 203 376,20 0,01600 1,7 – –
Výkaz výměr:  99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

108,9; výměra položky 108,900

9. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 2,0 976,98 1 953,96 0,00001 0,0 – –

10. 23014135R Vsuvka 308 jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304), vnější závit 2" x  DN50 mm kus 1,0 164,01 164,01 0,00900 0,0 – –

11. 23014132R Nipl G2"/60,3 mat.1.4301 kus 1,0 112,86 112,86 0,00900 0,0 – –

12. 230140210 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 6,0 2 749,30 16 495,80 0,00002 0,0 – –

13. 23014128R Koleno 45°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 2,0 3 195,46 6 390,92 – – – –

14. 23014130R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 219,1x3 mm kus 3,0 3 195,46 9 586,38 – – – –

15. 23014131R T kus svařovaný redukovaný 219/60,3.1.4301, AISI 304) kus 1,0 4 241,22 4 241,22 – – – –

16. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 2 557,07 2 557,07 – – – –

17. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 99,0 246,89 24 442,11 – – – –

18. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 1,0 440,87 440,87 – – – –

19. 36023010R kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený kus 1,0 1 363,19 1 363,19 0,00166 0,0 – –

20. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 9 691,11 9 691,11 – – – –

SO 320_1-09: Potrubí provozní užitkové vody-M 941 690,87 4,54 0,03
SO 320_1-9_P: Výkres č.II.A.2.2.SO 320.19.14. 941 690,87 4,54 0,03

008: Trubní vedení 80 583,62 0,63 –
1. 871241221 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 

mm
m 16,0 142,44 2 279,04 – – – –

2. 28613620 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m m 17,6 210,13 3 698,29 0,00147 0,0 – –
Výkaz výměr:  16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

17,6; výměra položky 17,600

3. 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 2,0 310,51 621,02 – – – –

4. 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 2,0 291,99 583,98 – – – –

5. 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 kus 2,0 1 086,99 2 173,98 0,00056 0,0 – –

6. 877241112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 2,0 310,51 621,02 – – – –

7. 28653060 elektrokoleno PE 100 90° D 90mm kus 2,0 1 086,99 2 173,98 0,00068 0,0 – –

8. 87724120R Montáž  příruby z PE trub d 90 kus 2,0 614,24 1 228,48 – – – –

9. HWL.550008009016 PŘÍRUBA ISO 80/90 kus 2,0 2 631,68 5 263,36 0,00420 0,0 – –

10. 28653135 Lemový nákružek PE100 SDR11 90 kus 2,0 362,20 724,40 0,00048 0,0 – –

11. 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,0 1 142,00 2 284,00 0,00162 0,0 – –

12. 42221303 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm kus 2,0 7 216,78 14 433,56 0,01800 0,0 – –

13. 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,0 1 279,22 1 279,22 0,00034 0,0 – –

14. 42273591 hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1500 mm kus 1,0 15 261,06 15 261,06 0,04250 0,0 – –

15. 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 3,0 396,38 1 189,14 – – – –

16. 89126001R Navrtávací odbočka DN 100/50 ks 3,0 4 803,50 14 410,50 – – – –

17. 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,0 518,06 518,06 0,12303 0,1 – –

18. 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,0 1 589,86 1 589,86 0,01330 0,0 – –

19. 422 950000 Zemní souprava teleskop. 1,3 ÷ 1,8 m   - DN 80 kus 1,0 2 007,95 2 007,95 0,00630 0,0 – –

20. 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,0 1 001,13 1 001,13 0,32906 0,3 – –

21. 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 1,0 2 333,25 2 333,25 0,02950 0,0 – –

22. 319319 91R Přírubový spoj (těsnění, šrouby, matice - bez přírub) PN 16,  DN 80 kus 3,0 342,25 1 026,75 – – – –

23. 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,0 857,87 857,87 0,00167 0,0 – –

24. 55251256 patkové koleno 90° příruba/hrdlo  PN 10-16, DN 90/ příruba DN80 kus 1,0 3 023,72 3 023,72 0,00800 0,0 – –

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 356,54 0,00 0,03
29. 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,5 2 713,08 1 356,54 0,00108 0,0 0,05300 0,0

Výkaz výměr:  "M6"0,5*1
0,5; výměra položky 0,500

0997: Přesun sutě 230,12 – –
26. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,027 291,99 7,88 – – – –

27. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,513 386,61 198,33 – – – –
Výkaz výměr:  0,027*19 'Přepočtené koeficientem množství

0,513; výměra položky 0,513

28. 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 0,027 885,41 23,91 – – – –

0998: Přesun hmot 499,75 – –
25. 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 0,614 813,92 499,75 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 235,86 0,00 –
30. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 1,0 3 056,28 3 056,28 0,00030 0,0 – –

31. 71174001R Potrubí dn 90 /125  mm otvor ks 1,0 3 178,37 3 178,37 0,00100 0,0 – –

32. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,001 1 211,12 1,21 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 942,57 0,00 –
33. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 3,0 492,97 1 478,91 0,00009 0,0 – –

34. 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 3,0 154,10 462,30 0,00063 0,0 – –

35. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,002 681,39 1,36 – – – –

M-23: Montáže potrubí 843 028,76 3,87 –
36. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 20,0 70,54 1 410,80 – – – –

37. 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 287,0 88,17 25 304,79 – – – –

38. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 14,0 61,72 864,08 – – – –

39. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 14,0 79,36 1 111,04 0,00030 0,0 – –

40. 230140048 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm m 24,0 878,22 21 077,28 – – – –
Výkaz výměr:  "M"20

 "M6"4
24; výměra položky 24,000

41. 23014137R Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 88,9x3 mm m 26,4 737,14 19 460,50 0,04824 1,3 – –
Výkaz výměr:  24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

26,4; výměra položky 26,400

42. 230140054 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm m 287,0 1 003,43 287 984,41 – – – –

43. 23014138R Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 114,3x3 mm m 315,7 950,53 300 082,32 0,00821 2,6 – –
Výkaz výměr:  287*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

315,7; výměra položky 315,700

44. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 15,0 976,98 14 654,70 0,00001 0,0 – –

45. 23014144R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 60,3x3 mm kus 3,0 162,24 486,72 – – – –

46. 23014152R Příruba převlečná nerez 1.4301 DN 50 mm PN16 kus 6,0 1 054,57 6 327,42 – – – –

47. 23014155R Nákružek lemový  nerez 1.4301 DN 50 mm PN16 kus 6,0 112,86 677,16 – – – –

48. 230140178 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm kus 8,0 1 232,69 9 861,52 0,00001 0,0 – –

49. 23014142R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 88,9x3 mm kus 4,0 298,03 1 192,12 – – – –
Výkaz výměr:  "M"3

 "M6"1
4; výměra položky 4,000

50. 23014143R Koleno 45°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 88,9x3 mm kus 1,0 298,03 298,03 – – – –

51. 23014150R Příruba otočná plochá nerez 1.4301 DN 80 mm PN16 kus 1,0 1 051,05 1 051,05 – – – –

52. 23014154R Nákružek lemový  nerez 1.4301 DN 80 mm PN16 kus 1,0 164,01 164,01 – – – –

53. 23014354R Přechodová tvarovka nerez DN 80/PE dn 90 kus 1,0 3 639,86 3 639,86 – – – –

54. 230140185 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 4 mm kus 37,0 1 372,00 50 764,00 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  3+1+5+8+2+2+2+1+6+6+1

37; výměra položky 37,000

55. 23014147R T-kus DN 100/80  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 114,3x3/88,9x3 mm kus 3,0 1 204,47 3 613,41 – – – –

56. 23014148R T-kus DN 100/63  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 114,3x3/60,3x3 mm kus 1,0 1 204,47 1 204,47 – – – –

57. 23014146R T-kus DN 100/100  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 114,3x3/114,3x3 mm kus 5,0 1 204,47 6 022,35 – – – –

58. 23014140R Koleno 45°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 114,3x3 mm kus 8,0 492,02 3 936,16 – – – –

59. 23014141R Koleno 52°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 114,3x3 mm kus 2,0 492,02 984,04 – – – –

60. 23014139R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 114,3x3 mm kus 2,0 492,02 984,04 – – – –

61. 23014239R Koleno 60°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 114,3x3 mm kus 2,0 492,02 984,04 – – – –

62. 23014145R Redukce 114,3x88,9 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304) kus 1,0 507,89 507,89 – – – –

63. 23014151R Příruba otočná plochá nerez 1.4301 DN 100 mm PN16 kus 6,0 1 400,22 8 401,32 – – – –

64. 23014153R Nákružek lemový  nerez 1.4301 DN 100 mm PN16 kus 6,0 209,86 1 259,16 – – – –

65. 23014353R Přechodová tvarovka nerez DN 100/PE dn 110 kus 1,0 4 198,89 4 198,89 – – – –

66. 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,0 1 728,23 1 728,23 – – – –

67. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 20,0 98,76 1 975,20 – – – –

68. 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 287,0 154,31 44 286,97 – – – –

69. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 16 530,78 16 530,78 – – – –

M-36: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 7 813,65 0,04 –
70. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 3,0 174,99 524,97 – – – –

71. 42236100.VAG kohout kulový ALKA 003 PN16 přírubový DN50x180 mm kus 3,0 1 387,74 4 163,22 0,01210 0,0 – –

72. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 3 125,46 3 125,46 – – – –

SO 320_1-10: Vzduch z kompresoru v ČS SRN-S 51 363,57 4,33 –
SO 320_1-10_P: výkres č.II.A.2.2.SO 320.19.15 51 363,57 4,33 –

M-23: Montáže potrubí 51 363,57 4,33 –
1. 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 m 25,0 58,20 1 455,00 – – – –

2. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 3,0 61,72 185,16 – – – –

3. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 3,0 79,36 238,08 0,00030 0,0 – –

4. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 25,0 816,50 20 412,50 – – – –

5. 23014136R Trubky svař. jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 76,1x2,9 mm m 27,5 627,81 17 264,78 0,15732 4,3 – –
Výkaz výměr:  25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

27,5; výměra položky 27,500

6. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 4,0 1 135,69 4 542,76 0,00001 0,0 – –

7. 23014137R T-kus DN 65/65  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 76,1x2,9 mm kus 1,0 929,36 929,36 – – – –

8. 23014138R Koleno 52°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 76,1x2,9 mm kus 1,0 208,09 208,09 – – – –

9. 23014139R Koleno 90°  jakost ČSN 17240 (W.Nr.1.4301, AISI 304)  pr. 76,1x2,9 mm kus 2,0 208,09 416,18 – – – –

10. 230140322 Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 1,0 913,49 913,49 0,00001 0,0 – –

11. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 1 322,62 1 322,62 – – – –

12. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 25,0 98,76 2 469,00 – – – –

13. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 1 006,55 1 006,55 – – – –

SO 320_1-11: M.1-Rozvod užitkové vody TKSS-jímka za mikrosítem 315 689,36 51,32 29,41
SO 320_1-11_D: Výkres II.A.2.2.SO 320.20.1 315 689,36 51,32 29,41

001: Zemní práce 185 325,40 14,00 29,38
1. 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 m2 m2 72,0 157,36 11 329,92 – – 0,40800 29,4

2. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,0 108,52 2 170,40 – – – –
Výkaz výměr:  10*2

20; výměra položky 20,000

3. 115101221 Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,0 135,65 271,30 – – – –

4. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 31,496 68,78 2 166,29 – – – –

5. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 31,496 237,39 7 476,84 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"31,496

31,496; výměra položky 31,496

6. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 5,568 3 999,08 22 266,88 1,00000 5,6 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu=176,8 kg/m3"31,496*0,1768 –

5,568; výměra položky 5,568

7. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 2,784 3 828,42 10 658,32 1,00000 2,8 – –
Výkaz výměr:  "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*31,496 –

2,784; výměra položky 2,784

8. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 5,568 411,98 2 293,90 1,00000 5,6 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu 176,8 kg/m3"31,496*0,1768

5,568; výměra položky 5,568

9. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 40,583 564,59 22 912,76 – – – –

10. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 40,583 746,10 30 278,98 – – – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.1"

 "st.0,0-12,2"12,2*(2,1+1,83)/2*1,0
 "st.12,2-18,1"(18,1-12,2)*(1,83+2,53)/2*1,0
 "st.18,1-23,3"(23,3-18,1)*(2,53+1,6)/2*1,0
 "odpočet komunikace"-23,3*0,30
40,583; výměra položky 40,583



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

11. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 20,292 80,44 1 632,29 – – – –
Výkaz výměr:  40,583/2

20,292; výměra položky 20,292

12. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 95,146 232,24 22 096,71 0,00085 0,1 – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.1"

 "st.0,0-12,2"12,2*(2,1+1,83)/2*2
 "st.12,2-18,1"(18,1-12,2)*(1,83+2,53)/2*2
 "st.18,1-23,3"(23,3-18,1)*(2,53+1,6)/2*2
95,146; výměra položky 95,146

13. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 95,146 115,31 10 971,29 – – – –

14. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 40,583 109,61 4 448,30 – – – –

15. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 72,079 88,17 6 355,21 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"40,583

 "zemina na zásyp"31,496
72,079; výměra položky 72,079

16. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 31,496 238,21 7 502,66 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"31,496

31,496; výměra položky 31,496

17. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,583 20,35 825,86 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"31,496

 "skládka"9,087
40,583; výměra položky 40,583

18. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31,496 116,66 3 674,32 – – – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.1"

 "výkop"40,583
 "odpočet lože obsyp"-2,33-6,757
31,496; výměra položky 31,496

19. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 6,757 610,44 4 124,74 – – – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.1"

 23,3*1,0*0,29
6,757; výměra položky 6,757

20. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 13,514 272,94 3 688,51 – – – –
Výkaz výměr:  6,757*2 'Přepočtené koeficientem množství

13,514; výměra položky 13,514

21. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

22. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

004: Vodorovné konstrukce 2 576,63 – –
23. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,33 1 105,85 2 576,63 – – – –

Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.1"1,0*23,3*0,1
2,33; výměra položky 2,330

005: Komunikace pozemní 46 055,26 36,35 –
24. 566901233 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 72,0 232,24 16 721,28 0,37080 26,7 – –

25. 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 72,0 220,44 15 871,68 0,08350 6,0 – –

26. 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm kus 2,4 5 609,29 13 462,30 1,51600 3,6 – –
Výkaz výměr:  72*0,1/3

2,4; výměra položky 2,400

008: Trubní vedení 32 101,24 0,97 –
27. 871241151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm m 25,0 142,44 3 561,00 – – – –

28. 28613620 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m m 26,25 210,13 5 515,91 0,00147 0,0 – –
Výkaz výměr:  25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

26,25; výměra položky 26,250

29. 877241112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,0 310,51 310,51 – – – –

30. 28653060 elektrokoleno PE 100 90° D 90mm kus 1,0 1 086,99 1 086,99 0,00068 0,0 – –

31. 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 25,0 80,04 2 001,00 – – – –

32. 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 25,0 19,67 491,75 – – – –

33. 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,0 8 566,54 17 133,08 0,46009 0,9 – –

34. 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 25,0 63,76 1 594,00 0,00019 0,0 – –

35. 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 25,0 16,28 407,00 0,00009 0,0 – –

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 627,85 0,00 0,03
36. 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,6 2 713,08 1 627,85 0,00108 0,0 0,05300 0,0

Výkaz výměr:  0,6*1
0,6; výměra položky 0,600

0998: Přesun hmot 41 767,12 – –
37. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 51,316 813,92 41 767,12 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 235,86 0,00 –
38. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 1,0 3 056,28 3 056,28 0,00030 0,0 – –

39. 71174001R Potrubí dn 90 /125  mm otvor ks 1,0 3 178,37 3 178,37 0,00100 0,0 – –

40. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,001 1 211,12 1,21 – – – –

SO 320_1-12: M.2-Rozvod užitkové vody TKSS-SRN 594 686,32 55,65 –
SO 320_1-12_P: Výkres č.II.A.2.2.SO 320.20.2. 594 686,32 55,65 –

001: Zemní práce 468 198,00 44,98 –
1. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,0 108,52 2 170,40 – – – –

Výkaz výměr:  10*2
20; výměra položky 20,000

2. 115101221 Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,0 135,65 271,30 – – – –

3. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 100,66 68,78 6 923,39 – – – –

4. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 100,66 237,39 23 895,68 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"100,66

100,66; výměra položky 100,660

5. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 17,797 3 999,08 71 171,63 1,00000 17,8 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu=176,8 kg/m3"100,66*0,1768 –

17,797; výměra položky 17,797

6. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 8,898 3 828,42 34 065,28 1,00000 8,9 – –
Výkaz výměr:  "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*100,66 –

8,898; výměra položky 8,898

7. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 17,797 411,98 7 332,01 1,00000 17,8 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu 176,8 kg/m3"100,66*0,1768

17,797; výměra položky 17,797

8. 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 8,0 283,25 2 266,00 0,03690 0,3 – –
Výkaz výměr:  8*1,0

8; výměra položky 8,000

9. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 10,2 101,74 1 037,75 – – – –
Výkaz výměr:  51,0*1,0*0,2

10,2; výměra položky 10,200

10. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 40,0 564,59 22 583,60 – – – –
Výkaz výměr:  8*2*2,5

40; výměra položky 40,000

11. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 120,55 746,10 89 942,36 – – – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-21,8"21,8*(4,35+1,75)/2*1,0

 "st.21,8-31,6"(31,6-21,8)*(1,75+2,95)/2*1,0
 "st.31,6-39,3"(39,3-31,6)*(2,95+1,75)/2*1,0
 "st.39,3-41,4"(41,4-39,3)*(1,75+2,09)/2*1,0
 "st.41,4-51,0"(51,0-41,5)*(2,09+0,44)/2*1,0
 "terén konzervace"1,0*21,8*(340,27-339,62)/2
 "odpočet ornice"-10,2
120,55; výměra položky 120,550

12. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 60,275 80,44 4 848,52 – – – –
Výkaz výměr:  120,55/2



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

60,275; výměra položky 60,275

13. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 223,294 232,24 51 857,80 0,00085 0,2 – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-21,8"21,8*(4,35+1,75)/2*2

 "st.21,8-31,6"(31,6-21,8)*(1,75+2,95)/2*2
 "st.31,6-39,3"(39,3-31,6)*(2,95+1,75)/2*2
 "st.39,3-41,4"(41,4-39,3)*(1,75+2,09)/2*2
223,294; výměra položky 223,294

14. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 223,294 115,31 25 748,03 – – – –

15. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 120,55 109,61 13 213,49 – – – –

16. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 221,21 88,17 19 504,09 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"120,55

 "zemina na zásyp"100,66
221,21; výměra položky 221,210

17. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 221,72 99,84 22 136,52 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka zemina na zásyp"100,66*2

 "ornice"10,2*2
221,72; výměra položky 221,720

18. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 110,86 238,21 26 407,96 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"100,66

 "ornice"10,2
110,86; výměra položky 110,860

19. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 120,55 20,35 2 453,19 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"100,66

 "skládka"19,89
120,55; výměra položky 120,550

20. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 100,66 116,66 11 743,00 – – – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.2"

 "výkop"120,55
 "odpočet lože obsyp"-5,1-14,79
100,66; výměra položky 100,660

21. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 14,79 610,44 9 028,41 – – – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.2"

 51,0*1,0*0,29
14,79; výměra položky 14,790

22. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 29,58 272,94 8 073,57 – – – –
Výkaz výměr:  14,79*2 'Přepočtené koeficientem množství

29,58; výměra položky 29,580

23. 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 51,0 51,55 2 629,05 – – – –
Výkaz výměr:  1,0*51,0

51; výměra položky 51,000

24. 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 51,0 12,21 622,71 – – – –

25. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,765 120,73 92,36 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  51*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

0,765; výměra položky 0,765

26. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

27. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

004: Vodorovné konstrukce 5 639,84 9,64 –
28. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,1 1 105,85 5 639,84 1,89077 9,6 – –

Výkaz výměr:  51,0*1,0*0,1
5,1; výměra položky 5,100

008: Trubní vedení 72 389,44 1,03 –
29. 871241151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm m 55,0 142,44 7 834,20 – – – –

30. 28613620 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m m 60,5 210,13 12 712,87 0,00147 0,1 – –
Výkaz výměr:  55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

60,5; výměra položky 60,500

31. 877211112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 1,0 272,94 272,94 – – – –

32. 28653055 elektrokoleno PE 100 90° D 63mm kus 1,0 605,42 605,42 0,00032 0,0 – –

33. 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,0 310,51 310,51 – – – –

34. 87724001R Přechod PE/NEREZ DN 90x5,2 kus 1,0 7 083,84 7 083,84 – – – –

35. 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 2,0 291,99 583,98 – – – –

36. 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 kus 2,0 1 086,99 2 173,98 0,00056 0,0 – –

37. 877241112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 8,0 310,51 2 484,08 – – – –

38. 28653060 elektrokoleno PE 100 90° D 90mm kus 8,0 1 086,99 8 695,92 0,00068 0,0 – –

39. 877241113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,0 353,92 353,92 – – – –

40. 2861496R elektrotvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 90/dn63 kus 1,0 2 333,25 2 333,25 0,00096 0,0 – –

41. 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 55,0 78,68 4 327,40 – – – –

42. 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 55,0 19,67 1 081,85 – – – –

43. 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,0 8 566,54 17 133,08 0,46009 0,9 – –

44. 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 55,0 63,76 3 506,80 0,00019 0,0 – –

45. 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 55,0 16,28 895,40 0,00009 0,0 – –

0998: Přesun hmot 45 297,09 – –
46. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 55,653 813,92 45 297,09 – – – –

M-23: Montáže potrubí 3 161,96 – –
47. 230140166 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm kus 1,0 976,98 976,98 – – – –

48. 230140203R Přechodová tvarovka nerez DN 50/PE dn 63 ks 1,0 2 184,98 2 184,98 – – – –

SO 320_1-13: M.4-Rozvod užitkové vody TKSS-NUN 61 640,61 3,94 –
SO 320_1-13_P: Výkres II.A.2.2.SO 320.20.4.-potrubí M.4 61 640,61 3,94 –

001: Zemní práce 23 764,54 1,28 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 2,897 68,78 199,26 – – – –

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 2,897 237,39 687,72 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"2,897

2,897; výměra položky 2,897

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 0,512 3 999,08 2 047,53 1,00000 0,5 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu=176,8 kg/m3"2,897*0,1768 –

0,512; výměra položky 0,512

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 0,256 3 828,42 980,08 1,00000 0,3 – –
Výkaz výměr:  "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*2,897 –

0,256; výměra položky 0,256

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 0,512 411,98 210,93 1,00000 0,5 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu 176,8 kg/m3"2,897*0,1768

0,512; výměra položky 0,512

6. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,86 42,05 36,16 – – – –
Výkaz výměr:  4,3*1,0*0,2

0,86; výměra položky 0,860

7. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,305 564,59 1 301,38 – – – –

8. 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 2,305 1 105,85 2 548,98 – – – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-1,1"1,1*(2,18+0,24)/2*1,0

 "st.1,1-3,9"(3,9-1,1)*(0,11+0,24)/2*1,0
 "st.3,9-6,1"(6,1-3,9)*(0,24+0,2)/2*1,0
2,305; výměra položky 2,305

9. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1,153 80,44 92,75 – – – –
Výkaz výměr:  2,305/2

1,153; výměra položky 1,153

10. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 4,796 232,24 1 113,82 0,00085 0,0 – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-1,1"1,1*2,18*2

4,796; výměra položky 4,796

11. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 4,796 115,31 553,03 – – – –

12. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 2,305 179,74 414,30 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

13. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,202 88,17 458,66 – – – –
Výkaz výměr:  "výkop"2,305

 "zásyp"2,897
5,202; výměra položky 5,202

14. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,807 238,21 906,87 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"2,897

 "ornice"0,91
3,807; výměra položky 3,807

15. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,305 20,35 46,91 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"2,305

2,305; výměra položky 2,305

16. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,897 116,66 337,96 – – – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.4"

 1,0*((340,74-338,5)+(340,74-340,44))/2*1,1
 1,0*((340,74-340,44)+(340,74-340,44))/2*5,0
2,897; výměra položky 2,897

17. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 2,639 610,44 1 610,95 – – – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.4"

 9,1*1,0*0,29
2,639; výměra položky 2,639

18. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 5,278 272,94 1 440,58 – – – –
Výkaz výměr:  2,639*2 'Přepočtené koeficientem množství

5,278; výměra položky 5,278

19. 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 9,1 51,55 469,11 – – – –
Výkaz výměr:  1,0*9,1

9,1; výměra položky 9,100

20. 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 9,1 12,21 111,11 – – – –

21. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,137 120,73 16,54 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  9,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

0,137; výměra položky 0,137

22. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

23. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

004: Vodorovné konstrukce 1 006,32 1,72 –
24. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,91 1 105,85 1 006,32 1,89077 1,7 – –

Výkaz výměr:  9,1*1,0*0,1
0,91; výměra položky 0,910

008: Trubní vedení 33 659,65 0,94 –
25. 871241151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm m 9,1 142,44 1 296,20 – – – –

26. 28613620 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m m 9,555 210,13 2 007,79 0,00147 0,0 – –
Výkaz výměr:  9,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

9,555; výměra položky 9,555

27. 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,0 310,51 310,51 – – – –

28. 87724001R Přechod PE/NEREZ DN 90x5,2 kus 1,0 7 083,84 7 083,84 – – – –

29. 877241112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 3,0 310,51 931,53 – – – –

30. 28614936 elektrokoleno PE 100 90° D 90mm kus 3,0 1 086,99 3 260,97 0,00068 0,0 – –

31. 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 9,1 80,04 728,36 – – – –

32. 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 9,1 19,67 179,00 – – – –

33. 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,0 8 566,54 17 133,08 0,46009 0,9 – –

34. 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 9,1 63,76 580,22 0,00019 0,0 – –

35. 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 9,1 16,28 148,15 0,00009 0,0 – –

0998: Přesun hmot 3 210,10 – –
36. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,944 813,92 3 210,10 – – – –

SO 320_1-14: M.5-Rozvod užitkové vody TKSS-NUN 79 410,82 5,53 –
SO 320_1-14_P: Výkres II.A.2.2.SO 320.20.5 79 410,82 5,53 –

001: Zemní práce 66 979,56 4,71 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 10,604 68,78 729,34 – – – –

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 10,604 237,39 2 517,28 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"10,604

10,604; výměra položky 10,604

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 1,875 3 999,08 7 498,28 1,00000 1,9 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu=176,8 kg/m3"10,604*0,1768 –

1,875; výměra položky 1,875

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 0,937 3 828,42 3 587,23 1,00000 0,9 – –
Výkaz výměr:  "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*10,604 –

0,937; výměra položky 0,937

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 1,875 411,98 772,46 1,00000 1,9 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu 176,8 kg/m3"10,604*0,1768

1,875; výměra položky 1,875

6. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,82 564,59 6 673,45 – – – –

7. 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 11,82 1 105,85 13 071,15 – – – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-2,4"2,4*(4,25-2,5+7,26-2,5)/2*1,0

 "st.2,4-3,2"(3,2-2,4)*(7,26-2,5+2,75-2,5)
11,82; výměra položky 11,820

8. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 5,91 80,44 475,40 – – – –
Výkaz výměr:  11,82/2

5,91; výměra položky 5,910

9. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 15,624 232,24 3 628,52 0,00085 0,0 – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-2,4"2,4*(4,25-2,5+7,26-2,5)/2*2

15,624; výměra položky 15,624

10. 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 8,016 315,94 2 532,58 0,00119 0,0 – –
Výkaz výměr:  "st.2,4-3,2"(3,2-2,4)*(7,26-2,5+2,75-2,5)*2

8,016; výměra položky 8,016

11. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 15,624 115,31 1 801,60 – – – –

12. 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 8,016 154,10 1 235,27 – – – –

13. 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m m3 11,82 614,24 7 260,32 – – – –

14. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,424 88,17 1 977,12 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina meziskládka"11,82

 "zemina na zásyp"10,604
22,424; výměra položky 22,424

15. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,604 238,21 2 525,98 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"10,604

10,604; výměra položky 10,604

16. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,82 20,35 240,54 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"10,604/2

 "skládka"6,518
11,82; výměra položky 11,820

17. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,604 116,66 1 237,06 – – – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.20.5"

 "výkop"11,82
 "odpočet lože obsyp"-0,896-0,32
10,604; výměra položky 10,604

18. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 0,896 610,44 546,95 – – – –
Výkaz výměr:  3,2*1,0*0,28

0,896; výměra položky 0,896

19. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 1,792 272,94 489,11 – – – –
Výkaz výměr:  0,896*2 'Přepočtené koeficientem množství

1,792; výměra položky 1,792

20. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

21. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

004: Vodorovné konstrukce 353,87 0,61 –
22. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,32 1 105,85 353,87 1,89077 0,6 – –

Výkaz výměr:  1,0*0,1*3,2
0,32; výměra položky 0,320

008: Trubní vedení 256,13 0,00 –
23. 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3,2 63,76 204,03 0,00019 0,0 – –

24. 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 3,2 16,28 52,10 0,00009 0,0 – –

0998: Přesun hmot 2 414,37 – –
25. 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 5,316 454,17 2 414,37 – – – –

M-23: Montáže potrubí 9 406,89 0,21 –
26. 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 3,2 88,17 282,14 – – – –

27. 230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 2 mm m 3,2 1 003,43 3 210,98 – – – –

28. 23014108R Potrubí nerez sv. 88,9x3,0 mm, mat. 1,4301 m 3,52 996,38 3 507,26 0,06048 0,2 – –
Výkaz výměr:  3,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

3,52; výměra položky 3,520

29. 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,0 1 728,23 1 728,23 – – – –

30. 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 3,2 154,31 493,79 – – – –

31. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 184,49 184,49 – – – –

SO 320_1-15: S-Rozvod vzduchu ČS SRN-SUN 70 658,66 1,45 –
SO 320_1-15_P: Výkres II.A.2.2.SO 320.20.6. 70 658,66 1,45 –

001: Zemní práce 15 128,79 0,81 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 1,82 68,78 125,18 – – – –

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 1,82 237,39 432,05 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"1,82

1,82; výměra položky 1,820

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 0,322 3 999,08 1 287,70 1,00000 0,3 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu=176,8 kg/m3"1,82*0,1768 –

0,322; výměra položky 0,322

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 0,161 3 828,42 616,38 1,00000 0,2 – –
Výkaz výměr:  "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*1,82 –

0,161; výměra položky 0,161

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 0,322 411,98 132,66 1,00000 0,3 – –
Výkaz výměr:  "10% objemu 176,8 kg/m3"1,82*0,1768

0,322; výměra položky 0,322

6. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,451 564,59 1 948,40 – – – –

7. 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 3,451 1 105,85 3 816,29 – – – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-1,0"1,0*2,18*1,0

 "st.1,0-1,1"(1,1-1,0)*(2,18+0,24)/2*1,0
 "st.1,1-6,1"(6,1-1,1)*(0,24+0,22)/2*1,0
3,451; výměra položky 3,451

8. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1,726 80,44 138,84 – – – –
Výkaz výměr:  3,451/2

1,726; výměra položky 1,726

9. 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 4,371 232,24 1 015,12 0,00085 0,0 – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-1,0"1,0*2,18*2

 "st.1,0-1,1"(1,1-1,0)*(2,18+0,24)/22
4,371; výměra položky 4,371

10. 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 4,371 115,31 504,02 – – – –

11. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 3,451 109,61 378,26 – – – –

12. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,271 88,17 464,74 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina meziskládka"3,451

 "zemina na zásyp"1,82
5,271; výměra položky 5,271

13. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,82 238,21 433,54 – – – –
Výkaz výměr:  "zemina na zásyp"1,82

1,82; výměra položky 1,820

14. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,451 20,35 70,23 – – – –
Výkaz výměr:  "meziskládka"3,451

3,451; výměra položky 3,451

15. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,82 116,66 212,32 – – – –
Výkaz výměr:  "st.0,0-1,0"1,0*2,18*1,0-0,1*1,0*1,0-1,0*0,26*1,0

1,82; výměra položky 1,820

16. 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m

m3 2,935 664,70 1 950,89 – – – –

Výkaz výměr:  (1,0+6,1-3,9)*1,0-0,265
2,935; výměra položky 2,935

17. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 5,87 272,94 1 602,16 – – – –
Výkaz výměr:  2,935*2 'Přepočtené koeficientem množství

5,87; výměra položky 5,870

004: Vodorovné konstrukce 353,87 0,61 –
18. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,32 1 105,85 353,87 1,89077 0,6 – –

Výkaz výměr:  (1,0+6,1-3,9)*0,1*1,0
0,32; výměra položky 0,320

0998: Přesun hmot 642,20 – –
19. 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 1,414 454,17 642,20 – – – –

M-23: Montáže potrubí 54 533,80 0,04 –
20. 23014192R Nerez šrouby s matkou M 12 kus 8,0 40,56 324,48 – – – –

21. 23014193R Přírubové těsnění  G-ST ,  DN 65 kus 2,0 208,09 416,18 – – – –

22. 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 m 10,5 58,20 611,10 – – – –

23. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 10,5 816,50 8 573,25 – – – –

24. 23014189R Potrubí nerez sv. 63,5x2,0 mm mat.1.4301 m 11,55 393,26 4 542,15 0,00310 0,0 – –
Výkaz výměr:  10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

11,55; výměra položky 11,550

25. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 30,0 1 135,69 34 070,70 0,00001 0,0 – –

26. 23014190R Koleno nerez DN 65 ,  90°mat.1.4301 kus 4,0 156,95 627,80 – – – –

27. 23014191R Příruba přivařovací nerez DN 65 mat.1.4301 kus 2,0 1 504,27 3 008,54 – – – –

28. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 1 322,62 1 322,62 – – – –

29. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 10,5 98,76 1 036,98 – – – –

SO 320_1-16: Prosáklá voda ÚV1 75 416,57 0,08 –
SO 320_1-16_P: Výkres II.A.2.2.SO 320.7.1. 75 416,57 0,08 –

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 422,52 0,00 –
1. 722252136 Proudnice požární C 52 kus 1,0 1 435,22 1 435,22 0,00224 0,0 – –

2. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 2,0 492,97 985,94 0,00009 0,0 – –

3. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,002 681,39 1,36 – – – –

M-23: Montáže potrubí 72 994,05 0,08 –
4. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 0,16 264,52 42,32 – – – –

5. 23005020R Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 50 kus 4,0 121,68 486,72 0,00160 0,0 – –

6. 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 m 3,0 58,20 174,60 – – – –

7. 230120216 Montáž hadice pro chemické roztoky a oleje D 51 mm, tl 12 mm m 1,5 370,33 555,50 – – – –

8. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 3,0 816,50 2 449,50 – – – –

9. 23014189R Trubka nerez sv. 60,3x2,6 mat.1.4301 m 3,96 456,75 1 808,73 0,01368 0,1 – –
Výkaz výměr:  3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

3,96; výměra položky 3,960

10. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 3,0 976,98 2 930,94 0,00001 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

11. 23014190R Koleno 90° - 60,3x2,9 mat.1.4301 kus 3,0 144,61 433,83 – – – –

12. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 1 322,62 1 322,62 – – – –

13. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 3,0 98,76 296,28 – – – –

14. 350150001 Montáž čerpadlo ponorné 65 KDFU-130-10 kus 1,0 2 116,20 2 116,20 0,00020 0,0 – –

15. 320-S1 (TS poz.25)Ponorné čerpadlo prosáklé vody s plovákovým spinačem.    Q´6,5 l/s, H=12,0m, 
1,3 kW/3,3 - - 1,3 kW/3,35A, 2900 ot/min, 400 V, 50Hz. Materiál: Provedení DS / (Technický 
kanál sdružených sítí - / jímka)

kus 1,0 59 077,25 59 077,25 0,01850 0,0 – –

16. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 1 299,56 1 299,56 – – – –

SO 320_1-18: Vzduchotechnika 269 361,62 0,19 –
751: Vzduchotechnika 14 887,31 – –

751.: Vzduchotechnika 14 887,31 – –
1. 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 2 195,769 6,78 14 887,31 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

2195,769; výměra položky 2 195,769

SO 320_1-18_D09: Vzduchotechnika, zař. č. 3.4 112 260,95 0,04 –

SO 320_1-18_D02: 001: VZT zařízení 39 339,62 – –
27. SO320.3.4.1.1R (TS poz.3.4)"Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách v prostoru nouzového 

výstupu
V = 1 - 000 m3/h, dp = 350Pa, tichý, IP44 + pružná manžeta" montáž a dodávka

kus 1,0 39 339,62 39 339,62 – – – –

SO 320_1-18_D03: 002: VZT elementy 39 339,60 – –
28. SO320.3.4.2.1R Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 250 mm montáž a dodávka kus 1,0 16 278,46 16 278,46 – – – –

29. 751514663 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 300 mm kus 2,0 203,48 406,96 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 

s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm

2; výměra položky 2,000

30. SO320.3.4.2.2R Klapka zpětná kruhová             průměr 250 mm kus 1,0 469,36 469,36 – – – –
Výkaz výměr:  Klapka zpětná kruhová průměr 250 mm

1; výměra položky 1,000

31. SO320.3.4.2.3R Klapka zpětná kruhová             průměr 315 mm kus 1,0 573,82 573,82 – – – –
Výkaz výměr:  Klapka zpětná kruhová průměr 315 mm

1; výměra položky 1,000

32. 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 1,0 339,13 339,13 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

1; výměra položky 1,000

33. SO320.3.4.2.4R Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr  250 mm kus 1,0 3 229,92 3 229,92 – – – –
Výkaz výměr:  Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250 mm

1; výměra položky 1,000

34. SO320.3.4.2.5R Čidlo tlaku 0-500Pa kus 1,0 1 220,88 1 220,88 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo tlaku 0-500Pa

1; výměra položky 1,000

35. SO320.3.4.2.6R Elektronický regulátor ohřevu kus 1,0 11 666,23 11 666,23 – – – –
Výkaz výměr:  Elektronický regulátor ohřevu

1; výměra položky 1,000

36. SO320.3.4.2.7R Čidlo teploty do potrubí kus 2,0 1 220,88 2 441,76 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo teploty do potrubí

2; výměra položky 2,000

37. SO320.3.4.2.8R Revizní vypínač kus 1,0 2 713,08 2 713,08 – – – –
Výkaz výměr:  Revizní vypínač

1; výměra položky 1,000

SO 320_1-18_D04: 002: VZT elementy 11 459,99 – –
38. SO320.3.4.3.1R Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 100 %tvarovek m2 3,0 1 047,25 3 141,75 – – – –

Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 100 %tvarovek
3; výměra položky 3,000

39. SO320.3.4.3.2R Vzduchotechnické potrubí průměr  250 mm, 30 % tvarovek m 8,0 656,56 5 252,48 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí průměr 250 mm, 30 % tvarovek

8; výměra položky 8,000

40. SO320.3.4.3.3R Vzduchotechnické potrubí průměr  315 mm, 100 % tvarovek m 4,0 766,44 3 065,76 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí průměr 315 mm, 100 % tvarovek

4; výměra položky 4,000

SO 320_1-18_D06: 005: Tepelné a protipožární izolace 4 568,26 0,04 –
43. 713461121 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x m2 8,0 108,52 868,16 0,00139 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez 
povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve 
specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a 
provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá

8; výměra položky 8,000

44. 63141783 pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm m2 8,24 325,57 2 682,70 0,00200 0,0 – –
Výkaz výměr:  pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm

 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
8,24; výměra položky 8,240

45. 751581111 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek EI 30 m2 1,0 1 017,40 1 017,40 0,01536 0,0 – –
Výkaz výměr:  Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí přímé potrubí 

z protipožárních desek čtyřhranné požární odolnost EI 30

1; výměra položky 1,000

SO 320_1-18_D07: 006: Uvádění di provozu 13 890,80 – –
46. SO320.3.4.6.1R Uvádění do provozu a zaregulování hod 16,0 339,13 5 426,08 – – – –

Výkaz výměr:  Uvádění do provozu a zaregulování
16; výměra položky 16,000

47. SO320.3.4.6.2R Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění kus 4,0 81,39 325,56 – – – –
Výkaz výměr:  Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění

4; výměra položky 4,000

48. SO320.3.4.6.3R Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu hod 8,0 339,13 2 713,04 – – – –
Výkaz výměr:  Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu

8; výměra položky 8,000

49. SO320.3.4.6.4R Kouřové zkoušky hod 8,0 339,13 2 713,04 – – – –
Výkaz výměr:  Kouřové zkoušky

8; výměra položky 8,000

50. SO320.3.4.6.5R Návrh provozního řádu VZT zařízení kus 1,0 2 713,08 2 713,08 – – – –
Výkaz výměr:  Návrh provozního řádu VZT zařízení

1; výměra položky 1,000

SO 320_1-18_D10: 004: Spojovací, těsnicí a montážní materiál 3 662,68 – –
41. SO320.3.4.4.1R Uzavření průchodů stavební konstrukcí ks 2,0 610,44 1 220,88 – – – –

Výkaz výměr:  Uzavření průchodů stavební konstrukcí
2; výměra položky 2,000

42. SO320.3.4.4.2R Konstrukce z ocelových profilů kg 20,0 122,09 2 441,80 – – – –
Výkaz výměr:  Konstrukce z ocelových profilů

20; výměra položky 20,000

SO 320_1-18_D1.: Vzduchotechnika, zař. č. 3.3 142 213,36 0,15 –

SO 320_1-18_D2.: 001: VZT zařízení 39 339,62 – –
2. SO320.3.3.1.1R (TS poz3.3)"Přívodní potrubní ventilátor umístěn na konzolách v prostoru nouzového 

výstupu
V = 1 000 - m3/h, dp = 350Pa, tichý, IP44 + pružná manžeta montáž a dodávka

kus 1,0 39 339,62 39 339,62 – – – –

SO 320_1-18_D3.: 002: VZT elementy 42 250,75 – –
3. SO320.3.3.2.1R Elektrický ohřívač do kruhového potrubí průměr 250 mm montáž a dodávka kus 1,0 16 278,46 16 278,46 – – – –

4. 751514663 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 300 mm kus 4,0 203,48 813,92 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 

s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

4; výměra položky 4,000

5. SO320.3.3.2.2R Klapka zpětná kruhová             průměr 250 mm kus 1,0 469,36 469,36 – – – –
Výkaz výměr:  Klapka zpětná kruhová průměr 250 mm

1; výměra položky 1,000

6. SO320.3.3.2.3R Klapka zpětná kruhová             průměr 315 mm kus 3,0 573,82 1 721,46 – – – –
Výkaz výměr:  Klapka zpětná kruhová průměr 315 mm

3; výměra položky 3,000

7. 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 1,0 339,13 339,13 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

1; výměra položky 1,000

8. SO320.3.3.2.4R Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr  250 mm kus 1,0 3 229,92 3 229,92 – – – –
Výkaz výměr:  Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250 mm

1; výměra položky 1,000

9. SO320.3.3.2.5R Čidlo tlaku 0-500Pa kus 1,0 1 220,88 1 220,88 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo tlaku 0-500Pa

1; výměra položky 1,000

10. SO320.3.3.2.6R Elektronický regulátor ohřevu kus 1,0 12 887,12 12 887,12 – – – –
Výkaz výměr:  Elektronický regulátor ohřevu

1; výměra položky 1,000

11. SO320.3.3.2.7R Čidlo teploty do potrubí kus 2,0 1 288,71 2 577,42 – – – –
Výkaz výměr:  Čidlo teploty do potrubí

2; výměra položky 2,000

12. SO320.3.3.2.8R Revizní vypínač kus 1,0 2 713,08 2 713,08 – – – –
Výkaz výměr:  Revizní vypínač

1; výměra položky 1,000

SO 320_1-18_D4.: 002: VZT elementy 18 153,13 – –
13. SO320.3.3.3.1R Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 100 %tvarovek m2 5,0 1 047,25 5 236,25 – – – –

Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 100 %tvarovek
5; výměra položky 5,000

14. SO320.3.3.3.2R Vzduchotechnické potrubí průměr  250 mm, 30 % tvarovek m 8,0 656,56 5 252,48 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí průměr 250 mm, 30 % tvarovek

8; výměra položky 8,000

15. SO320.3.3.3.3R Vzduchotechnické potrubí průměr  315 mm, 100 % tvarovek m 10,0 766,44 7 664,40 – – – –
Výkaz výměr:  Vzduchotechnické potrubí průměr 315 mm, 100 % tvarovek

10; výměra položky 10,000

SO 320_1-18_D5.: 004: Spojovací, těsnící a montážní materiál 9 156,70 – –
16. SO320.3.3.4.1R Uzavření průchodů stavební konstrukcí ks 5,0 610,44 3 052,20 – – – –

Výkaz výměr:  Uzavření průchodů stavební konstrukcí
5; výměra položky 5,000

17. SO320.3.3.4.2R Konstrukce z ocelových profilů kg 50,0 122,09 6 104,50 – – – –
Výkaz výměr:  Konstrukce z ocelových profilů

50; výměra položky 50,000

SO 320_1-18_D6.: 005: Tepelné a protipožární izolace 10 604,86 0,15 –
18. 713461121 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x m2 8,0 108,52 868,16 0,00139 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez 
povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve 
specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a 
provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá

8; výměra položky 8,000

19. 63141783 pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm m2 8,24 325,57 2 682,70 0,00200 0,0 – –
Výkaz výměr:  pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.40 mm

 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
8,24; výměra položky 8,240

20. 751581111 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek EI 30 m2 8,0 881,75 7 054,00 0,01536 0,1 – –
Výkaz výměr:  Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí přímé potrubí 

z protipožárních desek čtyřhranné požární odolnost EI 30

8; výměra položky 8,000

SO 320_1-18_D7.: 006: Uvádění di provozu 13 890,80 – –
21. SO320.3.3.6.1R Uvádění do provozu a zaregulování hod 16,0 339,13 5 426,08 – – – –

Výkaz výměr:  Uvádění do provozu a zaregulování
16; výměra položky 16,000

22. SO320.3.3.6.2R Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění kus 4,0 81,39 325,56 – – – –
Výkaz výměr:  Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění

4; výměra položky 4,000

23. SO320.3.3.6.3R Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu hod 8,0 339,13 2 713,04 – – – –
Výkaz výměr:  Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu

8; výměra položky 8,000

24. SO320.3.3.6.4R Kouřové zkoušky hod 8,0 339,13 2 713,04 – – – –
Výkaz výměr:  Kouřové zkoušky

8; výměra položky 8,000

25. SO320.3.3.6.5R Návrh provozního řádu VZT zařízení kus 1,0 2 713,08 2 713,08 – – – –
Výkaz výměr:  Návrh provozního řádu VZT zařízení

1; výměra položky 1,000

SO 320_1-18_D8.: 007: Zvláštní výkony 8 817,50 – –
26. SO320.3.3.7.8R Dokumentace skutečného provedení kus 1,0 8 817,50 8 817,50 – – – –

Výkaz výměr:  Dokumentace skutečného provedení
1; výměra položky 1,000

SO 320_1-22: Potrubí rozmrazovacích látek za trubním mostem do ČOV 919 734,06 0,83 –
713: Izolace tepelné 187 840,56 0,83 –

713.: Izolace tepelné 187 840,56 0,83 –
1. 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 

50 mm
m 131,0 105,81 13 861,11 0,00009 0,0 – –

Výkaz výměr:  58+58+15
131; výměra položky 131,000

2. 63154056.RKW Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 108mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 
100mm

m 144,1 788,28 113 591,15 0,00390 0,6 – –

Výkaz výměr:  131*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
144,1; výměra položky 144,100

3. 713463313 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 
150 mm

m 38,0 158,71 6 030,98 0,00031 0,0 – –

4. 63154061.RKW Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 169mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 
100mm

m 41,8 1 003,43 41 943,37 0,00590 0,2 – –

Výkaz výměr:  38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
41,8; výměra položky 41,800

5. 713463315 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 
50 mm

m 4,4 105,81 465,56 0,00014 0,0 – –

Výkaz výměr:  (1+1+6+1+1+6+1+1+4)*0,2
4,4; výměra položky 4,400

6. 713463318 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 
150 mm

m 3,0 211,62 634,86 0,00052 0,0 – –

Výkaz výměr:  (1+1+4)*0,5
3; výměra položky 3,000

7. 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,834 13 565,38 11 313,53 – – – –

M-23: Montáže potrubí 731 893,50 0,00 –

M-23.: Montáže potrubí 731 893,50 0,00 –
8. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 43,44 511,41 22 215,65 – – – –

Výkaz výměr:  0,26*(67+67+10)+6*1,0
43,44; výměra položky 43,440

9. 23005039R Třmen pro potrubí DN 100 kus 144,0 261,00 37 584,00 – – – –
Výkaz výměr:  67+67+10

144; výměra položky 144,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

10. 23005040R Třmen pro potrubí DN 250 kus 6,0 1 199,18 7 195,08 – – – –
Výkaz výměr:  6

6; výměra položky 6,000

11. 230140015 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm m 131,0 513,18 67 226,58 – – – –
Výkaz výměr:  58+58+15

131; výměra položky 131,000

12. 23014179R Potrubí nerez mat.1.4571 26,9x2,0 m 144,1 220,44 31 765,40 – – – –
Výkaz výměr:  "Potrubí F916"58,0

 "potrubí F918"58
 "potrubí F916"15,0
 131*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
144,1; výměra položky 144,100

13. 230140080 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm m 38,0 1 989,23 75 590,74 – – – –

14. 23014180R Potrubí nerez mat.1.4571 168,3x3 m 41,8 2 165,58 90 521,24 – – – –
Výkaz výměr:  "Potrubí Z"38

 38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
41,8; výměra položky 41,800

15. 230140145 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm kus 22,0 758,30 16 682,60 – – – –
Výkaz výměr:  1+1+6+1+1+6+1+1+4

22; výměra položky 22,000

16. 23014181R Koleno nerez mat.1.4571 DN 20 45° kus 3,0 75,83 227,49 – – – –
Výkaz výměr:  "Potrubí F916"1

 "potrubí F918"1
 "potrubí F916"1
3; výměra položky 3,000

17. 23014182R Koleno nerez mat.1.4571 DN 20 60° kus 3,0 75,83 227,49 – – – –
Výkaz výměr:  "Potrubí F916"1

 "potrubí F918"1
 "potrubí F916"1
3; výměra položky 3,000

18. 23014183R Koleno nerez mat.1.4571 DN 20 90° kus 16,0 75,83 1 213,28 – – – –
Výkaz výměr:  "Potrubí F916"6

 "potrubí F918"6
 "potrubí F916"4
16; výměra položky 16,000

19. 230140210 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 9,0 2 749,30 24 743,70 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  1+1+4+1+2

9; výměra položky 9,000

20. 23014184R Koleno nerez mat.1.4571 DN 150 45° kus 1,0 1 918,69 1 918,69 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí Z"1

1; výměra položky 1,000

21. 23014185R Koleno nerez mat.1.4571 DN 150 60° kus 1,0 1 918,69 1 918,69 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí Z"1

1; výměra položky 1,000

22. 23014186R Koleno nerez mat.1.4571 DN 150 90° kus 4,0 1 918,69 7 674,76 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí Z"4

4; výměra položky 4,000

23. 23014187R T-kus nerez mat.1.4571 DN 150/150 kus 1,0 3 361,23 3 361,23 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí Z"1

1; výměra položky 1,000

24. 23014188R redukce nerez mat.1.4571 DN 150/125 kus 2,0 874,70 1 749,40 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí Z"2

2; výměra položky 2,000

25. 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 3,0 969,92 2 909,76 – – – –

26. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 2 557,07 2 557,07 – – – –

27. 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 131,0 49,38 6 468,78 – – – –

28. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 38,0 246,89 9 381,82 – – – –

29. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 5,0 440,87 2 204,35 – – – –

30. 36023012R Kulový kohout závitový DN20, PN16, ovl. ruční, nerez ks 3,0 576,66 1 729,98 – – – –
Výkaz výměr:  "Potrubí F916"1

 "potrubí F918"1
 "potrubí F916"1
3; výměra položky 3,000

31. 36023013R Kulový kohout  DN150 PN16, ovl. ruční, nerez ks 2,0 153 260,49 306 520,98 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí Z"2

2; výměra položky 2,000

32. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 8 304,73 8 304,73 – – – –

SO 320_1-23: Potrubí z PS 303-7 (v DPS ozn. jako SO 320-1  potrubí v TKSS) 515 233,76 0,01 –
SO 320_1-23_P1: Výkres II.A.2.2.SO 320.19.8,9,10,17.-potrubí E,F,F1,E1 515 233,76 0,01 –

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 230,14 0,00 –
1. 722253131 Spojka hadicová požární D 25 kus 3,0 372,91 1 118,73 0,00009 0,0 – –

Výkaz výměr:  Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární D 25
 "potrbí F"3
3; výměra položky 3,000

2. 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 1,0 492,97 492,97 0,00009 0,0 – –
Výkaz výměr:  Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52

 "potrubí E"1
1; výměra položky 1,000

3. 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 1,0 154,10 154,10 0,00063 0,0 – –
Výkaz výměr:  Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní 

příslušenství víčko spojky C 52

 "potrubí E"1
1; výměra položky 1,000

4. 72225910R Armatura požární ostatní víčko spojky D 25 kus 3,0 154,10 462,30 0,00063 0,0 – –
Výkaz výměr:  "potrubí F"3

3; výměra položky 3,000

5. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,003 681,39 2,04 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

0,003; výměra položky 0,003

M-23: Montáže potrubí 510 708,48 0,01 –
6. 230040005 Montáž trubní díly závitové DN 3/4" kus 9,0 211,62 1 904,58 0,00003 0,0 – –

Výkaz výměr:  Montáž trubních dílů závitových DN 3/4"
 3+3+3
9; výměra položky 9,000

7. 154079588109800002ISIFLO 2.3.14 kulový kohout s vnitřním závitem, plyn DN20, 3/4", PN4 L=80mm závitový AVK 
VOD-KA - kulový plyn

KS 3,0 848,24 2 544,72 – – – –

Výkaz výměr:  ISIFLO 2.3.14 kulový kohout s vnitřním závitem, plyn DN20, 3/4", PN4 
L=80mm závitový AVK VOD-KA kulový plyn

–

 "potrubí F"3,000
3; výměra položky 3,000

8. 23004001R Nipl ČSN 17240 -G3/4"/26,9 ks 3,0 58,20 174,60 – – – –
Výkaz výměr:  Nipl ČSN 17240 -G3/4"/26,9

 "potrubí F"3
3; výměra položky 3,000

9. 23004002R Dvojnipl ČSN 17240 -G3/4"/26,9 ks 3,0 86,41 259,23 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí F"3

3; výměra položky 3,000

10. 230040009 Montáž trubní díly závitové DN 2" kus 2,0 317,43 634,86 0,00003 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílů závitových DN 2"

 1+1
2; výměra položky 2,000

11. 23004003R Nipl ČSN 17240 -G2"/60,3 ks 1,0 104,05 104,05 – – – –
Výkaz výměr:  Nipl ČSN 17240 -G3/4"/26,9



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "potrubí E"1
1; výměra položky 1,000

12. 23004004R Dvojnipl ČSN 17240 -G2"/60,3 ks 1,0 164,01 164,01 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí E"1

1; výměra položky 1,000

13. 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m 75,0 44,09 3 306,75 – – – –
Výkaz výměr:  Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32

75; výměra položky 75,000

14. 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 18,0 44,09 793,62 – – – –
Výkaz výměr:  Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

18; výměra položky 18,000

15. 230120047 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125 m 26,0 88,17 2 292,42 – – – –
Výkaz výměr:  Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125

26; výměra položky 26,000

16. 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 113,0 141,08 15 942,04 – – – –
Výkaz výměr:  Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150

113; výměra položky 113,000

17. 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 43,0 176,35 7 583,05 – – – –
Výkaz výměr:  Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200

43; výměra položky 43,000

18. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 26,0 61,72 1 604,72 – – – –
Výkaz výměr:  Značení potrubí montáž štítku pro označení svaru

 "potrubí E"3
 "potrubí F"15
 "potrubí F1"3
 "potrubí E"5
26; výměra položky 26,000

19. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 26,0 79,36 2 063,36 0,00030 0,0 – –

20. 230140015 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm m 75,0 513,18 38 488,50 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 28 mm, tl. 2 mm

75; výměra položky 75,000

21. 23014168R Trubka svařovaná ČSN 17240 26,9x2 mat.1.4301 m 82,5 220,44 18 186,30 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí F"75

 75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
82,5; výměra položky 82,500

22. 230140036 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm m 18,0 712,45 12 824,10 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 57 mm, tl. 2 mm

18; výměra položky 18,000

23. 23014167R Trubka svařovaná ČSN 17240 48,3x2 mat.1.4301 m 19,8 400,31 7 926,14 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí F"18

 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
19,8; výměra položky 19,800

24. 230140037 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm m 48,0 712,45 34 197,60 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 57 mm, tl. 3 mm

48; výměra položky 48,000

25. 23014267R Trubka svařovaná ČSN 17240 48,3x3 mat.1.4301 m 47,3 400,31 18 934,66 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí E1"43

 43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
47,3; výměra položky 47,300

26. 230140054 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm m 26,0 1 003,43 26 089,18 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 108 mm, tl. 3 mm

26; výměra položky 26,000

27. 23014170R Trubka svařovaná ČSN 17240 114,3x3 mat.1.4301 m 28,6 950,53 27 185,16 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí F1"26

 26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
28,6; výměra položky 28,600

28. 230140071 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm m 43,0 1 682,38 72 342,34 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubek O 159 mm, tl. 3 mm

43; výměra položky 43,000

29. 23014169R Trubka svařovaná ČSN 17240 168,3x3 mat.1.4301 m 47,3 2 165,58 102 431,93 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí E"43

 43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
47,3; výměra položky 47,300

30. 230140145 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm kus 21,0 758,30 15 924,30 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 28, tl. 2 mm

 12+6+3
21; výměra položky 21,000

31. 23014172R Koleno ČSN 17240 26,9x2/90° mat.1.4301 kus 12,0 75,83 909,96 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí F"12

12; výměra položky 12,000

32. 23014173R Koleno ČSN 17240 26,9x2/45° mat.1.4301 kus 6,0 75,83 454,98 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí F"6

6; výměra položky 6,000

33. 23014174R T-kus 17240 26,9x26,9 mat.1.4301 kus 3,0 188,69 566,07 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí F"3

3; výměra položky 3,000

34. 230140166 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm kus 3,0 976,98 2 930,94 – – – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 57, tl. 2 mm

3; výměra položky 3,000

35. 23014171R Koleno ČSN 17240 48,3x2/90° mat.1.4301 kus 3,0 141,08 423,24 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí F"3

3; výměra položky 3,000

36. 230140184 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm kus 2,0 1 372,00 2 744,00 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 108, tl. 3 mm

2; výměra položky 2,000

37. 23014178R Koleno 17240 114,3x3/90°mat.1.4301 kus 2,0 492,02 984,04 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí F1"2

2; výměra položky 2,000

38. 230140201 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm kus 4,0 2 232,59 8 930,36 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž trubních dílců přivařovacích O 159, tl. 3 mm

 2+1+1
4; výměra položky 4,000

39. 23014175R Koleno ČSN 17240 168,3x3/90° mat.1.4301 kus 2,0 1 918,69 3 837,38 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí E"2

2; výměra položky 2,000

40. 23014176R Koleno ČSN 17240 168,3x3/60° mat.1.4301 kus 1,0 1 096,90 1 096,90 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí E"1

1; výměra položky 1,000

41. 23014177R T-kus 17240 168,3x168,3 mat.1.4301 kus 1,0 3 361,23 3 361,23 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí E"1

1; výměra položky 1,000

42. 230140295 Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm kus 3,0 615,46 1 846,38 – – – –
Výkaz výměr:  Příplatky k cenám za zhotovení odbočky O 28, tl. 2 mm

3; výměra položky 3,000

43. 230140351 Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm kus 1,0 1 615,37 1 615,37 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  Příplatky k cenám za zhotovení odbočky O 159 tl. 3 mm

1; výměra položky 1,000

44. 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,0 969,92 969,92 – – – –
Výkaz výměr:  Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40

1; výměra položky 1,000

45. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 1 322,62 1 322,62 – – – –
Výkaz výměr:  Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

1; výměra položky 1,000

46. 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,0 1 728,23 1 728,23 – – – –
Výkaz výměr:  Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

1; výměra položky 1,000

47. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 2,0 2 557,07 5 114,14 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200
2; výměra položky 2,000

48. 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 75,0 49,38 3 703,50 – – – –
Výkaz výměr:  Zkouška těsnosti potrubí DN do 40

75; výměra položky 75,000

49. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 18,0 98,76 1 777,68 – – – –
Výkaz výměr:  Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

18; výměra položky 18,000

50. 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 26,0 154,31 4 012,06 – – – –
Výkaz výměr:  Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

26; výměra položky 26,000

51. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 156,0 246,89 38 514,84 – – – –
Výkaz výměr:  Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

 113+43
156; výměra položky 156,000

52. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 9 962,42 9 962,42 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

M-36: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 2 295,13 0,00 –
53. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 1,0 210,13 210,13 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž trubek, ventilů a trubkových dílců Montáž ventily nebo kohouty 
do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub

1; výměra položky 1,000

54. 55114134 kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený kus 1,0 1 673,02 1 673,02 0,00166 0,0 – –
Výkaz výměr:  kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený

 "potrubí E"1
1; výměra položky 1,000

55. MD.1 Mimostaveništní doprava kpl 1,0 411,98 411,98 – – – –
Výkaz výměr:  Mimostaveništní doprava

1; výměra položky 1,000

SO 320_1-24: Potrubí  z PS 303-7 (v DPS ozn. jako SO 320-2 - potrubí mimo TKSS) 273 292,83 79,91 38,19
SO 320_1-24_001: Zemní práce - pro potrubí L (obsažené v PS 303-4) společný výkop pro potrubí G,H,I,L 175 457,90 28,83 38,19

SO 320_1-24_001: Zemní práce - pro potrubí L (obsažené v PS 303-4) společný výkop pro potrubí G,H,I,L 175 457,90 28,83 38,19
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 36,198 68,78 2 489,70 – – – –

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 36,198 237,39 8 593,04 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"36,198
36,198; výměra položky 36,198

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 6,4 3 999,08 25 594,11 1,00000 6,4 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"36,198*0,1768 –
6,4; výměra položky 6,400

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 3,2 3 828,42 12 250,94 1,00000 3,2 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*36,198 –
3,2; výměra položky 3,200

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 6,4 411,98 2 636,67 1,00000 6,4 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"36,198*0,1768
6,4; výměra položky 6,400

6. 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 m2 m2 93,6 65,11 6 094,30 – – 0,40800 38,2
Výkaz výměr:  Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze 
silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se 
spárami zalitými živicí

93,6; výměra položky 93,600

7. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 44,68 564,59 25 225,88 – – – –
Výkaz výměr:  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

44,68; výměra položky 44,680

8. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 44,68 746,10 33 335,75 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 
do 1 000 m3

44,68; výměra položky 44,680

9. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 22,34 80,44 1 797,03 – – – –
Výkaz výměr:  Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

22,34; výměra položky 22,340

10. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 127,656 132,94 16 970,59 0,00084 0,1 – –
Výkaz výměr:  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

127,656; výměra položky 127,656

11. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 127,656 24,42 3 117,36 – – – –
Výkaz výměr:  Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

127,656; výměra položky 127,656

12. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 44,68 109,61 4 897,37 – – – –
Výkaz výměr:  Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

44,68; výměra položky 44,680

13. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 80,878 88,17 7 131,01 – – – –
Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

 "zemina na zásyp"36,198
 "mezoiskládka výkop"44,68
80,878; výměra položky 80,878

14. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,1 238,21 4 311,60 – – – –
Výkaz výměr:  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

18,1; výměra položky 18,100

15. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 44,681 20,35 909,26 – – – –
Výkaz výměr:  Uložení sypaniny na skládky

 "meziskládka"18,1
 "skládka"26,581
44,681; výměra položky 44,681

16. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,198 116,66 4 222,86 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

36,198; výměra položky 36,198

17. 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m

m3 6,361 664,70 4 228,16 – – – –

Výkaz výměr:  Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných 
hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od 
vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

6,361; výměra položky 6,361



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

18. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 12,722 272,94 3 472,34 1,00000 12,7 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek netříděný zásypový materiál

 6,361*2 'Přepočtené koeficientem množství
12,722; výměra položky 12,722

19. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

20. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 4 089,96 4 089,96 – – – –

SO 320_1-24_004: Vodorovné konstrukce - pro potrubí L (obsažené v PS 303-4) 2 344,40 4,01 –

SO 320_1-24_004: Vodorovné konstrukce - pro potrubí L (obsažené v PS 303-4) 2 344,40 4,01 –
21. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,12 1 105,85 2 344,40 1,89077 4,0 – –

Výkaz výměr:  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

2,12; výměra položky 2,120

SO 320_1-24_005: Komunikace - pro potrubí L (obsažené v PS 303-4) 59 198,72 47,07 –

SO 320_1-24_005: Komunikace - pro potrubí L (obsažené v PS 303-4) 59 198,72 47,07 –
22. 566901233 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 93,6 232,24 21 737,66 0,37080 34,7 – –

Výkaz výměr:  Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

93,6; výměra položky 93,600

23. 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 93,6 220,44 20 633,18 0,08350 7,8 – –
Výkaz výměr:  Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 

těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

93,6; výměra položky 93,600

24. 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm kus 3,0 5 609,29 16 827,87 1,51600 4,5 – –
Výkaz výměr:  panel silniční 300x100x21,5 cm

 "10% náhrada"3
3; výměra položky 3,000

SO 320_1-24_099: Přesun hmot HSV - pro potrubí L (obsažené v PS 303-4) 36 291,82 – –

SO 320_1-24_099: Přesun hmot HSV - pro potrubí L (obsažené v PS 303-4) 36 291,82 – –
25. 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 79,908 454,17 36 291,82 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro 
vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

79,908; výměra položky 79,908

SO 320_1-25: Potrubí z PS 303-1 (v DPS ozn. jako SO 320-1 - potrubí v TKSS) 2 368 814,68 2,40 –
SO 320_1-25_P: viz výkres II.A.2.2.SO 320.19.11,12,13.-potrubí G,H,I 2 368 814,68 2,40 –

M-23: Montáže potrubí 1 958 902,64 1,82 –
1. 230120047 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125 m 200,0 88,17 17 634,00 – – – –

Výkaz výměr:  182+18
200; výměra položky 200,000

2. 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 295,0 141,08 41 618,60 – – – –
Výkaz výměr:  113+182

295; výměra položky 295,000

3. 23012008R Montáž štítku potrubí kus 25,0 61,72 1 543,00 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"10

 "potrubí H"10
 "potrubí I"5
25; výměra položky 25,000

4. 23012001R Orientační štítky pro potrubí (popis viz projekt) kus 25,0 79,36 1 984,00 0,00030 0,0 – –

5. 230140062 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 133 mm, tl 3 mm m 206,0 1 372,00 282 632,00 – – – –
Výkaz výměr:  188+18

206; výměra položky 206,000

6. 23014142R Trubka svařovaná nerez ČSN 17240 DN 114,3x3 m 206,8 950,53 196 569,60 0,00800 1,7 – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"188,0

 188*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
206,8; výměra položky 206,800

7. 23014150R Trubka svařovaná nerez ČSN 17240 DN 129x3 m 19,8 1 645,35 32 577,93 0,00800 0,2 – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"18

 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
19,8; výměra položky 19,800

8. 230140071 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm m 312,0 1 682,38 524 902,56 – – – –
Výkaz výměr:  188+124

312; výměra položky 312,000

9. 23014149R Trubka svařovaná ČSN 17240 159x3 mm mat.1.4301 m 343,2 1 518,37 521 104,58 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"188,0

 "potrubí I"124
 312*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
343,2; výměra položky 343,200

10. 230140192 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 133 mm, tl 3 mm kus 20,0 1 975,12 39 502,40 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  1+7+1+1+1+1+1+1+2+2+2

20; výměra položky 20,000

11. 23014143R Koleno ČSN 17240 114,3x3 90°mat.1.4301 ks 1,0 492,02 492,02 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"1

1; výměra položky 1,000

12. 23014144R Koleno ČSN 17240 114,3x3 45°mat.1.4301 ks 7,0 492,02 3 444,14 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"7

7; výměra položky 7,000

13. 23014145R Koleno ČSN 17240 114,3x3 60°mat.1.4301 ks 1,0 492,02 492,02 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"1

1; výměra položky 1,000

14. 23014146R Koleno ČSN 17240 114,3x3 56°mat.1.4301 ks 1,0 4 900,77 4 900,77 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"1

1; výměra položky 1,000

15. 23014147R Koleno ČSN 17240 114,3x3 22°mat.1.4301 ks 1,0 492,02 492,02 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"1

1; výměra položky 1,000

16. 23014148R Koleno ČSN 17240 114,3x3 7°mat.1.4301 ks 1,0 492,02 492,02 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"1

1; výměra položky 1,000

17. 23014157R Koleno ČSN 17240 129x3 90°mat.1.4301 ks 1,0 633,10 633,10 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"1

1; výměra položky 1,000

18. 23014158R Koleno ČSN 17240 129x3 81°mat.1.4301 ks 1,0 633,10 633,10 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí G"1

1; výměra položky 1,000

19. 23014165R Lemový nákružek na přírubu ČSN 17240 DN 125  mat.1.4301 ks 2,0 236,31 472,62 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"2

2; výměra položky 2,000

20. 23014164R Otočná příruba plocháČSN 17240 DN 125 PN 16  mat.1.4301 ks 2,0 1 731,76 3 463,52 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"2

2; výměra položky 2,000

21. 23014166R Příruba plochá navařovací ČSN 17240 DN 125 PN 16  mat.1.4301 ks 2,0 862,35 1 724,70 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"2

2; výměra položky 2,000

22. 230140201 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm kus 26,0 2 232,59 58 047,34 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  3+12+2+1+2+2+1+1+1+1

26; výměra položky 26,000

23. 23014151R Koleno ČSN 17240 159x3/90°mat.1.4301 ks 3,0 1 918,69 5 756,07 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"1

 "potrubí I"2
3; výměra položky 3,000

24. 23014152R Koleno ČSN 17240 159x3/45°mat.1.4301 ks 12,0 1 918,69 23 024,28 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  "potrubí H"7
 "potrubí I"5
12; výměra položky 12,000

25. 23014153R Koleno ČSN 17240 159x3/60°mat.1.4301 ks 2,0 1 918,69 3 837,38 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"1

 "potrubí I"1
2; výměra položky 2,000

26. 23014154R Koleno ČSN 17240 159x3/27°mat.1.4301 ks 1,0 1 918,69 1 918,69 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"1

1; výměra položky 1,000

27. 23014155R Koleno ČSN 17240 159x3/22°mat.1.4301 ks 2,0 1 918,69 3 837,38 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"1

 "potrubí I"1
2; výměra položky 2,000

28. 23014156R Koleno ČSN 17240 159x3/7°mat.1.4301 ks 2,0 1 918,69 3 837,38 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"1

 "potrubí I"1
2; výměra položky 2,000

29. 23014160R T kus redukovaný  ČSN 17240 159x129mat.1.4301 ks 1,0 4 172,44 4 172,44 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"1

1; výměra položky 1,000

30. 23014161R Otočná příruba plochá ČSN 17240 DN 150 PN 16 mat.1.4301 ks 1,0 2 209,67 2 209,67 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"1

1; výměra položky 1,000

31. 23014162R Lemový nákružek na přírubu ČSN 17240 DN 150  mat.1.4301 ks 1,0 280,40 280,40 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"1

1; výměra položky 1,000

32. 23014163R Příruba plochá navařovací ČSN 17240 DN 150 PN 16  mat.1.4301 ks 1,0 2 209,67 2 209,67 – – – –
Výkaz výměr:  "potrubí H"1

1; výměra položky 1,000

33. 230140351 Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm kus 1,0 1 615,37 1 615,37 0,00001 0,0 – –

34. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 4,0 2 557,07 10 228,28 – – – –

35. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 495,0 246,89 122 210,55 – – – –
Výkaz výměr:  182+182+18+113

495; výměra položky 495,000

36. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 38 409,03 38 409,03 – – – –

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 409 912,04 0,58 –
37. 35034200R Montáž nožového šoupátka kus 7,0 5 460,07 38 220,49 – – – –

38. 35034043R Deskové šoupátko mezipřírubové DN 150 PN16 s EP REGADA, 0,06 kW , 230V, 50Hz, IP 67 
typ – zeta, - mat-zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům

kus 1,0 108 523,08 108 523,08 0,19200 0,2 – –

Výkaz výměr:  "potrubí H"1
1; výměra položky 1,000

39. 35034044R Deskové šoupátko mezipřírubové DN 125 PN16 s EP REGADA, 0,06 kW , 230V, 50Hz, IP 67 
typ – zeta, - mat-zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům

kus 1,0 170 923,85 170 923,85 0,19200 0,2 – –

Výkaz výměr:  "potrubí H"1
1; výměra položky 1,000

40. 35034045R Deskové šoupátko mezipřírubové DN 125 PN16 s ručním pohonem – kolem,  mat-zvýšená 
odolnost proti - povětrnostním vlivům

kus 1,0 80 714,04 80 714,04 0,19200 0,2 – –

Výkaz výměr:  "potrubí H"1
1; výměra položky 1,000

41. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 11 530,58 11 530,58 – – – –

SO 320_1-26: Zajištění výkopu 5 617 456,92 86,06 –
001: Zemní práce 2 773 674,41 58,08 –

001.: Zemní práce 2 773 674,41 58,08 –
1. 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 715,4 474,79 339 664,77 0,00133 1,0 – –

Výkaz výměr:  "výkres II.A.2.2.SO 320.21.4"715,4
715,4; výměra položky 715,400

2. 13010974 ocel profilová HE-B 140,160 jakost 11 375 t 32,692 27 673,38 904 698,14 1,00000 32,7 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.2.2.SO 320.21.4"

 30,27
 30,27*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
32,692; výměra položky 32,692

3. 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 715,4 135,65 97 044,01 – – – –

4. 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 504,45 1 153,06 581 661,12 0,02944 14,9 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.2.2.SO 320.21.4,5"

 5,0*(1,5+1,0+0,75+0,6+3,0+1,2+5,0+1,0+5,0+0,62*2+2,0+12,0)
 5,0*(2,0+5,0+1,0+5,0+1,0+5,0+1,0+6,0+2,0+0,6)
 5,0*(0,75+0,75+25+5,5)
 5,0*5*1,2
504,45; výměra položky 504,450

5. 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 8,052 37 304,81 300 378,33 0,00210 0,0 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.2.2.SO 320.21.4,5"

 8,052
8,052; výměra položky 8,052

6. 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 8,052 10 174,04 81 921,37 0,00577 0,0 – –

7. 13010942 ocel profilová UPE 240 jakost 11 375 t 8,696 30 522,12 265 420,36 1,00000 8,7 – –
Výkaz výměr:  8,052*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

8,696; výměra položky 8,696

8. 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 8,052 4 747,88 38 229,93 0,00072 0,0 – –

9. 153821115 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN m 136,0 257,74 35 052,64 0,00552 0,8 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.2.2.SO 320.21.4,5"

 "dočasná"136
136; výměra položky 136,000

10. 15382001R Praméncová kotva Lp 2x15,2- mm dočasná m 136,0 529,05 71 950,80 – – – –

11. 153822115 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,93 MN kus 17,0 3 391,35 57 652,95 0,00406 0,1 – –

002: Zakládání 2 791 248,66 27,98 –

002.: Zakládání 2 791 248,66 27,98 –
12. 22531002R Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů kpl 1,0 81 392,31 81 392,31 – – – –

13. 225311114 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 136,0 1 885,59 256 440,24 0,00044 0,1 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.2.2.SO 320.21.4,5"

 "vrty pro kotvy"136,0
136; výměra položky 136,000

14. 22551001R Vytyčení zápor ks 104,0 406,96 42 323,84 – – – –

15. 226111213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. III m 715,4 2 550,29 1 824 477,47 0,00003 0,0 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.2.2.SO 320.21.4,5"

 "vrty pro zápory"715,4
715,4; výměra položky 715,400

16. 282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 
MPa

hod 17,0 1 627,85 27 673,45 0,00015 0,0 – –

17. 5852111R injektážní směs pro kotvy m3 8,0 8 003,58 64 028,64 2,50000 20,0 – –

18. 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu t 6,694 37 304,81 249 718,40 0,09951 0,7 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.2.2.SO 320.21.4,5"

 "rozpěry"4,094
 "plech pro kotvy a převázky"2,6
6,694; výměra položky 6,694

19. 13010942 ocel profilová UPE 240 jakost 11 375 t 4,422 33 913,46 149 965,32 1,00000 4,4 – –
Výkaz výměr:  4,094*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

4,422; výměra položky 4,422

20. 29211001R Plech tl.20-35 mm (pro kotvy a převázky) t 2,808 33 913,46 95 229,00 1,00000 2,8 – –
Výkaz výměr:  2,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

2,808; výměra položky 2,808

0998: Přesun hmot 52 533,86 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0998.: Přesun hmot 52 533,86 – –
21. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 86,059 610,44 52 533,86 – – – –

SO 320_1-29: TKSS k ČS NRN 6 205 312,97 825,88 3,10
001: Zemní práce 1 379 990,28 444,89 –

001.: Zemní práce 1 379 990,28 444,89 –
1. 11900011R Úprava stávající zeminy pro zásyp-drcení,prosátí m3 1 006,533 202,12 203 440,45 – – – –

2. 119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 1 006,533 237,39 238 940,87 – – – –
Výkaz výměr:  Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních 
úprav, násypů a zásypů

 "zemina na zásyp"1006,533
1006,533; výměra položky 1 006,533

3. 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 177,955 1 953,42 347 620,86 1,00000 178,0 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty

 "10% objemu=176,8 kg/m3"1006,533*0,1768 –
177,955; výměra položky 177,955

4. 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 88,978 2 570,64 228 730,41 1,00000 89,0 – –
Výkaz výměr:  vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

 "5% objemu=88,4 kg/m3"0,0884*1006,533 –
88,978; výměra položky 88,978

5. 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 177,955 617,22 109 837,39 1,00000 178,0 – –
Výkaz výměr:  štěrkopísek frakce 0-32

 "10% objemu 176,8 kg/m3"1006,533*0,1768
177,955; výměra položky 177,955

6. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 006,533 195,34 196 616,16 – – – –
Výkaz výměr:  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 Poznámka k položce:
hutněný po vrstvách a míra zhutnění Edef2 min 45 MPa, stupeň zhutnění 
Edef2/Edef1 max 2,50.

 "II.A.2.2.SO 320.1""
 "řez D"51,9*2,5
 "řez E"47,6*12
 "řez F"44,6*4,8
 915,03*0,1
1006,533; výměra položky 1 006,533

7. 19000001R Labolatorní analýza výkopku-viz TZ Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –
Výkaz výměr:  Labolatorní analýza výkopku-viz TZ

1; výměra položky 1,000

8. 19000002R Zkoušky hutnění zásypu Kč 1,0 27 402,08 27 402,08 – – – –

002: Zakládání 1 246 235,80 52,96 –

002.: Zakládání 1 246 235,80 52,96 –
9. 22541001R Vytyčení mikropilot ks 14,0 542,62 7 596,68 – – – –

Výkaz výměr:  Vytyčení mikropilot
souřadnice JTKS odměrením z digitálního souboru

14; výměra položky 14,000

10. 225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 147,7 1 966,98 290 522,95 0,00054 0,1 – –
Výkaz výměr:  Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v 

hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

 "vrty pro mikropiloty výkres II.A.2.2.SO 320.21.1"147,7
147,7; výměra položky 147,700

11. 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 14,522 4 819,62 69 990,52 2,45329 35,6 – –
Výkaz výměr:  Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-S3 

 "výkres II.A.2.2.SO 320.25.2"
 "základový práh"
 0,6*0,6*20,17*2
14,522; výměra položky 14,522

12. 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 48,408 874,97 42 355,55 0,00269 0,1 – –
Výkaz výměr:  Bednění základů pasů rovné zřízení

 "výkres II.A.2.2.SO 320.25.2"
 "základový práh"
 2*0,6*20,17*2
48,408; výměra položky 48,408

13. 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 48,408 174,99 8 470,92 – – – –
Výkaz výměr:  Bednění základů pasů rovné odstranění

48,408; výměra položky 48,408

14. 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,178 36 456,97 79 403,28 1,06017 2,3 – –
Výkaz výměr:  Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 "výkres II.A.2.2.SO 320.25.2"
 "základový práh"
 0,6*0,6*20,17*2*0,15
2,178; výměra položky 2,178

15. 282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 
MPa

hod 30,0 1 627,85 48 835,50 0,00015 0,0 – –

Výkaz výměr:  Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev 
tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

30; výměra položky 30,000

16. 58521113 cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty t 5,8 3 920,40 22 738,32 1,00000 5,8 – –
Výkaz výměr:  cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty

5,8; výměra položky 5,800

17. 282606021 Trysková injektáž těsnící stěny tloušťka do 400 mm standardní podmínky m2 16,5 22 925,50 378 270,75 0,00060 0,0 – –
Výkaz výměr:  Trysková injektáž těsnících stěn ve standardních podmínkách, tloušťky 

do 400 mm

 33*0,5
16,5; výměra položky 16,500

18. 28279111R Injektážní trubička m 33,1 324,35 10 735,99 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  Injektážní trubička 

 "pro spoj nové a stávající  bet.konstrukce"
 "II.A.2.2.SO 320.25.2"
 2*(2,0+3,0)
 "II.A.2.2.SO 320.25.1"
 2*(2,0+3,0)
 "II.A.2.2.SO 320.25.3"
 2*(2,0+2,55)+2*2,0 
33,1; výměra položky 33,100

19. 283111112 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm m 84,0 135,65 11 394,60 0,03701 3,1 – –
Výkaz výměr:  Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 

odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 320.21.1"
 "hladká část"84
84; výměra položky 84,000

20. 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm m 86,52 759,66 65 725,78 0,01948 1,7 – –
Výkaz výměr:  trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm

 84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
86,52; výměra položky 86,520

21. 283111122 Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 105 mm m 70,0 624,01 43 680,70 0,03701 2,6 – –
Výkaz výměr:  Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 

odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm

 "výkres II.A.2.2.SO 320.21.1"



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

 "perforovaná část"70
70; výměra položky 70,000

22. 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm m 72,1 759,66 54 771,49 0,01948 1,4 – –
Výkaz výměr:  trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm

 70*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
72,1; výměra položky 72,100

23. 22541002R Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů kpl 1,0 81 392,31 81 392,31 – – – –
Výkaz výměr:  Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů

1; výměra položky 1,000

24. 283131112 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm kus 14,0 1 695,67 23 739,38 0,00061 0,0 – –
Výkaz výměr:  Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru 

přes 80 do 105 mm

14; výměra položky 14,000

25. 1401106R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6+ocelový plech tl.10 mm t 0,171 38 661,35 6 611,09 1,00000 0,2 – –
Výkaz výměr:  "výkres II.A.2.2.SO 320.21.3"0,155*1,1

0,171; výměra položky 0,171

003: Svislé a kompletní konstrukce 2 171 066,45 323,99 –

003.: Svislé a kompletní konstrukce 2 171 066,45 323,99 –
26. 380326342 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

30/37 tl 300 - mm
m3 119,285 4 819,62 574 908,37 2,53602 302,5 – –

Výkaz výměr:  Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. 
C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

 Poznámka k položce:
XC4,XF4,XA2 (CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax16-S3

 "jih"
 "II.A.2.2.SO 320.25.2"
 0,25*(3,0*2+1,3*2)*(20,3+1,85)
 "II.A.2.2.SO 320.25.1"
 0,25*(3,0*2+1,5*2)*17,026+0,25*0,94*(0,9*2+1,4)
 "II.A.2.2.SO 320.25.3"
 0,25*2,45*(2,0+2,55)+0,25*1,0*2,0+0,6*0,25*1,0+0,25*13,58
 "II.A.2.2.SO 320.17.5-vstup č.6"
 0,25*0,95*(1,95*2+1,3*2)+0,3*1,95*1,8
 "II.A.2.2.SO 320.17.6-vstup č.7"
 0,25*1,0*(3,5*2+1,3*2)+0,3*1,8*3,5
 "II.A.2.2.SO 320.17.7-vstup č.8"
 0,25*1,27*(1,8*2+1,45*2)+0,3*1,8*1,95
 "II.A.2.2.SO 320.9-únikové schodiště 9"
 0,25*3,83*(2,5*2+1,5*2)+0,25*2,0*2,5
 "II.A.2.2.SO 320.17.8-vstup č.10"
 0,25*2,2*(3,5*2+1,3*2)+0,25*3,5*1,8
119,285; výměra položky 119,285

27. 3803560x1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných zřízení m2 658,353 1 142,00 751 839,13 0,00247 1,6 – –
Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

 "jih"
 "II.A.2.2.SO 320.25.2"
 (3,0*3+1,3)*(20,3+1,85)
 "II.A.2.2.SO 320.25.1"
 (3,0*2+2,5*2+1,8)*17,026
 "II.A.2.2.SO 320.25.3"
 2*2,45*(2,0+2,55)+2*1,0*2,0+0,6*2*1,0+13,58
 "II.A.2.2.SO 320.17.5-vstup č.6"
 2*0,95*(1,95*2+1,3*2)+1,95*1,8
 "II.A.2.2.SO 320.17.6-vstup č.7"
 2*1,0*(3,5*2+1,3*2)+1,8*3,5
 "II.A.2.2.SO 320.17.7-vstup č.8"
 2*1,27*(1,8*2+1,45*2)+1,8*1,95
 "II.A.2.2.SO 320.9-únikové schodiště 9"
 2*3,83*(2,5*2+1,5*2)
 "II.A.2.2.SO 320.17.8-vstup č.10"
 2*2,2*(3,5*2+1,3*2)+3,5*1,8
658,353; výměra položky 658,353

28. 3803560x2 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných odstranění m2 658,353 228,03 150 124,23 – – – –

Výkaz výměr:  Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

658,353; výměra položky 658,353

29. 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 17,893 38 797,00 694 194,72 1,10951 19,9 – –
Výkaz výměr:  Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

 "jih"
 "II.A.2.2.SO 320.25.1-3"
 119,285*0,15
17,893; výměra položky 17,893

004: Vodorovné konstrukce 92 918,95 0,08 –

004.: Vodorovné konstrukce 92 918,95 0,08 –
30. 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 79,054 204,16 16 139,66 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

 "jih"
 "II.A.2.2.SO 320.25.2"
 (1,3)*(20,3+1,85)
 "II.A.2.2.SO 320.25.1"
 1,5*17,026
 "II.A.2.2.SO 320.25.3"
 2,55*2,0
 "II.A.2.2.SO 320.17.5-vstup č.6"
 1,95*1,8
 "II.A.2.2.SO 320.17.6-vstup č.7"
 1,8*3,5
 "II.A.2.2.SO 320.17.7-vstup č.8"
 1,8*1,95
 "II.A.2.2.SO 320.17.8-vstup č.10"
 3,5*1,8
79,054; výměra položky 79,054

31. 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 79,054 87,50 6 917,23 – – – –
Výkaz výměr:  Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

79,054; výměra položky 79,054

32. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 18,497 3 776,94 69 862,06 – – – –
Výkaz výměr:  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 "jih"
 "II.A.2.2.SO 320.25.2"
 2,1*(20,3+1,85)*0,2
 "II.A.2.2.SO 320.25.1"
 2,7*17,026*0,2
18,497; výměra položky 18,497

008: Trubní vedení 86 123,10 2,01 –

008.: Trubní vedení 86 123,10 2,01 –
33. 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 4,0 1 142,00 4 568,00 0,21734 0,9 – –

Výkaz výměr:  Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
A15, A50

 "ÚV6"1
 "ÚV7"1
 "ÚV8"1
 "ÚV10"1



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

4; výměra položky 4,000

34. 89910002R Šachtový ocelový poklop typ A5 - 800x900 mm, pozinkovaný, mat. 11373 kus 2,0 8 831,07 17 662,14 0,03600 0,1 – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.7.7-poz(2)"1

 "II.A.2.2.SO 320.7.8-poz(2)"1
2; výměra položky 2,000

35. 552DDTG90AX Šachtový poklop celolitinový   třída D400, rozm. 900x900 mm kus 2,0 31 946,48 63 892,96 0,53600 1,1 – –
Výkaz výměr:  "II.A.2.2.SO 320.7.5"1

 "II.A.2.2.SO 320.7.6"1
2; výměra položky 2,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 271 127,41 0,76 3,10

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 271 127,41 0,76 3,10
36. 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 29,2 699,97 20 439,12 0,00208 0,1 – –

Výkaz výměr:  Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 
vnitřním, spáry dilatační

 "II.A.2.2.SO 320.25.2"2*1,8*2+3,0*2*2
 "II.A.2.2.SO 320.25.1"2,0*2+3,0*2
29,2; výměra položky 29,200

37. 953334315 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 
150 mm

m 127,652 874,97 111 691,67 0,00204 0,3 – –

Výkaz výměr:  Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC 
pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm

 "jih"
 "II.A.2.2.SO 320.25.2"
 2*(20,3+1,85)
 "II.A.2.2.SO 320.25.1"
 2*17,026
 "II.A.2.2.SO 320.25.3"
 2*(2,0+2,55)+2*2,0 
 "II.A.2.2.SO 320.17.5-vstup č.6"
 2*(1,95+1,8)
 "II.A.2.2.SO 320.17.6-vstup č.7"
 2*(1,8+3,5)
 "II.A.2.2.SO 320.17.7-vstup č.8"
 2*(1,8+1,95)
 "II.A.2.2.SO 320.17.8-vstup č.10"
 2*(3,5+1,8)
127,652; výměra položky 127,652

38. 953334517 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 
š 260 mm

m 136,652 845,80 115 580,26 0,00315 0,4 – –

Výkaz výměr:  Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar 
betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k 
bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní 
spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 260 mm

 "jih"
 "II.A.2.2.SO 320.25.2"
 2*(20,3+1,85)
 "II.A.2.2.SO 320.25.1"
 2*17,026
 "II.A.2.2.SO 320.25.3"
 2*(2,0+2,55)+2*2,0 
 "II.A.2.2.SO 320.17.5-vstup č.6"
 2*(1,95+1,8)
 "II.A.2.2.SO 320.17.6-vstup č.7"
 2*(1,8+3,5)
 "II.A.2.2.SO 320.17.7-vstup č.8"
 2*(1,8+1,95)
 "II.A.2.2.SO 320.17.8-vstup č.10"
 2*(3,5+1,8)
 "II.A.2.2.SO 320.9-únikové schodiště 9"
 2*(2,0+2,5)
136,652; výměra položky 136,652

39. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 30,0 145,15 4 354,50 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm-únosnost kotev viz TZ 
II.D.1.Technické podmínky a technické specifikace

 "II.A.2.2.SO 320.7.5"6
 "II.A.2.2.SO 320.7.6"6
 "II.A.2.2.SO 320.7.7"6
 "II.A.2.2.SO 320.7.8"6
 "II.A.2.2.SO 320.7.9"6
30; výměra položky 30,000

40. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 30,0 239,91 7 197,30 0,00027 0,0 – –
Výkaz výměr:  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 190 mm

30; výměra položky 30,000

41. 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,29 9 197,33 11 864,56 – – 2,40000 3,1
Výkaz výměr:  Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

 "I.A.2.2.SO 3320.25.2-ubourání stávajících zdí kanálů pro napojení"

 0,25*0,6*(3,0*2+1,3*2)
1,29; výměra položky 1,290

0998: Přesun hmot 497 832,97 – –

0998.: Přesun hmot 497 832,97 – –
45. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 824,691 603,66 497 832,97 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

824,691; výměra položky 824,691

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 269,42 0,43 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 67 269,42 0,43 –
46. 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 136,8 159,12 21 767,62 – – – –

Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 
svislé S jednovrstvá na betonu

 (2,5*2+1,5*2)*17,1
136,8; výměra položky 136,800

47. 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu m2 136,8 159,12 21 767,62 – – – –
Výkaz výměr:  Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

svislé S dvouvrstvá na betonu

 "II.A.2.2.SO 320.25.1"
 (2,5*2+1,5*2)*17,1
136,8; výměra položky 136,800

48. 71119001R Sika Top Seal 107-hydroizolační stěrka kg 430,92 54,26 23 381,72 0,00100 0,4 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 3kg/m2"

 3*136,8
 410,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
430,92; výměra položky 430,920

49. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,431 817,80 352,47 – – – –

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

0,431; výměra položky 0,431

767: Konstrukce zámečnické 388 385,11 0,75 –

767.: Konstrukce zámečnické 388 385,11 0,75 –
50. 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu kus 4,0 2 713,08 10 852,32 – – – –

Výkaz výměr:  Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, 
ukotvených do betonu



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

4; výměra položky 4,000

51. 76786005R.1 (1)Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x3530 mm, z ušlechtilé oceli 1.4571  - únikový 
východ 6 - - v.č: "II.A.2.2.SO 320.7.5"

kg 59,62 529,05 31 541,96 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  54,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
59,62; výměra položky 59,620

52. 76786006R.1 (1)Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x3580 mm, z ušlechtilé oceli 1.4571  - únikový 
východ 7 - - v.č: "II.A.2.2.SO 320.7.6"

kg 89,43 529,05 47 312,94 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  81,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
89,43; výměra položky 89,430

53. 76786007R.1 (1)Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x3960 mm, z ušlechtilé oceli 1.4571  - únikový 
východ 8 - - v.č: "II.A.2.2.SO 320.7.7"

kg 64,79 529,05 34 277,15 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  58,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
64,79; výměra položky 64,790

54. 76786008R.1 (1)Šachtový žebřík s nástupní tyčí rozm. ~400x4895 mm, z ušlechtilé oceli  1.4571- únikový 
východ 10 - - v.č:  "II.A.2.2.SO 320.7.8"

kg 77,11 529,05 40 795,05 0,00100 0,1 – –

Výkaz výměr:  70,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
77,11; výměra položky 77,110

55. 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 403,4 54,26 21 888,48 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 

do 500 kg

 "únikové schodiště"403,4
403,4; výměra položky 403,400

56. 76799003R Únikové vřeten. schodiště  9 vč. zábradlí, stupně z pororoštů pr. 1400, v=3830 mm, žárově 
pozink. - - ocel  348,10 kg,  rošt z kompozitu  0,94 m2 ´16,70 kg,  "II.A.2.2.SO 320.9"

kg 443,74 447,66 198 644,65 0,00100 0,4 – –

Výkaz výměr:  403,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
443,74; výměra položky 443,740

57. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,755 4 069,62 3 072,56 – – – –
Výkaz výměr:  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0,755; výměra položky 0,755

997: Přesun sutě 4 363,47 – –

997.: Přesun sutě 4 363,47 – –
42. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,096 291,99 904,00 – – – –

Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

3,096; výměra položky 3,096

43. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 58,824 12,21 718,24 – – – –
Výkaz výměr:  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 3,096*19 'Přepočtené koeficientem množství
58,824; výměra položky 58,824

44. 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 3,096 885,41 2 741,23 – – – –

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

3,096; výměra položky 3,096

SO 320_1-30: Technické kanály sdružených sítí 2 111 747,28 – –
SO 320_1-30_D2: II.A.SO320-Technické kanály sdružených sítí 2 111 747,28 – –

SO 320_1-30_D2.: II.A.SO320-Technické kanály sdružených sítí 2 111 747,28 – –
1. SO320-1-30.5 Montáž: Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 24,0 302,92 7 270,08 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO320-1.1

24; výměra položky 24,000

2. SO320-1-30.6 Tlačítko s doutnavkou - č. 1/0So ks 24,0 171,47 4 115,28 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.1

24; výměra položky 24,000

3. SO320-1-30.418 Montáž: Krabice rozbočovací bezhalogenová ks 156,0 333,84 52 079,04 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.2

156; výměra položky 156,000

4. SO320-1-30.419 Krabice rozbočovací bezhalogenová ks 156,0 281,21 43 868,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.2

156; výměra položky 156,000

5. SO320-1-30.420 Montáž: Svítidlo vnitřní - typ 4 ks 85,0 862,62 73 322,70 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.3

85; výměra položky 85,000

6. SO320-1-30.421 Svítidlo vnitřní - typ 4 ks 85,0 1 729,86 147 038,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.3

85; výměra položky 85,000

7. SO320-1-30.422 Montáž: Nouzové svítidlo ks 47,0 862,62 40 543,14 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.4

47; výměra položky 47,000

8. SO320-1-30.423 Nouzové svítidlo ks 47,0 2 358,75 110 861,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.4

47; výměra položky 47,000

9. SO320-1-30.424 Montáž: Fotoluminiscenční značka ks 47,0 128,46 6 037,62 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.5

47; výměra položky 47,000

10. SO320-1-30.425 Fotoluminiscenční značka ks 47,0 226,13 10 628,11 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.5

47; výměra položky 47,000

11. SO320-1-30.426 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 5 x 4mm2 m 190,0 58,60 11 134,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.6

190; výměra položky 190,000

12. SO320-1-30.427 Silový kabel CXKE-R (J) 5 x 4mm2 m 190,0 98,21 18 659,90 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.6

190; výměra položky 190,000

13. SO320-1-30.428 Montáž: Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 2,5mm2 m 2 440,0 51,41 125 440,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.7

2440; výměra položky 2 440,000

14. SO320-1-30.394 Silový kabel CXKE-R (J) 3 x 2,5mm2 m 2 440,0 41,92 102 284,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.7

2440; výměra položky 2 440,000

15. SO320-1-30.431 Montáž: Silový kabel CXKE-R (O) 3 x 1,5mm2 m 1 240,0 51,41 63 748,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.9

1240; výměra položky 1 240,000

16. SO320-1-30.42 Silový kabel CXKE-R (O) 3 x 1,5mm2 m 1 240,0 29,57 36 666,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.9



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1240; výměra položky 1 240,000

17. SO320-1-30.432 Montáž: Flexibilní vodič CHA-R 16mm2 žz m 250,0 51,41 12 852,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.10

250; výměra položky 250,000

18. SO320-1-30.433 Flexibilní vodič CHA-R 16mm2 žz m 250,0 85,33 21 332,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.10

250; výměra položky 250,000

19. SO320-1-30.434 Montáž: Flexibilní vodič CHA-R 6mm2 žz m 100,0 51,41 5 141,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.11

100; výměra položky 100,000

20. SO320-1-30.435 Flexibilní vodič CHA-R 6mm2 žz m 100,0 85,33 8 533,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.11

100; výměra položky 100,000

21. SO320-1-30.436 Montáž: Ochranná trubka bezhalogenová 750N, 58mm m 1 050,0 179,74 188 727,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.12

1050; výměra položky 1 050,000

22. SO320-1-30.437 Ochranná trubka bezhalogenová 750N, 58mm m 1 050,0 744,74 781 977,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.12

1050; výměra položky 1 050,000

23. SO320-1-30.399 Montáž: Ucpávka protipožární m2 3,5 17 969,39 62 892,87 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.13

3,5; výměra položky 3,500

24. SO320-1-30.400 Ucpávka protipožární m2 3,5 10 810,93 37 838,26 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.13

3,5; výměra položky 3,500

25. SO320-1-30.85 Montáž: Označovací materiál ks 300,0 77,05 23 115,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.14

300; výměra položky 300,000

26. SO320-1-30.86 Označovací materiál ks 300,0 19,67 5 901,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.14

300; výměra položky 300,000

27. SO320-1-30.438 Montáž: Kotvící a jiný materiál ks 1,0 15 402,41 15 402,41 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.15

1; výměra položky 1,000

28. SO320-1-30.439 Kotvící a jiný materiál ks 1,0 9 828,12 9 828,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.15

1; výměra položky 1,000

29. SO320-1-30.440 Díl prvního vybavení - Svítidlo vnitřní - typ 4 ks 2,0 1 729,86 3 459,72 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.16

2; výměra položky 2,000

30. SO320-1-30.92 Díl prvního vybavení - Nouzové svítidlo ks 2,0 2 358,75 4 717,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.17

2; výměra položky 2,000

31. SO320-1-30.93 Montáž: Triakový spínač výměníku 18 kW ks 3,0 2 567,11 7 701,33 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.18

3; výměra položky 3,000

32. SO320-1-30.94 Triakový spínač výměníku 18 kW ks 3,0 11 164,85 33 494,55 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-1.18

3; výměra položky 3,000

33. SO320-1-30.441 Zprovoznění VZT ks 1,0 17 092,38 17 092,38 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-2.2

1; výměra položky 1,000

34. SO320-1-30.442 Revize elektro ks 1,0 9 828,12 9 828,12 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-2.3

1; výměra položky 1,000

35. SO320-1-30.443 Zapojení kabeláže ks 1,0 8 214,65 8 214,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SO320-2.3

1; výměra položky 1,000

01.1: Odstranění vad stavebních objektů 16 008 048,97 73,03 362,59
01.1_1: SO 302-odstranění vad 2 380 177,72 26,24 64,88
01.1_1: SO 302-odstranění vad 2 380 177,72 26,24 64,88
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 100 844,96 23,63 64,88

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 100 844,96 23,63 64,88
1. 93199413R Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem-práce-oprava vady 

receptura č.3
m 200,0 87,21 17 442,00 0,00005 0,0 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"200
200; výměra položky 200,000

2. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 52,5 290,69 15 261,23 0,00110 0,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,25 kg/m"0,25*200

 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
52,5; výměra položky 52,500

3. 93994112R Prostupy po spínacích tyčích-záplata z epoxidového lepidla Sikadur 31CF Normal-práce-
oprava vady - receptura.č.4

kus 40,0 222,86 8 914,40 0,00400 0,2 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"
 "vada č.32"40
40; výměra položky 40,000

4. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 12,6 290,69 3 662,69 0,00110 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,3 kg/záplatu a prostup"0,3*40

 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
12,6; výměra položky 12,600

5. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 300,0 122,09 36 627,00 0,00013 0,0 – –

Výkaz výměr:  "pro opravy vad objektu 302-1,2,3,4 a bezp.přepadu"300
300; výměra položky 300,000

6. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 900,0 54,26 48 834,00 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  "vyčištění ploch po opravách"300*3

900; výměra položky 900,000

7. 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 652,5 348,82 227 605,05 – – 0,07000 45,7
Výkaz výměr:  "oprava vady dle receptury č.5"240,5

 "oprava vady dle recepetury č.9"12
 "oprava vady dle receptury  č.7"400
652,5; výměra položky 652,500

8. 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 652,52 29,07 18 968,76 – – – –

9. 985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem m2 400,0 282,94 113 176,00 0,04800 19,2 0,04800 19,2
Výkaz výměr:  "očištění-oprava vady dle receptury č.6"400

400; výměra položky 400,000

10. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 640,5 227,32 145 598,46 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  "oprava vady dle receptury č.5"240,5
 "oprava va dle receptury č.6"400
640,5; výměra položky 640,500

11. 98513001R Oprava vady receptura č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.5mm) m2 240,0 445,72 106 972,80 – – – –
Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"

 240
240; výměra položky 240,000

12. 98531002R SikaRep CZ kg 2 398,988 18,60 44 621,18 0,00100 2,4 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 9,5kg/1 m2-vyspravení do hl.5 mm"

 240,5*9,5
 2284,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
2398,988; výměra položky 2 398,988

13. 98513002R Oprava vady receptura č.6-plošná reprofilace stěrkou Sikagard 720,EpoCem-práce (tl.2mm) m2 400,0 222,86 89 144,00 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"
 400
400; výměra položky 400,000

14. 98531003R Sikagard-720 EpoCem kg 1 680,0 127,90 214 872,00 0,00100 1,7 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 4,0 kg/1 m2 "

 4,0*400
 1600*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
1680; výměra položky 1 680,000

15. 98513003R Oprava vady receptura  č.9a)-ochranný nátěr výztuže Ferrogard 903 -práce m2 12,0 222,86 2 674,32 – – – –
Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"

 12
12; výměra položky 12,000

16. 98531004R Sika FerroGard-903 Plus kg 6,3 261,62 1 648,21 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,5 kg/1 m2 "

 12*0,5
 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
6,3; výměra položky 6,300

17. 98513004R Oprava vady receptura č.9b)-spojovací můstek a ochrana výztuže Sika MonoTop-910 N -
práce

m2 12,0 222,86 2 674,32 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"12
12; výměra položky 12,000

18. 98531005R Sika MonoTop-910N kg 50,4 42,63 2 148,55 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 4kg/1 m2 "

 12*4
 48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
50,4; výměra položky 50,400

0997: Přesun sutě 52 551,99 – –

0997.: Přesun sutě 52 551,99 – –
19. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 64,875 518,06 33 609,14 – – – –

20. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 64,875 291,99 18 942,85 – – – –

0998: Přesun hmot 14 421,65 – –

0998.: Přesun hmot 14 421,65 – –
21. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 23,625 610,44 14 421,65 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 365 032,35 2,61 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 365 032,35 2,61 –
22. 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva-

oprava vady - receptura č.7
m2 400,0 159,12 63 648,00 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"400
400; výměra položky 400,000

23. 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy-
oprava vady - receptura č.7

m2 400,0 318,24 127 296,00 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"400
400; výměra položky 400,000

24. 71119001R Sika Top Seal 107-hydroizolační stěrka kg 2 520,0 54,26 136 735,20 0,00100 2,5 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 6kg/m2"

 400*6
 2400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
2520; výměra položky 2 520,000

25. 71176240R Izolace proti vodě svislý uzávěr dilatační spáry přilepením folie rš 500 mm v plné ploše-
oprava vady - receptura č.1

m 45,6 141,47 6 451,03 0,00039 0,0 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"45,6
45,6; výměra položky 45,600

26. 28329001.SKA Sikadur-Combiflex SG-10 M 150, pás fólie   tl. 1 mm / š. 150 mm m 47,88 310,07 14 846,15 0,00050 0,0 – –
Výkaz výměr:  "1,05 pásu/m"45,6

 45,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
47,88; výměra položky 47,880

27. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 47,88 290,69 13 918,24 0,00110 0,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1kg/1m pásu"45,6

 45,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
47,88; výměra položky 47,880

28. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 2,614 817,80 2 137,73 – – – –

OST: Souhrn zkoušek a měření pro kontrolu kvality 847 326,77 – –

OST_01: Oprava vady dle receptury č.1-dilatační spáry v konstrukci 142 436,54 – –
29. 01 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.1
kpl 1,0 142 436,54 142 436,54 – – – –

OST_03: Opravy vady dle receptury č.3-pracovní spáry v patě konstrukce 169 567,31 – –
30. 03 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.1
kpl 1,0 169 567,31 169 567,31 – – – –

OST_04: Opravy vady dle receptury č.4-prostupy po spínacích tyčích 20 348,08 – –
31. 04 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.1
kpl 1,0 20 348,08 20 348,08 – – – –

OST_05: Opravy vady dle receptury č.5-hnízdo,kaverna 196 698,08 – –
32. 05 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.1
kpl 1,0 196 698,08 196 698,08 – – – –

OST_06: Oprava vady dle receptury č.6-Plošná reprofilace jemnou stěrkou 203 480,77 – –
33. 06 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.1
kpl 1,0 203 480,77 203 480,77 – – – –

OST_07: Oprava vady dle receptury č.7-Aplikace hydroizolační stěrky z vnitřní strany konstrukce 108 523,08 – –
34. 07 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.1
kpl 1,0 108 523,08 108 523,08 – – – –

OST_09: Oprava vady dle receptury č.9-Ochrana výztuže(bez dostatečného krytí) 6 272,91 – –
35. 09 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.1
kpl 1,0 6 272,91 6 272,91 – – – –

01.1_2: SO 303-odstranění vad 3 732 049,03 11,76 100,81
01.1_2: SO 303-odstranění vad 3 732 049,03 11,76 100,81
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 195 864,34 9,24 100,81

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 195 864,34 9,24 100,81
1. 93199413R Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem-práce-oprava vady 

receptura č.3
m 120,0 87,21 10 465,20 0,00005 0,0 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"120
120; výměra položky 120,000

2. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 31,5 290,69 9 156,74 0,00110 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  "spotřeba 0,25 kg/m"0,25*120
 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
31,5; výměra položky 31,500

3. 93994112R Prostupy po spínacích tyčích-záplata z epoxidového lepidla Sikadur 31CF Normal-práce-
oprava vady - receptura.č.4

kus 122,0 222,86 27 188,92 0,00400 0,5 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"122
122; výměra položky 122,000

4. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 38,43 290,69 11 171,22 0,00110 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,3 kg/záplatu a prostup"0,3*122

 36,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
38,43; výměra položky 38,430

5. 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m 
v do 10 m

m2 1 920,0 134,30 257 856,00 – – – –

Výkaz výměr:  "opravy vad na stěnách NRN"160*12
1920; výměra položky 1 920,000

6. 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 115 200,0 1,90 218 880,00 – – – –

Výkaz výměr:  1920*60 'Přepočtené koeficientem množství
115200; výměra položky 115 200,000

7. 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 1 920,0 88,17 169 286,40 – – – –

8. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 120,0 165,50 19 860,00 0,00021 0,0 – –

Výkaz výměr:  "lešení opryv ČS SRN"120
120; výměra položky 120,000

9. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 1 200,0 54,26 65 112,00 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  "čištění 2x"(160*3+120)*2

1200; výměra položky 1 200,000

10. 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 1 440,1 348,82 502 335,68 – – 0,07000 100,8
Výkaz výměr:  "oprava vady typ 5"710,1

 "oprava vady typ.9"330,0
 "oprava vady typ č.7"400
1440,1; výměra položky 1 440,100

11. 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 440,0 29,07 41 860,80 – – – –

12. 98513001R Oprava vady dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.5mm) m2 710,1 445,72 316 505,77 – – – –
Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"710,1

710,1; výměra položky 710,100

13. 98531002R SikaRep CZ kg 7 083,248 18,60 131 748,41 0,00100 7,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.5 mm"

 710,1*1,9*5
 6745,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
7083,248; výměra položky 7 083,248

14. 98513003R Oprava vady dle receptury  č.9-ochranný nátěr výztuže Ferrogard 903 -práce m2 346,5 222,86 77 220,99 – – – –
Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"330

 330*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
346,5; výměra položky 346,500

15. 98531004R Sika FerroGard-903 Plus kg 165,0 261,62 43 167,30 0,00100 0,2 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,5 kg/1 m2 "

 330*0,5
165; výměra položky 165,000

16. 98513004R Oprava vady dle receptury  č.9-spojovací můstek a ochrana výztuže Sika MonoTop-910 N -
práce

m2 330,0 222,86 73 543,80 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"330
330; výměra položky 330,000

17. 98531005R Sika MonoTop-910N kg 1 386,0 42,63 59 085,18 0,00100 1,4 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 4kg/1 m2 "

 330*4,0
 1320*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
1386; výměra položky 1 386,000

18. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 710,1 227,32 161 419,93 – – – –
Výkaz výměr:  "oprava vady typ 5"710,1

710,1; výměra položky 710,100

0997: Přesun sutě 81 658,71 – –

0997.: Přesun sutě 81 658,71 – –
19. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 100,807 518,06 52 224,07 – – – –

20. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 100,807 291,99 29 434,64 – – – –

0998: Přesun hmot 5 641,69 – –

0998.: Přesun hmot 5 641,69 – –
21. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 9,242 610,44 5 641,69 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 329 740,06 2,52 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 329 740,06 2,52 –
22. 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva-

oprava vady - dle receptury č.7
m2 400,0 159,12 63 648,00 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"400
400; výměra položky 400,000

23. 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy-
oprava vady - dle receptury č.7

m2 400,0 318,24 127 296,00 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"400
400; výměra položky 400,000

24. 71119001R Sika Top Seal 107-hydroizolační stěrka kg 2 520,0 54,26 136 735,20 0,00100 2,5 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 6kg/m2"

 400*6
 2400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
2520; výměra položky 2 520,000

25. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 2,52 817,80 2 060,86 – – – –

OST: Souhrn zkoušek a měření pro kontrolu kvality 1 119 144,24 – –

OST_03: Opravy vady dle receptury č.3-pracovní spáry v patě konstrukce 101 740,38 – –
26. 03 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.2
kpl 1,0 101 740,38 101 740,38 – – – –

OST_04: Opravy vady dle receptury č.4-prostupy po spínacích tyčích 47 478,85 – –
27. 04 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.2
kpl 1,0 47 478,85 47 478,85 – – – –

OST_05: Opravy vady dle receptury č.5-hnízdo,kaverna 576 528,85 – –
28. 05 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.2
kpl 1,0 576 528,85 576 528,85 – – – –

OST_06: Oprava vady dle receptury č.6-Plošná reprofilace jemnou stěrkou 203 480,77 – –
29. 06 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.2
kpl 1,0 203 480,77 203 480,77 – – – –

OST_07: Oprava vady dle receptury č.7-Aplikace hydroizolační stěrky z vnitřní strany konstrukce 115 305,77 – –
30. 07 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.2
kpl 1,0 115 305,77 115 305,77 – – – –

OST_09: Oprava vady dle receptury č.9-Ochrana výztuže(bez dostatečného krytí) 74 609,62 – –
31. 09 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.2
kpl 1,0 74 609,62 74 609,62 – – – –

01.1_3: SO 304-odstranění vad 761 981,44 5,04 10,24
01.1_3: SO 304-odstranění vad 761 981,44 5,04 10,24



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 13 536,43 4,52 –

0063.: Podlahy a podlahové konstrukce 13 536,43 4,52 –
1. 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,98 5 460,07 10 810,94 2,25634 4,5 – –

Výkaz výměr:  "304-1"
 "vada č.185,186 (spádový beton-dno)" 6,00*3*0,50*0,22
1,98; výměra položky 1,980

2. 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 1,98 272,94 540,42 – – – –

3. 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,98 84,11 166,54 – – – –

4. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,048 42 052,69 2 018,53 1,06277 0,1 – –
Výkaz výměr:  síť 100/100/6mm

 "304-1"
 "vada č.185,186 (spádový beton-dno)" 6,00*3*0,50*1,2*4,44*0,001
0,048; výměra položky 0,048

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 674 259,07 0,29 10,23

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 674 259,07 0,29 10,23
5. 93994112R Prostupy po spínacích tyčích-záplata z epoxidového lepidla Sikadur 31CF Normal-práce-

receptura - typ.č.4
kus 3,0 222,86 668,58 0,00400 0,0 – –

Výkaz výměr:  "304-1"
 "vada č.188" 1
 "vada č.189" 1
 "vada č.202" 1
3; výměra položky 3,000

6. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 0,9 290,69 261,62 0,00110 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,3 kg/záplatu a prostup" 0,30*3

0,9; výměra položky 0,900

7. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 
v do 10 m

m2 1 671,75 56,97 95 239,60 – – – –

Výkaz výměr:  (2,45+4,55+3,45+9,90+4,85)*2*4,50
 (32,60+13,50+3,00+5,50)*4*4,50
 (5,75-0,90*2)*13*2*4,50
1671,75; výměra položky 1 671,750

8. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 50 152,5 1,63 81 748,58 – – – –

Výkaz výměr:  1671,75*30
50152,5; výměra položky 50 152,500

9. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m

m2 1 671,75 36,63 61 236,20 – – – –

10. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 640,0 54,26 34 726,40 0,00001 0,0 – –

11. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 640,0 32,56 20 838,40 – – – –

12. 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 2,0 133,72 267,44 0,00008 0,0 – –
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.188,189" 2
2; výměra položky 2,000

13. 28615000R vodotěsná zátka distanční chráničky kus 2,0 135,65 271,30 0,00007 0,0 – –

14. 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

m3 1,98 5 276,93 10 448,32 – – 2,20000 4,4

Výkaz výměr:  "304-1"
 "vada č.185,186 (spádový beton-dno)" 6,00*3*0,50*0,22
1,98; výměra položky 1,980

15. 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 1,98 1 589,86 3 147,92 – – 0,02900 0,1

Výkaz výměr:  "304-1"
 "vada č.185,186 (spádový beton-dno)" 6,00*3*0,50*0,22
1,98; výměra položky 1,980

16. 919735125 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm m 36,0 1 424,37 51 277,32 0,00011 0,0 – –
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.185,186 (spádový beton-dno)" 6,00*3*2
36; výměra položky 36,000

17. 973031619R Vysekání dřevěných špalíků ze zdiva betonového do 150x50x50mm kus 2,0 120,73 241,46 – – 0,00300 0,0
Výkaz výměr:  "vyspravení kavern a hnízd"

 "304-1"
 "vada č.190" 2
2; výměra položky 2,000

18. 939901121R Broušení hrany betonového zhlaví - zkosení 1 x 1cm m 700,0 355,41 248 787,00 – – 0,00050 0,4
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.191" 700,00
700; výměra položky 700,000

19. 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 3,0 281,00 843,00 – – 0,02200 0,1
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.196,00" 3,00
3; výměra položky 3,000

20. 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 41,79 348,82 14 577,19 – – 0,07000 2,9
Výkaz výměr:  "oprava dle receptury č.5" 13,00+3,09+0,40

 "oprava dle receptury č.9" 10,30
 "oprava dle receptury č.7" 15,00
41,79; výměra položky 41,790

21. 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 41,79 29,07 1 214,84 – – – –

22. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 41,79 227,32 9 499,70 – – – –
Výkaz výměr:  "oprava dle receptury č.5" 13,00+3,09+0,40

 "oprava dle receptury č.9" 10,30
 "oprava dle receptury č.7" 15,00
41,79; výměra položky 41,790

23. 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 10,9 447,66 4 879,49 – – 0,06600 0,7
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.199" 6,00*0,15
 "vada č.208" 10,00
10,9; výměra položky 10,900

24. 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 15,4 736,41 11 340,71 – – 0,11000 1,7
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.205" 0,40
 "vada č.203" 15,00
15,4; výměra položky 15,400

25. 985112193 Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 26,3 44,57 1 172,19 – – – –
Výkaz výměr:  10,90+15,40

26,3; výměra položky 26,300

26. 985113111 Pemrlování povrchu betonu stěn m2 0,9 891,44 802,30 – – 0,06000 0,1
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.199" 6,00*0,15
0,9; výměra položky 0,900

27. 919735122R Odřezání dilatačního pásu diamantovým kotoučem m 6,0 244,18 1 465,08 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.199" 6,00
6; výměra položky 6,000

28. 985113192 Příplatek k pemrlování za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 0,9 44,57 40,11 – – – –

29. 98513001R Oprava dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.5mm) m2 13,0 445,72 5 794,36 – – – –
Výkaz výměr:  "vyspravení kavern a hnízd"

 "304-1"
 "vada č.194" 3,00
 "vada č.208" 10,00
13; výměra položky 13,000

30. 98531002R SikaRep CZ kg 129,675 18,60 2 411,96 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.5 mm"

 13,00*1,9*5
 123,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
129,675; výměra položky 129,675
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31. 985130011R Oprava dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.10mm) m2 3,09 445,72 1 377,27 – – – –
Výkaz výměr:  "vyspravení kavern a hnízd"

 "304-1"
 "vada č.190" 0,09
 "vada č.196" 3,00
3,09; výměra položky 3,090

32. 98531002R SikaRep CZ kg 61,646 18,60 1 146,62 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.10 mm"

 3,09*1,9*10
 58,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
61,646; výměra položky 61,646

33. 985130014R Oprava dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.40mm) m2 0,4 445,72 178,29 – – – –
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.205" 0,40
0,4; výměra položky 0,400

34. 98531002R SikaRep CZ kg 31,92 18,60 593,71 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.40 mm"

 0,40*1,9*40
 30,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
31,92; výměra položky 31,920

35. 98513003R Oprava dle receptury č.9-ochranný nátěr výztuže Ferrogard 903 -práce m2 10,3 222,86 2 295,46 – – – –
Výkaz výměr:  "304-1"

 "vada č.208" 10,00
 "vada č.209,210" 0,30
10,3; výměra položky 10,300

36. 98531004R Sika FerroGard-903 Plus kg 5,408 261,62 1 414,84 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,5 kg/1 m2 "

 10,30*0,5
 5,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
5,408; výměra položky 5,408

37. 98513004R Oprava dle receptury č.9-spojovací můstek a ochrana výztuže Sika MonoTop-910 N -práce m2 10,3 222,86 2 295,46 – – – –

Výkaz výměr:  "304-1"
 "vada č.208" 10,00
 "vada č.209,210" 0,30
10,3; výměra položky 10,300

38. 98531005R Sika MonoTop-910N kg 41,2 42,63 1 756,36 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 4kg/1 m2 "

 10,30*4
41,2; výměra položky 41,200

0997: Přesun sutě 9 521,75 – –

0997.: Přesun sutě 9 521,75 – –
39. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 10,238 518,06 5 303,90 – – – –

40. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 10,238 411,98 4 217,85 – – – –

0998: Přesun hmot 2 937,44 – –

0998.: Přesun hmot 2 937,44 – –
41. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 4,812 610,44 2 937,44 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 933,18 0,23 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 60 933,18 0,23 –
42. 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy-

oprava dle - receptury č.7
m2 15,0 318,24 4 773,60 – – – –

Výkaz výměr:  "304-1"
 "vada č.203" 15,00
15; výměra položky 15,000

43. 71119001R Sika Top Seal 107-hydroizolační stěrka kg 94,5 54,26 5 127,57 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 6kg/m2"

 15,00*6
 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
94,5; výměra položky 94,500

44. 711762404 Izolace proti vodě svislý uzávěr dilatační spáry přilepením folie rš 500 mm v plné ploše-vada 
typ - č.1

m 67,1 141,47 9 492,64 0,00039 0,0 – –

Výkaz výměr:  "304-1"
 "vada č.185,186" 54,00
 "vada č.187" 7,00
 "vada č.199" 6,00
 "vada č.206" 0,10
67,1; výměra položky 67,100

45. 28329001.SKA Sikadur-Combiflex SG-10 M 150, pás fólie   tl. 1 mm / š. 150 mm m 70,455 310,07 21 845,98 0,00050 0,0 – –
Výkaz výměr:  67,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

70,455; výměra položky 70,455

46. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 67,1 290,69 19 505,30 0,00110 0,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1kg/1m pásu" 67,10

67,1; výměra položky 67,100

47. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,23 817,80 188,09 – – – –

713: Izolace tepelné 761,01 – 0,01

713.: Izolace tepelné 761,01 – 0,01
48. 713130823 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm m2 3,0 253,67 761,01 – – 0,00275 0,0

Výkaz výměr:  "304-1"
 "vada č.196,00" 3,00
3; výměra položky 3,000

767: Konstrukce zámečnické 32,56 – 0,00

767.: Konstrukce zámečnické 32,56 – 0,00
49. 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 

kg
kg 2,0 16,28 32,56 – – 0,00100 0,0

Výkaz výměr:  "304-1"
 "vada č.206" 0,50
 "vada č.205" 0,50*3,00*1
2; výměra položky 2,000

01.1_4: SO 305-odstranění vad 22 909,39 0,10 0,49
01.1_4: SO 305-odstranění vad 22 909,39 0,10 0,49
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 392,59 0,10 0,49

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 392,59 0,10 0,49
1. 931994111 Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem m 0,6 513,55 308,13 0,00022 0,0 – –

Výkaz výměr:  "305-1"
 "vada č.221" 0,30*2
0,6; výměra položky 0,600

2. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 10,0 122,09 1 220,90 0,00013 0,0 – –

3. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 20,0 54,26 1 085,20 0,00001 0,0 – –

4. 95333342R Montáž dilatačního těsnícího pásu s přírubou m 7,5 222,86 1 671,45 – – – –
Výkaz výměr:  "305-1"

 "vada č.222" 1,00*2
 "vada č.227" 5,50
7,5; výměra položky 7,500

5. 5628401R dilatační těsnící pás s přírubou SIKA Tricosal DA 320 KF Tricomer m 7,5 290,69 2 180,18 0,00270 0,0 – –

6. 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 20,0 133,72 2 674,40 0,00008 0,0 – –
Výkaz výměr:  "305-1"

 "vada č.224" 20
20; výměra položky 20,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

7. 28615000R vodotěsná zátka distanční chráničky kus 20,0 135,65 2 713,00 0,00007 0,0 – –

8. 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 5,0 348,82 1 744,10 – – 0,07000 0,4
Výkaz výměr:  "oprava dle receptury č.5" 5,00

5; výměra položky 5,000

9. 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 5,0 29,07 145,35 – – – –

10. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 5,0 227,32 1 136,60 – – – –
Výkaz výměr:  "oprava dle receptury č.5" 5,00

5; výměra položky 5,000

11. 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 1,125 447,66 503,62 – – 0,06600 0,1
Výkaz výměr:  "305-1"

 "vada č.222" 1,00*2*0,15
 "vada č.227" 5,50*0,15
1,125; výměra položky 1,125

12. 985112193 Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1,125 44,57 50,14 – – – –

13. 985113111 Pemrlování povrchu betonu stěn m2 1,125 891,44 1 002,87 – – 0,06000 0,1
Výkaz výměr:  "305-1"

 "vada č.222" 1,00*2*0,15
 "vada č.227" 5,50*0,15
1,125; výměra položky 1,125

14. 985113192 Příplatek k pemrlování za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1,125 44,57 50,14 – – – –

15. 919735122R Odřezání dilatačního pásu diamantovým kotoučem m 7,5 244,18 1 831,35 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  "305-1"

 "vada č.222" 1,00*2
 "vada č.227" 5,50
7,5; výměra položky 7,500

16. 98513001R Oprava dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.5mm) m2 5,0 445,72 2 228,60 – – – –
Výkaz výměr:  "vyspravení kavern a hnízd"

 "305-1"
 "vada č.223" 5,00
5; výměra položky 5,000

17. 98531002R SikaRep CZ kg 49,875 18,60 927,68 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.5 mm"

 5,00*1,9*5
 47,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
49,875; výměra položky 49,875

18. 985130011R Oprava dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.10mm) m2 1,125 445,72 501,44 – – – –
Výkaz výměr:  "305-1"

 "vada č.222" 1,00*2*0,15
 "vada č.227" 5,50*0,15
1,125; výměra položky 1,125

19. 98531002R SikaRep CZ kg 22,444 18,60 417,46 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.10 mm"

 1,125*1,9*10
 21,375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
22,444; výměra položky 22,444

0997: Přesun sutě 457,58 – –

0997.: Přesun sutě 457,58 – –
20. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 0,492 518,06 254,89 – – – –

21. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,492 411,98 202,69 – – – –

0998: Přesun hmot 59,21 – –

0998.: Přesun hmot 59,21 – –
22. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 0,097 610,44 59,21 – – – –

01.1_5: SO 306-odstranění vad 123 206,73 0,11 0,46
01.1_5: SO 306-odstranění vad 123 206,73 0,11 0,46
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 281,79 0,10 0,43

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 281,79 0,10 0,43
1. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 112,6 165,50 18 635,30 0,00021 0,0 – –

Výkaz výměr:  (26,90+6,45+1,95+7,00*3)*2*1,00
112,6; výměra položky 112,600

2. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 200,0 54,26 10 852,00 0,00001 0,0 – –

3. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 200,0 32,56 6 512,00 – – – –

4. 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 5,0 133,72 668,60 0,00008 0,0 – –
Výkaz výměr:  "306-1"

 "vada č.236" 5
5; výměra položky 5,000

5. 28615000R vodotěsná zátka distanční chráničky kus 5,0 135,65 678,25 0,00007 0,0 – –

6. 973031619R Vysekání dřevěných špalíků ze zdiva betonového do 150x50x50mm kus 1,0 120,73 120,73 – – 0,00300 0,0
Výkaz výměr:  "306-1"

 "vada č.232" 1
1; výměra položky 1,000

7. 939901121R Broušení hrany betonového zhlaví - zkosení 1 x 1cm m 228,0 345,92 78 869,76 – – 0,00050 0,1
Výkaz výměr:  "306-1"

 "vada č.240" 228,00
228; výměra položky 228,000

8. 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 2,93 348,82 1 022,04 – – 0,07000 0,2
Výkaz výměr:  "oprava dle receptury č.5" 0,25+0,50+0,68

 "oprava dle receptury č.7" 1,50
2,93; výměra položky 2,930

9. 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,93 29,07 85,18 – – – –

10. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 2,93 227,32 666,05 – – – –
Výkaz výměr:  "oprava dle receptury č.5" 0,25+0,50+0,68

 "oprava dle receptury č.7" 1,50
2,93; výměra položky 2,930

11. 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 0,5 447,66 223,83 – – 0,06600 0,0
Výkaz výměr:  "306-1"

 "vada č.245" 0,50
0,5; výměra položky 0,500

12. 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 0,68 736,41 500,76 – – 0,11000 0,1
Výkaz výměr:  "306-1"

 "vada č.242" 0,68
0,68; výměra položky 0,680

13. 985112193 Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1,18 44,57 52,59 – – – –
Výkaz výměr:  0,50+0,68

1,18; výměra položky 1,180

14. 985130011R Oprava dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.10mm) m2 0,25 445,72 111,43 – – – –
Výkaz výměr:  "vyspravení kavern a hnízd"

 "306-1"
 "vada č.232" 0,25
0,25; výměra položky 0,250

15. 98531002R SikaRep CZ kg 4,988 18,60 92,78 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.10 mm"

 0,25*1,9*10
 4,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
4,988; výměra položky 4,988

16. 985130012R Oprava dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.15mm) m2 0,5 445,72 222,86 – – – –
Výkaz výměr:  "vyspravení kavern a hnízd"

 "306-1"
 "vada č.245" 0,50
0,5; výměra položky 0,500

17. 98531002R SikaRep CZ kg 14,963 18,60 278,31 0,00100 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.15 mm"
 0,50*1,9*15
 14,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
14,963; výměra položky 14,963

18. 985130014R Oprava dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.40mm) m2 0,68 445,72 303,09 – – – –
Výkaz výměr:  "306-1"

 "vada č.242" 0,68
0,68; výměra položky 0,680

19. 98531002R SikaRep CZ kg 54,264 18,60 1 009,31 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.40 mm"

 0,68*1,9*40
 51,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
54,264; výměra položky 54,264

20. 98513003R Oprava dle receptury č.9-ochranný nátěr výztuže Ferrogard 903 -práce m2 0,5 222,86 111,43 – – – –
Výkaz výměr:  "306-1"

 "vada č.245" 0,50
0,5; výměra položky 0,500

21. 98531004R Sika FerroGard-903 Plus kg 0,263 261,62 68,81 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,5 kg/1 m2 "

 0,50*0,5
 0,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
0,263; výměra položky 0,263

22. 98513004R Oprava dle receptury č.9-spojovací můstek a ochrana výztuže Sika MonoTop-910 N -práce m2 0,5 222,86 111,43 – – – –

Výkaz výměr:  "306-1"
 "vada č.245" 0,50
0,5; výměra položky 0,500

23. 98531005R Sika MonoTop-910N kg 2,0 42,63 85,26 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 4kg/1 m2 "

 0,50*4
2; výměra položky 2,000

0997: Přesun sutě 425,03 – –

0997.: Přesun sutě 425,03 – –
24. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 0,457 518,06 236,75 – – – –

25. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,457 411,98 188,27 – – – –

0998: Přesun hmot 62,88 – –

0998.: Přesun hmot 62,88 – –
26. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 0,103 610,44 62,88 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 997,48 0,01 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 997,48 0,01 –
27. 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy-

oprava dle - receptury č.7
m2 1,5 318,24 477,36 – – – –

Výkaz výměr:  "306-1"
 "vada č.233,234" 1,50
1,5; výměra položky 1,500

28. 71119001R Sika Top Seal 107-hydroizolační stěrka kg 9,45 54,26 512,76 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 6kg/m2"

 1,50*6
 9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
9,45; výměra položky 9,450

29. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,009 817,80 7,36 – – – –

767: Konstrukce zámečnické 439,56 – 0,03

767.: Konstrukce zámečnické 439,56 – 0,03
30. 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 

kg
kg 27,0 16,28 439,56 – – 0,00100 0,0

Výkaz výměr:  "306-1"
 "vada č.242" 0,50*3,00*(9*2)
27; výměra položky 27,000

01.1_6: SO 307-odstranění vad 3 103 139,38 9,56 83,80
01.1_6: SO 307-odstranění vad 3 103 139,38 9,56 83,80
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 926 742,25 7,65 83,80

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 926 742,25 7,65 83,80
1. 93199413R Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem-práce-oprava vady 

receptura č.3
m 145,2 87,21 12 662,89 0,00005 0,0 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"145,2
145,2; výměra položky 145,200

2. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 38,115 290,69 11 079,65 0,00110 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,25 kg/m"0,25*145,2

 36,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
38,115; výměra položky 38,115

3. 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m 
v do 10 m

m2 900,0 134,30 120 870,00 – – – –

4. 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 54 000,0 1,90 102 600,00 – – – –

Výkaz výměr:  900*60 'Přepočtené koeficientem množství
54000; výměra položky 54 000,000

5. 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 900,0 88,17 79 353,00 – – – –

6. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 150,0 165,50 24 825,00 0,00021 0,0 – –

7. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 1 800,0 54,26 97 668,00 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  900*2

1800; výměra položky 1 800,000

8. 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 120,0 281,00 33 720,00 – – 0,02200 2,6
Výkaz výměr:  "SO 307-1"

 "vada č.166"120
120; výměra položky 120,000

9. 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 1 159,4 348,82 404 421,91 – – 0,07000 81,2
Výkaz výměr:  "oprava vady receptura č. 5"328

 "oprava vady receptura č.9"541
 "oprava vady receptura č 7"290,4
1159,4; výměra položky 1 159,400

10. 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 159,4 29,07 33 703,76 – – – –

11. 98513001R Oprava vady dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.5mm) m2 328,0 445,72 146 196,16 – – – –
Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"328

328; výměra položky 328,000

12. 98531002R SikaRep CZ kg 3 271,8 18,60 60 855,48 0,00100 3,3 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.5 mm"

 328,0*1,9*5
 3116*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
3271,8; výměra položky 3 271,800

13. 98513002R Oprava vady dle receptury č.6-plošná reprofilace stěrkou Sikagard 720,EpoCem-práce 
(tl.2mm)

m2 410,4 222,86 91 461,74 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"410,4
410,4; výměra položky 410,400

14. 98531003R Sikagard-720 EpoCem kg 1 723,68 127,90 220 458,67 0,00100 1,7 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 4,0 kg/1 m2 "

 4,0*410,4
 1641,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1723,68; výměra položky 1 723,680

15. 98513003R Oprava vady dle receptury č.9-ochranný nátěr výztuže Ferrogard 903 -práce m2 541,0 222,86 120 567,26 – – – –
Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"541,0

541; výměra položky 541,000

16. 98531004R Sika FerroGard-903 Plus kg 284,025 261,62 74 306,62 0,00100 0,3 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,5 kg/1 m2 "

 541*0,5
 270,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
284,025; výměra položky 284,025

17. 98513004R Oprava vady dle receptury č.9-spojovací můstek a ochrana výztuže Sika MonoTop-910 N -
práce

m2 541,0 222,86 120 567,26 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"541,0
541; výměra položky 541,000

18. 98531005R Sika MonoTop-910N kg 2 272,2 42,63 96 863,89 0,00100 2,3 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 4kg/1 m2 "

 541*4
 2164*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
2272,2; výměra položky 2 272,200

19. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 328,0 227,32 74 560,96 – – – –
Výkaz výměr:  "oprava vady receptura č. 5"328,0

328; výměra položky 328,000

0997: Přesun sutě 67 880,57 – –

0997.: Přesun sutě 67 880,57 – –
20. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 83,798 518,06 43 412,39 – – – –

21. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 83,798 291,99 24 468,18 – – – –

0998: Přesun hmot 4 669,87 – –

0998.: Přesun hmot 4 669,87 – –
22. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 7,65 610,44 4 669,87 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 269 575,55 1,91 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 269 575,55 1,91 –
23. 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva-

opravavady - dle receptury č.7
m2 290,4 159,12 46 208,45 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"290,4
290,4; výměra položky 290,400

24. 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy-
oprava vada - dle receptury č.7

m2 290,4 318,24 92 416,90 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"290,4
290,4; výměra položky 290,400

25. 71119001R Sika Top Seal 107-hydroizolační stěrka kg 1 829,52 54,26 99 269,76 0,00100 1,8 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 6kg/m2"

 290,4*6
 1742,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
1829,52; výměra položky 1 829,520

26. 711762404 Izolace proti vodě svislý uzávěr dilatační spáry přilepením folie rš 500 mm v plné ploše-
oprava vady - dle receptury"viz II.D.2.2" typ č.1

m 39,0 141,47 5 517,33 0,00039 0,0 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"39
39; výměra položky 39,000

27. 28329001.SKA Sikadur-Combiflex SG-10 M 150, pás fólie   tl. 1 mm / š. 150 mm m 40,95 310,07 12 697,37 0,00050 0,0 – –
Výkaz výměr:  39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

40,95; výměra položky 40,950

28. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 40,95 290,69 11 903,76 0,00110 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1kg/1m pásu"39

 39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
40,95; výměra položky 40,950

29. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 1,91 817,80 1 562,00 – – – –

OST: Souhrn zkoušek a měření pro kontrolu kvality 834 271,15 – –

OST_01: Oprava vady dle receptury č.1-dilatační spáry v konstrukci 128 871,15 – –
30. 01 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.3
kpl 1,0 128 871,15 128 871,15 – – – –

OST_03: Opravy vady dle receptury č.3-pracovní spáry v patě konstrukce 128 871,15 – –
31. 03 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.3
kpl 1,0 128 871,15 128 871,15 – – – –

OST_05: Opravy vady dle receptury č.5-hnízdo,kaverna 169 567,31 – –
32. 05 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.3
kpl 1,0 169 567,31 169 567,31 – – – –

OST_06: Oprava vady dle receptury č.6-Plošná reprofilace jemnou stěrkou 203 480,77 – –
33. 06 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.3
kpl 1,0 203 480,77 203 480,77 – – – –

OST_07: Oprava vady dle receptury č.7-Aplikace hydroizolační stěrky z vnitřní strany konstrukce 67 826,92 – –
34. 07 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.3
kpl 1,0 67 826,92 67 826,92 – – – –

OST_09: Oprava vady dle receptury č.9-Ochrana výztuže(bez dostatečného krytí) 135 653,85 – –
35. 09 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.3
kpl 1,0 135 653,85 135 653,85 – – – –

01.1_7: SO 319-odstranění vad 74 067,84 0,02 0,37
01.1_7: SO 319-odstranění vad 74 067,84 0,02 0,37
001: Zemní práce 7 915,05 – –

001.: Zemní práce 7 915,05 – –
1. 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 10,8 476,76 5 149,01 – – – –

Výkaz výměr:  "319"
 "vada č.252 (obnažení chráničky)" 1,00*1,00*1,50*4
 "vada č.253 (obnažení IPE)" 0,80*0,80*0,50*15
10,8; výměra položky 10,800

2. 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 5,4 59,69 322,33 – – – –
Výkaz výměr:  10,80*0,50

5,4; výměra položky 5,400

3. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 10,8 109,61 1 183,79 – – – –

4. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,8 116,66 1 259,93 – – – –

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 957,15 0,02 0,07

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 957,15 0,02 0,07
5. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 65,94 165,50 10 913,07 0,00021 0,0 – –

Výkaz výměr:  3,14*10,50*1,00 *2
65,94; výměra položky 65,940

6. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 130,0 54,26 7 053,80 0,00001 0,0 – –

7. 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 130,0 32,56 4 232,80 – – – –

8. 939901121R Broušení hrany betonového zhlaví - zkosení 1 x 1cm m 142,0 272,94 38 757,48 – – 0,00050 0,1
Výkaz výměr:  "319"

 "vada č.251" 142,00
142; výměra položky 142,000

0997: Přesun sutě 343,18 – –

0997.: Přesun sutě 343,18 – –
9. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 0,369 518,06 191,16 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

10. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,369 411,98 152,02 – – – –

0998: Přesun hmot 9,16 – –

0998.: Přesun hmot 9,16 – –
11. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 0,015 610,44 9,16 – – – –

767: Konstrukce zámečnické 4 843,30 – 0,30

767.: Konstrukce zámečnické 4 843,30 – 0,30
12. 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 

kg
kg 297,5 16,28 4 843,30 – – 0,00100 0,3

Výkaz výměr:  "319"
 "vada č.252 (7,0kg/m)" 2,00*7,00 *4
 "vada č.253 (23,0kg/m)" 0,70*23 *15
297,5; výměra položky 297,500

01.1_8: SO 320-odstranění vad 5 810 517,43 20,20 101,55
01.1_8: SO 320-odstranění vad 5 810 517,43 20,20 101,55
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 206 405,26 11,71 101,55

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 206 405,26 11,71 101,55
1. 93199413R Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem-práce-oprava vady dle 

receptury č.3
m 159,2 87,21 13 883,83 0,00005 0,0 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"159,2
159,2; výměra položky 159,200

2. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 41,79 290,69 12 147,94 0,00110 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,25 kg/m"0,25*159,2

 39,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
41,79; výměra položky 41,790

3. 93994122R Prostupy po spínacích tyčích-záplata z epoxidového lepidla Sikadur 31CF Normal-oprava 
vada dle - receptury.č.4

kus 1 150,0 222,86 256 289,00 0,00400 4,6 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"1150
1150; výměra položky 1 150,000

4. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 362,25 290,69 105 302,45 0,00110 0,4 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,3 kg/záplatu a prostup"0,3*1150

 345*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
362,25; výměra položky 362,250

5. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 900,0 165,50 148 950,00 0,00021 0,2 – –

Výkaz výměr:  "plocha oprav"450*2
900; výměra položky 900,000

6. 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 1 350,0 54,26 73 251,00 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  "plocha oprav"450*3

1350; výměra položky 1 350,000

7. 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 50,0 315,94 15 797,00 – – 0,02200 1,1

8. 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 1 435,0 348,82 500 556,70 – – 0,07000 100,5
Výkaz výměr:  "oprava vady typ 5"110,0

 "oprava vady typ.9"11,0
 "oprava vady typ č.7"1314
1435; výměra položky 1 435,000

9. 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 435,0 29,07 41 715,45 – – – –

10. 98513001R Oprava vady dle receptury č.5-doplnění maltou SikaRep-CZ-práce (tl.5mm) m2 110,0 445,72 49 029,20 – – – –
Výkaz výměr:  "vyspravení kavern a hnízd"

 "viz II.D.2.2"110
110; výměra položky 110,000

11. 98531002R SikaRep CZ kg 1 097,25 18,60 20 408,85 0,00100 1,1 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 1,9 kg/mm/1 m2-vyspravení do hl.5 mm"

 110,0*1,9*5
 1045*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
1097,25; výměra položky 1 097,250

12. 98513002R Oprava vady dle receptury č.6-plošná reprofilace stěrkou Sikagard 720,EpoCem-práce 
(tl.2mm)

m2 1 264,0 222,86 281 695,04 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"1264
1264; výměra položky 1 264,000

13. 98531003R Sikagard-720 EpoCem kg 5 308,8 127,90 678 995,52 0,00100 5,3 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 4,0 kg/1 m2 "

 4,0*1264
 5056*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
5308,8; výměra položky 5 308,800

14. 98513003R Oprava vady dle receptury č.9-ochranný nátěr výztuže Ferrogard 903 -práce m2 11,0 222,86 2 451,46 – – – –
Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"11

11; výměra položky 11,000

15. 98531004R Sika FerroGard-903 Plus kg 5,775 261,62 1 510,86 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 0,5 kg/1 m2 "

 11,0*0,5
 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
5,775; výměra položky 5,775

16. 98513004R Oprava vady dle receptury č.9-spojovací můstek a ochrana výztuže Sika MonoTop-910 N -
práce

m2 11,0 222,86 2 451,46 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"11
11; výměra položky 11,000

17. 98531005R Sika MonoTop-910N kg 46,2 42,63 1 969,51 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 4kg/1 m2 "

 11,0*4
 44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
46,2; výměra položky 46,200

0997: Přesun sutě 82 260,58 – –

0997.: Přesun sutě 82 260,58 – –
18. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 101,55 518,06 52 608,99 – – – –

19. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 101,55 291,99 29 651,58 – – – –

0998: Přesun hmot 7 150,08 – –

0998.: Přesun hmot 7 150,08 – –
20. 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 11,713 610,44 7 150,08 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 162 139,81 8,49 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 1 162 139,81 8,49 –
21. 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva-

oprava vydy - dle receptury č.7
m2 1 314,0 159,12 209 083,68 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"1314
1314; výměra položky 1 314,000

22. 71119220R Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy 
oprava-vady - dle receptury č.7

m2 1 314,0 318,24 418 167,36 – – – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"1314
1314; výměra položky 1 314,000

23. 71119001R Sika Top Seal 107-hydroizolační stěrka kg 8 278,2 54,26 449 175,13 0,00100 8,3 – –
Výkaz výměr:  "spotřeba 6kg/m2"

 6*1314
 7884*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
8278,2; výměra položky 8 278,200

24. 711762404 Izolace proti vodě svislý uzávěr dilatační spáry přilepením folie rš 500 mm v plné ploše-
oprava vady - dle receptury č.1

m 102,0 141,47 14 429,94 0,00039 0,0 – –

Výkaz výměr:  "viz II.D.2.2"102
102; výměra položky 102,000

25. 28329001.SKA Sikadur-Combiflex SG-10 M 150, pás fólie   tl. 1 mm / š. 150 mm m 107,1 310,07 33 208,50 0,00050 0,1 – –
Výkaz výměr:  102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

107,1; výměra položky 107,100

26. 23521000.SKA Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků kg 107,1 290,69 31 132,90 0,00110 0,1 – –
Výkaz výměr:  102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

107,1; výměra položky 107,100

27. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 8,489 817,80 6 942,30 – – – –

OST: Souhrn zkoušek a měření pro kontrolu kvality 2 352 561,70 – –

OST_01: Oprava vady dle receptury č.1-dilatační spáry v konstrukci 135 653,85 – –
28. 01 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.4
kpl 1,0 135 653,85 135 653,85 – – – –

OST_03: Opravy vady dle receptury č.3-pracovní spáry v patě konstrukce 128 871,15 – –
29. 03 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.4
kpl 1,0 128 871,15 128 871,15 – – – –

OST_04: Opravy vady dle receptury č.4-prostupy po spínacích tyčích 1 153 057,69 – –
30. 04 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.4
kpl 1,0 1 153 057,69 1 153 057,69 – – – –

OST_05: Opravy vady dle receptury č.5-hnízdo,kaverna 115 305,77 – –
31. 05 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.4
kpl 1,0 115 305,77 115 305,77 – – – –

OST_06: Oprava vady dle receptury č.6-Plošná reprofilace jemnou stěrkou 610 442,31 – –
32. 06 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.4
kpl 1,0 610 442,31 610 442,31 – – – –

OST_07: Oprava vady dle receptury č.7-Aplikace hydroizolační stěrky z vnitřní strany konstrukce 203 480,77 – –
33. 07 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.4
kpl 1,0 203 480,77 203 480,77 – – – –

OST_09: Oprava vady dle receptury č.9-Ochrana výztuže(bez dostatečného krytí) 5 750,16 – –
34. 09 Zkoušky a měření pro kontrolu kvality dle Technologického postupu-dle ČSN EN 1504-10-viz 

příloha PD - II.D.2.2.8.4
kpl 1,0 5 750,16 5 750,16 – – – –

02: Provozní soubory PS 124 700 581,21 166,01 6,70
PS 301: Hrubé a mechanické předčištění 17 527 499,95 28,18 –
PS 301_1-1: Stavidla 1 908 107,83 0,03 –
M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 908 107,83 0,03 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 908 107,83 0,03 –
1. 350340199 Montáž stavidlový uzávěr SCTM elektrický š.dveří 1800 mm, VD1000 mm kus 3,0 37 084,33 111 252,99 0,00606 0,0 – –

2. 35034001R (TS poz.4)Stavidlo třístranným těsněním a elektropohonem pro žlab šířky 2000, 1,5 kW, 400 
V, 50 Hz - - Typ: STL 3-E 1635x1620/1400x1100, provedení se dvěma nestoupavými vřeteny 
a kuželovými převodovkami. / / Materiál:ocel 1.4301  -  (Rozdělovycí komory (před

kus 3,0 238 366,71 715 100,13 – – – –

3. 350340200 Montáž stavidlový uzávěr SCTM elektrický š.dveří 1800 mm, VD1200 mm kus 1,0 42 382,26 42 382,26 0,00620 0,0 – –

4. 35034002R 301-1.P1 (TS poz.1)Stavidlo čtyřstranným těsněním a elektropohonem  pro žlab šířky 2000, 
1,5 kW, 400 - V, 50 Hz - Typ: STL 3-E 2000x3215/200x1860, provedení se dvěma 
nestoupavými vřeteny a kuželovými / převodovkami. / Materiál: nerezavějící ocel 1.4301

kus 1,0 451 744,29 451 744,29 – – – –

5. 350340219 Montáž stavidlový uzávěr SCTM elektrický š.dveří 3000 mm, VD 2100 mm kus 1,0 84 764,53 84 764,53 0,00788 0,0 – –

6. 35034003R (TS poz.3)Dvojstavidlo s třístranným těsněním a elektropohonem  pro žlab šířky 4000, 1,5 
kW, 400 V, - 50 - Typ: STL 3-E 2000x1630/1400x1100, provedení se dvěma nestoupavými 
vřeteny a kuželovými / převodovkami. / Materiál: nerezavějící ocel 1.4031  -  (Nátok d

kus 1,0 485 747,78 485 747,78 – – – –

7. PH Mimostaveništní doprava kpl 1,0 17 115,85 17 115,85 – – – –

PS 301_2-1: Česle 3 636 454,82 10,62 –
002: Zakládání 54 379,89 0,21 –

002.: Zakládání 54 379,89 0,21 –
1. 278383213 Zálivka pod stroje z epoxidové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 50 mm m2 1,733 31 379,05 54 379,89 0,12107 0,2 – –

Výkaz výměr:  "II.C.1.2.PS 301.1.12-poz.6"0,35*1,65*3
1,733; výměra položky 1,733

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 130,62 0,01 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 130,62 0,01 –
2. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 18,0 99,57 1 792,26 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  "(8)II.C.1.2.PS 301.1.12"18
18; výměra položky 18,000

3. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 18,0 142,86 2 571,48 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  "(5)II.C.1.2.PS 301.1.12"18
18; výměra položky 18,000

4. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 18,0 274,96 4 949,28 0,00020 0,0 – –

5. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 18,0 323,20 5 817,60 0,00027 0,0 – –

767: Konstrukce zámečnické 79 165,76 0,25 –

767.: Konstrukce zámečnické 79 165,76 0,25 –
6. 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 68,7 52,49 3 606,06 0,00005 0,0 – –

7. 76799002R (4)Dodávka a výroba pasu ocel 1.4301-viz výkres "II.C.1.2.PS 301.1.12" kg 75,57 319,50 24 144,62 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  68,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

75,57; výměra položky 75,570

8. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 150,5 39,94 6 010,97 0,00005 0,0 – –

9. 76799001R (7)Dodávka a výroba krycích plechů potrubního vedení ocel 1.4301-viz výkres "II.C.1.2.PS 
301.1.12"

kg 165,55 271,57 44 958,41 0,00100 0,2 – –

Výkaz výměr:  150,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
165,55; výměra položky 165,550

10. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,252 1 768,64 445,70 – – – –

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 3 487 778,55 10,15 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 3 487 778,55 10,15 –
11. 350340001 Montáž stavítka tvar A-B-C účinná plocha 20 dm2 kus 3,0 37 084,33 111 252,99 0,00083 0,0 – –

12. 35034004R (TS poz.5)Čistící stroj česlí s teleskopickým výložníkem a hydraulickým pohonem 
automatický provoz, - pro žlab o - šířce  1635 mm, 2,2 kW, 400 V, 50 Hz.  Typ: NaVe.  
Materiál: Źárově zinkovaná ocel tř. / 11 / (Hrubé předčištění rozdělovací komory)

kus 3,0 593 691,73 1 781 075,19 1,80000 5,4 – –

13. 35034080R Řídící systém pro automatický provoz čisicích strojů a dopravníků kpl 1,0 410 780,36 410 780,36 – – – –

14. 350340002 Montáž stavítka tvar A-B-C účinná plocha 24 dm2 kus 1,0 38 673,83 38 673,83 0,00083 0,0 – –

15. 35034005R (TS poz.6)Pásový dopravník shrabků s elektromechanickým pohonem. délka do 10 m, šířka 
600 mm, 1,1 - kW, 400 V, 50 Hz - Typ:  A  .  Materiál: nerezavějící ocel 1.4031, žárově 
zinkovaná ocel tř. 11 / / (Hrubé předčištění)

kus 1,0 514 388,29 514 388,29 0,75000 0,8 – –

16. 350340229 Montáž česle strojně stírané pákové typ C HK 1750 mm B 2400 mm kus 3,0 42 382,26 127 146,78 0,04326 0,1 – –

17. 35034006R (TS poz.5)Česle pro žlab 1635 mm, šířky průliny 50 mm (mat.pas 8x70 mm), sklon česlí 60° - 
Typ: - (Rozebíratelné-šroubové provedení).  Materiál:  ocel 1.4301 / (Hrubé předčištění 
rozdělovycí komory)

kus 3,0 160 546,66 481 639,98 1,29000 3,9 – –

18. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 22 821,13 22 821,13 – – – –

PS 301_3-1: Rekonstrukce technologie SUN 4 444 132,44 2,60 –
008: Trubní vedení 19 655,14 0,07 –

008.: Trubní vedení 19 655,14 0,07 –
1. 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 

20 % DN 315
m 5,0 295,54 1 477,70 0,00002 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

2. 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4 m 5,15 1 628,95 8 389,09 0,01311 0,1 – –
Výkaz výměr:  "(6) výkres č.II.C.1.2.PS 301-1.6"5,0

 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
5,15; výměra položky 5,150

3. 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé 
DN 315

kus 1,0 524,89 524,89 0,00001 0,0 – –

4. 28611376 koleno kanalizace PVC KG 315x87° kus 1,0 9 263,46 9 263,46 0,00610 0,0 – –
Výkaz výměr:  "(7) výkres č.II.C.1.2.PS 301-1.6"1

1; výměra položky 1,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 940,84 0,00 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 940,84 0,00 –
5. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,0 99,57 796,56 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  "(13) výkres č.II.C.1.2.PS 301-1.6"8
8; výměra položky 8,000

6. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 8,0 274,96 2 199,68 0,00020 0,0 – –

7. 96000001R Zaslepení stávajícího potrubí primárních kalů DN 300 kpl 1,0 2 944,60 2 944,60 – – – –

0998: Přesun hmot 65,90 – –

0998.: Přesun hmot 65,90 – –
8. 998271201 Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop t 0,075 878,61 65,90 – – – –

M-23: Montáže potrubí 130 321,16 1,99 –

M-23.: Montáže potrubí 130 321,16 1,99 –
9. 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 19,8 78,74 1 559,05 0,00008 0,0 – –

10. 23005001R (1) Podpěra pro  DN 50+třmen-L60X5, dl.4300. materiál 11373-viz výkres II.C.1.2.PS 301-1.6 kg 21,78 240,67 5 241,79 0,01980 0,4 – –

Výkaz výměr:  19,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
21,78; výměra položky 21,780

11. 230032027 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 kus 4,0 1 021,25 4 085,00 – – – –

12. 23003001R (14)Příruba DN 50/10-  materiál 1.4301 -viz výkres II.C.1.2.PS 301-1.6 kus 4,0 737,08 2 948,32 0,01112 0,0 – –

13. 23003002R Těsněmí G-ST  - DN 50 kus 4,0 335,47 1 341,88 – – – –

14. 230032028 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 65 kus 6,0 1 622,58 9 735,48 – – – –

15. 23003003R (15)Příruba DN 65/10 - materiál 1.4301 -viz výkres II.C.1.2.PS 301-1.6 kus 6,0 905,61 5 433,66 0,02040 0,1 – –

16. 23003004R Těsněmí G-ST  - DN 65 kus 6,0 341,86 2 051,16 – – – –

17. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 10,1 164,31 1 659,53 – – – –

18. 23005002R (2) - Třmen - pro potrubí pr. 57. Materiál 1.4301 -viz výkres II.C.1.2.PS 301-1.6 kus 13,0 958,49 12 460,37 0,01890 0,2 – –

19. 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 17,0 74,17 1 260,89 – – – –

20. 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 m 2,9 81,02 234,96 – – – –

21. 230120051 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 m 5,0 131,22 656,10 – – – –

22. 230120072 Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou kus 6,0 130,08 780,48 – – – –

23. 56289040 tabule orientační z plastu velká kus 6,0 656,08 3 936,48 0,00010 0,0 – –

24. 73219920 Značení potrubí - směr toku kus 6,0 123,23 739,38 – – – –

25. 230140037 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm m 14,0 806,73 11 294,22 – – – –

26. 23014002R (4) - Trubka DN 65 - pr. 57,1x2,9,  materiál: 1.4301 -viz výkres II.C.1.2.PS 301-1.6 m 16,1 495,54 7 978,19 0,06460 1,0 – –
Výkaz výměr:  14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

16,1; výměra položky 16,100

27. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 2,9 959,63 2 782,93 – – – –

28. 23014003R (3) - Trubka DN 65 - pr. 76,1x2,9,  materiál: 1.4301 -viz výkres II.C.1.2.PS 301-1.6 m 3,335 2 000,08 6 670,27 0,01102 0,0 – –
Výkaz výměr:  2,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

3,335; výměra položky 3,335

29. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 7,0 755,38 5 287,66 0,00001 0,0 – –

30. 23014001R (5) - Koleno DN 50, 90° - pr. 57x2,9, materiál: 1.4301 -viz výkres II.C.1.2.PS 301-1.6 kus 7,0 168,70 1 180,90 0,00840 0,1 – –

31. 230140229 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm kus 1,0 3 148,18 3 148,18 0,00003 0,0 – –

32. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 2,0 4 708,00 9 416,00 – – – –

33. 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,0 4 371,39 4 371,39 – – – –

34. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 19,9 27,39 545,06 – – – –

35. 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 21,18 66,18 1 401,69 – – – –

36. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 1,0 992,72 992,72 – – – –

37. 36023001R (9) - Elektromagnetický ventil pro neutrální kapaliny a plyny DN 40/PN 10+cívka+konektor. -
viz - výkres II.C.1.2.PS 301-1.6

kus 1,0 9 680,41 9 680,41 0,00320 0,0 – –

38. 36023002R Šroub a matice M 12x70 kus 20,0 62,30 1 246,00 – – – –

39. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 852,64 2 852,64 – – – –

40. 23014903R Pomocný materiál kg 16,1 456,42 7 348,36 0,00025 0,0 – –

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 4 286 662,33 0,48 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 4 286 662,33 0,48 –
41. 350341000 Montáž řetězového shrabovacího systému, typ: A kus 1,0 299 853,69 299 853,69 – – – –

42. 35034007R (TS poz.č.10)SUN - Řetězový shrabovací systém - stírání dna a hladiny, šířka nádrže 3600, 
1,2 kW, - 400 V, 50 Hz - Typ:  A.  Materiál:  Nerezavějící ocel 1.4301, plasty, sklolaminát

kus 1,0 953 238,65 953 238,65 – – – –

43. 350342000 Montáž sběrače nečistot, Typ: A kus 1,0 25 959,03 25 959,03 – – – –

44. 35034008R "TS poz.10"SUN - Sběrač plovoucích nečistot - naklápěcí žlab-3 polohy s elektrickým 
ovládáním  pro - šířky  - nádrže 3600, 0,2 kW, 400 V, 50 Hz. Typ: A, koncové provedení / 
Materiál: nerezavějící ocel / 1.4301

kus 1,0 160 660,76 160 660,76 – – – –

45. 350343000 Montáž nožového šoupátka kus 2,0 1 301,95 2 603,90 – – – –

46. 35034009R "TS poz.10"SUN - Nožové šoupátko DN 50/PN10, s EP  , 0,06 kW, 230 V, 50Hz, IP 97 -    
Materiál: - nerez A 2, zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům "(8) výkres č.II.C.1.2.PS 
301-1.6"

kus 2,0 57 581,05 115 162,10 0,06400 0,1 – –

47. 350345000 Montáž aretačního zařízení v  kalovém prostoru nádrže kus 1,0 4 714,84 4 714,84 – – – –

48. 35034010R "TS poz.10"SUN - Aetační zařízení v kalovém prostoru nádrže. Typ: Dle dokumentace stavby 
- Materiál: -  1.4301 - nerez. trubky DN 40-80, 20 otvorů pr. 6 mm

kus 1,0 25 447,84 25 447,84 0,05200 0,1 – –

49. 350344000 Montáž norné stěny, délky 3600 kpl 1,0 74 168,68 74 168,68 – – – –

50. 35034011R "TS poz.10"Sklolaminátové zastřešení usazovacích nádrží pro šířku nádrže 3,6m kus 1,0 524 886,02 524 886,02 0,05200 0,1 – –

51. 35034400R Montáž zásobníku NEL kpl 1,0 137 741,51 137 741,51 – – – –

52. 35034012R "TS poz.10"Válcová, stojatá nádrž s kónickým dnem na odloučené ropné látky Rozměry: O 
3m, výška - H=5m, Objem V=25m3, ocelový stojan

kus 1,0 1 849 537,43 1 849 537,43 0,05200 0,1 – –

53. 35034305R Montáž nožového šoupátka kus 3,0 1 608,89 4 826,67 – – – –

54. 35034013R "TS poz.10"SUN - Nožové šoupátko DN 80/PN10, s EP  , 0,06 kW, 230 V, 50Hz, IP 97 -    
Materiál: - nerez A 2, zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům

kus 1,0 58 532,66 58 532,66 0,06400 0,1 – –

55. 35034014R "TS poz.8"Nožové šoupátko DN 65/PN 10 s ručním kolem nerez kus 2,0 4 695,79 9 391,58 0,06400 0,1 – –

56. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 39 936,97 39 936,97 – – – –

M-36: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 487,07 0,06 –

M-36.: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 487,07 0,06 –
57. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 1,0 209,96 209,96 – – – –

58. 36023003R "TS poz.8"Kulový kohout DN 25 MS kus 1,0 1 248,59 1 248,59 0,06400 0,1 – –

59. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 28,52 28,52 – – – –

PS 301_3-2: Hrubé předčištění SUN-nová technologie-vzduch 88 267,14 0,57 –
M-23: Montáže potrubí 88 267,14 0,57 –

M-23.: Montáže potrubí 88 267,14 0,57 –
1. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 3,5 164,31 575,09 – – – –

2. 23005003R (výkres II.C.1.2.PS 301.1.8-poz.6) - Třmen pro potrubí 44,5, materiál: 1.4301 kus 11,0 268,38 2 952,18 0,00242 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

3. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 2,4 164,31 394,34 – – – –

4. 23005004R (výkres II.C.1.2.PS 301.1.8-poz.3) - Třmen pro potrubí 76,1, materiál: 1.4301 kus 4,0 536,76 2 147,04 0,01200 0,0 – –

5. 230120042 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 m 9,8 66,18 648,56 – – – –

6. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 1,2 87,86 105,43 – – – –

7. 230120071 Značení potrubí smaltovým štítkem nerezovým drátem D 0,5 mm kus 2,0 197,41 394,82 – – – –

8. 230140031 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm m 13,1 691,48 9 058,39 – – – –

9. 23014004R (výkres II.C.1.2.PS 301.1.8-poz.5) - Trubka DN 40 - 44,5x2,9  ,  Materiál: 1.4301 m 15,065 568,73 8 567,92 0,03058 0,5 – –
Výkaz výměr:  13,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

15,065; výměra položky 15,065

10. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 1,2 959,63 1 151,56 – – – –

11. 23014005R (výkres II.C.1.2.PS 301.1.8-poz.1) - Trubka DN 76,1x2,9 nerez, matriál: 1.4301 m 1,32 2 000,08 2 640,11 0,00684 0,0 – –
Výkaz výměr:  1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1,32; výměra položky 1,320

12. 230140161 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm kus 12,0 549,99 6 599,88 – – – –

13. 23014006R (výkres II.C.1.2.PS 301.1.8-poz.4) - Šroubení nerezové varné DN 40 - materiál: 1.4301 kus 2,0 436,12 872,24 0,00320 0,0 – –

14. 23014007R (výkres II.C.1.2.PS 301.1.8-poz.7) - Koleno nerez DN 40 ,  45° - 44,5x2,9, materiál: 1.4301 kus 1,0 194,57 194,57 0,00020 0,0 – –

15. 23014008R (výkres II.C.1.2.PS 301.1.8-poz.8)- Koleno nerez DN 40 ,  90° - 44,5x2,9, materiál: 1.4301 kus 5,0 145,15 725,75 0,00100 0,0 – –

16. 23014009R (výkres II.C.1.2.PS 301.1.8-poz.10)- Šroubení nerezové závitové přímé DN 40 varné, 
materiál:: 1.4301

kus 2,0 436,12 872,24 0,00130 0,0 – –

17. 23014903R POmocný materiál kg 6,1 1 141,05 6 960,41 0,00025 0,0 – –

18. 23015017R (10) - Převl.matice,nezávit.díl šroubení,varné nerez  DN 40 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.8 kus 2,0 1 233,86 2 467,72 0,00130 0,0 – –

19. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 4,0 1 307,65 5 230,60 0,00001 0,0 – –

20. 23014011R (výkres II.C.1.2.PS 301.1.8-poz.2) - Víčko plechové 4x65x65, materiál: 1.4301 kus 4,0 447,29 1 789,16 0,00050 0,0 – –

21. 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,0 4 215,07 4 215,07 – – – –

22. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 4 708,00 4 708,00 – – – –

23. 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 9,8 17,12 167,78 – – – –

24. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 1,2 27,39 32,87 – – – –

25. 54879001 patrona chemická M8x80mm kus 2,0 372,22 744,44 0,00003 0,0 – –

26. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 1,0 1 389,81 1 389,81 – – – –

27. 36023004R (9) - Elektromagnetický ventil DN 40/PN 10 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.8 kus 1,0 9 680,41 9 680,41 0,00640 0,0 – –

28. 5487900R (11) - Chemická kotva 300 ml viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.8 kus 2,0 1 076,64 2 153,28 0,00003 0,0 – –

29. MD Mimostaveništní doprava % 1,0 10 827,49 10 827,49 – – – –

PS 301_4-1: Nová usazovací nádrž-technologie 6 413 852,60 2,48 –
M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 6 413 852,60 2,48 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 6 413 852,60 2,48 –
1. 350340297 Montáž shrabovák řetězový typ B 7,2 x 24 m hloubka 2,1 m kus 2,0 307 270,56 614 541,12 0,02936 0,1 – –

2. 35034015R (TS poz.8) Řetězový shrabovací systém - stírání dna a hladiny, šířka nádrže 6000, délka 
shrabované - plochy 14,75 m  materiál: nerezavějící ocel 1.4031, plasty, sklolaminát.  (Nová 
UN) II.C.1.2.PS / 301.1.3

kus 1,0 987 013,92 987 013,92 – – – –

3. 35034016R (TS poz.8) Řetězový shrabovací systém - stírání dna a hladiny, šířka nádrže 6000, délka 
shrabované - plochy 13,25 m  materiál: nerezavějící ocel 1.4031, plasty, sklolaminát.  (Nová 
UN)  II.C.1.2.PS / 301.1.3

kus 1,0 987 013,92 987 013,92 – – – –

4. 35034001R Montáž sběrače plovoucích nečistot kus 2,0 26 488,48 52 976,96 0,00017 0,0 – –

5. 35034017R (TS poz.8)Sběrač plovoucích nečistot - naklápěcí žlab-3 polohy s elektrickým ovládáním pro 
šířku - nádrže 3,6,m   Materiál: nerezavějící ocel 1.4301 (NUN) viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.6

kus 2,0 188 502,55 377 005,10 – – – –

6. 35034300R Montáž nožového šoupátka kus 8,0 1 776,62 14 212,96 – – – –

7. 35034018R (TS poz.8)Nožové šoupátko DN 50/PN10, , 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 6 - Materiál: nerez A 4, 
zvýšená - odolnost proti povětrnostním vlivům.  (NUN - armaturní komora) viz výkres 
II.C.1.2.PS 301.1.9

kus 4,0 57 580,26 230 321,04 0,22600 0,9 – –

8. 35034019R (TS poz.9)Nožové šoupátko DN 300/PN10, 0,25 kW, 3x400 V, 50 Hz, IP 65- Materiál: nerez A 
4, zvýšená - odolnost proti povětrnostním vlivům.  (NUN - armaturní komora) viz výkres 
II.C.1.2.PS 301.1.9

kus 2,0 116 931,62 233 863,24 0,22600 0,5 – –

9. 35034020R (TS poz.23)Nožové šoupátko DN 80/PN10, s EP  , 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 65.- Materiál: 
nerez A 2, - zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům.   / (Zásobník NEL - potrubí 
odsazené vody)  viz výkres / II.C.1.2.PS 301.1.9

kus 2,0 58 532,66 117 065,32 0,07000 0,1 – –

10. 350340001 Montáž stavítka tvar A-B-C účinná plocha 20 dm2 kus 2,0 2 648,39 5 296,78 0,00083 0,0 – –

11. 35034021R (TS poz.8)ERI deskový uzávěr 300/300 (ruční) z korozivzdorné oceli s čtyřstranným těsněním 
k - upevnění na svislo  Materiál: nerez A 2, zvýšená odolnost proti povětrnostním vli / (NUN 
- žlab / vyčištěné vody)viz výkres SO 302.8.,SO 302.6.1

kus 2,0 24 636,56 49 273,12 0,04400 0,1 – –

12. 350340191 Montáž stavidlový uzávěr SCTM elektrický š.dveří 1200 mm, VD 1800 mm kus 2,0 21 395,95 42 791,90 0,00596 0,0 – –

13. 35034022R (TS poz.24)Stavidlo s třístranným těsněním a elektropohonem  pro žlab šířky 1200, 0,75 kW, 
400 V, 50 - Hz - Typ: STE 1200x1690/1500x1000, provedení s jedním stoupavý vřetenem. / 
Materiál: nerezavějící / ocel 1.4301. č.II.C.1.2.PS 301.1.2.

kus 2,0 154 162,45 308 324,90 – – – –

14. 35034500R Montáž aretačního zařízení v  kalovém prostoru nádrže kus 2,0 15 893,78 31 787,56 – – – –

15. 35034023R (TS poz.8)SUN - Aerační zařízení v kalovém prostoru nádrže. Typ: Dle dokumentace stavby - 
Materiál: - 1.4301 - nerez. trubky DN 40-80, 25 otvorů pr. 6 mm viz výkres II.C.1.2 PS 301-
1.11

kus 2,0 108 400,37 216 800,74 0,38200 0,8 – –

16. 350150001 Montáž čerpadlo ponorné 65 KDFU-130-10 kus 1,0 5 184,96 5 184,96 0,00020 0,0 – –

17. 35015001R (TS poz.č.23)Ponorné kalové čerpadlo s příslušenstvím a spouštěcím zařízením vč. jeřábku - 
Q=6,01 - l/s, H=15,2 m, 400 V/50 Hz, 2,8 kW/7,6A, 2900 ot/min / Materiál: standartní 
provedení:    (Nová / čerpací jímka NEL) bez výkresu

kus 1,0 101 752,57 101 752,57 0,05500 0,1 – –

18. 350340359 Montáž akumulační nádrž AN 3 kus 1,0 137 741,51 137 741,51 0,00806 0,0 – –

19. 35034024R (TS poz.23)Nádrž na odloučené ropné látky. Průměr 3000, H=5000, V=25 m3 - Materiál: tř. 
11, odtok, - přepad, vtok, vnitř.žebřík, tepelná izolace.   ( Zásobník NEL) bez výkresu

kus 1,0 1 849 537,43 1 849 537,43 – – – –

20. MD Mimostaveništní doprava Kč 1,0 51 347,55 51 347,55 – – – –

PS 301_4-2: Nová usazovací nádrž-vzduch 136 826,01 5,17 –
M-23: Montáže potrubí 136 826,01 5,17 –

M-23.: Montáže potrubí 136 826,01 5,17 –
1. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 9,7 164,31 1 593,81 – – – –

2. 23005005R (6) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 44,5 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 42,0 191,54 8 044,68 0,00924 0,4 – –

3. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 3,6 164,31 591,52 – – – –

4. 23005006R (2) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 76,1 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 12,0 470,93 5 651,16 0,03600 0,4 – –

5. 230120042 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 m 31,7 66,18 2 097,91 – – – –

6. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 11,84 87,86 1 040,26 – – – –

7. 230120071 Značení potrubí smaltovým štítkem nerezovým drátem D 0,5 mm kus 4,0 197,41 789,64 – – – –

8. 230140031 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm m 31,7 585,37 18 556,23 – – – –

9. 23014012R (5) - Trubka DN 40 - 44,5x2,9 mat.1.4301 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 m 34,236 568,73 19 471,04 0,09890 3,4 – –
Výkaz výměr:  31,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

34,236; výměra položky 34,236

10. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 11,84 959,63 11 362,02 – – – –

11. 23014013R (1) - Trubka DN 76,1x2,9 nerez viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 m 13,616 1 312,21 17 867,05 0,06749 0,9 – –
Výkaz výměr:  8*1,48

 11,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
13,616; výměra položky 13,616

12. 230140161 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm kus 17,0 549,99 9 349,83 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

13. 23014014R (4) - Šroubení nerezové varné, přímé  DN 40 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 2,0 311,51 623,02 0,00320 0,0 – –

14. 23014015R (7) - Koleno nerez DN 40 ,  45° - 44,5x2,9 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 2,0 85,79 171,58 0,00040 0,0 – –

15. 23014016R (8) - Koleno nerez DN 40 ,  90° - 44,5x2,9 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 7,0 100,64 704,48 0,00140 0,0 – –

16. 23014017R (11) - Šroubení nerezové závitové přímé DN 40 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 2,0 311,51 623,02 0,00130 0,0 – –

17. 23014018R (12) - Vsuvka nerez DN 40, G 5/4", varná viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 4,0 131,32 525,28 0,00120 0,0 – –

18. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 1,0 934,53 934,53 0,00001 0,0 – –

19. 23015018R (13) - REdukce varná DN65/40 nerez   viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 1,0 483,24 483,24 0,00120 0,0 – –

20. 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,0 4 215,07 4 215,07 – – – –

21. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 4 708,00 4 708,00 – – – –

22. 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 25,5 17,12 436,56 – – – –

23. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 11,84 27,39 324,30 – – – –

24. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 2,0 992,72 1 985,44 – – – –

25. 36023004R (9) - Elektromagnetický ventil DN 40/PN 10 viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 2,0 9 680,41 19 360,82 0,00640 0,0 – –

26. 5487900R (10) - Chemická kotva 300 ml viz výkres II.C.1.2.PS 301.1.11 kus 2,0 995,39 1 990,78 0,00003 0,0 – –

27. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 1 141,05 1 141,05 – – – –

28. 23014903R POmocný materiál kg 19,1 114,33 2 183,70 0,00025 0,0 – –

PS 301_4-4: Nová usazovací nádrž-rozvod provozní vody 899 859,11 6,70 –
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 981,20 0,01 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 981,20 0,01 –
1. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 40,0 99,57 3 982,80 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  "(12)II.C.1.2.PS 301-1.9"40
40; výměra položky 40,000

2. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 40,0 274,96 10 998,40 0,00020 0,0 – –

M-23: Montáže potrubí 609 933,50 5,41 –

M-23.: Montáže potrubí 609 933,50 5,41 –
3. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 3,4 164,31 558,65 – – – –

4. 23005007R (11) - Třmen závěsný s pryž výst. pro DN 50 výkres II.C.1.2.PS 301-1.9 kus 18,0 479,72 8 634,96 0,00336 0,1 – –

5. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 44,4 164,31 7 295,36 – – – –
Výkaz výměr:  2,7+6,2+7,7+1,3+6,0+5,9+14,6

44,4; výměra položky 44,400

6. 23005008R (7) - Patice třmenu DN 65 - pas d 6/35x220 - materiál:  11373 II.C.1.2.PS 301-1.9 kus 7,0 277,64 1 943,48 0,00684 0,0 – –

7. 23005508R (27) - Patice třmenu DN 100 - pas d 6/40x250 - materiál:  11373 II.C.1.2.PS 301-1.9 kus 13,0 277,64 3 609,32 0,00684 0,1 – –

8. 23005009R (10) - Třmen závěsný s pryž výst. pro DN 65, materiál : 11373 II.C.1.2.PS 301-1.9 kus 21,0 463,90 9 741,90 0,00777 0,2 – –

9. 23005109R (24) - Třmen závěsný s pryž výst. pro DN 100, materiál : 11373 II.C.1.2.PS 301-1.9 kus 4,0 681,80 2 727,20 0,00777 0,0 – –

10. 23005409R (36) - Třmen závěsný s pryž výst. pro DN 80, materiál : 11373 II.C.1.2.PS 301-1.9 kus 22,0 657,21 14 458,62 0,00777 0,2 – –

11. 42391600 (8)třmen pas 5/25x180+5xmatice M10   II.C.1.2.PS 301-1.9 kus 14,0 681,80 9 545,20 0,00040 0,0 – –

12. 42891600 (26)třmen pas 6/40x270+5xmatice M16   II.C.1.2.PS 301-1.9 kus 26,0 657,21 17 087,46 0,00040 0,0 – –

13. 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 m 54,0 81,02 4 375,08 – – – –

14. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 26,0 87,86 2 284,36 – – – –

15. 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 22,0 93,57 2 058,54 – – – –

16. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 54,0 959,63 51 820,02 – – – –
Výkaz výměr:  38,0+16,0

54; výměra položky 54,000

17. 23014019R (1) - Trubka nerez sv. 76,1x3,0, materiál:  1.4301 viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 m 41,8 2 000,08 83 603,34 0,00540 0,2 – –
Výkaz výměr:  38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

41,8; výměra položky 41,800

18. 23014020R (2) - Trubka nerez sv. 60,3x3, materiál 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 m 17,6 495,54 8 721,50 0,00108 0,0 – –
Výkaz výměr:  4*4

 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
17,6; výměra položky 17,600

19. 230140049 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 4 mm m 26,0 1 254,02 32 604,52 – – – –

20. 23014120R (33) - Trubka nerez sv.88,9x4,0, materiál 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 m 28,6 950,66 27 188,88 0,00108 0,0 – –
Výkaz výměr:  26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

28,6; výměra položky 28,600

21. 230140055 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 4 mm m 22,0 1 471,97 32 383,34 – – – –

22. 23014720R (25) - Trubka nerez sv.114x4,0, materiál 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 m 24,2 1 407,54 34 062,47 0,00108 0,0 – –
Výkaz výměr:  22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

24,2; výměra položky 24,200

23. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 20,0 806,73 16 134,60 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  8+12

20; výměra položky 20,000

24. 23014021R (6) - Příruba nerez - DN 50/10, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 8,0 737,08 5 896,64 0,02224 0,2 – –

25. 23014023R (4) - Koleno 90° - 50, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 12,0 147,61 1 771,32 0,01080 0,1 – –

26. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 58,0 722,29 41 892,82 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  8+23+1+10+9+1+5+1

58; výměra položky 58,000

27. 23014022R (3) - Koleno 90° - 65, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 8,0 207,35 1 658,80 0,01080 0,1 – –

28. 23014024R (5) - Příruba nerez - DN 65/10, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 23,0 905,61 20 829,03 0,10880 2,5 – –

29. 23014025R (5) - Příruba zaslepovaní nerez DN 65/10, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 1,0 830,69 830,69 0,00732 0,0 – –

30. 230140179 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 4 mm kus 10,0 1 934,09 19 340,90 0,00001 0,0 – –

31. 23014124R (32) - Příruba nerez - DN 80/10, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 9,0 862,64 7 763,76 0,10880 1,0 – –

32. 23014824R (32) - Příruba nerez - DN 80/10-zaslepovací, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 1,0 1 054,34 1 054,34 0,10880 0,1 – –

33. 23014722R (34) - Koleno 90° - 80, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 5,0 571,10 2 855,50 0,01080 0,1 – –

34. 23014622R (35) - Redukce varná DN80/50, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 1,0 610,08 610,08 0,01080 0,0 – –

35. 230140184 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm kus 29,0 1 424,04 41 297,16 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  1+2+5+18+1+2

29; výměra položky 29,000

36. 23014026R (19) - Redukce DN 100/DN 65 nerez   materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 1,0 504,97 504,97 0,00732 0,0 – –

37. 23014926R (20) - Nástavec na hadici DN 25 vnitř.závit G1 mat.MS"  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 2,0 187,22 374,44 0,00732 0,0 – –

38. 23014122R (23) - Koleno 90° - 100, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 5,0 516,63 2 583,15 0,01080 0,1 – –

39. 23014222R (29) - Příruba varná  DN 100/10, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 18,0 1 022,38 18 402,84 0,01080 0,2 – –

40. 23014322R (30) - T-kus  DN 100/10, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 1,0 681,80 681,80 0,01080 0,0 – –

41. 23014422R (31) - Redukce varná   DN 100/80, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 2,0 339,14 678,28 0,01080 0,0 – –

42. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 2,0 4 708,00 9 416,00 – – – –

43. 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,0 5 271,68 5 271,68 – – – –

44. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 80,0 27,39 2 191,20 – – – –
Výkaz výměr:  54+26

80; výměra položky 80,000

45. 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 22,0 33,09 727,98 – – – –

46. 23014027R (13) - Šroub a matice M 12x70, materiál: 1.4301  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 116,0 62,30 7 226,80 – – – –

47. 23014028R (9) - Tyč závitová pozinkovaná M10 x 1000 mm  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 kus 36,0 146,81 5 285,16 0,00368 0,1 – –

48. 31197006R (28)tyč závitová Pz 4.6 M16 viz výkres II.C.1.2.PS 301-9 m 4,94 314,55 1 553,88 0,00130 0,0 – –
Výkaz výměr:  26*0,19

4,94; výměra položky 4,940

49. 23014029R Těsněmí G-ST  - DN 65 kus 17,0 341,86 5 811,62 – – – –

50. 23014030R Těsněmí G-ST  - DN 50 kus 4,0 335,47 1 341,88 – – – –

51. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 282,12 2 282,12 – – – –

52. 23014903R POmocný materiál kg 126,9 228,21 28 959,85 0,00025 0,0 – –

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 272 438,73 1,02 –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 272 438,73 1,02 –
53. 35034300R Montáž nožového šoupátka kus 10,0 1 669,37 16 693,70 – – – –

54. 35034025R (14) - Nožové šoupátko DN 50/PN10, s EP  , 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 67.  - Materiál:  Nerez 
A2, - zvýšená odolnost proti povětrnostní vlivům  viz výkres II.C.1.2.PS 301-9

kus 4,0 57 311,85 229 247,40 0,12800 0,5 – –

55. 35034626R (15) - Nožové šoupátko DN 80/PN10,   , 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 67.  - Materiál:  Nerez A2, 
zvýšená - odolnost proti povětrnostní vlivům s ručním kolem viz výkres II.C.1.2.PS 301-9

kus 2,0 6 186,81 12 373,62 0,12800 0,3 – –

56. 35034526R (16) - Nožové šoupátko DN 100/PN10,   , 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 67.  - Materiál:  Nerez 
A2, - zvýšená odolnost proti povětrnostní vlivům s ručním kolem viz výkres II.C.1.2.PS 301-9

kus 1,0 6 247,29 6 247,29 0,12800 0,1 – –

57. 35034026R (17) - Nožové šoupátko DN 65/PN10,   , 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 67.  - Materiál:  Nerez A2, 
zvýšená - odolnost proti povětrnostní vlivům s ručním kolem viz výkres II.C.1.2.PS 301-9

kus 1,0 5 594,60 5 594,60 0,12800 0,1 – –

58. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 282,12 2 282,12 – – – –

M-36: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 2 505,68 0,26 –

M-36.: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 2 505,68 0,26 –
59. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 4,0 209,96 839,84 – – – –

60. 36023005R "TS poz.8"Kulový kohout DN 25/10 MS-II.C.1.2.PS 301-1.9 poz(18) kus 4,0 416,46 1 665,84 0,06400 0,3 – –

PS 302: Retenční nádrže 14 273 292,59 137,83 6,70
PS 302_1-1: Rekonstrukce stávající retenční nádrže 1 341 863,33 9,72 –
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 668,60 0,00 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 668,60 0,00 –
1. 953961212 Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 10,0 144,57 1 445,70 0,00004 0,0 – –

2. 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 10,0 99,57 995,70 0,00004 0,0 – –

3. 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 10,0 247,76 2 477,60 0,00015 0,0 – –

4. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 10,0 274,96 2 749,60 0,00020 0,0 – –

M-23: Montáže potrubí 225 550,20 7,06 –

M-23.: Montáže potrubí 225 550,20 7,06 –
5. 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 19,8 78,74 1 559,05 0,00008 0,0 – –

6. 23005010R (1) - Podpěra pro DN 50 + třmen-L60/60/5 - dl. 2150 mm-viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, kg 21,78 239,62 5 218,92 0,00990 0,2 – –

Výkaz výměr:  19,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
21,78; výměra položky 21,780

7. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 14,1 164,31 2 316,77 – – – –
Výkaz výměr:  12,3+1,8

14,1; výměra položky 14,100

8. 23005011R (2) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 57-viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, kus 8,0 479,72 3 837,76 0,00320 0,0 – –

9. 23005012R (3) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 65, pr. 76,1 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, kus 20,0 463,90 9 278,00 0,00768 0,2 – –

10. 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 12,6 74,17 934,54 – – – –

11. 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 m 26,0 81,02 2 106,52 – – – –

12. 230120072 Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou kus 4,0 123,23 492,92 – – – –

13. 56289040 tabule orientační z plastu velká kus 4,0 656,08 2 624,32 0,00010 0,0 – –

14. 73219920 Značení potrubí - směr toku kus 4,0 123,23 492,92 – – – –

15. 230140037 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm m 12,6 806,73 10 164,80 – – – –

16. 23014031R (6) - Trubka nerez DN 50 - 57x2,9 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, m 13,86 495,54 6 868,18 0,04801 0,7 – –
Výkaz výměr:  12,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

13,86; výměra položky 13,860

17. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 26,0 959,63 24 950,38 – – – –

18. 23014032R (4) - Trubka nerez DN 65 - 76,1x2,9 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, m 28,6 2 000,08 57 202,29 0,14820 4,2 – –
Výkaz výměr:  26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

28,6; výměra položky 28,600

19. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 18,0 812,43 14 623,74 0,00001 0,0 – –

20. 23014033R (7) - Koleno DN 50. 90°  57x2,9 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, kus 10,0 168,70 1 687,00 0,00700 0,1 – –

21. 23014034R (13) - Příruba nerez DN 50/10 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, kus 8,0 737,08 5 896,64 0,02224 0,2 – –

22. 23014035R Těsnění G-ST  - DN 50 kus 4,0 335,47 1 341,88 – – – –

23. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 24,0 1 062,33 25 495,92 0,00001 0,0 – –

24. 23014036R (5) - Koleno DN 65. 90°  76,1x2,9 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, kus 4,0 207,35 829,40 0,00291 0,0 – –

25. 23014037R (14) - Příruba nerez DN 65/10 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, kus 20,0 905,61 18 112,20 0,06800 1,4 – –

26. 23014038R Těsněmí G-ST  - DN 65 kus 10,0 341,86 3 418,60 – – – –

27. 230140178 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm kus 2,0 721,15 1 442,30 0,00001 0,0 – –

28. 23014937R (15) - REdukce varná nerez DN 80/DN65 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, kus 1,0 177,49 177,49 0,06800 0,1 – –

29. 23014837R (16) - Přechodový kus d90PE/DN 80 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, kus 1,0 6 981,79 6 981,79 0,06800 0,1 – –

30. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 2,0 4 708,00 9 416,00 – – – –

31. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 38,6 27,39 1 057,25 – – – –

32. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 2,0 209,96 419,92 – – – –

33. 36023005R (8)Vypouštěcí kohout DN 25/PN 10 MS viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-1.1, ks 2,0 416,46 832,92 – – – –

34. 36023006R Šroub a matice M 12x70 kus 56,0 62,30 3 488,80 – – – –

35. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 280,97 2 280,97 – – – –

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 108 644,53 2,66 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 108 644,53 2,66 –
36. 35034100R Montáž vyplachovací vany kus 4,0 6 978,70 27 914,80 – – – –

37. 35034027R (TS poz. 14)"10"  SRN - Vyplachovací vany pro box o šířce 4850 mm.  Typ: VV-700 - Materiál: 
- nerezavějící ocel viz výkres II.C.1.2.PS 302-1.1.

kus 4,0 203 303,19 813 212,76 0,52000 2,1 – –

38. 35034200R Montáž nožového šoupátka kus 4,0 1 301,95 5 207,80 – – – –

39. 35034028R (TS poz.14) "9" - SRN - Nožové šoupátko DN 50/PN10, s EP  , 0,06kW, 230 V, 50 Hz, IP 67,  
Materiál: - nerez A2, zvýšená odolnost proti povětrn.vlivům viz výkres II.C.1.2.PS 302-1.1.

kus 4,0 55 368,83 221 475,32 0,12800 0,5 – –

40. 35034508R Montáž aretačního zařízení v  kalovém prostoru nádrže kus 1,0 3 178,99 3 178,99 – – – –

41. 35034029R (TS poz.14)Aretační zařízení před nátoky do jímek PK, KV. Typ: Dle dokumentace stavby - 
Materiál: - 1.4301 - nerez. trubky DN 40-80, 25 otvorů pr. 6 mm

kus 1,0 34 231,69 34 231,69 0,06600 0,1 – –

42. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 3 423,17 3 423,17 – – – –

PS 302_1-2: Rekonstrukce stávající retenční nádrže - norná stěna 326 011,98 0,64 –
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 556,40 0,01 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 556,40 0,01 –
1. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 24,0 99,57 2 389,68 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  "poz.7 v.č.II.C.1.2.PS 302-1.3"24
24; výměra položky 24,000

2. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,0 247,76 1 982,08 0,00002 0,0 – –

Výkaz výměr:  "poz.6 v.č.II.C.1.2.PS 302-1.3"8
8; výměra položky 8,000

3. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 24,0 274,96 6 599,04 0,00020 0,0 – –

4. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 8,0 323,20 2 585,60 0,00027 0,0 – –

767: Konstrukce zámečnické 312 455,58 0,63 –

767.: Konstrukce zámečnické 312 455,58 0,63 –
5. 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 539,7 231,64 125 016,11 0,00005 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

6. 76799001R.2 Příplatek za ztíženou montáž (jeřáb,lešení) kpl 1,0 7 645,08 7 645,08 – – – –

7. 76799001R (TS poz.14) Norná stěna, celková délka : 11410 mm , Materiál  1.4301   (1), (2), (3), (4), - 
(5),(10).(11),v.č.II.C.1.2.PS 302-1.3.

kg 582,876 295,54 172 263,17 0,00100 0,6 – –

Výkaz výměr:  539,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
582,876; výměra položky 582,876

8. 3090214R Šroub metrický 5.8,6-tihranná hlava,celozávit M12 x 30,  materiál:  17242 kus 63,0 35,46 2 233,98 0,00010 0,0 – –

9. 30902210 Šroub metrický 8.8,6-tihranná hlava,celozávit M16 x 50, materiál:  17242 kus 8,0 62,78 502,24 0,00010 0,0 – –

10. 31111130 Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 12, materiál:  17242 kus 63,0 4,48 282,24 0,00010 0,0 – –

11. 31111134 Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 16, materiál:  17242 kus 8,0 8,62 68,96 0,00010 0,0 – –

12. 31120518 Podložka přesná 021702 A D 12 mm otvor 13 mm, materiál:  17242 kus 63,0 1,60 100,80 0,00010 0,0 – –

13. 31120522 Podložka přesná 021702 A D 16 mm otvor 17 mm, materiál:  17242 kus 8,0 2,87 22,96 0,00010 0,0 – –

14. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,631 6 846,33 4 320,03 – – – –

PS 302_1-3: Rekonstrukce stávající retenční nádrže - vzduch 59 659,89 0,63 –
M-23: Montáže potrubí 59 659,89 0,63 –

M-23.: Montáže potrubí 59 659,89 0,63 –
1. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 1,4 164,31 230,03 – – – –

2. 23005013R (6) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 44,5 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. Kus 6,0 191,54 1 149,24 0,00132 0,0 – –

3. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 2,4 164,31 394,34 – – – –

4. 23005014R (2) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 76,1 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. kus 8,0 463,90 3 711,20 0,02400 0,2 – –

5. 230120042 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 m 5,3 66,18 350,75 – – – –

6. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 7,0 87,86 615,02 – – – –

7. 230120071 Značení potrubí smaltovým štítkem nerezovým drátem D 0,5 mm kus 4,0 197,41 789,64 – – – –

8. 230140031 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm m 5,3 691,48 3 664,84 – – – –

9. 23014012R (5) - Trubka DN 40 - 44,5x2,9 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. m 6,095 568,73 3 466,41 0,01654 0,1 – –
Výkaz výměr:  5,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

6,095; výměra položky 6,095

10. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 7,0 959,63 6 717,41 – – – –

11. 23014013R (1) - Trubka DN 76,1x2,9 nerez-viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. m 8,05 2 000,08 16 100,64 0,03990 0,3 – –
Výkaz výměr:  7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

8,05; výměra položky 8,050

12. 230140161 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm kus 8,0 549,99 4 399,92 – – – –

13. 23014014R (4) - Šroubení nerezové varné, přímé  DN 40 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. kus 2,0 311,51 623,02 0,00320 0,0 – –

14. 23014015R (7) - Koleno nerez DN 40 ,  45° - 44,5x2,9 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. kus 1,0 105,91 105,91 0,00020 0,0 – –

15. 23014016R (8) - Koleno nerez DN 40 ,  90° - 44,5x2,9 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. kus 2,0 100,64 201,28 0,00040 0,0 – –

16. 23014018R (12) - Vsuvka nerez DN 40, G 5/4", varná -viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. kus 2,0 77,32 154,64 0,00060 0,0 – –

17. 23014017R (11) - Šroubení nerezové závitové přímé DN 40 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. kus 1,0 311,51 311,51 0,00065 0,0 – –

18. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 2,0 328,63 657,26 0,00001 0,0 – –

19. 23014902R (3) - Víčko plechové 4x69x69 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.1.4. kus 2,0 319,50 639,00 0,00025 0,0 – –

20. 23014903R POmocný materiál kg 6,6 585,37 3 863,44 0,00025 0,0 – –

21. 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,0 4 215,07 4 215,07 – – – –

22. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 4 708,00 4 708,00 – – – –

23. 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 5,3 17,12 90,74 – – – –

24. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 7,0 27,39 191,73 – – – –

25. 54879001 patrona chemická M8x80mm kus 2,0 372,22 744,44 0,00003 0,0 – –

26. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 1 564,39 1 564,39 – – – –

PS 302_2-1: Technologie nové retenční nádrže 2 433 390,23 17,61 –
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 134,07 0,02 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 134,07 0,02 –
1. 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 107,0 71,25 7 623,75 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  "poz.17  II.C.1.2.PS 302-2.1"107
107; výměra položky 107,000

2. 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 107,0 247,76 26 510,32 0,00015 0,0 – –

M-23: Montáže potrubí 494 552,01 12,93 –

M-23.: Montáže potrubí 494 552,01 12,93 –
3. 230050013 Montáž uložení přivařením DN přes 50 do 150 mm kg 3,0 164,31 492,93 0,00015 0,0 – –

4. 3129710R (24)Trubní objímka závěsná DN 80 tyč -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kus 3,0 223,65 670,95 0,00276 0,0 – –

5. 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 88,5 78,74 6 968,49 0,00008 0,0 – –
Výkaz výměr:  28,1+11,1+4,3+5,5+13,7+3,2+6,5+11,1+5

88,5; výměra položky 88,500

6. 23005015R (7)Stojan odbočky z Tr 51/3 dl. 565 mm -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kg 30,348 479,25 14 544,28 0,02800 0,8 – –
Výkaz výměr:  28,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

30,348; výměra položky 30,348

7. 23005016R (8)Patice stojanu - pás 6/120 x 140 mm -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kg 11,988 479,25 5 745,25 0,01110 0,1 – –
Výkaz výměr:  11,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

11,988; výměra položky 11,988

8. 23005017R (9)Patice třmenu - pás 5/50x100+třmen pr. 10 mm -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kg 4,644 479,25 2 225,64 0,00434 0,0 – –
Výkaz výměr:  4,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

4,644; výměra položky 4,644

9. 23005018R (10)Patice třmenu DN 65 - pás 6/35x220 mm -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kg 5,94 277,64 1 649,18 0,00555 0,0 – –
Výkaz výměr:  5,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

5,94; výměra položky 5,940

10. 23005019R (11)Třmen - pas 5/25x180+5xmatice M 10 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kg 14,796 479,25 7 090,98 0,01380 0,2 – –
Výkaz výměr:  13,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

14,796; výměra položky 14,796

11. 23005020R (13)Podložka podpěrky - pás 6/120x165 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kg 7,02 319,50 2 242,89 0,00651 0,0 – –
Výkaz výměr:  6,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

7,02; výměra položky 7,020

12. 23005021R (14)Podpěrka - pás 6/105x315 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kg 11,988 319,50 3 830,17 0,01106 0,1 – –
Výkaz výměr:  11,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

11,988; výměra položky 11,988

13. 23005022R (15)Kotvení sloupku - pás 5/50x360 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kg 5,4 319,50 1 725,30 0,00497 0,0 – –
Výkaz výměr:  5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

5,4; výměra položky 5,400

14. 3119710R (12)Tyč závitová pozinkovaná M10 x 1000 mm -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kus 6,0 132,28 793,68 0,00276 0,0 – –

15. 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 19,6 74,17 1 453,73 – – – –

16. 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 m 38,0 81,02 3 078,76 – – – –

17. 230140037 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm m 19,6 806,73 15 811,91 – – – –

18. 23014039R (2)Trubka nerez sv. 60,3x3 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 m 22,54 959,63 21 630,06 0,01512 0,3 – –
Výkaz výměr:  2,8*7

 19,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
22,54; výměra položky 22,540

19. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 38,0 959,63 36 465,94 – – – –

20. 23014040R (1)Trubka nerez sv. 76,1x3 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 m 43,7 2 000,08 87 403,50 0,14060 6,1 – –
Výkaz výměr:  38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

43,7; výměra položky 43,700

21. 230140048 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm m 4,6 1 254,02 5 768,49 – – – –

22. 23014940R (22)Trubka nerez sv. 88,9x3,2 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 m 5,29 735,16 3 889,00 0,14060 0,7 – –
Výkaz výměr:  4,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

5,29; výměra položky 5,290

23. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 42,0 797,60 33 499,20 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  28+14



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

42; výměra položky 42,000

24. 23014041R (4) - Koleno DN 50. 90°  57x2,9 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kus 28,0 168,70 4 723,60 0,01960 0,5 – –

25. 23014042R (6) - Příruba nerez DN 50/10 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kus 14,0 737,08 10 319,12 0,03892 0,5 – –

26. 23014043R Těsněmí G-ST  - DN 50 kus 14,0 335,47 4 696,58 – – – –

27. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 29,0 1 087,43 31 535,47 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  28+1

29; výměra položky 29,000

28. 23014044R (3) - Koleno DN 65. 90°  76,1x2,9 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kus 1,0 207,35 207,35 0,00097 0,0 – –

29. 23014045R (5) - Příruba nerez DN 65/10 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kus 28,0 905,61 25 357,08 0,09520 2,7 – –

30. 230140178 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm kus 4,0 1 420,62 5 682,48 0,00001 0,0 – –

31. 23014945R (20) - Varná redukce nerez DN 80/DN65 PN 10 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kus 2,0 177,49 354,98 0,09520 0,2 – –

32. 23014845R (21) - T-kus varný nerez DN 80 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kus 1,0 390,10 390,10 0,09520 0,1 – –

33. 23014745R (23) - Příruba  nerez DN 80 -viz výkres  II.C.1.2.PS 302-2.1 kus 1,0 862,64 862,64 0,09520 0,1 – –

34. 230T4046R Těsněmí G-ST  - DN 65 kus 28,0 341,86 9 572,08 – – – –

35. 230120072 Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou kus 4,0 123,23 492,92 – – – –

36. 73219920 Značení potrubí - směr toku kus 4,0 123,23 492,92 – – – –

37. 56289040 tabule orientační z plastu velká kus 4,0 656,08 2 624,32 0,00010 0,0 – –

38. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 2,0 4 708,00 9 416,00 – – – –

39. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 57,6 27,39 1 577,66 – – – –

40. 3090213R Šroub metrický 5.8,6-tihranná hlava,celozávit M10 x 30 100 kus 0,07 20 554,92 1 438,84 0,00013 0,0 – –

41. 3111112R Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 10 tis kus 0,067 3 830,75 256,66 0,00078 0,0 – –

42. 3112051R Podložka přesná 021702 A D 10 mm otvor 10,5 mm tis kus 0,067 913,76 61,22 0,00027 0,0 – –

43. 54879002 patrona chemická M10x90mm kus 10,5 3 702,48 38 876,04 0,00003 0,0 – –

44. 36023002R Šroub a matice M 12x70 kus 84,0 62,30 5 233,20 – – – –

45. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 435,02 2 435,02 – – – –

46. 23014903R POmocný materiál kg 328,5 246,47 80 965,40 0,00025 0,1 – –

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 904 704,15 4,66 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 904 704,15 4,66 –
47. 35034100R Montáž vyplachovací vany, typu: W-600 kus 7,0 23 638,13 165 466,91 – – – –

48. 35034027R (TS poz.13)NRN - Vyplachovací vany pro box o šířce 5000 mm. Typ:VV -600 - Materiál:   
Nerezavějící - ocel 1.4301  ,  7 kusů po 430,0 kg-viz výkres II.C.1.2.PS 302-2.1

kpl 1,0 1 267 967,15 1 267 967,15 3,01000 3,0 – –

49. 35034200R Montáž nožového šoupátka kus 7,0 1 301,95 9 113,65 – – – –

50. 35034028R (TS poz.13)NRN - Nožové šoupátko DN50/PN10, s EP Regada, 0,06 kW, 230 V, 50 Hz, IP 67, 
Typ: ZETA - - Materiál:   Nerez. A2, zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivů -viz výkres  
II.C.1.2.PS 302-2.1

kus 7,0 57 581,30 403 069,10 0,22400 1,6 – –

51. 35034400R Montáž aretačního zařízení před nátoky do jímek kus 1,0 8 476,91 8 476,91 – – – –

52. 35034029R (TS poz.13)NRN - Aretační zařízení před nátoky do jímek PK, KV. Typ:  Dle dokumentace 
stavby. - - Materiál:   Nerez. 1.4301 - nerez trubky DN 40-80 s 25 otvory pr. 6 mm -viz výkres  
II.C.1.2.PS / 302-2.1

kus 1,0 48 442,42 48 442,42 0,08600 0,1 – –

53. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 168,01 2 168,01 – – – –

PS 302_2-2: Technologie nové retenční nádrže - vzduch 74 966,83 1,06 –
M-23: Montáže potrubí 74 966,83 1,06 –

M-23.: Montáže potrubí 74 966,83 1,06 –
1. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 10,0 164,31 1 643,10 – – – –

2. 23005023R (6) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 44,5 viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 Kg 10,8 479,25 5 175,90 0,00286 0,0 – –

Výkaz výměr:  10*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
10,8; výměra položky 10,800

3. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 2,4 164,31 394,34 – – – –

4. 23005024R (2) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 76,1 viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 kg 2,592 479,25 1 242,22 0,02400 0,1 – –

Výkaz výměr:  2,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
2,592; výměra položky 2,592

5. 230120042 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 m 11,4 66,18 754,45 – – – –

6. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 7,0 87,86 615,02 – – – –

7. 230120071 Značení potrubí smaltovým štítkem nerezovým drátem D 0,5 mm kus 4,0 197,41 789,64 – – – –

8. 230140031 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm m 15,4 691,48 10 648,79 – – – –

9. 23014012R (5) - Trubka DN 40 - 44,5x2,9 viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 m 17,71 568,73 10 072,21 0,03557 0,6 – –
Výkaz výměr:  15,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

17,71; výměra položky 17,710

10. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 7,0 959,63 6 717,41 – – – –

11. 23014013R (1) - Trubka DN 76,1x2,9 nerez viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 m 8,05 2 000,08 16 100,64 0,03990 0,3 – –
Výkaz výměr:  7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

8,05; výměra položky 8,050

12. 230140161 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm kus 9,0 549,99 4 949,91 – – – –

13. 23014047R (4) - Šroubení nerezové varné, přímé  DN 40 viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 kus 2,0 342,66 685,32 0,00320 0,0 – –

14. 23014048R (7) - Koleno nerez DN 40 ,  45° - 44,5x2,9 viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 kus 2,0 85,79 171,58 0,00040 0,0 – –

15. 23014049R (8) - Koleno nerez DN 40 ,  90° - 44,5x2,9 viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 kus 2,0 100,64 201,28 0,00040 0,0 – –

16. 23014050R (11) - Šroubení nerezové závitové přímé DN 40 viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 kus 1,0 342,66 342,66 0,00065 0,0 – –

17. 23014051R (12) - Vsuvka nerez DN 40, G 5/4", varná viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 kus 2,0 137,54 275,08 0,00060 0,0 – –

18. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 2,0 328,63 657,26 0,00001 0,0 – –

19. 23014052R (3) - Víčko plechové 4x69x69 viz výkres II.C.1.2.PS 302.2.3 kus 2,0 319,50 639,00 0,00025 0,0 – –

20. 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,0 4 215,07 4 215,07 – – – –

21. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 4 708,00 4 708,00 – – – –

22. 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 11,4 17,12 195,17 – – – –

23. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 7,0 27,39 191,73 – – – –

24. 54879001 patrona chemická M8x80mm kus 2,0 372,22 744,44 0,00003 0,0 – –

25. 23014903R POmocný materiál kg 10,0 168,87 1 688,70 0,00025 0,0 – –

26. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 1 147,91 1 147,91 – – – –

PS 302_2-3: Technologie nové retenční nádrže - norná stěna 322 629,33 0,74 –
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 560,16 0,01 –

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 560,16 0,01 –
1. 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,0 99,57 1 593,12 0,00001 0,0 – –

Výkaz výměr:  "poz.7  II.C.1.2.PS 302-2.2"16
16; výměra položky 16,000

2. 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,0 247,76 1 982,08 0,00002 0,0 – –

3. 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 16,0 274,96 4 399,36 0,00020 0,0 – –

4. 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 8,0 323,20 2 585,60 0,00027 0,0 – –

767: Konstrukce zámečnické 312 069,17 0,74 –

767.: Konstrukce zámečnické 312 069,17 0,74 –
5. 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 509,8 243,05 123 906,89 0,00005 0,0 – –

6. 76799001R Příplatek na montáž-práce jeřábu,lešení kpl 1,0 26 491,91 26 491,91 – – – –

7. 76799002R (TS poz.13)Norná stěna, délka 12943 mm, s úchyty na svislou zeď, Materiál: 1.4301  -   (1), 
(2), - (3), (4), (5),(10),(11)-viz výkres č.II.C.1.2.PS 302-2.2

kg 550,584 285,26 157 059,59 0,00100 0,6 – –

Výkaz výměr:  509,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
550,584; výměra položky 550,584

8. 30902141 Šroub metrický 5.8,6-tihranná hlava,celozávit M12 x 30, nerez kus 66,0 35,46 2 340,36 0,00010 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

9. 30902210 Šroub metrický 8.8,6-tihranná hlava,celozávit M16 x 50, nerez kus 8,0 62,78 502,24 0,00100 0,0 – –

10. 31111130 Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 12, nerez kus 66,0 4,48 295,68 0,00100 0,1 – –

11. 31111134 Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 16, nerez kus 8,0 8,62 68,96 0,00100 0,0 – –

12. 31120518 Podložka přesná 021702 A D 12 mm otvor 13 mm, nerez kus 66,0 1,60 105,60 0,00100 0,1 – –

13. 31120522 Podložka přesná 021702 A D 16 mm otvor 17 mm, nerez kus 8,0 2,87 22,96 0,00100 0,0 – –

14. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,739 1 725,27 1 274,97 – – – –

PS 302_3-1: Technologie ČSOV - ČS 1 4 317 434,24 53,12 4,06
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 409,76 0,06 4,06

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 409,76 0,06 4,06
1. 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,8 2 801,35 5 042,43 0,00084 0,0 0,02000 0,0

Výkaz výměr:  0,3*6
1,8; výměra položky 1,800

2. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 2,0 5 293,42 10 586,84 0,00309 0,0 0,12600 0,3
Výkaz výměr:  1,0+1,0

2; výměra položky 2,000

3. 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,8 7 429,48 5 943,58 0,00417 0,0 0,28300 0,2
Výkaz výměr:  0,3+0,25*2

0,8; výměra položky 0,800

4. 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 6,3 8 853,52 55 777,18 0,00672 0,0 0,50200 3,2
Výkaz výměr:  1,0+1,0+0,5+0,3*3+0,5+0,3*2+0,5*2+0,3+0,5

6,3; výměra položky 6,300

5. 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 0,6 10 099,55 6 059,73 0,00814 0,0 0,63600 0,4
Výkaz výměr:  0,3*2

0,6; výměra položky 0,600

0997: Přesun sutě 13 004,95 – –

0997.: Přesun sutě 13 004,95 – –
6. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 4,059 611,83 2 483,42 – – – –

7. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 77,121 15,02 1 158,36 – – – –
Výkaz výměr:  4,059*19 'Přepočtené koeficientem množství

77,121; výměra položky 77,121

8. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 4,059 485,64 1 971,21 – – – –

9. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 4,059 1 821,13 7 391,97 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 296 320,40 0,03 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 296 320,40 0,03 –
10. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 26,0 1 541,89 40 089,14 0,00030 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.C.1.2.PS 302-3.1"
 "SO303P1-P5,P10,P12-30,P41"26
26; výměra položky 26,000

11. 71174002R Potrubí DN 40 /80  mm otvor ks 3,0 2 003,24 6 009,72 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P3"1

 "SO303-P25"1
 "SO303-P26"1
3; výměra položky 3,000

12. 71174012R Potrubí DN 50 /80  mm otvor ks 2,0 1 635,98 3 271,96 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P24"1

 "SO303-P28"1
2; výměra položky 2,000

13. 71174005R Potrubí DN 65 /125  mm otvor ks 1,0 3 338,73 3 338,73 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P30"1

1; výměra položky 1,000

14. 71174006R Potrubí DN 140 /200  mm otvor ks 2,0 3 505,67 7 011,34 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P1"1

 "SO303-P5"1
2; výměra položky 2,000

15. 71174008R Potrubí DN 250 /300  mm otvor ks 1,0 9 598,57 9 598,57 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P29"1

1; výměra položky 1,000

16. 71174003R Potrubí DN 200 /300 mm otvor ks 2,0 9 765,87 19 531,74 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P10"1

 "SO303-P41"1
2; výměra položky 2,000

17. 71174001R Potrubí DN 300 /400 mm otvor ks 12,0 13 672,14 164 065,68 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P2"1

 "SO303-P4"1
 "SO303-P12"1
 "SO303-P13"1
 "SO303-P14"1
 "SO303-P15"1
 "SO303-P16"1
 "SO303-P18"1
 "SO303-P20"1
 "SO303-P21"1
 "SO303-P22"1
 "SO303-P23"1
12; výměra položky 12,000

18. 71174014R Potrubí DN 350 /450  mm otvor ks 2,0 21 701,76 43 403,52 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P17"1

 "SO303-P19"1
2; výměra položky 2,000

767: Konstrukce zámečnické 104 567,94 0,26 –

767.: Konstrukce zámečnické 104 567,94 0,26 –
19. 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 72,3 66,18 4 784,81 0,00007 0,0 – –

20. 76799003R (53) - Závěsné konstrukce -  profily  "L", "U", kul kg 77,0 310,39 23 900,03 0,00100 0,1 – –
Výkaz výměr:  70*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

77; výměra položky 77,000

21. 76799004R (54) - Třmeny k ukotvení rozdělovače - pr. 12x640  ,  4 kusy kg 2,53 550,01 1 391,53 – – – –
Výkaz výměr:  2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2,53; výměra položky 2,530

22. 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 85,8 66,18 5 678,24 0,00006 0,0 – –
Výkaz výměr:  85,8

85,8; výměra položky 85,800

23. 76799005R (51) - Stojina - tr 51x5,6, délky 1710 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 8,0 3 219,24 25 753,92 0,01070 0,1 – –

24. 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 86,4 52,49 4 535,14 0,00005 0,0 – –
Výkaz výměr:  86,4

86,4; výměra položky 86,400

25. 76799006R (52) - Rám rozdělovače  - Uč80,  1450x400 mm -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 2,0 17 115,85 34 231,70 0,04320 0,1 – –

26. 54879004 patrona chemická M16x125mm kus 10,0 383,71 3 837,10 0,00004 0,0 – –

27. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,264 1 725,27 455,47 – – – –

M-23: Montáže potrubí 1 518 064,31 45,34 –

M-23.: Montáže potrubí 1 518 064,31 45,34 –
28. 230030001 Montáž trubní díly přírubové hmotnost do 5 kg kus 7,0 886,60 6 206,20 – – – –

29. 23003005R (40) - (TS poz.12) Kohout kulový DN 50/PN 10, mezipřírubový. Typ: 001 ALFA, nerez -viz 
výkres - II.C.1.2.PS 302.3.1

kus 1,0 6 193,66 6 193,66 0,00200 0,0 – –

30. 23003006R (39) -(TS poz.12)  Elektromagnetický ventil pro neutrální kapaliny a plyny DN 40/PN - 
10+cívka+konektor. -  Materiál: nerezavějící ocel-viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1

kus 6,0 7 951,76 47 710,56 0,01920 0,1 – –

31. 230030003 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg kus 5,0 1 337,31 6 686,55 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

32. 23003007R (31) -(TS poz.11) Zpětný ventil s koulí DN 100/PN10 přírubový pro odpadní vodu. Typ: KRV. 
Zvýšená - odolnost proti - povětnosti -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1

kus 4,0 6 030,94 24 123,76 0,08000 0,3 – –

33. 23003008R (38) -(Ts poz.12) Elektromagnetický ventil pro neutrální kapaliny a plyny DN 65/PN - 
10+cívka+konektor.  -   Materiál: LT GG20, Nerezavějící ocel -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1

kus 1,0 32 043,51 32 043,51 0,02400 0,0 – –

34. 230030004 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 kg kus 4,0 1 332,75 5 331,00 – – – –

35. 23003009R (32) -TS poz.11  Montážní vložka DN 100/PN10, přírubová s průchozími šrouby. Typ: VAM ,  
LT -viz - výkres II.C.1.2.PS 302.3.1

kus 4,0 15 735,04 62 940,16 0,00800 0,0 – –

36. 23003010R Šroub a matice M 12x70 - nerez kus 116,0 62,30 7 226,80 – – – –

37. 883001608000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80 KS 200,0 107,03 21 406,00 0,00020 0,0 – –

38. 23003011R Těsněmí G-ST  - DN 65 kus 5,0 341,86 1 709,30 – – – –

39. 23003012R Těsněmí G-ST  - DN 100 kus 12,0 863,60 10 363,20 – – – –

40. 23003013R Těsněmí G-ST  - DN 150 kus 7,0 1 160,25 8 121,75 – – – –

41. 23003014R Těsněmí G-ST  - DN 200 kus 13,0 1 722,72 22 395,36 – – – –

42. 23003015R Těsněmí G-ST  - DN 300 kus 4,0 2 793,03 11 172,12 – – – –

43. 23003016R Těsněmí G-ST  - DN 350 kus 2,0 3 609,51 7 219,02 – – – –

44. 230040008 Montáž trubní díly závitové DN 1 1/2" kus 5,0 421,05 2 105,25 0,00003 0,0 – –

45. 3194000R (23)šroubení spojovací mosazné  5/4"viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 sada 5,0 254,79 1 273,95 0,00124 0,0 – –

46. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 0,72 164,31 118,30 – – – –

47. 23005026R (30) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 50 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 18,0 216,14 3 890,52 0,00720 0,1 – –

48. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 29,28 164,31 4 811,00 – – – –

49. 23005023R (29) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 65 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 16,0 463,90 7 422,40 0,00768 0,1 – –

50. 23005024R (28) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 150 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 12,0 773,18 9 278,16 0,02160 0,3 – –

51. 230050004 Montáž uložení přišroubováním DN přes 150 do 350 mm kg 78,48 164,31 12 895,05 – – – –

52. 23005025R (27) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 200 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 36,0 961,20 34 603,20 0,07848 2,8 – –

53. 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 m 13,5 81,02 1 093,77 – – – –

54. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 17,5 87,86 1 537,55 – – – –

55. 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 5,1 93,57 477,21 – – – –

56. 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 9,2 118,67 1 091,76 – – – –

57. 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 31,0 131,22 4 067,82 – – – –

58. 230120051 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 m 18,5 131,22 2 427,57 – – – –

59. 230120052 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 350 m 2,68 152,90 409,77 – – – –

60. 230120072 Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou kus 14,0 197,41 2 763,74 – – – –

61. 230140037 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm m 13,5 806,73 10 890,86 – – – –

62. 23014048R (7) - Trubka nerez sv. 50,3x2,6 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 m 14,85 495,54 7 358,77 0,05130 0,8 – –
Výkaz výměr:  13,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

14,85; výměra položky 14,850

63. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 31,0 959,63 29 748,53 – – – –
Výkaz výměr:  17,5+13,5

31; výměra položky 31,000

64. 23014047R (6) - Trubka nerez sv. 76,1x3 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 m 19,25 2 000,08 38 501,54 0,06475 1,2 – –
Výkaz výměr:  17,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

19,25; výměra položky 19,250

65. 230140062 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 133 mm, tl 3 mm m 5,1 1 408,07 7 181,16 – – – –
Výkaz výměr:  5,1

5,1; výměra položky 5,100

66. 23014049R (5) - Trubka nerez sv. 114,3x3 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 m 5,61 969,99 5 441,64 0,04284 0,2 – –
Výkaz výměr:  5,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

5,61; výměra položky 5,610

67. 230140081 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 4 mm m 40,2 2 213,65 88 988,73 – – – –
Výkaz výměr:  31+9,2

40,2; výměra položky 40,200

68. 23014050R (3) - Trubka nerez sv. 219,1x3 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 m 34,1 2 500,53 85 268,07 0,50530 17,2 – –
Výkaz výměr:  31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

34,1; výměra položky 34,100

69. 23014051R (4) - Trubka nerez sv. 168,3x3 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 m 10,12 1 266,80 12 820,02 0,11500 1,2 – –
Výkaz výměr:  9,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

10,12; výměra položky 10,120

70. 230140099 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm m 18,5 2 355,14 43 570,09 0,00001 0,0 – –

71. 23014052R (2) - Trubka nerez sv. 323,9x3 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 m 20,35 2 908,53 59 188,59 0,46620 9,5 – –
Výkaz výměr:  18,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

20,35; výměra položky 20,350

72. 230140106 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 377 mm, tl 3 mm m 2,68 2 495,49 6 687,91 0,00001 0,0 – –

73. 23014053R (1) - Trubka nerez sv. 355,6x3,2-viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 m 2,948 6 132,72 18 079,26 0,06888 0,2 – –
Výkaz výměr:  2,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2,948; výměra položky 2,948

74. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 3,0 755,38 2 266,14 0,00001 0,0 – –

75. 23014054R (13) - Koleno 90° - 50,3x2,9 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 3,0 168,70 506,10 – – – –

76. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 18,0 1 020,11 18 361,98 0,00001 0,0 – –

77. 23014055R (12) - Koleno 90° - 76,1x2,9 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 8,0 207,35 1 658,80 – – – –

78. 23014056R (22) - Příruba nerez  DN 65/PN16+1kus had.nást. G 3/4" -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 10,0 1 057,38 10 573,80 0,03400 0,3 – –

79. 230140184 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm kus 24,0 1 535,86 36 860,64 0,00001 0,0 – –

80. 23014057R (21) - Příruba nerez  DN 100/PN16 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 24,0 1 022,38 24 537,12 0,11400 2,7 – –

81. 230140192 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 133 mm, tl 3 mm kus 11,0 1 317,92 14 497,12 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  7+4

11; výměra položky 11,000

82. 23014058R (11) - Koleno 90° - 114,3x3 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 7,0 516,63 3 616,41 – – – –

83. 23014059R (26) - Redukce nerez  DN 80/100, PN 16, dl. 250 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 4,0 339,14 1 356,56 – – – –

84. 230140201 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm kus 27,0 1 853,07 50 032,89 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  9+12+2+4

27; výměra položky 27,000

85. 23014060R (10) - Koleno 90° - 168,3x3 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 9,0 1 049,07 9 441,63 – – – –

86. 23014061R (19) - Příruba nerez  DN 150/PN16 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 12,0 2 044,77 24 537,24 0,09600 1,2 – –

87. 23014062R (20) - Příruba zaslepovací nerez  DN 150/PN16 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 2,0 2 955,34 5 910,68 0,02080 0,0 – –

88. 23014063R (24) - Redukce nerez  DN 100/150, PN 16, dl. 260 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 4,0 913,76 3 655,04 – – – –

89. 230140210 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 38,0 2 221,64 84 422,32 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  8+20+6+4

38; výměra položky 38,000

90. 23014064R (09) - Koleno 90° - 219,1x3 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 8,0 1 876,72 15 013,76 – – – –

91. 23014065R (17) - Příruba nerez  DN 200/PN10 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 20,0 2 476,09 49 521,80 0,22800 4,6 – –

92. 23014066R (18) - Příruba zaslepovací nerez  DN 200/PN10 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 6,0 3 434,59 20 607,54 0,09720 0,6 – –

93. 23014067R (25) - Redukce nerez  DN 100/200, PN 16, dl. 300 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 4,0 2 443,51 9 774,04 – – – –

94. 230140229 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm kus 14,0 3 597,75 50 368,50 0,00003 0,0 – –

95. 23014068R (08) - Koleno 90° - 323,9x3 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 2,0 6 269,79 12 539,58 – – – –

96. 23014069R (16) - Příruba nerez  DN 300/PN10 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 12,0 3 178,99 38 147,88 0,11840 1,4 – –

97. 230140236 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 377 mm, tl 3 mm kus 4,0 2 534,29 10 137,16 0,00003 0,0 – –

98. 23014070R (14) - Příruba nerez  DN 350/PN10 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 2,0 4 712,57 9 425,14 0,03860 0,1 – –

99. 23014071R (15) - Příruba zaslepovací nerez  DN 350/PN10 -viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.1 kus 2,0 8 658,34 17 316,68 0,03700 0,1 – –

100. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 4 707,48 4 707,48 – – – –

101. 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,0 5 272,06 5 272,06 – – – –

102. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 6 388,15 6 388,15 – – – –

103. 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,0 8 850,25 8 850,25 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

104. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 31,0 26,99 836,69 – – – –

105. 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 5,1 33,53 171,00 – – – –

106. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 40,2 53,25 2 140,65 – – – –

107. 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 21,18 66,31 1 404,45 – – – –

108. 56289040 tabule orientační z plastu velká kus 14,0 656,08 9 185,12 0,00010 0,0 – –

109. 73219920 Značení potrubí - směr toku kus 14,0 197,41 2 763,74 – – – –

110. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 124,65 2 124,65 – – – –

111. 23014903R POmocný materiál kg 578,25 284,12 164 292,39 0,00025 0,1 – –

M-33: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 14 014,34 0,04 –

M-33.: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 14 014,34 0,04 –
112. 330010179 Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 0,5 t kus 1,0 584,22 584,22 0,00102 0,0 – –

113. 302-3.P18 - 48 (48) - (TS poz.11) Řetězový kladkostroj 0,5 t / 7,5 m (114060 010), typ: Z 100, materiál: OC -
viz - výkres II.C.1.2.PS 302.3.1

kus 1,0 7 954,78 7 954,78 0,01900 0,0 – –

114. 330010184 Montáž kočka ruční 1-nosník typ 16-01 až 16-30 0,5 až 5 t kus 1,0 520,32 520,32 0,00140 0,0 – –

115. 302-3.P19 - 49 (49) - (TS poz.11) Jednonosníková kočka 1 t / 2 m (116174 010). Typ: Z410 B, Materiál: LT, 
OC vč. - nosníku z válc. profilu Ič.200, délka 5,5m, hmotnost 144,1kg -viz výkres II.C.1.2.PS 
302.3.1

kus 1,0 4 819,24 4 819,24 0,01500 0,0 – –

116. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 135,78 135,78 – – – –

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 288 052,53 7,39 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 288 052,53 7,39 –
117. 350150001 Montáž čerpadlo ponorné 65 KDFU-130-10 kus 1,0 2 021,95 2 021,95 0,00020 0,0 – –

118. 35015002R (TS poz.1)(46) - Ponorné čerpadlo prosáklé vody s plovákovým spinačem.  Q=1,9 l/s, H=7,4 
m - 1,3 - kW/3,35 A, 2900 ot/min, 400 V/50Hz  viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.4.

kus 1,0 4 866,87 4 866,87 0,01850 0,0 – –

119. 350120005 Montáž čerpadlo odstředivé spirální 80 NVD kus 4,0 7 310,75 29 243,00 0,00117 0,0 – –

120. 35012001R (TS poz.11)(44) - Čerpadlo primárního kalu do suché jímky, Typ: AFC 0835.5 1632S 7,2/2 
WEG 50 Hz, - Q=10,0 l/s,  - H=19,0 m, 8,7 kW/14,3 A, 2900 ot/min, 400 V/50Hz-viz výkres 
č.II.C.1.2.PS 302-3.1.

kus 3,0 106 118,27 318 354,81 0,15500 0,5 – –

121. 35012002R (TS poz.č.(45) - Čerpadlo kontaminovaných vod do suché jímky. Typ: AFC 80/80 132 M 9,2/4 
WEG 50 Hz. - - Q=22,9 l/s, H=12,6 m, 10,3 kW/17,7 A, 1455 ot/min, 400V/50Hz  viz výkres 
II.C.1.2.PS 302.3.4.

kus 3,0 97 674,45 293 023,35 0,46600 1,4 – –

122. 350345000 Montáž areačního zařízení v  kalovém prostoru nádrže kus 2,0 6 356,82 12 713,64 – – – –

123. 35034027R (TS poz.12)Aerační zařízení jímek PK, KV . Typ: Dle dokumentace stavby - Materiál:  1.4301 - 
nerez. - trubky DN 40-80, 16 otvorů pr. 6 mm  viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.4.

kus 2,0 24 104,82 48 209,64 0,16000 0,3 – –

124. 350510011 Montáž pístový kompresor bez poháněcího motoru 2 DVK 120 kus 1,0 3 247,44 3 247,44 0,00486 0,0 – –

125. 35034028R (TS poz.12)(47) - Stabilní kompresorová stanice, Typ: SKS 51/500, Q=67,6 m3/h, 10 bar, 7,5 
kW, 400 - V/50Hz,  - tlaková nádoba, materiál: standartní provedení  viz výkres II.C.1.2.PS 
302.3.4.

kus 1,0 85 281,25 85 281,25 0,30500 0,3 – –

126. 36041013R Montáž  průtokoměru kus 4,0 3 951,48 15 805,92 – – – –

127. 36041001R (42) (TS poz.11) Průtokoměr,  , DN 200/PN,10 0,05 kW, 230V/50Hz, nerez viz výkres 
II.C.1.2.PS - 302-3.1

kus 3,0 43 330,13 129 990,39 0,14400 0,4 – –

128. 36041002R (43) -(TS poz.11) Průtokoměr,   DN 150/PN,10 0,05 kW, 230V/50Hz,  - nerez  viz výkres 
II.C.1.2.PS - 302-3.1

kus 1,0 39 465,66 39 465,66 0,02600 0,0 – –

129. 35034300R Montáž nožového šoupátka kus 18,0 3 445,99 62 027,82 – – – –
Výkaz výměr:  4+4+4+2+4

18; výměra položky 18,000

130. 35034029R (34) -(TS poz.11) Nožové šoupátko DN 100/PN10, s EP  , 0,12 kW, 230V, 50Hz, IP67 -   , 
Materiál: - zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.1

kus 4,0 78 366,53 313 466,12 0,15200 0,6 – –

131. 35034030R (35) - (TS poz.11) Nožové šoupátko DN 150/PN10, s EP  0,06 kW, 230V, 50Hz, IP67 - , 
Materiál: - zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.1

kus 4,0 63 279,87 253 119,48 0,19200 0,8 – –

132. 35034031R (36) - (TS poz.11) Nožové šoupátko DN 300/PN10, s EP , 0,25 kW, 3x400V, 50Hz, IP65  , 
Materiál: - zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.1

kus 4,0 116 931,62 467 726,48 0,45200 1,8 – –

133. 35034032R (37) -(TS poz.11) Vřetenové šoupátko z kozivzdorné oceli na svislou stěnu DN 300/PN6-
čtyřstranné - těsnění, s EP  - , 0,4 kW, 400, 50Hz,IP67+sestava SET P8 s teleskopickým 
prodloužením do hloubky 6m / pro / ovládání  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.1

kus 2,0 87 086,59 174 173,18 0,48500 1,0 – –

134. 35034033R (33) - (TS poz.11) Nožové šoupátko DN 100/PN10, mezipřírubové s ručním kolem. Typ ZETA - 
Materiál: - zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.1

kus 4,0 6 665,00 26 660,00 0,06000 0,2 – –

135. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 8,0 295,54 2 364,32 – – – –

136. 36023007R (41) (TS poz.11) Kulový kohout DN 25/PN 16, s vnitřním závitem G1, plný průtok, páčka.  
nerez  viz - výkres II.C.1.2.PS 302-3.1

kus 7,0 202,48 1 417,36 0,00245 0,0 – –

137. 36023008R (23.1)  zpětná klapka DN 40 MS  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.1 kus 1,0 2 295,06 2 295,06 0,00245 0,0 – –

138. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 578,79 2 578,79 – – – –

PS 302_3-2: Technologie ČSOV - ČS 1 - vzduch 55 179,46 1,08 –
M-23: Montáže potrubí 55 179,46 1,08 –

M-23.: Montáže potrubí 55 179,46 1,08 –
1. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 4,1 164,31 673,67 – – – –

2. 23005027R (6) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 44,5 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302.3.3 kus 18,0 191,54 3 447,72 0,00396 0,1 – –

3. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 1,8 164,31 295,76 – – – –

4. 23005028R (2) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 76,1 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302.3.3 kus 6,0 463,90 2 783,40 0,01800 0,1 – –

5. 230120042 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 m 15,2 66,18 1 005,94 – – – –

6. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 2,96 87,86 260,07 – – – –

7. 230120071 Značení potrubí smaltovým štítkem nerezovým drátem D 0,5 mm kus 4,0 197,41 789,64 – – – –

8. 230140031 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm m 15,2 691,48 10 510,50 – – – –

9. 23014072R (5) - Trubka DN 40 - 44,5x2,9 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302.3.3 m 17,48 374,13 6 539,79 0,04742 0,8 – –
Výkaz výměr:  15,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

17,48; výměra položky 17,480

10. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 2,96 959,63 2 840,50 – – – –

11. 23014073R (1) - Trubka DN 76,1x2,9 nerez-viz výkres č.II.C.1.2.PS 302.3.3 m 3,404 2 000,08 6 808,27 0,01687 0,1 – –
Výkaz výměr:  2,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

3,404; výměra položky 3,404

12. 230140161 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm kus 8,0 549,99 4 399,92 – – – –

13. 23014074R (4) - Šroubení nerezové varné, přímé  DN 40 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302.3.3 kus 2,0 311,51 623,02 0,00320 0,0 – –

14. 23014075R (8) - Koleno nerez DN 40 ,  90° - 44,5x2,9 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302.3.3 kus 6,0 100,64 603,84 0,00120 0,0 – –

15. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 4,0 328,63 1 314,52 0,00001 0,0 – –

16. 23014078R (3) - Víčko plechové 4x69x69 viz výkres č.II.C.1.2.PS 302.3.3 kus 4,0 319,50 1 278,00 0,00050 0,0 – –

17. 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,0 4 215,07 4 215,07 – – – –

18. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 4 708,00 4 708,00 – – – –

19. 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 15,2 17,12 260,22 – – – –

20. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 2,96 27,39 81,07 – – – –

21. 54879001 patrona chemická M8x80mm kus 2,0 372,22 744,44 0,00003 0,0 – –

22. 23014903R POmocný materiál kg 7,6 114,10 867,16 0,00025 0,0 – –

23. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 128,94 128,94 – – – –

PS 302_3-3: Technologie ČSOV - ČS 2 4 383 563,82 49,25 2,65
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 466,83 0,04 2,65

009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 466,83 0,04 2,65
1. 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 0,9 2 801,35 2 521,22 0,00084 0,0 0,02000 0,0

Výkaz výměr:  0,3+0,3+0,3



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0,9; výměra položky 0,900

2. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 3,7 5 293,42 19 585,65 0,00309 0,0 0,12600 0,5
Výkaz výměr:  1,15+1,15+0,3+0,8+0,3

3,7; výměra položky 3,700

3. 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 1,465 7 429,48 10 884,19 0,00417 0,0 0,28300 0,4
Výkaz výměr:  0,365+0,3+0,25+0,3+0,25

1,465; výměra položky 1,465

4. 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 3,1 8 853,52 27 445,91 0,00672 0,0 0,50200 1,6
Výkaz výměr:  1,15+1,15+0,5+0,3

3,1; výměra položky 3,100

5. 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 0,3 10 099,55 3 029,87 0,00814 0,0 0,63600 0,2

0997: Přesun sutě 8 477,73 – –

0997.: Přesun sutě 8 477,73 – –
6. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 2,646 611,83 1 618,90 – – – –

7. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 50,274 15,02 755,12 – – – –
Výkaz výměr:  2,646*19 'Přepočtené koeficientem množství

50,274; výměra položky 50,274

8. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 2,646 485,64 1 285,00 – – – –

9. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 2,646 1 821,13 4 818,71 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 236 426,42 0,03 –

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 236 426,42 0,03 –
10. 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu -prostupovým těsněním kus 20,0 1 435,34 28 706,80 0,00030 0,0 – –

Výkaz výměr:  "II.C.1.2.PS 302-3.2"
 "SO303P31-P48,50,51,52"20
20; výměra položky 20,000

11. 71174002R Potrubí DN 40 /80  mm otvor ks 1,0 2 003,24 2 003,24 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P36"1

1; výměra položky 1,000

12. 71174012R Potrubí DN 50 /80  mm otvor ks 3,0 1 635,98 4 907,94 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P44"1

 "SO303-P51"1
 "SO303-P52"1
3; výměra položky 3,000

13. 71174005R Potrubí DN 150 /200  mm otvor ks 3,0 3 505,67 10 517,01 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P46"1

 "SO303-P47"1
 "SO303-P48"1
3; výměra položky 3,000

14. 71174006R Potrubí DN 140 /200  mm otvor ks 2,0 3 505,67 7 011,34 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P32"1

 "SO303-P33"1
2; výměra položky 2,000

15. 71174008R Potrubí DN 250 /300  mm otvor ks 1,0 9 598,93 9 598,93 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P50"1

1; výměra položky 1,000

16. 71174003R Potrubí DN 200 /300 mm otvor ks 4,0 9 765,87 39 063,48 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P31"1

 "SO303-P42"1
 "SO303-P43"1
 "SO303-P45"1
4; výměra položky 4,000

17. 71174001R Potrubí DN 300 /400 mm otvor ks 4,0 23 437,90 93 751,60 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P34"1

 "SO303-P35"1
 "SO303-P37"1
 "SO303-P39"1
4; výměra položky 4,000

18. 71174014R Potrubí DN 350 /450  mm otvor ks 2,0 20 433,04 40 866,08 0,00100 0,0 – –
Výkaz výměr:  "SO303-P38"1

 "SO303-P40"1
2; výměra položky 2,000

767: Konstrukce zámečnické 88 550,17 0,99 –

767.: Konstrukce zámečnické 88 550,17 0,99 –
19. 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 14,3 66,18 946,37 0,00007 0,0 – –

Výkaz výměr:  12+2,3
14,3; výměra položky 14,300

20. 76799010R (53) - Závěsné konstrukce -  profily  "L", "U", kul  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kg 120,0 239,62 28 754,40 0,00100 0,1 – –

21. 76799011R (54) - Třmeny k ukotvení rozdělovače - pr. 12x640  ,  4 kusy viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kg 2,53 550,01 1 391,53 0,00100 0,0 – –

Výkaz výměr:  2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
2,53; výměra položky 2,530

22. 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 85,8 66,18 5 678,24 0,00006 0,0 – –

23. 76799012R (51) - Stojina - tr 51x5,6, délky 1710  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 8,0 2 635,84 21 086,72 0,08580 0,7 – –

24. 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 86,4 52,49 4 535,14 0,00005 0,0 – –

25. 76799013R (52) - Rám rozdělovače  - Uč80,  1450x400 mm  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 2,0 10 303,74 20 607,48 0,08640 0,2 – –

26. 54879004 patrona chemická M16x125mm kus 10,0 383,71 3 837,10 0,00004 0,0 – –

27. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,993 1 725,27 1 713,19 – – – –

M-23: Montáže potrubí 1 271 626,98 41,11 –

M-23.: Montáže potrubí 1 271 626,98 41,11 –
28. 230030001 Montáž trubní díly přírubové hmotnost do 5 kg kus 1,0 886,60 886,60 – – – –

29. 23003005R (40) -(TS poz.21)  Kohout kulový DN 50/PN 10, mezipřírubový., nerez  viz výkres II.C.1.2.PS 
302-3.2

kus 1,0 6 193,66 6 193,66 0,00200 0,0 – –

30. 230030004 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 kg kus 4,0 1 332,75 5 331,00 – – – –

31. 23003006R (32) - (TS poz.15) Montážní vložka DN 100/PN10, přírubová s průchozími šrouby. Typ: VAM ,  
LT  viz - výkres II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 4,0 15 735,04 62 940,16 0,00800 0,0 – –

32. 230032028 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 65 kus 4,0 1 622,58 6 490,32 – – – –

33. 23003007R (38) - (TS poz.21) Elektromagnetický ventil pro neutrální kapaliny a plyny DN 65/PN - 
10+cívka+konektor. -   viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 1,0 32 043,51 32 043,51 0,02400 0,0 – –

34. 23003008R (39) -(TS poz.21) Elektromagnetický ventil pro neutrální kapaliny a plyny DN 40/PN - 
10+cívka+konektor.   viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 3,0 7 951,76 23 855,28 0,00960 0,0 – –

35. 230032030 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 4,0 794,18 3 176,72 – – – –

36. 23003009R (31) -(TS poz.15) Zpětný ventil s koulí DN 100/PN10 přírubový pro odpadní vodu. Typ: KRV. 
Zvýšená - odolnost proti - povětrnosti  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 4,0 6 030,94 24 123,76 0,08000 0,3 – –

37. 230040009 Montáž trubní díly závitové DN 2" kus 10,0 512,34 5 123,40 0,00003 0,0 – –

38. 23004001R (23) - Šroubení spojovací -  G 2" viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 10,0 429,73 4 297,30 – – – –

39. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 6,885 164,31 1 131,27 – – – –

40. 23005029R (30) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 50 kus 27,0 479,72 12 952,44 0,01080 0,3 – –

41. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 10,7 164,31 1 758,12 – – – –

42. 23005030R (29) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 65 kus 6,0 463,90 2 783,40 0,00288 0,0 – –

43. 23005031R (28) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 150 kus 12,0 832,93 9 995,16 0,02160 0,3 – –

44. 230050004 Montáž uložení přišroubováním DN přes 150 do 350 mm kg 24,3 164,31 3 992,73 – – – –

45. 23005032R (27) - Třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 200 kus 23,0 961,20 22 107,60 0,03924 0,9 – –

46. 883001608000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80 KS 192,0 107,03 20 549,76 0,00020 0,0 – –

47. 23005033R Šroub a matice M 12x70 nerez kus 100,0 62,30 6 230,00 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

48. 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 m 21,0 81,02 1 701,42 – – – –

49. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 4,5 87,86 395,37 – – – –

50. 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 6,5 93,57 608,21 – – – –

51. 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 12,5 118,67 1 483,38 – – – –

52. 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 31,0 131,22 4 067,82 – – – –

53. 230120051 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 m 18,5 131,22 2 427,57 – – – –

54. 230120052 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 350 m 2,68 152,90 409,77 – – – –

55. 230120072 Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou kus 14,0 197,41 2 763,74 – – – –

56. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 25,5 959,63 24 470,57 – – – –

57. 23014079R (6) - Trubka nerez sv. 76,1x3 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 m 4,95 2 000,08 9 900,40 0,06475 0,3 – –
Výkaz výměr:  4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

4,95; výměra položky 4,950

58. 23014080R (7) - Trubka nerez sv. 60,3x2,6 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 m 23,1 470,14 10 860,23 0,05130 1,2 – –
Výkaz výměr:  21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

23,1; výměra položky 23,100

59. 230140062 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 133 mm, tl 3 mm m 6,5 1 408,07 9 152,46 – – – –

60. 23014081R (5) - Trubka nerez sv. 114,3x3 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 m 7,15 969,99 6 935,43 0,04284 0,3 – –
Výkaz výměr:  6,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

7,15; výměra položky 7,150

61. 230140081 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 4 mm m 43,5 2 213,65 96 293,78 – – – –

62. 23014082R (3) - Trubka nerez sv. 219,1x3 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 m 34,1 2 500,53 85 268,07 0,50530 17,2 – –
Výkaz výměr:  31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

34,1; výměra položky 34,100

63. 23014083R (4) - Trubka nerez sv. 168,3x3 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 m 13,75 1 266,80 17 418,50 0,11500 1,6 – –
Výkaz výměr:  12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

13,75; výměra položky 13,750

64. 230140099 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm m 18,5 2 355,14 43 570,09 0,00001 0,0 – –

65. 23014084R (2) - Trubka nerez sv. 323,9x3 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 m 20,35 2 908,53 59 188,59 0,46620 9,5 – –
Výkaz výměr:  18,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

20,35; výměra položky 20,350

66. 230140106 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 377 mm, tl 3 mm m 2,68 2 495,49 6 687,91 0,00001 0,0 – –

67. 23014085R (1) - Trubka nerez sv. 355,6x3,2 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 m 2,948 6 132,72 18 079,26 0,06888 0,2 – –
Výkaz výměr:  2,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2,948; výměra položky 2,948

68. 230140167 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm kus 14,0 755,38 10 575,32 0,00001 0,0 – –

69. 23014086R (13) - Koleno 90° - 60,3x2,9 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 14,0 147,61 2 066,54 – – – –

70. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 2,0 1 087,43 2 174,86 0,00001 0,0 – –

71. 23014087R (22) - Příruba nerez  DN 65/PN16+1kus had.nást. G 3/4" viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 2,0 1 057,38 2 114,76 0,00680 0,0 – –

72. 230140192 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 133 mm, tl 3 mm kus 37,0 1 459,41 53 998,17 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  9+24+4

37; výměra položky 37,000

73. 23014088R (11) - Koleno 90° - 114,3x3 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 9,0 516,63 4 649,67 – – – –

74. 23014089R (21) - Příruba nerez  DN 100/PN16 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 24,0 1 022,38 24 537,12 0,11400 2,7 – –

75. 23014090R (26) - Redukce nerez  DN 80/100, PN 16, dl. 250 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 4,0 339,14 1 356,56 – – – –

76. 230140201 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm kus 19,0 1 889,59 35 902,21 0,00001 0,0 – –
Výkaz výměr:  5+9+1+4

19; výměra položky 19,000

77. 23014091R (10) - Koleno 90° - 168,3x3 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 5,0 1 049,07 5 245,35 – – – –

78. 23014092R (19) - Příruba nerez  DN 150/PN16 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 9,0 2 044,77 18 402,93 0,07200 0,6 – –

79. 23014093R (20) - Příruba zaslepovací nerez  DN 150/PN16 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 1,0 2 955,34 2 955,34 0,01040 0,0 – –

80. 23014094R (24) - Redukce nerez  DN 100/150, PN 16, dl. 260  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 4,0 913,76 3 655,04 – – – –

81. 230140210 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 44,0 2 229,62 98 103,28 0,00002 0,0 – –
Výkaz výměr:  15+20+6+3

44; výměra položky 44,000

82. 23014095R (09) - Koleno 90° - 219,1x3 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 15,0 1 876,72 28 150,80 – – – –

83. 23014096R (17) - Příruba nerez  DN 200/PN10 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 20,0 2 476,09 49 521,80 0,22800 4,6 – –

84. 23014097R (18) - Příruba zaslepovací nerez  DN 200/PN10 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 6,0 3 434,59 20 607,54 0,09720 0,6 – –

85. 23014098R (25) - Redukce nerez  DN 100/200, PN 16, dl. 300 kus 3,0 2 443,51 7 330,53 – – – –

86. 230140229 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm kus 2,0 3 673,07 7 346,14 0,00003 0,0 – –

87. 23014099R (16) - Příruba nerez  DN 300/PN10 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 2,0 3 178,99 6 357,98 0,02960 0,1 – –

88. 230140236 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 377 mm, tl 3 mm kus 4,0 2 534,29 10 137,16 0,00003 0,0 – –

89. 23014100R (14) - Příruba nerez  DN 350/PN10 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 2,0 4 712,57 9 425,14 0,03860 0,1 – –

90. 23014101R (15) - Příruba zaslepovací nerez  DN 350/PN10 viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 2,0 8 658,34 17 316,68 0,03700 0,1 – –

91. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 4 707,48 4 707,48 – – – –

92. 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,0 5 272,06 5 272,06 – – – –

93. 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,0 6 388,15 6 388,15 – – – –

94. 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,0 8 850,25 8 850,25 – – – –

95. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 25,5 26,99 688,25 – – – –

96. 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 6,5 33,53 217,95 – – – –

97. 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 43,5 53,25 2 316,38 – – – –

98. 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 21,18 66,31 1 404,45 – – – –

99. 56289040 tabule orientační z plastu velká kus 14,0 656,08 9 185,12 0,00010 0,0 – –

100. 73219920 Značení potrubí - směr toku kus 14,0 197,41 2 763,74 – – – –

101. 23014102R Těsněmí G-ST  - DN 65 kus 1,0 341,86 341,86 – – – –

102. 23014103R Těsněmí G-ST  - DN 100 kus 12,0 863,60 10 363,20 – – – –

103. 23014104R Těsněmí G-ST  - DN 150 kus 5,0 1 160,25 5 801,25 – – – –

104. 23014105R Těsněmí G-ST  - DN 200 kus 13,0 1 722,72 22 395,36 – – – –

105. 23014106R Těsněmí G-ST  - DN 300 kus 1,0 2 793,03 2 793,03 – – – –

106. 23014107R Těsněmí G-ST  - DN 350 kus 2,0 3 609,51 7 219,02 – – – –

107. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 2 282,12 2 282,12 – – – –

108. 23014903R POmocný materiál kg 464,25 213,38 99 061,67 0,00025 0,1 – –

M-33: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 22 615,99 0,04 –

M-33.: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 22 615,99 0,04 –
109. 330010179 Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 0,5 t kus 1,0 479,25 479,25 0,00102 0,0 – –

110. 33001001R (48) - (TS poz.15) Řetězový kladkostroj 0,5 t / 12,5 m (114060 010),  , materiál: OC  viz 
výkres - II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 1,0 15 827,28 15 827,28 0,02300 0,0 – –

111. 330010184 Montáž kočka ruční 1-nosník typ 16-01 až 16-30 0,5 až 5 t kus 1,0 520,32 520,32 0,00140 0,0 – –

112. 33001002R (49) -(TS poz.15) Jednonosníková kočka 1 t / 2 m (116174 010).  , Materiál: LT, OC  viz výkres 
- II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 1,0 4 819,24 4 819,24 0,01500 0,0 – –

113. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 969,90 969,90 – – – –

M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 692 399,70 7,03 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 692 399,70 7,03 –
114. 350120005 Montáž čerpadlo odstředivé spirální 80 NVD kus 4,0 6 356,82 25 427,28 0,00117 0,0 – –

115. 35012003R (44) - (TS poz.15) Ponorné vertikální kalové čerpadlo primárního kalu do suché jímky - Q = 
22,9 - l/s, H = 21,9m (Hg = 25 - 16,3; Hč = 27 - 17,9m / Materiál: standartní provedení  viz 
výkres / II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 3,0 164 953,42 494 860,26 0,41600 1,2 – –

116. 35012004R (45) - (TS poz.15)Ponorné vertikální kalové čerpadlo kontaminované vody do suché jímky s 
frekvenčním - měničem a sinusovým filtrem Q = 12,5  l/s, H = 18,1m viz výkres II.C.1.2.PS 
302-3.2

kus 3,0 197 846,66 593 539,98 0,46600 1,4 – –

117. 350150001 Montáž čerpadlo ponorné 65 KDFU-130-10 kus 4,0 4 768,48 19 073,92 0,00020 0,0 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

118. 35015003R (46) - (TS poz.15)Ponorné čerpadlo prosáklé vody s plovákovým spinačem.  Q=2,3  l/s, 
H=13,5 m, hrdlo - výtlaku DN32  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 1,0 28 526,41 28 526,41 0,01850 0,0 – –

119. 35015004R (TS poz.15)-vybavení Ponorné čerpadlo prosáklé vody přenosné Q=2,4  l/s, H=13,0 m, 1,11 
kW/5,7A, - 2850 ot/min, 230V/50Hz

kus 1,0 28 526,41 28 526,41 0,01850 0,0 – –

120. 35015005R (TS poz.15)-vybavení Ponorné čerpadlo prosáklé vody přenosné Q=5,5  l/s, H=9,0 m, 0,75 
kW/, 2900 - ot/min, 400V/50Hz

kus 1,0 30 238,00 30 238,00 0,01850 0,0 – –

121. 35015006R (TS poz.15)-vybavení Ponorné čerpadlo na splaškovou vodu  Q=33,1  l/s, H=18,9 m, 5,1 
kW/8,4A, 2860 - ot/min, 400V/50Hz

kus 1,0 103 493,83 103 493,83 0,01850 0,0 – –

122. 350344000 Montáž aretačního zařízení  do jímek kus 2,0 5 297,93 10 595,86 – – – –

123. 35034034R (TS poz.21)Aretační zařízení  jímek PK, KV. Typ:  Dle dokumentace stavby. - Materiál:   
Nerez. - 1.4301 - nerez trubky DN 40-80 s 20 otvory pr. 6 mm

kus 2,0 29 439,26 58 878,52 0,24000 0,5 – –

124. 35034300R Montáž nožového šoupátka kus 16,0 2 933,66 46 938,56 – – – –
Výkaz výměr:  5+4+1+2+4

16; výměra položky 16,000

125. 35034035R (34) -(TS poz.15)  Nožové šoupátko DN 100/PN10, s EP , 0,12 kW, 230V, 50Hz, IP67 -  , 
Materiál: - zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 5,0 78 366,53 391 832,65 0,19000 1,0 – –

126. 35034036R (35) -(TS poz.15) Nožové šoupátko DN 150/PN10, s EP Regada, 0,06 kW, 230V, 50Hz, IP67 - 
Typ: ZETA , - Materiál: zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům  viz výkres II.C.1.2.PS 302-
3.2

kus 4,0 63 279,87 253 119,48 0,19200 0,8 – –

127. 35034037R (36) -(TS poz.15) Nožové šoupátko DN 300/PN10, s EP  , 0,25 kW, 3x400V, 50Hz, IP65 -  , 
Materiál: - zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 1,0 116 931,62 116 931,62 0,11300 0,1 – –

128. 35034038R (37) - (TS poz.15)Vřetenové šoupátko z kozivzdorné oceli na svislou stěnu DN 300/PN6-
čtyřstranné - těsnění, s EP , 0,4 kW, 400, 50Hz,IP67+sestava SET P8 s teleskopickým 
prodloužením do hloubky 6m pro / / ovládání, Typ: materiál: nerezavějící ocel  viz výkres

kus 2,0 90 715,26 181 430,52 0,48500 1,0 – –

129. 35034039R (33) -(TS poz.15) Nožové šoupátko DN 100/PN10, mezipřírubové s ručním kolem. Typ ZETA - 
Materiál: - zvýšená odolnost proti povětrnost. vlivům  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 4,0 6 665,00 26 660,00 0,06000 0,2 – –

130. 350510011 Montáž pístový kompresor bez poháněcího motoru 2 DVK 120 kus 1,0 3 247,44 3 247,44 0,00486 0,0 – –

131. 35051001R (47) -(TS poz.16) Stabilní kompresorová stanice, Q = 51 m3/h, p=10 bar, 7,5 kW, 400V/50Hz, 
tlaková - nádoba 500 l  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 1,0 85 281,25 85 281,25 0,30500 0,3 – –

132. 36041013R Montáž  průtokoměru kus 4,0 3 740,39 14 961,56 – – – –

133. 36041003R (42) -(TS poz.15) Průtokoměr,  DN 200/PN,10 0,05 kW, 230V/50Hz,  - nerez  viz výkres 
II.C.1.2.PS - 302-3.2

kus 3,0 43 330,13 129 990,39 0,14400 0,4 – –

134. 36041004R (43) - (TS poz.15) Průtokoměr  DN 150/PN,10 0,05 kW, 230V/50Hz,  - nerez  viz výkres 
II.C.1.2.PS - 302-3.2

kus 1,0 39 465,66 39 465,66 0,02600 0,0 – –

135. 360230901 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost <<10 kg 1přírub kus 8,0 209,96 1 679,68 – – – –

136. 36023008R (26)  zpětná klapka DN 40 MS  viz výkres II.C.1.2.PS 302-3.2 kus 1,0 2 295,06 2 295,06 0,00245 0,0 – –

137. 36023007R (41) - Kolový kohout DN 25/PN 16, s vnitřním závitem G1, plný průtok, páčka.  nerez  viz 
výkres - II.C.1.2.PS 302-3.2

kus 7,0 202,48 1 417,36 0,00245 0,0 – –

138. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 3 988,00 3 988,00 – – – –

PS 302_3-4: Technologie ČSOV - ČS 2 - vzduch 89 674,28 3,18 –
M-23: Montáže potrubí 89 674,28 3,18 –

M-23.: Montáže potrubí 89 674,28 3,18 –
1. 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 11,9 164,31 1 955,29 – – – –

2. 23005034R (6) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 44,5  viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.4. kus 38,0 191,54 7 278,52 0,00660 0,3 – –

3. 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 1,8 164,31 295,76 – – – –

4. 23005035R (2) - Třmen závěsný s pryžovou výstelkou pro potrubí 76,1  viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.4. kus 6,0 463,90 2 783,40 0,01800 0,1 – –

5. 230120042 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 m 25,6 66,18 1 694,21 – – – –

6. 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 2,96 87,86 260,07 – – – –

7. 230120071 Značení potrubí smaltovým štítkem nerezovým drátem D 0,5 mm kus 4,0 197,41 789,64 – – – –

8. 230140031 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm m 29,6 691,48 20 467,81 – – – –

9. 23014108R (5) - Trubka DN 40 - 44,5x2,9  viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.4. m 34,04 568,73 19 359,57 0,07987 2,7 – –
Výkaz výměr:  29,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

34,04; výměra položky 34,040

10. 230140042 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm m 2,96 959,63 2 840,50 – – – –

11. 23014109R (1) - Trubka DN 76,1x2,9 nerez viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.4. m 3,404 2 000,08 6 808,27 0,01687 0,1 – –
Výkaz výměr:  2,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

3,404; výměra položky 3,404

12. 230140161 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm kus 18,0 549,99 9 899,82 – – – –

13. 23014110R (4) - Šroubení nerezové varné, přímé  DN 40  viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.4. kus 4,0 311,51 1 246,04 0,00640 0,0 – –

14. 23014111R (8) - Koleno nerez DN 40 ,  90° - 44,5x2,9  viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.4. kus 8,0 100,64 805,12 0,00160 0,0 – –

15. 230140172 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 3 mm kus 4,0 328,63 1 314,52 0,00001 0,0 – –

16. 23014114R (3) - Víčko plechové 4x69x69  viz výkres II.C.1.2.PS 302.3.4. kus 4,0 319,50 1 278,00 0,00050 0,0 – –

17. 23014903R POmocný materiál kg 13,0 22,83 296,79 0,00025 0,0 – –

18. 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,0 4 215,07 4 215,07 – – – –

19. 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,0 4 708,00 4 708,00 – – – –

20. 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 25,6 17,12 438,27 – – – –

21. 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 2,96 27,39 81,07 – – – –

22. 54879001 patrona chemická M8x80mm kus 2,0 372,22 744,44 0,00003 0,0 – –

23. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 114,10 114,10 – – – –

PS 302_4-1: Koalescenční odlučovač 868 919,20 0,80 –
M-35: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 868 919,20 0,80 –

M-35.: Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 868 919,20 0,80 –
1. 35034034R Montáž koalescenčně - gravitačního odlučovače se sorpcí a obtokem kus 2,0 23 252,45 46 504,90 0,01376 0,0 – –

2. 35034040R TS poz.7 ČS 1,TS poz.22 ČS 2 - Koalescenčně gravitační odlučovač se sorpcí a obtokem 
5160x2000x1815 - mm

kus 2,0 233 302,71 466 605,42 0,12800 0,3 – –

3. 35034300R Montáž nožového šoupátka kus 4,0 2 205,67 8 822,68 – – – –

4. 35034041R TS poz.7 ČS 1,TS poz.22 ČS 2 -Nožové šoupátko DN200/PN10, s EP Regada ,  0,25 kW 
3x400V, 50Hz,  IP65 - - Materiál:  Nerez A2, zvýšená odolnost proti povětrnostní vlivům

kus 4,0 84 749,70 338 998,80 0,12800 0,5 – –

5. MD Mimostaveništní doprava kpl 1,0 7 987,40 7 987,40 – – – –

PS 303: Biologické čištění ČKV 64 412 153,56 – –
PS 303_1: Objekt biologického čištění 33 568 076,09 – –
PS 303_1_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 11 589 619,45 – –

PS 303_1_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 11 589 619,45 – –
1. INT-S-0001.R 303-1.P1-Čerpadlo dílčího proudu splašků z ČOV, P=7,5kW, Q=25l/s, H=10m mat. šedá 

litina, frekvenční - měnič
ks 1,0 160 660,76 160 660,76 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

2. INT-S-0002.R 303-1.P2a,b-Ponorné míchadlo regenerace 1a2, P=1,8kW, průměr vrtule=294mm, 
920ot./min., mat. nerez

ks 2,0 182 797,26 365 594,52 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

3. INT-S-0003.R 303-1.P3a,c-Ponorné míchadlo denitrifikace 1a2, P=5,0kW, průměr vrtule=570mm, 475 
ot/min, mat. nerez

ks 2,0 411 008,58 822 017,16 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

4. INT-S-0004.R 303-1.P4a-f-Ponorné míchadlo nitrifikace 1a2, P=4,0kW, průměr vrtule=410mm, 700 
ot/min, mat. nerez

ks 6,0 240 192,40 1 441 154,40 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

6; výměra položky 6,000

5. INT-S-0005.R 303-1.P5-Ponorné míchadlo regenerace 3,P=1,8kw, průměr vrtule=294mm, 920 ot/min, 
mat. nerez

ks 1,0 182 797,26 182 797,26 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

6. INT-S-0006.R 303-1.P6-Ponorné míchadlo denitrifikace 3,P=5kW, průměr vrtule=570mm, 475 ot/min, 
mat. nerez

ks 1,0 416 554,11 416 554,11 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

7. INT-S-0007.R 303-1.P7a,b,c-Ponorné míchadlo nitrifikace 3, sekce1, P=4,0kW, průměr vrtule=410mm, 700 
ot/min, mat. - nerez

ks 3,0 240 192,40 720 577,20 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

3; výměra položky 3,000

8. INT-S-0008.R 303-1.P8-Ponorné míchadlo post denitrifikace 3, P=1,8kW, průměr vrtule=294mm, 920 
ot/min, mat. nerez

ks 1,0 182 797,26 182 797,26 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

9. INT-S-0009.R 303-1.P9-Ponorné míchadlo post aerace 3,P=1,8kW, průměr vrtule=294mm, 920 ot/min, 
mat. nerez

ks 1,0 182 797,26 182 797,26 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

10. INT-S-0010.R 303-1.P10a,b,c-Čerpadlo interní recirkulace, ponorné kalové se spouštěcím zařízením, 
Q=25l/s, - H=2,0m, P=1,9kW, mat. šedá litina, nerez, frekvenční měnič

ks 3,0 107 373,42 322 120,26 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

3; výměra položky 3,000

11. INT-S-0011.R 303-1.P11-Čerpadlo vyčerpání nádrží, kalové do suché jímky, Q=20-25l/s, H=6,0m, P=5,5kW, 
mat. šedá - litina, nerez

ks 1,0 137 953,74 137 953,74 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

12. INT-S-0012.R 303-1.P12a,b-Provzdušňovací systém regenerace L1,2, jemnobublinný v naváděné verzi , 
specifikace a - příslušenství  viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 4 nosné trubky

ks 2,0 108 400,37 216 800,74 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

13. INT-S-0013.R 303-1.P13a,b-Provzdušňovací systém selektorů L1,2, středobublinový v naváděné verzi, 
specifikace - specifikace a příslušenství  viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 2 nosné trubky

ks 2,0 46 555,10 93 110,20 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

14. INT-S-0014.R 303-1.P14a,b-Provzdušňovací systém denitrifikace L1,2, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství  viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 27 nosných trubek

ks 2,0 708 139,70 1 416 279,40 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

15. INT-S-0015.R 303-1.P15a,b-Provzdušňovací systém nitrifikace L1,2, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství  viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 22 nosných trubek

ks 2,0 502 977,73 1 005 955,46 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

16. INT-S-0016.R 303-1.P16-Provzdušňovací systém regenerace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství  viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 4 nosné trubky

ks 1,0 108 400,37 108 400,37 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

17. INT-S-0017.R 303-1.P17-Provzdušňovací systém denitrifikace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství  viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 27 nosných trubek

ks 1,0 708 139,70 708 139,70 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

18. INT-S-0018.R 303-1.P18-Provzdušňovací systém nitrifikace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství  viz. technická zpráva, 1x 22 nosných trubek + 1x21 nosných 
trubek

ks 1,0 913 643,98 913 643,98 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

19. INT-S-0019.R 303-1.P19-Provzdušňovací systém post denitrifikace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství  viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 4 nosné trubky

ks 1,0 79 189,33 79 189,33 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

20. INT-S-0020.R 303-1.P20-Provzdušňovací systém post aerace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství  viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 2 nosné trubky

ks 1,0 39 936,97 39 936,97 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

21. INT-S-0021.R 303-1.P21a-Analyzátor TOC-0-20 000mg/l PM TOC, 2 kanálový + ruční analýza vzorků,, s 
ředící - jednotkou rozsah měření 0-100 000mg/l TOC, 2-stupňová oxidace

ks 1,0 1 551 390,76 1 551 390,76 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

22. INT-S-0022.R 303-1.P21b-Vzduchový kompresor pro analyzátor TOC-dodávka vzduchu pro analyzátor 
TOC, 230V-dodat - jako příslušenství analyzátoru TOC (303-1.P21a)

ks 1,0 73 885,05 73 885,05 – – – –
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Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodat jako příslušenství 
analyzátoru TOC (303-1.P21a)

1; výměra položky 1,000

23. INT-S-0023.R 303-1.P21c-Ředící jednotka pro analyzátor TOC-ředění vzorků pomocí pitné vody, zahrnuje 
zásobník na - pitnou vodu, dávkovací čerpadlo, směšování-dodat jako příslušenství 
analyzátoru TOC (303-1.P21a)

ks 1,0 166 118,44 166 118,44 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodat jako příslušenství 
analyzátoru TOC (303-1.P21a)

1; výměra položky 1,000

24. INT-S-0024.R 303-1.P21d-Nádobka na přípravu vzorků pro analýzu TOC-nátok, přepad, odkalení, včetně 
uzavíracích - armatur-dodat jako příslušenství analyzátoru TOC (303-1.P21a)

ks 1,0 18 371,01 18 371,01 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodat jako příslušenství 
analyzátoru TOC (303-1.P21a)

1; výměra položky 1,000

25. INT-S-0025.R 303-1.P21e-Nádobka na přípravu vzorků pro analýzu TOC-nátok, přepad, odkalení, včetně 
uzavíracích - armatur-dodat jako příslušenství analyzátoru TOC (303-1.P21a)

ks 1,0 18 371,01 18 371,01 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodat jako příslušenství 
analyzátoru TOC (303-1.P21a)

1; výměra položky 1,000

26. INT-S-0026.R 303-1.P21f-Zásobníky chemie pro analyzátor TOC-2ks skladových nádob pro kyselinu a 
zásadu, včetně - filtru CO2 a záchytné vaničky pod oba zásobníky-dodat jako příslušenství 
analyzátoru TOC / (303-1.P21a)

ks 1,0 9 979,68 9 979,68 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodat jako příslušenství 
analyzátoru TOC (303-1.P21a)

1; výměra položky 1,000

27. INT-S-0027.R Odtokový objekt-d=500mm, stavitelná výška přepadové hrany, včetně napojení na 
odtokové potrubí DN250 - a včetně ukotvení k ocelové pochozí lávce, mat. 1.4301

ks 3,0 37 917,31 113 751,93 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

3; výměra položky 3,000

28. INT-S-0028.R Zvedací jeřábek nosnost 250kg na zdvih míchadla, při max.vyložení 2006mm+1x stojan pro 
uchycení - jeřábku, nosnost 250kg na zdvih, max.vyložení 2006mm-s ocelovým lanem a 
lanovým navijákem s / nastavitelným výložníkem, 1x stojan pro uchycení jeřábku

ks 2,0 57 908,62 115 817,24 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: s ocelovým lanem a lanovým 
navijákem s nastavitelným výložníkem, 1x stojan pro uchycení jeřábku,  
přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. technické specifikace

2; výměra položky 2,000

29. INT-S-0029.R Plošinový vozík-Ložná plocha 700x500mm, nosnost 225 kg, mat. ocel, MDF ks 1,0 5 454,25 5 454,25 – – – –

PS 303_1_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 1 368 254,05 – –

PS 303_1_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 1 368 254,05 – –
161. INT-S-0001.R 303-1.P1-Čerpadlo dílčího proudu splašků z ČOV, P=7,5kW, Q=25l/s, H=10m mat. šedá 

litina, frekvenční - měnič
ks 1,0 6 841,53 6 841,53 – – – –

162. INT-S-0002.R 303-1.P2a,b-Ponorné míchadlo regenerace 1a2, P=1,8kW, průměr vrtule=294mm, 
920ot./min., mat. nerez

ks 2,0 12 290,81 24 581,62 – – – –

163. INT-S-0003.R 303-1.P3a,c-Ponorné míchadlo denitrifikace 1a2, P=5,0kW, průměr vrtule=570mm, 475 
ot/min, mat. nerez

ks 2,0 12 290,81 24 581,62 – – – –

164. INT-S-0004.R 303-1.P4a-f-Ponorné míchadlo nitrifikace 1a2, P=4,0kW, průměr vrtule=410mm, 700 
ot/min, mat. nerez

ks 6,0 12 290,81 73 744,86 – – – –

165. INT-S-0005.R 303-1.P5-Ponorné míchadlo regenerace 3,P=1,8kw, průměr vrtule=294mm, 920 ot/min, 
mat. nerez

ks 1,0 12 290,81 12 290,81 – – – –

166. INT-S-0006.R 303-1.P6-Ponorné míchadlo denitrifikace 3,P=5kW, průměr vrtule=570mm, 475 ot/min, 
mat. nerez

ks 1,0 12 290,81 12 290,81 – – – –

167. INT-S-0007.R 303-1.P7a,b,c-Ponorné míchadlo nitrifikace 3, sekce1, P=4,0kW, průměr vrtule=410mm, 700 
ot/min, mat. - nerez

ks 3,0 12 290,81 36 872,43 – – – –

168. INT-S-0008.R 303-1.P8-Ponorné míchadlo post denitrifikace 3, P=1,8kW, průměr vrtule=294mm, 920 
ot/min, mat. nerez

ks 1,0 12 290,81 12 290,81 – – – –

169. INT-S-0009.R 303-1.P9-Ponorné míchadlo post aerace 3,P=1,8kW, průměr vrtule=294mm, 920 ot/min, 
mat. nerez

ks 1,0 12 290,81 12 290,81 – – – –

170. INT-S-0010.R 303-1.P10a,b,c-Čerpadlo interní recirkulace, ponorné kalové se spouštěcím zařízením, 
Q=25l/s, - H=2,0m, P=1,9kW, mat. šedá litina, nerez

ks 3,0 8 476,42 25 429,26 – – – –

171. INT-S-0011.R 303-1.P11-Čerpadlo vyčerpání nádrží, kalové do suché jímky, Q=20-25l/s, H=6,0m, P=5,5kW, 
mat. šedá - litina, nerez

ks 1,0 8 211,53 8 211,53 – – – –

172. INT-S-0012.R 303-1.P12a,b-Provzdušňovací systém regenerace L1,2, jemnobublinný v naváděné verzi , 
specifikace a - příslušenství viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 4 nosné trubky-včetně 
kulových kohoutů

ks 2,0 21 191,05 42 382,10 – – – –

173. INT-S-0013.R 303-1.P13a,b-Provzdušňovací systém selektorů L1,2, středobublinový v naváděné verzi, 
specifikace - specifikace a příslušenství viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 2 nosné trubky-
včetně kulových / kohoutů

ks 2,0 9 535,98 19 071,96 – – – –

174. INT-S-0014.R 303-1.P14a,b-Provzdušňovací systém denitrifikace L1,2, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 27 nosných trubek-včetně 
kulových kohoutů

ks 2,0 158 932,87 317 865,74 – – – –

175. INT-S-0015.R 303-1.P15a,b-Provzdušňovací systém nitrifikace L1,2, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 22 nosných trubek-včetně 
kulových kohoutů

ks 2,0 100 657,49 201 314,98 – – – –

176. INT-S-0016.R 303-1.P16-Provzdušňovací systém regenerace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 4 nosné trubky-včetně 
kulových kohoutů

ks 1,0 21 191,05 21 191,05 – – – –

177. INT-S-0017.R 303-1.P17-Provzdušňovací systém denitrifikace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 27 nosných trubek-včetně 
kulových kohoutů

ks 1,0 143 039,59 143 039,59 – – – –

178. INT-S-0018.R 303-1.P18-Provzdušňovací systém nitrifikace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství viz. technická zpráva, 1x 22 nosných trubek + 1x21 nosných 
trubek-včetně kulových / kohoutů

ks 1,0 190 719,45 190 719,45 – – – –

179. INT-S-0019.R 303-1.P19-Provzdušňovací systém post denitrifikace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 4 nosné trubky-včetně 
kulových kohoutů

ks 1,0 15 893,28 15 893,28 – – – –

180. INT-S-0020.R 303-1.P20-Provzdušňovací systém post aerace L3, jemnobublinný v naváděné verzi, 
specifikace a - příslušenství viz. technická zpráva, 1ks obsahuje 2 nosné trubky-včetně 
kulových kohoutů

ks 1,0 7 946,64 7 946,64 – – – –

181. INT-S-0021.R 303-1.P21a-Analyzátor TOC-0-20 000mg/l PM TOC, 2 kanálový + ruční analýza vzorků,, s 
ředící - jednotkou rozsah měření 0-100 000mg/l TOC, 2-stupňová oxidace

ks 1,0 17 111,78 17 111,78 – – – –

182. INT-S-0022.R 303-1.P21b-Vzduchový kompresor pro analyzátor TOC-dodávka vzduchu pro analyzátor 
TOC, 230V-dodat - jako příslušenství analyzátoru TOC (303-1.P21a)

ks 1,0 6 887,09 6 887,09 – – – –

183. INT-S-0023.R 303-1.P21c-Ředící jednotka pro analyzátor TOC-ředění vzorků pomocí pitné vody, zahrnuje 
zásobník na - pitnou vodu, dávkovací čerpadlo, směšování-dodat jako příslušenství 
analyzátoru TOC (303-1.P21a)

ks 1,0 10 595,53 10 595,53 – – – –

184. INT-S-0024.R 303-1.P21d-Nádobka na přípravu vzorků pro analýzu TOC-nátok, přepad, odkalení, včetně 
uzavíracích - armatur-dodat jako příslušenství analyzátoru TOC (303-1.P21a)

ks 1,0 3 284,61 3 284,61 – – – –

185. INT-S-0025.R 303-1.P21e-Nádobka na přípravu vzorků pro analýzu TOC-nátok, přepad, odkalení, včetně 
uzavíracích - armatur-dodat jako příslušenství analyzátoru TOC (303-1.P21a)

ks 1,0 3 278,11 3 278,11 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

186. INT-S-0026.R 303-1.P21f-Zásobníky chemie pro analyzátor TOC-2ks skladových nádob pro kyselinu a 
zásadu, včetně - filtru CO2 a záchytné vaničky pod oba zásobníky-dodat jako příslušenství 
analyzátoru TOC / (303-1.P21a)

ks 1,0 6 887,09 6 887,09 – – – –

187. INT-S-0027.R Odtokový objekt-d=500mm, stavitelná výška přepadové hrany, včetně napojení na 
odtokové potrubí DN250 - a včetně ukotvení k ocelové pochozí lávce, mat. 1.4301

ks 3,0 16 952,84 50 858,52 – – – –

188. INT-S-0028.R Zvedací jeřábek nosnost 250kg na zdvih míchadla, při max.vyložení 2006mm+1x stojan pro 
uchycení - jeřábku, nosnost 250kg na zdvih, max.vyložení 2006mm-s ocelovým lanem a 
lanovým navijákem s / nastavitelným výložníkem, 1x stojan pro uchycení jeřábku

ks 2,0 2 648,88 5 297,76 – – – –

189. INT-S-0029.R Plošinový vozík-Ložná plocha 700x500mm, nosnost 225 kg, mat. ocel, MDF ks 1,0 105,95 105,95 – – – –

190. INT-S-0030.R Uvedení analyzátoru do provozu a doprava ks 1,0 55 096,73 55 096,73 – – – –

PS 303_1_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 9 022 958,43 – –

PS 303_1_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 9 022 958,43 – –
30. INT-P-0001.R Trubka švová d273,0x3,0, DN250, PN10, mat. 1.4301 m 19,0 2 356,44 44 772,36 – – – –

31. INT-P-0002.R Trubka švová d219,1x3,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 m 450,0 2 500,53 1 125 238,50 – – – –

32. INT-P-0003.R Trubka švová d168,3x3,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 m 595,0 1 266,80 753 746,00 – – – –

33. INT-P-0004.R Trubka švová d114,3x3,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 m 75,0 969,99 72 749,25 – – – –

34. INT-P-0005.R Trubka švová d88,9x3,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 m 298,0 735,16 219 077,68 – – – –

35. INT-P-0006.R Trubka švová d76,1x2,0, DN65, PN10, mat. 1.4301 m 17,0 2 000,08 34 001,36 – – – –

36. INT-P-0007.R Trubka švová d60,3x2,0, DN50, PN10, mat. 1.4301 m 220,0 470,14 103 430,80 – – – –

37. INT-P-0008.R Trubka švová d33,7x2,0, DN25, PN10, mat. 1.4301 m 205,0 188,02 38 544,10 – – – –

38. INT-P-0009.R Trubka švová d21,3x2,0, DN15, PN10, mat. 1.4301 m 1,0 121,25 121,25 – – – –

39. INT-P-0010.R Trubka švová d26,9x2,0, DN20, PN16, mat. 1.4571 m 48,0 346,17 16 616,16 – – – –

40. INT-P-0011.R Trubka švová d21,3x2,0, DN15, PN16, mat. 1.4571 m 170,0 339,14 57 653,80 – – – –

41. INT-P-0012.R Trubka d20x1,9, DN15, PN16, mat. PE100 m 335,0 21,09 7 065,15 – – – –

42. INT-P-0013.R Hadička 9/12mm, DN8, mat. PE m 45,0 106,71 4 801,95 – – – –

43. INT-P-0014.R T-kus přivařovací, DN250,mat. 1.4301 ks 3,0 12 524,24 37 572,72 – – – –

44. INT-P-0015.R T-kus přivařovací, DN200,mat. 1.4301 ks 5,0 8 913,94 44 569,70 – – – –

45. INT-P-0016.R T-kus přivařovací, DN150,mat. 1.4301 ks 15,0 7 140,73 107 110,95 – – – –

46. INT-P-0017.R T-kus přivařovací, DN80,mat. 1.4301 ks 3,0 390,10 1 170,30 – – – –

47. INT-P-0018.R T-kus přivařovací, DN65,mat. 1.4301 ks 1,0 261,82 261,82 – – – –

48. INT-P-0019.R T-kus přivařovací, DN25,mat. 1.4301 ks 1,0 100,17 100,17 – – – –

49. INT-P-0020.R T-kus DN15, mat. PE100 ks 19,0 79,23 1 505,37 – – – –

50. INT-P-0021.R T-kus přivařovací redukovaný, DN250/150,mat. 1.4301 ks 1,0 8 993,81 8 993,81 – – – –

51. INT-P-0022.R T-kus přivařovací redukovaný, DN200/150,mat. 1.4301 ks 4,0 8 322,86 33 291,44 – – – –

52. INT-P-0023.R T-kus přivařovací redukovaný, DN100/80,mat. 1.4301 ks 2,0 2 356,28 4 712,56 – – – –

53. INT-P-0024.R T-kus přivařovací redukovaný, DN80/50,mat. 1.4301 ks 1,0 426,53 426,53 – – – –

54. INT-P-0025.R T-kus přivařovací redukovaný, DN50/25,mat. 1.4301 ks 2,0 303,52 607,04 – – – –

55. INT-P-0026.R T-kus přivařovací redukovaný, DN25/15,mat. 1.4301 ks 2,0 184,51 369,02 – – – –

56. INT-P-0027.R Oblouk přivařovací 90°, DN200, mat. 1.4301 ks 45,0 1 876,72 84 452,40 – – – –

57. INT-P-0028.R Oblouk přivařovací 90°, DN150, mat. 1.4301 ks 160,0 1 049,07 167 851,20 – – – –

58. INT-P-0029.R Oblouk přivařovací 90°, DN100, mat. 1.4301 ks 31,0 516,63 16 015,53 – – – –

59. INT-P-0030.R Oblouk přivařovací 90°, DN80, mat. 1.4301 ks 79,0 296,97 23 460,63 – – – –

60. INT-P-0031.R Oblouk přivařovací 90°, DN65, mat. 1.4301 ks 4,0 165,18 660,72 – – – –

61. INT-P-0032.R Oblouk přivařovací 90°, DN50, mat. 1.4301 ks 11,0 107,20 1 179,20 – – – –

62. INT-P-0033.R Oblouk přivařovací 90°, DN25, mat. 1.4301 ks 210,0 50,96 10 701,60 – – – –

63. INT-P-0034.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, mat. 1.4301 ks 4,0 47,44 189,76 – – – –

64. INT-P-0035.R Oblouk přivařovací 90°, DN20, mat. 1.4571 ks 26,0 68,53 1 781,78 – – – –

65. INT-P-0036.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, mat. 1.4571 ks 48,0 65,02 3 120,96 – – – –

66. INT-P-0037.R Oblouk přivařovací 45°, DN200, mat. 1.4301 ks 11,0 1 105,29 12 158,19 – – – –

67. INT-P-0038.R Oblouk přivařovací 45°, DN150, mat. 1.4301 ks 10,0 595,22 5 952,20 – – – –

68. INT-P-0039.R Oblouk přivařovací 45°, DN25, mat. 1.4301 ks 4,0 44,25 177,00 – – – –

69. INT-P-0040.R Oblouk 90°, DN15, PE100 ks 118,0 100,17 11 820,06 – – – –

70. INT-P-0041.R Redukce centrická DN200/150, mat. 1.4301 ks 2,0 1 491,89 2 983,78 – – – –

71. INT-P-0042.R Redukce centrická DN200/100, mat. 1.4301 ks 4,0 2 453,41 9 813,64 – – – –

72. INT-P-0043.R Redukce centrická DN200/80, mat. 1.4301 ks 1,0 5 591,18 5 591,18 – – – –

73. INT-P-0044.R Redukce centrická DN150/80, mat. 1.4301 ks 2,0 1 140,44 2 280,88 – – – –

74. INT-P-0045.R Redukce centrická DN100/80, mat. 1.4301 ks 1,0 734,84 734,84 – – – –

75. INT-P-0046.R Redukce centrická DN100/50, mat. 1.4301 ks 1,0 583,40 583,40 – – – –

76. INT-P-0047.R Redukce centrická DN80/50, mat. 1.4301 ks 3,0 610,08 1 830,24 – – – –

77. INT-P-0048.R Redukce excentrická DN250/200, mat. 1.4301 ks 4,0 3 315,88 13 263,52 – – – –

78. INT-P-0049.R Redukce excentrická DN250/150, mat. 1.4301 ks 2,0 3 584,75 7 169,50 – – – –

79. INT-P-0050.R Redukce excentrická DN200/150, mat. 1.4301 ks 1,0 1 491,89 1 491,89 – – – –

80. INT-P-0051.R Redukce excentrická DN80/65, mat. 1.4301 ks 1,0 787,24 787,24 – – – –

81. INT-P-0052.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN250, PN10, mat. 1.4301 ks 4,0 2 747,67 10 990,68 – – – –

82. INT-P-0053.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN200, PN10, mat. 1.4301 ks 34,0 2 476,09 84 187,06 – – – –

83. INT-P-0054.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN200, PN10, mat. 1.4301 ks 8,0 3 434,59 27 476,72 – – – –

84. INT-P-0055.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 154,0 2 044,77 314 894,58 – – – –

85. INT-P-0056.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 5,0 2 955,34 14 776,70 – – – –

86. INT-P-0057.R Příruba typ 11, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 1,0 1 996,85 1 996,85 – – – –

87. INT-P-0058.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 25,0 1 022,38 25 559,50 – – – –

88. INT-P-0059.R Příruba typ 11, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 3,0 1 150,18 3 450,54 – – – –

89. INT-P-0060.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN80, PN16, mat. 1.4301 ks 7,0 862,64 6 038,48 – – – –

90. INT-P-0061.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN80, PN16, mat. 1.4301 ks 5,0 1 118,24 5 591,20 – – – –

91. INT-P-0062.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN65, PN16, mat. 1.4301 ks 6,0 766,79 4 600,74 – – – –

92. INT-P-0063.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN65, PN16, mat. 1.4301 ks 2,0 830,69 1 661,38 – – – –

93. INT-P-0064.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN50, PN16, mat. 1.4301 ks 8,0 607,05 4 856,40 – – – –

94. INT-P-0065.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN50, PN16, mat. 1.4301 ks 4,0 798,74 3 194,96 – – – –

95. INT-P-0066.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN25, PN40, mat. 1.4301 ks 8,0 287,55 2 300,40 – – – –

96. INT-P-0067.R Přírubový spoj DN250, PN10 ks 3,0 1 029,90 3 089,70 – – – –

97. INT-P-0068.R Přírubový spoj DN200, PN10 ks 27,0 689,63 18 620,01 – – – –

98. INT-P-0069.R Přírubový spoj DN150, PN10 ks 144,0 646,34 93 072,96 – – – –

99. INT-P-0070.R Přírubový spoj DN100, PN10 ks 28,0 360,23 10 086,44 – – – –

100. INT-P-0071.R Přírubový spoj DN80, PN10 ks 7,0 318,05 2 226,35 – – – –

101. INT-P-0072.R Přírubový spoj DN65, PN10 ks 5,0 179,40 897,00 – – – –

102. INT-P-0073.R Přírubový spoj DN50, PN10 ks 7,0 173,16 1 212,12 – – – –

103. INT-P-0074.R Přírubový spoj DN25, PN10 ks 8,0 77,32 618,56 – – – –

104. INT-P-0075.R Odbočka na montáži DN25, mat. 1.4301 ks 236,0 167,74 39 586,64 – – – –

105. INT-P-0076.R Hadicová přípojka DN25 ks 37,0 138,35 5 118,95 – – – –

106. INT-P-0077.R Hadice 1" m 90,0 51,35 4 621,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: ostřik hladiny

90; výměra položky 90,000

107. INT-P-0078.R Nátrubek s vnějším závitem G 1" ks 190,0 42,81 8 133,90 – – – –

108. INT-P-0079.R Výlevka od 303.1-P21 ks 1,0 239,62 239,62 – – – –

109. INT-P-0080.R Třmen pro potrubí DN200+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 4,0 479,25 1 917,00 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

110. INT-P-0081.R Třmen pro potrubí DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 45,0 359,44 16 174,80 – – – –

111. INT-P-0082.R Třmen pro potrubí DN100+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 9,0 159,75 1 437,75 – – – –

112. INT-P-0083.R Třmen pro potrubí DN80+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 6,0 95,85 575,10 – – – –

113. INT-P-0084.R Třmen pro potrubí DN25+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 6,0 79,87 479,22 – – – –

114. INT-P-0085.R závěs na potrubí DN25+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 4,0 143,77 575,08 – – – –

115. INT-P-0086.R závěs na potrubí DN50+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 2,0 159,75 319,50 – – – –

116. INT-P-0087.R Podpěra kluzná DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 1,0 1 597,48 1 597,48 – – – –

117. INT-P-0088.R Podpěra kluzná s vedením DN250+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 2,0 1 916,97 3 833,94 – – – –

118. INT-P-0089.R Podpěra kluzná s vedením DN200+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 82,0 1 916,97 157 191,54 – – – –

119. INT-P-0090.R Podpěra kluzná s vedením DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 68,0 1 597,48 108 628,64 – – – –

120. INT-P-0091.R Podpěra kluzná s vedením DN80+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 62,0 1 581,50 98 053,00 – – – –

121. INT-P-0092.R Podpěra kluzná s vedením DN65+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 6,0 1 150,18 6 901,08 – – – –

122. INT-P-0093.R Podpěra kluzná s vedením DN50+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 61,0 958,49 58 467,89 – – – –

123. INT-P-0094.R Podpěra kluzná s vedením DN25+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 13,0 766,79 9 968,27 – – – –

124. INT-P-0095.R Podpěra kluzná s vedením DN20+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 6,0 159,75 958,50 – – – –

125. INT-P-0096.R Podpěra kluzná s vedením DN15+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 43,0 95,85 4 121,55 – – – –

126. INT-P-0097.R Štítky na potrubí ks 222,0 159,75 35 464,50 – – – –

127. INT-P-0098.R Výstražné symboly na chemikálie ks 65,0 47,93 3 115,45 – – – –

128. INT-P-0099.R Tabulka na armatury ks 403,0 61,35 24 724,05 – – – –

129. INT-P-0100.R Protahovací lanko m 45,0 127,80 5 751,00 – – – –

130. INT-P-0101.R L50/50/5-pro vedení potrubí kg 1 041,0 114,10 118 778,10 – – – –

131. INT-P-0102.R L80/80/8 kg 30,0 287,55 8 626,50 – – – –

132. INT-P-0103.R Konzoly kg 365,0 205,39 74 967,35 – – – –

133. INT-P-0104.R OK pomocná kg 900,0 171,16 154 044,00 – – – –

134. INT-P-0105.R OK pro jeřábky kg 4 600,0 159,75 734 850,00 – – – –

135. INT-A-0001.R Deskové uzavírací šoupátko, DN100, PN10, litina, ruční ovl. ks 6,0 6 665,00 39 990,00 – – – –

136. INT-A-0002.R Deskové uzavírací šoupátko, pro regulaci, s el. pohonem, DN150, PN10, litina ks 12,0 81 950,19 983 402,28 – – – –

137. INT-A-0003.R Deskové uzavírací šoupátko, pro regulaci, s el. pohonem, DN100, PN10, litina ks 3,0 77 590,10 232 770,30 – – – –

138. INT-A-0004.R Deskové uzavírací šoupátko, DN150, PN10, litina, ovl. ruční ks 25,0 9 989,23 249 730,75 – – – –

139. INT-A-0005.R Deskové uzavírací šoupátko elektropohon, DN150, PN10, litina ks 20,0 65 024,25 1 300 485,00 – – – –

140. INT-A-0006.R Filtr do potrubí DN25, PN16 ks 2,0 5 078,27 10 156,54 – – – –

141. INT-A-0007.R Kulový kohout DN100, PN16, závitový, mosaz ks 1,0 7 424,65 7 424,65 – – – –

142. INT-A-0008.R Kulový kohout DN80, PN16, závitový, mosaz ks 3,0 3 970,89 11 912,67 – – – –

143. INT-A-0009.R Kulový kohout DN25, PN16, závitový, mosaz ks 34,0 336,06 11 426,04 – – – –

144. INT-A-0010.R Kulový kohout DN15, PN16, závitový, mosaz ks 1,0 144,74 144,74 – – – –

145. INT-A-0011.R Kulový kohout DN15, PN16, závitový, nerez, ovládání elektrické ks 2,0 19 780,07 39 560,14 – – – –

146. INT-A-0012.R Kulový kohout DN25, PN40, přírubový, ovládání elektrické, nerez ks 1,0 23 464,24 23 464,24 – – – –

147. INT-A-0013.R Zpětný ventil s koulí DN150, PN10, přírubový ks 1,0 12 295,20 12 295,20 – – – –

148. INT-A-0014.R Ventil zpětný přírubový s pružinou DN25 ks 2,0 3 582,35 7 164,70 – – – –

149. INT-A-0015.R Ruční regulační ventil DN25, PN16, přírubový ks 1,0 2 478,38 2 478,38 – – – –

150. INT-A-0016.R Kulový kohout DN15, PN16, s prodlouženou hřídelí, PVC-U ks 17,0 1 612,58 27 413,86 – – – –

151. INT-A-0017.R Regulační klapka DN200, elektropohon ks 3,0 47 105,11 141 315,33 – – – –

152. INT-A-0018.R Regulační klapka DN150, elektropohon ks 2,0 36 283,80 72 567,60 – – – –

153. INT-A-0019.R Regulační klapka DN250, elektropohon ks 1,0 53 548,87 53 548,87 – – – –

154. INT-A-0020.R Regulační klapka DN65, elektropohon ks 1,0 29 445,85 29 445,85 – – – –

155. INT-A-0021.R Regulační klapka DN50, elektropohon ks 1,0 29 269,09 29 269,09 – – – –

156. INT-A-0022.R Uzavírací klapka DN200, elektropohon ks 1,0 23 273,84 23 273,84 – – – –

157. INT-A-0023.R Uzavírací klapka DN150, elektropohon ks 1,0 21 221,15 21 221,15 – – – –

158. INT-A-0024.R Deskové uzavírací šoupátko s elektropohonem DN200 ks 3,0 77 806,08 233 418,24 – – – –

159. INT-A-0025.R Kulový kohout DN25, závitový, ruční, nerez ks 19,0 538,01 10 222,19 – – – –

160. INT-P-0106.R Doprava ks 1,0 13 674,42 13 674,42 – – – –

PS 303_1_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 11 587 244,16 – –

PS 303_1_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 11 587 244,16 – –
191. INT-A-0001.R Deskové uzavírací šoupátko, DN100, PN10, litina, ruční ovl. ks 6,0 584,30 3 505,80 – – – –

192. INT-A-0002.R Deskové uzavírací šoupátko, pro regulaci, s el. pohonem, DN150, PN10, litina ks 12,0 2 083,25 24 999,00 – – – –

193. INT-A-0003.R Deskové uzavírací šoupátko, pro regulaci, s el. pohonem, DN100, PN10, litina ks 3,0 1 807,49 5 422,47 – – – –

194. INT-A-0004.R Deskové uzavírací šoupátko, DN150, PN10, litina, ovl. ruční ks 25,0 807,55 20 188,75 – – – –

195. INT-A-0005.R Deskové uzavírací šoupátko elektropohon, DN150, PN10, litina ks 20,0 2 083,25 41 665,00 – – – –

196. INT-A-0006.R Filtr do potrubí DN25, PN16 ks 2,0 144,49 288,98 – – – –

197. INT-A-0007.R Kulový kohout DN100, PN16, závitový, mosaz ks 1,0 656,55 656,55 – – – –

198. INT-A-0008.R Kulový kohout DN80, PN16, závitový, mosaz ks 3,0 1 221,11 3 663,33 – – – –

199. INT-A-0009.R Kulový kohout DN25, PN16, závitový, mosaz ks 34,0 295,49 10 046,66 – – – –

200. INT-A-0010.R Kulový kohout DN15, PN16, závitový, mosaz ks 1,0 164,21 164,21 – – – –

201. INT-A-0011.R Kulový kohout DN15, PN16, závitový, nerez, ovládání elektrické ks 2,0 2 757,29 5 514,58 – – – –

202. INT-A-0012.R Kulový kohout DN25, PN40, přírubový, ovládání elektrické, nerez ks 1,0 3 124,88 3 124,88 – – – –

203. INT-A-0013.R Zpětný ventil s koulí DN150, PN10, přírubový ks 1,0 1 352,54 1 352,54 – – – –

204. INT-A-0014.R Ventil zpětný přírubový s pružinou DN25 ks 2,0 302,02 604,04 – – – –

205. INT-A-0015.R Ruční regulační ventil DN25, PN16, přírubový ks 1,0 315,22 315,22 – – – –

206. INT-A-0016.R Kulový kohout DN15, PN16, s prodlouženou hřídelí, PVC-U ks 17,0 183,79 3 124,43 – – – –

207. INT-A-0017.R Regulační klapka DN200, elektropohon ks 3,0 1 700,25 5 100,75 – – – –

208. INT-A-0018.R Regulační klapka DN150, elektropohon ks 2,0 1 593,14 3 186,28 – – – –

209. INT-A-0019.R Regulační klapka DN250, elektropohon ks 1,0 1 838,20 1 838,20 – – – –

210. INT-A-0020.R Regulační klapka DN65, elektropohon ks 1,0 1 347,94 1 347,94 – – – –

211. INT-A-0021.R Regulační klapka DN50, elektropohon ks 1,0 1 302,10 1 302,10 – – – –

212. INT-A-0022.R Uzavírací klapka DN200, elektropohon ks 1,0 1 700,25 1 700,25 – – – –

213. INT-A-0023.R Uzavírací klapka DN150, elektropohon ks 1,0 1 593,14 1 593,14 – – – –

214. INT-A-0024.R Deskové uzavírací šoupátko s elektropohonem DN200 ks 3,0 2 205,78 6 617,34 – – – –

215. INT-A-0025.R Kulový kohout DN25, závitový, ruční, nerez ks 19,0 210,05 3 990,95 – – – –

216. INT-A-0026.R Deskové uzavírací šoupátko s elektropohonem DN150-demontáž, montáž ks 1,0 2 481,53 2 481,53 – – – –

217. INT-A-0027.R Zpětný ventil s pružinou DN15 ks 22,0 302,02 6 644,44 – – – –

218. INT-A-0028.R Kohout kulový DN25 ks 190,0 295,49 56 143,10 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

219. INT-A-0029.R Průtokoměr DN250 ks 1,0 9 142,67 9 142,67 – – – –

220. INT-A-0030.R Průtokoměr DN200 ks 6,0 3 664,08 21 984,48 – – – –

221. INT-A-0031.R Průtokoměr DN150 ks 14,0 2 476,22 34 667,08 – – – –

222. INT-A-0032.R Průtokoměr DN100 ks 3,0 2 021,99 6 065,97 – – – –

223. INT-A-0033.R Průtokoměr DN65 ks 1,0 1 844,28 1 844,28 – – – –

224. INT-A-0034.R Průtokoměr DN50 ks 1,0 1 519,57 1 519,57 – – – –

225. INT-O-0001.R Elektrootop větve XS/504/15/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 37 892,57 37 892,57 – – – –

226. INT-O-0002.R Elektrootop větve XS/505/15/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 61 575,00 61 575,00 – – – –

227. INT-O-0003.R Elektrootop větve XS/506/15/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 59 993,49 59 993,49 – – – –

228. INT-O-0004.R Elektrootop větve XO/503/15/PE2/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 74 206,37 74 206,37 – – – –

229. INT-O-0005.R Elektrootop větve XO/504/15/PE2/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 134 007,43 134 007,43 – – – –

230. INT-O-0006.R Elektrootop větve XO/505/15/PE2/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 63 154,33 63 154,33 – – – –

231. INT-O-0007.R Elektrootop větve XM/505/15/PE1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 138 939,61 138 939,61 – – – –

232. INT-O-0008.R Elektrootop větve XM/506/15/PE1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 71 048,70 71 048,70 – – – –

233. INT-O-0009.R Elektrootop větve XM/507/15/PE1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 55 260,10 55 260,10 – – – –

234. INT-O-0010.R Elektrootop větve XH/101/8/PE3/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 85 258,43 85 258,43 – – – –

235. INT-O-0011.R Elektrootop větve XS/501/DN50/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 1 578,91 1 578,91 – – – –

236. INT-O-0012.R Elektrootop větve XM/501/DN80/PE1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 1 578,91 1 578,91 – – – –

237. INT-O-0013.R Elektrootop větve XM/502/DN80/PE1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 1 578,91 1 578,91 – – – –

238. INT-O-0014.R Elektrootop větve XE/101/DN15/NFI1- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 86 837,19 86 837,19 – – – –

239. INT-O-0015.R Elektrootop větve XE/102/DN15/NFI1- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 18 946,29 18 946,29 – – – –

240. INT-O-0020.R Elektrootop větve M/101/100/NEG1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 197 357,37 197 357,37 – – – –

241. INT-O-0021.R Elektrootop větve M/102/100/NEG1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 189 463,13 189 463,13 – – – –

242. INT-O-0022.R Elektrootop větve M/103/100/NEG1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 175 253,42 175 253,42 – – – –

243. INT-O-0023.R Elektrootop větve F/909/20/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 18 946,29 18 946,29 – – – –

244. INT-O-0024.R Elektrootop větve F/910/20/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 4 736,57 4 736,57 – – – –

245. INT-O-0025.R Elektrootop větve F/911/20/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 25 261,76 25 261,76 – – – –

246. INT-O-0026.R Elektrootop větve F/912/20/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 4 736,57 4 736,57 – – – –

247. INT-O-0027.R Elektrootop větve F/913/20/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 22 104,09 22 104,09 – – – –

248. INT-O-0028.R Elektrootop větve F/914/20/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 4 736,57 4 736,57 – – – –

249. INT-P-0001.R Trubka švová d273,0x3,0, DN250, PN10, mat. 1.4301 m 19,0 2 290,93 43 527,67 – – – –

250. INT-P-0002.R Trubka švová d219,1x3,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 m 450,0 1 855,85 835 132,50 – – – –

251. INT-P-0003.R Trubka švová d168,3x3,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 m 595,0 1 574,16 936 625,20 – – – –

252. INT-P-0004.R Trubka švová d114,3x3,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 m 75,0 1 241,44 93 108,00 – – – –

253. INT-P-0005.R Trubka švová d88,9x3,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 m 298,0 1 062,25 316 550,50 – – – –

254. INT-P-0006.R Trubka švová d76,1x2,0, DN65, PN10, mat. 1.4301 m 17,0 755,18 12 838,06 – – – –

255. INT-P-0007.R Trubka švová d60,3x2,0, DN50, PN10, mat. 1.4301 m 220,0 652,69 143 591,80 – – – –

256. INT-P-0008.R Trubka švová d33,7x2,0, DN25, PN10, mat. 1.4301 m 205,0 447,98 91 835,90 – – – –

257. INT-P-0009.R Trubka švová d21,3x2,0, DN15, PN10, mat. 1.4301 m 1,0 332,72 332,72 – – – –

258. INT-P-0010.R Trubka švová d26,9x2,0, DN20, PN16, mat. 1.4571 m 48,0 396,80 19 046,40 – – – –

259. INT-P-0011.R Trubka švová d21,3x2,0, DN15, PN16, mat. 1.4571 m 170,0 332,72 56 562,40 – – – –

260. INT-P-0012.R Trubka d20x1,9, DN15, PN16, mat. PE100 m 335,0 39,46 13 219,10 – – – –

261. INT-P-0013.R Hadička 9/12mm, DN8, mat. PE m 45,0 13,20 594,00 – – – –

262. INT-P-0014.R T-kus přivařovací, DN250,mat. 1.4301 ks 3,0 5 439,38 16 318,14 – – – –

263. INT-P-0015.R T-kus přivařovací, DN200,mat. 1.4301 ks 5,0 4 556,18 22 780,90 – – – –

264. INT-P-0016.R T-kus přivařovací, DN150,mat. 1.4301 ks 15,0 3 634,71 54 520,65 – – – –

265. INT-P-0017.R T-kus přivařovací, DN80,mat. 1.4301 ks 3,0 2 201,33 6 603,99 – – – –

266. INT-P-0018.R T-kus přivařovací, DN65,mat. 1.4301 ks 1,0 1 766,11 1 766,11 – – – –

267. INT-P-0019.R T-kus přivařovací, DN25,mat. 1.4301 ks 1,0 716,77 716,77 – – – –

268. INT-P-0020.R T-kus DN15, mat. PE100 ks 19,0 288,96 5 490,24 – – – –

269. INT-P-0021.R T-kus přivařovací redukovaný, DN250/150,mat. 1.4301 ks 1,0 4 530,67 4 530,67 – – – –

270. INT-P-0022.R T-kus přivařovací redukovaný, DN200/150,mat. 1.4301 ks 4,0 4 095,44 16 381,76 – – – –

271. INT-P-0023.R T-kus přivařovací redukovaný, DN100/80,mat. 1.4301 ks 2,0 2 418,93 4 837,86 – – – –

272. INT-P-0024.R T-kus přivařovací redukovaný, DN80/50,mat. 1.4301 ks 1,0 1 522,98 1 522,98 – – – –

273. INT-P-0025.R T-kus přivařovací redukovaný, DN50/25,mat. 1.4301 ks 2,0 972,65 1 945,30 – – – –

274. INT-P-0026.R T-kus přivařovací redukovaný, DN25/15,mat. 1.4301 ks 2,0 772,84 1 545,68 – – – –

275. INT-P-0027.R Oblouk přivařovací 90°, DN200, mat. 1.4301 ks 45,0 2 278,17 102 517,65 – – – –

276. INT-P-0028.R Oblouk přivařovací 90°, DN150, mat. 1.4301 ks 160,0 1 817,43 290 788,80 – – – –

277. INT-P-0029.R Oblouk přivařovací 90°, DN100, mat. 1.4301 ks 31,0 1 318,27 40 866,37 – – – –

278. INT-P-0030.R Oblouk přivařovací 90°, DN80, mat. 1.4301 ks 79,0 1 100,66 86 952,14 – – – –

279. INT-P-0031.R Oblouk přivařovací 90°, DN65, mat. 1.4301 ks 4,0 767,94 3 071,76 – – – –

280. INT-P-0032.R Oblouk přivařovací 90°, DN50, mat. 1.4301 ks 11,0 614,26 6 756,86 – – – –

281. INT-P-0033.R Oblouk přivařovací 90°, DN25, mat. 1.4301 ks 210,0 358,38 75 259,80 – – – –

282. INT-P-0034.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, mat. 1.4301 ks 4,0 243,12 972,48 – – – –

283. INT-P-0035.R Oblouk přivařovací 90°, DN20, mat. 1.4571 ks 26,0 294,31 7 652,06 – – – –

284. INT-P-0036.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, mat. 1.4571 ks 48,0 243,12 11 669,76 – – – –

285. INT-P-0037.R Oblouk přivařovací 45°, DN200, mat. 1.4301 ks 11,0 2 278,17 25 059,87 – – – –

286. INT-P-0038.R Oblouk přivařovací 45°, DN150, mat. 1.4301 ks 10,0 1 817,43 18 174,30 – – – –

287. INT-P-0039.R Oblouk přivařovací 45°, DN25, mat. 1.4301 ks 4,0 358,38 1 433,52 – – – –

288. INT-P-0040.R Oblouk 90°, DN15, PE100 ks 118,0 170,73 20 146,14 – – – –

289. INT-P-0041.R Redukce centrická DN200/150, mat. 1.4301 ks 2,0 2 278,17 4 556,34 – – – –

290. INT-P-0042.R Redukce centrická DN200/100, mat. 1.4301 ks 4,0 2 278,17 9 112,68 – – – –

291. INT-P-0043.R Redukce centrická DN200/80, mat. 1.4301 ks 1,0 4 740,56 4 740,56 – – – –

292. INT-P-0044.R Redukce centrická DN150/80, mat. 1.4301 ks 2,0 2 876,41 5 752,82 – – – –

293. INT-P-0045.R Redukce centrická DN100/80, mat. 1.4301 ks 1,0 1 318,27 1 318,27 – – – –
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294. INT-P-0046.R Redukce centrická DN100/50, mat. 1.4301 ks 1,0 1 318,27 1 318,27 – – – –

295. INT-P-0047.R Redukce centrická DN80/50, mat. 1.4301 ks 3,0 1 100,66 3 301,98 – – – –

296. INT-P-0048.R Redukce excentrická DN250/200, mat. 1.4301 ks 4,0 2 726,14 10 904,56 – – – –

297. INT-P-0049.R Redukce excentrická DN250/150, mat. 1.4301 ks 2,0 2 726,14 5 452,28 – – – –

298. INT-P-0050.R Redukce excentrická DN200/150, mat. 1.4301 ks 1,0 2 726,14 2 726,14 – – – –

299. INT-P-0051.R Redukce excentrická DN80/65, mat. 1.4301 ks 1,0 1 100,66 1 100,66 – – – –

300. INT-P-0052.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN250, PN10, mat. 1.4301 ks 4,0 3 173,97 12 695,88 – – – –

301. INT-P-0053.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN200, PN10, mat. 1.4301 ks 34,0 2 662,07 90 510,38 – – – –

302. INT-P-0054.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN200, PN10, mat. 1.4301 ks 8,0 639,93 5 119,44 – – – –

303. INT-P-0055.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 154,0 2 111,74 325 207,96 – – – –

304. INT-P-0056.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 5,0 537,57 2 687,85 – – – –

305. INT-P-0057.R Příruba typ 11, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 1,0 2 111,74 2 111,74 – – – –

306. INT-P-0058.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 25,0 1 535,89 38 397,25 – – – –

307. INT-P-0059.R Příruba typ 11, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 3,0 1 535,89 4 607,67 – – – –

308. INT-P-0060.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN80, PN16, mat. 1.4301 ks 7,0 1 279,85 8 958,95 – – – –

309. INT-P-0061.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN80, PN16, mat. 1.4301 ks 5,0 383,90 1 919,50 – – – –

310. INT-P-0062.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN65, PN16, mat. 1.4301 ks 6,0 1 087,91 6 527,46 – – – –

311. INT-P-0063.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN65, PN16, mat. 1.4301 ks 2,0 345,63 691,26 – – – –

312. INT-P-0064.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN50, PN16, mat. 1.4301 ks 8,0 883,05 7 064,40 – – – –

313. INT-P-0065.R Příruba typ 05, těsnící plocha B1, DN50, PN16, mat. 1.4301 ks 4,0 307,21 1 228,84 – – – –

314. INT-P-0066.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN25, PN40, mat. 1.4301 ks 8,0 511,91 4 095,28 – – – –

315. INT-P-0067.R Přírubový spoj DN250, PN10 ks 3,0 367,73 1 103,19 – – – –

316. INT-P-0068.R Přírubový spoj DN200, PN10 ks 27,0 295,49 7 978,23 – – – –

317. INT-P-0069.R Přírubový spoj DN150, PN10 ks 144,0 295,49 42 550,56 – – – –

318. INT-P-0070.R Přírubový spoj DN100, PN10 ks 28,0 210,05 5 881,40 – – – –

319. INT-P-0071.R Přírubový spoj DN80, PN10 ks 7,0 144,49 1 011,43 – – – –

320. INT-P-0072.R Přírubový spoj DN65, PN10 ks 5,0 137,95 689,75 – – – –

321. INT-P-0073.R Přírubový spoj DN50, PN10 ks 7,0 137,95 965,65 – – – –

322. INT-P-0074.R Přírubový spoj DN25, PN10 ks 8,0 91,97 735,76 – – – –

323. INT-P-0075.R Odbočka na montáži DN25, mat. 1.4301 ks 236,0 630,29 148 748,44 – – – –

324. INT-P-0076.R Hadicová přípojka DN25 ks 37,0 223,25 8 260,25 – – – –

325. INT-P-0077.R Hadice 1" m 90,0 32,78 2 950,20 – – – –

326. INT-P-0078.R Nátrubek s vnějším závitem G 1" ks 190,0 345,63 65 669,70 – – – –

327. INT-P-0079.R Výlevka od 303.1-P21 ks 1,0 123,12 123,12 – – – –

328. INT-P-0080.R Třmen pro potrubí DN200+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 4,0 157,53 630,12 – – – –

329. INT-P-0081.R Třmen pro potrubí DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 45,0 85,29 3 838,05 – – – –

330. INT-P-0082.R Třmen pro potrubí DN100+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 9,0 131,27 1 181,43 – – – –

331. INT-P-0083.R Třmen pro potrubí DN80+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 6,0 52,51 315,06 – – – –

332. INT-P-0084.R Třmen pro potrubí DN25+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 6,0 13,35 80,10 – – – –

333. INT-P-0085.R závěs na potrubí DN25+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 4,0 656,55 2 626,20 – – – –

334. INT-P-0086.R závěs na potrubí DN50+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 2,0 656,55 1 313,10 – – – –

335. INT-P-0087.R Podpěra kluzná DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 1,0 131,27 131,27 – – – –

336. INT-P-0088.R Podpěra kluzná s vedením DN250+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 2,0 131,27 262,54 – – – –

337. INT-P-0089.R Podpěra kluzná s vedením DN200+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 82,0 131,27 10 764,14 – – – –

338. INT-P-0090.R Podpěra kluzná s vedením DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 68,0 131,27 8 926,36 – – – –

339. INT-P-0091.R Podpěra kluzná s vedením DN80+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 62,0 131,27 8 138,74 – – – –

340. INT-P-0092.R Podpěra kluzná s vedením DN65+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 6,0 131,27 787,62 – – – –

341. INT-P-0093.R Podpěra kluzná s vedením DN50+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 61,0 131,27 8 007,47 – – – –

342. INT-P-0094.R Podpěra kluzná s vedením DN25+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 13,0 131,27 1 706,51 – – – –

343. INT-P-0095.R Podpěra kluzná s vedením DN20+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 6,0 131,27 787,62 – – – –

344. INT-P-0096.R Podpěra kluzná s vedením DN15+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 43,0 131,27 5 644,61 – – – –

345. INT-P-0097.R Štítky na potrubí ks 222,0 37,08 8 231,76 – – – –

346. INT-P-0098.R Výstražné symboly na chemikálie ks 65,0 41,09 2 670,85 – – – –

347. INT-P-0099.R Tabulka na armatury ks 403,0 41,09 16 559,27 – – – –

348. INT-P-0100.R Protahovací lanko m 45,0 54,14 2 436,30 – – – –

349. INT-P-0101.R L50/50/5-pro vedení potrubí kg 1 041,0 73,88 76 909,08 – – – –

350. INT-P-0102.R L80/80/8 kg 30,0 73,88 2 216,40 – – – –

351. INT-P-0103.R Konzoly kg 365,0 82,03 29 940,95 – – – –

352. INT-P-0104.R OK pomocná kg 900,0 82,03 73 827,00 – – – –

353. INT-P-0105.R OK pro jeřábky kg 4 600,0 69,08 317 768,00 – – – –

354. INT-P-0109.R Protikorozní nátěr OK m2 310,0 725,79 224 994,90 – – – –

355. INT-P-0110.R Lešení pro montáž potrubí a OK m2 1 940,0 193,90 376 166,00 – – – –

356. INT-P-0111.R Izolace na potrubí tl.50mm, DN250, min. vlna WM80+Al plech m 19,0 3 051,96 57 987,24 – – – –

357. INT-P-0112.R Izolace na potrubí tl.50mm, DN200, min. vlna WM80+Al plech m 450,0 2 161,62 972 729,00 – – – –

358. INT-P-0113.R Izolace na potrubí tl.50mm, DN150, min. vlna WM80+Al plech m 595,0 1 936,54 1 152 241,30 – – – –

359. INT-P-0114.R Izolace na potrubí tl.50mm, DN100, min. vlna WM80+Al plech m 75,0 1 565,49 117 411,75 – – – –

360. INT-P-0115.R Izolace na potrubí tl.50mm, DN80, min. vlna WM80+Al plech m 298,0 1 448,41 431 626,18 – – – –

361. INT-P-0116.R Izolace na potrubí tl.50mm, DN65, min. vlna WM80+Al plech m 17,0 2 585,18 43 948,06 – – – –

362. INT-P-0117.R Izolace na potrubí tl.40mm, DN50, min. vlna WM80+Al plech m 220,0 1 007,88 221 733,60 – – – –

363. INT-P-0118.R Izolace na potrubí tl.40mm, DN25, min. vlna WM80+Al plech m 205,0 956,16 196 012,80 – – – –

364. INT-P-0119.R Izolace na potrubí tl.40mm, DN20, min. vlna WM80+Al plech m 48,0 959,04 46 033,92 – – – –

365. INT-P-0120.R Izolace na potrubí tl.40mm, DN15, min. vlna WM80+Al plech m 402,0 914,22 367 516,44 – – – –

366. INT-P-0121.R Snímatelná izolace na armatury, tl. 50mm, DN250,minerální vlna WM80 + Al plech ks 2,0 7 002,44 14 004,88 – – – –

367. INT-P-0122.R Snímatelná izolace na armatury, tl. 50mm, DN200,minerální vlna WM80 + Al plech ks 13,0 5 617,43 73 026,59 – – – –

368. INT-P-0123.R Snímatelná izolace na armatury, tl. 50mm, DN150,minerální vlna WM80 + Al plech ks 10,0 5 259,22 52 592,20 – – – –

369. INT-P-0124.R Snímatelná izolace na armatury, tl. 50mm, DN80,minerální vlna WM80 + Al plech ks 3,0 3 377,85 10 133,55 – – – –

370. INT-P-0125.R Snímatelná izolace na armatury, tl. 50mm, DN65,minerální vlna WM80 + Al plech ks 2,0 2 923,66 5 847,32 – – – –

371. INT-P-0126.R Snímatelná izolace na armatury, tl. 50mm, DN50,minerální vlna WM80 + Al plech ks 2,0 2 212,87 4 425,74 – – – –

372. INT-P-0127.R Snímatelná izolace na armatury, tl. 40mm, DN25,minerální vlna WM80 + Al plech ks 36,0 1 516,91 54 608,76 – – – –

373. INT-P-0128.R Snímatelná izolace na armatury, tl. 40mm, DN15,minerální vlna WM80 + Al plech ks 9,0 1 503,46 13 531,14 – – – –

374. 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 30,0 4 215,00 126 450,00 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

375. 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 15,0 4 707,48 70 612,20 – – – –

376. 230170003 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 sada 3,0 5 272,06 15 816,18 – – – –

377. 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 sada 30,0 6 388,15 191 644,50 – – – –

378. 230170005 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 sada 1,0 8 850,25 8 850,25 – – – –

379. 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 759,0 12,46 9 457,14 – – – –

380. 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 535,0 26,99 14 439,65 – – – –

381. 230170013 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 m 75,0 33,53 2 514,75 – – – –

382. 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 m 1 045,0 53,25 55 646,25 – – – –

383. 230170015 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 m 19,0 66,31 1 259,89 – – – –

PS 303_2: Technologie DN1 3 236 228,32 – –
PS 303_2_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 435 188,12 – –

PS 303_2_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 435 188,12 – –
1. PS303-2-1 303-2.P1-Strojní vybavení dosazovací nádrže DN1 ks 1,0 2 383 667,14 2 383 667,14 – – – –

2. PS303-2-2 303-2.P2-Ponorné kalové čerpadlo ruční, pro dočerpávání DN a rozdělovacího objektu ks 1,0 13 831,88 13 831,88 – – – –

3. PS303-2-3 Ruční jeřábek, žárově zink., nosnost 125kg, s třemi patkami pro montáž na stěnu ks 1,0 37 689,10 37 689,10 – – – –

PS 303_2_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 651 054,92 – –

PS 303_2_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 651 054,92 – –
4. PS303-2-4 303-2.P1-Strojní vybavení dosazovací nádrže DN1 ks 1,0 637 267,53 637 267,53 – – – –

5. PS303-2-5 Ruční jeřábek, žárově zink., nosnost 125kg, s patkou pro montáž na vodorov. plochu ks 1,0 13 787,39 13 787,39 – – – –

PS 303_2_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 133 338,75 – –

PS 303_2_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 133 338,75 – –
6. PS303-2-6 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN250, PN10, mat. 1.4301 ks 2,0 2 747,67 5 495,34 – – – –

7. PS303-2-7 Deskové uzavírací šoupátko, DN250, PN10, litina s elektropohonem ks 1,0 126 813,51 126 813,51 – – – –

8. PS303-2-8 Přírubový spoj DN250, PN10 ks 1,0 1 029,90 1 029,90 – – – –

PS 303_2_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 16 646,53 – –

PS 303_2_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 16 646,53 – –
9. PS303-2-9 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN250, PN10, mat. 1.4301 ks 2,0 2 551,41 5 102,82 – – – –

10. PS303-2-10 Přírubový spoj DN250, PN10 ks 1,0 367,73 367,73 – – – –

11. PS303-2-11 Deskové uzavírací šoupátko, DN250, PN10, litina s elektropohonem ks 1,0 1 663,08 1 663,08 – – – –

12. PS303-2-12 Zkouška těsnosti potrubí do DN350 m 10,0 951,29 9 512,90 – – – –

PS 303_3: Technologie DN2 3 171 147,73 – –
PS 303_3_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 383 667,14 – –

PS 303_3_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 383 667,14 – –
1. PS303-3-1 303-3.P1-Strojní vybavení dosazovací nádrže DN2 ks 1,0 2 383 667,14 2 383 667,14 – – – –

PS 303_3_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 637 245,85 – –

PS 303_3_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 637 245,85 – –
2. PS303-3-2 303-3.P1-Strojní vybavení dosazovací nádrže DN2 ks 1,0 637 245,85 637 245,85 – – – –

PS 303_3_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 133 338,75 – –

PS 303_3_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 133 338,75 – –
3. PS303-3-3 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN250, PN10, mat. 1.4301 ks 2,0 2 747,67 5 495,34 – – – –

4. PS303-3-4 Deskové uzavírací šoupátko, DN250, PN10, litina s elektropohonem ks 1,0 126 813,51 126 813,51 – – – –

5. PS303-3-5 Přírubový spoj DN250, PN10 ks 1,0 1 029,90 1 029,90 – – – –

PS 303_3_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 16 895,99 – –

PS 303_3_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 16 895,99 – –
6. PS303-3-6 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN250, PN10, mat. 1.4301 ks 2,0 2 551,41 5 102,82 – – – –

7. PS303-3-7 Přírubový spoj DN250, PN10 ks 1,0 367,73 367,73 – – – –

8. PS303-3-8 Deskové uzavírací šoupátko, DN250, PN10, litina s elektropohonem ks 1,0 1 912,54 1 912,54 – – – –

9. PS303-3-9 Zkouška těsnosti potrubí do DN350 m 10,0 951,29 9 512,90 – – – –

PS 303_4: Filtrační stanice 2 304 735,79 – –
PS 303_4_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 964 306,90 – –

PS 303_4_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 964 306,90 – –
1. PS303-4-1 303-4.P1-Mikrosítový filtr, P=3,04kW, účinnost čištění 50%, jemnost čištění 0,063mm, vč. 

dopravního - čerpadla nečistot ze síta a rozvaděče
ks 1,0 679 270,97 679 270,97 – – – –

2. PS303-4-2 303-4.P2 Automatická tlaková stanice vyčištěné vody se dvěma čerpadly, Q=0-10l/s, 
P=4+4kW, vč. - manometru, tlakové nádoby, propoje výtlaků, fr. měniče, rozvaděč

ks 1,0 285 035,93 285 035,93 – – – –

PS 303_4_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 100 658,30 – –

PS 303_4_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 100 658,30 – –
3. PS303-4-3 303-4.P1-Mikrosítový filtr, P=3,04kW, účinnost čištění 50%, jemnost čištění 0,063mm, vč. 

dopravního - čerpadla nečistot ze síta a rozvaděče
ks 1,0 52 978,11 52 978,11 – – – –

4. PS303-4-4 303-4.P2 Automatická tlaková stanice vyčištěné vody se dvěma čerpadly, Q=0-10l/s, 
P=4+4kW, vč. - manometru, tlakové nádoby, propoje výtlaků, fr. měniče, rozvaděč

ks 1,0 47 680,19 47 680,19 – – – –

PS 303_4_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 926 522,00 – –

PS 303_4_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 926 522,00 – –
5. PS303-4-5 Trubka švová d406,3x3,0, DN400, PN10, mat. 1.4301 m 0,6 7 268,53 4 361,12 – – – –

6. PS303-4-6 Trubka švová d323,9x3,0, DN300, PN10, mat. 1.4301 m 6,1 2 908,53 17 742,03 – – – –

7. PS303-4-7 Trubka švová d114,3x3,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 m 18,0 969,99 17 459,82 – – – –

8. PS303-4-8 Trubka švová d88,9x3,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 m 4,5 735,16 3 308,22 – – – –

9. PS303-4-9 Trubka d50x4,6, DN40, PN10, mat. PP-H m 22,0 180,84 3 978,48 – – – –

10. PS303-4-10 Trubka d50x2,8, DN40, PN10, mat. PE100 m 22,0 79,23 1 743,06 – – – –

11. PS303-4-11 Hadice měkčená s výztuhou DN40, mat. PVC m 5,0 204,16 1 020,80 – – – –

12. PS303-4-12 T-kus přivařovací, DN300,mat. 1.4301 ks 3,0 10 191,92 30 575,76 – – – –

13. PS303-4-13 T-kus přivařovací, DN100,mat. 1.4301 ks 2,0 681,80 1 363,60 – – – –

14. PS303-4-14 T-kus DN40, mat. PP-H ks 1,0 211,83 211,83 – – – –

15. PS303-4-15 Oblouk přivařovací 90°, DN400, mat. 1.4301 ks 1,0 21 126,67 21 126,67 – – – –

16. PS303-4-16 Oblouk přivařovací 90°, DN300, mat. 1.4301 ks 2,0 7 195,85 14 391,70 – – – –

17. PS303-4-17 Oblouk přivařovací 90°, DN100, mat. 1.4301 ks 6,0 516,63 3 099,78 – – – –

18. PS303-4-18 Oblouk přivařovací 90°, DN80, mat. 1.4301 ks 8,0 296,97 2 375,76 – – – –

19. PS303-4-19 Oblouk 90°, DN40, PE100 ks 2,0 164,86 329,72 – – – –

20. PS303-4-20 Oblouk 90°, DN40, PP-H ks 14,0 174,60 2 444,40 – – – –

21. PS303-4-21 Oblouk 45°, DN15, PE100 ks 1,0 100,17 100,17 – – – –

22. PS303-4-22 Redukce centrická DN100/80, mat. 1.4301 ks 1,0 734,84 734,84 – – – –

23. PS303-4-23 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN400, PN10, mat. 1.4301 ks 1,0 6 869,16 6 869,16 – – – –

24. PS303-4-24 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN300, PN10, mat. 1.4301 ks 7,0 3 178,99 22 252,93 – – – –

25. PS303-4-25 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN10, mat. 1.4301 ks 10,0 1 022,38 10 223,80 – – – –

26. PS303-4-26 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN80, PN10, mat. 1.4301 ks 7,0 862,64 6 038,48 – – – –

27. PS303-4-27 Přírubový spoj DN400, PN10 ks 1,0 2 579,29 2 579,29 – – – –

28. PS303-4-28 Přírubový spoj DN300, PN10 ks 4,0 1 105,61 4 422,44 – – – –

29. PS303-4-29 Přírubový spoj DN100, PN10 ks 8,0 372,69 2 981,52 – – – –

30. PS303-4-30 Přírubový spoj DN80, PN10 ks 7,0 358,80 2 511,60 – – – –

31. PS303-4-31 Nátrubek přivařovací DN50 s vnějším závitem G2", PN10 ks 1,0 89,62 89,62 – – – –

32. PS303-4-32 Hadicová spona D50 ks 2,0 40,41 80,82 – – – –

33. PS303-4-33 Hadicová koncovka DN40, PN10, PP-H ks 1,0 64,70 64,70 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

34. PS303-4-34 Šroubení pro polyfuzní svařování přechodové PP/PE DN40, PN10 ks 1,0 1 217,28 1 217,28 – – – –

35. PS303-4-35 Třmen pro potrubí DN400 ks 1,0 1 597,48 1 597,48 – – – –

36. PS303-4-36 Třmen pro potrubí DN300 ks 3,0 1 423,36 4 270,08 – – – –

37. PS303-4-37 Třmen pro potrubí DN100 ks 8,0 511,19 4 089,52 – – – –

38. PS303-4-38 Třmen pro potrubí DN80 ks 5,0 411,19 2 055,95 – – – –

39. PS303-4-39 Příchytka  pro potrubí z plastu s třmenem DN40 ks 22,0 35,63 783,86 – – – –

40. PS303-4-40 Konzole kg 345,0 239,62 82 668,90 – – – –

41. PS303-4-41 Štítky na potrubí ks 11,0 159,75 1 757,25 – – – –

42. PS303-4-42 Deskové uzavírací šoupátko, DN300, PN10, litina, el.pohon. ks 3,0 133 554,23 400 662,69 – – – –

43. PS303-4-43 Uzavírací klapka motýlová mezipřírubová, DN100, PN10, litina, EDPM, nerez disk, ovl.ruční ks 2,0 3 201,15 6 402,30 – – – –

44. PS303-4-44 Uzavírací klapka motýlová mezipřírubová, DN100, PN10, litina, EDPM, nerez disk, 
ovl.elektropohon

ks 3,0 67 691,14 203 073,42 – – – –

45. PS303-4-45 Zavzdušňovací ventil PP-H DN40 ks 1,0 6 770,50 6 770,50 – – – –

46. PS303-4-46 Sací koš se zpětnou klapkou DN80 PN10 litina/nerez ks 1,0 8 595,00 8 595,00 – – – –

47. PS303-4-47 Vodoměr ks 1,0 13 120,83 13 120,83 – – – –

48. PS303-4-48 Kulový kohout DN50, PN16, závitový, mosaz ks 1,0 845,33 845,33 – – – –

49. PS303-4-49 Doprava ks 1,0 4 129,49 4 129,49 – – – –

PS 303_4_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 313 248,59 – –

PS 303_4_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 313 248,59 – –
50. PS303-4-50 Trubka švová d406,3x3,0, DN400, PN10, mat. 1.4301 m 0,6 2 713,24 1 627,94 – – – –

51. PS303-4-51 Trubka švová d323,3x3,0, DN300, PN10, mat. 1.4301 m 6,1 2 354,86 14 364,65 – – – –

52. PS303-4-52 Trubka švová d114,3x3,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 m 18,0 1 241,44 22 345,92 – – – –

53. PS303-4-53 Trubka švová d88,9x3,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 m 4,5 1 062,25 4 780,13 – – – –

54. PS303-4-54 Trubka d50x4,6, DN40, PN10, mat. PP-H m 22,0 111,55 2 454,10 – – – –

55. PS303-4-55 Trubka d50x2,8, DN40, PN10, mat. PE100 m 22,0 74,91 1 648,02 – – – –

56. PS303-4-56 Hadice měkčená s výztuhou DN40, mat. PVC m 5,0 45,98 229,90 – – – –

57. PS303-4-57 T-kus přivařovací, DN300,mat. 1.4301 ks 3,0 6 296,77 18 890,31 – – – –

58. PS303-4-58 T-kus přivařovací, DN100,mat. 1.4301 ks 2,0 2 636,55 5 273,10 – – – –

59. PS303-4-59 T-kus DN40, mat. PP-H ks 1,0 492,48 492,48 – – – –

60. PS303-4-60 Oblouk přivařovací 90°, DN400, mat. 1.4301 ks 1,0 3 954,68 3 954,68 – – – –

61. PS303-4-61 Oblouk přivařovací 90°, DN300, mat. 1.4301 ks 2,0 3 148,46 6 296,92 – – – –

62. PS303-4-62 Oblouk přivařovací 90°, DN100, mat. 1.4301 ks 6,0 1 318,27 7 909,62 – – – –

63. PS303-4-63 Oblouk přivařovací 90°, DN80, mat. 1.4301 ks 8,0 1 100,66 8 805,28 – – – –

64. PS303-4-64 Oblouk 90°, DN40, PE100 ks 2,0 334,80 669,60 – – – –

65. PS303-4-65 Oblouk 90°, DN40, PP-H ks 14,0 334,80 4 687,20 – – – –

66. PS303-4-66 Oblouk 90°, DN15, PE100 ks 2,0 170,73 341,46 – – – –

67. PS303-4-67 Oblouk 45°, DN15, PE100 ks 1,0 170,73 170,73 – – – –

68. PS303-4-68 Redukce centrická DN100/80, mat. 1.4301 ks 1,0 1 318,27 1 318,27 – – – –

69. PS303-4-69 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN400, PN10, mat. 1.4301 ks 1,0 4 607,50 4 607,50 – – – –

70. PS303-4-70 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN300, PN10, mat. 1.4301 ks 7,0 3 673,13 25 711,91 – – – –

71. PS303-4-71 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 10,0 1 535,89 15 358,90 – – – –

72. PS303-4-72 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN80, PN16, mat. 1.4301 ks 7,0 1 279,85 8 958,95 – – – –

73. PS303-4-73 Přírubový spoj DN400, PN10 ks 1,0 577,78 577,78 – – – –

74. PS303-4-74 Přírubový spoj DN300, PN10 ks 4,0 387,31 1 549,24 – – – –

75. PS303-4-75 Přírubový spoj DN100, PN10 ks 8,0 210,05 1 680,40 – – – –

76. PS303-4-76 Přírubový spoj DN80, PN10 ks 7,0 144,49 1 011,43 – – – –

77. PS303-4-77 Nátrubek přivařovací DN50 s vnějším závitem G2", PN10 ks 1,0 275,76 275,76 – – – –

78. PS303-4-78 Hadicová spona D50 ks 2,0 65,71 131,42 – – – –

79. PS303-4-79 Hadicová koncovka DN40, PN10, PP-H ks 1,0 131,27 131,27 – – – –

80. PS303-4-80 Šroubení pro polyfuzní svařování přechodové PP/PE DN40, PN10 ks 1,0 288,96 288,96 – – – –

81. PS303-4-81 Třmen pro potrubí DN400 ks 1,0 656,55 656,55 – – – –

82. PS303-4-82 Třmen pro potrubí DN300 ks 3,0 246,24 738,72 – – – –

83. PS303-4-83 Třmen pro potrubí DN100 ks 8,0 82,03 656,24 – – – –

84. PS303-4-84 Třmen pro potrubí DN80 ks 5,0 82,03 410,15 – – – –

85. PS303-4-85 Příchytka pro potrubí z plastu s třmenem DN40 ks 22,0 49,84 1 096,48 – – – –

86. PS303-4-86 Štítky na potrubí ks 11,0 65,56 721,16 – – – –

87. PS303-4-87 Konzole kg 345,0 98,49 33 979,05 – – – –

88. PS303-4-88 Deskové uzavírací šoupátko, DN300, PN10, litina s elektropohonem ks 3,0 2 895,10 8 685,30 – – – –

89. PS303-4-89 Uzavírací klapka motýlová mezipřírubová, DN100, PN10, litina, EDPM, nerez disk, ovl.ruční ks 2,0 124,75 249,50 – – – –

90. PS303-4-90 Uzavírací klapka motýlová mezipřírubová, DN100, PN10, litina, EDPM, nerez disk, 
ovl.elektropohon

ks 3,0 1 470,47 4 411,41 – – – –

91. PS303-4-91 Zavzdušňovací ventil PP-H DN40 ks 1,0 380,79 380,79 – – – –

92. PS303-4-92 Sací koš se zpětnou klapkou DN80 PN10 litina/nerez ks 1,0 623,76 623,76 – – – –

93. PS303-4-93 Vodoměr DN 80 ks 1,0 853,53 853,53 – – – –

94. PS303-4-94 Kulový kohout DN50, PN16, závitový, mosaz ks 1,0 735,31 735,31 – – – –

95. PS303-4-95 Demontáž nátokového potrubí stávajícího mikrosítového filtru, přemístění šoupěte, úprava 
natočení - pohonu, dočasné zaslepení potrubí, úprava potrubí pro vsazení T-kusu

ks 1,0 25 209,93 25 209,93 – – – –

96. PS303-4-96 Lešení pro montáž potrubí a OK m2 40,0 305,58 12 223,20 – – – –

97. PS303-4-97 Zhotovení prostupu pro tr. DN300, těsnění po montáži, stěna cihla,tl.45cm ks 1,0 12 976,11 12 976,11 – – – –

98. PS303-4-98 Zhotovení prostupu pro tr. DN50, těsnění po montáži, stěna cihla,tl.45cm ks 1,0 2 693,66 2 693,66 – – – –

99. PS303-4-99 Zhotovení prostupu pro tr. DN100, těsnění po montáži, stěna beton, tl.50cm ks 1,0 5 421,58 5 421,58 – – – –

100. PS303-4-100 Zhotovení prostupu pro tr. DN80, těsnění po montáži, stěna beton, tl.50cm ks 1,0 4 675,30 4 675,30 – – – –

101. PS303-4-101 Zhotovení prostupu pro tr. DN50, těsnění po montáži, stěna beton, tl.50cm ks 1,0 2 693,66 2 693,66 – – – –

102. PS303-4-102 Zhotovení odbočky ze stávajícího potrubí DN100/100 ks 1,0 1 890,86 1 890,86 – – – –

103. PS303-4-103 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN40 ks 1,0 4 215,00 4 215,00 – – – –

104. PS303-4-104 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN80 ks 1,0 4 707,48 4 707,48 – – – –

105. PS303-4-105 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN125 ks 1,0 5 272,06 5 272,06 – – – –

106. PS303-4-106 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN350 ks 1,0 8 850,25 8 850,25 – – – –

107. PS303-4-107 Zkouška těsnosti potrubí do DN40 m 44,0 12,46 548,24 – – – –

108. PS303-4-108 Zkouška těsnosti potrubí do DN80 m 4,5 26,99 121,46 – – – –

109. PS303-4-109 Zkouška těsnosti potrubí do DN125 m 18,0 33,53 603,54 – – – –

110. PS303-4-110 Zkouška těsnosti potrubí do DN350 m 6,1 66,31 404,49 – – – –

PS 303_5a: Technologie chemického hospodářství 4 470 709,92 – –
PS 303_5a_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 3 548 343,56 – –

PS 303_5a_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 3 548 343,56 – –
1. INT-S-0031.R 303-5.H1-Dvouplášťová skladovací nádrž, močovina 30%, V=8m3; D=2150/2550-

vnitřní/vnější; H=2300 - (nádrž)/max.2700 pro dopravu, mat. PE-HD
ks 1,0 337 524,53 337 524,53 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

2. INT-S-0032.R 303-5.H2-Dvouplášťová skladovací nádrž, močovina 30%, V=8m3; D=2150/2550-
vnitřní/vnější; H=2300 - (nádrž)/max.2700 pro dopravu, mat. PE-HD

ks 1,0 337 524,53 337 524,53 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

3. INT-S-0033.R 303-5.H3-Dvouplášťová skladovací nádrž, kyselina fosforečná 75%, V=4m3; D=1700/2150-
vnitřní/vnější; - H=2000 (nádrž), mat. PE-HD

ks 1,0 240 078,30 240 078,30 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

4. INT-S-0034.R 303-5.H4-Zásobní nádrž, Lukosan, V=1m3; D=1070; H=1330 (nádrž), mat. PE-HD ks 1,0 131 449,71 131 449,71 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

5. INT-S-0035.R 303-5.H5-Dvouplášťová skladovací nádrž, kyselina sírová 96%, V=4m3; D=1700/2150-
vnitřní/vnější; - H=2000 (nádrž), mat. PVDF, PE-HD

ks 1,0 479 243,75 479 243,75 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

6. INT-S-0036.R 303-5.H6, H8-Dvouplášťová skladovací nádrž, síran  železitý 40% + záchytná vana, V=6m3; - 
D=2000/2350-vnitřní/vnější; H=1950 (nádrž), mat. PE-HD

ks 1,0 319 952,26 319 952,26 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

7. INT-S-0037.R 303-5.H7-Záchytná vana, L=1500;  H=800; Š=750, mat. PP ks 1,0 51 689,86 51 689,86 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

8. INT-S-0038.R 303-5.P1-Dávkovací stanice močoviny 30%, P=3x 250W; Qmax=3x 108l/hod.; Pmax=10 bar ks 1,0 439 306,77 439 306,77 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

9. INT-S-0039.R 303-5.P2-Dávkovací stanice kyseliny fosforečné 75%, P=3x 17W; Qmax=3x 17,1l/hod.; 
Pmax=7 bar

ks 1,0 297 245,23 297 245,23 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

10. INT-S-0040.R 303-5.P3-Dávkovací stanice Lukosanu-P=3x cca 80W; Qmax=3x 29l/hod.; Pmax=7 bar ks 1,0 315 045,72 315 045,72 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

11. INT-S-0041.R 303-5.P4-Dávkovací stanice kyseliny sírové 96%-P=4x 20W; Qmax=4x 6,8l/hod.; Pmax=10 
bar

ks 1,0 325 999,86 325 999,86 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

12. INT-S-0042.R 303-5.P5-Dávkovací stanice koagulantu síranu železitého 40%-P=2x 17W; Qmax=2x 
7,1l/hod.; Pmax=7 bar

ks 1,0 251 146,54 251 146,54 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

13. INT-S-0043.R Doprava ks 1,0 22 136,50 22 136,50 – – – –

PS 303_5a_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 504 347,00 – –

PS 303_5a_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 504 347,00 – –
57. INT-S-0031.R 303-5.H1-Dvouplášťová skladovací nádrž, močovina 30%, V=8m3; D=2150/2550-

vnitřní/vnější; H=2300 - (nádrž)/max.2700 pro dopravu, mat. PE-HD
ks 1,0 47 679,86 47 679,86 – – – –

58. INT-S-0032.R 303-5.H2-Dvouplášťová skladovací nádrž, močovina 30%, V=8m3; D=2150/2550-
vnitřní/vnější; H=2300 - (nádrž)/max.2700 pro dopravu, mat. PE-HD

ks 1,0 47 679,86 47 679,86 – – – –

59. INT-S-0033.R 303-5.H3-Dvouplášťová skladovací nádrž, kyselina fosforečná 75%, V=4m3; D=1700/2150-
vnitřní/vnější; - H=2000 (nádrž), mat. PE-HD

ks 1,0 31 786,58 31 786,58 – – – –

60. INT-S-0034.R 303-5.H4-Zásobní nádrž, Lukosan, V=1m3; D=1070; H=1330 (nádrž), mat. PE-HD ks 1,0 18 012,39 18 012,39 – – – –

61. INT-S-0035.R 303-5.H5-Dvouplášťová skladovací nádrž, kyselina sírová 96%, V=4m3; D=1700/2150-
vnitřní/vnější; - H=2000 (nádrž), mat. PVDF, PE-HD

ks 1,0 31 786,58 31 786,58 – – – –

62. INT-S-0036.R 303-5.H6, H8-Dvouplášťová skladovací nádrž, síran železitý 40% + záchytná vana, V=6m3; - 
D=2000/2350-vnitřní/vnější; H=1950 (nádrž), mat. PE-HD

ks 1,0 42 382,10 42 382,10 – – – –

63. INT-S-0037.R 303-5.H7-Záchytná vana, L=1500; H=800; Š=750, mat. PP ks 1,0 4 238,21 4 238,21 – – – –

64. INT-S-0038.R 303-5.P1-Dávkovací stanice močoviny 30%, P=3x 250W; Qmax=3x 108l/hod.; Pmax=10 bar ks 1,0 58 275,39 58 275,39 – – – –

65. INT-S-0039.R 303-5.P2-Dávkovací stanice kyseliny fosforečné 75%, P=3x 17W; Qmax=3x 17,1l/hod.; 
Pmax=7 bar

ks 1,0 58 275,39 58 275,39 – – – –

66. INT-S-0040.R 303-5.P3-Dávkovací stanice Lukosanu-P=3x cca 80W; Qmax=3x 29l/hod.; Pmax=7 bar ks 1,0 58 275,39 58 275,39 – – – –

67. INT-S-0041.R 303-5.P4-Dávkovací stanice kyseliny sírové 96%-P=4x 20W; Qmax=4x 6,8l/hod.; Pmax=10 
bar

ks 1,0 58 275,39 58 275,39 – – – –

68. INT-S-0042.R 303-5.P5-Dávkovací stanice koagulantu síranu železitého 40%-P=2x 17W; Qmax=2x 
7,1l/hod.; Pmax=7 bar

ks 1,0 47 679,86 47 679,86 – – – –

PS 303_5a_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 190 909,34 – –

PS 303_5a_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 190 909,34 – –
14. INT-P-0129.R Trubka d90x8,2, DN80, materiál PE100 m 30,0 375,09 11 252,70 – – – –

15. INT-P-0130.R Trubka švová d60,3x2,0, DN50, materiál 1.4571 m 5,0 525,42 2 627,10 – – – –

16. INT-P-0011.R Trubka švová d21,3x2,0, DN15, materiál 1.4571 m 42,0 339,14 14 243,88 – – – –

17. INT-P-0012.R Trubka d20x1,9, DN15, mat. PE100 m 138,0 21,09 2 910,42 – – – –

18. INT-P-0132.R Oblouk 90° DN80, mat. PE100 ks 16,0 499,53 7 992,48 – – – –

19. INT-P-0036.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, mat. 1.4571 ks 25,0 65,02 1 625,50 – – – –

20. INT-P-0133.R Oblouk přivařovací 90°, DN50, mat. 1.4571 ks 5,0 156,40 782,00 – – – –

21. INT-P-0134.R Oblouk 90° DN15, mat. PE100 ks 69,0 100,17 6 911,73 – – – –

22. INT-P-0135.R Oblouk 45° DN80, mat. PE100 ks 4,0 695,22 2 780,88 – – – –

23. INT-P-0136.R Oblouk 45° DN15, mat. PE100 ks 4,0 80,83 323,32 – – – –

24. INT-P-0137.R T-kus přivař. DN15, mat. 1.4571 ks 3,0 263,58 790,74 – – – –

25. INT-P-0020.R T-kus přivař. DN15, mat. PE100 ks 9,0 79,23 713,07 – – – –

26. INT-P-0138.R Točivá příruba DN80, PP-V ks 9,0 840,60 7 565,40 – – – –

27. INT-P-0139.R Příruba typ 01, DN50, mat. 1.4571 ks 3,0 718,86 2 156,58 – – – –

28. INT-P-0140.R Příruba typ 01, DN15, mat. 1.4571 ks 1,0 223,65 223,65 – – – –

29. INT-P-0141.R Točivá příruba DN15, PP-V ks 2,0 266,62 533,24 – – – –

30. INT-P-0142.R Přivařovací kroužek pro toč. přírubu, DN80, mat. PE100 ks 9,0 329,88 2 968,92 – – – –

31. INT-P-0143.R Přivařovací kroužek pro toč. přírubu, DN15, mat. PE100 ks 3,0 88,98 266,94 – – – –

32. INT-P-0144.R Přírubový spoj DN15, PP-V ks 3,0 75,72 227,16 – – – –

33. INT-P-0145.R Přírubový spoj DN80, PP-V ks 9,0 358,80 3 229,20 – – – –

34. INT-P-0146.R Přírubový spoj DN50, mat. 1.4571 ks 3,0 267,10 801,30 – – – –

35. INT-P-0147.R Přírubový spoj DN15, mat. 1.4571 ks 1,0 126,52 126,52 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

36. INT-P-0148.R Bajonetová přípojka VK80, DN80+víčko ks 3,0 2 832,34 8 497,02 – – – –

37. INT-P-0149.R Bajonetová přípojka VK50, DN50+víčko ks 1,0 1 607,71 1 607,71 – – – –

38. INT-P-0150.R Objímka plastová DN80, mat. PP ks 9,0 96,17 865,53 – – – –

39. INT-P-0151.R Objímka plastová DN15, mat. PP ks 40,0 21,24 849,60 – – – –

40. INT-P-0152.R Objímka ocelová s gumovou vystýlkou, DN15, pozink+NBR ks 17,0 94,57 1 607,69 – – – –

41. INT-P-0153.R Závitová tyč M8 m 2,5 66,13 165,33 – – – –

42. INT-P-0154.R Závěs na potrubí DN15 ks 4,0 239,62 958,48 – – – –

43. INT-P-0155.R Třmen DN15+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 9,0 159,75 1 437,75 – – – –

44. INT-P-0156.R Podpěra kluzná DN15+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 7,0 239,62 1 677,34 – – – –

45. INT-P-0157.R Závěs na potrubí (objímka-3šrouby, oko závěsné ploché, závitová tyč), DN15, mat. 
pozink+NBR

ks 1,0 381,00 381,00 – – – –

46. INT-P-0158.R Hadice 1/2" m 20,0 54,00 1 080,00 – – – –

47. INT-P-0159.R L25/4 kg 37,0 239,62 8 865,94 – – – –

48. INT-P-0103.R Konzoly kg 150,0 239,62 35 943,00 – – – –

49. INT-A-0035.R Kulový kohout přírubový DN80, PN16, ovl. ruční, mat. PVC-U+PE nátrubek ks 3,0 9 322,37 27 967,11 – – – –

50. INT-A-0036.R Kulový kohout přivařovací DN15, PN16, ovl. ruční, mat. PVC-U+PE nátrubek ks 4,0 971,04 3 884,16 – – – –

51. INT-A-0037.R Kulový kohout závitový DN15, PN63, ovl. ruční, mat.nerez ks 1,0 334,62 334,62 – – – –

52. INT-A-0038.R Kulový kohout přírubový DN50, PN40, ovl. ruční, mat. nerez ks 1,0 6 193,66 6 193,66 – – – –

53. INT-P-0097.R Štítky na potrubí-Specifikace a provedení viz TZ ks 43,0 159,75 6 869,25 – – – –

54. INT-P-0098.R Výstražné symboly na chemikálie ks 43,0 15,97 686,71 – – – –

55. INT-P-0099.R Tabulka na armatury ks 135,0 61,35 8 282,25 – – – –

56. INT-P-0106.R doprava ks 1,0 1 702,46 1 702,46 – – – –

PS 303_5a_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 227 110,03 – –

PS 303_5a_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 227 110,03 – –
69. INT-A-0035.R Kulový kohout přírubový DN80, PN16, ovl. ruční, mat. PVC-U+PE nátrubek ks 3,0 768,24 2 304,72 – – – –

70. INT-A-0036.R Kulový kohout přivařovací DN15, PN16, ovl. ruční, mat. PVC-U+PE nátrubek ks 4,0 183,79 735,16 – – – –

71. INT-A-0037.R Kulový kohout závitový DN15, PN63, ovl. ruční, mat.nerez ks 1,0 111,55 111,55 – – – –

72. INT-A-0038.R Kulový kohout přírubový DN50, PN40, ovl. ruční, mat. nerez ks 1,0 348,00 348,00 – – – –

73. INT-P-0011.R Trubka švová d21,3x2,0, DN15, materiál 1.4571 m 42,0 332,72 13 974,24 – – – –

74. INT-P-0012.R Trubka d20x1,9, DN15, mat. PE100 m 138,0 39,46 5 445,48 – – – –

75. INT-P-0020.R T-kus přivař. DN15, mat. PE100 ks 9,0 288,96 2 600,64 – – – –

76. INT-P-0036.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, mat. 1.4571 ks 25,0 243,12 6 078,00 – – – –

77. INT-P-0097.R Štítky na potrubí-Specifikace a provedení viz TZ ks 43,0 65,71 2 825,53 – – – –

78. INT-P-0098.R Výstražné symboly na chemikálie ks 43,0 14,84 638,12 – – – –

79. INT-P-0099.R Tabulka na armatury ks 135,0 29,67 4 005,45 – – – –

80. INT-P-0103.R Konzoly kg 150,0 97,48 14 622,00 – – – –

81. INT-P-0109.R Protikorozní nátěr na OK m2 8,0 1 222,30 9 778,40 – – – –

82. INT-P-0115.R Izolace potrubí tl. 50mm, DN80, minerální vlna WM80+Al plech m 1,0 2 154,96 2 154,96 – – – –

83. INT-P-0124.R Snímatelná izolace armatur tl.50mm, DN80 ks 2,0 2 789,61 5 579,22 – – – –

84. INT-P-0126.R Snímatelná izolace armatur tl.50mm, DN50 ks 1,0 1 865,90 1 865,90 – – – –

85. INT-P-0129.R Trubka d90x8,2, DN80, materiál PE100 m 30,0 157,53 4 725,90 – – – –

86. INT-P-0130.R Trubka švová d60,3x2,0, DN50, materiál 1.4571 m 5,0 652,69 3 263,45 – – – –

87. INT-P-0132.R Oblouk 90° DN80, mat. PE100 ks 16,0 512,06 8 192,96 – – – –

88. INT-P-0133.R Oblouk přivařovací 90°, DN50, mat. 1.4571 ks 5,0 614,26 3 071,30 – – – –

89. INT-P-0134.R Oblouk 90° DN15, mat. PE100 ks 69,0 170,73 11 780,37 – – – –

90. INT-P-0135.R Oblouk 45° DN80, mat. PE100 ks 4,0 512,06 2 048,24 – – – –

91. INT-P-0136.R Oblouk 45° DN15, mat. PE100 ks 4,0 170,73 682,92 – – – –

92. INT-P-0137.R T-kus přivař. DN15, mat. 1.4571 ks 3,0 473,50 1 420,50 – – – –

93. INT-P-0138.R Točivá příruba DN80, PP-V ks 9,0 210,05 1 890,45 – – – –

94. INT-P-0139.R Příruba typ 01, DN50, mat. 1.4571 ks 3,0 883,05 2 649,15 – – – –

95. INT-P-0140.R Příruba typ 01, DN15, mat. 1.4571 ks 1,0 345,63 345,63 – – – –

96. INT-P-0141.R Točivá příruba DN15, PP-V ks 2,0 78,77 157,54 – – – –

97. INT-P-0142.R Přivařovací kroužek pro toč. přírubu, DN80, mat. PE100 ks 9,0 551,52 4 963,68 – – – –

98. INT-P-0143.R Přivařovací kroužek pro toč. přírubu, DN15, mat. PE100 ks 3,0 190,47 571,41 – – – –

99. INT-P-0144.R Přírubový spoj DN15, PP-V ks 3,0 91,97 275,91 – – – –

100. INT-P-0145.R Přírubový spoj DN80, PP-V ks 9,0 144,49 1 300,41 – – – –

101. INT-P-0146.R Přírubový spoj DN50, mat. 1.4571 ks 3,0 137,95 413,85 – – – –

102. INT-P-0147.R Přírubový spoj DN15, mat. 1.4571 ks 1,0 91,97 91,97 – – – –

103. INT-P-0148.R Bajonetová přípojka VK80, DN80+víčko ks 3,0 656,55 1 969,65 – – – –

104. INT-P-0149.R Bajonetová přípojka VK50, DN50+víčko ks 1,0 525,26 525,26 – – – –

105. INT-P-0150.R Objímka plastová DN80, mat. PP ks 9,0 89,30 803,70 – – – –

106. INT-P-0151.R Objímka plastová DN15, mat. PP ks 40,0 19,73 789,20 – – – –

107. INT-P-0152.R Objímka ocelová s gumovou vystýlkou, DN15, pozink+NBR ks 17,0 19,73 335,41 – – – –

108. INT-P-0153.R Závitová tyč M8 m 2,5 65,71 164,28 – – – –

109. INT-P-0154.R Závěs na potrubí DN15 ks 4,0 82,03 328,12 – – – –

110. INT-P-0155.R Třmen DN15+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 9,0 65,71 591,39 – – – –

111. INT-P-0156.R Podpěra kluzná DN15+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 7,0 98,49 689,43 – – – –

112. INT-P-0157.R Závěs na potrubí (objímka-3šrouby, oko závěsné ploché, závitová tyč), DN15, mat. 
pozink+NBR

ks 1,0 353,78 353,78 – – – –

113. INT-P-0158.R Hadice 1/2" m 20,0 19,73 394,60 – – – –

114. INT-P-0159.R L25/4 kg 37,0 97,48 3 606,76 – – – –

115. INT-P-0164.R Izolace potrubí tl. 50mm, DN50, minerální vlna WM80+Al plech m 1,0 2 324,19 2 324,19 – – – –

116. INT-P-0234.R Lešení pro montáž potrubí a OK, prostorové lešení m3 80,0 305,58 24 446,40 – – – –

117. 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 10,0 4 215,00 42 150,00 – – – –

118. 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 5,0 4 707,48 23 537,40 – – – –

119. 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 180,0 12,46 2 242,80 – – – –

120. 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 35,0 26,99 944,65 – – – –

PS 303_5b: Technologie chemického hospodářství 3 145 748,48 – –
PS 303_5b_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 1 351 980,86 – –

PS 303_5b_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 1 351 980,86 – –
1. PS303-5-150 303-5b.P7 Dávkovací čerpadlo NaOH s frekvenčním měničem vč. nástěnné konzoly ks 1,0 28 526,41 28 526,41 – – – –

2. PS303-5-151 303-5b.P6a, 303-5b.P6b Dávkovací zařízení organického substrátu, komplexní dodávka, 2x 
čerpadlo s - frekvenčním měničem na nosném rámu včetně nástěnné konzoly, nosného 
rámu, protrubkování, ventilů, / dvou hmotmostních ptůtokoměrů, manometrů a úkapové 
vany

ks 1,0 1 323 454,45 1 323 454,45 – – – –

PS 303_5b_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 313 310,17 – –

PS 303_5b_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 313 310,17 – –
3. PS303-5-152 303-5b.P7 Dávkovací čerpadlo NaOH s frekvenčním měničem vč. nástěnné konzoly ks 1,0 11 337,54 11 337,54 – – – –

4. PS303-5-153 303-5b.P6a, 303-5b.P6b Dávkovací zařízení organického substrátu, komplexní dodávka, 2x 
čerpadlo s - frekvenčním měničem na nosném rámu včetně nástěnné konzoly, nosného 
rámu, protrubkování, ventilů, / dvou hmotmostních ptůtokoměrů, manometrů a úkapové 
vany

ks 1,0 301 972,63 301 972,63 – – – –

PS 303_5b_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 902 748,91 – –

PS 303_5b_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 902 748,91 – –
5. PS303-5-154 Trubka švová d21,3x2,0,  materiál 1.4571 m 277,0 339,14 93 941,78 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

6. PS303-5-155 Trubka švová d33,7x2,0, DN25, PN10, mat. 1.4301 m 38,0 148,57 5 645,66 – – – –

7. PS303-5-156 PE Hadička 8/12 mm m 40,0 106,71 4 268,40 – – – –

8. PS303-5-157 Trubka PVC-C 16x1,8 m 5,0 42,01 210,05 – – – –

9. PS303-5-158 T-kus přivařovací, DN10,mat. 1.4301 ks 3,0 284,67 854,01 – – – –

10. PS303-5-159 T-kus přivařovaní red, DN20/15 (26,9x2/21,3x2),mat. 1.4301 ks 2,0 309,28 618,56 – – – –

11. PS303-5-160 T-kus PVC-C DN10 ks 1,0 19,33 19,33 – – – –

12. PS303-5-161 Redukce centrická DN15/10, mat. 1.4571 ks 2,0 124,93 249,86 – – – –

13. PS303-5-162 Oblouk přivařovací 90°, r=1,5d DN15, materiál 1.4571 ks 150,0 65,02 9 753,00 – – – –

14. PS303-5-163 Oblouk přivařovací 90° r=4d, DN25, mat. 1.4301 ks 10,0 239,62 2 396,20 – – – –

15. PS303-5-164 Oblouk PVC-C, DN10 ks 4,0 18,54 74,16 – – – –

16. PS303-5-165 Objímka dvoušroubová s gumovou vystýlkou DN15, pozink ks 172,0 15,02 2 583,44 – – – –

17. PS303-5-166 Objímka dvoušroubová s gumovou vystýlkou DN20, pozink ks 48,0 15,97 766,56 – – – –

18. PS303-5-167 Objímka dvoušroubová s gumovou vystýlkou DN25, pozink ks 17,0 16,46 279,82 – – – –

19. PS303-5-168 Závitová tyč M8, pozink ks 28,8 66,13 1 904,54 – – – –

20. PS303-5-169 Konzoly a kotvící materiál, žárově pozinkováno kg 256,0 239,62 61 342,72 – – – –

21. PS303-5-170 Třmen pro potrubí DN40, mat. pozink - zachycení konzol k zábradlí ks 58,0 159,75 9 265,50 – – – –

22. PS303-5-171 Trubka švová d38x2, DN32, mat. 1.4301 (pro spojení v předáv. místě) m 1,0 238,99 238,99 – – – –

23. PS303-5-172 Štítky na potrubí ks 27,0 159,75 4 313,25 – – – –

24. PS303-5-173 Izolace potrubí tl. 40mm, DN25, minerální vlna WM80+Al plech m 317,0 480,89 152 442,13 – – – –

25. PS303-5-174 Protahovací lanko m 50,0 127,80 6 390,00 – – – –

26. PS303-5-175 Kulový kohout závitový 3/8" DN10, nerez, elektropohon ks 2,0 17 524,76 35 049,52 – – – –

27. PS303-5-176 Kulový kohout závitový 1/2" DN15, nerez, elektropohon ks 2,0 17 889,04 35 778,08 – – – –

28. PS303-5-177 Kulový kohout PVC-C DN10, FPM těsnění, hrdlový ks 1,0 176,84 176,84 – – – –

29. PS303-5-178 Nerezový návarek 1/4" (pro vypouštění) ks 8,0 27,31 218,48 – – – –

30. PS303-5-179 Kulový kohout dvoudílný 1/4" (pro vypouštění) ks 8,0 1 265,21 10 121,68 – – – –

31. PS303-5-180 Elektrootop větve XH/1/PE1/DN8/IT+XH/101/8/PE3/IT ks 1,0 59 579,12 59 579,12 – – – –

32. PS303-5-181 Elektrootop větve XE/3/NFI1/DN15 ks 1,0 99 299,31 99 299,31 – – – –

33. PS303-5-182 Elektrootop větveXE/4/NFI1/DN15 ks 1,0 99 299,31 99 299,31 – – – –

34. PS303-5-183 Elektrootop větve XE/101/DN15/NFI1+XE/5/NFI1/DN15 ks 1,0 99 299,31 99 299,31 – – – –

35. PS303-5-184 Elektrootop větve XE/102/DN15/NFI1+XE/6/NFI1/DN15 ks 1,0 99 299,31 99 299,31 – – – –

36. PS303-5-185 Kulový kohout ruční, DN20 na vodu ks 1,0 288,19 288,19 – – – –

37. PS303-5-185.1 Požární prostup zdí pro potrubí DN10 spec. ucpávka ks 2,0 822,38 1 644,76 – – – –

38. PS303-5-186 Požární prostup zdí pro potrubí DN15 spec. ucpávka ks 2,0 822,38 1 644,76 – – – –

39. PS303-5-188 Nerezový návarek 3/8" (DN10) vnější závit ks 7,0 20,77 145,39 – – – –

40. PS303-5-189 Nerezový návarek 1/2" (DN15) vnější závit ks 4,0 28,12 112,48 – – – –

41. PS303-5-190 Trubka švová d17,2x2,0,  materiál 1.4571 m 5,2 339,14 1 763,53 – – – –

42. PS303-5-191 Oblouk přivařovací 90°, r=1,5d DN10, materiál 1.4571 ks 11,0 65,02 715,22 – – – –

43. PS303-5-192 vsuvka vnější závit s šestihranem (dvojnippel 3/8") ks 2,0 29,88 59,76 – – – –

44. PS303-5-193 šroubení (vnitřní závit 3/8") ks 2,0 88,83 177,66 – – – –

45. PS303-5-194 hadicová koncovka (vnitřní závit 3/8", vnější průměr pro hadici 13mm) ks 2,0 108,94 217,88 – – – –

46. PS303-5-195 hadice s výztuhou (17/12,5mm) m 4,0 56,23 224,92 – – – –

47. PS303-5-196 Objímka dvoušroubová s gumovou vystýlkou DN10, pozink ks 8,0 9,43 75,44 – – – –

PS 303_5b_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 577 708,54 – –

PS 303_5b_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 577 708,54 – –
48. PS303-5-197 Trubka švová d21,3x2,0,  materiál 1.4571 m 277,0 332,72 92 163,44 – – – –

49. PS303-5-198 Trubka švová d33,7x2,0, DN25, PN10, mat. 1.4301 m 38,0 447,98 17 023,24 – – – –

50. PS303-5-199 PE Hadička 9/12 mm m 40,0 13,20 528,00 – – – –

51. PS303-5-200 Trubka PVC-C 16x1,8 m 5,0 45,98 229,90 – – – –

52. PS303-5-201 T-kus přivařovací, DN10,mat. 1.4301 ks 3,0 473,50 1 420,50 – – – –

53. PS303-5-202 T-kus přivařovaní red, DN20/15 (26,9x2/21,3x2),mat. 1.4301 ks 2,0 601,51 1 203,02 – – – –

54. PS303-5-203 T-kus PVC-C DN10 ks 1,0 78,77 78,77 – – – –

55. PS303-5-204 Redukce centrická DN15/10, mat. 1.4571 ks 2,0 243,12 486,24 – – – –

56. PS303-5-205 Oblouk přivařovací 90°, r=1,5d DN15, materiál 1.4571 ks 150,0 243,12 36 468,00 – – – –

57. PS303-5-206 Oblouk přivařovací 90° r=4d, DN25, mat. 1.4301 ks 10,0 358,38 3 583,80 – – – –

58. PS303-5-207 Oblouk PVC-C, DN10 ks 4,0 52,51 210,04 – – – –

59. PS303-5-208 Objímka dvoušroubová s gumovou vystýlkou DN15, pozink ks 172,0 242,98 41 792,56 – – – –

60. PS303-5-209 Objímka dvoušroubová s gumovou vystýlkou DN20, pozink ks 48,0 249,50 11 976,00 – – – –

61. PS303-5-210 Objímka dvoušroubová s gumovou vystýlkou DN25, pozink ks 17,0 256,03 4 352,51 – – – –

62. PS303-5-211 Závitová tyč M8, pozink m 28,8 216,72 6 241,54 – – – –

63. PS303-5-212 Konzoly a kotvící materiál, žárově pozinkováno kg 256,0 98,49 25 213,44 – – – –

64. PS303-5-213 Třmen pro potrubí DN40, mat. pozink - zachycení konzol k zábradlí ks 58,0 82,03 4 757,74 – – – –

65. PS303-5-214 Trubka švová d38x2, DN32, mat. 1.4301 (pro spojení v předáv. místě) m 1,0 524,82 524,82 – – – –

66. PS303-5-215 Štítky na potrubí ks 27,0 65,71 1 774,17 – – – –

67. PS303-5-216 Izolace potrubí tl. 40mm, DN25, minerální vlna WM80+Al plech m 317,0 594,99 188 611,83 – – – –

68. PS303-5-217 Protahovací lanko m 50,0 54,14 2 707,00 – – – –

69. PS303-5-218 Kulový kohout závitový 3/8" DN10, nerez, elektropohon ks 2,0 790,49 1 580,98 – – – –

70. PS303-5-219 Kulový kohout závitový 1/2" DN15, nerez, elektropohon ks 2,0 790,49 1 580,98 – – – –

71. PS303-5-220 Kulový kohout PVC-C DN10, FPM těsnění, hrdlový ks 1,0 164,21 164,21 – – – –

72. PS303-5-221 Nerezový návarek 1/4" (pro vypouštění) ks 8,0 118,23 945,84 – – – –

73. PS303-5-222 Kulový kohout dvoudílný 1/4" (pro vypouštění) ks 8,0 98,49 787,92 – – – –

74. PS303-5-223 Elektrootop větve XH/1/PE1/DN8/IT+XH/101/8/PE3/IT ks 1,0 6 732,23 6 732,23 – – – –

75. PS303-5-224 Elektrootop větve XE/3/NFI1/DN15 ks 1,0 11 220,01 11 220,01 – – – –

76. PS303-5-225 Elektrootop větveXE/4/NFI1/DN15 ks 1,0 11 220,01 11 220,01 – – – –

77. PS303-5-226 Elektrootop větve XE/101/DN15/NFI1+XE/5/NFI1/DN15 ks 1,0 11 220,01 11 220,01 – – – –

78. PS303-5-227 Elektrootop větve XE/102/DN15/NFI1+XE/6/NFI1/DN15 ks 1,0 11 220,01 11 220,01 – – – –

79. PS303-5-228 Kulový kohout ruční, DN20 na vodu ks 1,0 196,97 196,97 – – – –

80. PS303-5-229 Zhotovení prostupu zdí pro potrubí DN10 ks 2,0 1 477,22 2 954,44 – – – –

81. PS303-5-230 Zhotovení prostupu zdí pro potrubí DN15 ks 2,0 1 575,77 3 151,54 – – – –

82. PS303-5-231 Nerezový návarek 3/8" (DN10) vnější závit ks 7,0 256,03 1 792,21 – – – –

83. PS303-5-232 Nerezový návarek 1/2" (DN15) vnější závit ks 4,0 243,12 972,48 – – – –

84. PS303-5-233 Trubka švová d17,2x2,0,  materiál 1.4571 m 5,2 332,72 1 730,14 – – – –

85. PS303-5-234 Oblouk přivařovací 90°, r=1,5d DN10, materiál 1.4571 ks 11,0 243,12 2 674,32 – – – –

86. PS303-5-235 vsuvka vnější závit s šestihranem (dvojnippel 3/8") ks 2,0 499,16 998,32 – – – –

87. PS303-5-236 šroubení (vnitřní závit 3/8") ks 2,0 223,25 446,50 – – – –

88. PS303-5-237 hadicová koncovka (vnitřní závit 3/8", vnější průměr pro hadici 13mm) ks 2,0 131,27 262,54 – – – –

89. PS303-5-238 hadice s výztuhou (17/12,5mm) m 4,0 22,99 91,96 – – – –

90. PS303-5-239 Objímka dvoušroubová s gumovou vystýlkou DN10, pozink ks 8,0 236,30 1 890,40 – – – –

91. PS303-5-240 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN40 ks 5,0 4 215,00 21 075,00 – – – –

92. PS303-5-241 Zkouška těsnosti potrubí do DN40 m 320,0 12,46 3 987,20 – – – –

93. PS303-5-242 Pronájem nákl. aut. s prac. plošinou a obsluhou, 2x doprava + 2x 8h práce h 16,0 2 341,61 37 465,76 – – – –

PS 303_6: Technologie chemického hospodářství budova č.110 207 754,36 – –
PS 303_6_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 120 609,67 – –

PS 303_6_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 120 609,67 – –
1. PS303-6-1 303-6.P1-Dávkovací stanice organického flokulantu ks 1,0 102 238,66 102 238,66 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

2. PS303-6-1.1 303-6.P1-Dávkovací čerpadlo organického flokulantu - suchá rezerva ks 1,0 18 371,01 18 371,01 – – – –

PS 303_6_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 16 423,23 – –

PS 303_6_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 16 423,23 – –
3. PS303-6-2 303-6.P1-Dávkovací stanice organického flokulantu ks 1,0 16 423,23 16 423,23 – – – –

PS 303_6_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 36 068,82 – –

PS 303_6_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 36 068,82 – –
4. PS303-6-3 Trubka d20x1,9, DN15, mat. PP-H m 9,0 46,97 422,73 – – – –

5. PS303-6-4 Trubka d20x1,8, DN15, mat. PE100 m 34,0 21,09 717,06 – – – –

6. PS303-6-5 Koleno 90°DN 15, mat. PP-H ks 16,0 98,56 1 576,96 – – – –

7. PS303-6-6 T-kus, DN 15, mat. PP-H ks 1,0 79,23 79,23 – – – –

8. PS303-6-7 Koleno 90° DN15, mat. PE100 ks 8,0 100,17 801,36 – – – –

9. PS303-6-8 Koleno 45° DN15, mat. PE100 ks 4,0 129,39 517,56 – – – –

10. PS303-6-9 Hadicová koncovka d20-20, PP-H ks 5,0 22,68 113,40 – – – –

11. PS303-6-10 Hadicová koncovka d20-20, PE100 ks 1,0 22,68 22,68 – – – –

12. PS303-6-11 Hadice měkčená s výztuhou PVC 24x16 m 6,0 84,35 506,10 – – – –

13. PS303-6-12 hadicová spona na hadici 24x16 ks 6,0 33,70 202,20 – – – –

14. PS303-6-13 Plastová příchytka s třmenem pro plastová potrubí d20+vrut+hmoždinka 8mm ks 17,0 17,73 301,41 – – – –

15. PS303-6-14 Elektro-otop větví XV/602/DN15/PE1/IT m 5,0 1 654,53 8 272,65 – – – –

16. PS303-6-15 Štítky na potrubí ks 5,0 159,86 799,30 – – – –

17. PS303-6-16 Izolace potrubí tl. 40mm, DN15, minerální vlna WM80+Al plech m 5,0 823,61 4 118,05 – – – –

18. PS303-6-17 Konzoly kg 90,0 191,70 17 253,00 – – – –

19. PS303-6-18 doprava ks 1,0 365,13 365,13 – – – –

PS 303_6_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 34 652,64 – –

PS 303_6_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 34 652,64 – –
20. PS303-6-19 Trubka d20x1,9, DN15, mat. PE100 m 34,0 39,46 1 341,64 – – – –

21. PS303-6-20 Trubka d20x1,8, DN15, mat. PP-H m 9,0 52,51 472,59 – – – –

22. PS303-6-21 Koleno 90° DN15, mat. PP-H ks 16,0 190,47 3 047,52 – – – –

23. PS303-6-22 Koleno 90° DN15, mat. PE100 ks 8,0 170,73 1 365,84 – – – –

24. PS303-6-23 Koleno 45° DN15, mat. PE100 ks 4,0 170,73 682,92 – – – –

25. PS303-6-24 T-kus přivař. DN15, mat. PP-H ks 1,0 321,74 321,74 – – – –

26. PS303-6-25 Hadicová koncovka d20-20, PP-H ks 5,0 65,71 328,55 – – – –

27. PS303-6-26 Hadicová koncovka d20-20, PE100 ks 1,0 65,71 65,71 – – – –

28. PS303-6-27 Hadice měkčená s výztuhou PVC 24x16 m 6,0 22,99 137,94 – – – –

29. PS303-6-28 hadicová spona na hadici 24x16 ks 6,0 52,51 315,06 – – – –

30. PS303-6-29 Plastová příchytka s třmenem pro plastová potrubí d20+vrut+hmoždinka 8mm ks 17,0 52,51 892,67 – – – –

31. PS303-6-30 Elektro-otop větví XV/602/DN15/PE1/IT m 5,0 173,70 868,50 – – – –

32. PS303-6-31 Štítky na potrubí ks 5,0 65,71 328,55 – – – –

33. PS303-6-32 Izolace potrubí tl. 40mm, DN15, minerální vlna WM80+Al plech m 5,0 823,61 4 118,05 – – – –

34. PS303-6-33 Konzoly ks 1,0 8 863,31 8 863,31 – – – –

35. PS303-6-34 Zhotovení prostupu pro tr. DN15, těsnění po montáži, stěna cihla, tl.40cm ks 1,0 2 536,27 2 536,27 – – – –

36. PS303-6-35 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN40 ks 2,0 4 215,00 8 430,00 – – – –

37. PS303-6-36 Zkouška těsnosti potrubí do DN15 m 43,0 12,46 535,78 – – – –

PS 303_7: Technologie čerpací stanice vratného kalu 3 829 183,91 – –
PS 303_7_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 579 314,42 – –

PS 303_7_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 579 314,42 – –
1. PS303-7-1 303-7.P1a,b,c - Čerpadlo vratného kalu, do suché jímky, Q=12 l/s, H=7,0m, P=2,9kW, 

průchodnost 80mm, - s podstavcem 180mm
ks 3,0 108 058,06 324 174,18 – – – –

2. PS303-7-2 303-7.P2a,b - Čerpadlo přebytečného kalu, do suché jímky, Q=10 l/s, H=6,0m, P=2,1kW, 
průchodnost - 80mm, s podstavcem 180mm

ks 2,0 127 570,12 255 140,24 – – – –

PS 303_7_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 29 986,99 – –

PS 303_7_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 29 986,99 – –
3. PS303-7-3 303-7.P1a,b,c - Čerpadlo vratného kalu, do suché jímky, Q=12 l/s, H=7,0m, P=2,9kW, 

průchodnost 80mm, - s podstavcem 180mm
ks 3,0 5 404,05 16 212,15 – – – –

4. PS303-7-4 303-7.P2a,b - Čerpadlo přebytečného kalu, do suché jímky, Q=10 l/s, H=6,0m, P=2,1kW, 
průchodnost - 80mm, s podstavcem 180mm

ks 2,0 6 887,42 13 774,84 – – – –

PS 303_7_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 2 540 992,89 – –

PS 303_7_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 2 540 992,89 – –
5. PS303-7-5 Trubka švová d219,1x3,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 m 8,5 1 998,48 16 987,08 – – – –

6. PS303-7-6 Trubka švová d168,3x3,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 m 25,6 1 695,21 43 397,38 – – – –

7. PS303-7-7 Trubka švová d139,7x3,0, DN125, PN10, mat. 1.4301 m 11,4 1 208,98 13 782,37 – – – –

8. PS303-7-8 Trubka švová d114,3x3,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 m 32,8 1 336,93 43 851,30 – – – –

9. PS303-7-9 Trubka švová d88,9x3,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 m 2,1 735,16 1 543,84 – – – –

10. PS303-7-10 Trubka švová d60,3x2,0, DN50, PN10, mat. 1.4301 m 3,7 702,89 2 600,69 – – – –

11. PS303-7-11 X-kus přivařovací, DN200,mat. 1.4301 ks 1,0 4 792,44 4 792,44 – – – –

12. PS303-7-12 T-kus přivařovací, DN200,mat. 1.4301 ks 3,0 8 913,94 26 741,82 – – – –

13. PS303-7-13 T-kus přivařovací, DN150,mat. 1.4301 ks 1,0 7 140,73 7 140,73 – – – –

14. PS303-7-14 T kus přivařovací DN125, materiál 1.4301 ks 2,0 3 754,08 7 508,16 – – – –

15. PS303-7-15 T kus přivařovací DN100, materiál 1.4301 ks 3,0 2 642,23 7 926,69 – – – –

16. PS303-7-16 T-kus přivařovací, DN80,mat. 1.4301 ks 2,0 390,10 780,20 – – – –

17. PS303-7-17 T-kus přivařovací, DN50,mat. 1.4301 ks 3,0 173,97 521,91 – – – –

18. PS303-7-18 T-kus přivařovací redukovaný, DN150/125,mat. 1.4301 ks 2,0 7 140,73 14 281,46 – – – –

19. PS303-7-19 T-koleno přivařovací, DN150 mat. 1.4301 ks 1,0 3 331,70 3 331,70 – – – –

20. PS303-7-20 T-koleno přivařovací, DN100 mat. 1.4301 ks 2,0 1 198,43 2 396,86 – – – –

21. PS303-7-21 Oblouk přivařovací 90°, DN150, mat. 1.4301 ks 7,0 1 049,07 7 343,49 – – – –

22. PS303-7-22 Oblouk přivařovací 90°, DN125, mat. 1.4301 ks 3,0 2 220,49 6 661,47 – – – –

23. PS303-7-23 Oblouk přivařovací 90°, DN100, mat. 1.4301 ks 8,0 516,63 4 133,04 – – – –

24. PS303-7-24 Oblouk přivařovací 90°, DN80, mat. 1.4301 ks 5,0 296,97 1 484,85 – – – –

25. PS303-7-25 Oblouk přivařovací 90°, DN50, mat. 1.4301 ks 16,0 107,20 1 715,20 – – – –

26. PS303-7-26 Oblouk přivařovací 45°, DN150, mat. 1.4301 ks 2,0 595,22 1 190,44 – – – –

27. PS303-7-27 Oblouk přivařovací 45°, DN100, mat. 1.4301 ks 1,0 432,28 432,28 – – – –

28. PS303-7-28 Redukce centrická DN200/150, mat. 1.4301 ks 3,0 1 491,89 4 475,67 – – – –

29. PS303-7-29 Redukce centrická DN200/125, mat. 1.4301 ks 2,0 2 252,45 4 504,90 – – – –

30. PS303-7-30 Redukce centrická DN150/80, mat. 1.4301 ks 1,0 1 140,44 1 140,44 – – – –

31. PS303-7-31 Redukce centrická DN100/80, mat. 1.4301 ks 2,0 734,84 1 469,68 – – – –

32. PS303-7-32 Redukce centrická DN100/50, mat. 1.4301 ks 1,0 583,40 583,40 – – – –

33. PS303-7-33 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN200, PN10, mat. 1.4301 ks 8,0 2 476,09 19 808,72 – – – –

34. PS303-7-34 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 5,0 2 044,77 10 223,85 – – – –

35. PS303-7-35 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN125, PN16, mat. 1.4301 ks 27,0 1 948,93 52 621,11 – – – –

36. PS303-7-36 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 18,0 1 022,38 18 402,84 – – – –

37. PS303-7-37 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN80, PN16, mat. 1.4301 ks 7,0 862,64 6 038,48 – – – –

38. PS303-7-38 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN50, PN16, mat. 1.4301 ks 6,0 718,86 4 313,16 – – – –

39. PS303-7-39 Přírubový spoj DN200, PN10 ks 4,0 530,68 2 122,72 – – – –

40. PS303-7-40 Přírubový spoj DN150, PN10 ks 5,0 490,27 2 451,35 – – – –

41. PS303-7-41 Přírubový spoj DN125, PN10 ks 20,0 381,95 7 639,00 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

42. PS303-7-42 Přírubový spoj DN100, PN10 ks 14,0 372,69 5 217,66 – – – –

43. PS303-7-43 Přírubový spoj DN80, PN10 ks 4,0 358,80 1 435,20 – – – –

44. PS303-7-44 Přírubový spoj DN50, PN10 ks 3,0 173,16 519,48 – – – –

45. PS303-7-45 Odbočka na měření tlaku DN20, mat. 1.4301 ks 5,0 2 375,68 11 878,40 – – – –

46. PS303-7-46 Nátrubek přivařovací DN50 s vnějším závitem G2", PN10 ks 10,0 145,38 1 453,80 – – – –

47. PS303-7-47 Třmen pro potrubí DN200 ks 2,0 479,25 958,50 – – – –

48. PS303-7-48 Třmen pro potrubí DN150 ks 10,0 319,50 3 195,00 – – – –

49. PS303-7-49 Třmen pro potrubí DN125 ks 7,0 319,50 2 236,50 – – – –

50. PS303-7-50 Třmen pro potrubí DN100 ks 15,0 255,60 3 834,00 – – – –

51. PS303-7-51 Třmen pro potrubí DN80 ks 1,0 255,60 255,60 – – – –

52. PS303-7-52 Konzole kg 452,0 211,09 95 412,68 – – – –

53. PS303-7-53 Štítky na potrubí ks 45,0 159,75 7 188,75 – – – –

54. PS303-7-54 Deskové uzavírací šoupátko, pro regulaci, s el. pohonem, DN100, PN10, litina ks 1,0 108 573,47 108 573,47 – – – –

55. PS303-7-55 Deskové uzavírací šoupátko, DN200, PN10, litina, elektropohon ks 4,0 114 086,34 456 345,36 – – – –

56. PS303-7-56 Deskové uzavírací šoupátko, DN150, PN10, litina, elektropohon ks 3,0 91 675,80 275 027,40 – – – –

57. PS303-7-57 Deskové uzavírací šoupátko, DN125, PN10, litina, elektropohon ks 9,0 89 519,18 805 672,62 – – – –

58. PS303-7-58 Deskové uzavírací šoupátko, DN100, PN10, litina, elektropohon ks 3,0 96 354,64 289 063,92 – – – –

59. PS303-7-59 Kulový kohout DN50, PN16, závitový, mosaz ks 7,0 845,33 5 917,31 – – – –

60. PS303-7-60 Ventil zpětný přírubový kulový DN125 ks 3,0 8 505,12 25 515,36 – – – –

61. PS303-7-61 Ventil zpětný přírubový kulový DN100 ks 2,0 6 030,94 12 061,88 – – – –

62. PS303-7-62 Uzavírací šoupátko, DN150, PN10, litina, ruční se zemní soupravou ks 1,0 26 273,83 26 273,83 – – – –

63. PS303-7-63 Deskové uzavírací šoupátko, DN125, PN10, litina, ruční ks 1,0 8 167,75 8 167,75 – – – –

64. PS303-7-64 Deskové uzavírací šoupátko, DN100, PN10, litina, ruční ks 1,0 6 665,00 6 665,00 – – – –

65. PS303-7-65 Deskové uzavírací šoupátko, DN80, PN10, litina, ruční ks 3,0 5 979,77 17 939,31 – – – –

66. PS303-7-66 Uzavírací klapka motýlová DN50, ruční ks 1,0 2 467,36 2 467,36 – – – –

67. PS303-7-59 Kulový kohout DN50, PN16, závitový, mosaz ks 2,0 845,33 1 690,66 – – – –

68. PS303-7-46.1 Nátrubek přivařovací DN20 s vnějším závitem G3/4", PN10 ks 2,0 421,09 842,18 – – – –

69. PS303-7-67 Doprava ks 1,0 8 843,19 8 843,19 – – – –

PS 303_7_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 678 889,61 – –

PS 303_7_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 678 889,61 – –
70. PS303-7-68 Trubka švová d219,1x3,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 m 8,5 1 855,85 15 774,73 – – – –

71. PS303-7-69 Trubka švová d168,3x3,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 m 25,6 1 574,16 40 298,50 – – – –

72. PS303-7-70 Trubka švová d139,7x3,0, DN125, PN10, mat. 1.4301 m 11,4 1 407,87 16 049,72 – – – –

73. PS303-7-71 Trubka švová d114,3x3,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 m 32,8 1 241,44 40 719,23 – – – –

74. PS303-7-72 Trubka švová d88,9x3,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 m 2,1 1 062,25 2 230,73 – – – –

75. PS303-7-73 Trubka švová d60,3x2,0, DN50, PN10, mat. 1.4301 m 3,7 652,69 2 414,95 – – – –

76. PS303-7-74 X-kus přivařovací, DN200,mat. 1.4301 ks 1,0 7 909,50 7 909,50 – – – –

77. PS303-7-75 T-kus přivařovací, DN200,mat. 1.4301 ks 3,0 4 556,18 13 668,54 – – – –

78. PS303-7-76 T-kus přivařovací, DN150,mat. 1.4301 ks 1,0 3 634,71 3 634,71 – – – –

79. PS303-7-77 T kus přivařovací DN125, materiál 1.4301 ks 2,0 3 485,93 6 971,86 – – – –

80. PS303-7-78 T kus přivařovací DN100, materiál 1.4301 ks 3,0 2 636,55 7 909,65 – – – –

81. PS303-7-79 T-kus přivařovací, DN80,mat. 1.4301 ks 2,0 2 201,33 4 402,66 – – – –

82. PS303-7-80 T-kus přivařovací, DN50,mat. 1.4301 ks 3,0 1 241,44 3 724,32 – – – –

83. PS303-7-81 T-kus přivařovací redukovaný, DN150/125,mat. 1.4301 ks 2,0 3 391,59 6 783,18 – – – –

84. PS303-7-82 T-koleno přivařovací, DN150, mat. 1.4301 ks 1,0 5 452,14 5 452,14 – – – –

85. PS303-7-83 T-koleno přivařovací, DN100, mat. 1.4301 ks 2,0 3 954,68 7 909,36 – – – –

86. PS303-7-84 Oblouk přivařovací 90°, DN150, mat. 1.4301 ks 7,0 1 817,43 12 722,01 – – – –

87. PS303-7-85 Oblouk přivařovací 90°, DN125, mat. 1.4301 ks 3,0 1 574,16 4 722,48 – – – –

88. PS303-7-86 Oblouk přivařovací 90°, DN100, mat. 1.4301 ks 8,0 1 318,27 10 546,16 – – – –

89. PS303-7-87 Oblouk přivařovací 90°, DN80, mat. 1.4301 ks 5,0 1 100,66 5 503,30 – – – –

90. PS303-7-88 Oblouk přivařovací 90°, DN50, mat. 1.4301 ks 16,0 614,26 9 828,16 – – – –

91. PS303-7-89 Oblouk přivařovací 45°, DN150, mat. 1.4301 ks 2,0 1 817,43 3 634,86 – – – –

92. PS303-7-90 Oblouk přivařovací 45°, DN100, mat. 1.4301 ks 1,0 1 318,27 1 318,27 – – – –

93. PS303-7-91 Redukce centrická DN200/150, mat. 1.4301 ks 3,0 2 278,17 6 834,51 – – – –

94. PS303-7-92 Redukce centrická DN200/125, mat. 1.4301 ks 2,0 2 278,17 4 556,34 – – – –

95. PS303-7-93 Redukce centrická DN150/80, mat. 1.4301 ks 1,0 2 876,41 2 876,41 – – – –

96. PS303-7-94 Redukce centrická DN100/80, mat. 1.4301 ks 2,0 1 318,27 2 636,54 – – – –

97. PS303-7-95 Redukce centrická DN100/50, mat. 1.4301 ks 1,0 1 318,27 1 318,27 – – – –

98. PS303-7-96 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN200, PN10, mat. 1.4301 ks 8,0 2 662,07 21 296,56 – – – –

99. PS303-7-97 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 7,0 2 111,74 14 782,18 – – – –

100. PS303-7-98 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN125, PN16, mat. 1.4301 ks 27,0 1 830,19 49 415,13 – – – –

101. PS303-7-99 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 18,0 1 535,89 27 646,02 – – – –

102. PS303-7-100 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN80, PN16, mat. 1.4301 ks 7,0 1 279,85 8 958,95 – – – –

103. PS303-7-101 Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN50, PN16, mat. 1.4301 ks 6,0 883,05 5 298,30 – – – –

104. PS303-7-102 Přírubový spoj DN200, PN10 ks 4,0 295,49 1 181,96 – – – –

105. PS303-7-103 Přírubový spoj DN150, PN10 ks 5,0 295,49 1 477,45 – – – –

106. PS303-7-104 Přírubový spoj DN125, PN10 ks 20,0 210,05 4 201,00 – – – –

107. PS303-7-105 Přírubový spoj DN100, PN10 ks 14,0 210,05 2 940,70 – – – –

108. PS303-7-106 Přírubový spoj DN80, PN10 ks 4,0 144,49 577,96 – – – –

109. PS303-7-107 Přírubový spoj DN50, PN10 ks 3,0 137,95 413,85 – – – –

110. PS303-7-108 Odbočka na měření tlaku DN20, mat. 1.4301 ks 5,0 420,24 2 101,20 – – – –

111. PS303-7-109 Nátrubek přivařovací DN50 s vnějším závitem G2", PN10 ks 10,0 275,76 2 757,60 – – – –

112. PS303-7-110 Třmen pro potrubí DN200 ks 2,0 131,27 262,54 – – – –

113. PS303-7-111 Třmen pro potrubí DN150 ks 10,0 82,03 820,30 – – – –

114. PS303-7-112 Třmen pro potrubí DN125 ks 7,0 82,03 574,21 – – – –

115. PS303-7-113 Třmen pro potrubí DN100 ks 15,0 82,03 1 230,45 – – – –

116. PS303-7-114 Třmen pro potrubí DN80 ks 1,0 82,03 82,03 – – – –

117. PS303-7-115 Konzole kg 452,0 97,48 44 060,96 – – – –

118. PS303-7-116 Konzole, montáž ks 25,0 97,48 2 437,00 – – – –

119. PS303-7-117 Štítky na potrubí ks 45,0 65,69 2 956,05 – – – –

120. PS303-7-118 Deskové uzavírací šoupátko, pro regulaci, s el. pohonem, DN100, PN10, litina ks 1,0 1 807,49 1 807,49 – – – –

121. PS303-7-119 Deskové uzavírací šoupátko, DN200, PN10, litina, elektropohon ks 4,0 2 205,78 8 823,12 – – – –

122. PS303-7-120 Deskové uzavírací šoupátko, DN150, PN10, litina, elektropohon ks 3,0 2 083,25 6 249,75 – – – –

123. PS303-7-121 Deskové uzavírací šoupátko, DN125, PN10, litina, elektropohon ks 9,0 1 884,18 16 957,62 – – – –

124. PS303-7-122 Deskové uzavírací šoupátko, DN100, PN10, litina, elektropohon ks 3,0 1 807,49 5 422,47 – – – –

125. PS303-7-123 Kulový kohout DN50, PN16, závitový, mosaz ks 7,0 735,31 5 147,17 – – – –

126. PS303-7-124 Ventil zpětný přírubový kulový DN125 ks 3,0 1 116,09 3 348,27 – – – –

127. PS303-7-125 Ventil zpětný přírubový kulový DN100 ks 2,0 794,50 1 589,00 – – – –

128. PS303-7-126 Uzavírací šoupátko, DN150, PN10, litina, ruční se zemní soupravou ks 1,0 1 726,79 1 726,79 – – – –

129. PS303-7-127 Deskové uzavírací šoupátko, DN125, PN10, litina, ruční ks 1,0 715,58 715,58 – – – –

130. PS303-7-128 Deskové uzavírací šoupátko, DN100, PN10, litina, ruční ks 1,0 584,30 584,30 – – – –

131. PS303-7-129 Deskové uzavírací šoupátko, DN80, PN10, litina, ruční ks 3,0 492,48 1 477,44 – – – –

132. PS303-7-130 Uzavírací klapka motýlová DN50, ruční ks 1,0 72,24 72,24 – – – –

133. PS303-7-59 Kulový kohout DN50, PN16, závitový, mosaz ks 2,0 735,31 1 470,62 – – – –

134. PS303-7-46.1 Nátrubek přivařovací DN20 s vnějším závitem G3/4", PN10 ks 2,0 358,38 716,76 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

135. PS303-7-131 Průtokoměr DN150 ks 1,0 2 794,08 2 794,08 – – – –

136. PS303-7-132 Průtokoměr DN100 ks 2,0 2 021,62 4 043,24 – – – –

137. PS303-7-133 Lešení pro montáž potrubí a OK m2 40,0 296,67 11 866,80 – – – –

138. PS303-7-134 Zhotovení prostupu pro tr. DN200, těsnění po montáži, stěna cihla,tl.45cm ks 2,0 8 707,40 17 414,80 – – – –

139. PS303-7-135 Zhotovení prostupu pro tr. DN150, těsnění po montáži, stěna cihla,tl.45cm ks 1,0 7 107,58 7 107,58 – – – –

140. PS303-7-136 Zhotovení prostupu pro tr. DN150, těsnění po montáži, stěna beton, tl.50cm ks 1,0 7 312,14 7 312,14 – – – –

141. PS303-7-137 Zhotovení prostupu pro tr. DN100, těsnění po montáži, stěna beton, tl.50cm ks 2,0 7 312,14 14 624,28 – – – –

142. PS303-7-138 Zhotovení odbočky ze stávajícího potrubí DN50/50 ks 3,0 1 089,84 3 269,52 – – – –

143. PS303-7-139 Zhotovení odbočky ze stávajícího potrubí DN150/100 ks 1,0 1 890,86 1 890,86 – – – –

144. PS303-7-143 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN80 ks 6,0 4 707,48 28 244,88 – – – –

145. PS303-7-144 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN125 ks 5,0 5 272,06 26 360,30 – – – –

146. PS303-7-145 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN200 ks 4,0 6 388,15 25 552,60 – – – –

147. PS303-7-146 Zkouška těsnosti potrubí do DN80 m 3,7 26,99 99,86 – – – –

148. PS303-7-147 Zkouška těsnosti potrubí do DN125 m 44,2 33,53 1 482,03 – – – –

149. PS303-7-148 Zkouška těsnosti potrubí do DN200 m 44,1 53,25 2 348,33 – – – –

150. PS303-7-149 Vybourání rámu okna 1500/1800 m2 2,7 1 780,05 4 806,14 – – – –

151. PS303-7-150 Zazdívka otvoru ve stěně cihlami m2 2,7 4 450,12 12 015,32 – – – –

152. PS303-7-151 Omítka zdiva vnitřní vápenná štuková dvouvrstvá tl. 15mm m2 2,7 415,35 1 121,45 – – – –

153. PS303-7-152 Omítka zdiva vnější silikátová tenkovrstvá vyztužená vč. jádra probarvená ve hmotě m2 2,7 964,19 2 603,31 – – – –

PS 303_8: Provozní soubory dmýchárny 6 110 644,13 – –
PS 303_8_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 782 922,83 – –

PS 303_8_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 782 922,83 – –
1. INT-S-0044.R 303-8.P1a-Dmychadlo regenerace, Q=97-140 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky dmychadla řízené 

frekvenčním - měničem, P=5,5kW
ks 1,0 159 519,71 159 519,71 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

2. INT-S-0045.R 303-8.P1b-Dmychadlo regenerace, Q=97-140 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky dmychadla řízené 
frekvenčním - měničem, P=5,5kW

ks 1,0 159 519,71 159 519,71 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

3. INT-S-0046.R 303-8.P1c-Dmychadlo regenerace, Q=97-140 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky dmychadla řízené 
frekvenčním - měničem, P=5,5kW

ks 1,0 159 519,71 159 519,71 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

4. INT-S-0047.R 303-8.P1d-Rezervní dmychadlo do selektoru, Q=97-140 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky 
dmychadla řízené - frekvenčním měničem, P=5,5kW

ks 1,0 159 519,71 159 519,71 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

5. INT-S-0048.R 303-8.P2a-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 302 494,09 302 494,09 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

6. INT-S-0049.R 303-8.P2b-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 302 494,09 302 494,09 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

7. INT-S-0050.R 303-8.P2c-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 302 494,09 302 494,09 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

8. INT-S-0051.R 303-8.P2d-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 302 494,09 302 494,09 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

9. INT-S-0052.R 303-8.P2e-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 302 494,09 302 494,09 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

10. INT-S-0053.R 303-8.P2f-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 302 494,09 302 494,09 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

11. INT-S-0054.R 303-8.P2g-Rezervní dmychadlo, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky dmychadla řízené 
frekvenčním - měničem, P=30kW

ks 1,0 302 494,09 302 494,09 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

12. INT-S-0043.R doprava ks 1,0 27 385,36 27 385,36 – – – –

PS 303_8_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 353 996,51 – –

PS 303_8_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 353 996,51 – –
71. INT-S-0044.R 303-8.P1a-Dmychadlo regenerace, Q=97-140 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky dmychadla řízené 

frekvenčním - měničem, P=5,5kW
ks 1,0 17 906,44 17 906,44 – – – –

72. INT-S-0045.R 303-8.P1b-Dmychadlo regenerace, Q=97-140 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky dmychadla řízené 
frekvenčním - měničem, P=5,5kW

ks 1,0 17 906,44 17 906,44 – – – –

73. INT-S-0046.R 303-8.P1c-Dmychadlo regenerace, Q=97-140 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky dmychadla řízené 
frekvenčním - měničem, P=5,5kW

ks 1,0 17 906,44 17 906,44 – – – –

74. INT-S-0047.R 303-8.P1d-Rezervní dmychadlo do selektoru, Q=97-140 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky 
dmychadla řízené - frekvenčním měničem, P=5,5kW

ks 1,0 17 906,44 17 906,44 – – – –

75. INT-S-0048.R 303-8.P2a-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 31 256,80 31 256,80 – – – –

76. INT-S-0049.R 303-8.P2b-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 31 256,80 31 256,80 – – – –

77. INT-S-0050.R 303-8.P2c-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 31 256,80 31 256,80 – – – –

78. INT-S-0051.R 303-8.P2d-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 31 256,80 31 256,80 – – – –

79. INT-S-0052.R 303-8.P2e-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 31 256,80 31 256,80 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

80. INT-S-0053.R 303-8.P2f-Dmychadlo denitrifikace a nitrifikace L1,2,3, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, 
otáčky - dmychadla řízené frekvenčním měničem, P=30kW

ks 1,0 31 256,80 31 256,80 – – – –

81. INT-S-0054.R 303-8.P2g-Rezervní dmychadlo, Q=348-758 m3/h, přetlak 70kPa, otáčky dmychadla řízené 
frekvenčním - měničem, P=30kW

ks 1,0 31 256,80 31 256,80 – – – –

82. INT-S-0055.R Uvedení do provozu kpl 1,0 63 573,15 63 573,15 – – – –

PS 303_8_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 1 378 316,72 – –

PS 303_8_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 1 378 316,72 – –
13. INT-P-0009.R Trubka švová d21,3x2,0, DN15, materiál 1.4301 m 5,0 339,14 1 695,70 – – – –

14. INT-P-0006.R Trubka švová d76,1x2,0, DN65, materiál 1.4301 m 5,0 2 000,08 10 000,40 – – – –

15. INT-P-0005.R Trubka švová d88,9x3,0, DN80, materiál 1.4301 m 65,0 735,16 47 785,40 – – – –

16. INT-P-0004.R Trubka švová d114,3x3,0, DN100, materiál 1.4301 m 18,0 969,99 17 459,82 – – – –

17. INT-P-0165.R Trubka švová d139,7x3,0, DN125, materiál 1.4301 m 1,5 1 208,98 1 813,47 – – – –

18. INT-P-0003.R Trubka švová d168,3x3,0, DN150, materiál 1.4301 m 148,0 1 266,80 187 486,40 – – – –

19. INT-P-0001.R Trubka švová d273,0x3,0, DN250, materiál 1.4301 m 8,0 2 356,44 18 851,52 – – – –

20. INT-P-0017.R T kus přivařovací DN80, materiál 1.4301 ks 8,0 390,10 3 120,80 – – – –

21. INT-P-0166.R T kus přivařovací DN125, materiál 1.4301 ks 2,0 3 754,08 7 508,16 – – – –

22. INT-P-0016.R T kus přivařovací DN150, materiál 1.4301 ks 4,0 7 140,73 28 562,92 – – – –

23. INT-P-0014.R T kus přivařovací DN250, materiál 1.4301 ks 1,0 12 524,24 12 524,24 – – – –

24. INT-P-0167.R T kus přivařovací redukovaný DN250/100, materiál 1.4301 ks 3,0 12 524,24 37 572,72 – – – –

25. INT-P-0021.R T kus přivařovací redukovaný DN250/150, materiál 1.4301 ks 1,0 5 763,70 5 763,70 – – – –

26. INT-P-0168.R T kus přivařovací redukovaný DN150/100, materiál 1.4301 ks 1,0 7 140,73 7 140,73 – – – –

27. INT-P-0034.R Oblouk přivařovací 90° DN15, mat. 1.4301 ks 20,0 47,44 948,80 – – – –

28. INT-P-0030.R Oblouk přivařovací 90° DN80, mat. 1.4301 ks 45,0 296,97 13 363,65 – – – –

29. INT-P-0029.R Oblouk přivařovací 90° DN100, mat. 1.4301 ks 11,0 516,63 5 682,93 – – – –

30. INT-P-0169.R Oblouk přivařovací 90° DN125, mat. 1.4301 ks 5,0 2 220,49 11 102,45 – – – –

31. INT-P-0028.R Oblouk přivařovací 90° DN150, mat. 1.4301 ks 30,0 1 049,07 31 472,10 – – – –

32. INT-P-0170.R Oblouk přivařovací 90° DN250, mat. 1.4301 ks 4,0 4 783,17 19 132,68 – – – –

33. INT-P-0171.R Oblouk přivařovací 45° DN80, mat. 1.4301 ks 1,0 207,83 207,83 – – – –

34. INT-P-0172.R Oblouk přivařovací 45° DN100, mat. 1.4301 ks 1,0 361,67 361,67 – – – –

35. INT-P-0173.R Redukce centrická DN80/65, mat. 1.4301 ks 4,0 177,49 709,96 – – – –

36. INT-P-0044.R Redukce centrická DN150/80, mat. 1.4301 ks 1,0 1 701,32 1 701,32 – – – –

37. INT-P-0174.R Redukce centrická DN150/125, mat. 1.4301 ks 2,0 588,68 1 177,36 – – – –

38. INT-P-0175.R Redukce centrická DN250/100, mat. 1.4301 ks 3,0 3 389,85 10 169,55 – – – –

39. INT-P-0176.R Redukce centrická DN250/150, mat. 1.4301 ks 2,0 2 750,86 5 501,72 – – – –

40. INT-P-0062.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN65, PN16, mat. 1.4301 ks 16,0 766,79 12 268,64 – – – –

41. INT-P-0060.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN80, PN16, mat. 1.4301 ks 24,0 862,64 20 703,36 – – – –

42. INT-P-0058.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 28,0 1 022,38 28 626,64 – – – –

43. INT-P-0055.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 12,0 2 044,77 24 537,24 – – – –

44. INT-P-0072.R Přírubový spoj DN65 ks 8,0 179,40 1 435,20 – – – –

45. INT-P-0071.R Přírubový spoj DN80 ks 15,0 358,80 5 382,00 – – – –

46. INT-P-0070.R Přírubový spoj DN100 ks 14,0 372,69 5 217,66 – – – –

47. INT-P-0069.R Přírubový spoj DN150 ks 6,0 669,50 4 017,00 – – – –

48. INT-P-0092.R Podpěra kluzná s osovým vedením DN65+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 5,0 958,49 4 792,45 – – – –

49. INT-P-0091.R Podpěra kluzná s osovým vedením DN80+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 17,0 1 198,11 20 367,87 – – – –

50. INT-P-0090.R Podpěra kluzná s osovým vedením DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 26,0 1 677,36 43 611,36 – – – –

51. INT-P-0177.R Podpěra kluzná DN100+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 9,0 1 437,73 12 939,57 – – – –

52. INT-P-0087.R Podpěra kluzná DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 2,0 1 437,73 2 875,46 – – – –

53. INT-P-0178.R Kondenzační smyčka stočená M20,mat. 1.4301- s nátrubkovou přípojkou ks 11,0 1 198,11 13 179,21 – – – –

54. INT-P-0179.R Návarek 1/2", mat. 1.4301 ks 13,0 2 396,22 31 150,86 – – – –

55. INT-P-0103.R Konzole kg 250,0 228,21 57 052,50 – – – –

56. INT-P-0180.R Návarek  M27x2, mat. 1.4301 ks 11,0 138,07 1 518,77 – – – –

57. INT-P-0181.R Teploměrová jímka, mat. 1.4301-do návarku M27x2 ks 11,0 1 198,11 13 179,21 – – – –

58. INT-A-0039.R Uzavírací klapka centrická, DN65, PN10, ovl. ruční ks 4,0 1 023,53 4 094,12 – – – –

59. INT-A-0040.R Uzavírací klapka centrická, DN65, PN10, ovl. elektrické ks 4,0 19 277,09 77 108,36 – – – –

60. INT-A-0041.R Uzavírací klapka centrická, DN80, PN10, ovl. elektrické ks 6,0 19 426,56 116 559,36 – – – –

61. INT-A-0042.R Uzavírací klapka centrická pro regulaci, DN80, PN10, ovl. elektrické ks 3,0 29 445,85 88 337,55 – – – –

62. INT-A-0043.R Kulový kohout závitový DN15, PN10, ovl. ruční ks 14,0 161,01 2 254,14 – – – –

63. INT-A-0044.R Uzavírací klapka centrická, DN100, PN10, ovl. ruční ks 7,0 1 673,08 11 711,56 – – – –

64. INT-A-0045.R Uzavírací klapka centrická, DN100, PN10, ovl. elektrické ks 7,0 19 956,83 139 697,81 – – – –

65. INT-A-0046.R Uzavírací klapka centrická, DN150, PN10, ovl. elektrické ks 3,0 39 012,28 117 036,84 – – – –

66. INT-A-0047.R Uzavírací klapka centrická, DN150, PN10, ovl. Ruční ks 3,0 2 900,00 8 700,00 – – – –

67. INT-A-0048.R Odvzdušnovací ventil pro odběry tlaku a manometry, DN15, PN10, ovl. Ruční ks 2,0 3 897,94 7 795,88 – – – –

68. INT-P-0097.R Štítky na potrubí-Specifikace a provedení viz TZ ks 23,0 159,75 3 674,25 – – – –

69. INT-P-0099.R Tabulka na armatury ks 77,0 61,35 4 723,95 – – – –

70. INT-P-0106.R Doprava ks 1,0 4 949,90 4 949,90 – – – –

PS 303_8_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 1 595 408,07 – –

PS 303_8_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 1 595 408,07 – –
83. INT-A-0039.R Uzavírací klapka centrická, DN65, PN10, ovl. ruční ks 4,0 85,29 341,16 – – – –

84. INT-A-0040.R Uzavírací klapka centrická, DN65, PN10, ovl. elektrické ks 4,0 1 347,94 5 391,76 – – – –

85. INT-A-0041.R Uzavírací klapka centrická, DN80, PN10, ovl. elektrické ks 6,0 1 510,07 9 060,42 – – – –

86. INT-A-0042.R Uzavírací klapka centrická pro regulaci, DN80, PN10, ovl. elektrické ks 3,0 1 510,07 4 530,21 – – – –

87. INT-A-0043.R Kulový kohout závitový DN15, PN10, ovl. ruční ks 14,0 164,21 2 298,94 – – – –

88. INT-A-0044.R Uzavírací klapka centrická, DN100, PN10, ovl. ruční ks 7,0 124,75 873,25 – – – –

89. INT-A-0045.R Uzavírací klapka centrická, DN100, PN10, ovl. elektrické ks 7,0 1 470,47 10 293,29 – – – –

90. INT-A-0046.R Uzavírací klapka centrická, DN150, PN10, ovl. elektrické ks 3,0 1 593,14 4 779,42 – – – –

91. INT-A-0047.R Uzavírací klapka centrická, DN150, PN10, ovl. Ruční ks 3,0 216,72 650,16 – – – –

92. INT-A-0048.R Odvzdušnovací ventil pro odběry tlaku a manometry, DN15, PN10, ovl. Ruční ks 2,0 144,49 288,98 – – – –

93. INT-P-0001.R Trubka švová d273,0x3,0, DN250, materiál 1.4301 m 8,0 2 290,93 18 327,44 – – – –

94. INT-P-0003.R Trubka švová d168,3x3,0, DN150, materiál 1.4301 m 148,0 1 574,16 232 975,68 – – – –

95. INT-P-0004.R Trubka švová d114,3x3,0, DN100, materiál 1.4301 m 18,0 1 241,44 22 345,92 – – – –

96. INT-P-0005.R Trubka švová d88,9x3,0, DN80, materiál 1.4301 m 65,0 1 062,25 69 046,25 – – – –

97. INT-P-0006.R Trubka švová d76,1x2,0, DN65, materiál 1.4301 m 5,0 755,18 3 775,90 – – – –

98. INT-P-0009.R Trubka švová d21,3x2,0, DN15, materiál 1.4301 m 5,0 332,72 1 663,60 – – – –

99. INT-P-0014.R T kus přivařovací DN250, materiál 1.4301 ks 1,0 5 439,38 5 439,38 – – – –

100. INT-P-0016.R T kus přivařovací DN150, materiál 1.4301 ks 4,0 3 634,71 14 538,84 – – – –

101. INT-P-0017.R T kus přivařovací DN80, materiál 1.4301 ks 8,0 2 201,33 17 610,64 – – – –

102. INT-P-0021.R T kus přivařovací redukovaný DN250/150, materiál 1.4301 ks 1,0 4 530,67 4 530,67 – – – –

103. INT-P-0028.R Oblouk přivařovací 90° DN150, mat. 1.4301 ks 30,0 1 817,43 54 522,90 – – – –

104. INT-P-0029.R Oblouk přivařovací 90° DN100, mat. 1.4301 ks 11,0 1 318,27 14 500,97 – – – –

105. INT-P-0030.R Oblouk přivařovací 90° DN80, mat. 1.4301 ks 45,0 1 100,66 49 529,70 – – – –

106. INT-P-0034.R Oblouk přivařovací 90° DN15, mat. 1.4301 ks 20,0 243,12 4 862,40 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

107. INT-P-0044.R Redukce centrická DN150/80, mat. 1.4301 ks 1,0 1 817,43 1 817,43 – – – –

108. INT-P-0055.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN150, PN16, mat. 1.4301 ks 12,0 2 111,74 25 340,88 – – – –

109. INT-P-0058.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 28,0 1 535,89 43 004,92 – – – –

110. INT-P-0060.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN80, PN16, mat. 1.4301 ks 24,0 1 279,85 30 716,40 – – – –

111. INT-P-0062.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN65, PN16, mat. 1.4301 ks 16,0 1 087,91 17 406,56 – – – –

112. INT-P-0069.R Přírubový spoj DN150 ks 6,0 295,49 1 772,94 – – – –

113. INT-P-0070.R Přírubový spoj DN100 ks 14,0 210,05 2 940,70 – – – –

114. INT-P-0071.R Přírubový spoj DN80 ks 15,0 144,49 2 167,35 – – – –

115. INT-P-0072.R Přírubový spoj DN65 ks 8,0 137,95 1 103,60 – – – –

116. INT-P-0087.R Podpěra kluzná DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 2,0 321,74 643,48 – – – –

117. INT-P-0090.R Podpěra kluzná s osovým vedením DN150+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 26,0 321,74 8 365,24 – – – –

118. INT-P-0091.R Podpěra kluzná s osovým vedením DN80+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 17,0 223,25 3 795,25 – – – –

119. INT-P-0092.R Podpěra kluzná s osovým vedením DN65+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 5,0 118,23 591,15 – – – –

120. INT-P-0097.R Štítky na potrubí-Specifikace a provedení viz TZ ks 23,0 65,71 1 511,33 – – – –

121. INT-P-0099.R Tabulka na armatury ks 77,0 59,19 4 557,63 – – – –

122. INT-P-0103.R Konzole kg 250,0 95,36 23 840,00 – – – –

123. INT-P-0109.R Protikorní nátěr na konzoly m2 7,0 1 218,48 8 529,36 – – – –

124. INT-P-0110.R Lešení pro montáž potrubí a nátěry, řadové lešení s podlážkami m2 5,0 305,15 1 525,75 – – – –

125. INT-P-0111.R Izolace na potrubí-min. vlna WM80+Al plech tl. 50mm, DN250 m 8,0 2 975,83 23 806,64 – – – –

126. INT-P-0113.R Izolace na potrubí-min. vlna WM80+Al plech tl. 50mm, DN150 m 148,0 2 135,08 315 991,84 – – – –

127. INT-P-0114.R Izolace na potrubí-min. vlna WM80+Al plech tl. 50mm, DN100 m 18,0 1 778,10 32 005,80 – – – –

128. INT-P-0115.R Izolace na potrubí-min. vlna WM80+Al plech tl. 50mm, DN80 m 65,0 1 468,08 95 425,20 – – – –

129. INT-P-0116.R Izolace na potrubí-min. vlna WM80+Al plech tl. 50mm, DN65 m 5,0 1 832,88 9 164,40 – – – –

130. INT-P-0120.R Izolace na potrubí-min. vlna WM80+Al plech tl. 40mm, DN15 m 5,0 1 670,50 8 352,50 – – – –

131. INT-P-0123.R Snímatelná izolace na armatury, WM80+Al plech tl.50mm, DN150 ks 6,0 5 213,95 31 283,70 – – – –

132. INT-P-0124.R Snímatelná izolace na armatury, WM80+Al plech tl.50mm, DN80 ks 12,0 3 507,26 42 087,12 – – – –

133. INT-P-0125.R Snímatelná izolace na armatury, WM80+Al plech tl.50mm, DN65 ks 8,0 2 881,33 23 050,64 – – – –

134. INT-P-0128.R Snímatelná izolace na armatury, WM80+Al plech tl.40mm, DN15 ks 16,0 1 385,92 22 174,72 – – – –

135. INT-P-0165.R Trubka švová d139,7x3,0, DN125, materiál 1.4301 m 1,5 1 407,87 2 111,81 – – – –

136. INT-P-0166.R T kus přivařovací DN125, materiál 1.4301 ks 2,0 3 485,93 6 971,86 – – – –

137. INT-P-0167.R T kus přivařovací redukovaný DN250/100, materiál 1.4301 ks 3,0 5 439,38 16 318,14 – – – –

138. INT-P-0168.R T kus přivařovací redukovaný DN150/100, materiál 1.4301 ks 1,0 3 135,11 3 135,11 – – – –

139. INT-P-0169.R Oblouk přivařovací 90° DN125, mat. 1.4301 ks 5,0 3 636,05 18 180,25 – – – –

140. INT-P-0170.R Oblouk přivařovací 90° DN250, mat. 1.4301 ks 4,0 2 726,14 10 904,56 – – – –

141. INT-P-0171.R Oblouk přivařovací 45° DN80, mat. 1.4301 ks 1,0 1 100,66 1 100,66 – – – –

142. INT-P-0172.R Oblouk přivařovací 45° DN100, mat. 1.4301 ks 1,0 1 318,27 1 318,27 – – – –

143. INT-P-0173.R Redukce centrická DN80/65, mat. 1.4301 ks 4,0 1 100,66 4 402,64 – – – –

144. INT-P-0174.R Redukce centrická DN150/125, mat. 1.4301 ks 2,0 1 817,43 3 634,86 – – – –

145. INT-P-0175.R Redukce centrická DN250/100, mat. 1.4301 ks 3,0 2 726,14 8 178,42 – – – –

146. INT-P-0176.R Redukce centrická DN250/150, mat. 1.4301 ks 2,0 2 726,14 5 452,28 – – – –

147. INT-P-0177.R Podpěra kluzná DN100+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez tl.0,3mm ks 9,0 269,24 2 423,16 – – – –

148. INT-P-0178.R Kondenzační smyčka stočená M20,mat. 1.4301- s nátrubkovou přípojkou ks 11,0 151,01 1 661,11 – – – –

149. INT-P-0179.R Návarek 1/2", mat. 1.4301 ks 13,0 243,12 3 160,56 – – – –

150. INT-P-0180.R Návarek M27x2, mat. 1.4301 ks 11,0 302,02 3 322,22 – – – –

151. INT-P-0181.R Teploměrová jímka, mat. 1.4301-do návarku M27x2 ks 11,0 492,48 5 417,28 – – – –

152. INT-P-0192.R Průtokoměr DN80 ks 3,0 1 892,36 5 677,08 – – – –

153. INT-P-0193.R Izolace na potrubí-min. vlna WM80+Al plech tl. 50mm, DN125 m 1,5 2 135,08 3 202,62 – – – –

154. INT-P-0194.R Snímatelná izolace na armatury, WM80+Al plech tl.50mm, DN100 ks 14,0 5 213,95 72 995,30 – – – –

155. 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 1,0 4 215,00 4 215,00 – – – –

156. 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 3,0 4 707,48 14 122,44 – – – –

157. 230170003 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 sada 2,0 5 272,06 10 544,12 – – – –

158. 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 sada 5,0 6 388,15 31 940,75 – – – –

159. 230170005 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 sada 1,0 8 850,25 8 850,25 – – – –

160. 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 5,0 12,46 62,30 – – – –

161. 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 70,0 26,99 1 889,30 – – – –

162. 230170013 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 m 19,5 33,53 653,84 – – – –

163. 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 m 148,0 53,25 7 881,00 – – – –

164. 230170015 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 m 8,0 66,31 530,48 – – – –

PS 303_9: Technologie nádrží koncentrátu 4 367 924,83 – –
PS 303_9_D1: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 1 340 456,05 – –

PS 303_9_D1.: DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ 1 340 456,05 – –
1. INT-S-0056.R 303-9.P1a,b,c,d,e,f,g-Membránové pneumatické čerpadlo rozmrazovacích látek-

Q=20l/min,vstupní tlak - vzduchu 1,4-7bar, čerpadlo je řízeno pomocí 5/3 solenoidového 
ventilu 24VDC. Koncová poloha membrány / je snímána pomocí snímače, včetně sady 
filtrace a regula

ks 7,0 46 121,50 322 850,50 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace, 1ks uložit jako suchou 
rezervu do skladu

7; výměra položky 7,000

2. INT-S-0057.R 303-9.P2a-Ponorné čerpadlo rozmrazovacích látek, Q=30m3/h, P-2,8kW,Hv-15m v.sl. 
připojovací - rozměr-BSP 2 1/2"M, spouštěcí zařízení nerez s vodícími tyčemi, délka kabelu  
10 m, patkové koleno / DN 65, tepelná čidla, čidlo průsaku ucpávkou, mat. Plášt-1.4436

ks 1,0 191 868,66 191 868,66 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

3. INT-S-0058.R 303-9.P2b-Ponorné čerpadlo rozmrazovacích látek, Q=30m3/h, P-2,8kW,Hv-15m v.sl. 
připojovací - rozměr-BSP 2 1/2"M, spouštěcí zařízení nerez s vodícími tyčemi, délka kabelu  
10 m, patkové koleno / DN 65, tepelná čidla, čidlo průsaku ucpávkou, mat. Plášt-1.4436

ks 1,0 235 628,18 235 628,18 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

4. INT-S-0059.R 303-9.P3-Ponorné čerpadlo rozmrazovacích látek, Q=30m3/h, P-1,2kW,Hv-18,8m v.sl. 
připojovací - rozměr-BSP 2"M, spouštěcí zařízení nerez s vodícími tyčemi, délka kabelu  10 
m, patkové koleno DN / 50, tepelná čidla, čidlo průsaku ucpávkou,mat. Plášt-1.4436 kolo

ks 1,0 139 323,01 139 323,01 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

5. INT-S-0060.R 303-9.H1-Zásobník na rozmrazovací látky V=1,5m3, Válcová stojatá nádoba, V=1,5m3, 
D=1200mm, - H=1400mm, ploché dno, ploché víko, mat. PE-HD

ks 1,0 166 480,15 166 480,15 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

6. INT-S-0061.R 303-9.K1-Kompresor tlakového vzduchu pro pneumatická čerpadla-P=3kW, tlak 10bar, 
zásobník 200l, - výkon 400l/min

ks 1,0 42 036,52 42 036,52 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesná specifikace a dodávané 
příslušenství viz. technické specifikace

1; výměra položky 1,000

7. INT-S-0062.R T-1- obslužná plošina kg 800,0 205,39 164 312,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres-II.C.1.PS303-9.2.3, 
žárově zinkováno

800; výměra položky 800,000

8. INT-S-0063.R T-2- Přístupový žebřík kg 70,0 701,75 49 122,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres-II.C.1.PS303-9.2.4, 
žárově zinkováno

70; výměra položky 70,000

9. INT-S-0064.R T-3- Rám pro čerpadla 303-9.P1a,b,c,d,e,f, profil U100, mat. 11373, včetnš nátěru kg 60,0 290,97 17 458,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres-II.C.1.PS303-1.2.7

60; výměra položky 60,000

10. INT-S-0043.R doprava ks 1,0 11 376,33 11 376,33 – – – –

PS 303_9_D2: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 225 587,97 – –

PS 303_9_D2.: MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ 225 587,97 – –
83. INT-S-0056.R 303-9.P1a,b,c,d,e,f,g-Membránové pneumatické čerpadlo rozmrazovacích látek-

Q=20l/min,vstupní tlak - vzduchu 1,4-7bar, čerpadlo je řízeno pomocí 5/3 solenoidového 
ventilu 24VDC. Koncová poloha membrány / je snímána pomocí snímače, včetně sady 
filtrace a regula

ks 7,0 7 416,87 51 918,09 – – – –

84. INT-S-0057.R 303-9.P2a-Ponorné čerpadlo rozmrazovacích látek, Q=30m3/h, P-2,8kW,Hv-15m v.sl. 
připojovací - rozměr-BSP 2 1/2"M, spouštěcí zařízení nerez s vodícími tyčemi, délka kabelu 
10 m, patkové koleno DN / 65, tepelná čidla, čidlo průsaku ucpávkou, mat. Plášt-1.4436 k

ks 1,0 18 012,39 18 012,39 – – – –

85. INT-S-0058.R 303-9.P2b-Ponorné čerpadlo rozmrazovacích látek, Q=30m3/h, P-2,8kW,Hv-15m v.sl. 
připojovací - rozměr-BSP 2 1/2"M, spouštěcí zařízení nerez s vodícími tyčemi, délka kabelu 
10 m, patkové koleno DN / 65, tepelná čidla, čidlo průsaku ucpávkou, mat. Plášt-1.4436 k

ks 1,0 22 780,38 22 780,38 – – – –

86. INT-S-0059.R 303-9.P3-Ponorné čerpadlo rozmrazovacích látek, Q=30m3/h, P-1,2kW,Hv-18,8m v.sl. 
připojovací - rozměr-BSP 2"M, spouštěcí zařízení nerez s vodícími tyčemi, délka kabelu 10 
m, patkové koleno DN 50, / tepelná čidla, čidlo průsaku ucpávkou,mat. Plášt-1.4436 kolo-

ks 1,0 19 071,94 19 071,94 – – – –

87. INT-S-0060.R 303-9.H1-Zásobník na rozmrazovací látky V=1,5m3, Válcová stojatá nádoba, V=1,5m3, 
D=1200mm, - H=1400mm, ploché dno, ploché víko, mat. PE-HD

ks 1,0 26 488,81 26 488,81 – – – –

88. INT-S-0061.R 303-9.K1-Kompresor tlakového vzduchu pro pneumatická čerpadla-P=3kW, tlak 10bar, 
zásobník 200l, - výkon 400l/min

ks 1,0 2 818,56 2 818,56 – – – –

89. INT-S-0062.R T-1- obslužná plošina kg 800,0 90,06 72 048,00 – – – –

90. INT-S-0063.R T-2- Přístupový žebřík kg 70,0 100,66 7 046,20 – – – –

91. INT-S-0064.R T-3- Rám pro čerpadla 303-9.P1a,b,c,d,e,f, profil U100, mat. 11373, včetně nátěru kg 60,0 90,06 5 403,60 – – – –

PS 303_9_D3: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 1 272 594,57 – –

PS 303_9_D3.: DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY 1 272 594,57 – –
11. INT-P-0195.R Trubka švová d406,4x3,0,  materiál 1.4301 m 2,0 7 268,53 14 537,06 – – – –

12. INT-P-0004.R Trubka švová d114,3x3,0,  materiál 1.4301 m 57,0 969,99 55 289,43 – – – –

13. INT-P-0009.R Trubka švová d21,3x2,0,  materiál 1.4301 m 40,0 121,25 4 850,00 – – – –

14. INT-P-0196.R Trubka švová d14,0x1,0,  materiál 1.4301 m 2,0 93,29 186,58 – – – –

15. INT-P-0130.R Trubka švová d60,3x2,0, materiál 1.4571 m 24,0 586,92 14 086,08 – – – –

16. INT-P-0197.R Trubka švová d48,3x2,0, materiál 1.4571 m 39,0 437,55 17 064,45 – – – –

17. INT-P-0198.R Trubka švová d33,7x2,0, materiál 1.4571 m 5,0 333,87 1 669,35 – – – –

18. INT-P-0010.R Trubka švová d26,9x2,0,  materiál 1.4571 m 337,0 256,55 86 457,35 – – – –

19. INT-P-0011.R Trubka švová d21,3x2,0,  materiál 1.4571 m 7,0 339,14 2 373,98 – – – –

20. INT-P-0199.R Oblouk přivařovací 90°, DN400, materiál 1.4301 ks 1,0 21 126,67 21 126,67 – – – –

21. INT-P-0029.R Oblouk přivařovací 90°, DN100, materiál 1.4301 ks 10,0 516,63 5 166,30 – – – –

22. INT-P-0034.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, materiál 1.4301 ks 16,0 47,44 759,04 – – – –

23. INT-P-0133.R Oblouk přivařovací 90°, DN50, materiál 1.4571 ks 6,0 156,40 938,40 – – – –

24. INT-P-0200.R Oblouk přivařovací 90°, DN40, materiál 1.4571 ks 13,0 114,22 1 484,86 – – – –

25. INT-P-0035.R Oblouk přivařovací 90°, DN20, materiál 1.4571 ks 80,0 68,53 5 482,40 – – – –

26. INT-P-0036.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, materiál 1.4571 ks 9,0 65,02 585,18 – – – –

27. INT-P-0201.R T kus přivařovací DN100, materiál 1.4301 ks 2,0 681,80 1 363,60 – – – –

28. INT-P-0202.R T kus přivařovací DN15, materiál 1.4301 ks 6,0 101,92 611,52 – – – –

29. INT-P-0203.R T kus přivařovací DN50, materiál 1.4571 ks 2,0 282,91 565,82 – – – –

30. INT-P-0204.R T kus přivařovací DN20, materiál 1.4571 ks 9,0 309,28 2 783,52 – – – –

31. INT-P-0205.R T kus přivařovací redukovaný DN50/25, materiál 1.4571 ks 6,0 303,52 1 821,12 – – – –

32. INT-P-0206.R T kus přivařovací redukovaný DN40/20, materiál 1.4571 ks 1,0 315,18 315,18 – – – –

33. INT-P-0207.R Redukce centrická DN50/40, materiál 1.4571 ks 1,0 254,79 254,79 – – – –

34. INT-P-0208.R Redukce centrická DN20/15, materiál 1.4571 ks 6,0 166,94 1 001,64 – – – –

35. INT-P-0209.R Redukce centrická DN25/15, materiál 1.4571 ks 6,0 183,71 1 102,26 – – – –

36. INT-P-0210.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN400, PN10, mat. 1.4301 ks 2,0 6 869,16 13 738,32 – – – –

37. INT-P-0058.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 19,0 1 022,38 19 425,22 – – – –

38. INT-P-0139.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN50, PN40, mat. 1.4571 ks 2,0 718,86 1 437,72 – – – –

39. INT-P-0211.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN40, PN40, mat. 1.4571 ks 3,0 702,89 2 108,67 – – – –

40. INT-P-0212.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN25, PN40, mat. 1.4571 ks 14,0 383,39 5 367,46 – – – –

41. INT-P-0213.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN20, PN40, mat. 1.4571 ks 74,0 351,45 26 007,30 – – – –

42. INT-P-0140.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN15, PN40, mat. 1.4571 ks 6,0 223,65 1 341,90 – – – –

43. INT-P-0214.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN15, PN40, mat. 1.4301 ks 1,0 223,65 223,65 – – – –

44. INT-P-0215.R Přírubový spoj DN400, PN10 ks 2,0 2 579,29 5 158,58 – – – –

45. INT-P-0216.R Přírubový spoj DN100, PN16 ks 21,0 372,69 7 826,49 – – – –

46. INT-P-0217.R Přírubový spoj DN50, PN16 ks 3,0 153,52 460,56 – – – –

47. INT-P-0218.R Přírubový spoj DN40, PN40 ks 3,0 224,93 674,79 – – – –

48. INT-P-0219.R Přírubový spoj DN25, PN40 ks 19,0 68,53 1 302,07 – – – –

49. INT-P-0220.R Přírubový spoj DN20, PN40 ks 74,0 126,52 9 362,48 – – – –

50. INT-P-0221.R Přírubový spoj DN15, PN40 ks 7,0 112,46 787,22 – – – –

51. INT-P-0222.R šroubení s vnějším závitem 1/2", mat. 1.4571 ks 12,0 145,38 1 744,56 – – – –

52. INT-P-0223.R šroubení s vnějším závitem 1/2", mat. 1.4301 ks 1,0 145,38 145,38 – – – –

53. INT-P-0224.R Klenuté dno DN50, mat. 1.4571 ks 4,0 191,70 766,80 – – – –

54. INT-P-0225.R Třmen pro potrubí DN400, mat. 11 373+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 1,0 1 916,97 1 916,97 – – – –

55. INT-P-0082.R Třmen pro potrubí DN100, mat. 11 373+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 16,0 319,50 5 112,00 – – – –

56. INT-P-0226.R Třmen pro potrubí DN40, mat. 11 373+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 1,0 159,75 159,75 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

57. INT-P-0227.R Podpěra kluzná s osovým vedením DN40, mat. 11 373+podkladní pásek pro odizolování 
nerez - potrubí-nerez tl.0,3mm

ks 3,0 958,49 2 875,47 – – – –

58. INT-P-0228.R Bajonetová přípojka VK100+víčko DN100 ks 3,0 2 069,86 6 209,58 – – – –

59. INT-P-0229.R Hadice L=2000mm 1/2"-včetně šroubení vnější závit 1/2" 2ks (1.4301) ks 6,0 4 428,22 26 569,32 – – – –

60. INT-P-0103.R Konzole na potrubí včetně nátěrů kg 320,0 239,62 76 678,40 – – – –

61. INT-P-0097.R Štítky na potrubí-Specifikace a provedení viz TZ ks 70,0 159,75 11 182,50 – – – –

62. INT-P-0098.R Výstražné symboly na chemikálie ks 70,0 15,97 1 117,90 – – – –

63. INT-P-0099.R Tabulky na armatury ks 85,0 131,96 11 216,60 – – – –

64. INT-A-0049.R Deskové uzavírací šoupátko DN400, PN10, ovládání elektrické,litina ks 1,0 171 835,61 171 835,61 – – – –

65. INT-A-0001.R Deskové uzavírací šoupátko DN100, PN10, ovládání ruční, litina ks 5,0 6 665,00 33 325,00 – – – –

66. INT-A-0050.R Zpětná klapka s vnitřním obtokem DN100, PN16, litina ks 2,0 10 333,70 20 667,40 – – – –

67. INT-A-0051.R Deskové uzavírací šoupátko DN100, PN10, ovládání elektrické, litina ks 2,0 82 016,72 164 033,44 – – – –

68. INT-A-0052.R Kulový kohout přírubový DN20, PN40, ovládání ruční, nerez ks 19,0 2 047,06 38 894,14 – – – –

69. INT-A-0053.R Kulový kohout přírubový DN25, PN40, ovládání ruční, nerez ks 7,0 2 558,82 17 911,74 – – – –

70. INT-A-0054.R Filtr do potrubí DN25, PN16, nerez ks 6,0 5 078,27 30 469,62 – – – –

71. INT-A-0055.R Kulový kohout DN50, PN40, ovl. ruční, nerez ks 2,0 6 193,66 12 387,32 – – – –

72. INT-A-0056.R Kulový kohout DN15, PN40, ovl. ruční, nerez ks 2,0 1 574,66 3 149,32 – – – –

73. INT-A-0057.R Kulový kohout závitový DN15, PN40, ovl. ruční, mosaz ks 7,0 144,74 1 013,18 – – – –

74. INT-A-0058.R Přetlakový ventil DN20, PN40, nerez ks 6,0 16 691,38 100 148,28 – – – –

75. INT-A-0059.R Kulový kohout přírubový DN20, PN40, ovládání elektrické, nerez ks 6,0 23 178,71 139 072,26 – – – –

76. INT-A-0060.R Kulový kohout DN40, PN40, ovl. ruční, nerez ks 1,0 4 474,66 4 474,66 – – – –

77. INT-A-0061.R Kulový kohout závitový DN8, PN10, ovládání ruční, mosaz ks 1,0 102,22 102,22 – – – –

78. INT-A-0062.R Filtr do potrubí DN15 ks 1,0 3 542,98 3 542,98 – – – –

79. INT-A-0063.R Sací koš, DN100 ks 2,0 8 606,29 17 212,58 – – – –

80. INT-A-0064.R Filtr regulátor DN15, PN40-0-10 bar, pracovní tlak ks 6,0 3 692,05 22 152,30 – – – –

81. INT-A-0065.R Manometr G1/2", 0-1,0 MPa, D=100mm, včetně tlakoměrového  kohoutu ks 1,0 5 985,11 5 985,11 – – – –

82. INT-P-0106.R Doprava ks 1,0 3 423,17 3 423,17 – – – –

PS 303_9_D4: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 1 529 286,24 – –

PS 303_9_D4.: MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY 1 529 286,24 – –
92. INT-A-0001.R Deskové uzavírací šoupátko DN100, PN10, ovládání ruční, litina ks 5,0 584,30 2 921,50 – – – –

93. INT-A-0049.R Deskové uzavírací šoupátko DN400, PN10, ovládání elektrické,litina ks 1,0 3 446,62 3 446,62 – – – –

94. INT-A-0050.R Zpětná klapka s vnitřním obtokem DN100, PN16, litina ks 2,0 794,50 1 589,00 – – – –

95. INT-A-0051.R Deskové uzavírací šoupátko DN100, PN10, ovládání elektrické, litina ks 2,0 1 807,49 3 614,98 – – – –

96. INT-A-0052.R Kulový kohout přírubový DN20, PN40, ovládání ruční, nerez ks 19,0 249,50 4 740,50 – – – –

97. INT-A-0053.R Kulový kohout přírubový DN25, PN40, ovládání ruční, nerez ks 7,0 249,50 1 746,50 – – – –

98. INT-A-0054.R Filtr do potrubí DN25, PN16, nerez ks 6,0 183,79 1 102,74 – – – –

99. INT-A-0055.R Kulový kohout DN50, PN40, ovl. ruční, nerez ks 2,0 459,55 919,10 – – – –

100. INT-A-0056.R Kulový kohout DN15, PN40, ovl. ruční, nerez ks 2,0 111,55 223,10 – – – –

101. INT-A-0057.R Kulový kohout závitový DN15, PN40, ovl. ruční, mosaz ks 7,0 164,21 1 149,47 – – – –

102. INT-A-0058.R Přetlakový ventil DN20, PN40, nerez ks 6,0 571,25 3 427,50 – – – –

103. INT-A-0059.R Kulový kohout přírubový DN20, PN40, ovládání elektrické, nerez ks 6,0 2 683,71 16 102,26 – – – –

104. INT-A-0060.R Kulový kohout DN40, PN40, ovl. ruční, nerez ks 1,0 321,74 321,74 – – – –

105. INT-A-0061.R Kulový kohout závitový DN8, PN10, ovládání ruční, mosaz ks 1,0 98,49 98,49 – – – –

106. INT-A-0062.R Filtr do potrubí DN15 ks 1,0 121,48 121,48 – – – –

107. INT-A-0063.R Sací koš, DN100 ks 2,0 1 142,35 2 284,70 – – – –

108. INT-A-0064.R Filtr regulátor DN15, PN40-0-10 bar, pracovní tlak ks 6,0 98,49 590,94 – – – –

109. INT-A-0065.R Manometr G1/2", 0-1,0 MPa, D=100mm, včetně tlakoměrového kohoutu ks 1,0 183,79 183,79 – – – –

110. INT-A-0066.R Solenoid (solenoidový ventil) 5/3, DN15, PN40-součást dodávky 303-9.P1 ks 6,0 600,47 3 602,82 – – – –

111. INT-A-0067.R Průtokoměr, DN20, PN40 ks 6,0 1 329,55 7 977,30 – – – –

112. INT-O-0016.R Elektrootop větve F/907/40/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 63 154,06 63 154,06 – – – –

113. INT-O-0017.R Elektrootop větve F/916/20/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 176 831,82 176 831,82 – – – –

114. INT-O-0018.R Elektrootop větve F/917/20/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 176 831,82 176 831,82 – – – –

115. INT-O-0019.R Elektrootop větve F/918/20/NFI1/IT- přesná specifikace a dodávané příslušenství viz. 
technické - specifikace

ks 1,0 176 831,82 176 831,82 – – – –

116. INT-P-0004.R Trubka švová d114,3x3,0, materiál 1.4301 m 57,0 1 241,44 70 762,08 – – – –

117. INT-P-0009.R Trubka švová d21,3x2,0, materiál 1.4301 m 40,0 332,72 13 308,80 – – – –

118. INT-P-0010.R Trubka švová d26,9x2,0, materiál 1.4571 m 337,0 396,80 133 721,60 – – – –

119. INT-P-0011.R Trubka švová d21,3x2,0, materiál 1.4571 m 7,0 332,72 2 329,04 – – – –

120. INT-P-0029.R Oblouk přivařovací 90°, DN100, materiál 1.4301 ks 10,0 1 318,27 13 182,70 – – – –

121. INT-P-0034.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, materiál 1.4301 ks 16,0 243,12 3 889,92 – – – –

122. INT-P-0035.R Oblouk přivařovací 90°, DN20, materiál 1.4571 ks 80,0 294,31 23 544,80 – – – –

123. INT-P-0036.R Oblouk přivařovací 90°, DN15, materiál 1.4571 ks 9,0 243,12 2 188,08 – – – –

124. INT-P-0058.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN100, PN16, mat. 1.4301 ks 19,0 1 535,89 29 181,91 – – – –

125. INT-P-0082.R Třmen pro potrubí DN100, mat. 11 373+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 16,0 131,27 2 100,32 – – – –

126. INT-P-0097.R Štítky na potrubí-Specifikace a provedení viz TZ ks 70,0 65,71 4 599,70 – – – –

127. INT-P-0098.R Výstražné symboly na chemikálie ks 70,0 32,78 2 294,60 – – – –

128. INT-P-0099.R Tabulky na armatury ks 85,0 32,78 2 786,30 – – – –

129. INT-P-0103.R Konzole na potrubí včetně nátěrů kg 320,0 98,49 31 516,80 – – – –

130. INT-P-0103.R.1 Konzoly (žárově pozinkováno) kg 100,0 98,49 9 849,00 – – – –

131. INT-P-0110.R Lešení pro montáž potrubí a nátěry, řadové lešení s podlážkami m2 12,0 305,58 3 666,96 – – – –

132. INT-P-0119.R Izolace na potrubí tl. 50mm, DN20, minerální vlna WM80+Al plech m 270,0 567,11 153 119,70 – – – –

133. INT-P-0130.R Trubka švová d60,3x2,0, materiál 1.4571 m 24,0 652,69 15 664,56 – – – –

134. INT-P-0133.R Oblouk přivařovací 90°, DN50, materiál 1.4571 ks 6,0 614,26 3 685,56 – – – –

135. INT-P-0139.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN50, PN40, mat. 1.4571 ks 2,0 883,05 1 766,10 – – – –

136. INT-P-0140.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN15, PN40, mat. 1.4571 ks 6,0 345,63 2 073,78 – – – –

137. INT-P-0195.R Trubka švová d406,4x3,0, materiál 1.4301 m 2,0 2 713,24 5 426,48 – – – –

138. INT-P-0196.R Trubka švová d14,0x1,0, materiál 1.4301 m 2,0 217,61 435,22 – – – –

139. INT-P-0197.R Trubka švová d48,3x2,0, materiál 1.4571 m 39,0 563,09 21 960,51 – – – –

140. INT-P-0198.R Trubka švová d33,7x2,0, materiál 1.4571 m 5,0 447,98 2 239,90 – – – –

141. INT-P-0199.R Oblouk přivařovací 90°, DN400, materiál 1.4301 ks 1,0 3 954,68 3 954,68 – – – –

142. INT-P-0200.R Oblouk přivařovací 90°, DN40, materiál 1.4571 ks 13,0 524,82 6 822,66 – – – –

143. INT-P-0201.R T kus přivařovací DN100, materiál 1.4301 ks 2,0 2 636,55 5 273,10 – – – –

144. INT-P-0202.R T kus přivařovací DN15, materiál 1.4301 ks 6,0 473,50 2 841,00 – – – –

145. INT-P-0203.R T kus přivařovací DN50, materiál 1.4571 ks 2,0 1 241,44 2 482,88 – – – –

146. INT-P-0204.R T kus přivařovací DN20, materiál 1.4571 ks 9,0 601,51 5 413,59 – – – –

147. INT-P-0205.R T kus přivařovací redukovaný DN50/25, materiál 1.4571 ks 6,0 972,65 5 835,90 – – – –

148. INT-P-0206.R T kus přivařovací redukovaný DN40/20, materiál 1.4571 ks 1,0 819,12 819,12 – – – –

149. INT-P-0207.R Redukce centrická DN50/40, materiál 1.4571 ks 1,0 614,26 614,26 – – – –

150. INT-P-0208.R Redukce centrická DN20/15, materiál 1.4571 ks 6,0 256,03 1 536,18 – – – –

151. INT-P-0209.R Redukce centrická DN25/15, materiál 1.4571 ks 6,0 358,38 2 150,28 – – – –

152. INT-P-0210.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN400, PN10, mat. 1.4301 ks 2,0 4 607,50 9 215,00 – – – –

153. INT-P-0211.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN40, PN40, mat. 1.4571 ks 3,0 742,28 2 226,84 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

154. INT-P-0212.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN25, PN40, mat. 1.4571 ks 14,0 511,91 7 166,74 – – – –

155. INT-P-0213.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN20, PN40, mat. 1.4571 ks 74,0 422,31 31 250,94 – – – –

156. INT-P-0214.R Příruba typ 01, těsnící plocha B1, DN15, PN40, mat. 1.4301 ks 1,0 345,63 345,63 – – – –

157. INT-P-0215.R Přírubový spoj DN400, PN10 ks 2,0 577,78 1 155,56 – – – –

158. INT-P-0216.R Přírubový spoj DN100, PN16 ks 21,0 210,05 4 411,05 – – – –

159. INT-P-0217.R Přírubový spoj DN50, PN16 ks 3,0 137,95 413,85 – – – –

160. INT-P-0218.R Přírubový spoj DN40, PN40 ks 3,0 131,27 393,81 – – – –

161. INT-P-0219.R Přírubový spoj DN25, PN40 ks 19,0 91,97 1 747,43 – – – –

162. INT-P-0220.R Přírubový spoj DN20, PN40 ks 74,0 91,97 6 805,78 – – – –

163. INT-P-0221.R Přírubový spoj DN15, PN40 ks 7,0 91,97 643,79 – – – –

164. INT-P-0222.R šroubení s vnějším závitem 1/2", mat. 1.4571 ks 12,0 196,99 2 363,88 – – – –

165. INT-P-0223.R šroubení s vnějším závitem 1/2", mat. 1.4301 ks 1,0 196,99 196,99 – – – –

166. INT-P-0224.R Klenuté dno DN50, mat. 1.4571 ks 4,0 703,86 2 815,44 – – – –

167. INT-P-0225.R Třmen pro potrubí DN400, mat. 11 373+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-
nerez tl.0,3mm

ks 1,0 328,27 328,27 – – – –

168. INT-P-0226.R Třmen pro potrubí DN40, mat. 11 373+podkladní pásek pro odizolování nerez potrubí-nerez 
tl.0,3mm

ks 1,0 26,26 26,26 – – – –

169. INT-P-0227.R Podpěra kluzná s osovým vedením DN40, mat. 11 373+podkladní pásek pro odizolování 
nerez - potrubí-nerez tl.0,3mm

ks 3,0 78,77 236,31 – – – –

170. INT-P-0228.R Bajonetová přípojka VK100+víčko DN100 ks 3,0 630,29 1 890,87 – – – –

171. INT-P-0229.R Hadice L=2000mm 1/2"-včetně šroubení vnější závit 1/2" 2ks (1.4301) ks 6,0 354,53 2 127,18 – – – –

172. INT-P-0231.R Izolace na potrubí tl. 50mm, DN40, minerální vlna WM80+Al plech m 15,0 1 174,83 17 622,45 – – – –

173. INT-P-0232.R Izolace kolen tl. 50mm, DN40, minerální vlna WM80+Al plech ks 2,0 1 015,42 2 030,84 – – – –

174. INT-P-0233.R Izolace kolen tl. 50mm, DN20, minerální vlna WM80+Al plech ks 12,0 1 074,77 12 897,24 – – – –

175. INT-P-0234.R Lešení pro montáž potrubí a ocelové plošiny, prostorové lešení 2,5m x 2m x 3,5m m3 20,0 305,58 6 111,60 – – – –

176. INT-P-0235.R PPV, zednické přípomoce ks 1,0 52 977,63 52 977,63 – – – –

177. 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 20,0 4 215,00 84 300,00 – – – –

178. 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 1,0 4 707,48 4 707,48 – – – –

179. 230170003 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 sada 2,0 5 272,06 10 544,12 – – – –

180. 230170006 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 sada 1,0 11 338,61 11 338,61 – – – –

181. 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 430,0 12,46 5 357,80 – – – –

182. 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 24,0 26,99 647,76 – – – –

183. 230170013 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 m 57,0 33,53 1 911,21 – – – –

184. 230170016 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 m 2,0 112,88 225,76 – – – –

PS 306: Motorové rozvody 15 685 758,91 – –
PS 306_D1: II.C.PS306 Motorové rozvody 15 685 758,91 – –
PS 306_D03: Motorové rozvody - výzbroj RM3 - materiál 742 195,77 – –

PS 306_D03_D04: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, čerpadla do 1kW s frekvenčním měničem 115 068,24 – –
1. PS306.1 pojistkový odpojovač 1 kW ks 2,0 344,83 689,66 – – – –

2. PS306.2 frekv. měnič 1 kW s odděleným ovl. panelem, tlumivky, filtry ks 2,0 42 164,74 84 329,48 – – – –

3. PS306.3 servisní vypínač  3f 1 kW ks 2,0 1 059,60 2 119,20 – – – –

4. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 2,0 178,09 356,18 – – – –

5. PS306.5 vyhodnocovací jednotka PTC ks 2,0 846,14 1 692,28 – – – –

6. PS306.6 vyhodnocovací jednotka vlhkost ucpávky ks 2,0 4 506,22 9 012,44 – – – –

7. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 2,0 46,18 92,36 – – – –

8. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 2,0 262,48 524,96 – – – –

9. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 2,0 267,58 535,16 – – – –

10. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 6,0 278,03 1 668,18 – – – –

11. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 2,0 352,87 705,74 – – – –

12. PS306.12 relé 230V, AC,  4 přepínací kontakty ks 4,0 170,32 681,28 – – – –

13. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 2,0 686,98 1 373,96 – – – –

14. PS306.14 ovládací skříň MS ks 2,0 5 643,68 11 287,36 – – – –

PS 306_D03_D05: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, čerpadla do 3kW s frekvenčním měničem 301 021,35 – –
15. PS306.15 pojistkový odpojovač 3 kW - hodnota bude zvolena dle pohonu ks 5,0 344,83 1 724,15 – – – –

16. PS306.16 frekv. měnič  3 kW s odděleným ovl. panelem, tlumivky, filtry - hodnota bude zvolena dle 
pohonu

ks 5,0 44 834,89 224 174,45 – – – –

17. PS306.17 servisní vypínač  3f 3 kW - hodnota bude zvolena dle pohonu ks 5,0 1 059,60 5 298,00 – – – –

18. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 5,0 178,09 890,45 – – – –

19. PS306.5 vyhodnocovací jednotka PTC ks 5,0 846,14 4 230,70 – – – –

20. PS306.6 vyhodnocovací jednotka vlhkost ucpávky ks 5,0 4 506,22 22 531,10 – – – –

21. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 5,0 46,18 230,90 – – – –

22. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 5,0 262,48 1 312,40 – – – –

23. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 5,0 267,58 1 337,90 – – – –

24. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 15,0 278,03 4 170,45 – – – –

25. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 5,0 352,87 1 764,35 – – – –

26. PS306.12 relé 230V, AC,  4 přepínací kontakty ks 10,0 170,32 1 703,20 – – – –

27. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 5,0 686,98 3 434,90 – – – –

28. PS306.14 ovládací skříň MS ks 5,0 5 643,68 28 218,40 – – – –

PS 306_D03_D06: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, s 1f servopohonem 263 601,66 – –
29. PS306.18 jistič servopohonu 0,5B/1 ks 28,0 254,18 7 117,04 – – – –

30. PS306.19 servisní vypínač  2 pólový ks 28,0 1 059,60 29 668,80 – – – –

31. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 28,0 178,09 4 986,52 – – – –

32. PS306.20 svorkovnice 2,5mm2, 30 svorek ks 28,0 320,54 8 975,12 – – – –

33. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 84,0 267,58 22 476,72 – – – –

34. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 28,0 278,03 7 784,84 – – – –

35. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 56,0 352,87 19 760,72 – – – –

36. PS306.21 sdružovací krabice ks 7,0 686,98 4 808,86 – – – –

37. PS306.14 ovládací skříň MS ks 28,0 5 643,68 158 023,04 – – – –

PS 306_D03_D07: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, šoupě s 3f servopohonem 34 519,20 – –
38. PS306.22 motorový spouštěč 0,37kW ks 3,0 866,42 2 599,26 – – – –

39. PS306.23 stykač reverzační 3f 1kW ks 6,0 1 178,65 7 071,90 – – – –

40. PS306.24 servisní vypínač  3f 1kW ks 3,0 1 059,60 3 178,80 – – – –

41. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 3,0 178,09 534,27 – – – –

42. PS306.20 svorkovnice 2,5mm2, 30 svorek ks 3,0 320,54 961,62 – – – –

43. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 9,0 267,58 2 408,22 – – – –

44. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 3,0 278,03 834,09 – – – –

45. PS306.14 ovládací skříň MS ks 3,0 5 643,68 16 931,04 – – – –

PS 306_D03_D09: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, šoupě vřetenové s 3f servopohonem 24 347,48 – –
46. PS306.25 motorový spouštěč 0,25kW až 0,4kW ks 2,0 866,42 1 732,84 – – – –

47. PS306.23 stykač reverzační 3f 1kW ks 4,0 1 178,65 4 714,60 – – – –

48. PS306.24 servisní vypínač  3f 1kW ks 2,0 1 059,60 2 119,20 – – – –

49. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 2,0 178,09 356,18 – – – –

50. PS306.26 svorkovnice 2,5mm2, 34 svorek ks 2,0 356,98 713,96 – – – –

51. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 6,0 267,58 1 605,48 – – – –
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52. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 4,0 278,03 1 112,12 – – – –

53. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 2,0 352,87 705,74 – – – –

54. PS306.14 ovládací skříň MS ks 2,0 5 643,68 11 287,36 – – – –

PS 306_D03_D10: Motorové rozvody - výstroj pro automatickou tlakovou stanici 1 282,52 – –
55. PS306.27 jistič 32C/3 ks 2,0 536,32 1 072,64 – – – –

56. PS306.28 svorkovnice 2,5mm2, 10 svorek ks 2,0 104,94 209,88 – – – –

PS 306_D03_D11: Motorové rozvody - výstroj pro pohony s vlastním řídícím systémem 2 355,32 – –
57. PS306.29 jistič xC/3 dle připojeného zařízení ks 4,0 536,32 2 145,28 – – – –

58. PS306.30 svorkovnice 2,5mm2, 5 svorek ks 4,0 52,51 210,04 – – – –

PS 306_D12: Motorové rozvody - výzbroj RM4 - materiál 2 389 920,04 – –

PS 306_D12_D13: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, míchadla a čerpadla do 5,5kW 287 416,62 – –
59. PS306.31 motorový spouštěč 5,5kW - hodnota bude zvolena dle pohonu ks 27,0 950,37 25 659,99 – – – –

60. PS306.32 stykač 3f 5,5kW - hodnota bude zvolena dle pohonu ks 27,0 641,17 17 311,59 – – – –

61. PS306.33 servisní vypínač  3f 5,5kW - hodnota bude zvolena dle pohonu ks 27,0 1 059,60 28 609,20 – – – –

62. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 27,0 178,09 4 808,43 – – – –

63. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 27,0 46,18 1 246,86 – – – –

64. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 27,0 262,48 7 086,96 – – – –

65. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 27,0 267,58 7 224,66 – – – –

66. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 54,0 278,03 15 013,62 – – – –

67. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 27,0 352,87 9 527,49 – – – –

68. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 27,0 686,98 18 548,46 – – – –

69. PS306.14 ovládací skříň MS ks 27,0 5 643,68 152 379,36 – – – –

PS 306_D12_D14: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, čerpadla do 7,5kW 15 997,42 – –
70. PS306.34 motorový spouštěč 7,5kW ks 1,0 950,37 950,37 – – – –

71. PS306.35 stykač 3f 7,5kW ks 1,0 641,17 641,17 – – – –

72. PS306.36 servisní vypínač  3f 7,5kW ks 1,0 1 059,60 1 059,60 – – – –

73. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 1,0 178,09 178,09 – – – –

74. PS306.5 vyhodnocovací jednotka PTC ks 1,0 846,14 846,14 – – – –

75. PS306.6 vyhodnocovací jednotka vlhkost ucpávky ks 1,0 4 506,22 4 506,22 – – – –

76. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 1,0 46,18 46,18 – – – –

77. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 1,0 262,48 262,48 – – – –

78. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 1,0 267,58 267,58 – – – –

79. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 2,0 278,03 556,06 – – – –

80. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 1,0 352,87 352,87 – – – –

81. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 1,0 686,98 686,98 – – – –

82. PS306.14 ovládací skříň MS ks 1,0 5 643,68 5 643,68 – – – –

PS 306_D12_D15: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, čerpadla do 5,5kW s frekvenčním měničem 130 118,32 – –
83. PS306.37 pojistkový odpojovač 5,5 kW ks 2,0 344,83 689,66 – – – –

84. PS306.38 frekv. měnič  5,5 kW s odděleným ovl. panelem, tlumivky, filtry ks 2,0 49 689,78 99 379,56 – – – –

85. PS306.39 servisní vypínač  3f 5,5 kW ks 2,0 1 059,60 2 119,20 – – – –

86. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 2,0 178,09 356,18 – – – –

87. PS306.5 vyhodnocovací jednotka PTC ks 2,0 846,14 1 692,28 – – – –

88. PS306.6 vyhodnocovací jednotka vlhkost ucpávky ks 2,0 4 506,22 9 012,44 – – – –

89. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 2,0 46,18 92,36 – – – –

90. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 2,0 262,48 524,96 – – – –

91. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 2,0 267,58 535,16 – – – –

92. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 6,0 278,03 1 668,18 – – – –

93. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 2,0 352,87 705,74 – – – –

94. PS306.12 relé 230V, AC,  4 přepínací kontakty ks 4,0 170,32 681,28 – – – –

95. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 2,0 686,98 1 373,96 – – – –

96. PS306.14 ovládací skříň MS ks 2,0 5 643,68 11 287,36 – – – –

PS 306_D12_D16: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, dmychadla do 5,5kW s frekvenčním měničem 242 642,60 – –
97. PS306.40 pojistkový odpojovač 5,5kW ks 4,0 344,83 1 379,32 – – – –

98. PS306.38 frekv. měnič  5,5 kW s odděleným ovl. panelem, tlumivky, filtry ks 4,0 49 689,78 198 759,12 – – – –

99. PS306.39 servisní vypínač  3f 5,5 kW ks 4,0 1 059,60 4 238,40 – – – –

100. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 4,0 178,09 712,36 – – – –

101. PS306.5 vyhodnocovací jednotka PTC ks 4,0 846,14 3 384,56 – – – –

102. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 4,0 46,18 184,72 – – – –

103. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 4,0 262,48 1 049,92 – – – –

104. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 4,0 267,58 1 070,32 – – – –

105. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 16,0 278,03 4 448,48 – – – –

106. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 4,0 352,87 1 411,48 – – – –

107. PS306.12 relé 230V, AC,  4 přepínací kontakty ks 4,0 170,32 681,28 – – – –

108. PS306.14 ovládací skříň MS ks 4,0 686,98 2 747,92 – – – –

109. PS306.41 jistič ventilátoru pomocného chlazení 4C/3 ks 4,0 5 643,68 22 574,72 – – – –

PS 306_D12_D17: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, dmychadla do 30kW s frekvenčním měničem 808 634,82 – –
110. PS306.42 pojistkový odpojovač 30kW ks 7,0 974,48 6 821,36 – – – –

111. PS306.43 frekv. měnič  30 kW s odděleným ovl. panelem, tlumivky, filtry ks 7,0 103 579,08 725 053,56 – – – –

112. PS306.44 servisní vypínač  3f 30 kW ks 7,0 1 567,34 10 971,38 – – – –

113. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 7,0 178,09 1 246,63 – – – –

114. PS306.5 vyhodnocovací jednotka PTC ks 7,0 846,14 5 922,98 – – – –

115. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 7,0 46,18 323,26 – – – –

116. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 7,0 262,48 1 837,36 – – – –

117. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 7,0 267,58 1 873,06 – – – –

118. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 28,0 278,03 7 784,84 – – – –

119. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 7,0 352,87 2 470,09 – – – –

120. PS306.12 relé 230V, AC,  4 přepínací kontakty ks 7,0 170,32 1 192,24 – – – –

121. PS306.14 ovládací skříň MS ks 7,0 5 643,68 39 505,76 – – – –

122. PS306.41 jistič ventilátoru pomocného chlazení 4C/3 ks 7,0 518,90 3 632,30 – – – –

PS 306_D12_D18: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, dávkovací stanice 979,08 – –
141. PS306.46 jistič přívodu stanice 10B/1 ks 6,0 131,65 789,90 – – – –

142. PS306.47 svorkovnice 2,5mm2, 3 svorky ks 6,0 31,53 189,18 – – – –

PS 306_D12_D6: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, s 1f servopohonem 770 945,82 – –
123. PS306.18 jistič servopohonu 0,5B/1 ks 82,0 254,18 20 842,76 – – – –

124. PS306.19 servisní vypínač  2 pólový ks 82,0 1 059,60 86 887,20 – – – –

125. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 82,0 178,09 14 603,38 – – – –

126. PS306.20 svorkovnice 2,5mm2, 30 svorek ks 82,0 320,54 26 284,28 – – – –

127. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 246,0 267,58 65 824,68 – – – –

128. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 82,0 278,03 22 798,46 – – – –

129. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 164,0 352,87 57 870,68 – – – –

130. PS306.21 sdružovací krabice ks 19,0 686,98 13 052,62 – – – –

131. PS306.14 ovládací skříň MS ks 82,0 5 643,68 462 781,76 – – – –

PS 306_D12_D9: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, šoupě vřetenové s 3f servopohonem 133 185,36 – –
132. PS306.45 motorový spouštěč 0,75kW ks 12,0 866,42 10 397,04 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

133. PS306.23 stykač reverzační 3f 1kW ks 24,0 641,17 15 388,08 – – – –

134. PS306.24 servisní vypínač  3f 1kW ks 12,0 1 059,60 12 715,20 – – – –

135. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 12,0 178,09 2 137,08 – – – –

136. PS306.26 svorkovnice 2,5mm2, 34 svorek ks 12,0 356,98 4 283,76 – – – –

137. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 36,0 267,58 9 632,88 – – – –

138. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 24,0 278,03 6 672,72 – – – –

139. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 12,0 352,87 4 234,44 – – – –

140. PS306.14 ovládací skříň MS ks 12,0 5 643,68 67 724,16 – – – –

PS 306_D19: Motorové rozvody - výzbroj RM5 - materiál 505 395,31 – –

PS 306_D19_D20: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, míchadla a čerpadla do 6,6kW 53 225,30 – –
143. PS306.48 motorový spouštěč 6,6kW - hodnota bude zvolena dle pohonu ks 5,0 950,37 4 751,85 – – – –

144. PS306.49 stykač 3f 6,6kW - hodnota bude zvolena dle pohonu ks 5,0 641,17 3 205,85 – – – –

145. PS306.50 servisní vypínač  3f 6,6kW - hodnota bude zvolena dle pohonu ks 5,0 1 059,60 5 298,00 – – – –

146. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 5,0 178,09 890,45 – – – –

147. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 5,0 46,18 230,90 – – – –

148. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 5,0 262,48 1 312,40 – – – –

149. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 5,0 267,58 1 337,90 – – – –

150. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 10,0 278,03 2 780,30 – – – –

151. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 5,0 352,87 1 764,35 – – – –

152. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 5,0 686,98 3 434,90 – – – –

153. PS306.14 ovládací skříň MS ks 5,0 5 643,68 28 218,40 – – – –

PS 306_D19_D21: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, čerpadla do 11kW s frekvenčním měničem 146 173,68 – –
154. PS306.51 pojistkový odpojovač 11 kW ks 2,0 665,19 1 330,38 – – – –

155. PS306.52 frekv. měnič  11 kW s odděleným ovl. panelem, tlumivky, filtry ks 2,0 57 214,91 114 429,82 – – – –

156. PS306.53 servisní vypínač  3f 11 kW ks 2,0 1 241,79 2 483,58 – – – –

157. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 2,0 178,09 356,18 – – – –

158. PS306.5 vyhodnocovací jednotka PTC ks 2,0 846,14 1 692,28 – – – –

159. PS306.6 vyhodnocovací jednotka vlhkost ucpávky ks 2,0 4 506,22 9 012,44 – – – –

160. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 2,0 46,18 92,36 – – – –

161. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 2,0 262,48 524,96 – – – –

162. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 2,0 267,58 535,16 – – – –

163. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 6,0 278,03 1 668,18 – – – –

164. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 2,0 352,87 705,74 – – – –

165. PS306.12 relé 230V, AC,  4 přepínací kontakty ks 4,0 170,32 681,28 – – – –

166. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 2,0 686,98 1 373,96 – – – –

167. PS306.14 ovládací skříň MS ks 2,0 5 643,68 11 287,36 – – – –

PS 306_D19_D22: Motorové rozvody - výstroj pro samostatné zařízení, 1f 356,44 – –
193. PS306.54 jistič s pomocným kontaktem  6B/1 ks 1,0 356,44 356,44 – – – –

PS 306_D19_D23: Motorové rozvody - výstroj pro samostatné zařízení, 3f 1 513,12 – –
194. PS306.55 jistič s pomocným kontaktem  10B/3 ks 2,0 756,56 1 513,12 – – – –

PS 306_D19_D24: Motorové rozvody - výstroj pro kompresor 809,07 – –
195. PS306.56 jistič 16B/3 ks 1,0 756,56 756,56 – – – –

196. PS306.30 svorkovnice 2,5mm2, 5 svorek ks 1,0 52,51 52,51 – – – –

PS 306_D19_D25: Motorové rozvody - výstroj pro elektromagnetické ventily 13 573,42 – –
197. PS306.57 transformátor 400/24V 500VA ks 7,0 1 377,99 9 645,93 – – – –

198. PS306.58 jistič 2C/1 ks 7,0 201,58 1 411,06 – – – –

199. PS306.59 jistič 20C/1 ks 7,0 129,15 904,05 – – – –

200. PS306.60 relé 24V,  1 přepínací kontakt ks 7,0 209,35 1 465,45 – – – –

201. PS306.61 svorkovnice 2,5mm2, 2 svorek ks 7,0 20,99 146,93 – – – –

PS 306_D19_D6: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, s 1f servopohonem 184 852,00 – –
168. PS306.18 jistič servopohonu 0,5B/1 ks 20,0 254,18 5 083,60 – – – –

169. PS306.19 servisní vypínač  2 pólový ks 20,0 1 059,60 21 192,00 – – – –

170. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 20,0 178,09 3 561,80 – – – –

171. PS306.20 svorkovnice 2,5mm2, 30 svorek ks 20,0 320,54 6 410,80 – – – –

172. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 60,0 267,58 16 054,80 – – – –

173. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 20,0 278,03 5 560,60 – – – –

174. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 40,0 352,87 14 114,80 – – – –

175. PS306.14 ovládací skříň MS ks 20,0 5 643,68 112 873,60 – – – –

PS 306_D19_D7: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, šoupě s 3f servopohonem 80 544,80 – –
176. PS306.22 motorový spouštěč 0,37kW ks 7,0 866,42 6 064,94 – – – –

177. PS306.23 stykač reverzační 3f 1kW ks 14,0 1 178,65 16 501,10 – – – –

178. PS306.24 servisní vypínač  3f 1kW ks 7,0 1 059,60 7 417,20 – – – –

179. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 7,0 178,09 1 246,63 – – – –

180. PS306.20 svorkovnice 2,5mm2, 30 svorek ks 7,0 320,54 2 243,78 – – – –

181. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 21,0 267,58 5 619,18 – – – –

182. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 7,0 278,03 1 946,21 – – – –

183. PS306.14 ovládací skříň MS ks 7,0 5 643,68 39 505,76 – – – –

PS 306_D19_D9: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, šoupě vřetenové s 3f servopohonem 24 347,48 – –
184. PS306.25 motorový spouštěč 0,25kW až 0,4kW ks 2,0 866,42 1 732,84 – – – –

185. PS306.23 stykač reverzační 3f 1kW ks 4,0 1 178,65 4 714,60 – – – –

186. PS306.24 servisní vypínač  3f 1kW ks 2,0 1 059,60 2 119,20 – – – –

187. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 2,0 178,09 356,18 – – – –

188. PS306.26 svorkovnice 2,5mm2, 34 svorek ks 2,0 356,98 713,96 – – – –

189. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 6,0 267,58 1 605,48 – – – –

190. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 4,0 278,03 1 112,12 – – – –

191. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 2,0 352,87 705,74 – – – –

192. PS306.14 ovládací skříň MS ks 2,0 5 643,68 11 287,36 – – – –

PS 306_D26: Motorové rozvody - výzbroj RM6 - materiál 597 908,12 – –

PS 306_D26_D21: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, čerpadla do 11kW s frekvenčním měničem 146 173,68 – –
224. PS306.51 pojistkový odpojovač 11 kW ks 2,0 665,19 1 330,38 – – – –

225. PS306.52 frekv. měnič  11 kW s odděleným ovl. panelem, tlumivky, filtry ks 2,0 57 214,91 114 429,82 – – – –

226. PS306.53 servisní vypínač  3f 11 kW ks 2,0 1 241,79 2 483,58 – – – –

227. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 2,0 178,09 356,18 – – – –

228. PS306.5 vyhodnocovací jednotka PTC ks 2,0 846,14 1 692,28 – – – –

229. PS306.6 vyhodnocovací jednotka vlhkost ucpávky ks 2,0 4 506,22 9 012,44 – – – –

230. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 2,0 46,18 92,36 – – – –

231. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 2,0 262,48 524,96 – – – –

232. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 2,0 267,58 535,16 – – – –

233. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 6,0 278,03 1 668,18 – – – –

234. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 2,0 352,87 705,74 – – – –

235. PS306.12 relé 230V, AC,  4 přepínací kontakty ks 4,0 170,32 681,28 – – – –

236. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 2,0 686,98 1 373,96 – – – –

237. PS306.14 ovládací skříň MS ks 2,0 5 643,68 11 287,36 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

PS 306_D26_D22: Motorové rozvody - výstroj pro samostatné zařízení, 1f 356,44 – –
273. PS306.54 jistič s pomocným kontaktem  6B/1 ks 1,0 356,44 356,44 – – – –

PS 306_D26_D23: Motorové rozvody - výstroj pro samostatné zařízení, 3f 6 052,48 – –
274. PS306.55 jistič s pomocným kontaktem  10B/3 ks 8,0 756,56 6 052,48 – – – –

PS 306_D26_D24: Motorové rozvody - výstroj pro kompresor 809,07 – –
287. PS306.56 jistič 16B/3 ks 1,0 756,56 756,56 – – – –

288. PS306.30 svorkovnice 2,5mm2, 5 svorek ks 1,0 52,51 52,51 – – – –

PS 306_D26_D25: Motorové rozvody - výstroj pro elektromagnetické ventily 9 695,30 – –
289. PS306.57 transformátor 400/24V 500VA ks 5,0 1 377,99 6 889,95 – – – –

290. PS306.58 jistič 2C/1 ks 5,0 201,58 1 007,90 – – – –

291. PS306.59 jistič 20C/1 ks 5,0 129,15 645,75 – – – –

292. PS306.60 relé 24V,  1 přepínací kontakt ks 5,0 209,35 1 046,75 – – – –

293. PS306.61 svorkovnice 2,5mm2, 2 svorek ks 5,0 20,99 104,95 – – – –

PS 306_D26_D27: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, míchadla a čerpadla do 8kW 11 154,85 – –
202. PS306.62 motorový spouštěč 8kW ks 1,0 1 018,34 1 018,34 – – – –

203. PS306.63 stykač 3f 8kW ks 1,0 900,80 900,80 – – – –

204. PS306.64 servisní vypínač  3f 8kW ks 1,0 1 241,79 1 241,79 – – – –

205. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 1,0 178,09 178,09 – – – –

206. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 1,0 46,18 46,18 – – – –

207. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 1,0 262,48 262,48 – – – –

208. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 1,0 267,58 267,58 – – – –

209. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 2,0 278,03 556,06 – – – –

210. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 1,0 352,87 352,87 – – – –

211. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 1,0 686,98 686,98 – – – –

212. PS306.14 ovládací skříň MS ks 1,0 5 643,68 5 643,68 – – – –

PS 306_D26_D28: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, míchadla a čerpadla do 12kW 22 309,70 – –
213. PS306.65 motorový spouštěč 12kW ks 2,0 1 018,34 2 036,68 – – – –

214. PS306.66 stykač 3f 12kW ks 2,0 900,80 1 801,60 – – – –

215. PS306.67 servisní vypínač  3f 12kW ks 2,0 1 241,79 2 483,58 – – – –

216. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 2,0 178,09 356,18 – – – –

217. PS306.68 svorkovnice 6mm2, 4 svorky ks 2,0 46,18 92,36 – – – –

218. PS306.8 svorkovnice 2,5mm2, 25 svorek ks 2,0 262,48 524,96 – – – –

219. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 2,0 267,58 535,16 – – – –

220. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 4,0 278,03 1 112,12 – – – –

221. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 2,0 352,87 705,74 – – – –

222. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 2,0 686,98 1 373,96 – – – –

223. PS306.14 ovládací skříň MS ks 2,0 5 643,68 11 287,36 – – – –

PS 306_D26_D29: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, stavidla do 1,6kW 97 549,84 – –
238. PS306.69 motorový spouštěč 16kW ks 8,0 866,42 6 931,36 – – – –

239. PS306.70 stykač reverzační 3f 1,6kW ks 16,0 1 178,65 18 858,40 – – – –

240. PS306.71 servisní vypínač  3f 1,6kW ks 8,0 1 059,60 8 476,80 – – – –

241. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 8,0 178,09 1 424,72 – – – –

242. PS306.7 svorkovnice 4mm2, 4 svorky ks 8,0 40,99 327,92 – – – –

243. PS306.72 svorkovnice 2,5mm2, 32 svorek ks 8,0 335,98 2 687,84 – – – –

244. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 24,0 267,58 6 421,92 – – – –

245. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 16,0 278,03 4 448,48 – – – –

246. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 8,0 352,87 2 822,96 – – – –

247. PS306.14 ovládací skříň MS ks 8,0 5 643,68 45 149,44 – – – –

PS 306_D26_D6: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, s 1f servopohonem 184 852,00 – –
248. PS306.18 jistič servopohonu 0,5B/1 ks 20,0 254,18 5 083,60 – – – –

249. PS306.19 servisní vypínač  2 pólový ks 20,0 1 059,60 21 192,00 – – – –

250. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 20,0 178,09 3 561,80 – – – –

251. PS306.20 svorkovnice 2,5mm2, 30 svorek ks 20,0 320,54 6 410,80 – – – –

252. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 60,0 267,58 16 054,80 – – – –

253. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 20,0 278,03 5 560,60 – – – –

254. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 40,0 352,87 14 114,80 – – – –

255. PS306.14 ovládací skříň MS ks 20,0 5 643,68 112 873,60 – – – –

PS 306_D26_D7: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, šoupě s 3f servopohonem 94 607,28 – –
256. PS306.22 motorový spouštěč 0,37kW ks 5,0 866,42 4 332,10 – – – –

257. PS306.23 stykač reverzační 3f 1kW ks 10,0 1 178,65 11 786,50 – – – –

258. PS306.24 servisní vypínač  3f 1kW ks 5,0 1 059,60 5 298,00 – – – –

259. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 5,0 178,09 890,45 – – – –

260. PS306.20 svorkovnice 2,5mm2, 30 svorek ks 5,0 320,54 1 602,70 – – – –

261. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 15,0 267,58 4 013,70 – – – –

262. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 5,0 278,03 1 390,15 – – – –

263. PS306.14 ovládací skříň MS ks 5,0 5 643,68 28 218,40 – – – –

275. PS306.73 servopohon 3f 0,55kW pro šoupě DN350 ks 2,0 5 954,14 11 908,28 – – – –

276. PS306.74 motorový spouštěč 0,55kW ks 2,0 866,42 1 732,84 – – – –

277. PS306.23 stykač reverzační 3f 1kW ks 4,0 1 178,65 4 714,60 – – – –

278. PS306.24 servisní vypínač  3f 1kW ks 2,0 1 059,60 2 119,20 – – – –

279. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 2,0 178,09 356,18 – – – –

280. PS306.75 svorkovnice 2,5mm2, 48 svorek ks 2,0 503,99 1 007,98 – – – –

281. PS306.76 svorkovnice 4mm2, 12 svorek ks 1,0 138,52 138,52 – – – –

282. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 6,0 267,58 1 605,48 – – – –

283. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 2,0 278,03 556,06 – – – –

284. PS306.13 svorkovnicová skříň MX ks 1,0 686,98 686,98 – – – –

285. PS306.14 ovládací skříň MS ks 2,0 5 643,68 11 287,36 – – – –

286. PS306.77 sdružovací skříň ks 1,0 961,80 961,80 – – – –

PS 306_D26_D9: Motorové rozvody - výstroj pro pohony, šoupě vřetenové s 3f servopohonem 24 347,48 – –
264. PS306.25 motorový spouštěč 0,25kW až 0,4kW ks 2,0 866,42 1 732,84 – – – –

265. PS306.23 stykač reverzační 3f 1kW ks 4,0 1 178,65 4 714,60 – – – –

266. PS306.24 servisní vypínač  3f 1kW ks 2,0 1 059,60 2 119,20 – – – –

267. PS306.4 jistič pro ovládání  2B/1 ks 2,0 178,09 356,18 – – – –

268. PS306.26 svorkovnice 2,5mm2, 34 svorek ks 2,0 356,98 713,96 – – – –

269. PS306.9 relé 230V, AC,  1 přepínací kontakt ks 6,0 267,58 1 605,48 – – – –

270. PS306.10 relé 230V, AC,  2 přepínací kontakty ks 4,0 278,03 1 112,12 – – – –

271. PS306.11 relé 230V, AC,  3 přepínací kontakty ks 2,0 352,87 705,74 – – – –

272. PS306.14 ovládací skříň MS ks 2,0 5 643,68 11 287,36 – – – –

PS 306_D30: Rozvaděče RM 3 155 278,02 – –

PS 306_D30_D31: Motorové rozvody - skříně rozvaděčů RM3 montáže 118 177,17 – –
294. PS306.78 montáž komponent do skříně RM a jejich propojení ks 1,0 2 750,80 2 750,80 – – – –

295. PS306.79 doprava a usazení skříní v rozvodně ks 1,0 9 895,73 9 895,73 – – – –

296. PS306.80 zapojení signálů ks 1,0 65 956,65 65 956,65 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

297. PS306.81 test signálů ks 1,0 13 191,33 13 191,33 – – – –

298. PS306.82 individuální funkční zkoušky pohonů ks 1,0 26 382,66 26 382,66 – – – –

PS 306_D30_D32: Motorové rozvody - skříně rozvaděčů RM3 159 244,68 – –
299. PS306.83 skříň oceloplechová šxvxh = 800x2000x500 ks 3,0 14 944,79 44 834,37 – – – –

300. PS306.84 bočnice 2000x500 ks 2,0 1 376,74 2 753,48 – – – –

301. PS306.85 montážní panel ks 3,0 1 614,93 4 844,79 – – – –

302. PS306.86 podstavec 800x100x500 ks 3,0 1 212,31 3 636,93 – – – –

303. PS306.87 pasivní výstroj (lišty, žlaby, vodiče, přípojnice) ks 3,0 7 099,11 21 297,33 – – – –

304. PS306.88 dveřní spínač ks 3,0 422,98 1 268,94 – – – –

305. PS306.89 termostat ks 3,0 522,12 1 566,36 – – – –

306. PS306.90 topné těleso 100W ks 3,0 923,31 2 769,93 – – – –

307. PS306.91 ventilátor + mřížka ks 3,0 2 662,83 7 988,49 – – – –

308. PS306.92 vnitřní osvětlení ks 3,0 961,80 2 885,40 – – – –

309. PS306.93 zařízení monitorování sítě s odjištěním ks 1,0 11 450,20 11 450,20 – – – –

310. PS306.94 hlavní vypínač 3f s jističem 160A, napěťovou spouští a ručním čelním pohonem ks 1,0 19 217,99 19 217,99 – – – –

311. PS306.95 signálka ks 1,0 173,71 173,71 – – – –

312. PS306.96 přepěťová ochrana 3f stupeň 1 a 2 ks 1,0 16 808,90 16 808,90 – – – –

313. PS306.97 přepěťová ochrana 1f stupeň 3 ks 1,0 2 081,59 2 081,59 – – – –

314. PS306.98 tlačítko nouzového stopu, spínací kontakt ks 1,0 331,43 331,43 – – – –

315. PS306.99 válcová pojistka včetně odpojovače 6A 1pol ks 3,0 115,65 346,95 – – – –

316. PS306.100 válcová pojistka včetně odpojovače 16A 2pol ks 1,0 344,83 344,83 – – – –

317. PS306.101 jistič jednofázový 2A/C ks 1,0 201,58 201,58 – – – –

318. PS306.102 jistič jednofázový 4A/C ks 1,0 171,48 171,48 – – – –

319. PS306.103 jistič jednofázový 6A/C ks 1,0 134,23 134,23 – – – –

320. PS306.104 jistič jednofázový 25A/C ks 1,0 135,40 135,40 – – – –

321. PS306.105 jistič jednofázový 10A/C ks 1,0 122,18 122,18 – – – –

322. PS306.106 jistič jednofázový 16A/C ks 1,0 121,11 121,11 – – – –

323. PS306.108 oddělovací transformátor 6000VA ks 1,0 13 282,25 13 282,25 – – – –

324. PS306.109 servisní zásuvka 230V ks 1,0 211,13 211,13 – – – –

325. PS306.110 bezpečnostní tabulka ks 6,0 43,95 263,70 – – – –

PS 306_D30_D33: Motorové rozvody - skříně rozvaděčů RM4 montáže 945 345,84 – –
326. PS306.111 montáž komponent do skříně RM a jejich propojení ks 1,0 21 988,53 21 988,53 – – – –

327. PS306.79 doprava a usazení skříní v rozvodně ks 1,0 79 147,98 79 147,98 – – – –

328. PS306.80 zapojení signálů ks 1,0 527 626,36 527 626,36 – – – –

329. PS306.81 test signálů ks 1,0 105 530,63 105 530,63 – – – –

330. PS306.82 individuální funkční zkoušky pohonů ks 1,0 211 052,34 211 052,34 – – – –

PS 306_D30_D34: Motorové rozvody - skříně rozvaděčů RM4 978 257,80 – –
331. PS306.83 skříň oceloplechová šxvxh = 800x2000x500 ks 24,0 14 944,79 358 674,96 – – – –

332. PS306.84 bočnice 2000x500 ks 8,0 1 376,74 11 013,92 – – – –

333. PS306.85 montážní panel ks 24,0 1 614,93 38 758,32 – – – –

334. PS306.86 podstavec 800x100x500 ks 24,0 1 212,31 29 095,44 – – – –

335. PS306.87 pasivní výstroj (lišty, žlaby, vodiče, přípojnice) ks 24,0 11 564,70 277 552,80 – – – –

336. PS306.88 dveřní spínač ks 24,0 422,98 10 151,52 – – – –

337. PS306.89 termostat ks 24,0 522,12 12 530,88 – – – –

338. PS306.90 topné těleso 100W ks 24,0 923,31 22 159,44 – – – –

339. PS306.91 ventilátor + mřížka ks 24,0 2 662,83 63 907,92 – – – –

340. PS306.92 vnitřní osvětlení ks 24,0 961,80 23 083,20 – – – –

341. PS306.112 zařízení monitorování sítě ks 1,0 11 450,20 11 450,20 – – – –

342. PS306.113 hlavní vypínač 3f s jističem 1000A, napěťovou spouští a ručním čelním pohonem ks 1,0 60 118,16 60 118,16 – – – –

343. PS306.95 signálka ks 1,0 173,71 173,71 – – – –

344. PS306.96 přepěťová ochrana 3f stupeň 1 a 2 ks 1,0 16 808,90 16 808,90 – – – –

345. PS306.97 přepěťová ochrana 1f stupeň 3 ks 1,0 2 081,59 2 081,59 – – – –

346. PS306.98 tlačítko nouzového stopu, spínací kontakt ks 2,0 331,43 662,86 – – – –

347. PS306.99 válcová pojistka včetně odpojovače 6A 1pol ks 3,0 115,65 346,95 – – – –

348. PS306.100 válcová pojistka včetně odpojovače 16A 2pol ks 1,0 344,83 344,83 – – – –

349. PS306.101 jistič jednofázový 2A/C ks 1,0 201,58 201,58 – – – –

350. PS306.102 jistič jednofázový 4A/C ks 1,0 171,48 171,48 – – – –

351. PS306.103 jistič jednofázový 6A/C ks 1,0 134,23 134,23 – – – –

352. PS306.104 jistič jednofázový 25A/C ks 1,0 135,40 135,40 – – – –

353. PS306.105 jistič jednofázový 10A/C ks 1,0 122,18 122,18 – – – –

354. PS306.106 jistič jednofázový 16A/C ks 1,0 121,11 121,11 – – – –

355. PS306.107 odpínač 3pól 1000A ks 2,0 11 426,62 22 853,24 – – – –

356. PS306.108 oddělovací transformátor 6000VA ks 1,0 13 282,25 13 282,25 – – – –

357. PS306.109 servisní zásuvka 230V ks 1,0 211,13 211,13 – – – –

358. PS306.110 bezpečnostní tabulka ks 48,0 43,95 2 109,60 – – – –

PS 306_D30_D35: Motorové rozvody - skříně rozvaděčů RM5 montáže 217 670,33 – –
359. PS306.111 montáž komponent do skříně RM a jejich propojení ks 1,0 21 988,53 21 988,53 – – – –

360. PS306.79 doprava a usazení skříní v rozvodně ks 1,0 19 791,45 19 791,45 – – – –

361. PS306.80 zapojení signálů ks 1,0 109 924,77 109 924,77 – – – –

362. PS306.81 test signálů ks 1,0 21 988,53 21 988,53 – – – –

363. PS306.82 individuální funkční zkoušky pohonů ks 1,0 43 977,05 43 977,05 – – – –

PS 306_D30_D36: Motorové rozvody - skříně rozvaděčů RM5 228 552,24 – –
364. PS306.83 skříň oceloplechová šxvxh = 800x2000x500 ks 3,0 14 944,79 44 834,37 – – – –

365. PS306.114 skříň oceloplechová šxvxh = 600x2000x500 ks 1,0 11 896,31 11 896,31 – – – –

366. PS306.115 skříň oceloplechová šxvxh = 400x2000x500 ks 1,0 10 589,15 10 589,15 – – – –

367. PS306.116 skříň oceloplechová šxvxh = 500x2000x500 ks 1,0 10 865,83 10 865,83 – – – –

368. PS306.84 bočnice 2000x500 ks 2,0 1 376,74 2 753,48 – – – –

369. PS306.85 montážní panel ks 5,0 1 614,93 8 074,65 – – – –

370. PS306.117 komfortní rukojet ks 5,0 1 025,92 5 129,60 – – – –

371. PS306.86 podstavec 800x100x500 ks 3,0 1 212,31 3 636,93 – – – –

372. PS306.118 podstavec 600x100x500 ks 1,0 1 007,61 1 007,61 – – – –

373. PS306.119 podstavec 400x100x500 ks 1,0 897,67 897,67 – – – –

374. PS306.87 pasivní výstroj (lišty, žlaby, vodiče, přípojnice) ks 5,0 7 099,11 35 495,55 – – – –

375. PS306.88 dveřní spínač ks 5,0 422,98 2 114,90 – – – –

376. PS306.89 termostat ks 5,0 522,12 2 610,60 – – – –

377. PS306.90 topné těleso 100W ks 5,0 923,31 4 616,55 – – – –

378. PS306.91 ventilátor + mřížka ks 5,0 2 662,83 13 314,15 – – – –

379. PS306.92 vnitřní osvětlení ks 5,0 961,80 4 809,00 – – – –

380. PS306.112 zařízení monitorování sítě ks 1,0 11 450,20 11 450,20 – – – –

381. PS306.94 hlavní vypínač 3f s jističem 160A, napěťovou spouští a ručním čelním pohonem ks 1,0 19 217,99 19 217,99 – – – –

382. PS306.95 signálka ks 1,0 173,71 173,71 – – – –

383. PS306.96 přepěťová ochrana 3f stupeň 1 a 2 ks 1,0 16 808,90 16 808,90 – – – –

384. PS306.97 přepěťová ochrana 1f stupeň 3 ks 1,0 2 081,59 2 081,59 – – – –

385. PS306.98 tlačítko nouzového stopu, spínací kontakt ks 2,0 331,43 662,86 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

386. PS306.99 válcová pojistka včetně odpojovače 6A 1pol ks 3,0 115,65 346,95 – – – –

387. PS306.100 válcová pojistka včetně odpojovače 16A 2pol ks 1,0 344,83 344,83 – – – –

388. PS306.101 jistič jednofázový 2A/C ks 1,0 201,58 201,58 – – – –

389. PS306.102 jistič jednofázový 4A/C ks 1,0 171,48 171,48 – – – –

390. PS306.103 jistič jednofázový 6A/C ks 1,0 134,23 134,23 – – – –

391. PS306.104 jistič jednofázový 25A/C ks 1,0 135,40 135,40 – – – –

392. PS306.105 jistič jednofázový 10A/C ks 1,0 122,18 122,18 – – – –

393. PS306.106 jistič jednofázový 16A/C ks 1,0 121,11 121,11 – – – –

394. PS306.108 oddělovací transformátor 6000VA ks 1,0 13 282,25 13 282,25 – – – –

395. PS306.109 servisní zásuvka 230V ks 1,0 211,13 211,13 – – – –

396. PS306.110 bezpečnostní tabulka ks 10,0 43,95 439,50 – – – –

PS 306_D30_D37: Motorové rozvody - skříně rozvaděčů RM6 montáže 198 432,60 – –
397. PS306.111 montáž komponent do skříně RM a jejich propojení ks 1,0 2 750,80 2 750,80 – – – –

398. PS306.79 doprava a usazení skříní v rozvodně ks 1,0 19 791,45 19 791,45 – – – –

399. PS306.80 zapojení signálů ks 1,0 109 924,77 109 924,77 – – – –

400. PS306.81 test signálů ks 1,0 21 988,53 21 988,53 – – – –

401. PS306.82 individuální funkční zkoušky pohonů ks 1,0 43 977,05 43 977,05 – – – –

PS 306_D30_D38: Motorové rozvody - skříně rozvaděčů RM6 228 552,24 – –
402. PS306.83 skříň oceloplechová šxvxh = 800x2000x500 ks 3,0 14 944,79 44 834,37 – – – –

403. PS306.114 skříň oceloplechová šxvxh = 600x2000x500 ks 1,0 11 896,31 11 896,31 – – – –

404. PS306.115 skříň oceloplechová šxvxh = 400x2000x500 ks 1,0 10 589,15 10 589,15 – – – –

405. PS306.116 skříň oceloplechová šxvxh = 500x2000x500 ks 1,0 10 865,83 10 865,83 – – – –

406. PS306.84 bočnice 2000x500 ks 2,0 1 376,74 2 753,48 – – – –

407. PS306.85 montážní panel ks 5,0 1 614,93 8 074,65 – – – –

408. PS306.117 komfortní rukojet ks 5,0 1 025,92 5 129,60 – – – –

409. PS306.86 podstavec 800x100x500 ks 3,0 1 212,31 3 636,93 – – – –

410. PS306.118 podstavec 600x100x500 ks 1,0 1 007,61 1 007,61 – – – –

411. PS306.119 podstavec 400x100x500 ks 1,0 897,67 897,67 – – – –

412. PS306.87 pasivní výstroj (lišty, žlaby, vodiče, přípojnice) ks 5,0 7 099,11 35 495,55 – – – –

413. PS306.88 dveřní spínač ks 5,0 422,98 2 114,90 – – – –

414. PS306.89 termostat ks 5,0 522,12 2 610,60 – – – –

415. PS306.90 topné těleso 100W ks 5,0 923,31 4 616,55 – – – –

416. PS306.91 ventilátor + mřížka ks 5,0 2 662,83 13 314,15 – – – –

417. PS306.92 vnitřní osvětlení ks 5,0 961,80 4 809,00 – – – –

418. PS306.112 zařízení monitorování sítě ks 1,0 11 450,20 11 450,20 – – – –

419. PS306.94 hlavní vypínač 3f s jističem 160A, napěťovou spouští a ručním čelním pohonem ks 1,0 19 217,99 19 217,99 – – – –

420. PS306.95 signálka ks 1,0 173,71 173,71 – – – –

421. PS306.96 přepěťová ochrana 3f stupeň 1 a 2 ks 1,0 16 808,90 16 808,90 – – – –

422. PS306.97 přepěťová ochrana 1f stupeň 3 ks 1,0 2 081,59 2 081,59 – – – –

423. PS306.98 tlačítko nouzového stopu, spínací kontakt ks 2,0 331,43 662,86 – – – –

424. PS306.99 válcová pojistka včetně odpojovače 6A 1pol ks 3,0 115,65 346,95 – – – –

425. PS306.100 válcová pojistka včetně odpojovače 16A 2pol ks 1,0 344,83 344,83 – – – –

426. PS306.101 jistič jednofázový 2A/C ks 1,0 201,58 201,58 – – – –

427. PS306.102 jistič jednofázový 4A/C ks 1,0 171,48 171,48 – – – –

428. PS306.103 jistič jednofázový 6A/C ks 1,0 134,23 134,23 – – – –

429. PS306.104 jistič jednofázový 25A/C ks 1,0 135,40 135,40 – – – –

430. PS306.105 jistič jednofázový 10A/C ks 1,0 122,18 122,18 – – – –

431. PS306.106 jistič jednofázový 16A/C ks 1,0 121,11 121,11 – – – –

432. PS306.108 oddělovací transformátor 6000VA ks 1,0 13 282,25 13 282,25 – – – –

433. PS306.109 servisní zásuvka 230V ks 1,0 211,13 211,13 – – – –

434. PS306.110 bezpečnostní tabulka ks 10,0 43,95 439,50 – – – –

PS 306_D30_D39: Ohřev potrubí - jištění 81 045,12 – –
435. PS306.120 montáž jističů, svorek, svorkovnicových skříňěk, zapojení ks 82,0 77,88 6 386,16 – – – –

436. PS306.121 jistič s proudovým chráničem vyhřívacího okruhu 6C/1 ks 17,0 1 530,44 26 017,48 – – – –

437. PS306.122 jistič s proudovým chráničem vyhřívacího okruhu 10C/1 ks 2,0 1 485,61 2 971,22 – – – –

438. PS306.123 jistič s proudovým chráničem vyhřívacího okruhu 16C/1 ks 13,0 1 329,94 17 289,22 – – – –

439. PS306.124 jistič s proudovým chráničem vyhřívacího okruhu 20C/1 ks 6,0 1 631,99 9 791,94 – – – –

440. PS306.30 svorkovnice 2,5mm2, 5 svorek ks 7,0 49,39 345,73 – – – –

441. PS306.125 svorkovnice 4mm2, 5 svorek ks 7,0 54,31 380,17 – – – –

442. PS306.126 svorkovnicová skříň ks 30,0 595,44 17 863,20 – – – –

PS 306_D40: Trasa k nožový šoupatům 246 366,73 – –

PS 306_D40_D41: Materiál 246 366,73 – –
443. PS306.127 Skládka a likvidace vytěženého materiálu 0,35x1x320m m3 112,0 271,17 30 371,04 – – – –

444. PS306.128 Jemnozrnný písek 0,35x0,2x320m m3 22,4 361,56 8 098,94 – – – –

445. PS306.129 Zásyp jiné (délka výkopu 320m)  0,35x1x320m m3 112,0 318,16 35 633,92 – – – –

446. PS306.130 Výstražná fólie + přídavná ochrana m 320,0 271,17 86 774,40 – – – –

447. PS306.131 Vytyčovací kolíky ks 20,0 216,94 4 338,80 – – – –

448. PS306.132 Trasa ve štole m 200,0 180,77 36 154,00 – – – –

449. PS306.133 Ucpávka na kabely mezi polderm a štolou ks 1,0 11 750,53 11 750,53 – – – –

450. PS306.134 CYA 16mm + místní pospojení m 100,0 56,27 5 627,00 – – – –

451. PS306.135 místní pospojení (spojky, oka, příchytky na potrubí) ks 1,0 464,42 464,42 – – – –

452. PS306.136 Zemnící pásek  FeZn, 120mm2 m 320,0 41,26 13 203,20 – – – –

453. PS306.137 Ostatní materiál (zámky, hmoždinky a šrouby, kotvící materiál, pomocné nosné konstrukce) ks 1,0 13 950,48 13 950,48 – – – –

PS 306_D42: Práce 686 802,65 – –

PS 306_D42.: Práce 686 802,65 – –
454. PS306.138 Výkopové práce m3 150,0 994,27 149 140,50 – – – –

455. PS306.139 Zasypání m3 150,0 994,27 149 140,50 – – – –

456. PS306.140 Průraz stěny mezi polderm a štolou ks 1,0 36 155,45 36 155,45 – – – –

457. PS306.133 Ucpávka na kabely mezi polderm a štolou ks 1,0 9 038,86 9 038,86 – – – –

458. PS306.132 Trasa ve štole m 200,0 216,94 43 388,00 – – – –

459. PS306.141 Pokládka zemnícího pásku  FeZn, 120mm2 m 320,0 59,58 19 065,60 – – – –

460. PS306.142 Ukončení vodičů do pr.4 mm ks 20 818,0 12,95 269 593,10 – – – –

461. PS306.143 Ukončení vodičů nad pr.4 mm ks 448,0 25,18 11 280,64 – – – –

PS 306_D43: Kabely pro pohony 5 429 573,07 – –

PS 306_D43_D44: Motorové rozvody - kabeláž 5 089 033,25 – –
462. PS306.144 Montáž: 1-CXKH-R-O 3x1,5 m 510,0 27,51 14 030,10 – – – –

463. PS306.145 1-CXKH-R-O 3x1,5 m 510,0 25,18 12 841,80 – – – –

464. PS306.146 Montáž: 1-CXKH-R-J 19x1,5 m 5 630,0 71,81 404 290,30 – – – –

465. PS306.147 1-CXKH-R-J 19x1,5 m 5 630,0 118,06 664 677,80 – – – –

466. PS306.148 Montáž: 1-CXKH-R-J 4x2,5 m 1 080,0 32,07 34 635,60 – – – –

467. PS306.149 1-CXKH-R-J 4x2,5 m 1 080,0 36,53 39 452,40 – – – –

468. PS306.150 Montáž: 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 100,0 32,07 3 207,00 – – – –

469. PS306.151 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 100,0 37,33 3 733,00 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

470. PS306.152 Montáž: CYKY-O 3x1,5 m 2 820,0 27,51 77 578,20 – – – –

471. PS306.153 CYKY-O 3x1,5 m 2 820,0 11,52 32 486,40 – – – –

472. PS306.154 Montáž: CYKY-J 3x1,5 m 1 190,0 27,51 32 736,90 – – – –

473. PS306.155 CYKY-J 3x1,5 m 1 190,0 11,52 13 708,80 – – – –

474. PS306.156 Montáž: CYKY-J 3x2,5 m 30,0 27,51 825,30 – – – –

475. PS306.157 CYKY-J 3x2,5 m 30,0 18,76 562,80 – – – –

476. PS306.158 Montáž: CYKY-J 4x1,5 m 640,0 27,51 17 606,40 – – – –

477. PS306.159 CYKY-J 4x1,5 m 640,0 17,33 11 091,20 – – – –

478. PS306.160 Montáž: CYKY-J 7x1,5 m 885,0 43,85 38 807,25 – – – –

479. PS306.161 CYKY-J 7x1,5 m 885,0 28,85 25 532,25 – – – –

480. PS306.162 Montáž: CYKY-J 12x1,5 m 6 505,0 50,64 329 413,20 – – – –

481. PS306.163 CYKY-J 12x1,5 m 6 505,0 59,13 384 640,65 – – – –

482. PS306.164 Montáž: CYKY-O 12x1,5 m 360,0 50,64 18 230,40 – – – –

483. PS306.165 CYKY-O 12x1,5 m 360,0 59,13 21 286,80 – – – –

484. PS306.166 Montáž: CYKY-J 48x1,5 m 500,0 152,99 76 495,00 – – – –

485. PS306.167 CYKY-J 48x1,5 m 500,0 252,40 126 200,00 – – – –

486. PS306.168 Montáž: CYKY-J 19x1,5 m 7 935,0 70,03 555 688,05 – – – –

487. PS306.169 CYKY-J 19x1,5 m 7 935,0 91,45 725 655,75 – – – –

488. PS306.170 Montáž: CYKY-J 4x2,5 m 5 250,0 32,07 168 367,50 – – – –

489. PS306.171 CYKY-J 4x2,5 m 5 250,0 28,04 147 210,00 – – – –

490. PS306.172 Montáž: CYKY-J 5x2,5 m 570,0 32,07 18 279,90 – – – –

491. PS306.173 CYKY-J 5x2,5 m 570,0 31,71 18 074,70 – – – –

492. PS306.174 Montáž: CYKY-J 4x4 m 505,0 41,26 20 836,30 – – – –

493. PS306.175 CYKY-J 4x4 m 505,0 43,13 21 780,65 – – – –

494. PS306.176 Montáž: CYKY-J 4x6 m 80,0 41,26 3 300,80 – – – –

495. PS306.177 CYKY-J 4x6 m 80,0 62,70 5 016,00 – – – –

496. PS306.178 Montáž: CYKY-J 5x4 m 50,0 41,26 2 063,00 – – – –

497. PS306.179 CYKY-J 5x4 m 50,0 52,16 2 608,00 – – – –

498. PS306.180 Montáž: CYKY-J 12x4 m 500,0 70,03 35 015,00 – – – –

499. PS306.181 CYKY-J 12x4 m 500,0 141,83 70 915,00 – – – –

500. PS306.182 Montáž: 1-CXFE-R-J 4x2,5 m 270,0 32,07 8 658,90 – – – –

501. PS306.183 1-CXFE-R-J 4x2,5 m 270,0 101,38 27 372,60 – – – –

502. PS306.184 Montáž: 1-CYKFY-J 4x2,5 (CYKCY) m 800,0 32,07 25 656,00 – – – –

503. PS306.185 1-CYKFY-J 4x2,5 (CYKCY) m 800,0 101,38 81 104,00 – – – –

504. PS306.186 Montáž: 1-CYKFY-J 4x6 (CYKCY) m 160,0 41,26 6 601,60 – – – –

505. PS306.187 1-CYKFY-J 4x6 (CYKCY) m 160,0 182,11 29 137,60 – – – –

506. PS306.188 Montáž: NYCWY 4x25/16 m 385,0 71,27 27 438,95 – – – –

507. PS306.189 NYCWY 4x25/16 m 385,0 107,53 41 399,05 – – – –

508. PS306.190 Montáž: JYTY-O 2x1 m 2 475,0 27,51 68 087,25 – – – –

509. PS306.191 JYTY-O 2x1 m 2 475,0 7,05 17 448,75 – – – –

510. PS306.192 Montáž: JYTY-O 4x1 m 3 145,0 27,51 86 518,95 – – – –

511. PS306.193 JYTY-O 4x1 m 3 145,0 12,95 40 727,75 – – – –

512. PS306.194 Montáž: J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 880,0 27,51 24 208,80 – – – –

513. PS306.195 J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 880,0 7,87 6 925,60 – – – –

514. PS306.196 Montáž: J-Y(St)Y 3x2x0,8 m 2 935,0 43,85 128 699,75 – – – –

515. PS306.197 J-Y(St)Y 3x2x0,8 m 2 935,0 15,63 45 874,05 – – – –

516. PS306.198 Montáž: J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 1 275,0 50,64 64 566,00 – – – –

517. PS306.199 J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 1 275,0 22,77 29 031,75 – – – –

518. PS306.200 Montáž: J-Y(St)Y 8x2x0,8 m 500,0 70,03 35 015,00 – – – –

519. PS306.201 J-Y(St)Y 8x2x0,8 m 500,0 25,10 12 550,00 – – – –

520. PS306.202 Montáž: JXFE-R-1x2x0,8 m 2 160,0 27,51 59 421,60 – – – –

521. PS306.203 JXFE-R-1x2x0,8 m 2 160,0 19,03 41 104,80 – – – –

522. PS306.204 Montáž: TCEKFE 4P 1,0D m 30,0 50,64 1 519,20 – – – –

523. PS306.205 TCEKFE 4P 1,0D m 30,0 36,17 1 085,10 – – – –

PS 306_D43_D45: Ohřev potrubí - kabeláž napájecí 225 929,90 – –
524. PS306.206 Montáž: kabel CYKY-J 3x1,5 m 125,0 27,51 3 438,75 – – – –

525. PS306.207 kabel CYKY-J 3x1,5 m 125,0 11,52 1 440,00 – – – –

526. PS306.208 Montáž: kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,0 27,51 412,65 – – – –

527. PS306.209 kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,0 18,76 281,40 – – – –

528. PS306.210 Montáž: kabel CYKY-J 3x4 m 25,0 41,26 1 031,50 – – – –

529. PS306.211 kabel CYKY-J 3x4 m 25,0 33,22 830,50 – – – –

530. PS306.212 Montáž: kabel CYKY-J 5x1,5 m 140,0 32,07 4 489,80 – – – –

531. PS306.213 kabel CYKY-J 5x1,5 m 140,0 18,93 2 650,20 – – – –

532. PS306.214 Montáž: kabel CYKY-J 5x2,5 m 210,0 32,07 6 734,70 – – – –

533. PS306.215 kabel CYKY-J 5x2,5 m 210,0 31,71 6 659,10 – – – –

534. PS306.216 Montáž: kabel CYKY-J 5x4 m 515,0 41,26 21 248,90 – – – –

535. PS306.217 kabel CYKY-J 5x4 m 515,0 52,16 26 862,40 – – – –

536. PS306.218 Montáž: štítky pro označení kabelů na koncích a po 20m ks 2 500,0 22,87 57 175,00 – – – –

537. PS306.219 štítky pro označení kabelů na koncích a po 20m ks 2 500,0 37,07 92 675,00 – – – –

PS 306_D43_D46: Pospojení 114 609,92 – –
538. PS306.220 Montáž: CYA Zl/Ž 25mm m 250,0 18,32 4 580,00 – – – –

539. PS306.221 CYA Zl/Ž 25mm m 250,0 59,93 14 982,50 – – – –

540. PS306.222 Montáž: CYA Zl/Ž 16mm m 400,0 18,32 7 328,00 – – – –

541. PS306.223 CYA Zl/Ž 16mm m 400,0 37,96 15 184,00 – – – –

542. PS306.224 Montáž: CYA Zl/Ž 10mm m 800,0 18,32 14 656,00 – – – –

543. PS306.225 CYA Zl/Ž 10mm m 800,0 22,96 18 368,00 – – – –

544. PS306.226 Montáž: CYA Zl/Ž 6mm m 1 000,0 18,32 18 320,00 – – – –

545. PS306.227 CYA Zl/Ž 6mm m 1 000,0 13,85 13 850,00 – – – –

546. PS306.228 Montáž: pomocný montážní materiál pro pospojení (spojky, oka, příchytky na potrubí) ks 1,0 1 103,00 1 103,00 – – – –

547. PS306.229 pomocný montážní materiál pro pospojení (spojky, oka, příchytky na potrubí) ks 1,0 6 238,42 6 238,42 – – – –

PS 306_D47: KABELOVÉ TRASY - MATERIÁL 1 932 319,20 – –

PS 306_D47_D48: Motorové rozvody - kabelové trasy biologické nádrže 827 787,00 – –
548. PS306.232 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 200,0 164,87 32 974,00 – – – –

549. PS306.233 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 200,0 517,91 103 582,00 – – – –

550. PS306.234 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x100mm m 120,0 164,87 19 784,40 – – – –

551. PS306.235 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x100mm m 120,0 616,88 74 025,60 – – – –

552. PS306.236 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 250x100mm m 100,0 192,38 19 238,00 – – – –

553. PS306.237 žárově zinkovaný uzavřený žlab 250x100mm m 100,0 717,53 71 753,00 – – – –

554. PS306.238 Montáž: trubka instalační PVC s vysokou mechanickou odolností 32mm m 3 000,0 43,95 131 850,00 – – – –

555. PS306.239 trubka instalační PVC s vysokou mechanickou odolností 32mm m 3 000,0 124,86 374 580,00 – – – –

PS 306_D47_D49: Motorové rozvody - kabelové trasy dmýchárna 68 278,00 – –
556. PS306.232 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 100,0 164,87 16 487,00 – – – –

557. PS306.233 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 100,0 517,91 51 791,00 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

PS 306_D47_D50: Motorové rozvody - kabelové trasy Nádrže rozmrazovacích látek 18 584,10 – –
558. PS306.230 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 60x50mm m 30,0 164,87 4 946,10 – – – –

559. PS306.231 žárově zinkovaný uzavřený žlab 60x50mm m 30,0 454,60 13 638,00 – – – –

PS 306_D47_D51: Motorové rozvody - kabelové trasy Čerpací stanice 1 147 846,00 – –
560. PS306.232 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 200,0 164,87 32 974,00 – – – –

561. PS306.233 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 200,0 517,91 103 582,00 – – – –

562. PS306.240 Montáž: korugovaná chránička DN90 m 100,0 43,95 4 395,00 – – – –

563. PS306.241 korugovaná chránička DN90 m 100,0 68,95 6 895,00 – – – –

PS 306_D47_D52: Motorové rozvody - kabelové trasy Čerpací stanice 2 222 909,50 – –
564. PS306.232 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 200,0 164,87 32 974,00 – – – –

565. PS306.233 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 200,0 517,91 103 582,00 – – – –

566. PS306.240 Montáž: korugovaná chránička DN90 m 150,0 43,95 6 592,50 – – – –

567. PS306.241 korugovaná chránička DN90 m 150,0 68,95 10 342,50 – – – –

568. PS306.242 hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině třídy 3 m 150,0 160,89 24 133,50 – – – –

569. PS306.243 lože pro chráničku z písku nebo štěrkopísku tl. 30 cm , kryté plastovou folií, š. lože do 50 cm m 150,0 166,31 24 946,50 – – – –

570. PS306.244 zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 150,0 135,59 20 338,50 – – – –

PS 306_D47_D53: Motorové rozvody - kabelové trasy Dosazovací nádrže 71 224,60 – –
571. PS306.232 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 20,0 164,87 3 297,40 – – – –

572. PS306.233 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 20,0 517,91 10 358,20 – – – –

573. PS306.240 Montáž: korugovaná chránička DN90 m 100,0 43,95 4 395,00 – – – –

574. PS306.241 korugovaná chránička DN90 m 100,0 68,95 6 895,00 – – – –

575. PS306.242 hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině třídy 3 m 100,0 160,89 16 089,00 – – – –

576. PS306.243 lože pro chráničku z písku nebo štěrkopísku tl. 30 cm , kryté plastovou folií, š. lože do 50 cm m 100,0 166,31 16 631,00 – – – –

577. PS306.244 zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 100,0 135,59 13 559,00 – – – –

PS 306_D47_D54: Motorové rozvody - kabelové trasy 2 šoupata DN350 u dálnice 575 690,00 – –
578. PS306.240 Montáž: korugovaná chránička DN90 m 1 000,0 43,95 43 950,00 – – – –

579. PS306.241 korugovaná chránička DN90 m 1 000,0 68,95 68 950,00 – – – –

580. PS306.242 hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině třídy 3 m 1 000,0 160,89 160 890,00 – – – –

581. PS306.243 lože pro chráničku z písku nebo štěrkopísku tl. 30 cm , kryté plastovou folií, š. lože do 50 cm m 1 000,0 166,31 166 310,00 – – – –

582. PS306.244 zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 1 000,0 135,59 135 590,00 – – – –

PS 307: Měření neelektrických veličin 11 918 675,57 – –
PS 307_D1: II.C.PS307 Měření neelektrických veličin 11 918 675,57 – –
PS 307_D02: PŘÍSTROJE 7 864 964,03 – –

PS 307_D02_D04: Měření neelektrických veličin v DT16 (v rozvodně RM3) montáže 30 901,70 – –
1. PS307.352 montáž přístrojů ks 10,0 419,76 4 197,60 – – – –

2. PS307.353 elektrické zapojení ks 10,0 419,76 4 197,60 – – – –

3. PS307.354 kontrola napájení a signálů ks 10,0 419,76 4 197,60 – – – –

4. PS307.355 ověření funkce ks 10,0 759,15 7 591,50 – – – –

5. PS307.356 kontrola přenosu signálu do úrovně vizualizace ks 10,0 1 071,74 10 717,40 – – – –

PS 307_D02_D05: Měření neelektrických veličin v DT16 (v rozvodně RM3) 723 917,50 – –
6. PS307.360 snímač tlaku vody do potrubí s převodníkem 4-20mA, 0-250 kPa ks 5,0 2 895,21 14 476,05 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: PS307.1.1.x.4

5; výměra položky 5,000

7. PS307.365 snímač rozhraní  vody a kalu ultrazvuk s převodníkem 4-20mA ks 2,0 312 556,34 625 112,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.9

2; výměra položky 2,000

8. PS307.367 snímač průtoku vody v potrubí, 4-20mA, 0 - 100 l/s, indukční ks 3,0 28 109,59 84 328,77 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.11

3; výměra položky 3,000

PS 307_D02_D06: Měření neelektrických veličin v DT17 (biologie) montáže 346 099,04 – –
9. PS307.352 montáž přístrojů ks 112,0 419,76 47 013,12 – – – –

10. PS307.353 elektrické zapojení ks 112,0 419,76 47 013,12 – – – –

11. PS307.354 kontrola napájení a signálů ks 112,0 419,76 47 013,12 – – – –

12. PS307.355 ověření funkce ks 112,0 759,15 85 024,80 – – – –

13. PS307.356 kontrola přenosu signálu do úrovně vizualizace ks 112,0 1 071,74 120 034,88 – – – –

PS 307_D02_D07: Měření neelektrických veličin v DT17 (biologie) 5 525 371,82 – –
14. PS307.357 snímač teploty prostorový s převodníkem 4-20mA, 0 - 50 °C ks 5,0 2 811,27 14 056,35 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: PS307.1.1.x.1

5; výměra položky 5,000

15. PS307.359 snímač teploty vzduchu do potrubí s převod. 4-20mA, 0 - 150 °C ks 13,0 4 421,20 57 475,60 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.3

13; výměra položky 13,000

16. PS307.361 snímač tlaku vzduchu do potrubí s převod. 4-20mA, 0-100 kPa ks 13,0 2 895,21 37 637,73 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.5

13; výměra položky 13,000

17. PS307.362 snímač hladiny vody ultrazvuk s převodníkem 4-20mA, 0-5m ks 4,0 16 692,52 66 770,08 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.6

4; výměra položky 4,000

18. PS307.363 snímač hladiny vody ultrazvuk s převodníkem 4-20mA, 0-10m ks 3,0 17 805,44 53 416,32 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.7

3; výměra položky 3,000

19. PS307.364 snímač hladiny vody radar s převodníkem 4-20mA, 0-20m ks 4,0 29 457,38 117 829,52 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.8

4; výměra položky 4,000

20. PS307.366 snímač průtoku vzduchu v potrubí, 4-20mA, 0-1500 m3/h, vírový ks 11,0 65 979,96 725 779,56 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.10

11; výměra položky 11,000

21. PS307.367 snímač průtoku vody v potrubí, 4-20mA, 0 - 100 l/s, indukční ks 18,0 28 109,59 505 972,62 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.11

18; výměra položky 18,000

22. PS307.368 snímač průtoku vody v potrubí, 4-20mA, 0 - 30 l/hod, indukční ks 6,0 29 599,39 177 596,34 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.12

6; výměra položky 6,000

23. PS307.370 měřidlo koncentrace O2+T, 4-20mA, 0 - 12 mg/l ks 11,0 88 739,16 976 130,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.14

11; výměra položky 11,000

24. PS307.371 měřidlo REDOX potenciál (ORP), 4-20mA,  -250 - +250 mV ks 4,0 77 746,94 310 987,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.15



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

4; výměra položky 4,000

25. PS307.372 měřidlo pH, 4-20mA,  pH: 0 - 14 ks 4,0 69 502,76 278 011,04 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.16

4; výměra položky 4,000

26. PS307.373 měřidlo koncentrace  dusíku N-NO3, 4-20mA, 0 - 50 mg/l ks 2,0 375 337,88 750 675,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.17

2; výměra položky 2,000

27. PS307.374 měřidlo koncentrace  dusíku N-NH4, 4-20mA, 0 - 30 mg/l ks 3,0 467 283,05 1 401 849,15 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.18

3; výměra položky 3,000

28. PS307.378 spínač tlakové diference vzduchu v potrubí na ventilátoru / filtru ks 12,0 1 153,46 13 841,52 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.22

12; výměra položky 12,000

29. PS307.380 regulátor teploty prostorový pro topení ks 5,0 2 056,22 10 281,10 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.24

5; výměra položky 5,000

30. PS307.381 senzor proudění vzduchu pro ventilátor s chem. odolností ks 2,0 3 158,96 6 317,92 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.25

2; výměra položky 2,000

31. PS307.382 snímač teploty a vlhkosti ks 3,0 5 531,60 16 594,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.26

3; výměra položky 3,000

32. PS307.383 tlačítko v kovové ovládací skříňce IP54 ks 3,0 1 382,63 4 147,89 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.27

3; výměra položky 3,000

PS 307_D02_D08: Měření neelektrických veličin v DT18 (v ČS1) montáže 98 885,44 – –
33. PS307.352 montáž přístrojů ks 32,0 419,76 13 432,32 – – – –

34. PS307.353 elektrické zapojení ks 32,0 419,76 13 432,32 – – – –

35. PS307.354 kontrola napájení a signálů ks 32,0 419,76 13 432,32 – – – –

36. PS307.355 ověření funkce ks 32,0 759,15 24 292,80 – – – –

37. PS307.356 kontrola přenosu signálu do úrovně vizualizace ks 32,0 1 071,74 34 295,68 – – – –

PS 307_D02_D09: Měření neelektrických veličin v DT18 (v ČS1) 282 721,47 – –
38. PS307.357 snímač teploty prostorový s převodníkem 4-20mA, 0 - 50 °C ks 2,0 2 811,27 5 622,54 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: PS307.1.1.x.1

2; výměra položky 2,000

39. PS307.358 snímač teploty vody v nádrži s převodníkem 4-20mA,  0 - 30 °C ks 1,0 5 366,47 5 366,47 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.2

1; výměra položky 1,000

40. PS307.360 snímač tlaku vody do potrubí s převodníkem 4-20mA, 0-250 kPa ks 4,0 2 785,37 11 141,48 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.4

4; výměra položky 4,000

41. PS307.361 snímač tlaku vzduchu do potrubí s převod. 4-20mA, 0-100 kPa ks 2,0 2 895,21 5 790,42 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.5

2; výměra položky 2,000

42. PS307.362 snímač hladiny vody ultrazvuk s převodníkem 4-20mA, 0-5m ks 4,0 16 692,52 66 770,08 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.6

4; výměra položky 4,000

43. PS307.363 snímač hladiny vody ultrazvuk s převodníkem 4-20mA, 0-10m ks 4,0 17 805,44 71 221,76 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.7

4; výměra položky 4,000

44. PS307.367 snímač průtoku vody v potrubí, 4-20mA, 0 - 100 l/s, indukční ks 3,0 28 109,59 84 328,77 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.11

3; výměra položky 3,000

45. PS307.377 snímač hladiny vody tlakový s převodníkem 4-20mA, 0-10m ks 1,0 10 806,44 10 806,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.21

1; výměra položky 1,000

46. PS307.378 spínač tlakové diference vzduchu v potrubí na ventilátoru / filtru ks 8,0 1 153,46 9 227,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.22

8; výměra položky 8,000

47. PS307.382 snímač teploty a vlhkosti ks 2,0 5 531,60 11 063,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.26

2; výměra položky 2,000

48. PS307.383 tlačítko v kovové ovládací skříňce IP54 ks 1,0 1 382,63 1 382,63 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.27

1; výměra položky 1,000

PS 307_D02_D10: Měření neelektrických veličin v DT19 (v ČS2) montáže 148 328,16 – –
49. PS307.352 montáž přístrojů ks 48,0 419,76 20 148,48 – – – –

50. PS307.353 elektrické zapojení ks 48,0 419,76 20 148,48 – – – –

51. PS307.354 kontrola napájení a signálů ks 48,0 419,76 20 148,48 – – – –

52. PS307.355 ověření funkce ks 48,0 759,15 36 439,20 – – – –

53. PS307.356 kontrola přenosu signálu do úrovně vizualizace ks 48,0 1 071,74 51 443,52 – – – –

PS 307_D02_D11: Měření neelektrických veličin v DT19 (v ČS2) 708 738,90 – –
54. PS307.357 snímač teploty prostorový s převodníkem 4-20mA, 0 - 50 °C ks 2,0 2 811,27 5 622,54 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: PS307.1.1.x.1

2; výměra položky 2,000

55. PS307.358 snímač teploty vody v nádrži s převodníkem 4-20mA,  0 - 30 °C ks 3,0 5 366,47 16 099,41 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.2

3; výměra položky 3,000

56. PS307.360 snímač tlaku vody do potrubí s převodníkem 4-20mA, 0-250 kPa ks 4,0 2 895,21 11 580,84 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.4

4; výměra položky 4,000

57. PS307.361 snímač tlaku vzduchu do potrubí s převod. 4-20mA, 0-100 kPa ks 2,0 2 895,21 5 790,42 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.5

2; výměra položky 2,000

58. PS307.362 snímač hladiny vody ultrazvuk s převodníkem 4-20mA, 0-5m ks 8,0 16 692,52 133 540,16 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.6

8; výměra položky 8,000

59. PS307.363 snímač hladiny vody ultrazvuk s převodníkem 4-20mA, 0-10m ks 5,0 17 805,44 89 027,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.7

5; výměra položky 5,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

60. PS307.367 snímač průtoku vody v potrubí, 4-20mA, 0 - 100 l/s, indukční ks 5,0 28 109,59 140 547,95 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.11

5; výměra položky 5,000

61. PS307.369 snímač průtoku vody v otevřeném žlabu, 4-20mA, ultrazvuk ks 3,0 32 090,65 96 271,95 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.13

3; výměra položky 3,000

62. PS307.376 snímač průtoku vody v potrubí DN2000, 4-20mA ks 3,0 33 382,01 100 146,03 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.20

3; výměra položky 3,000

63. PS307.377 snímač hladiny vody tlakový s převodníkem 4-20mA, 0-10m ks 1,0 10 806,44 10 806,44 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.21

1; výměra položky 1,000

64. PS307.378 spínač tlakové diference vzduchu v potrubí na ventilátoru / filtru ks 8,0 1 153,46 9 227,68 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.22

8; výměra položky 8,000

65. PS307.379 registrační jednotka + ponorná sonda, Kopaninský poldr jih - měření hladiny ks 1,0 77 632,45 77 632,45 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.23

1; výměra položky 1,000

66. PS307.382 snímač teploty a vlhkosti ks 2,0 5 531,60 11 063,20 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.26

2; výměra položky 2,000

67. PS307.383 tlačítko v kovové ovládací skříňce IP54 ks 1,0 1 382,63 1 382,63 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS307.1.1.x.27

1; výměra položky 1,000

PS 307_D12: KABELY MĚŘENÍ 1 586 614,05 – –

PS 307_D12_D13: Měření neelektrických veličin - kabeláž 1 586 614,05 – –
68. PS307.384 Montáž: 1-CXKH-R-J 3x1 m 12 400,0 27,51 341 124,00 – – – –

69. PS307.847 1-CXKH-R-J 3x1 m 12 400,0 25,18 312 232,00 – – – –

70. PS307.848 Montáž: 1-CXKH-R-J 5x1,5 m 200,0 32,07 6 414,00 – – – –

71. PS307.849 1-CXKH-R-J 5x1,5 m 200,0 37,33 7 466,00 – – – –

72. PS307.294 Montáž: JYTY-O 2x1 m 955,0 27,51 26 272,05 – – – –

73. PS307.295 JYTY-O 2x1 m 955,0 7,05 6 732,75 – – – –

74. PS307.850 Montáž: CYKY-O 2x1,5 m 200,0 27,51 5 502,00 – – – –

75. PS307.851 CYKY-O 2x1,5 m 200,0 7,87 1 574,00 – – – –

76. PS307.255 Montáž: CYKY-O 4x1,5 m 240,0 27,51 6 602,40 – – – –

77. PS307.852 CYKY-O 4x1,5 m 240,0 17,33 4 159,20 – – – –

78. PS307.853 Montáž: JXFE-R 1x2x0,8 m 2 240,0 27,51 61 622,40 – – – –

79. PS307.854 JXFE-R 1x2x0,8 m 2 240,0 19,03 42 627,20 – – – –

80. PS307.855 Montáž: JXFE-R 2x2x0,8 m 315,0 32,07 10 102,05 – – – –

81. PS307.856 JXFE-R 2x2x0,8 m 315,0 23,94 7 541,10 – – – –

82. PS307.857 Montáž: J-H/St)H 1x2x0,8 m 2 060,0 27,51 56 670,60 – – – –

83. PS307.858 J-H/St)H 1x2x0,8 m 2 060,0 7,87 16 212,20 – – – –

84. PS307.859 Montáž: J-H/St)H 2x2x0,8 m 11 055,0 32,07 354 533,85 – – – –

85. PS307.860 J-H/St)H 2x2x0,8 m 11 055,0 13,04 144 157,20 – – – –

86. PS307.861 Montáž: J-H/St)H 4x2x0,8 m 1 405,0 50,64 71 149,20 – – – –

87. PS307.862 J-H/St)H 4x2x0,8 m 1 405,0 22,77 31 991,85 – – – –

88. PS307.326 Montáž: štítky pro označení kabelů na koncích a po 20m ks 1 200,0 22,87 27 444,00 – – – –

89. PS307.327 štítky pro označení kabelů na koncích a po 20m ks 1 200,0 37,07 44 484,00 – – – –

PS 307_D14: KABELOVÉ TRASY 1 075 148,70 – –

PS 307_D14_D15: Měření neelektrických veličin  - kabelové trasy  Biologické nádrže 765 986,50 – –
90. PS307.339 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 300,0 164,87 49 461,00 – – – –

91. PS307.340 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 300,0 517,91 155 373,00 – – – –

92. PS307.341 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x100mm m 70,0 164,87 11 540,90 – – – –

93. PS307.342 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x100mm m 70,0 616,88 43 181,60 – – – –

94. PS307.345 Montáž: trubka instalační PVC s vysokou mechanickou odolností 32mm m 3 000,0 43,95 131 850,00 – – – –

95. PS307.346 trubka instalační PVC s vysokou mechanickou odolností 32mm m 3 000,0 124,86 374 580,00 – – – –

PS 307_D14_D16: Měření neelektrických veličin  - kabelové trasy  Dmýchárna 68 278,00 – –
96. PS307.339 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 100,0 164,87 16 487,00 – – – –

97. PS307.340 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 100,0 517,91 51 791,00 – – – –

PS 307_D14_D17: Měření neelektrických veličin  - kabelové trasy  Nádrže rozmraz. látek 18 584,10 – –
98. PS307.338 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 60x50mm m 30,0 164,87 4 946,10 – – – –

99. PS307.129 žárově zinkovaný uzavřený žlab 60x50mm m 30,0 454,60 13 638,00 – – – –

PS 307_D14_D18: Měření neelektrických veličin  - kabelové trasy  Čerpací stanice 1 34 139,00 – –
100. PS307.339 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 50,0 164,87 8 243,50 – – – –

101. PS307.340 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 50,0 517,91 25 895,50 – – – –

PS 307_D14_D19: Měření neelektrických veličin  - kabelové trasy  Čerpací stanice 2 163 932,00 – –
102. PS307.339 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 50,0 164,87 8 243,50 – – – –

103. PS307.340 žárově zinkovaný uzavřený žlab 125x50mm m 50,0 517,91 25 895,50 – – – –

104. PS307.347 Montáž: korugovaná chránička DN90 m 150,0 43,95 6 592,50 – – – –

105. PS307.348 korugovaná chránička DN90 m 150,0 68,95 10 342,50 – – – –

106. PS307.863 korugovaná chránička DN90 - uložení do země m 200,0 112,98 22 596,00 – – – –

107. PS307.349 hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině třídy 3 m 200,0 156,90 31 380,00 – – – –

108. PS307.350 lože pro chráničku z písku nebo štěrkopísku tl. 30 cm , kryté plastovou folií, š. lože do 50 cm m 200,0 162,19 32 438,00 – – – –

109. PS307.351 zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 200,0 132,22 26 444,00 – – – –

PS 307_D14_D20: Měření neelektrických veličin  - kabelové trasy  Dosazovací nádrže 24 229,10 – –
110. PS307.338 Montáž: žárově zinkovaný uzavřený žlab 60x50mm m 30,0 164,87 4 946,10 – – – –

111. PS307.129 žárově zinkovaný uzavřený žlab 60x50mm m 30,0 454,60 13 638,00 – – – –

112. PS307.347 Montáž: korugovaná chránička DN90 m 50,0 43,95 2 197,50 – – – –

113. PS307.348 korugovaná chránička DN90 m 50,0 68,95 3 447,50 – – – –

PS 307_D21: PŘEPĚŤOVÉ SKŘÍNKY - MX 1 391 948,79 – –

PS 307_D21_D22: Měření neelektrických veličin v DT16 (v rozvodně RM3) - přepěťové skříňky -MX 57 255,45 – –
114. PS307.867 -MX pro snímač tlaku vody do potrubí ks 5,0 1 740,41 8 702,05 – – – –

115. PS307.872 -MX pro snímač rozhraní  vody a kalu ultrazvuk ks 2,0 4 030,46 8 060,92 – – – –

116. PS307.874 -MX pro snímač průtoku vody v potrubí, 0 - 100 l/s, indukční ks 3,0 4 030,46 12 091,38 – – – –

117. PS307.885 pomocný montážní materiál a upevnění skříňky -MX ks 10,0 2 840,11 28 401,10 – – – –

PS 307_D21_D23: Měření neelektrických veličin v DT17 (biologie) - přepěťové skříňky -MX 604 570,29 – –
118. PS307.864 -MX pro snímač teploty prostorový ks 1,0 1 740,41 1 740,41 – – – –

119. PS307.866 -MX pro snímač teploty vzduchu do potrubí ks 13,0 1 740,41 22 625,33 – – – –

120. PS307.868 -MX pro snímač tlaku vzduchu do potrubí ks 13,0 1 740,41 22 625,33 – – – –

121. PS307.869 -MX pro snímač hladiny vody ultrazvuk 0-5m ks 3,0 4 030,46 12 091,38 – – – –

122. PS307.870 -MX pro snímač hladiny vody ultrazvuk  0-10m ks 6,0 4 030,46 24 182,76 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

123. PS307.871 -MX pro snímač hladiny vody radar ks 4,0 4 030,46 16 121,84 – – – –

124. PS307.873 -MX pro snímač průtoku vzduchu v potrubí vírový ks 11,0 4 030,46 44 335,06 – – – –

125. PS307.874 -MX pro snímač průtoku vody v potrubí, 0 - 100 l/s, indukční ks 18,0 4 030,46 72 548,28 – – – –

126. PS307.875 -MX pro snímač průtoku vody v potrubí, 0 - 30 l/hod, indukční ks 5,0 4 030,46 20 152,30 – – – –

127. PS307.877 -MX pro měřidlo koncentrace O2+T ks 11,0 4 030,46 44 335,06 – – – –

128. PS307.878 -MX pro měřidlo REDOX potenciál (ORP) ks 4,0 4 030,46 16 121,84 – – – –

129. PS307.879 -MX pro měřidlo pH ks 3,0 4 030,46 12 091,38 – – – –

130. PS307.880 -MX pro měřidlo koncentrace  dusíku N-NO3 ks 2,0 4 030,46 8 060,92 – – – –

131. PS307.881 -MX pro měřidlo koncentrace  dusíku N-NH4 ks 3,0 4 030,46 12 091,38 – – – –

132. PS307.885 pomocný montážní materiál a upevnění skříňky -MX ks 97,0 2 839,66 275 447,02 – – – –

PS 307_D21_D24: Měření neelektrických veličin v DT18 (v ČS1) - přepěťové skříňky -MX 123 671,52 – –
133. PS307.864 -MX pro snímač teploty prostorový ks 2,0 1 740,41 3 480,82 – – – –

134. PS307.865 -MX pro snímač teploty vody v nádrži ks 1,0 1 740,41 1 740,41 – – – –

135. PS307.867 -MX pro snímač tlaku vody do potrubí ks 4,0 1 740,41 6 961,64 – – – –

136. PS307.868 -MX pro snímač tlaku vzduchu do potrubí ks 2,0 1 740,41 3 480,82 – – – –

137. PS307.869 -MX pro snímač hladiny vody ultrazvuk 0-5m ks 4,0 4 030,46 16 121,84 – – – –

138. PS307.870 -MX pro snímač hladiny vody ultrazvuk  0-10m ks 4,0 4 030,46 16 121,84 – – – –

139. PS307.874 -MX pro snímač průtoku vody v potrubí, 0 - 100 l/s, indukční ks 3,0 4 030,46 12 091,38 – – – –

140. PS307.884 -MX pro snímač hladiny vody tlakový  0-10m ks 1,0 4 030,46 4 030,46 – – – –

141. PS307.885 pomocný montážní materiál a upevnění skříňky -MX ks 21,0 2 840,11 59 642,31 – – – –

PS 307_D21_D25: Měření neelektrických veličin v DT19 (v ČS2) - přepěťové skříňky -MX 229 020,54 – –
142. PS307.864 -MX pro snímač teploty prostorový ks 2,0 1 740,41 3 480,82 – – – –

143. PS307.865 -MX pro snímač teploty vody v nádrži ks 3,0 1 740,41 5 221,23 – – – –

144. PS307.867 -MX pro snímač tlaku vody do potrubí ks 4,0 1 740,41 6 961,64 – – – –

145. PS307.868 -MX pro snímač tlaku vzduchu do potrubí ks 2,0 1 740,41 3 480,82 – – – –

146. PS307.869 -MX pro snímač hladiny vody ultrazvuk 0-5m ks 8,0 4 030,46 32 243,68 – – – –

147. PS307.870 -MX pro snímač hladiny vody ultrazvuk  0-10m ks 5,0 4 030,46 20 152,30 – – – –

148. PS307.874 -MX pro snímač průtoku vody v potrubí, 0 - 100 l/s, indukční ks 6,0 4 030,46 24 182,76 – – – –

149. PS307.876 -MX pro snímač průtoku vody v otevřeném žlabu ks 2,0 4 030,46 8 060,92 – – – –

150. PS307.883 -MX pro snímač průtoku vody v potrubí DN2000 ks 3,0 4 030,46 12 091,38 – – – –

151. PS307.884 -MX pro snímač hladiny vody tlakový  0-10m ks 1,0 4 030,46 4 030,46 – – – –

152. PS307.886 -MX pro Kopaninský poldr jih - měření hladiny ks 1,0 4 030,46 4 030,46 – – – –

153. PS307.885 pomocný montážní materiál a upevnění skříňky -MX ks 37,0 2 840,11 105 084,07 – – – –

PS 307_D21_D26: Ostatní práce 377 430,99 – –
154. PS307.887 Měrná kampaň za účelem stanovení měrné křivky pro ultrazvukové snímače (4 týdenní 

měrná kampaň)
ks 2,0 114 506,45 229 012,90 – – – –

155. PS307.888 Zpracování dat z měření 307-1.S1, 302-1.S1, 309-P2 a 309-P3 na serveru ks 4,0 16 951,35 67 805,40 – – – –

156. PS307.891 Revize zařízení ks 1,0 80 612,69 80 612,69 – – – –

PS 308: Elektrická zabezpečovací zařízení 883 200,63 – –
PS 308_D2: II.C.PS308 Poplachový zabezpečovací systém 883 200,63 – –
PS 308_D2: II.C.PS308 Poplachový zabezpečovací systém 883 200,63 – –

PS 308_D2.: II.C.PS308 Poplachový zabezpečovací systém 883 200,63 – –
1. PS308.818 Montáž: ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA ks 1,0 7 010,96 7 010,96 – – – –

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: PS308-1.1

1; výměra položky 1,000

2. PS308.819 ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA ks 1,0 34 384,98 34 384,98 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.1

1; výměra položky 1,000

3. PS308.820 Montáž: MODUL ROZHRANNÍ E-BUS A X-BUS ks 1,0 1 941,63 1 941,63 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.2

1; výměra položky 1,000

4. PS308.821 MODUL ROZHRANNÍ E-BUS A X-BUS ks 1,0 16 915,62 16 915,62 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.2

1; výměra položky 1,000

5. PS308.822 Montáž: EXPANDÉR ks 10,0 1 941,63 19 416,30 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.3

10; výměra položky 10,000

6. PS308.823 EXPANDÉR ks 10,0 5 671,29 56 712,90 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.3

10; výměra položky 10,000

7. PS308.824 Montáž: PIR DETEKTOR ks 14,0 1 941,63 27 182,82 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.4

14; výměra položky 14,000

8. PS308.825 PIR DETEKTOR ks 14,0 2 347,11 32 859,54 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.4

14; výměra položky 14,000

9. PS308.826 Montáž: MAGNETICKÉ KONTAKTY ks 37,0 1 109,25 41 042,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.5

37; výměra položky 37,000

10. PS308.827 MAGNETICKÉ KONTAKTY ks 37,0 390,29 14 440,73 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.5

37; výměra položky 37,000

11. PS308.828 Montáž: KLAVESNICE ks 2,0 1 941,63 3 883,26 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.6

2; výměra položky 2,000

12. PS308.829 KLAVESNICE ks 2,0 10 654,89 21 309,78 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.6

2; výměra položky 2,000

13. PS308.830 Montáž: EXTERNÍ ZDROJ m 1,0 3 608,19 3 608,19 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.7

1; výměra položky 1,000

14. PS308.831 EXTERNÍ ZDROJ m 1,0 9 851,08 9 851,08 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.7

1; výměra položky 1,000

15. PS308.832 Montáž: KABEL SBĚRNICE m 420,0 72,34 30 382,80 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.8

420; výměra položky 420,000

16. PS308.833 KABEL SBĚRNICE m 420,0 68,77 28 883,40 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.8

420; výměra položky 420,000

17. PS308.834 Montáž: KABEL PRO PŘIPOJENÍ ČÍDEL ks 2 500,0 72,34 180 850,00 – – – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Výkaz výměr:  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: PS308-1.9

2500; výměra položky 2 500,000

18. PS308.835 KABEL PRO PŘIPOJENÍ ČÍDEL ks 2 500,0 48,24 120 600,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.9

2500; výměra položky 2 500,000

19. PS308.836 Montáž: SDRUŽOVACÍ KRABICE ks 28,0 392,96 11 002,88 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.10

28; výměra položky 28,000

20. PS308.837 SDRUŽOVACÍ KRABICE ks 28,0 48,24 1 350,72 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.10

28; výměra položky 28,000

21. PS308.838 Montáž: OCHRANNÁ TRUBKA ks 800,0 68,77 55 016,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.11

800; výměra položky 800,000

22. PS308.839 OCHRANNÁ TRUBKA ks 800,0 40,19 32 152,00 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.11

800; výměra položky 800,000

23. PS308.457 Montáž: UCPÁVKA PROTIPOŽÁRNÍ ks 9,0 777,01 6 993,09 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.12

9; výměra položky 9,000

24. PS308.458 UCPÁVKA PROTIPOŽÁRNÍ ks 9,0 554,63 4 991,67 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.12

9; výměra položky 9,000

25. PS308.459 Montáž: UCPÁVKY PROTI VNIKU VODY ks 9,0 1 109,25 9 983,25 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.13

9; výměra položky 9,000

26. PS308.460 UCPÁVKY PROTI VNIKU VODY ks 9,0 1 065,49 9 589,41 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.13

9; výměra položky 9,000

27. PS308.485 Montáž: KOTVÍCÍ A JINÝ MATERIÁL ks 1,0 11 074,65 11 074,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.14

1; výměra položky 1,000

28. PS308.486 KOTVÍCÍ A JINÝ MATERIÁL ks 1,0 11 074,65 11 074,65 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.14

1; výměra položky 1,000

29. PS308.846 Demontáž stávající ústředny ks 1,0 2 768,66 2 768,66 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.15

1; výměra položky 1,000

30. PS308.847 Přesun čidla v objektu 174/20 ks 1,0 2 218,50 2 218,50 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-1.16

1; výměra položky 1,000

31. PS308.840 PROMĚŘENÍ KABELÁŽ ks 1,0 13 861,17 13 861,17 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-2.1

1; výměra položky 1,000

32. PS308.841 NASTAVENÍ PZS ÚSTŘEDNY ks 1,0 16 611,97 16 611,97 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-2.2

1; výměra položky 1,000

33. PS308.842 ZKOUŠKY ks 1,0 5 546,26 5 546,26 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-2.3

1; výměra položky 1,000

34. PS308.845 NASTAVENÍ GRAFICKÉ NÁSTAVBY ks 1,0 28 758,35 28 758,35 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-2.5

1; výměra položky 1,000

35. PS308.849 Školení obsluhy a údržby ks 1,0 8 931,16 8 931,16 – – – –
Výkaz výměr:  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PS308-2.6

1; výměra položky 1,000

03: Vedlejší a ostatní  rozpočtové náklady 117 156 405,30 – –
03: Vedlejší a ostatní  rozpočtové náklady 117 156 405,30 – –
03.: Vedlejší a ostatní  rozpočtové náklady 117 156 405,30 – –
1 VRN: Příprava a zařízení staveniště 55 724 793,03 – –

1 VRN.: Příprava a zařízení staveniště 55 724 793,03 – –
1. 1.1 Příprava staveniště včetně zajištění mezideponií, plné systémové oplocení s pevně 

přichycenými - sloupky včetně jeho osvětlení, zpětná demontáž , likvidace a uvedení do 
původního stavu
Provozní a / sociální vybavení pracoviště, ostatní zařízení staveniště (např. buňky dodávka, 
montáž a zpětná - demontáž včetně vrátnice, buňky pro první pomoc a šatnu návštěvníků, 
WC, umývárny,  náklady na

Kč 1,0 32 105 874,00 32 105 874,00 – –

2. 1.2 Zřízení staveništních komunikací včetně uvedení do původního stavu po ukončení výstavby 
(viz - II.D.1.1. + TZ ZOV)

Kč 1,0 7 037 043,26 7 037 043,26 – –

3. 1.3 Zajištění energie pro potřeby staveniště a stavby, instalace rozvaděče (včetně PD a revize), - 
elektroinstalační materiál, PD staveništní přípojky elektro + revize 
Dodávka a montáž prvků / staveništního osvětlení, zřízení areálového osvětlení v místě 
provizorního parkoviště

Kč 1,0 7 085 200,38 7 085 200,38 – –

4. 1.4 Staveništní přípojka vody včetně vodoměrné šachty, staveništní přípojka splaškové 
kanalizace a - revizní šachty vč. zemních prácí pro realizaci staveništních přípojek

Kč 1,0 2 299 332,69 2 299 332,69 – –

5. 1.5 Uvedení vozovek, areálových, mimoareálových a přilehlých ploch ČOV + ČKV a všech ploch 
dotčených - výstavbou do  původního stavu.

Kč 1,0 1 526 105,77 1 526 105,77 – –

6. 1.6 Ostraha staveniště Kč 1,0 3 140 115,23 3 140 115,23 – –

7. 1.7 Dopravní značení v průběhu celé výstavby Kč 1,0 84 783,65 84 783,65 – –

8. 1.8 Převod vody během výstavby SO 307:  - (2x utěsňovací balón pro potrubí DN 1600, 1x 
utěsňovací balón pro potrubí DN 2000, / propojovací potrubí OC DN 600, L=22,0m + výkopy 
hloubka 2,5m + vybourání otvoru do stávající šachty, - navrtávací odbočka DN 1600/600 + 
zaslepení potrubí OC DN 600)

Kč 1,0 2 446 338,05 2 446 338,05 – –

2 VRN: Provozní a územní vlivy 7 477 470,61 – –

2 VRN.: Provozní a územní vlivy 7 477 470,61 – –
9. 2.1 Územní vlivy (ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního - 

prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací)
Kč 1,0 6 054 909,42 6 054 909,42 – –

10. 2.2 Mimořádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy) - např. čištění a mytí vozovek po 
dobu - výstavby – dopravní trasy i areálové komunikační plochy, plachtování nákladních aut 
při dovozu a / odvozu materiálu, kropení prašného materiálu uloženého na mezideponii 
apod. zajištění minimalizace - prachu.

Kč 1,0 739 313,46 739 313,46 – –

11. 2.3 Čištění a mytí vozidel na všech výjezdech ze stavby po celou dobu výstavby (automatické 
myčky kol - automobilů)

Kč 1,0 683 247,73 683 247,73 – –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

3 ORN: Ostatní náklady jinde neuvedené 43 268 110,31 – –

3 ORN.: Ostatní náklady jinde neuvedené 43 268 110,31 – –
12. 3.1 Vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště Kč 1,0 99 298,62 99 298,62 – –

13. 3.2 Vytýčení inženýrských sítí a ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě 
zjištěných - inž. sítí

Kč 1,0 268 187,65 268 187,65 – –

14. 3.3 Činnost geodeta při výstavbě Kč 1,0 651 138,46 651 138,46 – –

15. 3.4 Činnost geologa  a hydrogeologa pří výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené 
zeminy pro - uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku)

Kč 1,0 390 683,08 390 683,08 – –

16. 3.5 Pasportizace budov a objektů a další průzkumy pře zahájením stavby a sledování vlivů 
stavby na - okolní objekty v průběhu stavby. Pasportizace příjezdových tras a jejich 
vyměření, / fotodokumentace
Podrobná fotodokumentace zhotovitele pořízená před započetím stavby, v průběhu - 
stavby (členěná podle SO a PS a etap výstavby - po dohodě se stavebníkem) a po dokončení 
stavby na

Kč 1,0 193 713,69 193 713,69 – –

17. 3.6 Součinnost při provádění okolních staveb, účast na koordinačních schůzkách včetně 
administrativních - a kompletačních činností

Kč 1,0 136 739,08 136 739,08 – –

18. 3.7 Výrobně - dílenská dokumentace pro provedení stavby a to 2x v listinné  podobě (složka 
číslování - 1-2) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve 
formátu pdf). Viz SoD / odst. 1.3.3 a tech. specifikace II.D.1.1.

Kč 1,0 9 000 000,00 9 000 000,00 – –

19. 3.8 Vypracování technologických postupů viz SoD odst. 1.5.7 a  tech. specifikace II.D.1.1. Kč 1,0 303 050,69 303 050,69 – –

20. 3.9 Úpravy výrobně - dílenská dokumentace v průběhu realizace stavby na základě změn 
vytyčených sítí, - konkrétně dodaných strojů, zařízení a materiálů, změn stavebně 
technologických postupů zhotovitele / apod.

Kč 1,0 4 493 000,00 4 493 000,00 – –

21. 3.10 Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací vzniklých před započetím  a v 
průběhu - výstavby  obsažených v dokladové části PD včetně nákladů spojených s plněním 
požadavků vyplývajících / z SOD na realizaci stavby v souladu s vnitřními předpisy letiště a 
pokyny stavebníka po dobu - realizace stavby

Kč 1,0 431 175,75 431 175,75 – –

22. 3.11 Náklady spojené s provozem letiště (školení, povolení vstupu a vjezdu, zvýšené nároky na 
bezpečnost)

Kč 1,0 210 263,46 210 263,46 – –

23. 3.12 Náklady na zajištění předčasného užívání nových objektů i stávající ČOV + ČKV během 
stavby včetně - nutných provizorních rozvodů a provozů do předání dokončeného díla. Viz 
SoD odst. 1.3.1 a tech. / specifikace II.D.1.1.

Kč 1,0 1 356 538,46 1 356 538,46 – –

24. 3.13 Náklady spojené s výměnou provozních kapalin a s plněním předepsaných servisních 
podmínek po dobu - výstavby, ve zkušebním provozu a před konečným předáním díla po 
ukončení zkušebního provozu

Kč 1,0 331 673,65 331 673,65 – –

25. 3.14 Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení pracovníků, značení v souladu 
se - zásadami BOZP (šrafování, tabulky s nápisy a s označením materiálů a prostředí, 
únikové cesty, / požární dokumentace  apd.)
Dočasné lávky, osvětlení  a můstky pro pěší a vozidla přes otevřené - výkopy (viz II.D.1.1. + 
TZ ZOV)

Kč 1,0 762 849,40 762 849,40 – –

26. 3.15 Ocenění požadavků stavebníka vyplývajících z „Obchodních podmínek Letiště Praha, a.s.“, 
které jsou - standardně vždy nedílnou součástí smlouvy o dílo

Kč 1,0 18 505 395,75 18 505 395,75 – –

27. 3.16 Náklady na zajištění vypracování Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných 
řádů a - předpisů pro celou ČOV a ČKV Jih a jejich odsouhlasení pracovníky LP a správními 
orgány po dobu / výstavby (se zapracováním připomínek) viz tech. specifikace II.D.1.1.

Kč 1,0 169 024,69 169 024,69 – –

28. 3.17 Náklady spojené se zajištěním jistoty za nabídku a bankovní záruky Kč 1,0 5 965 377,88 5 965 377,88 – –

4 VRN: Předání a převzetí díla 6 426 600,96 – –

4 VRN.: Předání a převzetí díla 6 426 600,96 – –
29. 4.1 Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek 

technických - specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy, 
kamerové zkoušky / kanalizace, zkoušky hutnění, zkoušky vodotěsnosti  apod.) PŘÍPADNĚ 
neuvedené v jiných částech - soupisu prací

Kč 1,0 1 658 368,27 1 658 368,27 – –

30. 4.2 Vybavení nových provozů hasícími přístroji v souladu s Požárně bezpečnostním řešením 
stavby, pokud - nejsou uvedeny v jiných částech vsoupisu prací.

Kč 1,0 47 478,85 47 478,85 – –

31. 4.3 Provoz části stavby po dobu zkušebního provozu a s tím související návrhy Provozních, 
Havarijních, - Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů pro celou ČOV a ČKV Jih a 
jejich / odsouhlasení pracovníky LP a správními orgány pro zkušební provoz (se 
zapracováním připomínek)

Kč 1,0 515 484,61 515 484,61 – –

32. 4.4 Náklady spojené s uváděním technologií do zkušebního provozu (včetně nutných 
provizorních rozvodů a - provozů) do předání a převzetí díla stavebníkovi-provozovateli.

Kč 1,0 339 134,62 339 134,62 – –

33. 4.5 Zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku v českém 
jazyce, - zaškolení obsluh apd., v souladu s SOD a pokyny stavebníka, které nejsou uvedené 
v jiných částech / soupisu prací

Kč 1,0 81 392,31 81 392,31 – –

34. 4.6 "Náklady spojené s  plněním dalších podmínek zde neuvedených, které vyplývají z níže 
uvedených - stavebních povolení: 
MHMP Praha,OOP čj. 1072560/2009/OOP-II/R-313/Ku
ÚMČ Praha 6, čj. MCP 6002887 / /2010
ÚCL : 09/730/0071/LKPR/03/10"

Kč 1,0 203 480,77 203 480,77 – –

35. 4.7 Zajištění záruk dle SOD po dokončení stavby včetně zohlednění provozu některých zařízení 
již - v průběhu výstavby (tzn., že termín záruk u celé stavby, tj. i u technologie začne běžet 
od data / předání samostatné části díla).

Kč 1,0 2 713 076,92 2 713 076,92 – –

36. 4.8 Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací spojených se zkušebním 
provozem

Kč 1,0 271 307,69 271 307,69 – –

37. 4.9 Příprava a zahájení zkušebního provozu, vybavení provozu  zásobami (např. chemikálie pro 
zkušební - provoz apod.) včetně veškeré potřebné dokumentace pro uvedení do zkušebního 
provozu, která bude / vypracována v potřebném rozsahu popřípadě dle požadavků 
stavebníka

Kč 1,0 596 876,92 596 876,92 – –

5 ORN: Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla 4 259 430,39 – –

5 ORN.: Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla 4 259 430,39 – –
38. 5.1 Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů pro celou 

ČOV a ČKV - Jih a jejich odsouhlasení pracovníky LP a správními orgány (se zapracováním 
připomínek)  pro trvalý / provoz

Kč 1,0 169 567,31 169 567,31 – –

39. 5.2 V souladu s SOD vypracování  Dokumentace skutečného provedení a to 8x v listinné  
podobě (složka - číslování 1-8), 1 x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelná formě 
(soubory ve formátu pdf). / Digitální forma dokumentace skutečného provedení musí být 
zpracována v souladu s vnitřní normou - zadavatele PP-018/2007 – Metodický pokyn na 
geodetické zaměření a  zpracování geodetické dokumentace

Kč 1,0 2 500 000,00 2 500 000,00 – –

40. 5.3 Vyhotovení  geodetického zaměření - ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči 
v digitální formě - předepsaného formátu; Viz SoD odst. 1.3.6

Kč 1,0 434 092,31 434 092,31 – –

41. 5.4 Garanční zkouška (viz SoD odst. 1.3.4 a 7.4) Kč 1,0 250 959,62 250 959,62 – –

42. 5.5 Vypracování geometrického plánu. Geometrický plán bude vypracován v 10 vyhotoveních 
v písemné formě - a potvrzen na příslušném katastrálním úřadě o vložení do katastru 
nemovitostí;

Kč 1,0 406 961,54 406 961,54 – –

43. 5.6 Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací spojených s uvedením do 
trvalého provozu

Kč 1,0 271 307,69 271 307,69 – –

44. 5.7 Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke 
kolaudačním - souhlasům, a to plně v souladu s požadavky stavebníka

Kč 1,0 226 541,92 226 541,92 – –


