SMLOUVA O DILO ¢. 5127/2019

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku,
v platném a ucinném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik“)

I SMLUVNIi STRANY

OBJEDNATEL Stiedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen, Vejprnicka 56
se sidlem: Vejprnicka 56, 318 02 Plzen

IC: 69456330

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Cernym, Feditelem

K podpisu smlouvy opravnén: Ing. Jaroslav Cerny, feditel
bankovni spojent: I

dale jen (,,objednatel”)

ZHOTOVITEL SILBA — Elstav s.r.o.

zapsany v OR vedeném krajskym soudem v Plzni, oddil C, vloZka 6900

se sidlem: Plzenska 155, 326 00 Letkov

zastoupeny: Ing.Janem lJirkou, jednatelem spole¢nosti
IC: 64358844

DIC: CZ64358844

bankovni spojeni: I
autorizovana osoba odpovédna za vedeni stavby (stavbyvedouci): Ing.Vaclav Sroubek

dale jen (,,zhotovitel”)

Il. PREDMET SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek niZze uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci jednopodlazni pfistavby a
stavebnich Uprav zdzemi viceucelového salu SOUE v Plzni, Vejprnicka 56 s nazvem dila: ,SOU
elektrotechnické Plzen, Spoledensky sal - 2. Etapa” na adrese: Vejprnickd 663/56, Plzen -
Skvriiany, 318 00 Plzer, na parc. ¢. 2204/6, 2204/2, 2204/32 (Cislo LV 1547), k. G. Skvriany
(722596), dle projektové dokumentace zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem pro
realizaci tohoto dila.
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Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim osoby
s osvédcenim dle zak. 360/1992 Sb., jehozZ osvédceni bylo doloZzeno a v nabidce zhotovitele a je
uvedena v ¢l. | této smlouvy. Tato osoba bude vidy pritomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

Tato smlouva je uzavirdna na zdkladé vyhlasené podlimitni verejné zakdzky na stavebni prace
zadavané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni s ndzvem: ,SOU elektrotechnické Plzen,
Spolecensky sal - 2. Etapa“.

. ROZSAH PREDMETU PLNENI

3.1 Pfedmétem podlimitni verejné zakazky je jednopodlaZni pfistavba a stavebni Upravy zazemi

viceucelového salu SOUE v Plzni, Vejprnickd 56, véetné prelozky vedeni slaboproudych
vedeni. Novou pfistavbou bude feSen novy vstup, pfesun a zvétseni hygienického zazemi a
zazemi zaméstnancQ, zfizeni nového foyer smérem k venkovnimu predprostoru, zfizeni
malého bufetu. Stavebni Upravy spolecenského salu fesi i okolni prostranstvi, predevsim
bezbariérovy hlavni vstup a venkovni sezeni.

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje provést pro objednatele realizaci stavebnich

Uprav spocivajici zejména v provedeni:

e kompletni stavebni prace a dodavky veskerych materidl(i a vyrobkd, technologii dle projektové
dokumentace, véetné uvedeni viech stavbou dot¢enych povrchl do plvodniho stavu,

e zajisténi a uhradu nakladll zafizeni stavenisté, véetné potfebnych energii a likvidace odpadd;

e ostraha stavenisté a stavby nebo jind vhodnd opatreni k zabezpeceni majetku stavby proti ztraté
a kradezi;

e zabezpecleni odborného provadéni stavby stavbyvedoucim;

e (cast zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech (predpoklad 1x tydné);

e vsechny nezbytné zkousky, atesty a revize dle platnych norem;

e zabezpeceni stavby proti Urazim a Skodam;

e vsechny ostatni nezbytné naklady nutné ke splnéni predmétu verejné zakazky, tj. predani a
prevzeti jednotlivych Cinnosti a predmétl bez vad a nedodélkd;

soucasti plnéni zhotovitele je i dokumentace skuteéného provedeni stavby, véetné navodu na
udrzbu;

PouZité materialy jsou stanoveny v projektu stavby. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi
byt pouZity jiné materialy, technologie ¢i zmény proti schvdlenému projektu stavby. VSechny
materidly a vyrobky na stavbé&, musi mit vlastnosti dle § 156 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZz i podminky verejné zakazky. Presny popis predmétu dila je ziejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazi vymér,
zpracované autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby:

Ing. Ondfej Janout — zodpovédny projektant HIP, projectstudio8 s.r.o.

- Ing. arch. B. Strejc, Ing. J. Béle (projektanti spolecnosti projectstudio8 s.r.o.)

- Josef Cicha (spol. projectstudio8 s.r.o. - vytapéni)

- Ing. Petr Bohac (PD - poZzarné bezpecnostni feSeni)

- M&C AIR, Ing. Vladimir Cerny, Mgr. Michaela Melichar, (PD - vzduchotechnika)

- Imont spol s.r.o. (PD — elektroinstalace - slaboproud)

- Ing. Radek Pfeifer (PD — statickd ¢ast)

- Anna Janoutova (PD — zdravotné-technické instalace).

Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré predana zhotoviteli nejpozdéji pred
podpisem této smlouvy.
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V ptipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatele, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moZné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky pfi
zachovani shodnych nebo lepsSich parametri a funkce. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle zdkona ¢.134/2016 Sb. jsou pouze smérné dle nutnych
standardu pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Zze pfedmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatec¢né podrobnou tak, aby na jejim zdkladé byl
schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné vsouladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou,
pfisluSnymi pravné zavaznymi i doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi
normami, relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti se stanovi, Ze zhotovitel je povinen provést i veskeré
dalsi ve smlouvé vyslovné nezahrnuté préce, bude-li jejich provedeni vzhledem k rozsahu
a charakteru dila nutné, obvyklé ¢i spravedlivé objednatelem ocekavané a zhotovitel jejich
provedeni mél ¢i mohl predvidat. Provedeni takovych praci nema vliv na cenu dila uvedenou
v €l. V. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, dokonéeni a pfedani dila, k jeho
Uspésné kolaudaci, je-li stavebnim urfadem vyzadovdna, a uvedeni do faddného provozu, a to
zejména:

a. dodrZovani pozadavkl projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby oprdvnénymi osobami dle ¢l. Il odst. 2.2

c. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢.183/2006 Sb., o uUzemnim planovani
a stavebnim fadu — Stavebni zdkon, v¢. jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich
predpisl v platném znéni, zejména tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

d. pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci
a v pribéhu provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosi¢i (CD, DVD,
FLASH DISK),

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skuteéného

provedeni stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1 x na datovém nosici, pokud byly

provedeny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli
original stavebniho deniku.

PFi provadéni dila je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovidd objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen
objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem.
Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku
potvrzené, zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pti jeho pouziti minimalné
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu
nema vliv na navyseni ceny dila.
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Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v soucasné dobé v CR, jakoZ
i soucasné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si
pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZzeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad,
kdy neplyne z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
a nedodélkd v bezvadné kvalité. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které
jsou v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“), dle zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o technickych
pozadavcich”), dle zdkona 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zadkond, ve znéni pozdéjsich predpist, Vyhl. 409/2005 Sbh., o hygienickych
pozadavcich na vyrobky prichdzejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody, Vyhl.
410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro
vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisti. Ve smyslu zdkona
o technickych poZadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(,
kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel povinen
predat objednateli kopii certifikat(i kvality, prohlaseni o shodé pouzitych vyrobkd, materiald,
komponentt, a to pred jejich zabudovanim. Zhotovitel pfeda pfed pfedanim dila objednateli
rovnéZ prohlaseni o shodé na celou stavbu. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale
standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro
ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét ¢innosti dle predmétu
dila a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim autorizované osoby, kterou zhotovitel
uved| v nabidce k vefejné zakazce.

IV. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH Cini 20 453 595,71 K¢
(slovy dvacetmiliontGétyFistapadesattritisicpétsetdevadesatpétKe)

DPH 21% 4 295 255,10 K¢
(slovy ctyfimilionydvéstédevadesatpéttisicdvéstépadesatpétKc)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH ¢ini 24 748 850,81 K¢

(slovy dvacetctyfimilionlisedmsetctyficetosmtisicosmsetpadesatKc)

Zhotovitel je povinen pro tcely uplatiiovani DPH fidit se klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e)
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen
»zakon o dani z pfidané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

Smluvni strany berou na védomi, Ze vyuctovani ceny za dilo se bude Fidit reZimem preneseni
danové povinnosti dle platného zakona o DPH, v tomto rezimu budou vystavovany jednotlivé
faktury. Objednatel je platcem DPH.

DPH se pro ucely této smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této smlouvy. Pro ptipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této smlouvy do data
uskute¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé
této smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlediujici pfipadné zménénou sazbu
DPH.

V pfipadé, Ze zhotovitel, ktery ke dni podpisu této smlouvy nebyl platcem DPH, se v priibéhu
trvani této smlouvy stane platcem DPH, nema tato skutecnost vliv na cenu dle této smlouvy a
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sjednana cena nebude o DPH v takovém pfipadé navySena. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen upravit cenu za dilo tak, Ze cena dle ¢l. 4 odst. 4.1 zahrnuje DPH.

Nedilnou soucasti této smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace objektl stavby soupisu praci,
a polozkovy rozpocet. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce zhotovitele
a cenou uvedenou v ¢l. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pfed fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymeér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je UGplna a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim
dila a se splnénim povinnosti zhotovitele. Cena uvedena zhotovitelem musi obsahovat vSechny
naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby,
zafizenim stavenisté i veskeré naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek. (Naklady a
poplatky se rozumi zejména napt. naklady na zajisténi poZzadovanych certifikat(, osvédcéeni a
zkousek; naklady za sklddkovné apod.). Soudasti dila je provedeni dokumentace pro provedeni
stavby (dilenskych vykres() a zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby, provedeni
veskerych zkousek, méreni, atestl k prokazani poZadovanych kvalitativnich parametri
predmétu dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy, technické normy nebo pokud je
predpoklada projektova dokumentace, dale zajisténi individualnich a komplexnich zkousek
vCetné ndvrhu jejich postupu.

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zékladé zhotovitelem vystavenych faktur. Nebudou
poskytovany zadné zalohy. Zhotovitel je opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy ke konci
kalendarniho meésice dil¢i fakturu (danovy doklad) na uhradu ¢&asti hodnoty skutecné
provedenych praci ocenénych na zdkladé vykazu vymér, objednatelem predem potvrzenych
a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérfenou osobou
(technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou pro vystaveni kazdé faktury, kdyz
nedilnou prilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou osobou (technicky dozor
stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura neuplna). Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Splatnost dil¢ich faktur je tficet
(30) kalendarnich dnl dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného pInéni je posledni den
prislusného mésice. Nelze vystavit zalohovou fakturu na zajistovany avsak jesté nezabudovany
material, vyrobky ¢i komponenty.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfisluSnych pravnich predpis pro vystaveni
zavérecné faktury, Cini jeji splatnost dvacet (20) kalendafnich dnli ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddavaci
protokol, popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd
zjiSténych pfi predani dila. Dnem uUhrady se rozumi den, kdy byla celkova uctovand castka
prokazatelné odepsana z uctu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem zakazky. Zhotovitel predloZi objednateli vzdy dva (2)
origindly danovych ucetnich dokladl (faktur) vé. soupisu provedenych praci potvrzeného
technickym dozorem stavebnika. Faktura v¢. vSech povinnych naleZitosti musi byt predlozena
objednateli nejpozdéji do patnactého (15.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni pfislusného
fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10% ze
sjednané ceny dila zadavatel dodavateli uhradi takto:

o C(Castka rovnajici se 5% ze sjednané ceny dila bez DPH, bude uhrazena zadavatelem
dodavateli na zakladé faktury vystavené po odstranéni posledni vady nebo nedodélku
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zapsaného v protokolu o preddni a prevzeti, po fadném vyzkouseni dila, po predani vSech
dokladd nutnych ke zprovoznéni dila.

o C(Castka rovnajici se 5% ze sjednané ceny dila bez DPH, bude uhrazena zadavatelem
dodavateli na zdkladé konecné faktury vystavené po vyddani souhlasu mistné prislusného
stavebniho ufadu, kterym bude povoleno uzivani predmétné stavby (kolaudacni souhlas).

Zadavatel nebude v priibéhu plnéni VZ poskytovat dodavateli Zadné zalohy.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Dodavatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2029. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech
stanovena lhdta delsi, musi ji Zadatel/ptijemce pouzit.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji ¢ast.

V ptipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané ndlezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo budou obsahovat uUdaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou
objednatelem proplaceny a objednatel je vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba
splatnosti opravenych, resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta lhita a jeji
béh pocind dnem vystaveni opravenych nebo doplnénych faktur, neni vsak kratsi nez tficet (30)
dnl od doruéeni opravenych faktur obsahujicich veskeré néleZitosti stanovené zakonem di
touto smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvddét pouze Ccisla
bankovnich uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona o dani z pridané hodnoty). V pripadé, Ze dariovy doklad bude obsahovat
jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovdn za neuplny
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje
pravo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto darfiového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. X odst. 10.3 (elektricka energie, voda), na zakladé osazeného podruzného méreni
dodaného zhotovitelem, na zakladé vyuctovani objednatele, nejpozdéji do ctrnacti (14)
kalendarnich dn.

Podminky zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud pfti realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm legislativnich ¢i technickych predpis(
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-
li tyto prace obsaZeny v poloZkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych poloZzek na
zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZek cenové
soustavy rozpoctu (v cenové Urovni pro rok 2019).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodu sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé
bude cena dila sniZzena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci,
ktery zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis
ménépraci vcetné jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli
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k projedndni. Odsouhlasenim ménépraci zanikd zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny takovych
praci.
Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt

v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpis. Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouvé.

V. MIiSTO PLNENi

Mistem plnéni je stavba, objekt spolecenského sdlu v aredlu SOU elektrotechnické Plzen, na
pozemku parc. ¢. 2204/6, 2204/2, 2204/32 (Cislo LV 1547), k. 4. Skvriiany (722596), na adrese:
Vejprnicka 663/56, Plzef - Skvriiany, 318 00 Plzefi.

VI. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Predpokladany termin zahdjeni vystavby: objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do tfi
(3) pracovnich dnd od nabyti G¢innosti smlouvy
o dilo zvefejnénim v registru smluv k prevzeti
stavenisté s pfedpokladanymi terminy:

Pfeddni a prevzeti stavenisté: 24.10. 2019
Zahdjeni stavebnich praci na dile: 24.10. 2019
Termin dokonceni: nejpozdéji do 31. 07. 2020 (s ohledem na
zacatek skolniho roku).
Dokonceni stavebnich praci: do 31. 07.2020
Predani dila a prevzeti dila: do 03. 08. 2020
Vyklizeni stavenisté: do 08. 08. 2020

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu
dila bez jakychkoliv vad a nedodélkl objednateli.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen fidit se harmonogramem, ktery pfiloZil do své nabidky
a byl odsouhlasen obéma stranami.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila
zhotovitelem. Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vsech
stavebnich praci a ¢innosti ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této smlouvé
(v€etné dolozeni pozadovanych doklad(, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté,
pokud nebude pisemné dohodnuto jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné
vyrozumi objednatele. Pfredanim a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni predani
kompletniho dila, za podminek uvedenych v této smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélk).

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonéeni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol
(protokol o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této smlouvy
dojde teprve k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan
technicky dozor stavebnika a dle uvaZeni objednatele také autorsky dozor projektanta.
Preddavaci protokol musi obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni
a soupis pripadnych vad a nedodélk(i. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany

Stranka 7 z 17



6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

v protokolu o prevzeti a predani dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni ndklady
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne predani dila objednateli, pokud se nedohodnou
zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét
dila prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného
odstranéni zhotovitelem, na vlastni ndklady zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim predmétu
dila bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez
vad a nedodélkll zacind bézZet sjednana zarucni lhita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v ¢l.
IIl. odst. 3.10, veskeré atesty, kopii certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych
pouzitych vyrobkl (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy,
potvrzeni o provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady
o nakladani s odpady, original stavebniho deniku, projektovou dokumentaci skutec¢ného
provedeni stavby (dvé (2) paré v listinné podobé a jedenkrat (1) na datovém nosici) apod.
Predani uplnych a bezchybnych dokladd je podminkou fadného predani dila (predmétu dila) a
zhotovitel nesplni _svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dtive, neZ preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho ndklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani
dokladi bez vad azhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnQ, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli tUplné doklady
bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vsech doklad( v potfebném poctu véetné
jejich oprav, doplnéni a ndhradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni
opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu. Pfedanim doklad(i objednateli se tyto
stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opradvnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajisténi usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ve Ihatach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisd. Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu
provadeéni dila az do fadného prevzeti dokonceného dila.

VII. ZARUKY

Zarucni doba na stavebni dilo dle této smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésica).
Zarucni doba pocina bézet pfedanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkti objednateli. Je-li

dilo pfedano s vadami, pocina bézet zarucni doba az dnem, kdy byly vady zhotovitelem fadné
odstranény a kdy bylo dilo pfedano bez jakychkoliv vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ¢i nedodélky zjiSténé pfi pfedavacim tizeni nejpozdéji do
péti (5) pracovnich dn(, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkd,
popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélk( bude pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejimd zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou
dobu zpUsobily pro pouZziti nejen k sjednanému Ucelu, ale i k icelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuize pfedmét dila uZivat pro jeho vady,
za které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlibéhu zaruc¢ni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zavaZnost poruseni smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
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pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, poskytnutim slevy
z ceny dila, to vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

VIll. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, sjednaném zpUlsobu provedeni dila Ci
provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve smlouvé, popt. neni-li tento ucel ve smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uZivani pfredmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila.
Vadami dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd zavazné
technické normé, je-li tato stanovena (zejm. v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovidd za vesSkeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé
predani vady, nedochdzi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se
dostava do prodleni a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila.

Zhotovitel odpovida ddle za veSkeré vady dila ve sjednané zaru¢ni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechdazi nebezpeci Skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. Ust. § 2618
obcéanského zakoniku se neuplatni.

V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem
pozaduje sjednat napravu. Objednatel je oprdvnén:

. poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiald,
komponent, vyrobk( apod.)

. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd

o pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnld po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neudini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uzndvda. Je-li reklamace zhotovitelem uzndna je povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel
v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit
odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do Ctyriadvaceti (24) hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

Odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady. Zarucni doba se prodluZuje o dobu, ktera uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do
dne odstranéni této vady.

Volba mezi naroky z vad dila naleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem
Ih(ty stanovené pro uplatnéni pfedmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je
povaZzovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem lhdty stanovené pro uplatnéni narokd z vad
dila. V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mGze objednatel sniZit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o vysi slevy.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila miZe objednatel sniZit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o vysi slevy, ¢imZ nejsou dotcena ustanoveni odstavcl tohoto clanku
smlouvy.
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Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele
a opravnénimi objednatele dotCen narok objednatele na ndhradu zplsobené sSkody.
Uspokojenim, kterého lze dosahnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotcen
narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na ndhradu Skody ¢i na smluvni
pokutu timto neni dotcen.

IX. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdam v souvislosti
s plnénim, nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfed zapocetim provadéni dila sjednat a udrZovat pojiSténi odpovédnosti
za Skodu z ¢innosti zplsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi a smrti zplsobené pfi
realizaci a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
a dodavateli. Limit pojistného pInéni je pozadovan ve vysi min. Ctyfi miliony K¢ (4 000 000 Kc).
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zadkladé vice pojistnych smluv.
Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy predloZit objednateli nejpozdéji pred
podpisem této smlouvy o dilo. Tato smlouva musi byt U¢innd minimalné do konce |hlty pro
kompletni dokoncéeni tohoto dila, ato do odevzdani a prevzeti dila bez jakychkoli vad
a nedodélkd.

X. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon
funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordindtora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umoini zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potiebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpecit samostatnd méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto
uhradit (dle odst. 4.16). Pfi ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu
spotfeby vody a el. energie, na jehoZz zdkladé bude spotieba objednateli zhotovitelem
uhrazena.

V okoli objektu stavby, mimo predmétné plnéni, bude probihat provoz skolniho arealu.
Zhotovitel je povinen s dostatecnym piedstihem s objednatelem sjedndvat pripadna
nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen vénovat zvySenou pozornost vytyceni inZenyrskych siti v souladu
s dokladovou casti projektové dokumentace a provedeni pielozky vedeni elektronickych
komunikaci kolem budouci ptistavby v souladu s projektovou dokumentaci. V pfipadé jejich
poskozeni bude objednatel vymahat na zhotoviteli nahradu skody.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci,
v ujednaném cCase a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram, ktery byl soucasti jeho nabidky.
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektdm
osobam, sanitnim vozlm a vozidllm HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, vcetné zabezpeleni stavebniho
prostoru, zajisténi zafizeni stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy
vystavby (hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostfedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za
zajiSténi bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke
znecisténi, je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pfipadé zplsobeni
Skody na majetku na tuto skuteénost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti
napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materiadl na stavbu, na vlastni naklady
zajisti pripadny zdbor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky materidlu atd.
(tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni téchto pozemk( do
plGvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti (5) pracovnich
dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti odvoz a
uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji
pred pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen priibéiné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provadéni dila nachdzi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zdsadnich pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici véasné
a radné dodani dila) je zhotovitel povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy nebo jeji ¢asti treti
osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti Uc¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
tfeti osobou, pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(stava nedotcen a zhotovitel je
objednateli pIné odpovédny za pInéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v nabidce zhotovitele. V ptipadé, ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele,
musi zamyslenou vyménu poddodavatele ozndmit objednateli, technickému dozoru stavebnika
a koordinatorovi bezpecnosti prace min. pét (5) pracovnich dnd pfed nastupem nového
poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni
zpUsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabidce v seznamu poddodavatel( (v
Pfiloze €. 5), novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokdzadna plvodnim poddodavatelem. Splnéni zpuUsobilosti (kvalifikace) nového
poddodavatele doloZi zhotovitel objednateli doklady ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pred
zahdjenim cinnosti nového poddodavatele, a to stejnym zplsobem, jakym byly doloZeny
doklady pGvodniho poddodavatele. V ptipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci)
v pozadovaném rozsahu nesplfioval nebo nedolozZil, musi zhotovitel zajistit takového
poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria splfiuje a doloZi.

V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele uvedeného v seznamu
poddodavatell (v Pfiloze ¢. 5) a timto poddodavatelem ¢ast profesni zpUsobilosti nebo
technické kvalifikace ve své nabidce neprokazoval, tuto zménu oznami objednateli,
technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP rovnéz min. pét (5) pracovnich dn( pred
nastupem nového poddodavatele.

Pfipadnd zména poddodavatele uvedeného seznamu poddodavatelll podléhda odsouhlaseni
zadavatele.
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Xl. SANKCE

V pripadé V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s dokoncenim dila do 7 kalendarnich dni
(v€etné), tedy nejpozdéji k datu 10. 08. 2020 je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za
kazdy zapocaty den prodleni (od 03. 08. 2020 do 10. 08. 2020) ve vysi 10.000,-Ké/ 1 den.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s dokonéenim dila vice jak 7 kalendarnich dni a méné
jak 14 dni (véetné), tedy nejpozdéji k datu 17. 08. 2020 je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu za kazdy zapocaty den prodleni (od 11. 08. 2020 do 17. 08. 2020) ve vysi 35.000,-K¢é/ 1
den.

V pripadé, Zze zhotovitel bude v prodleni s dokonéenim dila vice jak 14 kalendarnich dni, tedy
od data 18. 08. 2020 (v¢etné) je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za kazdy zapocaty
den prodleni ve vysi 70.000,-Ké/ 1 den.

Zhotovitel se ddle zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni s vyklizenim
stavenisté, a to 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Za prodleni s odstranénim reklamovanych a uznanych vad a nedodélk( branicich v fadném
uzivani dila 5.000,- K¢ za kaZzdy zapocaty den prodleni/ 1 vada nebo nedodélek.

Smluvni pokuty, sjednané témito obchodnimi podminkami, hradi povinna strana nezavisle na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu
na jeji vysi.

V pfipadé, Ze zhotovitel pres konkrétni, zdlvodnéné a véasné upozornéni objednatele, Ze dilo
neni rfadné pripraveno k odevzdani a prevzeti, trvda na zahajeni prejimaciho fizeni a pfi
prejimacim fizeni se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k odevzdani a prevzeti, sjednava se smluvni
pokuta za nepfripravenost dila k odevzdani a prevzeti zhotovitelem ve vysi 3.000,-K¢.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody, kterd vznikla smluvni strané
pozadujici smluvni pokutu v pri¢inné souvislosti s porusenim smlouvy, se kterym je spojena
povinnost platit smluvni pokuty. Smluvni pokuty se tedy nezapocitavaji na nahradu Skody, tj.
vedle smluvni pokuty se hradi nahrada skody, a to v celé jeji vysi. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na ndhradu Skody. Nahradu Skody jsou smluvni strany
opravnény vymahat kdykoli, a to i bez ohledu na pfipadné odstoupeni kterékoli ze smluvnich
stran.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujedndni této SOD narok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vUci zhotoviteli, je objednatel opravnén odedist tuto castku z jakéhokoliv
danového dokladu a snizZit o ni ¢astku k uhradé.

Smluvni pokuty mohou byt objednatelem uplatfiovany maximalné do vyse celkové ceny dila dle
¢l. IV. odst. 4.1 této SoD.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem
autorizované osoby uvedené v této smlouvé a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou
osobou, nezajisti-li zhotovitel v odlvodnénych pripadech zastup za tyto osoby, mize
objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2.000,- K¢ (dva tisice K¢)
za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly
autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby C¢asti stavby pred zakrytim a dokonceni
jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamendny ve stavebnim deniku
a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné kontroly probihajicich stavebnich praci
min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na kontrolnim dnu, kdy
by tato osoba v nutném ptipadé nezajistila za sebe odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provddéni stavby. Objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (jeden tisic K¢) za kazdy
den, kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

Stranka 12 z 17



11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

12.1

12.2

13.1

13.2

133

14.1

14.2

Smluvni strany si pro ptipad prodleni objednatele s plnénim penéZitého zavazku dle této
smlouvy sjedndvani smluvni Urok zprodleni ve vysi 0,015% (patndact tisicin procenta)
z neuhrazené Casti penézitého zdvazku za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé
smluvni strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé
poruseni vice povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel oprdvnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv darfiového
dokladu a snizit o néj ¢astku k uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu
Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji
vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to ive vysi
presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji
vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady skody, a to ive vysi
presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

Xll. VEDENi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu
§ 157 zdkona 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 9. Do
stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti
schvélené projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné
dozoru investora ke schvaleni. Original veskerych zaznamU obsaZenych ve stavebnim deniku
preda zhotovitel objednateli pfi predani a pfevzeti stavby.

Stavebni denik musi byt uloZzen na stavbé po celou dobu provadéni dila.

Xlll. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude
plnéna tato smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat
platné pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci. Toto
pferuseni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pti pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou Cast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu radnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele.

XIV. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (pfedpoklad
kondni 1x tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni
stavby, je pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen
zapis, ktery obdrzi vSechny zc¢astnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen
objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem.
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Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemad vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila. Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole provedenych praci vzdy pti ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych
praci. Témto kontrolam bude vZdy pritomna autorizovana osoba povérenda vedenim stavby. Objednatel
se zavazuje provést kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrzeni
této vyzvy. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnénd kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.
XV. VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici stavebni dilo je od pocéatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji
soucasti dila po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese
zhotovitel aZ do splnéni zavazku podle €l. VI. této smlouvy.

XVI. VYPOVED SMLOUVY, ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Smluvni strana je oprdvnéna od smlouvy odstoupit ¢i smlouvu vypovédét, pokud druhd strana
porusi své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjeno
insolvencni fizeni, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, nebo pokud zhotovitel ve své nabidce
v rdmci verejné zakdazky uvedl| informace nebo doklady, které neodpovidaji skutec¢nosti nebo
které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zaddvaciho Fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit ¢i smlouvu vypovédét rovnéz v pripadé,
pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
smlouvé, ato zejména v Cl. lll. této smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,
nebo dilo v pribéhu jeho provddéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu,
neprovede neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ihité do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto
vyzvé bude proveden zdaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d) zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu stouto smlouvou
a zadavaci dokumentaci ozndmen;

e) neprevzal-li zhotovitel bezdlGvodné stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele k pfevzeti stavenisté dle ¢l. VI této smlouvy;

f) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15 kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila;

g) ze zdkonem stanovenych dlvoda.

Zhotoviteli vypovédi smlouvy jakékoli ze smluvnich stran vznikd ndrok na Uhradu skutecné
vynaloZenych nakladl souvisejicich s jiZ realizovanymi ¢innostmi ke dni odstoupeni od smlouvy,
a to pouze v pfipadé, Ze na tyto realizované cinnosti lze bezproblémové navazat jinym
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci. Skutecné provedené
prace nesmi vykazovat vady a musi byt radné predany objednateli na zakladé predavaciho
protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym dozorem
stavebnika. V pfipadé, Ze by cast dila provedena pred odstoupenim od smlouvy (jeji vypovédi)
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vykazovala vady nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho
protokolu, zhotoviteli nevznika narok na dhradu naklada.

V pripadé vypovédi smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné zdavazky

a pohledavky do t¥iceti (30) dnli od nabyti GU¢inku odstoupeni. Uhrada se nevztahuje na jiz

zakoupeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Odstoupeni od této smlouvy, ¢i jeji vypovéd, musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky

odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruéeni ozndmeni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro

odstoupeni plati prislusna ustanoveni obéanského zdkoniku.

Smluvni strany se dale z dGvoda pravni jistoty dohodly na tom, Ze v souvislosti se zrusenim

smlouvy dle tohoto ¢lanku této smlouvy se zhotovitel vyslovné vzdava prava na nahradu Skody,

kterd mu muze vzniknout, kdy zhotovitel se vzdanim se tohoto prava souhlasi a akceptuje je;j.

XVIl. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdavnény jednat nize uvedené

osoby:

Za objednatele (ve vécech smluvnich): Ing. Jaroslav Cerny, feditel

tel. I

e-mail: I

ve vécech technickych: technicky dozor stavebnika

Za zhotovitele (ve vécech smluvnich): Ing. Jan Jirka, jednatel

tel: L

email: _

ve vécech technickych:

- hlavni stavbyvedouci pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sb., ktery bude realizovat dilo
po celou dobu provadéni stavby:

jméno: Ing. Véclav Sroubek

tel: I

email I

- o0soba na pozici stavbyvedouci pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sb., ktery bude
realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby:

jméno: Josef Sour

tel: I

email: I

- osoba na pozici stavbyvedouci pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sb., ktery bude
realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby:

jméno: Michal Schmid

tel: I

email I

XVIIl. ZAVERECNA UJEDNANI
V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke

zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy ¢i jeho ¢ast
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je nebo se stane neplatnym, nedc¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném
rozsahu od ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, uUcinnost
a vymahatelnost ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové
zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim
novym, které bude platné, Uc¢inné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam
bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této
smlouvy zlstal zachovan.

Strany této smlouvy se dohodly, Ze se tato smlouva se fidi vyhradné ceskym pravnim radem.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zdkonik. Smluvni strany se dohodly, Ze zvyklosti
nemaji pfednost pred ustanovenimi této smlouvy ani pfed ustanovenimi zakona.

Pokud by kterékoli ustanoveni této smlouvy bylo shledano neplatnym ¢i nevykonatelnym,
ostatni ustanoveni této smlouvy tim zlstavaji nedotcena.

Veskeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, a to v podobé cislovanych dodatk(l k této smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu véetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pripadnych dodatkl a v¢. vySe skutecné uhrazené ceny za plnéni smlouvy zverejnit
v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na profilu zadavatele
a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni smlouvy v zdkonné lh(té

zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude verejné pfistupna.

Smlouva je uzavrena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpist
véemi oprdvnénymi osobami obou smluvnich stran.

Veskeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, a to v podobé ¢islovanych dodatk k této smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem této smlouvy poslednim z ucastnik( a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

XIX. GDPR

,Objednatel (zadavatel, kupujici) je sprdvcem osobnich udaju, které ziskal ve verejné zakazce a
v souvislosti s plnénim této smlouvy. Povinnost objednatele (zadavatele, kupujiciho) ke
zpracovani osobnich adajli v zadadvacim Fizeni vyplyva pfimo ze ZZVZ. Zpracovani téchto
osobnich 4daji je nezbytné pro splnéni prdvni povinnosti spravce, tedy pro fadné zadani
verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ihity této verejné
zakdazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci (ve Vyzvé).”

Prilohy ke smlouvé:

1) Seznam poddodavatell (dle nabidky)

2) Kryci list rozpoctu, rekap. objektl stavby soupisu praci, rozpocet (dle nabidky)
3) Harmonogram praci (oboustranné odsouhlaseny harmonogram)
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v Plzni dne 25. 10. 2019 V Letkové dne 25. 10. 2019

za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Cerny Ing. Jan Jirka
feditel jednatel
Stredni odborné ucilisté elektrotechnické, SILBA — Elstav s.r.o.

Plzen, Vejprnicka 56
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