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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 11349_01

uzavřená dle Hlavy II. Díl 5. Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákon ík.
v p latném  znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L,, oddíl B, v ložka  466 
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. Martin Matzek, ředitel ORI 
Zástupce pro věci technické: ..........​..........​........... 
IČ: 49099469 
DIČ: C Z49099469
Bankovní spojení: Kom erční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
S everočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Kra jského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka  465
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. Václav Fridrich, ředitel vodohospodářského rozvoje a investic  
Zástupce pro věci technické: ...............​.............. 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Kom erční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

II. Předmět plnění:
2.1 P říkazník se zavazuje, že  v rozsahu dohodnutém  v této sm louvě a za podm ínek v ní uvedených 

za jistí a vykoná pro P říkazce práce, výkony a s lužby spojené s:
inženýrskou činností (dá le je  IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (d le  p latného sazebníku U n ika) a 

projektovou činností (dá le jen  PČ) ve výkonových fázích 1 . - 4 . , (d le  p latného sazebníku Unika), 
obo jí na stavbě:

LN 085 199, Žatec, Studentská, čp. 1001 - 2490 - rekonstrukce
kanalizace a vodovodu

2.2 Pro jektová dokum entace (dále jen PD) bude vypracována v šesti tiš těných orig iná ln ích  
vyhotoveních. Položkový rozpočet a výkaz vým ěr bude vypracován ve jednom  vyho toven í a 
uložen v paré č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po p ísem ném  
převzetí dopracované PD, předá Příkazník Příkazci kom pletn í paré č.1. Současně bude Příkazci 
předána kom pletní PD v e lektron ické podobě na CD /D VD (techn ické zprávy a výkresy ve  form átu
* Pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz vým ěr/soup is prací ve  form átu
* pdf, *.xls a *.kza).

2.3 P říkazník zapracuje do PD podm ínky dané stavebním  povo lením  form ou dodatku nebo zm ěny 
PD včetně aktua lizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a  výkazu 
vým ěr.

2.4 Předm ětem  této sm louvy není závazek Příkazníka uzavřít jm énem  Příkazce a na je h o  účet 
ja kouko liv  sm louvu či ob jednávku na realizaci.
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2.5 Příkazník je  povinen pln it příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom  
použít každého prostředku, které ho vyžaduje  povaha obstarávané záležitosti, ja kož  i takového, 
který se shoduje  s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník m ůže odchýlit jen  tehdy, pokud je  to nezbytné v zá jm u Příkazce 
a nem ůže-li včas obdržet jeho  souhlas; jinak  odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je  povinen upozorn it Příkazce na je ho  zře jm ě nesprávné pokyny, takový pokyn je  
povinen sp ln it jen  tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je  povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájen í činnosti P říkazníka je  bezprostředně po podpisu té to  sm louvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, v iz  příloha č. 2.

3.2 Za jiš tění IČ a PČ pro územ ní řízení

3.3 Za jiš tění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 P lnění nad rám ec sazebníku Unika

Výk. fáze
PČ

Term ín
Výk.
fáze

IČ

Term ín

1+2 1+2

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

31.5.2020 3 31.10 .2020

IV. Odměna Příkazníka:
4.1 O dm ěna za sp lnění předm ětu sm louvy je  s tanovena dohodou sm luvn ích stran ve sm yslu 

V yh lášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle p latného sazebníku Unika. Započita te lné náklady 
jsou  dle IZ ve výši 10 365 000,- (SO +IO +PS+VR N).

4.2 O dm ěna Příkazníka za PČ bude po slevě 10% činit: 607 200,- Kč (bez DPH).
4.3 O dm ěna Příkazníka za IČ bude po slevě 10% činit: 84 300,- Kč (bez DPH).

V. Financování a placení:

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem :

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena
1+2 1+2
70%
30%
3+4 607 200,- 3 84 300,-
70% 425 000,-
30% 182 200,-

607 200,- 84 300,-
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5.4 Dnem písem ného odevzdání a převzetí PD se Příkazce stává v lastn íkem  PD a to je jí lis tinné  i 
e lektron ické části. Ten to  den je  dnem  dílčího zdan ite lného plnění ve sm yslu Zákona č. 235 /2004 
Sb. o DPH a dnem  vzniku práva to to  dílčí p lnění fakturovat. Příkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70%  sjednané ceny. Dílo je  považováno za dokončené dnem  
vydání přís lušného správního rozhodnutí k PD přís lušným  úřadem  tak, aby m ohl pokračovat da lší 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je  to zároveň den vzniku práva faktu rova t zbýva jíc í 
dílčí část p lnění ve výší zbylých 30%  sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto  dne bude Příkazníkem  
vystaven na to to  dílčí zdan ite lné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokum entace bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz vým ěr /soup is prací. P říkazník zpracu je  zápis o posouzení 
PD ve spo lupráci s Příkazcem  do 21 dnů od předložení PD. Součástí tohoto  zápisu budou 
případné připom ínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v term ínech dle čl. 3 a cenách d le čl. 5 a to  do 15 dnů po up lynutí 
term ínů a sp lnění předm ětu plnění. Sp la tnost všech fak tu r je  30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a č innosti zap la tí úplatu ve výši s jednané v  té to 
sm louvě.

5.7 V  případě nesp lnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením  povinností P říkazníka 
vyp lývajících mu z té to sm louvy je  Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátní částku až do výše 90%  faktu rované částky, přičem ž pozastávka  
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté činností na žádost Příkazníka.

5.8 V  uvedené odm ěně Příkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a pop latky nad rám ec sazebníku 
Unika. Za jiš tění těchto prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem , bude Příkazci přeúčtováno dle 
skutečného plnění. V eškeré práce objednané dle tohoto  bodu, je jichž  hodnota v každém  
jednotlivém  případě přesahuje 10 000 ,-Kč, m usí být předem  odsouhlaseny zástupcem  Příkazce 
pro věci technické.

5.9 V  případě, že dojde k odstoupení od té to sm louvy ze strany Příkazce, bude Příkazník fak tu rova t 
práce provedené ke dni písem ného odstoupení od té to  sm louvy.

5.10 P latební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou spo lečnost 
a.s. se síd lem  Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou m ít náležitosti pod le příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

•  označení faktu ry  a je jí číslo
•  název a sídlo P říkazníka a Příkazce
•  bankovní spo jení Příkazníka a Příkazce
•  IČ a DIČ P říkazníka a Příkazce
•  předm ět sm louvy (název a číslo stavby) a číslo sm louvy (Příkazce)
•  cenu díla, faktu rovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
•  datum  zdan ite lného plnění a datum  splatnosti
•  razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li m ít p latební doklad přís lušné náležitosti, je  Příkazce oprávněn doklad vrátit, an iž  by 
běžela lhůta splatnosti.

VI. Sankční opatření:
6.1 V  případě prodlení Příkazníka s časem  plnění zaviněním  Příkazníka zavazu je  se tento uhrad it 

Příkazci sm luvn í pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce 
bude uplatněna form ou snížení odm ěny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílč í 
te rm íny v té to sm louvě uvedené.

6.2 V  případě prodlení Příkazce s úhradou fak tu r je  tento povinen zap la tit Příkazníkovi úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z výše faktu ry  za každý den prodlení.

6.3 Pří za jišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním  závazků se m ohou 
vyskytnout překážky vznik lé  z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. ne jasnosti ve 
v lastn ických vztazích k dotčeným  pozem kům , nesouhlas m ajite le pozem ku s věcným  břem enem , 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním  řádem , nečinnost orgánů státní správy, 
občanskoprávní nám itky řešené soudem , odvolání proti rozhodnutím  postrádající právní podklad
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apod. Tyto okolnosti m ohou m ít negativní vliv na z ískání správních rozhodnutí. O těchto 
skutečnostech bude P říkazník Příkazce neprod leně in form ovat a společně rozhodnou o dalším  
postupu. V  těchto případech nebude up latněno snížení odm ěny P říkazníka ve sm yslu výše 
uvedeného ustanovení.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříč iněné vadou PD, za kterou se považuje i 
nezapracování podm ínek ze správních rozhodnutí, p řipom ínek ve vyjádření účastníků řízení a 
s tanovisek orgánů státn í správy a tyto vady budou m ít v liv  na zvýšení ceny díla, zavazu je  se 
P říkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu akce uhradit Příkazci 10% vzniklých vícenákladů do 
padesáti procent m axim ální výše plnění dle této sm louvy. V  případě zjiš tění vad PD v průběhu 
realizace se Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu zavazu je  bezúpla tně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. T ím to ustanovením  není n ikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vznik lé  činností Příkazníka.

6.5 V  případě porušení povinností P říkazníka uvedených v té to sm louvě se s jednává sm luvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé  porušení a to i opakovaně.

6.6 Zap lacením  jakéko li sm luvn í pokuty či sankce dle této sm louvy není n ikterak dotčeno právo 
sm luvních stran na náhradu škody vzn ik lé  v souvislosti s p lněním  dle této sm louvy.

VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem:
7.1 Dojde-li v ja kéko li fázi pro jektové přípravy či inženýrské č innosti k navýšení ceny budoucí stavby 

je  Příkazník povinen o této skutečnosti neprod leně in form ovat Příkazce a na jeho  pokyn 
zpracova t zm ěnu IZ. Povinnost P říkazníka dle předchozí věty se vztahuje též na případy, kdy 
dojde k podstatné zm ěně techn ického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracovávání a pro jednávání zm ěn IZ se řídí závazným  předpisem  PP 33 Příkazce. Zpracováním  
a pro jednáním  zm ěny IZ se nem ění odm ěna Příkazníka dohodnutá v č l.  4.2, ve výjim ečných 
případech, především  pokud zm ěna byla vyvolána Příkazcem , m ůže být cena upravena 
dodatkem .

7.2 P říkazník se zavazu je  organ izovat výrobní výbory a posouzení PD s tím, že na tato jednán í bude 
min. s týdenním  předstihem  zván zástupce Příkazce pro věci technické. P říkazník je  povinen 
organ izovat vždy a lespoň vstupní výrobní výbor a posouzení PD před je jím  předáním  Příkazci dle 
čl. 5.4 této sm louvy. Povinnost svo la t výrobní výbor se též vztahu je  na případy uvedené v čl. 7.1. 
P říkazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Příkazníkovi svo la t m im ořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tom u dostatečně závažné důvody.

7.3 P říkazník se zavazu je  předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokum entů 
týkajících se přípravy stavby (ze jm éna záp isy z výrobních výborů, PD, vy jádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). O statní doklady pouze na vyžádání Příkazce. Výše uvedené doklady 
předává Příkazník Příkazci v e lektron ické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.4 O becně je  po Příkazníkovi požadováno všechny dokum enty opa třit číslem  stavby.
7.5 P říkazník na pokyn Příkazce za jistí p rodloužení p latnosti veškerých vydaných rozhodnutí nebo 

vyjádření dle čl. 3.3. té to sm louvy. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě ka lku lace zpracované 
Příkazníkem .
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Vlil. Záruky:
8.1 P říkazník přejím á za IČ v rozsahu dle té to  sm louvy záruku na dobu 36 měsíců. Tato  doba počíná 

dnem  vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného  dokladu, který Příkazce opravňu je  
rea lizovat stavbu.

8.2 P říkazník nese časově neom ezenou záruku za PD a odpovídá za je jí správnost, úp lnost a 
provedite lnost. Tato záruka počíná dnem  písem ného předání PD Příkazci. P říkazník dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude m ít požadované vlastnosti při dodržení navržených 
param etrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo 
k zásadní zm ěně techn ických norem  a/nebo zákonů, kterým i se P říkazník řídil v době zpracování 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvída te lné události, které v době zpracování PD nem ohl 
P říkazník předvídat.
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IX. Účinnost smlouvy a registr smluv
9.1 V  souladu s povinnostm i vyp lýva jíc ím i ze zákona č. 340/2015, o zv láštn ích podm ínkách účinnosti 

některých sm luv, uveře jňování těchto sm luv a o registru sm luv (dále jen  „zákon o registru sm luv“) 
se sm luvní strany dohodly, že příkazce zašle  v souladu s § 5 zákona o registru sm luv nejpozději 
do 30 dní od podpisu té to  sm louvy je jí znění přís lušném u správci registru sm luv k uveřejnění. 
P říkazník m ůže sm louvu zveře jn it za předpokladu, že příkazci um ožní plnění práv a povinností 
dle následu jícího odstavce.

9.2 Sm luvní strany se dohodly, že při zveře jnění znění sm louvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru sm luv uveře jňovat in form ace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujíc ích svobodný přístup k in form acím , ze jm éna osobní údaje a obchodního  
ta jem ství. Tyto údaje budou při zveře jnění sm louvy pod léhat anonym izaci.

9.3 Sm louva je  účinná dnem  zveře jnění v registru sm luv.
9.4 V  případě zm ěny, dop lnění či zrušení té to sm louvy dodatkem  dle postupu uvedeného v čl. X. platí 

povinnosti uvedené v tom to  článku pro zveře jnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto č lánku se nepřihlíží, pokud sm louva nesp lňu je nutné podm ínky pro 

uveře jnění v registru sm luv dle zákona o registru sm luv. V  takovém  případě nabývá sm louva 
účinnosti dnem  podpisu obou sm luvních stran.
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X. Ochrana osobních údajů
10.1 Sm luvní strany berou na vědom í, že každá z nich m ůže v roli správce zpracováva t osobní 

údaje fyzických osob vystupu jících na straně druhé sm luvn í strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapo jených na plnění této Sm louvy jakožto  subjektů údajů, a to 
pro následu jící účely:

10.1.1 uzavírání a plnění Sm louvy;
10.1.2 vnitřní adm in istra tivn í potřeby správce;
10.1.3 ochrana m ajetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba sta tis tik  a evidencí správce;
10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právním i základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem  správce na plnění uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zájem  správce na evidenci uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně jeho  m ajetku, zam ěstnanců a tře tích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel d le  bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě 
statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, ze jm éna z ob lasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 O sobní údaje budou zpracovávány pro účel d le  bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Sm louvy, pro 
účely d le bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti S m louvy a pro 
účel dle bodu 10.1.6 výše po dobu plnění přís lušných zákonných povinností.

10.4 S ubjekty údajů jsou  oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho  osobním  údajům ;
10.4.2 požadovat opravu, dop lnění či vým az osobních údajů;
10.4.3 požadovat om ezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
10.4.5 vznést nám itku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenosite lnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.
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XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí té to sm louvy je  plná m oc Příkazníkovi, Výklad pojmů a S truktu ra PD.
11.2 Příkazník je  oprávněn pověřova t dílčím i pracovním i úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11.3 Příkazník bude při plnění té to  sm louvy využívat podzhotovite le  Rom ana Hladíka.
11.4 Tato sm louva je  vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z n ichž všechna m ají ste jnou platnost. Každá ze 

sm luvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Sm luvní strany si jsou  vědom y povinnosti uveře jnění té to sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že identifikace sm luvních stran a dá le  sm luvn í 
u jednání obsažená v č l.  III. týka jíc í se času plnění, v č l.  IV. týkající se odm ěny příkazníka, v č l.  
V. týka jíc í se financování a placení, v č l.  VI. týka jíc í se sankčních opatření, v č l.  VII. týka jíc í se 
součinnosti příkazce s příkazníkem , v č l.  V lil. týka jíc í se záruky a závěrečná ustanovení v čl XI. 
jsou  předm ětem  obchodního ta jem ství.

11.6 M ěnit a dop lňovat tuto sm louvu lze pouze p ísem ně oboustranně potvrzeným i dodatky. D odatek 
m ůže před ložit k terákoliv sm luvn í strana. D ruhá strana zau jm e stanovisko do 21 dnů po obdržení 
sm luvn ího dodatku.

2 1 - 10-  2019
V  Tep lic ích dne :

......................​....................​...................​..... 
​......​. .. . ​..............​...................​....... 

​. .. . . . . . . ..​.......​. . . . ...............

Ing. M artin Matzek, ředitel ORI 
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Příkazce

V  Teplic ích dne : 1 8 - 10“  2019
......................​.................​...​...................​......

.......​.....​..............​...................​........ 
​.....​.................​.............................. 

​ . . . ​ . . . . . .

Ing. V á c lav Fridricb^ řéá ite l 
vodohospodářského rozvoje a investic  

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Příkazník

Přílohy: č.1 -  Plná m oc 
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  S truktu ra  PD
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r

PLNA MOC
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
IČ: 49099469

uděluje Plnou m oc

společnosti: S everočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem : Přítkovská, 1689, 415 50 Tep lice

na dobu od 1 .1 1 .2 0 1 9  do 3 1 .1 2 .2 0 2 1

k zastupován í spo lečnosti Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. ve věcech

„LN 085 199, Žatec, Studentská, čp. 1001 - 2490 - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu“,

a to ze jm éna k výkonu investorsko-inženýrské č innosti uvedené stavby, tj. ke všem  č innostem  
souvise jících s předpro jektovou a pro jektovou přípravou, získáním  správních rozhodnutí, je dnán ím  a 
úředním i výkony s orgány státn í správy a sam osprávy, organizacem i, koord inátory BO ZP a 
soukrom ým i osobam i dotčeným i výstavbou.

Tato  plná m oc opravňu je  zm ocněnce k to m u , aby jm énem  Severočeské vodárenské spo lečnosti a. s. 
jedna l ve  výše uvedených věcech, ve kterých je  oprávněn též přijím at doručované písem nosti.

Tato plná m oc neopravňu je  k uzavírání za Severočeskou vodárenskou spo lečnost a. s. sm luv o  dílo, 
sm luv o věcném  břem eni, ani sm luv o sm louvách budoucích.

Zm ocněnec je  dále oprávněn zm ocn it k výkonu této činnosti, v plné m oci uvedené, další osoby z řad 
svých zam ěstnanců.

V  Teplic ích d n e .......?.).. ” !P ’ .  
....................​...................​..................​.....

......​. . . . ​..............​...................​....... 
​.......​.................​.......​.................... 

​....

Ing. Martin Matzek, ředitel ORI 
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.

Plnou m oc v celém  rozsahu přijím ám .

P říkazm k

Ing. V áclav Fridrich, ředitel vodohospodářského Ral 

V  Tep lic ích dne j 8 - 1 0 -
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Příloha č. 2

Výklad pojm ů

1. Sp lněním  PČ dle výk. fáze č. 1 se rozum í zabezpečení průzkum ů potřebných pro vypracován í 
dokum entace a zabezpečen í výběru staveniště.

2. Sp lněním  PČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro rozhodnutí 
o um ístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobně jš í 
úpravě územ ního řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření. Náplň je dno tlivých  částí 
bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Sp lněním  PČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro s tavebn í 
řízení (DSP) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně oceněného výkazu 
vým ěr /  soupis prací. Náplň jednotlivých  částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle po třeby a 
charakteru stavby. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD v e lektron ické  podobě 
a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) s tím , že do 21 dnů od 
tohoto  data bude Příkazníkem  vyhotoven zápis o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připom ínky Příkazce.

4. Sp lněním  PČ dle výk. fáze č. 4 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro provádění
stavby (DPS) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně rozpočtu, souh rnného  
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu vým ěr / soup is prací. Náplň jedno tlivých  
částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru  stavby. Kom pletní pro jektová  
dokum entace bude zároveň předána v e lektron ické podobě ve form átu *.pdf, výkaz vým ěr / 
soup is prací a rozpočet ve form átu *.pdf, *.xls a *.kza), v  potřebném  počtu vyhotovení pro 
za jiš těn í výběru zhotovite le . Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rám cové sm louvy. Zároveň bude pro jektová dokum entace  zpracována  
v souladu s vyh láškou č. 230/2012. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD 
v e lektron ické podobě a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) 
s tím , že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven zápis o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připom ínky Příkazce. ’

5. Sp lněním  IČ dle výk. fáze 1 se rozum í obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, souč innost 
s pro jektantem  při výběru staveniště.

6. Sp lněním  IČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, příp. 
územ ního souhlasu, d le  přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějš í úpravě územ ního 
řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření včetně vydán í územ ního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územ ního souhlasu a jeho  udržování v p latnosti. Splněním  term ínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další re levantn í 
doklady),

7. Sp lněním  IČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í spolupráce s p ro jektan tem  při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydán í s tavebního(ích) povo len í (SP ) dle 
vyh lášky č. 503/2006 Sb., včetně vyd án í s tavebního(ích) povolení (SP). Za splnění výk. fáze  č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření přís lušného stavebn ího úřadu k oh lášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti neza reagu je .-S p lněn ím  
term ínu IČ dle čl. 3.3 se rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další re levantn í doklady potřebné pro realizaci stavby), p řípadně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.
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Dle vyh l.499/2006 Sb. o dokum entaci staveb -  dle zněn í 62/13 Sb.
Číslo přílohy Obsah doporučené m ěřítko

A Průvodní zpráva _
B Souhrnná technická zpráva _
B P 1 Požárně bezpečnostní řešení _
B P 2 Plán BOZP
B P 3 Inženýrsko-geo log ický průzkum _
C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

S ituační výkres širších vztahů („C .1“ d le vyh l.č .499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v m ěřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodností zobrazení). O bsahovat bude zákres rozsahu stavby (kana lizace 
červeně, vodovod m odře) s napojením  na stávající in frastrukturu (stáva jící kana lizace hnědě, stáva jíc í 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude dop lněn o popis základních kapacit s tavby a vyznačeny budou 
význam né části stavby. S ituační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z m apového zdro je  
M APY.C Z se zákresem  do ZÁKLA D N Í ULIČNÍ MAPY; případně m ůže být dop lněn zákresem  rozsahu 
stavby v  le teckém  sním ku řešeného územ í (ve vhodném  m ěřítku); a to v souladu s licenčním i podm ínkam i 
m apových podkladů (tj. s uvedením  zdro je  a copyrightu  na základě zvo leného m apového podkladu) v 
aktuálním  znění.

C 2 Celkový situační výkres 1:1000
C 3 Koordinační s ituační výkres 1:1000
C 4 Katastrá lní s ituační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení ze leně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D D okum entace objektů a těch. a technol. zařízen í _
D 1 D okum entace stavebního  nebo inženýrského objektu
D 1 1 10 01 ... - K analizace - stoková s íť (S O  01 ....)
D 1 1 1 Technická zpráva _
D 1 1 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - S toka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - S toka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 Vzorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 Vzorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 V zorové řešení spád išťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 Vzorové řešení odka lení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 Vzorové řešení odvzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 O dlehčovací kom ora 1:25
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D 1 1 5 2 Čerpací stanice odpadních vod - stavební část 1:25
D 1 1 5 3 Výustn í ob jekt 1:25
D 1 1 5 4 1:25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby _

D 1 2 IO 02 .... - V odovod -  s íť  (SO 0 2 ....)
D 1 2 1 Technická zpráva -

D 1 2 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 2 4 2 Vzorové řešení od vzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 Vzorové řešení odka lení 1:25
D 1 2 4 4 Vzorové řešení nadzem ního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 Vzorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stan ice (ATS) - stavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodom ěrná šachta 1:25
D 1 2 5 3
D 1 2 6 1 Kladečské schém a - vodovod _
D 1 2 6 2 K ladečské schém a - provizorní vodovod _
D 1 2 7 Vytyčovací prvky stavby _
D 2 Dokum entace technických a techno log ických zařízen í
D 2 1 PS 01.1 - Č erpací stan ice odpadních  vod
D 2 1 1 Technická zpráva _
D 2 1 2 Čerpací stan ice - technolog ická část 1:25
D 2 1 3 _
D 2 2 PS 02.1 - Č erpací stanice (ATS)
D 2 2 1 Technická zpráva
D 2 2 2 Čerpací stan ice (ATS) - technolog ická část 1:25
D 2 2 3
D 2 3 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN ČSO V
D 2 4 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN pro ATS
E Dokladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vy jádření DODD
E 2 Stanoviska v lastn íků veře jné dopr. a těch. Infrastruktury
E 3
F Rozpočtová část (dle vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 Rozpočet stavby
F 2 Soupis prací
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