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Agendové  č í slo: 0076/0/0Š Ií 20 1 9

SMLoUVA o oÍ r,o

uzavŕ ená podle ustanovení  s 2586 a násl. záł kona č ,.89l20l2 Sb.o obč anský zákoní k, v platné m
zn8ní , a na zákdiadě usnesení  RMč  Pľ aha 5 č '. 4ll1275l20t9 ze dne 23. l0. 2019

(dále jen ,,smlouva" )

1. Smluvní  stľ any

1.1. Objednatel:
se sí dlem:
zastoupená:
IČ :
DIČ :
bankovní  spojení
ě. ú č tu:

(dále jen,,objednatel")

Zhotovĺ tel:
se sí dlem:
zastoupená:
IC:
DIČ :
bankovní  spojení :
č . ú č tu:

1.2

Městská č ást Pľ aha 5
náměstí  14.tí jnal38ll4,PsČ  150 22,Praha5 - Smí chov
Mgľ . Renátou Zají č kovou' staľ ostkou Mč  Pľ aha 5
00063631
cZ;00063631
Č eská spořitelna a.s.
27-20008s732910800

Kyľ aStav spol. s ľ .o.
Slaví kova I379l20,130 00 Pľ aha 3
Ing. Karlem Duš kem' jednatelem společ nosti
02408112
CŻO2408Il2
Č eská spořitelna a.s.
3382363379/0800

zapsán v obchodní m ľ ejstří ku vedené m Městským soudem v Praze oddí l C, vloŽka
219281

(dále jen,,zhotovitel")

1.3. osoby oprávněné  jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvní ch:
ve věcech administrativně
technických:

Mgr. RenátaZají č :ková' starostka MČ  Pľ aha 5

Maľ tin Ptáč ek, odbor š kolství ,
E-mail : maľ tin.ptacek@Í rľ ahaS. cz
tel.257 000 161

Ing. Radoslav Kú dela, odbor š kolství
E-mail : radoslav.kudela@ľ rahaS. cz
tel.257 000279

1'.3.2. Při operativní m technické m ří zení  č innosti na stavbě, potvrzování  pľ ovedených
prací , zápisů  ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktur, potvrzování
protokolů  o předání  apÍ evzetizastupuje objednatele Maľ tin Ptáč ek, oŠ r Úvĺ Č
Pľ aha 5 nębo Ing. Radoslav Kú dela oŠ r ÚvČ  Praha 5.
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2.1.

2.5.

2.Ż.

2.3.

2.4.

1.3.3. Zazhotovitele:
ve věcech smluvní ch:

ve věcech technických:

2.5.3
2.5.4

2.5.5

Ż.5.6

Ż.5.7

Ing. Karel Duš ek, k:lr a@kyr astav'cz,
'ĺ 76 626 858
Ing. Kaľ el Duš ek' kyra@kyrastav'cz'
776 626 8s8

1'.3.4. Při opeľ ativní m technické m ří zení  č innosti na stavbě, potvrzování  provedených

prací , zápisů  ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktur, potvrzování

protokolů  o předání  apÍ evzetí  zastupuje zhotovitele lľ ena Meľ dová'

Ĺyra@kyrastav.cz, 605 8 1 6 397'

2. Úvodní  ustanovení

Podkladem pro uzavření  té to smlouvy je nabí dka zhotovitele ze dne 17' 10' Ż}ll9'ktęrtl

byla na zak;adé  'i'i"ad 
vyberoveh o Í izení  malé ho rozsahu na stavební  pľ áce

vyhlaš ovan é zapodminek av sóuladu se zásadami stanovenými v $ 6, $27 a$ 31 zákona

č ,' |3412016 Sb., o zadávániveřejných zakź nek,.ve znění  pozdějš í ch_qfdľ .|sů ' mimo

rež imtohoto zä konas nŁvem: ,,Tyrš ova zŠ  a MŠ  Praha 5 - Jinonice, U Tyrš ovy š koly

1l43O- geneľ álnĺ  o|iu_uu desť oí é  Lana1izace" vybrána jako nejvýhodnějš í '

Smluvní  strana uvedená v ělánku I.2. té to smlouvy předlož ila doklady, kteľ é  osvědč ují

ú daje uvedené  ve zmí něné m odstavci'

Jestliž e zhotovitel Ji^ä ú "á"*ęl nĺ kteľ a právanevykonává, ĺ eznamená to, ž e se jich

zÍ iká
Na základě předlož ených dokladů  zhotovitel pľ ohlaš uj e, ž e je ve smyslu č eské ho

právní ho řádu opľ ávněn prové st dí lo tak, jak je speciÍ ikováno v té to smlouvě' Dále pak

prohlaš uje, Že disponuje takovými mateií ĺ nimi prostředky a profesemi' Žeje schopen

dí lo prové st řádně, vč ás a ve vloľ né  kvalitě vč eině vš ech objednatelem poŽadovaných

zmé ndí la a jeho souč ástí .

ż hotouitelprohlaš uje, ž e k datu podpisu té to smlouvy:

2.5.l splnil zadź lvaci podmí nky a akceptuje vš óchny podmí nky zadáni veřejné

zakź nky a zaďź x aci dokumentace,

2.5.2 pÍ evza| a oásouhlasil objednatelem schválęnou pľ ojektovou dokumentaci vč '

výkazuvýměľ ,
piověřil mí stní  podmí nky na staveniš ti,.

nejasné  podmí nky'pÁ' r"uĺ iraci stavby si vyjasnil s opľ ávněnými zástupci

;i'.:tľ jľ "ioŽadavek objednatele, Že přizpů sobí  veš keľ é  č innosti daným

podmí nkám,
vš echny technické  a dodací  podmí nky di]Ia zahmul do kalkulace cen' je plně

seznámen i s ortutnĺ -i p"Jńĺ .r.ami plněnĺ  zhotovitelových povinností  podle

té to smlouv y,ktere z nvyplývají  a kteľ é  nejsou v odstavci 2' 5' tohoto č lánku

uvedeny výslovně, ale kteié  měl moŽnost zjiš tit pľ ohlí dkou na mí stě plnění  dí la'

veskeľ j své  pož adavky na objednatele uplatnil v té to smlouvě'

2,6Smluvní stranybeľ ounavědomí ,ž eknabytí ú č innostité tosmlouvyjenezbytné její
uveřejnění  v ľ egistľ u smluv podle zź lkoĺ a 8. ląolzoĺ 5 Sb', o zvláš tní ch podmí nkách
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ú č innosti někteľ ých Smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistľ u smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů  ode dne jeho podpisu poslední  smluvní  stľ anou' nejpozději
do 3 měsí ců  ode dne podpisu dodatku, kteľ é  pľ ovede Městská ěást Pľ aha 5. Smluvní  stľ any
bęrou na vědomí , ž e zvetejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v ľ egistru smluv
podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm. c) ĺ aií zeni
Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní  stľ any prohlaš ují , ž e skuteč nosti
obsaž ené  v dodatku nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu $ 504 obč anské ho
zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uŽiti a uveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv dalš í ch
podmí nek.

3. Předmět smlouvyo předmět dí la a způ sob jeho provedení

3.1. Předmětem té to smlouvy je zttvazek zhotovitele prové st pro objednatele dí lo a č innosti,
jak specifikováno v té to smlouvě a její ch pří lohách řádně, vč as a ve vzorné  kvalitě
vč etně vš ech objednatelem poŽadovaných změn dí lra ajeho souč ástí . Přędmětem té to
smlouvy je dále závazek objednatele zaÍ ádně pľ ovedené  dí lo zhotoviteli zaplatit cenu
di|a, a to za podmí nek a v termí nech touto smlouvou sjednaných.

3.2. objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje pľ ové st za podmí nęk v té to smlouvě
stanovených formou ,,na klí č o' následují cí  dí lo (dále jen ,,dí lo"):

'Tvľ š ovaZŠ aMŠ Prah deš ť ové  kanalizace('

Smluvní mi podklady specifikují cí mi předmět, ľ ozsah a způ sob pľ ovádění  dí la jsou
následují cí  pří lohy smlouvy:

1. Projektová dokumentacę pro pľ ovedení  stavby zptacovaná Ing. Zdeňkem
Zimmeľ em, projektantemZTO, se sí dlęm K Roztoků m7613, Praha 6 - Suchdol,
lČ o: tzągel11 (volná pří loha),

2. Podľ obný poloŽkový ľ ozpoč et zpracovaný zhotovitelem,
3. Harmonogľ am prací  zpracovaný zhotovitelem,
4. Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou jeho

č inností  v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo.
Výš e uvedené  dokumenty bod 2. až  4. tvoří  Pří lohy 2 až  4 Smlouvy a jsou nedí lnou
souč ástí  té to smlouvy. Pří loha č . l tvoří  samostatnou pří lohu té to smlouvy.

3.3. Zhotovitel prověřil zadávaci pľ ojektovou dokumęntaci a prohlaš uje, ž e jsou v ní
specifikovány vš echny práce a dodávky k řádné mu a ú plné mu provedení , jakož
i k následné mu řádné mu už í vání  stavby, její ž  zhotovení  je předmětem plnění  dle té to
smlouvy. Zjisti-lli zhotovitel dodateč ně, ž e tomu tak není , nebude od objednatele
pož adovat ú hľ adu nákladů  na práce a dodávky nutné  k řádné mu a ú plné mu provedení '
jakož i k následné mu řádné muuž ivź tni dí la' jehož  zhotovení  je předmětem té to smlouvy.
Zhotovitel nebude uplatňovat ž áđ né  náklady vyplývají cí  ztozdilumezivýkazem výměr
a skuteč ným provedení m dí la.

3,4. Veš keré  dodávky mateľ iálů  azatí zeni v rámci té to smlouvy musí  bý nové , originální
a nepouž ité . V pří padě zjiš tění , ž ę dodź ł vkanesplňuje týo poŽadavky' zhotovitel na své
náklady pľ ovede okamŽitou výměnu pří sluš ných č ástí .

3.5. Souč ástí  dí la je předání  dokumentace skuteč né ho stavu ve dvou vyhotovení ch,
dokumentace o podmí nkách űdrž by, atesty, certifikáty a doklady, které  souvisí
s předmětem smlouvy vč etně zaš kolení  obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel
objednateli při předání  dí la.
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3.6. Veš keľ é  práce budou provedeny a dí lo bude dodáno komplexně, ve vzorné  kvalitě

a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zaďávaci dokumentace

abude zahmovat mimo jiné  i vš echny souvisejí cí  stavební  pľ áce, zajiš tění  povolení

a následně pľ ovedení  nutných zábottl,zařizení staveniš tě, dopravní  a jiná opatření , bude

obsahovat provedení  veš keľ ých ú konů  a ěinností  potřebných k pří pravě, k vlastní mu

provedení  dí lu, k následné mu uvedení  do řádné ho pľ ovozu auŽivź ni vč etně vš ech

dodávek ato zapodmí nek, které  upravuje tato smlouva.

3.7. Zhotovitel zodpóví dá po celou dobu realizace dí la za dođ rž ovź ní bezpeč nosti a ochrany

zdravi p.u.orrňí ků  (dále jen B)ZP) a pož ź tmi ochrany (dále jen Po) v prostorách

staveniś tě, zejmé na dle pož adavků  a podmí nek bezpeč nosti a ochrany zďravi při práci

v souladu se zákonem č ,. 30912006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti

a ochľ any zdravi při pľ áci, v platné m zĺ é ni a v souladu s naří zení m vlády č ,. 59112006

Sb.' $ 1-8 o bliž š í ih minimální ch pož adavcí ch na bezpeč nost a ochľ anu zdraví  při pľ áci

na staveniš tí ch.
3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně infoľ movat o ú č asti subdodavatele na

plnění  předmětu dle té to smlouvy.
3.9. bí lo musí  bý pľ ovedeno v souladu s pož adavky objednatele, orgánů  státní  správy

a s veš keľ ými sóuvisejí cí mi platnými předpisy, vyhláš kami a technickými noľ mami

1Č sN, Č SN EN, atd.), kteľ é  je nutno pro ľ ealizaci tohoto dí la považ ovatzazź xazné .

3.10. ir.o zahź Ąenim prací  zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení  podrobný

harmonogram prací .

4. Mí sto plnění

4.l. Mí stem plnění  pľ ovádění  dí la dle č lánku 3. té to smlouvy jsou pozemky

parc. č . leąlzlĺ  a76313,v k. ú . Jinonice (dále jen,,staveniš tě"). Vlastní kem nemovitostí

je obec hlavní  město Prahą _ svěřená správa Městská č ást Pľ aha 5.

4.2. Mĺ .to plnění  dle předchozí ho odstavce je i mí stem předání  aptevzeti řádně

provedené ho dí la.

5.1.

5.5.
5.6.

5.2.

5.J.

5.4.

5. Doba plnění

Zhotovite| se zavazl,lje rea|izovat dí lo specifikované  v č lánku 3. té to smlouvy v těchto

termí nech:
5.1.1. převzetí  staveniš tě ihned po podpisu smlouvy nebo na zak|adě výzvy

Objednatele,
5.l.Ż. preä ĺ nĺ  dí la nejpozději do 13. 12. 20|9, vč . zajiš tění  pří padné ho spľ ávní ho

iozhodnutí  o povolení  kuž í váninebo uvedení  do pľ ovozupto pľ ovedené  dí lo,

5.1.3. likvidace stavęniš tě do 3 kalendářní ch dnů  po předání  dí la.

Zhotovitel není  v pľ odlení , pokud nemohl plnit předmět smlouvy v dů sledku vyš š í  moci

nebo jiných, p.o něho neodvľ atitelných okolností . Za vyš š í  moc se nepovaž ují  finanč ní

a ekonomické  zmé ny,běŽnáobchodní  rizika, poplaš né  zptávy, nemoci, í razy'
o vzniku a ukonč ení  vš ech výš e uvedených okolností  musí  zhotovitel pí semně

informovat objednatele do 24 hodin.
Termí nem spinění  předmětu té to smlouvy je předání  dí la objednateli bez vad

a nedodělků , které  neomezují  pľ ovoz auž ivání  dí la, po dokonč ení  vš ech praci.

Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí  dí la tři pracovní  dny předem.

objednatel'ś e zavazuje pÍ evzit předmět dí la i před teľ mí ny uvedenými v bodě 5.1. té to

smlouvy, budou-li splněna vš ęchna ostatní  ujednání  té to smlouvy.
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5.7. V pří padě, Že objednatel vyzve zhotovitele k přeruš ení  praci na dobu delš í  nęž  12 hodin
z dů vodů  na stľ aně objednatele, má zhotovitel právo prodlouŽit termí n plnění  o stejnou
dobu, o kterou doš lo k přeľ uš ení  pľ ací  vinou objednatele. Tyto pří pady musejí  b;it
zapsź ny ve stavební m dení ku.

6. Realĺ zace smlouvy, pľ áva a povinnosti

6.1. PÍ i realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní  subjekt vů č i státní m
ikontľ olní m orgánů m aodpoví dá za dodrž ování  vš ech obecně platných právní ch
předpisů  týkají cí ch se poŽáľ ní  ochľ any (vč etně zač lenění  pľ ovozovaných č inností  do
kategońe pož ámiho nebezpeč í  podle $ 4 zákona č . 133i 1985 Sb., o pož ámí  ochraně, ve
zněni pozdějš í ch předpisů ), bezpeč nosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále
pak odpoví dá objednatęIi za doďrž ování  jeho interní ch předpisů , se kterými byl v rź tmci
plnění  předmětu dí la seznámen. V té to souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouw
tak, aby nedocházelo k poš kozování  majetku objednatele, pří p. majetku třetí ch osob,
který se nachź ni v objektech objednatele' resp. na jeho pozemcí ch.

6.2. Pľ acovní  doba je mož ná od 7,00 hod. do 20,00 hod. v pracovní ch dnech s výjimkou
provádění  hluč ných prací  (bouľ ací  práce apod...) v době męzi l2,30hod. až  14'30 hod.,
dále ve dnech pracovní ho klidu. Pľ otož e práce budou probí hat v prostoľ ách š kolské ho
zaÍ izení , musí  b;ýt dodľ ž ovány hygienické  podmí nky při pľ ovádění  praš ných pľ ací  (musí
být prů běŽně pľ ováděn ú klid dotč ených pľ ostor).

ó.3. Za ekologické  š kody vzniklé  pľ ovádění m dí la odpoví dá zhotovitel. objednatel má pľ ávo
jednostľ anně zastavit práce zhotovitele, kteľ é  jsou v ľ ozporu s předpisy na ochľ anu
ž ivotní ho prostředí . Zhotovitel mů ž e pokľ ač ovat u takto zastavených prací  pouze po
odstľ anění  závad poš kozují cí ch Životní  pľ ostředí ' objednatelů v náľ ok na ú hľ adu š kody
v tomto pří padě nezanikáqdstľ anění m ekologické  závady.

6.4. Před zahź Ąení m objednané  pľ áce doľ uč í  zhotovitel objednateli pí semné  sdělení
o izicich, která vzniknou z vykonávané  č innosti pro zaměstnance objednatele a ostatní
osoby v mí stě pľ ováděné  pľ áce a jaká opatření  uč iní  k ochľ aně před jejich pů sobení m.

ó.5. Zhotovitel a objednatel se zavazuji ince spolupľ acovat při pří pľ avě arealizaci cęlé
předmětné  akce a poskytnout si nezbytné  infoľ mace potřebné  pľ o splnění  ú kolu.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, ž e:
6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v kvalitě dle podmí nek uvedených v č l. 3. té to

smlouvy, v souladu s pří sluš nými normami a předpisy' dle urč ení  objednatele,
při dodrž ování  spľ ávných pracovní ch atechnologických postupů . o prů běhu
realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvní ho vztahu stavební  dení k
(tľ vale pří stupný na pľ acoviš ti), vlastní kem originální ch stránek a první ho
pľ ů pisu stavební ho dení ku je objednatel, které mu budou po skonč ení  stavby
předány, druhý pľ ů pis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.6.2. naręalizaci dí la budou pouŽity pouze dodávky odpoví dají cí  platným předpisů m
Č R,

ó.6.3" práce budou prováděny pľ acovní ky s odbornou kvalifikací  a platn;ým
opľ ávnění m pro výkon č innosti; vybouraný materiál bude ulož en na skládku -
doklad o ulož ení  bude předán objednateli,

6.6.4. zjistí -li zhotovitel při provádění  dí la skĺ yté  pÍ ekáž ky znemož ř.lují cí  jeho
provedení  dohodnutým způ sobem, oznámí  tuto skuteč nost objednateli zápisem
do stavební ho dení ku a dohodne s ní m dalš í  postup,

5
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ó.6.5. objednateli bude umož něna prů běž ná kontľ ola prováděné ho dí la v kaž dé  fázi

jeho pľ ovádění  s tí m, ž e zhotovitel dle připomí nek objednatele odstraní
eventuální  zjiš těné  zź lvady' plnění  zhotovitele, které  vykazuje v době provádění

dí la nedostatĘ, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plnění m bęz vlivu na

cenu a termí n, jestliž e si kontrolni zásahy vyž ádaji ví cepľ áce a ví cenáklady nad

rozsah smluvených pľ ací  a dodávek, pří padně změnu dohodnutých teľ mí nů ,

zapiš i tuto skuteč nost opľ ávněné  osoby do stavební ho dení ku a potvľ dí  ji svými
podpisy, nazákladě zápisů  ve stavební m dení ku bude vyhotoven đ odatek k té to

smlouvě, pří padné  ví cepráce a ví cenáklady zhotovitęle nejsou podkladem pľ o

navýš ení  celkové  ceny dí la, která je smluvena jako koneěná,zápis ve stavební m

dení ku není  dodatkem té to smlouvy, zjistí _li objednatel, ž e zhotovitel provádí

dí lo v rozpoľ u se svými povinnostmi a nędodrž uje pří sluš ná ustanovení  smlouvy,
je oprávněn poŽadovat, aby zhotovitel odstľ anil vady vzniklé  vadným
provádění m dí la a dí lo pľ ováděl řádným způ sobem, v pří padě, ž e zhotovitel
zź tvady neodstraní  ani v dodateč ně stanovené  přiměřené  lhů tě, jde o podstatné

poruš ení  smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit' dí lo č i č ásti

dí la, kteľ é  vykazují  prokazate|ný nesoulad s projektovou dokumentací  č i s
pokyny objednatele a změny dí la, kteľ é  zhotovitel provede bez pí semné ho

souhlasu objednatele, se nehradí ,
6.6.6. bude na mí stě prací  a vjeho okolí  udrž ovat pořádek ač istotu, odstľ aňovat

pľ ů běŽně odpady a neč istoty, vzniklé  jeho pracemi, odstľ aňovat veš kerá

zneč iš tění  a poš kození  komunikací , okolní ch prostoľ  (vč etně trávní ků  azeleně),

ke kterým dojde pľ ovozem zhotovitele,
6.6.7. při provádění  pľ ací  budou dodrž ovány předpisy o ochĺ aně zdravi abezpeč nosti

při pľ áci, kteľ é  bude tľ vale kontľ olovat vlastní  dozor zhotovitele,
ó.6.8. předá do 3 dnů  pteđ  zahájení m prací  objednateli seznam pracovní ků  pľ o

montáž ni area\iza,č ní  práce vč etně pož adovaných dat (mé no, datum narozerli,

twalý pobyt). Toto ujednání  se týká nejen pracovní ků  zhotovitele, ale

i subdodavatelű. Zhotovitel předlož il mí stopří seŽné  pľ ohláš ení  o bezú honnosti

těchto pľ acovní ků  a pľ ohláš eni, ž e se svými subdodavateli uzavře řádné  smlouvy
na pľ ovádění  pľ ací ,

6.6.9. zajistivykládku đ odávané ho zaÍ í zeni a materiálu svými pracovní ky a technikou,

ó.6.10. provede ú č inná protipraš ná opatření , aby bylo v maximální  mí ře zamezeno

š í ření  pľ achu do objektu,
6.6.11. pľ acovní ci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech

a budou oznaěeni logem fi*y;
6,6.1Ż. v prů běhu pľ ací  bude na staveniš ti tľ vale pří tomen zodpovědný pracovní k

zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí ), kteľ ý bude mí t
pľ avomoc řeš it pří padné  problé my vzniklé  v prů běhu rea]lizace dí ]la,

6.ó.13. vyzveobjednatele k pľ ověřenipraci,kteľ é  v dalš í m postupu pľ ací  budou zakrýy
nebo se stanou nepří stupnými; výzva bude pľ ovedena zápisem s tří denní m

předstihem a musí  být podepsána objednatelem' jestliŽe se objednatel

k prověření  pľ ací  ve stanovené  lhů tě nedostaví , ač koliv byl k tomu řádně vyzván,
je povinen hľ adit náklady dodateč né ho odkľ ytí , pokud takové  odkľ ytí  pož aduje;

zjistí -li se vš ak při dodateč né m odkryti, Že práce byly provedeny vadně, nese

náklady dodateč né ho odkrytí  zhotovitel'
6.6.t4.pokud budou pľ obí hat na stavbě svářeč ské  pľ ź rce, zajisti zhotovitel při a po

svářeč ských pľ ací ch dohled v souladu s pří sluš nými předpisy; zhotovitel předá

objednateli před započ etí m svářeč ských praci, palič ských prací  nebo pľ ací

6
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6.7.

ó.8.

6.9.

ó.10.

6.11.

J
S rozbrusem seznam pľ acovní ků , kteří  jsou kvalifikováni k provádění  těchto
pľ ací  vč etně evidenění ch č í sel svářeč ských pľ ů kazů  a dobou platnosti těchto
prů kazů ; tento seznam musí  být předán tři dny přede dnem svaÍ ové ni; za
dodrŽování  pož aľ ní ho dohledu' bezpeč nost prź ĺ ce, ochranu zdravi apoŽttmí
ochranu po celou dobu odpovidá zhotovitel; osoba provádějí ci pož árni dohled
bude urč ena v zápisu o předání  staveniš tě.

Obj ednatel se zav azluje:.

6.7.l. předat zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 15 kalendářní ch dnů  po podpisu
smlouvy samostatným zápisem,

6.7.2. urč it pří pojné  body pľ o montáž ní  pľ áce (el. energie vody),
6.7.3. na vyž ádání  zhotovitele uľ č it tľ anspoľ tní  cesty a mí sta doč asné  skládky

demontované ho materiálu; zamateiál, stroje a nástroje objeđ natel neodpoví dá,
6.7.4. poskýnout zhotoviteli na zź lklradě jeho předlož ených pí semných pož adavků

veš keré  potřebné  a objednateli dostupné  informace a fotokopie dokladů ,
nutných k provedeni praci.

V pľ ů běhu provádění  dí la budou konány pľ avidelné  kontľ olní  dny (dále také  ,,KD"), a
to minimálně 1x týdně. Kontrolní  dny dle tohoto č lánku budou svolány objednatelem.
objednatel i zhotovitel jsou povinni se v ľ ámci plnění  dle té to smlouvy jich zú č astnit.
Zápisy z kontľ olní ch dnů  zajiš ť uje zhotovitel č í slovaným zápisem z kontľ olní ho dne
(pří padně zápisem do stavębní ho dení ku). Ztĺ věty z kontľ olní ch dnů  jsou pľ o obě stľ any

závazné , nemohou vš ak změnit ustanovení  té to smlouvy.
V pří padě š kody způ sobené  objednateli zhotovitelem nedodrž ení m spľ ávné  technologie,
kázné  nebo intęrní ch předpisů  objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je
zhotovitel povinen zajistit nápľ avu vlastní mi prostředky a vlastní m nákladem' pří padně
uhradit š kodu v penězí ch v plné  výš i.
Mimo osoby uvedené  vbodě 1.3. té to smlouvy je opľ ávněn pľ ovádět zź nnamy ve
stavební m dení ku pracoyní k pověřený autorským dozorem, technicĘým dozoľ em
objednatele, jako investoľ a, orgány státní ho stavební ho dohledu, popř. zástupci jiných
státní ch oľ gánů .
Stavbyvedoucí  je povinen předloŽit objednateli denní  zápis nejpozději následují cí
pľ acovní  den a odevzdat mu první  prů pis. JestliŽe objednatel nesouhlasí  s obsahem
zápisu, vyjádÍ í  se do tří  dnů  do dení ku s uvedení m dů vodů , jinak se má za to, ž e
s obsahem souhlasí .

7. Cenová ujednánĺ

7.l. Celková cena za řádně pľ ovedené  a předané  dí lo dle č lánku 3. je stanovęna ve smyslu
zákona č ). 52611990 Sb., o cenách, vę znění  pozdějš í ch předpisů , dohodou smluvní ch
stran a č iní :

Celková cenabez DPH: I945 800'00 Kč
DPH: 408 ó18'00 Kč
Cena celkem vč etně DPH: 2354 418'00 Kč
(slovy: jeden milion devět set č tyřicet pět tisí c osm set koľ un č eských nula halé řů  bez
DPH)

7
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7.2. Cenaza dí lo uvedená v bodě 7.I. té to smlouvy je cenou podle zttvazné  nabí dky ze dnę

17' 1o. 2Ol9 azahrnuje veš keré  nutné  náklady k řádné mu provedení  dí la. Cena zadilro
je stanovenajako koneč ná a nejvýš e pří pustná.

7.3, Pľ ávo na faktuľ aci vzniká po ú plné m a řádné m předání  předmětu plnění  bez vad a
nedodělků .

7 .4. Po předání  předmětu plnění  dle té to smlouvy a po odsouhlasení  předmětu plnění , vystaví
zhotovitel nejpozději do 7 (sedmi) dnů  fakturu - daňový doklad. Splatnost faktury bude

30. r2.2019.
7.5. Faktura musí  splňovat veš keľ é  pož adavky stanovené  č eskými pľ ávní mi předpisy'

zejmé na nálež itosti dané  ustanovení m $ 28 odst. 2 zákona č ,. 23512004 Sb., o dani
zpÍ idané  hodnoty' ve znění  pozdějš í ch předpisů . Faktuľ y budou doľ uč eny ve dvou

vyhotovení ch.
7.6. objednatel je oprávněn vľ átit zhotoviteli před dnem splatnosti faktuľ u, která nemá

náleŽitosti uvedené  v bodě 7.5. tohoto č lánku, pří padně má jiné  vady v obsahu,

s uvedení m dů vodu vrácení . Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opľ avit,
pří padně vystavit novou. Vľ ácení m faktury přestává běŽet pů vođ ní  lhů ta splatnosti.
Lhů ta běž í  znovu ode dne doľ uč ení  faktuľ y opľ avené  č i nově vystavené .

7.7. Do výš e uvedené  ceny Za dí lo jsou zakalkulovány veš keré  souvisejí cí  náklady, to

znamená kromě montáž ní ch ademoĺ táž ní ch prací  avypracování  dokumentace a

dokumentace skuteč né ho provedení  stavby také  zď1mé na, ale nikoliv pouze' náklady

a poplatky na zajiš tění  kompletní  dodávky:
7.8.1. vybudováni, provoz aűdrž ba zaÍ izeni staveniš tě, oplocení ' dopľ ava materiálu

azaÍ izení , vyklizení  staveniš tě, likvidace a skládkování  odpadů ,
7.8.2. veš keré  práce souvisejí cí  s předmětem dí la,
7.8.3. malí řské  a lakýrnické ptáce,
7.8.4. uvedení  pľ ostoľ  do pů vodní ho stavu.

7.8. Spotřeba materiálu se ří dí  platnou technologickou noľ mou' resp. urč ení m výľ obce
a takto se promí tá ve smluvní  ceně.

7.9. Náklady na uzavření  pojistné  smlouvy dle bodu 10.l. té to smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

8. Sankč ní ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodľ ž í  kterýkoli termí n pŤ i rcalizaci předmětu smlouvy uvedený
v bodě 5.1. té to smlouvy, má objednatel pľ ávo v kaŽdé m jednotlivé m pří padě pož adovat

zaplaceni smluvní  pokuty ve výš i O,2 oÁ z celkové  ceny dí la vč etně DPH za kaž dý
i započ ,atý den pľ odlení .

8.2. Smluvní  pokuta za neđ ođ rž ení  termí nu vyklizení  staveniš tě je 15.000,- Kč  zakaž dý
započ atý den prodlení .

8.3. Smluvní  pokuta za neprovedení  řádné ho ú klidu na staveniš ti je 5.000,-Kč  zakaž dý
jednotlivý pří pađ  poľ uš ení .

8.4. Smluvní  pokuta za poruš ení  povinností  stanovených zhotoviteli v č l. 3. odst.3.6,3.7.,
3.8., 3.9., 3.l0. té to smlouvy je stanovena ve výš i 5.000'- Kč  zakaž dý jednotlivý pří pad

poruš ení  a zakaž dý započ atý den tľ vání  tohoto závadné ho stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodrŽí  termí n 30 denní  splatnosti řádně vystavené  a doľ uč ené

faktuľ y, má zhotovitel pľ ávo poč í naje jednatřicátým dnem pož aďovat, vedlę zap|acení

ú roku z prodlení  v zä konné  výś i z dl:už né  č ástky, smluvní  pokutu ve výš i 0,2 yo z đ luž né

č ástky zakaž dý i započ ,atý den pľ odlení .

8



T l I MĚsĺ sxÁ ť ÁsrL PRAHA 5J
8.ó. Pokud bude zhotovitel v pľ odlení  se započ etí m odstraňování  ľ eklamované  vady, má

objednatel pľ ávo pož adovat od zhotovitele zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i 5 000'- Kč
zakaž dou vadu a kaž ďý započ ,atý den pľ odlení .

8.7. Ustanovení  o smluvní ch pokutách nezbavuje Žádnou ze smluvní ch stran, a to ani
ěásteč ně, povinnosti k náhľ adě š kody v plné  výš i, která by vznikla v dů sledku poľ uš ení
ustanovení  té to smlouvy, č i obecně platných předpisů , na které  se v souladu s $ 2050
NoZ nevztahuje ujednání  o smluvní  pokutě'

8.8. Splatnost smluvní ch pokut je 30 dnů  od doruěení  faktuľ y, a to na základé  faktury
vystavené  oprávněnou smluvní  stľ anou smluvní  stľ aně povinné . Smluvní  strany
pľ ohlaš ují , Že s ohledem na předmět té to smlouvy a chaľ akter dí la s výš í  smluvní ch
pokut souhlasí  a považ ují  je za přiměřené .

8.9. Veš keľ é  spoľ né  pľ oblé my, vznikajicí  při plnění  té to smlouvy a v souvislosti s její m
plnění m, budou smluvní  strany řeš it smí ľ č í m způ sobem pľ ostřednictví m uľ č ené ho své ho

zástupce. Tepľ ve po neú spěš né m smí ľ č im Í izeni bude spor řeš en před pří sluš ným
soudem v CR. Do doby pří padné ho zahájeni soudní ho tizení , nebudou smluvní  stľ any
sdělovat infoľ mace o spoľ né  pľ oblematice třetí  osobě abudou instruovat azaváž í  své
zaměstnance k dodľ ž eni závazku dů věľ nosti o pří padných sporných problematikách.
Poruš í -li někteľ á zę smluvní ch stran ustanovení  tohoto č lánku, zavazuje se uhľ adit druhé

stľ aně smluvní  pokutu ve výš i 100.000'- Kč '

9. Nebezpeč í  š kody na věci, předání  a pŕ evzetí  dí la,záruč ní  doba

9.t. Zhotovitel nese od doby předání  staveniš tě do doby protokolámí ho předání  dí la
objednateli nebezpeč í  š kody:
9.1.1. na dí le avš echjeho zhotovovaných aupravovaných č ástech,
9|l'.2. na plochách' inž enýrských sí tí ch a cizich zaÍ izęní ch v dotěených prostorách

staveniš tě a to ode dnejejich ptevzeti zhotovitelęm do doby předání  dí la, pokud
v jednotlivých pří padech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdtavi a právech třetí ch osob vzniklých v souvislosti s pľ ovádění m
předmětu dí la,

9.1.4. na objektu, v které m je dí lo pľ ováděno, pokuđ  vznik š kody je v souvislosti
s provádění m předmětu dí la nebo způ sobený zaměstnanci č i spolupľ acují cí mi
subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatní ch přilehlých objektech a pozemcí ch.
9.2. Zhotovitel nesę té ž  do doby navrácení  staveniš tě objednateli nebezpeč í  š kody vyvolané

věcmi jí m opatřovaných k provedeni di|a, kteľ é  se z dů vodu svojí  povahy nemohou stát

souč ástí  zhotovované ho dí la, nebo které  jsou pouŽí vány k pľ ovedení  dila a nestávají  se
jeho souč ástí ' jimiž  jsou zejmé na:
9.2.I. pomocné  stavební  konstrukce vš eho druhu nutné  k pľ ovedení  dí la (leš ení ,

podpěrné  konstrukce atp.)
9.2.2. zaÍ izęni staveniš tě pľ ovozní ho, výľ obní ho i sociální ho chaľ akteľ u,
9.2.3. ostatní  pľ ovizomí  konstrukce a objekty v ľ ozsahu vymezené m pří sluš nou

dokumentací  a touto smlouvou, a to jak vů č i objednateli, tak vů č i třetí m
osobám

9.3. Předání  a ptevzetí  dí la č i staveniš tě nemá vliv na odpovědnost za š kodu podle obecně
závazných předpisů , jakoż  i š kodu způ sobenou vadným provedení m dí la' nebo jiným
poruš ení m zé ĺ v azku zhotovitele.

9
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9.4. Smluvní  strany se dohodly, ž e vlastní kem zhotovované ho dí la a jeho oddělitelných č ástí

i souč ástí  je od poč átku objednatel.
9.5. Zhotovitel odpđ ví dá za pľ ôvedení  a kvalitu prací  v souladu s platnými Č sN. Smluvní

strany uznttvaji zź tvaznost pří sluš ných Č sN (ipo 1. 1. 1995) pro hodnocęní

kvalitativní ch paľ ametrů  předmětu smlouvy. Pří padné , objednatelem zjiš těné  nękvalitně
pľ ovedené  pľ áce předmětu dí la je zhotovitel povinen odstranit na vlastní  náklady
okamŽitě tak' aby odpoví daly poŽadavků m objednatele.

9.6. o předání  a převzeti dokonč ené ho dí la bude zhotovitelem sepsán zápis foľ mou

předávací ho pľ otokolu, kteľ ý bude obsahovat zejmé na:

9.6.l. identifikač ní  ú daje o dí le i jeho č ástí ,
9.6.2. zhodnocení  jakosti dí la nebo jeho č ásti'
9.6.3. pří padnou dohodu o slevě z ceny,
9.6.4. prohláš ení  objednatele, ž e pÍ edávané  dí lo nebo jeho č ást přejí má a souhlas

pověřené ho zástupce ,,ÚMČ  Pľ aha 5 - odboru š kolství " s kompletně
provedeným dí lem,

9.6.5. stavební dení ky,
9.6.6. soupis předávaných dokladů ' dokumentace, revizi a zkouš ek, kteľ é  budou

v samostatné  pří loze věetně návodů  potřebných pro řádnou obsluhu

technologických zaÍ izení , provozováni a udrŽbu technologických zaří zeni
s kopiemi platných záľ uč ní ch listů ,

9.6.7. soupis pří padných vad a nedodělků , s kteľ ými je objednatel ochoten dí lo převzí t
a které  nebľ ání  pľ ovozování  auž iváni dil'a.

9.7. Souč ástí  zź tvazkĺ ldle č lánku 3. té to smlouvy je dále zkompletované  předání :

9.7;l,. dokumentace skuteč né ho provedení  stavby (DSPS) ve 4 vyhotovení ch (paré )

v tiš těné  foľ mě; DSPS bude zpracována v ľ ozsahu projektové  dokumentace pro

provádění  stavby (DPS) a utří děna podle seznamu' kteý bude její  souč ástí ,

v DSPS buđ ou zapracovány veš keľ é  změny a odchylky skuteč né ho provedení

stavby od DPS a její  souč ástí  rovněŽ bude zhotovitelem zpracovaný seznam

vš ech těchto proveđ enýchzměn a odchylek v pľ ů běhu stavby,
g.7.2. veš keľ é  pří lohy dokumentace skuteč né ho pľ ovedení  stavby, vč etně soupisu

provedených změn a odchylek od odsouhlasené  zadtĺ vaci dokumentace musí  bý
zhotovitelem potvrzenY,

g.7.3. kompletní  výchozi revize a zkouš ky - zź tpisy o vyzkouš ení  technologických
zatizeni, o pľ ovedených revizich a provoznich zkouš kách (v rozsahu té to

smlouvy), vč etně fotodokumentace v digitální  podobě,
g.7.4. doklady pľ okazují cí ch splnění  technických pož adavků  na použ ité  mateľ iály

avýrobky dle zákona č ).2ŻlI997 Sb. o technických pož adavcich navýľ obky ve

zné ní  zák. č :.7Il2000 Sb. vplatné m zněni, naÍ izení  vlády č ,.l63l2002sb.,
kterým se stanoví  technické  pož adavky na vybľ ané  stavební  výľ obky ve znění

naŤ izeni vlády č ,.31212005 sb.,
9.7.5. kopie platných zź rućnich listů  sidentiÍ ikací  a podľ obný seznam soznač ení m

konkľ é tní ch jednotlivých typů  zařizeni a výrobků  s uvedení m přesné ho termí nu

záruěni doby od _ do,
9.7.6. pľ ovozní  manuály, atesty, ceľ tifikáty, bezpeč nostní  listy,
9.7.7. zápisy o prověření  prací  a konstrukcí  zakrýých v pľ ů běhu pľ ací ,
9.7.8. veš kerá předávaná dokumentace musí  b1it přiloŽena v č eské m jazyce s výjimkou

obecně uzntwanýchceľ tifikátů  v rámci EU,
g,7.g. dalš í  doklady obsaŽené  ve stavební ch povolení ch a ve stanoviscí ch a vyjádření ch

orgánů  státní  správy,

10



9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.1,4.

l r MĚsTsxÁ tAsTL PRAHA 5J
g.7.1,0.doklady o uloŽení  suti, zeminy a odpadů , kopie váž ní cha skládkových listů ,

kolaudač ní  souhlas nebo jiné  spľ ávní  rozhodnutí ,
9.7.l1. návrhy už ivatelských manuálů  - podle potřeby,

Kaž dé  plnění  předmětu smlouvy (i jeho č ásti) musí  b;it převzato (zkontľ olováno)

uľ č eným pľ acovní kem objednatele. Pokud při přejí macimÍ izęni budou zjiš těny dľ obné

vady anedodělky, stanoví  smluvní  stľ any teľ mí ny pro jejich odstľ anění . Toto vš ak nijak

nemění  sjednaný teľ mí n plnění  a povinnost zhotovitęle platit smluvní  pokutu dle bodu

8.1. té to smlouvy. Tepľ ve po odstľ anění  vš ęch vad anedodělků  bude přejí maciřizeni
ukonč eno. Za v ady způ sobené  obj ednatelem' nenese zhotovitel odpovědnost.

Zhotovitel poskýuje zź mku na kvalitu ajakost jí m pľ ovedených pľ ací  po dobu ó0
měsí ců  ode dnę předání  dí la objednateli. V tento den pÍ echázi na objednatele nebezpeč í

š kody na dí lę. Zhotovitel se zavazlje, ž ę di\o budę mí t po dobu trvź ĺ ni uvedené  zttruč ni

doby v|astnosti stanovené  v pľ ojektové  dokumentaci (vč etně její ch změn a doplňků ),

v technických normách a předpisech, které  se na provedení  dí la vztahuji, jinak vlastnosti

a jakost odpoví dají cí  ú č elu smlouvy.
Po sjednanou záruč ní  dobu zhotovitel odpovidá zajakost a kompletnost provedené ho

di|a, zapouž itý mateľ iál, za kvalitu a ú plnost montáž e stavębní ch praci a funkci dí la.

objednatel se zavazuje, ž e připadnou ľ eklamaci vady dí la uplatní  u zhotovitele
bezzbyteč né ho odkladu po její m pľ ojevení  se/po její m zjiš tění , a to pí semnou foľ mou,

přič emŽ v ľ eklamaci vadu popí š e a uvede poŽadovaný způ sob a teľ mí n její ho odstľ anění .

Zhotovitel povinen zahájit bezplatné  odstľ aňování  ľ eklamované  vady nepľ odleně

nejpozději do 48 hodin od doľ uč ení  ľ eklamace a odstranit ji v co nejkľ atš í m mož né m

teľ mí nu, nejpozději vš ak do 3 dnů  ode dne doruč ení  pí semné  reklamace, je_li to
technicky a technologicky mož né , jinak do data dohodnuté ho smluvní mi stľ anami;

nędohodnou-li se smluvní  stľ any, bude vada odstraněna do 10 dnů . Pokud zhotovitel do

3 dnů  vadu neodstraní  a ani neposkytl objednateli vyjádření , jak a kdy ľ eklamovanou

vadu odstľ aní ' popří p adě, ž e ľ eklamovanou vadu neuznává, má se za to, ž e zhotovitel
tuto vadu :uznávtl aodstľ aní  ji vuvedené  lhů tě 10 dnů . Vady odstraní  zhotovitel na

vlastní  náklady, vč etně pří padných š kod vzniklých v dů sledku vadné ho plnění  té to

smlouvy.
Záruka se nevztahuje na změny vzniklé  následnou č inností  třetí  osobou' vlivy
způ sobené  ž ivelnými pohľ omami, č i nepředví datelnými událostmi.
Zhotovitel odpoví dá zaćást di\azastejných podmí nek a po stejnou dobu, jak je uvedeno

výš e, ato od data předání  záruč ni opť avy. V pří padě ľ eklamace pľ ací  objednatelem je

ľ eklamač ní  mí sto u zhotovitele následují cí  : e-mail : kyra@kyr astav. cz
Jestliž e zhotovitel neodstraní  vady ve lhů tách uvedených v odst. 9.1 1. tohoto č lánku,je
objednatel opľ ávněn prové st tyto práce sám, nebo jejich pľ ovedení m pověřit jinou osobu

nebo její m prostřednictví m zakoupit, vyměnit vadnou č i neú plně funkč ní  č ást dí la.

Takto vzniklé  náklady je zhotovitel povinen uhľ adit objednateli do 14 dnů  ode dne

doľ uč ení  faktury - daňové ho dokladu. Tí mto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za
dí lo, jako celek, ani za jehojednotlivé  č ásti.

10. Zá*é reč náustanovení

Po dobu platnosti té to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností  zhotovitele 3. osobám, která je

uzavŤęnanu -ńi-ální  Ęŕ š i pojistné  č ástky z mil. Kč .

10.1.

il
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l0,2. Smlouva mtňe bý měněna pouze pí semnou dohodou obou stľ an ve foľ mě vzestupně
č í slovaných, oboustranně podepsaných dodatků , které  se stanou nedí lnou souč ástí  té to
smlouvy.

10.3. Nestanoví -li tato smlouva, ž ę se oznź lmení  č iněné  dle té to smlouvy druhé  smluvní  stľ aně
mohou pľ ové st zápisem ve stavební m dení ku, č i jiným způ sobem, pľ ovádí  se oznámení
pí semně, a to osobní m předání m listiny oznź tmeni obsahují cí  pověřené mu pľ acovní ku
nebo zástupci druhé  strany, a nel'ze-li tak uč init, její m zaslání m poš tou foľ mou
doporuč ené ho dopisu, nebo e-mailem s potvľ zení m doľ uč ení  a přeč tení . oznámení  je
ú č inné  dnem jeho doruč ení  nebo pÍ evzetí , dnem potvľ zení  o přeč tení  e-mailu, pří padně
dnem' kdy bylo převzetí  listiny, nebo potvrzení  o přeč tení  e-mailu, druhou stranou
odmí tnuto nebo třetí m dnem po sdělení  poš ty, Že dopoľ uč ený dopis, jimž  byla listina
zas|ána druhé  straně na adresu uvedenou v té to smlouvě, byl pľ o nepří tomnost adľ esáta
uloŽen na poš tě, ikdyž  se adresát o uloŽení  nedozvěděl. Toto ustanovení  platí  přiměřeně
i pro doľ uč ování  jiných listin a podkladů , kteľ é  mají  b;it předány.

10.4. objednatel si vyhľ azuje pľ ávo odstoupit od smlouvy v pří padě její ho hľ ubé ho poľ uš ení
ze strany zhotovitele. Hrubým poruš ení m je:

10.4.1. nedodľ ž ení  ktęré hokoli z teľ mí nů  při rea|izaci předmětu smlouvy uvedené ho
v bodě 5.1. té to smlouvy o 15 kalendářní ch dnů ;

10.4.2.nedodľ Žení  kvality ďnebo podmí nek stanovených orgány státní  správy,
pož ámich,bezpeč nostní ch nebo ekologických předpisů , kteró mohou mí t vliv na
povolení  kuž í váni a provozu dí la;

10.4.3. poruš ení  dohody o pouŽité  a projednané  technologii.
10.5. objednatel a zhotovitel jsou opľ ávněni odstoupit od smlouvy v pří padě, je-li na majetek

dľ uhé  stľ any vyhláš eno konkuľ sní  řizeni nebo je-li tento návrh zamitnut pro nedostatek
majetku.

10.6. odstoupení  od té to smlouvy musí  být v kaŽdé m pří padě provedeno pí semně

aprokazatelně doruč eno.dľ uhé  smluvní  stľ aně; ú č inky kaŽdé ho odstoupení  od smlouvy
nastávají  okamŽikem doľ uč ení  pí semné ho pľ ojevu vů le odstoupit od té to smlouvy druhé

smluvní  straně; odstoupení  od smlouvy se nedotýkázejmé nanároku na náhradu š kody,
smluvní  pokuty a záruk za již  dokoněené  č ásti dí la; ú č inky odstoupení  se týkají
sjednané ho plnění , kteľ é  k okamŽiku odstoupení  dosud není  splněno, závazek za|oŽený
touto smlouvou zaniká od okamž iku odstoupení .

l0.7. Pľ ávo odstoupit od smlouvy nemá ta stľ ana, kteľ á se podstatné ho poruš ení  smlouvy
dopustila.

10.8. V pří padě odstoupení  od smlouvy se zhotovite| zavazuje opustit staveniš tě a vyklidit
zaÍ í zení  staveniš tě nejpozději do 3 dnů  od ú č innosti odstoupení .

10.9. Zhotovitel má v pří padě neplnění  ujednání  té to smlouvy ze strany objednatele pľ ávo na
pozastaveni prací  aŽ do odstľ anění  dů vodů  a právo na ú hľ adu š kod, které  tí mto
zhotoviteli vzniknou.

10.10. Smluvní  strany sjednávají , ž e veš keré  vzä jemné  a splatné  pohleđ ávky je mož né
započ itat, nebo postoupit třetí  stľ aně.

10.11. Y zálež itostech neupľ avených v textu té to smlouvy platí  ustanovení  zákonač ,.8912012
Sb. obč anský zákoní k, v platné m zněni., pří p. dalš í ch obecně platných právní ch
předpisů , které  mají  vztah ke sjednané mu smluvní mu vztahu'

10.12. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e na pí semně předkládané  zásadní  návľ hy a připomí nky
budou pí semně reagovat do 5 pracovní ch dnů  po obdľ ž ení . Pro zápisy ve stavební m
dení ku platí  lhů ta 3 pracovní ch dnů . Pokud dľ uhá strana nazápis v dané  lhů tě nereaguje,
má se zato, ž e se zź lpisem souhlasí  a nemá námitek.

ĺ 2
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10.13.

10.14.

10.15.

Pří lohy:

Pří loha č . 1:

Pří loha č . 2:
Pří loha č . 3:

Pří loha č . 4:

V Pľ aze dne

Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, ětyři (a) z nich obdrž i objednatel a jeden
(l) zhotovitel. Vš echny stejnopisy maji hodnotu originálu.
Tato smlouvanabýváplatnosti dnem podpisu obou smluvní ch stran a ú ěinnosti dnem
zveřejnění  smlouvy v registľ u smluv podle zź tkonač ,.34012015 Sb.' o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti někteľ ých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistľ u smluv,
ve znění  pozdějš í ch předpisů ..
Tí mto se Ve smyslu ustanovęní  $ 43 odst. 1 zákona č ,. l3Ll2000 Sb', o hlavní m městě
Praze, ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ž ebyly splněny podmí nky pro platnost
pľ ávní ho jednání  městské  ěásti Praha 5, a to usnesení m RMČ  č ,. 4lll275l2Ol9 ze
dne23.10.2019.

Pľ ojektová dokumentace pro provedení  stavby (volná pří loha)
PoloŽkový ľ ozpoč et zpracovaný zhotovitelem (dodá ú č astní k ve své  nabí dce)
Harmonogram prací  zpracovaný zhotovitelem (dodá ú č astní k ve své  nabí dce)
Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou
jeho č inností  v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo (dodá ú č astní k ve své
nabí dce)

/3,--/a, 2019 V Pľ aze dne 9-\. to . 20r9

,Ô

s r.o.
oo Żiž kov 3

552622
Ż7?456
c202408112

lo" il1

tele:
Duš ek
tav spol. s ľ .o.

Ď "r

Tel.:
Fax:

(./)

'li-]

j

(,;-'

Ič :

ZA

staľ ostka 5
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soUHRNľ Ý t_lsľ  STAVBY
s

Tyrš ova zš  a mŠ  Praha 5 - Jinonĺ ce, U Tyrš ovy š koly 1/430 - generálni
oprava deš t'ové  kanalizace
877 cC-Cz: 2

Praha 5 Datum: 10.05,2019

45000000-7 CZ-CPA; 42

objednate{: ł ł Č  Pĺ aha 5, nám. 14. řĺ jna 4, 150 22 Praha 5

(ód:

Stavba:

JKSO:

Mí sto:
cz-cPV

0PH záklađ nĺ
ĺ niž gĺ á

Cena s DPH

Projektant

Datunr a podpis:

ObJednavatel

zhotovire[:
KyraStav spo(. s r.o.

Projektant: lng. Zdeněk Zĺ mmeí , K Roztohů m 76/3, ?ĺ aha ó ĺ ó5 00

zpĺ acovatęt:

Poznárnka:

Náktady z rozpoč trj
Ostatní  náktady ze souhrnné ho listu

Cena bez DPI{

lČ :

DlČ

lČ :

olČ

lč ;
DlČ

lČ :

DlČ

000ó3ó31

c2000ó3ó31

024081 l2
c2024081 12

12496't11

?. r,00ił
1 5,00Í '

ze
ze

v

ĺ  945 800'00
0,00

1 945 800,00
0,00

I 945 800,00

4o8 ó18'00
0,00

2 354 4ĺ  8,00CZK

zpracovä tel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razĺ tko

l(yraSt
iĺ 'rv1ll)!ł  i ]

alv ĺ . s r.rr

l, l. .

ĺ i .l .l ', ł ' ł  ,,k^]

oJtĹ,,i u poä pĺ 'ĺ '

stfaná I 1 10

Datum a podpis; Razĺ tko Razĺ tko



Kód:

Stavba:

Mí sto:

Oblednatel:
Zhotovitel:

Kód

1) Náklady z rozpoč tti
0't AREÁLoVÁ DEš ŤovÁ KANALlzÄcE
02 VRN

2} ostatnĺ  náklady ze $uhrnné ho llstu

Celkové  náklady za stavbu ĺ } + 2)

REKAP lTU LACE oBJEKTť J sTAvBY
s
Tyrš ova zš  a rńŠ  Prrha 5 - Jinonice, U Tyrš ovy š koly 1/430 - generálni
oPľ ava deš t'ové  kanallzace
Prł he 5 Dł tum:

PÍ oJektant:
ZprEcovattl:

#t

KyraStav spol. s r.o.

obié .kt cena bel DPH [czK] Cena s DPH ICZĘ

I 945 800,00

1 8ó2 800,00
83 000,00

2 354 418,00

2 253 988,00
100 430,00

0,oo 0,00

1 945 800'00 2 354 4í 8'00

{. ', ĺ ..}

Iť ;

ĺ ĺ 'l :
l'ł r::

. l. '' Ą;,'
, ,)1., il:,
i 4llt.. -

llr6na Ż z 'l0



KRYCí  LlsT RozPoČ Tu

Tyrš ova ZŚ a Mš  Pľ aha 5 ' Jlnonĺ ce, U Tyrš ovy š koty ĺ /430 ' generá{ni oprava deš ť ové  kanalizace

oĺ  - AREÁLovÁ DEŠ ŤovÁ xANALlzAcE

ĺ tavba:

Objekt:

JKSO:
Mí ĺ to:
CZ.CPV:

objednatet:

zhotovitÉ tl
Xyrä Stav spol. s r.o.

Projektant:

Zprncovatel:

Poznámka:

Nákiady z rozpoč tu
Ostatnĺ  náktady

Cĺ na bez DPH

DPH 
'ákl0dnísnĺ ž eĺ á

Cena ĺ  DPH

ProJektant

Datum a podpis:

obJeđ navatel

827
Fraha 5

45000000-7

21,00x

1 

',00ĺ

C(.CZ:
Datum:
CZ.CPA:

lČ :

Dŕ :

lČ .:

Dť :

lč :
DlĆ:

lĆ:

DlČ :

r 862 800,00
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis

Zhgtovĺ tel

Datuĺ n a podpis:

2
t0.05.z0ĺ 9
42

m0ó3ó31
cz000ó3ó3'

02408ĺ  ĺ  2

cZ024081 ĺ  Ż

1ŻĄq6l11

1 8ó2 E00'00
0,00

I 862 800,00

l9] 188,00

0,0{t

? 753 988,00

Razĺ tko

s ľ .c,

ze

Że

Y czK

Razí tko

.:Ii :llr:x !,. 0a :i?l rv J

iľ i l ł 4
l.r

'll
rlr (..1'.1l.iu$l i'J

Datum a podpis Rä zitkÔ

sĺ í anô .} r 10

Razilko



REKAP|TULACE RozPoČ TU

Tyľ ś ova Zš  a MŠ  pľ aha 5 ' Jĺ nonice' U Tyrš ovy š koly ĺ  /4}0 _ geneĺ áini oprava deš ť ové  kana{izacô

01 - AREÁLovÁ oEš ŤovÁ KANALlzAcE

Stavba:

objekt:

Mĺ stol

Objednatett
zhotovĺ tel:

Pŕ ä ha 5

Kyra$tav spol. s r.o,

Kód - Popis

Datum:

Pľ ojé ktant:
zpĺ acovatel:

10.05.2019

{yľ ł !tł v
\l.ŕ 'll ]!'l l'l'''!l '

Ĺęl'; *.i |{'

Cena cetkem ICZKI

1) Náklady z ro poč tu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemnĺ  práce

4 - Vodorovné  konstrukce

5 - Komunikace pozemnĺ

8 - Trubni vedení

997 - Pŕ esun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnlka - vnĺ třnĺ  kanaLizace

2) ostatnĺ  náklady

Celkové  náklady za stavbu í ) + 2)

't 862 800,00

179207A,OO
858 ĺ 9ó'49

54 495,00

r30 298,00

óó0 ó52'00

14 775,81

73 612,70

70 730,00

70 730i00

0,00

1 86Ż 8o0,oo

l

s ť .c

!(.ilł ĺ 'x
ł  tl i!ł
í 'iL]740iij l ]

Stnna 4 z 10
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ROZPOCET

Tyriova Zš  a Mš  Pĺ aha 5 Jĺ nonice, U'ĺ yĺ š <lvy š koly Í /430 generální  oprava deš ľ ové  kanalizace

o1 - AREÁLovÁ oeš ŤovÁ KÁNALlzAcE

stä Vbn

obĺ ekt:

Mĺ sto

0bjednat€t:
Zhoĺ ovit€l:

Pr-aha 5

KyraStav spol. s r.o.

Popis

Datum: I 0.05.201 9

Projektant:
Zpracovatet:

ŕ vlJ MnoŽství  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK|

t 8ó2 800,00

PČ  Typ Kód

Náklady z rozpoč tu

HSV-Práce a dodávky HSV

1 - Zemní  práce

l K l1ł 10ó123 mZ

12 K 162701 i05

1] K ló2701l09

1.l K 171201Ż11

K 1 1110704r

K l 11201202

K 131203r01

K I 1220r 202

K l 3221 22Ĺ}l

K 151'101101

K 15110r102

K 151101'ĺ 11

K l5110í  ĺ  12

K ĺ ó1101 101

K 174102101

K r12?01 101

i( |ó7l01 
'02

K 1751ĺ 1l01

tń :)83jr70uJ

K 1751t r 109

z

I

4

5

ó

7

I

v

i0

l1

l:

ló

,7

18

l9

20

Rozebrónĺ  dĺ aż et} kÔn']unĺ ka.ĺ  pro pcš ĺ  ze
záĺ rkových dtaž d!c
''pĺ o zpětĺ le pouŽĺ ti''90

oĺ lsrĺ ané ni poĺ lklaÍ llr 1rlochy rlo !5 m2 ź lvićných
tl 50 ĺ Iim pŕ i překopech inž  siti
Hloubeni jam zapaž ených y hornlne tŕ . 3
objemu do ĺ 000 m]
Łł loutrenĺ ;am nlč ní m ńebo pneum nářadim v

soudľ ž ných hÔn1ĺ nách tŕ . 3
Htorĺ btni ďh Š  do 200c mn v hoĺ nině tř. 3

objcnlu du '|000 ĺ l3
Hloubenĺ  n,h š  přcs ó00 do Zo0B lnm ĺ tĺ Č niľ ĺ
nebo pllľ uĺ n nářadĺ nl v soudrż ných horniĺ ách tř.

l
Zňzenĺ  pŕ iloź náho paź enĺ  a ĺ oze1riolli sté n ďh ht

do2m
Żřĺ zenĺ  přĺ lož neho paż en'í  a ĺ ozepřeni ltěn nih ht

tĺ o 4 ł ll
odstĺ aněni pňtoŽnĺ iho paż eni a ĺ ozepření  stěn
í ýh hl d0 2 ĺ ĺ l
ods(ĺ allĚni prił uŽIlelro paŻellĺ  a ľ ĺ lzepí eĺ li sle'l
n;hhldÔ4m
5vislé  přorrlí ĺ té nĺ  výkopku z hoŕ nlny (ł '. l aź  4 hl

Yýkoprl do l,5 m
"dte met0dikY UÍ tS ľ ýhy ĺ 0ľ 1'"55'6l'l9
''jány 8}á"(B2'3.ą'5)/ 100'B

soUĚet

Vodorovne pŕ eĺ llsrěni dÔ ĺ 0t}00 ĺ rl

Vykopku/lypanlny z horniny tř. 1 až  4
()5,800. 3ĺ },0+8Z, ]' 4,!l-1 1 5'2'l
Pŕ í ptatek k vodol'ovĺ é rĺ u pŕ emistónĺ

výl(opku/sypaniny z hoí nhy tŕ . l až  4 ZKD 1000

m pies 10000 ln

8:)'4,5

Poptđ tFk ra ultlż ł 'ltí  tld1laĺ lu ze \ypdniny nň

5ktádce {sktádkovne}

óó']90'1,8

ZásyP iaľ r, iaĺ het a nlh do ]0 m] sypaninou 5e

zhutněnim pŕ i pl'ekopech iltź enýrských ĺ iti
Vodoĺ ovné  pŕ elniĺ tělti do 20 ln
Yýkopku/sypônĺ ny Ż hoÍ nĺ lry lŕ . ! aź  4
Naktáĺ ,áni výkopku z hÖrnin tŕ ' 1 .}ž  4 pŕ e' J00
ml
0bsypáni potĺ lbí  ruč ĺ é  sypaninou bf,Z

pĺ ohozeni, rl{oŹellou do ] m
"300 ĺ nm ĺ laĺ l v.ch polrubi)'15,7

ś tětkopiseł < netŕ idé ný rôš ypový nľ ]tł liól
Pňplđ tek h obŚypánĺ  pÔt.Úbi Ża rutnĺ  pĺ ohĺ rzeni

9ypôlliĺ ly' ulĺ :ż ené  do ]} nl

m2

m.l

ĺ n]

ml

m]

mŻ

m2

Í nŻ

mZ

ml

ĺ nJ

ł ĺ J

rri l

nl

a

ĺ l }.l

m3

nl

90,000

90,000

I 4,000

95,000

42,000

ô2,00o

74'Ü0Ü

223,000

'!80,000

?25,ĺ ]00

1 tto,0Ü0

t0t,544

94,600

6,gĄ4

101,544

83,000

83,000

373,500

371,500

1 1 9,502

'ĺ l9,502

7 I 5,000

1 45,000

r 45,000

l5,700

35,700

/ 1 ,4U)

r5,700

| fl5,0{)

940,00

7ó5'00

1 t80,00

/ó5,0l)

I J8U,OU

?ó9,00

3ó0'00

1 10,00

l ó5'00

r 90,00

255,00

28,00

690,00

2S0,00

210,00

l l5,00

5ó0,00

635,40

197,98

1 ł 92 07a,0a
858 19ó'49

16 650,0Ô

13 1{t0,00

77 67r,0A

57 960,00

47 430,Ct0

10Ż 1Ż0'00

óÚ 5Z5'00

r00 800,00

Ż4 750,00

2t 700,00

19 ?91,".t6

21 ĺ ó3,00

10 458,00

87 45ô'lE

ó2 150'ĺ }0

l0 4$0,00

ĺ 9 575,0{J

t9 992,00

59 ó19,0t)

7 467,11

5lĺ ł rĺ li ) z ]{J



ľ Ć ĺ yp Kód Popis

pozemnĺ
podklád lrebÔ pÔdŚyp zs ité ľ kopĺ sku Š p tt :oo
mrl
8t0,,
Vyspľ aveni kýu koĺ ĺ unikaci po pickopech
ptochy do 15 m7_ tjtýn ssfalté m MÁ {L^) tt 60

mm
Kladeni zĺ inlkové  dĺ aź lry komunlkaĺ í  pro pěš ĺ  tl
ó0 mm shl lphly Á pt dÖ 50 m?
"pouź lta stáva jí cí  dlaž ba"90

Moĺ taž  potrubĺ  z trub kamenlnových hľ dioqich ĺ
ĺ ntegrovanýn těsněĺ rim vykop skton do 20 ft DN m

1Ż5
trěubo k0n|9nĺ novô glazavaná DN125ĺ n'!l.

L'ł ,z5m qpo)ovaci sysť im ľ
Montáż  potnlbĺ  z trub kámenĺ nÓV]ich hĺ dlových s

ĺ nle3řoviĺ rým töĺ něnĺ m výkop skton do 20 tli DN

200

trÖubo kilmenlnová ?lolł vanó pouŻ" Uyrlitž

oY?ocnm L2,50m spojovoci Śystěm c rřtdl, 24{)

|ł lontáž  kamcnjnových tvaľ ovek odlroč ných s

intagÍ ovaným těsnění m otevřený uýkop DN 200

odboč ką kamení navđ  gl ł zovanó jadnoduchĺ |

koł md DN?lal2ffi LóOcm spoj<lvoci sysŕ é nl F/F
ti.t60t 164
Xonalizač nĺ  potť ubi 1 tvřdáho PVc icdnovrÍ ty.i
tllhost tňdy sN4 DN l l0
Kanalizač ní  rrotľ ubĺ  7 tvť dé ho Pvc |ednovĺ stvd
ttlhoŚt třidy 5N4 ÐN ĺ  25
Kanatĺ 7ač nĺ  pÔtrubĺ  z tvĺ doho Pvc- iednovrstVć
tuhost tňdy 5N8 ÐN 160
Kônall7ač ni potrubi r lvrdé ho PVC jednovĺ stvc

tlthÓst tŕ ĺ dy 5N8 oN 200
Montáż  lapaćc střeš nĺ ch sptavenin 2 !vľ dáho
pVĹ"systé m KG Dl'ł  100
lopŕ 'ŕ  9ar?jiliť ň splaveĺ llĺ l sł  zapachovatł
klapkou a lapacln koś em HLó(n DN l l0

Żří zenĺ  iachet kanat'izač ní th Ż betonových dĺ lců
na potrubi 0N do 200 dno beton tŕ . C 25l]o

pre|abrikovonů  betoĺ ovo iachto DN l0a0
(hl. l ,üÍ n) vc. litinové ho poł lopu DN 80o ĺ B 125)

plctabrikow.rd betonovd š achto DN lüX)
(hl'2,0m) vć ' ł itinoyěho po\lapu 0N 8N (B 125)

pre|abrikavonn bpto,royť i š ochť đ  DN 
'í E0hl.2 '45m) Ýč , !ĺ thl7vé hn poklopu aN E{n (B

ĺ  ?.5}

vpt|st'Monoroad 400 vč etně litinové  mřiž e. Dł M

obÔtonováni potĺ ubĺ  nebo ud1Vł  ttok betonem
prostým tř. C ĺ 2l1 5 otevřený výkĺ lp

"t00mŕ n nád vŕ ch pÔtrubj'4,]5

sanace potrtlbi DN 20Ú vtož kamĺ  ve stanič e|ri 2,2

3'Ź m a 1 1-17 ln po směru toku Rś  9, D|M

Výnlena potĺ rlbĺ  DN !2ij ve \tä nič eni.1,?'7,2 m a

ĺ  1 l 7 ĺ n p(' sĺ ĺ öľ ll tnkt' s 1í .] Vćetné  odstlané ní  kpl

ź e{e:ĺ ć (yi:e ve staniŕ 'eni 6,8 m, D'M

MJ Množ stv'i J'ceĺ a ICZKJ Cena ce{kem [CZK}

4 - Vodorovnĺ ! konstrukce

7l K 45l !7]1 1 
'| l_oż e pod po(ĺ tlbi otevřený výkop u e š těĺ kopisku nl3

' Porlk{ĺ dnĺ  do:ky z botonu prosté ho tŕ  ' c 1?"l 15
Ż7 K 45231 l 1] ! ' .. m]

otnvlonv vyĺ (op

ŻóK

17 hI

28K

29 tÁ

t0K

Jĺ  |Ä

3ŻX

llK

J4K

..ls K

3óK

17M

38K

39M

40M

4t tn

4?X

43K

8311 t7-171

597 l0ő5u)

811352121

597107044

83715 r Z2 1

5í }71lł .150

87i?ô521 1

87127521 1

8711r 522 1

87r 155221

817765271

5('Z3 t rőu,

894411ĺ 11

590R

590R1

590p2

89594 r 3R

899623 r 4 1

K 899k

740,00

3 590,0ĺ )

5Ž2,0Ü

3 167,00

4ó0'0ĺ t

620,00

, 024,u)

í }]0,00

1984,04

5 000,00

7 15A,00

525,00

99!'0ü

710,00

9B0,ü0

t 650,00

15JO,A0

22 500,00

?9 782,00

33.n5,40

40 946,00

7 080,00

5 080.00

1 2e 800,00

54 495,00

9 ó20'00

44 875,0í )

1 30 298,CICI

4] 7ó0't]0

47 138,00

41 400,00

129 1t00,00

óó0 652'00

3 72Ü'Ô0

ő 7'l l,80

5 580,00

'ĺ 2 a58,za

5 rff,00

7 15a,ü

2 100,00

r 2 495.00

39 7ó0'Ô0

25 480,00

B Ż50,00

?^? 65{},{N)

90 000,00

29 782,m

33 tn5,A)

81 892,N

2E 120,00

22 098,00

1 1,00t)

r 2,500

80,Ü00

80,00Ô

t4,00ĺ ]

90,000

90,000

5 - Komunikace

z) ( 5ó423ll1l

24 K 572]50lĺ 2

25 K 59ó?1l110

I " Trubni vedeni

ĺ ĺ lŻ

m2

m1.

m

m

m

kur

ł u5

nl

lÍ l

m

m

kus

l(us

kuĺ

Rpl

kpl

kpt

kur

ml

kpl

ó'000

ó,a90

ó'000

6,094

1,000

l,affi

4,000

Żĺ  '000

5ó'000

26,000

5,000

5,ffi

4,000

t,ffia

t,0{n

z,004

4,000

4,350

4'35í )

t,000

1,000

44

45

5tl'al]s í ) ľ  10

K ĺ 199R1 95 ]00,Ü0 9ĺ  ]00.Ü0



ľ Č  ĺ yp Kod

997 - Přesun sutě

4ó K 997'l'l15l1

47 t< Cg7?.?t579

48 N q97?Xl6t2

49 K 997221845

50 N 9e7011831

998 - Přesun hmot

51 K 998729112

5z K 99027ó101

Popis

vodoĺ ovná doprava vybouraných hmot do I km

Pŕ ĺ plđ tek zXD ĺ  km u VodoÍ Ôvné  dopravy
vybouť aných hmoi
Naktádáni vybouÍ aných hĺ nÜt na dopravni
prostředky pro vodolovnou dopÍ avu
Prptatđ k ?a ulÔź ení  ôś ŕ ä ltové ho odpadtl bez
obĺ ahu dentu na skládce (sktÁdkovné l

1,377

Poplatôk za ulož ení  ĺ tä yební bo směsné ho

odpadu na $ktádce {5kládkovné }
4,ł 74-1,37z

Pŕ esun hmot ĺ uč ni pro pozeĺ rni komunlkacę s

kĺ ytem dláž děnýln na vzdátenost do 50 m

Pŕ csuÍ ] hmot pro trubni Vedenĺ  Ż lrub z
ptastických hnrot otevŕ ený výkop

MJ Množ stvi J,cena [clĺ {i Cena cetkem [CZX)

4,974

69'ó]6

4,97Ą

1 ,l7Z

1,372

3,602

3'ó02

r9,78S

?4,850

101,00Ô

4,000

5,000

1 20,000

1 ?0,000

520,00

28,00

390,00

r 980,00

1 550,00

l ó50,00

I 650,00

350,00

I 200,00

1 200,00

89,00

1 10,00

14 771,81

2 58ó'48

.l 949,81

1 9]9'8ô

2 71ó,56

5 581,10

73 6\2,70

37 65r,Zs

4ĺ  002'50

70 730,00
70 710,00

36 050,00

4 800,00

ó 000'0o

l0 ń80,0o

13 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

72ĺ  - Zdĺ avotechnika 'Ynitřnĺ  kanalizace
53 K 72111080ó Demontiiž prtť ubĺ kameninové doDN?00 m

54 K 7212108R Domontaž  sláVa'iciť h vpt]stĺ  Vč etné  tĺ tińÔvé  
ku'

mřl'e

!5 K 721242803 oe'nontáż  Lapač e střeš ĺ ich lplavenh DN l10 kus

Zkouś lĺ a tč snostl potrubĺ  kana{iz.:ce vodoľ  ĺ Jo5ó K lz1z9o11z oN ?00 ĺ Il

57 K 7zŻŻ9aŻ37.| Proptach ä  dezinlekce pÜtŕ tjbi do DN 200 ĺ n

StraÓa 7 ? l0



KRYCí  LlsT RozPoČ TU

Stavba:

Objekt:

Tyľ š ova ZŠ  a Mś  Praha 5 Jinonlce, U Tyrš ovy š koly 1 i430 geneľ álni oprava deš ť cvé  kanaliŻace

02 - VRN

JK!Ô:
Mí sto:

82?
Praha 5

CC,C7:
Datum: 10.0s'20ĺ  9

0bjedniltetl |č :

0lČ :

ĺ Č :

Dĺ Č ;

lČ :

DlČ :

lČ :

Dŕ :

000rJó3ĺ
cz000ó3ó31

024081 12

c2024081 12

1249ôí  í  1

Zhotovĺ tell
l(yraStav spol, ĺ  r'o.

Pľ oiektanti

Zpracovatel

Poznámkal

Náktady z rozpoč t'u
oltatní  náktady

6ena bez DPH

8t 000,00
0,00

83 000,00

DpH Í ákladní
snĺ ż ená

21 '00Í '
1 5,00'6

2e

:ę

V

&3 000,00
0,00

17 {30,00

0,00

Cena s DPH czK 100 430,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisl

0bjednavatel

Razí tko Datum a podpis:

ZhotovltEl

Kvľ ł
\l,lrtl ł v.'

5ł ł  v ĺ ;i, s t.o
l"':: iltl í '' ; '

;i.",,'
! l:]ł .}:]t]i,.i.l

Datum a podpĺ s;Datum a podpis Razitko

stŕ anđ  B 7 l0

Razĺ tko



REKAP|TULACE RozPoČ TU

Jinonicé , U Tyriovy š koly 1/430 ' generáł ni oprava deš ť ovć kanalizaceŚlavba:

obJekt:

lvtí sto:

obJeđ net€l.
Zhotovitel:

Ťyrš ova ZŠ  a ltł Š  Pľ aha 5

02 - vRN

Pĺ aha 5

Kyra5tav spol. s r.o.

Kod - Popĺ s

Datum:

Přoiektant:
Zpracovatel:

10,05.2019

l{yľ l5tł v
$|ĺ vllllv'l l l'ł ';'

Ccna celkem [CZKI

í ) Náklady z rozpoč tu

VRN - Vedlejš í  rozpoč tové  náktady

VRN3 - Zařĺ zení  staveniřtě

VRNT - Provozni vllvy

VRN9 - ostatní  náklady

2) ostatnĺ  náklady

Celkové  náklady za stä Vbu ĺ  } * 2)

83 000,00

83 000,00

45 500,00

ĺ 2 500'00

25 ooo,oo

0,00

83 000,00

ľ jx:.
lť ] í }?ł  1] \

r ř'U
i:'}'j|ł ./:]..l., t

{:.|{r.t.., , I l:l

'ĺ r,1'l 
"í

9t.ä na 9 ł  |0



Stavba:

Objekt:

Mĺ sto:

obj€dnalel:
Zhotovĺ tel;

nč  ryp Kód

Náklady z rozpoč tu

RozPoČ ET

Tyrš ova ZŠ  a ł ł š  Praha 5 ' J|non{ce, U Tyľ š ovy š koly í  l43o - Í enerálnĺ  oprava deš ť ovć kanaljzace

02 - vRN

Praha 5 Datum: ĺ 0'05'2019

Kyľ aStav spol' s r.o.

Popis

ProJektant:
Zpracovatel:

^lJ 
lĄnož stvĺ  J.cena [CZK| Cena celkem [CZK]

83 000,00

VRN - Vedtejš í  rozpoč tové  náktady
VRN3 - Zařizení  staveniš tě

ĺ  x 030001000 Zařĺ zenl ĺ tavenlš tě kpl

kpt

kpt

1,00Ð 45 500,00

83 000,00
45 500,00

45 500,00

VRN7 - Provozni vtĺ vy
2 R 0700010R Dlo' zábory r,000 tz 500,00

12 500,00
r2 500,00

VRN9 - ostatnĺ  náktady
3 l( 09000|o00-t Vy|yč 'enĺ  stávajĺ cí ch ĺ nž enýrrkých sitĺ 1,000 25 000,00

25 000,00
25 000,00

stí ana 10 I 10



rr

F kyÍ a*
stav

Nihgv ú kolu
,o0ł |
ffť ĺ 6ĺ lrbálgnÍ Dokonč enĺ

Tyrš ova zš  a uŠ  Pľ aha 5 - Jinonice, U Tyľ š ovy š koly
tl430 - generální  opľ ava deš tbvé  kanallzace

45,00 29.10.2019 13.12.2019

podpis smlouvy o dĺ lo 29.10.2019 29.10.2019
převzetĺ  staveniš tě 29.10.201"9 29.10.2019
reallzace aľ eálové  deš tové  kanalirace 45,{t0 29.10.2019 13.12.2019

denrontáž  povľ chovýcł r ť lprav (ľ ozebľ án ĺ  d laž by,

bouľ áĺ lí  asÍ altu}
10,00 29.10.20L9 08" 11.2019

výkopové  práce 25,00 01.11".2019 26.11.2019
clemontáž  stávajĺ cí ho potľ ubí 25,00 03.11".201"9 28.11 .201.9

pokládka nové lrĺ r potrubí vč etně podsypu a

obetonovánĺ , osazení  betonových š achet a vpustí
28,00 03.1L.2019 01.12,2019

zásyľ : ľ ýh vč ętně hulněnĺ 28,00 06.1"1.2019 04.12.2019

finální  povrchové  ů pravy - ł ánrková dlaž ba, asfalt 20,00 20.11.2019 10.12.2019

tlakové  zkouš ky 30,00 03.11.2019 03.12,2019
Sanace potrubĺ 28,00 01.1L.2019 29.11.2019
Dokonč ovaci práce 3,00 10.12.20r.9 13.12.2019

předánidí la 13.:.2.2019 13.12.2019
likvidace staveniš tě 0,00 13.12.2019 13.12.2019

V ['ĺ aze dne 18. 1o' 2Ü19

l. s r'ĺ
]lÜ 0i li:i.';,, l 

"|,5! ĺ t?llP{.: i{
ľ ł r: r ?1: rri

,ť :

lng. Karel Duš ek, jed
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?n,'ln|,, o,

'ýI;t'E3ľ ĺ r'ł  il"

ĺ '' +

Dodatek č . 4 k pojistné  smlouvě o pojiš tění  odpovědnostic. (;1,:llill/\l.l

294500346'| - v p|né m zněnĺ  ě. nabĺ dky 9315 448438 změna k datu 'l6. 5.2018

Posrmrl
j Grnerĺ ll Po|ltľ ovnr c,r., BJloh-ł ĺ drka t99/13z, vlnohrrđ y' í 20 00 Prĺ hr 2, zopsaná v oR v6d€né m Móotským goudem v

Pĺ oze, splsová znač ka B 2B66' lto; 6í B6s869' DlČ ; cz8BB001273, genaralĺ .cz. dpolotnost Jo č lanem Skupĺ ny 
-Genoĺ all, 

zapsané
] v ita|8ké m ĺ eglstru pojlBľ ovacĺ ch skupin. ved€nám lvAss.
, z.3toupenr: ľ lgr. Aĺ rl Hrmcr

'í
Folbmg(
PoJlrtnĺ k
obchodnĺ  ĺ lrmďnázev: Kyla$tav spł rl s ľ ,o.
lČ o {ĺ 'c.)l {'?4Üll l I l
plČ  : {l70/.{{l$.l J2
gĺ dĺ o/mĺ ĺ to podnlkánl: Slilvikova l37s120' 1]j0 00 Pĺ aha 3
mobilnl le|oÍ on: 73725ä 222
ldenlÍ fikace 06oby oprávně.lé  iodnat za po|ĺ slnlka

Maĺ doví  lretrii, .

l{ĺ illt.ł kllttlil}(}Jllĺ |i. 7r72ĺ iĺ i;ł ł ř, kyĺ ł í ;ýkyraslav'ĺ ;ĺ
ro dohodll ng změně pollrtnl emlouvy lĺ e dnl ĺ 6. ä . 2o1s.

Po|iů lóný
Pojiětěný ie totož ný s po'iĺ stnĺ kgm.

osobou opľ ávnónou dle tlto pojistné  smlouvy je poji6těný.

Po|ĺ clnó udł lort
ľ oiĺ s.!19u událoslĺ  j6 vzn|k povinnostl pjlětěnáho nahradit ś kodu nebo jlnou ú jmu, joł i zároveň spojen se vznikem povinnosti
poJił ĺ tele pookytnout pojiĺ tné  plněnĺ ,

Pojlltł ný pfudmĎt č lnnoctl
tt.}Vebni č innÔst

lnternl poznáĺ nka pojistitele i , ĺ  i'i ,l j

Rizikováařlda i ' l
;

l Údaj rozhodný pĺ o výpoč et poiislné ho
l PoJislĺ é  bylo stonoveno na záklaclě pĺ adpokládanóho roč nĺ ho obĺ alu pojiš té náho z pojlš lěnó č ĺ nnoĺ ll vg \^iś i 4ĺ  lis0 000 Kč .

Základnl ľ ozrah poJlltěnl
Limit pojiatné ho plné nl pľ o základnl rozsah poJĺ š těnĺ  | . 

ł ii l)ĺ 'i' 0Ü{}.}

Spoluú č ast poiĺ š těnóho na kaź đ é  pojistné  Události | :li oł ľ ] xł
Zátladni roěnl pojlĺ tnl : l'l 'l l ii 

I

$|ova za opoluú tast (ze základnĺ ho pojistné ho) i i:; ! zo

^Gĺ .- T931 54484381 .

1 
PoJl&nr tmbJvt opojlltanĺ  odpo/tdnoÜfl
Pojiělé nl se řĺ dĺ  VPP a 2ońn1 , zPP o 2o14lo1a nlŽ€ Uve.donými DPP o.

. ro1lrtnÓ nrbĺ zpoěl
PoJlôté nl 86 vztahu|6 pouze nä  povinnoĺ t po}lötěnóho nahĺ adll ś kodu nobo.|inou rł mu, pokud by|a zpŮoolrona |iné mu konánlm
netlo opomonullm nobo pfolł próvnlm 8lav6m V drjsledku č innostl nobo pľ ávnlho vł taľ rü pĺ l1ĺ sreňóno, ktaĺ o isoü uvedeny v pojlslné
smlouvě, a k nlmł  je na záklä dě platných próvn|ch předpisú  oprávněn.

Kč

5ł áł ' l 1 ĺ ]



ś kodĺ  ncbo jlnŮ ú jma z vlartnicĘch. ná|omnlch a obdobných vztahŮ

Sublimit dls ZPP O 2014/01 i

Spoluú ćast l
Sĺ nluvnĺ  ujednánĺ

Poilš lóný mA rovně2 orávo. abv za nól ooilĺ lllel zeolalil č áglku. kleÍ ou le oollä lěný iako vloetnlk pozemní  komunlkacg ĺ rovlngn
unŕ aĺ n ŕ  oů voou rulónĺ  ea'golńä nĺ  oo'vlnńogtl k náhrĺ dä  tlĺ odú  nabo llhó'Úliny zd óoľ ávce lólo }iomunlkace. Telo tlhľ ada bude
poglrýnutĺ  pouzo v ĺ ozgehu, v |akrin by vznlklo právo n9 po|lólnÔ plńěnl ť pŕ lpadÖ. ż e by po|lš těný nopouž ll sluż eb správce a
plodmé lnou Ěkodu nobo ú |mu by zpú eobll rám.

.t{l {Jtl0 0i}l]] Kč

lü 0ÔÜJ Kč

ś koda n.bo |lnł  ú |me zpltrobrnä  vadou výĺ obku
Sublimit dle ZPP O 2014/01

Spoluú č asl

Regrclnl náhredy zl zdľ gvotnlho nebo nomogcnł kóho
Subltqĺ ! poJlslnáho plněnĺ  pro toto přlpojiš těnĺ  dle ZPP o
2014t01

Spoluú č ast

č lĺ ti í lnenćnl řkoda
Subllmlt na rozdll od ZPP o ?o1Ąlo'|

spoIuú č e3(

Subllmit pro pokuty a penále dle ZPP o2g'ł 4ĺ o1

V poJlrtnó rmlouvä  |e dálc ujednáno:

DPP o l .VIcl třotĺ ch otob

Sublimil poiistné ho plněnĺ  pĺ o pňpojiš těnĺ  dle DPP o 3

Spoluú č ast

PřiÉ ź ka k základnĺ mu pojistné mu

po|lš lönl

L
| ł ń ot,n l rctr

4t) 0í l0 00t} Kč '

5 Kč

Kčĺ

t

ĺ

I

1l) 000 0[í } l Kč

2{} 00CI] Kč

' 
Uü0 0ĺ '{}l KÖ

0í 1{} {$0 ] Kć

tĺ l'l'" ,,riil' ziioo x,: l

{l
I
I

,o-
I

'Ž'3 327 l*o
Základnl ĺ oč nĺ  po|lĺ tné  vč ctnl doplňkových po|l.ĺ ných podmĺ nck l lz ľ ozJ xĺ

R.kł plild.o. pojlrtn$o

ĺ  'l lvl] xc

::ľ :l'.ľ ;"J*'*'' I liilľ o
Celkovrĺ  roěnl po|lrtnÓ l ,'* ', 'o l xc

fu,ěábk poĺ lÜünĺ , pojlaffi ĺ lobe
Tonlo dodatokJo tlč lnný k l6. 5,2010.
Pojlstná smĺ ouva byla sJednána 8 poč álkom pojlětěnĺ  29. 1 .2014 na dobu neuröilou. Pojistné  obdobĺ  je roč nĺ . Po|istné  Je
stanovcno|ako běż né . Siednané  hĺ azenĺ  pojlstné ho vo splálkách nemá vliv na po|lslné  období .

ZvBnnl u|odnánĺ  - í gglgf lmluv
Smluvnĺ  etľ sny so dohodly' ż e pokud lato smĺ ouva podlé há povlnnosli uveřejněnĺ  pod|e zákona č ' 340/2015 Sb', o zv|áś tnlch
podmlnlł ách Ůülnnortl nóktaých smluv' UvgřoJňovánl těchto emluv a o r€glstru smluv (zĺ kon o Í .ĺ l.lru lnluv)' je tulo smlouvu
(vü. vä och |e|lch dodalků } povĺ non uveřoinlt pojlstnĺ k, e to ve lhŮté  a zpŮsobam Bl,anovoným llmto zákonem. Pojistnĺ k |e povinon
bezodkladnä  infoĺ movet poii6tilé le o zä slánÍ  smlouvy správci ĺ egistru smluv zprávou do daĺ ové  schránky. Pojiatnĺ k je povĺ nen
zaJlellt, aby byly ve zveřejňovanóm zněnĺ  smlouvy skĺ yty veš keré  inÍ ormace, ktořé  so dle zákona č . 106/199g Sb', o svobodnÖm
přlstupu k inÍ ormacĺ m nezveřeJÍ tujĺ  (předevš ĺ m se jodnó o osobnl üdejo a obchodnl tajemetvl pojlstltole' pńč emž  za obchodnĺ
teJemstvl pojlstitel pováŽUia zejmóns ú daje o po|btnýGh ěáctkách; o zaborpcč enÍ  maletku; o bonl'lt(rcl za lkodnl prubih;
o obnlu kllcntr, ze kteróhoje ltanovena výč e pojlrtnóho; o r|ednaných llmltrchlrubllmltrch plnlnl a výĺ l rpoluÚěartl;
o rarblch poJlł tnÓho; o malurulbonuru),
Nezajisll-ll pojistnĺ k uveňejné nl tálo smlouvy (vč . vóoch jejich dodatkŮ) podlo pňedchozĺ ho odstavce ani ve lhĺ ]tě 30 dnl ďo dnô
jejĺ ho uzevřenĺ , je oplávněn fulo smlouvu (vš . vš ach jejich dďatkü) uvořějnĺ t poJistitol. V takové m přlpadó pojlstnĺ k výslovně
souhlasĺ  s uveřeJněnlm té to smlouvy (vć, vš ech |ejlch dodatkú ) V ľ egistru smluv, Jeł l polistnĺ k osobou od||š nou od pojiš t6né ho'

. pojistnlk potvzu.je, ż e poiióté ný dal výslovný š ouhlas B uvgf€jněnĺ m té to smlouvy (vč ' vš eoh jejich dodatkú ) v r€gislřu smluv,
' UveĘné nĺ  nopředstavuie poruš enĺ  povł nnosli mlč enlivosti pojistĺ telo.

Xlcnlí '.ý R.tt'' l4.1 ĺ Bł ł  ĺ Bĺ } qaI^ń.ił  .l li'lĺ ł li ĘÓe|6 (:l(í '1|04a.ł  1 ť 'ĺ ] :IBbidk' iisro Q;t15 d{R{3ĺ ; |--o.}ll.'s..' j í {i/1 ĺ co(jv.l rĺ _' í ))



spbnoa rł  rpüroĎ phÚl| po|Hrlł ro
PoJlstné  ]e splalĺ é  Í oč nä , d ao vź dy k 29, dni í . mág]c€ kož dé ho roku'

Splátka poJĺ atnóho l 'o 
'l lł  J xc

(ĺ oč nĺ  Í rakvence plecení lo bez navýš enĺ ' pololetnl s navýĚenĺ m 3% a ć1vńletnl 57o)

Bankovnl apojenll č lclo tlć lu 000600 / 2700 kontlanlnl lyĺ nbol 3660
Pro platbu pľ nĺ ho poJĺ olnáho 16 v{Í iBbilnlm symbolgÍ n č lrlo nabldĘ.
Pro platbu nárlednóho pojlelnáho.Je varlnbl|nlm Üymboĺ tm č lsł o po|lalnr amlouvy uvedená v po;lttco.
Pll platbě lĺ vĺ lým pľ lkaĺ om Jo vaľ labllnĺ m eymbolarn vŽdy llplo pÖllstná sĺ nlouvy(lzn, tľ aly pilliaz lzo nastavit aź  po obdrž enĺ
pojlotky).
Pojlelná budo placeno; Í aktumu

Č lslo ú č ł u pří |emce

Konstánlnl Bymbol

Variabilnl ĺ yĺ nbol
t

I

J

I

zł r*rarr rrihnocľ ĺ
Tenlo dodalok sc tĺ dl náslodu|ĺ clml poJlslnýml podmĺ nkeml:

{ 
X 

J vĺ eolecné  po|l*lná podmĺ nky pro pjĺ Ütä nĺ  odpovôdnoell VPP o 2014/01

1 
x'l zvleĺ mĺ  p{ielné  podmhlry pro poJlBté nl odpovtdnoell Z PP o 2o14lo1

ĘFľ ovTł  ĘÍ ilĺ Łd*otnu , aľ rlrürrrů  orĺ rrĺ l !Ę ilnwnl r.r.
oEoba oDřávnňná za Geneľ a|ĺ  PoJlš ľ ovna a.8. k idontlÍ ikaci, kontfolé  kllonta, uč lněnl nabldky na přgdběż né  pojiš lönĺ  a pňBvz8llnabldky'pojlBlnll€
plÜmenl' lmóno, ülul (název pĺ ávnlcké  osoby) ęslsĘôĺ LQla_lo agentumĺ  ćl8lo leloÍ on

p[dtlBnÔ cNB

][9ľ :uľ o ]|lĺ *ĺ asł ľ  1

st'5 4.4ł 1438

ĺ ..l"'..

3:.)

M!]í  ,Ąl{}ĺ i ř-!al{s,

: Podřĺ aaý psttnncĺ  rpľ ott'bdlprel / ł ĺ rrfi|hnrc pôł Lľ tń.Łofi'o lFo*xrĺ iĺ ł roĺ l
osoba oprávnóná jednat za p|lěť ovací ho zpí oslňgdkovatrl€
přĺ .imenĺ ' lmóno, tltul (názęv právnické  osoby) molstreč nl ćlalo

pilaělonÓ Č NB
ogobnĺ  č lslo telsí on

jĹ i | '*o*. 
ĺ  ł js{] 

.l

PosLy mlwnĺ ń Ütľ ľ r
mĺ slo |-ĺ 'ał u

tiení rľ all
ilĺ ]enľ ĺ 'ĺ )l
ł litł ś  llĺ ł ĺ  nĺ lĺ
Š oiÍ ś }ť lÐVa :)í ),

, dď'ĺ ń-)

xvrastavlot,á.r. ,

'ľ ľ i''uiffi,:W',
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' 

,lrł eĺ dová lrena

-1rj. :J' ?Ü13

!
I

.łł
Gonerali

alp,sheĺ rlęrogenera|i^cz podpieOllUW
Pojiš ť ovacĺ  zpmś tř€dkov8tol svým podpĺ cBm na smlouvě Eouč asně stvrzule, ż e provedl identiÍ lkaci po'|istnlka a Že podoba lótoosobyJe shodná e vyobrazenĺ m na JeJĺ m pĺ Ůkezu toloż nosti'

F ?-22 317 U3 a,s.

KĘdsiý *trý'Ą :44 i('{J l3ł ' Ůl!{j'':i ir, .} llsł  JÚtYlg c/(a!fł sł n.^ł  urlll ilubĺ dlđ  č |slo: ô]lá .1n{'ĺ ?l] l,{ĺ ú dŕ É  v i ji|il' {pdÝ!'Żo 9i
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Poj iš těnÍ  odpovědnosti
Dotaznĺ k pro po|lš těnĺ  odpovödnostl _ základnÍ
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