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EVROPSKÁ unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
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„Zlepšenípodmínek pro vyučování přírodovědných, předmětu v ZŠBmo, Vedlejší 10" 

Číslo smlouvy Objednatele: 5619054-125 (ORG 5403)

Číslo smlouvy Zhotovitele: ....................... ,..........

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutáiní město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

JUDr, Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno 

44992785 

CZ 44992785
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 

43-531674 02 27/0100
Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s„ IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 

787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI")
Pověření zaměstnanci;

technický ředitel
oucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb 

a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „Objednatel")

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. ISS stavtracle s.r.o.

Zastoupena:
Se sídlem:
IČO;
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Davidem Zezulou, jednatel společnosti 
Březinova 745/27a, Zabovresky, 616 00 Brno 

29303192 
CZ29303192
C 72662 vedená u Krajského soudu v Brně 

Komerční banka a.s,
107-1384860257/0100



Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle íj 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisu (dále jen „Občanský zákoník"), za přiměřeného použití 

ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a rtásl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 

a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku,

1.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Zlepšení podmínek pro vyučování 

přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10", která bude financována z prostředků 

strukturálních fondů EU, Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen 

„IROP") a z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „Projekt").

1.3. V rámci Projektu mají být provedeny stavební úpravy učeben a kabinetů budovy ZŠ 

Vedlejší 10 a přístavba výtahu, jejichž smyslem je zlepšení podmínek pro vyučování 

přírodovědných předmětů (dále jen „Stavba").

L4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající ve zkvalitnění výukového prostředí a zajištění bezbariérového 

přístupu do těchto prostor.

1.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v Zš Brno, 

Vedlejší 10" (dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 

zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost 

veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou 

na Zhotovitele.

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.

1.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 

dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy 

použije subsidiárně.

I.

i
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II. Předmět smlouvy

11.1. Předmětem této smlouvy je

a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu,

b) poskytnutí součinnosti Objednatele při řízení souvisejícím s užíváním Stavby.

11.2. Zhotovením Stavby se rozumí

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, 

včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné 

pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba 

prováděna (dále jen „Staveniště"), bezpečnostní opatření, včetně koordinační 

a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací 

pro provádění Stavby (dále jen „Projektová dokumentace"), která byla zpracována 

společností Dimense v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ 277 53 379, a oceněným 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 

ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací"), který je přílohou č, 

1 této smlouvy, územním rozhodnutím a stavebním povolením č.j. BBOH/00871/18/SÚ 

vydaným dne 24. 1. 2018 Úřadem městské částí města Brna, Brno - Bohunice. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb, ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli 

předána před uzavřením této smlouvy,

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS"),

c) geodetické zaměření Stavby,

d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí

11.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram") a jeho 

předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; pokud Objednatel nebo 

TDI zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném 

zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí 

Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do 

Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek Objednatele 

k úpravě Harmonogramu, Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo 

Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých 

připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních 

prací dle čl. III. 1. písni, b) této smlouvy;

b) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dilenské dokumentace)
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v souladu s vyhláškou č, 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisu, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „výrobní 

dokumentace") a po předchozím projednání s TDI a osobou vykonávající autorský dozor 

uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „AD"); výrobní dokumentaci Zhotovitel 

předá Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních 

v digitální podobě ve formátu pdl:. na CD / DVD nosiči / USB flash disku;

c) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, 

včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy 

a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;

d) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného 

archeologického výzkumu;

e) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby;

f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);

g) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

h) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, připadne jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, 

předání protokolů o provedeni zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné 

podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na C!D nosiči;

j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí 

veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, 

předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

k) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 

závaznost sž smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

l) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění 

vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušeni provádět, 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech
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vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

m) zřízení Staveniště,, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu 

realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště zabezpečuje 

Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky 

Objednatele;

n) odvoz a likvidací odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, 

použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu {komunikace, chodníky, 

příkopy, propustky apod.);

p) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání 

kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu 

kontrolních prohlídek;

q) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí;

r) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných 

Objednatelem Zhotoviteli;

s) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání 

a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;

t) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „Provozovatel") 

u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto 

i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději ve 

lhůtě dle III.l písm. c) této smlouvy;

u) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. 

jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci 

údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči;

v) vybavení Stavby podle požární zprávy;

w) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy.

11.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti 

Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oprati Projektové dokumentaci, budou 

označeny nápisem „beze změn";

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
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d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich souhlasné stanovisko;

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních 

i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či dotčených sítí;

0 DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na 

vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně 

druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro 

potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;

g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle 

kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné 

době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.l této 

smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg 

a *,pdf, textové části budou zpracovány ve formátu "".doc pro MS Word, tabulky 

ve formátu *.xls pro MS Excel.

11.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu (odsouhlaseného 

Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem pro vklad do katastru 

nemovitostí - v 7 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve formátu .dgn a .pdf, zpracování 

geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových vyhotoveních ve formátu .pdf; vše 

v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem, Z tabulky 

geometrického plánu bude zřejmé porovnám všech částí původních pozemků se všemi 

Částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených.

11.6. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění 

vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, a to 

zejména:

a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních 

prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem;

b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro vydání 

kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude 

Objednatelem vyzván;

c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí 

o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí Objednateli odstranění 

vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich odstranění provede 

Zhotovitel.
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(vše dále také jen „Poskytnutísoučinnosti").

11.7. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp., autory DSFS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí Činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 

DSFS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 

dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele 

užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání 

výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další 

zpracování a rozmnožování Objednatelem čí třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na 

základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci 

dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí Činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel 

podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění 

plnění dle smlouvy.

11.8. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad čí pouze 

s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele 

za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek 

cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze 

ojedinělé drobné vady, které samy osobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla 

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné 

vady").

Lhůta plnění. Harmonogram 

I1I.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 3 dnů od uzavření

této smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 dnů 

ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení vyjádření 

(případných připomínek) Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví.

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů 

Zhotovitelem)

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí staveniště

je stanovena v čl. VIII.7 této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje 

v nich řádně pokračovat.

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání Zhotovitelem Objednateli dle této smlouvy 

(mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6. této smlouvy) se sjednává takto:

III.
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v případě, že Staveniště bude Zhotoviteli předáno nejpozději do 30. 10. 2019. Zhotovitel

dokončí a předá dílo Objednateli v termínu do 31,5. 2020.

v případe, že Staveniště bude Zhotoviteli předáno po terminu 30.10. 2019, činí Lhůta pro

dokončení díla a jeho předání Zhotovitelem Objednateli 210 kalendářních dnů od 

předání Staveniště Zhotoviteli

(dále také jen ..Finální lhůta).

d) lhůta k provedení interiérových stavebních prací:

120 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

e) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla 

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůtv.

f) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. 

XIII.7 smlouvy

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla.

g) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnu po předání a převzetí díla, případně ve lhůté sjednané smluvními

stranami při předání a převzetí díla.

h) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště 

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla,

i) lhůta k Poskytnutí součinnosti

po uplynuti Finální lhůtv do vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního

rozhodnutí, dle požadavků Objednatele.

111.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je 

zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby 

v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně 

brání řádné realizaci díla (Či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými 

podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných 

předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při 

vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka 

příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých 

klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

111.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

IIÍ.4. Zhotovitel bere na vědomí, že

ve dnech školního vyučování mohou hlučné práce probíhat pouze od 14:00-22:00 hod., popř.
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nehlučné práce od 22:00 do 7:00 hod, V době provozu školy od 7:00 do 14:00 hod, mohou

probíhat pouze práce nehlučné a neomezující provoz školy, íedná se o provoz mechanizace.

vibračních kladiv, vrtaček, návoz materiálu apod,

111.5. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací ve formátu .pdf 

v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení 

jednotlivých stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé 

datum jejího zahájení a ukončení. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená data se 

stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. Harmonogram bude obsahovat 

nejméně tylo milníky: dokončení interiérových prací a dokončení exteriérových prací. 

Zhotovitel v harmonogramu zohlední požadavek objednatele, aby se většina hlučných 

a prašných procesů prováděla mimo vyučovací hodiny. Plnění Harmonogramu bude 

vyhodnocováno na kontrolních dnech.

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plněni dle Harmonogramu bez souhlasu 

Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 15 pracovních dnů s výjimkou 

situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé klimatické 

podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných 

předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu řádně realizovat; 

uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu 

Objednatele: nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDl předložit popis 

technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování 

Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. 

Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si 

Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny 

prováděných příslušných prací.

111.6. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 

ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor ÍIOZP"), TDI, 

Objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 

práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení 

nebude mít vliv na Finální lhůtu.

111.7. Lhůta plnění může být změněna pouze:

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 

obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací 

nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení 

a v souladu s platnými právními předpisy;

b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které
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prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými 

klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem 

a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho 

část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen 

Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané Lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle 

o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, neni-li sjednáno jinak;

c) z důvodu objektivně nepředvída telných skutečností na straně Objednatele;

d) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše 

době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD 

Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za 

předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli v provádění 

díla Či předání díla Objednateli.

1II.8. Způsob sjednání změny lhůty plnění

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které 

by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 

prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění 

(tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný 

požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu 

lhůty plnění. Jednání o změně Lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto 

smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je Brno, městská část Brno - Bohunice. Příslušné pozemky se 

nacházejí na pa re. č. 2569 a 2553/2 v kat úz. Bohunice. Podrobné vymezení místa realizace 

Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

Cena za splnění předmětu smlouvy

V.l. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se 

sjednává takto:

V.

cena celkem bez DPH 

DPH 21 %

12 889 332,81 KČ,

2 706 759,89 Kč,

15 596 092,70 Kč.

V.2. Celková cena se skládá z cen zašpinění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to 

ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této 

smlouvy.

cena celkem včetně DPH
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V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH 

DPH 21 % 

cena včetně DPH

12 864 332,81 Kč, 

2 701 509,89 Kč, 

15 565 842,70 Kč.

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 

rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, 

který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

V.5. Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:

25 000,00 Kč,
5 250,00 KČ,

30 250,00 Kč.

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále 

označuje též jako „Sjednaná cena".

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený 

zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací 

a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, 

udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění 

Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení 

požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace 

zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve 

smyslu odst. III.2., odměnu za poskytování Záručního servisu, provozní náklady (mj. též 

náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na 

správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv 

(licence) k DSPS.

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za 

spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

V.10. Platnost ceny

a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do 

doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu 

plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH či ke změně v oblasti přenesení 

daňové povinnosti;

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou 

dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění 

předmětu smlouvy;

cena bez DPH 

DPH 21 % 

cena včetně DPH
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c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží 

k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako 

podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací 

rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy;

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.

V.l 1, Sjednaná cena může být změněna pouze:

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 

obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo 

dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné 

kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, 

která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 

provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 

a v souladu se ZZVZ;

d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 

daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat 

DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny 

v důsledku změny sazby DPH Či změny v oblasti přenesené daňové povinnosti, není 

nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.12. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na 

změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámil Objednateli 

změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH či změny v oblasti přenesení daňové 

povinnosti.

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 

Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové 

povinností. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 

smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 

pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných

VI.
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prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis 

události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. 

Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho 

předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, 

zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání stavebních prací, které 

odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu 

provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také 

Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové 

úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ.

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. viceprací) bude postupováno takto: na základě 

písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 

oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované 

položky viceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena 

dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 

společností RTS, a, s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné období, ve kterém budou 

vícepráce poptávány. V případě viceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen 

stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za 

použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle 

výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. 

V takovém případě musí být vícepráce oceněna nej nižší takto získanou cenou. Nebude-li 

možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě 

Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu 

TDI a Objednateli, nejpozději vsak do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti 

vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl 

zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých 

potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení 

Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále 

projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem 

oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo 

více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora 

uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu 

s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude 

určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této 

smlouvy.

Stránka 13 z 35



VL5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením

zzvz.
VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému 

soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez 

zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnu po tom, co 

Zhotovitel skutečností vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo rněl zjistit při 

náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba 

neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele 

o neprovedení takovýchto prací bez: zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele 

bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude 

třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které 

nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž 

shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má 

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této 

smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným 

způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele 

k provedení dodatečných prací dle odst. VI. 1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 

k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této 

smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve Lhůtě, 

která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli 

změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě 

smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny 

podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře 

a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 

kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu 

a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDI a získání 

vyjádření AD 2'hotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně s předáním 

změnové listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny 

vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu 

č. 1 této smlouvy, ve formátech "‘.xIíí nebo *.xlsx pro MS Excel, * pdf a *.xm] (ve struktuře 

eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru vše na 

technickém nosiči dat (CD či DVD).

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy 

a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení
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postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným 

změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

Platební podmínky

VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období 

v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „PrůbČžná 

faktura"). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze Část plnění skutečně realizovanou 

v příslušném fakturačním období. Fakturační období běži vždy od patnáctého dne v měsíci 

do Čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury - daňového dokladu 

bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis 

musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Soupis").

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož í Finální fakturu dle odst. VII.9 této 

smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, 

a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, 

za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně 

provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem 

a potvrzený TDI, Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální 

fakturu.

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány 

samostatně dle příslušného dodatku.

VII.4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady 

a technologie. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce 

CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH"). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při výkonu 

veřejné správy, pří níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude 

ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle £j 92a zákona 

o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat Zhotovitel.

Vn.5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 

435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

a) označení banky a Č. účtu dle smlouvy o dílo,

b) označení díla,

c) text: Projekt „Zlepšení podmínek pro vyučování pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ 

Brno, Vedlejší 10“ je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního 

programu,

VII.
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d) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

e) číselný kód klasifikace produkce (CZ - CPA) a v případě režimu přenesené daňové 

povinnosti text „daň odvede zákazník",

f) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat 

zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných 

jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním 

období,

g) uvedení čísla Projektu: CZ.06.02.67/0.0/Q.0/16_066/0G08270.

Vil.6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vČ. Soupisu, vyjádřit nejpozději do5 pracovních 

dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 

námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 

prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 

Zhotovitel předá příslušnou faktum Objednateli.

VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny 

a potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 

faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu 

s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení,

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 

požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strmíy závazné. 

Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila 

k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací 

a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude 

seznámena se závěrem znaleckého posudku.

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 

při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, 

kdy mu budou příslušné faktury doručeny Poslední Průběžná faktura, obsahující 

vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění - řádné zhotovení Stavby, doposud 

neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „Finálnífaktura".

VII.10, Cena za Poskytnuti součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění 

Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „Faktura za 

poskytnutí součinnosti").

VII.11. Finální fakturu za zhotoveni Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení Stavby 

bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpo&t skutečně
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vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), a to formou výstupu 

z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný 

soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený Objednatelem. Nemá-li 

Zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle 

skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu s názvem „Čerpáni", který bude 

poskytnut Objednatelem na vyžádání ve formátu xls. Finální rozpočet Stavby bude 

Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě avl vyhotovení v digitální 

podobě na CD.

VII.12. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za 

zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných 

faktur.

VTI.13. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím 

odsouhlasení TDI.

VILM. Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se 

Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak do 30 dnů ode 

dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění Drobných vad 

a vyklizení Staveniště).

Vn.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, 

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené 

se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu 

odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu — faktury, přestává běžet 

přívodní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou 

splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto 

odstavce není Objednatel v prodlení.

VII. 16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 

příslušné částky,

Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

VII1.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel.

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věcí, která 

je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem 

převzetí díla Objednatelem.

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných Škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.

VIII.
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VIIL3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění,

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle 

této smlouvy.

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 

technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla 

Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují 

aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně 

zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, 

které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla,

VII1.7. Objednatel se zavazuje ve Ihůtě do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání 

a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 

pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové 

náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. 

V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky 

třetí osobou na náklady Zhotovitele.

Vni.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 

obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené 

technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 

smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání 

k účelu dle této smlouvy.

VIILlO.Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude 

dodáno v I. jakosti, není-lj v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost 

dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VlII.tl.Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to 

tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 

předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 

zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
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VIII.l2.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 

Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi 

byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti 

bezpečnosti a odíraný zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele 

přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho 

kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým 

povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 391/2006 Sb„ 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. 13,Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným 

ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. 

Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných 

osob, a to v přiměřeném rozsahu.

VlI1.14,Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 

s tím, že:

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů,

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou 

v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 

být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 

zapsaná ve stavebním deníku, V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 

povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 

spojené,

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek 

a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. 

Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 

zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich prňkaznosti nařídit jejich opakování. 

Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 

prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 

zkoušky Objednatel,

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 

a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 

výzvy TDI nebo AD,

e) kontrolní dny budou řízeny TDI,

Stránka 19 z 35



f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě.

VIU.15.Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 

zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením zabezpečit 

proti vstupu nepovolaných osob.

VIII.lĎ.Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele 

v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, dveře) 

a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní 

dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či 

v oceněném soupisu prací v toleranci ± 5 % původního rozměru Či hmotnosti v návaznosti na 

skutečné rozměry příslušných stavebníci! konstrukcí, Zhotovitel je rovněž oprávněn 

v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele změnu členění 

jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti Členění uvedenému v Projektové dokumentaci 

či v oceněném soupisu prací z technických důvodů, které by jinak bránily jejich provedení čí 

řádnému užívání. Cena příslušných položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, 

u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto 

případech nemění,

Vedení stavebního deníku

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této 

smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního 

deníku.

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku. Činit 

zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je 

oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi,

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních 

dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu 

souhlasí.

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

IX.
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X. Předávání a přejímání plnění

X.l. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předeni oznámí písemně Objednateli, že dílo je 

připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá 

předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu 

o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma 

smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude 

vykazovat Drobné vady.

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné 

vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. IIT.l této smlouvy.

X.3, Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.l této 

smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě 

provedení dodatečných prací dle odst, VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 

k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této 

smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této smlouvy.

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 

partnerů, jejíchž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Zle strany Objednatele 

se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě 

smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat 

sjednanému dílu dle této smlouvy, Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. Vl.l této 

smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. V1.4 této 

smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s čl. VI.2 

a/nebo s čl. VL5 jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností 

Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální 

lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby 

a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti 

s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy.

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Přejímací zápis obsahuje zejména:

a) označení předmětu díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele,

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

d) zhodnocení jakosti díla,

e) seznam převzaté dokumentace,

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,

g) soupis příloh,

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,

St ránka 21 z 35



i) datum a místo sepsání protokolu,

seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.

X.7. Závazek 2’hotovítele spočívající v Poskytnutí' součinnosti bude splněn splněním všech 

povinností stanovených pro Poskytnutí součinnosti.

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 

včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 

v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst, X.6 této 

smlouvy.

I

j)

Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

XI.l. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen 

„Záruka") ve smyslu § 2619 a g 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, 

pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce.

b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se 

zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla 

Objednatelem (dále též „Záruční doba")

XI.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 

Objednatelem. V případě existence Drobných vad počíná záruční doba k jednotlivým 

Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po 

kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 

Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené
/ vmze.

XI.3, Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 

bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 

od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 

považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zj ištěné vady,

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 

započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-ii 

Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění 

vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději

XI,
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do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejjpozději do 24 

hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 

Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel zámku za jakost v délce dle odst. XI. t.

XI.7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla:

a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné řádně 

a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování 

maximální technické životnosti Stavby; (dále jen „Záruční servis"), přičemž pod pojmem 

Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a Četnost vyplývají 

z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem 

umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň umožnit zachování 

maximální technické životnosti stavby. Jedná se zejména o zařízení výtahu, a to 

o pravidelnou preventivní údržbu (mazání, seřizování, čištění, kontroly apod.) 

a zajišťování odborných prohlídek. Záruční servis zahrnuje také nezbytné zásahy 

Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky 

na dílo během záruční doby (jedná se tedy o odstraňování záručních vad podle čl. XI.3, 

a XI.5. této smlouvy),

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; 

v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla 

potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany 

Objednatele,

c) v případě neprovedeni potřebného Záručního servisu Či jednotlivého servisního zásahu 

Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel 

na náklady Zhotovitele.

XII. Pojištění

XII.l. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 

sjednáno pojištěni díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním 

rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této 

smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy 

a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 

mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 5.000.000,-Kč 

(slovy: pět milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. 

Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 

odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo 

příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.
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XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XII. 4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

XIII. l. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení.

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli zapllatit tyto smluvní pokuty:

a) ve vysi 3 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 

zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, a to za každý i započatý den prodlení, 

vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické 

podmínky;

b) ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s dokončením a předáním částí 

Stavby dle ČI. III. odst. 1 písm. d) této smlouvy ve sjednaných lhůtách čí termínech, a to 

za každý započatý den prodleni;

c) ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací 

jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle Či. III odst. 5 písm. a) této smlouvy za 

každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 16, pracovním dnem prodlení 

s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku

příznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu 

skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel 

uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za 

prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak pouze za 

předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je shodná nebo 

kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se zhotovením 

Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním Drobných vad dle 

písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou placeny samostatně), je-li 

dokončení části Stavby definované v čl. III.1 odst. d) této smlouvy současně milníkem 

Harmonogramu nevztahuje se na něj sankce dle písm. c) tohoto odstavce;;

d) ve výší 0,1 % z ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle čl. V.3. této smlouvy za porušení 

závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhňtě, 

a to za každý započatý den prodlení;

e) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad 

ve sjednané době, a to za každý í započatý den prodlení;

f) ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných

XIII.

ne
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záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se

0 vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 

rozsahu (havárie); nejedná-Ii se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši

1 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejim odstraněním;

g) ve výši 5 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. XV. 2./3./4./5./6./7. této 

smlouvy;

h) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní 

pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku 

upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to 

za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;

i) ve výši 3 01)0,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad 

o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení 

uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení 

povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XIII, 6. aXIII.7. této 

smlouvy pci dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní 

záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, 

případně s prodloužením stávající bankovní záruky;

j) ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV. 8,/9. této smlouvy;

k) ve výši 5 000,- KČ za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle či. 

XV.10./12. této smlouvy při výkonu činnosti stavbyvedoucího, a to i opakovaně;

l) ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení Ihůty sjednané 

k úplnému vyklizení Staveniště.

XIII.3, V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XII1.5, Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 

30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě

poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen

„Bankovní záruka za rádné dokončení"), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode 

dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou 

bankou (dále jen „Banka"), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; 

Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 

nároky Objednatele v rozsahu do částky odpovídající 4,8 % ceny za zhotovení Stavby dle 

čl. V. 3. této smlouvy bez DPH , pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí 

dílo dle této smlouvy ve sjednané ihůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané 

lhůtě, , a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. Bankovní 

záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní 

sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností 

Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka 

za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní 

záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla 

Objednatel.

b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po 

celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro 

předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka 

bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla 

podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad 

díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou 

odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, 

zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni 

skončení platnosti Bankovní zámky za řádné dokončení předložit novou Bankovní 

záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) 

s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za 

řádné dokončení, Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za 

řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díia a do 

odstranění Drobných vad.

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení 

zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu 

Objednatele vyplacením příslušné Částky na bankovní účet Objednatele uvedený 

v úvodu této smlouvy.

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy.

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy. 

poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné
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splnění záručních podmínek"), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla 

a za současného dodržení těchto podmínek:

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 

záručních podmínek ve smyslu ustanovení §2029 ainásl. Občanského zákoníku, která 

bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 

Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V. 3. 

této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své 

povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 

podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku 

neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele, Záruční listina nebude obsahovat 

další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 

neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní zámku za řádné splnění záručních 

podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.

b) Platnost Bankovní zámky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu 

Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků 

Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případe, kdy banka na základě Bankovní 

záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. 

Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna 

jednorázově po u plynutí uvedené doby.

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění 

záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné 

splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky 

na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy.

Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 

písemně.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3, Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků:

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lluit sjednaných dle čl. III., nebo při 

prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 15 pracovních dní;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší 

než 15 dnů,

XIV.
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c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při 

jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl, XII.,

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení 

a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII.,

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 

smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy,

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,

h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednané [hutě dokončení díla a jeho předání Objednateli.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) bylodi zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

XIV.5. Odstoupem je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smiuvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV. 7„ ani další ujednám, která mají 

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která 

mají trvat dle výslovného ujednání v jiných Částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy 

není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené Části díla ke dni odstoupení.

XIV.7, Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 

obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací;

b) Zhotovitel provede vyúčtování všedi provedených prací v souladu s oceněným 

soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k pře vzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je 

povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do 

té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně 

vztahují ujednaní o zárukách z teto smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen 

odpovídajícím způsobem poskytnout zámky za jakost provedené práce, je Objednatel
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oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch Částí 

díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou, 

Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení 

odpovídající části sjednané ceny;

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro 

odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 

smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 

právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 

sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 

náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode 

dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2

let.

XV. Zvláštní ujednání

XV. 1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle 

této smlouvy Objednatelem částečné z Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP), přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním 

programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat.

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek IROP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace 

evropských fondů MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Centru pro 

regionální rozvoj, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvysšímu 

kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro 

pobrání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup 

do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace 

Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem;

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout 

veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 

údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným 

stavem vmiste jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám 

oprávněným k provádění kontroly Projektu;

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních 

záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, 

kterého se týkají, a zároveň minimálně po dobu 3 let od 1, ledna roku následujícího po 

roce uzavření IROP, tedy do roku 2028;
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d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce IROP smlouvy včetně jejích 

dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu 3 let 

od 1. ledna raku následujícího po roce uzavření IROP, tedy do roku 2028,

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 

nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním 

a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

XV.4.Zhotovitel je povinen umístit vmiste realizace Stavby velkoplošný informační panel 

o rozměrech 2,4 x 5,1 m s informací o tom, že na stavbu je poskytnuta finanční podpora 

z rozpočtu EU. Informační panel bude umístěný dle požadavku Objednatele, Tabule bude 

pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití do exteriéru zabraňující zcizení nebo 

poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Velkoplošný informační pane! 

bude vyhotoven dle požadavků uvedených v Obecných pravidlech pro žadatele a příje 

IROP (kapitola 13) a na jeho grafickou podobu bude využit generátor nástrojů povinné 

publicity ESIF - https://publicita.dotaceeu.cz/gen/ki-ok I. (dále jen „Informačnípanel"),

XV.5, Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění Informačního panelu bude 

vmiste Stavby umístěna stálá vysvětlující tabulka z odolného a trvalého materiálu 

o rozměrech 0,3 x 0,4 m (dále jen „Pamětní deska"), Pamětní deska bude vyrobena 

z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu - např. z mosazi či jiné 

slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či zcizení a na její grafickou podobu bude 

využít generátor nástrojů povinné publicity ESIF - h ti ps: // pu b lid ta. dotacce li.cz / ge n/k ro k I.

XV.6. Obsah Informačního panelu a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle 

instrukcí Objednatele a „Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních 

a investičních fondů v programovém období 2014-2020Konečný vzhled Informačního panelu 

a Pamětní desky bude před umístěním schválen Objednatelem.

XV.7. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 

smyslu ust. § ,1 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

mce
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XV.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou 

osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 

uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 

poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 

poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele, Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, 

disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas 

se změnou osoby poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu

Objednateli při předání staveniště seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich 

podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání 

předložit Objednateli.

XV.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího 

uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvě pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti 

Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou odbornou 

zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů 

odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy,

XV.ll. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle či. II1.1. písm. b) této smlouvy 

předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího 

podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho 

odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků na osobu 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předložení údajů o osobě stavbyvedoucího 

dle přílohy ě. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je podmínkou pro 

možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud Zhotovitel požadované 

doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat odbornost osoby 

stavbyvedoucího dle přílohy Č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na straně Zhotovitele 

a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce dle čl. XIII.2. písm. a) 

této smlouvy.

XV.12. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 

stavby ve smyslu stavebního zákona):

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např, nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za 

účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při 

prohlídce Stavby Objednatelem Čí jeho technickým dozorem,

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 

Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží
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Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, 

a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

XV.13. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba bude probíhat za provozu školy. V době od 7:00 

hod. do 14:00 hod. ve dnech školního vyučování bude možno provádět po 

které svým hlukem a prašností nenaruší výuku.

XV.14. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli či dodavateli 

Objednatele při dodávce vybavení odborných učeben a dalších místností Stavby. Jedná se 

zejména o umožnění přístupu do prostor Stavby za účelem zaměření a koordinace Stavby 

a dodávky (montáže) vybavení.

takové práce,uze

Ostatní ujednání

XVI. 1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 

v registru smluv statutární město Brno.

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v Šesti stejnopisech splatností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotoveni smlouvy obdrží Objednatel, dvě 

vyhotovení obdrží Zhotovitel.

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení g 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku.

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), ve zněm pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost 

technického dozoru při realizaci díla.

XVI.
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XVL9. Smluvní strany shodné prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 

a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vsiájemném projednáni podle jejich 

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních sitran, a že vzájemná piotiplnení, k nimž se strany touto 

smlouvou zavázaly, nejsou v li rubám nepoměru.

XVI.mStatutámí město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů,

XVI.ll.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství,

XVI.l2,Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou 

požívajícími ochrany d ůvěrnosti majetkových poměrů.

XV1.13.Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

informacemi

Doložka: Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/046 dne 16. 10. 

2019.

V Brně dneV Brně dne

'“‘za Zhotovitele

David Zezula 
jednatel 1SS stavtrade s,i\o,

•dli1za Objednatele

Ing. Tomáš Plvec 
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna
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Příloha č. 1 Smlouvy

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
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Příloha č. 2 Smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít:

- odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „PoZ&tntí stavby",

- praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací 

minimálně 3 stavebních prací, jejíchž předmětem byla novostavba, přístavba, nástavba či 

stavební úprava (rekonstrukce) budov v hodnotě alespoň 5.000.000,- Kč bez 

DPH/stavba;

- mín, 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 7 letech před 

zahájením zadávacího řízení.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098 

Pověření zaměstnanci:

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik

střediska realizace pozemních staveb 

technický ředitel

■■■■i vedoucí Střediska realizace pozemních staveb 

Koordinátor BOZP: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098 

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi 

specialista Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi 

Autorský dozor Dimense v.o.s„ IČO 277 53 379 

Pověření zaměslnanci:

hlavní architekt 

hlavní inženýr

I
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ 
PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ

Stavba: J03/2019

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785Dominikánské náměstí 196/1 

Brno60200

Zhotovitel; ISS stavtrades.r.o. IČO: 29303192 

DIČ; CZ29303192Březinova 745/27a 

61600 Brno

Rozpis ceny Celkem
HSV 7 144 706,30

PSV 3 270 828,96

MON 650 000,00

VedlejSf náklady 120 000,00

Ostatní náklady 145 000,00

Celkem 11 330 535,28

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 12 864 332,81 CZK

Zaokrouhleni 0,19 CZK

Cena celkem bez DPH 12864333,00 czk

20,09,2019dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou OPH

Základ pro základníČíslo Název OPH celkem Cena cetkem %DPH

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY00 0 265 000 265 000 2

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY00 0 265 000 265 000 2

SO 01 REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VY 0 8 648 916 8 648 916 67

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠE 0 7 626 503 7 626 503 59

SO 01.03 ZTI- zdravotně technické instalace 0 228 047 228 047 2

SO 01.04 Silnoproudé rozvody, uzemněni a hromo; 0 471 224 471 224 4

SO 01.05 ÚT 0 38 145 38 145 0

SO 01.05 VZT 0 156 960 156 960 1

SO 01.07 Systém odvětrán! CHÚC 0 128 038 128 038 1

SO 03 SLABOPROUDÉ ROZVODY 0 3 950 417 3 950 417 31

01 DR-BD-B + DR-BD-U1 0 1 361 637 1 361 637 11

02 DR-BD-C 0 734 650 734 650 6

03 DR-BD-D 0 1 143 640 1 143 640 9

04 DR-BD-E 0 710490 710 490 6

Celkem za stavbu 12 864 333 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 503,12 0

_2 HSV 54 4Q3.86 0

3 HSV 118 406.27 1

4 HSV 45 664.73 0

5 HSV 8 988,82 0

Poznámka00 HSV 0.00 0

1 SLP - dodávky HSV 307 655,53 3

1 Zemni práce HSV 46 069,54 0

SLP - Instalace2 HSV 1 402 757,96 12

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 12 500,78 0
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SLP - ostatní3 HSV 1 135 622,56 10

SLP-dodávky3 HSV 162 690,00 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 228 972,19 2

Sádrokartonové kce399 HSV 522 374,61 5

SLP ostatní4 HSV 5 200,00 0

Vodorovné konstrukce4 HSV 40 644,67 0

40 Požární ucpávky HSV 20 640,00 0

Venkovní schodiště a terasy43 VT HSV B 315,25 0

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 829 308,35 7

Úpravy povrchů vnější62 HSV 128 044,66 1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 259 825,24 2

Lešení a stavební výtahy94 HSV 90 000,00 1

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

95 HSV 543 101,75 5

Oploceni95 1 HSV 65 000,00 1

Bouráni konstrukci96 HSV 694 667,00 6

99 Staveništní přesun hmot HSV 88 054,43 1

SLP - osta HSV 1 755,00 D

Zařízeni ó Digestoř v laboratoři HSV 58 138,60 1

Zařízeni č Větráni bezbariérového WC HSV 6 747,00 0

Zařízeni č Větrání CHÚC typu A - 1NP HSV 92 074,10 1

711 Izolace proti vodě PSV 28 898,02 0

712 Povlakové krytiny PSV 18 657,24 0

Izolace tepelné713 PSV 17 675,73 0

Rozvod potrubí733 PSV 10 487,23 0

734 Armatury PSV 2 470,00 0

735 Otopná tělesa PSV 25 187,57 0

764 Konstrukceklempiřské PSV 5 612,87 0

Konstrukce truhlářské766 PSV 100 023,70 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 17 876,28 0

767 P Podhledy skládané PSV 373 469,20 3

Podlahy z dlaždic a obklady771 PSV 52 934,72 0
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1 028 158,88 9Podlahy povlakové PSV776

26 825,37 0PSVObklady keramické781

176 800,00PSVNátěry783

168 427,17 1PSVMalby784

1 317 325,00 12PSVOstatní799

650 000,00 6Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy MONM33

1166 300,28Přesuny suti a vybouraných hmot PSUD96

1120 000,00VNVedlejší nákladyVN

145 000,00 1Ostatní náklady ONON

11 330 535,28 100Cena celkem
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Soupis vedlejších a ostatních nákladu

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS; J03/2019

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYO: 00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYR: 00

Cen.
soustava / 
platnostP.C. Číslo položky Název položky MJ množství Cena / MJ Celkem Ceník

PoznámkaDíl: 00 0,00
1|00 |Poznámka - NENACENOVAT !!! 0,00Q00| D,00; 0,00 j jVlastni

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY (NDIVOULNi KALKULACI DLE OBOROVÉHO
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 0
Piati pro celou stavbu:

a) veškeré položky na přTpomoos, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen.:

b) součásti pract jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení 22řízeni do provozu, 
zaškoleni obsluhy, provozní rády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.:

c) součástí dodávky je zpracováni veškeré ditenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení:
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná kziskání kolaudačního souhlasu 
stavby;
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončeni 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů:

f) součásti dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčeni konstrukci, kontrolní 
méření, zaměření skutečného stavu apod.:
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatřeni souvisejíc! s ochranou stávajících síti, 
komunikaci či staveb:
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikaci, likvidaci odpadů, dočasné dopravní omezení 
atd.:

hjpokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použiti i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál:

Nedílnou součásti výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace I!:
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Soupis vedlejších a ostatních nákladu

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYO; 00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYR; 00

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Celkem Ceníkmnožství cena J MJ

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.:

V případě zjištěných:

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve Ihútě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.:__________________________________

120 000.00Díl: VN Vedlejší náklady
2jQ05121010R Vybudování zařízení staveniště jsada | 1,000001 40 000,00' 40 000,001 jRTS 20/1

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízeni staveniště, zřízením přípojek energii K objektům zařízení staveniště, 
vybudováni případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudování objektů zařízeni 
staveniště.

| RTS 20/1 || 3j005121020R [Provoz zařízeni staveniště [sada | 1,00000[ 60 000,00] 60 000.00

Náklady na vybaveni objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provazu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízeni staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště a na přípojkách energií.

lsacta I 1,00000 j 20 000,00) 20 000,001 |KTS20/l |4|005121030R Odstraněni zařízeni staveniště

Odstraněni objektů zařízení staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Poiožka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízeni 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště provozováno.

145 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
5J005211080R j Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi jsada | 1,00000| 100 000,001 100 000,001 jRTS 20/1 |

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob. včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětleni, náklady
na vypracováni potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád), _____________________________________________________________________

1, ooooo j 30 ooo.QO | 30 000,00] RTS 20/1 || 6j005241010R j Dokumentace skutečného provedeni I
Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby á její předáni objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

I 7 QQ5241020R Geodetické zaměřeni skutečného provedeni sada j 1,00000 15 000,00| 15 000,001 jRTS 20/1

Náklady na provedeni skLitečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis 2měny do katastru nemovitosti.

vč. geometrického plánu ve 4-fech vyhotoveních s razítkem katastrálního úřadu :

1,000001
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS; J03/2019

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYO: 00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYR: 00

Cen.
soustava / 
platnostP.č, Číslo položky Název položky MJ cena i MJmnožstvi CeníkCelkem

I Celkem 265 000.00
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ0; SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Ceníkmnožství cena/ MJ CelkemMJ

0,00Díl: 00 Poznámka
0,00i i Vlastní0,00000|[Poznámka - NENACENQVAT!!! 0,0011100

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO
KALKltLAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJI KMENOVÉ 
POLOŽKY CENlKŮ RTS.: 0
Pláli pra celou stavbu :

a) veškeré položky na pfipomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen.:
b) součásti práci jsou veškeré zkoušky, potřebná měřeni, inspekce, uvedení zařízeni do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušeni 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.:

o) součásti dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení:
d) součásti dodávky je kompletní dokladová část dila nutná k získáni kolaudačního souhlasu 
stavby:
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodáni, Instalací, dokončeni 
a provozováni dila, včetně ztratného a prořezů :

f) součásti dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčeni konstrukci, kontrolní 
měření, zaměřeni skutečného stavu apod. :
g) součásti dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících síti, 
komunikací Či staveb:
h) součástí jednotkových cen jsou i vicenáktady souvisejte! s výstavbou v zimním obdobi, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení
atd.:
Nedílnou součásti výkazu výměr ( slepého rozpočtu) je projektová dokumentace JI: 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.;

V případě zjištěných:
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava i 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve Ihútě pro podáni nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.:

Díl: 1 Zemní práce 46 069,54
2[ 139601102RQ0 Ruční výkop jam, rýh a Šachet v hornině 3 I I 18,25 OOP j 950,00: 17 337,50 [B00-1 |RT5 20/Í

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

kalkulovat vč. případného paženi:

Č.v. 26:

odměřeno kreslicim programem: 
18,25 18,25000

3 1627011C5R0O Vodorovně přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 18,25000 4 344,411800-1m3 238,05 RTS 20i I

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 
č.v. 26 :

odměřeno kreslicím programem:

18,25 18.25000
162701109ROO Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m přes 

10 000 m 
z horniny 1 až 4

4 182,50000 3 416,40m3 18,72 800-1 RTS 20/1

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla, 
č.v. 26 :

odměřeno kreslicim programem;

18,25'10 182,50000

5 167101101R00 Nakládání, skládáni, překládáni neulehtého výkopku nakládáni výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4____________________________________

m3 18,25000 230,40 RTS 20/14 204,80 800-1

Č.V. 26 :

odměřeno kreslícím programem: 
18,25 18,25000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položkyP.č, Název položky MJ množství Ceníkcena/ MJ Celkem

6 109OOOOO2ROO Poplatky za skládku horniny 1-4 18,25000m3 252,00 i 4 599,00 800-1 ÍRTS 20/1
Č.V. 26 :

odměřeno kreslicím programem: 
18,25 18.25000

7117410OQ50RAD Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m | m3 11,061301 t 100,00} 12 167.43IAP-HSV |RTS20/I
sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním, 
ě.v. 26:

0,35*1,4*0,3*1,15

0,45*1,4*0,5*1,15

1,0*2,25*0,8*1,1

obsyp základové desky výtahu e : 
odměřeno kreslicím programem :

0,17000
0,36000
1,98000

8,55 8,55000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni 12 500,78
B|273321411R00 [Beton základových desek železový třídy C 25/30 l n»3 | 1,76000 ! 2 788,25; 4 907,321801-1 |RTS20/I

bez dodávky a uložení výztuže 
XC2:

01,02-01 ; 
0,4*2,2*2,0 1,76000

9|273351215RQ0 [Bednění stěn základových desek zřízeni m2 | 3,36000 j 736,251 2473,80)801-1 IRTS 20/1

svislé nebo Šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapálených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
01.02-01 :

0,4*(2,2+2.0)*2 3,36000
10|2733S1216R00 [Bedněni stěn základových desek odstranění 394,23|801-1 [RTS20/Il na [ 3,360001 117,33|

svislé nebo Šikmé (odkloněné), půdorysně pnmé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapálených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištěni, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2Q19

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem Ceník

01.02-01 : 
0.4*(2,2+2,0)*2 3,36000

11 [273361821ROO |Výztuž základových desek z betonářské oceli 1Q505(R) I > I 0,13180] 35 653,001 4 725,431801-1 RTS 20/ I ]

včetně distančních prvků

01.02-01 :

131,8/1000 0,13000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 228 972,19
12|311112120RT3 Stěny z betonových bednících tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25 | m2 | 94,37700] 1000,001 94 377,001801-1 |RTS20/I

(ztracené bedněni) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

ě.v. 26 :

S5i, S5:

11,85*(2,2*2+1.6-2+0,82) 
-0,9-2,0*3

99.78000

-5,40000

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0.90 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0.5%,

13 311238153R00 10.88610 1 117,20 RTS 20/1m2 12 161,95 801-1

Č.v.24:

3,27-(0,81+1,2+0,39)

-1,2*2,1

č-v. 08 :

3,27*(0,43+1,2)

-1,2*3,175

č.v.17 :

3,27* (0,83+1,2+0.37) 
-(1,2*3,175)

7,85000

-2,52000

5,33000

-3,81000

7,85000

-3,81000

[ 14| 311361821ROO Výztuž nadzákiadových zdi z betonářské oceli 10 505(R) O 1,520051 35 000,00 53 201,75)801-1 |RT5 20M |
včetně distančních prvků 
č.v. 26, SKČ 02 :
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO; SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Ceníkmnožství cena/MJ CelkemMJ

S5i, SS: 
1520.05/1000 1,52000

1 320,50|801-1 [RTS 20/ I| 15 317121047RT2 |Překlady pórobetonovĚ nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm l kus I 2,000001 660.251

ě.v. 09 :

B.3.048, B.3.052 :
2,000002

7 205,00 13 601,89 801-4 RTS 20/116 34027151OROO [Zazdivka otvorů přitek z pórobetonových tvárnit plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdivá 100 m3
________________|mm, tvárnice zdicí________________________________________________________________________

1,88784

včetně pomocného pracovního lešení 
vč. provázání se stávajícím zdivém:

ě.v. 06:

B.3.043:

0,6*0,6’2*1,15*0,1 
dozdívky Instal. Šachet: 
ě.v.24:

0,23*3,27*2*001 
Č.V. 08 :

0,23*3,27*2*0,1 
Č.v.17 :

0,23*3,27*2*0,1

0.08000

1,50000

0,15000

0,15000

314,78 001-4 RTS 20/1Zazdivka otvorů příček z pčrobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdivá 150 m3 
mm, tvárnice zdicí ________ ________ _____________________

0,04313 7 298,5017 34Q271515R00

včetně pomocného pracovního lešení 
č.v 08:

nadpraží: 
1.0*0,25*0,15*1,15 0,04000

2 142,20 801-4 RTS 20/118 340271616R00 Zazdivka otvorů přitek z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdivá 150
mm, tvárnice zdicí_________________________________________________________

0,31360 6 831,00m3
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTU NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J 03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: socn

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vc. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo poíožky Název položky MJ množství Celkemcena i MJ Ceník

včetně pomocného pracovního lešení 
vč, provázání se stávajícím 2divem : 
č.v. 08:

B.3.051-B.3.053: 
0,15*0.9*2,02*1.15 0,31000

Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

19 342248144R0O m2 747,65;4,35960 3 259,45 801-1 RTS 20/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC). 
č.v. 08 :

3,27* (1,63+0,75) 
-1,63*2,1

7,78000

-3,42000
342255024R00 Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm, tvárnice 

zdicí základní: pórobeton; hladká; $ = 100.0 mm; h = 249,0 mm; I = 599,0 mm; pevnost v tlaku 
2,0 MPa;R = 0,630 m2K7W

20 51,50360m2 684,00 35 228,46 801-1 RTS 20/ I

včetně pomocného lešení 
é.v. 07:

B ,3,043:

0,2*3,2 
ě.v. 09 :

B.3.048 :

3,2*(1,67*2-1,28*2-0,68+1.82+0,7) 
-0.8*2,0 
Č.v.24 :

3,27*(5,24+0,32+0,7+0,78+0,82) 
Č,v. 08 :

3,27*0,87 
3,27* (0,2*2+1,53)

0,64000

8,36000 
-1,60000

25,70000

2,84000
6,31000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO D1

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R; SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena / MJ Celkem

e.v.17:

3,27*0,71

3,27*(l,25+0,86)

2,32000

6,90000

4 991,13] 801-1 jRTSZO/l |I ™ | 42,37000| 117,80|21 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. 
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu, 
ě.v. 09:

6.400003,2*2
Č.v.24 ;
3,27*3
č.v. 03 :
3,27*4
č.v.17:
3,27*4

9,81000

13,08000

13.08000
1 489,511801-1 |RT$20n76,19|m | 19,550001221342948112ROO |Kotveni příček ke konstrukci postřelenými kotvami

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 
ě.v. 09 :

3,200003,2*1

č.v.24 :

3.27*3

č.v. 08:

3,27*1

č.v.17:

3,27*1

9,81000

3,27000

3,27000

2 189,711801-1 |RTS 20/1I ntt I 698,2523j346275112R0Q ]Pňzdívky a obezdívky z desek půrobetonových tloušťky 75 mm, tvárnice zdicí 3,13600|

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena I MJ Ceník

ě.v. 09: 
B.3.048: 
3r2*0,98 3.14000

24|346275113R00 |Pnzdlvky a obezdivky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm, tvárnice zdicí m2 2,321701 786,60| 1 826,251801-1 RTS20/I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.

č.v. 08 : 
3,27*0,71 2,32000

25 346275115RO0 | Pnzdlvky a obezdivky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm, tvárnice zdicí I "12 I 2,821001 1 016,50[ 2 867,55 [801-1 [RTS20/I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa. 
Ě.v. 06:

B .3.043 :

1,3-0,65 
Ě.v. 00 : 
B.3.048 : 
1,3*1,52

0,85000

1,98000

Díl: 399 Sádrokartonové kce 522 374,61
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 160,0888426 342264051RT1 700.00 112 062,19 Vlastní

Ě.v.03:

0,45*(6,08+3,56+8,05) 
Č.v.24: 
proZ5:

0,52*1,65

ČELA:

0,415*(1,65*2+0,52*2) 
č,v.20;

2,01*0,75

čela:

7.96000

0,86000

1,80000

1,51000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍSO 01O:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava I 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Celkem CenikMJ množství cena / MJ

□.15*2,01*2 0,60000

e.v. os r 
B.3.040 :

((11,34-7,69-1 ,43)*6,91+1,48*5r9+(11.34-7,69-1,4S)*5,9+7,69*5,0)*1,02 
čela:

(3,27-2,65)*(5,9+6,92+4,85)

B .3.051 :

2,2*6,39 
čela :

(3,29-3,05) *(6,39+2,2*2) 
č.v.15 :

1,1*4,68 
čela:

0,45*4,68 
č.v.17 ;

0,89*4,225 
Q,45*(11,79-0,45) 
čela:

0,4*11,79 
č.v.17:

2,22*6,17

Čela:

(3,27-3,05)*(6,17+2.22*2)

C4.021 r 
4,68*1,1 
čefa:

<3,27-3,0}*4,68

76,48000

10,96000

14,06000

2,59000

5,16000

2,11000

3,76000

5,10000

4,72000

13,70000

2,33000

5,15000

1,26000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 227 342264098RT1 m2 4,76960 RTS 20/1305.25 1 455,92 801-1
m2
č.v.24: 
pro Z5:

0,52*1,65

ČELA:

0.415'(1,65*2+0,52*2) 
Č.V.20 :

2,01*0,75

čela:

0,15*2,01*2

0,86000

1,80000

1,51000

0,60000

Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 21,91765 4 966,54 801-1 RTS 20/128 342264098RT2 226,60

C4.021 :

4,68*1,1

čela:

(3,27-3,0)*4,68 
B.3.051 : 
čela:

(3,29-3,05)*(6,39+2,2*2) 
Č.v.15 : 
čela:

0,45*4,68 
Č.v.17 :

0,89*4,225 
četa:

0.4*11,79 
č.v.17:

5,15000

1,26000

2,59000

2,11000

3,76000

4,72000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍ0: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vC. SO 01,02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.

soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky množství CeníkMJ cena / MJ Celkem

čela:

(3,27-3,05)*(6,17+2,22*2) 2,33000

29 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu pres 
5 do 10 m2

m2 13,06350 147,40 1 925,56 601-1 RTS 20/1

ě.v.03;

0,45*(6,08+3,56+8,05) 
č.v.17 :

0,4S*(11,79-0,45)

7,96000

5,10000

30 342267111RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí 
obklad sloupů a trámů do 500 *500 mm 
14 opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12.5 mm

426,170C0| 920,00 392 076,40 801-1 ! RTS 20/ Im

pozn 02: 
ě.v. 12 :

(20,49+35,63+5,39) 
ě.v. 14 :

(6.5+5,3+41,3+2,88+0,3)

Ě.v.24:

(2,59+2,5B+36,5*2)

Č.v.22 -.

(8,07+0,285+0,4+0.265+5,5+18,98+24,66+10,78) 
č.v.20 ;

(47,72+6,42) 
č.v.10 :

(5,3+6,5+5,39)

Č.v.17 :

(2,6*2+36,49*2) 
pozn 5: 
č.v.22:

61,56000

56,78000

78,17000

68,94000

54,14000

17.19000

78,18000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava l 
platnostP.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem Ceník

5.69 5.69000

ě.v.20 :

5.52 5,52000

342267112RT1 Obklady konstrukci sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí 
obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

opláStěnl, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm

31 8,24000 1 200,00; 9 888,00 801-1 RTS 20/1m

pozn 03 : 
ě.v. 12 :

2,51 2,51000

ě.v.22:

2.53 2,53000

Ě.v.10:

3,2 3,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 40 644,67
Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů vřetni hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25

32 411321315R00 m3 2,50150 2 736,00 801-1 RTS 20/)6 844,10

i.V. 26:

2,7*2,95*0,2

0,2*0,25*<2.2*2+1,6*2+0,82) 
Č.V. 03 :

0,2*1,25*0,65*3

1,59000 
0,42000

0,43000

33 411351101RD0 Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepřeni, tloušťka stropu 120 mm, - zřízeni_____________________

14,16160 6 665,87 801-1m2 470,70 RTS 20/1

s pomocným lešením 
č.v. 03 :

1,25*0,65*3 
ě.v. 26 :

2,44000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01,06R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCelkemMJ množství cena/MJ

7.51000

4.21000

2,53*2,97

2*0,25*(2,2*2+1,6*2+0,82)
RTS 20/1106,65 1 510,33 801-1Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné. rovné, popf. s náběhy , - 

odstraněni
m2 14,16160,34 411351102RO0

s pomocným lešením 
č.v. 03:

1,25*0,65*3 
ě.v. 26:
2,53*2,97
2*0,25*(2,2*2+1,6*2+0,82)

2,44000

7,51000
4,21000

1 759,94 [801-1 j RTS 20/1| rn2 j 9,95160;I 35)4-11354171R00 [Podpěrná konstrukce bedněni stropů do 5 kPa, - zřízeni 176,85

výšky do 4 m se zesílením dna bedněni podle hodnoty zatížení betonovou směsi a výztuži. Bez pomocného lešení.

t.v. 03: 
1,25*0.65*3 
Ě.v. 26: 
2,53*2,97

2,44000

7,51000

480,96[801-1 [RTS 20/19,95160136(411354172RQ0 |Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění I m2 | 48,33!

výšky do 4 m se zesílením dna bedněni podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuži. Bez pomocného lešení. 
č.v. 03:

2,440001,25*0,65*3 
ě.v, 26 ; 
2,53*2,97 7,51000

0,22416| 34 938,001 7 B31.70[801-j ÍRTS 20/1| 37(411361821R0Q [Výztuž stropu 2 betonářské ocelí 10 505(R) I i I
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových,
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšeni železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

01.02-02: 
205,2/1000 0.21000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍJ03/2019S;

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava i 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

č.v. 03 : 
6.32*3/1000 0.02000

381411361921RTB [Výztuž stropů ze svařovaných síti průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/ 100 mm 0,14220; 32 229.001 4 582,96[801-1 [RTS 20/1

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hfavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 2avěšení žetezobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

č.v. 03: 
47,4*3/1000 0,14000

Zabetonováni otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových39 411388531R00 m3 0,39200: 14 184,00 5 560,13 801-4 RTS 2011

včetně bedněni, cdbedněni a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa,

ě.v. 26 :
0,16*((1,4*0,65)*2+1.4*0.45) 0,39000

I 40 413321315R00 IBeton nosníků železový třídy C 20/25 0,24000 [ 2 709.00)I I 650,16j801-1 [RTS 20/í j

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků. rámových příčit, ztužldel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

ě.v. 26 : 
1,6*0,2*0.25*3 0,24000

41 413351107R0Q | Bedněni nosníků zřízeni l ^ I 3,36000| 1 829,521801-1 RTS 20/1 |544,50
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah. rámových příčil, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Se2 podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

ě.v. 26 :
1,6*(0,2+2*0,25)*3 3,36000

| 42| 4133511Q8R00 | Bedněni nosníků odstranění [ m2 3,360001 207,451 697,031801-1 |RTS 20/1

stěnových, volných trámů, průviaků, jeřábových drah, rámových přičli, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo (varu zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍSO 01O:

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VČ. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky množství CeníkMJ cena/MJ Celkem

ě.v. 26:

1.B*(0,2+2*0.25)*3 3,36000

282,20 j SOI-1 KTS20/I0,72000| 391,95|43)413351211RO0 |PodpěrnÉ konstrukce bedněni nosníků do 5 kPa, - zřízeni m2 j

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu 
ě.v. 26:

0,720001,2*0,2*3

I I 0,720001 100,351 72,25 [801-1 [RTS20/I || 44|413351212R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění

a jiných tyčových konstrukci výšky do 4 m a se zesílením dna bedněni, na plochu půdorysu 
ě.v. 26:

0,720001,2*0,2*3
0.04320; 43 461,00; 1 877,52)801-1 IRTS20/145|413361821R00 [Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) * !

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčil, patrových i mezipatrových ztužídel, konzol, vodorovných táhel, trámů,
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujícich stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

ě.v. 26:

1.6*0,2*0.25*3*180/1000 0,04000

20 640,00Díl: 40 Požární ucpávky
20 640,001kus | 24,00000 j 860,001 I Vlastní46) 713551317RX0 | Protipožární kab.p/epážka pěnová, El 120,do 0,Q2m2

Do otvoru kolem kabelu ve stěně se vstřik ne požární pěna. Po zaschnutí se na stěně kolem kabelu provede požárně ochranná stěrka z obou stran. Cena
obsahuje dodávku pěny a stěrky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.

P1:

ě.v. 03 :
4,000004

ě.v. 12:

1.000001

ě.v. 14:
2.000002
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky cena/MJ CeníkMJ množství Celkem

č.v.22 :

3 3.00000

č.v.01:

3 3.00000

č.v.19 :

3 3,00000

č.v.10:

4 4,00000

e.v.15:

1 1,00000

e.v. 18 ;

3 3,00000

Venkovní schodiště a terasyDíl: 43 VT 8 315,25
Rozebrání komunikací pro páší s Jakýmkoliv ložem a výplni spár 
2 betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

RTS 20/ I47 11310S121R00 m2 0,00000 80,00 48,00 822-1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek

řešeni pristupu na zahradu: 
Ě.v. 27 :

1.0*0,6 0,60000

| 48 [ 139B0110ZROQ | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,50000 1 000,00 500,00 800-1 RTS 20/1

s přehozením na vzdálenost dú 5 m nebo s naložením na ruÉni dopravní prostředek 
řešení přístupu na zahradu:

e.v. 27 :

1,0*(0.6+0,2)12*1,25 0,50000

49 1627011O5R0O Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 0,50000 264,50 132,25 800-1 RTS 20/1m3

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla, 
řešení přístupu na zahradu :
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava t 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ CeníkCelkem

č.v. 27:

1,0*(0,6+0,2)/2*1,25 0,50000
50 1627011O9R0O Vodorovné přemístěni výkop ku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 
z horniny 1 až 4

m3 5,000001 20.80 104.00 RTS 20/1800-1

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 
řešeni přístupu na zahradu : 
č.v, 27 :

1.G*{0,6+0r2)/2*1,25*10 5,00000

51 1S71011D1RO0 Nakládání, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku 
__________________  do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,50000: 128,00 800-1 RTS 20/I255,00
I

řešeni přístupu na zahradu:

č.v, 27 ;

1,0*(0,6+0r2}/2'1,25 0.50000
521190000002RQO j Poplatky za skládku horniny 1 - 4 m3 | 140,00 800-1 RTS 20/10,50000; 280,00 j

řešeni přístupu na 2ahradu ;

č.v. 27;

1,0*(0,6+0,2)/2i1,25 0,50000
| 53 275313611R0D |Beton základových patek prostý třídy C 16/20 I I 0,500001 2 705,00| 1 352,50|801-1 [RTS 20/1 [

řešeni přístupu na zahradu: 
č.v. 27:

1.0*(0,S+0,2)/2*1.25 0,50000

S4|275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 1,25000] 800,00| 1 000,00 jVtastní

řešení přístupu na zahradu:

č.v. 27:

1,25 1,25000
I 551275351216ROO jBedněnl stěn základových patek odstraněni m2 | 1,25000] 200,00: 250,00 [801-1 IRT5 20/I |
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍJ03/2019S:

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostP.čj Číslo položky [Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

bedněni svislé nebo Šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

Včetně očištěni, vytříděni a uloženi bednícího materiálu.

řešení přístupu na zahradu : 
č.v. 27:

1,25 1,25000
56 917862111ROO Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 1271S
3,00000 50D,O0j 1 500,00 822-1 RTS 20/ Im

S dodáním hmot pra ložetl. 80-100 mm. 
řešeni přístupu na zahradu : 
č.v. 27:

otočený obrubník:

3 3.00000

| 57|7Í3283769634R |D + M podkladního hranolu PURENIT, rovná hrana, oboustranně fix ke konstrukci 1,00000| 1 500,001 1 500,001I m | Vlastni
řešeni přístupu na zahradu r

č.v. 27:

1 1,00000
58|VT/1 |Dem. stávajícího stupně poraroštu, odvoz a likvidace | kus 1,000001 600, Q0| 600,00| Vlastni

řešení přístupu na zahradu:

Č.v. 27 :

1 1.00000

59 59217Q10R obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 3,03000 350,00 1 060,50 SPCM RTS 20/1

řešeni přistupu na zahradu; 
e.v. 27:

otočený obrubník:

3*1,01 3,03000

[Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 829 308,35
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMÉTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍJ 03/2019S:

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01.06R;

Cen.
soustava f 
platnostČíslo položky Celkem Ceníkcena i MJNázev položky MJ množstvíP.č.

801-4 RTS 20/1336,82000; 95,001 37 697,906114Q3382R00 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsi 50 x 50 mm60 m

odměřeno kreslicím programem: 
Ď.v. 07:

102,6 
č.v.24:

155,62 
Č.V. 10:

138,6

102.60000

155,62000

138.60000
910,45 801-1 RTS 20/13,25162| 280,0061 611471411R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-í-3 mm, maltou vápenocementovou m2

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějšim obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným 
lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa. 
ě.v. 26:

0,65*1,45*3*1,15 3,25000

5 647,40 301-1 RTS 20/120,16927* 280.0062 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotexblní síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2
i
S

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
ě.v. 26:

0,65*1,45*3*1,15

odměřeno kreslícím programem:

č.v.24:

155,62*0,05*1,15 
č.v, 18:

3,25000

8.950G0

7,97000138,6*0,05*1,15
46 032,001801-4 RTS 20/1575,40000 80.00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsi 

50 x 50 mm
63 612403382RO0 m

jakékoliv šířky rýhy, 
odměřeno kreslícím programem:
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍJ03/2019S:

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 3 SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
píatnostP.č Číslo položky Název položky množstvíMJ cena I MJ Celkem Ceník

Č.V. 07:

56,6 56,60000
Č.V.24 : 
225,3 
Č.v.20 :

225,30000

18,5 18.50000

e.v.10 :
18,5 18,50000

Ě.v. 18: 
256,5 256,50000

64 612481211RT2 Vyztuženi povrchu vnitřních stěn skloiexiilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu I m2 1 107,25000 RTS 20/1240,00 265 740,00 801-1

výměra - víz položka 602015261R05 : 
1107,25 1 107,25000

| 651602015261R05 |Omítka stěn jednovrst„sádr.strikaná strojně tl. vrstvy 5mm | m2 | 1 107,24783| 300,00 | 332 174,35] Vlastni
S1-52 :

i.v.24:

3,27*(0.81+1,2+0,39)

-1,2*2,1

č.v. 08:

3,27*(0.43+1,2)

-1,2*3,175

ě.v.17 ;

3,27*(0,83+1,2+0,37)

-(1,2*3,175)

č.v, 08:

3,27*(1,63+0,75)

-1,63*2,1

7,85000

-2,52000

5,33000

-3,81000

7,85000

-3,81000

7,78000

-3,42000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ví. SO 01.02 a SO 01.06SO 01.01R:

Cen.
soustava 1 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena / MJ Celkem

na novém zdivu: 
š.v. 07:

B.3.043 :

0,2*3.2*2 
ě.v. 09:

B .3.046:

3,2*(1.57*2-1,28*2-0,66+1,62+0.7)*2 
-0,8*2.0*2 
č.v.24 :

3,27*(5,24+0,32+0,7+0,76+0,S2)*2 
Č.v. OB :

3.27*0,87*2 
3,27*t0,2*2+1,53)*2 
č.v.17 :

3,27*0,71*2 
3.27*(1,25+Q,86)*2 
Ě.V. 09;

1.28000

16,77000

-3.20000

51,40000

5,69000

12,62000

4,64000

13,60000

B .3.046: 
3,2*0,98 
Č.v. 08 : 
3,27*0,71 
ě.v. 06 : 
B.3.043: 
1,3*0,65 
ě.v. 09 : 
B.3.046 : 
1,3*1,52

3,14000

2,32000

0,85000

1,38000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNI PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO; SO01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ CeníkCelkem

vč. provázáni se stávajícím zdivém : 
č.v. 08 :

B.3.051-8.3.053 :

2"0,9*2,02*1,15 
nezménteiné 10%:

115,4673/100*10 
S1-S2 : 
č.v. 24:

3r27*<0,81+1,2+0.39) 
č.v. 08:
3,27*(0,43+1,2) 
č.v. 17 :
3,27"(0,83+1,2+0,37)
Č.V. 08 :
3,27*(1.63+0.75)

4,13000

11,55000

7,85000

5,33000

7,85000

7,78000
VŠ:
č.v. 26:
(1,8+1,6255*2*11,7
výměty odečteny kreslicím programem : 
feSené místností: 
č,v, 08:

B.3.042,043. 048, 050, 051, 052 ; 
stěny ;

25,86

3,27*(3,0*2+7,5*2+12,1*2+6,9*2+2,5*4) 
č.v. 17:

B.4.021,22, 23 :

80,15000

25,86000

225,63000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS; J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vc. SO 01.02 a SO 0106R: SO 01.01

Cen.
soustava I 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství Celkemcena 1 MJ

stěny:

3.27*(7,5*4+6,55*2+12,2*2+11.79*2) 
É.v. 24 :

297,83000

C.5.Q02, B.5.QD3, 004, 020,: 
stěny:

3,28*(0,55*2+5,24+0,64*2+0,35*2+0,45+0,32+4,78+0,35+11,79+7,5*4+6,55*2+12,2*2) 306,71000

| m2 | 1 1Q7,250Q0[ 35,00| 38 753,75] | VlastniI 66|602031101RQS | Přilnavostni a penetračnl nátěr stěn pod sádrové omítky |
výměra - viz položka 602015261R05 : 
1107,25 1 107,25000

250,00 32 750,00 Vlastní67 612401309RxS lOmítka mafých ploch vnitřních stěn na dozdívkách vč. perlinky a tmele plochy do 0,09m2, s 
lpoužitlm sádrové maltově směsi

ks 131,00000.

zapravení po jádrových vrtech stěn: 
DN 60:

131,00000(12+16+3+18+15+18+26+4+19}
16,00000 6 400,00 Vlastni68 612401325RXS Omítka malých ptoch vnitrních stěn na dozdívkách vč. perlinky a tmele plochy do 0,25m2, s 

použitím sádrové maltové směsi
ks 400,00

zapravení po jádrových vrtech stěn:
16,0000016

70,001 7 840,00 jVlastnt691612409991 RTY jZatíštěnt omítek kolem oken.dvefí apod., s použitím suché sádrové maltové směsi 112,00000|m
č.v. 01-26:

112,00000112
| m2 | 1 107.25000} 55 362,501 jVlastnf70|613473115Rss příplatek za zabudované rohovníky 50,00|

výměra - viz položka 602015261 ROS :

1 107,250001107,25

Úpravy povrchů vnější 128 044,66Díl: 62
; VlastniOmítky stěn z hotových směsi Doplňkové práce pro omitky stěn z hotových směsi 

hloubková penetrace stěn silikátová
10,00000 55,00! 650,00711602016195R00 m2

I
opravovaná místa fasády po instalaci větracích mřížek atd..:
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZS VEDLEJŠÍS: J03/2Q19

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENI vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cenal MJ Celkem Ceník

č.v. 27:

10 10,00000

72 622311732RT3 Zatepleni fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

1 550,00;m2 64,04750 99 273,63 801*1 RTS 20/ I
I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušenl desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vttačenl výztužné tkaniny, prehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov, 
kalkulovat bez broušeni;

veškeré položky KZS kalkulovat vč. všech rohových, okenních, dilatačních, zakladácich atd. 
profilů : 
ě.v. 26 :

(2,53+2.97)*((11,01+1,12/2)+0,075) 64,05000

73 622311733RT3 Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a m2 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm ________________________

1 650,OOj11,12850 18 362,03 801-1 RTS 20/1

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). přebroušeni desek EPS, nebo kašírováni u 
minerálních desek, nataženi stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, pfehlazeni stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov, 
kalkulovat bez broušeni:

veškeré položky KZS kalkulovat vč. všech rohových, okenních, dilatačních, zakladácich atd. 
profilů:
vnější finální povrch přizpůsobit stávajícímu : 
č.v.24:

3,27*(0,81) 
č.v. 08:
3,27* (0,75+1,63+0,43)
-1,63*2,1 
č.v. 17:
3,27*(0,83)

2,65000

9,19000
-3,42000

2,71000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položky CeníkMJ množství cena 1 MJ Celkemp.e. Název položky
RTS 20/ IOmítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní stfednězmné, akrylátové m2 1,650001 1 500,00' 2 475,00 801-174 622432112RD0

ě.v. 26:
1,65000(2,53+2,97)‘0,3

10,000001 4 000,00 801-1 RTS 20/ INátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestnkem povrchu) 
hmota silikonová, složitost 1+2.

mZ 400,0075 622471317RP1

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

opravovaná místa fasády po instalaci větracích mřížek atd..: 
odstín atyp dle stávající fasády: 
ě.v. 27:

10,0000010
1,650001 495,00 801-1 RTS 20/íVyztuženi povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextílnf tkaninou, s dodávkou m2 

sítě a štěrkového tmelu
300,0070 622481211RT2

ě.v. 26 :

(2,53+2,97) *0,3 1,65000
(Vlastní] m2 j 10,000001 50,00: 500,00]77|612904112R00 |Očiš!ění zdivá tlakovou vodou složitost 1 - 2

opravovaná místa fasády po instalaci větracích mřížek atd..: 
ě.v. 27:

10,0000010
2 289,00] | Vlastní6,54000] 350.00178|619991021XO0 |D + M zatmeleni spáry akrylátem + 2* ukončující profil m

č.v. 08 :
3,270003,27

ě.v. 17:
3,270003,27

259 825.24Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
I I 0,50600! 3 275,00] 1 657,15] | Vlastní79|631313511R00 |Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C-/12.5

Věetně vytvořeni dilatačních spár, bez zaplnění.
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO; SOCH

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava l 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ Celkemmnožství Ceník

XC2:

01.02-01:

0.1*1,15*2,2*2,0 0.510Q0

80|631315621RO0 jMazanina z betonu prostého tl. pfes 120 do 240 mm třídy C 20/25, m3 J 0,43200 j 3 435,00 1 483,92 601-1 I RTS 20/1

(z kameniva) hlazená dfevěným hladitkem 
Včetně vytvořeni dilatačních spár. bez zaplněni.

P5 ;

1,6*1,8*0,15 0,43000

| 81 |631312141ROO jDoplnénl mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazanínách I | 0,70247| 4 175,00; 2 932,81 {801-4 |RTS20/I

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 
é.v. 07:

B.3.048:
0,1*0,1*1,15*(1,82+0,68) 
odměřeno kreslicím programem: 
č.v.24:

36,5*0,07*0,07*1,15 
č.v. 18:

42,5*0,07*0,07*1,15 
č.v. 07 :

40,56*0,07*0.07*1,15

0,03000

0,21000

0,24000

0,23000

82 j 631319173R00 | Příplatek za strženi povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 | 0,506001 187,50j 94,86 801-1 |RTS 20/1

spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 
XC2:

01,02-01 :

0,1*1,15*2,2*2,0 0,51000

83 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných šiti průměr drátu 6 mm. velikost
oka 100/100 mm

0,02672 36 000,M 961,92 801-1 RTS 20/1t

včetně distančních prvků
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: S0 01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO * STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen,
soustava i 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena i MJ Celkem Ceník

XC2;

01.02-01 :

1,15*2,2*2,0*4,4*1,2/1000 0,03000

84 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
ze štěrkopísku 0-32 pro zpevněni podkladu

m3 1 475,56 801-1 RTS 20/11,172941 1 258,00

pod mazaniny a dlažby, pepř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

P5:

pod výtahem :

(1,75-1,585)*2,35*2,75*1,1 1,17000
185 295,69)801-1Potěr ze suchých směsí cementový samonlvelaěnl podkladový, tloušťky 10 mm, včetně 

penetrace
RTS 20/ í85 632415110RT1 m2 430,92020 430,00

s rozprostřením a uhlazením

výměra - viz položka 965048150RXX :

438,05
Ě.v.08, 17, 24 :

438,05000

P3 :
-0,73*1.2*3
-0,32*5,59
-0,33*5,58
-0,28*(0,83+1,2+0,44)

-2,81000
-1,79000
-1,84000
-0,69000

6 773,311801-1 | RTS 20/1 |861632416245RT4 [Potěrze suchých směsf cementový samonivelační, tloušťky 45 mm, bez penetrace m2 7,129301 950,00|

s rozprostřením a uhlazením

podrobný rozpis výměr - víz položka 771575107RX :

Č.v.08,17,24:

P3:

7,1298 7,13000
| 87)633461841U00 |D + M sponkováni mazanin v podlahách 79,000001 650,00! 51 350,00! | Vlastní Im

odměřeno kreslícím programem:
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena! MJ Celkem Ceník

Č.v.24 :

36,5 36,50000

Č.V.18:

42,5 42,50000
88i63957001 ORB [Okapový chodník kolem budovy betonový šířky 0,5 m I m | 6,50000] 1 200,00 [ 7 800,00; | Vlastni

Podklad z drceného kameniva tl. 150 mm, dlažba 60/60 
kolem výtahu :

0,5*2+2,57+2,53 6,50000

DII: 35 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 383 101,75
89 952901111R00 Vytištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vytištěni a umyti oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umyti a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zanzovaclch 
předmětů před předáním do užíváni světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 055,80000 64 464,00 Vlastní80,00

zář Libněmi, umyti a vytištěni jiných zasklených a natíraných ploch a žanzovacích předmětů před předáním do užíváni světlá výška podlaží do 4 m

výměra - viz položka 96504815QRXX : 
438,05

výměra - viz položka 767584502fí00: 
464,07

výměra - víz položka 342264051RT1: 
153,68

438,05000

464,07000

153,68000
| 90 783903811R00 jOstatní práce odmaštěni chemickými rozpuštědly m2 | 438,050001 21 902,501300-783 |RTS20/I50,00

výměra - viz položka 965048150RXX :

438,05 438,05000

| 91 633911111X00 | Broušeni podlah beton-10mm | m2 | 438,050001 350,00) 153 317,50] | Vlastni

výměra - viz položka 965048150RXX :

438,05000438,05
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

R: SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položkyP.č, Název položky MJ množství Ceníkcena / MJ Celkem

92 Vysekáni drážky , vlažení MDF desky na katveni zrcadla • kompletně dle pozn. S č.v, 0995 01 ks 1,00000 600,00, 600,00 j Vlastni
93|95_02 Přesun stávajícího zahradního domku ks 1,00000 2 500,00 2 500,00! Vlastni
94j95_03 Zakrýváni stávajících prostor folii m2 2111,60000: 40,00: B4 464,00 j | Vlastni

výměra - viz položka 9S5048150RXX: 
438,05*2

výměra - viz položka 767584502RCQ: 
464,07*2

výměra - víz položka 342264051RT1 : 
153,66*2

876,10000

928,14000

307,36000
95j95_04 |D + M za praveni podlah a stěn po odříznuti zábradlí, kompletně dle PD , ks 1,000001 3 000,001 3 000,00 j | Vlastni

Č.v.23 :

1 1,00000

96 [959992009 Zameteni hladkých podlah | m2 | 438,05000 [ 50,00| 21 902,50 i [Vastni
výměra - viz položka 965048150RXX : 
438,05 438,05000

97|9985623_01 [Omyti hladká podlaha | m2 j 438.05000! 25.00i 10 951.25! | Vastni

výměra - viz položka 965048150RXX : 
438,05 438,05000

Díl: 95 1 Oploceni 65 000,00
98|95_01_01 D + M brány 160G/2500mm do stávajícího oploceni I ks i 1,00000, 15 000,00 15 000.00: | Vastni

pem + ZM oploceni ví. úpravy pro novou bránu99[95_01_02 10.00000 5 000,00 50 000,00!I m | Vastni

Díl: 96 Bourání konstrukci 658 667,00
100J962O31113RO0 |Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 | 12,21260 í 1296,98 [801-3 |RTS2QÍ I106,20)

nebo vybouráni otvorii průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 
kg/m2),
bouráni cihelných kel kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd..: 
ě.v. 06 :

B.3.043;
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍJ03/2019S:

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍSO 01O:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06SO 01.01R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Ceníkmnožství cena/MJ Celkem

0.2*3,37 
Ě.v. 07:

B.3.048:

3,37*(1,82+0,68) 
-0,6*2,0 
B .3,051 : 
3,37*0,87 
B.3.Q50 : 
3,37*0,41

0,67000

8,43000

-1,20000

2,93000

1,38000
1011962031116R00 Bourán! příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm I I 16.1086Q| 2 290,64|801-3 |RTS20/I142,20 i

nebo vybourán! otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách. včetně pomocného lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2),
bourán! cihelných kc! kalkulovat vč, překladů, věnců, omítek, obkladů atd..:

ě.v, 07: 
B.3.051: 
3,37*1,53 
é.v.16 :

5,16000

3,37*0,79 
3.37*0,86 
Č.v.23 :

3,37*(0,78+0,82)

2,66000

2,90000

5,39000

Bouráni dlažeb z dlaždic keramických a z xyloliiu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, m2 
plochy přes 1 m2_________________________________________________

102 965081713R00 49,04740 100,00 4 904,74 Vlastni

ě.v. 06:

P2:

B .3.043:

2,45 2,45000

B.3.042 :
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

SO 0101 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena/ MJ Celkem

2,4 2,40000
ě.v. 07: 
B.3.048 :

3,2 3,20000

prostor před výtahem :

podrobný rozpis výměr - viz položka 771575107RX : 
Ě.v. 07:

B.3.040:

0.29*1,72 
5,2*0,3 
ě.v. 16 :

0,3*2,84 
ů.v.23 :

0.3*5,59 
laboratoř 3. NP:

34,16

mezi schodištěm a novou příčkou ve 3. IMF : 
0,37*3,08

0,50000
1.56000

0,85000

1,68000

34,16000

2.25000
I lG3j96e06H26ROO |Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křidel dveří. plochy přes 2 mZ 1 200,001801-3 [RTS20/Ikus I 12,000001 100,00 i

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
ě.v. 07:
B.3.048:

1 1,00000
ě.v. 07 : 
B.3.071 :

2 2,00000

B. 3,051 :
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVANÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍJ03/2019S:

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vfc SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Čísio položky Název položky MJ cena i MJmnožství Celkem Ceník

2 2,00000

ě.v. or: 
B.3.050 :

1 1,00000

ě.v.16:

3 3,00000

č.v.23:

3 3.00000

104 968Q72455R00 Vybourání a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zá rubni, plochy do 2 m2

m2 4,40000 330,75; 1 455,30 801-3 RTS 20/1

ě.v. 07 : 
8,3.048: 
0.6*2,0 
B .3.0 51: 
0,8*2,0*2

1,20000

3,20000

1 Q5|968Q95002R00 |Vybouráni vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm. Jmi 74,55000! 4 473,00 S01-3 |RTS 20i I60,00)

ě.v. 07:

5,59+5,53

2,36+5,2

ě.v.16:

5,56+5,6+5,57+5,59+5,57 
č.v.23:

5,6+5,59+5,57+5,59+5,57

11,18000

7,56000

27,89000

27,92000

106{970031 OBOR00 | Jádrové vrtáni, kruhově prostupy v cihelném zdlvu jádrově vrtáni, do 0 60 mm 1 m i 39,864751 1 500,00| 59 797.13 801-3 RTS 20/1
ě.v.03 :

(0,1+0,3+0,45+0,1+0,1+0,15+0.1+0,1+0,15+0,1+0,25*2+0,45+0,1*2)*1,15 
ě.v. 05 :

3.22000
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkmnožstvíMJ cena I MJ Celkem

1,61000(0,1*8+0,15*4)*1,15

ě.v. 06:

(0,15+0,1+0.15)*1,15 
Ě.v. 12:

(0,1 *3+0,15*8+0,18*2+0,18+0,1+0,1 +0,1 +0,15)*1,15 
ě.v. 14 :

(0.18+0,3*2+0,125*4+0,1 *2+0,125*3+0,2*2+0,45)*1.15

č.V.25:

(0.45*2+0,15+0,2+0,2+0.1+0,1+0,18*6+0,2+0,22+0,1+0,2)*1,15 
č.V.22 :

(0,18+0,18+0.25*4+0,1*2+0,18+0,15+0,1 *4+0.45*3+0,15*1 +0,1 )*1,15 
Č.v.01 ;

(0,2+0,45*2+0,3)*1,15 
5.V.20 :

(0,15+0,2*2+0,1+0,15+0,15+0,16+0,1+0,1+1,0+0,15+1,05+0,1 *3+0,15*2+0,6+0,15*2+0,1*2+0.2)
*1,15
Ď.v.10 :
(0,18*2+0,1*2+0,25+0.5*2+0,15*3+0,22*2+0,6*2)* 1,15 
č.v.15:
(0,1+1,1+0,45)*1,15 
č.v.18 :

0,46000

2,86000

3,57000

3,97000

4,47000

1,61000

6,21000

4,49000

1,90000

5.50000(0,18*6+0,6+0,2+0,45+0,15*4+0,1 +0.45*2+0,45+0,2*2)*1,15
0,805001 2295,00! 1 847,48(801-3 jRTS20/l |I 107j970031100F!00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm I m

ě.v.03:

(0,15+0,1)*1,15 
ě,v, 14: 
0,45*1,15

0,29000

0,52000
1 161,27(801-3 IRTS2G/I i0,34500} 3 366,OQII 108}970031160ROQ | Jádrové vrtáni, kruhové prostupy v cihelném zdívu jádrové vrtání, do D 160 mm m |
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky cena i MJMJ množství Celkem Ceník

ě.v. 06: 
0,15*2*1,15 0,35000

I 109[970051160R00 | Jádrové vrtáni, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtáni. do D 160 mm I m l 4,900001 3 500,001 17 150,00|a01-3 |RTS 20/1 I

průraz podlahou nebo stropem vč. komp. slkladby a následného zapravení: 
á.v.Q3:

0,35 0,35000
ě.v. 05:

0,35 0,35000
č.v.24 : 
0.35*2 
č.v.22 :

0,70000

0,35 0,35000
č.v.01 :
0.35 0,35000

č.v. 18 : 
0.35*8 2,80000

111019702311Q0R00 | Řezání cihelného zdivá hloubka fezu 100 mm m j 11,920001 434,70, 5 181,62j80V3 | RTS 20/)

ě.v, 06 '. 
B.3.043 : 
0,6*4*2*1,15 
ě.v. 07: 
B.3.048: 
3,2*2

5,52000

6,40000
111 [9702312Q0R00 (Řezání cihelného zdivá hloubka řezu 100 mm m | 12,880001 896,40] [Vlastni11 545,63

ě.v. 07:

B.3.071 : 
0,6*4*1,15 2,76000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍSOOIO:

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ v£. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Ceníkcena/ MJ CelkemMJ množství

4.600004*1,15 
ě.v.16 : 
0,6*4*1,15 
e.v23 :

2,76000

2,760000,6*4*1,15
12 843,20 [301-3 |RTS20/I lI 112jS70241100R00 [Řezáni prostého betonu Hloubka fezu 100 mm I ™ 1 32,10800 400,001

ě.v. 06: 
B.3.043:

2,300002*1,15 
ě.v. 07 :

B. 3.043 :

2*(1.B7*2-1,28*2-0,68+1,82+0,7)*1,15

C. v.23 :
(5.24+4,78+0,32)*2*1,15

6,03000

23,78000

6,00000| 2394,00: 14 364,00| 801-3 jRTS20/l113|9702514O0R00 |Řezáni železobetonu hloubka fe2U400 mm m

stěnové ŽB paneiy:

ě.v. 07: 
B,3.040: 
1,0*2 
ě,v,i6: 
1,0*2 
Č.v.23: 
1,0*2

2.00000

2,00000

2,00000

RTS 20/ I1,00000) 273,50 273,50 801-3Vybourání otvorů ve zdřvu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2t tloušťky do 300 mm

kus114: 971033441R00

základovém nebo nadzákladovém

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížen! do 1.5 kPa (150 kg/m2).
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO; SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ v£. SO 01,02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostNázev položkyP.č. Číslo položky množstvíMJ cena i MJ Celkem Ceník

ě.v. 07 :

B .3.050:

dorovnání dveřního otvoru k podlaze :

1 1,00000
115 971D33451R00 Vybouráni otvorů ve zdívu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm
1,00000kus 533,00; RTS 20/1538,00 801-3

základovém nebo nadzákládovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa (150 kg/m2j. 
ě.v. 07:

B.3.049:

pro přistup k ventilátoru 400/400:

1 1.00000
116 971033521R00 Vybouráni otvorů ve zdlvu cihelném zjakýchkoliv cihel pálených

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2. tloušťky do 100 mm
m2 0,82800 178,85 801-3216,00! RTS 20/ I

základovém nebo nadzá kládovém.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa (150 kg/m2). 
vč. provázání se stávajícím zdivém : 
ě.v. 06 :

B.3.043:

0,6*0,6*2*1,15 0,83000

117 971052551R0O Vybouráni a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2. tloušťky do 
________________600 mm___________________________________________________________

0,22356 9 825,00 RTS 20/1m3 2 196,48 801-3

základových nebo nadzá kládových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPs (150 kg/m2), 
ě.v. 07 :

B ,3.071 :
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍSO 01O;

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vfi. SO 01-02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena/ MJ Celkem

0,07000o,6*o,6*o.i8*i,i5 
ě.v.16 r

0,080000,6-0,6*0,19*1,15 
Ď.V.Z3 :

0,6*0,6*0.17*1,15 0,07000

13 077,23 801-3 RTS 20/I11SÍ971052651ROO IVybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do m3 
| ;S00 mm_______________________________________________________________

1,74363; 7 500,00

základových nebo nadzákládových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
ě.v. 07:

B.3.040 :

0,38*1,63*1,0*1,15 
ě.v.16 :

0,71000

0,520000,38*1,18*1,0*1,15 
E.v.23 :

0,38*1,18*1,0*1,15 0,52000

300,001801-3 RTS 20/11191972044231R00 |Vybourání otvorů ve stropechnebo klenbách z dutých tvárnic plochy do 0,09 m2, tloušťky do 100 kus
ímm

1,00000 300,00

I
bez odstranění podlahy a násypu, 
ě.v. 07:

B .3.042-43 :
1,000001

m3 0,20700! 4 824,00 998,57 801-3 RTS 20/1Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků
na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

120 973031151R00
I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa [150 kg/m2).

ě.v. 07:

B.3.040 : 
0,2-0,45*2,0*1.15 0,21000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položkyP.č. Název položky MJ množství Ceníkcena/ MJ Celkem

121 Vysekáni rýh v betonově a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, Šířky db 1G0 mm974042553ROO 14,46000 j 3 564,39246,50 801-3 RTS 20/1m l

s betonovým podkladem, 
ě.v. 06:

B.3.043 r

1,5 1,50000
ě.V. 07 t 
B,3.048:

(1.67*2-1,28*2-0,68+1,82+0.7) 
č.V.23 t

(5,24+4,78+0.32)

2,62000

10.34000

122 974082113R00 Vysekáni rýh pro vodiče v omítce stěn
z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové. Šifry do 50 mm

m | 575,40000 65,001 37 401.00 j 801-3 RTS 20/1
I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa (150 kg/m2). 
odměřeno kreslícím programem; 
č.v.24:

225,3 
č.v.20 :

225,30000

18,6 18,50000

č.v.10:

18,5 18,50000

č.v, 18: 
256,5 
Č.v. 07 ;

256,50000

56,6 56,60000

123 974C82173ROO Vysekáni rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové. 
šiřky do 50 mm_________________________________________________________________

396.82000 70,00 27 777,40 801-3 RTS 20/1m

včetně pomocného leženi o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2),
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNI PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMÉTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa (150 kg/m2). 
odměřeno kreslicím programem : 
č.v. 07:

102,6 
č.v.24: 
155,62 
č.v. 16: 
138,6

102.60000

155,62000

138,60000

124| 976071111R00 IVybouráni kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
j v jakémkoliv zdivu

6,03000 197,00 1 187.91:801-3 RTS 20/1m
II

Č.v.23 :

6.03 6,03000

125Í978013191R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnitrních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stěn, v rozsahu do 100 % ____________

110,00 95 267.631801-3 RTS 20/1m2 366,06940, !

výměry odečteny kreslícím programem : 
réěené místnosti:

C.v. 08 :

B.3.042,043, 046. 050. 051,052: 
stěny:

25.66

3,27*(3,0*2+7,5*2+12,1 *2+6,9*2+2,5*4) 
t,v. 17;

B. 4.021,22,23: 
stěny;

3,2?*(7,5*4+6,55*2+12,2*2+11,79*2)

Č.v. 24:

C. 5,002, B.5.003, 004, 020,: 
stěny:

25,86000

225,63000

297,83000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vě. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ cena/MJ Ceníkmnožství Celkem

3,28*{0,55*2+5.24+0,64*2+0,35*2+0,45+0,32+4,78+0,35+11,79+7.5*4+6,55*2+12,2*2) 
pod nový obklad : 
ě.v. 06;

306,71000

B.3.042 :

1,5*(1,55+0,35+0,92) 
ě.v. 07:

B. 3.048 :

1,5*(1,67*2-0,68+1,72-0,88)

C. v.24:

0,35*0,9

0,15*1,6

4,23000

5,25000

0,32000

0,24000

126 978059S21R0Q Odsekáni a odebrání obkladů stěn z obkiádaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 22,99500 172,00; 3 955,14 801-3 RTS 20ř I!
m2
včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo. 
ě.v. 06,07:

B.3.043 :

1,5*(1,53+0,78+0,04)

B,3,042 :

1,5*(D,78+0,78*2) 
ě.v. 07 :

B.3.048 :

1,5*0,68 
B.3.051 ;

1,5*(1,1+0,29+0,35+0,31+0,25) 
ě.v, 07:

B.3.050:

1,5*0.4*2 
i.v.16 ;

3,53000

3,51000

1,32000

3,45000

1,20000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Čislo položky Název položky množství CeníkMJ cena/MJ Celkem

1.5*(0,23+0.28+0,3+2,08+0,32+0,18*2) 
č.v.23 :

5,36000

1 ,5'(2,0+0,29+0,28+0.1+0,21 *2) 4,64000

127|766421821 ROO Demontáž obložení podhledů palubkami |m2j 222,62400 j 250,001 55 656,001600-766 ]RTS20/I
ě.v. 02:

D.2.042 :

(0,3+0,3)*2,0 
ě.v. 11 :

D. 3.084:

(0.4+0,4)*(20,09+35,08) 
ě.v. 13:

E. 3.110:

C0,4+0.4)-41,8 
ě.v.23 :

(0,4+0,4)*(36,4*2+2,59+2,6) 
E.v.21 :

(0,4+0,4)*(10.17+25, 17+18,46) 
fi.v.19 :

(0,4+0,4)*(48,02)

1,20000

44,14000

33,44000

62,39000

43,04000

38,42000

1128 766421822RPO jDemontáž obložení podhledů podkladových roětů m2 I 222,65400! 50,001 11 131,2Q[a00-766 |RTS20(1

Ě.v. 02 :

D.2.042 :

(0,3+0,3)*2,0 
ě.v. 11 :

D.3.084 :

(0,4+0,4)'(20.09+35.08) 
ě.v. 13 :

1,20000

44.14000
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Položkový soupis práci a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky množství cena / IVIJ CeníkMJ Celkem

£.3.110;

(0,4+Q,4)*41,6 
Ě.v.23 :

(0,4+Q,4)*(36.4*2+2r59+2,6) 
Č.v.21 ;

(0,4+0,4)^10.17+25.17+18,46) 
č.v.19 :

(0,4+ň,4)*{48,02}

33,44000

62,33000

43,04000

38,42000
| 129; 767581802R00 | Demontáž podhledů lamel 1 m2 I 450,04382: 160,65 7229a, 54 i 000-767 IRTS 20/I

pň odstraňováni podhledů zachovat svítidla a uložit dle pokynu zadavatele pro zpětnou montáž:

ě.v. 02:
D.2.042;
5,55*3,51 
C.2.Q13 :
(3,13*1,64+4,38*5,16+3,44* 10.5+3,79'(12l67+6,28)+7,87*6r28)* 1,02 
0.2.035 :
(4,78*6,08+3,2*25,16)*1,02 
ě.V. 04:
£.2.030:
(49,36*2,54+2,69*0,32+3,01*0,32)*1,02

19,48000

186,99000

111,77000

129,81000
| 130 767582&OOROO Demontáž podhledů roštů | m2 [ 450,043821 43,11] 19 401,39] 800-767 |RTS20/I

pr odstraňováni podhledů zachovat svítidla a uložit dle pokynu zadavatele pro zpětnou montáž;

é.v. 02 : 
D.2.042: 
5,55*3,51 
C.2.013:

19,48000
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__________________________Položkový soupis prací a dodávek_________________________

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP-č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cenal MJ
(3,19*1,64+4,38*5,18+3,44*10,5+3.79*(12,67+6.28)+7,87*6,26)* 1.02 
D.2.G35 :

188,99000

111,77000{4,78*6,08+3,2*25,16)*1,02 
ě.v. 04 :

E.2.030:

(49.36*2,54+2,69*0,32+3,01*0,32)*1.02 129,81000

33 207.93 8DQ-775 iRTS 20/ I131 776511820RT1 ; Od straněn i povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou. 2 ploch pres 20 m2 m2 ' 391,28000 B4,87

č.v. 07 : 
B.3.050: 
21,87 
B.3.051 : 
90,81 
fi.v.16 : 
B.4.022; 
49,16 
B.4.023 : 
89,95 
í.v.23: 
B.5.003: 
49,49 
B.5.004:

21,87000

90,81000

49,16000

89,95000

49,49000

90,0000090,0
33 186,53 800-7B4 |RTS 20/1 |40,00|| m2 | 829,66460(132 784402801R00 I Odstraněni maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m

výměry odečteny kreslícím programem : 
řešené místnosti; 
č.v. 08:

B.3.042,043, 048, 050, 051, 052 :
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SQ 01,06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ CeníkCelkem

stropy:

2,55+21,87+90,81+9,78+2,88

-6,39*2,2

e.v. 17:

B.4,021,22, 23:

127,89000

-14,06000

stropy :

99,91+49,16+89,95 
-6,17*2.22 
č.v. 24 ; 
stropy:

C.5.002. B,5.003, 004, 020, : 
66,86+49,49+90,0+34,16 
ostatní dotčené prostory :

239,02000
-13,70000

240,51000

250 250,00000
1 133)928415111R00 |Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 l ^ | 1,000001 155,50]155,50; Vlastni

Č.v. 27:

1 1,00000

134|96_X_01.01 | Demontáž krytů radiátorů, odvoz a likvidace I m 74,550Q0j 100,001 7 455,001 |Vlastni

ě.v. 07 :

5,59+5.59 
2.36+5,2 
ě.v.16 :

5.56+5,6+5,57+5,59+5,57 
Ě.v.23 :

5,6+5,59+5,57+5,59+5,57

11,18000

7,56000

27,89000

27,92000

Demontáž vnějších výplní otvorů, v£. rámů, parapetů atd - odvoz a likvidace13S|96S_07 I"* I 16,93825) 800,001 13 550,60 | Vlastni

ě.v. 07:
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ CeníkCelkem

B.3.040:

1,52*2,225 
1,225*2,25 
ě.v.16 ; 
2,4*2,26 
č.v.23 : 
2,4*2,25

3,38000

2,76000

5,40000

5,40000
135! 965048150RXX j Dotištění povrchu nosné kce po vybouráni stávajících skladeb podlah, střech m2 50,00 21 902,39 i'Vlastni438,0478 D

£.v. 071

B. 3.G50 : 
21.87

B .3.051 : 
90,31

C. v.16:

21,87000

90,81000

B.4.022 : 
49,16

B. 4.023 : 
89.95 
č.v.23 :

C. 5.020: 
34,13 
B.5.003: 
49,49 
B.5.004:

49,16000

89,95000

34,13000

49,49000

90,0 90,00000

é.v. 06 :
P2 :
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍSO 01O:

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01,06R:

Cen.
soustava I 
platnostP.fi. Číslo položky Název položky množství CeníkMJ cena t MJ Celkem

B.3.043:

2,45 2,45000

8.3.042 :

2.4 2,40000

ě.v. 07 : 
B.3.048 :

3,2 3,20000

ě.v, 07: 
B.3.Q40 : 
0,29*1,72 
5,2*0.3 
ě.v.16 : 
0,3*2,B4 
Č.V.23 : 
0,3*5,59

0,50000

1,56000

0,85000

1,68000

137Í9675B1801RQ0 [Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd,„, vč, nosného roštu a závěsů l I | Vlastní106,63499; 180,00; 19 194,30]

ě.v. 07 :

B,3.040;

((11,34-7,69-1,48)*6,91+1,48*5,9+<11,34-7,63-1,48)*5,9+7,69*5,0)*1,02 
četa:

(3,27-2,65)*{5.9+6,92+4,85)

B .3.051 :

3,79*1,81 
čela :

(3,29-2,79)*(1,81+3,79) 
é.v.16 :

3,72*1,82

76,48000

10,96000

6.86000

2,80000

6,77000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: 50 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava I 
platnostP.č Číslo položky Název položky množství CeníkMJ cena/MJ Celkem

čela :

(3,29-2,79)*(3,72+1,62) 2,77000

136(970051030R90 |Vrtáni jádrové do 2B d 30 mm I m I 5.95000) 1 755,00, 10 442,25| I Vlastni
č.v.24 :

průraz podlahou - vč. kompletní skladby podlahy a za pravé ní;

0,35 0,35000
č.v.15 :

průraz stropem - vč. kompletní skladby podlahy a zapraveni; 
0,35'7

průraz stropem - vč. kompletní skladby podlahy a zapraveni: 
C.v. 18:

0,35-9

2,45000

3,15000

139)970051250RX0 (Vrtáni jádrové do 2B do D 250 mm, vč. zapraveni I m 0,55000; 6 909,50) 3 800,23) Vlastni
č.v.23:

průraz do střechy pro digestoř-vč. kompletní skladby střechy a zapraveni:

0.55 0,55000

1401074O82849ROO |Vysekánl rýh v podlaze beton. 7x7 cm, vč. řezáni I m 120.00Í119,56000| 14 347,201 Vlastní

ě.v. 07:

40,56

odměřeno kreslicím programem: 
č.v.24 :

40,56000

36,5 30,50000

Č.V. 18 :

42,5 42,50000
1411630900020RAC |Bouránl podlahových konstrukci vybouráni betonově mazaniny, tloušťka 15 cm | m2 | 25,82260| 16 709.80|AP-HSV |RTS 20ÍŽI |647.10]

Vybouráni betonových podkladů pod dlažby nebo mazan in tloušťky 150 mm. Svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km.

Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou sof.
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO * STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena / MJ Celkem

ě.v. 07:

odstranění pódia: 
B.3.051 : 
1,31*4,44 
ě.v,18:

4,82*1,82 
č.v.23 :

1,81*4,98

8,04000

8,77000

9,01000

Staveníštní přesun hmotDíl: 90 88 054,43
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnějších plášťů 
výšky do 25 m,

142,999281111^0 135,45835. 86 054,43 601-4 RTS 20/ It 650,00
I

oborů 801. 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly;:

6.9,11.12,13.14,15,16,17,18,19,20.21.22,23,24,25,26,30,31,32,33,35,37,38,39.40,41,43,45,46,53  
,54,56,:
57,58,59,60,61,62.63.64,65.66,67.66,69,70,71,72,73,74,75,70,77.79,80.81,83,84,85,85,88,89,90,
103,:
104,107,117,118.119,120,121,123,125,126,143.: 
Součet:: 135,46835 135,47000

Cli: 711 Izolace proti vodě 28 898,02
143 711132311R00 Provedeni izolace proti zemní víhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích m2 

prvků ____________________________________________
5,36250 189,45 1 015,93 800-711 RTS 20/I

ě.v. 26 :

(2,53+2,97)*(1,35-0,375) 5,36000

144 711210020RAB Izolace štěrkové hydroizolační těsnicí hmotou, dvousložkovou pružnou izolaci, proti tfakové 
vodě, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 28,74500 557.10 16 013,84 AP-PSV RTS 20/1

Naneseni hydroizolační stěrky ve dvůu vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazeni, přetažení pásky dalši vrstvou izolační 
stěrky.

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.s. Stránka 56 z 98



Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vq. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky množství CeníkMJ cena / MJ Celkem

výměra - viz položka 781415013RTX : 
20,235 20,24000
ě.v. 07 :

P2;

B.3.043 : 
2,45*1,15 
B.3.042: 
2,4*1,15 
B.3.043 :

2,82000

2,76000

P2 :

2,55*1,15 2,93000

145 711140026RXA Izolace proti vodě vodorovná p Stavená, 2*. 2x ALP, 1x vrchní pas SBS 5,2mm, podkladní pas
SBS 4mm

m2 11,01026: 692,931 7 634,881 •Vlastní

P5:

2,97*2,53*1,15

0.78*2,65*1,15

8,64000

2,38000

1461711150G26R VA (Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x, 2x ALP, 1* vrchní pas SBS 5.2mm, podkladní pas SBS | m2 , 
4mm

5,36250: 731,77 4 192,241 Vlastni

ě.v. 26 :

(2,53+2,97)*{1,35-0,375) 5,36000

1471908711203R00 | Přesun hmot pro izoíace proti vodě svisle do 60 m I a I 11,20760| 3,67| 41,13j800-711 | RTS 20í I |

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Ceny z položek s pořadovými čísly: r

147,:

Součet:: 11,20760 11,21000

Díl: 712 Povlakové krytiny 18 657,24
148 712373111RQ0 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, ti. izolace do 160 

mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie
m2 7.88981 650,00 5 128.38 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólii, 
ě.v. 26 :

2,53*2,97*1,05 7,89000

149-712461841U00 D + M za pravení prostupu a napojeni Hl na digestoř. odtahy stupaček kanalizace atd. co 
prochází, střechou

ks 8,00000 1 200,00 9 600.00 Vlastni

150'28322137R fólie izolační střešni hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/rr>2: PVC-P; 
kašírováni strukturovaná rohož; p = 20000,0

m2 9,07328 350,00 3 175,65 SPCM RTS 20/ I

ě.v. 26 ;

2,53*2,97*1,05*1,15 9,07000
151:998712203RDŮ 'Přesun hmot pro povlakově krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 266,15340 2,83 753,21 800-711 RTS 20/1

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly:: 
152,153,154,:

Součet: : 266,15340 266,15000

Díl: 713 Izolace tepelné 17 675,73
152 713111125ROO Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením, m2 4,71250 203,50 958.99 800-713 RTS 20/1

ě.v. 26: 
0,65*1,45*5 4,71000

153'713121111R00 fMontáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 7,12980 38,30 273,07 800-713 RTS 20/1

podrobný rozpis výměr-viz položka 771575107RX 
Č,v.08t 17, 24 ;

P3:

7,1298 7,13000
| 154 713131131R00 jMontáž tepelné izolace stěn lepením m2 | 9,06741 167,50 1 518,79 800-713 RTS 20/1 !

Očištěni povrchu stěny od prachu, nařezáni izolačních desek na požadovaný rozměr, naneseni lepicího imetu, osazeni desek.

ě.v. 26 :

(2,53+2,97)*(1,35-0,375) 
fi.v.24 :

5,36000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

dozdívky VS;

0,23*3,27*1,1 
0,1*3,27*1,1 
č.v. OB :

3,27'(0,1+Q,25)’1,1 
Č.V. 17 :

0,B300Q 
D,36000

1,26000

3,27*(0,25+0,1)*1,1 1,26000

| 155 713141125R00 [ Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 : Vlastní23,66942, 122,00 2 837,67

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

ě.v. 26 :

2,53*2.97*1,05*3 23,67000
156 713191221RQO Izolace tepetné běžných konstrukcí - doplňky obloženi stěn pásky 100 mm. včetně dodávky 

materiálu
13,68500: 26,50 362.65 800-713 RTS2Q/Im

é.v. 26 : 
1,4*3*2*1,15 
0,65*2*2*1,15 
0,45*2*1.15

9,66000

2.99000

1,04000

deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch vroubkovaný: rovná hrana; tl. 100,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0.037 W/mK; R =2.703 m2K/W; obj. hmotnost 30.00 kg/m3

5,46975: 523,00 Z 860,68 :SPCM RTS20/I157 283754926R m2

é.v. 26 :

t2,53+2,97)*(1.35-0,375)*1,02 5,47000

deska izolační kročejová, elastřfikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po i m2 
zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,476 m2K/W; obj. hmotnost 
15,00 kg/m3

31,40 Vlastni156 28375631R 7,27240 228,35

kg/m 3
podrobný rozpis výměr-viz položka 771575107RX : 
Č.v.08, 17. 24 :
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: JQ3/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava I 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

P3 .

7,1298*1,02 7,27000

159 2S375764.AR deska izolační EPS 70; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,039
W/mK; ob], hmotnost 17,50 kg/m3

0.82235 1 935.00 1 591,25 SPCM RTS20/Im3

ě.v. 26:

0,65*1,45*{0,2+0,28*2)*1,02 
č.v.24 : 
dozdívky VŠ : 
0,1*3,27*1,1*0,05*1,02 
č.v. 08 :

3,27*(0,iri,1*1,02*0,1 
č.v. 17 :
3.27*0.1*1,1*1,02*0,1

0,73000

0,02000

0,04000

0,04000

160 2S375768.AR ;deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3____________________________________ ______________

m3 1,44857 3 035,00 4 396,41 SPCM RTS 20/ J

ě.v. 26 :

2,53*2.97*1,05*1,02*0,18 1,45000

ideska spádová, kliň EPS 150; pěnový polystyren; součiniteí tepelné vodivosti 0,035 W/mK161 28375972R m3 0.36214 ; 3 660,00 1 325,43 SPCM ,RTS 20/1
1

I

ě.v. 26 :

2,53*2,97*1,05*1 ,Ů2*(Q,Q3+0,06)/2 0.36000

1S2;S3150544R ;desks izolační minerální vlákno; ti, 120,0 mm; součinřiel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R =
'3,450 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizaváno

33;: rn2 : O £70 323.50 8S5.44SPCM RTS 20/1
i

Č.v.24:

dozdívky VŠ: 
0,23*3,27*1,1*1,02 
č.v. 08 :

0,84000

3,27*(0,25)*1,1*1 ,D2 0,92000
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena i MJ Celkem Ceník

Č.v.17 :

3,27*0,25*1,1*1,02 0,02000

163 998713203R0O Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 139,51960 2,81 405.00.600*713 RTS 20/1

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
155.157,158,159.160.161,162,163,164.165,166,: 
Součet: : 139,51960 139,52000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 5 612,87
164. K1 D + M závětmá lišta - lakovaný Pz plech * r.š. 275mm, viz výpis truhlářských výrobků 2.50000 600,00 1 500,00; Vlastním

165 K2 D + M okapničfca - lakovaný Pz plech - r.š. 195mm, viz výpis truhlářských výrobků 3,00000 400,00 1 200,00 Vlastnim

166 K3 Ď +■ M ukončeni H! na fasádě - lakovaný Pz plech - r.š. ISOmm, viz výpis truhlářských výrobků 2,50000 400,00 1 000,00 Vlastnim

167 K4 D + M úpravy stávajících parapetů, viz výkres 27 1,00000 1 800,00,sada 1 800,00 Vlastni
168 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 75,75000 1.49 112,87 800-764 ,RTS20/I

50 m vodorovné

Ceny z položek s pořadovými čísly:: 
168,169,170.171,:

Součet: : 75.750D0 75,75000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 100 023,70
169 T1 D + M vnitřní dveře plné otevíravé 1kr 900/1970 ve. repase zátubné, viz výpis truhlářských 

výrobků
kus 3,00000. 10 000,00 30 000.00 Vlastni

170 T2 O + M vnitřní dveře plné otevíravé 1kř 800/1970 + práh vč. repase zátubné, viz výpis truhlářských. kus 
výrobků

6,00000; 8 000,00 48 000,00 Vlastni

171 T3 D + M vnitřní dveře plné otevíravé 1kř 900/1970 vč. zátubné a madla, viz výpis truhlářských 
výrobků

kus 1.00000 10 500,00 10 500,00 Vlastni

172 T4 0 + M vnitřní dveře piné otevíravé 1kr 800/1970 vč. zátubně, viz výpis truhlářských výrobků kus ' 1,00000 10 000,00 10 000,00 !Viastni

173-998766203RO0 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 880,75000 1,73 1 523,70 800-766 RTS 20/1
50 m vodorovné
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SQ 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo poiožky Název položky MJ množství Celkem Ceníkcena / MJ

Ceny z položek s pořadovými čísly:: 
173,174,175,176.:

Součet: : 880,75000 880,75000

Konstrukce zámečnickéDii: 767 17 876,28
174 767101102ROO Úprava záruční - přechození pantů + repase záručně nátěrem ks 2,00000 ! 2 200,00 4 400,00 : Vlastni

ě.v.16:

1 1,00000

č.v.23 :

1 1.00000

175:211 D + M montážní oko / hák výtahu, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků ks 1,00000: 1 200.00 1 200,00 IVIasfní

176 Z2 D + M montážní oko 1 hák výtahu, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků ks | 2,00000 1 200.00 2 400,00 [Vlastni

177 Z3 D + M roznášecí rám pod motor digestoře, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků ks 1,00000 6 000,00 6 000,00 I Vlastníii

178 ;Z4 D + M rám pro podloženi odvětrání CHUc, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků : ks 1,00000 . 3 500,00 ;V5astni3 500.00:

179:9987672Q3R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplnk, konstrukce v objektech výšky do 24 m % 165.76130 376.28 800-767 RTS 20/12,27

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čisly:: 
178,179,180,181,:

Součet:: 165,76130 165,76000

Dii: 767 P Podhledy skládané 373 469,20i
180 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného m2 1 464,07132,

■ roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určeni výměry
194 909,95; 800-767 RTS 20/1420,00

ě.v.03 :

ě.v, 02 :

D.2.042 :

8,05*3,56 
C.2.G13 :

[3,10*1,64+4,38*5,18+3,44*10,5+3,79*(12,67+6,20)+7,87*6,28)*1,02

28,66000

188,99000
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena I MJ Celkem

D. 2.035 :

(4.78*6,08+3,2*25.161*1,02 
i.v. 04:

E. 2.030:

(49,36*2,54+2,89*0,32+3,01*0,32)*1,02 
ě.v. 07:

B-3,043 ;

111,77000

129,81000

2,450002,45

B.3.Q42;

2,400002,4

Vlastni• Kazeta 600/600 - specifikace dle PD : m2 I 533.68202; 240,00 128 083,68.181 595959601

ě.v.03 : 
ě.v. 02:

D.2.042 :

8,05*3.56*1,15

C. 2,013 :
(3,19+1,64+4,38*5,16+3,44*10,5+3,79*(12,67+6.281+7,87*6,26)*1,02*1,15

D. 2.035 :

(4,78*6,08+3,2*25.161*1,02*1,15 
ě.v. 04 :

E. 2.030 ;

(49,36*2,54+2,89*0,32+3,01*0.321*1,02*1,15 
ě.v. 07 :

B.3.043 ;

2.45*1,15 
8.3.042 ;

2.4*1,15

32,95000

217,34000

128,53000

149,28000

2,62000

2,76000

Stránka 63 z 98Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍSOCHO:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

182 767264098RT2 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m2 250.004,85000 1 212,50 Vlastni

é.v. 07 : 
8.3.042 :

2,45 2,45000

B.3.C42 :

2,4 2,40000

183 767411559ROO [Dmi + ZM podhledů, obměna cca 10% plochy kazet, lamel... m2 110,00000! 375,00 I Vlastni41 250,00

č.v.01 :

30 30,00000

č.v.10 :

80 80,00000

184 9S8767203R00 ■ Přesun hmot pro kovové stavební dopíňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 3 966,86630 2,02 8 013,07 800-767 RTS20M

50 m vúciúrovně

Geny z položek s pořadovými čísly' : 
183.184,165,186, :

Součet:: 3966,66630 3 966,37000

Díl: 771_Podlahy z dlaždic a obklady________________________ __________________________
185 771475014RT8 Montáž sokliků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklikú vodorovných, kladených do

flexibilního tmele

52 934,72
38,05000 127,50; 4 851,38 800-771 RTS20/1m

pro P5 :

(0,73*2*3+1, 8*2+1,6*2) 
B.03.043 :

11,18000

1,59+1,53+0,15 
prostor před výtany : 
5,9*4

3,27000

23,60000

186 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických Příplatek za plochu podlah keram, do 5 m2 m2
jednotí. _________________

14,9017,40960 259,41 Vlastni

ě.v.08, 17, 24 :
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SOCH

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

P5:
1.6m1,8 2,88000

P3 :

0,78*1,2-3

0.32*5,59

0,33*5,56

O.ZS^D.eS+l ,2+0,44) 
ě.v. 07:

2,81000

1,79000

1,84000

0,69000

P2 :

B.3.043 :

2,45 2,45000

B.3.042:

2.4 2,40000

ě.v. 09 : 
B.3.04S :

P2 :

2,55 2,55000
| 167,77147999 ; Řezáni dlaždic keramických pro sokliky 38,05000 93,20, 3 546,26 iVlastnim

pro P5 :

(0,73*2*3+1,8*2+1,6*2) 
B.03.043 :

11,18000

1,59+1,53+0,15 
prostor před vytány: 
5,9*4

3,27000

23.60000

186 7715751Q7RX í Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetraoe a spárovací hmoty - parametry dle 
Skladeb pódiah

m2 30,15980 750.00 22 619,85’ Vlastni
I

ě.v.08, 17,24:

P5 :
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍJ03/2019S:

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06SO 0101R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

2.88000

P3:

0,78*1 .2*3

0,32*5,59

0,33*5,58

0.28*(0,83+1,2+0,44) 
ě.v, 07 :

2,81000

1,79000

1,84000

0,69000

P2:

B.3.043 :

2.45 2,45000

B.3.042 :

2,4 2,40000

é.y. Q9: 
B.3.048:

P2:
2,55 2.55000

prostor před výtany; 
4,25*3 12.75000

í Dlaždice - Dle výpisu skladeb189 597623000 m2 450,0039,05952! 17 576,78 vlastni

prostor před výtany : 
4,25*3*1,15 
é.v.08, 17, 24 :

14,66000

P5 :

1,6*1,8*1,15 3,31000
P3:
0,78*1,2*3*1,15

0.32*5,59*1,15

3.23000

2,06000
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ v£. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena i MJ Celkem Ceník

0,33*5.58*1,15 
0,28*(0,83+1,2+0,44)*1,15 
ě.v. 07 :

2,12000

0,80000

P2 :

B.3.043 : 
2,45*1,15 
B.3.042 : 
2,4*1,15 
ě.v. 09 : 
B.3.048 :

2,82000

2,76000

P2 :

2,55*1,15 
sok!: 
pro P5 :

(0,73*2*3+1.3*2+1,6*2)/100*10*1,15 
8.03.043 :

(1,59+1,53+0,15)^100*10*1,15 
prostor před výtany: 
5,9*4/100*10*1,15

2.93000

1,29000

0,38000

2,71000

190,998771203RG0 ' Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výáky do 24 m í % 394,3Ů380Í 10,35 4 081,04,800-771 RTS 20/ |
50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly;: 
138,139,190,191,192, :

Součet:; 394,30380 394,30000

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 028158.88
191 776421100RU1 Lepení sokliků PVC a napojeni krytiny na stěnu lepeni podlahových sokliků z PVC a vinylu 

včetně dodávky sokliků
1 m 232,10000; 120,00 27 852,00 800-775 RTS 20/1

odměřeno kreslicím programem :
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 0106R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

232,1 232,10000

192 776511GQOROO Lepeni povlakových podlah pryžových pouze lepeni * pryž ve specifikaci 
z pásů

420,64000 196.00 82 445,44 600-775 RTS 20/ Im2

výměra - viz položka 965048150RXX ;

436,05 438.05000

dlažba : 
-17,41 -17,41000

I 193 77602031UOO {Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech 438.05000;m2 30,00 13 141,50 Vlastní

výměra - viz položka 96504315QRXX: 
436.05 438.05000

194 776101121RXX Provedeni penetrace podkladu pod .povlak, podlahy, vč. dodávky penetrace 420,64000: 22,00 9 254,08mZ Vlastni

výměra - viz položka 965043150RXX :

438,05 
dlažba :

438,05000

-17,41 -17.41000

195 776990111X00 [Vyrovnáni samoniv stěrkou 0.3 mm 420,64000: 220,00 92 540.80m2 Vlastni

výměra - viz položka 965048150RXX:

438,05 438,05000

dlažba : 
-17,41 -17,41000

196 776990199X00 Prvotní poínstalačni předmyti 420,64000 20,00' 8 412,80 Vlastnim2

výměra - viz položka 965048150RXX:

433,05 
dlažba :

438,05000

-17,41 -17.41000

197.PL ID + M Přechodová lišta vč.instalace 8,10000, 450.00 3 645.00: Vlastnim

198,629366198R ‘Kaučuková podlahová krytina - specifikace dle PD ( výpis podfah) m2 504.76800, 1 550,00. 782 390,40. Vlastni

výměra - viz položka 965046150RXX:
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: JQ3/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostcena / MJ CeníkP,č. Číslo položky Název položky MJ množství Celkem

525,66000435,05*1,2 
dlažba: 
-17.41*1,2 -20,69000

% 6 761,48760, 8 476,86 300-775 RTS 20/ I199 998776203R00 .Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m 1,25

vodorovně do 50 m 
Ceny z položek s pořadovými čísly:: 
194,195,196,197,198,199,200,201, : 
Součet:: 6781,43760 6 781,49000

Díl: 781 Obklady keramické 26 825,37
200 77157801TR00 Zvláštní úpravy spár Spára silikon 54,30 Vlastni20,23500, 1 098,76m

výměra - viz položka 781415013RTX: 
20,235 20,24000

j 201 781491QE)1_RT1 Lišty k obkladům Montáž lišt k obkladům 20,23500, 59,50 1 203,93:m

výměra - viz položka 781415013RTX: 
20,235 20,24000

202 781415013RTX ; Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč, tmele a gpár.hmoty 680,00 Vlastni; m2 : 20,23500 13 759,60

ě.v, 07 ;

6,3.043 :

1,5*(0,78+0,04+1,53+0,65+0,92} 
B.3.042 :

1,5‘(1,55+0,78+0,78*2} 
ě.v. 09 :

B,3.048 :

1,5*(1,72*2+1,52*2)
-1,5*0,8

5,88000

5,84000

9,72000
-1,20000

203 59760102-ARX jLišta plastová pro obklad 65,00 1 512,57 Vlastni23,27025im ,

výměra - viz položka 781415013RTX :
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06SO 01.01R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Čislo položky Název položky MJ cena/ MJ Ceníkmnožství Celkem

20,235"5,15 23,27000

| 204 597813565RS | Obkládačka - dle PD m2 23.27025! 350,00 Vlastní8 144,59

ě.v. 07 :

0.3,043 :

1,5’(0,78-t-0,04+1,53+0,65+0,92)*1,15 
B.3.042 :

1.5*(1,55+0,75+0,78*2)*1,15 
ě.v. 09 :

B.3,048 :

1.5*0,72*2+1,52*2n,15 
-1,5*0,8*1.15

6.76000

6,71000

11,18000

-1,38000

205 998781203R00 : Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 197,08890; 5,61 1 105,67 800-771 RTS 20/]

Ceny z položek s pořadovými Elsly::

203.204,205,206.207,:
Součet: : 197,08890 197,09000

Díl: 783 Nátěry 76 800,00
206 783 01 .Repase nátěrů kovových zárubn! 1kř600-900/2000mm . ks 9,00000 1 200,00 , Vlastni10 800,00;

pro T1, T2 :

9 9,00000

207-733 02 Repase nátěrů plechových ploch u dveří učeben m2 12,00000 500,00 6 000,00 Vlastní
208 783 03 Repase nátěrů stávajících radiátorů vč. přilehlých rozvodů LIT ks 24,00000 2 500.00 Vlastni60 000,00

Díl: 784 Malby 168 427,17
209 734450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 1 831,66773 65,00 119 058,40, AP-PSV RTS 20/1

INT 03 - pohled 0 :
-30 -30,00000
INT 06 - pohled B :
-30 -30,00000
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J 03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Celkem CeníkMJ množství cena / MJ

INT 08-pohled B:

-30 -30,00000

ng novém zdivu; 
ě.v. 07;

B.3,043 :

0,2+3,2*2 
ě.v. 09 :

B.3.043 :

3,2’(1.67*2-1.28*2-0,68+1,82+0,7)*2 
-0,8*2.0*2 
Č.V.24 :

3,27*{5,24+Q,32+0,7+0.78+0,82)+2 
Ě.v. 08 :

3.27*0,87*2 
3,27*(0,2*2+1,531*2 
Ě.v.17 :

3,27*0,71*2 
3,27*(1,25+Q,86)*2 
ě.v. 09 :

B.3.G43 :

3,2*0,98 
č.v. 08:

3,27*0,71 
ě.v. 06 :

B,3.043 :

1,3*0,65 
ě.v, 09 :

1,26000

16,77000

-3,20000

51,40000

5,69000

12,62000

4,64000
13,60000

3,14000

2,32000

0,85000
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč, SQ 01.02 a SO 01.06SO 01.01R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky množství CeníkMJ cena/ MJ Celkem

B.3.048 :

1,3*1,52

vč. provázáni se slévajícím zdivém : 
č.v. 03:

B.3.051-B.3.053:

2*0,9*2,02*1,15 
nezměřitelné 10% : 
115.4673/100*10 
S1-S2 : 
č.v.24;

3,27*(0,81+1.2+0,39) 
č.v. 08 :

3t27*{Q,43+1.2) 
č.v.17:

1,98000

4.18000

11,55000

7,85000

5,-33000

3,27*(0,83+1,2+0,37)

Č.v. 08 '.

3,27*(1,63+0,75)

výměra viz potožka 784402801R00: 
1685,70

7,85000

7,78000

1 685,70000

VŠ:

čv. 26 :

(1,8+1,625)*2*11,7 80,15000

210 784450021RA0 .Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě 90,00000 90,00 8 100,00 AP-PSV RTS20/Im2

JNT 03 - pohled B ;

30 30,00000
INT 06 -pohied B :

30 30,00000
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena/ MJ Celkem

INT 08 - pohled B :

30 30,00000

211 784450D25RA0 '. Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá ■ m2 589,55385: 70.00 41 268,77 AP-PSV RTS 20/1
I

ě.v.03 :

0,45*(6,08+3,56+8,05) 
č.v.24: 
pro Z5 :

0,52*1,65

ČELA:

0,415*(1,65*2+0,52*2)

Ď.v.20 :

2,01*0.75

čela:

0,15*2,01*2 
Č.v. 08:

8.3.040 t

((11,34-7,69-1,48rS.91+1,48*5,9+(11.34-7,69-l,48)*5,9+7,69*5,0)*1,02 
čela:

(3,27-2,65)*(5,9+6,92+4,85)

B.3.051 :

2,2*6,39

čela:

(3,29-3,05)‘(6,39+2,2*2) 
č.v.15:

1,1*4,68 
čela :

0,45*4,68

7,96000

0,86000

1,80000

1.510Q0

0,60000

76,48000

10,96000

14,06000

2,59000

5,15000

2,11000
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

'Cen.
soustava i 
platnostP.č Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena/ MJ Celkem

č.v.17:

0,89*4,225 
Q.45*(11.79-0.45)

Čela:

0,4*11,79 
č.v.17 :

2.22*6,17 
čela:

(3,27-3,05)*(6,17+2,22*2)

pozn 02 ;

ě.v.12:

[20,49+35,68+5,39)*{D,4+0,4)*1.1 
ě.y. 14 :

(S.5+5.3+41,8+2,88+0,3)*(0.4-+0.4.)-1 T1 
č.v.24:

(2,59+2.58+36.5*2)"(0.4+0,4)*1,1 
Č.v.22:

(6,07+0.285+0.4+0,265+5.5+18,98+24,66+10,78)*(0,4+0,4)*1r1 
č.v.20 :

(47,72+6.42)”(0,4+0,4)* 1,1 
č.v.10 r

(5,3+6.5+5,39)*(0,4+0,41*1,1 
č.v.17:

(2.6*2+36.49*2)’(0,4+0,4)’1,1 
pozn 5 :

Č.v.22 :

5,69*(0,4+Q,4)*1,1

3,76000

5,10000

4.72G00

13,70000

2,33000

54,17000

49,97000

68,79000

60,67000

47,64000

15,13000

68,80000

5,01000
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ v£. SO 01.02 a SO 0106R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

c.v.20 :

5,52*(0.4+0,4)*1,1 
pozn 03 : 
ě.v. 12 : 
2.51*0,8*1,1 
č.v.22 : 
2,53*0,8*1,1 
č.v.10 :

3.2*0,6*1,1 
nezměňte né 10% : 
535,95804/100*10

4,86000

2,21000

2,23000

2,82000

53,60000

Díl: 799 Ostatní 1 317 325,00
212;0/Q1C D +- M skleněný obklad za umyvadlem (870+325)/300, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - : ks 

skleněné obklady
1,000001 5 070,00. 5 070,00 Vlastni

1 1.00000

213 0/01F D + M skleněný obklad za umyvadlem (B60+350)/300, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - ks 
skleněné obklady

1,00000; 5 070.00 Vlastni5 070,00

D + M skleněný obklad za umyvadlem (820+170V300, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - ks 
skleněné obklady

214 0/01P Vlastni1,00000. 5 070.00 5 070,00

D +■ M skleněný obklad dveři 2130/3290, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - skleněné 
obklady______________________ __________________________________

215 O/02C ks 1,00000' 104 130.00 104 130,00 VlastníI

216 O/02F D + M skleněný obklad dveří 213Q/32Ď0, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - skleněné 
obkiaoy

1,00000 104130.00 104 130,00 Vlastniks

217 O/02P D +■ M skleněný obklad dveři 2130/3290, kompletně die výpisu ostatních výrobků - skleněné 
obklady

ks 1,00000 115 570.00 Vlastni115 570.00

218 0/03 D + M skleněný obklad za kuchyňskou linkou 2000/600, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - ks 
skleněné obklady

3,00000 11 570,00 Vlastní34 710,00

219 0/04 D + M sádrokartonová boční revizní dvířka v SDK kasllu 300/300, kompletně dle výpisu ostatních ks 
výrobků - revizní dvířka

86,00000 910.00 78 260,00 Vlastni
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍJ03/2019S:

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍSOD1O:

SO 01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč, SO 01.02 a SO 01.06R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

220 0/05 D + M sádrokartonová spodní revizní dvířka v SDK podhledu 300/300, kompletně dle výpisu
ostatních výrobků - revizní dvířka

ks 11,00000 1 040.00 11 440,00 Vlastni

221 0/06 D + M sádrokartonová atypická spodni revizní dvířka v SDK kastlu 200/400. kompletně dle výpisu ks 
oslatnich výrobků - revizní dvířka

4,00000 1 040.00 4 160,00 Vlastní

222 C/07 ; D + M sádrokartonová aty^icks spodní ne víz. -i dvířka vs zdí - na magnet 350/350, ^u. ■. p.eír 
výpisu ostatních výrobků - revizní dvířka

ks 1,00000 2 000,00 £. Ouu,uu t
1 /I ___s._r
viqflunm; Ufc

223 0/07.1 O + M skleněný obklad kotem zrcadla 765/150+785/890, kompletně dle výpisu ostatních výrobků ks 
!- skleněné obklady

3,00000 10 300,00 30 900,00 Vlastni

224 0/06 D + M prosklená příčka 4380/3260, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - dveře a okna 1,00000 300 000,00ks 300 000,00 Vlastní

225 0/Q9C D + M skleněná magnetická tabule 4800/800, kompletně dle výpisu ostatních výrobků -
skleněné obklady

1,00000 26 000,00ks 26 000,00 Vlastni

226 O/09F D + M skleněná magnetická tabute 1600/800, kompletně dle výpisu ostatních výrobků -
skleněné obklady

6 190,00ks 1,00000: 8 190,00 Vlastni

227 0/09P □ + M skleněná magnetická tabule 1600/800, kompletně dle výpisu ostatních výrobků -
skleněné obklady

ks 1,00000: 8 190,00 8 190,00 Vlastni

D + M přesun stávajících vstupních dveří, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - dveře a okna ks228 0/10 1,00000 10 400,00 10 400.00 Vlastni

229 0/11 D + M vnitřní rolety prozateměni na elektrický pohon 1200/2380, kompletně dle výpisu oslatnich ks 
výrobků - žaluzie pro zatměmí v učebnách

24,00000 14 365,00 344 760,00 Vlastni

230 0/12 ÍD + M revizní dvířka 200/200, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - revizní dvířka ks 7,00000! 455,00 3 185,00 Vlastni

231 0/13 ' D + M zrcadlo s panty na magnet 785/2250, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - skleněné ks
obklady____________________________ ___________________________

3,00000 13 260,00 39 780.00 Vlastni

232 íO/14 ; D + w! plastová praíídešťavá žaluzie + sííká pioii vteto hmyzu 200/150, kompíéině dié výpisu
ostatních výrobků - revizní dvířka

; ks 1,00000 3 250,00; 3 250,00 > i+ i <
viaaím

233,0/16 D + M pevně závěsné nástěnné madlo k WC. kompletně dle výpisu ostatních výrobků - madla 1,00000. 1 950,00:ks 1 950,00 Vlastni

234,0/17 D + M sklopné závěsné nástěnné madlo k WC, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - madla ks 1,00000 5 850,00 5 850,00 Vlastni

235:0/18 D + M madlo jednoduché, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - madla 1,00000 1 560,00ks 1 560,00, Vlastni
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.čJČislo položky [Název položky

236 0/19
MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

D + M sádrokartonová atypická revizní dvířka ve zdi na magnet 350/350, kompletně dte výpisu ks 
ostatních výrobků - madla

1,00000 2 600,00 2 600,00 Vlastni

237 0/20 D + M křídlo okna vč. nového kováni 1100/2195mm. kompletně dle výpisu ostatních výrobků - 
dveře a okna

ks 1,00000 61 100,00 61 100,00 Vlastni

Dii: řvi35 Montáže dopravních zařízení a vaň-výtahy 650 GĎO.uO
D + M výtahu - přesná specifikace viz PD238 _33_01 ks 1,00000; 650 000,00 650 000,00 Vlastni

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96 166 300,28
239 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,
138,9579,03667 10 982,151832-1 RTS20/I

bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním 
Včetně:

- při vodorovná dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek.

- při vodorovně dopravě po vodě ; vyloženi na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současné do 4 
m svisle,

- pn nakládán! nebo překládáni: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čisly::

47,87,103,104,105,107,108.109,110,111,112,113,114,115,116.117,118,119.120,121,122,123,12  
4,125,126, :

127.128.129,130,131,132,133,134,135,136.139,140,141,142,143,153, 1

Součet:: 79,03667 79,04000

240:979011111RO0 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 79,03667: 290,34 22 947,51:801-3 RTS 20/1t

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

47,87,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,12  
4,125,126, :

127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,139,140,141,142.143,153, :

Součet:: 79,03667 79,04000

: t241 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 79,03667: 181,41 14 338,04 801-3 RTS 20/1

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
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REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ve. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.čjČíslo položky | Název položky množstvíMJ cena / MJ Celkem
47,87,103.104.105.107,108,109.110,111,112,113.114,115,116,117,118,119,120.121,122,123,12  
4,125,126,:

127,128,129,130,131,132,133.134,135,136,139,140,141,142,143,153. :

Součet: : 79,03667 79,04000
I 242 979081111R00 i Odvoz sul) a vybouraných hmot na skládku do 1 km 79,03667' 188,70 14 914.22 801-3 [RTS 20/1t

Včelně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skíádku, bez poplatku za skládku. 
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

47,87.103,104,105,107,100,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118.119.120,121,122.123,12  
4,125,126,:
127,128,129,130.131.132,133,134,135.136,139,140,141.142.143,153,:

Součet:: 79,03667 79,04000

243 979081121R00 'Odvoz sutí a vybouraných hmot na skladku příplatek za každý další 1 km t | 711,33000 1,50 1 067,00 801-3 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

47,87,103,104.105,107,108,109,110,111.112,113.114.115,116,117,118,119,120,121,122.123,12
4,125,126,:

127,128,129,130,131.132,133,134,135,136,139,140,141.142.143,153, :
Součet: : 711,33000 711,33000

244 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m 79,03667; 262,04, 20 710,77 801-3 :RTS20/It l

Včetně případného složeni na staveništni deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

47,87.103,104,105,107,108,109.110,111,112,113,114,115,116,117.118,119,120,121,122,123,12  
4,125,126,:

127,128,129,130,131.132,133,134,135,136,139,140,141.142,143.153,:

Součet: : 79,03667 79,04000

245 979082121RQ0 Vnitrostavenišlni doprava suli a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 395,18333; 2 303,92:801-3 RTS 2011t 5,53
i

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

47,87,103,104,105,107,103,109,110,111,112,113,114.115.116,117,118,119,120,121,122.123,12  
4,125,126, :
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J 03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 a SO 01.06R: SO 01.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

127,126,129,130.131,132,133.134,135.136,139,140,141,142,143,153,; 
Součet: : 395,16333 395,16000

I 246■ 979990177RP0 -suti -směs betonu,cihel,dřeva, podlahových Krytin, kovů atd t 79,03667: 1 000,00 75 036,67 Vlastnii

De montážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly;:

47,67,103,104,105,107,103,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,12
4,125,126,;
127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,139,140,141,142.143,153, :

Součet: : 79,03667 79,04000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 90 000,00
247 94195599 Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV % 3,00000 30 000.00 90 000,00 Vlastni

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 160 000,00
Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ), 1,5% z HSV248 95-01 % 1,50000 40 000,00 60 000,00 Vlastní

249 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrezpočtovatelné detaily, 5% z HSV % 5,00000 20 000.00 100 000,00 Vlastni

Díl: 96 Bourání konstrukcí 36 000,00
250.99-01 Bourací práce nezměřitelné. 3% z HSV % 3,00000 12 000.00 36 000,00 Vlastní

| Celkem 7 626 502,931
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ZT1- zdravotně technické instalaceR: SO 01.03

Cen.
soustava / 
platnostNázev položkyP.č. Cislo položky MJ Celkem Ceníkmnožství cena / MJ

Díl: 1 503,12
1 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,29500 52.00 119,34 Vlastni

2 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,25500 455,00 11B.03 Vlastni

3 997013803 Poplatek za uloženi stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skladkovné) ' t ■ 0,25500 1 050,00 267.75 Vlastní

Díl: 2 54 483,86
4 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 (vč tvarovek) 7.00000 286,00 2 002,00 Vlastnim

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 (v£ tvarovek)5:721174044 34.00000 Vlastni364,00 12 376,00m

6 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 (vč, tvarovek) 22.50000 630,50 Vlastní14 186,25m

7 721194104 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN40 kus 8,00000 65,00 Vlastni520,00

8 721194107 Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 3.00000 70,20 Vlastni210,60

9 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,00000 1 105,00 Vlastni1 105,00.

10 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,00000 1 365.00 Vlastni1 365,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 30011 721290123 63,00000 19,50 1 228,50 Vlastnim

12 721R1 Napojeni nově navrženého kanal potrubí na stávající kanalizaci nebo šachtu soub 10,00000 1 040,00 Vlastní10 400.00

13 721R2 Výměna hlavních rozvodů ve dvou instalačních šachtách soub 1,00000 7 800,00 Vlastni7 800,00

14 721R3 Uchycení potrubí kanalizačního ke konstrukci soub 1,00000 1 560,00 1 560,00! Vtastni

15 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m 423,10700% 4,09 1 730,51 Vlastni

Díl: 3 118 406,27
16 722174022 Potrubí vodovodní plastově svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm 92,00000 273,00 25 116,00 Vlastním

17 722174023 Potrubí vodovodní plastové svar poíyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm 61,00000 312,00 19 032,00 Vlastnim

18 722181241 Ochrana vodovodního potrubí tl do 20 mm DN do 22 mm 92,00000 88,40 Vlastni8 132,80:m

19 722181242 Ochrana vodovodního potrubí tl do 20 mm DN do 45 mm 61,00000 117,00 7 137,00: Vlastnim

20 722190401 Vyvedeni a upevnění výpustku do DN 25 16,00000kus 162,50 2 600,00 Vlastni

21 722231072 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110oC se dvěma závity kus 4,00000 182,00 Vlastní728,00

22 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 4,00000 234,00 Vlastni936,00

23 551PC1 ventil termostatický směšovací G1/2" na teplou vodu kus 4,00000 2 860.00 11 440,00 Vlastní
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Položkový soupis práci a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ZTI- zdravotně technické instalaceR: SO 01.03

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství Ceníkcena/ MJ Celkem

24 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do vnitrní závit kus 20,00000 364,00 7 230,00 Vlastni

25,722232073 ’ Kohout kulový primy G 3/4 PN 42 do 165 ”C 2x vnější závit kus 6,00000 416,00 3 328,00 Vlastni

26 72223S102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 1,00000 234,00 234,00 Vlastni

27 551PC2 ventil termostatický směšovací G3/4" na teplou vodu 1,00000 2 340.00 2 340,00 Vlastní

28 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 153.00000 19.50 2 983,50 Vlastním

29 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 153,00000 26,00 3 978,00 Vlastnim

30 72217R1 Dopojeni na stávající rozvod vody v ZS soub. 10.0000Ů 1 040,00 10 400.00 Vlastni

31 72217R2 Výměna stávajícího rozvodu vody teplé,studené,cirkulace ve 2 instalačních šachtách soub 1,00000 6 500,00 6 500.00 Vlastni

32 72217R3 Uchyceni vodovodního potrubí ke konstrukci soub 1,00000 1 560,00 1 560.00 Vlastni

33 722290822 Přemístění vnitrostaveništni demontovaných hmot pro vnitrní vodovod v objektech výšky do 12 m i 0,20100 2 600.00 522,60 Vlastni

34 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 967,06300; 4,30; 4 158,37 Vlastni

nn, 4
Vil. T

4C GGÁ 70
qg7] f j

35 725119122 Montáž kíozetových mis kus 1.00000 1 105,00 1 105,00 Vlastni

36:725110814 Demontáž klozetu soubor 2,00000 260,00 520.00 Vlastni

37 725119125 Montáž kíozetových mis závěsných na stěny kus 1,00000 975.00 975.00 Vlastni

38 642360510 klozet keramický závěsný hluboké splachováni handicap bílý kus 1,00000 6 630,00 6 630,00 Vlastni

39:725114921 Montáž sedátka kus 1,00000 260,00 260.00 •Vlastni

40 551673810 sedátko antibakteríálni klozetové s poklopem bilé zpomalovací kus 1,00000 1 170,00 1 170,00 Vlastni

41725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 8,00000 260,00 2 080.00 Vlastnisoubor

42 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá 2,00000soubor 975,00 1 950,00 Vlastni

43 642110500 umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 40 cm bilé. výška odpadu 530 mm, click/cíack kus 1.00000 2 600,00 2 600,00 Vlastni

44.642110240 sifon pro zdravotní umyvadlo kus 1,00000 585,00 585,00 Vlastni

45 725339111 Montáž výlevky soubor 1,00000 910,00 910,00 Vlastní

46 286PC01 výlevka plastová nástěnná s roštem, zápachová uzávěrka, rozm. 460x460 mm, sifon DN 75mm kus 1,00000 2 067,00 2 067,00 Vlastní

47 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 33,00000 325,00 10 725,00 Vlastni
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS; J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SOCH

ZTI- zdravotně technické instalaceR: SO 01.03

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

46 551908250 flexi ohebná sanitární D 6 x 12 mm F 3/8" x M 10, 50 cm kus 33,00000 2 574,0078.00 Vlastni

49 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,00000 312,00156,00 Vlastní

50 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 6,00000 i 130,00 1 040,00 Vlastní

51 725821312 Baterie drézové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústim(výlevka) 1,00000 1 885,00 1 885.00soubor Vlastni

52 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 1,00000 325,00325,00 Vlastni

53 551456920 baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (pro invalidy) kus 1,00000 2 145,00 2 145,00 Vlastni

54 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 8,00000 55,00 520,00 Vlastni

55 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DIŮ 40 kus 3.00000 234,00 702,00 Vlastni

56 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 11,00000 286,00 3 146,00 Vlastni

57 998725202 Přesun hmot procentní pro zaňzovad předměty v objektech v do 12 m % 519,30600 2,77 1 438,73 Vlastni

Díl: 5 8 988,82
58 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pra postižené soubor 1,00000 7150,00 7 150,00 Vlastni

59-725191002 Souprava pra predsiěnovou montáž 1,00000; i 300,00 1 300,00- Viasinisouoor

Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m60 998726212 % 165,79000 3,25 538,82 Vlastni

Celkem 228 046,801
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

Silnoproudé rozvody, uzemnění a hromosvodR: SO 01.04

Cen.
soustava / 
platnostP.čjčíslo položky | Název položky MJ množství cena / MJ CeníkCelkem

Pil: 1 SLP - dodávky 202 921,03
1:206 trubka pane. Instal. z PII 6021 0 21 12,00000 91,00 1 092,00 Vlastnim
2 211 koleno pro trubku pane. instal. z PHB221 pr. 21 ks 1,00000 58,50 58,50 Vlastní
3:313 krabice KU 68/1 ks 42,00000 10,27 431,34 Vlastni
4 313 krabice KU 68/1 ks 40,00000 10,27 410,00 Vlastni
5 307 krabice KO 125 ks 3,00000 175,50 526,50 Vlastni
6-303 krabice KR 68 ks 25,00000 10,27 256,75 Vlastni
7 i 305 krabice KR 97 ks 12,00000 115,57 1 386,84 Vlastni

kabel žlab JUPITER Ut 60x7570,758 401 ks 36,00000 494,00 17 784,00 Vlastní
9 409 montážní protiI MP 41x1 ks 36,00000 156,00 5 616,00 Vlastni

101594 kabelové oko (pro vodiče C 7580-07 16/6) ks 11,00000 91,00 1 001,00 Vlastni
11 820 spínač velkopčný 3553-01280 1,00000ks 175,50 175,50 Vlastni
12:522 spínač veíkopšný 3553-05230 ks 12,00000: 214,50 2 574,00 Viasřni
13:823 spinač veikopšný 3553-52280 ks 6,00000 214.50 1 287,00 Vlastni

14;768 zásuvka 5517-2629 PH VT ks 43,00000 201,50 8 664,50 Vlastni
15 912 pojistkový spodek OPVA10 ks 6,00000 559,00 3 354,00 Vlastní
16:917 pojistková vložka PNQ0 16A ks 6,00000. 76,00 468,00 Vlastní
17’1228 zářivka 36W T8 pr. 28mm ks 12,00000 91,00 1 092,00 Vlastni
181255 startér pro zař. NA RVA 4-8QW ks 12,00000 565.50 6 786,00 Vlastni
19 33836 PRAFLADur 1x6 zelenožlutý 35,00000 94,90 3 321.50 Vlastnim
20.33856 PRAFLADur 1x16 zelenožlutý 70,00000 182,00 12 740,00 Vlastnim
21 2585 PRAFLADur 5x6 35,00000 195.00 6 825,00 Vlastnim

22:2586 PRAFLADur 5x10 70,00000 429.00 30 030,00 Vlastním

23 2900 CYKY 2Ax1.5 mm2 95,00000 16.25 1 543.75 Vlastnim

24 2920 CYKY 3AX1.5 mm2 355.00000 16,25 5 768,75 Vlastnim

2$.33918 CYKY3Cx2,5 mm2 260,00000 22.75 5 915,00 Vlastnim

CYKY4Bx1,5mm326 2940 60,00000 23.27 1 396,20 Vlastnim
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Položkový soupis práci a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

R: SO 01.04 Silnoproudé rozvody, uzemnění a hromosvod

Cen.
soustava / 
platnostP.£. Cislo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

27 2960 CYKY 5Cx1.5mm2 698,1030,00000 23,27 Vlastnim

Kanál parapetní EKE 100x6028 30022 6,00000. 3 354,00 Vlastni553,00m
ovládači tlačítko l/O vypinač i-pólový29 31214 ks 4,00000: 624,00 Vlastni156,00

0-505/400O/MP, LED 32W, 4000tm30 32196 ks 40,00000; 1 495,00 59 600,00 Vlastni
31 32216 svítidla nouzově zářivkové 80W, světlo 16W ks 12,00000 17 940,001 495,00 Vlastni

Díl: 2 SLP - Instalace 6 660,94
32.210010073 trubka inst.pancéř.z PH typ 8021 0 21 mm (vu+00) 12,00000 702,0056.50 Vlastnim

krab.přístrojová (1901; KP 68: KZ 3) bez zapojeni33 210010301 ks 42,00000 72,67 3 052,14 Vlastni
krab.pristrojová (1901; KP 68; K.Z 3) bez zapojeni34,210010301 ks 40,00000 72,67 2 906,60 Vlastni

Díl: 4 SLP ostatní 5 200,00
Dopravní a přepravní náklady35 Po! 1 ks 1,00000 5 200.00 5 200,00 Vlastni

Díl: 2 SLP - Instalace 93 552,29
krab .odbočná s víčkem (KG i 25) čtvero, bez zap.36:210010313 ks 3,00000. 162,50 467,50' Viasiní

krab.odboč.s vičkem.svor.(1903;KR 68) kruh,vč,zap.37 210010321 ks 25,00000 72.67 1 816,75 Vlastni

krab,odbočná s víčkemsvor.(KR 97) kruh, vč.zaboj,36 210010322 ks 12,00000 115,57 1 386,84 Vlastni

39:210020303 kab.žlab MARS 62/50mm vč.vika a pod pérek ukgnč.vod. 36,00000. 318,50 11 466,00 Vlastnim

40,210100002 rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 117,002,00000 56,50 Vlastni

41 210100003 ukonč.vod.v rozv.vé.zap.a konc.do 16mm2 ks 1 072,50 Vlastni11,00000 97,50
□konč.kab.smrst.z.áki.do 4x10 mmj42:210100251 ks 43,00000 188,50 8 105,50 ■Vlastni
spin.zápust.vč.zap.l-oólový - řazeni 143 210110041 ks 1,00000 126,10 126,10. Vlastni

44 210110043 sériový přep,stříd. - řazeni 5/5A zápust.vč.zap. 1 513,20ks 12,00000. 126,10 Vlastni

45.210110044 dvojitý prep,Stříd, - puzeni 58 zápust.vč.zap, 6,00000 753,60 Vlastniks 126,10
zás.v krabici venkovní 10116A 250V 2P+Z pdb.mont.46 210111032 43,00000 126,10 5 422,30 Vlastníks

pojistka SPH O SPC 2547 210120021 ks 6,00000 318,50 1 911,00 Vlastní
48 210120102 nožové patrony do 500V 195,00,ks 6,00000 32,50 Vlastní

mont.ocelo plech .rozvod nic do 50kg49 210190002 4 940,00 Vlastníks 4,00000 1 235,00

sv-záň v, bytové stropní pňsaz. 4 zdroje+kryt50 2)0201002 40,00000 12 740,00 Vlastniks 316,50
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

Silnoproudé rozvody, uzemnění a hromosvodR: SO 01.04

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena i MJ Celkem Ceník

51'210201054 svitla ňv.bytove nast.pnsaz, 1 zdroj ks 12,00000 240,50 2 686,00 Vlastní
52 210800646 CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) 35,00000 32,50 1 137,50 Vlastnim

CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU)53 210000540 70,00000 39,00 2 730,00 Vlastnim

CSA 0,5 mm2 zelenožlutý (VU)54 210800821 35,00000 19,50 682,50 Vlastnim
55 210602470 CGSG 5Cx6 mrn2 (PU) 55,00000 44,20 2 431,00 Vlastnim
56 210602471 CGSG 5Cx6 mm2 (PU) Vlastní70,00000 44,20 3 094,00m
57 210810001 CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (VII) Vlastní95,00000 24,70 2 346.50m
58 210810005 CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (VU) 355,00000 24,70 8 768,50 Vlastním

59 210810006 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU) 260,00000 29,90 7 774,00 Vlastnim

60210810009 CYKY-CYKYR 48x1,5 mm2 750V (VU) 60,00000 29,90 1 794,00 Vlastnim

61 21q10015 CYKY-CYKYm 50x1,5 mm2 750V (VII) 30,00000 32,50 975,00 Vlastnim

62,214322902 celková prohlídka eíektrorozvodu do SOOtis. Kč ks 1,00000 5 590,00 5 590,00 Vlastni

63;215íi12150 iišia vkiádaci s vičkám 120mm 6,00000 126,70 772,20- Viasinim

64 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínači i-pólový ks 4,00000 128,70 514,80 Vlastní

Pil: 3 SLP -dodávky 162 890,00
65 Pol__24 Rozvodnice rOl, r02,rC3, r03.1 ks 4,00000 35100,00 140 400,00 Vlastni

66 Pol__25 Sestava pro nouz vofáni pomoci pro bezbarier.WC ks 1,00000 22 490,00 22 490,00 Vlastni

471 224,261Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

SO 01.05 VZTR:

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Díl: Zařízení č Větrání bezbariérového WC 6 747.00
Radiáíni ventilátor - 100 m3/h1 101 1,00000ks 4 316,00 4 316,00 Vlastni

2 726611113 Montáž ventilátoru radiál, nizkotl. po trub. do 0,07m2 1,00000 1 079,00 1 079,00ks Vlastni

Plastové potrubí o 1253 102 2,00000 639,00344,50 Vlastnim
4 728114112 Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm 2,00000 130,00 260,00 Vlastnim

5 103 Přechod osový 125/100mm ks 1,00000 52,00 52,00 Vlastni

6:728214212 Montáž přechodu plastového kruhového do d 200 mm 1,00000ks 26.00 26,00 Vlastni

7:i04 Montážni spojovaci, těsnicí, pomocný materiál. 1,00000soub. 325,00 325,00 Vlastni

Díl: Zařízeni č Digestoř v laboratoři 58 138,60
Triotáčkový střešní ventilátor s diagonálním oběžným kolem vyrobeným 2 plastu vč. montážního, ks
podstavce

8 201 1,00000 11 390,60 11 390,60 Vlastni

Pružná spojka o 150 1,000009 202 ks 308,10 303,10 Vtasínf
10,723611512 , Montáž ventilátoru radiál, nizkc!!. střeš, da d 200 mm 1,00000:; ks 2 288,00 2 288,00: Vlastní

11 203 ' Nerezová kuchyňská digestoř bez odvodního ventilátoru Digestoř bude vybavena integrovaným, ks 
třístupňovým regulátorem, který bude ovládat chod střeš ni ho ventilátoru. Digestoř bude vybavena

1,00000 27 690,00 27 690,00 Vlastni

vlastním osvětlením.

12 726414613 ; Montáž digestoře ostrůvkové ks 1,00000 5 980,00 5 980,00 Vlastni

13 204 Těsná zpětná klapka o 150 ks 1 297,40:1,00000 1 297,40 Vtastni

14 205 Tlumič hluku do kruhového potrubí o 150, délka 600mm ks 1.00000 2 187,90 Vlastní2 187,90:
15 728312122 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm ks 1,00000 676,00: Vlastni076,00

16:206 Hasiové potrubí o 150 373,50;2,ÚQÚ00: 741,00: Viasinim

17 728114112 Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm 2,00000 65,00 130,00 Vlastnim

18 207 Koleno 90‘ o 150 ks 254,802,00000 509,60 Vlastni

19 728214112 Montáž oblouku plastového kruhového do d 200 mm ks 2,00000 65,00 130,00 Vlastni

Kaučuková tepelná izolace s povrchovou úpravou ze stři brně fólie, samolepící, II. 15mm20:208 m2 650,00 1 300,002,00000 Vlastni

21,713411111 Montáž Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1 vrstva m2 2,00000 130,00 260,00 Vlastni

22 209 Montátni.spojovaci, těsnící, pomocný materiál. 3 250,00soub. 1,00000 3 250,00 Vlastni
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

VZTR: SO 01.05

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena/ MJ Celkem

Díl: Zařízení č Větrání CHUC typu A - 1NP 92 074,10
23;3Q1 Axiální ventilátor s přírubami průměr 45Qmm, vzduchový výkon 4500 m3/h ks 1,00000 29 311.10 29 311,10 Vlastní
24 7286142Í5 Montáž ventilátoru axiál nizkotl. potrub. do d 500mm ks 1,00000 8 710,00 8 710,00 Vlastni

25;302 Těsná zpětná klapka o 450 ks 1,00000 8 255,00 8 255,00 Vlastni

26,303 Servopohon s pružinovým zpětným Chodem, ovládáni otevřen o/za vřeno ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

27 304 Montáž zpětné klapky vq, servppohonu ks 1,00000 4 680,00 4 680,00 Vlastni

28 305 Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 315x630 1,00000ks 1 040.00 1 040,00 Vlastni

29:306 Protidešťová žaluzie 450x450 1,00000 1 300,00 1 300,00 Vlastníks

30 728415114 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 ks 1,00000 390,00 390,00 Vlastni

Čtyřhranné potrubí sk. I do obv. 1800mm vq. 100% tvarovek31:307 3,00000 1 521,00 4 563,00 Vlastnim

32 728111115 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 3,00000 455,00 1 365,00 Vlastnim

33.308 Protipožární izolace - odolnost 30 minut m2 6,00000 650,00 3 900,00 Vlastni

34 “i341i1í i Montáž izolace iepeiná potrubí rohožemi a dráiem i vrstva mz 6,úu0uG 260,00 1 560,00 vlastni

35 309 Montážní,spojovací, těsnici, pomocný materiál. soub. 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

I Celkem 156 959.701
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS; J 03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

ÚTR: SO 01.05

Cen.
soustava i 
platnostP.č Čislo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Díl: 733 Rozvod potrubí 10 487,23
1 733110B06 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 12,00000 1 326,00110,50 Vlastnim

2 733890801 Přemístění vybouraných hmot - potrubí. H do 6 m 0,00100 5 200,00 5,20t Vlastní

3 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 3,00000 377,00 1 131,00 Vtastnim

Potrubi závitové bezešvé běžné nizkotlaké DN 254,733111105 12,00000 585,00 Víastni7 020,00m

5'733190106 Tlaková zkouška potrubí DN 32 15,00000 19,50 292,50 Vtastnim
S: 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m 0,01430 49 827,27 712,53 Vlastnít

Díl: 734 Armatury 2 470,00
7 7341 Radiátorové regulační a uzavírací Sroubeni DN15 kus 1,00000 455,00 455,00 Vlastní

8 7342 Termostatický ventil přímý, DN15 1,00000,kus 585,00 Vlastni585,00

9 7343 Termostatický hlavice 1,00000 520,00 520.00 Vlastnikus

10 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 2,00000 325,00 650,00 Vlastnikus

11 734205103 ■Moníážarmaturzáviiových.s izáviíem, Gi/2 ■ kus i, 00000; 230,00 260.00- Viasiní

Díl: 735 Otopná tělesa 25 187.57
12 735494811 Vypuštění vody z otopných těles 10,00000m2 104,00 Vlastni1 040,00

13 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových 10,00000 3 250,00m2 325,00 Vlastni

14,735890801 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m 0,05000 13 000,00 650,00 'Vlastnit

15735111350 Tělesa otopná fifinová+zákj.nátěr, 500/160 m2 3,82500. 2 925,00 11 188,13 Vlastní

16735119140 Montáž těles otopných litinových Sáňkových 3,82500; 1 560,00m2 5 967,00 Vlastni

17! 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m 0,13000 8 788,00 1 142,44 Vlastnit
18 735000912 Oprava-vyregulování ventilů s termos!, ovládáním kus 100000 1 950,00 1 950,00 Víastni

38 144, BOlCelkem
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍO: SO01

Systém odvětrání CHÚCR: SO 01.07

Cen,
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena / MJ Celkem

Pil: 1 SLP - dodávky 104 734,50
ks 1,00000 61 100,00 61 100,00 Vlastni1 Pol_1 Požární ústředna pro odvětrání

Požární tlačítko - hlavní ks 1,00000 1 495,00 1 435,00 Vlastni2 Po!__Z

Požární tlačítko - vedlejší ks 2,00000 1 495,00 2 990,00 Vlastni3 Pol__3
2 600,00 Vlastniks 2,OOOO0 1 300,004 Pol__4 Optický detektor kouře

ks 1,00000 555,00 585,00 Vlastni5: Pol__5 Větrací tlačítko - bílé

Baterie pro ÉS251 nebo ES601 ks 2,00000 9 100,00 18 200,00 Vlastni6 Pol__0
Vlastni7 Pol 7 El motor okna - dle typu okna ks 1,00000 5 850,00 5 850,00

36.40 3 540,00 Vlastni8 Pol__B kabel J-Y(ST)Y 5x2x0,8 100,00000

55,00000 32,50 1 787,50 Vlastni9 Pol__9 kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8

75,00000 41,60 3 120.00 Vlastni10 Pol__10 Kabel NYk/t-O 3x1,5 RE m
60,00000 22.10 1 326,00 Vlastní11 Pol_11 PVC trubka m

35,00000: 41,50' 1 455,00: -vlastniLišta vkiáriaci 40x2ů12'Poi__12 m

Drobná a pomocný materiál ks 1,00000 585.00 585,00; Vlastni13 Pol__13

21 548,00Díl: 2 SLP - Instalace
1 144,00 1 144,00 Vlastni14 Pol__14 Montáž ústředny ; ks 1,00000

ks 3,00000. 325.00 975,00 Vlastni15 Pol_15 Instalace tlačítek
Vlastni1 Instalace optického detektoru kouře i ks 2,00000: 325.00 650,0016 Pol__16

1,00000 325,00 325,00 Vlastni17 Pol_17 Instalace větracího tlačítka - bílé I ks

230,00000: 31.20 7 176,00 Vlastni18 Pol__18 Instalace kabeláže tn

60,00000: 36.40 2 184,00, Vlastní19Pol__19 Instalace trubky m

ks 35,00000 36,40 1 274,00 Vtastni20;Pol_20 Instalace lišty
Vlastnikpl 1,00000; 1 820,00 1 820,00Instalace motoru okna2i;PoL_21

1,00000: 6 000.00 6 000,00 Vlastni22 Pol_22 Ostatní nespecifikované práce, nezměřitelné pracovní úkony ks

1 755,00Díl: SLP-osta
Vlastniks 3,00000; 585.00 1 755,0023: Pol__23 Dopravní a přeprava i náklady
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍO: SO 01

Systém odvětráni CHÚCSO 01.07R:

Cen.
soustava i 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cenik

Celkem 128 037,50
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

SLABOPROUDÉ ROZVODYO: SO 03

DR-BD-B + DR-BD-U1R: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena / MJ Celkem

Pil: 1 SLP - dodávky 548 724,88
Datový rozvaděč B 600x600x420 6 142,00 Vlastní1 Pol__ 1 ks 1,00000 6 142,00

VlastníOptický konektor Hoímell SC na vlákno 8,00000 230,10 1 840,802 Pol__ 3 ks

3 Po!__4 Optický konektor Hotmelt SC na vlákno DR-BD-U1 6,00000 466,10 3 728,80 Vlastniks

230,10 1 840,804 Pol 5 Optické duplexní spojka SC ks 8,00000 Vlastni

Optická duplexní spojka SC DR-BD-U1 ks 6,00000 466,10 3 726,805 Pol__6 Vlastni

Optická vana RM, lil, 24 otvorů pro duplexní SC spojky 1,00000 2 301,00 2 301,00 Vlastní6 Pol__7 ks

VlastniOptická vana RM, 1Ut 24 otvorů pro duplexní SC spojky DR-BD-U1 ks 1,00000 2 301,00 2 301,007 Pol__6

Optický patek kabel duplexní SC/LC, 2m 2 784,80 VlastníS Pol__9 ks 8,00000. 348,10

Optický patch kabel duplexní SULC, 2m DR-BD-U1 407,10 3 256,60 Vlastni9. Pol__ 10 ks 8,00000

VlastníOrganizér kabelů 1U ks 9,00000 171,10 1 539,9010 Pol__ 12

VlastniOrganizér kabelů 1U DR-BD-U1 ks 1,00000 230.10 230,1011 Pol__ 13

5,00000 i 4 071,00 20 355,00 viasiní■raich panel 48 portů ■ ks :12Poi__ 14

1,00000 4 071,00 4 071.00 VlastníPřepěťová ochrana do racku, 8 zásuvek ks13 Pol__ 15

4 602,00 Vlastni14Pol__16 Přepěťová ochrana do racku, 3 zásuvek DR-BD-U1 ' ks 1,00000 4 602,00

Vlastní9,00000 407,10 3 663,9015 Pol__17 Datová zásuvka na stěnu ks

Datová zásuvka pro dva keystone konektory na lištu ks 101,00000 407,10 41 117,10 Vlastni16 Pol__16

VlastniKrabice do stěny KU68 ks 9,00000 9,32 33,8817 Pot__,19

8 104,24 Vlastni1BPol_20 přístrojový nosič pro lišty LP (LPK) 60X25 101,00000 80,24m

2 600,00000 18,29 47 554,00 Vlastni19 Pol_Z1 : Kabel optický SM 4x9/125um m

ks ; 13 024,00000; 18,29. 238 208.96 Vlastni20. Pol__22 Kabel UTP CATS

VlastniKonektor UTP CAT6 keystone 440,00000 80.24 35 305,6021 Po!__23 m

VlastniTrubka PVC 23 1 960,00000 17,70 34 692,0022 Pol__24 m

1 010,00000 21.24 21 452,40 Vlastni23, Pol__ 25 Lišty PVC 20x20 m

Vlastnilišta LPK 80X25 HD kpl 800,00000 53,10 42 480,0024 Pol_26

15 340,00 VlastníDrobný a pomocný materiál 3% 1,00000 15 340,0025 Pol_27

437 459,32Díl: 2 SLP - Instalace
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: JQ3/2019

SLABOPROUDĚ ROZVODYO: SO 03

DR-BD-B + DR-BD-U1R: 01

Cen,
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

26 Pol 28 Instalace rozvaděče ks 1,00000 8 142,00. 8 142,00 Vlastni

27 Pol__30 instalace pasivních komponent v rozvaděči ks 17,00000, 1 121,00 19 057,00 Vlastni

28 Pol 31 vyvázáni kabeláže v rozvaděči ks 1,00000 1 121,00 1 121,00; Vlastni

29 Pol 32 Instalace datové zásuvky na stěnu 9,00000ks 224,20 2 017,80 Vlastni

30 Pol 33 Instalace datové zásuvky pro dva keystone konektory na lištu ks 101,00000. 16 685,20165,20 Vlastni

31 Pol._34 Instalace KU68 ks 9,00000 64,90 584,10 Vlastni

32 Pol__35 Instaíace nosíše zásuvky ks 101,00000 76,70 7 746,70 Vlastni
33 Pol__36 Instalace lišt a trubek 3 770,00000 Vlastni35,40 133 458,00m

34 Pol__37 Pokládka kabelu UTP CAT6 13 024,00000 119 820,80 Vlastni9,20m
35 Pol_38 Pokládka optického kabelu 2 600,00000 23 920,00 Vlastní9,20m

36 Pol__39 Instalace konektoru UTP CAT6 ks 440,00000 41,30 18172,00 Vlastni

37 Pol_40 Instalace optického konektoru ks 16,00000 283,20, 4 531,20; Vlastni
36 Foi_4i : avár optický iS.úůuuu’ks 5rS,20; 5 251,20; víasini
39 Pol 42 Vysekáni drážek pro kabely 623,00000 31 611,02! Vlastní50,74m

40POL43 Zednické práce 82,00000 Vlastníhod ' 289,10! 23 706,20

41 Pol_44 Rozebráni a složeni tras pro kabeláž hod 61,00000 17 635.10;' Vlastni289,10

Díl: 3 SLP - ostatní 375 452,40
42.Pol 45 i Měření metalického kabelu 880,00000ks 236,00 207 680,00 Vlastni

43 Pol 46 Měřeni svaru 8,00000 112,10 Vlastníks 896,80;

44 Pol 47 Vypracování měřicího protokolu ks 888,00000 157176,00 Vlastni177,00

45, Pol__48 Nezměřitelné pracovní úkony hod 6,00000 289,10 1 734,601 Vlastní

46 Pol_49 □opravní a přepravní náklady ks 15,00000 531,00 7 965,00 Vlastní

Celkem 1 351 636,60
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

SLABOPROUDE ROZVODYO: SO 03

Rr 02 DR-BD-C

Cen.
soustava / 
platnostNázev položky množství cena /MJ CeníkP.č Číslo položky MJ Celkem

SLP - dodávkyPil: 1 276 903,74
Datový rozvaděč C 500x600x1 BU 1.00000 8142,001 Pol 1 ks 8 142,00 Vlastní

Optický konektor Hotmeit SC na vtákno 230,102 Pol 3 ks 8,00000 1 840,80 Vlastni

Optická duplexní spojka SC 8,00000 230,10 Vlastní3. Pol 4 ks 1 840,80

Optická vana RM, tU, 24 otvorů pro duplexní SC spojky ks 1,00000 2 336,40 Vlastni4 Pol 5 2 336,40

Optický patch kabel duplexní SC/LC, 2m ks 8,00000 348,10 2 784,80 Vlastni5. Pol 6

5,00000 230,10 Vlastni6 Pol 8 Organizér kabelů 1U ks 1 150,50

Patch panel 48 portů ks 3,00000 4 071,00 Vlastni7 Pol 9 12 213,00

Vlastniks 1,00000 4 071,008 Pol 10 Přepěťová ochrana do racku, 8 zásuvek 4 071,00

Datová zásuvka na stěnu 8,00000 407,10 Vlastni9 Pol 11 ks 3 256,80

Datová zásuvka pro dva keystone konektory na lištu ks 54,00000 407,10 21 983,40 Vlastni10 Pol_12

8,00000.11 [Pol__13 Krabíce do stěny KU66 ks 9,32 74,56 Vlastni

víasíni; přístrojový nosič pro iišiy LP (LPK) 80X25 ks 54,00000;12iPoi 14 5 i,42 4 356,68:

129 935,70 VlastniKabel UTP CAT6 7 341,0000013.Pol 16 17,70m

Konektor UTP CAT6 keystone ks 248.00000 20 484,80 Vlastni14 Pol__17 82,60

1 101,00000: Vlastni15 Pol__18 Trubka PVC 23 18,05 19 873,05m

570,00000.16 Pol 19 Ušty PVC 20x20 23.25 13 252,50 Vlastnim

445,00000 Vlastni17 Po! 20 lišta LPK 80x25 HD 52,51 23 356,95m

I Drobný a pomocný materiál 3% kpl 1,00000 5 900,00 Vlastni16 Pol 21 5 900,00

Díl: 2 SLP - Instalace 240 848,57
Instalace rozvaděče 1,00000. 8142,00 8 142,00 Vlastni19; Pol 22 ks

9,0000020 i Pol 24 instalace pasivních komponent v rozvaděči 1 168.20 10 513,80 Vlastníks

vyvázáni kabeláže v rozvaděči 1,00000 1 168,20 Vlastní21 Pol 25 ks 1 168,20

1 869,12 VlastniInstalace datové zásuvky na stěnu ks 8,00000: 233,6422' Pol__26

175.8223; Pol 27 Inslalace datové zásuvky pro dva keystone konektory na lištu ks 54,00000 9 494,28 Vlastni

Vlastni8,0000024 Pol 28 Instalace KU68 ks 64,90 519,20

VlastníInstalace nosise zásuvky ks 54,0000025 Pol 29 81,42 4 396,68
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍJ03/2019S:

SLABOPROUDÉ ROZVODYSO 03O:

DR-BD-C02R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

26 Pot_30 Instalace líšt a trubek 2 116,00000 Vlastni38,94 82 397,04m
Pokládka kabelu UTP CAT627 Pol__31 7 341.00000 Vlastni9,09 66 729,69m

I

Instalace konektoru UTP CAT628 Pol_33 ks 248,00000 11 412,96 Vlastni46,02
Instalace optického konektoru29 Pol_34 ks 8,00000 9,20 73,60 Vlastni

30 Pol 35 Svár optický ks 8,00000 578,20 4 625,60 Vlastni

31 Pol 36 Vysekání drážek prp kabely 351,00000 47,20 16 567,20 Vlastnim

32'Pol__37 Zednické práce 46,00000:hod 283,20 13 027,20 Vlastni

Rozebráni a složeni tras pro kabeláž33 Pol__38 hod 35,00000 283,20 Vlastní9 912,00

Díl: 3 SLP - ostatní 216 898,16
34 Po!_39 Měřeni metalického kabelu 496.00000ks 236,00 117 056,00; Vlastni

35! Pol__40 Měřeni svaru 8.00000 Vlastníks 116,82 934,56

36 Pol__41 Vypracování měřicího protokolu ks 504,00000 177,00 89 208,00 Vlastni

37; Pol 42 NezmĚnieiné pracovní úkony ; hod 6,00000 2S0..O 1 734,60' vlastni

38 Pol 43 Dopravní a přepravní náklady ks 15,00000 531,00 7 965,00 Vlastni

734 650.471Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NAZŠ VEDLEJŠÍS; J03/2019

SLABOPROUDÉ ROZVODYO: SO 03

DR-BD-DR: 03

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena i MJ Celkem Ceník

Díl: 1 SLP - dodávky 434 269,24
1 Pol__1 Datový rozvaděč C 600x600x18U ks 1,00000 6 201,00 8 201,00 Vlastni

Optický konektor Hotmeít SC na vlákno ks2Pol__3 32,00000 232,46 7 436,72: Vlastni

3 Pol__4 Optická duplexní spojka SC ks 32,00000. 232,46 7 438,72 Vlastni

4> Po!_.5 Optická vana RM, 1U, 24 otvorů pro duplexní SC spojky ks 2,00000 2 301.00 4 602,00 Vlastni

5 Pol__6 Optický patch kabel duplexní SC/LC, 2m ks 32,00000 348,10 11 139,20 Vlastni

ks6 Pol__8 Organizér kabelů 1U 7,00000 230,10 1 610,70 Vlastni

Patch panel 48 portů ks Vlastni7 Pq!__9 4,00000 4 094,60 16 378,40

8:Pol_10 Přepěťová ochrana do racku, 8 zásuvek ks 1,00000 4 094,60 4 094,60 Vlastní

9 Pol__11 Datová zásuvka na stěnu ks 6,00000 407,10 2 442,60 Vlastni

10 Po(_12 Datová zásuvka pro dva keystone konektory na lištu ks 89,00000 407,10 36 231,90 Vlastni

11 Pol__13 Krabice do stány KU6S ks e.oooo o; 9,20 55,20 Vlastni

prisirojový nosič pro listy LP (LPK) 60X25 ks 89,00000: 8 i,42 7 246,38' viasini12j Foi__i 4
13 Pol 16 Kabel UTP CAT6 m : 11 248,00000 18.29 205 726.92 Vlastni

14 i Pol__17 Konektor UTP CAT6 keystone ks 380,00000: 30 939,60 Vlastni81,42

15 Pol_18 Trubka PVC 23 1 687,00000 17,70 29 859,90 Vlastnim

16 Pol_19 Ušty PVC 20x20 675,00000 22.42 19 617,50 Vlastnim
17 Pql__20 lišta LPK 60x25 HD VWni685,00000 50.74 34 756,90m

18: Pel__21 Drobný a pomocný materiál 3% kpl 1,00000: 6 490.00 6 490,00 Vlastní

Pil: 2 SLP - Instalace 376 389,04
19 Pol__22 Instalace rozvaděče ks 1,00000. 8142.00 8 142,00 Vlastní

20 Pol_24 instalace pasivních komponent v rozvaděči ks 12,00000 1 121,00 13 452,00 Vlastní
21 Pql__25 vyvázání ksbeláže v rozvaděči ks 1,00000 1 121,00 1 121,00 Vlastni

22 Pol_26 instalace datové zásuvky na stěnu ks 6,00000: 224,20 1 345,20 Vlastni

23 Pol_27 Instalace datové zásuvky pro dva keystone konektory na lištu ks 89,00000 171,10 15 227,90 Vlastni

24 Pol_28 Instalace KU68 ks 6,00000 64,90 389,40 Vlastni

Vlastni25i Pol__29 Instalace nesiše zásuvky ks 89,00000 75.70 6 826.30
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍJ03/2019S:

SLABOPROUDÉ ROZVODYSO 03O:

DR-BD-DR: 03

Cen.
soustava / 
platnostP.5. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena / MJ Celkem

26 Pol 30 Instalace líšt a trubek 3 247,00000 38,94 126 438,18 Vlastnim

27 Pol 31 Pokládka kabelu UTP CAT6 11 248,00000 9,20 Vlastni103 481,60m

26 Pol 33 Instalace konektoru UTP CAT6 ks 380,00000 46,02 17 487,60: Vlastni

29 Pol 34 Instalace optického konektoru ks 32,00000 9,20 Vlastní294,40

30 Pol 35 Svár optický 32,00000ks 584,10 18 691,20 Vlastni

31 Pol 36 Vysekáni drážek pro kabely 538,00000 51,92 27 932,96 Vlastnim
32 Pol 37 Zednické práce hod 70,00000 289,10 Vlastni20 237,00

33 Pol 38 Rozebrání a složeni tras pro kabeláž hod 53,00000 289,10 15 322,30 Vtastni

Díl: 3 SLP - ostatní 332 981,84
34 Pol 39 Měřeni metalického kabelu 760,00000: 236,00ks 179 360,00 Vlastni
35 Pol 40 Měřeni svaru ■ ks 32,00000! 116,82 Vlastni3 738,24

36 Pol 41 Vypracováni měřicího protokolu ks 792,00000 177,00 140 184,00 Vlastni
37; Po i__42 Nezměnieiné pracovní úkony 6,00000-, hod 1 734,50- viasinízoy,->u

38 Pol 43 Dopravní a přepravní náklady 15,00000 531,00ks 7 965,00 Vlastní

I Celkem 1 143 640,121
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: JQ3/2019

SLABOPROUDE ROZVODYO: SO 03

DR-BD-ER: 04

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem Ceník

Díl: 1 SLP - dodávky 273 899,67
1 Pol 1 Datový rozvaděč C 600x600x1811 ks 1,00000 8 201,00 8 201,00 Vlastni

2lPoi 3 Optický konektor Hotmeft SC na vlákno ks 8,00000: 233,64 1 869,12: Vlastni
3,Pol 4 Optická duplexní spojka SC 233,64ks 8,00000 1 869.12 Vlastni

4 Pol 5 Optická vana RM, 1U, 24 otvorů pro duplexní SC spojky 1,00000 2 312,80 2 312,80ks Vlastni

5 Pol 6 Optický patch kabel duplexní SC/LC, 2m ks 8,00000 348,10 2 784.80 Vlastni

6. Pol 8 Organizér kabelů 1U ks 5,00000 231,28 1 156,40 Vlastni
7 Pol 9 Patch panel 48 portů ks 3,00000! 4 106,40 12 319,20 Vlastní
8 Pot__10 Prepěfová ochrana do racku. 8 zásuvek ks 1,00000 4 106,40; 4 106,40 Vlastni
9 Pol 11 Datová zásuvka na stěnu ks 9,00000 408,28 3 674,52 Vlastní

10 Pol 12 Datová zásuvka pro dva keystone konektory na listu 51,00000 408,28 20 822,28,ks Vlastni

11 Pol 13 ; Krabice do stěny KU68 9,00000 9,20 82,80ks Vlastni
12!Poí 14 přístrojový nosič pro iišíy Lr (LPK) 60X25 51,00000- 5 i .42- 4 152.42 Via sin iKS

13 Pot 16 Kabel UTP CAT6 7 104,00000 18,29 129 932,16, Vlastnim
14, Pol 17 Konektor UTP CAT6 keystone ks 240,00000 81,42 19 540,80 Vlastni

15 Pol 18 Trubka PVC 23 1 065,00000 18,17 19 351,05; Vlastnim
: Ušty PVC 20x2016 Pol 19 550,00000 23,01 12 655,50 Vlastnim

17 Pol__20 lišta LPK 80x25 HD 430,00000 52,51 22 579,30, Vlastnim
18! Pol 21 Drobný a pomocný materiál 3% kpl 1,00000 6 49D.OO 6 490,00 Vlastni

Pil: 2 SLP - Instalace 226 299,80
19;Pol 22 Instalace rozvaděče ks 1,00000 8 142,00 8 142.00 Vlastni
20: Pol__24 instalace pasivnich komponent v rozvaděči ks 9,00000 1 121,00 10 089,00 Vlastní
21; Pol 25 vyvázáni kabeláže v rozvaděči ks 1,00000 1 121.00 1 121,00 Vlastni
22 Pol_26 Instalace datové zásuvky na stěnu ks 9,00000 224,20 2 017,80 Vlastni

23; Pol__27 Instalace datová zásuvky pro dva keystone konektory na lištu ks 51,00000 165,20 Vlastni8 425,20,
24 Pol 28 Instalace KU68 ks 9,00000 64,90; 584,10 Vlastní
25; Poj_29 Instalace nosiše zásuvky ks 51,00000 76,70 3 911,70 Vlastni
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍS: J03/2019

SLABOPROUDE ROZVODYO: SO 03

DR-BD-ER: 04

Cen.
soustava 1 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena / MJ Celkem

2 045,00000 35.40 72 393,00 Vlastni26 Pol 30 Instalace lišt a trubek m

7 1 04.00000 9,20 65 356,60 Vlastni27 Pol 31 Pokládka kabelu UTP CAT6 m

41,30 9 912,00, VlastniInstalace konektoru UTP CAT6 ks 240,0000028. Pol 33
8,00000 9,20 73,60 VlastniInstalace optického konektoru ks29 Pol 34

ks 8,00000 531,00 4 248,00 VlastniSvár optický30 Pol 35
340,00000 51,92 17 652.80 Vlastni31 Pol 36 Vysekáni drážek pro kabely m

hod 45,00000 283,20 12 744,00 Vlastni32; Pol 37 Zednické práce
VlastniRozebrání a složeni tras pru kabeláž hod 34,00000 283,20 9 626,8033; Pot__38

210 290,16Díl: 3 SLP - ostatní
480,00000 236,00 113 280,00 Vlastní34 Pol__39 Měření metalického kabelu ks

ks 8,00000 116,82 934,56 Vlastní35; Pol__40 Měření svaru

ks 488,00000 177,00 86 376,00 Vlastní36 .Pol 41 Vypracování měřícího protokolu

265,iu i 734,60: Via siníNezměnieíné pracovní úkony hod 6,0000037: Pol 42
ks 15,00000 531,00 7 965,00 Vlastní38 Pol 43 □opravní a přepravní náklady

710 489,631I Celkem
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