
SMLOUVA O DÍLO
Sportoviště MŠ Neklež, hřiště EPDM s 3 D kopci v MČ Brno-Líšeň

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL
se sídlem:
zastoupené:
bankovní spojení
IČ:
DIČ:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
starostou, Mgr. Břetislavem Štefanem
KB Brno - město, č.ú.:
44 99 27 85
CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno - Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs,

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ
Registrace OR/ŽO.
27601

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41
Mgr. Michal Kubín, Mgr. Dušan Šmíd - jednatelé
KB Tanvald, a.s., č.ú.:
287 03 324
CZ28703324
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy
1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem je:
Sportoviště MŠ Neklež, hřiště EPDM s 3 D kopci v MČ Brno-Líšeň

dle specifikace a výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy.

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky
této smlouvy a zadávací dokumentace výběrového řízení. Technická zpráva návrhu dětského hřiště
tvoří přílohu této smlouvy.

1.3 Při realizaci plnění je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy,
jakož i českými technickými normami (ČSN), především ČSNEN 1176 a 1177.
Dílo musí být realizováno s vysokou kvalitou v rámci všech fází plnění.

1.4 Dále jsou součástí díla jménem objednatel zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke
zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného
prostranství, oznámení na OIP apod.

1.5 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky
výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se
v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické
nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.



II. Čas a místo plnění

2.1 Termín zahájení prací je: nem pře ání staveniště

2.2 Termín ukončení prací je: o 6 tý nů o  pře ání staveniště.

2.3 Staveništěm íla je katastr obce Brno-Líšeň, část prostoru stávajícího školního hřiště 
Neklež na části pozemku p.č. 7669, na LV 10001

2.4 Délka oby výstavby může být pro loužena pouze na zákla ě o atku ke smlouvě a jen 
v těchto přípa ech:

na zákla ě poža avku obje natele (např. vyskytne-li se na straně obje natele skrytá překážka 
bránící řá nému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele),

na zákla ě neo vratitelné u álosti nemající půvo  v provozu, tj. u álosti, které nemohlo být 
zhotovitelem zabráněno ani nemohla být o vrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které bylo možné poža ovat; za neo vratitelnou u álost však nelze považovat neo vratitelné 
je nání třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany obje natele.

na zákla ě úře ního rozho nutí státního orgánu.

2.5 V přípa ě jakéhokoliv zpož ění prací oproti harmonogramu upozorní zhotovitel nepro leně na 
tuto okolnost.

2.6 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bu e splněn pře áním íla referentovi pozemních 
komunikací ÚMČ Brno-Líšeň Ivanu Kůsovi.

III. Cenové údaje

3.1 Cena za ílo je sje naná oho ou smluvních stran po le zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění poz ějších změn a oplnění a činí

Cena celkem bez DPH 378 704,-Kč

DPH celkem..21....% 79 527,84Kč

Cena celkem včetně DPH 458 231,84Kč 
(slovy čtyřista vacetje entisíc evětsettřicetje nakorunačeskáosm esátčtyřihaléřů)

3.2 Cena za ílo, která je po robně specifikovaná soupisem prací, je oho nuta jako cena nejvýše 
přípustná. Cenu za ílo je možno překročit jen za těchto po mínek:
1) poku  oj e ke změnám, oplňkům nebo rozšíření pře mětu íla proti schválené projektové 
okumentaci na zákla ě poža avku obje natele:

- nebu e-li některá část íla v ůsle ku sje naných méněprací prove ena (méně práce), bu e cena 
za ílo snížena, a to o ečtením veškerých nákla ů na prove ení těch částí íla, které v rámci 
méněprací nebu ou prove eny. Nákla y na méněpráce bu ou o ečteny ve výši součtu veškerých 
o poví ajících položek a nákla ů neprove ených le vyplněného soupisu stavebních prací, 

o ávek a služeb ( ále jen Soupis prací), který je součástí nabí ky zhotovitele po ané na pře mět 
plnění v rámci za ávacího řízení příslušné veřejné zakázky;



- přičtením veškerých nákla ů na prove ení těch částí íla, které obje natel naří il prová ět na  
rámec pře mětu íla le čl. I. této smlouvy a které obje natel naří í formou Změnového listu ( ále 
jen „vícepráce“). Nákla y na vícepráce bu ou oceněny po le o poví ajících je notkových cen 
položek le soupisu prací. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít je notkových cen le 
soupisu prací, bu ou tyto práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných z rojů a 
cena těchto prací, služeb nebo o ávek, bu e činit průměr zjištěných cen z těchto z rojů. Průzkum 
trhu zajistí zhotovitel a na požá ání obje natele uve e nebo pře loží zjakých veřejných z rojů 
čerpal ceny, na jejichž zákla ě stanovil průměr,

2) poku  v průběhu prová ění íla oj e ke změnám sazeb aně z při ané ho noty,
3) poku  v průběhu prová ění íla oj e ke změnám legislativních či technických pře pisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že oho nutá cena zahrnuje veškeré práce a o ávky nezbytné pro kvalitní 
prove ení íla, veškeré nákla y spojené s úplným a kvalitním prove ením a okončením íla (např. 
nákla y na zřízení, provoz, ú ržbu a vyklizení zařízení pracoviště, nákla y související s kompletací 
íla, opravu, montáž, poža ované zkoušky, vyhotovení okla ů apo .), zisk zhotovitele, aň 

z při ané ho noty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen 
k atu pře ání íla a jakékoliv alší vý aje spojené s realizací pře mětu íla.

3.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méně práce, změny nebo rozšíření rozsahu íla proti schválené 
projektové okumentaci (návrhu hřišť specifikovaných v Příloze - Technické po mínky) včetně 
jejich ocenění, musí zhotovitel pře em proje nat s technickým zástupcem obje natele. Ten ji 
prověří a poté pře loží obje nateli, který v přípa ě, že bu e s navrhovanými vícepracemi, změnami 
nebo rozšířením íla souhlasit, návrh proje ná postupem le právní úpravy za ávání veřejných 
zakázek. Na navýšení rozsahu prací a o ávek i navýšení ceny musí být uzavřen písemný o atek 
k této smlouvě, vše v soula u se zákonem o veřejných zakázkách.
Rovněž na snížení rozsahu prací a o ávek i o poví ající snížení ceny íla musí být uzavřen 
písemný o atek k této smlouvě, vše v soula u se zákonem o veřejných zakázkách.
Ocenění prací je oloženo přílohou s vyplněným soupisem stavebních prací, o ávek a služeb ( ále 
jen Soupis prací) s nabí kovou cenou z nabí ky uchazeče, která je ne ílnou součástí smlouvy.
Jestliže zhotovitel prove e práce vyvolané prová ěním íla v rozporu s touto smlouvou či práce 
uložené správními orgány jako ůsle ek nekvalitního prová ění prací, za něž zhotovitel o poví á, 
nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto o atečně prove ených prací.

IV. Předání staveniště, povinnosti objednatele

4.1 Obje natel pře á zhotoviteli staveniště. O pře ání staveniště bu e pořízen zápis.

4.2 V průběhu realizace íla bu ou prová ěny kontrolní ny, jejichž průběh bu e zaznamenáván o 
stavebního eníku. Termíny kontrolních nů bu ou stanoveny operativně (minimálně lx za 14 ní), 
na zákla ě výzvy obje natele nebo výzvy zhotovitele a le časového průběhu prová ění íla. Výzva 
ke kontrolnímu ni musí být ze strany obje natele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze 
strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve 
stavebním eníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní ny pře em.

V. Fakturační podmínky

5.1 Obje natel nepřipouští zálohové platby. Obje natel poža uje fakturaci po ukončení celého íla a 
jeho pře ání obje nateli. V přípa ě ne o ělků a va  může obje natel uplatnit pozastávku ve výši 10 
% z celkové fakturované částky, tato částka bu e uhrazena o 14 nů po o stranění ne o ělků či



va . Poku  v této obě bu e uplatněna reklamace va  íla, oba potřebná k vyřízení této reklamace, 
tj. oba o  uplatnění reklamace o úplného o stranění reklamovaných va , se o lhůty pro uvolnění 
zá ržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zá ržného se o tuto obu pro lužuje.

5.2 Splatnost faktury je 21 nů o e ne oručení faktury obje nateli. Soupis prací přiložený 
k faktuře musí být potvrzen technickým ozorem obje natele. Faktura musí být zaslána oporučeně 
na a resu obje natele nebo pře ána osobně pověřenému pracovníkovi obje natele.
Povinnost zaplatit je splněna nem o epsání fakturované částky z účtu obje natele 
Poku  zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou o atečné nákla y a bu ou 
o souhlaseny oběma stranami, bu e takováto o atečná částka zahrnuta o příslušné faktury 
o ěleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:
- označení faktury a číslo
- název, sí lo, IČO, DIČ zhotovitele a obje natele
- číslo účtu zhotovitele
- pře mět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka
- en vystavení a splatnost faktury

- text: “ portoviště MŠ Neklež, hřiště EPDM s 3 D kopci v MČ Brno-Líšeň“
- ostatní náležitosti le platných právních pře pisů.

Součástí faktur bu ou pře ávací protokoly a soupisy prove ených prací.

5.4 V přípa ě, že faktura nebu e obsahovat potřebné náležitosti, je obje natel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k oplnění. V takovém přípa ě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout oručením opravené faktury zpět obje nateli.

5.5 Fakturační adresa je: tatutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, 
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: tatutární město Brno, městská část Brno - 

Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

5.6 V přípa ě, k y prokazatelně z ůvo ů na straně banky obje natele oj e k pro lení s placením 
faktury, není po tuto obu obje natel v pro lení s placením faktury.

5.7 Úhra a za plnění z této smlouvy bu e realizována bezhotovostním převo em na účet 
zhotovitele, který je správcem aně (finančním úřa em) zveřejněn způsobem umožňujícím álkový 
přístup ve smyslu ustanovení § 109 o st. 2 písm. c) zákona o DPH.

Poku  se po obu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 o st. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uve ené v § 109 zákona o 
DPH, na jejichž zákla ě by mohl obje natel jako příjemce z anitelného plnění ručit za 
nezaplacenou aň z tohoto plnění, se smluvní strany oho ly, že obje natel uhra í DPH za 
z anitelné plnění přímo příslušnému správci aně. Obje natelem takto prove ená úhra a je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.8 Zhotovitel o poví á za ško u, která vznikne obje nateli z ůvo u ne o ržení pře ání 
vystaveného aňového okla u v uve ených termínech, zejména za ško u spočívající v uhrazení 
sankcí za poz ní o vo  DPH obje natelem z ůvo u poz ního o ání aňového okla u 
zhotovitelem.



VI. Předání díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést ílo jeho řá ným okončením a pře áním obje nateli. 
Zhotovitel je povinen připravit k pře ávacímu řízení potřebné okumenty, a to pře evším po kla y 
pro finanční vypořá ání íla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, okumentaci 
skutečného stavu íla, a jiné le specifikace vzniklé během prová ění íla a uve ené ve stavebním 
eníku.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného o kla u, nejpoz ěji o 5 nů o  pře ání íla 
obje nateli, staveniště vykli í a uve e o půvo ního stavu, v jakém jej převzal. O pře ání 
staveniště bu e pořízen zápis a termín pře ání se vyznačí ve stavebním eníku. K pře ání íla pře á 
o avatel certifikáty - prohlášení o sho ě k o aným herním prvkům, které nebyly pře loženy u 

po pisu smlouvy.

VII. Záruční doba

7.1 Na prove ené práce (veškeré o ávky včetně montážních prací) poskytuje zhotovitel komplexní 
záruku v élce 36 měsíců o e ne pře ání íla obje nateli.

7.2 V této obě o poví á zhotovitel za to, že ílo má a po celou obu záruky bu e mít vlastnosti 
stanovené za ávací okumentací, technickou zprávou návrhu, právními pře pisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Po mínkou záruky je užívání íla k účelům uve eným
v za ávací okumentaci a prová ění běžné ú ržby íla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, 
ani na záva y způsobené násilně, vyšší mocí,apo . Zhotovitel se zavazuje, že obje natelem zjištěné 
reklamované va y íla, za něž o poví á, bez zbytečného o kla u bezplatně o straní.

7.3 Záruční oba začíná běžet o e ne pře ání a převzetí íla mezi zhotovitelem a obje natelem 
pře ávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se oho ly, že v přípa ě va y íla uplatněné v záruční lhůtě má obje natel 
právo poža ovat a zhotovitel povinnost bezplatně va u bezo kla ně o stranit (v přiměřeném 
termínu stanoveném obje natelem).
Přípa nou reklamaci va y uplatní obje natel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. mluvní pokuty

8.1 V přípa ě pro lení zhotovitele s pře áním íla v oho nutém termínu vzniká obje nateli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny íla, a to za kaž ý en pro lení. Pro přípa  opož ěné 
úhra y faktury obje natelem má zhotovitel právo účtovat obje nateli úrok z pro lení ve výši 0,1 % 
z ceny íla za kaž ý en pro lení.

8.2 Jestliže zhotovitel neo straní přípa né va y íla v určeném termínu, může být obje natelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za kaž ý započatý en pro lení a obje natel je 
oprávněn o stranit va y na nákla y zhotovitele.

8.3 Takto sje nané sankce nemají vliv na přípa nou povinnost náhra y ško y. Sje nané sankce 
hra í povinná strana nezávisle na tom, z a a v jaké výši vznikne ruhé straně v této souvislosti 
ško a, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4 Smluvní pokutaje splatná o 30 kalen ářních nů o e ne oručení písemného vyúčtování 
(faktury).



IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného íla je o  počátku jeho prová ění obje natel s výjimkou zařízení 
staveniště a věcí potřebných k realizaci íla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební 
stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí ško  na prová ěném íle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného íla, nese 
zhotovitel o e ne převzetí staveniště až o okamžiku okončení íla, přípa ně jeho ucelené části, a 
jeho převzetí obje natelem.

X. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

10.1 Zhotovitel vypracuje ílo svým jménem a na svoji zo pově nost. Zhotovitel o poví á zato, že 
ílo bu e vyhotoveno v soula u s po mínkami této smlouvy, o atků k této smlouvě a obecně 

platnými pře pisy a bu e respektovat rozho nutí či vyjá ření majitele objektů, se kterými
ho obje natel seznámí.

10.2 Způsobí-li zhotovitel obje nateli ško u na jeho zařízení (či majetku) během plnění íla, pak 
tuto ško u uhra í.

10.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z ne balosti ško u na majetku či z raví osob 
obje natele, nebo třetí osoby, je povinen o tom nepro leně informovat obje natele s tím, že ručí za 
prokázanou ško u neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové o pově nosti a 
zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků po le příslušných platných norem a 
nařízení.

10.4 Zhotovitel je povinen na požá ání prokázat obje nateli existenci pojistné smlouvy, jejímž 
pře mětem je pojištění o pově nosti zhotovitele za veškeré způsobené ško y na majetku nebo 
z raví obje natele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci íla nebo v souvislosti s 
ním, a to v minimální výši 1 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné 
smlouvy po celou obu realizace zakázky.
Obje natel je oprávněn po mínit zahájení prací oložením plnění platné uve ené pojistné smlouvy 
splňující z e uve ené náležitosti.

10.5 V přípa ě, že zhotovitel použije v soula u s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou 
osobu a uve ená osoba poruší závazek ze smlouvy, o poví á zhotovitel, jako k yby závazek 
porušil sám.

XI. Povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel se zavazuje vykonat ílo vlastním jménem a na vlastní zo pově nost.

11.2 Zhotovitel se zavazuje vést řá ně stavební eník a organizovat kontrolní ny.

11.3 Zhotovitel bu e o ržovat limit hlučnosti při prová ění íla, omezí pracovní obu na max. o  
6 o 22 ho  v pracovních nech a o  8 o 18 ho  v sobotu.

11.4 Zhotovitel ílo prove e v kvalitě stanovené příslušnými normami a pře pisy jako jsou EU 
ČSN EN 1176 a 1177.

XII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

12.1 V přípa ě neplnění smluvních po mínek ze strany obje natele má zhotovitel právo o  
smlouvy o stoupit. V takovém přípa ě má právo na uhrazení ško , které mu prokazatelně



vzniknou.

12.2 Zhotovitel má právo o stoupit o  smlouvy zejména v přípa ě, že platební nekázeň obje natele 
je elší než 1 měsíc.

12.3 V přípa ě neplnění smluvních po mínek ze strany zhotovitele má obje natel právo o  smlouvy 
o stoupit. V takovém přípa ě má právo na uhrazení ško , které mu prokazatelně vzniknou.

Je ná se zejména o:
• nesplnění termínu íla okončení elší než 30 ní
• neplnění kvalitativních ukazatelů pře epsaných příslušnými právními pře pisy, normami, 

za ávací okumentací
• prová ění prací v rozporu s pře pisy, za ávací okumentací a prací neschválených 

obje natelem

12.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným uje náním oboustranně potvrzeným statutárními 
orgány, výslovně nazvaným Do atek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apo . se za změnu smlouvy 
nepovažují.

12.5 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řá nému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihne  bez zbytečného o kla u oznámit ruhé straně a vyvolat je nání zástupců oprávněných k 
po pisu smlouvy.

12.6 Chce-li některá ze stran o  této smlouvy o stoupit na zákla ě ustanovení občanského zákoníku 
nebo uje nání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje o stoupení písemně oznámit ruhé 
straně s uve ením termínu, ke kterému o  smlouvy o stupuje. V o stoupení musí být ále uve en 
ůvo , pro který strana o  smlouvy o stupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bo u 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze o  smlouvy o stoupit.

12.7 O stoupí-li obje natel o  smlouvy, bu e prove eno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně 
vynaložené nákla y na rozpracované ílo o 30 nů. Stejným způsobem bu e prove eno 
vypořá ání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

12.8 Není-li v oznámení o o stoupení o  smlouvy uve en termín, ke kterému se smlouva ruší, má 
se za to, že smlouva se ruší o  samého začátku.

XIII. Ostatní ujednání - závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti nem po pisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
Účinnosti nabývá nem uveřejnění smlouvy v Registru smluv le zák. č. 340/2015 Sb.

o registru smluv. Tuto povinnost zajistí obje natel.

13.2 Smluvní strany sho ně prohlašují, že ošlo k oho ě o celém obsahu smlouvy.

13.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu obje natele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

13.4 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou o atku s atem a po pisy obou stran.

13.5 Smlouva o ílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení ob rží obje natel a 
je no vyhotovení zhotovitel.

13.6 Obě smluvní strany sho ně prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich svobo né a vážné 
vůle, což stvrzují svými po pisy.



13.7 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

13.8 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů azák.
č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

13.9 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm
e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

13.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části statutárního města Brna, Brno -
Líšeň na .a/v ... .schůzi dne...

V Brně d

Mgr. Bře
starosta MČ Brno-Líš

y "TAk dne
........ .....................................................

3®íf3

Přílohy:
1) Technická zpráva (příloha č. 6 Výzvy)
2) Foto nebo nákres, katalogové listy nabízených dodávek

4) Nabídková cena (Příloha č. 4 Výzvy)
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enový výkaz
Mateřská škola Brno, Nekiež la,628 00 BRNO

Nekíež la,
628 00 BRNO

Sportoviště MŠ-herní terasa

Firma: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41, IČ:
287 03 324

datum: 04.10.2019

ol. název oložky mj. p.y. jed. cen a celkem

1
emontáž řevěných obub stávající plochy 

vč.odvozu a likvidace
bm 14 97,00 Kč 1 358,00 Kč

2
ruční stržení rnu a o kopávky 20-25cm v 
požadovaném tvaru - přerovnání a úprava 
pláně

m2 71 183,00 Kč 12 993,00 Kč

3
naklá ka drnu a výkopku na kontejner + 
o voz vč.skládkovného - koef.1,3

m3 18,5 1 132,00 Kč 20 942,00 Kč

4
nákup a osazení betonového obrubníku š. 
50mm do betonového lože, vč. betonu do 
požadovaného tvaru vč. rozměření

bm 22 383,00 Kč 8 426,00 Kč

5

štěrková po kla ní vrstva pod umělý povrch
- 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm 
štěrkodrť 0-32mm + 30mm štěrkodrť 0-4mm)
- do 100m2

m2 71 472,00 Kč 33 512,00 Kč

6
betonáž a tvarování 3D valů do
požadovaného tvaru - vč. betonu a 
manipulace m3 1 4 973,00 Kč 4 973,00 Kč

7
Hrubé terénní úpravy kolem obrubníků, 
uhrabání a osetí travním semenem

kpl 1 4 562,00 Kč 4 562,00 Kč

8
□ezpečný polyuretanový povrch EPDM
J5mm (25mm SBR + lOmm EPDM)- HIC
L,6m v dané barevnosti

m2 71 1 820,00 Kč 129 220,00 Kč

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 TANVALD, e-mail: info@4soft.cz 1/2



9 rozměření grafických motivů na ploše
kpl. i 5 140,00 Kč 5 140,00 Kč

10

práce na grafice a instalace grafických
motivů a prvků do plochy dle grafického
návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou
hmotu pro lepení grafických motivů)

kpl. 1 8 820,00 Kč 8 820,00 Kč

11
příplatek za pokládku povrchu na 3D vály -
zvýšená pracnost a časová náročnost

kpl. 1 5 830,00 Kč 5 830,00 Kč

¡12

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná
se o nástřik) - mraveniště malé -
120cmx60cm - herní prvkem - certifikováno
dle ČSN EN 1176-1 ks 1 24 140,00 Kč 24 140,00 Kč

13

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná
se o nástřik) - Minitunel - pr. 120x65cm -
tunel pr.52cm - herní prvkem - certifikováno
dle ČSN EN 1176-1

ks 1 32 079,00 Kč 32 079,00 Kč

14

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná
se o nástřik) - housenka s čísly - 500x22cm -
herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN
1176-1 ks 1 33 630,00 Kč 33 630,00 Kč

15
Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná
se o nástřik) - skok z místa se zvířátky-
245x80cm ks 1 5 860,00 Kč 5 860,00 Kč

I16 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná
;e o nástřik) - žába 110x95cm

ks 1 4 210,00 Kč 4 210,00 Kč

I17
c
□rafika z celoprobarveného EPDM (nejedná
e o nástřik) - Tráva

ks 3 1 937,00 Kč 5 811,00 Kč

¡doprava a režie spodní stavba 15 718,00 Kč
¡doprava a režie umělý povrch 21 480,00 Kč

¡Cena celkem bez DPH 378 704,00 Kč

DPH 21% 79 527,84 Kč

¡Cena celkem vč. DPH 458 231,84 Kč

Navržená Barevnost:

mix hnědá 50% a béžová 50%

¡Grafický návrh herní terasy je povinnou součástí předložené nabídky

mix pískově žlutá 50%a béžová mix sv.zelená 70% a béžová

50% 30%

|V Tanvaldu Mgr. Dušan Šmíd,
■ - ...............
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Příloha č. 6
Technická zpráva

Technická specifikace požadovaná zadavatelem Technická specifikace uchazečem nabízeného hřiště

Předpokládaný rozsah vybavení hřiště:
• elastický polyuretanový povrch celého hřiště 71
m2 na stávajícím trávníku
• 3D mraveniště
• 3D minitunel
• 3D housenka s čísly
• 3D vály
• 2D - 5 x grafické motivy z probarveného EPDM

• 1 x 3D Grafika z celoprobarveného EPDM -
mraveniště malé - 120cmx60cm
Ix 3D Grafika z celoprobarveného EPDM -
Minitunel - pr. 120x65cm - tunel pr.52cm
lx 3D Grafika z celoprobarveného - housenka s
čísly - 500x22cm - herní prvkem
3D vály
1 x 2D Grafika z celoprobarveného EPDM -
skok z místa se zvířátky- 245x80cm
lx 2D Grafika z celoprobarveného EPDM -
žába 110x95cm
3x 2D Grafika z celoprobarveného EPDM) -
Tráva
(jedná se o celoprobarvené EPDM - nejedná se
o nástřik)
V souladu s požadavky.

Požadavky na sportovní hřiště
bezpečný celoroční provoz
vodopropustný povrch
celé hřiště bude odpovídat ČSN EN 1177.

• V souladu s požadavky.

Požadavky na zpracování a rozložení barevných zón
hřiště:

— -- demontáž stávajících dřevěných obrub
stržení dmu a naložení výkopku vč. odvozu a
skládkovného

- dodávka a montáž betonových obrubníků
- štěrková podkladní vrstva 21 cm pod povrch

EPDM
- dorovnání elastickou vyrovnávací vrstvou 25 mm
- polyuretanový povrch v min výšce 10 mm
- barevně odlišená zóna hřiště a prostoru mimo

hrací plochu

• V souladu s požadavky.

Přílohy:
- doldad o zdravotní nezávadnosti použitého polyuretanového povrchu Hygienický
certifikát

Mgr. Michal Kubín, jednatel
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel
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TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

01-026 ini mraveniště 3D

3D herní rvek je určen jako součást olyuretanových bez ečných ovrchů ro hraní dětí věkové 
kategorie 2 — 12 lei, ale může být osazen i do jiných ty ů ovrchů jako na ř. ísek, řírodní tráva, 
šiě ka, kůra, betonová dlažba, asfaltový ovrch nebo jako součást umělých ovrchů 
( olyuretanový ovrch, umělý trávník atď).

SLOŽENÍ VÝROBKU
Je vyroben ze směs? SBR granulátu, keramického 
kameniva a polyuretanového pojivá 
Vrchní vrstva je tvořena z lOmm vrstvy EPDM Á 
granulátu a PU pojivá * 'V
BAREVNÁ KOMBINACE 
30% beige + 30% brown + 30% earth yellow, mravenci - biack.
Možné barevné varianty dle přání zákazníka. Barevná stálost - působením UV záření může dojít 
k drobné změně barevnosti do stupně 3 na stupnici šedi.

MODIFIKACE
Mini mraveniště 3D korálový útes

ROZMĚRY + VÁHA
Průměr kruhu 120 cm. výška 60 cm (+/- 5%) 
150kg (+/- 5%)

BEZPEČNOST VÝROBKU
ertifikace dle EN1176-l:2009

V bezpečnostní zóně herního prvku není vyžadován povrch tlumící pád dle HsC, 
Bezpečnostní zóna - 150cm kolem herního prvku

INSTALACE
Požadovaná stabilita herního zařízení je zajištěna jeho přilepením k pevnému podkladu, dále 
tvarem a hmotností (viz instalační manuál).

Jednotlivé 3D herní rvky je možné usadit i do sestav složených z několika jednotlivých 3D herních 
rvků ( řeskok z jednoho rvku na druhý). V tomto ří adě nesmí být vzdálenost mezi 

jednotlivými rvky menší než 75cm.

BALENÍ
Samostatně na paletě zabaleno fólií nebo 
v dřevěné paletové bedně

SmartSoft
safety surface WW
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501-034 INI Tunel 3D

Tunel je herní zařízení ro hraní dětí věkové kategorie 3-12 let Je určen ro zabudování do 
terénních nerovností a ko ečků tvořených z betonu a okrytých bez ečnostním olyuretanovým 
ovrchem. Tunel MINI může být zabudován i do směsi z SBR granulátu, keramického kameniva a 
olyuretanu.

SLOŽENÍ VÝROBKU
Jádro prvku - směs SBR granulátu, keramického
kameniva a polyuretanového pojivá
Vrchní vrstva - lOmm EPDM celoprobarveného gumového granulátu + 
PU pojivá

BAREVNÁ KOMBINACE
Signál green, earth yellow 
Možné barevné varianty dle přání zákazníka, Barevná stálost - působením UV záření může dojít 
k drobné změně barevnosti do stupně 3 na stupnici šedi.

ROZMĚRY + VÁHA
Velikost průměru kruhu 120 cm, výška 65cm 
170kg {+/- 5%)

BEZPEČNOST VÝROBKU:
ertifikace dle EN1176 

Dle HI  není požadován certifikovaný
bezpečností povrch pro tlumení pádů (výška prvku do 600mmj 
Vzhledem k výšce prvku do SOOmm není vyžadován certifikovaný 
bezpečnostní povrch pro tlumení pádů dle HI . Bezpečnostní zóna:
ISOcm.

INSTALACE
Požadovaná stabilita herního zařízení je zajištěna jeho přilepením k pevnému podkladu; dále 
tvarem a hmotností (viz instalační manuál).

Jednotlivé 3D herní rvky je možné usadit i do sestav složených z několika jednotlivých 3D herních 
rvků ( řeskok z jednoho rvku na druhý). V tomto ří adě nesmí být vzdálenost mezi 

jednotlivými rvky větší než 75cm.

BALENÍ
samostatně na paletě zabaleno fólií nebo v dřevěné paletové bedně

t
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Příloha č. 6
Technická zpráva

Technická specifikace požadovaná zadavatelem Technická specifikace uchazečem nabízeného hřiště

Předpokládaný rozsah vybavení hřiště:
* elastický polyuretanový povrch celého hřiště 71
m2 na stávajícím trávníku
® 3D mraveniště
* 3D minitunel
® 3D housenka s čísly
* 3D vály
® 2D - 5 x grafické motivy z probarveného EPDM

® 1 x 3D Grafika z celoprobarveného EPDM -
mraveniště malé - 120cmx60cm
lx 3D Grafika z celoprobarveného EPDM -
Minitunel - pr. 120x65cm - tunel pr.52cm
lx 3D Grafika z celoprobarveného - housenka s
čísly - 500x22cm - herní prvkem
3D vály
1 x 2D Grafika z celoprobarveného EPDM -
skok z místa se zvířátky- 245x80cm
lx 2D Grafika z celoprobarveného EPDM -
žába 110x9 5 cm
3x 2D Grafika z celoprobarveného EPDM) -
Tráva
(jedná se o celoprobarvené EPDM - nejedná se
o nástřik)
V souladu s požadavky.

Požadavky na sportovní hřiště
bezpečný celoroční provoz
vodopropustný povrch
celé hřiště bude odpovídat ČSN EN 1177.

• V souladu s požadavky.

Požadavky na zpracování a rozložení barevných zón
hřiště:

— — demontáž stávajících dřevěných obrub
- stržení drnu a naložení výkopku vč. odvozu a

skládkovného
- dodávka a montáž betonových obrubníků
- štěrková podkladní vrstva 21 cm pod povrch

EPDM
- dorovnání elastickou vyrovnávací vrstvou 25 mm
- polyuretanový povrch v min výšce 10 mm
- barevně odlišená zóna hřiště a prostoru mimo

hrací plochu

• V souladu s požadavky.

Přílohy:
- doklad o zdravotní nezávadnosti použitého polyuretanového povrchu Hygienický
certifikát

V Tanvaldu

Dne: 4. 10. 2019

Mgr. Michal Kubín, jednatel
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel


