
Přĺ loha č . 4 Výzvy _ Návrh smlouvy o dí lo

Smlouva o dí Io
uzavřená podle ustanovení  s 2586 a následují cí ch zákona ć. 89l2o12 Sb', obcanský zákoní k, ve

znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Smlouva")

uzavŕ enámezi

Název:

Sí dlo:

Zastoupená:

rco:
DIC:

Bankovní  spojení

Č í slo ú č tu:

(dále jen,,Zhotovitel")

Název:

Sí dlo:

Zastoupená:

oprávněná osoba ve věcech smluvní ch:

IC:

DlČ :

Bankovní  spojení :

cí slo ú č tu:

Kilián Vácha
Drachkov 101

61666050

c27401250857

lnstitut pro veřejnou správu Praha

DláŽděná 1004ĺ 6,110 00, Praha 1

70890293

c270890293

a

(dále jen,'objednavatel")

společ ně té Ž,,Smluvní  strany''

cl. il.

Předmět Smlouvy
ll. 1. Předmětem Smlouvy je:

1) Provedení  Dí la Zhotovĺ telem pro objednatele spoöÍ vď1í cí  v provedení  stavební ch prací  ve

Vzdělávací m středisku Beneš ov v intencí ch Smlouvy a v rozsahu a za podmí nek uvedených

v nabí dce Zhotovitele na veřejnou zakázku,,Stavební  ú pravy komunikací , soklů  a opěrné  zdi

v areálu VSB" (dále jen ,,veřejn á zakázka"), která je pří lohou č ' 1 ' Smlouvy a dle poloŽkové ho

rozpoč tu uvedené ho v pří loze č ' 2. Smlouvy.

2) Závazek objednatele provedené  a dokonč ené  Dí lo dle podmí nek Smlouvy převzí t a zaplatit

cenu za zhotovení a řádné  a vč asné  předání  Dí la.

Mimo vlastní  provedení  stavební ch pracĺ je souč ástí  Dí la také :

a) zajiš tění  nezbytných prů zkumů  nutných pro řádné  provádění a dokonč ení  Dí la
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Pří loha č ' 4 Výzvy _ Návrh smlouvy o dí to

b) veŠ keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeč nostní mi opatření mi na ochranu lidí  a majetku
(zejmé na osob a vozidel v mí stech dotč ených stavbou)

c) zajiš tění  bezpeč nosti práce a ochrany Životní ho prostředí

d) ú cinná opatření  k zamezení  zneuž ití  vnitřní ch prostor budovy
e) zajiš tění  zkouŠ ek, atestů  a revizí  podle Č sľ ĺ  a pří padných j iných právní ch nebo technických

předpisů  platných v době provádění  a předání  Dí la, kteými bude prokázáno dosaŽení
předepsané  kvality a předepsaných parametrů  Dí la

Đ zří zení  a odstranění  zaří zení  staveniŠ tě
g) odvoz a uloŽení  veš keré ho demontované ho materiálu na skládku (obdobně se týká

vybouraných hmot a stavební  sutĺ ) vcetně poplatku za uskladnění , likvidaci a předepsaných

dokladů
h) uvedení  vš ech povrchů  azaŕ í zení  dotč ených stavbou do pů vodní ho stavu
i) ú klid staveniš tě a dotč ených prostor do č isté ho stavu (tzn. ihned po předání  Dí la schopno k

už í vání )
j) zajiš tění  souladu Dí la s veš keými veřejnoprávní mi předpisy

k) zachování  ú nikové  cesty z budovy provádění  Dí la

(veš keré  výš e uvedené  souhrnně jen ,,Dí lo")

| l' 2' v pochybnostech se má za to, ž e předmětem Dí la jsou veŠ keré  práce a dodávky nutné  pro

bezchybný provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zadání  a souč asně i ty práce a dodávky,

které  v zadání  sice obsaŽeny nejsou' ale s ohledem ke vš em souvislostem předmětem Dĺ la být mají
a Zhotovitelje měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí  předpokládat

ll. 3. Zhotovitel potvrzuje, Že se v plné m rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Dí la, vcetně
poloŽkové ho rozpoč tu, Že jsou mu známy veš keré  technické , kvalitatĺ vní  a j iné  podmí nky nezbytné  k
realizaci Dí la a Že disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které  jsou k provedení  Dí la
nezbytné .

cr. llr.

Termí n plnění  a mí sto plnění

lll. 1. Smluvní  strany sjednaly termí n dokonč ení  nejpozdějĺ  do 70 dnů  od předání  staveniš tě dle č l

Vll Smlouvy.
Yýzva k převzetí dí la bude zhotovitelem objednateli předána č i doruč ena (bude-li doruč ováno
poš tou) tak, aby byl dodrŽen sjednaný termí n dne dokonč ení .

I ll. 2 Zhotovitel je povinen zahĄit práce vedoucĺ  k dokonč ení  dí la do 2 dnů  od předání  a převzetí
staveniš tě dle č l. Vll. Smlouvy. Z dů vodu provozu v budově mohou být veš keré  práce,
způ sobují cí  hluk, prováděny pouze v následují cí ch termí nech, ostatní  dle dohody s
objednatelem:

o od 27. 9.2019 od 15:00 hodin do 30. 9.2019 do 10:00 hodin
o od 3. 10. 2019 od 16.00 hodĺ n do 4. 10. 2019 do 12:00 hodin
. od 12. 10.2019 od 18.00 hodin do 14. 10.2019 do 10:00 hodin
o od 19. 10.2019 od 16:00 hodin do21.10.2019 do 10:00 hodin
o od 24. 10.2019 od 16:00 hodin do 29. 10.2019 do 08:00 hodin
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od 16. 11 . 2019 od 16:00 hodin do 1 8. 11 . 2A19 do 10:00 hodin

od22. 11.2019 od 16:00 hodin do25.11.2019 do 10:00 hodin

a

a

lll. 4. Mí stem plnění je Vzdělávací středisko Beneš ov, Ke Stadionu č p. 1918, 256 01 Beneš ov

lll. 3. odpoví dají cí  prodlouŽení termí nu provádění  Dí la, jakož  ijednotlivých dí lč í ch termí nů , je ve

smyslu s 1o0 odst. 1 zákonać,.134ĺ 2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch

předpisů  (dále jen ,,zzvz"), dále moŽné  pouze v pří padě, Že:

a) na Staveniš ti se v prů běhu provádění  Dí la vyskytnou pří rodní  fyzické  podmí nky, překáŽky

nebo zneč iš ť ují cí  látky, Zhotovitel tuto skuteč nost ani s vynalož ení m veš keré  odbomé  pé č e

objektivně nemohl předví dat a tato skuteč nost způ sobí  objektivní  nemoŽnost prové st Dí lo ve

stanovených termí nech. Posouzení  splnění  těchto podmí nek bude provedeno objednatelem

po prqednání  se Zhotovitelem nebo jeho zástupcem; nebo

b) objednatel bude poŽadovat dodateč né  zkouš ky, které  budou mí t vliv na stanovené  termí ny,

a které : (i) nenavazují  na předchozí  neú spěš né  zkouš ky nebo zjiš tění  objednatele, nebo (ii)

neprokáŽou' Že některé  zaŕ í zeni, materiály nebo práce na Dí le jsou závadné  nebo j inak

neodpoví dají  Smlouvě; nebo

c) objednatel bude v prodlení  se souč inností  při realizaci přejí mací ch zkouš ek (pokud jsou

Smlouvou vyż adovány), a to po dobu delš í  5 dnů ,

d) Policie Č n eijiný oprávněný orgán uplatní  dodateč né  poŽadavky a tato skuteč nost způ sobí

objektivní  nemož nost prové st Dí lo ve stanovených termí nech.

cr. lv.
Cena Dí la

lV. 1. Celková cena Dí la je tvořena cenou stanovenou na základě vyplněné ho PoloŽkové ho rozpoč tu

viz pří loha č ' 1 Smlouvy uvedenou v kolonce ,,Celková nabí dková cena".

Smluvní  strany se dohodly, ž e objednatel zaplatí  za provedení  Dí la dle č l. ll té to Smlouvy cenu Ve

výš i:

1 493 680,- Kč  bez DPH.

313 672,80 Kč  DPH
1 807 352,80 Kč  vč etně DPH

lV. 3. Zhotovitel si do stanovené  ceny promí tnul veš keré  předpokládané  zvýš ení  cen v závislosti na

č ase plnění .

lY ' 4. Změna celkové  ceny je moŽná pouze za podmí nek uvedených v té to smlouvě nebo při změně

daňových předpisů .

cl. v.
Platební  podmí nky

V' 1. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náleŽitosti stanovené  právní mi

předpisy.
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V' 2' Úhrada faktury proběhne pouze v pří padě, Že skuteč ně provedené  práce nebo dodávky budou

předané  a převzaté  bez vad a nedodělků  dle č l. Vlll Smlouvy'

V. 3 V pří padě, Že objednateli vznikne nárok na smluvní  pokutu nebo j inou majetkovou sankci vů č i

zhotoviieli, je objednatel oprávněn započ í st tuto č ástku vů č i které koli faktuře.

V. 4. Faktura bude mí t splatnost 30 dní  od její ho doruč ení  objednateli.

V. 5. Faktury se povaŽĄí  za proplacené  okamž ikem odepsání fakturované  cástky z ú č tu objednatele

ve prospěch zhotovitele.

V. 6. Fakturu zaš le zhotovitel objednateli do 14 dnů  po předání  a převzetí  Dí la a odstranění  vad a

nedodělků  dle protokolu o předání a převzetí  Dí la.

V. 7. objednatelje oprávněn před uplynutí m lhů ty splatnostifaktury vrátit bez zaplacení  fakturu, která

neobsańuje nálé Žitosti stanovené  touto smlouvou, nebo budou-li tyto ú daje uvedeny chybně.

V takové m pří padě není  objednatel v prodlení  se zaplacení m ceny Dí la. okamŽikem doruč ení

náleŽitě doplněné  a opravené  faktury zaćne běž et nová lhů ta splatnosti faktury.

V. 8. objednatel nebude poskytovat zhotovitelijaké koliv zálohy na ú hradu Dí la nebo jeho č ásti.

cl. vl.
Smluvní  pokuty, (lrokz prodlení  a sankce

Vl. 1. V pří padě prodlení  s předání m Dí la bez vad a nedodělků  podle cl. lll Smlouvy, je Zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i O,5 o/o zakaž dý i započ atý den prodlení .

Vl. 2' Dojde-li ze strany objednatele k prodlení  při ú hradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

Zhotoviteli urokz prodlení ve výš i o,o5%  zdluż né  č ástky zakaŽdý den prodlení .

Vl. 3. Pokud Zhotovitel neodstraní pří padné  vady nebo nedodělky, které  nebrání  provozovánĺ  Dí la, v

termí nu stanovené m v protokolu o předání a převzetí  Dí la, zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výš i

1o00,- KćzakaŽdý i započ atý den prodlenĺ '

Vl. 4' NeodstranĹli Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhů tách dle č l. Xl. 3 povinen uhradit objednateli

smluvní  pokutu ve výš i 'looo,- Kćzakaž dý i zapocatý den prodlení .

Vl. 5. Dojde-li k jaké mukoliv j iné mu poruš ení  povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, vzniká objednateli

vů ci Zhotoviteli nárok na jednorázovou smluvní  pokutu ve výš i 10.000,- Kć, za kaž dý takový pří pad

Vl. 6. Vš echny smluvní  pokuty jsou splatné  do 30 dnů  po jejich vyú ötování

Vl. 7. Uhrazení m smluvní  pokuty a ú roku z prodlení  není  dotč eno právo na náhradu š kody ani

povinnost

Zhotovitele řádně dokonč it Dí lo.
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cr. vil.
Staveniš tě

Vll' 1. Staveniš těm se rozumí  prostor urč ený pro stavební  č innost k zajiš tění  prací  uvedených v č l. ll

té to Smlouvy, t j. v areálu vzdělávací ho střediska.

vll' 2. objednatel předá Zhotoviteli staveniš tě nejpozději do tří  dnů  od ú č innosti Smlouvy

Vll. 3' Zhotovitelje povinen vybudovat zaŕ Í zení  staveniš tě tak, aby jeho výstavbou nevznikly Žádné

Š kody na okolní ch prostorech po ukonč ení  je uvé st do pů vodní ho stavu. Náklady na vybudovánĺ ,

udż ování  a vyklizení  staveniš tě jsou zahrnuty v ceně. Zhotovitel odpoví dá za pořádek a č istotu na

pracoviŠ ti a je povinen odstraňovat na své  náklady odpady a neč istoty vzniklé  jeho pracemi. Zhotovitel

je povinen zajistit bezpeč nost práce a provozu, zejmé na dodrŽování  předpisů  BozP a Po na

pracoviš ti, a odpoví dá za š kody vzniklé  jejich poruš ení m jemu, objednateli nebo třetí m osobám.

Vll' 4. Zhotovitel je povinen v pří padě ruš ení  veřejné ho provozu zabezpeč it si pří sluš ná povolení  k
jeho omezení  a prové st vš echna opatření , která pří sluš né  ú řady naří dí .

Vll. 5. Zhotovitel mů Že k ú č elů m skladování stavební ho materiálu pouŽí t bezplatně plochy staveniš tě

po dohodě se zástupcem objednatele. V pří padě, Že bude potřebovat dalš í  skladovací  plochy je

povinen si tyto obstarat a jejich nájem uhradit.

Vll. 6. Provozní , sociální  a pří padně i výrobní  zaŕ í zení  staveniš tě zabezpećĄe Zhotovitel. Náklady na

vybudování , zprovoznění , ú drŽbu, likvidaci a vyklizení  zaŕ í zení  staveniš tě jsou zahmuty ve sjednané

ceně Dí la.

cr. vllr.
Předání  Dí la

Vlll., 1. Zhotovitelje povinen pí semně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude Dí lo

nebo jeho cást připraveno k předání , přič emŽ nĄzazš í  termí ny pro předání  jsou uvedeny v č l. lll.
Smlouvy Objednatelje pak povinen nejpozději do tří dnů  od termí nu stanovené m Zhotovitelem zahájit

přejĺ mací  ří zení  a řádně v něm pokrač ovat. objednatel má povinnost převzí t Dí lo i před sjednaným

termí nem ukoncení  dle té to Smlouvy.

Vlll. 2. Zhotovitelje povinen připravit a dolož it u přejí mací ho ří zení  zejmé na tyto doklady např':

- zápisy o prověření  prací  a konstrukcí  zakrytých v prů běhu prací ,

- zápisy o vyzkouš ení  předávané ho zaŕ í zení  o provedených revizí ch, provozní ch a j iných zkouš kách

předepsaných obdobnými předpisy,

- stavební dení k,

Vlll. 3. o prů běhu přejí mací ho ří zení sepí š í smluvní strany protokol, ve které m bude mimo jiné  uveden

i soupis pří padných vad a nedodělků , pokud jej Dí lo obsahuje, s termĺ nem jejich odstranění . Zhotovitel

je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termí nu v tomto protokolu vedené m, o odstranění

vad a nedodělků  sepí š í  smluvní  strany protokol o odstranění  vš ech vad a nedodělků . Pokud

objednatel odmí tá Dí lo převzí t, je povinen uvé st do zápisu svoje dů vody. Za dů vody, které

objednatele opravňují  odmí tnout převzetí  Dí la, jsou vady, které  brání  už í vání  Dí la.
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Vlll. 4. Dí lo je povaŽováno za dokonč ené  jeho převzetí m objednatelem a podepsání  protokolu o

předání  a převzetí  Dí la bez vad a nedodělků . Má-li Dí lo v době předání  nedodělky, bude protokol o

předání  a převzetí  podepsán oběma smluvní mi stranami až  po jejich odstranění . Dokonč ení m Dí la
přechází  nebezpeč í  š kody na věci na objednatele.

Vlll. 5. objednatel převezme i Dí lo, které  vykazuje vady a nedodělky, které  nebrání  uzí váni Dí la. V
tomto pří padě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termí nu uvedené m v protokolu

o předání a převzetí .

Vlll. 6. Vadou se pro ú č ely té to Smlouvy rozumí  odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Dí la

protité to Smlouvě nebo od obecně závazných předpisů .

Vlll. 7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniš tě následují cí  den po podepsání  protokolu o předání  a
převzetí  Dí la

Č l. lx.
Záruka za jakost azáruěni podmí nky

lX' 1. Zhotovitel dává záruku za kvalitu j í m provedené ho Dí la po dobu 60 měsí ců  ode dne podpisu

protokolu o předání  a převzetí  dokonč ené ho Dí la bez vad a nedodělků , má-li Dí lo v době předání

vady a nedodělky zací názárucní  doba běŽet aŽ podepsání m protokolu o odstranění vad a nedodělků

oběma smluvní mi stranami.

lX. 2. objednatelje povinen vady pí semně reklamovat u Zhotovitele bez zbytecné ho odkladu

lX' 3. Zhotovĺ telje povĺ nen odstranit reklamovanou vadu ve lhů tě, na které  se smluvní  strany pí semně

dohodnou, nejpozději vš ak do 30 dnů  po obdrŽení  pí semné  reklamace objednatele.

lX. 4. V pří padě uplatnění vad v rámci záruč ní  doby, které  svojí  povahou podstatně sní ž í  nebo ú plně

znemoŽní  uŽí vání  č ásti nebo celé ho Dí la (havárie), nastoupí  Zhotovitel k odstranění  vady neprodleně,

nejpozději do 24 hodin od uplatnění . Pokud hrozí  nebezpećí  dalš í ch š kod, je objednatel oprávněn na

náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření .

lX. 5. NenastoupĹli Zhotovitel do 30 dnů  po obdrŽení  pí semné  reklamace objednatele, č i ve lhů tě,

na niż  se smluvní  strany pí semně dohodnou, na odstranění  reklamované  vady, je objednatel

oprávněn pověřit odstranění m vady třetí  osobu, a to na náklady Zhotovitele.

lX' 6' o odstranění  reklamované  vady sepí š í  smluvní  strany protokol

lX.7. Zárucní  doba se prodluŽuje o dobu poč í nají cĺ  dnem doruč ení  pí semné  reklamace Zhotoviteli a

konč í cĺ  dnem podpĺ su protokolu o odstranění  reklamované  vady oběma smluvní mi stranami.
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cr. x
Změna Smlouvy a odstoupení  od Smlouvy

X. 1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pí semnými, vzestupně č í slovanými dodatky

podepsanými oběma smluvní mi stranami.

X. 2. Chce-li některá ze stran od té to Smlouvy odstoupit na základě ujednání  z té to Smlouvy

vyplývají cí ho, je povinna svoje odstoupení  pí semně oznámit druhé  straně s uvedení m termí nu, ke

které mu od Smlouvy odstupuje. V odstoupení  musí  být dále uveden dů vod, pro kteý strana od

Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, ktený j i k takové mu kroku opravňuje. Bez
těchto náleŽitostí  je odstoupení  neplatné .

X. 3. Za podstatné  poruš ení  té to Smlouvy Zhotovitelem, které  zakládá právo objednatele na

odstoupení od té to Smlouvy, se považ uje zejmé na:

- prodlení Zhotovitele se zahájení m stavební ch prací  na dí le o ví ce neŽ tři (3) kalendářní  dny

- postup Zhotovitele při zhotovování  Dí la V rozporu s pokyny objednatele

X. 4. NesouhlasĹlijedna ze stran s dů vodem odstoupení  druhé  strany nebo popí rá-lijeho existenci,
je povinna toto pí semně oznámit nejpozději do 5 dnů  po obdrŽení  oznámení  od odstoupení . Pokud

tak neuč iní , má se zato, ż e s dů vodem odstoupení souhlasí .

X. 5. Povinnosti obou stran jsou následují cí :
- Zhotovitel provede soupis vš ech provedených prací  oceněný dle způ sobu, kteým je stanovena cena

Dí la,

- Zhotovitel provede finanč ní  vyč í slení  provedených prací  a zpracuje,,dí lč í  koneč nou fakturu'',

- po dí lč í m předání  provedených prací  potvrdí  obě strany pí semně zruš ení  Smlouvy,
- smluvní  strana, která podstatným poruš ení m Smlouvy zapří cinila odstoupení  druhé  smluvní  strany

od Smlouvy, je povinna uhradit druhé  straně veš keré  náklady j í  vzniklé  v souvislosti s plnění m

povinností  vyplývají cí ch z té to Smlouvy, nahradit druhé  smluvní  straně š kodu, která j í  tí m vznikla, a

naví c uhradit jednorázovou smluvní  pokutu ve výš i 2 olo z uzavřené  ceny Dí la.

X. 6. Podstatným poruš ení m Smlouvy a tudí Ž dů vodem k odstoupení  od Smlouvy je také :

- prodlení  Zhotovitele s odstranění m vad nebo nedodělků  delš í  neŽ 30 dnů ,

- nemoŽnost plnění z dů vodů  vyš š í  moci dle č l. Xl té to Smlouvy
- prodlení  objednatele s platbou fakturou oproti splatnosti uvedené  v odstavci V. 4. Smlouvy

delš í  neż  30 dnů .

X. 7. objednatelje dále oprávněn odstoupit od té to Smlouvy v pří padě, ž e.
vů č i majetku Zhotovitele probí há insolvenč ni ŕ í zení , v němŽ bylo vydáno rozhodnutí  o ú padku, pokud

to právní  předpisy umoŽňují

- Zhotovitel vstoupí do likvidace.

X. 8. Zhotovitel je oprávněn od té to Smlouvy odstoupit v pří padě, Že objednatel bude v prodlenĺ

s ú hradou svých peněŽĺ tých závazkü vyplývají cí ch z té to Smlouvy po dobu delš í  neŽ 20 dní .
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Č l. xl.
Vyš š í  moc

Pro ú öely té to Smlouvy se za vyš š í  moc povaŽují  pří pady, které  nejsou závislé  na smluvní ch
stranách a které  smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání ,

Živelné  pohromy, zákrok státní ch orgánů  apod.

ct. xll.
Práva a povinnosti smluvní ch stran

a}  Práva a povinnostiZhotovitele

Xll. 1. Zhotovitel je povinen plnit Dí lo v souladu se Smlouvou, s právní mi předpisy (vč . předpisů
pracovněprávní ch, bezpeč nostní ch, hygienických, poŽární ch, zajiš ť ují cí ch ochranu Životní ho
prostředí  a upravují cí ch zákaz výkonu nelegální  práce), s relevantní mi technickými a kvalitativní mi
normami, platnými interní mi předpisy objednatele a s pŕ í kazy objednatele. Zhotovitel je povinen
prové st Dí lo s náleŽitou odbornou pé č í  a chránit oprávněné  ząmy objednatele. Zhotovitelje povĺ nen

bez zbyteč né ho odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho pří kazu, j inak odpoví dá za
pří padnou š kodu způ sobenou jeho dodż ení m.

xll. 2. Zhotovitel provede Dí lo na svů j náklad, na své  nebezpeč í , vlastní m jmé nem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veš kerá zaŕ í zení , personál, vybavení , věci a sluŽby nezbytné  pro

provedení  Dí la. Zhotovitelje odpovědný za vytyč ení  Stavenĺ š tě.

Xll. 3. Pří padný postih ze strany orgánů  státní  správy za nedodrž ení  závazných předpisů  při

provádění  Dí la jde vŽdy plně k tí Ži Zhotovitele. V pří padě udělení  pokuty objednateli je Zhotovitel
povinen tuto pokutu a náklady ří zení  neprodleně uhradit objednateli.

Xll. 4. Zhotovitel je povinen vyuŽí t veřejné  komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejich už í vání m š kody, odpoví dá za ně pří mo Zhotovitel.

Xll. 5. Zhotovitelje před zahájení m plnění  Dí la povinen předloŽit objednateli k pí semné mu schválení
podrobný harmonogram prací , kteý bude odpoví dat Smlouvě a její m pří lohám a obsahovat zejmé na
ú daje o: (i) č asové m plánu plněnĺ  Dí la, vč . pří padných fází , (ii) plánovaných dodávkách zaŕ í zení  a
materiálu na Staveniš tě, (iii) plánovaných prohlí dkách a zkouš kách. V pří padě výskytu změn v ú dají ch
obsaŽených v harmonogramu prací  je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli aktualizovaný
harmonogram prací  a vyž ádat si pí semný souhlas objednatele. Schválení m podrobné ho

harmonogramu prací  objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.

Xll. 6. Zhotovitelje povinen pí semně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření  stavební ch prací  a
konstrukcí , které  budou v dalš í m postupu zakryty nebo se stanou j inak nepří stupnými, a to nejmé ně
1 pracovní  den předem. Neuč inĹli tak, je povinen na Žádost objednatele odknýt práce a konstrukce,
které  byly zakryty nebo se staly j inak nepří stupnými, na svů j náklad.

Xll. 7. Personál urč ený Zhotovitelem k plnění  Dí la musí  být přiměřeně kvalifikovaný, vyš kolený a
zkuš ený. Zhotovitel je povinen přijí mat veŠ kerá opatření  pro prevenci nezákonné ho nebo
neukázněné ho chování  personálu Zhotovitele v souvislosti s plnění m Dí la. objednatel má právo
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zejmé na při neplnění  povinností  personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Dí la nebo při

poruš ování  povinností  ze strany Zhotovitele, poŽadovat výměnu které hokoli pracovní ka Zhotovitele.

Výměna musí  být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termí nu

stanovené m objednatelem. Soucasně s touto výměnou Zhotovitel objednateli doloŽí , ż e nový

pracovní k má minimálně stejné  zkuš enosti a odbornost jako vyměňovaný pracovní k.

Xll.8. Zhotovitel není  oprávněn zadat realizaci předmětu té to Smlouvy poddodavatelů m bez
předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele. V pří padě plnění  Dí la prostřednictví m poddodavatelů

Zhotovitel odpoví dá objednateli za č innosti prováděné  poddodavateli, jako by je prováděl sám.

Xll. 9. Zhotovitel odpoví dá za š kodu č i j inou ú jmu vzniklou objednateli nebo třetí m osobám v

souvislosti s plnění m té to Smlouvy, nedodrŽení m nebo poruš ení m povinností vyplývají cí ch z platných

právní ch předpisů  nebo z té to Smlouvy. Smluvní  strany v souladu s ustanovení m $ 630 odst. 1

obcanské ho zákoní ku ujednávají , Že promlcecí  lhů ta v pří padě práva na náhradu š kody cij iné  ú jmy

způ sobené  Zhotovitelem v souvislosti s plnění m té to Smlouvy trvá 5 let.

Xll. 10. Zhotovitelje povinen zajistit Dí lo proti krádeŽi a dalš í m š kodám. Pokud zavinění m Zhotovitele

dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo j iným subjektů m, je Zhotovitel povinen bez zbyteč né ho

odkladu tuto š kodu odstranit a nenĹli to moŽné , tak financně uhradit. Veš keré  náklady s tí m spojené

nese Zhotovitel.

Xll. 11. Zhotovitel je povinen vé st ode dne předání  Staveniš tě stavební  dení k, do které ho je povinen

zapisovat veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy, zejmé na, nikoli vŠ ak výluč ně, ú daje o

č asové m postupu prací  a jejich jakosti, dů vody odchylek prováděných prací  od pro.;ektové

dokumentace pro provádění  stavby, o provedených zkouš kách a dalš í  ú daje potřebné  k posouzení

pracĺ  objednatelem, a to způ sobem a V rozsahu stanoveným právní mi předpisy. Zápisy do stavební ho

dení ku budou provedeny formou denní ch záznamü, podepsaných osobou, jeŽ pří sluš ný zápis uč inila.

Zhotovitel je povinen zajistit pří stupnost stavební ho dení ku na Staveniš ti kaŽdý den v prů běhu

provádění  Dí la. Zápisy do stavební ho dení ku je oprávněn č init kromě Zhotovitele, také  objednatel,

zástupci orgánů  státní  správy a dalš í  osoby stanovené  platnými právní mi předpisy. Zápisem do

stavební ho dení ku vš ak nedochází  ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné  dokumentace.

Zhotovitelje povinen protokolárně předat stavební dení k objednateli nejpozději do 5 dnů  po ukonč ení

jeho vedení .

Stavební  dení k'' je dokument, jehoŽ nálež itosti stanoví  platné  a ú cinné  právní  předpisy.

b) Práva a povinnosti objednatele

Xll' 12' objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souč innost nezbytnou pro řádné  plnění

Smlouvy. Smluvní  strany pro pří pad neposkytnutí  nutné  soucinnosti objednatele k plnění  té to

Smlouvy Zhotovitelem výslovně vyluč ují  právo Zhotovitele zajistit si náhradní  plnění  na ú cet

objednatele dle ustanovení  s 2591 obcanské ho zákoní ku.

Xll. 13. objednatel je od poč átku plnění  předmětu Dí la jeho vlastní kem, vč . vš ech jeho souč ástí  a
pří sluš enství . Nebezpeč í  š kody nebo znič ení  předmětu Dí la vš ak nese plně Zhotovitel a přechází  na

objednatele aŽ okamŽikem, kdy objednatel převezme Dí lo, resp. předmět Dí la od Zhotovitele.

Xll. 14. objednatel je oprávněn kontrolovat provádění  Dí la a plnění  Smlouvy. Za ií mto ú č elem

objednatel nebo jeho zástupce organizuje kontrolní  dny Dí la v termí nech nezbytných pro řádné
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provádění  kontroly a přijetí  opatření  pro dalš í  práce. Zhotovitel i objednateljsou oprávněni ĺ niciovat

konání  mimořádné ho kontrolní ho dne. Z kontrolní ho dne bude objednatelem nebo jeho zástupcem

vŽdy vyhotoven záznam.

X| l. 15. objednatel mů Že č initzápisydo stavební ho dení ku vprů běhu provádění  Dí la, ato zejmé na

pokud nesouhlasí se zápisem, kteý provedl Zhotovitel.

Xll. 16. Veš kerá schválení , kontroly, potvzení , souhlasy, ověření , prohlí dky, pokyny, oznámení ,

návrhy, Žádosti, zkouš ky č i i jen faktické  kroky (č i jejich nerealizace) objednatele nezbavují

Zhotovitele povinností  nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

xll. 17. Vpří padě, ż eZhotovitel nezahájí  a/nebonesplní některouzč inností dleSmlouvynebodle
odsouhlasené ho harmonogramu dle odst. XlV. 5. Smlouvy z dů vodů  na své  straně v termí nu

stanovené m dle Smlouvy, a to ani po pí semné  výzvě objednatele s urč ení m přiměřené ho

dodateč né ho termí nu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení  těchto č inností  j iným

způ sobem nebo prostřednictví m třetí  osoby na náklady Zhotovitele. Pří padné  právo objednatele na

smluvní  pokutu č i odstoupení  od Smlouvy tí m není  dotč eno.

Xll. 18. objednatel mů ž e poŽadovatzměnu rozsahu Dí la ci schválitzměnu rozsahu Dí la navrŽenou

Zhotovitelem, a to při respektování  povinností  objednatele dle ZzvZ a interní ch předpisů

Objednatele.

Xll. 19. objednatel si ve Výzvě pro podání  nabí dek na veřejnouzakázku vyhradil v souladu s $ 100

odst. 1 a $ 222 odst. 2 ZZV následují cí  vyhrazené  změny závazku, které  mohou být objednatelem

po dobu plnění  Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

- měření  skuteč ně provedené ho mnoŽství  plnění , kdy budou uhrazeny pouze skuteč ně

provedené  změřené  práce. Potřeba provedení prací mů Že vzniknoutz dů vodu upřesnění prací
provedených v rámci zpracování  realizač ní  dokumentace stavby, nebo upřesnění  objemu

skutecně provedených prací  na stavbě v prů běhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, t j.

měření m vš ak nesmí  být (i) vyuż ití  poloŽkové  ceny obsaŽené  ve výkazu výměr pro ocenění

nových prací  neobsaŽených v pů vodní m předmětu veřejné  zakázky, (ĺ i) oprava zjevně vadně

uvedené ho mnoŽství  poloŽky (např. chyba o řád), č ĺ  (iii) neprovedení  poloŽky č ijejí  podstatné

č ásti. Měření  skutecně provedené ho mnoŽství  plnění  se týká následují cí ch poloŽek

poloŽkové ho rozpoč tu: beton, pí sek, zámková dlaŽba, kamenná drť , vibrač ní  deska, práce,

odvoz sutě, oprava soklů  a opěrné  zdi.

- prodlouž ení termí nů  plnění  Dí la v přĺ padech uvedených v č l. lll. Smlouvy.

cl. xlll.
ostatní  ujednání

Xlll. 1 . Smluvní  strany jsou povinny bez zbyteč né ho odkladu oznámit druhé  smluvní  straně změnu

ú dajů  uvedených v záhlaví té to Smlouvy.

Xlll.2. Zhotovitel není  bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva

a povinnosti vyplývají cí z té to Smlouvy na třetí  osobu.

Xlll. 3. Zhotovitel prohlaš uje, Že je pojiš těn proti š kodám způ sobeným jeho č inností  třetí  osobě
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Xlll. 4. Kontaktní  osoby
a) za objednatele je kontaktní  osobou 

b) ve věcech technĺ ckých je oprávněn jednat 

za Zhoiovitele je ve věcech technických oprávněn jednat 

Xlll. 5. Srńluvní  strany se dohodly na konání  kontrolní ch dnů , které  se budou konat po zahájen í  prací
kaž dý týden v,předem stanovené m dni, a to do koneč né ho předání  a převzetí  Dí la. Zápisy
z kontrolní ho dne bude zpracovávat objednatel , zápisy do stavební ho dení ku Zhotovitel,

Xlll. 6 Zástupce Zhotovitele je povinen před zahájení m prací  na předmětu Dí la se zú č astnit proš kolení
technikem Objednatele v oblasti BOZP a PO.

Xlll. 7. Smluvní  strany se zavazují , Že veš keré  spory vzniklé  v souvislosti s realizací  té to Smlouvy
budou

řeš eny nejdří ve smí rnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řeš eny pří sluš nými
obecnými soudy.

Č l. xlv.
Závěreč ná ustanovení

XlV. 1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými osobami obou smluvní ch
stran a ú č innosti dnem zveřejnění  v registru smluv dle zákona ć. 34oĺ 2o15 Sb., o zvláŠ tní ch
podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), které  zajistí  objednatel.
XlV. 2 Prodávají cí  bezvýhradně souhlasí se zveřejnění m plné ho znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté  informace ve smyslu zákona ć,. 10611999 Sb., o svobodné m
pří stupu k informací m, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Prodávají cí  rovněŽ souhlasí  se zveřejnění m
plné ho znění  smlouvy dle $ 219 zákona č ,. 134l2a16 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění
pozdějš í ch předpĺ sů  a zákona č ,.34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti něktených smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XlV. 3 Ve věci náhrady š kody se smluvní  strany dohodly na vylouč ení  moŽnosti uplatňovat uš lý zisk.

XlV. 4 obě smluvní strany prohlaš ují , Že doš lo k dohodě o celé m rozsahu Smlouvy a o tom, Že právní
vztah, vzniklý na základě té to Smlouvy se ří dí zákonem ć '89/2012 Sb., obč anský zákoní k.

XlV. 5 Tato Smĺ ouva je vyhotovena ve ctyřech stejnopisech, z nichŽ Zhotovitel obdrž í  jedno a
objednatel dvě vyhotovení .

XlV. 6 Smluvní  strany prohlaš ují , Že se seznámily s celým textem Smlouvy, vč etně její ch pří loh, a s
celým obsahem Smlouvy souhlasí . Soucasně prohlaš ují , Že tato Smlouva nebyla sjednána v tí sni ani
za j inaKjednostranně nevýhodných podm í nek.
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Pří lohv:

Pří loha č . 1 - PoloŽkový rozpoč et (bude přiloŽen jako souč ást nabí dky)

V Praze dne I  0 -10- 2019
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Nabí dková cena

beton

obrubní ky zámkové  dlaž by

kamenná drt

vibrač ní  deska

zámkova dlaž ba

oprava sokl a opěrné  zdi (uměh

kámen, dekor dle v' běru z nabí dky
dodavatele, zakonč ení  obkladem nebo

00 Kč 381

a

m
2 460

st í š kou

odvoz sutě na skládku

prace

pí sek

beton

obrubnĘ zámkové  dlaž by

kamenná drt

vibrač ní  deska

zámková dlaž ba (50 x 1,2 m)

(betonor'á dlaž ba 50 m dé lka x 1 m

srrka) 80,00 Kč 4 000,0

m
2

50

odstra nění  staré ho chodní ku

Název polož ky

3
m

ks

m

m

Ż
m

m
3

hod

3
m

rn
3

m

3
m

3
m

2
m

Měrná
jednotka

6

r.oCI

160

r.60

430

25

24

1

2,5

L03

2t

2L

60

Poč et
jednotek

2 40ą00 Kč

48ą00 Kč

420,00 Kč

100,00 Kč

280,00 Kč

1 200,00 Kč

600,00 Kč

430,00 Kč

2 400,00 Kč

150,00 Kč

42o,o0 Kč

L00,00 Kč

270,00 Kč

Cena za
jednotku

14 400,00 Kč

48 ooo'o0 Kč

67 200,00 Kč

16 000,00 Kč

120 400,00 Kč

15 000,00 Kč

107 500,00 Kč

240 000,00
p

2
m

hod T6

430

2 Kč

odstranění  staré ho chodní ku vč et 80

)

ks kamenn ch obrubní krj (asfaltov,

30 000,0 Kč

14 400,0 Kč

430,0 Kč

6 000,0 Kč

15 450,0 Kč

8 820,0 Kč

2 100,0 Kč

16 200,0 Kč

Cena celkem



a

prace

oprava podesty schodl]  (rozměr 330 x

300 cm)

oprava schod (rozměr:  330 x 30cm,

náš lap 20 cm)

odvoz sutě na skládku

prace

pí sek

hod

2
m

ks

3
m

hod

m
3

16

9,9

T2

50

32

7

2 500,00 Kč

2l'00,00 Kč

6 500,00 Kč

120o,0o Kč

3 49o,0o Kč

430,00 Kč

40 000,00 Kč

(rozměr

v

m 250 350,00 87

a

a vyspárování

20 790,00 Kč

78 000,00 Kč

60 0o0,00 Kč :

111 680,00 Kč

3 0] .0,00 Kč


