Cislo objednatele 1: FM/349/19/TSU-Pe
Cislo objednatele 2: 2019/02/115/ti

Cislo zhotovitele:
SMLOUVA O DILO
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inienyrské &innosti k této dokumentaci
CASTA

Obecna ustanoveni

l.
Smluwni strany

Objednatel 1:
Spréva silnic Moravskoslezského kraje, pFispévkovd organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel: 558 404 585
Fax: 558 626 250

Zastoupena vedoucim stfediska Ing. Radomirem Vikem, na zaklad& povéreni feditele
ICo: 00095711

DIC: CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstfiku: vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vioZka 988
Stfedisko: Frydek-Mistek
Horymirova 2287, 738 33 Frydek-Mistek
Bankovni spojeni: Komercni banka a.s., Frydek-Mistek

Cislo Gétu 28330781/0100

Povéren k jedndni ve vécech
smlouvy:;

Povéreni k jednani ve vécech
technickych a realizace

smiouvy:

(ddle jen SSMSK)

Objednatel 2:

statutdrni mésto TFinec

Se sidlem: Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec
Tel: 558 306 111

Fax: 558 306 143
Zastoupena primatorkou RNDr. Vérou Palkovskou
1I€o: 00297313

DIg; CZ 00297313

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Povéfen k jednani ve vécech
smlouvy:

Povéreni k jedndni ve vécech
technickych a realizace
smlouvy:

(ddle jen mésto)

(dale jen v Easti ,B” objednatel a v &asti ,C p¥ikazce)
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Zhotovitel: VIAT, s.r.o.

Se sidlem: Lidicka 700/19, Vevefi, 602 00 Brno

Tel: 733753144

e-mail:

Zastoupen: Ing. Petrem Guiikou, jednatelem

1Io: 05705398

DIC: CZ05705398

Zapsan v obch. rejstiiku: Vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, viokka 97474
Bankovni spojeni: 2113845164/2700, UniCredit Bank, a.s.

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy: Ing. Petr Gurika

(ddle jen v éasti B zhotovitel a v £asti ,C" pfikaznik)

4,

5.

il.
Zékladni ustanoveni

Smiluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zakonem & 89/2012 Sb.
ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,obfansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu no zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské éinnosti (dale jen
»Smlouva®). Smlouva je uzaviena v &3sti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského
zdkoniku a v £asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, Ze idaje uvedené v £l. | této smlouvy jsou v souladu s prévni
skuteénosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, & zmény dotgenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné& druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikainich
udaji smluvnich stran véetné zmény Gétu neni nutné uzavirat ke smiouvé dodatek.
Zhotovitel prohlaiuje, Ze bankovni Géet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjiich pfedpist (déle jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé zmény Gftu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloiit viastnictvi k novému G¢tu, a to kopii pfisluiné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Gstavu; novy Géet viak musi byt zvefejn&nym Gétem ve smyslu
piedchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

UZelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP a PDPS na:
Silnice /4682 Trinec-rekonstrukce ul. K28tanové.

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

. N
Pfedmét plnéni
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1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (ddle

projektova dokumentace i PD) stavby ve stupni DUR+DSP a PDPS na Silnice 111/4682
TFinec-rekonstrukce ul. Kadtanové (dale jen ,stavba”) a projednat ji s dotéenymi organy
statni spravy a ugastniky fizeni (ddle jen ,dilo”). Jedna se o dsek silnice €. 111/4682 od km
0,000 po km 0,800.

Soucasti stavby bude:

- Vybudovéni chodniku cca vkm 0,360-0,690 véetné odvodnéni a vefejného
osvétieni.

- Vybudovani dvou pfechodil pro chodce cca vkm 0,345 a vkm 0,765 vietné
dopliikového osvétleni.

- Vybudovani autobusového zalivu vEetné proskleného pfistfesku a nastupiste,
odvodnéni autobusové zastévky v km 0,765
- Vyjezd od kostela sv. Alberta v TFinci
- Oprava povrchu vozovky v km 0,000-0,800 dle diagnostiky (je soudasti verejné
zakazky).
Dendrologicky priizkum (komplexné celd Kastanova alej), navrh kdceni dotéené
zelené a provedeni nahradni vysadby.
RozloZeni nakladi na jednotlivé SO (dle vlastnictvi jednotlivych objektd budoucimi
investory, tj. SSMSK a Mésto Trinec) bude feZeno v rozpoctu stavby (bude upfesnéno na
pracovnich vyborech).

2. Dilo ma nasledujici €asti a rozsah:

2.1, Projektovd dokumentace pro zajiténi spoleéného U(zemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni (DUR+DSP)

Projektovd dokumentace bude obsahovat velkeré naleZitosti stanovené zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjiich pfedpisi (déle jen ,stavebni zakon“) a souvisejicimi pfedpisy, véetné dokladd
o vysledcich jednani s pfisluinymi orgdny a organizacemi povéfenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi uéastniky fizeni a wvydanych pravomocnych rozhodnuti tak,
aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

2.2. Projektova dokumentace stavby, kterd bude poufita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektové dokumentace bude obsahovat veSkeré ndlefitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi pfedpisy a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Déle bude obsahovat kompletni
dokladovou ¢&ast obsahujici veskera wvyjadieni a rozhodnuti pfisluinych orgdnd a
organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich G€astnikl spravnich Fizeni
véetné spravecl inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zékona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zdkon €.134/2016 Sb.”).

Projektovd dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubord ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluieb svykazem vymér, a to rovnéi v elektronické podobé. Dile bude
obsahovat poloikovy rozpofet ndkladl stavby, élenény dle jednotlivych stavebnich
objektii a provoznich soubord.
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4.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve viech sadéch projektové dokumentace.
Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény poloikovy rozpofet nakladi stavby. Vykaz
vymér bude &lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky a
Evropskych spoleenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

BliZ3i technické podminky a rozsah dila:
Predpokladany rozsah dila a praci je dén stupném projektové dokumentace (viz niZe
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucdsti dokumentace bude zejm.:

- Zaméfeni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového tzemfi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i sloZka)

- Vyjadfeni spravci k existenci siti

- Zaborovy elabordt

- Projedndni a odsouhlaseni PD v prubéhu zpracovdni s orgdny stdtni sprdvy, sprdvci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Plan BOZP zpracovany koordindtorem BOZP

- Rozpocet, soupis praci dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, vé. vystupu v *.xls)

- 1x vstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pfipravy), 3x wyrobni vybor (DSP), 1x
vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zdavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana vrozsahu a nalefitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku zadavanou v zadavacim Fizeni
bezprostiedné pfedchazejicim uzavfeni této smlouvy, v souladu se zdkonem &, 183/2006
Sb. o Uzemnim plénovéni a stavebnim Ffadu (stavebni zikon), vyhladkou €. 499/2006 Sb.
O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci
(schvélenou: MD-01 £.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku €.1 schvéleného.
MD-0SI pod £.j. 998/09-910-1PK/1 ze dne 17.12.2009, zdkonem &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, vyhladkou €. 230/2012 Sh., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakdzky na stavebni prace a rozsah
soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér s upfesnénim podle téchto
zaddvacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

« dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto &ldnku smlouvy bude objednateli
dodédna ve 4 vyhotovenich (v tisku) a 2x na CD ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf),
pro wykazy vymér (odhady stavebnich ndkladh)*.xls, .xml, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zérovefi *.pdf. Ddle budou
po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli pfeddny dokumentace ovéfené
stavebnim Gfadem,

+ dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto €ldnku smlouvy bude objednateli
doddna vidy v 6 vyhotovenich (v tisku) + CD (pro paré £.1 a £.2) ve formatu pro
texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nikladi)*.xls, .xml a .xc4,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zdrovef
* pdf {1 vyhotoveni = 2 x CD, 1 x CD rozpoéet ocenény a neocenény vietné
vykresové £asti, 1x CD rozpodet neocenény uzamieny pro ocenéni uchazedi véetné
vykresové &asti). Kaidé CD bude zfetelné oznateno.
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Projektovd dokumentace bude zpracovdna v souladu se zdkonem & 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji daldi pofadavky bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovini sluieb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Soutasti projektové
dokumentace bude plédn bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti {dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebdm zajidténi bezpetné a zdravi neohrofujici prace. V pldnu BOZP budou uvedena
potfebna opatfeni z hlediska €asové potieby i zplsobu provedeni.

Objednatelé se zavazuji fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za
né zhotoviteli cenu dle &l. Vil této smiouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét plnéni nenf plnénim nemoinym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po peélivém zvaieni viech moZnych disledkd.

Pfredmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zpusobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zdkoni (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjiich predpisQ. Zhotovitel poskytne cbjednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s Gizemnim omezenim k pfedpoklddanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto pinéni

Zhotovitel je povinen provést a pfedat objednateli jednotlivé €asti dila vtéchto

terminech:

a) projektovou dokumentaci pro vydéani rozhodnuti 0 umisténi stavby a stavebni fizeni
(DUR+DSP) dle €l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 15.4.2020.

b} projektovou dokumentaci stavby, kterda bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle €l. Jll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 14.8.2020.

Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych Easti dila je pFislusné stfedisko objednatele.

V.
PFeddni dila, viastnické prévo k pfedmétu dila a nebezpeéi Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno po &astech, a to vterminech uvedenych
v &l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfeddni a pfevzeti jednotlivych £asti dila bude provedeno
v misté pfisluiného stfediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho &&st) pievzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkl. O pfedani a prevzeti dila (jeho &4sti) zhotovitel sepide protokol, ve kterém
objednate! prohldsi, zda dile (jeho £4st) pfejima & nikoli.

Pfejimaci fizeni bude zahdjeno s dostateénym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych €asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho &ast) pfejima &i nikoli do péti pracovnich dnid od predloZeni
prisluiné &asti dila v rdmci piejimaciho Fizenl,

Dilo je provedeno dnem jeho dokonfeni a pfeddni objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
Objednatel tuto skutenost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické privo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalfim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou pfedmétem dila a nebezpedi Skody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.
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VI
Provadéni dila, prdva a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, Fidi se vzdjemnda prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi & 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku.
Zhotovitel je zejména povinen:

2.

a)
b)
c)
d)

e}

f)

g

provést dilo fadné&, vias a za poufiti postupl, které odpovidaji pravnim pfedpisiim
CR,

dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravci siti a dot&enych organd statni spravy,

provést dilo na sviij naklad a své nebezpeti,

uéastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednéni tykajicich se dila,
poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisluina skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou pééi.

Pokud v pribéhu provddéni dila dojde ke skuteénostem, které nepfedpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pilnéni nebo na navy3eni
objednatelem pfedpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.
Objednatel se zavazuje, ie vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v prib&hu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hiité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

Vil.
Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

“Casti dila - CenabezDPH | DPH21% | Cena vietné
(v KE) {v Kg&) DPH (v Kg)
1.&ast | ZaméFeni (polohopis
vyikopis) 15 000,. 3 150.- 18 150.-
(€1. 1ll, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy :
75 000.- 15 750.- 90 750.-
1. éast celkem 90 000.- 18 900.- 108 900.-
2, éast PD pro vydani rozhodnuti o
umisténi stavby{DUR) a i
stavebni fizeni (DSP) 120 000. 25 200. 145 200.
(€). Il odst. 2 bod 2.1. smlouvy)
2. £ast celkem 120 000.- 25 200.- 145 200.-
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3.¢dst | PD stavby pro wbér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) vietné
vyjddieni spravci k existenci
siti

(€] lll odst. 2 bod 2.2. smlouvy)
Plan BOZP

(€. Il odst. 3 smlouvy)

3, &ast celkem 80 000.- 16 800.- 96 800.-

75 000.- 15 750.- 90 750.-

5000.- 1 050.- 6 050.-

Cena celkem 290 000.- 60 900.- 350 900.-

Soucasti sjednané ceny jsou veikeré prace a dodévky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a upiné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji
pfekrocit (mimo €L. VI. odst. 3).

Nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniiena, a to odeftenim veikerych nakladi na provedeni téch asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V pripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uftovat DPH v platné wy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovidad za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pFedpisy.

Objednatel z diivodu § 92a zdkona £. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi, prohladuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smiouvy, nebude
pouiito pro jeho ekonomickou ¢Einnost, tudii ve vztahu k pfedmétu této smlouvy
nevystupuje jako platce DPH. Z tohoto divodu nelze reiim pfenesené dafiové povinnosti
pouiit a zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad vé. DPH.

Viil.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

Fakturace bude probihat pro kaidého zobjednatelii samostatné, a to polovinou

nasmlouvané &dstky po dokonéeni jednotlivych €asti dila.

V souladu s ust. zakona o DPH sjedndvaji strany diléi plnéni. DIl&i plnéni se povaiuje za

samostatné zdanitelné pInéni uskuteénéné dle odst. 3 tohoto &ldnku smiouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

+ po preddni zaméfeni a prizkumi bude uhrazena cena za tyto préce.

« po pfedani podkladd k zajisténi spolefného Gzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni a dokumentaci DUR+DSP bude uhrazena cena za tyto préce.

« po pfedédni projektové dokumentace PDPS véetné vyjadfeni spravch k existenci siti
bude uvhrazena cena za tyto prace.

Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalefitosti

dariového dokladu dle zdkona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi

predpisy {dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro

dariovy doklad obsahovat také:

a) Eislo smlouvy objednatele, IC objednatele,
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b) pfedmét smilouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,

PDPS

c) oznaceni banky a &isla Gictu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odlidné

od &isla uvedeného v £l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu

s &l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) &islo a datum pFedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)

pfejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),
e) Ihitu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho

telefonu.

Lhiita splatnosti faktur &ini 30 kalendéafnich dnl ode dne jejich dorufeni objednateli.

Doruteni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorufenkou prostfednictvim provozovatele

postovnich sluzZeb.

7. Fakturu miiZze zhotovitel vystavit pouze na zdkladé pfedavaciho protokolu dle &l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némi

bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo {jeho &ast) pFejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélefitost nebo bude
chybné vyiftovdna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim thity

splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznafenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim noveé faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

pfestdvd béfet pGvodni Ihita splatnosti. Celd lhita splatnosti béii opét ode dne doruéeni

nové vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsdni pfisluiné &astky 2z Gétu

objednatele.

10. Objednatel uplatni institut zvlddtniho zpisobu zajisténi dané dle § 1092 zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluéného spravce dané v pripadé, fe

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr

plétch DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute&néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni Get zhotovitele uréeny k uhradé pinéni uvedeny na faktufe nebude

spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené di
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidiné pozdni Ghradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

1. Zaruéni doba zadina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni poZadavkd za $kody musi byt pifed obdobim, kdy konéi zdruéni

doba.

2. Zhotovitel prohladuje, Ze bude mit sjednano pojidténi do vyie hodnoty pfedmétu této

smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvdni zaruky.
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X.
Povinnost nahradit skodu

. Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisludnymi ustanovenimi ob&anského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v diisledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Xk
Préva z vadného pinéni

. Dilo ma vady, jestlie neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které mad dilo pfi pievzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdéji. Objednatel md prévo zvadného pinéni také zvad
vzniklych po pfevzet! dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porufenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi
pfevzeti.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odesial toto pisemné
ozndmeni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. Kalenddfnich dni od jejiho
ozndmeni objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou
pisemné jinak.

. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

Xiu.
Smiuvnd pokuty

. Nepfeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |hité dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfisluiné
¢asti dila, s jejimi pfeddnim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapodaty den
prodleni.

. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihiité uvedené v &l. X\. odst. 4 této smiouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 2.000,-- K& za kaZdy i zapocaty den
prodieni.

. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zdroven
v disiedku tohoto nesouladu dojde k navyieni celkové ceny stavby o vice nei 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve wy3i 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VIl odstavce 1..

.V pfipadé poruSeni povinnosti sjednané v &l. VI. odst. 2 pism. f) této smiouvy, dojde-li
porufenim této povinnosti k prodieni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,— K.

. V pfipadé porudeni povinnosti dle &l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkové ceny za dilo vEéetné
DPH (viz €l. VIl odst.1) za kaidy i zapofaty den prodleni u kaidého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodateéné informace.
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V pfipadé, ie Ufad pro ochranu hospodafské soutée (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadévaciho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
{kterd je pfedmétem této smlouvy} pochybeni zadavatele v diisledku chybné& zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci znéj vyplyvajicich v
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vyii stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit pfedmé&t smlouvy dle jejich jednotlivych €asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanikd narock na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im porusenim
smluvni povinnosti.

Smiluvni pokuty se nezapotitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Zkody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smiuvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské €innosti

X,
PFfedmét pinéni

Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Gcet vykondvat:

inZenyrskou €innost pro stavbu ,Silnice 11/4682 Tfinec-rekonstrukce ul. Kastanové*

a) za uéelem obstardni pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasi dle stavebniho zakona,
na zakladé kterych bude moino stavbu provést (ddle jen ,inZfenyrskd E&innost").
Infenyrska Einnost je specifikovana v odst. 2 tohoto &anku smlouvy.

b} Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (ddle téZ vykon AD).
amci vykonu inZenyrské &innosti pfikaznik na zdkladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani pfisluiného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zékona a
souvisejicich pfedpisi a jejich podani, zajisti doklady o wysledcich projednani
s pfisludnymi orgdny a organizacemi povéfenymi vykonem stdtni spravy a s ostatnimi
ucastniky Fizeni,

b) GEast na jednanich a daldi Gkony v ramci zajidténi spoletného Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni.

Piikaznik pfeda pfikazci neprodlené veikeré doklady potfebné k zajisténi spoleéného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a origindly viech souvisejicich
rozhodnuti.

Neprodlen& po podani kaidé Zddosti o vydani pfisluiného rozhodnuti nebo ozndmeni
pfedd pfikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
pfisluinému ufadu.

Pokud v pribéhu provadéni inZenyrské &innosti dojde ke skutefnostem, které
nepiedpokladala Z4dna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
pinéni inZenyrské Zinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti
pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

V rdmci vwkonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpetovat zejména:
a) ucast na predani staveniité zhotoviteli stavby,

b) poskytovdni vysvétleni nutnych kvypracovdni wyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,
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c) kontrolu dodrieni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm urfenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovdnim wvysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovéni navrhu zhotovitele stavby na zmé&ny a odchylky v &astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametrd stavby, dodrieni lhit vystavby, popfipadé daldich adaji
a ukazateli,

e) tinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeéFictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjiich predpish),

f) wyjaddreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétdl mnoistvi wykonl oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) déast na kontrolnich dnech stavby,

i) uéast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji €dsti, v¢éetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) u&ast na odevzdani stavenidté zhotovitelem stavby,

k) GEast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim ufadem.

XIv.
Doba a misto pinéni
1. Pfikaznik je povinen podat Zidosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle él. Ill odst. 2 této
smlouvy a pfedat prisludna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:
« do 10.7.2020.

2. Mistem predani kopii Zddosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani
a ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni Gsek pfisluiného stfediska
objednatele 1.

XV,

Uplata
Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
CenabezDPH | DPH 21 % | Cena vietné
(vK&) (v K&) DPH (v K&)
UR+SP |InZenyrskd Einnast pro zajisténi

spoleéného uzemniho

rozhodnuti a bniho 15 000.- 3 150.- 18 150.-
povoleni

Cena celkem 15 000.- 3 150.- 18 150.-
Vykon autorského dozoru (K&é/hod.) 550.- 115,50.- 665,50.-
Pfedpoklddany poget 10 hodin 5 500.- 1155.- 6 655.-

1. Vplaté jsou zahrnuty veskeré ndklady pfikaznika nutné nebo dfelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zdvazku z této smlouvy vEetné spravnich poplatki.
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Uplata je dohodnuta jako nejvySe pfipustnd a nelze ji pfekrofit.(vyjma &l. Xiil odst.5)

V piipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pifkaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vy3e uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, ie sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovdny a pfikaznik neni opravnén

poZadovat jejich vyplaceni.

Uplata za wykon infenyrské ginnosti bude pfikaznikovi uhrazena po pfedéni viech

rozhodnuti a projektovych dokumentaci pfikazci, a to ve vyii stanovené v €. XV odst. 1

této smlouvy.

Fakturace bude probihat pro kaidého zobjednatell samostatné, a to polovinou

nasmlouvané Eastky dle &l. XV.

Podkladem pro dhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalefitosti dafiového

dokladu dle zdkona o DPH a nalefitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy

(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalefitosti pro danovy

doklad obsahovat také:

a) tislo smlouvy pFikazce, IC pFikazce, Eislo vefejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Vypracovani
projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP a PDPS na: ,Silnice 111/4682 TFinec-
rekonstrukce ul. Kaitanové” nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu ,Silnice
I11/4862 TFinec-rekonstrukce ul. Kadtanové”

¢} oznaceni banky a &isla Uétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gctu odlidné
od &isla uvedeného v &l | odst, 2, je pfikaznik povinen o této skuteénosti v souladu
s €l. 11 odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) lhitu splatnosti faktury,

e} iméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktury &ini 30 kalendafnich dnii ode dne doruceni piikazci. Doruteni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pikazce nebo dorufenkou
prostfednictvim provozovatele po3tovnich sluZeb.
Nebude-li faktura obsahovat n&kterou povinnou nebo dohodnutou nilefitost nebo bude
chybné vyuétovdna aplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pied uplynutim |hity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznafenim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
pfestava béZet pliivodni Ihiita splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti b&%i opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit tplatu je spinéna dnem odepsani prisludné Eastky z G&tu pfikazce.

Pfikazce uplatni institut zvlaStniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktuife uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

uéet piikaznika vedeny u mistné pfisluiného spravce dané v pfipadé, Ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
pldtct DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim Ffizeni, nebo
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c} bankovni afet pfikaznika uréeny k dhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platch DPH".

Piikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymé&Fené ¢i stanovené

spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Piikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jedndnim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jedndnich, kterych se pfikaznik neziéastnil.

2. Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, doplfiujicich Gdajd, upfesnéni vyjddfeni a stanovisek,
jejichi potieba wvznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve Ihiité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

Xvil.
Prdva a povinnosti pfikaznika
1. Pfikaznik je povinen
a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyni, které by mohly mit
za ndsledek vznik Skody, a to ihned, kdyi se takovou skuteénost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spInéni pokyn( trvd, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu pfedat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
dinnosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zédlefitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s edbornou
pédi,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zdjmu,

e) dodriovat zdvazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjéddfeni vefejnoprévnich
organi a organizaci,

f} bez odkladh ozndmit piikazci veSkeré skuteZnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynii pfikazce,

g) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

2. Pfikaznik se miZe odchylit od pokyn( pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce a
pokud nemiiZe v€as obdriet jeho souhlas. V fddném pfipadé se v3ak pfikaznik nesmi od
pokyni odchylit, jestliZe je to zakdzdno smlouvou nebo pfikazcem.

3. Pfikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pln&nim
pfedmé&tu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit 3kodu se Ffidi pfisludnymi ustanovenimi obganského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
Pfikaznik odpovida za ikodu, kterd pfikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v piném rozsahu. Za $kodu se povaiuje i Gjma, ktera pfikazci vznikla tim, ie musel
vynaloZit ndklady v disledku porudeni povinnosti pfikaznika.
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w.
Sankéni ujednani

1. Nepodé-li piikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfisluind rozhodnuti a povoleni ve |hité die &l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wii 0,25 % ze sjednané dplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské &innosti dle €. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kaidy i zapotaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim dplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni

ve vyii stanovené ob&anskopravnimi pfedpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vyii vznikne druhé strané ikoda. Nahradu Skody lze vymdahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zévazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smiouvy zanikne pfed jeho Fadnym
splnénim, nezanikda narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porudenim
povinnosti.

5. Zanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD

Spolefna ustanoveni

XX1.
Autorskopravni doloika, licenéni ujednéni

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoilo k porudeni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zdkona £. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjiich pfedpisi (dale jen
Lautorsky zakon"“).

2. Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, 0 obsahu a Géelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od viech nositelil prév k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila die této smlouvy nebo jeho
¢asti €i budou jinym zplsobem pisobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro uéely vyplyvajici z této smiouvy, tj. pro Ggely
pfipravy a zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢dsti. Licence musi zahrnovat téZ
svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho €asti, spojeni dila nebo ieho &asti s
jinymi dily & prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence tfeti osobé
dle § 2363 zdkona €. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku (déle jen ,,ob&ansky zdkonik") a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2364obéanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takowych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvofeni dila nebo jeho €asti tak, aby tyto nemohly vznadet vidi
objednateli Zddné opravnéné naroky a poZadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.
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5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k ufiti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro Ufely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gfely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho Casti, a to ke viem zpUsobdm uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Gcelu, kterym je provedeni stavby na zdkladé projektové
dokumentace, je Casovwy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, ie
vzhledem k tcelu smlouvy, neni zhotovitel oprdvnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila

s jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a

k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364obtanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuiit.

Cena dila uvedena v €élanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéZ i odménu za uiiti dila

k ugelu, ke kterému si nechavd objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni

vyhradni licence dle této smiouvy.

9. V pfipadé, Ie zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto €&ldnku, odpovida
objednateli za vzniklou kodu.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou vtomto clanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vyii 10 000,-K€ za kaidy
piipad porudeni povinnosti.

=~

XX,
Zavéreéna ujednani

1. Zménit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkad, které budou vzestupné &islovdny, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porudeni

druhou smluvni stranou, pfitemi podstatnym porudenim smlouvy se rozumi zejména:

g) neprovedeni dila {jeho &asti) nebo inZenyrské €innosti ve sjednané dobé plnéni,

h) neuhrazeni ceny dila nebo dplaty objednatelem po druhé wyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluiné &astky, pficemZ druhd vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnil po
doruéeni prvni vyzvy.

. Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pFislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o Opadku a zpisobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjiich pfedpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b} poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro tgely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytetného odkladu® rozumfi ,nejpozdéji do

14-ti dnid”.

4. V piipadé zaniku zdvazku ztéto smlouvy pfed jeho fddnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokonfené diio véetné véci, které opatfil a které
jsou souéasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimé&fené pouiije i pro
zénik zdvazku die ¢asti C této smlouvy pfed fadnym dokonéenim inZenyrské €innosti.

5. Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci
ze smiouvy treti osobé.

6. Tato smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
utinnosti dnem,kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strané, pokud nestanovi zédkon & 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach O€innosti
nékterych smluv, uvefejfiovdni téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
jinak. V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi
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stranami a ucinnosti uvefejnénim v registru smiuv,

7. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravn&nymi zastupci smluvnich stran, pfitemi objednatel obdrii dvé a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

8. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem pFeéetly a ie byla
uzaviena po vzajemném projednani podie jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coi stvrzuji svymi podpisy.

9. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miie byt zvefejnéna podle zdkona &.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpisl, a to vietné pfiloh a
dodatki. Smluvni strany se dohodly, Ze zvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti mésto.

10. Smluvni strany berou na védoml, e nebude-li smlouva zvefejnéna ve lhité/dobé tii
mésich od jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zruena od poéatku s U€inky pfipadného
bezdivodného obohaceni.

11. Smluvni strany prohlasuji, e Zddna £ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 z&kona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik).

12. Osobni (daje obsaiené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovavdny pouze pro Uéely plnéni prdv a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Géeldm nebudou tyto osobni tdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci poufity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich Gdajd
dodriuje platné pravni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaju jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkové organizace www.ssmsk.cz.

- vedouci stfediska Frydek-Mistek

0 uzovien! této smlouvy rozhedla na své 23, schtnd

RNDr. tvé;ﬂ Pafk:':.srl;?n Roda mésta Trince, dne .22.07..2247.. usnesenim
primetoria mest Trinee éido 2219 / 972, nadpolovitnl vétEinou hlast vech
dend rady mésta.
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