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Č
lánek I. 

Předm
ět sm

louvy 
 

1.1. 
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „R

ozšíření Skanzenu V. C
hlum

ec o objekty z M
okřan               

a Ř
íkova“ v rozsahu a podle projektové dokum

entace vč. výkazu vým
ěr, kterou zpracoval: Ing. A

rch. Petr 
D

ostál, projektant, B
ělehradská 70 Praha 2, PSČ

: 120 00, v rozsahu specifikovaném
 v oceněném

 výkazu 
vým

ěr (položkovém
 rozpočtu), který tvoří přílohu této sm

louvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v 
rám

ci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předm
ětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování 

nezbytné výrobní a dílenské dokum
entace.   

M
ístem

 plnění předm
ětu plnění díla je Skanzen Vysoký C

hlum
ec, v rozsahu projektové dokum

entace a podle 
uvedeného výkazu vým

ěr a požadovaného soupisu prací.  
 

1.2. 
Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem

, v jakosti a za podm
ínek dohodnutých v této 

sm
louvě, svým

 jm
énem

 a na vlastní odpovědnost, v souladu s právním
i předpisy a technickým

i norm
am

i Č
R

 
nebo jim

i rovnocenným
i a podm

ínkam
i výrobců a m

ateriálů, dále v souladu s příslušným
i rozhodnutím

i 
správních orgánů.  

 
1.3. 

O
bjednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. sm

louvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
uvedenou v článku III. sm

louvy, a to za podm
ínek uvedených v této sm

louvě.  
 

1.4. 
Předm

ětem
 díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 
- 

průběžná aktualizace harm
onogram

u provádění prací (v důsledku zm
ěn neprodleně, v ost. případech 

každé 3 m
ěsíce); 

- 
vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 
kalendářních dnů od předání staveniště; 

- 
náklady na případnou likvidaci havárie; 

- 
náklady na protipožární ochranu; 

- 
příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- 
dodání m

ateriálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- 

zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- 

veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- 

zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- 

letní opatření; 
- 

zim
ní opatření; 

- 
zhotovení 

potřebných 
provizorních 

přechodů 
či 

přejezdů 
k objektům

, 
včetně 

případného 
nutného 

osvětlení; 
- 

zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- 

zajištění pracoviště proti všem
 vlivům

 znem
ožňujícím

 nebo znesnadňujícím
 práci (čerpání vody, zajištění 

svahu, přístřešky, zazim
ování stavby, apod.); 

- 
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- 
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hm

ot a nevhodných zem
in; 

- 
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- 
zpracování 

havarijního 
plánu, 

který 
stanoví 

způsob 
ochrany 

díla 
během

 
stavby, 

včetně 
zajištění 

odsouhlasení příslušným
i orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením

 stavebních prací; 
- 

zajištění publicity dle podm
ínek poskytovatele dotace; 

- 
zkoušky a m

ěření, revize zařízení; 
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- 
předložení technologických postupů k prováděným

 pracím
, a to alespoň 8 dní před zahájením

 prací; 
- 

doložení technických listů k použitým
 m

ateriálům
; 

- 
vyzvání zástupce O

bjednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických 
kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím

. 
 1.5. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k om
ezení současného 

provozu sousedních objektů nad rám
ec prováděných prací. M

usí být zachována průjezdnost stávajících 
kom

unikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejm
éna pro integrovaný záchranný systém

 a 
zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní 
náklady znečištění kom

unikací způsobené prováděnou stavbou, které by m
ohlo být způsobilé vytvořit závadu 

ve sjízdnosti kom
unikace, ještě před vznikem

 této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom
 této 

odpovědnosti.  
 

1.6. 
Zhotovitel bere na vědom

í, že realizace díla bude financována z prostředků Středočeského kraje. Zhotovitel 
se tedy zavazuje dodržet povinnosti, které m

u plynou v této souvislosti z platných právních předpisů Č
eské 

republiky. 
 1.7. 

Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokum
entaci před započetím

 díla, v jeho průběhu a po dokončení díla 
v potřebném

 rozsahu dle předm
ětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním

 vyznačením
 data 

pořízení. Tato fotodokum
entace bude součástí předm

ětu díla a jeho ceny (viz článek I., odst. 1.1 resp. odst. 
1.4. sm

louvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přim
ěřený počet 

fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena 
zhotovitelem

 jen fotodokum
entace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, 

které budou v dalším
 postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupným

i, je zhotovitel povinen vést podrobnou 
fotodokum

entaci 
(popř. 

videozáznam
, 

nebo 
digitální 

záznam
) 

postihující 
detailně 

všechny 
tyto 

části. 
Fotodokum

entaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném
 odstranění vad a nedodělků díla. 

V případě, že zhotovitel takovou dokum
entaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou 

strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokum
entace, kterou si pořídí 

objednatel a její obsah bude pro takový případ stranam
i považován za nesporný. 

 
1.8. 

Pořízenou fotodokum
entaci je zhotovitel povinen:  

- 
předat objednateli v jednom

 vytištěném
 vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při 

případném
 odstranění vad a nedodělků díla, 

- 
archivovat 

v jednom
 

vytištěném
 

vyhotovení 
a 

v digitální 
podobě 

po 
dobu 

záruky  
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklam

ací. 
 1.9. 

Závaznost dokum
entace: 

 
V případě eventuálního rozporu v platnosti sm

luvních dokum
entů, jsou dokum

enty platné v tom
to pořadí: 1) 

text sm
louvy, 2) projektová dokum

entace textová a tabulková část, 3) projektová dokum
entace výkresová část, 

4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem
 „R

ozšíření Skanzenu V. C
hlum

ec o objekty z M
okřan               

a Ř
íkova“) – výkaz vým

ěr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokum
entace Veřejné zakázky. 

  1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny 
m

ateriály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu 
provádění díla potřeba doplnit sm

louvu o dílo o další m
ateriály, práce, postupy a technologie nese toto 

navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nem

ohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
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stavebních prací, m
ůže objednatel postupem

 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném

 znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít sm
louvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje 

zhotovitel. 
 

1.11. Součástí díla jsou i práce v této sm
louvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádném

u provedení díla 
nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem

 ke své kvalifikaci a zkušenostem
 m

ěl, nebo m
ohl vědět. Provedení 

těchto prací však v žádném
 případě nezvyšuje touto sm

louvou sjednanou cenu díla. 

 
Č

lánek II. 
D

oba zhotovení díla 
 

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. sm
louvy 

v term
ínu do třinácti (13) m

ěsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 
– H

arm
onogram

 plnění. 
 2.2. 

K započetí 
plnění 

předm
ětu 

díla 
bude 

zhotovitel 
objednatelem

 
vyzván 

vždy 
písem

ně,  
e-m

ailem
 nebo faxem

, a to nejm
éně 7 kalendářních dnů před požadovaným

 započetím
 prací, přičem

ž 
zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písem

ně, e-m
ailem

 nebo faxem
, s uvedením

 přesného data 
započetí předm

ětu plnění dle článku I. této sm
louvy.  Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v term

ínu dle 
zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný term

ín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen 
zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud 
objednatel nedodrží podm

ínky vážící se k zahájení stavby dle této sm
louvy. V případě, že zhotovitel nezahájí 

práce v term
ínu stanoveném

 dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této sm
louvy odstoupit.  

 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písem
né výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. sm

louvy, nese 
náklady na práce a dodávky takto provedené sám

 a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto 
vynaložené hradit.   

 2.4. Zhotovitel m
ůže provést dílo před sjednanou dobou. 

  
2.5. Zm

ěna term
ínů plnění je m

ožná pouze v případě, že taková zm
ěna nem

á charakter podstatné zm
ěny závazku 

ve sm
yslu § 222 ZZVZ. D

ohoda o výše uvedených zm
ěnách m

usí být vždy provedena písem
ně form

ou 
dodatku ke sm

louvě, a to na základě obsahu form
uláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou 

součást této sm
louvy o dílo. O

znám
ení o nutnosti prodloužení term

ínu dokončení díla m
usí být provedeno 

neprodleně, do tří pracovních dnů od okam
žiku rozhodného pro potřebu prodloužení term

ínu, a to písem
ně 

nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písem
ného oznám

ení dle předchozího odstavce, je 
povinen uhradit objednateli sm

luvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,-K
č za každý i započatý den 

prodlení se splněním
 této povinnosti.  

  
Č

lánek III. 
C

ena za dílo 
 

3.1. C
ena za dílo dle článku I. sm

louvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato 
je sjednána v souladu se zákonem

 č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 
14.489.000,79 K

č bez D
PH

, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem
 

účtována v souladu se zákonem
 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

 znění, D
PH

 ve výši 
3.042.690,21 K

č. 
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C
elková cena za dílo včetně D

PH
 činí 17.531.691 K

č.  
  

N
edílnou součástí sm

louvy je oceněný výkaz vým
ěr uvedený v příloze č. 3. C

elkové ceny položek (a jejich 
kalkulací s oceněným

 m
nožstvím

 či rozsahem
 dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) 

uvedené v oceněném
 výkazu vým

ěr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky 
oceněného výkazu vým

ěr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam
 výslovně nepojm

enované, jejichž provedení 
či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu vým

ěr při odborné péči 
zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 3.2. Zhotovitel je oprávněn zm
ěnit účtovanou výši D

PH
 v souladu se zákonem

 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, jestliže po uzavření této sm

louvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým
 bude výše D

PH
 v uvedeném

 
zákoně zm

ěněna.    
 3.3. C

ena za dílo je m
axim

ální a konečná, zhotovitel není oprávněn požadovat zm
ěnu ceny díla proto, že si dílo 

vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. D
odatečné stavební práce (vícepráce) m

ohou 
být zadány pouze postupem

 v souladu se ZZVZ.  
 

3.4. C
ena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem

 vyžadovány (m
éně-práce) a tedy 

nebudou zhotovitelem
 provedeny. O

bjednatel si v tom
to sm

ěru vyhrazuje právo om
ezit rozsah prováděného 

díla dle vlastní úvahy. O
 takovém

 om
ezení m

usí být zhotovitel předem
 (tj. před provedením

 a dokončením
 

dané části díla) písem
ně inform

ován. 
 3.5. D

ílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokum
entaci pouze s předchozím

 písem
ným

 souhlasem
 

objednatele. Před provedením
 zm

ěny díla oproti prováděcí projektové dokum
entaci m

usí být o rozsahu této 
zm

ěny (věcném
 i finančním

) písem
ně inform

ován zástupce objednatele ve věcech sm
luvních. K této inform

aci 
bude přiloženo stanovisko TD

S a zástupce objednatele ve věcech technických. Zm
ěna díla oproti prováděcí 

projektové 
dokum

entaci 
i 

v případě, 
že 

nebude 
zvyšovat 

cenu 
díla, 

m
usí 

být 
schválena 

rovněž 
poskytovatelem

 dotace, a postupem
 podle ZZVZ. 

 3.6. Sm
luvní strany se dohodly, že při určení zm

ěny ceny v souladu s touto sm
louvou se bude vycházet z ceny 

stanovené ve výkazu vým
ěr, jsou-li daná činnost, práce či m

ateriál ve výkazu vým
ěr zahrnuty. N

ejsou-li  ve 
výkazu vým

ěr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy U
R

S. N
elze-li zm

ěnu ceny určit ani tím
to 

způsobem
, zm

ění se cena díla o částku odpovídající ceně prací a m
ateriálů v m

ístě a čase obvyklé. 
 

Č
lánek IV

. 
Platební podm

ínky 
 

4.1.  O
bjednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 

 4.2.    R
ealizované práce a dodávky budou zhotovitelem

 účtovány objednateli na základě skutečně řádně 
provedených prací a dodávek písem

ně odsouhlasených technickým
 dozorem

 stavby, a to fakturam
i, které 

budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

 znění a bude v nich uveden název „R
ozšíření 

Skanzenu V. C
hlum

ec o objekty z M
okřan a Ř

íkova“, číslo stavby, číslo sm
louvy objednatele. N

edílnou 
součástí každé faktury m

usí být soupis provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní m
ěsíc, a 

fotodokum
entace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. sm

louvy. 
 4.3.     Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x m

ěsíčně za kalendářní m
ěsíc po uplynutí tohoto kalendářního 
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m
ěsíce, přičem

ž datem
 zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního m

ěsíce; nedílnou součástí 
faktury m

usí být soupis provedených prací a dodávek v tom
to kalendářní m

ěsíci, písem
ně odsouhlasený 

technickým
 dozorem

 stavby. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 %
 celkové ceny 

díla dle této sm
louvy bez D

PH
. Zbylých 10 %

 celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
po řádném

 a úplném
 dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem

, a to na základě 
vzájem

ně písem
ně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájem

ně odsouhlasený 
protokol o předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 
odpovídající fotodokum

entace (případně z takové dokum
entace provedení účtovaných prací nebo dodávek 

nevyplývá) a objednatel m
á pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, m

ůže 
objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom

, zda a v jakém
 rozsahu a 

kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.  
 

4.4.  
Zádržné, dohodnuté podle podm

ínek předešlého bodu sm
louvy, m

ůže být po vzájem
né dohodě sm

luvních 
stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v term

ínu před provedením
 úhrady 90 %

 
celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do term

ínu předání 
a převzetí díla, prodloužené do term

ínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. 
Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve 
sm

louvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením
 díla a odstraněním

 vad a nedodělků 
z protokolu o předání a převzetí díla. O

bjednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem
 podpisu protokolu 

o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 
 4.5.  

Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejího doručení O
bjednateli. Za okam

žik uhrazení faktury 
se považuje datum

, kdy byla předm
ětná částka odepsána z účtu O

bjednatele. Při nedodržení této splatnosti 
je O

bjednatel povinen uhradit D
odavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením

 vlády č.351/2013 
Sb. 

 4.6.  
V případě, že by se účet označený v záhlaví sm

louvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný 
(ve sm

yslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný 
účet, na který bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. O

bjednatel není povinen hradit cenu díla 
na účet, který není registrovaný ve sm

yslu výše popsaném
. 

 4.7.  
O

bjednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel 
v prodlení s dokončením

 díla nebo jeho částí oproti term
ínům

, uvedeným
 v článku II odst. 2.1. sm

louvy a 
H

arm
onogram

u plnění tvořícím
u Přílohu č. 1 této sm

louvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s 
odstraněním

 zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním
 peněžitého 

závazku vůči některém
u z objednatelů podle této sm

louvy. 
 4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 4.9.  

Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm
. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů s výkonem
 kontroly na předm

ět zakázky. D
ále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním

 
orgánům

 veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předm
ětu sm

louvy. Tato evidence m
usí být 

archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjm
ů. Zhotovitel se zavazuje 

poskytovat příslušným
 orgánům

 ve stanovených term
ínech úplné, pravdivé inform

ace a dokum
entaci 

související se sm
louvou a projektem

 (zakázkou, předm
ětem

 sm
louvy), dokladovat svoji činnost a um

ožnit 
vstup 

kontrolou 
pověřeným

 
osobám

 
– 

zam
ěstnancům

 
objednavatele, 

případně 
dalším

 
orgánům

 
provádějícím

 kontrolu. Tuto povinnost m
á zhotovitel i v případě poddodavatelských subjektů. Zhotovitel se 

dále zavazuje uchovávat veškerou dokum
entaci související se sm

louvou a realizací projektu po dobu 10 let 
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ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen sm
luvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 

závazků dle tohoto bodu sm
louvy v plném

 rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude 
odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám

.  
 4.10. 

Sm
luvní 

strany 
se 

dále 
dohodly, 

že 
v 

případě, 
že 

se 
zhotovitel 

stane 
ve 

sm
yslu 

ust.  
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým

 plátcem
 daně a po dobu, kdy za něj ve sm

yslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým

 plátcem
 daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 

odpovídající dani z přidané hodnoty, přím
o na účet správce daně. Poukázáním

 příslušné částky na účet 
správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji 
nespolehlivost objednatele upozornit po právní m

oci rozhodnutí. N
esplnění této povinnosti je hrubým

 
porušením

 povinností zhotovitele.  
 4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harm

onogram
 stavby (H

M
G

), který určí objem
 

čerpání finančních prostředků na jednotlivé m
ěsíce, rozložený po m

ěsících. Tento finanční a časový 
harm

onogram
 tvoří nedílnou součást sm

louvy o dílo jako Příloha č. 1 této sm
louvy. O

bjem
 finančních 

prostředků ve H
M

G
 nepřekročí celkovou sm

luvní cenu díla. 
 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objem
u ročního čerpání finančních prostředků 

znam
enalo dřívější term

ín ukončení realizace díla, m
ohou se sm

luvní strany písem
ně dohodnout na 

odpovídající zm
ěně H

M
G

. 
 

4.12. 
O

bjednatel je registrovaným
 plátcem

 daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této 
sm

louvy o dílo nem
ůže uplatnit režim

 přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívaná pro ekonom

ickou činnost O
bjednatele, resp. 

nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předm
ětných plnění bude 

daň odvedena zhotovitelem
 na výstupu tj., že O

bjednateli budou předm
ětná plnění fakturována včetně D

PH
. 

 
Č

lánek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 5.1. 
O

bjednatel je vlastníkem
 vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím

, že zhotovitel je vlastníkem
 věcí, 

které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním
 stanou součástí vlastní stavby. 

 5.2. 
Zhotovitel není bez předchozího písem

ného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti 
z této sm

louvy na třetí osobu. 
 

Č
lánek VI. 

Staveniště 
 

6.1.  Prostor staveniště je vym
ezen zadáním

 stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor 
větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 6.2.  O
bjednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. sm

louvy, a to na 
základě 

zevrubné 
prohlídky 

prostoru 
staveniště 

a 
oboustranně 

podepsaného 
písem

ného 
protokolu 

oprávněným
i zástupci obou sm

luvních stran. 
 6.3.  N

ejpozději při předání staveniště budou objednatelem
 předána zhotoviteli pravom

ocná rozhodnutí orgánů 
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státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. N
ejpozději při předání 

staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokum
entaci v jednom

 vyhotovení. 
V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne 
běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy m

u objednatel předá 
pravom

ocná rozhodnutí veřejné správy. 
 6.4.  Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a 

čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná 
sam

ostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek m
ateriálů, 

povolení vybudování objektů ZS apod. 
 6.5.  Zhotovitel 

je 
odpovědný 

za 
všechny 

škody 
způsobené 

na 
staveništi 

do 
doby 

předání  
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 6.6.  Zhotovitel je povinen před započetím
 výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících 

sítí a zařízení a splnit veškeré podm
ínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 

veškeré zhotovitelem
 způsobené škody na stávajícím

 potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném
 

rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením
 provádění díla rovněž povinen ohledat 

s odbornou péčí odpovídající jeho předm
ětu podnikání a závazkům

 dle této sm
louvy m

ísto provádění díla 
z hlediska zjištění m

ožných překážek v následném
 provádění díla, neuvedených v projektové dokum

entaci 
či dalších podkladech pro realizaci díla. 

 6.7.  Zhotovitel v plné m
íře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochranným
i pracovním

i pom
ůckam

i. D
ále se zavazuje dodržovat hygienické 

předpisy a podm
ínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a 

právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

 6.8.  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a 
převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto term

ínu je povinen uhradit 
objednateli sm

luvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této sm
louvy  a dále je povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady a škody, které m
u tím

 vznikly.    
 

6.9.  Zhotovitel je povinen zajistit v rám
ci zařízení staveniště podm

ínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, a to v přim

ěřeném
 rozsahu. 

 
Č

lánek VII. 
O

právnění zástupci sm
luvních stran 

 
7.1. O

právněným
i zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění 

zástupci objednatele“) jsou: 
 Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, tel: 257280470, kucerape@

kr-s.cz 
 O

právnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, 
které tato sm

louva výslovně stanoví. N
ení – li touto sm

louvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci 
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objednatele oprávnění činit jm
énem

 žádného z objednatelů právní úkony.    
 Ve věcech sm

luvních zastupuje objednatele:  PaedD
r. Josef Velfl, ředitel příspěvkové organizace, em

ail: 
velfl-j@

m
uzeum

-pribram
.cz,  

 +420 318633138   
 

7.2. O
právněným

i zástupci zhotovitele jsou: Ing. Jiří Barták, tel: 603227088, bartak@
s-b.cz 

   
H

lavní stavbyvedoucí: 
 

Ing. H
ocke, tel: 603152 545, hocke@

s-b.cz 
Zástupce stavbyvedoucího: 

M
ilan Kdolský, tel: 603878181, kdolsky@

s-b.cz 
 Ve věcech sm

luvních zastupuje zhotovitele: Ing. Jiří Barták, jednatel společnosti. 
 

  
Č

lánek VIII.   
R

ealizace díla, nebezpečí škody na díle, 
práva a povinnosti sm

luvních stran 
 

8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 8.2.   Při provádění díla postupuje zhotovitel sam

ostatně a dílo provádí v souladu  projektovou dokum
entací a 

dalším
i podklady, uvedeným

i v článku I., obecně závazným
i právním

i předpisy a českým
i technickým

i 
norm

am
i. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého m

ateriálu nebo zařízení stanoví postup pro m
ontáž, 

instalaci či aplikaci takového m
ateriálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen 

provést m
ontáž, instalaci či aplikaci takového m

ateriálu či zařízení v souladu s takovým
i pokyny výrobce 

(nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozím
i větam

i, m
á se za to, že dílo 

obsahuje vady a nedostatky. 
 8.3.  Zhotovitel prohlašuje, že m

á k dispozici jedno vyhotovení projektové dokum
entace pro provádění stavby vč. 

výkazu vým
ěr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. sm

louvy. 
 8.4.  Při provádění díla prostřednictvím

 zam
ěstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou m

á 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám

.  
 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem

 č. 183/2006 
Sb., o územ

ním
 plánování a stavebním

 řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 

 8.6.  Žádný zápis ve stavebním
 deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této 

sm
louvy.  

 8.7.  O
právněný zástupce objednatele a TD

S je oprávněn kontrolovat provádění díla a m
á přístup na staveniště 

kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném
 

rozsahu um
ožnit a poskytnout m

u za tím
to účelem

 potřebnou součinnost. O
 výsledku kontroly bude sepsán 

protokol, v něm
ž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny term

íny k jejich odstranění. Tento 
odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě 
vykonávající koordinátora BO

ZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BO

ZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím
 určení. 

 8.8. V souladu se stavebním
 zákonem

 bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi 
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technický dozor objednatele prostřednictvím
 osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž 

jm
éno a příjm

ení bude objednatelem
 sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písem

ném
 protokolu 

 o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním
 deníku.  

 8.9.  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebním
u deníku 

v průběhu zhotovování vlastní stavby. N
a požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě 

vykonávající technický dozor veškeré písem
né doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve 

vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora 
BO

ZP. 
 8.10. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejm
éně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) 

kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby 
vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písem

ný záznam
, podepsaný 

zúčastněným
i zástupci sm

luvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 
povinen odstranit v term

ínu uvedeném
 v písem

ném
 záznam

u z kontrolního dne. D
atum

 konání prvního 
kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím

 protokolu o předání 
staveniště a současně bude zaznam

enáno ve stavebním
 deníku. D

atum
 dalšího následujícího kontrolního 

dne bude vždy určeno v písem
ném

 zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        
 8.11. Jestliže m

ají být některé části díla zakryty nebo m
ají být provedeny zkoušky některých částí díla podle 

obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem
, je povinen zhotovitel nejm

éně 
5 pracovních dnů před jejich uskutečněním

 oznám
it písem

ně tuto skutečnost oprávněném
u zástupci 

objednatele a současně učinit o této skutečnosti písem
ně záznam

 ve stavebním
 deníku.  

 
N

esplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písem
né žádosti objednatele na náklady 

zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písem
né 

žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele 
zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem

.  
 

N
edostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem
, ačkoliv m

u 
bylo 

jejich 
uskutečnění 

písem
ně 

oznám
eno 

zhotovitelem
 

nejm
éně 

5 
pracovních 

dnů 
před 

jejich 
uskutečněním

 a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písem
ně záznam

 ve stavebním
 deníku, nem

á 
objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady 
zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo 
podle českých technických norem

.          
 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svým

i 
povinnostm

i, touto sm
louvou nebo platným

i právním
i předpisy nebo rozhodnutím

i správních orgánů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným

 prováděním
 a dílo 

prováděl řádným
 způsobem

. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přim
ěřené lhůtě k tom

u poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od sm

louvy.   
 8.13. Za správnost a úplnost předané dokum

entace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písem
ně upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové 
dokum

entace vč. výkazu vým
ěr uvedených v článku I. odst. 1.1. sm

louvy a dalších písem
ných podkladů a 

pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel m
ohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokum
entace pro zadání stavby vč. výkazu 
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vým
ěr a dalších písem

ných podkladů předaných objednatelem
 a pokynů objednatele překážejí v řádném

 
provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném

 rozsahu okam
žitě přerušit. O

 této 
skutečnosti je povinen ihned písem

ně ve lhůtě 3 pracovních dnů inform
ovat jak TD

S, tak osobu objednatele 
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. sm

louvy. V tom
to zápisu (form

uláři) budou podrobně 
popsány problém

y, bránící v pokračování prací. D
o doby písem

ného pokynu, jak bude pokračováno v 
odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokum

entaci a v dalších 
písem

ných podkladech předaných objednatelem
 nebo do doby zm

ěny pokynů objednatele nebo písem
ného 

sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokum
entace, v pracích 

pokračovat nebude. O
 dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 

jeho dokončení. Zhotovitel m
á rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením

 provádění díla.    
 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. sm

louvy, pak nem
á nárok úhradu 

nákladů spojených s přerušením
 díla.  

 8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se m
ísta, kde m

á být dílo provedeno, a tyto 
překážky 

znem
ožňuji 

provedení 
díla 

dohodnutým
 

způsobem
, 

je 
zhotovitel 

povinen 
provádění 

díla 
v nezbytném

 rozsahu okam
žitě přerušit. O

 této skutečnosti je povinen ihned písem
ně ve lhůtě 3 pracovních 

dnů inform
ovat jak TD

S, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. sm
louvy. 

V tom
to zápisu (form

uláři) budou podrobně popsány problém
y bránící v pokračování prací. D

o doby 
písem

ného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. O
znám

ení o zastavení prací 
m

usí být provedeno písem
ně na form

uláři, a to za podm
ínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této sm

louvy. 
N

esplnění této povinnosti m
á za následek povinnost uhradit sm

luvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. 
sm

louvy.   
 

8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. sm
louvy zjistit před započetím

 provádění 
díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. sm

louvy, nem
á žádná ze stran nárok na náhradu škody; 

zhotovitel m
á nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky m

ohl odhalit při 
vynaložení odborné péče. V opačném

 případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která m
u 

v důsledku nem
ožnosti dokončení díla vznikne. 

 
8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném

 díle. N
ebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

okam
žikem

 předání díla zhotovitelem
 objednateli a jeho převzetí objednatelem

 na základě písem
ného 

předávacího protokolu. Jestliže však tento písem
ný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, 

které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okam
žikem

 odstranění 
těchto vad a nedodělků zhotovitelem

.  
 8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejím

ž prostřednictvím
 prokazoval splnění způsobilosti či 

kvalifikace v zadávacím
 řízení, které předcházelo uzavření této sm

louvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí 
plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rám

ci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele díla dle této sm

louvy. Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejím
ž prostřednictvím

 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této sm

louvy poskytovat plnění v rozsahu dle 
předchozí věty. 

 8.19. Zm
ěna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem

 v zadávacím
 řízení na zhotovitele tohoto 

díla je m
ožná pouze na základě písem

ného souhlasu objednatele. O
bjednatel se zavazuje, že takový 

souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, 
které splňoval původní poddodavatel a z inform

ací, kterým
i bude objednatel v dané situaci disponovat, 

nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by m
ohl provést jem

u svěřenou část díla vadně nebo jiným
 



            

 

Stránka 12 z 18 

 

způsobem
 narušit realizaci díla dle této sm

louvy. 
 8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel m

ohl dostát svým
 

povinnostem
 dle § 219 ZZVZ. 

 8.21. Zhotovitel nesm
í u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesm

í provádět ani osoba, která je 
nebo m

ůže být se zhotovitelem
 propojená.  

 8.22. 
O

bjednatel je oprávněn kdykoliv během
 provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. 

V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu 
přerušení provádění díla a dalších 7 dní term

ín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat 
déle než 2 m

ěsíce, je zhotovitel oprávněn od této sm
louvy odstoupit. O

bjednatel je rovněž oprávněn 
kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla..  

 8.23. 
Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem

 v seznam
u vedoucích zam

ěstnanců zhotovitele nebo 
osob v obdobném

 postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém
 

v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokum
entace Veřejné zakázky, se budou podílet 

na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznam
u uvedeny. Vým

ěna takové osoby je m
ožná pouze 

s písem
ným

 souhlasem
 objednatele. 

 8.24 
Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítom

en zástupce stavbyvedoucího v m
ístě stavby. 

 
Č

lánek IX
. 

Pojištění zhotovitele 
 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že m

á uzavřenou pojistnou sm
louvu, jejím

ž předm
ětem

 je pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem

 třetím
 osobám

 v souvislosti s výkonem
 jeho činnosti, včetně 

m
ožných škod způsobených pracovníky zhotovitele, m

inim
álně ve výši celkové ceny díla bez D

PH
 

uvedené v článku III. odst. 3.1 Sm
louvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %

, a jejíž prostá kopie nebo prostá 
kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Sm

louvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této Sm

louvy a v přim
ěřeném

 rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve sm
yslu tohoto ustanovení a 

že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 9.2.  Ú

ředně ověřené kopie pojistné sm
louvy (pojistných sm

luv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření 
pojistné sm

louvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku m
usí být doručeny objednateli nejpozději při 

převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rám
ci zadávacího řízení. N

a žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom

, že pojistná sm
louva 

(pojistné sm
louvy) uzavřené zhotovitelem

 jsou a zůstávají v platnosti. 
 9.3. 

Zhotovitel je povinen m
ít uzavřeno platné stavebně m

ontážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla 
se spoluúčastí nejvýše 5 %

, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Sm

louvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného 
certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1. této sm

louvy).  
 9.4. 

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná sm
louva či sm

louvy sjednané dle této sm
louvy či 

v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přim
ěřeném

 rozsahu i po dobu záruky. V 
případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně inform

ovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou sm

louvu ve výše uvedeném
 rozsahu. Porušení 
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této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této sm
louvy za podstatné porušení sm

louvy zakládající 
právo objednatele od sm

louvy odstoupit.  
 

Č
lánek X. 

Splnění a předání díla 
 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. sm
louvy a 

v souladu s článkem
 VIII. odst. 8.2. sm

louvy, tedy bez vad a nedodělků. N
edílnou součástí řádného splnění 

díla je předání všech písem
ných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm

 
částem

 díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve sm
yslu této sm

louvy (a to i prostřednictvím
 svých 

poddodavatelů), a to jejich originálů. 
 10.2. O

bjednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 10.3. D

okončené dílo dle článku I. sm
louvy bude předáno objednateli na základě písem

ného protokolu o předání a 
převzetí 

díla 
podepsaného 

oprávněným
i 

zástupci 
sm

luvních 
stran 

ve 
věcech 

sm
luvních.(dále 

jen 
„protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadam

i a nedodělky nebránícím
i řádném

u 
užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádném

u 
užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. O

bjednatel je oprávněn odm
ítnout převzetí díla v případě, že m

á 
vady nebo nedodělky. Vadou se přitom

 rozum
í odchylka v kvalitě a param

etrech díla stanovených 
projektovou dokum

entací, touto sm
louvou a obecně závazným

i předpisy či pokyny výrobců či dovozců 
m

ateriálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. sm
louvy. R

ovněž případné 
odm

ítnutí převzetí díla bude zaznam
enáno v protokolu. 

 10.4. O
bjednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, 

m
á vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem

 nejsou předány všechny písem
né doklady popsané v článku 

X. odst. 10.1. sm
louvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou sm

luvní strany povinny 
v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm

 soupis vad a nedodělků se závazným
 term

ínem
 jejich 

odstranění 
zhotovitelem

, 
případně 

soupis 
chybějících 

písem
ných 

dokladů 
s term

ínem
 

jejich 
dodání 

zhotovitelem
 objednateli. 

 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v term
ínu uvedeném

 v předávacím
 protokolu, je 

povinen uhradit objednateli sm
luvní pokutu ve výši K

č 1.000,-  za každou vadu a za každý den prodlení. 
 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písem

ně nejpozději 5 pracovních dnů přede 
dnem

, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. O
bjednatel zahájí převzetí díla do 5 

pracovních dnů od term
ínu navrženého zhotovitelem

. O
bjednatel m

á však právo odm
ítnout zahájení 

přejím
acího řízení, je-li term

ín navržený zhotovitelem
 o více než 30 dnů dříve, než sjednaný term

ín předání 
díla. 

 10.7. 
K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TD

S, případně také autorského dozoru 
projektanta. 

 
Č

lánek XI. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 
11.1. D

élka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 m
ěsíců. Záruční doba počíná běžet dnem

 
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadam

i a nedodělky, počíná záruční doba 
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běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce 
těchto zařízení vystavuje sam

ostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem
, nejm

éně 
však v délce 24 m

ěsíců. 
 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude m

ít dílo vlastnosti vyplývající z této sm
louvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, 

bodu 8.2. bodu 10.1. sm
louvy a dále bude m

ít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanoveném
u účelu. 

 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, m
á, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. 

O
bjednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písem

ně reklam
ovat. Zhotovitel je povinen 

nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písem
né 

reklam
ace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písem

né reklam
ace 

objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k jejím

u odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést 
alespoň taková opatření, aby dílo bylo m

ožné, byť s dočasným
 přim

ěřeným
 om

ezením
, opětovně užívat a 

vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písem
né reklam

ace objednatele 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v term

ínech výše popsaných, 
reklam

ované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 
do pravom

ocného rozhodnutí o reklam
aci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních 

dnů po obdržení písem
né reklam

ace objednateli oznám
it, zda reklam

aci uznává, jakou lhůtu k odstranění 
vad navrhuje nebo z jakých důvodů odm

ítá reklam
aci uznat.  

 11.4. Jestliže v případě reklam
ace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklam

ovaných vad a nedodělků 
ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. sm

louvy, popřípadě je neodstraní v tam
 popsané lhůtě nebo v 

tam
 popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tom

u, aby m
ohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie 

bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklam
ované vady a nedodělky díla na 

náklady zhotovitele jinou osobou.  
 11.5. N

ároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na sm
luvní 

pokutu. 
Č

lánek XII. 
Výpověď

, O
dstoupení od sm

louvy 
 12.1. O

bjednatel si vyhrazuje právo od této Sm
louvy odstoupit v případě, že m

u nebude poskytnuta dotace z fondů 
Evropské unie na realizaci díla. N

eposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z 
této Sm

louvy a žádná sm
luvní strana nem

á nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu jakýchkoli nákladů 
vzniklých v důsledku takového ukončení Sm

louvy. O
dstoupení m

usí být písem
né a je účinné doručením

 
Zhotoviteli.  

 12.2. O
bjednatel m

ůže odstoupit od této sm
louvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou sm

luvní povinnost 
dle této sm

louvy přesto, že na m
ožnost odstoupení pro porušování povinností dle této sm

louvy bude 
objednatelem

 předem
 písem

ně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho m
ajetek bude 

postižen exekucí či výkonem
 rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátce 

D
PH

)  sm
louvy, kdy nelze předem

 písem
ně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém

 případě uhrazeny účelně 
vynaložené 

náklady 
prokazatelně 

spojené 
s dosud 

provedeným
i 

pracem
i 

m
im

o 
nákladů 

spojených 
s odstoupením

 od sm
louvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 

dokončení díla uvedeného v čl. II. této sm
louvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením

 term
ínu jejího 

dokončení ve stejném
 rozsahu. O

bjednatel m
ůže odstoupit od této sm

louvy i v případě, že k porušení 
sm

luvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem
 z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovém

u 
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porušení dojde. 
 12.3. Podstatným

 porušením
 této sm

louvy ze strany zhotovitele se rozum
í zejm

éna nesplnění sm
luvních term

ínů 
podle této sm

louvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem
 VIII. odst. 8.2. sm

louvy, a článkem
 IV. odst. 

4.10. sm
louvy. 

 12.4. 
O

dstoupení od sm
louvy strana oprávněná oznám

í straně povinné písem
ně. Ú

činky odstoupení nastanou 
doručením

 dle článku 15.3 takového oznám
ení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této sm

louvy.  
 12.5. O

bjednatel je dále oprávněn od této Sm
louvy odstoupit, pokud vůči m

ajetku zhotovitele probíhá insolvenční 
řízení. 

 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od sm
louvy po m

arném
 

uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písem
ně prohlásí, že svůj závazek nesplní, m

ůže 
oprávněná strana odstoupit od sm

louvy před uplynutím
 lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. 

ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
 12.7. O

dstoupením
 od sm

louvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze sm
louvy.  O

dstoupení od sm
louvy se 

však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
 sm

louvy, řešení sporů m
ezi sm

luvním
i stranam

i, 
nároků na sm

luvní pokuty a jiných nároků, které podle této sm
louvy nebo vzhledem

 ke své povaze m
ají trvat 

i po ukončení sm
louvy. 

 12.8. O
bjednatel je dále oprávněn odstoupit od sm

louvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla 
z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo zm

ěny skladby rozpočtu a s tím
 související nem

ožnosti 
financování realizace díla. V takovém

 případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze 
sm

louvy dočasně nebo trvale zabránila m
im

ořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel m

á pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a 
dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 12.9. O
bjednatel je dále oprávněn odstoupit od této sm

louvy, jestliže zjistí, že zhotovitel : 
a) 

nabízel, dával, přijím
al nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem

 ovlivnit chování nebo jednání 
kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přím

o nebo nepřím
o, v zadávacím

 řízení nebo při 
provádění této sm

louvy; nebo 
b) 

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem
 ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této sm

louvy ke 
škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 
 12.10. O

dstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním
 povinností vyplývajících z vyrovnání sm

luvních 
stran. 

 12.11. Sm
louvu lze dále ukončit dohodou sm

luvních stran nebo písem
nou výpovědí ze strany objednatele, a to i 

bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém
 případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi sm

luvní 
straně. 

Č
lánek XIII. 

Sm
luvní pokuty a úrok z prodlení 

 
13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením

 a předáním
 díla nebo jeho části oproti H

M
G

, je 
povinen zaplatit objednateli sm

luvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se 
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zhotovením
 díla a 0,2 %

 z ceny díla bez D
PH

, označené v článku III. odst. 3.1. sm
louvy. V případě, že 

zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo sm
luvní pokutu 

uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nem
ohl plnit v důsledku vyšší m

oci. 
 

13.2 Sm
luvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 %

 z ceny díla bez D
PH

 za každý i započatý den 
prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000,- Kč za den. 

 13.3 Sm
luvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklam

ovaných vad v období záruční lhůty, 
které brání řádném

u užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu a každý započatý den prodlení. 

 13.4 Sm
luvní pokuty dle této sm

louvy hradí zhotovitel nezávisle na tom
, zda a v jaké výši vznikne objednateli 

škoda, kterou je oprávněn objednatel vym
áhat sam

ostatně a bez ohledu na její výši.   
 13.5 Sm

luvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel 
povinen uhradit D

odavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením
 vlády č.351/2013 Sb. 

 13.7 Ú
rok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli 

podle bodu článku IV., bodu 4.7.této sm
louvy. 

 13.8 O
bjednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě 

splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv O
bjednatele plynoucích z této Sm

louvy. 
 

Č
lánek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

14.1. V případě zm
ěny údajů uvedených v záhlaví sm

louvy, týkající se sm
luvních stran, je povinna ta sm

luvní 
strana, u které zm

ěna nastala, inform
ovat o ní druhou sm

luvní stranu, a to průkazným
 způsobem

 a bez 
zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je 
strana, která škodu způsobila, tuto v plném

 rozsahu nahradit.   
 14.2. Veškerá textová dokum

entace, kterou při plnění sm
louvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, m

usí 
být předána či předložena v českém

 jazyce. 
 14.3. Písem

nosti m
ezi stranam

i této sm
louvy, s jejichž obsahem

 je spojen vznik, zm
ěna nebo zánik práv a 

povinností upravených touto sm
louvou (zejm

éna odstoupení od sm
louvy či výpověď) se doručují do 

vlastních rukou. Povinnost sm
luvní strany doručit písem

nost do vlastních rukou druhé sm
luvní straně je 

splněna při doručování poštou, jakm
ile pošta písem

nost adresátovi do vlastních rukou doručí. Ú
činky 

doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písem
nost sm

luvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
 

jednáním
 doručení zm

ařil nebo přijetí písem
nosti odm

ítl. 
 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písem

ně potvrzena oprávněným
i zástupci obou 

sm
luvních stran, jsou právně neúčinná. 

 14.5. 
Sm

louvu 
o 

dílo 
lze 

m
ěnit 

pouze 
písem

ným
i 

dodatky 
uzavřeným

i 
v souladu 

se 
ZZVZ   

a postupem
 popsaným

 v čl. III odst. 3.3. a podepsaným
i statutárním

i zástupci obou sm
luvních stran. To se 

týká veškerých dodatečných stavebních prací, m
éněprací a zm

ěny díla včetně případných zm
ěn stavby 

oproti projektové dokum
entaci. Tyto m

usí být současně předem
 odsouhlaseny technickým

 zástupcem
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objednatele. 
 14.6. 

O
statní 

vztahy 
sm

luvních 
stran 

v této 
Sm

louvě 
výslovně 

neupravené 
se 

řídí 
zákonem

  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 14.7. Tato sm

louva nabývá platnosti dnem
 podpisu oběm

a sm
luvním

i stranam
i a účinnosti dnem

 jejího uveřejnění 
v registru sm

luv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru sm
luv), které provede objednatel. 

 14.8. Sm
luvní strany souhlasí a jsou srozum

ěni s tím
, že sm

louva bude v jednom
 vyhotovení, ve form

átu pdf                     
a elektronicky podepsána (zaručené elektronické podpisy) zástupci obou sm

luvních stran.   
 14.9. Sm

luvní strany prohlašují, že si Sm
louvu přečetly, s obsahem

 souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a 
vážné vůle připojují své podpisy, které budou připojeny v elektronické form

ě. U
zavření této Sm

louvy bylo 
schváleno usnesením

 R
ady Středočeského kraje ze dne 10.10.2019 č. usnesení  025-31/2019/R

K. 
 14.10. Veškerá ujednání, technické podm

ínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rám
ci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této sm
louvy, jsou nedílnou součástí této sm

louvy, pokud 
tato sm

louva nestanoví jinak (viz čl. I sm
louvy). 

 14.11. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem
 č.106/1999 Sb., o svobodném

 přístupu 
k inform

acím
, v platném

 znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele 
sm

louvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích zm
ěn, dodatků a příloh. D

ále Zhotovitel 
souhlasí se zveřejněním

 této Sm
louvy O

bjednatelem
 v registru sm

luv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 14.12. N

edílnou součást této sm
louvy tvoří následující přílohy: 

 
     

 
 

 Příloha č. 1:  
H

arm
onogram

 plnění z nabídky Zhotovitele  
 

    Příloha č. 2: 
Form

ulář pro ohlášení zm
ěn stavby /přiloženo zadavatelem

/ 
 

    Příloha č. 3: 
O

ceněný výkaz vým
ěr 

 
    Příloha č. 4: 

Pojistná sm
louva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním

 a 
m

ontážním
 pojištění  

        Příloha č. 5: 
Seznam

 poddodavatelů  
        

 
 

V …
…

…
 dne…

…
…

…
…

…
…

.. 
 

 
   V …

…
…

.. dne …
…

…
…

…
…

…
…

. 
 Zhotovitel 

 
 

 
 

                   O
bjednatel  

 
 

      
 

          
 

 
 

                                                                                                                                                                                          
 …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
                          

 
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 
       S-B

 s.r.o. 
 

 
 

 
 

H
ornické m

uzeum
 Příbram

, p.o. 
Ing. Jiří Barták, jednatel            

 
 

PaedD
r. Josef Velfl, ředitel příspěvkové organizace   
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                                          Příloha č. 2 

F O
 R

 M
 U

 L Á
 Ř

   P R
 O

     O
 H

 L Á
 Š

 E N
 Í    Z M

 Ě
 N

    S T A
 V

 B
 Y

 
„R

ozšíření Skanzenu V. C
hlum

ec o objekty z M
okřan a Ř

íkova“ 
 U

rčeno: PaedD
r. Josef Velfl, ředitel příspěvkové organizace   

(v kopii věcně příslušný odbor) 
 Č

íslo SoD
: 

 Term
ín plnění: 

 C
elková cena díla: 

 Zhotovitel: 
 IČ

O
: 

 O
právněná osoba: 

 Telefonní spojení: 
 Popis předm

ětu inform
ace: 

 Popis problém
u: 

  Č
eho se zhotovitel dom

áhá:   
  N

ejzazší term
ín pro uzavření dohody o zm

ěně v realizaci díla: 
 D

atum
, podpis oprávněné osoby 

 D
atum

, potvrzení převzetí podatelny objednatele:  
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1

Z
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I�
O

:

D
I�
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I�
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25652662

D
I�

:

R
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V
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M
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N

V
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 c
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0
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 d
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 �
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%
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S
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S: PD 01

O: 00

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 60 000,00

1 005111020R Vyty�ení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

2 005124010R Koordina�ní �innost Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 165 000,00
3 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

�•�������	
�������������	������������������������	
������
�������������	
��������	
������	����������������������� !"������	��������	
"��������������
celou dobu transferu; odolnost p�i manipulací s materiálem; odstran#ní bez viditelných stop

�•jednotlivé prvky - trámy st#n, prvky krovu, truhlá�ské detaily, prkna podlah, prkna štítu, záklopy

�•$�����������	%���
�&��������������������������$��������'�����#���	�����"����������#�������	����
������	
�����������������������	���(

�•p�ed zahájením rozebírání ozna�it všechny konstruk�ní skupiny, prvky d�ev#ných konstrukcí a �emeslné prvky ve shod# s provád#cí projektovou 
dokumentací

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Dokumentace

Stavba bude informovat projektanta provád#cí dokumentace o pr(b#hu rozebírání objektu a p�izp(sobí postup tak, aby mohla být provedena pracovní 
dokumentace rozebíraných konstrukcí a prvk(.

P�i rozebírání bude dopln#na pracovní dokumentace (rozm#rový ná�rt a fotografie) zakrytých konstrukcí, prvk( a detail( p�ístupných pouze z lešení; 
zejména

�•skladba cihel v líci ost#ní otvor( a nik ve zd#ném štítu

�•typická skladba lícové plochy kamenného zdiva jednotlivých st#n, p�ípadné spáry ve zdivu skryté pod omítkou, úprava pro uložení kleneb, nadezdívky st#n 
nad uložením kleneb, skladba (vazba) nároží, ukon�ení (koruna) zdi v�etn# štítu

�•skladba (vazba) ost#ní v�etn# p�eklad( a záklenk( všech otvor( a nik ve zdivu

�•�	������	�����������#�%������������%�)	
"���������*�*������������%��������%������
�#���	����
������������++,

Zna�ení materiálu a prvk(

Vyhotovení protokolu o vyty�ení stavby se seznamem sou�adnic vyty�ených bod( a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních náklad�

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Geodetické zam#�ení roh( stavby, stabilizace bod( a sestavení lavi�ek.
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S: PD 01

O: 00

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Soupis vedlejších a ostatních náklad�

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

4 005121 R Za�ízení staveništ# Soubor 1,00000 95 000,00 95 000,00

5 005211080R Bezpe�nostní a hygienická opat�ení na staveništi Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

6 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

7 005241020R Geodetické zam#�ení skute�ného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 225 000,00

Náklady na provedení skute�ného zam#�ení stavby v rozsahu nezbytném pro zápis zm#ny do katastru nemovitostí.

Provozní podmínky stavby budou up�esn#ny ve smlouv# o dílo.

Náklady na ochranu staveništ# p�ed vstupem nepovolaných osob, v�etn# p�íslušného zna�ení, náklady na osv#tlení staveništ#, náklady na vypracování 
pot�ebné dokumentace pro provoz staveništ# z hlediska požární ochrany (požární �ád a poplachová sm#rnice) a z hlediska provozu staveništ# (provozn#
dopravní �ád).

ochrana prvk( proti pov#trnosti

Sou�ástí za�ízení staveništ# nebudou stavby, vyžadující ohlášení.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran#ním za�ízení staveništ#.

Sou�ástí ceny ZS jsou jmenovit# i náklady na následující, práce a služby:

- Na staveništi bude umíst#na mobilní bu.ka a WC, a budou upraveny pracovní, manipula�ní a skladové plochy.

- Staveništní komunikace délka 150  m a provizorní vjezd š.5,0 m.

- Plochy upravené jako za�ízení staveništ# budou po ukon�ení stavby uvedeny do p(vodního stavu.

- P�i provád#ní stavby bude zajišt#no �išt#ní vozidel p�ed výjezdem ze staveništ# a �išt#ní používaných komunikací.

Za�ízení staveništ# bude umíst#no na ploše západn# a jižn# od objektu.
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S: PD 01

O: SO 01

R: 02

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 59 422,36

1 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutn#ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt( v t#chto vykopávkách m3 80,39400 121,00 9 727,67

zásyp po provedení bouracích prací - s využitím suti po demontáži objektu : 2,5*4,5*4 45,00000

v odhadovaném objemu 50 m3 : 0,5*0,9*(19*2+6,7*2)+1*4,38*2,8 35,39400

bývající �ást dovezená zemina : 

2 181301103R00 Rozprost�ení a urovnání ornice v rovin# v souvislé ploše do 500 m2, tlouš)ka vrstvy p�es 150 do 
200 mm

m2 200,00000 90,90 18 180,00

rekultivované plocha : 20*10 200,00000

3 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 75,39400 418,00 31 514,69

0,15*200 30,00000

80,394-35 45,39400

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 5 572,00
4 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovin# nebo na svahu do 1:5 m2 200,00000 23,20 4 640,00

5 00572420R sm#s travní parková, dekorativní kg 8,00000 116,50 932,00

200/25 8,00000

Celkem 64 994,36

s p�ípadným nutným p�emíst#ním hromad nebo do�asných skládek na místo pot�eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin# nebo ve svahu do 1 : 5,

na p(d# p�edem p�ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

v�etn# strojního p�emíst#ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Rozebrání a transfer objektu -ikov �.p.5 - obytný d(m

Úprava plochy po vybourání objektu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: PD 01

O: SO 01

R: 02

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Rozebrání a transfer objektu -ikov �.p.5 - obytný d(m

Úprava plochy po vybourání objektu
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 45 856,41

1 121101103R00 Sejmutí ornice s p�emíst#ním na vzdálenost p�es 100 do 250 m m3 72,00000 78,99 5 687,28

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 1-3 a 5) : 

uložení ornice uvažováno na pozemku MVS s použitím pro další modelaci terénu : 

sejmutí ornice v tl. 300 mm v rozsahu objektu a upravovaného terénu okolo objektu : 0,3*12*20 72,00000

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zá�ez( do 50 m3, v hornin# 3, hloubení strojn# m3 16,00000 329,87 5 277,92

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez1-3 a 5) : 

dokopání v míst# založení objektu : 0,2*2,5*20 10,00000

v míst# terénní úpravy - zadní �ást objektu : 0,2*1,5*20 6,00000

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zá�ez( p�íplatek za lepivost, v hornin# 3,  m3 16,00000 21,77 348,32

4 132201110R00 Hloubení rýh ší�ky do 60 cm do 50 m3, v hornin# 3, hloubení strojn# m3 16,75440 452,86 7 587,40

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez1-3 a 5) : 

pro základové pasy š. 400 mm : 0,45*0,8*1,55 0,55800

krom# zá�ez( se šikmými st#nami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ípadným nutným p�emíst#ním ve výkopišti 
a dále bu/ s p�emíst#ním výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost�edek,

krom# zá�ez( se šikmými st#nami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ípadným nutným p�emíst#ním ve výkopišti 
a dále bu/ s p�emíst#ním výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost�edek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ehozením výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost�edek.

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

nebo lesní p(dy, s vodorovným p�emíst#ním na hromady v míst# upot�ebení nebo na do�asné �i trvalé skládky se složením
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

pro základové pasy š. 500 mm : 0,55*0,8*(5,7+5,41+17,9) 12,76440

pro základové pasy š. 600 mm : 0,65*0,8*6,6 3,43200

5 132201119R00 Hloubení rýh ší�ky do 60 cm p�íplatek za lepivost, v hornin# 3,  m3 16,75440 155,05 2 597,77

6 132201210R00 Hloubení rýh ší�ky p�es 60 do 200 cm do 50 m3, v hornin# 3, hloubení strojn# m3 9,28640 452,86 4 205,44

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez1-3 a 5) : 

pro základové pasy š. 700 mm : 0,75*0,8*1,55 0,93000

pro základové pasy š. 800 mm : 0,85*0,8*4,7 3,19600

pro základové pasy š. 900 mm : 0,95*0,8*6,79 5,16040

7 132201219R00 Hloubení rýh ší�ky p�es 60 do 200 cm p�íplatek za lepivost, v hornin# 3,  m3 9,28640 33,65 312,49

8 161101101R00 Svislé p�emíst#ní výkopku z horniny 1 až 4, p�i hloubce výkopu p�es 1 do 2,5 m m3 42,04080 116,41 4 893,97

jámy : 16 16,00000

rýhy : 16,7544+9,2864 26,04080

9 162201102R00 Vodorovné p�emíst#ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p�es 20  do 50 m m3 34,20850 41,85 1 431,63

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn#ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost�edek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ípadn# nutným p�ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s p�ehozením výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost�edek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ehozením výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost�edek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ípadn# nutným p�ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s p�ehozením výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost�edek.
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

zemina pro další zásyp : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 1-3 a 5) : 

vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,35*4,25*18,3 27,22125

vyrovnání terénu pod podlahou zápraží : 0,5*0,95*14,71 6,98725

10 162301101R00 Vodorovné p�emíst#ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p�es 50  do 500 m m3 7,83230 91,05 713,13

p�ebytek výkopku - propoužití k pozemkovým úpravám v areálu : 42,0408-34,2085 7,83230

11 167101101R00 �Nakládání, skládání, p�ekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 34,20850 241,29 8 254,17

zemina pro další zásyp : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 1-3 a 5) : 

vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,35*4,25*18,3 27,22125

vyrovnání terénu pod podlahou zápraží : 0,5*0,95*14,71 6,98725

12 171201201R00 Uložení sypaniny na do�asnou skládku tak, že na 1 m2 plochy p�ipadá p�es 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 42,04080 15,36 645,75

zemina pro další zásyp : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 1-3 a 5) : 

vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,35*4,25*18,3 27,22125

vyrovnání terénu pod podlahou zápraží : 0,5*0,95*14,71 6,98725

Mezisou�et 34,20850

p�ebytek výkopku - propoužití k pozemkovým úpravám v areálu : 42,0408-34,2085 7,83230

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

Mezisou�et 7,83230

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutn#ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt( v t#chto vykopávkách m3 34,20850 114,04 3 901,14

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 1-3 a 5) : 

vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,35*4,25*18,3 27,22125

vyrovnání terénu pod podlahou zápraží : 0,5*0,95*14,71 6,98725

Díl: 27 Základy 113 799,35
14 274313621R00 Beton základových pas( prostý t�ídy C 20/25 m3 24,03280 2 544,73 61 156,99

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez1-3 a 5) : 

pro základové pasy š. 400 mm : 0,4*0,8*1,55 0,49600

pro základové pasy š. 500 mm : 0,5*0,8*(5,7+5,41+17,9) 11,60400

pro základové pasy š. 600 mm : 0,6*0,8*6,6 3,16800

pro základové pasy š. 700 mm : 0,7*0,8*1,55 0,86800

pro základové pasy š. 800 mm : 0,8*0,8*4,7 3,00800

pro základové pasy š. 900 mm : 0,9*0,8*6,79 4,88880

15 274351215R00 Bedn#ní st#n základových pas( z�ízení m2 81,36000 530,62 43 171,24

architektonicko stavební �ešení : 

svislé nebo šikmé (odklon#né), p(dorysn# p�ímé nebo zalomené, st#n základových pas( ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v�etn#
p�ípadných vzp#r,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v�etn# strojního p�emíst#ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

V�etn# dodávky a uložení betonu a kamene.
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 1-3 a 5) : 0,8*(5,7+0,22+6,79+0,3+6,01+6,6+18,5) 35,29600

0,8*(18,9+5,6+7,5+2,35+4,7+2,53+5,7) 37,82400

0,8*(1,55*2+3,6*2) 8,24000

16 274351216R00 Bedn#ní st#n základových pas( odstran#ní m2 81,36000 116,41 9 471,12

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 384 093,60
17 311211128R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene p�íplatky za jednostranné lícování zdiva m3 6,92400 970,78 6 721,68

zídka na zápraží : 0,5*0,8*(1,6+15,71) 6,92400

18 311211129R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene p�íplatky za oboustranné lícování zdiva m3 40,69534 1 941,53 79 011,22

položka obsahuje dodávku zdicího kamene v rozahu 30% z celkového objemu : 

podezdívky - výkres �.2.1 - základy, výkres �.2.2 - p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy objektem : 

podezdívky : 

pod obvodovými kcemi : 0,5*0,52*(18,75+6,01+4,68+1,42) 8,02360

pod vnit�ními kcemi : 0,4*0,4*(5,13*2+0,55+3,15)+0,18*0,2*(6,09+3,45-0,95*2) 2,50864

Mezisou�et 10,53224

nosné zdivo �erné kuchyn# a obvodové st#ny : 3,4*0,71*6,68-(0,35*0,46*0,28+0,34*0,62*0,67) 15,93920

3,4*0,66*2,3-0,22*0,5*0,31 5,12710

3,4*0,66*3,7-(0,2*1,12*0,75+0,66*0,8*1,9) 7,13160

neopracované pod omítku,

neopracované pod omítku,

svislé nebo šikmé (odklon#né), p(dorysn# p�ímé nebo zalomené, st#n základových pas( ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v�etn#
p�ípadných vzp#r,

V�etn# o�išt#ní, vyt�íd#ní a uložení bednicího materiálu.
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

3,4*0,34*1,7 1,96520

Mezisou�et 30,16310

19 311211123V01 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5, použitý kámen z rozebraných konstrukcí m3 47,61934 3 746,43 178 402,52

položka obsahuje dodávku zdicího kamene v rozahu 30% z celkového objemu : 

podezdívky - výkres �.2.1 - základy, výkres �.2.2 - p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy objektem : 

podezdívky : 

pod obvodovými kcemi : 0,5*0,52*(18,75+6,01+4,68+1,42) 8,02360

pod vnit�ními kcemi : 0,4*0,4*(5,13*2+0,55+3,15)+0,18*0,2*(6,09+3,45-0,95*2) 2,50864

Mezisou�et 10,53224

nosné zdivo �erné kuchyn# a obvodové st#ny : 3,4*0,71*6,68-(0,35*0,46*0,28+0,34*0,62*0,67) 15,93920

3,4*0,66*2,3-0,22*0,5*0,31 5,12710

3,4*0,66*3,7-(0,2*1,12*0,75+0,66*0,8*1,9) 7,13160

3,4*0,34*1,7 1,96520

Mezisou�et 30,16310

zídka na zápraží : 0,5*0,8*(1,6+15,71) 6,92400

Mezisou�et 6,92400

20 311231114R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m3 6,56145 4 052,72 26 591,72

V�etn# pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

malta

M/1 - zdící vápenná malta; p�irozen# hydraulické vápno NHL3,5, písek sm#s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm

M/1 - zdící vápenná malta; p�irozen# hydraulické vápno NHL3,5, písek sm#s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

vnit�ní p�izdívka zdivo C1 na M1 : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.104 : 2,7*0,19*(7,47+5,6-(1,03*1,31*2+1,01*1,26+0,99*1,26)) 4,02777

2,7*0,17*5,52 2,53368

21 317231614R00 Zdivo kleneb a �íms zdivo klenbových pás( z cihel plných (CP) na p�ipravenou skruž p�i jakékoliv 
vzdálenosti podp#r délky 290 mm, pevnosti v tlaku P 15,0 MPa, na maltu vápenocementovou 
(MVC)

m3 1,13010 6 446,66 7 285,37

s použitím p(vodního demontovaného materiálu p�edpoklad dopln#ní do 30% : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

záklenky - místnost �.103 : 0,15*0,7*0,22+0,15*1,5*0,5+0,2*1,5*0,15+0,15*0,25*1,8 0,24810

0,3*2,8*1,05 0,88200

22 317351101R00 �Bedn#ní p�eklad(, �íms a klenbových pás( válcových, v�etn# podp#rné konstrukce do výšky 4 m
 z�ízení

m2 2,77400 1 016,95 2 821,02

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

záklenky - místnost �.103 : 0,7*0,22+1,5*0,5+0,2*1,5+0,25*1,8 1,65400

M/1 - zdící vápenná malta; p�irozen# hydraulické vápno NHL3,5, písek sm#s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm

zdicí materiál

C1 – cihla plná 290/140/65 mm P20, M15, vzhled tradi�ní cihly (bez drážek po obvodu)

- ost#ní otvor( v�etn# p�eklad( a záklenk(, ost#ní nik a všechny další dokumentované �ásti zdiva provést jako kopie podle dokumentace provedené p�i 
rozebrání

zdicí materiál

C1 – cihla plná 290/140/65 mm P20, M15, vzhled tradi�ní cihly (bez drážek po obvodu)
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

2,8*0,4 1,12000

23 317351102R00 �Bedn#ní p�eklad(, �íms a klenbových pás( válcových, v�etn# podp#rné konstrukce do výšky 4 m
 odstran#ní

m2 2,77400 264,85 734,69

24 31111-01 Úprava ost#ní otvor( v kopii dle p(vodních (nepravidelný kámen, C1, M1), podle dokumentace 
p�i rozebrání

m2 5,74840 801,12 4 605,16

p�íplatek na atypickou úpravu : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

stavební kce ozn.2.1 : 0,7*1,96*2 2,74400

stavební kce ozn.2.2 : 0,7*0,67*2 0,93800

stavební kce ozn.2.3 : 0,15*0,8*2 0,24000

0,15*(0,25*2+0,15*2+0,8*2+0,4*2+0,2*2) 0,54000

stavební kce ozn.2.4 : 0,23*0,75*2 0,34500

stavební kce ozn.2.5 : 0,22*0,31*2 0,13640

stavební kce ozn.2.6 : 0,25*1,61*2 0,80500

25 31423-01 Zdivo komín( z CP 29 P15 na MVC pod omítku - historický dýmník - kopie m3 4,60200 4 462,70 20 537,35

- na obvod otvoru v klenb# je nasazen komín s konickou spodní �ástí s tlouš)kou zdiva 300 mm a výše svislá �ást komínu profilu 750x750 mm s tlouš)kou 
zdiva 150 mm; komín bude ukon�en plnou konickou hlavou odd#lenou �ímsi�kou na vrstvu cihel; komínový pr(duch bude odv#trán v bo�ní st#n# ke h�ebeni 
st�echy dv#ma otvory 150 x 75 mm

malta

M/1 - zdící vápenná malta; p�irozen# hydraulické vápno NHL3,5, písek sm#s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm

zdicí materiál

C1 – cihla plná 290/140/65 mm P20, M15, vzhled tradi�ní cihly (bez drážek po obvodu)
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

s použitím p(vodního demontovaného materiálu p�edpoklad dopln#ní do 30% : 

komín nad klenbou �erné kuchyn# : 0,3*2*1,4*4 3,36000

0,15*2,3*0,9*4 1,24200

26 HLAVA KOMÍNA Komínová hlava atyp. kus 1,00000 7 398,58 7 398,58

komín nad klenbou �erné kuchyn# : 1 1,00000

27 KOMÍN Bedn#ní a podep�ení ustupující �ásti komína posuvný ramenát podle šablony po�ízené p�i DMTZ m2 5,60000 1 781,32 9 975,39

komín nad klenbou �erné kuchyn# : 1,4*2*2 5,60000

28 KRBE�EK Nika nást#nný krbe�ek - postavení jako kopie stavu p�ed rozebráním objektu, dle pracovní 
dokumentace

kus 1,00000 7 162,96 7 162,96

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

stavební kce ozn.2.3 : 1 1,00000

29 LAVICE Lavice topeništ# - postavení jako kopie stavu p�ed rozebráním objektu, dle pracovní 
dokumentace

kus 1,00000 11 121,44 11 121,44

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

stavební kce ozn.2.3 : 1 1,00000

30 OTVORY1 Otvory pro obsluhu pece - postavení jako kopie stavu p�ed rozebráním objektu, dle pracovní 
dokumentace

kus 1,00000 8 765,20 8 765,20

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

stavební kce ozn.2.3 (celkem 3 otvory) : 1 1,00000

31 OTVORY2 Otvory pro obsluhu kamen - postavení jako kopie stavu p�ed rozebráním objektu, dle pracovní 
dokumentace

kus 1,00000 12 158,18 12 158,18

výkres �.2.2 - p�ízemí : 
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

stavební kce ozn.2.3 (celkem 2 kusy) : 1 1,00000

32 P-EKLAD Osazení kamenného p�ekladu otvoru, p�eklad ploché nepravidelné kamenné desky, dle pracovní 
dokumentace

kus 1,00000 801,12 801,12

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

stavební kce ozn.2.2 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 37 277,87
33 411353103R00 Bedn#ní kleneb polom#ru nad 1000 mm tvaru vrchlíku, - z�ízení m2 10,26000 835,99 8 577,26

s použitím p(vodního demontovaného materiálu : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.103 : 3,8*2,7 10,26000

34 411353104R00 Bedn#ní kleneb polom#ru nad 1000 mm tvaru vrchlíku, - odstran#ní m2 10,26000 167,77 1 721,32

s použitím p(vodního demontovaného materiálu : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.103 : 3,8*2,7 10,26000

35 41124-01 Klenby z cihel dl.29 cm P15, MC 10 tl.140mm, do 2m, kopie klenby v�. zhotovení ramenátu a 
podep�ení

m2 10,26000 2 629,56 26 979,29

s pomocným lešením

malta

M/1 zdící vápenná malta; p�irozen# hydraulické vápno NHL3,5, písek sm#s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm

dopl.ující cihelný mteriál

C1 – cihla plná 290/140/65 mm P20, M15, vzhled tradi�ní cihly (bez drážek po obvodu)

s pomocným lešením

V�etn# pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

s použitím p(vodního demontovaného materiálu p�edpoklad dopln#ní do 30% : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.103 : 3,8*2,7 10,26000

Díl: 61 Úpravy povrch� vnit�ní 214 715,35
36 611422122R00 Omítky vnit�ní strop( vápenné, vápenocementové kleneb nebo sko�epin hladké m2 13,03400 395,37 5 153,25

záklenky a strop �erné kuchyn# : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

záklenky - místnost �.103 : 0,7*0,22+1,5*0,5+0,2*1,5+0,25*1,8 1,65400

2,8*0,4 1,12000

klenba místnost �.103 : 3,8*2,7 10,26000

37 612421626R00 Omítky vnit�ní st#n vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 119,64140 294,06 35 181,75

malta vápenná M/2 : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.101 : 2,5*(4,38+2,71)-0,78*1,72 16,38340

- omítka z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zato�ená d�evem

- M/2 - omítková vápenná malta; p�irozen# hydraulické vápno NHL3,5, písek sm#s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-4 mm

- místnost �. 103 2 pole cihlové klenby eliptického tvaru, pole stoupají ke komínu;, materiál p�evezené a dopln#né plné cihly na vápennou maltu M/1; 
poškozené a chyb#jící cihly nahradit CP 290/140/65 mm P 20, M15; klenout na bedn#ní (posuvný ramenát) podle šablony zhotovené p�ed rozebráním v 
-ikov#;

- mezi stoupající pole klenby odd#lené komínem bude vezd#n klenební pas ší�ky 450 x 300 mm a plocha segmentové stoupající klenby u st#ny C v ploše 
900x400 mm;

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- omítka z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zato�ená d�evem

- M/2 - omítková vápenná malta; p�irozen# hydraulické vápno NHL3,5, písek sm#s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-4 mm
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O: SO 02
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

místnost �.103 : 2,8*(3,7+1,64+3,79+1,7)-(0,62*0,67+1*1,9) 28,00860

místnost �.104 : 2,7*(5,52+5,6+7,74+0,73+1,49+2,08+0,28)-(1,03*1,31*2+0,99*1,26+1,01*1,26) 58,06940

Mezisou�et 102,46140

výkres �.2.3 - krov : 

komín i v�etn# nadst�ešní �ásti : 2,2*1,1*4+2,5*0,75*4 17,18000

Mezisou�et 17,18000

38 612425921R00 Omítka vápenná vnit�ního ost#ní omítkou hladkou m2 8,32140 529,68 4 407,68

p�íplatek na atypickou úpravu : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.103 : 

stavební kce ozn.2.1 : 0,47*1,96*2 1,84240

stavební kce ozn.2.2 : 0,7*0,67*2 0,93800

stavební kce ozn.2.3 : 0,15*0,8*2 0,24000

0,15*(0,25*2+0,15*2+0,8*2+0,4*2+0,2*2) 0,54000

stavební kce ozn.2.4 : 0,23*0,75*2 0,34500

stavební kce ozn.2.5 : 0,22*0,31*2 0,13640

stavební kce ozn.2.6 : 0,25*1,61*2 0,80500

Mezisou�et 4,84680

místnost �.104 : 0,25*1,5*2 0,75000

0,19*(0,99+1,26*2+1,01+1,26*2+1,03*2+1,31*2*2) 2,72460

Mezisou�et 3,47460

39 612-01 Výpl. vn#jších i vnit�ních spár st#n, t#snící provazec a hlin#ná mazanina s �ezankou m 924,82000 183,79 169 972,67

- M/2 - omítková vápenná malta; p�irozen# hydraulické vápno NHL3,5, písek sm#s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-4 mm

okenního nebo dve�ního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- omítka z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zato�ená d�evem
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O: SO 02
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

vn#jší spáry roubené kce : 10*(8,21+6,31+5,69) 202,10000

9*(4,68+4,54+5,86) 135,72000

vnit�ní spáry roubené kce : 9*(5,31+5,05+4,32+6,09+4,36+6,09+5,68) 332,10000

10*(3,45*2+7,47+5,6+5,52) 254,90000

Díl: 62 Úpravy povrch� vn�jší 45 068,89
40 602033191R00 Omítka st#n z hotových sm#sí adhézní nát#r, vápenný,  ,  ,  m2 139,71860 98,02 13 695,22

výkres �.2.5 - pohledy : 

st#na v pohledu severním : 3,2*(6,68+0,2+0,25) 22,81600

podezdívka : 0,5*(6,31+18,62+4,68+5,88) 17,74500

Mezisou�et 40,56100

vn#jší povrchy roubené �ásti : 3*(18,62+6,31+5,69+4,68+1,42)-
(0,96*1,55+1,03*1,31*2+1,01*1,26+0,99*1,26+1,13*1,86+0,87*1,55+0,89*0,95)

99,15760

Mezisou�et 99,15760

41 622412316R00 Nát#r vn#jších omítek st#n vápenný, složitost 1-2, 2x nát#r, bez penetrace podkladu m2 139,71860 155,05 21 663,37

výkres �.2.5 - pohledy : 

st#na v pohledu severním : 3,2*(6,68+0,2+0,25) 22,81600

podezdívka : 0,5*(6,31+18,62+4,68+5,88) 17,74500

Mezisou�et 40,56100

vn#jší povrchy roubené �ásti : 3*(18,62+6,31+5,69+4,68+1,42)-
(0,96*1,55+1,03*1,31*2+1,01*1,26+0,99*1,26+1,13*1,86+0,87*1,55+0,89*0,95)

99,15760

Mezisou�et 99,15760

bez penetrace podkladu

st�ední �ást spár t#snící provazec konopí / len O30 mm, lícové �ásti spár hlin#ná mazanina se slam#nou �ezankou kotvená na d�ev#né klínky cca 15/50 
mm, zatloukané ve vzdálenosti cca 8 cm do obliny nad a pod spárou, vymazávka do líce trám(

po jednotlivých vrstvách
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

42 622421121R00 Omítky vn#jší st#n vápenné nebo vápenocementové hrubé zat�ené,  ,  m2 40,56100 239,40 9 710,30

výkres �.2.5 - pohledy : 

st#na v pohledu severním : 3,2*(6,68+0,2+0,25) 22,81600

podezdívka : 0,5*(6,31+18,62+4,68+5,88) 17,74500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 124 419,89
43 631571010R00 �Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu

 bez ur�ení tlouš)ky
m3 31,57800 656,91 20 743,90

št#rkový podsyp fr. 16-32 mm : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S1 -tl.300 mm : 

místnost �.101 : 23,2*0,3 6,96000

Mezisou�et 6,96000

skladba podlahy S2 - tl.250 mm : 

místnost �.102 : 26,4*0,25 6,60000

Mezisou�et 6,60000

skladba podlahy S3 - tl.250 mm : 

místnost �.103 : 6,4*0,25 1,60000

Mezisou�et 1,60000

skladba podlahy S4a - tl.380 mm : 

místnost �.104 : 25,2*0,38 9,57600

Mezisou�et 9,57600

skladba podlahy S4b - tl.380 mm : 

místnost �.104 : 5,5*0,38 2,09000

Mezisou�et 2,09000

- omítka z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zato�ená d�evem

- M/2 - omítková vápenná malta; p�irozen# hydraulické vápno NHL3,5, písek sm#s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-4 mm

pod mazaniny a dlažby, pop�. na plochých st�echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

skladba podlahy S4c - tl.480 mm : 

místnost �.104 : 9,9*0,48 4,75200

Mezisou�et 4,75200

44 631591105R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiál( z granulátu z p#nového skla m3 6,19200 2 483,47 15 377,65

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 -  granulované p#nosklo frakce 8-16 mm, tl.120 mm : 

místnost �.102 : 26,4*0,12 3,16800

Mezisou�et 3,16800

skladba podlahy S4a -  granulované p#nosklo frakce 8-16 mm, tl.120 mm : 

místnost �.104 : 25,2*0,12 3,02400

Mezisou�et 3,02400

45 631591125R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiál( z perlitu m3 2,00000 2 577,72 5 155,44

analogicky LIAPOR : 

výkres �.2.3 - krov : 

plocha ozn. 7.12 : (3,3+1,7)*0,4 2,00000

46 632244911R00 �Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm
� do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

 uložená naplocho

m2 28,70000 395,85 11 360,90

použité cihly z demontovaných p�izdívek roubené st#ny : 

v�. kladecí vrstvy št#rk 4-8 mm : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S1 : 

pod  mazaniny a dlažby, pop�. na plochých st�echách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

pod  mazaniny a dlažby, pop�. na plochých st�echách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

vnit�ní nebo vn#jší, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením p�ípadného rigolu
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O: SO 02
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

místnost �.101 : 23,2 23,20000

Mezisou�et 23,20000

skladba podlahy S2 : 

skladba podlahy S4b - lem okolo st#n š.300 mm : 

místnost �.104 : 5,5 5,50000

Mezisou�et 5,50000

47 632-02 Dlažba vnit�ní nebo vn#jší p�i objektu z dlaždic betonových Dlažba z dlaždic betonových do 
maltového lože tl.30 mm, v�etn# spárování

m2 9,90000 655,03 6 484,80

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

rozebraná dlažba z m.�. 101, dlažba kameninová 200x200x18 mm a cementová 220x220x20 mm 
: 

skladba podlahy S4c : 

místnost �.104 : 9,9 9,90000

48 6313-01 Hlin#ná mazanina tl.80-100 mm s �ezankou m3 8,44000 3 826,53 32 295,91

s využitím materiálu stávající bourané mazaniny : 

výkres �.2.3 - krov : 

plocha ozn. 7.11 : 50,9*0,08 4,07200

plocha ozn. 7.12 : (3,3+1,7)*0,08 0,40000

plocha ozn. 7.13 : (23,2+26,4)*0,08 3,96800

49 632-01 Dlažba z plochého kamene,lože št#rkové do 5 cm m2 6,40000 777,56 4 976,38

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

šamotová a cementová dlažba 200x200 mm (z m.�. 101) do maltového lože; chyb#jící plochu dlažby doplnit obdobnou dlažbou

p(vodní rozebraná kamenná dlažba do št#rkového lože; chyb#jící plochu dlažby doplnit dlažbou ze sklepa; p�ípadné v#tší spáry vyplnit hlin#nou mazaninou
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

skladba podlahy S3 : 

místnost �.103 : 6,4 6,40000

50 6322-05 Hydrofobní ochranná konzervace dlažeb - 2x nát#r um#lým voskem v�. p�elešt#ní m2 45,00000 98,96 4 453,20

dlažby z kamene, cihel a demont. dlaždic : 

použité cihly z demontovaných p�izdívek roubené st#ny : 

v�. kladecí vrstvy št#rk 4-8 mm : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S1 : 

místnost �.101 : 23,2 23,20000

Mezisou�et 23,20000

skladba podlahy S2 : 

skladba podlahy S4b - lem okolo st#n š.300 mm : 

místnost �.104 : 5,5 5,50000

Mezisou�et 5,50000

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

rozebraná dlažba z m.�. 101, dlažba kameninová 200x200x18 mm a cementová 220x220x20 mm 
: 

skladba podlahy S4c : 

místnost �.104 : 9,9 9,90000

Mezisou�et 9,90000

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S3 : 

místnost �.103 : 6,4 6,40000

51 583418064R kamenivo p�írodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; t�ída B t 56,84040 414,70 23 571,71

št#rkový podsyp fr. 16-32 mm : 
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S1 -tl.300 mm : 

místnost �.101 : 23,2*0,3*1,8 12,52800

Mezisou�et 12,52800

skladba podlahy S2 - tl.250 mm : 

místnost �.102 : 26,4*0,25*1,8 11,88000

Mezisou�et 11,88000

skladba podlahy S3 - tl.250 mm : 

místnost �.103 : 6,4*0,25*1,8 2,88000

Mezisou�et 2,88000

skladba podlahy S4a - tl.380 mm : 

místnost �.104 : 25,2*0,38*1,8 17,23680

Mezisou�et 17,23680

skladba podlahy S4b - tl.380 mm : 

místnost �.104 : 5,5*0,38*1,8 3,76200

Mezisou�et 3,76200

skladba podlahy S4c - tl.480 mm : 

místnost �.104 : 9,9*0,48*1,8 8,55360

Mezisou�et 8,55360

Díl: 93 Dokon�ovací práce inženýrských staveb 177 460,66
52 938902121R00 �išt#ní ploch d�ev#ných konstrukcí ocelovými kartá�i m2 576,95460 303,48 175 094,18

d�ev#né prvky - o�išt#ní : 

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.14 : 

uzav�ení mezery mezi záklopem a krytinou (demontovaná prkna z p(dy nad m.�.102) : 
0,5*16*2*2*1,05

33,60000

záklop na vazných trámech : 2*19*1*1,05 39,90000
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S: PD 01

O: SO 02
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

Mezisou�et 73,50000

výkres �.2.3 - krov : 

p(vodní prvky : 

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05 6,04800

prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3*(0,24*2+0,34*2)*1,05 10,10940

Mezisou�et 16,15740

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

zp#t použité p(vodní prvky : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4*(0,18*2+0,08*2)*1,5 4,68000

D - st#na : 

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,5 2,34000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A25,26 - OST0NÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2*(0,19*2+0,15*2)*1,5 2,85600

ST - strop : 

ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5 6,69600

F - st#na : 

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5 2,40000

ST - strop : 

ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5 3,90600

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5 16,72800

1A - st#na : 

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2*9*(0,18*2+0,26*2)*1,5 23,76000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000
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O: SO 02
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 11,34000

prvek ozn.2A6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 9*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,45100

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 21,06000

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 10,53000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 15,55200

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6,5*(0,18*2+0,26*2)*1,5 8,58000

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,8*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 4,75200

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 10,53000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 3*2*(0,18*2+0,28*2)*1,5 8,28000

prvek ozn.E21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*2*(0,19*2+0,24*2)*1,5 4,38600

F - st#na : 

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5 9,90000

ST - strop : 

ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : 7,2*2*(0,22*2+0,26*2)*1,5 20,73600

ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 4,2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 5,54400

Mezisou�et 230,55300

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.11 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná 
�íslovaná prkna : (7,8*4,1/2)*2*1,1*0,6

21,10680

materiál smrk : 
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

Mezisou�et 21,10680

stavební kce, detaily �.5.13 : 

bedn#ná p�í�ka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z 
demontáží : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

Mezisou�et 35,17800

stavební kce, detaily �.5.12 : 

bedn#ná p�í�ka -fošny š.300-350 mm - u rámu dve�í vložené do drážky ve sloupku zárubn# - 
demontované z p(vodní stavby - montáž shodn# dle o�íslovaných prvk( : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

Mezisou�et 35,17800

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

strop místnosti �.101 - (záklop z poval() : 23,2*2*2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21 96,59740

strop místnosti �.102 - (záklop z prken) : 26,4*2*1,2+6,05*0,22*4 68,68400

Mezisou�et 165,28140

53 938900001 O�išt#ní trám(, prken, fošen - ometením m2 576,95460 3,16 1 823,18

d�ev#né prvky - o�išt#ní : 

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.14 : 

uzav�ení mezery mezi záklopem a krytinou (demontovaná prkna z p(dy nad m.�.102) : 
0,5*16*2*2*1,05

33,60000

záklop na vazných trámech : 2*19*1*1,05 39,90000

Mezisou�et 73,50000

výkres �.2.3 - krov : 

p(vodní prvky : 

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05 6,04800

prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3*(0,24*2+0,34*2)*1,05 10,10940

Mezisou�et 16,15740
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

zp#t použité p(vodní prvky : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4*(0,18*2+0,08*2)*1,5 4,68000

D - st#na : 

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,5 2,34000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A25,26 - OST0NÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2*(0,19*2+0,15*2)*1,5 2,85600

ST - strop : 

ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5 6,69600

F - st#na : 

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5 2,40000

ST - strop : 

ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5 3,90600

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5 16,72800

1A - st#na : 

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2*9*(0,18*2+0,26*2)*1,5 23,76000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 11,34000

prvek ozn.2A6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 9*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,45100

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 21,06000

Stránka 44 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 10,53000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 15,55200

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6,5*(0,18*2+0,26*2)*1,5 8,58000

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,8*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 4,75200

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 10,53000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 3*2*(0,18*2+0,28*2)*1,5 8,28000

prvek ozn.E21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*2*(0,19*2+0,24*2)*1,5 4,38600

F - st#na : 

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5 9,90000

ST - strop : 

ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : 7,2*2*(0,22*2+0,26*2)*1,5 20,73600

ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 4,2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 5,54400

Mezisou�et 230,55300

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.11 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná 
�íslovaná prkna : (7,8*4,1/2)*2*1,1*0,6

21,10680

materiál smrk : 

Mezisou�et 21,10680

stavební kce, detaily �.5.13 : 

bedn#ná p�í�ka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z 
demontáží : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

Mezisou�et 35,17800

stavební kce, detaily �.5.12 : 
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bedn#ná p�í�ka -fošny š.300-350 mm - u rámu dve�í vložené do drážky ve sloupku zárubn# - 
demontované z p(vodní stavby - montáž shodn# dle o�íslovaných prvk( : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

Mezisou�et 35,17800

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

strop místnosti �.101 - (záklop z poval() : 23,2*2*2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21 96,59740

strop místnosti �.102 - (záklop z prken) : 26,4*2*1,2+6,05*0,22*4 68,68400

Mezisou�et 165,28140

54 938900002R00 O�išt#ní povrchu stropu mýdlovou vodou m2 59,44250 9,14 543,30

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.104, záklop, stropní trámy, lišty : 42,9+5,3*(0,21*2+0,27*2+0,17*2)+0,05*193,05 59,44250

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 28 822,55
55 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše.ové podlahy p�es 1,2 do 1,9 m m2 111,89000 125,36 14 026,53

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.101 : 1*(4,38*2+2,71*2) 14,18000

místnost �.103 : 1*(3,7+1,64+3,79+1,7) 10,83000

místnost �.10 : 1*(4,32*2+6,05*2) 20,74000

místnost �.104 : 1*(7,47*2+5,6*2) 26,14000

Mezisou�et 71,89000

výkres �.2.3 - krov : 20*2 40,00000

Mezisou�et 40,00000

56 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše.ové podlahy p�es 2,5 do 3,5 m m2 87,21500 169,65 14 796,02

pohled jižní : 2*18,62 37,24000

pohled východní : 3,5*3,61 12,63500
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pohled severní : 2*18,67 37,34000

Díl: 95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních stavbách 800 859,55
57 952901111R00 Vy�išt#ní budov a ostatních objekt( budov bytové nebo ob�anské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obklad(, schod( v místnostech, chodbách a schodištích, vy�išt#ní a umytí oken, 
dve�í s rámy, zárubn#mi, umytí a vy�išt#ní jiných zasklených a natíraných ploch a za�izovacích 
p�edm#t( p�ed p�edáním do užívání sv#tlá výška podlaží do 4 m

m2 239,30000 108,86 26 050,20

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.101 : 23,2 23,20000

místnost �.102 : 26,4 26,40000

místnost �.103 : 6,4 6,40000

místnost �.104 : 42,9 42,90000

Mezisou�et 98,90000

výkres �.2.3 - krov (podkroví) : 18*7,8 140,40000

58 953941312R00 Osazení p�edm#t( na hmoždinky osazení hasicího p�ístroje kus 2,00000 69,75 139,50

viz TZ : 2 2,00000

59 PEC V1 V1 - tradi�ní chlebová pec - stavba kopie podle dokumentace s maximálním použitím p(vod. 
materiálu

kus 1,00000 358 147,85 358 147,85

obvodová ze/ (podesta) 0,6x3,5 m, výška 0,45 m; obezdívka (dno a klenba) prostoru pece 1,5x1,1 m, CP, kamná�ská malta; kou�ové sopouchy nad pecí; 
obezdívka t#lesa pece 0,3x3,5 m výška 1,0 m, obsyp pece (písek, valouny), horní plocha pece 2,1x1,5 m CP do maltového lože

návrh:

stavba kopie podle dokumentace; použít v maximálním možném rozsahu materiál z rozebrané pece

Stávající stav:

tradi�ní chlebová pec;
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tabulka vybavení : 

prvek ozn.V1 : 1 1,00000

60 SPORÁK V2 V2 - kachlový sporák s troubovou kobkou, stavba kopie podle dokumentace s maximálním 
použitím p(vod. materiálu

kus 1,00000 263 898,30 263 898,30

tabulka vybavení : 

prvek ozn.V2 : 1 1,00000

61 SPORÁK V3 V3 - archaický sporák s fragmentem kou�ovodu, stavba kopie podle dokumentace s maximálním 
použitím p(vod. materiálu

kus 1,00000 150 799,04 150 799,04

tabulka vybavení : 

Stávající stav:

archaický sporák s fragmentem kou�ovodu

Rozm#ry: 1,4x0,7x1,0 m

návrh:

stavba kopie podle dokumentace; použít v maximálním možném rozsahu materiál z rozebraného sporáku

Stávající stav:

kachlový sporák s troubovou kobkou

Rozm#ry: 2,0x0,75x0,9 m

návrh:

stavba kopie podle dokumentace; použít v maximálním možném rozsahu materiál z rozebraného sporáku

základový pas 0,6x3,5 m, výška 0,5 m, betonové cihly na MC

Rozm#ry: 2,2 x1,5 x 1,4 m
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prvek ozn.V3 : 1 1,00000

62 44984124R p�ístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtla�ný prost�edek dusík; nápl. 6 kg; dost�ik 5 m; doba 
�innosti 23 s

kus 2,00000 912,33 1 824,66

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 83 720,47
63 999281105R00 P�esun hmot pro opravy a údržbu objekt( pro opravy a údržbu dosavadních objekt( v�etn#

�vn#jších pláš)(
 výšky do 6 m,  

t 243,03434 344,48 83 720,47

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

14,15,19,20,21,22,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,
56,57, : 

58,59,60,61,62, : 

Sou�et: : 243,03434 243,03434

Díl: 711 Izolace proti vod� 7 799,46
64 711491171R00 Provedení izolace proti tlakové vod# ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve 

specifikaci
m2 96,60000 40,62 3 923,89

analogicky geotextilie ve skladb# podlah : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S1 : 

místnost �.101 : 23,2 23,20000

Mezisou�et 23,20000

skladba podlahy S2 : 

místnost �.102 : 26,4 26,40000

Mezisou�et 26,40000

skladba podlahy S3 : 

obor( 801, 803, 811 a 812
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místnost �.103 : 6,4 6,40000

Mezisou�et 6,40000

skladba podlahy S4a : 

místnost �.104 : 25,2 25,20000

Mezisou�et 25,20000

skladba podlahy S4b : 

místnost �.104 : 5,5 5,50000

Mezisou�et 5,50000

skladba podlahy S4c : 

místnost �.104 : 9,9 9,90000

Mezisou�et 9,90000

65 69366058R geotextilie PP; funkce drenážní, separa�ní, výztužná, filtra�ní; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. p�i 2 
kPa 5,50 mm

m2 106,26000 36,00 3 825,36

analogicky geotextilie ve skladb# podlah : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S1 : 

místnost �.101 : 23,2*1,1 25,52000

Mezisou�et 25,52000

skladba podlahy S2 : 

místnost �.102 : 26,4*1,1 29,04000

Mezisou�et 29,04000

skladba podlahy S3 : 

místnost �.103 : 6,4*1,1 7,04000

Mezisou�et 7,04000

skladba podlahy S4a : 

místnost �.104 : 25,2*1,1 27,72000

Mezisou�et 27,72000
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skladba podlahy S4b : 

místnost �.104 : 5,5*1,1 6,05000

Mezisou�et 6,05000

skladba podlahy S4c : 

místnost �.104 : 9,9*1,1 10,89000

Mezisou�et 10,89000

66 998711101R00 P�esun hmot pro izolace proti vod# svisle do 6 m t 0,05313 945,04 50,21

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

65, : 

Sou�et: : 0,05313 0,05313

Díl: 762 Konstrukce tesa�ské 1 955 912,90
67 762131124R00 �Bedn#ní st#n montáž

 z prken hrubých do 32 mm, na sraz
m2 116,47000 72,67 8 463,87

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.11 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná 
�íslovaná prkna : 7,8*4,1/2

15,99000

materiál smrk : 

Mezisou�et 15,99000

stavební kce, detaily �.5.13 : 

bedn#ná p�í�ka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z 
demontáží : 7,8*4,1/2

15,99000

Mezisou�et 15,99000

stavební kce, detaily �.5.14 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : 6,6*4,3/2 14,19000

50 m vodorovn# m#�eno od t#žišt# p(dorysné plochy skládky do t#žišt# p(dorysné plochy objektu
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Mezisou�et 14,19000

analogicky podbedn#ní krovu nad okapní hranou s využitím demont. bedn#ní : 7,4*9,5 70,30000

Mezisou�et 70,30000

68 762133132R00 �Bedn#ní st#n montáž
 z fošen hrubých do 60 mm, na sraz

m2 15,99000 84,92 1 357,87

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.12 : 

bedn#ná p�í�ka -fošny š.300-350 mm - u rámu dve�í vložené do drážky ve sloupku zárubn# - 
demontované z p(vodní stavby - montáž shodn# dle o�íslovaných prvk( : 7,8*4,1/2

15,99000

69 762195000R00 Spojovací a ochranné prost�edky h�ebíky, svory, fiksa�ní prkna, impregnace m3 2,48481 527,80 1 311,48

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.11 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná 
�íslovaná prkna : 0,032*7,8*4,1/2

0,51168

materiál smrk : 

Mezisou�et 0,51168

stavební kce, detaily �.5.13 : 

bedn#ná p�í�ka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z 
demontáží : 0,025*7,8*4,1/2

0,39975

Mezisou�et 0,39975

stavební kce, detaily �.5.14 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : 0,032*6,6*4,3/2 0,45408

Mezisou�et 0,45408

stavební kce, detaily �.5.12 : 
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bedn#ná p�í�ka -fošny š.300-350 mm - u rámu dve�í vložené do drážky ve sloupku zárubn# - 
demontované z p(vodní stavby - montáž shodn# dle o�íslovaných prvk( : 0,07*7,8*4,1/2

1,11930

70 762333110R00 �Vázané konstrukce krov( montáž
 st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného p(dorysu z �eziva, pr(�ezové 
plochy do 120 cm2

m 50,00000 175,29 8 764,50

výkres �.2.3 - krov : 

nové prvky : 

prvek ozn.ZA - zav#trování 120/100 mm : 12,5*4 50,00000

71 762333120R00 �Vázané konstrukce krov( montáž
 st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného p(dorysu z �eziva, pr(�ezové 
plochy p�es 120 do 224 cm2

m 24,00000 240,81 5 779,44

výkres �.2.3 - krov : 

p(vodní prvky : 

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 3*4 12,00000

Mezisou�et 12,00000

nové prvky : 

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 3*4 12,00000

Mezisou�et 12,00000

72 762333130R00 �Vázané konstrukce krov( montáž
 st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného p(dorysu z �eziva, pr(�ezové 
plochy p�es 120 do 288 cm2

m 238,00000 307,25 73 125,50

výkres �.2.3 - krov : 

nové prvky : 

prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 6,5*28 182,00000

prvek ozn.HA1-13 - krokev 150/150 mm : 4*14 56,00000
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73 762333140R00 �Vázané konstrukce krov( montáž
 st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného p(dorysu z �eziva, pr(�ezové 
plochy p�es 288 do 450 cm2

m 104,20000 333,18 34 717,36

výkres �.2.3 - krov : 

nové prvky : 

prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 8,3*6 49,80000

prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 19,2*2 38,40000

prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 8*2 16,00000

74 762333170T00 Montáž vázaných krov( nepravidelných nad 600 cm2 m     8,30000 382,65 3 176,00

výkres �.2.3 - krov : 

p(vodní prvky : 

prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3 8,30000

75 762341610R00 �Bedn#ní a la)ování montáž
� bedn#ní

 štítových okapových �íms, krajnic, záv#trných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnob#žn# s 
okapem z prken hrubých tlouš)ky do 32 mm 

m2 35,00000 327,52 11 463,20

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.14 : 

záklop na vazných trámech - 50% plochy nová prkna tl.50-70 mm : 19*1 19,00000

uzav�ení mezery mezi záklopem a krytinou (demontovaná prkna z p(dy nad m.�.102) : 0,5*16*2 16,00000

76 762342203R00 �Bedn#ní a la)ování montáž
 la)ování st�ech o sklonu do 60°  p�i vzdálenost latí p�es 220 do 360 mm, vodorovné

m2 247,35150 76,16 18 838,29

výkres �.2.3 - krov a výkres �.2.4 - �ez : 6,27*(19,67+19,78) 247,35150
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

77 762395000R00 Spojovací a ochranné prost�edky svory, prkna, h�ebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 12,68916 1 276,15 16 193,27

výkres �.2.3 - krov : 

nové prvky : 

prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 2,24*1,1 2,46400

prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 1,54*1,1 1,69400

prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 0,52*1,1 0,57200

prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 4,64*1,1 5,10400

prvek ozn.HA1-13 - hambalek 150/150 mm : 1,26*1,1 1,38600

prvek ozn.ZA - zav#trování 120/100 mm : 1,13*1,1 1,24300

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 0,17*1,1 0,18700

Mezisou�et 12,65000

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.14 : 

záklop na vazných trámech - 50% plochy nová prkna tl.50-70 mm : 0,5*0,07*1,119*1 0,03917

Mezisou�et 0,03917

78 762411101R00 �Olištování spár montáž
 strop(

m 193,05000 17,81 3 438,22

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.104 : 42,9*4,5 193,05000

79 762524108R00 �Položení podlah montáž
 z hoblovaných fošen, pero, drážka

m2 52,60000 180,01 9 468,53

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené 
pero : 

místnost �.102 : 26,4 26,40000

Mezisou�et 26,40000
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O: SO 02
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), 
vložené pero : 

místnost �.104 : 25,2 25,20000

Mezisou�et 25,20000

nad schodišt#m na p(du : 1*1 1,00000

Mezisou�et 1,00000

80 762526130R00 �Položení podlah montáž
 polštá�( pod podlahy rozte�e do 100 cm

m2 67,08000 82,47 5 532,09

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.102 : 26,4*1,3 34,32000

Mezisou�et 34,32000

skladba podlahy S4a - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.104 : 25,2*1,3 32,76000

Mezisou�et 32,76000

81 762595000R00 Spojovací a ochranné prost�edky h�ebíky, vruty, impregnace m3 2,69496 181,43 488,95

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené 
pero : 

místnost �.102 : 26,4*0,035*1,1 1,01640

Mezisou�et 1,01640

skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), 
vložené pero : 

místnost �.104 : 25,2*0,035*1,1 0,97020

Mezisou�et 0,97020

výkres �.2.2 - p�ízemí : 
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

skladba podlahy S2 - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.102 : 26,4*1,3*0,08*0,12*1,1 0,36242

Mezisou�et 0,36242

skladba podlahy S4a - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.104 : 25,2*1,3*0,08*0,12*1,1 0,34595

Mezisou�et 0,34595

82 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z �eziva montáž hran#ného , pr(�ezové plochy p�es 120 do 224 
cm2

m 12,00000 319,98 3 839,76

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se stavem p�ed rozebráním : 

zp#t použité p(vodní prvky : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4 6,00000

D - st#na : 

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2 3,00000

Mezisou�et 9,00000

prvky z nového materiálu : 

D - st#na : 

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2 3,00000

Mezisou�et 3,00000

83 762712130R00 Prostorové vázané konstrukce z �eziva montáž hran#ného , pr(�ezové plochy p�es 224 do 288 
cm2

m 10,00000 363,33 3 633,30

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

v�etn# vyvrtání d#r, osazení svorník( a dotažení rektifika�ních �lánk(.

v�etn# vyvrtání d#r, osazení svorník( a dotažení rektifika�ních �lánk(.
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S: PD 01

O: SO 02
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

zp#t použité p(vodní prvky : 

roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se stavem p�ed rozebráním : 

2A - st#na : 

prvek ozn.2A25,26 - OST0NÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2 2,80000

ST - strop : 

ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2 7,20000

Mezisou�et 10,00000

84 762712140R00 Prostorové vázané konstrukce z �eziva montáž hran#ného , pr(�ezové plochy p�es 228 do 450 
cm2

m 60,70000 441,08 26 773,56

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se stavem p�ed rozebráním : 

zp#t použité p(vodní prvky : 

F - st#na : 

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 2 2,00000

ST - strop : 

ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2 4,20000

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2 13,60000

Mezisou�et 19,80000

prvky z nového materiálu : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4 8,00000

2C - st#na : 

prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4 8,00000

v�etn# vyvrtání d#r, osazení svorník( a dotažení rektifika�ních �lánk(.
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

F - st#na : 

prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 2,5 2,50000

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 2 2,00000

ST - strop : 

ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 6,8 6,80000

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2 13,60000

85 762712150R00 Prostorové vázané konstrukce z �eziva montáž hran#ného , pr(�ezové plochy p�es 450 do 600 
cm2

m 540,60000 502,35 271 570,41

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se stavem p�ed rozebráním : 

zp#t použité p(vodní prvky : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2*9 18,00000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,5*2 9,00000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,5*2 7,00000

prvek ozn.2A6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 9 9,00000

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,9*1 1,90000

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1 1,70000

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*2 13,00000

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5 6,50000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,8*2 9,60000

v�etn# vyvrtání d#r, osazení svorník( a dotažení rektifika�ních �lánk(.
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1 1,70000

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6,5 6,50000

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,8*2 3,60000

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5 6,50000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 3*2 6,00000

prvek ozn.E21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*2 3,40000

F - st#na : 

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2,5*3 7,50000

ST - strop : 

ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : 7,2*2 14,40000

ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 4,2 4,20000

Mezisou�et 129,50000

prvky z nového materiálu : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 8,3*5 41,50000

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2*6 12,00000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM ST0NY 190/350 mm : 10,5*5 52,50000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,5*2 9,00000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,5*2 7,00000

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,9*1 1,90000

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1 1,70000

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*4 26,00000

prvek ozn.B7,8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 7,3*2 14,60000
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*2 13,00000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,8*2 9,60000

prvek ozn.1C8-10 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 10,5*3 31,50000

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1 1,70000

2C - st#na : 

prvek ozn.C1-7 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6*7 42,00000

prvek ozn.C8-10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 8,3*3 24,90000

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6,5*3 19,50000

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,8*6 10,80000

prvek ozn.D9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 7*2 14,00000

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*3 19,50000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 3*6 18,00000

F - st#na : 

prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 4*4 16,00000

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2,5*4 10,00000

ST - strop : 

ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 7,2*2 14,40000

Mezisou�et 411,10000

86 762795000R00 Spojovací a ochranné prost�edky h�ebíky, svory, fiksa�ní prkna, impregnace m3 26,99400 822,80 22 210,66

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

prvky z nového materiálu : 
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

1A - st#na : 

prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,94*1,1 2,13400

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,56*1,1 0,61600

prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 0,29*1,1 0,31900

2A - st#na : 

prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,49*1,1 3,83900

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,6*1,1 0,66000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,47*1,1 0,51700

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 0,09*1,1 0,09900

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 0,08*1,1 0,08800

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 1,73*1,1 1,90300

prvek ozn.B7,8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,97*1,1 1,06700

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,86*1,1 0,94600

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,64*1,1 0,70400

prvek ozn.1C8-10 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 2,09*1,1 2,29900

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 0,08*1,1 0,08800

2C - st#na : 

prvek ozn.C1-7 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,97*1,1 2,16700

prvek ozn.C8-10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,17*1,1 1,28700

prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 0,29*1,1 0,31900

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,91*1,1 1,00100

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,51*1,1 0,56100

prvek ozn.D9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,66*1,1 0,72600

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 0,04*1,1 0,04400
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S: PD 01

O: SO 02
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 1,3*1,1 1,43000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 0,91*1,1 1,00100

F - st#na : 

prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,75*1,1 0,82500

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,47*1,1 0,51700

prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 0,1*1,1 0,11000

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 0,08*1,1 0,08800

ST - strop : 

ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 0,67*1,1 0,73700

ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 0,26*1,1 0,28600

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 0,56*1,1 0,61600

Mezisou�et 26,99400

87 762812240R00 �Záklop strop( montáž
 z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami

m2 69,30000 110,28 7 642,40

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.102 : 26,4 26,40000

místnost �.104 : 42,9 42,90000

88 762837113RT1 Stropní trámy cetod�ev#ný plátový spoj stropního trámu pr(�ezové plochy �eziva do 450 cm2, 
�ty�kolíkový spoj

kus 4,00000 3 129,08 12 516,32

tabulka vým#r montáží - st#ny stavba : 

analogicky nastavování (protézování) trám( st#n : 4 4,00000

89 762895000R00 Spojovací a ochranné prost�edky h�ebíky, svory, impregnace m3 2,05920 170,59 351,28

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.104 v�. olištování spár : 42,9*0,04*1,2 2,05920
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S: PD 01

O: SO 02
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

90 762080001 Hran#ní trám( z kulatého profilu tesáním sekyrou na staveništi m 880,00000 584,35 514 228,00

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

prvky z nového materiálu : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 8,3*5 41,50000

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2*6 12,00000

prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4 8,00000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM ST0NY 190/350 mm : 10,5*5 52,50000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,5*2 9,00000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,5*2 7,00000

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,9*1 1,90000

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1 1,70000

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*4 26,00000

prvek ozn.B7,8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 7,3*2 14,60000

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*2 13,00000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,8*2 9,60000

prvek ozn.1C8-10 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 10,5*3 31,50000

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1 1,70000

2C - st#na : 

prvek ozn.C1-7 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6*7 42,00000

prvek ozn.C8-10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 8,3*3 24,90000
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Stavební �ást

prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4 8,00000

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6,5*3 19,50000

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,8*6 10,80000

prvek ozn.D9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 7*2 14,00000

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2 3,00000

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*3 19,50000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 3*6 18,00000

F - st#na : 

prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 4*4 16,00000

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2,5*4 10,00000

prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 2,5 2,50000

prvek ozn.E22,23 - ost#ní dve�í 180/220 mm : 2*1 2,00000

ST - strop : 

ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 7,2*2 14,40000

ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2 7,20000

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2 13,60000

ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 6,8 6,80000

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2 13,60000

Mezisou�et 475,80000

výkres �.2.3 - krov : 

nové prvky : 

prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 8,3*6 49,80000

prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 19,2*2 38,40000

prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 8*2 16,00000

prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 6,5*28 182,00000
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prvek ozn.HA1-13 - hambalek 150/150 mm : 4*14 56,00000

prvek ozn.ZA - zav#trování 120/100 mm : 12,5*4 50,00000

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 3*4 12,00000

Mezisou�et 404,20000

91 762710001 Podložení spodních trám( roubených st#n na dubové podložky 150/20 mm, dl. 250 mm, dodávka 
a montáž

kus 50,00000 160,22 8 011,00

p�edpoklad : 50 50,00000

92 7628-01 Montáž záklopu, vrchní na sraz, povaly m2 74,10000 89,54 6 634,91

demontované o�íslované stropní povaly - montáž zp#t na p(vodní místo : 

p�edpoklad dopln#ní do 50% : 

výkres �.2.3 - krov : 

plocha ozn. 7.11 : 50,9 50,90000

plocha ozn. 7.13 : 23,2 23,20000

93 05213040R vý�ez pila�ský SM/JD; 400 až 490 mm; jakost III.A m3 39,64400 3 110,23 123 301,96

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

prvky z nového materiálu : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,94*1,1 2,13400

- smrk - �erstv# kácené d�evo bez r(stových vad, trhlin a biotického napadení

- nejmenší objemová váha zkušebního vzorku p�i vlhkosti 20% - 0,4 kg/m3

podložky profilu 150/20 mm délky cca 250 mm; pod uložením vazného trámu VT2 bude do všech spar mezi trámy vložena dubová podložka ší�ky 150 mm, 
délky 250 mm, v míst# podložek a vložek je t�eba zarovnat spodní a horní stranu trámu a výšku vložky upravit podle mezery mezi trámy
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prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,56*1,1 0,61600

prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 0,29*1,1 0,31900

2A - st#na : 

prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,49*1,1 3,83900

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,6*1,1 0,66000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,47*1,1 0,51700

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 0,09*1,1 0,09900

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 0,08*1,1 0,08800

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 1,73*1,1 1,90300

prvek ozn.B7,8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,97*1,1 1,06700

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,86*1,1 0,94600

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 0,64*1,1 0,70400

prvek ozn.1C8-10 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 2,09*1,1 2,29900

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 0,08*1,1 0,08800

2C - st#na : 

prvek ozn.C1-7 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,97*1,1 2,16700

prvek ozn.C8-10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,17*1,1 1,28700

prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 0,29*1,1 0,31900

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,91*1,1 1,00100

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,51*1,1 0,56100

prvek ozn.D9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,66*1,1 0,72600

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 0,04*1,1 0,04400

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 1,3*1,1 1,43000
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prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 0,91*1,1 1,00100

F - st#na : 

prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,75*1,1 0,82500

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 0,47*1,1 0,51700

prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 0,1*1,1 0,11000

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 0,08*1,1 0,08800

ST - strop : 

ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 0,67*1,1 0,73700

ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 0,26*1,1 0,28600

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 0,56*1,1 0,61600

Mezisou�et 26,99400

výkres �.2.3 - krov : 

nové prvky : 

prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 2,24*1,1 2,46400

prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 1,54*1,1 1,69400

prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 0,52*1,1 0,57200

prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 4,64*1,1 5,10400

prvek ozn.HA1-13 - hambalek 150/150 mm : 1,26*1,1 1,38600

prvek ozn.ZA - zav#trování 120/100 mm : 1,13*1,1 1,24300

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 0,17*1,1 0,18700

Mezisou�et 12,65000

94 60512-02 Prkno, fošna SM/JD hoblované š.250 - 350 mm - drážka, vložené pero m3 2,07690 20 546,36 42 672,74

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené 
pero : 

místnost �.102 : 26,4*0,035*1,15 1,06260

Mezisou�et 1,06260
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skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), 
vložené pero : 

místnost �.104 : 25,2*0,035*1,15 1,01430

Mezisou�et 1,01430

95 60512-03 Prkno, fošna SM/JD hoblované š.250 - 350 mm m3 1,52460 17 436,14 26 583,14

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.104 - záklop stropu s olištováním cca do 50% vým#ny- prkna, lišty - odhad : 
42,9*0,04*1,1*0,5

0,94380

místnost �.102 - záklop stropu p�edpoklad vým#ny do 50% : 26,4*0,04*1,1*0,5 0,58080

96 60513-01 Fošna SM omítaná tl.32-70 mm š.300-400 mm m3 1,46950 18 095,88 26 591,90

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.11 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná 
�íslovaná prkna : 0,6*0,032*1,1*7,8*4,1/2

0,33771

materiál smrk : 

Mezisou�et 0,33771

stavební kce, detaily �.5.14 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : 0,07*1,1*6,6*4,3/2 1,09263

Mezisou�et 1,09263

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.14 : 

záklop na vazných trámech - 50% plochy nová prkna tl.50-70 mm : 0,5*0,07*1,119*1 0,03917

Mezisou�et 0,03917

- dle pot�eby kartá�ovaná rota�ním abrazivním kartá�em pro zvýrazn#ní struktury let
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97 60515-01 Poval SM - ru�n# opracovaný m3    5,73045 10 838,70 62 110,63

demontované o�íslované stropní povaly - montáž zp#t na p(vodní místo : 

p�edpoklad dopln#ní do 50% : 

výkres �.2.3 - krov : 

plocha ozn. 7.11 : 50,9*0,15*0,5*1,1 4,19925

plocha ozn. 7.13 : 23,2*0,12*0,5*1,1 1,53120

98 60515025R hranolek SM/JD; pr(�ez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II m3 0,70836 6 130,93 4 342,91

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.102 : 26,4*1,3*0,08*0,12*1,1 0,36242

Mezisou�et 0,36242

skladba podlahy S4a - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.104 : 25,2*1,3*0,08*0,12*1,1 0,34595

Mezisou�et 0,34595

99 60516-01 Lišta SM hoblovaná 10 cm2 x 100-175 cm m 57,91500 9 764,18 565 492,48

lišta k olištování spár stropu - p�edpoklad vým#ny do 30% : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.104 : 42,9*4,5*0,3 57,91500

100 60517103R la) jehli�naté(SM/JD); pr(�ez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm m3 3,42962 5 998,96 20 574,15

la) st�ešní �ezaná 70/50 mm : 

výkres �.2.3 - krov a výkres �.2.4 - �ez : 6,27*(19,67+19,78)*3,5*0,07*0,05*1,1 3,33306

lišty ve štítech : 6,27*0,07*0,05*4*1,1 0,09656

101 998762102R00 P�esun hmot pro konstrukce tesa�ské v objektech výšky do 12 m t 34,19051 137,84 4 712,82
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Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

67,68,69,70,71,72,73,74,77,78,81,82,83,84,85,86,88,89,93,94,95,96,98,99,100, : 

Sou�et: : 34,19051 34,19051

Díl: 764 Konstrukce klempí�ské 16 042,88
102 764339230R00 Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování komín(, zd#ných ventilací a jiných 

�st�ešních pronik(, s lištami
 na hladké krytin#, v ploše

m2 2,00000 1 124,40 2 248,80

tabulka klempí�ských prvk( : 

prvek ozn.KL3 : 2 2,00000

oplechování komínu na šikmé st�eše : 

kopie oplechování na rozebraném objektu : 

103 764352203R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlab( v�etn# hák(, �el, roh(, rovných hrdel a 
�dilatací

 podokapních p(lkulatých, rš 330 mm

m 23,00000 368,52 8 475,96

tabulka klempí�ských prvk( : 

prvek ozn.KL1 : 20 20,00000

prvek ozn.KL2 : 3 3,00000

104 764359212R00 �Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž dopl.k( žlab( - kotlík kónický
 pro trouby p�es 100 do D 125 mm

kus 2,00000 610,74 1 221,48

tabulka klempí�ských prvk( : 

prvek ozn.KL1 : 1 1,00000

prvek ozn.KL2 : 1 1,00000

105 764359290R00 �Žlaby z pozinkovaného plechu p�íplatek k cen#
 za p�eto�ení rovných hák( p�i montáži

kus 17,00000 17,15 291,55

50 m vodorovn#
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tabulka klempí�ských prvk( : 

prvek ozn.KL1 : 14 14,00000

prvek ozn.KL2 : 3 3,00000

106 764391240R00 �Ostatní st�ešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
 záv#trné lišty, rš 500 mm

m 6,50000 368,05 2 392,33

tabulka klempí�ských prvk( : 

prvek ozn.KL4 : 6,5 6,50000

107 764454203R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 
�v�etn# zd#�í, manžet, odbo�ek, kolen, odskok(, výpustí vody a p�echodových kus(

 pr(m#ru 120 mm

m 3,00000 390,19 1 170,57

tabulka klempí�ských prvk( : 

prvek ozn.KL1 : 3 3,00000

108 998764102R00 P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské v objektech výšky do 12 m t 0,12523 1 933,96 242,19

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

102,103,104,106,107, : 

Sou�et: : 0,12523 0,12523

Díl: 765 Krytiny tvrdé 206 452,34
109 765322211RT1 Krytina vláknocementová,  �tverci nebo šablonami jednoduchá, jednoduché krytí, na la)ování m2 247,35150 720,07 178 110,39

V�etn#:

- p�i�ezání šablon, �tverc(, vlnovek,

50 m vodorovn#

Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prost�edk(.
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z p(vodní demontované krytiny - p�edpoklad dopln#ní 50% : 

výkres �.2.3 - krov a výkres �.2.4 - �ez : 6,27*(19,67+19,78) 247,35150

110 765322802R00 Krytina vláknocementová,  �tverci nebo šablonami dopl.ky, p�i�ezání a uchycení šikmé m 25,20000 85,30 2 149,56

ve štítech : 6,3*4 25,20000

111 765322810R00 Krytina vláknocementová,  �tverci nebo šablonami dopl.ky, dvojité založení krytiny u okapu m 39,45000 258,72 10 206,50

výkres �.2.3 - krov a výkres �.2.4 - �ez : 19,67+19,78 39,45000

112 765328512R00 Krytina vláknocementová,  �tverci nebo šablonami dopl.ky, h�eben m 19,78000 600,37 11 875,32

výkres �.2.3 - krov a výkres �.2.4 - �ez : 19,78 19,78000

113 998765102R00 P�esun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m t 3,67672 1 118,00 4 110,57

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

109,111,112, : 

Sou�et: : 3,67672 3,67672

Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské 218 196,79
114 DVE-E D1 Oprava dve�í 1110x1860 mm a nové osazení kus 1,00000 15 551,15 15 551,15

50 m vodorovn#

STAVAJÍCÍ STAV

Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prost�edk(.

Dodávka a montáž h�ebená�e a spojovacích prost�edk(.

- odv#trování a zav#trování podkladní lepenky,

- úpravy u h�ebene, nároží a okapu,

- obkrytí plošných prostup( (nap�. komín(, sv#tlík(, st�ešních oken, ventila�ních pr(duch(),

- obkrytí bodových prostup( (nap�. nosi�(, bleskosvod(, stožár(, komínových lávek, sn#žník(, op#rek).
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn. D1 : 1 1,00000

115 DVE-E D2 Oprava dve�í 870x1550 mm a nové osazení kus 1,00000 10 178,93 10 178,93

nát#r fermežová barva, odstín shodný se stávajícím

- kování

o�istit, oprava kování

záv#sy nát#r shodný s k�ídly

zámek zadlabací vložkový

klika se štíty slitina hliník, bakelit

zadlabací zástr�e pevného k�ídla

NÁVRH OPRAVY

- oprava drobných poškození

- povrch o�istit, odstranit vrchní nát#rovou vrstvu (email ?)

zárube. obložková

- materiál, povrch

m#kké d�evo

krycí nát#r

- kování

záv#sy zadlabací hladké

- popis/stav

dve�e dvouk�ídlové

k�ídla rámová �len#ná na 2 pole
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn. D2 : 1 1,00000

116 DVE-E D3 Oprava dve�í 960x1550 mm a nové osazení kus 1,00000 11 309,93 11 309,93

- oprava (vým#na) d�ev#ných ložisek - kopie

vy�ešit zajišt#ní zav�eného k�ídla (p�íložka zárubn#, zástr�, kolík)

- povrch o�istit nesoudržné vrstvy vápenných nát#r(

zpevn#ní degradovaných ploch velmi �ed#ný d�evní tér

lazurní vápenný nát#r

m#kké d�evo

vápenný nát#r

- kování

bez kovového kování

NÁVRH OPRAVY

o�istit, oprava k�ídla

- popis/stav

dve�e jednok�ídlové

k�ídlo to�nicové, rám, deska kolíkovaná prkna

d�ev#ná ložiska to�nice

zárube. trámková, sou�ást roubené st#ny

- materiál, povrch

STAVAJÍCÍ STAV
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn. D3 : 1 1,00000

117 DVE-E D4 Oprava dve�í 960x1530 mm a nové osazení kus 1,00000 11 309,93 11 309,93

o�istit, oprava k�ídla

- o�istit bez zásahu do povrchu d�eva, odstranit nesoudržné nát#rové vrstvy

o�istit, rozpušt#ný v�elí vosk, po zaschnutí kartá�ovat

- kování

kování o�istit

konzervace fermež s grafitem, vosk

m#kké d�evo

zbytky olejového nát#ru

- kování

záv#sy vrchní kované pásové

zámek vrchní krytý, klika, štítek �erný kov

NÁVRH OPRAVY

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav

dve�e jednok�ídlové

k�ídlo svlakové, polozapušt#né svlaky

zárube. trámková, sou�ást roubené st#ny

- materiál, povrch
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn. D4 : 1 1,00000

- kování

kování o�istit

konzervace fermež s grafitem, vosk

záv#sy vrchní kované pásové

jednoduchá úchopka

NÁVRH OPRAVY

o�istit, oprava k�ídla

- o�istit bez zásahu do povrchu d�eva, odstranit nesoudržné nát#rové vrstvy

o�istit, rozpušt#ný v�elí vosk, po zaschnutí kartá�ovat

zárube. trámková, sou�ást roubené st#ny

- materiál, povrch

m#kké d�evo

lícová strana zbytky olejového nát#ru

rubová strana vápenný nát#r

- kování

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav

dve�e jednok�ídlové

k�ídlo svlakové dvouvrstvé, polozapušt#né svlaky

vrchní deska šikmo kladená prkna s profillovanými okraji
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

118 DVE-E D5 Oprava dve�í 780x1720 mm a nové osazení kus 1,00000 10 178,93 10 178,93

tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn. D5 : 1 1,00000

- kování

kování o�istit

konzervace fermež s grafitem, vosk

- kování

záv#sy vrchní kované pásové

NÁVRH OPRAVY

o�istit, oprava k�ídla, oprava zárubn# (vým#na prahového prvku)

- o�istit bez zásahu do povrchu d�eva, odstranit nesoudržné nát#rové vrstvy

lícová strana o�istit, rozpušt#ný v�elí vosk, po zaschnutí kartá�ovat

dve�e jednok�ídlové

k�ídlo svlakové, polozapušt#né svlaky

zárube. trámková

- materiál, povrch

m#kké d�evo

lícová strana olejový nát#r, rubová strana dehet

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

119 DVE-E D6 Oprava dve�í 960x1790 mm a nové osazení kus 1,00000 13 996,03 13 996,03

tabulka oken a dve�í : 

- o�istit bez zásahu do povrchu d�eva, odstranit nesoudržné nát#rové vrstvy

lícová strana o�istit, rozpušt#ný v�elí vosk, po zaschnutí kartá�ovat

- kování

kování o�istit

oprava zámku, konzervace zámku a vrchního kování grafit s fermeží, vosk

- kování

záv#sy vrchní k�ížové

zámek vrchní nekrytý se zásko�kou

klika kovaná, štítek plech

NÁVRH OPRAVY

o�istit, oprava k�ídla, oprava zárubn# (vým#na prahového prvku)

dve�e jednok�ídlové

k�ídlo rámové �len#né na 4 pole, horní 2 pole prosklená

zárube. trámková

- materiál, povrch

m#kké d�evo

krycí nát#r

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

prvek ozn. D6 : 1 1,00000

120 DVE-E D8 Oprava dve�í 760x1780 mm a nové osazení kus 1,00000 10 273,18 10 273,18

tabulka oken a dve�í : 

- povrch

ponechat bez zásahu

- kování

kování o�istit

konzervace fermež s grafitem, vosk

m#kké d�evo

bez nát#ru

- kování

záv#sy vrchní kované pásové

NÁVRH OPRAVY

o�istit, oprava k�ídla

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav

ve�e jednok�ídlové

k�ídlo svlakové, polozapušt#né svlaky

zárube. trámková

- materiál, povrch
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

prvek ozn. D8 : 1 1,00000

121 OKNO O1.1 Oprava okna 1000x1260 mm a nové osazení kus 1,00000 10 094,12 10 094,12

sklo tažené

vnit�ní okno opatrn# odstranit nát#rové vrstvy, o�istit

nát#r krycí fermežová barva, odstín (vnit�ní i vn#jší okno) dle stávajícího vn#jšího okna (okr �ervený)

háky k zajišt#ní otev�ených k�ídel

rohovníky

NÁVRH OPRAVY - REPASE

celková oprava (náhrada poškozených �ástí plombou, kopiií poškozeného prvku)

oprava zasklení

- materiál, povrch - návrh

sklo do polodrážky tmelené

- stávající stav kování

záv#sy zadlabací hladké

rozvora, oliva typ elegant, mosaz

sklapka v#tracího k�ídla

rozp#ra v#tracích k�ídel

- popis stávajícho prvku

okno dvojité, dovnit� a ven otevíravé; samostatné rámy

rám �len#ný poutcem (typ T); spodní �ást dvouk�ídlová, k�ídla ne�len#ná; ventila�ní k�ídlo ne�len#né

- stávající materiál, povrch

m#kké d�evo

krycí nát#r
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn.O1.1 : 1 1,00000

122 OKNO O1.2 Oprava okna 1000x1260 mm a nové osazení kus 1,00000 10 094,12 10 094,12

rozvora, oliva typ elegant, mosaz

sklapka v#tracího k�ídla

rozp#ra v#tracích k�ídel

háky k zajišt#ní otev�ených k�ídel

rohovníky

NÁVRH OPRAVY - REPASE

- stávající materiál, povrch

m#kké d�evo

krycí nát#r

sklo do polodrážky tmelené

- stávající stav kování

záv#sy zadlabací hladké

mosaz silikonová pasta

rozp#ra, háky fermež s grafitem, vosk

- popis stávajícho prvku

okno dvojité, dovnit� a ven otevíravé; samostatné rámy

rám �len#ný poutcem (typ T); spodní �ást dvouk�ídlová, k�ídla ne�len#ná; ventila�ní k�ídlo ne�len#né

- provední prací - rozsah opravy kování

oprava kování, o�istit

záv#sy, rohovníky nát#r barva shodná s k�ídlem
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn.O1.2 : 1 1,00000

123 OKNO O1.3 Oprava okna 1030x1310 mm a nové osazení kus 1,00000 10 810,42 10 810,42

sklo do polodrážky tmelené

- stávající stav

záv#sy zadlabací hladké

- popis stávajícho prvku

okno dvojité, dovnit� a ven otevíravé; samostatné rámy

rám �len#ný poutcem (typ T); spodní �ást dvouk�ídlová, k�ídla ne�len#ná; ventila�ní k�ídlo ne�len#né

- stávající materiál

m#kké d�evo

krycí nát#r

- provední prací - rozsah opravy kování

oprava kování, o�istit

záv#sy, rohovníky nát#r barva shodná s k�ídlem

mosaz silikonová pasta

rozp#ra, háky fermež s grafitem, vosk

celková oprava (náhrada poškozených �ástí plombou, kopiií poškozeného prvku)

oprava zasklení

- materiál, povrch - návrh

sklo tažené

vnit�ní okno opatrn# odstranit nát#rové vrstvy, o�istit

nát#r krycí fermežová barva, odstín (vnit�ní i vn#jší okno) dle stávajícího vn#jšího okna (okr �ervený)
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn.O1.3 : 1 1,00000

124 OKNO O1.4 Oprava okna 1030x1310 mm a nové osazení kus 1,00000 10 810,42 10 810,42

mosaz silikonová pasta

rozp#ra, háky fermež s grafitem, vosk

- popis stávajícho prvku

okno dvojité, dovnit� a ven otevíravé; samostatné rámy

rám �len#ný poutcem (typ T); spodní �ást dvouk�ídlová, k�ídla ne�len#ná; ventila�ní k�ídlo ne�len#né

sklo tažené

vnit�ní okno opatrn# odstranit nát#rové vrstvy, o�istit

nát#r krycí fermežová barva, odstín (vnit�ní i vn#jší okno) dle stávajícího vn#jšího okna (okr �ervený)

- provední prací - rozsah opravy kování

oprava kování, o�istit

záv#sy, rohovníky nát#r barva shodná s k�ídlem

háky k zajišt#ní otev�ených k�ídel

rohovníky

NÁVRH OPRAVY - REPASE

celková oprava (náhrada poškozených �ástí plombou, kopiií poškozeného prvku)

oprava zasklení

- materiál povrch - návrh

rozvora, oliva typ elegant, mosaz

sklapka v#tracího k�ídla

rozp#ra v#tracích k�ídel
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

tabulka oken a dve�í : 

- provední prací - rozsah opravy kování

oprava kování, o�istit

záv#sy, rohovníky nát#r barva shodná s k�ídlem

mosaz silikonová pasta

rozp#ra, háky fermež s grafitem, vosk

celková oprava (náhrada poškozených �ástí plombou, kopiií poškozeného prvku)

oprava zasklení

- materiál povrch- návrh

sklo tažené

vnit�ní okno opatrn# odstranit nát#rové vrstvy, o�istit

nát#r krycí fermežová barva, odstín (vnit�ní i vn#jší okno) dle stávajícího vn#jšího okna (okr �ervený)

rozvora, oliva typ elegant, mosaz

sklapka v#tracího k�ídla

rozp#ra v#tracích k�ídel

háky k zajišt#ní otev�ených k�ídel

rohovníky

NÁVRH OPRAVY - REPASE

- stávající materiál, povrch

m#kké d�evo

krycí nát#r

sklo do polodrážky tmelené

- stávající stav kování

záv#sy zadlabací hladké
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

prvek ozn.O1.4 : 1 1,00000

125 OKNO O2 Oprava okna 890x950 mm a nové osazení kus 1,00000 5 796,32 5 796,32

tabulka oken a dve�í : 

o�istit, oprava zasklení

- materiál povrch- návrh

sklo tažené

o�istit, rozpušt#ný v�elí vosk, po zaschnutí kartá�ovat

- provední prací - rozsah opravy kování

kování o�istit , nát#r barva shodná s k�ídlem

krycí nát#r

sklo do polodrážky tmelené

- stávající stav kování

k�ídla s rohovníkovými záv#sy a rohovníky,

bez záv#s( a dalšího kování

NÁVRH OPRAVY - REPASE

- popis stávajícho prvku

okno jednoduché, pevné

obložkový rám p�isazený k roubené st#n#, k�ídla pevn# uchycená k fošnovému rámu vloženému do st#ny

dvouk�ídlové, k�ídla dvoutabulková (výška 2:1)

- stávající materiál, povrch

m#kké d�evo
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Stavební �ást

prvek ozn.O2 : 1 1,00000

126 OKNO O3 Oprava okna 620x670 mm a nové osazení kus 1,00000 2 968,85 2 968,85

tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn.O3 : 1 1,00000

127 POKLOP D7 Kopie poklopu 700x1650 mm a nové osazení kus 1,00000 9 424,95 9 424,95

poklop jednok�ídlový

k�ídlo svlakové

rám trámkový dopln#ný lat#mi

- materiál, povrch

m#kké d�evo

bez kování

NÁVRH OPRAVY - REPASE

o�istit, oprava zasklení, bez povrchové úpravy

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav

- popis stávajícho prvku

okno jednoduché, pevné

- stávající materiál, povrch

m#kké nehoblované d�evo bez povrchové úpravy

- stávající stav kování
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tabulka oken a dve�í : 

prvek ozn. D7 : 1 1,00000

128 SCHODIŠT0 T1 Schody d�ev#né schodnicové oprava a nové osazení kus 1,00000 70 687,05 70 687,05

Stávající stav:

schody d�ev#né schodnicové, schodnice 120/240 mm

stupn# bez podstupnic, stupnice 230/45 mm (10x 240/185 mm, ší�ka 1000 mm)

rameno podbedn#né prkny rovnob#žn# se schodnicemi

spodní podesta výška 200 mm, trámkový rám, fošny 200/45 mm

zábradlí ramene

materiál borovice masiv (nenapojované profily)

mo�idlo, velmí �ed#ný d�evní tér

- kování

kování o�istit, použít stávající

konzervace fermež s grafitem, vosk

- kování

záv#sy vrchní kované pásové

jednoduchá úchopka

NÁVRH OPRAVY

kopie rámu a k�ídla, kování p�esadit

- materiál, povrch

lkrycí nát#r
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129 SCHODIŠT0 T2 Schody d�ev#né schodnicové oprava a nové osazení (vyrovnávací schody v krovu) kus 1,00000 4 712,46 4 712,46

stupn# bez podstupnic, stupnice 230/45 mm (10x 240/185 mm, ší�ka 1000 mm)

rameno podbedn#né prkny rovnob#žn# se schodnicemi

spodní podesta výška 200 mm, trámkový rám, fošny 200/45 mm

materiál - smrk masiv, nelepené, nenapojované profily

povrch úprava - rozpušt#ný v�elí vosk, po zaschnutí kartá�ovat

kování - 2x záv#s kovaný pásový s �epy, kovaná petlice s okem, oko

Stávající stav:

schody d�ev#né schodnicové, schodnice 120/240 mm

materiál - m#kké d�evo

Návrh opravy a dopln#ní:

celková oprava, (vým#na poškozených, dopln#ní chyb#jících schodnic 10 ks)

dve�e jednok�ídlové,

k�ídlo svlakové s polozapušt#nými svlaky

zárube. 2x sloupek na schodnici

lat# 65/35 mm hoblované uchycené mezi schodnicí a záklopem

zábradlí na p(d#

trámkový rám, výpl. svisle uchycená prkna

dve�e jednok�ídlové,

k�ídlo svlakové s polozapušt#nými svlaky

zárube. 2x sloupek na schodnici
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Díl: 767 Konstrukce záme�nické 7 764,66
130 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových dopl.k( staveb hmotnosti p�es 5 do 10 kg kg 31,20000 140,42 4 381,10

tabulka záme�nických výrobk( : 

prvek ozn.KO1 - táhlo s oky pro závla�e, bez napínáku 40x8 mm dl.3,1 m, závla� 2x0,4m : 
10,4*3

31,20000

kování - 2x záv#s kovaný pásový s �epy, kovaná petlice s okem, oko

celková oprava, (vým#na poškozených, dopln#ní chyb#jících schodnic 10 ks)

dve�e jednok�ídlové,

k�ídlo svlakové s polozapušt#nými svlaky

zárube. 2x sloupek na schodnici

materiál - smrk masiv, nelepené, nenapojované profily

povrch úprava - rozpušt#ný v�elí vosk, po zaschnutí kartá�ovat

trámkový rám, výpl. svisle uchycená prkna

dve�e jednok�ídlové,

k�ídlo svlakové s polozapušt#nými svlaky

zárube. 2x sloupek na schodnici

materiál - m#kké d�evo

Návrh opravy a dopln#ní:

zábradlí ramene

lat# 65/35 mm hoblované uchycené mezi schodnicí a záklopem

zábradlí na p(d#
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131 13226506R ty� ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 40,0 mm; b = 8,0 mm t 0,03432 18 859,28 647,25

tabulka záme�nických výrobk( : 

prvek ozn.KO1 - táhlo s oky pro závla�e, bez napínáku 40x8 mm dl.3,1 m, závla� 2x0,4m : 
10,4*3*1,1/1000

0,03432

132 RÁM.SE SÍTEM KO2 - ráme�ek se sítem 250x250 mm kus 3,00000 895,37 2 686,11

tabulka záme�nických výrobk( : 

prvek ozn. KO2 : 3 3,00000

133 998767101R00 P�esun hmot pro kovové stavební dopl.k. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,03919 1 280,94 50,20

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

130,131,132, : 

Sou�et: : 0,03919 0,03919

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 853,47
134 775599110R00 Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových m2 51,60000 24,42 1 260,07

analogicky povrchová úprava tónovaný hydrovosk : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

50 m vodorovn#

ráme�ek kruhová tažená ocel O6 mm

2x p�íchytka plech 25x15x2 mm

- materiál a povrchová úprava

ocel

galvanicky  zinkováno

- ráme�ek se sítem

sva�ované síto 10x10x1,2 mm uchycené drátem 0,8 mm
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skladba podlahy S2 : 

místnost �.102 : 26,4 26,40000

Mezisou�et 26,40000

skladba podlahy S4a : 

místnost �.104 : 25,2 25,20000

Mezisou�et 25,20000

135 775599200R00 Ostatní opravy na nášlapné ploše vylešt#ní d�ev#ných podlah m2 51,60000 11,50 593,40

kartá�ování : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 : 

místnost �.102 : 26,4 26,40000

Mezisou�et 26,40000

skladba podlahy S4a : 

místnost �.104 : 25,2 25,20000

Mezisou�et 25,20000

Díl: 782 Konstrukce z p�írodního kamene 85 538,08
136 DLAŽBA KA2a Dlažba z kamenných desek 400x400-600 mm tl. 100mm do št#rkového lože 4-8 mm m2 27,10000 1 583,39 42 909,87

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

stavbení kce ozn.9.1 : 

skladba S 11a : 27,1 27,10000

137 DLAŽBA KA2b Dlažba z nepravidelných plochých kamen( do št#rkového lože 4-8 mm m2 19,10000 1 658,80 31 683,08

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

o�išt#ní a nové osazení �íslovaných kamen( do p(vodních pozic (skladba S11b)

o�išt#ní a nové osazení �íslovaných desek do p(vodních pozic (skladba S11)
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Stavební �ást

stavbení kce ozn.9.1 : 

skladba S 11b : 19,1 19,10000

138 STUPE1 KA1 KA1 - kamenný stupe. 490x200 mm, dl.1610mm, bez profilace - o�išt#ní a nové osazení, 
materiál žula, bez povrchové úpravy

kus 1,00000 1 743,62 1 743,62

139 STUPE1 KA3a KA3a - kamenný stupe. 530x150 mm, dl.1000mm, bez profilace - o�išt#ní a nové osazení, 
materiál žula, bez povrchové úpravy

kus 1,00000 1 036,75 1 036,75

140 STUPE1 KA3b KA3b - kamenný stupe. 240x240 mm, dl.1000mm, bez profilace - o�išt#ní a nové osazení, 
materiál žula, bez povrchové úpravy

kus 1,00000 923,64 923,64

141 998782101R00 P�esun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m t 11,27900 642,00 7 241,12

- bez povrchové úpravy

- bez povrchové úpravy

- osazený v pat# ost#ní

- zahloubení 100x100x10 mm pro ložisko vrat

- bez profilace

- materiál žula

- bez povrchové úpravy

- osazený v pat# ost#ní

- zahloubení 100x100x10 mm pro ložisko vrat

- bez profilace

- materiál žula

- osazený v pat# ost#ní

- zahloubení 100x100x10 mm pro ložisko vrat

- bez profilace

- materiál žula
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Stavební �ást

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

136,137,138,139,140, : 

Sou�et: : 11,27900 11,27900

Díl: 783 Nát�ry 340 092,11
142 783225600R00 Nát#ry kov.stavebních dopl.k.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 1,17000 162,10 189,66

tabulka záme�nických výrobk( : 

prvek ozn.KO1 - táhlo s oky pro závla�e, bez napínáku 40x8 mm dl.3,1 m, závla� 2x0,4m : 
3,9*0,1*3

1,17000

143 783226100R00 Nát#ry kov.stavebních dopl.k.konstrukcí syntetické základní,  m2 1,17000 63,43 74,21

tabulka záme�nických výrobk( : 

prvek ozn.KO1 - táhlo s oky pro závla�e, bez napínáku 40x8 mm dl.3,1 m, závla� 2x0,4m : 
3,9*0,1*3

1,17000

144 783601815R00 Odstran#ní starých nát#r( z truhlá�ských výrobk( oškrabáním s obroušením, st#n m2 106,77640 38,83 4 146,13

vnit�ní st#ny : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.101 : 2,6*(5,68+6,09+3,45)-(1,13*1,86+0,95*1,53+0,96*1,79) 34,29830

místnost �.102 : 2,6*(4,32+6,41+4,36+6,09)-(0,89*0,95+0,87*1,55+0,95*1,53) 51,42050

místnost �.104 : 2,6*3,45-0,96*1,79 7,25160

st#na ve stodole : 2,6*5,31 13,80600

Mezisou�et 106,77640

vn#jší st#ny : 

145 783601835R00 Odstran#ní starých nát#r( z truhlá�ských výrobk( chemickými odstra.ova�i, st#n m2 53,38820 189,45 10 114,39

50 m vodorovn#

v�etn# pomocného lešení.

Stránka 94 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m
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vnit�ní st#ny : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

p�edpoklad 50% z celkové plochy st#n : 

místnost �.101 : (2,6*(5,68+6,09+3,45)-(1,13*1,86+0,95*1,53+0,96*1,79))*0,5 17,14915

místnost �.102 : (2,6*(4,32+6,41+4,36+6,09)-(0,89*0,95+0,87*1,55+0,95*1,53))*0,5 25,71025

místnost �.104 : (2,6*3,45-0,96*1,79)*0,5 3,62580

st#na ve stodole : 2,6*5,31*0,5 6,90300

146 783782221R00 Nát#ry tesa�ských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné m2 1 797,92940 70,59 126 915,84

FOŠNOVÉ PODLAHY : 

fošny : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené 
pero : 

místnost �.102 : 26,4*2*1,05 55,44000

Mezisou�et 55,44000

skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), 
vložené pero : 

místnost �.104 : 25,2*2*1,05 52,92000

Mezisou�et 52,92000

polštá�e : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.102 : 26,4*1,3*(0,08*2+0,12*2)*1,1 15,10080

protihnilobné, protiplís.ové proti ohni a šk(dc(m

v�etn# montáže, dodávky a demontáže lešení.
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Mezisou�et 15,10080

skladba podlahy S4a - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.104 : 25,2*1,3*(0,08*2+0,12*2)*1,1 14,41440

Mezisou�et 14,41440

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.14 : 

uzav�ení mezery mezi záklopem a krytinou (demontovaná prkna z p(dy nad m.�.102) : 
0,5*16*2*2*1,05

33,60000

záklop na vazných trámech : 2*19*1*1,05 39,90000

Mezisou�et 73,50000

výkres �.2.3 - krov : 

nové prvky : 

prvek ozn.ZA - zav#trování 120/100 mm : 12,5*4*(0,12*2+0,1*2)*1,05 23,10000

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05 6,04800

prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 6,5*28*(0,15*2+0,17*2)*1,05 122,30400

prvek ozn.HA1-13 - krokev 150/150 mm : 4*14*(0,15*4)*1,05 35,28000

prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 8,3*6*(0,18*2+0,25*2)*1,05 44,96940

prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 19,2*2*(0,18*2+0,22*2)*1,05 32,25600

prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 8*2*(0,18*4)*1,05 12,09600

p(vodní prvky : 

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05 6,04800

prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3*(0,24*2+0,34*2)*1,05 10,10940

Mezisou�et 292,21080

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

zp#t použité p(vodní prvky : 
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1A - st#na : 

prvek ozn.1A21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4*(0,18*2+0,08*2)*1,5 4,68000

D - st#na : 

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,5 2,34000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A25,26 - OST0NÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2*(0,19*2+0,15*2)*1,5 2,85600

ST - strop : 

ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5 6,69600

F - st#na : 

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5 2,40000

ST - strop : 

ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5 3,90600

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5 16,72800

1A - st#na : 

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2*9*(0,18*2+0,26*2)*1,5 23,76000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 11,34000

prvek ozn.2A6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 9*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,45100

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 21,06000

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 10,53000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 15,55200

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6,5*(0,18*2+0,26*2)*1,5 8,58000

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,8*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 4,75200

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 10,53000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 3*2*(0,18*2+0,28*2)*1,5 8,28000

prvek ozn.E21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*2*(0,19*2+0,24*2)*1,5 4,38600

F - st#na : 

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5 9,90000

ST - strop : 

ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : 7,2*2*(0,22*2+0,26*2)*1,5 20,73600

ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 4,2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 5,54400

Mezisou�et 230,55300

prvky z nového materiálu : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4*(0,18*2+0,20*2)*1,5 9,12000

2C - st#na : 

prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4*(0,18*2+0,20*2)*1,5 9,12000

F - st#na : 

prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 2,5*(0,18*2+0,22*2)*1,5 3,00000

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5 2,40000

ST - strop : 

ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 6,8*(0,18*2+0,21*2)*1,5 7,95600

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5 16,72800

D - st#na : 

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,15 1,79400

1A - st#na : 
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P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 8,3*5*(0,18*2+0,26*2)*1,5 54,78000

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2*6*(0,18*2+0,26*2)*1,5 15,84000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM ST0NY 190/350 mm : 10,5*5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 85,05000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 11,34000

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,45100

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*4*(0,19*2+0,35*2)*1,5 42,12000

prvek ozn.B7,8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 7,3*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 23,65200

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 21,06000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 15,55200

prvek ozn.1C8-10 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 10,5*3*(0,19*2+0,35*2)*1,5 51,03000

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

2C - st#na : 

prvek ozn.C1-7 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6*7*(0,18*2+0,26*2)*1,5 55,44000

prvek ozn.C8-10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 8,3*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5 32,86800

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5 25,74000

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,8*6*(0,18*2+0,26*2)*1,5 14,25600

prvek ozn.D9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 7*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 18,48000

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*3*(0,19*2+0,35*2)*1,5 31,59000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 3*6*(0,18*2+0,28*2)*1,5 24,84000

F - st#na : 
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 4*4*(0,18*2+0,26*2)*1,5 21,12000

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2,5*4*(0,18*2+0,26*2)*1,5 13,20000

ST - strop : 

ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 7,2*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 19,00800

Mezisou�et 648,50100

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.11 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná 
�íslovaná prkna : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

materiál smrk : 

Mezisou�et 35,17800

stavební kce, detaily �.5.13 : 

bedn#ná p�í�ka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z 
demontáží : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

Mezisou�et 35,17800

stavební kce, detaily �.5.14 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : (6,6*4,3/2)*2*1,1 31,21800

Mezisou�et 31,21800

stavební kce, detaily �.5.12 : 

bedn#ná p�í�ka -fošny š.300-350 mm - u rámu dve�í vložené do drážky ve sloupku zárubn# - 
demontované z p(vodní stavby - montáž shodn# dle o�íslovaných prvk( : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

Mezisou�et 35,17800

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.104 : 

plocha podhedu v�. spodní strany trám( a lištami : 42,9*1,2*2*1,1 113,25600

Mezisou�et 113,25600
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

strop místnosti �.101 - (záklop z poval() : 23,2*2*2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21 96,59740

strop místnosti �.102 - (záklop z prken) : 26,4*2*1,2+6,05*0,22*4 68,68400

Mezisou�et 165,28140

147 78378-001R00 Nát#r tesa�ských konstrukcí napoušt#cí lihový roztok fungicidní a insekticidní 2x m2 1 797,92940 98,96 177 923,09

FOŠNOVÉ PODLAHY : 

fošny : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené 
pero : 

místnost �.102 : 26,4*2*1,05 55,44000

Mezisou�et 55,44000

skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), 
vložené pero : 

místnost �.104 : 25,2*2*1,05 52,92000

Mezisou�et 52,92000

polštá�e : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

skladba podlahy S2 - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.102 : 26,4*1,3*(0,08*2+0,12*2)*1,1 15,10080

Mezisou�et 15,10080

skladba podlahy S4a - polštá� 80/120 mm po 800 mm : 

místnost �.104 : 25,2*1,3*(0,08*2+0,12*2)*1,1 14,41440

Mezisou�et 14,41440

v�etn# montáže, dodávky a demontáže lešení.
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.14 : 

uzav�ení mezery mezi záklopem a krytinou (demontovaná prkna z p(dy nad m.�.102) : 
0,5*16*2*2*1,05

33,60000

záklop na vazných trámech : 2*19*1*1,05 39,90000

Mezisou�et 73,50000

výkres �.2.3 - krov : 

nové prvky : 

prvek ozn.ZA - zav#trování 120/100 mm : 12,5*4*(0,12*2+0,1*2)*1,05 23,10000

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05 6,04800

prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 6,5*28*(0,15*2+0,17*2)*1,05 122,30400

prvek ozn.HA1-13 - krokev 150/150 mm : 4*14*(0,15*4)*1,05 35,28000

prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 8,3*6*(0,18*2+0,25*2)*1,05 44,96940

prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 19,2*2*(0,18*2+0,22*2)*1,05 32,25600

prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 8*2*(0,18*4)*1,05 12,09600

p(vodní prvky : 

SPL - rám p�í�ky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05 6,04800

prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3*(0,24*2+0,34*2)*1,05 10,10940

Mezisou�et 292,21080

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Tesa�ské kce - st#ny, strop - d(m : 

zp#t použité p(vodní prvky : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4*(0,18*2+0,08*2)*1,5 4,68000

D - st#na : 

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,5 2,34000
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

2A - st#na : 

prvek ozn.2A25,26 - OST0NÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2*(0,19*2+0,15*2)*1,5 2,85600

ST - strop : 

ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5 6,69600

F - st#na : 

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5 2,40000

ST - strop : 

ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5 3,90600

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5 16,72800

1A - st#na : 

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2*9*(0,18*2+0,26*2)*1,5 23,76000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 11,34000

prvek ozn.2A6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 9*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,45100

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 21,06000

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 10,53000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 15,55200

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6,5*(0,18*2+0,26*2)*1,5 8,58000

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,8*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 4,75200

E - st#na : 
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R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 10,53000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 3*2*(0,18*2+0,28*2)*1,5 8,28000

prvek ozn.E21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*2*(0,19*2+0,24*2)*1,5 4,38600

F - st#na : 

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5 9,90000

ST - strop : 

ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : 7,2*2*(0,22*2+0,26*2)*1,5 20,73600

ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 4,2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 5,54400

Mezisou�et 230,55300

prvky z nového materiálu : 

1A - st#na : 

prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4*(0,18*2+0,20*2)*1,5 9,12000

2C - st#na : 

prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4*(0,18*2+0,20*2)*1,5 9,12000

F - st#na : 

prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 2,5*(0,18*2+0,22*2)*1,5 3,00000

prvek ozn.F22,23 - OST0NÍ DVE-Í 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5 2,40000

ST - strop : 

ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 6,8*(0,18*2+0,21*2)*1,5 7,95600

ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5 16,72800

D - st#na : 

prvek ozn.D21-24 - OST0NÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,15 1,79400

1A - st#na : 

prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 8,3*5*(0,18*2+0,26*2)*1,5 54,78000

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2*6*(0,18*2+0,26*2)*1,5 15,84000

2A - st#na : 

prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM ST0NY 190/350 mm : 10,5*5*(0,19*2+0,35*2)*1,5 85,05000
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P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 14,58000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 11,34000

prvek ozn.2A21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,45100

prvek ozn.2A23,24 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

B - st#na : 

prvek ozn.B1-6 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*4*(0,19*2+0,35*2)*1,5 42,12000

prvek ozn.B7,8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 7,3*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 23,65200

1C - st#na : 

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 21,06000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5 15,55200

prvek ozn.1C8-10 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 10,5*3*(0,19*2+0,35*2)*1,5 51,03000

prvek ozn.1C21,22 - ost#ní dve�í 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5 2,19300

2C - st#na : 

prvek ozn.C1-7 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6*7*(0,18*2+0,26*2)*1,5 55,44000

prvek ozn.C8-10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 8,3*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5 32,86800

D - st#na : 

prvek ozn.D1-4 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 6,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5 25,74000

prvek ozn.D5-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 1,8*6*(0,18*2+0,26*2)*1,5 14,25600

prvek ozn.D9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 7*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 18,48000

E - st#na : 

prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM ST0NY 190/350 mm : 6,5*3*(0,19*2+0,35*2)*1,5 31,59000

prvek ozn.E2-5 - TRÁM ST0NY 180/280 mm : 3*6*(0,18*2+0,28*2)*1,5 24,84000

F - st#na : 

prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 4*4*(0,18*2+0,26*2)*1,5 21,12000

prvek ozn.F2-8 - TRÁM ST0NY 180/260 mm : 2,5*4*(0,18*2+0,26*2)*1,5 13,20000

ST - strop : 

ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 7,2*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5 19,00800
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

Mezisou�et 648,50100

výkres �.2.3 krov : 

stavební kce, detaily �.5.11 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná 
�íslovaná prkna : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

materiál smrk : 

Mezisou�et 35,17800

stavební kce, detaily �.5.13 : 

bedn#ná p�í�ka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z 
demontáží : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

Mezisou�et 35,17800

stavební kce, detaily �.5.14 : 

štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : (6,6*4,3/2)*2*1,1 31,21800

Mezisou�et 31,21800

stavební kce, detaily �.5.12 : 

bedn#ná p�í�ka -fošny š.300-350 mm - u rámu dve�í vložené do drážky ve sloupku zárubn# - 
demontované z p(vodní stavby - montáž shodn# dle o�íslovaných prvk( : (7,8*4,1/2)*2*1,1

35,17800

Mezisou�et 35,17800

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.104 : 

plocha podhedu v�. spodní strany trám( a lištami : 42,9*1,2*2*1,1 113,25600

Mezisou�et 113,25600

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

strop místnosti �.101 - (záklop z poval() : 23,2*2*2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21 96,59740

strop místnosti �.102 - (záklop z prken) : 26,4*2*1,2+6,05*0,22*4 68,68400

Mezisou�et 165,28140
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

148 78378-002 Povrchová úprava stropu - patinace barevným mo�idlem, 2x nát#r v�elím voskem a p�elešt#ní m2 59,44250 348,72 20 728,79

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.104, záklop, stropní trámy, lišty : 42,9+5,3*(0,21*2+0,27*2+0,17*2)+0,05*193,05 59,44250

Díl: 784 Malby 32 886,39
149 784413301R00 P�íprava povrchu Pa�okování vápeným mlékem se za�išt#ním v místnostech do 3,8m, 

dvojnásobné s 1x bílením
m2 289,31460 45,52 13 169,60

STROPY : 

záklenky a strop �erné kuchyn# : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

záklenky - místnost �.103 : 0,7*0,22+1,5*0,5+0,2*1,5+0,25*1,8 1,65400

2,8*0,4 1,12000

klenba místnost �.103 : 3,8*2,7 10,26000

Mezisou�et 13,03400

ST0NY : 

malta vápenná M/2 : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.101 : 2,5*(4,38+2,71)-0,78*1,72 16,38340

místnost �.103 : 2,8*(3,7+1,64+3,79+1,7)-(0,62*0,67+1*1,9) 28,00860

místnost �.104 : 2,7*(5,52+5,6+7,74+0,73+1,49+2,08+0,28)-(1,03*1,31*2+0,99*1,26+1,01*1,26) 58,06940

Mezisou�et 102,46140

OST0NÍ : 

p�íplatek na atypickou úpravu : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

místnost �.103 : 

stavební kce ozn.2.1 : 0,47*1,96*2 1,84240

stavební kce ozn.2.2 : 0,7*0,67*2 0,93800

stavební kce ozn.2.3 : 0,15*0,8*2 0,24000

0,15*(0,25*2+0,15*2+0,8*2+0,4*2+0,2*2) 0,54000

stavební kce ozn.2.4 : 0,23*0,75*2 0,34500

stavební kce ozn.2.5 : 0,22*0,31*2 0,13640

stavební kce ozn.2.6 : 0,25*1,61*2 0,80500

Mezisou�et 4,84680

místnost �.104 : 0,25*1,5*2 0,75000

0,19*(0,99+1,26*2+1,01+1,26*2+1,03*2+1,31*2*2) 2,72460

Mezisou�et 3,47460

d�ev#né vnit�ní st#ny : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.101 : 2,6*(5,68+6,09+3,45)-(1,13*1,86+0,95*1,53+0,96*1,79) 34,29830

místnost �.102 : 2,6*(4,32+6,41+4,36+6,09)-(0,89*0,95+0,87*1,55+0,95*1,53) 51,42050

místnost �.104 : 2,6*3,45-0,96*1,79 7,25160

st#na ve stodole : 2,6*5,31 13,80600

Mezisou�et 106,77640

strop místnosti �.101 : 23,2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21 26,99740

strop místnosti �.102 : 26,4+6,05*0,22*4 31,72400

Mezisou�et 58,72140

150 784422271R00 Malby vápenné se za�išt#ním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s 
dvojnásobným pa�okováním

m2 289,31460 68,15 19 716,79

STROPY : 

záklenky a strop �erné kuchyn# : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

záklenky - místnost �.103 : 0,7*0,22+1,5*0,5+0,2*1,5+0,25*1,8 1,65400

2,8*0,4 1,12000

klenba místnost �.103 : 3,8*2,7 10,26000

Mezisou�et 13,03400

ST0NY : 

malta vápenná M/2 : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.101 : 2,5*(4,38+2,71)-0,78*1,72 16,38340

místnost �.103 : 2,8*(3,7+1,64+3,79+1,7)-(0,62*0,67+1*1,9) 28,00860

místnost �.104 : 2,7*(5,52+5,6+7,74+0,73+1,49+2,08+0,28)-(1,03*1,31*2+0,99*1,26+1,01*1,26) 58,06940

Mezisou�et 102,46140

OST0NÍ : 

p�íplatek na atypickou úpravu : 

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.103 : 

stavební kce ozn.2.1 : 0,47*1,96*2 1,84240

stavební kce ozn.2.2 : 0,7*0,67*2 0,93800

stavební kce ozn.2.3 : 0,15*0,8*2 0,24000

0,15*(0,25*2+0,15*2+0,8*2+0,4*2+0,2*2) 0,54000

stavební kce ozn.2.4 : 0,23*0,75*2 0,34500

stavební kce ozn.2.5 : 0,22*0,31*2 0,13640

stavební kce ozn.2.6 : 0,25*1,61*2 0,80500

Mezisou�et 4,84680

místnost �.104 : 0,25*1,5*2 0,75000

0,19*(0,99+1,26*2+1,01+1,26*2+1,03*2+1,31*2*2) 2,72460

Mezisou�et 3,47460

d�ev#né vnit�ní st#ny : 
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S: PD 01

O: SO 02

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Stavební �ást

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

místnost �.101 : 2,6*(5,68+6,09+3,45)-(1,13*1,86+0,95*1,53+0,96*1,79) 34,29830

místnost �.102 : 2,6*(4,32+6,41+4,36+6,09)-(0,89*0,95+0,87*1,55+0,95*1,53) 51,42050

místnost �.104 : 2,6*3,45-0,96*1,79 7,25160

st#na ve stodole : 2,6*5,31 13,80600

Mezisou�et 106,77640

strop místnosti �.101 : 23,2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21 26,99740

strop místnosti �.102 : 26,4+6,05*0,22*4 31,72400

Mezisou�et 58,72140

Celkem 4 928 633,67
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S: PD 01

O: SO 02

R: 02

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 12 653,00

1 740991100R00 Celkova prohlid elrozvodu-100tis kc kus 1,00000 4 210,00 4 210,00

2 210190001R00 Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg kus 1,00000 470,00 470,00

3 210-001 rozvad#� R kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

4 210010022R00 Montáž trubky tuhé v�etn# p�íslušenství (kolena, p�ípojky atd.), z PVC, uložené pevn#, pr(m#r 23 
mm,  ,  

m 20,00000 40,90 818,00

5 210-02 trubka KOPOS 1520 m 20,00000 32,00 640,00

6 743424121 montáž rozvodky se zapojením vodi�( 8110 kus 10,00000 163,00 1 630,00

7 210-03 krabice KOPOS 8110 kus 10,00000 88,50 885,00

Díl: M22 Montáž sd�lovací a zabezp. techniky 371,00
8 220260113R00 Odví�kování a zaví�kov. krabice, ví�ko na 4 šrouby kus 10,00000 37,10 371,00

Díl: M21 Elektromontáže 26 886,20
9 210800105RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, v�etn# dodávky kabelu m 60,00000 46,80 2 808,00

10 210800106RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, v�etn# dodávky kabelu m 30,00000 55,40 1 662,00

montáž rozvad#�( nn a vn v�etn# usazení, sestavení dílc(, vyvážení, upevn#ní, zapojení a montáž demontovaných �ástí a p�ístroj(,  kontroly a dotažení 
spoj(, opravy nát#r(, avšak bez zapojení, a ukon�ení kabel(

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Elektroinstalace
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S: PD 01

O: SO 02

R: 02

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Elektroinstalace

11 210800113RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, v�etn# dodávky kabelu m 60,00000 145,00 8 700,00

12 210100001R00 Ukon�ení vodi�(  v rozvad#�i v�etn# zapojení a vodi�ové koncovky,  , pr(�ez do 2,5 mm2 kus 6,00000 23,70 142,20

13 210100003R00 Ukon�ení vodi�(  v rozvad#�i v�etn# zapojení a vodi�ové koncovky,  , pr(�ez do 16 mm2 kus 10,00000 38,60 386,00

14 210110021RT1 Montáž spína�e nást#nného pro prost�edí venkovní a mokré v�etn# zapojení a dodávky spína�e, 
jednopólového,  , �azení 1

kus 1,00000 583,00 583,00

15 747161523 zásuvka 230V/16A, nást., do mokra kus 1,00000 123,50 123,50

16 210-04 zásuvka 5518-2750 kus 1,00000 567,00 567,00

17 747233110R00 Mtz jisticu 3polovych nn-25 a kus 1,00000 93,00 93,00

18 210-05 jisti� 3x 20A/B kus 1,00000 457,00 457,00

19 748145100R00 Mtz svetlometu halogenovych kus 7,00000 257,50 1 802,50

20 210-06 LED svítidlo kus 7,00000 1 130,00 7 910,00

21 210-07 pomocný materál soubor 1,00000 1 052,00 1 052,00

22 210-08 p�idružené výkony soubor 1,00000 600,00 600,00
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S: PD 01

O: SO 02

R: 02

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Elektroinstalace

Celkem 39 910,20

Stránka 113 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PD 01

O: SO 02

R: 03

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 17 757,52

1 132201110R00 Hloubení rýh ší�ky do 60 cm do 50 m3, v hornin# 3, hloubení strojn# m3 15,40000 480,50 7 399,70

rýha : 0,6*1*24 14,40000

šachta : 1*1*1 1,00000

2 132201119R00 Hloubení rýh ší�ky do 60 cm p�íplatek za lepivost, v hornin# 3,  m3 15,40000 164,50 2 533,30

3 161101101R00 Svislé p�emíst#ní výkopku z horniny 1 až 4, p�i hloubce výkopu p�es 1 do 2,5 m m3 15,40000 123,50 1 901,90

4 162201102R00 Vodorovné p�emíst#ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p�es 20  do 50 m m3 15,40000 44,40 683,76

5 167101101R00 �Nakládání, skládání, p�ekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 15,40000 256,00 3 942,40

rýha zp#tný zásyp : 0,6*1*24-0,6*0,4*24 8,64000

zemina pro pozemkové úpravy : 15,4-8,64 6,76000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na do�asnou skládku tak, že na 1 m2 plochy p�ipadá p�es 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 15,40000 16,30 251,02

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutn#ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt( v t#chto vykopávkách m3 8,64000 121,00 1 045,44

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v�etn# strojního p�emíst#ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Deš)ová kanalizace

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ehozením výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost�edek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ehozením výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost�edek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn#ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost�edek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.
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S: PD 01

O: SO 02

R: 03

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Deš)ová kanalizace

rýha zp#tný zásyp : 0,6*1*24-0,6*0,4*24 8,64000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 148,16
8 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného t#ženého 0÷4 mm m3 5,76000 1 241,00 7 148,16

potrubí : 0,6*0,4*24 5,76000

Díl: 8 Trubní vedení 18 779,00
9 871353121RT2 �Montáž potrubí z trub z plast( t#sn#ných gumovým kroužkem  v�etn# dodávky trub hrdlových

 D 200 mm, tlouš)ka st#ny 4,9 mm, délky 5000 mm
m 24,00000 254,00 6 096,00

10 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních pr(m#r 425 mm kus 1,00000 260,00 260,00

šachta : 1 1,00000

11 895610001 Výústní objekt zd#ný z nepravidelného kamene vel.600x800x600 mm kus 1,00000 3 000,00 3 000,00

12 286971402R trubka plastová kanaliza�ní PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 1,00000 1 718,00 1 718,00

13 286971426R vpust silni�ní PVC-U; DN = 425,0 mm; se sifonem; s lapa�em usazenin; l = 1 750 mm; D odtok 
160 mm

kus 1,00000 4 530,00 4 530,00

14 286971678R dno šachetní s výkyvnými hrdly; pr(to�né; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 619 mm; š = 
478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm

kus 1,00000 3 175,00 3 175,00

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 1 521,46

v otev�eném výkopu,

v otev�eném výkopu ve sklonu do 20 %,
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S: PD 01

O: SO 02

R: 03

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Stavba objektu z -ikova �.p.5 v MVS Vysoký Chlumec - obytný d(m

Deš)ová kanalizace

15 998276101R00 P�esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otev�eném výkopu t 11,14622 136,50 1 521,46

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

8,9,11,12,13,14, : 

Sou�et: : 11,14622 11,14622

Celkem 45 206,14

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt(

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: PD 01

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 23 883,00

1 181301103R00 Rozprost�ení a urovnání ornice v rovin# v souvislé ploše do 500 m2, tlouš)ka vrstvy p�es 150 do 
200 mm

m2 150,00000 90,90 13 635,00

úprava okolí objektu p�edpoklad - vyžita sejmutá ornice : 150 150,00000

2 182101101R00 Svahování v zá�ezech v hornin# 1 až 4 m2 80,00000 60,10 4 808,00

na severní stran# objektu - úprava terénu okolo odvod.ovacího žlabu : 2,5*(11+2+19) 80,00000

3 182301121R00 Rozprost�ení a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tlouš)ka vrstvy do 100 mm m2 80,00000 68,00 5 440,00

využita sejmutá ornice : 

na severní stran# objektu - úprava terénu okolo odvod.ovacího žlabu : 2,5*(11+2+19) 80,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 19 591,52
4 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovin# nebo na svahu do 1:5 m2 150,00000 23,20 3 480,00

150 150,00000

5 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu p�es 1:5 do 1:2 m2 80,00000 35,60 2 848,00

na severní stran# objektu - úprava terénu okolo odvod.ovacího žlabu : 2,5*(11+2+19) 80,00000

6 183101221R00 Hloubení jamek s vým#nou p(dy na 50 % v rovin# objem p�es 0,4 do 1 m3 kus 2,00000 1 412,00 2 824,00

trvalých svah( do projektovaných profil( s pot�ebným p�emíst#ním výkopku p�i svahování v zá�ezech,

s p�ípadným nutným p�emíst#ním hromad nebo do�asných skládek na místo pot�eby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu p�es 1 : 5,

na p(d# p�edem p�ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

na p(d# p�edem p�ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Zpevn#né plochy terénní úpravy

Zpevn#né plochy a terénní úpravy

s p�ípadným nutným p�emíst#ním hromad nebo do�asných skládek na místo pot�eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin# nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: PD 01

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Zpevn#né plochy terénní úpravy

Zpevn#né plochy a terénní úpravy

2X dub letní : 2 2,00000

7 183403152R00 Obd#lávání p(dy vlá�ením, v rovin# nebo na svahu 1:5 m2 150,00000 0,98 147,00

150 150,00000

8 183403153R00 Obd#lávání p(dy hrabáním, v rovin# nebo na svahu 1:5 m2 300,00000 4,85 1 455,00

Plocha trávník( : 150*2 300,00000

9 183403252R00 Obd#lávání p(dy vlá�ením, na svahu p�es 1:5 do 1:2 m2 80,00000 2,10 168,00

na severní stran# objektu - úprava terénu okolo odvod.ovacího žlabu : 2,5*(11+2+19) 80,00000

10 183403253R00 Obd#lávání p(dy hrabáním, na svahu p�es 1:5 do 1:2 m2 160,00000 6,50 1 040,00

80*2 160,00000

11 184201111R00 Výsadba strom( bez balu výška do 1,8 m, v rovin# nebo na svahu do 1:5 kus 2,00000 138,50 277,00

2X dub letní : 2 2,00000

12 184202111R00 Ukotvení d�evin pr(m#r do 100 mm, délka do 2 m kus 6,00000 263,50 1 581,00

3*2 6,00000

13 184801121R00 Ošet�ení d�evin solitérní d�eviny, v rovin# nebo na svahu 1:5 kus 2,00000 87,20 174,40

2X dub letní : 2 2,00000

do p�edem vyhloubené jamky se zalitím,

t�emi a více k(ly, s ochranou proti poškození v míst# vzep�ení, (p�íloha �. 8) p�i  pr(m#ru k(l( do 10 cm,

t.j. odplevelení s nakyp�ením nebo vypletí, odstran#ní poškozených �ástí d�eviny s p�ípadným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prost�edek, odvozem do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornin# 1 až 4 s vým#nou p(dy na 50%, s p�ípadným naložením p�ebyte�ných výkopk( na dopravní prost�edek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,
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S: PD 01

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Zpevn#né plochy terénní úpravy

Zpevn#né plochy a terénní úpravy

14 184802111R00 Chemické odplevelení p(dy p�ed založením kultury post�ikem naširoko, v rovin# nebo na svahu 
do 1:5

m2 300,00000 4,50 1 350,00

herbicid v dávce 10l/ha : 

systemický herbicid, ú�inná látka glyphosate, celkem pot�eba 0,388 l herbicidu : 

nov# zakládné trávníky : 150*2 300,00000

15 184802211R00 Chemické odplevelení p(dy p�ed založením kultury post�ikem naširoko, na svahu p�es 1:5 do 1:2 m2 160,00000 5,00 800,00

80*2 160,00000

16 185802113R00 Hnojení um#lým hnojivem naširoko, v rovin# nebo na svahu do 1:5 t 0,00690 7 670,00 52,92

startovací hnojivo 30 g/m2 : 230*0,03/1000 0,00690

17 00572420R sm#s travní parková, dekorativní kg 9,20000 116,50 1 071,80

Množství seté trávy  1kg-25m2 : 230/25 9,20000

18 026503269R d�evina listnatá Dub letní; Quercus robur; v = od 121 cm; kontejner 3-5 l; odrostek, krytoko�enná 
sadba

kus 2,00000 153,50 307,00

19 05217210R ty� jehli�natá; 60 až 70 mm; jakost 4; t�. 1 kus 8,00000 33,90 271,20

2*3+2 8,00000

V�etn# dovozu vody do 10 km.

p(dy nebo trávníku s rozprost�ením nebo s rozd#lením hnojiva,

nebo trávníku nebo zpevn#ných ploch o vým#�e jednotliv# p�es 20 m2,

nebo trávníku nebo zpevn#ných ploch o vým#�e jednotliv# p�es 20 m2,

V�etn# dovozu vody do 10 km.
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S: PD 01

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Zpevn#né plochy terénní úpravy

Zpevn#né plochy a terénní úpravy

20 10371500R substrát zahradnický B; balení voln# loženo m3 1,00000 935,00 935,00

2X dub letní : 2*0,5 1,00000

21 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 0,00690 26,60 0,18

Trávníkové hnojivo : 

startovací hnojivo 30 g/m2 : 230*0,03/1000 0,00690

22 25234009.AR herbicid totální; ú�inná látka izopropylaminová s(l glyphosatu; hubení dvoud#ložných plevel(, 
jednod#ložných plevel(

l 0,46000 235,50 108,33

herbicid v dávce 10l/ha : 

230*2/1000 0,46000

23 998231311R00 P�esun hmot pro krajiná�ské a sadovnické úpravy p�esun hmot pro sadovnické a krajiná�ské 
úpravy do 5000 m vodorovn#, bez svislého p�esunu

t 0,72837 962,00 700,69

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

12,17,18,19,20,21,22, : 

Sou�et: : 0,72837 0,72837

Díl: 5 Komunikace 103 502,17
24 564831111RT2 Podklad ze št#rkodrti s rozprost�ením a zhutn#ním frakce 0-32 mm, tlouš)ka po zhutn#ní 100 

mm
m2 96,00000 134,50 12 912,00

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

št#rkodr) frakce 16-32 mm (drenážní vrstva) : 

Skladba S 12 : 80 80,00000

Skladba S 13 : 16 16,00000

25 564851111RT3 Podklad ze št#rkodrti s rozprost�ením a zhutn#ním frakce 0-45 mm, tlouš)ka po zhutn#ní 150 
mm

m2 80,00000 193,00 15 440,00
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S: PD 01

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Zpevn#né plochy terénní úpravy

Zpevn#né plochy a terénní úpravy

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Skladba S 12 - hutn#né hrubé drcené kamenivo 22-45 mm : 80 80,00000

26 564851111RT4 Podklad ze št#rkodrti s rozprost�ením a zhutn#ním frakce 0-63 mm, tlouš)ka po zhutn#ní 150 
mm

m2 96,00000 185,50 17 808,00

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

vibrovaná št#rkodr) frakce 0-63 mm : 

Skladba S 12 : 80 80,00000

Skladba S 13 : 16 16,00000

27 564922105R00 Mlatový kryt z mechanicky zpevn#ného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tlouš)ka po zhutn#ní 50 
mm,  

m2 80,00000 44,40 3 552,00

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Skladba S 12 - lomová výsivka zavibrovaná do št#rku : 80 80,00000

28 594611111RT2 Dlažba nebo p�ídlažba z lomového kamene do lože ze št#rkopísku tlouš)ky 50 mm, v�etn#
dodávky kamene tlouš)ky 20cm, t�ídy 1

m2 35,20000 770,00 27 104,00

výkres �.2.2 - p�ízemí : 

Skladba S 13 - stavební konstrukce ozn.9.2 : 16 16,00000

Mezisou�et 16,00000

stavební konstrukce ozn.9.4 - opevn#ný žlab : 0,6*32 19,20000

29 998223011R00 P�esun hmot pozemních komunikací, kryt dlážd#ný jakékoliv délky objektu t 122,69504 217,50 26 686,17

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

24,25,26,27,28, : 

vodorovn# do 200 m

s rozprost�ením a zhutn#ním

loma�sky upraveného rigolového, bez vypln#ní spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm
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S: PD 01

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu -íkov �.p.5

Zpevn#né plochy terénní úpravy

Zpevn#né plochy a terénní úpravy

Sou�et: : 122,69504 122,69504

Celkem 146 976,69
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 43 414,06

1 121101103R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost p�es 100 do 250 m m3 62,40000 75,08 4 684,99

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

uložení ornice uvažováno na pozemku MVS s použitím pro další modelaci terénu : 

sejmutí ornice v tl. 300 mm v rozsahu objektu a upravovaného terénu okolo objektu : 0,4*12*13 62,40000

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zá�ez� do 50 m3, v hornin� 3, hloubení strojn� m3 22,80000 313,57 7 149,40

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

dokopání v míst� založení objektu : 0,4*4*12 19,20000

v míst� terénní úpravy - zadní �ást objektu : 0,2*1,5*12 3,60000

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zá�ez� p�íplatek za lepivost, v hornin� 3,  m3 22,80000 20,69 471,73

4 132201210R00 Hloubení rýh ší�ky p�es 60 do 200 cm do 50 m3, v hornin� 3, hloubení strojn� m3 18,98760 430,49 8 173,97

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

nebo lesní p�dy, s vodorovným p�emíst�ním na hromady v míst� upot�ebení nebo na do�asné �i trvalé skládky se složením

krom� zá�ez� se šikmými st�nami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ípadným nutným p�emíst�ním ve výkopišti 
a dále bu� s p�emíst�ním výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost�edek,

krom� zá�ez� se šikmými st�nami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ípadným nutným p�emíst�ním ve výkopišti 
a dále bu� s p�emíst�ním výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost�edek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ípadn� nutným p�ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s p�ehozením výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost�edek.
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08) 17,21400

0,9*0,8*(0,63+0,33) 0,69120

1,1*0,8*1,23 1,08240

5 132201219R00 Hloubení rýh ší�ky p�es 60 do 200 cm p�íplatek za lepivost, v hornin� 3,  m3 18,98760 31,98 607,22

6 161101101R00 Svislé p�emíst�ní výkopku z horniny 1 až 4, p�i hloubce výkopu p�es 1 do 2,5 m m3 41,78760 110,65 4 623,80

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

jámy : 

dokopání v míst� založení objektu : 0,4*4*12 19,20000

v míst� terénní úpravy - zadní �ást objektu : 0,2*1,5*12 3,60000

Mezisou�et 22,80000

rýhy : 

základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08) 17,21400

0,9*0,8*(0,63+0,33) 0,69120

1,1*0,8*1,23 1,08240

Mezisou�et 18,98760

7 162201102R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p�es 20  do 50 m m3 5,44500 39,78 216,60

pro zp�tný zásyp na deponii a z deponie zp�t : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu, s p�ípadn� nutným p�ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s p�ehozením výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost�edek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn�ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost�edek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,15*1,5*12,1*2 5,44500

8 162601102R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p�es 4 000  do 5 000 m m3 39,06510 157,68 6 159,78

p�ebytek výkopku : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

dokopání v míst� založení objektu : 0,4*4*12 19,20000

v míst� terénní úpravy - zadní �ást objektu : 0,2*1,5*12 3,60000

základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08) 17,21400

0,9*0,8*(0,63+0,33) 0,69120

1,1*0,8*1,23 1,08240

odpo�et zeminy pro zp�tný zásyp : -2,7225 -2,72250

9 167101101R00 �Nakládání, skládání, p�ekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 5,44500 229,35 1 248,81

pro zp�tný zásyp na deponii a z deponie zp�t : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,15*1,5*12,1*2 5,44500

10 171201101R00 Uložení sypaniny do násyp� nezhutn�ných m3 39,06510 23,56 920,37

p�ebytek výkopku : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

dokopání v míst� založení objektu : 0,4*4*12 19,20000

v míst� terénní úpravy - zadní �ást objektu : 0,2*1,5*12 3,60000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násyp� nebo na skládku s rozprost�ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08) 17,21400

0,9*0,8*(0,63+0,33) 0,69120

1,1*0,8*1,23 1,08240

odpo�et zeminy pro zp�tný zásyp : -2,7225 -2,72250

11 171201201R00 Uložení sypaniny na do�asnou skládku tak, že na 1 m2 plochy p�ipadá p�es 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 2,72250 14,61 39,78

zemina pro zp�tný zásyp : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,15*1,5*12,1 2,72250

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutn�ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt� v t�chto vykopávkách m3 2,72250 108,41 295,15

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,15*1,5*12,1 2,72250

13 181101111R00 Úprava plán� v zá�ezech bez rozlišení horniny, se zhutn�ním - ru�n� m2 24,00000 40,94 982,56

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

modelace terénu okolo objektu : 

zadní �ást objektu : (0,6+1)*12 19,20000

bo�ní strana : (0,6+1)*3 4,80000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v�etn� strojního p�emíst�ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vyrovnáním výškových rozdíl�, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

14 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 62,50416 125,43 7 839,90

p�ebytek výkopku : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

dokopání v míst� založení objektu : 0,4*4*12*1,6 30,72000

v míst� terénní úpravy - zadní �ást objektu : 0,2*1,5*12*1,6 5,76000

základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08)*1,6 27,54240

0,9*0,8*(0,63+0,33)*1,6 1,10592

1,1*0,8*1,23*1,6 1,73184

odpo�et zeminy pro zp�tný zásyp : -2,7225*1,6 -4,35600

Díl: 27 Základy 67 215,60
15 274313621R00 Beton základových pas� prostý t�ídy C 20/25 m3 17,74472 2 418,95 42 923,59

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

základové pasy : 0,7*0,8*(10,06+6,55+12,08) 16,06640

0,84*0,8*(0,63+0,33) 0,64512

1,05*0,8*1,23 1,03320

16 274351215R00 Bedn�ní st�n základových pas� z�ízení m2 39,49600 504,40 19 921,78

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.1 základy a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

základové pasy : 
0,8*(1,23+10,06+0,7+6,55+0,63+0,25+12,08+5,15+10,06+1,04+0,4+0,34+0,55+0,33)

39,49600

V�etn� dodávky a uložení betonu a kamene.

svislé nebo šikmé (odklon�né), p�dorysn� p�ímé nebo zalomené, st�n základových pas� ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v�etn�
p�ípadných vzp�r,
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

17 274351216R00 Bedn�ní st�n základových pas� odstran�ní m2 39,49600 110,65 4 370,23

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 354 710,03
18 310238211R00 Zazdívka otvor� o ploše p�es 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 0,12600 4 121,18 519,27

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

vstup do kotc�  - : 2,1*0,15*0,4 0,12600

19 311211123R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 m3 58,43254 3 561,21 208 090,55

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 0,7*3,2*(11,25+6,56+12,54-3,97)-
0,7*1,23*1,85

57,49835

0,14*3,2*0,87 0,38976

vstup do kotc� - ost�ní a dozdívka nadpraží nad otvory : 0,14*2,9*2,01-
0,14*(0,77*1,28+0,74*1,29)

0,54443

v�etn� pomocného pracovního lešení

neopracované pod omítku,

materiál

- nepravidelný kámen dle p�vodního kamene

svislé nebo šikmé (odklon�né), p�dorysn� p�ímé nebo zalomené, st�n základových pas� ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v�etn�
p�ípadných vzp�r,

V�etn� o�išt�ní, vyt�íd�ní a uložení bednicího materiálu.

- na maltu M/1 (zdící vápenná malta; p�irozen� hydraulické vápno NHL3,5, písek sm�s kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm)

skladba kamen� v líci zdi shodná se stavem vzorového objektu zdiva – lícované (�ádkové) zdivo, jednotlivé kameny kladené naplocho, v�tší kameny 
prokládat drobnými kameny a plochými úlomky tak, aby bylo dosaženo minimální ší�ky spar

ost�ní u kotc� armovaná cihlami
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O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

20 311211129R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene p�íplatky za oboustranné lícování zdiva m3 58,43254 1 845,59 107 842,51

21 317231614R00 Zdivo kleneb a �íms zdivo klenbových pás� z cihel plných (CP) na p�ipravenou skruž p�i jakékoliv 
vzdálenosti podp�r délky 290 mm, pevnosti v tlaku P 15,0 MPa, na maltu vápenocementovou 
(MVC)

m3 0,44100 6 128,01 2 702,45

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

vstup do kotc� - záklenek - ozn.2.8 - segmentový záklenek z CP na M1 : 0,7*0,3*2,1 0,44100

22 317351101R00 �Bedn�ní p�eklad�, �íms a klenbových pás� válcových, v�etn� podp�rné konstrukce do výšky 4 m
 z�ízení

m2 1,47000 966,68 1 421,02

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

vstup do kotc� - záklenek : 0,7*2,1 1,47000

23 317351102R00 �Bedn�ní p�eklad�, �íms a klenbových pás� válcových, v�etn� podp�rné konstrukce do výšky 4 m
 odstran�ní

m2 1,47000 251,76 370,09

24 317-01 Osazení p�ekladu vrat - d�ev�ný trám 180/140 mm ru�n� tesaný (zpracování dle kce krovu) kus 1,00000 2 598,13 2 598,13

25 762080001 Hran�ní trám� z kulatého profilu tesáním sekyrou na staveništi m 5,00000 5 823,43 29 117,15

nad vraty v líci zdiva

uložený délkou cca 0,5 m, kotvený do koruny zdiva

v p�ekladu otvory pro to�nice vrat

neopracované pod omítku,
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

p�eklad nad vraty stodoly - trám 180/140 dl.5 m : 5 5,00000

26 05213040R vý�ez pila�ský SM/JD; 400 až 490 mm; jakost III.A m3 0,69300 2 956,51 2 048,86

p�eklad nad vraty stodoly - trám 180/140 dl.5 m : 0,63*1,1 0,69300

Díl: 43 Schodišt� 2 378,10
27 434233111R00 Stupn� zd�né z cihel pálených p�ímé m 2,10000 1 132,43 2 378,10

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

vstup do kotc�  - analogicky cihelný stupe� : 2,1 2,10000

Díl: 61 Úpravy povrch� vnit�ní 45 488,41
28 62745-01 Spárování maltou zdí z kamene - p�i zd�ní rozet�ení zdicí malty do spár m2 78,35400 580,55 45 488,41

interiér stodoly : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 3,2*(12,54+11,25+5,15)-
(3,97*3,2+2,01*3)+3,2*0,7*2

78,35400

Díl: 62 Úpravy povrch� vn�jší 38 619,34
29 602033191R00 Omítka st�n z hotových sm�sí adhézní nát�r, vápenný,  ,  ,  m2 82,49880 93,18 7 687,24

pa�ok : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.5 - hledy : 

pohled jižní : 3,2*13,41-(3,97*3+2,8*2,01)+0,48*(3*2+2,01) 29,21880

pohled severní : 2,8*12 33,60000

po jednotlivých vrstvách

- smrk - �erstv� kácené d�evo bez r�stových vad, trhlin a biotického napadení

- nejmenší objemová váha zkušebního vzorku p�i vlhkosti 20% - 0,4 kg/m3

dl. 29 cm, zd�né nastojato na urovnaný terén, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním,

Stránka 11 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

pohled západní : 3*6,56 19,68000

30 622412316R00 Nát�r vn�jších omítek st�n vápenný, složitost 1-2, 2x nát�r, bez penetrace podkladu m2 82,49880 147,37 12 157,85

nát�r : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.5 - hledy : 

pohled jižní : 3,2*13,41-(3,97*3+2,8*2,01)+0,48*(3*2+2,01) 29,21880

pohled severní : 2,8*12 33,60000

pohled západní : 3*6,56 19,68000

31 622421121R00 Omítky vn�jší st�n vápenné nebo vápenocementové hrubé zat�ené,  ,  m2 82,49880 227,57 18 774,25

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.5 - hledy : 

pohled jižní : 3,2*13,41-(3,97*3+2,8*2,01)+0,48*(3*2+2,01) 29,21880

pohled severní : 2,8*12 33,60000

pohled západní : 3*6,56 19,68000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 61 881,93
32 594711111RT2 Dlažba nebo p�ídlažba z lomového kamene do lože z prohozené zeminy tlouš	ky 50 mm, v�etn�

dodávky kamene tlouš	ky 20cm, t�ídy 1
m2 0,84000 714,03 599,79

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

vstup do kotc�  - dodlážd�ní prostoru mezi cihelnáým stupn�m a lícem zdiva : 2,1*0,4 0,84000

33 631571003R00 �Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 ze št�rkopísku 0-32 pro zpevn�ní podkladu

m3 1,00000 1 127,05 1 127,05

bez penetrace podkladu

- omítka z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zato�ená d�evem

loma�sky upraveného rigolového, bez vypln�ní spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm

pod mazaniny a dlažby, pop�. na plochých st�echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí  - stavební kce, detaily - STODOLA : 

podlaha - podsyp pro osazení polštá�� podlahy tl.80 mm : 5*2,5*0,08 1,00000

34 631571010R00 �Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez ur�ení tlouš	ky

m3 12,08000 624,46 7 543,48

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

skladba S5 - stodola : 60,4*0,2 12,08000

35 63 - 01 Mlatová podlaha z hlin�né mazaniny tl.200 mm m2 60,40000 714,95 43 182,98

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

skladba S5 - stodola : 60,4 60,40000

36 583418064R kamenivo p�írodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; t�ída B t 23,91840 394,20 9 428,63

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 

skladba S5 - stodola : 60,4*0,2*1,1*1,8 23,91840

Díl: 64 Výpln� otvor� 347,61
37 642952220R00 Osazení zárubní dve�ních d�ev�ných plochy do 4 m2 kus 1,00000 347,61 347,61

Tabulka truhlá�ských výrobk� : 

prvek ozn.D11 a D12 - spole�ná zárube� - zárube� je specifikovaná v rámci truhlá�ských výrobk�
: 1

1,00000

pod mazaniny a dlažby, pop�. na plochých st�echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

hrubých, hoblovaných i lešt�ných, m�kkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,
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P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 759,45
38 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše�ové podlahy p�es 1,2 do 1,9 m m2 28,94000 119,16 3 448,49

interiér stodoly : 

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.4 - �ezy (�ez 4 a 5) : 1*(12,54+11,25+5,15) 28,94000

39 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše�ové podlahy p�es 2,5 do 3,5 m m2 63,94000 161,26 10 310,96

výkres �.2.2 p�ízemí a výkres �.2.5 - pohleddy : 

pohled jižní : 2*13,41 26,82000

pohled severní : 2*12 24,00000

pohled západní : 2*6,56 13,12000

Díl: 95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních stavbách 1 867,06
40 953941312R00 Osazení p�edm�t� na hmoždinky osazení hasicího p�ístroje kus 2,00000 66,29 132,58

dle TZ - 2x hasicí p�ístroj práškový s hasební schopností 34A v prostoru stodoly : 2 2,00000

41 44984124R p�ístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtla�ný prost�edek dusík; nápl� 6 kg; dost�ik 5 m; doba 
�innosti 23 s

kus 2,00000 867,24 1 734,48

dle TZ - 2x hasicí p�ístroj práškový s hasební schopností 34A v prostoru stodoly : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 49 015,04
42 998011001R00 P�esun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zd�nou výšky do 6 m t 273,53671 179,19 49 015,04

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

15,16,18,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41, : 

Sou�et: : 273,53671 273,53671

p�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zd�nou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

Díl: 762 Konstrukce tesa�ské 422 038,62
43 762133132R00 �Bedn�ní st�n montáž

 z fošen hrubých do 60 mm, na sraz
m2 15,71400 80,72 1 268,43

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.3 krov a výkres �.2.4 (�ez 5) - štít stodoly - v západním pohledu : 7,76*4,05/2 15,71400

44 762195000R00 Spojovací a ochranné prost�edky h�ebíky, svory, fiksa�ní prkna, impregnace m3 0,60499 501,71 303,53

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.3 krov a výkres �.2.4 (�ez 5) : (7,76*4,05/2)*0,035*1,1 0,60499

45 762333110R00 �Vázané konstrukce krov� montáž
 st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného p�dorysu z �eziva, pr��ezové 
plochy do 120 cm2

m 33,60000 166,64 5 599,10

spoje kolíkované dubovými kolíky : 

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn. ZA - zav�trování 120/100 mm : 8,4*4 33,60000

46 762333120R00 �Vázané konstrukce krov� montáž
 st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného p�dorysu z �eziva, pr��ezové 
plochy p�es 120 do 224 cm2

m 208,60000 228,90 47 748,54

spoje kolíkované dubovými kolíky : 

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 5,8*28 162,40000

prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 3,3*14 46,20000

47 762333130R00 �Vázané konstrukce krov� montáž
 st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného p�dorysu z �eziva, pr��ezové 
plochy p�es 120 do 288 cm2

m 32,10000 292,07 9 375,45
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P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

spoje kolíkované dubovými kolíky : 

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 12 12,00000

prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 13,4 13,40000

prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 6,7 6,70000

48 762333140R00 �Vázané konstrukce krov� montáž
 st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného p�dorysu z �eziva, pr��ezové 
plochy p�es 288 do 450 cm2

m 25,40000 316,71 8 044,43

spoje kolíkované dubovými kolíky : 

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 12 12,00000

prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 13,4 13,40000

49 762333150T00 Montáž vázaných krov� nepravidelných do 600 cm2 m     52,00000 338,66 17 610,32

spoje kolíkované dubovými kolíky : 

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 6,5*8 52,00000

50 762341610R00 �Bedn�ní a la	ování montáž
� bedn�ní

 štítových okapových �íms, krajnic, záv�trných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnob�žn� s 
okapem z prken hrubých tlouš	ky do 32 mm 

m2 12,70000 311,33 3 953,89

uzav�ení mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi 
vaznici a la	 zajišt�ná h�ebíky : 0,5*(12+13,4)

12,70000

51 762342203R00 �Bedn�ní a la	ování montáž
 la	ování st�ech o sklonu do 60°  p�i vzdálenost latí p�es 220 do 360 mm, vodorovné

m2 144,78100 72,39 10 480,70

architektonicko stavební �ešení : 
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MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

výkres �.2.3 krov a výkres �.2.4 (�ez 4) : 12,25*5,59+13,65*5,59 144,78100

52 762395000R00 Spojovací a ochranné prost�edky svory, prkna, h�ebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 9,47034 1 213,06 11 488,09

spoje kolíkované dubovými kolíky : 

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 2,5*1,1 2,75000

prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 0,35*1,1 0,38500

prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 0,39*1,1 0,42900

prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 0,38*1,1 0,41800

prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 0,47*1,1 0,51700

prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 0,17*1,1 0,18700

prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 2,73*1,1 3,00300

prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 0,78*1,1 0,85800

prvek ozn. ZA - zav�trování 120/100 mm : 0,56*1,1 0,61600

Mezisou�et 9,16300

uzav�ení mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi 
vaznici a la	 zajišt�ná h�ebíky : 0,5*(12+13,4)*0,022*1,1

0,30734

Mezisou�et 0,30734

53 762080001 Hran�ní trám� z kulatého profilu tesáním sekyrou na staveništi m 351,70000 559,95 196 934,42

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 6,5*8 52,00000

prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 12 12,00000

prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 13,4 13,40000

prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 12 12,00000

prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 13,4 13,40000

prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 6,7 6,70000

prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 5,8*28 162,40000
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MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 3,3*14 46,20000

prvek ozn. ZA - zav�trování 120/100 mm : 8,4*4 33,60000

54 PODLAHA Podlaha kotc� - dodávka a montáž - kopie dle p�vodní kce m2 12,50000 1 612,65 20 158,13

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí  - stavební kce, detaily - STODOLA : 

podlaha : 5*2,5 12,50000

55 ST
NA St�ny kotc� - dodávka a montáž - kopie dle p�vodní kce m2 15,64000 1 612,65 25 221,85

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí  - stavební kce, detaily - STODOLA : 

kce ozn. 5.8 : 2,2*1,7 3,74000

2,5*1,7 4,25000

4,5*1,7 7,65000

56 STROP Strop kotc� - dodávka a montáž - kopie dle p�vodní kce m2 12,50000 1 612,65 20 158,13

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí  - stavební kce, detaily - STODOLA : 

kce ozn. 5.9 : 5*2,5 12,50000

57 05213040R vý�ez pila�ský SM/JD; 400 až 490 mm; jakost III.A m3 9,16300 2 956,51 27 090,50

p�í�ky kotc� d�ev�né rámové, práh, sloupky, paždíky, ližiny tesané, profil 150/150 mm,

výpl� vodorovn� kladené fošny (p�lpovaly) 200-300/60 mm vložené do drážek ve sloupkách;

materiál smrk, t�.S10

strop p�lpovaly (hran�né krajiny) 150-200/90 mm uložené na tesané stropní trámky 160/200 mm

materiál smrk t�.S10

- smrk - �erstv� kácené d�evo bez r�stových vad, trhlin a biotického napadení
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kulatina : 

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 2,5*1,1 2,75000

prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 0,35*1,1 0,38500

prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 0,39*1,1 0,42900

prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 0,38*1,1 0,41800

prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 0,47*1,1 0,51700

prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 0,17*1,1 0,18700

prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 2,73*1,1 3,00300

prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 0,78*1,1 0,85800

prvek ozn. ZA - zav�trování 120/100 mm : 0,56*1,1 0,61600

58 60512-01 Prkno SM/JD hoblované m3 0,30734 7 167,26 2 202,79

uzav�ení mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi 
vaznici a la	 zajišt�ná h�ebíky : 0,5*(12+13,4)*0,022*1,1

0,30734

59 60513-01 Fošna BO omítaná tl.35 mm š.300-400 mm m3 0,60499 7 615,25 4 607,15

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.3 krov a výkres �.2.4 (�ez 5) - štít stodoly v západním pohledu : 
(7,76*4,05/2)*0,035*1,1

0,60499

60 60517111R la	 pr��ez 24 cm2 m3 1,26324 5 164,93 6 524,55

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.3 krov a výkres �.2.4 (�ez 4) : 13*18*2*0,06*0,04*1,1 1,23552

okrajová la	 štítu v západním pohledu : 6*2*0,07*0,03*1,1 0,02772

- nejmenší objemová váha zkušebního vzorku p�i vlhkosti 20% - 0,4 kg/m3

- kartá�ovaná rota�ním abrazivním kartá�em pro zvýrazn�ní struktury let
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61 998762102R00 P�esun hmot pro konstrukce tesa�ské v objektech výšky do 12 m t 10,42390 313,57 3 268,62

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

43,44,45,46,47,48,49,52,54,55,56,57,58,59,60, : 

Sou�et: : 10,42390 10,42390

Díl: 764 Konstrukce klempí�ské 8 358,99
62 764352203R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlab� v�etn� hák�, �el, roh�, rovných hrdel a 

�dilatací
 podokapních p�lkulatých, rš 330 mm

m 12,00000 350,30 4 203,60

tabulka klempí�ských prvk� : 

prvek ozn. KL6 : 12 12,00000

63 764359212R00 �Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž dopl�k� žlab� - kotlík kónický
 pro trouby p�es 100 do D 125 mm

kus 1,00000 580,55 580,55

tabulka klempí�ských prvk� : 

k prvku KL6 : 1 1,00000

64 764359290R00 �Žlaby z pozinkovaného plechu p�íplatek k cen�
 za p�eto�ení rovných hák� p�i montáži

kus 14,00000 16,31 228,34

tabulka klempí�ských prvk� : 

k prvku KL6 : 14 14,00000

65 764391240R00 �Ostatní st�ešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
 záv�trné lišty, rš 500 mm

m 6,00000 349,86 2 099,16

tabulka klempí�ských prvk� : 

prvek ozn. KL5 : 6 6,00000

50 m vodorovn�
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66 764454203R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 
�v�etn� zd��í, manžet, odbo�ek, kolen, odskok�, výpustí vody a p�echodových kus�

 pr�m�ru 120 mm

m 3,00000 370,91 1 112,73

tabulka klempí�ských prvk� : 

prvek ozn. KL6 : 3 3,00000

67 998764101R00 P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské v objektech výšky do 6 m t 0,07107 1 894,05 134,61

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

62,63,65,66, : 

Sou�et: : 0,07107 0,07107

Díl: 765 Krytiny tvrdé 144 938,75
68 765311513RT2 Krytina pálená st�ech jednoduchých z bobrovek, korunové kladení, uložení na sucho, povrchová 

úprava režná, segmentový �ez tašek
m2 144,78100 833,20 120 631,53

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.3 krov a výkres �.2.4 (�ez 4) : 12,25*5,59+13,65*5,59 144,78100

69 765311534R00 Krytina pálená dopl�ky bobrovka, h�eben, povrchová úprava režná m 13,00000 704,20 9 154,60

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.3 krov : 13 13,00000

70 765319912R00 Krytina pálená dopl�ky bobrovka, p�i�ezání a uchycení tašek šikmé,  m 12,40000 324,32 4 021,57

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.3 krov a výkres �.2.4 (�ez 4) : 6,2*2 12,40000

50 m vodorovn�

Dodávka a montáž tašky základní ( segmentový �ez ) v�etn� pokrýva�ské malty.
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

71 998765101R00 P�esun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 10,77546 1 033,00 11 131,05

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

68,69, : 

Sou�et: : 10,77546 10,77546

Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské 81 979,20
72 D11 D11 - vrata 2k�. 3970/2760 mm s vrátky 750/1400 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 55 546,60 55 546,60

50 m vodorovn�

vrata dvouk�ídlová 3970/2760 mm

kování

4x kovaná objímka to�nice

2x kovaný �ep to�nice

2x kované horní oko to�nice

2x kované spodní ložisko to�nice

�ep a skoby závory

k�ídla rámová, zajišt�ná oto�nou závorou

spoje rámu tesa�ské, zajišt�né d�ev�nými kolíky

svislé bedn�ní prkna 180-220/25 mm, hoblovaná, na sraz, p�ibíjená h�ebíky

v k�ídle vrátka 750/1400 mm

k�ídlo svlakové s polozapušt�nými svlaky

materiál smrk, masiv (nenapojované profily)

2x kovaný záv�s pásový 50/5 mm dl. 600 mm s �epem

1x kovaná petlice s okem, oko, visací zámek

nát�r ková�ská barva šedá
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

tabulka truhlá�ských prvk� : 

prvek ozn.D11 : 1 1,00000

73 D12 D12 - dve�e 1k�. 770/1280 mm svlakové s polozapušt�nými svlaky, spole�ná oto�ná zárube� s 
D13

kus 1,00000 10 034,21 10 034,21

tabulka truhlá�ských prvk� : 

prvek ozn.D12 : 1 1,00000

74 D12,13 Zárube� trámková pro dve�e D12, D13, dodávka a montáž kus 1,00000 6 092,19 6 092,19

tabulka truhlá�ských prvk� : 

prvek ozn.D12, D13 : 1 1,00000

75 D13 D13 - dve�e 1k�. 770/1280 mm svlakové s polozapušt�nými svlaky, spole�ná oto�ná zárube� s 
D12

kus 1,00000 10 034,21 10 034,21

spole�ná trámková zárube� s D13

materiál smrk, masiv (nenapojované profily)

kování

2x kovaný záv�s pásový 50/5 mm dl. 600 mm s �epem

1x kovaná petlice s okem, oko, visací zámek

nát�r ková�ská barva šedá

dve�e jednok�ídlové

k�ídlo svlakové s polozapušt�nými svlaky

dve�e jednok�ídlové

k�ídlo svlakové s polozapušt�nými svlaky
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

tabulka truhlá�ských prvk� : 

prvek ozn.D13 : 1 1,00000

76 998766101R00 P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské v objektech výšky do 6 m t 0,31700 858,01 271,99

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

72,73,74,75, : 

Sou�et: : 0,31700 0,31700

Díl: 782 Konstrukce z p�írodního kamene 15 100,09
77 782-01 KA 4 - kamenná deska 500x300x100 mm, dodávka a montáž kus 2,00000 7 525,65 15 051,30

tabulka kamenických prvk� : 

prvek ozn. KA 4 : 2 2,00000

kování

2x kovaný záv�s pásový 50/5 mm dl. 600 mm s �epem

1x kovaná petlice s okem, oko, visací zámek

nát�r ková�ská barva šedá

50 m vodorovn�

spole�ná trámková zárube� s D12

materiál smrk, masiv (nenapojované profily)

- osazený v pat� ost�ní

- zahloubení 100x100x10 mm pro ložisko vrat

- bez profilace

- materiál žula

- bez povrchové úpravy
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

78 998782101R00 P�esun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m t 0,07600 641,97 48,79

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

77, : 

Sou�et: : 0,07600 0,07600

Díl: 783 Nát�ry 46 085,36
79 783782221R00 Nát�ry tesa�ských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné m2 321,71280 67,10 21 586,93

- referen�ní výrobek - Lignofix I-Profi OH : 

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 6,5*8*(0,2*2+0,24*2)*1,05 48,04800

prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 12*(0,18*2+0,16*2)*1,05 8,56800

prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 13,4*(0,18*2+0,16*2)*1,05 9,56760

prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 12*(0,2*2+0,16*2)*1,05 9,07200

prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 13,4*(0,22*2+0,16*2)*1,05 10,69320

prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 6,7*0,16*4*1,05 4,50240

prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 5,8*28*(0,12*2+0,14*2)*1,05 88,67040

prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 3,3*14*(0,12*2+0,14*2)*1,05 25,22520

prvek ozn. ZA - zav�trování 120/100 mm : 8,4*4*(0,12*2+0,1*2)*1,05 15,52320

Mezisou�et 219,87000

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.3 krov a výkres �.2.4 (�ez 5) - štít stodoly - v západním pohledu : (7,76*4,05/2)*2*1,1 34,57080

Mezisou�et 34,57080

50 m vodorovn�

protihnilobné, protiplís�ové proti ohni a šk�dc�m

v�etn� montáže, dodávky a demontáže lešení.
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

uzav�ení mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi 
vaznici a la	 zajišt�ná h�ebíky : 0,5*(12+13,4)*2*1,1

27,94000

Mezisou�et 27,94000

p�eklad nad vraty stodoly - trám 180/140 dl.5 m : 5*(0,18*2+0,14*2)*1,05 3,36000

Mezisou�et 3,36000

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí  - stavební kce, detaily - STODOLA : 

kce ozn. 5.8 st�ny kotc� : 2,2*1,7*2*1,15 8,60200

2,5*1,7*2*1,15 9,77500

4,5*1,7*2*1,15 17,59500

Mezisou�et 35,97200

80 78378-001R00 Nát�r tesa�ských konstrukcí napoušt�cí lihový roztok fungicidní a insekticidní 2x m2 321,71280 76,15 24 498,43

- referen�ní výrobek - Adolit BAQ+ : 

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : 

prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 6,5*8*(0,2*2+0,24*2)*1,05 48,04800

prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 12*(0,18*2+0,16*2)*1,05 8,56800

prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 13,4*(0,18*2+0,16*2)*1,05 9,56760

prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 12*(0,2*2+0,16*2)*1,05 9,07200

prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 13,4*(0,22*2+0,16*2)*1,05 10,69320

prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 6,7*0,16*4*1,05 4,50240

prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 5,8*28*(0,12*2+0,14*2)*1,05 88,67040

prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 3,3*14*(0,12*2+0,14*2)*1,05 25,22520

prvek ozn. ZA - zav�trování 120/100 mm : 8,4*4*(0,12*2+0,1*2)*1,05 15,52320

Mezisou�et 219,87000

architektonicko stavební �ešení : 

v�etn� montáže, dodávky a demontáže lešení.
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S: PD 01A

O: SO 03

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

MVS Vysoký Chlumec - transfer domu �íkov �.p.5

Stavba stodoly z �ikova �.p. v MVS Vysoký Chlumec

Stavební �ást

výkres �.2.3 krov a výkres �.2.4 (�ez 5) - štít stodoly - v západním pohledu : (7,76*4,05/2)*2*1,1 34,57080

Mezisou�et 34,57080

uzav�ení mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi 
vaznici a la	 zajišt�ná h�ebíky : 0,5*(12+13,4)*2*1,1

27,94000

Mezisou�et 27,94000

p�eklad nad vraty stodoly - trám 180/140 dl.5 m : 5*(0,18*2+0,14*2)*1,05 3,36000

Mezisou�et 3,36000

architektonicko stavební �ešení : 

výkres �.2.2 p�ízemí  - stavební kce, detaily - STODOLA : 

kce ozn. 5.8 st�ny kotc� : 2,2*1,7*2*1,15 8,60200

2,5*1,7*2*1,15 9,77500

4,5*1,7*2*1,15 17,59500

Mezisou�et 35,97200

Celkem 1 397 197,64
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0
0
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0
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ontáž okno dřevěné je
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otvíravé, vel. 530x410 m

m
 - ozn. O

3.1, O
3.2,, O

3.3
k
u
s

3
,0

0
0
0
0

1
1
0
,0

0
3
3
0
,0

0

5
R

-p
o
l-6

4
-5

O
patrná dem
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- osazené v kam
enné zárubni

- kování: 2x závěsy vrchní kované pásové, petlice chybí

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

- m
ateriá
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ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat
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- kování: 2x závěsy vrchní kované pásové, 1x petice kovaná

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- kování: 2x čep s objím
kou a opěrkou, závěs vrchní křížový

  1x zám
ek zadla

bací obyčejn
ý,  2x klika klika se štítkem

 A
l slitin

a

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- kování: 2x čep s objím
kou a opěrkou, závěs vrchní křížový

  1x zám
ek vrchní krabicový,  1x klika litin

ová s rozetou, štítek

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- kování: 1x závěsy vrchní kované pásové, 1x kovaná
 petlice

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- kování: 2x čep s objím
kou a opěrkou, závěs vrchní křížový

  1x zám
ek vrchní krabicový,  1x klika litin

ová s rozetou, štítek

- osazené v kam
enné zárubni

- kování: 1x závěsy vrchní kované pásové, 1x kovaná
 petlice

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- osazené v kam
enné zárubni

P
oznám

ka k polo
žce:

- osazené v kam
enné zárubni

- kování: 1x závěsy vrchní kované pásové, 1x kovaná
 petlice

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat
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1
9

R
-p

o
l-7

6
2
-5

O
patrná dem

ontáž vázaných kcí krovů z hranolů
 

průřezové plo
chy do 288 cm

2, tradiční tesařské spoje
m

5
1
,0

0
0
0
0

9
5
,0

0
4
 8

4
5
,0

0

2
0

R
-p

o
l-7

6
2
-6

O
patrná dem

ontáž vázaných kcí krovů z hranolů
 

průřezové plo
chy do 450 cm

2, tradiční tesařské spoje
m

3
1
,0

0
0
0
0

1
0
5
,0

0
3
 2

5
5
,0

0

2
1

R
-p

o
l-7

6
2
-7

O
patrná dem

ontáž záklo
pů stropů vrchních z prken 

hoblo
vaných pero+

drážka tl. do 32 m
m

m
2

7
4
,9

7
0
0
0

6
0
,0

0
4
 4

9
8
,2

0

2
2

R
-p

o
l-7

6
2
-8

O
patrná dem

ontáž profilových la
tí na spodní straně 

záklo
pu

m
7
8
,4

0
0
0
0

2
5
,0

0
1
 9

6
0
,0

0

2
3

R
-p

o
l-7

6
2
-9

O
patrná dem

ontáž stropních trám
ů z hraněného řeziva

 
průřezové plo

chy do 450 cm
2, ručně tesané

m
6
5
,0

0
0
0
0

6
5
,0

0
4
 2

2
5
,0

0

2
4

R
-p

o
l-7

6
2
-1

0
O

patrná dem
ontáž roubených stěn z hraněného řeziva 

průřezové plo
chy do 224 cm

2
m

5
9
,2

0
0
0
0

5
5
,0

0
3
 2

5
6
,0

0

2
5

R
-p

o
l-7

6
2
-1

1
O

patrná dem
ontáž roubených stěn z hraněného řeziva 

průřezové plo
chy do 450 cm

2
m

9
8
,5

0
0
0
0

7
5
,0

0
7
 3

8
7
,5

0

2
6

R
-p

o
l-7

6
2
-1

2
O

patrná dem
ontáž roubených stěn z hraněného řeziva 

průřezové plo
chy přes 450 cm

2
m

2
1
6
,7

0
0
0
0

8
5
,0

0
1
8
 4

1
9
,5

0

P
oznám

ka k polo
žce:

- trám
y očistit, očíslo

vat a ulo
žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- trám
ky očistit, číslo

vat a ulo
žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- trám
ky očistit, číslo

vat a ulo
žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- prvky krovu očistit, očíslo
vat a ulo

žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- prvky krovu očistit, očíslo
vat a ulo

žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- la
tě očistit, očíslo

vat a ulo
žit

- dokum
entovat podchycení přesahu la

tí u zděného štítu

- dokum
entovat profil la

tí u okapu...případně další detaily

P
oznám

ka k polo
žce:

- prkna očistit, očíslo
vat a ulo

žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- prvky krovu očistit, očíslo
vat a ulo

žit

 - m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- la
tě očistit a ulo

žit k dalším
u použití
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M
O

K
Ř
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N

Y

0
1 - M

O
K

Ř
A

N
Y

 - R
O

Z
E

B
R

Á
N

Í O
B

JE
K

T
U

2
7

R
-p

o
l-7

6
2
-1

3
O

patrná dem
ontáž la

ťování roubených om
ítaných stěn z 

la
tí štípaných (sekaných) přib

itých ke stěně,, při osové 
vzdále

nosti do 0,20 m

m
2

4
2
,1

7
0
0
0

6
5
,0

0
2
 7

4
1
,0

5

2
8

R
-p

o
l-7

6
2
-1

4
O

patrná dem
ontáž podla

hy dřevěné prkenné s polštáři z 
prken na sraz tlo

ušťky 30 m
m

m
2

8
,3

0
0
0
0

9
0
,0

0
7
4
7
,0

0

D
íl:

7
6
4

K
lem

p
ířské p

rv
ky

1
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3
0
,2

0
2
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7
6
4
0
0
4
8
0
3

D
em

ontáž podokapního žla
bu k dalším

u použití
m

1
6
,0

0
0
0
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8
2
,2

0
1
 3

1
5
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0

3
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7
6
4
0
0
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8
6
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D
em

ontáž svodu včetně objím
ky k dalším

u použití
m

3
,0

0
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1
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0
3
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D
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7
6
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K
rytin

a sklád
an

á
3
0
 5

7
9
,7

7
3
1

7
6
5
1
1
1
8
2
3

D
em

ontáž krytin
y keram

ické hla
dké (bobrovky), na su

cho 
k dalším

u použití, sklo
n do 30°

m
2

1
5
7
,1

4
0
0
0

1
2
0
,0

0
1
8
 8

5
6
,8

0

3
2

7
6
5
1
1
1
8
3
3

P
řípla

tek k dm
tž krytin

y keram
ické za sklo

n přes 30°
m
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4
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0
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1
9
,0

0
2
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8
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7
6
5
1
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Č
ištění krytin

y keram
ické, kla

dených na sucho
m

2
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4
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5
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0
7
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1
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D
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ontáž hřebenu z hřebenáčů se zvětralo
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u použití, sklo
n do 30°
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0
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P
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tek k dm
tž hřebenu z hřebenáčů za sklo

n přes 30°
m

1
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0
0
0
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2
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0
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5
5
,2

2

3
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7
6
5
1
1
2
9
3
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Č
ištění hřebenáčů keram

ických kla
dených do m

alty, 
m

e
c
h
a
n
ic

k
y

m
1
6
,2

0
0
0
0

3
8
,8

0
6
2
8
,5

6

D
íl:

7
6
6

T
ru

h
lářské v

ýro
b

ky
8
 7

7
0
,0

0
3
7

R
-p

o
l-7

6
6
-1

O
patrná dem

ontáž schodiště dřevěné schodnicové 
přím

očaré šířka 900 m
m

, bez podstupnic, bez zábradlí, - 
o
z
n
. T

1
a

m
2
,7

0
0
0
0

3
0
0
,0

0
8
1
0
,0

0

3
8

R
-p

o
l-7

6
6
-2

O
patrná dem

ontáž prahu schodiště dřevěného profil 
2
2
0
/1

6
0
 m

m
-o

z
n
. T

1
b

m
1
,0

0
0
0
0

4
0
0
,0

0
4
0
0
,0

0

3
9

R
-p

o
l-7

6
6
-3

O
patrná dem

ontáž prvků výpln
ě pavla

čového zábradlí 
dřevěných dekorativních vel. 220x600x30 m

m
 - ozn., 

T
2
.1

,T
2
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, T
2
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k
u
s

5
4
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0
0
0
0

1
1
0
,0

0
5
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4
0
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0

R
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o
l-7

6
6
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O
patrná dem

ontáž prvků výpln
ě pavla

čového zábradlí 
dřevěných rovných vel. 220x600x30 m

m
 - ozn. T

2
.4

k
u
s

1
8
,0

0
0
0
0

9
0
,0

0
1
 6

2
0
,0

0

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

- svislé
 desky s dekorativním

 obrysem
 lištované k p

rahu a m
adlu

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- svislé
 desky s rovným

 obrysem
 lištované k prahu a

 m
adlu

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- prkna  a polštáře očistit očíslo
vat a ulo

žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- stupně 8x 150/210 m
m

, šířka 900 m
m

- m
ateriá

l: m
ěkké dřevo

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

P
oznám

ka k polo
žce:

- trám
ky očistit, číslo

vat a ulo
žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- la
tě očistit a ulo

žit k dalším
u použití

- dokum
entovat hustotu la

tí na stěně...případně další detaily

P
oznám

ka k polo
žce:
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M
O
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N
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0
1 - M

O
K

Ř
A

N
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B
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Á
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D
íl:

7
6
7

K
o

v
o

v
é
 v

ý
ro

b
k
y

1
 8

0
0
,0

0
4
1

R
-p

o
l-7

6
7
-1

O
patrná dem

ontáž kovové m
říže 1-prutová dl. 350 m

m
 - 

o
z
n
. K

O
 1

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

2
0
0
,0

0
2
0
0
,0

0

4
2

R
-p

o
l-7

6
7
-2

O
patrná dem

ontáž kovové kotvy pozednice profil 40/1
0 

m
m

, d
l. 1

5
0
0
 m

m
 - o

z
n
. K

O
 2

k
u
s

4
,0

0
0
0
0

4
0
0
,0

0
1
 6

0
0
,0

0

D
íl:

7
8
2

K
a
m

e
n

ic
k
é
 v

ý
ro

b
k
y

1
8
 4

0
0
,0

0
4
3

R
-p

o
l-7

8
2
-1

O
patrná dem

ontáž kam
enné zárubně vel. 750x1530 m

m
 - 

o
z
n
. K

A
 1

.1

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

1
 5

0
0
,0

0
1
 5

0
0
,0

0

4
4

R
-p

o
l-7

8
2
-2

O
patrná dem

ontáž kam
enné zárubně vel. 770x1540 m

m
 - 

o
z
n
. K

A
 1

.2

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

1
 5

0
0
,0

0
1
 5

0
0
,0

0

4
5

R
-p

o
l-7

8
2
-3

O
patrná dem

ontáž kam
enné zárubně vel. 780x1600 m

m
 - 

o
z
n
. K

A
 1

.3

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

1
 5

0
0
,0

0
1
 5

0
0
,0

0

4
6

R
-p

o
l-7

8
2
-4

O
patrná dem

ontáž kam
enné zárubně vel. 780x1600 m

m
 - 

o
z
n
. K

A
 1

.3

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

1
 5

0
0
,0

0
1
 5

0
0
,0

0

4
7

R
-p

o
l-7

8
2
-5

O
patrná dem

ontáž kam
enné zárubně vel. 790x1590 m

m
 - 

o
z
n
. K

A
 1

.4

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

1
 5

0
0
,0

0
1
 5

0
0
,0

0

4
8

R
-p

o
l-7

8
2
-6

O
patrná dem

ontáž kam
enný stupeň vel. 220/300/1000 

m
m

 - o
z
n
. K

A
 2

a

k
u
s

9
,0

0
0
0
0

9
0
0
,0

0
8
 1

0
0
,0

0

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
ateriá

l: žula

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- profil kam
enů 220/180 m

m

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- profil kam
enů 220/180 m

m

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- profil kam
enů 220/180 m

m

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- profil kam
enů 220/180 m

m

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- p
ro

fil k
o
tv

y
 4

0
/1

0
 m

m

- m
ateriá

l: žele
zo

- prveky očíslo
vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- profil kam
enů 220/180 m

m

P
oznám

ka k polo
žce:

- 1 svislý prut s rozvilin
ovým

 obrysem

- p
ro

fil p
ru

tu
 5

0
/1

0
 m

m

- m
ateriá

l: žele
zo

- prvek očíslo
vat
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M
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K
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A
N

Y

0
1 - M

O
K

Ř
A

N
Y

 - R
O

Z
E

B
R

Á
N

Í O
B

JE
K

T
U

4
9

R
-p

o
l-7

8
2
-7

O
patrná dem

ontáž kam
enná podestová deska vel. 

2
2
0
/8

5
0
/1

0
0
0
 m

m
 - o

z
n
. K

A
 2

b

k
u
s

2
,0

0
0
0
0

1
 4

0
0
,0

0
2
 8

0
0
,0

0

D
íl:

9
4

L
e
š
e
n

í
1
2
 1

8
0
,6

0
5
0

9
4
9
1
0
1
1
1
1

Lešení pom
ocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m

2, o 
výšce le

šeňové podla
hy do 1,9 m

m
2

1
9
3
,5

0
0
0
0

4
3
,2

0
8
 3

5
9
,2

0

5
1

9
4
9
1
0
1
1
1
2

Lešení pom
ocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m

2, o 
výšce le

šeňové podla
hy přes 1,9 do 3,5 m

m
2

6
6
,0

0
0
0
0

5
7
,9

0
3
 8

2
1
,4

0

D
íl:

9
6

B
o

u
rá

n
í k

o
n

s
tru

k
c
í

6
1
3
 1

8
8
,4

5
5
2

9
6
4
0
6
1
1
3
1

U
voln

ění zhla
ví trám

ů ze zdiva kam
enného průřezu zh

la
ví 

d
o
 0

,0
5
 m

2

k
u
s

6
,0

0
0
0
0

8
3
6
,0

0
5
 0

1
6
,0

0

5
3

9
7
6
0
4
7
2
3
1

V
ybourání betonových krycích desek ukončujících horní 

p
lo

c
h
u
 z

d
iv

a
, tl. d

o
 1

0
0
 m

m

m
3
,0

0
0
0
0

1
8
9
,0

0
5
6
7
,0

0

5
4

9
7
8
0
1
5
3
9
1

O
tlu

čení (osekání) vnější om
ítky stěn vápenné stupně 

čle
nitosti 1 a 2, s vyškrábáním

 spár a očištění, zdiva, 
ro

z
s
a
h
 1

0
0
%

m
2

8
8
,6

5
0
0
0

8
4
,3

0
7
 4

7
3
,2

0

5
5

9
7
8
0
1
3
1
9
1

O
tlu

čení (osekání) vnitřní om
ítky stěn vápenné s 

vyškrábáním
 spár a očištěním

 zdiva, rozsah 100%
m

2
1
5
9
,8

2
4
0
0

8
4
,3

0
1
3
 4

7
3
,1

6

5
6

9
7
8
0
1
1
1
9
1

O
tlu

čení (osekání) vnitřní om
ítky stropů (kle

neb) vápenné 
s vyčištěním

 spár a očištěním
 zdiva,, rozsah 100 %

m
2

7
0
,9

5
6
0
0

1
0
7
,0

0
7
 5

9
2
,2

9

5
7

R
-p

o
l-9

6
-1

O
tlu

čení (osekání) om
ítky vnitřních plo

ch roubených
 stěn 

vápenné tl. 50 m
m

, om
ítka na štípaných, la

tích, rozsah 
1
0
0
 %

m
2

4
2
,1

7
0
0
0

2
1
0
,0

0
8
 8

5
5
,7

0

5
8

R
-p

o
l-9

6
-2

V
ysekání hliněné vym

azávky roubených stěn ze spáry 
m

ezi trám
y průřezu 50x50 m

m
m

7
5
0
,0

0
0
0
0

4
5
,0

0
3
3
 7

5
0
,0

0

5
9

R
-p

o
l-9

6
-3

O
patrné rozebrání zdiva nadzákla

dového kam
enného 

nebo sm
íšeného na m

altu vápennou obje
m

u přes 1 m
3

m
3

1
8
7
,5

3
9
0
0

2
 3

0
0
,0

0
4
3
1
 3

3
9
,7

0

6
0

R
-p

o
l-9

6
-4

P
řípla

tek za pracnost - opatrné rozebrání ozdobných
 

prvků z plo
chých kam

enů nebo cih
el (niky, ostění, , 

větrací otvory...)

k
o
m

p
l

2
3
,0

0
0
0
0

8
0
0
,0

0
1
8
 4

0
0
,0

0

6
1

R
-p

o
l-9

6
-5

O
patrné bourání (rozebrání) cih

eln
ých kle

neb na m
altu 

vápennou tl. do 150 m
m

m
2

4
3
,4

6
0
0
0

2
2
0
,0

0
9
 5

6
1
,2

0

- cih
ly očistit od m

alty, očíslo
vat a ulo

žit, m
altu napytlo

vat

- dokum
entovat přesný tvar atypických prvků

- před zaháje
ním

 bourání podrobná dokum
entace (z le

šení) vazby zdiva, ostění otvorů,

  nik a nápisu ve štítu B
...dokum

entace ubouraného obvodu zdiva štítu

- dokum
entovat ulo

žení kle
neb do zdiva a nadezdívky (výška, tlo

ušťka) stěn nad kle
nbam

i

- dokum
entace průduchů ve stěně C

- dokum
entace arm

ování nároží kam
eny apod...

P
oznám

ka k polo
žce:

P
oznám

ka k polo
žce:

- om
ítku napytlo

vat a ulo
žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- hlínu napytlo
vat a ulo

žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- kam
eny očistit od m

alty, ulo
žit, m

altu napytlo
vat

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očíslo

vat

S
trá

nka
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6
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M
O

K
Ř

A
N

Y

0
1 - M

O
K

Ř
A

N
Y

 - R
O

Z
E

B
R

Á
N

Í O
B

JE
K

T
U

6
2

R
-p

o
l-9

6
-6

O
patrné bourání (rozebrání) kam

enných kle
neb na m

altu 
vápenou, tl. do 500 m

m
m

2
1
7
,0

0
0
0
0

4
8
0
,0

0
8
 1

6
0
,0

0

6
3

R
-p

o
l-9

6
-7

O
patrné bourání (rozebrání) kam

enných podla
h z 

nepravid
eln

ého kam
ene

m
2

1
5
,8

0
0
0
0

2
4
0
,0

0
3
 7

9
2
,0

0

6
4

R
-p

o
l-9

6
-8

O
patrné bourání (rozebrání) podla

h z cih
el kla

dených na 
plo

cho s ja
koukoliv výpln

í spár
m

2
9
,7

0
0
0
0

1
3
0
,0

0
1
 2

6
1
,0

0

6
5

R
-p

o
l-9

6
-9

B
ourání (vybrání) m

azanin
y hliněné tlo

ušťka do 100 m
m

m
3

5
,8

9
0
0
0

1
 6

0
0
,0

0
9
 4

2
4
,0

0

6
6

9
6
5
0
4
3
3
4
1

B
ourání m

azanin
 betonových s potěrem

 nebo teracem
 tl. 

do 100 m
m

, plo
chy přes 4 m

2
m

3
9
,5

0
0
0
0

2
 8

6
5
,0

0
2
7
 2

1
7
,5

0

6
7

R
-p

o
l-9

6
-1

0
O

dstranění násypů pod podla
ham

i na kle
nbách tlo

ušťka
 

přes 200 m
m

m
3

2
7
,3

4
6
0
0

4
5
0
,0

0
1
2
 3

0
5
,7

0

6
8

R
-p

o
l-9

6
-1

1
P

řípla
tek za nalo

žení a napytlo
vání odsekané om

ítky a 
m

a
lt

5
0
,0

0
0
0
0

3
0
0
,0

0
1
5
 0

0
0
,0

0

D
íl:

9
7

P
o

d
p

ěrn
é ko

n
stru

kce
1
3
 7

8
7
,6

5
6
9

9
7
5
0
4
3
1
1
1

P
odchycení kle

neb dřevěnou výztuhou je
dnořadé výška

 
do 3,5 m

, pro zatížení do 750 kg/m
m

3
1
,3

0
0
0
0

4
4
0
,5

0
1
3
 7

8
7
,6

5

D
íl:

9
9
7

P
řesu

n
 v

yb
o

u
ran

ých
 h

m
o

t
6
8
1
 8

5
2
,8

1
7
0

9
9
7
0
1
3
2
1
1

V
nitrostaveništní doprava vybouraných hm

ot ručně, 
vodorovně do 50 m

, svisle
 výšky do 6 m

t
6
3
4
,7

1
9
0
0

5
6
8
,0

0
3
6
0
 5

2
0
,3

9

7
1

9
9
7
0
1
3
5
0
1

O
dvoz vybouraných hm

ot na sklá
dku do 1 km

 se slo
žen

ím
t

6
3
4
,7

1
9
0
0

2
1
5
,0

0
1
3
6
 4

6
4
,5

9

7
2

9
9
7
0
1
3
5
0
9

P
řípla

tek k odvozu vybouraných hm
ot na sklá

dku za 
každý další 1 km

 přes 1 km
t

6
 3

5
3
,4

9
0
0
0

9
,3

5
5
9
 4

0
5
,1

3

7
3

9
9
7
0
1
3
8
0
1

P
opla

tek za ulo
žení stavebního odpadu na sklá

dce-prostý 
b
e
to

n

t
2
1
,4

2
8
0
0

1
2
5
,0

0
2
 6

7
8
,5

0

7
4

R
-p

o
l-9

9
7
-1

U
lo

žení vybouraných hm
ot na stavbě (S

kanzen vysoký 
C

h
lu

m
e
c
)

t
6
1
3
,9

2
1
0
0

2
0
0
,0

0
1
2
2
 7

8
4
,2

0

D
íl:

O
S

T
O

statn
í

1
0
 0

0
0
,0

0
7
5

R
-p

o
l-o

s
t-1

Z
h
otovení šablo

ny profilu kle
nby v m

íst. č. 004
c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

3
 0

0
0
,0

0
3
 0

0
0
,0

0

7
6

R
-p

o
l-o

s
t-3

O
chrana rozebraných m

ateriá
lů před vlivy povětrnosti v 

M
okřanech

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

2
 0

0
0
,0

0
2
 0

0
0
,0

0

7
7

R
-p

o
l-o

s
t-4

O
chrana ulo

žených m
ateriá

lů před vlivy povětrnosti ve 
V

ysokém
 C

hlu
m

ci
c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

5
 0

0
0
,0

0
5
 0

0
0
,0

0

- dokum
entovat případně zjištěných starších podla

ho
vých vrstev

- cih
ly případně dla

žbu očistit a ulo
žit

- d
o
k
u
m

e
n
to

v
a
t s

k
la

d
b
u
 c

ih
e
l

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
azanin

u napytlo
vat a ulo

žit

- d
o
k
u
m

e
n
to

v
a
t v

rs
tv

y
 p

o
d
la

h

P
oznám

ka k polo
žce:

- kam
eny je

dnotlivých kle
neb očistit a ulo

žit odděle
ně

- m
altu napytlo

vat a ulo
žit

P
oznám

ka k polo
žce:

- kam
eny očistit a ulo

žit

- dokum
entovat skla

dbu kam
enů

P
oznám

ka k polo
žce:

P
oznám

ka k polo
žce:

- cih
ly je

dnotlivých kle
neb očistit a ulo

žit odděle
ně

- m
altu napytlo

vat a ulo
žit

P
oznám

ka k polo
žce:
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M
O

K
Ř

A
N

Y

0
1 - M

O
K

Ř
A

N
Y

 - R
O

Z
E

B
R

Á
N

Í O
B

JE
K

T
U

D
íl:

V
R

N
V

e
d

le
jš

í ro
z
p

o
č
to

v
é
 n

á
k
la

d
y

6
1
 0

0
0
,0

0
7
8

v
rn

-1
N

ákla
dy na stavební buňku

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

1
0
 0

0
0
,0

0
1
0
 0

0
0
,0

0

7
9

v
rn

-2
N

ákla
dy na m

obilní W
C

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

5
 0

0
0
,0

0
5
 0

0
0
,0

0

8
0

v
rn

-3
P

opla
latek za spotřebu vody a ele

ktrické energie
c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

1
 0

0
0
,0

0
1
 0

0
0
,0

0

8
1

v
rn

-4
M

ontáž+
dem

ontáž provizorní kom
unikace

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

2
0
 0

0
0
,0

0
2
0
 0

0
0
,0

0

8
2

v
rn

-5
O

patření proti zatékání do obje
ktu - provizorní 

zapla
chtování (cca 160 m

2)
k
o
m

p
l

1
,0

0
0
0
0

8
 0

0
0
,0

0
8
 0

0
0
,0

0

8
3

v
rn

-6
K

oordin
ační čin

nost B
O

Z
P

 na staveništi
c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

5
 0

0
0
,0

0
5
 0

0
0
,0

0

8
4

v
rn

-7
P

ojištění proti vlivu vyšší m
oci

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

2
 0

0
0
,0

0
2
 0

0
0
,0

0

8
5

v
rn

-8
N

ákla
dy na fotodokum

entaci a pracovní dokum
entaci 

rozebíraných konstrukcí a prvků, značení m
ateriá

lů, a 
prvků

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

1
0
 0

0
0
,0

0
1
0
 0

0
0
,0

0

P
oznám

ka k polo
žce:

- panelo
vá kom

unikace š. 3,0m
, dl. 25,0m

S
trá
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O
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0
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R
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4
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íslo
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žky

N
á
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v p
olo

žky
M

J
M

no
žství

C
e
n
a
 / M

J
C

e
lk

e
m

D
íl:

1
3

H
lo

u
b

e
n

é
 v

y
k
o

p
á
v

k
y

4
 2

2
6
,0

4
1

1
3
2
1
1
2
2
0
1

H
lo

ubení nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 m
m

 
ručním

 nářadím
 v hornin

ách soudržných tř. 1 a 2, , s 
urovnáním

 dna do předepsaného profilu a spádu, nalo
žení 

na dopravní prostředek

m
3

1
0
,9

2
0
0
0

3
8
7
,0

0
4
 2

2
6
,0

4

D
íl:

1
6

P
řem

ístěn
í v

ýko
p

ku
1
1
 2

6
4
,3

6
2

1
6
2
2
0
1
2
1
1

V
odorovné přem

ístění výkopku stavebním
 kole

čkem
 z 

hornin
y tř. 1 až 4, vzdále

nost do 10 m
m

3
1
0
,9

2
0
0
0

2
3
9
,0

0
2
 6

0
9
,8

8

3
1
6
2
7
0
1
1
0
5

V
odorovné přem

ístění výkopku/sypanin
y z hornin

y tř. 1 až 
4, vzdále

nost do 10 km
m

3
2
0
,0

8
0
0
0

2
6
4
,5

0
5
 3

1
1
,1

6

4
1
6
7
1
0
1
1
0
1

N
aklá

dání výkopku z hornin
 tř. 1 až 4 do 100 m

3
m

3
2
0
,0

8
0
0
0

1
6
6
,5

0
3
 3

4
3
,3

2

D
íl:

3
2

O
p

ěrn
é zd

i
2
1
9
 6

9
9
,4

2
5

3
2
7
3
1
3
2
1
4

O
pěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C

 8/10
m

3
2
,1

8
4
0
0

2
 2

5
0
,0

0
4
 9

1
4
,0

0

6
3
2
7
3
2
3
1
2
9

O
pěrné zdi a valy z betonu žele

zového tř. C
 20/25

m
3

1
0
,9

2
0
0
0

3
 1

5
0
,0

0
3
4
 3

9
8
,0

0

7
3
1
1
1
1
3
1
4
4

Z
d
i nadzákla

dové ztvárnic ztraceného bednění hla
dkých, 

včetně výpln
ě z betonu třídy C

 20/25,, tlo
ušťky zdiva 300 

m
m

m
2

6
5
,4

3
0
0
0

1
 2

3
0
,0

0
8
0
 4

7
8
,9

0

8
3
2
7
3
6
1
0
0
6

V
ýztuž opěrných zdí a valů

 prům
ěru do 12 m

m
, z oceli 10 

5
0
5

t
1
,1

6
9
0
0

4
5
 1

0
0
,0

0
5
2
 7

2
1
,9

0

9
3
1
6
3
8
1
1
1
2

K
rycí deska z betonu tř. C

 20/25 s případnou konstrukční 
výztuží, včetně bednění, spovrchem

, vyhla
zeným

 ve 
spádu k okrajů

m
, bez přesahu, tl. přes 80 do 100 m

m

m
2

7
,5

9
0
0
0

1
 6

1
8
,0

0
1
2
 2

8
0
,6

2

1
0

3
2
7
5
0
1
1
1
1

V
ýplň

 za opěram
i a protim

razové klíny zkam
eniva 

drceného nebo těženého se zhutněním
m

3
3
1
,0

0
0
0
0

1
 1

2
6
,0

0
3
4
 9

0
6
,0

0

D
íl:

3
3

R
ám

o
v

é ko
n

stru
kce

5
4
 2

4
2
,4

2
1
1

3
3
8
1
7
1
1
1
1

M
ontáž slo

upků a vzpěr plo
tových ocelo

vých trubkových 
výšky do 2,00 m

, se zalitím
 cem

entovou m
altou, do 

vynechaných otvorů

k
u
s

2
0
,0

0
0
0
0

1
8
7
,5

0
3
 7

5
0
,0

0

1
2

5
5
3
0
0
0
0
0
1

S
lo

upek plo
tový průběžný P

z+
kom

axit 1750/38x1,5m
m

k
u
s

1
8
,0

0
0
0
0

1
1
4
,0

0
2
 0

5
2
,0

0

1
3

5
5
3
0
0
0
0
0
2

V
zpěra plo

tová P
Z

+
kom

axit D
38x1,5m

m
, vč. krytky s 

u
c
h
e
m

, d
l. 2

,0
m

k
u
s

2
,0

0
0
0
0

1
4
1
,0

0
2
8
2
,0

0

1
4

3
4
8
4
0
1
1
2
0

M
ontáž oplo

cení z ple
tiva strojo
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N
aklá

dání výkopku m
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 až 4
m
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0

2
1
6
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V
odorovné přem

ístění výkopku/sypanin
y na obvyklé

m
 

dopravním
 prostředku, se slo

žením
 z hornin

y tř. 1, až 4, 
d
o
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0
 k

m

m
3

4
8
,0

0
0
0
0

2
6
4
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0
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2
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9
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R
ozprostření a urovnání zem
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y v plo
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2, v 

rovin
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m
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P
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šná úprava terénu v zem
in

ě tř. 1 až 4 s urovnáním
 

povrchu plo
chy do 500 m

2, při nerovnostech, terénu do 
200 m

m
, v rovin

ě

m
2

1
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2
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0
0
0
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9
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Z
a
ložení trávníku parkového výsevem

 na půdě předem
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2, včetně utažení, v, rovin

ě
m

2
1
9
2
,0

0
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0
0
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0
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0
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O
dkopávky nezapažené s nalo

žením
 na dopravní 

prostředek v hornin
ách tř. 1 a 2, obje

m
 přes 100 do

 1, 000 
m

3

m
3

1
8
0
,0

0
0
0
0

5
7
,9

1
1
0
 4

2
3
,8

0

D
íl:

1
3

H
lo

u
b

e
n

é
 v

y
k
o

p
á
v

k
y

8
4
 7

6
9
,9

0
2

1
3
1
2
0
1
1
0
2

H
lo

ubení nezapažených ja
m

 s urovnáním
 dna do 

předepsaného profilu a spádu, hornin
a tř. 3, obje

m
 přes, 

100 do 1 000 m
3, nalo

žení na dopravní prostředek

m
3

3
3
8
,9

1
9
0
0

1
4
8
,0

5
5
0
 1

7
6
,9

6

3
1
3
2
3
0
1
2
0
1

H
lo

ubení nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 m
m

 s 
urovnáním

 dna do předepsaného profilu a spádu, , 
hornin

a tř. 4, obje
m

 do 100 m
3, nalo

žení na dopravn
í 

prostředek

m
3

4
1
,5

6
9
0
0

7
5
4
,2

4
3
1
 3

5
3
,0

0

4
1
3
2
3
0
1
1
0
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H
lo

ubení nezapažených rýh šířky do 600 m
m

 s urovnán
ím

 
dna do předepsaného profilu a spádu, hornin

a, tř. 4
, 

obje
m

 do 100 m
3, nalo

žení na dopravní prostředek

m
3

2
,3

5
1
0
0

1
 3

7
8
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1
3
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3
9
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V
odorovné přem

ístění výkopku po suchu na obvyklé
m

 
dopravním

 prostředku, se slo
žením

, hornin
a tř. 1, až 4, 

vzdále
nost přes 20 do 50 m

m
3

1
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2
5
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8
0
0

3
2
,6

9
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6
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9
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ho výkopku obje
m

 přes 100 m
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m
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5
6
2
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3
9
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5
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1
2
9
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m
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Ú
prava plá
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 v hornin
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m

2
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7
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o
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Lože pro trativody z betonu prostého
m

3
3
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8
0
0
0

2
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3
7
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9
8
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0
0
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1
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2
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D
+

M
 trativody z drenážních trubek pla

stových fle
xib

iln
ích 

D
 160 m

m
, bez lo

že
m

5
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0
0
0
0

1
1
0
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1
6
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1
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4

1
1

8
9
4
8
1
1
1
1
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D
+

M
 revizní šachta z tvrdého P

V
C

 typ přím
ý D

N
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hlo
ubka od 1360 do 1730 m

m
, vč. poklo

pu,, otevřený 
výkop

k
u
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4
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0
0
0
0

5
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9
1
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3
2
1
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6
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Z
řízení oplá

štění výpln
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štění do 2,5, m
m
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V
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 odvodňovacích trativodů kam
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 hrubým
 

drceným
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m
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povrchu výpln
ě

m
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O
dstranění bednění zákla

dových pasů rovného
m
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0
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6
3
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6
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,7
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B
ednění otvorů v zákla

dových pásech průřezu do 0,05
 

m
2, hlo

ubky 2 m
, vč. polo

hového zajištění
k
u
s

8
,0

0
0
0
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5
4
4
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4
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Z
á
kla

dové pásy z cih
el betonových dl. 290 m

m
, na m

a
ltu 
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C

 1
0

m
3
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0
0

5
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2
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P
řizdívka zcih

el nepále
ných pln

ých vel. 290x140x65 m
m

, 
tlo

ušťka 140 m
m

, na m
altu vápennou M

1
m

2
4
7
,6

0
0
0
0

9
5
9
,0

9
4
5
 6

5
2
,6

8

2
2

R
-p

o
l-3

1
-1

Z
d
ění (kopie

) zdiva nadzákla
dového kam

enného nebo 
sm

íšeného lícového řádkového na m
altu vápennou M

1
m

3
1
9
2
,3

6
9
0
0

6
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1
8
,0

4
1
 2
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3
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6
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3
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o
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1
-2

P
řípla

tek za pracnost - vyzdění ozdobných prvků z 
plo

chých kam
enů nebo cih

el (niky, ostění, větrací, 
o
tv

o
ry

...)

k
o
m

p
l

2
3
,0

0
0
0
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1
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2
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1
4
2
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3
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,1

3
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C
ih

la pále
ná pln

á vel. 290x140x65 m
m

, P
20, M

15, vzh
le

d 
tradiční cih

ly bez drážek po obvodu (C
1)
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u
s
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0
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3
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varovka (kopie

) cih
eln
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m

razuvzdorná vel. 290x140x65 m
m

, P
20, M
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k
u
s

2
0
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0
0

3
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,4
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o
l-3

1
-3

V
yzdění kle

nbových pásů z cih
el pln

ých dl 290 m
m

, n
a 

m
altu vápennou M

1
m

3
1
,1

2
8
0
0

6
 5

1
8
,0

5
7
 3

5
2
,3

6

2
7

5
9
6
0
0
0
0
0
1

C
ih

la pále
ná pln

á vel. 290x140x65 m
m

, P
20, M

15, vzh
le

d 
tradiční cih

ly bez drážek po obvodu (C
1)

k
u
s

2
0
0
,0

0
0
0
0

9
,3

1
1
 8

6
2
,0

0

- m
alta vápenná M

1 s užitím
 přirozeně hydraulického vápna (N

H
L 3,5)

- písek frakce 0-8

- skla
dba cih

el schodná se stavem
 před rozebráním

 zdiva

- poškozené cih
ly nahradit novým

i C
P

 290/140/65 m
m

, P
 20, M

15

P
oznám

ka k polo
žce:

- předpoklá
daný počet nových cih

el

P
oznám

ka k polo
žce:

- předpoklá
daný počet nových cih

el

P
oznám

ka k polo
žce:

- předpoklá
daný počet nových cih

el

P
oznám

ka k polo
žce:

- zdění z převezených očištěných cih
el

  drobným
i kam

eny a plo
chým

i úlo
m

ky tak, aby bylo
 d

osaženo m
in

im
áln

í šířky spár

P
oznám

ka k polo
žce:

- dokum
entované části zdiva provést ja

ko kopie
 podle

 dokum
entace

  provedené při rozebrání

- m
ateriá

l rozebraný kám
en nebo pln

é cih
ly na vápen

nou m
altu M

1

- poškozené cih
ly C

1 nahradit novým
i C

P
 290/140/65 m

m
, P

 20, M
15

P
oznám

ka k polo
žce:

- zdění z převezeného sbíraného kam
ene

- m
alta vápenná M

1 s užitím
 přirozeně hydraulického vápna (N

H
L 3,5)

- písek frakce 0-8

- skla
dba kam

enů v líci zdi schodná se stavem
 před rozebráním

 zdiva

- je
dnotlivé kam

eny kla
dené na plo

cho...větší kam
en

y proklá
dat

P
oznám

ka k polo
žce:

- referenční cih
eln

a - C
ih

eln
a B

ratronice

- m
alta M

1 vápenná s užitím
 přirozeně hydraulického vápna (N

H
L 3,5)

- písek fr. 0-8
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trá

nka
 15

 z 3
6

Z
p
ra

co
vá

no
 pro

gra
m

e
m

 B
U

IL
D

p
ow

e
r S

,  ©
 R

T
S

, a.s.



S
:

P
D

 0
3

O
:

0
2

R
:

4
0
4

P
.č.Č

íslo
 po

lo
žky

N
á
ze

v p
olo

žky
M

J
M

no
žství

C
e
n
a
 / M

J
C

e
lk

e
m

P
o

lo
ž
k
o

v
ý
 ro

z
p

o
č
e

t 

V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C
 P

A
R

C
. Č

. 4
14

/2 -  M
V

S
 - H

O
S

P
O

D
Á

Ř
S

K
Ý

 O
B

JE
K

T
 Z

 M
O

K
Ř

A
N

 Č
P

. 13

V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

2
8

3
1
7
3
5
1
1
0
1

Z
řízení bednění kle

nbových pásů válcových včetně 
podpěrné konstrukce do výše 4 m

m
2

7
,5

2
0
0
0

6
1
0
,8

3
4
 5

9
3
,4

4

2
9

3
1
7
3
5
1
1
0
2

O
dstranění bednění kle

nbových pásů válcových včetně
 

podpěrné konstrukce do výše 4 m
m

2
7
,5

2
0
0
0

1
8
0
,6

5
1
 3

5
8
,4

9

3
0

R
-p

o
l-3

1
-4

P
řípla

tek za pracnost - úprava pro ulo
žení paty kle

nby
m

4
1
,8

0
0
0
0

1
8
6
,2

3
7
 7

8
4
,4

1

D
íl:

4
1

S
tro

p
n

í k
o

n
s
tru

k
c
e

1
4
2
 9

1
3
,6

7
3
1

R
-p

o
l-4

1
-1

V
yzdění kle

nby vale
né segm

entového tvaru z cih
el 

pále
nnýcj pln

ých dl 290 m
m

, tl. 140 m
m

, rozpětí do, 2 m
, 

na m
altu vápennou M

1

m
2

4
3
,4

6
0
0
0

6
5
1
,8

1
2
8
 3

2
7
,6

6

3
2

5
9
6
0
0
0
0
0
4

C
ih

la kam
enin

ová režná m
razuvzdorná vel. 290x140x65

 
m

m
, P

40, M
15, červená (C

2)
k
u
s

8
0
0
,0

0
0
0
0

2
7
,9

4
2
2
 3

5
2
,0

0

3
3

R
-p

o
l-4

1
-2

V
yzdění kle

nby vale
né segm

entového tvaru z plo
chých

 
kam

ennů sbíraných, tl. 400 m
m

, rozpětí do 2 m
,, na m

altu 
vápennou M

1

m
2

1
7
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
4
7
 4

8
8
,6

5

3
4

4
1
1
3
5
3
1
0
1

Z
řízení bednění stropů kle

nbových tvaru válce tlo
ušťka do 

250 m
m

, bez podpěrné konstrukce
m

2
4
3
,4

6
0
0
0

4
1
9
,9

5
1
8
 2

5
1
,0

3

3
5

4
1
1
3
5
3
1
0
2

O
dstranění bednění stropů kle

nbových tvaru válce 
tlo

ušťka do 250 m
m

, bez podpěrné konstrukce
m

2
4
3
,4

6
0
0
0

1
0
0
,5

7
4
 3

7
0
,7

7

3
6

4
1
1
3
5
3
1
1
1

Z
řízení bednění stropů kle

nbových tvaru válce tlo
ušťka do 

500 m
m

, bez podpěrné konstrukce
m

2
1
7
,0

0
0
0
0

4
7
3
,0

2
8
 0

4
1
,3

4

3
7

4
1
1
3
5
3
1
1
2

O
dstranění bednění stropů kle

nbových tvaru válce 
tlo

ušťka do 500 m
m

, bez podpěrné konstrukce
m

2
1
7
,0

0
0
0
0

1
0
9
,8

8
1
 8

6
7
,9

6

3
8

4
1
1
3
5
4
3
1
1

Z
řízení podpěrné konstrukce kle

nbových stropů výšky do 
4 m

, tlo
ušťky do 150 m

m
m

2
4
3
,4

6
0
0
0

1
2
0
,1

2
5
 2

2
0
,4

2

3
9

4
1
1
3
5
4
3
1
2

O
dstranění podpěrné konstrukce kle

nbových stropů výšky 
do 4 m

, tlo
ušťky do 150 m

m
m

2
4
3
,4

6
0
0
0

3
4
,1

8
1
 4

8
5
,4

6

4
0

4
1
1
3
5
4
3
1
7

Z
řízení podpěrné konstrukce kle

nbových stropů výšky do 
4 m

, tlo
ušťky do 500 m

m
m

2
1
7
,0

0
0
0
0

1
9
3
,6

8
3
 2

9
2
,5

6

4
1

4
1
1
3
5
4
3
1
8

O
dstranění podpěrné konstrukce kle

nbových stropů výšky 
do 4 m

, tlo
ušťky do 500 m

m
m

2
1
7
,0

0
0
0
0

6
0
,3

4
1
 0

2
5
,7

8

4
2

4
1
3
2
3
1
2
2
1

Z
a
zdívka zhla

ví stropních trám
ů pále

ným
i cih

lam
i C

1
, 

průřezu přes 20000 do 40000 m
m

2, m
alta vápenná, M

1
k
u
s

6
,0

0
0
0
0

1
9
8
,3

4
1
 1

9
0
,0

4

- písek frakce 0-8

- skla
dba kam

enů schodná se stavem
 před rozebráním

 kle
neb

- kle
nout na bednění podle

 šablo
ny zhotovené před rozebráním

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
alta M

1 vápenná s užitím
 přirozeně hydraulického vápna (N

H
L 3,5)

- poškozené cih
ly nahradit novým

i C
P

 290/140/65 m
m

, P
 20, M

15

P
oznám

ka k polo
žce:

předpoklá
daný počet cih

el

P
oznám

ka k polo
žce:

- zdění z převezeného sbíraného očištěného kam
ene

- m
alta vápenná M

1 s užitím
 přirozeně hydraulického vápna (N

H
L 3,5)

P
oznám

ka k polo
žce:

- zdění z převezených očištěných cih
el

- m
alta vápenná M

1 s užitím
 přirozeně hydraulického vápna (N

H
L 3,5)

- písek frakce 0-8

- skla
dba cih

el schodná se stavem
 před rozebráním

 kle
neb

- kle
nout na bednění (posuvný ram

enát) tvaru kruhové výseče

S
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

D
íl:

6
1

Ú
p

rav
a p

o
v

rch
ů

 v
n

itřn
ích

1
3
4
 4

0
2
,1

0
4
3

6
1
9
9
9
0
0
0
1

D
+

M
 zakrytí konstrukcí a prvků obale

ním
 fólií přilep

enou 
le

pící páskou, odstranění fólie
m

2
3
0
,7

2
0
0
0

5
1
,2

1
1
 5

7
3
,1

7

4
4

6
1
1
1
3
1
1
0
0

P
ostřik vnitřních kle

neb vápenný nanášený celo
plo

šn
ě 

ručně
m

2
7
0
,9

5
6
0
0

8
6
,2

3
6
 1

1
8
,5

4

4
5

6
1
1
3
1
0
0
0
1

O
m

ítka vnitřních kle
neb je

dnovrstvá vápenná hla
dká 

nanášená ručně, tl. 15 m
m

, utažená a zatočená, dřevem
, 

m
alta vápenná M

2

m
2

7
0
,9

5
6
0
0

3
1
6
,5

9
2
2
 4

6
3
,9

6

4
6

6
1
2
1
3
1
1
0
0

P
ostřik vnitřních stěn vápenný nanášený celo

plo
šně ručně

m
2

1
5
9
,8

2
4
0
0

7
6
,3

5
1
2
 2

0
2
,5

6

4
7

6
1
2
3
1
0
0
0
1

O
m

ítka vnitřních stěn je
dnovrstvá vápenná hla

dká 
nanášená ručně, tl. 15 m

m
, utažená a zatočená, dřevem

, 
m

alta vápenná M
2

m
2

1
5
9
,8

2
4
0
0

2
7
0
,0

4
4
3
 1

5
8
,8

7

4
8

R
-p

o
l-6

1
-1

V
ýplň

 vnějších spár roubených stěn hliněnou m
azanin

ou 
se sla

m
ěnou řezankou kotvenou na dřevěné, klínky cca 

15/50 m
m

, zatlo
ukané ve vzdále

nosti cca 80 m
m

 do 
obliny nad a pod spáru

m
3
7
5
,0

0
0
0
0

1
3
0
,3

6
4
8
 8

8
5
,0

0

D
íl:

6
2

Ú
p

rav
a p

o
v

rch
ů

 v
n

ějších
8
6
 7

8
3
,6

3
4
9

6
2
9
9
9
1
0
1
1

D
+

M
 zakrytí výpln

í otvorů a svislých plo
ch fólií přilepenou 

le
pící páskou, odkrytí fólie

m
2

4
9
,9

2
0
0
0

3
5
,8

5
1
 7

8
9
,6

3

5
0

6
2
2
1
3
1
1
0
0

P
ostřik vnějších stěn vápenný nanášený celo

plo
šně ručně

m
2

8
8
,6

5
0
0
0

6
8
,5

3
6
 0

7
5
,1

8

5
1

6
2
2
3
1
0
0
0
1

O
m

ítka vnějších stěn je
dnovrstvá vápenná hla

dká 
nanášená ručně, tl. 15 m

m
, utažená a zatřená dřevem

,, 
m

alta vápenná M
2

m
2

8
8
,6

5
0
0
0

3
0
7
,2

8
2
7
 2

4
0
,3

7

5
2

R
-p

o
l-6

2
-1

Z
h
otovení nápisu v plo

še om
ítky (pod okny štítu) vel. 

1
2
0
0
x
4
0
0
 m

m

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
2
 7

9
3
,4

5

5
3

R
-p

o
l-6

2
-2

V
ýplň

 vnějších spár roubených stěn hliněnou m
azanin

ou 
se sla

m
ěnou řezankou kotvenou na dřevěné, klínky cca 

15/50 m
m

, zatlo
ukané ve vzdále

nosti cca 80 m
m

 do 
obliny nad a pod spáru

m
3
7
5
,0

0
0
0
0

1
3
0
,3

6
4
8
 8

8
5
,0

0

D
íl:

6
3

P
o

d
lah

o
v

é ko
n

stru
kce

1
2
1
 0

3
6
,8

2

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
a
lta

 M
2

P
oznám

ka k polo
žce:

- om
ítka kopírující povrch zdiva

- m
alta vápenná M

2 z přirozeně hydrulického vápna (N
H

L 3,5)

- písek frakce 0-4

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
ala

ta vápenná M
2

P
oznám

ka k polo
žce:

- om
ítka kopírující povrch zdiva

- m
alta vápenná M

2 z přirozeně hydrulického vápna (N
H

L 3,5)

- písek frakce 0-4

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
alta vápenná M

2

P
oznám

ka k polo
žce:

- om
ítka kopírující povrch zdiva

- m
alta vápenná M

2 z přirozeně hydrulického vápna (N
H

L 3,5)

- písek frakce 0-4

- písek fr. 0-8
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

5
4

6
3
5
3
2
1
2
2
7

N
ásyp pod podla

hy ze skle
něného recyklá

tu (pěnového
 

skla
) tl 300 m

m
, U

=
0,26 W

/m
2K

, zhutnění
m

2
6
8
,2

6
0
0
0

8
1
6
,6

2
5
5
 7

4
2
,4

8

5
5

6
3
5
3
2
1
2
2
1

N
ásyp pod podla

hy ze skle
něného recyklá

tu (pěnového
 

skla
) tl 150 m

m
, U

=
0,53 W

/m
2K

, zhutnění
m

2
7
4
,6

0
0
0
0

4
5
9
,9

9
3
4
 3

1
5
,2

5

5
6

2
1
3
1
4
1
1
1
1

Z
řízení separační vrstvy z geotextilie

 vrovin
ě šířky do 3 m

m
2

4
7
,3

3
3
0
0

1
5
,0

9
7
1
4
,2

5

5
7

6
9
3
0
0
0
0
0
1

G
eotextilie

 netkaná hm
otnost 500 g/m

2
m

2
5
6
,8

0
0
0
0

4
8
,4

2
2
 7

5
0
,2

6

5
8

6
3
5
1
1
1
2
4
2

N
ásyp pod podla

hy z hrubého kam
eniva frakce 16-32 se 

zhutněním
m

3
1
5
,0

3
3
0
0

1
 5

2
7
,0

9
2
2
 9

5
6
,7

4

5
9

6
3
5
1
1
1
2
4
1

N
ásyp pod podla

hy z hrubého kam
eniva frakce 8-16 se

 
zhutněním

m
3

3
,0

9
8
0
0

1
 4

7
1
,2

2
4
 5

5
7
,8

4

D
íl:

6
4

V
ý
p

ln
ě
 o

tv
o

rů
6
0
 5

2
4
,8

5
6
0

R
-p

o
l-6

4
-1

D
odávka+

m
ontáž (kopie

) okno dřevěné je
dnoduché 1- 

křídlo
vé otvíravé, vel. 460x400 m

m
 - ozn. O

1.1,, O
1.2

k
u
s

2
,0

0
0
0
0

1
 8

6
2
,3

1
3
 7

2
4
,6

2

6
1

R
-p

o
l-6

4
-2

D
odávka +

 m
ontáž (kopie

) okno dřevěné je
dnoduché 1- 

křídlo
vé otvíravé, vel. 460x460 m

m
 - ozn. O

1.3,, O
1.4

k
u
s

2
,0

0
0
0
0

1
 8

6
2
,3

1
3
 7

2
4
,6

2

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

  2 ks závěsy vrchní ple
chové-kopie

 dle
 okna O

6

  1 ks obrtlík kovaný plo
chý s čepem

-kopie
 dle

 okna
 O

6

  1 ks úchytka typ háček

  2 ks upevnění rám
u k ostění la

vičník

- povrch dřevěných prvků - m
ořeno, voskováno

- povrch kovových prvků: nátěr antikorozní em
ail na

 bázi sym
tetické pryskyřice

- rám
 profil 60/45 m

m
 (použít m

álo
 poškozené prvky rám

u)

- křídlo
 profil 50/35 m

m
, je

dnotabulkové, v čepech kolíkované, sklo
 vlo

ženo do drážky

- osazené v zalo
m

ení ostění

- m
ateriá

l: borovice, m
asiv nenapojo

vaný, nele
pené profily

- sklo
: tažené 2,5 m

m

- kování: 2 ks čepy očistit, přesadit

- povrch dřevěných prvků - m
ořeno, voskováno

- povrch kovových prvků: nátěr antikorozní em
ail na

 bázi sym
tetické pryskyřice

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura - referenční výrobek K
iron K

779 G
F

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch provedení:

- kopie
 stávajícíko okna

- m
ateriá

l: borovice, m
asiv nenapojo

vaný, nele
pené profily

- sklo
: tažené 2,5 m

m

- kování: 2 ks čepy očistit, přesadit, 2 ks závěsy vrchní ple
chové-kopie

 dle
 okna O

6

  1 ks obrtlík kovaný plo
chý s čepem

-kopie
 dle

 okna
 O

6

  1 ks úchytka typ háček

  2 ks upevnění rám
u k ostění la

vičník

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch provedení:

- kopie
 stávajícíko okna

- rám
 profil 60/45 m

m
 (použít m

álo
 poškozené prvky rám

u)

- křídlo
 profil 50/35 m

m
, je

dnotabulkové, v čepech kolíkované, sklo
 vlo

ženo do drážky

- osazené v zalo
m

ení ostění
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

6
2

R
-p

o
l-6

4
-3

D
odávka+

m
ontáž (kopie

) okno dřevěné je
dnoduché 1- 

křídlo
vé otvíravé, vel. 400x460 m

m
 - ozn. O

2
k
u
s

1
,0

0
0
0
0

1
 8

6
2
,3

1
1
 8

6
2
,3

1

6
3

R
-p

o
l-6

4
-4

O
prava+

m
ontáž okno dřevěné je

dnoduché 1- křídlo
vé 

otvíravé, vel. 530x410 m
m

 - ozn. O
3.1, O

3.2, O
3.3

k
u
s

3
,0

0
0
0
0

1
 8

6
2
,3

1
5
 5

8
6
,9

3

6
4

R
-p

o
l-6

4
-5

D
odávka+

m
ontáž okenice dřevěná je

dnoduchá 1- křídlo
vá 

otvíravá, vel. 450x350 m
m

 - ozn. O
4

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

9
3
1
,1

5
9
3
1
,1

5

6
5

R
-p

o
l-6

4
-6

O
prava+

m
ontáž okno dřevěné je

dnoduché 1- křídlo
vé 

otvíravé, vel. 350x450 m
m

 - ozn. O
5.1, O

5.2
k
u
s

2
,0

0
0
0
0

1
 8

6
2
,3

1
3
 7

2
4
,6

2

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch opravy:

- celková oprava (náhrada poškozených částí plo
m

bou
, kopií poškozeného prvku)

- m
ateriá

l: borovice, m
asiv nenapojo

vaný, nele
pené profily

- kování: 2 ks závěsy vrchní pásový-profil 35/4, dl. 250 m
m

  1 ks hák pro zajištění s čepem

  2 ks čepy, protikus háku

- povrch dřevěných prvků - m
ořeno, voskováno

- povrch kovových prvků: nátěr antikorozní em
ail na

 bázi sym
tetické pryskyřice

- kování očistit (nepoškozonené kování nedem
ontovat)

- nátěr kování antikorozní em
ail na bázi syntetické

 pryskyřice

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch provedení:

- dopln
it křídlo

 okenice - dřevěná deska m
asiv

- celková oprava (náhrada poškozených částí plo
m

bou
, kopií poškozeného prvku)

- plo
m

by druh řeziva shodný se stávajícím
, m

asin
 ne

napojo
vaný, nele

pené profily

- očia
tit nesoudržné vrstvy nátěrů

- povrch-m
ořeno, voskováno

- nové zaskle
ní (rám

 rozebrat a znovu skolíkovat), sklo
 tažené 2,5 m

m

- 2 ks čepy, 2 ks závěsy vrchní ple
chové, 1 ks obrtlík kovaný plo

chý s čepem

  2 ks upevnění rám
u k ostění la

vičník

- povrch dřevěných prvků - m
ořeno, voskováno

- povrch kovových prvků: nátěr antikorozní em
ail na

 bázi sym
tetické pryskyřice

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch opravy:

- osazené v zalo
m

ení ostění

- m
ateriá

l: borovice, m
asiv nenapojo

vaný, nele
pené profily

- sklo
: tažené 2,5 m

m

- kování: 2 ks čepy očistit, přesadit, 2 ks závěsy vrchní ple
chové-kopie

 dle
 okna O

6

  1 ks obrtlík kovaný plo
chý s čepem

-kopie
 dle

 okna
 O

6

  1 ks úchytka typ háček

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch provedení:

- kopie
 stávajícíko okna

- rám
 profil 60/45 m

m
 (použít m

álo
 poškozené prvky rám

u)

- křídlo
 profil 50/35 m

m
, je

dnotabulkové, v čepech kolíkované, sklo
 vlo

ženo do drážky
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O
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L
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M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
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K
T

U

6
6

R
-p

o
l-6

4
-7

D
odávka+

m
ontáž (kopie

) dveře dřevěné svla
kové 1-kříd

lé
, 

v
e
l. 7

5
0
x
1
5
3
0
 m

m
 - o

z
n
. D

.1
.1

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

3
 7

2
4
,6

0
3
 7

2
4
,6

0

6
7

R
-p

o
l-6

4
-8

D
odávka+

m
ontáž (kopie

) dveře dřevěné svla
kové 1-kříd

lé
, 

v
e
l. 7

7
0
x
1
5
4
0
 m

m
 - o

z
n
. D

.1
.2

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

3
 7

2
4
,6

0
3
 7

2
4
,6

0

6
8

R
-p

o
l-6

4
-9

D
odávka+

m
ontáž (kopie

) dveře dřevěné svla
kové 1-kříd

lé
, 

v
e
l. 7

8
0
x
1
6
0
0
 m

m
 - o

z
n
. D

.1
.3

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

3
 7

2
4
,6

0
3
 7

2
4
,6

0

6
9

R
-p

o
l-6

4
-1

0
D

odávka +
m

ontáž (kopie
) dveře dřevěné svla

kové 1-
křídlé

, vel. 790x1590 m
m

 - ozn. D
.1.4

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

3
 7

2
4
,6

0
3
 7

2
4
,6

0

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch provedení:

- povrch - m
ořeno, včelí vosk

- kování: 1 ks závěsy stávající přesadit, uchytit kovaným
i hřeby (kopie

 stávajících)

- 1 ks závěs nový (kopie
), 1 ks kovaná petlice přesadit

- nátěr kování - antikorozní em
ail na bázi syntetické pryskyřice

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

- osazené v kam
enné zárubni

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

- osazené v kam
enné zárubni

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch provedení:

- nové křídlo
 kopie

 křídla
 D

1

- m
ateriá

l - borovice, m
asiv

- nové křídlo
 kopie

 křídla
 D

1

- m
ateriá

l - borovice, m
asiv

- povrch - m
ořeno, včelí vosk

- kování: 1 ks závěsy stávající přesadit, uchytit kovaným
i hřeby (kopie

 stávajících)

- 1 ks závěs nový (kopie
), 1 ks kovaná petlice přesadit

- nátěr kování - antikorozní em
ail na bázi syntetické pryskyřice

- 1 ks nová kovaná petlice - kopie
 petlice D

2

- nátěr kování - antikorozní em
ail na bázi syntetické pryskyřice

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

- osazené v kam
enné zárubni

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch provedení:

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch provedení:

- stávající křídlo
 kopie

 s užitím
 m

éně poškozených prvků (bez m
la

dších nezapuštěných svla
ků)

- m
ateriá

l - borovice, m
asiv

- povrch - m
ořeno, včelí vosk

- kování: 2 ks závěsy stávající přesadit, uchytit kovaným
i hřeby (kopie

 stávajících)

- povrch - krycí nátěr barva ole
jová odstín shodný se stávajícím

- nové zaskle
ní (rám

 rozebrat a znovu skolíkovat), sklo
 tažené 2,5 m

m

- 2 ks čepy, 2 ks závěsy vrchní ple
chové, 1 ks obrtlík kovaný plo

chý s čepem

- kování očistit (nepoškozonené kování nedem
ontovat)

- nátěr kování antikorozní em
ail na bázi syntetické

 pryskyřice

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

- plo
m

by druh řeziva shodný se stávajícím
, m

asin
 ne

napojo
vaný, nele

pené profily

- očistit nesoudržné vrstvy nátěrů
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T
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7
0

R
-p

o
l-6

4
-1

1
O

prava+
m

ontáž dveře dřevěné rám
ové 1-křídlé

, 4-pole
, 

vel. 720x1750 m
m

, trám
ková zárubeň s 1-strannou, 

oblo
žkou - ozn. D

.2.1

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

7
 4

4
9
,2

0
7
 4

4
9
,2

0

7
1

R
-p

o
l-6

4
-1

2
O

prava+
m

ontáž dveře dřevěné rám
ové 1-křídlé

, 4-pole
, 

vel. 840x1710 m
m

, trám
ková zárubeň s 1-strannou, 

oblo
žkou - ozn. D

.2.2

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

7
 4

4
9
,2

0
7
 4

4
9
,2

0

7
2

R
-p

o
l-6

4
-1

3
O

prava+
m

ontáž dveře dřevěné rám
ové 1-křídlé

, 4-pole
, 

vel. 880x1730 m
m

, trám
ková zárubeň s 1-strannou, 

oblo
žkou - ozn. D

.2.3

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

8
 3

8
0
,3

5
8
 3

8
0
,3

5

- oprava křídla
 (plo

m
ba v plo

še zadla
baného zám

ku, oprava zárubně

- odstranit nátěrové vrstvy

- krycí nátěr ole
jová barva (suchý štětec) odstín dle

 zjištěné barevnosti

  spodní nátěrové vrstvy, shodný pro křídlo
 a zárubeň

- kování: 2x čep s objím
kou a opěrkou, závěs vrchní křížový

- kování očistit, odstranit nátěrové vrstvy

  závěsy nátěr antikorozní em
ail na bázi syntetické

 pryskyřice,

  povrch je
m

nozrná struktura, odstín šedá střední- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

- oprava zám
ku, dopln

ění klíče, kozervace zám
ku a vrchního kování grafit s ferm

eží, vosk

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch opravy:

- oprava křídla
, oprava zárubně

- odstranit nátěrové vrstvy

- krycí nátěr ole
jová barva (suchý štětec) odstín dle

 zjištěné barevnosti

  spodní nátěrové vrstvy, shodný pro křídlo
 a zárubeň

- kování: 2x čep s objím
kou a opěrkou, závěs vrchní křížový

  1x zám
ek vrchní krabicový,  1x klika litin

ová s rozetou, štítek

- kování očistit, odstranit nátěrové vrstvy

  závěsy nátěr antikorozní em
ail na bázi syntetické

 pryskyřice,

  povrch je
m

nozrná struktura, odstín šedá střední- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

- oprava zám
ku, dopln

ění klíče, kozervace zám
ku a vrchního kování grafit s ferm

eží, vosk

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch opravy:

- oprava křídla
, oprava zárubně

- odstranit nátěrové vrstvy

- krycí nátěr ole
jová barva (suchý štětec) odstín dle

 zjištěné barevnosti

  spodní nátěrové vrstvy, shodný pro křídlo
 a zárubeň

- kování: 2x čep s objím
kou a opěrkou, závěs vrchní křížový

  1x zám
ek vrchní krabicový,  1x klika litin

ová s rozetou, štítek

- 1 ks závěs nový (kopie
), 1 ks kovaná petlice přesadit

- nátěr kování - antikorozní em
ail na bázi syntetické pryskyřice

  odstín šedá střední, je
m

nozrná struktura- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

- osazené v kam
enné zárubni

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch opravy:

- nové křídlo
 kopie

 křídla
 D

1

- m
ateriá

l - borovice, m
asiv

- povrch - m
ořeno, včelí vosk

- kování: 1 ks závěsy stávající přesadit, uchytit kovaným
i hřeby (kopie

 stávajících)

S
trá

nka
 21

 z 3
6

Z
p
ra

co
vá

no
 pro

gra
m

e
m

 B
U

IL
D

p
ow

e
r S

,  ©
 R

T
S

, a.s.



S
:

P
D

 0
3

O
:

0
2

R
:

4
0
4

P
.č.Č

íslo
 po

lo
žky

N
á
ze

v p
olo

žky
M

J
M

no
žství

C
e
n
a
 / M

J
C

e
lk

e
m

P
o

lo
žko

vý ro
zp

o
če

t 

V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C
 P

A
R

C
. Č

. 4
14

/2 -  M
V

S
 - H

O
S

P
O

D
Á

Ř
S

K
Ý

 O
B

JE
K

T
 Z

 M
O

K
Ř

A
N

 Č
P

. 13

V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
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V
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B
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7
3

R
-p

o
l-6

4
-1

4
O

prava+
m

ontáž poklo
p dřevěný svla

kový 1-křídlé
, vel. 

950x1300 m
m

, trám
ková zárubeň - ozn. D

3
k
u
s

1
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
2
 7

9
3
,4

5

D
íl:

7
1
1

Iz
o

la
c
e
 p

ro
ti v

lh
k
o

s
ti

5
 6

8
7
,1

9
7
4

7
1
1
4
3
2
1
0
1

P
rovedení izola

ce proti vodě svislé
 na sucho pásem

 nebo 
tk

a
n
in

o
u
, s

v
is

le

m
2

7
0
,0

0
0
0
0

2
3
,0

0
1
 6

1
0
,0

0

7
5

6
9
3
0
0
0
0
0
1

G
eotextilie

 netkaná hm
otnost 500 g/m

2
m

2
8
4
,0

0
0
0
0

4
8
,4

2
4
 0

6
7
,2

8

7
6

9
9
8
7
1
1
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorovně do 50 m
, svisle

 do 6 m
t

0
,0

4
2
0
0

2
3
5
,9

5
9
,9

1

D
íl:

7
6
2

K
o

n
stru

kce tesařské
6
8
9
 0

6
7
,5

1
7
7

R
-p

o
l-7

6
2
-1

M
ontáž (kopie

) roubené konstrukce z řeziva hraněnéh
o 

průřezové plo
chy přes 120 do 224 cm

2, tradiční, tesařské 
spoje

, kolíkování

m
5
9
,2

0
0
0
0

1
9
0
,8

9
1
1
 3

0
0
,6

9

7
8

R
-p

o
l-7

6
2
-2

M
ontáž (kopie

) roubené konstrukce z řeziva hraněnéh
o 

průřezové plo
chy přes 288 do 450 cm

2, tradiční, tesařské 
spoje

, kolíkování

m
9
8
,5

0
0
0
0

3
3
3
,3

5
3
2
 8

3
4
,9

8

7
9

R
-p

o
l-7

6
2
-3

M
ontáž (kopie

) roubené konstrukce z řeziva hraněnéh
o 

průřezové plo
chy přes 450 do 600 cm

2, tradiční, tesařské 
spoje

, kolíkování

m
2
1
6
,7

0
0
0
0

3
8
3
,6

3
8
3
 1

3
2
,6

2

8
0

0
5
2
0
0
0
0
0
1

K
ula

tin
a surová rovná sm

rk tř. S
10

m
3

2
5
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
6
9
 8

3
6
,2

5

8
1

0
5
2
0
0
0
0
0
2

K
ula

tin
a surová rovná m

odřín tř. S
10

m
3

5
,0

0
0
0
0

3
 2

5
9
,0

3
1
6
 2

9
5
,1

5

8
2

0
5
2
0
0
0
0
0
3

D
ubová podlo

žka vel.150x15x300 m
m

k
u
s

1
5
,0

0
0
0
0

6
5
,1

8
9
7
7
,7

0

8
3

7
6
2
0
0
0
0
0
1

H
ranění trám

ů (kopie
) z kula

tého profilu tesáním
 se

kyrou 
na staveništi

m
2
3
1
,8

0
0
0
0

5
4
0
,0

7
1
2
5
 1

8
8
,2

3

8
4

7
6
2
0
0
0
0
0
2

V
ýplň

 střední části spár roubených stěn těsnícím
 

provazcem
 konopí/le

n D
 30 m

m
m

3
7
5
,0

0
0
0
0

5
5
,8

7
2
0
 9

5
1
,2

5

- nejm
enší obje

m
ová váha zkušebního vzorku při vlh

kosti 20%
...0,40 kg/m

3

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
odřín - čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, trhlin, bez bio

tického napadení

- nejm
enší obje

m
ová váha zkušebního vzorku při vlh

kosti 20%
...0,40 kg/m

3

P
oznám

ka k polo
žce:

- roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodn
ém

 se stavem
 před rozebráním

P
oznám

ka k polo
žce:

- roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodn
ém

 se stavem
 před rozebráním

P
oznám

ka k polo
žce:

- sm
rk - čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, trhlin, bez bio

tického napadení

N
ávrch opravy:

- oprava křídla
, očištění

- kování: 2x závěsy vrchní kované pásové, 1x petice kovaná

- povrch kování - konzervace grafit s ferm
ěží, vosk

P
oznám

ka k polo
žce:

- roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodn
ém

 se stavem
 před rozebráním

- kování očistit, odstranit nátěrové vrstvy

  závěsy nátěr antikorozní em
ail na bázi syntetické

 pryskyřice,

  povrch je
m

nozrná struktura, odstín šedá střední- referenční výrobek K
iron K

779 G
F

- dopln
it zám

ek vrchní krabicový, kliku s rozetou a
 štítek-shodný typ s D

1.1,1.2

  dopln
ění klíče

P
oznám

ka k polo
žce:

  1x zám
ek zadla

bací obyčejn
ý,  2x klika se štítkem

, A
l slitin

a
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

8
5

R
-p

o
l-7

6
2
-4

M
ontáž (kopie

) stropních trám
ů z hraněného řeziva s 

trám
ovým

i vým
ěnam

i, průřezové plo
chy přes 288 do, 4

50 
c
m

2

m
6
5
,0

0
0
0
0

1
2
1
,0

4
7
 8

6
7
,6

0

8
6

0
5
2
0
0
0
0
0
1

K
ula

tin
a surová rovná sm

rk tř. S
10

m
3

4
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
1
1
 1

7
3
,8

0

8
7

7
6
2
0
0
0
0
0
1

H
ranění trám

ů (kopie
) z kula

tého profilu tesáním
 se

kyrou 
na staveništi

m
3
9
,0

0
0
0
0

5
4
0
,0

7
2
1
 0

6
2
,7

3

8
8

7
6
2
3
1
2
0
0
4

S
poj plá

tový celo
dřevěný se svislým

i čely 4-kolíkový, 
p
lo

c
h
y
 d

o
 4

5
0
 c

m
2

k
u
s

4
,0

0
0
0
0

5
 1

9
5
,8

1
2
0
 7

8
3
,2

4

8
9

R
-p

o
l-7

6
2
-5

M
ontáž (kopie

) vázaných konstrukcí krovů střech 
sedlo

vých obdéln
íkového půdorysu, zřeziva tesaného, 

průřezové plo
chy přes 120 do 224 cm

2, tradiční tesa
řské 

spoje
, kolíkování

m
1
8
3
,0

0
0
0
0

2
2
7
,2

0
4
1
 5

7
7
,6

0

9
0

R
-p

o
l-7

6
2
-6

M
ontáž (kopie

) vázaných konstrukcí krovů střech 
sedlo

vých obdéln
íkového půdorysu, zřeziva tesaného, 

průřezové plo
chy přes 224 do 288 cm

2, tradiční tesa
řské 

spoje
, kolíkování

m
5
1
,0

0
0
0
0

3
3
1
,4

9
1
6
 9

0
5
,9

9

9
1

R
-p

o
l-7

6
2
-7

M
ontáž (kopie

) vázaných konstrukcí krovů střech 
sedlo

vých obdéln
íkového půdorysu, zřeziva tesaného, 

průřezové plo
chy přes 288 do 450 cm

2, tradiční tesa
řské 

spoje
, kolíkování

m
3
1
,0

0
0
0
0

3
9
8
,5

3
1
2
 3

5
4
,4

3

9
2

0
5
2
0
0
0
0
0
1

K
ula

tin
a surová rovná sm

rk tř. S
10

m
3

6
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
1
6
 7

6
0
,7

0

9
3

7
6
2
0
0
0
0
0
1

H
ranění trám

ů (kopie
) z kula

tého profilu tesáním
 se

kyrou 
na staveništi

m
1
1
0
,4

0
0
0
0

5
4
0
,0

7
5
9
 6

2
3
,7

3

9
4

R
-p

o
l-7

6
2
-8

M
ontáž (kopie

) la
ťování na střechách je

dnoduchých 
sklo

nu do 60° osové vzdále
nosti do 150 m

m
, vč., 

spojo
vacích prostředků

m
2

1
5
7
,1

4
0
0
0

8
8
,4

6
1
3
 9

0
0
,6

0

9
5

6
0
5
0
0
0
0
0
1

Latě dřevěné řezané sm
rk průřez 55/35 m

m
m

3
2
,5

5
0
0
0

5
 8

6
6
,2

4
1
4
 9

5
8
,9

1

9
6

6
0
5
0
0
0
0
0
2

Lať dřevěná hoblo
vaná atyp sm

rk průřez 40/80 m
m

m
3
2
,4

0
0
0
0

3
0
,0

0
9
7
2
,0

0

9
7

7
6
2
3
4
2
4
4
1

M
ontáž la

tě po spádu na střechách sklo
nu do 60°

m
1
0
,1

0
0
0
0

9
,9

6
1
0
0
,6

0

- ve štítu D
 na čelo

 la
tí přichycena la

ť atypická hoblo
vaná 85/35 m

m

- sm
rk - čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, trhlin, bez bio

tického napadení

- nejm
enší obje

m
ová váha zkušebního vzorku při vlh

kosti 20%
...0,40 kg/m

3

P
oznám

ka k polo
žce:

- la
ťování bude sestaveno v rozsahu shodném

 se stavem
 před rozebráním

- u okapu la
ť atypická hoblo

vaná 40/80 m
m

P
oznám

ka k polo
žce:

- krov bude sestaven v rozsahu shodném
 se stavem

 před rozebráním

P
oznám

ka k polo
žce:

- krov bude sestaven v rozsahu shodném
 se stavem

 před rozebráním

P
oznám

ka k polo
žce:

- krov bude sestaven v rozsahu shodném
 se stavem

 před rozebráním

P
oznám

ka k polo
žce:

P
oznám

ka k polo
žce:

- sm
rk - čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, trhlin, bez bio

tického napadení

- nejm
enší obje

m
ová váha zkušebního vzorku při vlh

kosti 20%
...0,40 kg/m

3

P
oznám

ka k polo
žce:

- protézování stropních trám
ů

P
oznám

ka k polo
žce:

P
oznám

ka k polo
žce:

- stropní trám
y budou sestaveny v rozsahu shodném

 se stavem
 před rozebráním
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

9
8

6
0
5
0
0
0
0
0
3

Lať dřevěná hoblo
vaná atyp sm

rk průřez 35/85 m
m

m
1
0
,1

0
0
0
0

3
0
,0

0
3
0
3
,0

0

9
9

R
-p

o
l-7

6
2
-9

M
ontáž (kopie

) prkenné závětrné lišty z prkna tl. 1
50 m

m
 

na střechách sklo
nu do 60°, vč. spojo

vacích, prostředků
m

2
0
,2

0
0
0
0

2
3
,2

8
4
7
0
,2

6

1
0
0

6
0
5
0
0
0
0
0
4

P
rkno sm

rk ručně hoblo
vané průřez 150/25 m

m
m

2
2
,2

2
0
0
0

3
7
,2

5
8
2
7
,7

0

1
0
1

R
-p

o
l-7

6
2
-1

0
M

ontáž (kopie
) bednění stěn a střechy z prken 

hoblo
vaných na sraz, vč. spojo

vacích prostředků
m

2
6
2
,1

8
0
0
0

6
7
,0

4
4
 1

6
8
,5

5

1
0
2

6
0
5
0
0
0
0
0
5

P
rkna sm

rk ručně hoblo
vaná š. 200-300 m

m
, tl. 25 m

m
, 

kartáčování, spodní hrana oblo
učkové zkosení

m
2

7
,0

0
0
0
0

4
4
6
,9

5
3
 1

2
8
,6

5

1
0
3

6
0
5
0
0
0
0
0
6

P
rkna sm

rk ručně hoblo
vaná š. 200-300 m

m
, tl. 30 m

m
m

2
1
4
,0

0
0
0
0

2
9
0
,0

0
4
 0

6
0
,0

0

1
0
4

R
-p

o
l-7

6
2
-1

1
M

ontáž (kopie
) záklo

pu vrchního z prken hoblo
vaných

 
pero+

drážka, vč. spojo
vacích prostředků

m
2

7
4
,9

7
0
0
0

1
4
6
,1

9
1
0
 9

5
9
,8

6

1
0
5

R
-p

o
l-7

6
2
-1

2
M

ontáž (kopie
) olištování spár záklo

pu stropu spode
m

 
profilovým

i lištam
i, vč. spojo

vacích prostředků
m

7
8
,4

0
0
0
0

3
2
,5

9
2
 5

5
5
,0

6

1
0
6

6
0
5
0
0
0
0
0
7

Lišta dřevěná atyp hoblo
vaná profilovaná průřez 30/50 

m
m

m
3
0
,0

0
0
0
0

6
0
,0

0
1
 8

0
0
,0

0

1
0
7

9
9
8
7
6
2
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorovně do 50 m
, výšky do 6 m

t
4
5
,7

7
9
0
0

1
 3

5
9
,4

8
6
2
 2

3
5
,6

3

D
íl:

7
6
4

K
lem

p
ířské p

rv
ky

5
 1

8
5
,4

3
1
0
8

7
6
4
5
1
1
4
0
4

Ž
la

b podokapní z P
Z

 ple
chu včetně háků a čel půlkru

hový 
rš 330 m

m
m

1
6
,0

0
0
0
0

2
3
6
,5

1
3
 7

8
4
,1

6

1
0
9

7
6
4
5
1
1
4
4
4

K
otlík ováln

ý (trychtýřový) pro podokapní žla
by z P

z 
p
le

c
h
u
 3

3
0
/1

0
0
 m

m

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

2
5
7
,0

0
2
5
7
,0

0

1
1
0

7
6
4
5
1
8
4
2
3

S
vody kruhové včetně objím

ek, kole
n, odskoků z P

z 
ple

chu prům
ěru 120 m

m
m

3
,0

0
0
0
0

3
4
8
,2

5
1
 0

4
4
,7

5

1
1
1

9
9
8
7
6
4
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorovně do 50 m
, výška do 6 m

t
0
,0

6
4
0
0

1
 5

5
5
,0

0
9
9
,5

2

D
íl:

7
6
5

K
rytin

a sklád
an

á
1
3
1
 1

2
6
,9

4
1
1
2

7
6
5
1
1
1
1
0
2

M
ontáž krytin

y keram
ické sklo

nu do 30° hla
dké (bobrovky) 

přes 32 do 40 ks/m
2, na sucho, šupin

ové, krytí
m

2
1
5
7
,1

4
0
0
0

3
3
1
,4

9
5
2
 0

9
0
,3

4

P
oznám

ka k polo
žce:

- háky atypické přetočené 25/5-m
ožno použít stávající

P
oznám

ka k polo
žce:

- předpokla
d 30%

 tašek nových

- ostatní bednění stěn a střechy - prkna tl. 30 m
m

 - předpokla
d 30%

 nová

P
oznám

ka k polo
žce:

- záklo
p bude sestaven v rozsahu shodném

 se stavem
 před rozebráním

P
oznám

ka k polo
žce:

- olištování bude sestaveno v rozsahu shodném
 se stavem

 před rozebráním

- předpokla
d  30%

 lišt nových

P
oznám

ka k polo
žce:

- závětrná lišta bude sestavena v rozsahu shodném
 se stavem

 před rozebráním

P
oznám

ka k polo
žce:

- bednění bude sestaveno v rozsahu shodném
 se stave

m
 před rozebráním

- štítová stěna D
 - prkna tl. 25 m

m
 - předpokla

d  75%
 nová
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

1
1
3

5
9
6
0
0
0
0
1
0

T
a
ška keram

ická bobrovka zákla
dní segm

entový řez, 
povrch standard řežná, přírodní červená, ostré, hra

ny, 
drsný povrch

k
u
s

1
 9

0
0
,0

0
0
0
0

1
1
,1

8
2
1
 2

4
2
,0

0

1
1
4

7
6
5
1
1
1
5
0
4

P
řípla

tek k m
ontáži krytin

y keram
ické za sklo

n přes 40° 
do 50°

m
2

1
5
7
,1

4
0
0
0

1
2
0
,1

2
1
8
 8

7
5
,6

6

1
1
5

7
6
5
1
1
1
2
6
1

M
ontáž krytin

y keram
ické hřebene nevětraného zpln

a do 
m

a
lty

m
1
6
,2

0
0
0
0

6
0
6
,1

8
9
 8

2
0
,1

2

1
1
6

5
9
6
0
0
0
0
1
1

H
řebenáč keram

ický nosový režný š 130m
m

 k tašce 
b
o
b
ro

v
c
e
 d

o
 m

a
lty

k
u
s

1
5
,0

0
0
0
0

1
5
1
,7

8
2
 2

7
6
,7

0

1
1
7

7
6
5
1
1
1
3
4
1

M
ontáž krytin

y keram
ické štítové hrany šroubováním

 
každé tašky k la

tím
m

2
0
,2

0
0
0
0

4
9
3
,5

1
9
 9

6
8
,9

0

1
1
8

9
9
8
7
6
5
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorovně do 50 m
, výška do 6 m

t
1
3
,9

3
3
0
0

1
 2

0
9
,5

9
1
6
 8

5
3
,2

2

D
íl:

7
6
6

T
ru

h
lářské v

ýro
b

ky
4
4
 4

4
2
,7

5
1
1
9

R
-p

o
l-7

6
6
-1

O
prava+

 m
ontáž schodiště dřevěné schodnicové 

přím
očaré šířka 900 m

m
, bez podstupnic, bez zábradlí -, 

o
z
n
. T

1
a

k
o
m

p
l

1
,0

0
0
0
0

8
 3

8
0
,3

5
8
 3

8
0
,3

5

1
2
0

R
-p

o
l-7

6
6
-2

O
prava+

 m
ontáž prahu schodiště dřevěného profil 

2
2
0
/1

6
0
/1

0
0
0
 m

m
-o

z
n
. T

1
b

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

1
 8

6
2
,3

1
1
 8

6
2
,3

1

1
2
1

R
-p

o
l-7

6
6
-3

O
prava+

m
ontáž prvků výpln

ě pavla
čového zábradlí 

dřevěných dekorativních vel. 220x600x30 m
m

 - ozn., 
T

2
.1

,T
2
.2

, T
2
.3

k
u
s

4
4
,0

0
0
0
0

3
7
2
,4

6
1
6
 3

8
8
,2

4

1
2
2

R
-p

o
l-7

6
6
-4

D
odávka (kopie

)+
m

ontáž prvků výpln
ě pavla

čového 
zábradlí dřevěných dekorativních vel. 220x600x30 m

m
, - 

o
z
n
. T

2
.1

,T
2
.2

, T
2
.3

k
u
s

1
0
,0

0
0
0
0

6
5
1
,8

1
6
 5

1
8
,1

0

N
ávrh:

- nové výplň
 - kopie

 stávající

- úprava spodních lišt um
ožňující odtok vody z drážky

- svislé
 desky s dekorativním

 obrysem
 lištované k p

rahu a m
adlu

- m
ateriá

l: desky m
ěkké dřevo sm

rk m
asiv, lišty m

odřín

- oprava poškozených desek plo
m

bováním

- úprava spodních lišt um
ožňující odtok vody z drážky

- svislé
 desky s dekorativním

 obrysem
 lištované k p

rahu a m
adlu

- m
ateriá

l: desky m
ěkké dřevo sm

rk m
asiv, lišty m

odřín

- sesadit dle
 očíslo

vaných prvků

P
oznám

ka k polo
žce:

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch:

- celková oprava, napuštění přírodním
 voskem

-  m
ateriá

l: borovice m
asiv, nenapojo

vané profily

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrh:

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrch opravy:

- celková oprava, napuštění přírodním
 voskem

- stupně 8x 150/210 m
m

, šířka 900 m
m

-  m
ateriá

l: borovice m
asiv, nenapojo

vané profily

- sesazení dle
 očíslo

vaných prvků

P
oznám

ka k polo
žce:

- předpokla
d 30%

 hřebenáčů nových
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

1
2
3

R
-p

o
l-7

6
6
-5

O
prava+

m
ontáž prvků výpln

ě pavla
čového zábradlí 

dřevěných rovných vel. 220x600x30 m
m

 - ozn. T
2
.4

k
u
s

1
2
,0

0
0
0
0

3
7
2
,4

6
4
 4

6
9
,5

2

1
2
4

R
-p

o
l-7

6
6
-6

O
prava (kopie

)+
m

ontáž prvků výpln
ě pavla

čového 
zábradlí dřevěných rovných vel. 220x600x30 m

m
 - ozn

., 
T

2
.4

k
u
s

6
,0

0
0
0
0

5
5
8
,6

9
3
 3

5
2
,1

4

1
2
5

R
-p

o
l-7

6
6
-7

D
odávka+

m
ontáž (kopie

) prvků výpln
ě pavla

čového 
zábradlí dřevěných rovných vel. 220x600x30 m

m
 - ozn

., 
T

2
.5

k
u
s

5
,0

0
0
0
0

6
5
1
,8

1
3
 2

5
9
,0

5

1
2
6

9
9
8
7
6
6
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorovně do 50 m
, výška do 6 m

t
0
,3

1
3
0
0

6
8
0
,6

4
2
1
3
,0

4

D
íl:

7
6
7

K
o

v
o

v
é v

ýro
b

ky
1
2
 5

1
0
,6

3
1
2
7

R
-p

o
l-7

6
7
-1

O
čištění+

 m
ontáž kovové m

říže 1-prutová dl. 350 m
m

 - 
o
z
n
. K

O
 1

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

3
7
2
,4

6
3
7
2
,4

6

1
2
8

R
-p

o
l-7

6
7
-2

O
čištění+

 m
ontáž kovové kotvy pozednice profil 40/10

 
m

m
, d

l. 1
5
0
0
 m

m
 - o

z
n
. K

O
 2

a

k
u
s

4
,0

0
0
0
0

5
5
8
,6

9
2
 2

3
4
,7

6

1
2
9

R
-p

o
l-7

6
7
-3

D
odávka+

 m
ontáž kovové kotvy pozednice profil 40/10 

m
m

, d
l. 1

5
0
0
 m

m
 - o

z
n
. K

O
 2

b

k
u
s

4
,0

0
0
0
0

1
 2

1
0
,5

0
4
 8

4
2
,0

0

P
oznám

ka k polo
žce:

- prvek očistit +
 konzervace gravit s ferm

eží, vosk

P
oznám

ka k polo
žce:

- p
ro

fil k
o
tv

y
 4

0
/1

0
 m

m

- m
ateriá

l: žele
zo

- prvky očistit+
nátěr antikorozní em

ail na bázi syntetické pryskyřice

  povrch je
m

nozrná struktura, odstín šedá střední - referenční výrobek K
iron K

779 G
F

- spodní lišta um
ožňující odtok vody z drážky

- m
ateriá

l: desky m
ěkké dřevo sm

rk m
asiv, lišty m

odřín

P
oznám

ka k polo
žce:

- 1 svislý prut s rozvilin
ovým

 obrysem

- p
ro

fil p
ru

tu
 5

0
/1

0
 m

m

- m
ateriá

l: žele
zo

- m
ateriá

l: desky m
ěkké dřevo sm

rk m
asiv, lišty m

odřín

- sesadit dle
 očíslo

vaných prvků

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrh:

- nové výpln
ě zábradlí-kopie

 dle
 pole

 2.4

- svislé
 desky s rovným

 obrysem
 lištované k prahu a

 m
adlu

- sesadit dle
 očíslo

vaných prvků

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrh:

- nový prvek-kopie
 stávajícího

- úprava spodních lišt um
ožňující odtok vody z drážky

- svislé
 desky s rovným

 obrysem
 lištované k prahu a

 m
adlu

P
oznám

ka k polo
žce:

N
ávrh:

- oprava poškozených desek plo
m

bováním

- úprava spodních lišt um
ožňující odtok vody z drážky

- svislé
 desky s rovným

 obrysem
 lištované k prahu a

 m
adlu

- m
ateriá

l: desky m
ěkké dřevo sm

rk m
asiv, lišty m

odřín

- sesadit dle
 očíslo

vaných prvků
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

1
3
0

R
-p

o
l-7

6
7
-4

D
+

M
 kovový rám

eček s kovovou tkanin
ou plo

cha do 0,2 
m

2
 - o

z
n
. K

O
 3

.1
, 3

.2
, 3

.3
, 3

.4
, 3

.5
, K

O
 4

k
u
s

8
,0

0
0
0
0

5
5
8
,6

9
4
 4

6
9
,5

2

1
3
1

R
-p

o
l-7

6
7
-5

D
odávka+

 m
ontáž profil pásový kovaný 50/8 m

m
, dl. 45

0 
m

m
 - o

z
n
. K

O
 6

k
u
s

2
,0

0
0
0
0

2
7
9
,3

5
5
5
8
,7

0

1
3
2

9
9
8
7
6
7
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorovně do 50 m
, výška do 6 m

t
0
,0

3
3
0
0

1
 0

0
5
,7

6
3
3
,1

9

D
íl:

7
7
1

P
o

d
lah

y cih
eln

é
2
8
 3

2
1
,1

6
1
3
3

R
-p

o
l-7

7
1
-1

K
la

dení dla
žby z dla

ždic pále
ných vel. 200x200x35 m

m
, 

na střich, do lo
že z písku, zásyp spár pískem

,, zam
etení

m
2

9
,7

0
0
0
0

2
7
0
,0

4
2
 6

1
9
,3

9

1
3
4

R
-p

o
l-7

7
1
-2

K
la

dení dla
žby z cih

el pále
ných vel. 295x140x65 m

m
 na 

plo
cho, na vazbu, do lo

že z písku, zásyp spár, pískem
, 

zam
etení

m
2

7
,0

0
0
0
0

2
4
2
,1

0
1
 6

9
4
,7

0

1
3
5

5
9
6
0
0
0
0
0
4

C
ih

la kam
enin

ová režná m
razuvzdorná vel. 290x140x65

 
m

m
, P

40, M
15, červená (C

2)
k
u
s

1
2
5
,0

0
0
0
0

2
7
,9

4
3
 4

9
2
,5

0

1
3
6

R
-p

o
l-7

7
1
-3

K
la

dení dla
žby z cih

el pále
ných vel. 290x140x65 m

m
 na 

plo
cho, na vazbu, ve spádu, do lo

že z m
alty, vápenn

é M
1

m
2

1
8
,0

0
0
0
0

2
6
0
,7

3
4
 6

9
3
,1

4

1
3
7

5
9
6
0
0
0
0
0
4

C
ih

la kam
enin

ová režná m
razuvzdorná vel. 290x140x65

 
m

m
, P

40, M
15, červená (C

2)
k
u
s

4
4
0
,0

0
0
0
0

2
7
,9

4
1
2
 2

9
3
,6

0

1
3
8

9
9
8
7
7
1
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorvně do 50 m
, výška do 6 m

t
7
,3

1
4
0
0

4
8
2
,3

4
3
 5

2
7
,8

3

D
íl:

7
7
2

P
o

d
la

h
y
 z

 k
a
m

e
n

e
5
3
 6

9
8
,4

8

- krajn
í řada (u zábradlí) le

m
 z cih

el v šířce 300 m
m

- spotřeba 22,2 ks/m
2, nasákavost m

ax. 5%
, m

razuvzdornost 100 vyklů

- zásyp spár křem
ičitým

 pískem
 frakce 0,3-0,8 m

m

- spotřeba 22,2 ks/m
2, nasákavost m

ax. 5%
, m

razuvzdornost 100 cyklů

- zásyp spár křem
ičitým

 pískem
 frakce 0,3-0,8 m

m

P
oznám

ka k polo
žce:

spotřeba 22,2 ks/m
2, nasákavost m

ax. 5%
, m

razuvzdornost 100 vyklů

P
oznám

ka k polo
žce:

- 100%
 cih

ly nové pále
né pln

é P
40, M

15

- nové prvky+
nátěr antikorozní em

ail na bázi syntetické pryskyřice

  povrch je
m

nozrná struktura, odstín šedá střední - referenční výrobek K
iron K

779 G
F

P
oznám

ka k polo
žce:

- cih
ly rozebrané očištěné

- šířka spár shodně se stavem
 před rozebráním

 - předpokla
d dopln

ění nových cih
el cca 80 %

- rám
eček profil L 15x15x3 m

m
, uchycení tkanin

y pro
filem

 10x3 m
m

- tkanin
a přišroubována do profilu L

- tkanin
a nerez drát 1,6 m

m
, oka 10x10 m

m

- rám
eček galvanicky zin

kováno

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
ateriá

l: žele
zo

- p
ro

fil k
o
tv

y
 4

0
/1

0
 m

m

- m
ateriá

l: žele
zo

- nové prvky+
nátěr antikorozní em

ail na bázi syntetické pryskyřice

  povrch je
m

nozrná struktura, odstín šedá střední - referenční výrobek K
iron K

779 G
F

P
oznám

ka k polo
žce:

S
trá

nka
 27

 z 3
6

Z
p
ra

co
vá

no
 pro

gra
m

e
m

 B
U

IL
D

p
ow

e
r S

,  ©
 R

T
S

, a.s.



S
:

P
D

 0
3

O
:

0
2

R
:

4
0
4

P
.č.Č

íslo
 po

lo
žky

N
á
ze

v p
olo

žky
M

J
M

no
žství

C
e
n
a
 / M

J
C

e
lk

e
m

P
o

lo
žko

vý ro
zp

o
če

t 

V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C
 P

A
R

C
. Č

. 4
14

/2 -  M
V

S
 - H

O
S

P
O

D
Á

Ř
S

K
Ý

 O
B

JE
K

T
 Z

 M
O

K
Ř

A
N

 Č
P

. 13

V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

1
3
9

R
-p

o
l-7

7
2
-1

K
la

dení dla
žby kam

enné štětové do lo
že z kam

eniva 
těženého, s vypln

ěním
 spár a dvojím

 beraněním
,, 

zam
etení

m
2

1
2
,1

0
0
0
0

7
9
1
,4

8
9
 5

7
6
,9

1

1
4
0

5
8
3
0
0
0
0
0
1

D
la

žba kam
enná štětová tl.50 m

m
, horní lícová plo

ch
a 

hrubě rovná 40/100-120/250 m
m

m
2

1
3
,3

1
0
0
0

3
7
2
,4

6
4
 9

5
7
,4

4

1
4
1

R
-p

o
l-7

7
2
-2

K
la

dení dla
žby kam

enné řádkové z nepravid
eln

ých 
plo

chých kam
enů do lo

že z kam
eniva těženého, s, 

vypln
ěním

 spár pískem
, dvojím

 beraněním
, zam

etení

m
2

2
1
,3

0
0
0
0

6
0
5
,2

5
1
2
 8

9
1
,8

3

1
4
2

5
8
3
0
0
0
0
0
2

D
la

žba kam
enná z nepravid

eln
ých plo

chých kam
enů 

tl.100 m
m

, horní lícová plo
cha hrubě rovná, 15/25-3

0/45 
m

m

m
2

1
3
,3

1
0
0
0

7
4
4
,9

2
9
 9

1
4
,8

9

1
4
3

R
-p

o
l-7

7
2
-3

K
la

dení dla
žby kam

enné z nepravid
eln

ých kam
enů do 

lo
že z kam

eniva těženého, s vypln
ěním

 spár pískem
,, 

dvojím
 beraněním

, zam
etení

m
2

8
,1

0
0
0
0

6
9
8
,3

6
5
 6

5
6
,7

2

1
4
4

R
-p

o
l-7

7
2
-4

P
řípla

tek za pracnost - vytvoření otevřeného kanálku vel. 
2
0
0
x
1
5
0
 m

m

m
6
,1

0
0
0
0

2
7
9
,3

5
1
 7

0
4
,0

4

1
4
5

9
9
8
7
7
2
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorovně do 50 m
, výška do 6 m

t
1
7
,8

5
9
0
0

5
0
3
,7

6
8
 9

9
6
,6

5

D
íl:

7
7
5

P
o

d
lah

y p
rken

n
é

5
0
 5

7
1
,7

5
1
4
6

7
6
2
5
2
0
0
0
1

P
olo

žení polštářů pod podla
hy při osové vzdále

nosti přes 
650 do 1000 m

m
, vč. spojo

vacích prostředků
m

2
5
6
,6

0
0
0
0

6
5
,1

8
3
 6

8
9
,1

9

1
4
7

6
0
5
0
0
0
0
2
0

H
ranol řezivo sm

rk tř. S
1 průřez do 120cm

2
m

3
0
,8

5
0
0
0

5
 8

6
6
,2

4
4
 9

8
6
,3

0

1
4
8

7
6
2
5
2
0
0
0
2

P
olo

žení podla
hy z hoblo

vaných prken na pero a drážku, 
vč. spojo

vacích prostředků
m

2
5
6
,6

0
0
0
0

1
7
6
,9

2
1
0
 0

1
3
,6

7

1
4
9

6
1
1
0
0
0
0
0
1

P
rkna sm

rk drážka+
 pero š. 250-350 m

m
, tl. 35 m

m
, 

hoblo
vaná, kartáčovaná

m
2

6
2
,2

6
0
0
0

4
5
6
,2

6
2
8
 4

0
6
,7

5

1
5
0

7
6
2
5
2
0
0
0
3

M
ontáž podla

hové lišty hoblo
vané, vč. spojo

vacích 
prostředků

m
5
0
,3

0
0
0
0

2
7
,9

4
1
 4

0
5
,3

8

1
5
1

6
1
4
0
0
0
0
0
1

Lišta podla
hová sm

rk profil 50/30m
m

, hoblo
vaná se 

sraženou hranou
m

5
5
,3

3
0
0
0

3
7
,2

5
2
 0

6
1
,0

4

1
5
2

9
9
8
7
7
5
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorvně do 50 m
, svisle

 do 6 m
t

1
,6

3
2
0
0

5
,7

7
9
,4

2

D
íl:

7
8
2

K
am

en
ické v

ýro
b

ky
2
9
 1

4
2
,8

4
1
5
3

R
-p

o
l-7

8
2
-1

O
čištění+

m
ontáž kam

enné zárubně+
prahu vel. 750x1530 

m
m

 - o
z
n
. K

A
 1

.1

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
2
 7

9
3
,4

5

P
oznám

ka k polo
žce:

- prkna v délce m
ístnosti, bez napoje

ní

P
oznám

ka k polo
žce:

- profil kam
enů 220/180 m

m

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy

kám
en sbíraný nebo z výsypky

P
oznám

ka k polo
žce:

- rozebraný očištěný kám
en

- le
m

 podla
hy tvořen z vybraného kam

ene výšky cca 1
50 m

m
s rovnou hranou

P
oznám

ka k polo
žce:

- podél příčných stěn otevřený kanále
k

P
oznám

ka k polo
žce:

kám
en sbíraný nebo z výsypky

P
oznám

ka k polo
žce:
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

1
5
4

R
-p

o
l-7

8
2
-2

O
čištění+

m
ontáž kam

enné zárubně+
prahu vel. 770x1540 

m
m

 - o
z
n
. K

A
 1

.2

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
2
 7

9
3
,4

5

1
5
5

R
-p

o
l-7

8
2
-3

O
čištění+

m
ontáž kam

enné zárubně+
prahu vel. 780x1600 

m
m

 - o
z
n
. K

A
 1

.3

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
2
 7

9
3
,4

5

1
5
6

R
-p

o
l-7

8
2
-4

O
čištění+

m
ontáž kam

enné zárubně+
prahu vel. 790x1590 

m
m

 - o
z
n
. K

A
 1

.4

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
2
 7

9
3
,4

5

1
5
7

R
-p

o
l-7

8
2
-5

O
čištění+

m
ontáž kam

enný schodišťový stupeň vel. 
2
2
0
/3

0
0
/1

0
0
0
 m

m
 - o

z
n
. K

A
 2

a

k
u
s

9
,0

0
0
0
0

9
3
1
,1

5
8
 3

8
0
,3

5

1
5
8

R
-p

o
l-7

8
2
-6

O
čištění+

m
ontáž kam

enná podestová deska vel. 
2
2
0
/6

0
0
/8

5
0
 m

m
 - o

z
n
. K

A
 2

b

k
u
s

2
,0

0
0
0
0

1
 8

6
2
,3

1
3
 7

2
4
,6

2

1
5
9

R
-p

o
l-7

8
2
-7

D
odávka+

m
ontáž deska kam

enná krycí hrubě špicovaná, 
v
e
l. 5

0
0
x
3
0
0
-6

0
0
/3

0
0
0
 m

m
 - o

z
n
. K

A
 3

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

3
 7

2
4
,6

0
3
 7

2
4
,6

0

1
6
0

9
9
8
7
8
2
1
0
1

P
řesun hm

ot tonážní vodorovně do 50 m
, výšky do 6 m

t
4
,2

4
7
0
0

5
0
3
,7

6
2
 1

3
9
,4

7

D
íl:

7
8
3

N
á
tě

ry
1
1
1
 0

7
9
,1

2
1
6
1

7
8
3
2
0
1
4
0
1

P
říprava podkla

du tesařských konstrukcí před proved
ením

 
nátěru om

etení
m

2
7
7
3
,3

0
0
0
0

3
,3

3
2
 5

7
5
,0

9

1
6
2

7
8
3
2
0
1
4
0
3

P
říprava podkla

du tesařských konstrukcí před proved
ením

 
nátěru oprášení

m
2

7
7
3
,3

0
0
0
0

3
,6

6
2
 8

3
0
,2

8

1
6
3

7
8
3
2
1
3
0
2
1

N
átěr stávajících tesařských prvků nezabudovaných d

o 
konstrukce napouštěcí - lihový roztok, fungicid

ní a
 

isekticid
ní dvojn

ásobný

m
2

4
5
7
,4

9
0
0
0

8
9
,6

7
4
1
 0

2
3
,1

3

1
6
4

7
8
3
2
1
3
0
1
1

N
átěr nových tesařských prvků nezabudovaných do 

konstrukce napouštěcí - vodou řediteln
ý fungicid

ní a, 
in

sekticid
ní je

dnonásobný

m
2

7
2
6
,5

8
0
0
0

5
1
,9

5
3
7
 7

4
5
,8

3

- referenční výrobek Lig
nofix I-P

rofi O
H

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
ateriá

l: žula

- nový prvek, hrubě špicovaný, bez povrchové úpravy

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
ateriá

l - referenční výrobek A
dolit B

A
Q

+

P
oznám

ka k polo
žce:

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy

P
oznám

ka k polo
žce:

- profil kam
enů 220/180 m

m

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy

P
oznám

ka k polo
žce:

- profil kam
enů 220/180 m

m

- m
ateriá

l: žula

- je
dnotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy

P
oznám

ka k polo
žce:

- profil kam
enů 220/180 m

m
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
4 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - S

T
A

V
B

A
 O

B
JE

K
T

U

1
6
5

R
-p

o
l-7

8
3
-1

O
čištění povrchu vnějších roubených stěn od 

nesoudržných vrstev vápených a ole
jových nátěrů

m
2

5
8
,2

7
0
0
0

5
5
,8

7
3
 2

5
5
,5

4

1
6
6

7
8
4
1
8
0
0
0
1

P
ačokování vnějších stěn dvojn

ásobné vápenné
m

2
8
8
,6

5
0
0
0

2
7
,9

4
2
 4

7
6
,8

8

1
6
7

7
8
3
8
2
7
4
2
7

K
rycí nátěr vnějších om

ítek hla
dkých vápenný 

dvojn
ásobný stupně čle

nitosti 1 a 2
m

2
1
4
6
,9

2
0
0
0

1
1
1
,7

4
1
6
 4

1
6
,8

4

1
6
8

7
8
3
2
1
0
0
0
1

N
átěr vnějších roubených stěn napouštěcí dřevním

 
dehtem

 ředěným
 terpentýnem

 a ferm
eží

m
2

2
4
,4

6
0
0
0

8
3
,8

0
2
 0

4
9
,7

5

1
6
9

7
8
3
2
1
0
0
0
2

N
átěr vnějších tesařských stěn 2x ln

ěnou ferm
eží

m
2

4
8
,4

3
0
0
0

5
5
,8

7
2
 7

0
5
,7

8

D
íl:

7
8
4

M
a
lb

y
1
2
 0

0
4
,3

8
1
7
0

R
-p

o
l-7

8
4
-1

O
čištění povrchu vnitřních roubených stěn od 

nesoudržných vrstev vápených a ole
jových nátěrů

m
2

8
8
,0

0
0
0
0

3
7
,2

5
3
 2

7
8
,0

0

1
7
1

7
8
4
1
8
1
0
0
1

P
ačokování je

dnonásobné v m
ístnostech výšky do 3,80

 m
m

2
2
3
0
,7

8
0
0
0

1
1
,8

3
2
 7

3
0
,1

3

1
7
2

7
8
4
3
1
2
0
2
1

M
alb

y vápenné dvojn
ásobné, bílé

 v m
ístnostech výšky do 

3
,8

0
 m

m
2

3
1
8
,7

8
0
0
0

1
8
,8

1
5
 9

9
6
,2

5

D
íl:

9
4

L
ešen

í
1
1
 3

4
0
,6

3
1
7
3

9
4
9
1
0
1
1
1
1

Lešení pom
ocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m

2, o 
výšce le

šeňové podla
hy do 1,9 m

m
2

1
9
3
,5

0
0
0
0

4
0
,2

2
7
 7

8
2
,5

7

1
7
4

9
4
9
1
0
1
1
1
2

Lešení pom
ocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m

2, o 
výšce le

šeňové podla
hy přes 1,9 do 3,5 m

m
2

6
6
,0

0
0
0
0

5
3
,9

1
3
 5

5
8
,0

6

D
íl:

9
5

R
ů
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o
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n
čo

v
ací p

ráce
8
 6

5
3
,5

6
1
7
5

9
5
2
9
0
1
4
1
1

V
yčištění obje

ktů před předáním
 do užívání ostatních 

obje
ktů ja

kékoliv výšky podla
ží

m
2

1
2
5
,8

0
0
0
0

3
5
,4

8
4
 4

6
3
,3

8

1
7
6

9
5
0
0
0
0
0
0
1

Z
á
věrečný úklid staveniště, likvid

ace obalů
h
o
d

1
0
,0

0
0
0
0

1
8
6
,2

3
1
 8

6
2
,3

0

1
7
7

9
5
0
0
0
0
0
0
2

P
opla

tek za kontejn
ér-obje

m
 3m

3-sm
ěsný odpad

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

2
 3

2
7
,8

8
2
 3

2
7
,8

8
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P
řesu

n
 h

m
o

t
4
3
7
 4

8
7
,8

0
1
7
8

9
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8
0
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7
0
0
1

P
řesun hm

ot s om
ezením

 m
echanizace vodorovně do 100

 
m

, výšky do 6 m
t

7
7
4
,0

2
7
0
0

5
6
5
,2

1
4
3
7
 4

8
7
,8

0

D
íl:

O
S

T
O

statn
í

1
 6

7
6
,0

8
1
7
9

R
-p

o
l-o

s
t-1

D
+

 M
 hasicí přístroj přenosný práškový s hasební 

schopností 34A
c
e
lk

e
m

2
,0

0
0
0
0

8
3
8
,0

4
1
 6

7
6
,0

8

D
íl:

V
R

N
V

ed
lejší ro

zp
o

čto
v

é n
áklad

y
6
8
 9

0
5
,0

4
1
8
0

v
rn

-1
N

ákla
dy na stavební buňku

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

9
 3

1
1
,4

9
9
 3

1
1
,4

9

1
8
1

v
rn

-2
N

ákla
dy na m

obilní W
C

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

4
 6

5
5
,7

4
4
 6

5
5
,7

4

1
8
2

v
rn

-3
P

opla
latek za spotřebu vody a ele

ktrické energie
c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

2
 7

9
3
,4

5
2
 7

9
3
,4

5

1
8
3

v
rn

-4
O

patření proti zatékání do obje
ktu - provizorní 

zapla
chtování (cca 160 m

2)
c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

7
 4

4
9
,2

0
7
 4

4
9
,2

0

1
8
4

v
rn

-5
K

oordin
ační čin

nost B
O

Z
P

 na staveništi
c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

9
 3

1
1
,4

9
9
 3

1
1
,4

9

1
8
5

v
rn

-6
P

ojištění proti vlivu vyšší m
oci

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

1
 8

6
2
,3

1
1
 8

6
2
,3

1

1
8
6

v
rn

-7
P

ráce na pam
átkovém

 obje
ktu

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

4
 6

5
5
,7

4
4
 6

5
5
,7

4

1
8
7

v
rn

-8
N

ákla
dy na fotodokum

entaci
c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

9
3
1
,1

5
9
3
1
,1

5

1
8
8

v
rn

-9
G

eodetické práce
c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

9
 3

1
1
,4

9
9
 3

1
1
,4

9

1
8
9

v
rn

-1
0

K
om

ple
tační a koordin

ační čin
nost

c
e
lk

e
m

1
,0

0
0
0
0

1
8
 6

2
2
,9

8
1
8
 6

2
2
,9

8

P
oznám

ka k polo
žce:

- pom
ěr ředění terpentýnem

 1:2 a ferm
eže 5:1

P
oznám

ka k polo
žce:

- vytyčení stavby, zam
ěření stavby, výkres
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R
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4
0
5

P
.č.Č

íslo
 po
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žky

N
á
ze

v p
olo

žky
M

J
M

no
žství

C
e
n
a
 / M

J
C

e
lk

e
m

D
íl:

1
3

H
lo

u
b

en
é v

yko
p

áv
ky

3
 9

7
5
,2

2
1

1
3
2
2
0
1
2
0
1

H
lo

ubení rýh nezapažených šířky přes 600 do 2 000 m
m

 s 
urovnáním

 dna do předepsaného profilu a spádu, , v 
hornin

ě tř. 3, obje
m

 do 100 m
3

m
3

3
,5

8
6
0
0

2
1
1
,0

0
7
5
6
,6

5

2
1
3
2
2
0
1
1
0
1

H
lo

ubení rýh nezapažených šířky do 600 m
m

 s urovnán
ím

 
dna do předepsaného profilu a spádu, v hornin

ě, tř. 3, 
o
b
je

m
 d

o
 1

0
0
 m

3

m
3

5
,2

8
5
0
0

6
0
9
,0

0
3
 2

1
8
,5

7

D
íl:

1
6

P
řem

ístěn
í v

ýko
p

ku
3
6
5
,4

9
3

1
6
2
2
0
1
1
0
1

V
odorovné přem

ístění do 20 m
 výkopku/sypanin

y z 
hornin

y tř. 1 až 4
m

3
8
,8

7
1
0
0

4
1
,2

0
3
6
5
,4

9

D
íl:

1
7

K
o

n
s
tru

k
c
e
 z

e
 z

e
m

in
7
6
4
,6

8
4

1
7
4
1
0
1
1
0
1

Z
á
syp ja

m
, šachet rýh nebo kole

m
 obje

ktů sypanin
ou se 

zhutněním
m

3
8
,8

7
1
0
0

8
6
,2

0
7
6
4
,6

8

D
íl:

7
8
2

K
am

en
ické v

ýro
b

ky
6
 0

0
0
,0

0
1
7

R
-p

o
l-7

8
2
-7

D
odávka+

m
ontáž deska kam

enná krycí hrubě špicovaná, 
v
e
l. 3

5
0
x
4
0
0
-6

0
0
/3

6
5
0
 m

m
 - o

z
n
. K

A
 4

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

6
 0

0
0
,0

0
6
 0

0
0
,0

0

D
íl:

8
7

P
o

tru
b

í z tru
b

 p
lastických

1
0
 5

9
4
,6

0
5

4
5
1
5
7
2
1
1
1

Lože (obsyp) potrubí z kam
eniva drobného těženého, 

otevřený výkop
m

3
0
,6

0
0
0
0

1
 2

4
1
,0

0
7
4
4
,6

0

6
7
2
1
1
7
3
4
0
4

D
+

M
 potrubí kanalizační z P

V
C

 S
N

 4 svodné D
N

 200
m

5
,0

0
0
0
0

7
2
4
,0

0
3
 6

2
0
,0

0

7
8
9
4
8
1
1
1
2
3

D
+

M
 revizní šachta z P

V
C

 typ přím
ý, D

N
 315/200, 

hlo
ubka od 1410 do 1780 m

m
, otevřený výkop

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

6
 2

3
0
,0

0
6
 2

3
0
,0

0

D
íl:

8
9

O
statn

í ko
n

stru
kce

9
9
 2

2
9
,9

9
8

2
1
2
5
3
2
1
1
1

Lože pro trativody z kam
eniva hrubého drceného

m
3

3
,5

3
7
0
0

1
 1

9
7
,0

0
4
 2

3
3
,7

9

9
R

-p
o
l-8

9
-1

O
pevnění žla

bu z nepravid
eln

ého plo
chého kam

ene 
sbíraného, profil 400x300 m

m
, na m

altu vápenou M
1

m
3
1
,6

0
0
0
0

8
0
0
,0

0
2
5
 2

8
0
,0

0

1
0

R
-p

o
l-8

9
-2

D
+

M
 plo

ché kam
eny na dno žla

bu š. 400 m
m

 tl. 100 m
m

, 
do m

alty vápenné M
1

m
2
8
,8

0
0
0
0

4
0
0
,0

0
1
1
 5

2
0
,0

0

1
1

R
-p

o
l-8

9
-3

D
+

M
 plo

ché kam
eny na krytí žla

bu š. 500 m
m

 tl. 100 m
m

m
1
5
,8

0
0
0
0

5
0
0
,0

0
7
 9

0
0
,0

0

1
2

R
-p

o
l-8

9
-4

V
ýplň

 m
ezery sypanin

ou (zem
in

ou) se zhutněním
 a 

urovnání povrchu zásypu
m

3
0
,7

9
0
0
0

6
5
0
,0

0
5
1
3
,5

0

1
3

R
-p

o
l-8

9
-5

O
bsyp a těsnění z jílu

 se zhutněním
m

3
1
,8

9
6
0
0

1
 2

0
0
,0

0
2
 2

7
5
,2

0

1
4

R
--p

o
l-8

9
-6

Š
achta usazovací zděná z betonových cih

el vel. 
450x450x600 m

m
, m

alta vápenná M
1, zákla

dová deska z, 
betonu prostého C

 16/20 tl.150 m
m

, poklo
p ocelo

vý vč. 
rám

u vel. 450x450 m
m

, poklo
p krytý kam

enným
i

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

7
 0

0
0
,0

0
7
 0

0
0
,0

0

- podéln
ý spád dna žla

bu 1,5 %

P
oznám

ka k polo
žce:

- lícová plo
cha hrubě opracovaná (prýskaná)

- na hraně zápraží zarovnaná strana desek tvoří stu
peň s prom

ěnou výškou

d
e
s
k
a
m

i

- nový prvek, hrubě špicovaný, bez povrchové úpravy

P
oznám

ka k polo
žce:

- plo
ché kam

eny kla
deny rovnou hranou do osy žla

bu

- m
ezery vypln

it drobným
i úlo

m
ky kam

ene

- v navržené výšce otvory 70/90 m
m

 ve vzdále
nosti cca 600 m

m
 pro odtok vody

P
oznám

ka k polo
žce:

P
o

lo
ž
k
o

v
ý
 ro

z
p

o
č
e

t 

V
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O
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H
L
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M
E
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P
E

V
N

Ě
N

É
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L
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B
Y
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K
Y

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
ateriá

l: žula
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S
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K
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Ř
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K
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JE
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T
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K
Ř

A
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 Č
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V
Y

S
O

K
Ý

 C
H

L
U

M
E

C

0
5 - V

Y
S

O
K

Ý
 C

H
L
U

M
E

C
 - O

P
E

V
N

Ě
N

É
 Ž

L
A

B
Y

, Z
ÍD

K
Y

1
5

R
-p

o
l-8

9
-7

Ž
la

b opevněný 2x řadou nepravid
eln

ých plo
chých kam

e
nů 

š. 600 m
m

, tl. do 100 m
m

, vypln
ění spár, křem

ičitým
 

pískem

m
1
5
,5

0
0
0
0

6
0
0
,0

0
9
 3

0
0
,0

0

1
6

R
 p

o
l-8

9
-8

Z
d
ivo lícové z nepravid

eln
ého plo

chého kam
ene na m

a
ltu 

vápennou M
1, spáry zatřené do líce

m
3

3
,2

8
5
0
0

9
 5

0
0
,0

0
3
1
 2

0
7
,5

0

D
íl:

9
9
8

P
řesu

n
 h

m
o

t
1
3
 2

0
5
,2

5
1
8

9
9
8
2
2
9
1
1
2

P
řesun hm

ot ruční pro obje
kty dlá

žděné na vzdále
nost do 

5
0
 m

t
3
9
,8

9
5
0
0

3
3
1
,0

0
1
3
 2

0
5
,2

5

- kám
en m

ístní sbíraný

- m
alta vápenná M

1 s užitím
 přirozeně hydraulického vápna (N

H
L 3,5)

- písek fr. 0-8

- poklo
p zw

 slzičkového pozin
kovaného ple

chu

P
oznám

ka k polo
žce:

- k
a
m

e
n
y
 c

c
a
 3

0
0
x
3
0
0
x
6
0
-8

0
 m

m

- kam
enné desky kla

deny rovnou hranou do osy žla
bu

- příčný profil žla
bu V

...osa žla
bu o cca 50 m

m
 níže oproti krajů

m

P
oznám

ka k polo
žce:

P
oznám

ka k polo
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C
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e
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u
b

en
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p

áv
ky

1
4
 5

2
4
,6

5
1

1
3
2
2
0
1
1
0
1

H
lo

ubení zapažených rýh šířky do 600 m
m

 s urovnáním
 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornin
ě, tř. 3, do 

1
0
0
 m

3

m
3

2
3
,8

5
0
0
0

6
0
9
,0

0
1
4
 5

2
4
,6

5

D
íl:

1
5

Z
a
jiš

tě
n

í v
ý
k
o

p
u

1
2
 1

2
3
,7

5
2

1
5
1
1
0
1
1
0
1

Z
řízení pažení a rozepření stěn rýh přílo

žné hlo
ubky do 2 

m

m
2

7
9
,5

0
0
0
0

1
2
5
,5

0
9
 9

7
7
,2

5

3
1
5
1
1
0
1
1
1
1

O
dstranění pažení a rozepření stěn rýh přílo

žné, hlo
ubky 

d
o
 2

 m

m
2

7
9
,5

0
0
0
0

2
7
,0

0
2
 1

4
6
,5

0

D
íl:

1
6

P
řem

ístěn
í v

ýko
p

ku
2
6
7
,7

3
4

1
6
2
2
0
1
1
0
2

V
odorovné přem

ístění do 50 m
 výkopku z hornin

y tř. 1 až 
4

m
3

6
,0

3
0
0
0

4
4
,4

0
2
6
7
,7

3

D
íl:

1
7

K
o

n
s
tru

k
c
e
 z

e
 z

e
m

in
6
 5

3
9
,9

4
5

1
7
5
1
1
1
1
0
1

Z
á
syp rýhy sypanin

ou ručně z hornin
 tř. 1 až 4 

přip
ravenou podél výkopu ve vzdále

nosti do 3 m
 od, je

ho 
kraje

, zhutnění

m
3

1
7
,8

2
0
0
0

3
6
7
,0

0
6
 5

3
9
,9

4

D
íl:

2
1

Ú
p

rav
a základ

o
v

é sp
áry

2
7
 8

1
7
,0

0
6

2
1
1
9
7
1
1
2
1

Z
řízení oplá

štění výpln
ě z geotextilie

 trativodů v rýze se 
stěnam

i svislým
i při rozvin

uté šířce, oplá
štění do 2,5 m

m
2

6
3
,6

0
0
0
0

4
3
,4

0
2
 7

6
0
,2

4

7
6
9
3
0
0
0
0
0
1

G
eotextilie

 netkaná drenážní P
E

S
 500g/m

2
m

2
7
6
,3

2
0
0
0

5
2
,0

0
3
 9

6
8
,6

4

8
2
1
1
5
3
1
1
1
1

V
ýplň

 odvodňovacích trativodů kam
enivem

 hrubým
 

drceným
 frakce 16 až 63 m

m
m

3
4
,2

4
0
0
0

1
 0

1
3
,0

0
4
 2

9
5
,1

2

9
2
1
2
7
5
5
2
1
6

T
rativody z drenážních trubek pla

stových fle
xib

iln
ích D

 
1
6
0
 m

m

m
2
7
,0

0
0
0
0

1
1
9
,0

0
3
 2

1
3
,0

0

1
0

8
9
4
8
1
1
1
1
3

R
evizní šachta z P

V
C

 typ přím
ý, D

N
 315/160, hlo

ubka
 od 

1360-1730 m
m

, vč. poklopu
k
u
s

2
,0

0
0
0
0

5
 7

9
0
,0

0
1
1
 5

8
0
,0

0

1
1

8
9
5
6
1
0
0
0
1

V
ýústní obje

kt zděný z nepravid
eln

ého kam
ene, vel. 

6
0
0
x
6
0
0
x
6
0
0
 m

m

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

2
 0

0
0
,0

0
2
 0

0
0
,0

0

D
íl:

9
9
8

P
řesu

n
 h

m
o

t
4
 6

3
0
,8

7
1
2

9
9
8
3
1
2
0
2
1

P
řesun hm

ot pro odvodnění drenáží s výpln
í rýh

t
7
,6

6
7
0
0

6
0
4
,0

0
4
 6

3
0
,8

7

P
o

lo
žko

vý ro
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o
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V
Y

S
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K
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O
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Ý
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H
L
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M
E

C
 - P

O
JIS

T
N

Á
 D

R
E

N
Á

Ž

P
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ka k polo
žce:

např. F
iltek hm

otnost 500g/m
2
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e
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D
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1
3

H
lo

u
b

en
é v

yko
p

áv
ky

8
 3

3
1
,1

2
1

1
3
2
2
0
1
1
0
1

H
lo

ubení nezapažených rýh šířky do 600 m
m

, s 
urovnáním

 dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornin

ě, tř. 3, obje
m

u do 100 m
3

m
3

1
3
,6

8
0
0
0

6
0
9
,0

0
8
 3

3
1
,1

2

D
íl:

1
6

P
řem

ístěn
í v

ýko
p

ku
3
0
3
,7

0
2

1
6
2
2
0
1
1
0
2

V
odorovné přem

ístění do 50 m
 výkopku z hornin

y tř. 1 až 
4

m
3

6
,8

4
0
0
0

4
4
,4

0
3
0
3
,7

0

D
íl:

1
7

K
o

n
s
tru

k
c
e
 z

e
 z

e
m

in
5
8
9
,6

1
3

1
7
4
1
0
1
1
0
1

Z
á
syp rýh zem

in
ou ulo

ženou podél výkopu se zhutněním
, 

ulo
žení výkopku ve vrstvách

m
3

6
,8

4
0
0
0

8
6
,2

0
5
8
9
,6

1

D
íl:

8
7

P
o

tru
b

í z tru
b

 p
lastických

3
0
 4

5
0
,6

6
4

4
5
1
5
7
3
1
1
1

Lože (obsyp) pod potrubí v otevřeném
 výkopu ze 

štěrkopísku
m

3
6
,8

4
0
0
0

1
 0

4
9
,0

0
7
 1

7
5
,1

6

5
8
7
1
3
5
5
2
1
1

K
analizační potrubí z tvrdého P

V
C

 je
dnovrstvé, tuho

st 
třídy S

N
4, D

N
 200

m
2
8
,5

0
0
0
0

4
6
3
,0

0
1
3
 1

9
5
,5

0

6
8
9
4
8
1
1
1
5
1

R
evizní šachta z tvrdého P

V
C

 typ přím
ý D

N
 400/200, 

odoln
ost vnějším

u tla
ku 12,5 t, hlo

ubka od, 910-128
0 m

m
, 

otevřený výkop

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

5
 8

8
0
,0

0
5
 8

8
0
,0

0

7
8
9
4
0
0
0
0
0
1

P
ropoje

ní revizní šachty se sedim
entační šachtou krytého 

žla
bu

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

1
 2

0
0
,0

0
1
 2

0
0
,0

0

8
8
9
5
6
1
0
0
0
1

V
ýústní obje

kt zděný z nepravid
eln

ého kam
ene, vel. 

600x800x600 m
m

, s navazující plo
chou 0,4 m

2 ze, 
štěrkodrti 0-63 tl. 100 m

m
, plo

chu le
m

ovat nepravid
eln

ým
i 

plo
chým

i kam
eny vel. 250x250x100 m

m

k
u
s

1
,0

0
0
0
0

3
 0

0
0
,0

0
3
 0

0
0
,0

0

D
íl:

8
7

P
o

tru
b

í z tru
b

 p
lastických

6
8
3
,7

6
9

9
9
8
2
7
6
1
0
1

P
řesun hm

ot pro trubní vedení z trub z pla
stických, 

vzdále
nost do 15 m

, otevřený výkop
t

0
,7

9
6
0
0

8
5
9
,0

0
6
8
3
,7

6

1
3
,6

8
-6

,8
4

0
,6

*0
,4

*2
8
,5

2
8
,5

1
,0

1
,0

1
,0

P
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U

M
E

C
 - D

E
Š

Ť
O

V
Á
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A

N
A

L
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A
C

E

0
,6

*0
,8

*2
8
,5

1
3
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8
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S
:

P
D

 0
3

O
:

0
2

R
:

4
0
8

P
.č.Č

íslo
 po

lo
žky

N
á
ze

v p
olo

žky
M

J
M

no
žství

C
e
n
a
 / M

J
C

e
lk

e
m

D
íl:

1
3

H
lo

u
b

en
é v

yko
p

áv
ky

1
 5

5
0
,0

8
1

1
3
1
2
0
3
1
0
1

H
lo

ubení nezapažených ja
m

 ručním
 nebo pneum

atickým
 

nářadím
, s urovnáním

 dna do předepsaného profilu, a
 

spádu, v soudržných hornin
ách tř. 3

m
3

2
,2

4
0
0
0

6
9
2
,0

0
1
 5

5
0
,0

8

D
íl:

1
6

P
řem

ístěn
í v

ýko
p

ku
5
3
5
,3

6
2

1
6
2
2
0
1
2
1
1

V
odorovné přem

ístění výkopku stavebním
 kole

čkem
 s 

nalo
žením

 a vyprázdněním
 kole

čka na vzdále
nost do, 10 

m
, z hornin

y tř. 1 až 4

m
3

2
,2

4
0
0
0

2
3
9
,0

0
5
3
5
,3

6

D
íl:

1
7

K
o

n
s
tru

k
c
e
 z

e
 z

e
m

in
5
8
,9

1
3

1
7
1
2
0
1
1
0
1

U
lo

žení sypanin
y z ja

kýchkoliv hornin
 do násypů 

nezhutněných, s rozprostřením
 sypanin

y ve vrstvách a, s 
hrubým

 urovnáním

m
3

2
,2

4
0
0
0

2
6
,3

0
5
8
,9

1

D
íl:

5
6

P
o

d
klad

n
í v

rstv
y p

lo
ch

3
0
 8

9
2
,2

8
4

5
6
4
9
3
1
1
1
1

P
odkla

d z pále
ných jílů

 s rozprostřením
 a shutněním

, po 
zhutnění tl. 100 m

m
m

2
4
,4

8
0
0
0

1
1
6
,0

0
5
1
9
,6

8

5
2
1
3
1
4
1
1
1
1

Z
řízení vrstvy z geotextilie

 separační vrovin
ě, šířky do 3 m

m
2

5
4
,4

8
0
0
0

1
6
,2

0
8
8
2
,5

8

6
6
9
3
0
0
0
0
0
1

G
eotextilie

 netkaná P
E

S
 hm

otnost 500g/m
2

m
2

6
2
,6

5
2
0
0

5
2
,0

0
3
 2

5
7
,9

0

7
5
6
4
7
5
2
1
1
1

P
odkla

d zvib
rovaného štěrku V

Š
 frakce 32-63 m

m
 s 

rozprostřením
, vlh

čením
 a zhutněním

, po zhutnění, tl. 150 
m

m

m
2

5
4
,4

8
0
0
0

1
9
7
,0

0
1
0
 7

3
2
,5

6

8
5
6
4
7
3
2
1
1
1

P
odkla

d zvib
rovaného štěrku V

Š
 frakce 16-32 m

m
 s 

rozprostřením
, vlh

čením
 a zhutněním

, po zhutnění, tl. 100 
m

m

m
2

5
4
,4

8
0
0
0

1
4
1
,5

0
7
 7

0
8
,9

2

9
5
6
4
7
3
0
0
0
1

P
odkla

d zvib
rovaného štěrku V

Š
 frakce 8-16 m

m
 s 

rozprostřením
, vlh

čením
 a zhutněním

, po zhutnění tl., 100 
m

m

m
2

5
4
,4

8
0
0
0

1
4
3
,0

0
7
 7

9
0
,6

4

D
íl:

5
9

K
ryty p

lo
ch

 d
lážd

ěn
é

9
 5

5
2
,4

2
1
0

R
-p

o
l-5

9
-1

K
la

dení dla
žby z nepravid

eln
ých kam

enů do lo
že z 

kam
eniva drceného fr. 4-8 m

m
, s vypln

ěním
 spár, pískem

, 
dvojím

 beraněním
, zam

etení

m
2

4
,4

8
0
0
0

7
5
0
,0

0
3
 3

6
0
,0

0

1
1

5
8
3
0
0
0
0
0
1

D
la

žba kam
enná z nepravid

eln
ých desek tl.100-120 m

m
, 

v
e
l. 5

5
0
-4

5
0
/2

5
0
-3

0
0
 m

m

m
2

4
,9

2
8
0
0

8
0
0
,0

0
3
 9

4
2
,4

0

1
2

5
7
1
9
0
7
1
1
8

P
osyp krytu kam

enivem
 drceným

 frakce 0-4, v m
nožství 

přes 65 do 70 kg/m
2, s rozprostřením

 a, zhutněním
m

2
5
4
,4

8
0
0
0

4
1
,3

0
2
 2

5
0
,0

2

D
íl:

9
9
8

P
ře

s
u

n
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m
o

t
7
 4

9
3
,6

8
1
3

9
9
8
2
2
3
0
1
1

P
řesun hm

ot pro kom
unikace s krytem

 dlá
žděným

, 
kam

enným
t

4
8
,1

6
3
0
0

1
5
5
,5

9
7
 4

9
3
,6

8

P
oznám

ka k polo
žce:

- příčný sklo
n od obje

ktu 5%

P
oznám

ka k polo
žce:

kám
en sbíraný nebo z výsypky

P
oznám

ka k polo
žce:

- m
la

tový povrch odstín pískový okr, příčný sklo
n 3%

P
o

lo
ž
k
o

v
ý
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z
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o
č
e
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2
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:
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P
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 po
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žky

N
á
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v p
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M

J
M
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žství

C
e
n
a
 / M

J
C

e
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e
m

D
íl:

1
6

P
ře

m
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tě
n

í v
ý
k
o

p
k
u

5
4
 8

3
4
,0

0
1

1
6
7
1
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1
0
1

N
aklá

dání neule
hlé

ho výkopku, m
nožství do 100 m

3, 
zhornin

 tř. 1 až 4
m

3
2
6
0
,0

0
0
0
0

1
6
6
,5

0
4
3
 2

9
0
,0

0

2
1
6
2
2
0
1
1
0
2

V
odorovné přem

ístění výkopku na obvyklé
m

 dopravním
 

prostředku, se slo
žením

, z hornin
y tř. 1 až 4, na, 

vzdále
nost přes 20 do 50 m

m
3

2
6
0
,0

0
0
0
0

4
4
,4

0
1
1
 5

4
4
,0

0

D
íl:

1
8

P
o

v
rc

h
o

v
é
 ú

p
ra

v
y
 te

ré
n

u
2
2
7
 7

0
1
,1

0
3

1
8
2
1
0
1
1
0
1

S
vahování trvalých svahů do proje

ktovaných profilů s 
potřebným

 přem
ístěním

 výkopku při svahování v, 
zářezech, v hornin

ě tř. 1 až 4

m
2

8
8
6
,0

0
0
0
0

6
0
,1

0
5
3
 2

4
8
,6

0

4
1
8
1
9
5
1
1
0
1

Ú
prava plá

ně vyrovnáním
 výškových rozdílů

 v hornin
ě tř. 1 

až 4 bez zhutnění
m

2
8
8
6
,0

0
0
0
0

5
,2

0
4
 6

0
7
,2

0

5
1
8
1
3
0
1
1
0
5

R
ozprostření a urovnání ornice v rovin

ě nebo ve sva
hu 

sklo
nu do 1:5 při souvislé

 plo
še do 500 m

2,, tl. vrstvy přes 
2
5
0
 d

o
 3

0
0
 m

m

m
2

8
8
6
,0

0
0
0
0

1
4
9
,0

0
1
3
2
 0

1
4
,0

0

6
1
8
3
4
0
3
1
1
4

O
bdělá

ní půdy kultivátorováním
 v rovin

ě nebo na sva
hu 

d
o
 1

:5

m
2

8
8
6
,0

0
0
0
0

1
,2

0
1
 0

6
3
,2

0

7
1
8
3
4
0
3
1
5
2

O
bdělá

ní půdy vlá
čením

 v rovin
ě nebo na svahu do 1:5

m
2

8
8
6
,0

0
0
0
0

0
,9

8
8
6
8
,2

8

8
1
8
1
4
1
1
1
2
1

Z
a
ložení trávníku na půdě předem

 přip
ravené plo

chy do 
1000 m

2 výsevem
 včetně utažení lu

čního v, rovin
ě ne

bo 
n
a
 s

v
a
h
u
 d

o
 1

:5

m
2

8
8
6
,0

0
0
0
0

5
,2

7
4
 6

6
9
,2

2

9
0
0
5
0
0
0
0
0
1

O
sivo sm

ěs travní krajinná-svahová
k
g

9
0
,0

0
0
0
0

8
6
,4

0
7
 7

7
6
,0

0

1
0

1
8
3
4
0
3
1
6
1

O
bdělá

ní půdy vále
ním

 v rovin
ě nebo na svahu do 1:5

m
2

8
8
6
,0

0
0
0
0

0
,6

0
5
3
1
,6

0

1
1

1
8
5
8
0
3
1
1
1

O
šetření trávníku je

dnorázové v rovin
ě nebo na svah

u do 
1
:5

m
2

8
8
6
,0

0
0
0
0

4
,9

0
4
 3

4
1
,4

0

1
2

1
8
3
1
0
1
1
2
2

H
lo

ubení ja
m

ek pro vysazování rostlin v zem
in

ě tř.1
 až 4 

bez vým
ěny půdy, v rovin

ě nebo na svahu do, 1:5, obje
m

u 
přes 1,00 do 2,00 m

3

k
u
s

4
,0

0
0
0
0

2
 4

2
5
,0

0
9
 7

0
0
,0

0

1
3

1
8
4
1
0
2
1
1
5

V
ýsadba dřevin

y s bale
m

 do předem
 vyhlo

ubené ja
m

ky se 
zalitím

 v rovin
ě nebo na svahu do 1:5, při, prům

ěru
 balu

 
přes 500 do 600 m

m

k
u
s

4
,0

0
0
0
0

5
8
5
,0

0
2
 3

4
0
,0

0

1
4

0
2
6
0
0
0
0
0
1

D
ub le

tní (Q
uerC

us robur) 250-300cm
 Z

B
k
u
s

4
,0

0
0
0
0

7
1
5
,0

0
2
 8

6
0
,0

0

1
5

1
8
4
2
1
5
1
3
3

U
kotvení km

ene dřevin
 třem

i kůly prům
ěr do 0,1 m

, d
élky 

do 3 m
, vč. vyvázání

k
u
s

4
,0

0
0
0
0

2
3
7
,0

0
9
4
8
,0

0

1
6

6
0
5
0
0
0
0
0
1

K
ůl vyvazovací dřevěný im

pregnovaný D
 8cm

, délka 3m
k
u
s

1
2
,0

0
0
0
0

1
3
2
,0

0
1
 5

8
4
,0

0

1
7

1
8
4
8
1
3
1
2
1

O
chrana dřevin

 před okusem
 zvěří m

echanicky, v rovin
ě 

nebo ve svahu do 1:5, ple
tivem

 výšky do 2 m
k
u
s

4
,0

0
0
0
0

2
1
,9

0
8
7
,6

0

1
8

1
7
4
2
0
1
2
0
2

Z
á
syp ja

m
 výkopkem

 z hornin
y získané při výkopu ja

m
ek, 

s hrubým
 urovnáním

 povrchu, zasypávky prům
ěru, balu

 
přes 300 do 500 m

m

k
u
s

4
,0

0
0
0
0

2
6
5
,5

0
1
 0

6
2
,0

0

D
íl:

9
9
8

P
ře

s
u

n
 h

m
o

t
4
0
1
,5

6
1
9

9
9
8
2
3
1
4
1
1

P
řesun hm

ot ručně vodorovná vzdále
nost do 100 m

t
0
,4

3
6
0
0

9
2
1
,0

0
4
0
1
,5

6
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