
EVROPSKÁ UNIE ; w

Evropské strukturální a investiční fondy “\\/, ;;

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání “

 

Smlouva 0 dilo

(dálejen ..smlouva'ň

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. v platném znění

(dálejen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1.0bjednate1:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Institut environmentálních technologií (dále také JET")

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

Zastoupené: prof. Ing. Lucií Obalovou, Ph.D. — ředitelkou [ET

IČ 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka. a. s.

č. účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

 

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: CONE — STAVITELSTVÍ, a.s.

Sídlo: Kosmova 17/1 126, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupené: _statutárním ředitelem

IČ: 25357603

DIČ: C225357603

ID datové schránky: cifdgfv

Bankovní spojení: Komerční banka. 3.5, Ostrava

č. účtu:

Zapsán v: rejstříku KS Ostrava oddíl B vložka 1441

Kontaktní osoby:

 

(dále jen jako ..zhotovitel“)

Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu „Institut

environmentálních technologií — excelentní výzkum“ (reg. č. projektu:

CZ.02.1.01/0.0/16_019/0000853), kterýje financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a

vzdělávání. Dotace jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva školství. mládeže a

tělovýchovy (dále také řídící orgán OP VVV). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této

 



smlouvy jsou aktivity a výstupy. které budou tvořit součást projektu spolutinancovane'ho

Evropskou unií.

2. Uvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dálejen „nabídka“) podaná ve

veřejné zakázce s názvem Stavební úpravy objektu [ET v areálu VŠB-TU Ostrava A

Poruba Zhotovitel stavby (rekonstrukce lli'l') 2 (dále jen „Veřejná zakázka“). Stavební

práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace. která je přílohou

výzvy k podání nabídky k této veřejné zakázce,

2.2.Místem plnění smlouvy je budova Institutu environmentálních technologií (IET), Vysoké

školy báňské — Technické univerzity Ostrava. 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava _

Poruba.

2.3.Zhotovitel se zavazuje. že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné

zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.

2.4.Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi

objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného dila.

zejména sprojektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje. Že činnosti podle této

smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě. dle cenové nabídky

zpracované oceněním rozpočtů na předmět díla.

2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je _e—mail:

I
Q

_
O
\

Oprávněná osoba pověřená řízením praci. koordinací poddodavatelů ařešením všech

okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele:_- stavbyvedoucí

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

|
x
)

.
“

Tyto oprávněné osoby jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou

oprávněny sjednávat žádnou změnu smlouvy.

3. Předmět díla

3.1. Předmětem dílajsou stavební úpravy budovy Institutu environmentálních technologií (IET).

vybudování nové laboratoře rozšíření kancelářských prostor a úložných prostor budovy

pro materiál a archivaci dokumentů. modernizace stávající a pořízení nové výzkumné

infrastruktury.

3.2. Součástí činností spojených s předmětem dílajsou rovněž:

1. zajištění ochrany životního prostředí

zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb.. v platném znění

vedení evidence odpadů a dokladů ojejich řádné likvidaci. které budou součástí

předávaných dokladů

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem.

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
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6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek. atestů a revizí podle ČSN a

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době

provádění a předání díla. kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a

předepsaných technických parametrů zhotovovaného dila

zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace.

chodníky. apod.)

zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a jeji předání zadavateli.

a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální

podobě ve formátu *.dwg.. docx. xlsx. Součástí činnosti spojených s plněním

dílajsou dále:

Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

a)

b)

do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně

vyznačeny všechny změny; k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

ty části projektu pro provedení stavby. u kterých nedošlo k žádným změnám.

budou označeny nápisem „beze změn".

4. Doba a podmínky plnění

4.1.Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. a to do 3 měsíců od zahájení plnění díla.

Zhotovitel zahájí plnění díla do pěti dnů od výzvy objednatele k zahájení plnění. přičemž

výzva k zahájení plnění nebude zhotoviteli zaslána před 4. 1 1. 2019.

4.2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění do pěti dnů od odeslání výzvy k zahájení plnění.

4.3. Do doby plnění se nezapočítává období od 21. 12. 2019 do 4. 1. 2020. kdy není z

provozních důvodů na straně objednatele možný vstup na místo plnění smlouvy.

4.4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej kpředaní objednateli před sjednaným

tennínem ukončení prací. je objednatel oprávněn převzít dilo i v tomto případném

zkráceném termínu.

S. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

5.1. Vlastníkem dílaje od počátkujeho plnění objednatel.

5.2.0d doby převzetí staveniště až do protokolárn ího předání a převzetí díla objednatelem nese

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších

částech a na částech či součástech díla. které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu

se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem

rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. způsobených požárem, elektrickým zkratem

explozí. bouří, vichřicí. povodní. záplavou. sesouváním půdy. zemětřesením. tíhou sněhu

nebo námrazy a to jménem svým. jménem objednatele a všech subdodavatelů. a to do

data dokončení či do ukončení této smlouvy. cokoli nastane dříve.
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5.3.Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a

převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě

Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti

práce a ochrany zdraví při práci. protipožárních opatření a zachování pořádku na

staveništi.

6. Cena díla a fakturace

6.1.Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní

a nejvýše přípustná. pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou

zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace.

včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH S 688 770.69 Kč

DPH l 194 641.84 Kč

Celková cena včetně DPH 6 883 412.53 Kč

6.2.Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je

stanovena jako nejvýše přípustná aje ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

6.3.0bjednatel zaplati zhotoviteli cenu dila postupně. vždy na základě soupisu stavebních prací.

6.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen

..faktura") vystaveného zhotovitelem. v souladu s bodem 6.2.

6.5. Faktury budou v souladu 5 odst. 6.3 této smlouvy. zhotovitelem vystavovány vždy jednou

měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních

prací. dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období. a

zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce

následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis

odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu

vystaví zhotovitel daňový doklad.

6.6. Pro splnění podmínek projektu musí faktura kromě zákonem stanovených náležitostí pro

daňový doklad dále obsahovat:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy (objednávky) a datumjejího uzavření. název veřejné zakázky

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz

na číslo uzavřené smlouvy).

d) název projektu ajeho registrační číslo - projekt ..lnstitut environmentálních technologií

— excelentní výzkumů reg. č. projektu CZ.02. l .Ol/0.0/l 6_0 | 9/0000853. který je

financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno.
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t) lhůtu splatnosti faktury.

g) název. sídlo. IC a DIC kupujícího a prodávajícího.

h) označení pracoviště uvedené na dílčí objednávce.

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby. která fakturu vystavila. včetně kontaktního

telefonu.

6.7. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

6.8. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je

splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6.9.V případě. že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné

6.10.

6.11.

6.12

či neúplné údaje. je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s

uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po

vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelern placeny na účet Zhotovitele

uvedený v záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje. že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je

jeho účtem. který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v

souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet.

který je správcem danč zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání

této Smlouvy ke změně identiňkace zveřejněného účtu. zavazuje se Zhotovitel

bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k

tomu. že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění

za nezaplacerrou daň z tohoto plnění. pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo

zčásti bezhotovostním převodem na jiný ůčet než účet poskytovatele zdanitelného plnění.

který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. provede

Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet. který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. §

96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele. na který Zhotovitel

požaduje provést úhradu ceny díla. není zveřejněným účtem. není Objednatel povinen

úhradu ceny díla na takový účet provést: v takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty.

které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

6.13. Předmět této smlouvyje spolufinancován z OP VVV.

6.14. Zhotovitel má povinnost v případě plnění předmětu této smlouvy v rámci OP VVV:

. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ust. § 13

zákona č. 320/2001 Sb., o Finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu

orgánu doklady o dodávkách stavebních prací. zboží a služeb hrazených z

veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro

ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i poddodavatel zhotovitele.
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. uchovávat všechný doklady a účetní záznamý související s plněním předmětu

realizace minimálně do konce roku 2033. pokud český právní řád či pravidla

správce rozpočtu. z jehož prostředků je plnění hrazeno. nestanovují lhůtu delší.

T_vto dokumenty a účetní záznamy budou uchováváný způsobem stanoveným

platnými právními předpisy.

. dodržovat pravidla publicity OP VVV po celou dobu plnění veřejné zakázky a

této smlouvy. a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného

zadávacího řízení či postupu. tj. zejména v zadávací dokumentacL všech

smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.

7. Vady projektu

7.1.Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotmfování díla vady projektové dokumentace. je povinen

na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

8. Vady díla a záruky

8.1.Zhotovitel se zavazuje k tomu. že dílo bude mít první jakost, tj. celkový souhrn vlastností

provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby. zejména

využitelnost. bezpečnost. bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým

technickým normám. projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

8.2.Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční

doba") ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně

podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení„ na

něž výrobce v_vstávuje samostatný záruční list. se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční

doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně

dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodélků. Záruční doba neběží po

dobu. po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

8.3.0známení vady bude objednatelem uplatněno emailem prostřednictvím datové schránky

8.4.

nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady. místo a

způsob. jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo. e-mailová adresa a ostatní

kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:

 

Výskýtne-li se v prubehu záruční doby na provedeném díle vada. je objednatel povinen

bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení. má se za to. že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s

odstraněním vadý nebránící užívání díla do 3 pracovnich dnů ode dne doručení

oznámení o vadě. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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8.5.0bjednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraneni vady: je povinen zajistit bčhem

odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V

případě vzniku Škody při odstraívíování záruční vady. je zhotovitel povinen škodu nahradit

v plné výši. a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

8.6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu platí záruka

ve stejné délce. jaká byla poskytnuta při předání díla. Běh této záruční lhůty neskončí

před uplynutím Záruční doby na celé dílo. pokud se nejedná o součásti díla se záruční

dobou stanovenou výrobci zabudovaných komponent.

8.7. V případě. že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto Článku smlouvy.

je objednatel oprávněn objednat odstraněni vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je

povinen uhradit náklady na odstranění vady. a to do 14 dnů od předložení jejich

vyúčtování objednatelem. a uhradit smluvní pokutu podle čl. ] l.3 a l 1.4 této smlouvy.

8.8. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky

(nebránícími užívání). dohodly se strany této smlouvy. že se budou řídit následujícím

postupem:

a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a

převzetí. dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel. a že je odstraní na

vlastní náklad a v jaké lhůtě. a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad &

nedodělků. nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutnym

technologickým postupům při odstraňování vad;

b) bude stanoven termin přechodu nebezpečí Škody na předaném díle na objednatele.

8.9. Zhotovitel prohlašuje. že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu.

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovítelem třetí

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000 000 Kč.

9. Provádění díla

9.1.Zhotovitel je povinen provést dilo za podmínek sjednaných v této smlouvě. na svou

odpovědnost a ve sjednané době.

9.2.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště.

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.

Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen

doložit

9.4.Zhotovitel provádí realizaci díla za provozu rekonstruovaného objektu. Povinností

zhotovitele je oddělit prostory dotčené stavební činností od zbývajících prostor a provádět

práce tak. aby bylo zamezeno šíření prachu a jiných nečistot. a tím k poškození zařízení a

technologií umístěných v objektu.
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10. Předání díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla.

Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení písemné vyzvy zhotovitele

zahájit předávací a přejímací řízení

10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o

použitých materiálech a dodávkách včetně atestu s prohlášením. že veškeré práce provedl

dle projektové dokumentace zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou

nabídkou Veřejné zakázky.

Dáleje zhotovitel povinen předložit:

. doklady o likvidaci odpadů.

' originál stavebního deníku.

. projekt skutečného provedení stavby. včetně všech změn ve dvou vyhotoveních ve

formátu DWG).

() průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis. ve kterém se mimojiné uvede:

a. označení díla.

b. označení objednatele a zhotovitele díla.

c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo„

evidenční údaje předmětu realizace Stavební úpravy objektu [ET v areálu

VS B-TU Ostrava — Poruba Zhotovitel stavby (rekonstrukce IET)

e. zahájení a dokončení prací na zhotovovanem díle.

f. prohlášení objednatele že dílo přejímá.

g. datum a místo sepsání zápisu.

h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

i. seznam převzaté dokumentace.

j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla.

k. tennín vyklizení staveniště.

1. datum ukončení záruky na dílo.

m. soupis vad a nedodělků nebránících užívání. pokud je dílo obsahuje.

s termínem jejich odstranění.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít. je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

10.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli

doklady uvedené v článku 10.2.

10.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo které bylo v rozsahu této smlouvy řádně

splněno (bez vad a nedodělků nebránících užívání).

ll. Smluvni pokuty

11.1. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti. je

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

V případě prodlení s termínem zhotovení (dokončení) díla je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady je objednatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den

prodlení.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní

povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody

v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši. i když přesahuje

výši smluvní pokuty.

Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti

bezpečnosti aochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi“'_ zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši. určené

následovně:

 

Typ porušení bezpečnostních předpisů Smluvní

pokuta

ve výši
 

(přilby. pracovní obuv, reflexní vesty. ochrana sluchu. zraku apod.) pro dané

Nepoužívám předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek IOO().- Kč

 

 

 

 

pracoviště.

Porušení zákazu kouření. ] 000: Kč

Používání nevyhovujících. neevidovaných žebříků. 2 000: Kč

Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů. nářadí. 2 000.— Kč

el. zařízení. prodlužovacích kabelů apod.

Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výškv a do volné hloubky. 2 000: Kč
 

Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty

nedostatečně široké. bez předepsaných platných prohlídek a revizí).

2 000,- Kč

 

 

 

 

 

  

Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny 2 000,- Kč

(bednění. paženL palety apod.).

Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, 8 000.- Kč

řezání, svařování. používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.

Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu 5 000,— Kč

(prostředky osobního zajištění, lešení. zábradlí. sítě apod.).

Zásady vázání a dopravy břemen. používání neevidovaných a poškozených. 5 OOO.- Kč

nevhodných vázacích prostředků.

Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 5 000: Kč

omamných látek.

Používání kdopravě osob zařízení nebo částí strojů. které k tomu nejsou 5 000.- Kč

určený.  
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

12. Ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě kdy vyjde najevo. že

zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé Či zkreslené

informace. které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených

občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným

oznámením o odstoupení od této smlouvy; účinky odstoupení nastávají dnem doručení

oznámení druhé straně. V pochybnostech se má zato, že odstoupení bylo doručeno

nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. resp. nejpozději

do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Strany se dohodly; že po ukončení smlouvy trvají & zíistávaji v platnosti ujednání stran

týkající se odpovědnosti za vady díla. záruky. smluvních pokut. vlastnictví dila. náhrady

Škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. pokud bude se zhotovitelem zahájeno

insolvenční řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně

číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy. protokoly apod. se za

změnu smlouvy nepovažují .

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy

o dílo.je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé

smluvní straně a vyvolatjednání oprávněných zástupců.

Jakékoli oznámení. žádosti a další kontakty. jejichž provedení se předpokládá dle této

smlouvy. budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně bud' osobně. nebo

doporučeným dopisem. oproti potvrzení přijetí. a to:

kontaktní osobě objednatele na adresu jeho sídla

zhotoviteli na adresu: Kosmova 17/1 126. 702 00 Ostrava - Přívoz

Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným

druhé straně v souladu s tímto ustanovením.

14. Závěrečná ustanovení, podpisy

Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě

v souladu se zákonem č. 134/2016 81).. o zadávání veřejných zakázek. v platném znění.

se zákonem č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších

předpisů. se zákonem č. 340/2015 Sb.. o registru smluv a jinými obecně závaznými
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normami. a to zpusobem. jenž vyplyva z uvedených předpisu či o němž rozhodne

objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskretní

informace » - zachovat mlčenlivost ejakjsou vymezeny níže:

'veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č.

134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. v platném znění.

' informace. na ktere se vztahuje zakonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní

údaje. utajované skutečnosti)

' obchodní tajemství zhotovitele či případně jiny udaj chráněny dle zvláštních právních

předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení. a to písemně před podpisem této

smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí. že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k vyší

skutečně uhrazené ceny za plnění te'to Smlouvy a k seznamu poddodavatelu zhotovitele

a dále u informací.jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

14.2. Registrací této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/20l5 Sb.. o registru smluv

provede na základě dohody smluvních stran objednatel. a to tak. aby potvrzení o

provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

14.3. Zhotovitel nemuže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze

smlouvy třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována vymena e-

mailovych či jiných elektronických zpráv.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací

smlouvy dle ustanovení 14.2.

14.5. Obě strany prohlašují. že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.6. Tato smlouva je projevem svobodně a vážně vůle smluvních stran. což stvrzují svymi

podpisy.

Přílohy:

č. l - naceněny položkový rozpočet

Č. 2 - harmonogram postupu prací

č. 3 - harmonogram finančního plnění

V Ostravě dne 05 ]1_ 2010 V Ostravě dne 24.10.2019

 

prof. Ing. Lucie Obalová. Ph.D. j

Zhotovitel:

   
ředitelka lET funkce: statutámí ředitel

r
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STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET v areálu VŠB — TU

Ostrava-Poruba

 

Celkové náklady stavby

 

 

Práce a dodávky HSV 122 322,87 Kč
 

 

 

 

 

 

 

Zakládání 3 804,48 Kč

Svislé kompletni konstrukce 2 477,45 Kč

Vodorovné konstrukce 14 858,60 KC

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 780,93 Kč

Ostatní konstrukce a práce — bourání 60 078,35 KC

Přesun sutě 24 029,15 KC

Přesun hmot 3 293,91 KC
 

 

Práce a dodávky PSV 1 158 957,10 Kč
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povlakové krytiny 3 987,25 KC

Izolace tepelné 6 106,93 KC

Konstrukce tesařské 972,91 KC

Konstrukce suché výstavby 117 965,50 Kč

Konstrukce truhlářské 23 394,72 KC

Konstrukce zámečnické 842 813,97 Kč

Podlahy z dlaždic 64 536,66 Kč

Podlahy povlakové 23 062,74 Kč

Dokončovací práce — obklady 7 172,92 KC

Dokončovací prace — malby 9 028,22 Kč

Dokončovací práce — stínící technika 36 468,48 Kč

Dokončovací práce — zasklívání 23 446,80 Kč

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 600,00 KC
 

 

Technika prostředí staveb 3 950 882,00 Kč
 

 

 

D1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb 33 243,00 KC

D142 Zařízení pro ochlazování a vzduchotechnika 1 082 154,00 Kč

D1.4.3 Zařízení zdravotechnických instalací 87 408,00 KC
 

D1.4.5 Slaboproudé elektroinstalace 19515800 Kč
 

D1 .46 Silnoproudé elektroinstalace 426 531,00 Kč
 

D147 Měření a regulace 356 122,00 KČ
 

D1.4.8 Technologielaboratoři 1 266 736,00 Kč
 

D149 Rozvod technických plynů 503 530,00 Kč
 

 

 

 

 

 

 

POV 428 008,72 Kč

Vedlejší a ostatní náklady 23 000,00 Kč

Inženýrská činnost 10 000,00 KC

Provozní vlivy 3 000,00 Kč

Zařízení staevništé 10 000.00 KC
 

 

CELKEM BEZ DPH 5 688 770,69 Kč
 

DPH 21% 1194 641,84 Kč
 

CELKEM vč.DPH  6 883 412,53 Kč 
 



REKAPITULACE STAVBY

r x \ OB-19001

Stavba: Stavební úpravy objektu IET

“ ! „it“ ]

Vysoká škola báňská -TU Ostrava

(M

Vyplň udaj

"‘Hm l'iíl'll

[<viihxwh„

líi'liuí<

Línuii 14.4 2019

„ Vyplň údaj

í Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS‘ a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustav

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a te

Cena bez DPH

y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou

chnické podmínky.

5 688 770,69

„.íí lvy .„iHanlkia'
“\;i trn

Í'íl.uiill'i' _m.„„ 568877069
119461184

.rm m l:" ,. 0,00
0.00

i" __ _ __ _ _ _ ___ _ __
__ _ __ _ _ __

Bena s DPH v CZK
6 883 412,53

  



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Stavba:

Kód

OB—19001

Stavební úpravy objektu IET

Vysoká škola báňská —TU Ostrava

Popis

Náklady stavby celkem

1

D1.1

D1.4

D1.5

2.1

SO 02 - Vlastní objekt pavilónů

Soupis praci - Architektonické a stavební

řešení + statika + PBR

Soupis prací - Technika prostředí staveb

Soupis praci - POV

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací- Vedlejší a ostatní náklady

14 4, 2019

Cena bez DPH [CZK]

5 688 770,69

5 665 770,69

1 286 879.97

3 950 88200

428 008.72

23 000,00

23 000,00

Cena s DPH [CZK]

6 883 412,53

6 855 582,53

1 557 124,76

4 780 567,22

517 890,55

27 830,00

27 83000

Typ

STA

Soupis

Soupis

Soupis

VON

Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Č'ŠĚf-erŽ *: u; ., (Niki! [bl

D1.1 - Soupi§ praci - Architektonické a stavební řešení +

statika + PBR

M $a:
L:;síu 14. 4. 2019

’F’ié‘m’fEF"
{C

Vysoká škola báňská —TU Ostrava DH:

Hrm;.~w
Mi. Vyplň údaj

Vyplň údaj W “ Vyplň údaj

_: „Hu—\ I",

— í v

r.; _ L

Cena bez DPH
1 286 879,97

Lalaltaf: rime šla; |=? slim; W 9.4

» ř Tan adm 1 I‘E‘»? 3 933/ ST OÚ *

:'1 Eura ggg ;. ( ,

‘Cena s DPH v CZK 1 557 124,76

Š
L
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

lll-l-rl't

D1.1 - Soupis praci - Architektonické a stavebni řešení +

statika + PBR

 

klišl' í"i1í:'í 14.4. 2019

z“ um. "AP Vysoká škola báňská -TU Ostrava -' l: l :

Hm.-f; :, Vyplň Údaj Targ-4 r n ALI

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 286 879,97

HSV — Práce a dodávky HSV 122 322,87

2 - Zakládání 3 804,48

3 - Svisle a kompletní konstrukce 2 477,45

4 - Vodorovné konstrukce 14 858,60

6 — Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 780,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 078,35

997 - Přesun sutě 24 029,15

998 - Přesun hmot 3 293,91

PSV - Práce a dodávky PSV 1 158 957,10

712 - Povlakove krytiny 3 987,25

713 - Izolace tepelné 6 106,93

762 — Konstrukce tesařské 972,91

763 - Konstrukce suche výstavby 117 965,50

766 — Konstrukce truhlářské 23 394,72

767 - Konstrukce zámečnické 842 813,97

771 - Podlahy z dlaždic 64 536,66

776 - Podlahy povlakove' 23 062,74

781 - Dokončovací práce - obklady 7 172,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 028,22

786 — Dokončovací práce - čalounické úpravy 36 468.48

787 — Dokončovací práce — zasklívání 23 446,80

HZS — Hodinové zúčtovací sazby 5 600,00



SOUPIS PRACÍ

‘1'}; „ las-,t" a x : L l? p.:“ (“tu

D1.1 - Soupis prací - Architektonické a stavební řešení +

statika + PBŘ

x „l, l Vysoká škola báňská —TU Ostrava

[xx v „» Vyplň údaj

PČ pr Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 275321>BET1 Viz popis BET1

“vč D1 7-08+07+pop|s TZ“

"střecha BETT"

0 49130 50 4

5'0 50 4

(14'04'04‘8

C Wu 3‘0 4‘8

C 3'3 Exb'U 4'2

Soucet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na

2 K 342272323 tenké maltové lože objemová hmotnost do 500

kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

"vč D1 1—08+07+popis TZ"

: 120 9x52

Ukotvení příček plochými kotvami, do

3 K 342291121 konstrukce cihelné

“vč D1 1.08+07+popls TZ"

0 95'4

D 4 Vodorovné konstrukce

Betonové základy pro VZT jednotky na střeše —

Jrur— 14.4. 2019

1'l1 1 V í'Tl

Jimm {xvalxl

 

Cena celkem
MJ Množství Jcena [CZK] [CZK] Cenová soustava

1 286 879,97

122 322,87

3 804,48

m3 3 804,48

2 477,45

m2 2 078.45 cs URS 2019 01

m 399,00 cs URs 2019 01

14 858,60

Stropy z betonu železového (bez výztuže)

trámových. žebrových, kazetových nebo

4 K 411322525 vložkových z tvárnic nebo z hranéných či m3

zaoblených vln zabudovaného plechového

bednění tř. C 20/25

6 056,40 cs URS 2019 01

“vxz statxka+popxs TZ"

{1 l  
 



PČ Ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenégillkem Cenová soustava

Bednění stropů ztracené ocelově žebrovaně ze

širokých tenkostěnných ohýbaných profilů

(hraněných trapézových vln). bez ůpravy

povrchu otevřeného podhledu. bez podpěrné

5 K 41135422—8 konstrukce. s osazením nasucho na zdech do m2

připravených ozubů. popř. na rovných zdech,

trámech. průvlacich, do traverz Z trapézových

vln 135/310 mm plech tl 0.75 mm - viz popis

statika

3214,40

"Viz statika1 popis T7“

E: &

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutýchl

spojitých, deskových, trámových (žebrových,

kazetových), s keramickými a jinými vložkami,

6 K 411362021 konsolových nebo balkonových, hřibových t

včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech

a pro zavěšeni železobetonových podhledů ze

svařovaných sítí 2 drátů typu KARI

1255,80 CS URS 2019 01

"viz statika+popís 12“

9 8'31'0001'13

Zabetonovaní prostupů v instalačních šachtách

ve stropech železobetonových ze suchých

7 K 411386621 smési‘ včetně bedněnL odbednění, výztuže a kus

zajištění potrubí skelnou vatou s folii (materiál v

ceně), plochy přes 009 do 0,25 m2

4 332,00 CS URS 2019 O1

"vč D1 1—05+O7+popis TZ"

“vc D1 1-06+07+pop|s TZ"

2

“vč D1 1708+07+pop|s TZ“

Z

Soucet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 780,93

Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve

stěnách
422,53 CS URS 2019 018 K 612135101 m2

"vč D1 1-06+O7+pop|s TZ”

3 88‘0 15‘2

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo

9 K 612142001 pruzích, na plnem podkladu sklovlaknitým m2

vtlačením do tmelu stěn

1009,81CS URS 2019 O1

"vč D1 1f08+07+popis TZ"

1 72'0 95'3

Va'penocementová omítka rýh štuková ve

stěnách, šířky rýhy do 150 mm
947,50 CS URS 2019 0110 K 612325121 m2

"vč D1 1-06+O7+popis TZ"

3 880 152

Vápenocementova omítka jednotlivých malých

11 K 612325222 ploch štuková na stěnách. plochy jednotlivě kus

přes 0.09 do 0,25 m2

4 494.00 CS URS 2019 O1

Oprava kontaktního zatepleni

z polystyrenových desek jednotlivých malých

ploch tloušťky přes 160 do 200 mm podhledů.

plochy jednotlivě přes 0,1 do 025 m2

12 K 621215142 kus 616,00 cs URs 201901 



PČ Ty Kód

13 K 631312141

14 K 631319211

15 K 632453361

16 K 949101111

17 K 952901111

Popis MJ

"vc D1 1705+O7+pop15 TZ"

2

Doplnění dosavadních mazanín prostým

betonem s dodáním hmot. bez potěru, plochy m3

jednotlive rýh v dosavadních mazaninách

“vč D1 1706+07+p0p1s TZ"

„1,5'0 15'01

Příplatek k cenám betonových mazanin za

vyztužení polypropylenovými míkrovlákny m3

objemové vyztužení 0.9 kg/m3

“vč D1 1»05+O7+pop|s TZ"

4 39': 2450 06

Potér betonový samonivelační litý tl. přes 50

mm do 60 mm tř, C 25/30 m2

“vč D1 1-05107+popís TZ"

11 39'3 2/15

Ostatni konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pracovní pro objekty

pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, 0 m2

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním

do užívání budov bytové nebo občanské m2

výstavby, světle výšky podlaží do 4 m

Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

288.32 cs URS 2019 01

261 „63 cs URS 2019 01

5 741,14 cs URS 2017 01

60 078,35

3 66400 CS URS 2019 01

5 000,00 CS URS 2019 01

 



PČ Ly Kód

18 K 962031133

19 K 962042320

20 K 965043321

21 K 971042431

22 K 971042551

23 K 972054491

24 K 976071111

25 K 977151118

26 K 977151128

Popis MJ

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z

crhel pálených, plných nebo dutých na maltu

vápennou nebo vápenocementovou. tl do 150

mm

m2

"vc D1 1706+O7+pop15 17‘

4 F?? šáh

Bourání zdiva z betonu prostého

nadzákladove'ho objemu do 1 m3 m3

“vc D1 1»04+07+popís TZ"

3 030 6'0 1

Bourání mazanin betonových s potěrem nebo

teracem tl do 100 mm. plochy do 1 m2

“vč D1 1f06+07+pop|s TZ"

* 5'0 ec oe

Vybourání otvorů v betonových příčkách a

zdech základových nebo nadzákladových kus

plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

"vč D1 1705+O7+pop1sTZ"

Vybourání otvorů v betonových příčkách a

zdech základových nebo nadzákladových m3

plochy do 1 m2, tl. jakékoliv

"vč D1 1f05+07+popls TZ“

* S'C 1‘0 1-1

Vybourání otvoru ve stropech nebo klenbách

Železobetonových bez odstranění podlahy a m3

násypu, plochy do 1 m2. tl přes 80 mm

*vc D1 1705+07+popís TZ"

1 1‘1135’02E

“vč D1 1f06+07+DODIS TZ"

06‘16’0‘25

Součet

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek,

zděří, kotevních želez madel a zábradlí

"vč D1 1-05+O7+popts TZ"

4 2+ 3 03

"vč D1 1»06+O7+popls TZ“

4.2

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do

stavebních materiálů (železobetonu, betonu,

cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes

90 do 100 mm

“vč D1 1705+07+popís TZ"

0 14':

C 25

“střecha“

025

800061

Jádrové vrty díamantovými korunkami do

stavebních materiálů (železobetonu. betonu,

cihel. obkladů. dlažeb. kamene) průměru přes

250 do 300 mm

Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem

[CZK] Cenová soustava

1 920,60 CS ÚRS 2019 01

793.52 CS URS 2019 01

230,04 CS URS 2019 01

413,00 CS URS 2019 01

611,52 cs URS 2019 01

2 975,85 cs ÚRS 2019 01

1 874,52 cs ÚRS 2019 01

2 020,20 CS ÚRS 2019 01

18 232,00 CS URS 2019 O1



PČ Ty Kód

27 K 977211111

28 K 977211112

29 K 977312112

D 997

30 K 997013114

31 K 997013501

Popis

"vc D1 1 05+O7+popís TZ"

if(; 14

5-30 ;;5

02':

C 3

Soucet

Řezání konstrukcí sténovou pilou

železobetonových průměru řezané výztuže do

16 mm hloubka řezu do 200 mm

"vč D1 1—05+07+popls TZ"

Ž'LU 42'0 35,1

Součet

Řezání konstrukci sténovou pilou

železobetonových průměru řezané výztuže do

16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

“vč D1 1-05+O7+pop1s TZ"

211 1+0 351

“vč D1 1f06+07+p0pls TZ“

2‘11 1+0 5101

Součet

Řezání stávajících betonových mazanin s

wztužením hloubky přes 50 do 100 mm

“vč D1 1706+07+pOD|S TZ“

0 6+1 5+0 &

Přesun sutě

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných

hmot vodorovné do 50 m svisle s použitím

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12

do 15 m

Odvoz sutr a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskládku se složením, na vzdálenost

do 1 km

MJ

m

Cena celkem

[CZK] Cenová soustavaMnožství J.cena [CZK]

1863,40 cs URS 2019 01

19 874,90 CS URS 2019 O1

604,80 cs URS 2019 01

24 029,15

4 624,62 CS URS 2017 O1

3 303,30 cs URS 2019 01 
 



PČ Ty Kód

32 K 997013509

33 K 997013831

D 998

34 K 998011003

0 PSV

D 712

35 K 7129512-G

36 K 7129513-8

Cena celkem
[CZK] Cenova soustavaMnožství J.cena [CZK]Popis MJ

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskládku se složením, na vzdálenost

Příplatek k ceně za každý další izapočaty 1 km

přes 1 km

t 194423 cs ÚRS 2019 01

91131970 “Prujloctcno koci aontovr mum/Sm

Poplatek za uložení stavebního odpadu na

skládce (skládkovne) směsného stavebního a t

demoličního zatřidéneho do Katalogu odpadů

pod kódem 170 904

1415700 cs URS 2019 01

Přesun hmot 3 293,91

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby,

bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou

konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene t

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 rn pro

budovy výšky přes 12 do 24 m

3 293.91 cs URS 2017 01

Práce a dodávky PSV 158 957,10

Povlakove krytiny 3 987,25

Provedení povlakové krytiny — podložení

zakladkú geotextilií (na střeše) - viz popis TZ kus 1 OOO-OO

"vč D1 1-08+07+popis TZ"

“střecha BET1"

70

Provedení povlakove krytiny - provedeni krytiny

boky, strop a kolem VZT vč. dodávky HI pásu, m2 2 892 05

začištění otvorů, penetrace a doplňků -

vyústění VZT na střeše - viz popis  
“vc D1 1f08+071popls TZ"



PČ Ly Kod

37 K 998712103

D 713

38 K 713120821

39 K 713121111

40 M 283758830

41 K 713131141

Cena celkem
Po is MJ Množství J.cena CZK Cenová soustava

[CZK]

low: 121101‘+01+0:\15+01+05m1 2

«0 5+1 raosroowo L—vi 2

Swim

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený

z hmotnosti přesunovaneho materialu t

vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

9520 CS URS 2019 O1

Izolace tepelné 6 106,93

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních

konstrukcí z rohoží, pásů. dílců„ desek, bloků 2

podlah volné kladených nebo mezi tra'my m

z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

1206 os URS 2019 01

"vč D1 1—06+07+pop|s TZ"

1 5'0 6

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy,

deskami, dílcí„ bloky (izolační materiál ve m2

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

302,02 CS ÚRS 2019 01

"vč D1 1»OS+O7+popis TZ"

4 39'3 2452

Mezisoučet

Součet

deska z pěnového polystyrenu pro vysoce

zatížené konstrukce 1000 x 500 x 80 mm 2 50105 cs URS 2077 07
m2

141246'102 “Přepočtené koefimentem množství

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pasy,

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve m2

specifikaci) lepením celoplošné

509,85 CS URS 2019 01

"vč D1 1—08i07+popis TZ"

' 773101143 Mt) 515%: l:

Me2|součet

* 12-000   



Ty
PC Kód

p

42 M 283 764080

43 K 713191133

44 M 28323314

45 K 998713103

D 762

46 K 76251128—2

47 K 998762103

D 763

48 K 763111414

Popis MJ Množství J_cena[CZK] ceně??em Cenová soustava

Melísoucet

Soucet

deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa. m3

hrana polodrážková A=0, 035 m3 1 746' 71 CS URS 2019 O1

"vc D1 1f08+07+popís ll“

“ Til) l'íO 1'0 5151C ‘1’1'108

Melisoucet

* 1'2'0 95C 1

Memsouéet

Součet

D 21 02 Présoctene koeficierlten' množství

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí —

doplňky a konstrukční součásti podlah stropů

vrchem nebo střech překrytím fólií položenou

volně s přelepenim spojů

m2 43165 CS URS 2019 01

"vč D1 1705+07+p0pls TZ"

4 393 24':

fólie PE kluzná. tí. 0,2 mm. 2 X 50 m, 100

m2/ro/e vč doplňku

‘4 246‘1 1 “Pie-počtem— koeticienten'l mnozsiw

m2 438, 79

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený

z hmotnosti přesunovaneho materiálu t

vodorovna dopravní vzdálenost do 50 rn v

objektech výšky přes 12 m do 24 m

65,40 CS URS 2019 01

Konstrukce tesařské 972,91

Zákrytove kce dvouvrstvé z desek OSB tl 2x16

mm broušených šroubované k sobě vč m2 922,35

doplňků a otvorů - zákrytové desky

"vc D1 1f08+07+popis TZ"

1/2‘1011+01+0 b15+0 1‘1

Přesun hmot pro konstrukce tesařské

stanovený z hmotností přesunovaného t

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes 12 do 24 m

5056 CS URS 2019 O1

Konstrukce suché výstavby 117 965,50

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů

UW, CW dvojité opláštěná deskami m2

standardními A tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl.

125 mm. profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB

18 510.77 cs URS 2019 01 



PČ Ty Kód

49 K 763111717

50 K 763111718

Popis

"vč D1 1,0540% popís TZ"

1 39's; s

t A363

„W.

4 20 63

s 28'0 88

Součet

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní

konstrukce a práce na příčkách ze

sádrokartonových desek zakladní penetrační

nátěr

'vč D1 1f04aŽ08+popís T2"

1 373 88‘?

1 4‘3 63‘?

Mn”

4 ?“O 63'?

5 ?8'0 88'?

Součet

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní

konstrukce a práce na příčkách ze

sádrokartonových desek úprava styku příčky a

podhledu separační páskou se sitikonem

"vc D1 1f05+07+p0p15 TZ"

, ,„w
J/ (

MJ

m2

Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem

[CZK] Cenová soustava

402,41cs URS 2019 01

1 286,07 CS URS 2019 O1

 



PČ Ty Kód

51 K 763111722

52 K 763111751

53 K 763111921

54 K 763111925

Popis MJ

 

Souůcl

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní

konstrukce a práce na příčkách ze

sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky

pozinkované

“vc D1 1705+07+p0p15 TZ“

Tj 8E;

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek m2

k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

"vč D1 1f05+07+p0p|s TZ"

<, 32' a

1 4‘3 6

„W

4 20,63

5 78'0 as

0
1

m
c
m

Zhotovení otvorů v příčkách ze

sádrokartonových desek pro prostupy (voda,

elektro, topení, VZT). osvětlení, okna, revizní kus

klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl

přes 100 mm. velikost do 0.10 m2

“mě 2 162 17+VZT“

1

Zhotovení otvoru v příčkách ze

sádrokartonových desek pro prostupy (voda,

elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní kus

klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl.

přes 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2

Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem
[CZK] Cenová soustava

446,20 CS URS 2019 O1

704,21cs URS 2019 o1

575,00 CS ÚRS 2019 01

690,00 CS URS 2019 O1



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Ceriacžekllkem Cenová soustava

*vč D1 1 06+0í+popls TZ"

1

Vyspravenl sádrokartonových příček nebo

55 K 763112951 předsazených stěn plochy jednotlivě přes 0.25 kus

do 050 m2 desky tl, 12,5 mm standardní A

322.00 cs URS 2019 01

Stěna předsazené ze sádrokartonových desek

s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW.

56 K 763121450 UWjednoduše opláštěná deskou akustickou tl. m2

12.5 mm, TI tl. 40 mm 30 kg/m3, El 30 stěna tl.

115 mm, profil 100

022,68 CS URS 2019 O1

"vč. D1 1-06+O7+popls TZ“

(O 6+1 5+0 6)*3 88

Sténa předsazená ze sádrokartonových desek

ostatní konstrukce a práce na předsazených

57 K 763121714 stěnách ze sádrokartonových desek základni

penetrační nátěr

m2 64,47 CS URS 2019 01

 
“vc D1 1»04a208+popls T7“

‘75?

  



PČ Ty Kód

58 K 763121715

59 K 763121923

60 K 763121924

61 K 763131431

Popis

O %:

Soucet

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek

ostatni konstrukce a práce na předsazených

stěnách ze sádrokartonových desek úprava

styku stěny a podhledu separační páskou se

silikonem

"vč D1 1-O4až08+popts TZ"

GML/+06

Zhotovení otvoru v předsazených a šachtových

stěnách ze sádrokartonových desek pro

prostupy (voda, elektro topení, VZT), osvětlení,

okna, revizní klapky včetně vyztužení profily

pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost přes 025 do

050 m2

"vč D1 1f04+07+pop|s TZ"

"vc D1 1—05+O7+popís TZ"

Soucet

Zhotovení otvorů v předsazených a Šachtových

stěnách ze sádrokartonových desek pro

prostupy (voda, elektro, topeni, VZT), osvětlení,

okna, revizní klapky včetně vyztužení profily

pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost přes 050 do

100 m2

“vc D1 1705+O7+popís T2"

1

Podhled ze sádrokartonových desek

dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce

z ocelových profilů CD, UD jednoduse

opláštěná deskou protipožární DF„ tl. 12„5 mm.

bez TI

MJ

kus

kus

m2

Množství J_cena [CZK]

 

Cena celkem

[CZK] Cenová soustava

116,73 cs URS 2019 01

1 150.00 CS URS 2019 01

690,00 CS URS 2019 01

1016577 CS URS 2019 01



PČ Ly Kód Popis MJ Množství Jcena[CZK] Cenlggekllkem Cenová soustava

“vč D1 1 04+07+pop|s TZ“

ŠL!

2'l4 2+3 4251‘C 33

Součet

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní

práce a konstrukce na podhledech ze

sádrokartonových desek základní penetrační

nátěr

62 K 763131714 m2 169,43CS URS 201901

"vč D1 1-04+O7+popls TZ“

9 7

914 m3 4?5)'0„33

Součet

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek

63 K 763131771 k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení m2

kvality QB

423,57 CS URS 2019 01

"vč D1 1704+07+p0pls TZ“  



PČ pr Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cerlggekllkem Cenová soustava

Demontáž podhledu nebo samostatného

požárního předělu ze sádrokartonových desek

64 K 763131821 5 nosnou konstrukci dvouvrstvou z ocelových

profilů. opláštění Jednoduché

m2 7217,40 CS URS 201901

"vč D1 1»04+07+popls T7"

N'r/l 713175l'í188

7 :1

8011091

Podhled ze sádrokartonových desek —

samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná

konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD

65 K 763132112 profily vyplněny T1 2 minerálních vláken m2

objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše

opláštěná deskou protipožární DF tl 15 mm. TI

11 60 mm‘ El Z/S 30/40

2 587.50 cs URS 2019 01

"vc D1 1-05+O7+pop|s TZ"

:1 0

Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo

66 K 763132985 podkrovi plochy jednotlive přes 100 do 1.50 kus

m2 desky tl. 12,5 mm standardni A

1 72500 CS URS 2019 O1

“vc D1 1-04+O7+popis TZ"

3

_ Zavěšený stropní rastrový podhled minerální

67 K 76313 RPM‘ rastr 600*1200-viz popis RPM1 m2

“vč D1 1»06+07+popls TZ"

3 05m 9

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci

kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru

68 K 763164555 L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštený deskou

protipožární DF, tl 125 mm

14 608,74

m2 2455,25 cs 0123 201901 



PČ Ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cerf-£31kem Cenová soustava

“vč Dl 1—O5+O7+popís TZ"

? ,';0 8+0 K)

O 6'01'2

Součet

Instalační technika pro konstrukce ze

69 K 763172312 sádrokartonových desek montáž revizních kus

dvířek velikost 300 x 300 mm

1 150,00 cs URS 2019 01

"vč D1 1705+O7+p0p>s TZ“

2

dvířka revizní s automatickým zámkem
70 M 590307110 300x300mm kus 1955.00 cs URS 2019 01

Montáž podhledu minerálního včetně

71 K 763431001 zavěšeneho roštu viditelného s panely m2

vyjímatelnými. velikosti panelů do 0.36 m2

14 490,00 CS URS 2019 01

“kazety stávající"

"vč D1 1-O4+07+popís TZ”

“doplnění MP"

f O

“vč D1 1705+O7+p001s TZ“

“doplnění MP"

20

“vč D1 1—06+O7+popís TZ"

"doplněni MP“

? O

Melisoučet

"mě. 2 18+2 17“

6 0+4 C

MeZIsouéet

Součet

Montáž podhledu minerálního včetně

zavěšeneho roštu viditelného s panely

72 K 763431002 vyjímatelnými. velikosti panelů přes 036 m2 do

072 m2

m2 4 140,00 CS URS 201901 
ivf; D1 1506+O7+popis 17"

"odk 3 10"

 



Ty ,

PČ K dp o

73 K 763431801

74 K 998763303

D 766

75 K 76641182

76 K 766411822

77 K 766-T/08

78 K 9987661 03

Popis

H O

Demontáž podhledu minerálního na

zavěšeném na roštu viditelném

“vč D1 1f04+07+popis YZ“

* ’1

“vč D1 1-05+O7+popis TZ“

' «“0 E

; 0

"vc D1 1-06+07+pop|s TZ"

1 ro 5

2 0

Melisoučet

“celk 3 10"

6 0

Meznsoučet

"mč 216+2 17"

G Cl/l Q

Součet

Přesun hmot pro konstrukce montované z

desek sádrokartonových, sádrovláknitých,

cementovláknitých nebo cementových

stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Konstrukce truhlářské

Demontáž obloženi stěn — plošný interiérový

obklad

"vč D1 1f06+07+popisTZ“

4 53,538

Demontáž obložení stěn podkladových roštů

M+D Dveře 800/2100mm vč. zárubně, kování a

doplňků — viz popis T/08

"vč D1 1-T-08+popis TZ”

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

stanovený z hmotnosti přesunovaneho

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Cena celkem
[CZK] Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZK]

m2 10 018,8008 URS 2019 01

t 13 778.50 CS URS 2019 01

23 394,72

m2 1 705,84

m2 576,18 CS URS 2019 O1

kus 21 061,20

t 51,50 CS ÚRS 201901 



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] cena ce'kemp
[CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 842 813,97

79 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 10 310,95 CS URS 2019 01

“vč D1 lf05+07+p0pl5 T2“

41 r

' 0'112+G 8+0 5+6 8)

"vč D1 1f06+07+popis TZ“

2 9‘4 0

Soucet

80 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2

“vč D1 1705+07+p0pls TZ"

111 6

"vč D1 1 06t071pOplS TZ"

2 9’4 E:

Soucet

2 182,17 CS URS 2019 O1

Montáž podhledů lamelových - zpětná montáž

81 K 7675833 s úpravou pro VZT — viz popis m2 6 12000

"vč D1 1v05+07+p0p|s TZ"

10111.6 an} em 8;

Soutel

Demontáž podhledů doplňků podhledů těles .82 K 767584801 zářivkových kus 840,00 CS URS 2019 01

. Šetrná částečná demontáž okna se zasklením -
83 K 76763180-s celá sekce m2 27 685,00

"vc D1 1-05+07+pop|s TZ"

1 605‘3 45

Montáž ostatnich atypických zámečnických .84 K 767995112 konstrukci hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 5 088,00 CS URS 2019 01

l

“vč D1 17T»06+popis TZ“

6.0‘16

Dodávka ocelové sloupky pro VZT rámy vč.

85 M DOD—”02 kotvení a povrchové úpravy — viz popis Z/02 kg 12 480' 00

Montáž ostatnich atypických zámečnických »

86 K 767995116 konstrukci hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 75 54560 CS URS 2019 O1

"Viz statika+popis TZ"

461 1?

60 o

60 o

Soucet

87 M DOD—OK Ocelová kce stropu vč. povrchové úpravy - viz k 49 395 20

popis statika g .

Ocelová kce stropu - kotveni+kotvy M6+chem

88 M DOD'OKK150 kotva hl. 150mm vč. vrtání - viz popis statika kus 2 40000

Ocelová kce stropu — kotvení+kotvy M6+chem

89 M DOD-OKK160 kotva hl. 160mm vč vrtání — viz popis statika kus 2 88000

90 K 767-T/07 M+D Nové okno v mé 2.01b - viz popis T/07 kus 137 35025

"vc D1 lfo07+pOplS TZ“  
 



PČ W

91

92

93

94

95

Kód

767-PP1

767-PP3

767vZ/01

767-ZS

998767103

D 771

96 K 771474113

97 M 59761-01

98 K 771573810

99 K 771574153

100 M 597613-D7

101 K 771591111

Popis

D + M přestavitelne' prosklené příčky 4,2 + 1.4

+ 5,26bm. v. 3m ~ umístěno m.čv 2.01b — VIZ

celý popis vč. D1.1-T-01_xOOOd_

_xOOOd_

D + M požární prosklené příčky 4,2+2„6bm,

EI3O - umístěno m.č. 3.03 - viz celý popis vč

D1 .1—T—O1_x000d_

_xOOOd_

_xOOOd_

M+D Požárního předělu VZT na střeše vč

kotvení, kotev, povrchové úpravy povrchů ,

obkladu deskamicplechovaní a všech

požadavků a doplňků - viz popis 2/01

“vč D1 1fo05+pop|s TZ"

1

Přesunutí sloupku zábradlí - viz popis

"vč D1 1-06+07+popis T7“

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce

stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Podlahy z dlaždic

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do

120 mm

“vč D1 1f05+ O7+popis TZ"

2'16 3 +6 6l

w0 9

SouCet

sokl — podlahy - dle dlažby - viz popis D 1

PA 9'1 9 Přepočtené koctioenlem množstvi

Demontáž podlah z dlaždic keramických

lepených

“vč D1 1-06+07+popis TZ"

1 50 6

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených

flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých

přes 2 do 4 ks/m2

"vč D1 1-05+07+popis TZ"

41 E

dlaždice keramické slinuté protiskluzné 60,0 x

60.0 x 1 cm - nadstandard - viz popis D1

41 6'1 1L Piepoiteile Roi—ití? elita—iii irii'iožstvi

Příprava podkladu před provedením dlažby

nátěr penetrační na podlahu

MJ

kus

kus

kus

kus

1

kus

m2

m2

m2

m2

Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem

[CZK] Cenová soustava

194 874,40

288 369,40

25 000,00

35000

194300 cs URS 2019 01

64 536.66

2 863,50 cs URS 2019 01

5 755,87

76,14 cs URS 2019 01

28 288.00 CS URS 2019 01

21 528,00

1 963,52 CS URS 2019 01



PČ Ty Kód

102 K 771591115

103 K 771591185

104 K 771592

105 K 998771103

D 776

106 K 776111311

107 K 776121311

108 K 776141121

Popis

“vc D1 ív05+07+popís T7“

4116

Podlahy — dokončovací práce spárování

Silikonem

Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání

dlaždíc keramíckých rovné

M+D Přechodová lišta v 2.01 b — víz popis

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený

z hmotností přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

Podlahy povlakové

Příprava podkladu vysátí podlah

"vc D1 1-06107+popís TZ“

3 05/1 9

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná

na savy podklad (válečkováním) ředěné v

poměru 1:1 podlah

“vč D1 1-06+O7+popís TZ"

306% 9

Příprava podkladu vyrovnání samonivelačni

stěrkou podlah minpevnosti 30 MPa. tloušťky

do3mm

MJ

kus

kus

m2

m2

m2

Cena celkem

[CZK] Cenová soustavaMnožství J.cena [CZK]

980.00 cs ÚRS 2019 01

895.00 CS URS 2019 O1

285.00

901 „63 cs URS 2019 01

23 062,74

217,00 CS URS 2019 01

663,56 CS URS 2019 01

3 945.48 CS URS 2019 01 



PČ Ly Kód

109 K 776201812

110 K 776211111

111 M 697-K1

112 K 776991821

113 K 998776103

D 781

114 K 781474154

115 M 5976130—KO

116 K 781479191

Popis MJ

"vc D1 1706+07+popis TZ"

3 0:04 <3

Demontáž povlakových podlahovin lepených
_ . . m2

rucne s podlozkou

"vc Dt 1705+0Í+DODIS TZ“

41 E

4 2‘3 09:

“vč D1 1706+07+popis ll“

; oni 9

Smool

Montáž textilních podlahovin lepením pásů

standardních m2

"vc D1 1706+07+popls TZ"

„"— OPP-’1 9

koberec zátěžový - VIZ pop/s K1 m2

14 94‘3‘1 1 'Přepocteiie koefimentem nmozstvi

Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený

z hmotnosti přesunovaneho materiálu

vodorovná dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

Dokončovací prace - obklady

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic

keramických lepených flexibilním lepidlem m2

velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

"vc D1 1f05+07+popis TZ“

* E‘O &=

0 igri; 0

Součet

dlaždice keramické slinuté 30,0 x 6010 x 1 cm »
. . m2

VIZ popis KO

.1 77‘1 15 Přcpcczcnc «och? Ciítom WMDŽS'A/l

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic

keramických Příplatek k cenám za plochu do m2

10 m2 jednotlive

Množství J.cena [CZK] CenIacgillkem Cenová soustava

5 428,58 cs URS 2019 01

1739.60 CS ÚRS 2019 01

5918.40

2 84354 cs URS 2019 01

2 30658 CS URS 2019 01

7172,92

3 434,40 cs URS 2019 01

2 468, 70

313,39 CS URS 2019 01 



PČ pr Kód

117 K 781494511

118 K 781495111

119 K 781495115

120 K 781495185

121 K 998781103

D 784

122 K 784181121

123 K 784211101

D 786

124 K 786-PŽ

125 K 786—VŽ

Popis MJ

Obklad — dokončující práce profily ukončovací m

lepené flexibilním lepidlem ukončovací

Příprava podkladu před provedením obkladu m2

na'tér penetrační na stěnu

Obklad - dokončující práce ostatní prace m

spárování silikonem

Obklad — dokončující práce pracnější řezání kus

obkladaček rovné

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

 

Dokončovací prace - malby a tapety

Penetrace podkladu jednonásobna hloubková v m2

místnostech výšky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za

mokra dvojnásobné, bílé za mokra

otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do

3,80 m

“vč D1 1-04až08+popis TZ"

41538+14302+14733

50,0

Součot

m2

Dokončovací práce - čalounické upravy

Posun ovládaní venkovních žaluzií - viz popis kus

“vč D1 1-06+07+pop|s TZ"

M+D Vnitřní okenní žaluzie hlinikove,

horizontální s manuálním ovladáním - viz popis m2

TZ

“vč D1 1 05+06+o7+popis TZ‘

./o 'l

Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem

[CZK]

9 028,22

36 468,48

1 800,00

34 668,48

Cenová soustava

252,50 CS URS 2019 01

225,14 CS URS 2019 01

217,00 CS URS 2019 01

162,00 CS URS 2019 01

99,79 cs URS 2019 01

1100,00 CS URS 2019 01

7 928,22 cs URS 2019 01

 



PČ EV Kód

D 787

126 K 787-PO

D HZS

127 K HZSZ491

Popis

Dokončovací prace _ zasklívání

M+D Polepy prosklené stěny barevnou fólii -

viz popis vč D1 1-T—O1_x000d_

“vé D1 l-OAažOBmopis If

“'mČPíOb"

*O %

“mcaoa“

ib C

Sawer

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinové zúčtovaci sazby profesi PSV

zednické výpomoci a pomocné práce PSV

dělník zednických výpomocí

MJ

m2

hod

Množství J_cena [CZK]

 

Cena celkem
[CZK] Cenová soustava

23 446,80

23 446,80

5 600,00

5 600,00 CS URS 2019 O1



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

( Í ivÍJQ:

FHM; W] ) “ [\ÍJJLFÍU ”II

“"i—NÍ

78"”! * “kašír—| *H&M ['L’ia'Hf'th

Fidji <

D1.4 - Soupis praci - Technika prostředí staveb

LEM)

M 5410

Linda cam

Vysoká Škola báňská -TU Ostrava

Uflngef“

Vyplň údaj

Fw FPMPI  

Cena bez DPH

mk lýw Name

Mr I ?>; atm ': '; BELOS

shrnu-a [? C

Cena s DPH

CL; (V7

Ddr—J": 14. 4. 2019

IC Vyplň údaj

DH; Vyplň údaj

Fm

ll;

Ulf,

3 950 882,00

315_1 Ilí'h' VW.; dan;

Š'? 0C1 < ESF:a

15 Úř.) . lý-„ÍJÚ

4 780 567,22

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

" ::“Jvl 1X1 %!

"Wším „nl H i ["3 H | L

01.4 - Soupis praci - Technika prostředí staveb

 

lkAllŠl'-*
£15111" 14 4 2019

v r 1:? Vysoká škola báňská -TU Ostrava lva—Jel lm

LEW-:7: Vyplň údaj 7L!:1L,£Wr31t.,‘

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 950 882,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 950 882,00

TPS - Technika prostředí staveb 3 950 882,00



SOUPIS PRACÍ

PČ Ty
P

D1.4 - Soupis prací — Technika prostředí staveb

Kód

Vysoká škola báňská —TU Ostrava

Vyplň udaj

Popis

Náklady soupisu celkem

D

D

1 K

PSV

TPS

D141

D142

D1.4,3

D145

D146

D147

D1.4.8

D1 49

Práce a dodávky PSV

Technika prostředí staveb

Zařízení pro vytápění staveb - viz samostatný

rozpočet

Zařízení pro ochlazování a vzduchotechnika -

viz přiložený samostatný rozpočet

Zařízení zdravotechnických instalaci — viz

samostatný rozpočet

Slaboproude elektroinstalace - viz přiložený

samostatný rozpocet

Silnoproudá elektroinstalace - viz přiložený

samostatný rozpočet

Měření a regulace - VIZ samostatný rozpočet

Technologie laboratoři - viz samostatný

rozpočet

Rozvod technických plynů— viz samostatný

rozpočet

MJ

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Množství J.cena [CZK]

 

14.4. 2019

 

Cena celkem

[CZK]

3 950 882,00

3 950 882,00

3 950 882,00

33 243,00

1 082 15400

87 408.00

195 15800

426 531,00

356 122,00

1 266 73600

503 530.00

Cenová soustava





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

8th '1 „a '3,, [gt-Jekm It!

„$( » " f—fh'išhw “p:—elit ;“Jwvr L.

D1.5 - Soupis praci - POV

}‘~\___“,', ,)

M síť. U_m“ 14. 44 2019

gaffa/(MPT IC

Vysoká škola báňská —TU Ostrava m:

Uvitam. il', Vyplň údaj

Vyplň údaj DIL Vyplň údaj

 

Cena bez DPH
428 008,72

LHP {I‘M dam: E: ’2‘;an (kine “Jy/še Ham:

W i za iadm 45’8IL‘10EMZ' ff? CC" EU SE1 F

swig-Pa COC! 352— 007w 030

Cena s DPH 517 890,55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

‘- vl ['lš

Luž—„ :: Í'lÍ— Vysoká Škola báňská —TU Ostrava

UL * oz”.— Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV — Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV — Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suche výstavby

766 — Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

L‘rx‘JiL *; 14. 4, 2019

1”(‘>_1r3* lftl1

7L “Carga/ata!

 

Cena celkem [CZK]

428 008,72

223 681,81

79 757,80

129 296,80

13 997,26

629.95

204 326,91

192 680,61

10 592,70

1 053,60



SOUPIS PRACÍ

“& w; iii'l '%l: ; mfiltinii

D1.5 - Soupis prací - POV

, - , i, l Vysoká škola báňská —TU Ostrava

' „ ( Vyplň údaj

PČ pr Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně

1 K 619991011 pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků obalením m2

fólii a přelepením páskou

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných

2 K 619996145 prvků včetne pozdějšího odstraněni obalením m2

geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

Zřízení ochrany stavebních konstrukcí -

3 K 6199961—PO podlaha - hobra 2cm + tuhý igelit vč. odstraněni m2

a likvidace

"použitý material hobra tl. 2cm + tuhý igelit ochrana

podlahy“

"vc D1 1-P-O1+popis POV“

64 0+2; a

"vč D1 1fPfO2+popis POV‘

58 0+7 o

“vč D1 1fPf03+pop|S POV“

64 0+2? o

Soucet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Staveništni výtah vč. podesty(plosiny),

4 K 94542 napojení a všech součástí + pronájem + kus

demontáž

"vč D1 1—P—O1až03+popis POV"

D 997 Přesun sutě

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných

hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12

do 15 m

5 K 997013114

MJ Množství

 

“.W 14.4.2019

lng. Pavel

Obroučka

, |v:.:ť,f:*„ :ívl KOIkOVá

Cena celkem
[CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]

428 008,72

223 681,81

79 757,80

18 650,00 CS URS 2017 01

1417180 cs URS 2019 01

46 930,00

129 296,80

129 296.80

13 997,26

3 742,10 CS URS 2019 O1

 



PC pr Kód

6 K 997013501

7 K 997013509

8 K 997013831

D 998

9 K 998011003

Popis

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskladku se složením, na vzdálenost

do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskládku se složením, na vzdálenost

Příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km

přes 1 km

5 ?78'20 'Přepočtone koetlmentem množstvl

Poplatek za uložení stavebního odpadu na

skládce (skládkovne) směsného stavebního a

demoličního zatřldéneho do Katalogu odpadů

pod kódem 170 904

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby,

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou

konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro

budovy výšky přes 12 do 24 m

MJ

p
v
-

t

Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem

[CZK] Cenová soustava

1250,89 CS URS 2019 01

1087,27 cs ÚRS 2019 01

7 917.00 CS URS 2019 01

629,95

629,95 cs URS 2019 01



PČ Ty Kód

D PSV

D 763

10 K 763121415-U

11 K 763121811

12 K 763431001

13 M DOD-KA

14 K 763431801

15 K 998763303

Popis MJ

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suche výstavby

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek

s nosnou konstrukci z ocelových profilů CW.

UWjednoduše opláštěná deskou standardní A 2

tl, 125 mm, bez Tl, profil 100 — provizorní m

příčka -jednostraně opláštěná vč. přelepeni

spojů páskou a utěsnění po obvodě.

“vč D1 1fP701+popis POV"

65 O

"vč D1 17P~02+pop1s POV“

33 0151 (11118 0

Součet

Demontáž předsazených nebo Šachtových stěn

ze sádrokartonových desek s nosnou

konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých,

opláštění jednoduché

m2

Montáž podhledu minerálního včetně

zavěšeneho roštu viditelného s panely m2

vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

"vc D1.1-P-02+popis POV'

5 01 22 0415 0

Kazety podhledu stávající s výměnou m2

poškozených kazet

21’1 OE “Přepočtené koefrcrentem množstw

Demontáž podhledu minerálního na m2

zavéšeněm na roštu viditelném

“vč. D1 1»Pf02+popis POV"

5 01220115 0

Přesun hmot pro konstrukce montované z

desek sádrokartonových, sádrovláknitých,

cementovláknitých nebo cementových t

stanovený z hmotnosti přesunovaneho

materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes 12 do 24 rn

Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

204 326,91

192 680,61

122 820,00

30 705,00 CS URS 2017 O1

18 354,00 cs URS 2017 01

8 063, 69

8 694,00 cs URS 2017 01

4 043,92 CS URS 2019 01

 



PC Ty Kód

D 766

16 K 766—PD

17 K 998766103

D 767

18 K 767-OOR

19 K 998767103

Popis MJ

Konstrukce truhlářské

M+D+demontáž provizorních dveří 800/1970

mm vč. zárubně kus

“vč D1 1-P—O1+popís POV'

"vc D1 17P702+poprs POV’

"vč D1 17P703+pop1s POV“

SOučt't

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

stanovený z hmotnosti přesunovaného
„ , , . t

matenaíu vodorovna dopravní vzdalenost do 50

m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Konstrukce zámečnické

Ochrana okenního rámu + vysazení okenního kus

křídla + zpetne uvedení do původního stavu

"vč D1 tfPf02+popís POV“

1

"vč D1 1—P»03+popís POV“

1

Součet

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce

stanovený z hmotnosti přesunovaneho t

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

rn v objektech výšky přes 12 do 24 m

Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem
[CZK] Cenová soustava

10 592,70

10 500,00

92.70 CS ÚRS 2019 O1

1 053,60

1 000,00

53,60 cs URS 2019 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ČÍM VIX::

\ . ._
c v

2.1 - Soupis prací- Vedlejší a ostatní náklady

‘raSU

M >?

.;dďŘk'cžÍHI

Vysoká škola báňská -TU Ostrava

l Jafěmzéf

Vyplň údaj

Hzíjéýtaní

 

Cena bez DPH

gril/Inc“ daru?

m i i;.aMadm
(Ž“CIOEHÍ'

t;!NÍL na W: 07:

[Cena s DPH v CZK

14. 4. 2019

Vypiň údaj

Vyplň údaj

23 000,00

fwd“ *. Mm; '\/;j.<< rim;

,4'1 (3'1 , 41 531; OJ»

ÚU , Ú 13C!

27 830,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Lj.. ,

\ ': *

 

i i ;:—l ii | \

D“: jc *;

WM

2.1 - Soupis praci - Vedlejší a ostatní náklady

HIS?" Ifxituw 14. 4. 2019

m Vysoká škola báňská -TU Ostrava iJ m z

Uplifgf; '7 vyplň Údaj FLUCELJ‘VL‘ILI

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové naklady 23 000,00

VRN3 — Zařízení staveniště 10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00



SOUPIS PRACÍ

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Ty (

PČ Kp od

Vysoká škola báňská -TU Ostrava

Vyplň údaj

Popis

Náklady soupisu celkem

o VRN

D VRN3

1 K 030001000

D VRN4

2 K 044002000

3 K 045002000

D VRN7

4 K 071002000

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Základní rozdělení průvodních činností a

nákladů zařízení staveniště - oplocení, zřízení.

vybaveni, pronajem, odstraněni + uvedeni

prostoru do původního stavu + zatravnéní

Inženýrská činnost

Hlavni tituly průvodních činností a nákladů

inženýrská činnost revize

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů

inženýrská činnost kompletačni a koordinační

činnost

Provozní vlivy

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů

provozni vlivy provoz investora. třetích osob

MJ

soub

or

soub

or

soub

or.

soub

or

14.4. 2019

 

Cena celkem

[CZK] Cenova soustavaMnožství J.cena [CZK]

23 000,00

23 00000

10 000,00

10 000,00 cs URS 2017 01

10 000,00

5 000,00 CS URS 2017 O1

5 000,00 CS URS 2017 O1

3 000,00

3 000,00 CS ůRs 2017 01

  



 

 

SOUHRNNY LIST STAVBY

, " 1- Ova_|ET_rozsireni

Stavba: D.1.4.1-Zařízení pro vytápění staveb - Stavební úpravy objektu IET areál

VSB-TU

W= ! = l _

Ostrava-Poruba {Ml .n ' 24.10.2019

l 1= L l v

MIC,

.lu != . lel:
%": 25357603

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. llll . CZ25357603

I )= »?

Mk

. ; = r'

Mt

) l l :

Náklady z rozpočtů
33 242,51

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH
33 242,51

rm „= * „„ .= „ „mym belJUB

, „ = (rm mm

Cena s DPH v CZK 40 223,44

Projektant Zpracovatel

[.MMm =: mum: Hull—0 Datum .; pmlp'n; Ruth)

Objednavatel Zhotovitel

]] l I‘ lvr r l l l l   
 



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Ovar_|ET_rozsireni

Stavba“ D.1.4.1-Zařízení pro vytápění staveb - Stavební úpraw objektu IET areál

VŠB-TU

'JH ' Ostrava-Poruba % „| II Má

! <'í|„hl “\ „ M

ma...—m _ CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. ,, m» . m L

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 33 242,51 40 223,44

Ova_lET_ D.1.4.1-Zařízení pro vytápění staveb -

rozsireni Stavební úpravy objektu IET areál VSB-TU 33 242’51 40 223,44

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 242,51 40 223,44

 
 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D.1.4.1-Zařízeni pro vytápění staveb - Stavební úpravy objektu IET

areál VŠB-TU

 

Ostrava—Poruba
[ l 24.10.2019

' l l= I

l x „x, l
!( 25357603

CONE—STAVITELSTVÍ, a.s.
C225357603

Š 1-1;»4 r 1‘

l ,

'r :,
l<

> '4 |

Náklady z rozpočtu
33 242,51

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
33 242,51

Cena s DPH v CZK 40 223,44

Projektant Zpracovatel

Dawn] rl potlpiu: Hallam [/Iifhlll‘ Mull-nu: l nth

Objednavatel Zhotovitel

‘ H: „ gu Mgr.

  
 



 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

areál VŠB-TU

'. I I’ Ostrava-Poruba „ *. -

i m. '.-v ' CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. .|=

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 » Ústřední vytápění - otopná tělesa

OST - Ostatní

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

D.1.4.1-Zařízení pro vytápění staveb - Stavební úpravy objektu IET

24.10.2019

Cena celkem [CZK]

33 242,51

26 402,51

3 904,33

2 421,69

20 076,49

6 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 242,51

 

 



 

 

Stavba:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

D.1.4.1-Zařízení pro vytápění staveb - Stavební úpravy objektu IET

areál VŠB-TU

Ostrava-Poruba

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Náklady z rozpočtu

_
x

13

15

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

K 733223203

K 733224223

K

K

K

733291101

998733102

Popis MJ

Potrubí měděné D 18x1 m

'T7,\'.<|)141730173077

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení kus

pnpoíky z trubek medenych D 18x1

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x15 m

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v

objektech v do 12 m

734 - Ústřední vytápění - armatury

7342091 13

M 99911

M 99970

K

K

998734102

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus

Radía'tor.šroubení přímé pro of. tělesa se

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

735000911

735000911 1

735000912

735152580

735152581

spodním připojením, Dn 15 ks

“'T7,v.c_LJ.1_4.1„7301-3077

Svérné šroubení pro měd. trubky, Dn 15 ks

"12,\AC.D.1.4.1.2 30173024

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech

v do 12 rn

Nastavení vyvažovacích ventilů kus

Vyregulování šroubení kus

Vyregulování ventilu nebo kohoutu kus

dvojregulačního s termostatickým ovládáním

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2

přídavné přestupní plochy výška/délka kus

600/1400mm

"T7.v.Č.D.19117730173070

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2

přídavné přestupní plochy výška/délka kus

600/1600mm

421/.00.? 4.12 301 30231

' „l., 24.10.2019

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 242,51

26 402,51

3 904,33

3 003,00

748.00

147,00

6,33

2 421,69

498,00

1472,00

448,00

3,69

20 076,49

722,00

232,00

460,00

8134,00

8 817,00  



 

PČ Typ Kód

K 735191910

K 73549481 1

K 998735102

OST - Ostatní

K 99301

K 99305

VP - Vícepráce

K

Popis

Napuštení vody do otopných těles

Vypušteni vody z otopných těles

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v

objektech v do 12 m

Pomocné práce při montáži

“predpoktadWO

Uvedení do provozu

‘pr cdpoklad'fi

MJ Množství J.cena [CZK]

m2

m2

 

Cena celkem [CZK]

600.00

1 000,00

111,49

6 840,00

3 800,00

3 040,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 



Dílčí rozpočet - vzduchotechnika

STAVEBNlÚPRAVY objektu lET

v areálu VSB — TU Ostrava-Poruba

 

1 Dodávka 812 691,9 Kč

2 Dopravné 5,0% 2 položky 1 40 634,6 Kč

3 Nátěry 0,- Kč

4 Dodávka celkem 853 326,4 Kč

5 Montáž 100 608,- Kč

6 Přesun hmot- potrubí 2 862,6 Kč

7 Přesun hmot- ostatní 18 893,5 Kč

8 PPV 1% 2 pol. 5 1 006,1 Kč

9 Montáž celkem 123 370,2 Kč

10 Dodávka + montáž 976 696,6 Kč

11 HZS 4 608,— Kč

12 Izolace 84 349,- Kč

13 Stavební výpomoc 14 196,- Kč

14 Zaregulování průtoků vzduchu 2 304,— Kč

15 Čelkem invest. náklady VZ_T 1 082 153,6 Kč

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě 08.04.2019
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

*“ * 252

Stavba: Stavební úpravy objektu IET v areáu VŠB - TU Ostrava-Poruba

|~
,

\. „(, Ostrava-Poruba
* “V 24-10-2019

wlw < '1 lI-i
IL 25357603

í H * C225357603

A Vu m H l‘ ll _

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. [“ '

I ty I
II .

L“

Náklady z rozpočtů
87 407,91

Ostatní naklady ze souhrnného listu
0,00

Cena bez DPH
87 407,91

ri .=.7 amw 19,158sz

_ r \
(I [no

000

[Cena s DPH v CZK 105 763,57]

Projektant Zpracovatel

U; tu" .\ nwfpik: Fin/HRU DHUHH u. pod:)in: Ia./Hlen

Objednavatel Zhotovitel

[tlr ] ,I +1,le Lu-mw ,M' l„ t-n

  



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

» 252

Stavba: Stavebni úpravy objektu IET v areáu VŠB - TU Ostrava—Poruba

.'|' k Ostrava-Poruba 1mm Wy?

, ) v, LY”, Y -

VII: Michl

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 87 407,91 105 763,57

1 D1.4.3 Zařízení zdravotechníckých instalací 87 407,91 105 763,57

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 87 407,91 105 763,57

 

 



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

‘I ll 1;: quLIH :l „"'Cllz'll Q‘ In; UMN—

Objekt: 1 - D1.4.3 Zařízení zdravotechnických instalací

lu

“: 1 Ostrava-Poruba L? 'lm 24.10.2019

1 . „,
I 25357603

vl C225357603

l ' 1? 11

,L 1

Náklady z rozpočtu
87 407,91

Ostatní naklady
0,00

Cena bez DPH
87 407,91

L:;
1 111

[Cena s DPH v CZK 105 763,57

Projektant Zpracovatel

Dawa ,; raným—,: Fia/nm llíltllm ;. ;m(1;1|<: RVs/{1km

Objednavatel Zhotovitel

 
 
 



 

 

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Objekt: 1 - D1.4.3 Zařízení zdravotechnických instalací

"V Ostrava-Poruba „ mu

Liiiibř L|„,.|-*|'_

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

N00 - Nepojmenované práce

2) Ostatni néklady

Celkové náklady za stavbu 1 ) + 2)

24.10.2019

Cena ceikem [CZK]

87 407,91

73 667,91

1 747,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 407,91

 

 



 

 

Objekt:

PČ

Náklady z rozpočtu

1

Z

3

4

5

7

ll.ll'(

Typ Kód

SOUPIS PRACÍ

1 - D1.4.3 Zařízení zdravotechníckých instalaci

Ostrava-Poruba i ~.. *

Popis MJ Množství

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

K 7134711211

M 631545170

K 998713103

721 — Zdravotechnika — vnitřní kanalizace

K 721171901

K 721171904

K 721 174004

K 721 174024

Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými

pouzdry na suchý zip_x005F_x005FřxOOOd_ rn

7,5

pouzdro potrubní izolační z minerální vlny 5 AL

fólií 76/25 mm

zavěšené potrubí

b,b'1,15

Soucet

Přesun hmot tona'žní pro izolace tepelné v

objektech v do 24 m

Potrubí z PP vsazení odbočky DN 32 kus

1

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus

b

Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN

70 m

6.5‘ 1 .15

Soucet

7.5

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN m

70

Soucet

J.cena [CZK]

 

24.10.2019

 

Cena celkem [CZK]

87 407,91

73 667,91

1 747,28

525,00

1215,00

7,28

355,00

2 020.00

3 195,00

687,00  



 

PČ Typ Kód

8

9

12

4

15

K 721174041

K 721174043

K 721194105

K 721290113

K 998721103

Popis MJ

Potrubí kanalizační z PP připojovací system HT

DN 32

121.15

Součet

14

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT

DN 50

114.15

Soucet

13

Vyvedeni a upevnění odpadních Výpustek DN 50 kus

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do

DN 300

Přesun hmot tonažní pro vnitřní kanalizace v

objektech v do 24 m

722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod

K 722171933.111

K 722174002

K 722174003

K 722174022

Vsazeni odbočkek do potrubí - dodávka včetně
„ kus

montaze

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze

PN 16 D 20x 2,8 mm

studená voda

13'1,15

Soucet

15

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze

PN 16 D 25x 3,5 mm

16.5'1,15

Součet

19

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze

PN 20 D 20 x 3,4 mm

teplá voda

19,5'1 .15

Soucet

Množství

 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 354.00

4 576,00

450,00

1216,00

13,43

2 440,00

4185.00

6 346,00

6 302,00

 



 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze

PN 20D25x4,2 mm 3762.00
17 K 722174023

tepla voda

9'1 ,15

Souret

11

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

18 K 722181221 tepelné izolačními trubicemi 2 PE tl do 10 mm m

DN do 22 mm

810,00

1‘.)

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

19 K 722181222 tepelné izolačními trubicemi 1 PE tl do 10 mm m

DN do 42 mm

1 197.00

19

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

20 K 722181251 tepelné izolačními trubicemi 2 PE tl do 25 mm m

DN do 22 mm

2 461,00

73

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

21 K 722181252 tepelně izolačními trubicemi 2 PE tl do 25 mm m

DN do 42 mm

1 485,00

11

22 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 399,00

10,5

23 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 840,00

10,57

24 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 1 840,00

10

25 K 722190901 Uzavreni nebo otevreni vodovodmho potrubí pri kus
210,00

opravach

Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním
závitem kus 1 730,00

26 K 722220111

10

27 K 722231072 1:11:13: zpetny G 1/2 PN 10 do 110 C se dvema kus
408,00

28 K 722232043 KOÝKŽUF “‘9‘?“ pm“ G “2 P” 42 do ‘85 C kus 434,00vmtrm zaVit

29 K 722232061 “01“?” k,“l.°"y 9"qu V2 PN 42 do ‘85 C kus 319.00
antrnl ZaVlt S vypouStemm

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 C

vnitřní závit s vypouštěním
828100

30 K 722232062

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí

závitoveho do DN 50 2 924,00
31 K 722290226   



 

PČ Typ Kód Popis

34

35

36

37

38

39

40

41

15~19>25~11

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do

K 722290234 DN 80

(iP.

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v

objektech v do 24 m
K 998722103

725 - Zdravotechnika — zařizovací předměty

K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů

montáž dřezu, včetně montážního a tesníCiho

materiálu

, DODÁVKA DŘEZU SOUCAST INTERIERU

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo

K 7258131“ nem hadičky c. 1/2

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým

K 725821326 kulatým ustím a délkou ramínka 265 mm

D

K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50

Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro

K 725862113 pračku nebo myčku DN 40/50

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v

K 998725103 objektech v do 24 m

N00 - Nepojmenované práce

Stavební výpomoc - vrtané prosupy,řezáni

drážek v stavebních konstrukcích, demontáž a

K 2000031 zpětná montáž podhledů, zpětná oprava

stavebních konstrukcí po montáži rozvodu vody

a kanalizace

30

K 211113 Pomocné rozebíratelné lešení

MJ

soub

or

soub

or

soub

or

t

hod

kus

Množství

 

J.cena [CZK]

 

Cena celkem [CZK]

2 516,00

55,53

2128.00

1 536,00

7 792,00

1 455,00

642.00

11 400,00

2 340.00

 
 



Stránka 1

Stavba: STA VEBNÍ ÚPRAVY objektu IET areál VŠB-TU Ostrava - PORUBA

Část: 01.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Technická specifikace

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Dodávka
65715

Montáž
111723

HZS
17720

Celkem (bez DPH) Kč:
T158

základ daně pro DPH 21%
195158

DPH 21%
40983

Celkem (včetně DPH) Kč:
236141

cena

:| zkrácený popis
m.j. množs dodávka montáž

Jean. polceiR. Jedn. p0|.celk.

Příprava kabe/ových tras, montáž + dodá vka

Průraz zdivem z tvrdé pálcihl, stř, tvrdkamene, tl. 15cm ks 300

Průraz zdivem z tvrdě pálcihl, stř. tvrd.kamene, tl, 30cm ks 104

průraz stropem DN50 ks 598

Krabice 50 68 pod omítku vč vygekání lůžka (mont. vč. mat) ks 1125

Krabice KQ 97 pod omítku vč vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks , 525

Protipož ucpávka průch stěnou (mont. vč. mat.) m2 259

Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč mat.) m 1305

Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) m 725

Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč, mat.) rn 280

ocelovíiěbelový žlab 62/50 včetně závěsu a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) m 861077

oprava požáli ucpávky , i * m2 518

nosný, podružný a režijní materiál , ' kg 11500

Rozvod univerzálníkabeláže - montáž

Ukončení kabelu UTP v zásuvce ks 2760

Ukončení kabelu DTP, STP na patch panelu ks 2760

, Šataž kab UTP, FTP do lištl trubek , "' m 29480

_ Mont PATCH panelu kaTgApeZ UK 'n „ __ ks 771104

Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu ks 9660

Mont. a sestaveni zásuvky pro 2 moduly RJ45 ks 1790

Závěrečneýpráce ve skrini RACK úpravy vnitřní kabeláže ks 1242

demontáž a zpětná montáž čtečky ks 966

Rozvod univerzální kabeláže — doda/ka * *

Instalační kabel STPýkabel Cat 6A LSOH „ * i m 18760

zasuvka 2><ŘJ45 Cat6A » komplet (krytlrameček) , i i i , ks _1660

DR

Patch panel 24xRJ45/oat6A 1U. šedý " _ „ ks 7474

Aířropoiovaci kabely RJ45/ŘJÍ45Latř6A - 1.5m ří *É T

Switch 24x, 10/100, centrální dohled konfigurovtalenýy dle standardu lt ks 690

oddeleni » technicky standard Cisco Catalyst WS-C2960+24TC-L

Rozvodregs ÁíocÉ/ka+montáž * *

Kabel Praflaguard 1x2x0.8 m 1210

Kabel JE-H(St)H 2k2x0.8 * m 550

demontáž a zpětná mthaŽ hlásiče EPS , ks 1863

pararÉtrlzace ústředny EPS _ „ _? „ i ks _ „WBC

příchytka pro trubku, včetně turbošroubul funkční trasa _ ks 2625

*
111723

Hodinové zúčtovací sazby
A

Pomocné montážní práce. úprava a demontáž stávající instalace hod 4144

upravagstávajícm rozvadéči , hod 23007       



Stránka 2

demontáž a zpoétna montáž kazetového podhledu hod

koordinace s ostatními profesemi, jednání se správcem sítě hod

napojení na stávající rozvody hod

Zakreslení skutečného provedení stavby hod

celkem

 

 



Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET areál VŠB-TU Ostrava —Poruba

Stránka 1

 

Část: D1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRONIKY

Výkaz výměr

1 Dodávka
260169

2 Montáž
109274

3 HZS
57088

4 Celkem (bez DPH) Kč;
426531

5 základ daně pro DPH 21 % 426531

6 DPH 21%
89572

7 Celkem (včetně DPH) Kč.
516103

cena

:po Zkraceny pop/s
dodavka montaz

jean. pol celk jean. po! celk

Materiál/montáž

1 rozvadeč RMS—2.3 - dodavka dle výkresu O4 ks 32752 0

2 rozvaděč RH - doplneni dle výkresu 05 ks 96W 0

3 rozvaděč RMS-2.2 - doplneni dle výkresu 06 ks 14260 0

4 rozvaděč RMS-3.1 — doplněni dle výkresu 07 ks 6774 O

5 CYKY-J 5x10 (C) m 12896 3968

6 CYKY-J 5x 6 (C) * m 1260 435

7 CYKY-J 5x 25 (C) m 1050 * 840

8 cka-J 3x4 (C) m 2448 * 1904

9 CYKY-ll 3x25 (C) ni 8470 11165

10 CYKY-7J 3x15 (C) m 1885 4060

11 CYKY-O 2x15 (A) m 325 700

12 PRAFIaDur 3x15 © m 700 560

13 tr tuha c125 E\7/C m 990 1305

14 tr tuha 633% m 1120 1120

15 tr tuhá di8_PVC m 1170 870

16 011252727 * m 3015 1260

17 cms; * m 615'" 435 *

18 CY Gzž * m 400 * 725

19 CY 4* zž m 540 1260

20 svorka OP ks 390 750

21 elekroinstalační lišta 18x13 m ' 400 1375

22 elekroinstalaoní lišta 30x25 m 420 825

23 elekroinstalaéni7|17§ta 40x40 m 530 600

24 ocelový kabechžlab 125/50 včetně závěsu a noníku(záv tyči kotě. nosr m 12090 6210

25 ocelový kabelový žlab 62/50 včetně z$u a noniku(zav. tyč. kotva nosní m 8640 6210

26 Pomocneocelové konstrukce doškg rý ks 3460 O

27 Svítídlav četné zdroI'u a stan‘éru QOQiS viz legenda svítidel výkres
28 Hř—JHLHI'KÍVRUVI: DVI HULL} 4X1UVV,I"UUHLCUUVI: ET’, H’ AU, HL kS 4324 1152

29 Ball-311% SVHIUIU pusazene lXU/VV„ IF'QU D&UUllll, QUUURÁJIIUÁUT ' kS 65550 1728

N - HORMEN CE nouzové řisazen' 11-810003 LED L—JET

30 IP40 + piktogram, centrálniíbateriovy? system 3W ks 8786 576

31 parametrizace ústředny NO ks 1380 4025

32 demontáž svítidla do 2x58W, uskladnění u provozovatele ks 0 2576

33 1-pól. vyp. (1) . strojek.Try717.77r§meéek W * ks B?) 348 *

34 vyp. (5) - strojek, kryt, rámeček ks 534 * 294

35 zásuvka Hark/23! IP20 7 7 ks 9660 6120

36 zásuvka s přep, ochr. 16A/230V, IP20 ks 10948 * 1428
* poolahova krabíĚSw X 350, IX zasLWa 'lb‘A/‘IJUV. 1x zaSUWa * '

37 s přep, Ochranou. 18 modulů, přístrojové krabice, viko pro ks 11040 2024
*, krvtimi - krmíme; ,7 7, i ,

387 zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná 77 ks 2346 612

& zásuvka průmyslová 32A/400v IP 44 nastenna' ks 3312 i612

40 vypínač v krytu &'$/400% lP65 ’77 i ks 1564 * * *218

471 vypínač v krytu ask/mov, IP65 ** ks 978 * 109

42 vyrágeci STOP tlačítko, hřibove', přepínací kontakt 230V/6A ks 805 253

43 KP68, K0768, nebo do dutých s_tén _ ks 648 6318

44 KR68, nebo do dutých stěn ks 425 1950

45 KR97 7 * * ks 520 860

46 krabice k1_2_5 * ks 490 860

47 krabice leglha povrch se svorkovnicí * * ks 920 920

48 napojení ventilátorů a zařízení VĚ+ÚT ks 0 1656

49 protipožární ucpa'vka m2 0 4600

50 ukončení kabelů do 5 x 10 ks o 162

51 ukončení kabelů do 5 x 6 ks 0 150

52 ukončení kabelů do 7 x 154 ks 0 414

53 ukončení kabelů do 3 x 1.5-4 ks 0 1512

54 ukončení vodičů pospojování ks O 600

  

  

 

  

 

  
  

 

 

 

 

 

    



55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

(
Q
O
D
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_
.

O  

průraz zdivem do 30 cm

průraz zdivem do 15 cm

proůraz stropem DNSO

vysekáni, vyvrtání kapes pro krabice

ekvipotencionální svorkovnice EPS1 v krytu. krabice KT250

FeZn d8

podpěra vedeni

SS,SP

jimaci tyč s podstavcem 1,5m

jímaci tyč s podstavcem 2m

nosný a podružný material

celkem

uzs

zabezpečení pracoviště

demontáže úpravy, přesuny

napojeni ve stávajícím rozavdéči

koordinace s ostatními profesemi

demontáž a zpětná montáž kazetověho podhledu

zednické přípomoci

inženýrská činnost

výchozí revize

dokumentace skut. provedeni

celkem  

kS

ks?

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ýks

kg

hod

hod

hod

hod

hod

hod

hod

hod

, hod  
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O
O
O

0

311

800

640

680

519

1866

4300

260169

 

621

1384

2760

8700

172

1300

1260

2080

621

1722

0

109274

3224

25792 '

3680

2418

3224

3224

806

5520

9200

57088   



Stránka 1

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET areál VŠB-TU Ostrava -Poruba

Část: 01.4.7 MaR

Rekapitulace rozpočtových nákladů

 

1 Dodávka
158730

2 Montáž
79507

3 HZS
117885

4 Celkem (bez DPH) Kč“
356122

5 základ daně pro DPH 21%
356122

6 DPH 21%
74786

7 Celkem (včetně DPH) Kč“
430908

cena

čpol, zkrácený popis
m.j. dodávka montáž

jedn. polcelk. jedn. polcelk.

Materiál/montáž

Rozvaděč

1 RmaR- dodávka
kmpl 27436 11500

2

3 Řídicí systém

4 AMAP998 - regulátor, R8232, Ethernet, RS485 / R8232 / M-Bus / CAN ks 28808 1150

5 modul AM—AO2U
ks 4140 346

6 Programovatelný terminál / řídicí systém AMR-OP87- montáž do dveří rozvaděče ks 14410 1150

7 průmyslový switch Sport, 10/100, zdroj ks 1035 173

8 AMR—OP70/xx, Prostorová ovládací jednotka, grafický displej, RS485 ks 3278 172

9

10 Periferie

11 Protimrazová ochrana kapilárová —5.15°C/ 6m ks 1668 166

12 Diferenčnímanostat 50 .500Pa snímání tlaku na filterch 7kg 2934 498

13 Snímač teploty- kanálový, Ni1000—6180 ppm E 5384 664

14 servopohon 24VAC, řízeni o-10v kabel 1 ,5m klapkaVZT ks 76570 7167

15 servopohon 24VA7C, řízení 3 bodově, kabel 1 ,5m— klapka VZT ks 12075 501

16 griziůový snímač teploty prostorový plastový 0+60°C včetně lnstalačni krabice pod ks 1668 166

17 Termický pohon ventilu topného tělesa, 24 VAC, bez napětí otevřeno, kabel 2 m ks 2186 332

18

19 Mgrgážní materiál 7

20 kabel CYKY 3C x 1,577 7 7 m 1750 4625

21 kabel CYKY 30 x 2,5 7 7 7 m 3125 4625

22 kabel CYKY SC X 4
m 0 3330

23 kabel CYKY SC x 1,5
m 0 3145

24 kabel CMFM-J 4x1,5 m O 2160

25 kabel J;Y(St)Y 2x2x0,8mm m 1995 10545

26 kabel J-Y(St7)Y 1x2x0,8mm 7 nn 1715 9065

27 kabel J7YTY—o 7x1 7 7 7 í' 1305 7 1665

2877srp kabel cat 6A * 7 7 7 nf 7 Wm

29 plastová trubka tuhá dn 23 7 7 7 m 6500 7

3o žlab MARS 62/50 poípery, spojky, kolena m 4175

31 _ ukončení kabelů do 3 x 2, 5 7 ks 0 3720

32 ukončení kabelů do 5 x 2, 5 ks O 160 7

33 ukonceni kabelů SYK7FY,JYTY 7 ks 0 1280

34 ukonceni kabelů UTP, konektor RJ 45 7 7 ks o 240

735 8111 KA krabice s průchodkami, 4xWAGO svorka7 i Ts 208 528

36 napojeni servophonu čerpadla, frekvenčního měniče 7 k7s7 b 7004š 7 , i „ ,2 _ __

387 Ostatní činnosti 7 7

39 nosný a podružný materiál kmpl 4600 5750

40 Zařízení staveniště pro část MaR kmpl 57570 07

41 Provozní, funkční, komplexni zkoušky kmpl 9200 7 O

42 Do7k7u7menitace skutečného prci/ředění (4xpa7ré + CD RQM) 7 kmpl 4600 O

743 Ostatni náklady (doprava materiálu, cestovné, lešeízabezpečení pracoviště ) kmŠ 7 5750 O

447 mezisoučet 77 7 7 77 ' 1578730 79507

55

1 Koordinace s ostatními profesemi hod 3224

2 Zednické připomoci hod 1612

3 Zaučení ob_sluny, vypracování uživatelských navodu 7 nod 3224

47 Generování datových bodů 77 kmpl 75750

5 naprog. systemu, 1x VZT jednotka, web server 7 kmpl 7 51750
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20  

naprogramování a vizualizace terminálu AMR-OP87

Doplnění řízeni dvou hIaVIc IRC systěmu topení do stávajícho systému řízení

výrobní dokumentace rozvaděče RmaR

zaregulováni systému

výchozí revize

celkem

BOA/QQŠQBM

oceloplechová skříň nástěnná s600xv1200xh200, |P44/2O

vypínač 63A/3/400V

jistič 6D/3, 6kA

jistič 208/3, 6kA

jistič (SC/3, 6kA

jistič 4C/1, 6kA

jistič 2B/1, 6kA

stykač S40-2O

stykač 840-20

pomocné paticově relě 23OV/6A. 1 kontakty komplet

zdroj. 230V/24VDC/2,5A

transformátor 230V/24AC,50VA

přepěťová ochrana DA-275

přepěťová ochrana 4-pól, II stupeň

pojistkový odpínač OPV10/3, pojistky

řadová pojistka 0,5A

svorkovnice PE, N

spoj. a podr. mat, svorky apod„

mezisoučet

celkem  

kmpl

kmpl

kmpl

kmpl

kmpl

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kmpl    

6325

748

322

448

729

132

792

692

346

2280

1380

1139

4025

3680

173

80

120

4025

27436    

17250

5750

17250

9200

2875

117885

11500

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

11500

 

 



Stavební úpravy objektu lET v areálu VŠB — TU Ostrava—Poruba

— dokumentace pro provedení stavby

E—1.4.8.1 Laboratorní vybavení — Neoceněný výkaz výměr

 

Číslo

ol.

Pozice Název položky výbava Rozměry ks j.cena bez DPH celkem cena bez DPH

 

Místnost 2.01b

 

LV72.01b-01 Skříň na material
specoííkace VIZ 0148*

TZ
1200x600x2000

 

LVf2.01b--02 Laboratorní digestoř (solv)

specifikace wz 01.4.87

TZ velkoplošná

keramíka se zvýšeným

okrajem, bezpečnostní

skříň 90mm (€900)

1350x1 100x2500
 

LV~2.01b~03 Laboratorní dígestoř (amd)

spectfikace VIZ 01.4.87

TZ velkoplošná

keramika se zvýšeným

okrajem, skřín na

kysellný PP (Š900)

1350x1100x2500

 

LV72,01b*04 Mycí stůl
specifíkace VIZ D148»

TZ
1200x750x900
 

LV—2.01bf05 PřístrOjový stůl
specxflkace VlZ 01.4.8f

TZ elektro panel

1800x700x800

 

LV'2„01bf06 PřístrOjový stůl
speufíkace vrz D1.4.8»

TZ elektro panel

2900x700x800
 

LV72.01b-O7 PřístrOjový stůl
Speelfíkace vuz 01.4.8-

TZ elektro panel

2200x700x800
 

 

LV72.01b708 PřístrOjový stůl
specmkace VIZ 01.4.87

TZ elektro panel

2200x700x800

 

LV'2.01b'09 PřístrOjový stůl
spemflkace VIZ Dl.4,8~

TZ 2000x700x800
 

10
LVf2.01b-IO Přístr0jový stůl

speCIflkace viz D1.4.8f

TZ 1900x700x800
 

11 LV-2.01b711 Medíální stůl oboustranný

spemfíkace viz D1.4.8—

TZ pracovní deska

— velkoplošná keramlka

se zvýšeným okrajem

2700x1500x900
 

LV»2.01bf12

Laboratorní indie

specnflkace viz D1.4,87

TZ

 

13

LV»2.01b-13

Zásuvkový kontejner k přístmjovému stolu

specufikace VIZ D 1.4.8-

TZ

 

Místnost 2.17

  LVf2.17f01 Medlalní stůl jednostranný

speCIfíkace VIZ D1.4„8w

TZ pracovní deska

- velkoplošná keramika

se zvýšeným okrajem

5800x800x900

 

 

Cekem nábytek vč. montáže a dopravy

  

8 703,00

223 924,00
 

178 016,00

86 535,00

29 181,00

40 631,00

36 094,00

36 094,00

34 801,00

30 445,00

256 002,00

33 152,00

10 941,00

262 217,00

1 266 736,00 Kč
  Cena celkem vč.DPH       1 532 750,56 Kč
 



Projektový rozpočet

Stavební úpravy objektu IET v areálu VŠB - TU Ostrava - Poruba

Datum 04/2019

Profese: D 1.4.9 ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNÚ

Název Material Cena

u celkem

Laboratoř 2.01b

G
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_
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_
_
_
;

(
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—
>
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“
)

Laboratoř 2.17

Laboratoř 2.16

 



> Popis

2019 2020
 

» Listopad

45 [ 46 ] 47 | 48

Prosinec

49 | 50 | 51 | 52

Leden

tIZIJIÁIS

Unor

 

 

Stavebni úeravz obl'JET — VS; TU Ostrava - Poruba

 

 

lr'l

 

Práce a dodávky HSV

 

Íakládarl

 

Swab: a mmplmnl korslmkcp

 

Vonwmwrl konstrukci—

 

trlpravy povrchu podlahy a osazovaru vyplul   
Ostatní konstrukce a práce. bourarv

Prcsun sute

 

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV

 

» Povlakove krytrny

 

l7o|ace tepelne

 

Konstrukce tesařske

 

Konstrukce suche výstavby

 

Konstrukce truhla'řske

 

Konstrukce zamecnrcke

 

Podlahy ? dlaždic

 

Podlahy povlakove

 

Dokorrcovacu prace , obklady

 

Dokončovacr prace , malby a tapety

 

Dokonůovac: prace čalounrckc up'avV

 

Dokončovacr prace , zasklívanl

 

Hodrnove zuctovacr sazby

 

Souprs mac: "'echn’kz prostředí stavet.

 

Práce a dodávky PSV

 

Technlka prostředl staveb   
Soupis praci pov

Práce a dodávky HSV

Upravy povrchu podlahy a osazovanl vypln:

Ostatní konstrukce a prace. bourání

Přesun suté

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suche vystavby

 

Konstrukce truhlářské

 

Konstrukce zamecnrcke

  
\'edtegsl a ostatnr náklady

Souprs praci Vedlejší a ostatní ralzlaoy

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařrzenl stavenrste

lnženyrska Črnnost

Pun/07m vlrvy 

  

 

 



Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava _, Přívoz

 

 

FINANČNÍ PLÁN

pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.

„Stavební úpravy objektu IET v areálu

VSB-TU Ostrava — Poruba Zhotovitel stavby

 

(rekonstrukce IET)“

2019

45. týden - 63 102,94 ,— Kč

46. týden — 63 208,3 ,— Kč

47. týden - 542 577,9 ,- Kč

48. týden - 549 251 ,- Kč

49. týden - 546 038 ,- Kč

50. týden - 540 118,18 ,— Kč

51 . týden - 540 915,63 ,— Kč

2020

2 týden - 540 915,63 ,- Kč

3. týden - 592 460,81 ,— Kč

4. týden - 606 396,51 ,- Kč

5 týden — 602 640 ,- Kč

6 týden - 501 146 ,- Kč

Celkem 5 688 770,69 Kč

V Ostravě dne 24.10.2019

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele Jan Němec, statutární ředitel.

Podpí
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