SMLOUVA O DILO

uzavicena na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané
na veiejnou zakazku malého rozsahu

& VR/19/2016

»Rekonstrukce spoleénych prostor a socialniho zarizeni
administrativniho objektu Na Drackach 405/49, Praha 6

ve smyslu vyjimky § 18 odst.5 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach,
a Vv souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

mezi

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 05 Praha 6
zastoupena: Tomasem Jilkem, predsedou predstavenstva
Magr. Ing. Lukdsem Fiedlerem, clenem ptedstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq

ZHOTOVITELEM:

SPS engineering, s.r.o.

se sidlem:  Perucka 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupena: Ing. Pavlem Stiburkem, jednatelem

IC: 45798851

DIC: CZ45798851

Spolecnost je zapsand v OR vedeném u méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 10380
identifikator datové schranky: 56u3wid

Bankovni spojeni: | NS <. o I

Déle spole¢né také ,,smluvni strany*
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1. UVODNI USTANOVENI |

1.1.  Tato smlouva se uzavira na zakladé vybéru nejvhodn¢jsi nabidky podan¢ na vefejnou
zakazku malého rozsahu ¢. VR/19/2016 snazvem ,Rekonstrukce spolecnych prostor
a socidlniho zafizeni administrativniho objektu Na Drackach 405/49, Praha 6 (dale jen

,verejna zakazka“).

2. PREDMET SMLOUVY |

2.1.  Pfedmétem této smlouvy je na jedné stran¢ zavazek zhotovitele provést na svij naklad
a nebezpeci pro objednatele dilo dle této smlouvy a na strané druhé zavazek objednatele toto
dilo pievzit a zaplatit za néj cenu za podminek stanovenych touto smlouvu.

2.2. Dilem se rozumi:

»Rekonstrukce spole¢nych prostor a socialniho zarizeni
administrativniho objektu Na Drackach 405/49, Praha 6

2.3. Mistem plnéni dila se rozumi:

budova ¢. p. 405 postavend na pozemku parc. ¢. 608/4, ulice Na Drackach, Praha 6,
v K. 0. Veleslavin

Predmét plnéni dila je blize specifikovan jako rekonstrukce casti spoleénych prostor
administrativniho objektu Na Drackach 405/49, Praha 6. Jedna se pfedev§im o prostor
hlavniho vstupu do objektu véetné schodisté a ptilehlych toalet ve vSech podlazich a chodby
ve 3. NP. Budou vyménény povrchy, naslapné vrstvy podlah a okna ve vychodnim Stitu,
vnitini dvefe a vstupni portal. Schodisté¢ bude vybaveno novym zébradlim, boky a zrcadla
schodistovych ramen budou obloZeny ocelovym plechem. Ve stavajicich toaletich budou
provedeny nové rozvody, zafizovaci pfedméty, radiatory a okna. Dale bude provedena
vyména vodovodni pifipojky objektu a sni souvisejici stavebni prace (bourani asfaltové
komunikace, vykop, vybourdni a zazdéni prostupil, oprava keramického obkladu, dlazby,
SDK podhledu, malby).

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych materidld je dan
projektovou dokumentaci zpracovanou firmou IPR Pro spol. s r.o., IC: 242 47 863, se sidlem
Stychova 218/18, 104 00 Praha 10 z dubna 2016, ktera byla p¥ilohou vyzvy vefejné zakazky,
na kterou podal zhotovitel nejvhodnéjsi nabidku.

Objednatel si vyhrazuje moZnost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkcni celek.
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3. PODMINKY REALIZACE DiLA

3.1.

9)
h)

)
K)

Podminky realizace dila - obecné

Zhotovitel umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném misté stavby oznameni o
provadéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a
jinych predpist, zejména predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci,
piedpisti 0 ochrané zdravi aj.

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni
¢innosti na okoli.

Bouraci prace nemuze zhotovitel provadét pred 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

Zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vetejnych ploch, budou-li
potieba.

Zhotovitel si zajisti vlastni méfeni odebrané vody a elektiiny (stavebni odbér projedna
s PRE, a.s.). Zhotovitel se zavazuje uhradit veskera média, tj. el. energii, vodu, teplo,
spotiebovand po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel hradi spotfebovana
média objednateli, uzivateli (ndjemci), pfimo dodavatelim (podle charakteru stavby).
Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dobé provadéni praci, pritomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci (napt. stavbyvedouci, mistr).

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veskeré
provedené prace tak, aby povéteni zastupci objednatele mohli fadné provétit kvalitu a
rozsah provadénych praci. Do deniku budou zapisovany skutecnosti rozhodné pro
plnéni smlouvy a skuteCnosti, které maji vyznam pro prubéh vystavby. Povinnost
zhotovitele vést stavebni denik kon¢i fadnym odevzdanim a ptevzetim dila. Zhotovitel
zajisti, aby po celou dobu provadéni praci, byl na pracovisti dostupny stavebni denik.
Pravidelné kontrolni dny (schiizka zastupce objednatele, technického dozoru investora
a zastupce zhotovitele, piip. dalSich osob) se budou konat vzdy 1x v tydnu.
Vyhotovené zapisy z kontrolnich dnli budou nedilnou soucasti stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologické postupy a pokyny zastupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

Kontrolu konstrukei, které budou dalSim postupem zakryty, provede technicky dozor
investora a odsouhlasi moZné zakryti pisemné do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni mozné v praci pokracovat.

Objednatel je opravnén vyslat povéfenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to
kdykoli v prubéhu provadéni dila zhotovitelem.

Podminky realizace dila - osobni

Objednatel pozaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnanct,
subdodavatelti a dalSich reprezentantd firmy. Uvedené osoby maji zakazano rovnéz
koufit v prostorach rekonstruovaného objektu a v jeho bezprosttedni blizkosti.
Zhotovitel je povinen provadeét prace, které budou predmétem smlouvy svymi
zamé&stnanci. Pokud bude pfi plnéni zakazky provadét cinnosti prostfednictvim
subdodavatelii, zodpovida za plnéni véetné odpoveédnosti za Skody, solidarné s timto
subdodavatelem.

SloZeni realiza¢niho tymu zhotovitele:

Ing. Jindfich Svarc — vedouci tymu — tato osoba musi splitovat nasledujici:

- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem

- uplné vysokoskolské nebo stiedoskolské (s maturitou) vzdélani stavebniho sméru

VR 19-2016 - SOD - SPS engineering -4



3.3.

3.4.

b)
c)

d)

9)

- praxi v oblasti stavebnictvi minimalné 5 let

- zkuSenosti s realizaci minimalné 5 staveb obdobného charakteru jako je pfedmét
této smlouvy

- osvédceni o autorizaci

Ing. Jan Kutélek - zastupce vedouciho tymu — tato osoba musi splnovat nasledujici:

- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem,;

- uplné sttedoskolské (s maturitou) vzdélani stavebniho sméru

- praxi v oblasti stavebnictvi minimalné 3 roky

- zkuSenosti s realizaci minimalné 3 staveb obdobného charakteru jako je predmét
této smlouvy

V piipadé, Zze dojde ke zmeéné realizatniho tymu v osobach vyzadovanych
objednatelem jako soucast prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této
skute€nosti pisemné informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze novy ¢len
realiza¢niho tymu bude mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len ptivodni, kterého navrhl
V ramci zadavaciho fizeni.

V ptipadé, ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vySe uvedené osoby, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu za kazdy zjiStény piipad poruSeni.
Dojde-li k poruseni tohoto ustanoveni opakované, bude to povazovano za hrubé
poruseni smlouvy se v§emi dasledky z toho vyplyvajicimi.

Podminky realizace dila — inZenyrska ¢innost

Zhotovitel se zavazuje vramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit veskerou
inzenyrskou a projektovou ¢innost nutnou k realizaci kompletniho funkéniho dila,
veskeré piipravné prace, souvisejici prizkumy, podrobné zameétreni dotcenych Easti
objektu, zpracovani nutnych realizatnich a dilenskych vykresli, zpracovani
technologickych postupli montdZnich praci a ostatnich potfebnych detaild,
vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné vSech profesi,
kompletni dokladovou ¢ast ve tfech vyhotovenich, zajiSténi podkladi pro pfedavaci
fizeni dokoncené stavby a soucinnost pii predavacim fizeni.

Podminky realizace dila — zaFizeni stavenisté a uklid

Zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci jeho likvidaci na
vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti a v jeho okoli zachovévat €istotu a potradek.
Objednatel pozaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie, stavebni sut’ bude priibézné likvidovana.

Zhotovitel bude provadét pravidelny denni tklid spole¢nych prostor domi a v
kancelatich, kde je pravé provadéna oprava nebo vyména.

Bude-1i tfeba, zajisti zhotovitel na sviij naklad ochranu veskerého ponechaného
interiérového vybaveni véetné podlahovych krytin pted poSkozenim. V ptipadé€ vzniku
Skody nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odSkodnéni.

Po ukonéeni praci bude proveden zavérecny CcCisty uklid (zameteni, vysati
primyslovym Vvysavacem, vytfeni, myti oken apod.).

Po ukonceni praci je nutno provést generalni tklid dotéenych spolecnych prostor a
venkovnich ploch objektu.
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h) Zhotovitel je povinen zahajit tklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrzeni povinnosti provadéni uklidu. V piipadé, Ze zhotovitel
nezahaji ve vyse stanovené lhuté uklidové prace, bude objednatelem objednana externi
uklidova firma, ktera na naklady zhotovitele provede uklid stavenisté¢ a jeho okoli
dotceného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény ptipad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zéklad¢ danového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dnti od jeho doruceni.

i) Zhotovitel vyklidi staveni$té¢ do 14 dnd po podpisu protokolu o piedani a pievzeti dila
a vyklizené pisemné¢ predd objednateli. Pro pfipad poruseni tohoto ustanoveni je
smluvné stanovena pokuta.

3.5.  PodminKky realizace dila — vzorky

a) Bude-li tieba s ohledem na predmét plnéni dila, budou dilenska dokumentace a vzorky
materidlti pred zahdjenim praci predlozeny k odsouhlaseni objednateli (investorovi).
Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen pfed instalaci vyplni otvort, zatizovacich
pfedmétt (vodovodni baterie, umyvadla, WC apod.) a findlnich podhledovych vrstev
vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy (podlahové krytiny,
obklady, podhledy, vyplné otvort, malby, fasady apod.) piedlozit objednateli
k odsouhlaseni vzorky se specifikaci technickych parametrd a barevnych variant.
Zahgjit instalaci vyplni otvord, zatizovacich pfedmétii a findlnich pohledovych vrstev
vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je mozné pouze na
zaklad¢ pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem
realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci a ndklady zhotovitele.

b) Bude-li tieba sohledem na pifedmét plnéni dila, je zhotovitel pfi provadéni dila
povinen pied zahdjenim vyroby okennich vyplni ptedlozit objednateli k odsouhlaseni
vzorek okna (prototyp) a nasledné predvést zabudovany vzorek okna ve finalni uprave
véetné zaskleni pro posouzeni objednatelem. Zahajit vyrobu oken je mozné pouze na
zaklad¢ pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem
realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci a nédklady zhotovitele.

4. DOBA REALIZACE DIiLA

Termin zahajeni

. o , | dnem ptedani a pievzeti stavenisté
realizace dila, tj. praci

Termin predani a
prevzeti stavenisté
objednatelem zhotoviteli

nejpozdéji do 7 kalendafnich dnl od predani uzaviené
smlouvy o dilo

Do 60 kalendainich dnti
Termin dokonceni praci | od pfedani a prevzeti staveniste
do pfedani a prevzeti hotového dila objednatelem

4.1. Za celkovou dobu realizace dila se povazuje pocet kalendainich dni od piedani
staveni§t¢ do ukonéeni a predani dokonceného dila objednateli v souladu s uzavienou
smlouvu o dilo a vrozsahu zadavaci dokumentace pii dodrZeni vSech technologickych
postupti.

4.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté bude ptedano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol musi
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obsahovat minimalné specifikaci dila, ke kterému se vztahuje, datum pfedani a prevzeti,
podpisy opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.

4.3. Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zahajeni, respektive dokonceni dila
(pti zachovani nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni potieby.
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navySeni cen ¢i ndhrad Skod.

4.4. Prace budou realizovany dle harmonogramu pribéhu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle této smlouvy, plan organizace vystavby a dodrzeni vSech technologickych Ihtt
pottebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram pribehu praci a plan organizace vystavby byl
zhotovitelem pfedan v ramci vetejné zakazky.

4,5, Termin dokonCeni praci se prodluzuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadét
predmétné prace dle této smlouvy o dilo, a to zdivodu ,,vy$§i moci“, neposkytnuti
soucinnosti objednatele a pozdniho piedéni stavenisté. Diivod posunuti terminu dokonceni
praci musi byt zapsan ve stavebnim deniku a podepsin odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran.

4.6.  Pro ucely této smlouvy ,,vys$si moc* znamena udalost, kterd je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno ptedvidat, ke které doslo bez
jejiho zavinéni, pokud nebyla zplisobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se
rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Jestlize
vznikne stav vy$$i moci na stran¢ zhotovitele, zhotovitel bez zbytecného odkladu uvédomi
pisemné objednatelem, bude zhotovitel pokracovat v realizaci svych zavazki vyplyvajicich ze
smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepsich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostfedky pro realizaci té ¢asti plnéni, kde brani vys$si moc. Pokud by podminky vyS$si moci
trvaly déle nez 90 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.7.  Termin dokonceni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

5. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

5.1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH 5.435.261,00 K¢
ReZim prenesené danové povinnosti - DPH priznava objednatel.

DPH je stanovena orientacné a bude fakturovéna dle ptislusnych piedpisti platnych v den
zdanitelného plnéni.
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5.2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana v ocenéném vykazu vymér zhotovitele, ktery
piedlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku a ktery je
obéma smluvnim strandm znamy a je pro n¢ zavazny.

5.3.  Zhotovitel prohlasuje, ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych casti
obsahuje:
a) veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontaz zafizeni stavenist¢ a jiné naklady nezbytné pro fadné, Uplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych ¢asti
b) piedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni této smlouvy o dilo i
ptedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladii po celou dobu vystavby v terminu
uréeném touto smlouvou o dilo
C) piesné zaméieni stavebnich otvorti pro osazeni vyplni pied zahajenim vyroby,
zpracovani dilenské vyrobni dokumentace, vyrobu prototypu okna, vyrobu a osazeni 1
ks okna pied zahdjenim vyroby, dopravu oken / dvefi a pfisluSenstvi na stavbu,
montaze novych oken a jejich sefizeni, montaz parotésné zabrany, zednické zacisténi
vnitinich a vnéjsich osténi, vymalbu okennich stén, veskerou inzenyrskou cinnost
nutnou Kk realizaci dila v¢etné zajisténi povoleni zaboru vetejnych ploch, zajisténi
vykopovych povoleni, ptelozek a vytyCeni inzenyrskych siti (véetné jednani s jejich
spravci), piipadné dopracovani realizatni dokumentace a vykresti ostatnich
potfebnych detaild, zpracovani dilenskych vykresti, zpracovani technologickych
postupli montdznich praci a ostatnich potfebnych detaild apod., vypracovani
projektové dokumentace skutecného provedeni dila vcetné vSech profesi, prubézny
hruby a zavérecny Cisty uklid.

5.4. Cena za zhotoveni dila uvedend v tomto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse piipustnou a
nelze ji prekrocit. Cenu dila je mozné ménit pouze, pouzije-li zhotovitel technické c¢i
konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi technickymi parametry, které budou
mit za nasledek snizeni ndkladl pfi zachovani sjednané kvality dila a terminii plnéni.
Zhotovitel je povinen tuto skutecnost oznamit objednateli a po vzajemné dohod¢ odecist tuto
usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

55. Cena za zhotoveni dila bude =zhotovitelem fakturovdana v rozsahu skutecné
provedenych praci, maximalné¢ vSak do vySe Castky uvedené Vtomto clanku smlouvy.
Zhotovitel nemize zddat zménu ceny proto, Ze si dilo vyZadalo usili nebo jiné naklady, nez
bylo ptedpokladano.

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni feSeni ¢i jiné Usporné opatfeni vedouci
prokazatelné ke snizeni ceny, je zhotovitel povinen tyto uspory zapracovat a odecist od
celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

5.7.  V piipadé, Ze v priibéhu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
prevySujici predmét smlouvy (zadavaci projektovou dokumentaci a ocenény vykaz vymeér) a
ceny sjednané v této clanku smlouvy, jejichz provedeni bude nezbytné k fddnému a Gplnému
provedeni dila (viceprace) a o kterych mél zhotovitel jakozto odbornik védét nebo mohl
védeét, zavazuje se zhotovitel k provedeni téchto vicepraci na vlastni naklady. Takto
provedené viceprace nebude zhotovitel opravnén fakturovat objednateli dle této smlouvy.

5.8. Vpriipad¢, ze vprubéhu realizace dila dojde k potfebé vicepraci, musi byt tyto
pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu se
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zédkonem ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, v platném znéni. Ceny vicepraci budou
tvoteny takto:
a) viceprace, které lze zattidit do kalkulovanych polozek obsazenych v kalkulaci ceny za
zhotoveni dila budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zakladni ceny dila,
b) u vicepraci neobsazenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zakladé ceniku URS platného v dob¢ provadéni téchto vicepraci,
ptipadné dle cen obvyklych u dalSich v ceniku neuvedenych ¢innosti.

5.9. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouve jsou ceny v korunach ceskych. Cenu nelze
jakymkoliv zptisobem vazat na jinou ménu neZ korunu &eskou. Stane-li se v mezidobi Ceska
republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dobé Gcinnosti této smlouvy zavazné
stanoven koeficient pro pfepocet CZK na EUR, budou ceny sjednané¢ v CZK piepocteny do
EUR na zékladé odpovidajiciho koeficientu sjednaného v mezinarodnich timluvéch, kterymi
bude Ceské republika vézana, jakoz i v souladu s pfipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni
pravni apravou Ceské republiky.

6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené price a dodavky budou
fakturovany na zdklad€ skutecné provedenych praci diléimi mésicnimi danovymi doklady
(dle odsouhlaseného soupisu téchto praci - vykazu vymér, ktery bude soucasti danového
dokladu). Cena za zhotoveni dila bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a zbytek bude doplacen
podle podminek uvedenych nize.

6.2. Po tadném ptedani a prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélkli objednatelem
(ptipadné po podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélkli uvedenych v protokolu o piedani
a prevzeti dila) vystavi zhotovitel fakturu na zbyvajicich 10 % ceny dila splatnou do 30 dnil
po doruceni objednateli.

V ptipadég, Ze zhotovitel provede dil¢i mé&si¢ni fakturace presahujici v souctu 90 % ceny dila,
je objednatel opravnén provést pozastavku casti platby ptesahujici 90 % ceny dila s tim, Ze
pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena do 30 dni po piedani a pievzeti
pfedmétu plnéni bez zjevnych vad a nedodélkli objednatelem (piipadné po podepséani zapisu
0 odstranéni vad a nedod¢lkti uvedenych v protokolu o pfedani a pievzeti dila).

6.3.  Splatnost vSech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dni od doruceni objednateli.

6.4. 'V ptipadé, ze prace resp. dodavka podléha rezimu pieneseni danové povinnosti u
DPH, je zhotovitel povinen prokazatelné doruéit danovy doklad objednateli nejpozdéji do
druhého pracovniho dne mésice nésledujiciho po mésici, do né¢hoz spada datum uskute¢néni
zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim dokladu elektronicky ve formatu
pdf nebo jpg na adresu: uctarna@sneo.cz, pficemz objednatel je povinen potvrdit piijeti
takového dokladu). V opacném piipade zhotovitel bere na védomi a odpovida objednateli za
piipadné Skody vznikl¢ z ditvodu pozdniho pifiznani dané€.

6.5. Danové doklady musi obsahovat Gcetni a danové nalezitosti v souladu se zdkonem o
ucetnictvi (€. 563/1991 Sh.) a dani z pfidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sh.). V
piipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat vSechny naleZitosti, objednatel je opravnén
vréatit jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném danovém dokladu musi vyznacit divod vréaceni.
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V takovém piipadé se pterusi plynuti lhity splatnosti a nova lhiita splatnosti zacne plynout
dorucenim opraveného danového dokladu objednateli.

6.6.  Zhotovitel je povinen na datiovém dokladu uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU
CZ - CPA. Bez tohoto zatazeni nemiize byt danovy doklad proplacen.

6.7. Kazda dil¢i faktura bude obsahovat rekapitulaci vSech pfedchozich faktur, tj. pofadové
¢islo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vycisleny ztstatek do splnéni
zakazky.

6.8.  Vsechny faktury budou zasilany nebo doruceny na vyse uvedenou adresu provozovny
zastupce objednatele.

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

7.1.  Odpovédnost za Skodu na zhotovované dile nese zhotovitel, a to ode dne predani a
prevzeti stavenis$té do dne pfedani a prevzeti hotového dila objednateli. Dojde-li v dasledku
¢innosti zhotovitele nebo prostiednictvim tietich osob, které ke své ¢innosti pouzil, K
jakékoliv skodé, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

7.2.  Zhotovitel odpovida za skody a jiné ujmy zpusobené pfi realizaci dila svoji ¢innosti
nebo prostfednictvim tietich osob, které ke své €innosti pouZzil, nejen vii€i objednateli, ale
také vuci tietim osobam. V piipad¢ jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
finan¢n¢ nahradit.

7.3.  Zhotovitel je pro piipad zplsobeni Skody ¢i jiné Ujmy zpisobné jeho c¢innosti
Vv pritbéhu realizace dila pojiStén u Ceské pojiStovny a.s. se sidlem Na Pankraci 123, 140 21
Praha 4 na pojistnou ¢astku ve vysi 130.000.000,00 K¢ (minimaln¢ v§ak 8 mil. K¢).

7.4.  Pojistna smlouva umoziiujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude piedana objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nemuiZe byt tato
smlouva uzaviena.

7.5.  Zhotovitel se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zarucni lhity podle této smlouvy.

7.6. V piipad¢, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skute¢nosti objednatele, a to do 30 dnti od dne, kdy ke zméné
doslo.

7.7.  Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,

nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplisobenou skodu a jinou Gymu Vv penézich
objednateli nebo tieti osobg.
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8. PREDANI A PREVZETI DIiLA

8.1.  Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imz se rozumi je Uplné zhotoveni a pfedani objednateli bez vad a nedodélki.

8.2.  Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti fadn¢ dokoncenych stavebnich praci pisemné
nejméné 10 dni pfed navrzenym terminem piedani a prevzeti stavebnich praci. Objednatel
navrzeny termin pfedani a pfevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi nebo mu oznami jiny
termin piedani a pievzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 10 dnl od zhotovitelem navrzeného
terminu predani a pievzeti stavebnich praci.

8.3. Pfed pfevzetim plnéni objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli
provedeni kontroly vSech casti plnéni bez jakychkoliv piekdzek a ve vécném a Casovém
rozsahu, ktery urci objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vSech ¢asti plnéni aktivné
zucCastnit a v prib&hu kontroly pfijimat takovad opatieni, kterd umozni kontrolu dokonit.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni pterusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast
plnéni neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze provést.

8.4. Pied pfevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce vsech ¢asti plnéni bez jakychkoliv piekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery ur¢i objednatel, zejména kontrolu systému zabezpecujicich vnitini pohodu v dokoncené
stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani a klimatizace, méfeni a
regulace, silnoproudé elektroinstalace, vSech systémi slaboproudé elektroinstalace apod.).
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vSech casti plnéni aktivné zcastnit a v pribehu
kontroly pfijimat takova opatfeni, ktera umoZni kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén
kdykoliv kontrolu pInéni funkce jednotlivych casti plnéni prerusit, pokud zjisti, ze
kontrolovana ¢ast plnéni neni zcela dokoncena véetné vSech vazeb na ostatni ¢lanku plnéni
nebo jeji kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim piedstihu pred
zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti plnéni pfedat objednateli uplné podklady
obsahujici udaje o vSech funkcich takové ¢lanku plnéni, o vSech vazbach do jinych Casti
plnéni, o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zpiisobu jejich ovladani.

8.5. Dilo je pfedano a pfevzato pisemnym Protokolem o pfedani a prevzeti dila
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8.6.  Objednatel dilo neni povinen pievzit v ptipad¢, Ze na ném budou v dobé pievzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici fadnému a bezpecnému uzivani dila. Pfipadné drobné
vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o pfedani a ptevzeti dila s dohodnutymi
terminy jejich odstranéni.

8.7.  Zhotovitel je povinen pfi pfedavacim a piejimacim fizeni pfedat dokladovou cast ve
trojim vyhotoveni, atozejména atesty, certifikaty, ndvody k pouZiti, revize, zkousky,
prohladSeni a ostatni souvisejici doklady tykajici se pfedmétného dila, v¢. dokumentace
skute¢ného provedeni ve tfech vyhotovenich.

8.8.  Protokol o predani a prevzeti dila bude obsahovat zejména:
- - datum predani a pievzeti,
- jméno a piijmeni pfejimaciho a predavaciho,
- popis predavaného dila,
- soupis dokladii pfedlozenych pfi piejimce a predavanych objednateli,
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- ptipadné nedod¢lky, véetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni,
- - prohlédseni o pfevzeti a predani dila,

- - vlastnoru¢ni podpisy piedavajiciho a piejimaciho,

- originaly stavebnich denikd,

- atesty pouzitych vyrobkl a materiald,

- - dokumentaci skute¢ného provedeni.

8.9.  Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu plnéni az do okamziku fadného predani
a prevzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o piedani a ptevzeti prechdzi nebezpeci
Skody na pfedmétu na objednatele.

9. ZARUCNI DOBA

9.1. Zhotovitel poskytuje na piredané a prevzaté dilo zaruku v délce 60 mésicli na stavebni
prace. Zarucni doba poc¢iné bézet dnem podpisu Protokolu o predani a prevzeti dila.

9.2.  Zhotovitel timto garantuje, ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou V této
¢asti smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadavaci dokumentaci k vetejné zakdzce
nebo jakost stanovenou technickymi normami a dal§imi ptedpisy vztahujicimi se na jednotlivé
¢lanku dila, pfipadné vlastnosti obvyklé.

9.3.  Odstranéni vad a nedodé&lki zjisténych pii piejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji
do 14 dnt po zapsani vad a nedodé¢lkti do protokolu o piedani a prevzeti dila, nebude-li
zastupci obou smluvnich stran pismené¢ domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, mad objednatel prdvo na smluvni pokutu.
Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjisténé pti piejimce dila ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel oprdvnén povétit jejich odstranénim treti stranu.
Naklady na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pii prejimce dila nese zhotovitel. S timto
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svij souhlas.

9.4. Vady dila v zaru¢ni lhtté uplatni objednatel vii¢i zhotoviteli neprodlené po jejich
zjisténi, ato pisemnou vyzvou dorucenou zhotoviteli na adresu uvedenou v zdhlavi této
smlouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele: odpovédna
osoba za fedeni reklamaci Ing. Michal Husak, tel.: ||| | il e-mail: husak@sps-sro.cz.
V piipadé¢ zmény e-mailové adresy urcené pro piijem vyzvy (reklamace) od objednatele,
nebo zmény osoby zodpovédné za feseni reklamaci je zhotovitel povinen v piedstihu o této
skute¢nosti objednatele informovat.

9.5.  V piipadé reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dob¢ zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozdéji do 24 hodin od oznameni
zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené¢ domluveno jinak (lze vyuZit e-
mail). Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma
objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v uvedené Ilhite
neodstrani, je objednatel opravnén poveétit odstranénim vady tieti stranu. Néklady na
odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svilij souhlas.

9.6. V pfipad¢ reklamace vady, kterd nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky

objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dni od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zdstupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
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Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zdvazek nedodrzi, mé objednatel
pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén poveétit odstranénim vady tieti stranu.
Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.7.  V ptipadé, Ze bude v prubéhu zarucni doby vadou dila zpisobena $koda ¢i jind jma
objednateli nebo tteti osob¢, nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a
zajisti odskodnéni objednatele nebo tieti osoby.

9.8. Vada dle této smlouvy je povazovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu o
odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

- datum pfedani a pievzeti,

- jméno a piijmeni ptejimaciho a piedévaciho,

- specifikaci odstranéné vady,

- prohléSeni o prevzeti a predani dila.

10. ZADRZNE POSKYTOVANE FORMOU BANKOVNI ZARUKY

10.1. Zhotovitel je povinen tadné dokoncit odstranéni vSech reklamaci a vad dila
uplatnénych v zaruéni dobé€ i po jejim uplynuti.

10.2. Zhotovitel se zavazuje predlozit nejpozdéji pti podpisu této smlouvy bankovni zaruku
za dodrzeni smluvnich podminek s platnosti po celou dobu zéarucni lhity ve vysi
150.000,00 K¢, a to formou zaruéni listiny vyhradné ve prospéch objednatele jako
opravnéného.

10.3. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecnd a musi
obsahovat zavazek banky Kk plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

10.4. Bankovni zaruka musi obsahovat nejméné tyto udaje:
- nazev a sidlo banky,
- nazev a sidlo klienta (zhotovitele),
- vysi zavazné piislibené zaruky,
- ucel zavazné pfislibené zaruky,
- oznaceni opravnéného K Cerpani prislibené zaruky.

10.5. Bankovni zaruka zajistuje fadné plnéni dila zhotovitelem v souladu s podminkami
uzaviené smlouvy, pfi¢emz pravo ze zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, kdy
zhotovitel neplni dilo v souladu s uzavienou smlouvou nebo neuhradi objednateli zplisobenou
Skodu ¢i jinou Ujmu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle smlouvy povinen. Pfed uplatnénim
plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.

10.6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni shodném s
piedchozi zéarucni listinou (tj. v plvodni vysi zaruky dle tohoto ¢lanku smlouvy) vzdy
nejpozdéji do 14 kalendainich dnti od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatele. Pro
piipad nesplnéni této povinnosti bude smluvné stanovena pokuta.
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10.7. Zéaruka bude uvolnéna objednatelem do 30-ti dnli od dne, kdy dojde k ukonceni platné
zéarucni doby na stavebni prace.

11. SMLUVNI POKUTY

11.1. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni praci dle ¢lanku 4. této smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

11.2. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedod¢lki zjisténych pfi piejimce
dila dle ¢lanku 9. bodu 9.3.,vad branicich provozu (havarijni stav) dle bodu 9.5. ¢i jinych vad
dle bodu 9.6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

11.3. Pro ptipad poruseni podminek realizace dila dle ¢lanku 3. této smlouvy se stanovi
smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad a den prodleni. Vyjimku tvoii poruseni
povinnosti dle bodu 3.2., kdy pro poruseni ustanoveni o slozeni realiza¢niho tymu se stanovi
smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad. V ptipad¢, ze bude opakované dochazet
k porusovani podminek realizace dila, mize to byt povazovano za dtvod pro odstoupeni od
smlouvy.

11.4. Pro pfipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku 13. bodu 13.5. se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

11.5. Zhotovitel uhradi objednateli Skody ¢i jiné Ujymy, které prokazatelné zpisobi
objednateli nebo tteti osobé pii plnéni predmétu této smlouvy, pricemz objednatel ma pravo
na nahradu Skody ¢i jiné Gjmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipad¢, kdy ndhrada
$kody ¢i jiné ujmy nepiesdhne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli prokazatelné zpiisobil
objednatel, hradi objednatel.

11.6. Pro ptipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vii¢i objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

11.7. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

11.8. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za
provedeni uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici
ze smlouvy o dilo.

11.9. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy. Smluvni
pokuta je splatna do 30 dnii po doruceni oznameni o uplatnéni prava na smluvni pokutu.
Oznameni o ulozeni smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a ¢asové urceni udalosti,

ktera v souladu s touto smlouvou zaklada pravo Gctovat smluvni pokutu.

11.10. Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo objednatele na nahradu Skody.
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12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Smluvni strany se dohodly, ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy
divodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovano, jestlize zhotovitel provadi dilo v
rozporu s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu touto
smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjadfenym poruSenim, ale i poruSenim dalSich
povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zaklad¢ pisemného upozornéni
napravu ani V ptimétené lhité poskytnuté mu k tomu objednatelem.

12.2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahdajeno insolvencni fizeni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici upadek zhotovitele.

12.3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stdva se U¢innym
dnem jeho doruceni druhé ze smluvnich stran.

12.4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy, narokl na smluvni pokuty a zaruéni lhity na dosud provedenou ¢ast dila a jinych
narokil, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

12.5. Vzijemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy
se vypotradaji vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede objednatel.

12.6. V piipad¢ odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu Gc¢innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonceného dila, ktery popise stav
nedokonceného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vyc¢isleni opravnénych
narokit smluvnich stran a do doby dohody o vzijemném vyrovnani téchto narokd, je
objednatel opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1. Opravnény zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych:
Ing. Robert Krajéovi, tel.: || | . email: rkrajcovic@sneo.cz

13.2. Opravnény zastupce zhotovitele ve vécech technickych:
Ing. Ales Hubicka, tel.: || . ¢-mail: hubicka@sps-sro.cz.

13.3. Smluvni strany se dohodly, zZe mistn¢ pfislusSnym soudem pro feseni piipadnych sport
Z této smlouvy bude soud misté piislusny dle mista sidla objednatele.

13.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi piedpisy,

zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném
znéni.
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13.5. Zhotovitel je povinen neprodlen¢ (nejpozdéji do 7 dntii od okamziku, kdy se o dale
uvedené skute¢nosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahajeno insolvenéni
fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptsobech jeho feseni, v platném znéni, jehoz
predmétem bude tipadek nebo hrozici tapadek zhotovitele. Smluvni stany se dohodly, ze pro
pfipad, ze bude proti zhotoviteli béhem doby realizace dila, ptip. zaru¢ni doby stanovené
touto smlouvou, zahajeno insolvenéni fizeni, je objednatel opravnén jednostranné se vzdat
svych prav ze zaruky. Timto ukonem, ktery musi byt u¢inén pisemné na adresu zhotovitele
uvedenou shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky objednatele vici zhotoviteli v
pfipadé vyskytu zaruCnich vad a souCasn¢ zanika ujedndni o zarucni dobé. K zéniku
uvedenych prav dochazi v okamziku doruceni takového vzdani se prav zhotoviteli. Zhotovitel
je pak povinen vydat objednateli cenu za vzdéani se téchto prav, a to ve vysi, kterd odpovida
Castce zadrzného dle ¢lanku 10. této smlouvy. V okamziku vzdani se zaru¢nich prav pak
objednateli vznika pravo na vydani této ¢astky, ktera predstavuje hodnotu zarucnich prav,
vaci zhotoviteli. Vzhledem k tomu, Ze je soucasné objednatel povinen vydat zhotoviteli
zadrzné, a to z divodu ukonceni zaruc¢ni doby, na kterou je zadrzné vazano, je objednatel
opravnén zapocist na sebe vzajemné pohleddvky ve stejné hodnoté, které v daném piipadé
vznikaji ve stejny okamzik. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka objednatele
predstavujici pravo na zaplaceni ceny za vzdani se prav ze zaruky a pohledavka zhotovitele
predstavujici pravo na vyplaceni zadrzného) tak budou zapocteny a zanikaji. Prava z této
insolven¢ni dolozky je mozné uplatnit pouze v obdobi od zahajeni insolvenéniho fizeni do
rozhodnuti o upadku.

13.6. Tato smlouva muze byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky,
odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami. Smluvni strany dale timto prohlaSuji, Ze
neexistuje zadné ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni nékteré Smluvni strany, které by neptizniveé
ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této smlouvy. Zaroven potvrzuji svym
podpisem, ze veskerd ujisténi a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a pravné
vymahatelné.

13.7. DoruCovani smluvnim strandm se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, ptip. doporuc¢enou posStou na adresu uvedenou v zahlavi,
neni-li v této smlouve uvedeno vyslovné jinak.

13.8. Stane-li se kterékoli wustanoveni této smlouvy neplatnym, neG¢innym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotcena. Smluvni
strany se zavazuji, ze v takovém piipadé toto neplatné, netfinné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a Ucelem takovému neplatnému,
neuc¢innému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejbliZe a bude v souladu s platnym pravem.

13.9. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotovenich se stejnou pravni silou, z nichz 3
vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

13.10. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze objednatel je povinen na dotaz tieti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni, a souhlasi s tim, aby veskeré informace v této smlouvé
obsazené, s vyjimkou osobnich tdaji, byly poskytnuty tietim osobam, pokud si je vyzadaji.
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13.11. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu piecetly a s jejim obsahem souhlasi, coz
stvrzuji svymi podpisy.

13.12. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

V Praze dne V Praze dne
za zhotovitele za objednatele
Ing. Pavel Stibirek Tomas Jilek
jednatel predseda piedstavenstva SNEO, a.s.

Mgr. Ing. Lukas Fiedler
¢len predstavenstva SNEO, a.s
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