Sumperk

Mésto Sumperk
Méstsky turad Sumperk
nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

Nase ¢j.: MUSP 66706,/2016
Nase sp. zn.: 54214/2016 MJP/LESA

Smilouva o dilo ¢. SML/2016/0357/0SM

uzavrena v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob¢ansky zakonik (dale
jako ,ob¢ansky zakonik"), v jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Mésto Sumperk
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461

DIC: CZ00303461

Zastoupené: Mgr. Toméasem Spurnym, 2. mistostarostou
Dale jen: Objednatel

na strané jedné

RYMSTAV CZ spol. s r.o.
se sidlem: Nerudova 20/1290, 795 01 Rymarov

ICO: 25391810

DIC: CZ225391810

Zastoupené: Markem Honcéikem, jednatelem
Dale jen: Zhotovitel

uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi obc¢anského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.

2. Predmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované
v ¢lanku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele Fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.

3. Predmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, véas a s potfebnou péci provést na svij
naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo: ,HI. tfida 31, Sumperk - oprava podlahy a osvétleni v
télocvicné“ (dale jen: dilo), a to vrozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a
objednatel se zavazuje radné, véas a s potrebnou péci provedené dilo prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna www.sumperk.cz
6: 0.: 1905609309/0800 posta@sumperk.cz
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Dilo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované projektovou kancelari Jifi
Frys - stavebni projekce, Langrova 12, Sumperk, pod zakazkovym éislem 14/77 z prosince
2014 a vykazem vymeér, ktery je nedilnou soucasti zadavaci dokumentace.

Presny rozsah predmétu plnéni je uveden v polozkovém rozpoctu stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.
Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace predmétu pinéni zakazky.

Mistem pInéni je Obchodni akacemie - HI. tfida 31, Sumperk.

P¥i provadéni predmétu plnéni se zhotovitel zavazuje k témto ¢innostem:

= provozovani zafizeni stavenisté, ostrahu a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni po
dokonceni a predani predmétu plnéni véetné uvedeni do plivodniho stavu.

= Ekologicka likvidace odpadl vzniklych v souvislosti stouto stavbou, vcetné jejich
roztridéni a evidence (naloZeni, odvoz na skladku, skladkovné)

= provadéni denniho uklidu stavenisté,

= zabezpeceni pracovniho prostoru proti vstupu nepovolanych osob,

= uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
apod.),

= zajisténi mista k pripojeni na odbér energii (v¢.jejich méreni) nutnych k provadéni dila
(napf. el. energie, voda) a jejich dhradu na naklady zhotovitele,

= yvedeni vnitfnich prostor do ptivodniho stavu (tklid),

= Fizeni stavebnich a technologickych praci,

= obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani,

= zabezpeceni véas a v potfebném rozsahu ochranu nedokoncenych praci a vykont pred
vlivy nepfiznivého pocasi,

= stavebni a montazni prace,

= zabezpeceni pozadovanych znaku jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych
zkousek,

= zpracovani a dodani pfedpist pro provoz a udrzbu dila,

= od vSech pouzitych materialt a zafizeni budou doloZeny certifikaty, prohlaseni o shodé,
zarucni listy,

= vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni (pfiloha ¢. 9),

= uvedeni do provozu,

= poskytnuti zaruk na celé dilo,

=  servis a odstranovani vad v zarucni dobé,

= obstarani veskerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila.

= Zpracovani dokumentace skutecného provedeni v listinné podobé ve 2 vyhotovenich

Zhotovenim dila se rozumi lplné, funkcéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfrebnych materialli a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokoncéeni dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné (napt. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby.

4. Cenadila
1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace

predané objednatelem zhotoviteli a vykazu vymér. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz
vymeér, ktery je soucasti predané projektové dokumentace.

2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z pridané hodnoty (DPH).
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Cena bez DPH : 1.652.592 - K&
DPH 347.044,- K&
Cena: 1.999.636,- K&

(slovy: jedemmiliondevétsetdevadesatdevéttisicSestsettiicetSest korun ceskych).

Cena dila je dolozena cenovou nabidkou v priloze €. 1 k této smlouvé.

3. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz cinnosti uvedenych
v ¢l. 3. této smlouvy zejména i naklady na:

a) vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni stavenisté

b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

c) opatreni k ochrané Zivotniho prostredi

d) pojisténi stavby a osob

e) organizacni a koordinacni ¢innost

f) zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru

g) soucinnost v fizeni se stavebnim Gfadem o uzivani dokoncené stavby.
4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

4.1. Doklady urcujici cenu

Cena dila je doloZzena nacenénym Vykazem vymér. PoloZkové rozpocty slouzi k prokazovani
financniho objemu provedenych praci (j. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. Polozkové rozpocty jsou v lGplném souladu s Vykazem

vymer.
4.2, Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozZstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnl zpracovat zménovy list,
ktery je podkladem pro zpracovani dodatku smiouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a muiize byt zménéna pouze za niZze uvedenych
podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych predpisi majicich vliv na cenu dila;

b) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plinéni;

¢) pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
urcena Projektovou dokumentaci;

d) pokud Projektova dokumentace pfedana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat
vady nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud se pri realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. Zplisob sjednani zmény ceny
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Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, Ze zména bude
odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se
ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych touto smlouvou.

4.4, Viceprace a ménéprace a zplisob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadeéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Tyto
prace mohou byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem
(zakon €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v plathném znéni)

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymeér
v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou
obsazeny, budou pouzity ceny, které nesmi pfesahnout 85 % castky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471
15 645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00) v cenové Grovni odpovidajici
dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepraci;

¢) kzakladnim nakladim vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich
nakladu v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejsich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletacni prirazku,
ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymeér

e) k celkovému souctu zakladnich nakladt, vedlejSich nakladii a kompletacni pfirazce
pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle Vykazu
vymer;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

¢) kzakladnim nakladidm ménépraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich
nakladii v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymér;

d) soucet vedlejsich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletacni prirazku,
ktera bude dopoctena vtakové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymer;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladt, vedlejSich nakladii a kompletacni pfirazce
pak bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dni ode dne predlozeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.
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5.V pripadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich
dnti od obdrZeni poZzadavku predlozZit objednateli poloZkovy rozpis ceny na poZadovanou zménu
a pripadné novy ¢asovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zmeénu a zajisti dodrzeni
konecného terminu zhotoveni dila.

6. Drobné zmény a upresnéni dila, kterda nemaiji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou
zapisu do stavebniho deniku.

7. Objednatel je opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinou firmou v pfipadé, ze
zhotovitel ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nesplni svou
povinnost, a to na naklady zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do predmétu dila nezanika
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vyse 20-ti % zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na konecny termin
komplexniho dokonceni realizace predmétu plnéni dle této smlouvy.

9. Vykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pfi svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem urcené

Ihaty odstranit, jinak se tak mliZe stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalsi Skody, které
objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. Veskeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v ¢eskych korunach.

3. Zhotovitel je povinen jednou mésicné nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi predchazejiciho mésice soupis skutecné provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skutecné provedené prace se ocenuji jednotkovymi cenami
podle smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dni odsouhlasi rozsah
za dany meésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou

souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemiize zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce ani
urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni,
ze kterého poridi zapis s uvedenim diivodii obou stran. Objednatel pozada o stanovisko
nezavislého znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany
napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafovych dokladi - faktur, pficemz za
smluvni datum zdanitelného plnéni se povaZuje posledni den daného mésice. Datem
uskutecnéni zdanitelného plnéni na konecném danovém dokladu - konecné fakture je den
predani a prevzeti dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou kazdého mésicniho
danového dokladu je soupis provedenych praci, vcéetné jejich ocenéni, odsouhlaseny
opravnénym zastupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

6. Lhata splatnosti danového dokladu - faktury je 21 kalendarnich dnti ode dne doruceni faktury,
IhGta splatnosti pocina bézet prvého dne nasledujiciho po doruceni danového dokladu do
podatelny objednatele. Dnem Uhrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani
fakturované ¢astky z bankovniho i¢tu objednatele. Fakturace bude provadéna mésicné s tim, ze
soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem
objednatele.
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7. Prace budou hrazeny na zakladé meésicnich soupisii provedenych praci az do vySe 90%
celkové ceny dila, 10% ze sjednané ceny bude uhrazeno az po odstranéni vSech zavad a
nedodélkd.

8. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude
obsahovat nalezitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako neliplnou na doplnéni
nejpozdéji do 15 dnl ode dne doruceni. V takovém pripadé se prerusi béh Ihity splatnosti a
nova zacne bézet po doruceni opravené faktury objednateli.

9. Zhotovitel je povinen u praci v rezZimu prenesené danové povinnosti u kodu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zakona o DPH, i celé cislo kodu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétSiho rozsahu pak prvni dvojcisli kodu.
Je-li predmétem plnéni dodavka v klasickém reZzimu i v reZimu prenesené danové povinnosti,
pak je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim
a rezim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét
zdanitelného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pripadé chybné ¢i opozdéné fakturace u praci v reZimu prenesené
danové povinnosti, uhradit objednateli lrok z prodleni, ktery bude objednateli, z divodu
pochybeni zhotovitele pri fakturaci u praci v reZimu pfenesené danové povinnosti, vyméren
finan¢énim Gradem.

10. Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichZz provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezZitosti faktury obsahovat i odkaz
na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.
6. Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a radné jej predat objednateli zplisobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:

a) predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji 25.7.2016
b) zahajeni stavebnich praci: 1.8.2016

¢) komplexni dokonceni realizace predmétu pinéni:  31.10.2016

Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmétu plnéni, vyklizeni stavenisté,
predani originali dokladlii o predepsanych zkouskach, revizich, predani dokladi ke
kolaudacnimu Ffizeni, podepsani zapisu o predani a prevzeti dila a predani dokumentace
skutecného provedeni a odstranéni vad a nedodélkl, original stavebniho deniku,
fotodokumentace.

7. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky, vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organ, pokud mu byla
tato rozhodnuti predana prokazatelnym zplisobem, napf. zapisem ve stavebnim deniku. Na

vyzvu objednatele se zhotovitel zicastni projednani ve spravnim fizeni a poda potiebna
stanoviska a vysvétleni.

2. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat veskeré ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veskeré platné technické predpisy, veSkeré obecné
technické pozadavky, jakoz i veskeré prisluSné normy a veskeré podminky stanovené organy
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verejné spravy. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpisti o bezpecnosti prace. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouZivaly pracovni ochranné pomlcky, zejména
ochrannou prilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pravni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v rozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakoz i platné predpisy hygienické, pozarni
a predpisy na ochranu zivotniho prostredi. Za tim (celem zajisti zhotovitel vlastni dozor nad
bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznami se s riziky na pracovisti,
upozorni na né prokazatelnym zpilisobem své pracovniky a subdodavatele a urci a zabezpeci
zpUsob ochrany a prevence proti Grazim a jinému poskozeni zdravi. Zhotovitel se zavazuje
upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na pracovisti
objednatele k ohrozZeni Zivota a zdravi pracovnikii objednatele nebo tfetich osob nebo k ohrozeni
provozu a bezpecného stavu technickych zarizeni a objektl. Zhotovitel v pfipadé drazu jeho
pracovnika Uraz vysSetfi a sepiSe o ném zaznam ve spolupraci s objednatelem. Zhotovitel je
povinen pied zapocetim praci provést skoleni svych pracovnikl v oblasti BOZP, pozarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostredi ve smyslu pfislusnych pravnich predpist, a to na své naklady.

5. P¥i plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta a technického dozoru investora vydanymi v souladu s prfedanou dokumentaci,
pravnimi predpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepredstavuji
zménu této smlouvy a pInéni takovych pokynl vydanych pfed provedenim nebo v priibéhu
provadéni urcité prace zhotovitelem nemiuze byt diivodem pro zvySeni cen za plnéni ani pro
prodlouzeni Ihit pro plnéni podle této smiouvy.

6. Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovniki pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida za to, Ze vsSichni jeho pracovnici byli
podrobeni vstupni Iékarské prohlidce, na zakladé niz jsou schopni vykonu prace v uréené profesi.
U profesi, u nichZ to pozaduje pravni predpis, zajistuje Zhotovitel pravidelné kontrolni Iékafské
prohlidky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnikil pfitomnych na stavbé, vcetné
pracovnik( svych subdodavatelll, tento seznam denné aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen nepiekroéit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych predpistli a stavebniho povoleni, a zakona ¢. 505/1990 Sb., o0 metrologii, v platném
znéni.

9. Zhotovitel je povinen chranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat vady
dila zjiSténé a oznacené v pribéhu realizace dila opravnénym zastupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl objednatele, udrzovat na prevzatém pracovisti, vyjezdech
z ného, prilehlych chodnicich a pfip. pfenechanych inZzenyrskych sitich Cistotu a poradek a je
povinen denné odstranovat odpady a neporadek vzniklé jeho cinnosti na své naklady a je
povinen denné stavenisté (pracovisté) uklizet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako plivodce odpadl, Ze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je predmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni a ostatnich souvisejicich predpisi. Zhotovitel povede evidenci
odpada.

13. Zhotovitel si zajisti dodavky a samostatné méreni odbéru vody a elektrické energie v misté
jejich odbéru a to na své vlastni naklady. Tyto naklady vcetné nakladl na spotfebu elektrické
energie a vody jsou jiz obsazZeny v celkové cené dila. Zhotovitel si dale zajisti na vlastni naklady
a odpovédnost vypujcku vefejnych prostranstvi a komunikaci potrebnych pro realizaci predmétu
dila na dobu nezbytné nutnou u spravce nebo majitele predmétnych pozemku ¢i komunikaci.

vvvvv
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14. Zhotovitel je povinen zachovavat mic¢enlivost o vSech skutecnostech zjiSténych pri realizaci
této smlouvy o dilo a neni opravnén poskytovat tretim osobam jakékoliv informace bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provadét dilo v kvalité a zptisobem predepsanym platnymi technickymi
normami a predpisy. PFi provadéni praci je zhotovitel povinen dodrZovat podminky bezpecnosti
prace a pozarni ochrany, stanovené pfislusnymi normami a predpisy.

16. Zhotovitel je povinen se zav€as presvédcit o bezvadné jakosti materialli a stavebnich ¢asti,
které pouziva, jakoz i o bezvadném provedeni predbéznych praci a dodavek a pfipadné o vSech
nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na pfedepsanou kvalitu praci a dodavek, které
ma podat a zav€as pisemné zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:

a) radné prekontroloval predanou dokumentaci,

b) radné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) vyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

18. Zhotovitel v souvislosti s pfedchozimi prohlasenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
predana dokumentace je dostatecna, jednoznacna, srozumitelna a piné vhodna pro uskutec¢néni
plnéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit,
zastavit, zatizit, nabizet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledavku vzniklou na zakladé
smlouvy za objednatelem treti osobé.

20. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne objednateli na jeho vyzvu doklady osvédcujici, Ze zaplatil
clo, pfislusné dané a poplatky, stejné jako doklady o tom, Ze fadné a vcas uhradil pohledavky
svym subdodavatellim, ktefi se podileji na realizaci dila.

21. V pripadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
termin dokonceni celé stavby,..) a objednateli bude v této souvislosti ulozena sankce, je
zhotovitel povinen tuto sankci (financni prostredky) v pIném rozsahu uhradit objednateli, a to ve
Ihaté 14-ti dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy objednatele k thradé.

22, Pokud vznikne plsobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele pfipadné na majetku,
treti osoby je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit pripadné pokud to neni mozné nahradit.
V pfipadé, Ze tuto povinnost zhotovitel nespini a Skodu na své naklady neodstrani nebo
nenahradi ke spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén sSkodu napravit na naklady
zhotovitele. Timto neni dotcen narok objednatele na nahradu Skody.

23. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemozniujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbytecného
odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila mize jeho
provadeéni prerusit.

Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfiméfené Ihité, mize kterakoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez pfekazku mohl pfi
vynalozeni potrebné péce odhalit.

8. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a predat stavenisté ve lhltach, které jsou uvedeny v ¢lanku 6.
této smlouvy o dilo. O tomto predani a prevzeti stavenisté bude vzdy vyhotoven pisemny zapis,
v tomto zapisu bude uveden zplisob zabezpeceni stavenisté a lhlta (nejpozdéji k datu predani a
prevzeti) pro odstranéni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani zhotoveného dila
objednateli. Zapisy budou podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

2. Pfi predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem, objednatel uréi osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).
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3. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Dale je
zhotovitel povinen udrzovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych skod na
vlastnim dile, majetku objednatele nebo tfetich osob. Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za
veskeré pripadné skody zplisobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté
tretich osob. Zhotovitel je povinen uzaviit prislusnou pojistku na kryti skod zpulsobenych
objednateli nebo tfretim osobam pfi plnéni predmétu této smiouvy.

4. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku 7/7 této smlouvy.
Jiné osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze s védomim objednatele a v doprovodu
objednatelem urcené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé porusenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

5. Predané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro (cely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potrebnou pro jeho vyklizeni.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud’
vhodnym zplsobem prelozit nebo chranit tak, aby v priibéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

7. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravcl nebo vlastnikU siti a nese veskeré
diisledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich
inZzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly radné vytyceny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu zhotovitel véetné pfipadnych skod, pokut apod.

9. Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, které nebyly vyznaceny v podkladech
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu a
veskeré naklady na uvedeni siti do puvodniho stavu nese objednatel véetné pripadnych Skod,
pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést stavenisté do plivodniho stavu ve sjednaném
terminu, nejpozdéji vSak ve lhuté do patnacti dnli od terminu pfedani a prevzeti dila.

Pokud zhotovitel stavenisté nevyklidi, necha objednatel stavenisté vyklidit a uklidit na naklady
zhotovitele dila.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3 pracovnich dnt predem. Pokud se
objednatel v ohlaseny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci,
ma zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole
téchto praci tak, jak je shora uvedeno, ma objednatel pravo pozadovat na naklady zhotovitele
odkryti téchto praci za ticelem kontroly a to i v pfipadé, Zze prace byly fadné provedeny.

2. Objednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadeéni dila a zhotovitel je povinen umoznit
objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
objednatel zjisti, Ze zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, zejména
v pfipadé poruseni ustanoveni ¢lanku 6. této smlouvy tykajici se doby plnéni predmétu dila,
nebo v pripadé zjisténi vad dila, je opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vSech zjisténych
nedostatkll. V ostatnich pfipadech vyuzije pfimérené ustanoveni tykajici se sankcnich ujednani
za poruseni povinnosti ze strany zhotovitele. ZjiSténé skutecnosti se zaznamenavaji do
stavebniho deniku.

10. Stavebni denik
1. Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik ma povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté)

o provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pfipadného odstranéni vad dila. Do tohoto
deniku zapisuje vSechny skutecnosti predepsané stavebnim zakonem, v platném znéni, dale
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skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede zhotovitel zaznamy
o provadénych pracich subdodavatelli ve svém stavebnim deniku a dolozi tyto zapisy vypisem
nebo kopii ze stavebniho deniku subdodavatele.

Potiebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku objednatel - jim povéfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
zhotovitel nevyjadii k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dni, ma se za to,
Ze s prislusnym zapisem zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pristupnost stavebniho deniku
objednateli v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii
kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile pferuseny nebo
zastaveny, bude stavebni denik uloZen u objednatele. Original stavebniho deniku preda
zhotovitel objednateli pfi predani dila.

2. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro lcely fadné, priibézné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmén dila /dale
jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo
Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a veskeré viceprace nebo
ménéprace, které v priubéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
Deniku vicepraci uvést strucny, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich
podrobny a presny vykaz vymér a navrh na zvysSeni Ci shiZeni ceny. Objednatel se k témto
zapisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnl od pisemného
vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném Stavebnim
deniku a pfesné urceni, kde a kdy viceprace vznikly, a z jakého dlvodu.

11. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajisténi dalSich paré,
potiebnych pro praci zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skutecného provedeni zajisti
zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je
miuiZe pouzit vyhradné ke zhotovovani predmétného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje predavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méreni. Zhotovitel se
zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny a to vzdy podle potfeby, nejdéle vSak za 10
pracovnich dnli od minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim deniku a emailem
adresovanym technickému dozoru objednatele, pfipadné pfisluSnym zastupclim organt statni
spravy.

12. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, pfedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeéi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti objednatelem. V pripadé, Zze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky,

nese zhotovitel nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélkt.

2. Dilo se povaZuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Pripravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola prejimaci
fizeni do 6 dnil od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pripraveny
predmét dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhGty - terminu dokonceni dila ve stavu
odpovidajicimu smlouvé o dilo.

4. Podminkou predani a prevzeti dila je Uspésné provedeni veskerych zkousek predepsanych
zejména pfislusSnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkousek
preda zhotovitel objednateli do 2 dni od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel
povinen dokladovat rfadné provedeni dila predloZi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni
zahajeni prejimky. Pokud se pfi pfejimce zjisti nutnost dodani dalSich dokladll, zavazuje se
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zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své naklady v terminu uréeném objednatelem
nebo pfisluSnym organem.

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i nelplnych dokladil se hodnoti jako nesplnéni predmétu
dila. Zhotovitel je povinen do 3 dn(i ode dne doruceni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto
neni dotéena platnost ust. § 2615 a nasl. obcanského zakoniku.

7. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni tGcastnici prejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila objednateli. Pfevzeti dila je mozno odeprit v pripadé
uplného nebo ¢astecného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni pozadovanych
dokladu pro pfejimaci fizeni nebo pfi zjiSténi vad.

8. Objednatel muize prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o
sobé Ci ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
z ceny v pripadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji.

9. Pokud objednatel v priibéhu predavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit prejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych
vad v prejimacim Fizeni pokracovat.

13. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

1. Stavbyvedouci: Marek Gerza
jméno a prijmeni

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude spliovat pozadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, vcéetné technickych
pozadavk( na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb.,
vzdy v platném znéni a dalSim platnym pravnim predpisiim. Pfedmét dila nesmi mit nedostatky
jakosti, které brani uzivani nebo je stéZuji anebo zpuisobuji rychlejsi opotfebeni predmétu pinéni.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dilo v souladu s projektovou dokumentaci a vykazem
vymeér, pouzivat pouze stavebniny a materialy (vyrobky) uvedené v téchto podkladech a provést
dilo technicky bezvadné profesionalnim zplsobem v souladu se soucasnym stavem
technologického vyvoje, uznavanych architektonickych zasad.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné krealizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na veSkeré stavebni, montazni a elektroinstalaéni
prace v délce 60 mésicii a na dodané vyrobky zaruku dle vyrobcli min 24 mésicu ode dne
protokolarniho prevzeti a predani dila. Poskytnuta zaruka se nedotyka naroki a Ihat
z odpovédnosti za vady.

5. Po dobu zarucni lhity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému
jej bez zbyte¢ného odkladu vyzve objednatel, pfipadné uzZivatel prevzatého dila.

6. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude plné zpUsobilé uzivani a bude odpovidat projektové dokumentaci,
c) Ze dilo bude splnovat pozadavky vSech platnych souvisejicich norem a predpisu;
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7. Zarucni doba zacina bézet dnem radného predani a prevzeti dokonceného dila.

8. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vsechny vady, které se vyskythou béhem
zarucni doby. Objednatel bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez zbyte¢ného
odkladu vady po jejich zjisténi. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét do 5
dnli ode dne jeho doruceni. Zhotovitel je povinen v zarucni dobé vadu bezplatné odstranit bez
zbyte¢ného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vSak do 15 dnii ode dne doruceni reklamace,
nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o havarii, zavazuje se
zhotovitel zahdjit odstranovani vad nejpozdéji ve Ihiité 5 dnlii ode dne doruceni ohlaseni vad.
Pokud bude vada predmétu plnéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje dodat do 10
pracovnich dnl od zjisténi, Ze vadu nelze odstranit, nahradni predmét plnéni na své naklady a
uhradit objednateli nahradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty nebo
stanoveny termin odstranéni vady v priibéhu zarucni lh(ty, je objednatel opravnén vady odstranit
na naklady zhotovitele. Odstranéni vady v zaruéni dobé, objednatelem, resp. jim urcenou jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zarucnich narok( objednatele VUi
zhotoviteli.

9. Je- li vada zplsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnik, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfislusnou skodu.

10. Objednatel milize pozadovat od zhotovitele nahradu nakladl za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni lhlty, pokud je odstranéni vady ve verejném zajmu, pokud je
nebezpeci z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych
vad.

11. Zarucni doba se prodluZzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a koncici dnem
protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

12. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze byly zplisobeny objednatelem,
treti osobou nebo nahodilou udalosti.

14. Odstoupeni od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje dolozit objednateli pfed podpisem Smlouvy o dilo pojistnou smiouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplGsobenu dodavatelem tieti osobé ve
vysi odpovédnosti minimalné 2,5 mil. Kc.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncenim dila dle terminti uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotceno pravo
kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle pfislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

3. Odstoupeni nabyva ucinnosti dnem jeho doruceni druhé smiuvni strané a jeho tcinky se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

4. V pripadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen predat objednateli nedokoncené dilo
vC. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatreny, a uhradit objednateli pfip. vzniklou Skodu.

5. Zhotovitel mlzZe odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni fadné faktury ze strany
objednatele delSim jak 30 dnll po terminu splatnosti a vylctovat objednateli veskeré dosud
vzniklé naklady, véetné pfipadnych Skod, zplisobenych odstoupenim od smlouvy.

15. Sankce

1. Sankce za nesplnéni dohodnutych termint

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu predani a prevzeti dila sjednanému podle
této smiouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.
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2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjiSténych pfi predani a prevzeti dila

2.1. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysSi 3 000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodieni.

3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

3.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady nebo
vad, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kaZzdou reklamovanou
vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.
K nastupu na odstranéni vady nebo vad je stanoven termin max. 3. pracovni dny.

3.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

3.3. Oznaci-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani radnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty
v trojnasobné vysi.

4. Sankce za nevyklizeni stavenisté

4.1. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhiité do
patnacti dnli od terminu predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4.2. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ani v terminu do tficeti dnli od terminu predani a
prevzeti dila, mlze objednatel nechat stavenisté vyklidit na naklady zhotovitele dila.

5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

5.1. Pokud bude objednatel v prodleni s tihradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

5.2. Prodleni objednatele s Ghradou faktury delSi jak Sedesat dnii se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy.

6. ZpUsob vyuétovani sankci

6.1. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) mlzZe vylctovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vylictovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vylctovani sankce opravinuje a
zpusob vypoctu celkové vySe sankce.

6.2. Strana povinna se musi k vytuc¢tovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

6.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylctovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnli ode dne doruceni vyjadreni sdélit opravnéné strané divody, pro které vyictovani sankce
neuznava.

7. Lhata splatnosti sankci

7.1. Strana povinna je povinna uhradit vylictované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnli ode dne
doruceni prislusného vylictovani.

7.2. Stejna IhGta se vztahuje i na trok z prodleni.

8. Omezeni celkové vyse sankci

8.1.0bjednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe lroku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi pfesahnout celkovou sjednanou cenu dila vé.DPH.

8.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zpUsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

16. Subdodavky

1. Zhotovitel je opravnén povérit provedenim casti dila treti osobu (subdodavatele). Zhotovitel
odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
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3. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho cast subdodavatelim jen s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:
- presné nacionale treti osoby ¢i subdodavatele (dale jen subdodavatele), ktery se bude
podilet na zhotoveni &asti dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvédéeni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu casti dila, které bude tento subdodavatel provadét
| pfi odsouhlaseni subdodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

17.Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky.

2. Tato smlouva mlize byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné
Cislovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva mize byt ukoncena také pisemnou dohodou smluvnich stran, ktera bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4. Zhotovitel nemulze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy
na treti osobu.

5. Objednatel je opravnén jednostranné zapocitat svou penézitou pohledavku vici penézit
pohledavce zhotovitele, které smluvnim stranam vznikly z titulu této smlouvy o dilo.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neticinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladli nahradit takové ustanoveni
novym.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi
podpisy.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v plathém znéni, pfipadné divérné informace a
souhlasi s jejim zverejnénim v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach lcinnosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smiluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), pfipadné s jejim jinym zverejnénim napf. na internetovych strankach,
Uredni desce apod.

10. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

11. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

12. Tato smlouva byla uzaviena vsouladu s usnesenim RM Sumperk ¢. 2105/16 ze dne
23.6.2016.

Priloha: Polozkovy rozpocet

V Sumperku dne: 28.6.2016 V Sumperku dne: 28.6.2016
Mésto Sumperk RYMSTAV CZ spol. s r.o.
Mgr. Tomas Spurny Marek Honcik
2. mistostarosta jednatel
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