
SmJouva o dílo č. ^'T/2/2019 

na zpracováni projektové dokumentace ve slupni DPS 
a zajištční dokladové části dokumentace 

F. L. G. v ul. Pod Šibeníkem - zateplení celé budovy školy • PD^

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dáJe jen občanský zákoník)

I.
SmluMií strany

1.1

1.2

1.3

Objednatel
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení 
Č,ů. výdajového 
Č.ú. příjmového 
Email
ID datové schránky 
(dále jen objednatel)

Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Email
ID datové schránky 
Obchtxjní rejstřík 
(dále jen zhotovitel)

Statutární mésto Most
Mgr. Janem Paparegou - primátorem města
Radniční 1,434 69 Most
00266094
C200266094
Česká spořitelna a.s., pobočka Most
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800
posta@mesto-most.cz
přfbřvy

Saffron Universe s.r.o.
Pavlem Kapičkou • jednalelem
Heinemannova 2695,160 00 Praha 6
03595269
CZ03595269
Moneta Bank, a.s.
216824228/0600 
sa£&on.universe@)ost, cz 
nrfew3j
Mčsts^ soud v Praze, oddíl C. vložka 234579

Zástupce pověřený jednáním ve vécech technických: 
za objcdnalclc : 

za zhotovitele :

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku IV., bod 4.4,4.5, 4.6,4.7 a 4.8: 
za objednatele : Mgr. Jan Paparega • primátor do max. ceny 2 mil. KČ bez DPH, pro 

každý jednotlivý změnový list
do max. ceny 100 tisíc 

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list 
za zhotovitele : Pavel Kapička - jednatel
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2.2

23

2.4

II.
Předmlt díla

ZhotoWtel se touto smlouvou zavanuje pro objednatele zpracovat a předal projektovou 
dokumentaci pro prováděni stavby ..ZUS F.L.G. ul. Pod Šibeníkem - zateplení celé 
budovy ^kuly • PD“ (dále též ,stavba“) vč. zajišténí veškerých nutných dokladů či 
dokumentů pro vydání stavebního povolení, popř. souhlasu s ohlášením stavebních úprav 
a inženýrské Činnosti (dále též IČ) vedoucí k vydání stavebního povoleni, popř. souhlasu 
s ohlášením stavebních úprav (dále JDPS“ nebo „dílo“). DPS musí být způsobilým 
podkladem pro příslušná řízení.
V dokladové části DPS budou doloženy doklady o projednání DPS s dotčenými orgány 
státní správy, vlastníky nemovitých věcí, správci inženýrských sílí, dalšími dotčenými 
subjekty, zprávy o výsledku provedeni průzkumu (archeologický, geodetický, 
hydrogeologický, geoicchnícký aj.). protokol o akceptaci zakázky DTMM a vypracovaná 
žádost o vydání stavebních povolení dle § 110 zákona č. 183/2(X)6 Sb., o územním 
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znční pt>zdéjších předpisů a § 18b vyhlášky 
Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravé územního rozhodování, územního opatřeni a 
stavebního řádu. ve znění pozdějších předpisů.
Do DPS budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy, vlastníků 
objektů a pozemků, správců inženýrských sílí a dalších dotčených subjektů. Dokladová část 
bude při odevzdání DPS objednateli kompletní.

DPS pro stavební řízeni bude zpracována v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle příslušných 
příloh k vyhlášce Č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to 
přiměřeně charakteru a složitosti stavby ve struktuře

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E. Dokladová část
F. Celkové náklady stavby - rozpočet výkaz výměr

DPS bude ve fází rozpracovanosii konzultována s objednatelem, a to min. při zahájení prací 
a 2 týdny před odevzdáním DPS, Projednání v místě sídla objednatele bude svolávat 
zhotovitel min. 3 pracovní dny předem a o projednání pořídí zápis, který doloží do 
dokladové části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání zapracuje do DPS před 
odevzdáním objednateli a stavebnímu úřadu.
V rámci plnění podle této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce 
a Činnosti nutné k řádnému zpracováni DPS - např. zaměření stávajícího stavu, prověrku 
odvodnění ploch, ostatní nezbylné průzkumy, sondáže statické výpočty apod. Součástí prací 
je i zajištění případného pravomocného povolení ke káceni dřevin, souhlasu s činností 
a umístěnim stavby v ochranných pásmech, povoleni vstupu na dotčené pozeruky, povolení 
napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sílí do tělesa komunikace ap<*>d.
DPS včetně výkazu výměr bude zpracována v souladu se zákonem Č- 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Č, 169/2016 Sb.. kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu vefqné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhoto\ntel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci (DPS) včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky



v elektronické podobé. Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosiči 
v jednom vyhotovení ve formátech pdf, .dwg, .doc, .xls, kz.

DPS bude objednateli předána v 6 vyhotoveních vČ. 1 vyhotovení na CD.
Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých objektů 
a provozních souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, 
specifikací, raateriáiú {bez názvů výrobců) a čísla ceníkových položek dle ..Katalogu popisů 
a smémých cen stavebních prací“ vydaných ÚRS Praha a dále mémou jednotku položky, 
jednotkovou cenu položky, výměru položky, cenu položky celkem a cenu příslušného 
stavebního objektu v Kč hez DPH a v Kč vč- DPH a výkaz výmér. Položkové rozpočty 
(výkazy vým^) jednotlivých stavebních objektu budou zpracovány ve 2 vyhotoveních bez 
cen a ve 2 vyhotoveních {Č. 1 a 2) s cenami. Výkazy výmér a rozpočty budou předány 
v digitálních podobá ve formátu „.krz“ nebo ...xls“ na CD a vtištétié formě v tabulce 
Microsoft Excel dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.

2-5 Objednatel se zavazuje řádně zpracovanou DPS převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou 
v Čl. rv této smlouvy.

in.Doba plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předal DPS do 10 týdnů od podpisu smluvního vztahu.

Zapracování podmínek stavebního povolení do DPS do 2 týdnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení.

3.2 DPS zhotovitel protokolárně předá objednateli v Mosič, v budově Magistrátu města Mostu. 
Radniční 1, odbor investic • č. dveří 13 5

3.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, 
které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i 
s případnými drobnými vadami a nedodělky, ktCTé nebudou bránit řádnému provozování, 
pokud tyto drobné vady a nedodělky zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud 
zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém terminu neodstraní, platí, že dílo předáno 
a převzato nebylo.

IV.
Cena díla

4.1 Cena předmětu díla se sjednává j^o nejvýše přípustná a činí 142.000,- Kč ber DPH. 
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečněni zdanitelného plnění.
Slovy: stočtyricetdvaiisíckorun Českých

Z toho:
a) Cena za zpracování DPS bez IČ a bez DPH 137.000,- Kč

b) Cena za zapracování podmínek stavebního povoleni do DPS bez DPH 2.000,- Kč
c) Cena za IČpH DPS bez DPH 3.000,-Kč

4.2 Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, 
výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému

¥



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

dokončení predmétu díla^
Práce nad rámec této smlouvy, iíierč mohou být provedeny jen po dohodě zhotovitele a 
objednatele, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této 
smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány 
jako méněpráce.
Dodatečné práce ocení zhotovitel před rcaJizad ..Zmčnovýni listem“ (příloha č. 1 této 
smlouvy). O takto oceněné dodatečné práce bude zvýfiena cena díla uvedená v Čl. IV. bod 
4. l léto smlouvy.
Práce obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), ocení zhotovitel ..Změnovým listem“ (příloha č. ] této smlouvy). O 
takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. IV. bod 4.1 
léto smlouvy,
Změny doby plnění díla dle Čl, lil. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (phloha č. 1 
této smlouvy). Tuto změnu mohou schválit zástupci objednatele dle čl. 1. bodu 1.4 tělo 
smlouvy.
Případná změna poddodavatele bude provedena ..Změnovým listem (příloha Č. \ této 
smlouvy).
Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činností bude nutnost zajistil další 
stanoviska, která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena ..Změnovým 
listem“ (příloha Č. I této smlouvy),

5.1

5.2

5.3

V.
Platební podmínky

Právo fakturovat 80% ze souhrnu cen obsažených včl. IV., odst. i. písm, a) až c) vznikne 
zhotoviteli po protokolámim předání DPS. Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu 
díla vznikne zhotoviteli po doručení pravomocného stavebního povolení objednateli.
Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případe, že v zápise o 
předání a převzetí díla (Části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená 
částka bude zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 
písemně ponrdi odstraněni vad a nedodělků.
Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 
zákona Č. 235/2004 Sb., zejména: 

název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele 
pořadové číslo dokladu 
číslo smlouvy objednatele 
rozsah a předmět zdanitelného plnění 
datum vystavení dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
datum splatnosti
cenu bez DPH. DPH a cenu celkem včetně DPH
označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena 
oběma stranami podepsaný protokol o předáni a převzetí díla 
podpis oprávněné osoby.

5.4 Objednatel Je oprávněn před uplynutím lhůly splalností vrálit fekturu (daňový doklad) 
pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 5.3 léto smlouvy. Ve vráceném



dokladu musí vyznačit důvod vráconí. Nová Ihůta splatnosti počíná běžel od data doručení 
opravené fektury objednateli.

5.5 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 
zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejněni, považuje se povinnost 
objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Pro případ. Že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vc zněni pozd^Sích předpisů, se smluvní strany 
ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zmlátí cenu plnění laklo:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Moneta Bank, a.s., č. účtu 
216824228/0600.

b) DPH zaplatí na účet 80039 • 77628031/0710, pod variabilním symbolem č- 03595269, 
konstantní symbol Č, 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro příjemce bude 
uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77628031 je číslem matriky bankovního 
účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí Čísla 
bankovního účtu správce danč. na který zhotovitel plati DPH,
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatil zhotoviteli 
cenu díla řádné splněna.

5.6 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VI.
Smluvní pokuty

6-1 Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním podle této smlouvy se sjednává právo 
objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 1000.- KČ za každý započatý kalendářní den 
prodlení.

6.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků 
plnění se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vc výši 1000,- KČ za každý 
započ^ kalendářní den prodlení.

6.3 Pro případ, že sc v důsledku vad Čí nedostatků plnění, zejména chybného projektového 
řešení, chyby ve výkazu výměr, chybějících položek Či nedostatků v projednáni s dotčenými 
subjekty, apod., zvýší cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti 
původně předpokládané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu 
objednatele není možné podle tohoto článku uplaútil. Maximální výše smluvni pokuty Činí 
100% z celkové ceny předmětu díla ujednané v této smlouvě vč. DPll.

6.4 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DPS dojde k přerušení 
příslušného stavebního řízení se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu 
vypočtenou podle tohoto vzorce; 5% ze souhrnu cen obsažených v čl, IV.. odsl. 1, pism. a) 
až b) + 200,- Kč za každý započatý kalend^í den přerušeni příslušného stavebního řízení.

6.5 Pro případ, že v důsledku vad či nedo.stalkú plnění v rámci DPS dojde k zastavení 
příslušného stavebního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu 
vypočtenou podle tohoto vzorce: 10% ze souhrnu cen obsažených v čl. IV., odsl. 1, písm. a)



6.6

6.7

6.8

až c) z ceny předmčlu díla + 200.- Kč za každý započatý kalendářní den do doby nového 
podání žádostí.
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu Škody a na 
odstoupení od smlouvy a právo na né \7:niká bez ohledu na zavinéní zhotovitele. Splatnost 
smluvních pokut se sjednává na 7 dní ode dne doručení Jejích vyúčtování, pro případ, 
nebudc-U stalvtvtii pokuta realizována kompenzací, it vécí objednatele, který Tpúsob zvolí.
Smluvní strana, které vznikne právo na zmláceni smluvní pokuty, může od ní, na základe 
své vůle. odstoupit. Ujednání o smluvních pokutách podle čl. IV nejsou odstoupením 
dotčena.
Objednatel má právo pohledávku na zaplaceni smluvni pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

7.1

7.2

VU.
Záruky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plnění. Záruční doba se 
sjednává do doby kolaudace stavby. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla trvá 
p>o dobu životnosti stavby,
V pTÍpadč, le kter«^oUv plnéní bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel 
práva z vadného plnéru (dále též „nároky z vad'*), zejména právo požadovat bezplatné 
odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být 
zhotoviteli sdělena písemně.
Vadou se rozumí odchylka v kvaJilé, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou, vyhláškou č. 49<)/2006 Sb,, o dokumentaci staveb, dalšími právními předpisy 
a technickými normami. Vadou sc rozumí rovněž nedostatky a chyby ve výkazu výměr.

7.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplalní-li objednatel toto právo z vadného 
plnění, odstranit bez zbytečného odkladu po uplatněni tohoto nároku z vad, nej později ve 
Ihůtě do 15 dnů. nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.3

7.5

7.6

Zholovíicl neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovíle) ani při \ynaJožení veškeré odborné peče nemohl gistil jejich 
nevhodnost, případně na né upozornil objednatele, aíe ten na jej ich použití trval,
UplalsvSnim práv /. vadného plněji nejsou dotčeny nároky na náhradu škody
a smluvní pokuty.

8.1

8.2

8.3

VIII.
Jiná ujednám

Zhotovitel zpracuje DPS tak. aby nedošlo k poruSení práv jtné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vauklou porušením této 
povinnosti a v souvislosti s ním.
Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezené užíval, bez omezení 
rozmnožovat, užívat pro veškeré své potřeby, případně umožnil jeho užití třetím osobám. 
Žádné z plnění není výsledkem činnosti, která Je chráněna právem z průmyslového, nebo 
jiného duševního vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn po.skytnout výsledek činnosti, který 
je předmětem díla Jiným osobám, než je objednatel.
Zhotovitel může pověřil prováděním části plnění jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a za řádné plnění tím vsak



neni dolčena.
8.4

8.5

Zhotovitel bude při plnění léto smlouvy postupoval s odbornou znalostí a péíí. Zavazuje se 
dodržoval právní předpisy, další závazné předpisy, technické nonny a podmínky této 
smlouvy. Zhotovitel se bude řídil výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávnčných pracovníků STtilu\Tiích stran.
Zhotovitel prohlaí^uje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svonůmností s pojišťovnou pojistné smlouvy na 
hodnoty škody ve výši 5.000.000,- Ké.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

IX.
Zivéreřná ujednání

Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby lato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené statutárním městem Most. která bude přístupná dle z^ona ě. 106/1999 Sb,, 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd^šich předpisů (dále jen „zákon ě. 
106/1999 Sb.**) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, Číselné 

oy.nacení smlouvy a dmum jejího uzavřeni. Údaji o smluvnich stranách se u fyzických osob 
rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb, a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Tato smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo 
změnovým listem potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této smlouvy může 
navrhnout kterákoliv smluvní strana, ihůia k vyjádření činí 10 dnů.
V případě, že dojde ke zrušeni této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu 
na straně objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušení této smlouvy 
nebo odstoupení od léto smlouvy fakturovat objednateli ve výši určené podle podílu dosud 
provedených prací, jejichž rádné provedeni potvrdí objednatel, na ceně předmětu díla.
Dohodou smluvních stran se tento závazkový vztah řídí občanským zákoníkem v platném 
znění, pokud není v léto smlouvě stanoveno jinak.
Sjednává se, že smluvní strany považují pwvinnosi doručit písemnost do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či 
naposledy písemnč oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo šíji v odběrní Ihůlě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
Nedílnou součástí smlouvy se stává :
Příloha č. 1 - Vzor „Změnového lisru‘*
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními slranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smlvjv, uvefejftovám těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 
uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě 
nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
Po uveřejněni v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od 
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metada^. je ve formátu .pdf, ozsiačeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným Časovým razítkem. Smluvní



strany sc dohodly, žc zhotovitel riebude, kromě potvrzeni o uveřejnění smlouvy v registru 
smluv, nijak dále o léto skutečností informován,

9.11 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 oMrží objednatel a 1 zhotovítel.
9.12 Objednatel a zhotovitel shodné prohlašují, že si lulo smlouvu před jejím podpisem pfeéetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážné 
a srozumitelné, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

9.13 Dodavatel sc tímto zavazuje dodržovat nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti sc zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu léchto údajů a o TíuŠeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochranč 
osobních údajů), dále jen "nařízení".

Dodavatel je povinen zachovává mlčenlivost o všech důvčmých infonnacích, se kterými v 
souvislosti s plnénim této smlouvy přijde do styku. Náklady spojené s ochranou důvěrných 
informaci nese dodavatel.
Dodavatel je odpovědný za Škodu způsobenou objednateli, která vznikla na základě, v 
důsledku nebo v souvislosti s porušením jakékoliv shora uvedené povinnosti, nebo 
porušením zákonných ustanovení éi nařízení, Ze škody se nevylučuje ušlý zisk a škoda 
jmenovité zahrnuje i veškeré náklady vynaložené na případné soudní vymáhM úhrady 
škody a sankce uložené objednateli z důvodu porušeni povinností dle nařízení dodavatelem.
Dodavatel sc při případném porušerú shora uvedených podmínek zavazuje s objednatelem 
plné spolupracovat ve snaze minimalizovat škodlivý následek takovým porušením 
způsobený nebo hrozící.

V Moste dne : ‘ 1 ‘li- 2019

Za objednatele:

V Praze dne:
'f'o-

Za zhotovitele: z'

Pavel
jednatel ^

^ saffron_umyfi^
2^9S/b. Praf'âé

ÜlC:CZ035aS:69

SpoWMVlMH'«* Ct ir. hsU. a0M(. -Ma



Datum ' ganizace
Funkce, ORI Po(^ns

Zprscoval/&^i/y:
f9‘f

Vedoüci odboru:

Správce rozpoítu: 2^ f 9
^

Gdotacc EU ^od Cpodmífv 
□podpora dc minimis □vel

řná oohlcdávka Gnodmínřn« rávazek Kř řv^ DI>H\
e)ná podpora bloková v^^ímka

Za OF posoudil a:

AK - práviíé posoudil/á; zc‘i/rfi
Uveřetném' v reaistxu smluv: DNE SANO 
Anoflvmmjvai smlouvu: DNE SAKO 

Za VM schváJil^a: 0 -1B- 2011

Schváleno v: □ PPM / □ RmM t □ ZmM - dne 

Daním uveřejnéní smlouvy:

Poznámka.
Schváleno v kdne l

Veřejná zakázka á 1172/2019ID smlouvy z registru mtiIuv;



Příloha č. 1

Změnový list c. ze dne
---------- projekční práce a iiaen^rsUi c.innf,%t

Název stavby: ^ZUS F. L. G. v uL Pod Áibeoíkem - icateplení celé budo~
Školy-PD“

1v islo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámeni projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostcc 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. 7měna ♦ 

díla s dopadem/bez dopadu na jeho smlu\Tii cenu/termín doko

\ které vy^.aduji provést 
»e týká technického řešení 
nčenl díla

kusooni řešeni dle smliuni doknmcn^rtr^

(NOVArp^jpnr --------------------------------- ---------- ------------------

/-důvodném změn v (\m nnr>, nři m^n

dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a 
účel dila ctefinovany ve smluvních dokumentech. PHpadnč dinlatečné práce plynoucí z realizace zmčny 

nudou hrazeny v souladu s pnslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci*

Výkresovou dokumentaci ke zmčné zoracoval*



Vliv zmény na smluvní cenu: ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vě. DPH*

Ponížení/rwvVicní ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv mčnv na termín dokončení díla* ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vzlahit*

Nov>^ termín dokončení díla'

Zmčnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Zménový Jisl vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávnéný zástupce projektanta (jméno, příjmeni): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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