

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
veřejná zakázka malého rozsahu		
Název:	Rekonstrukce kanalizace ulice Kollárova	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	
Sídlo:	Masarykovo nám. 1 /6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav	
IČ:	00240079	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Vlastimil Pícek	
Kontaktní osoba:		
Tel./fax/E-mail:		
Uchazeč		
Název:	MIZERA-STAVBY a.s.	
Sídlo/místo podnikání:	Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou	
Tel.:		
E-mail:	mizera@mizera-stavby.cz	
IČ:	28762070	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Miloslav Mizera	
Kontaktní osoba:	Miloslav Mizera	
Tel./E-mail:		
Nabídka uchazeče:	bez DPH	včetně DPH
Celková nabídková cena	4 690 187,17 Kč	5 675 126,48 Kč
Osoba oprávněná za uchazeče jednat		
Podpis oprávněné osoby		
Titul, jméno, příjmení	Miloslav Mizera	
Funkce	předseda představenstva	
Datum	7. 10. 2019	

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti
analogicky dle § 74 odst. 1, písm. b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA :
„Rekonstrukce kanalizace ulice Kollárova“
(dále: „zakázka“)

zadávanou veřejným zadavatelem:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav,

IČO: 00240079


v souladu s § 31 jako veřejná zakázka malého rozsahu, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále: „zákon“)

Obchodní název dodavatele:	MIZERA-STAVBY a.s.
Adresa sídla dodavatele:	Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČO:	28762070
Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního zástupce či odpovědné osoby:	Miloslav Mizera

Já, níže podepsaný statutární zástupce či osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele zastupující výše uvedeného dodavatele v uvedeném zadávacím řízení čestně prohlašuji, že jako dodavatel (případně i statutární orgán či osoby statutárního orgánu pro příslušná ustanovení vymezená zákonem) **splňuji základní způsobilost stanovenou zadavatelem v souladu s ustanovením § 74 odst. 1** zákona ve vymezení základní způsobilosti a **nejsem dodavatel**, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci ¹⁾, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku ²⁾, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ³⁾ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná je



V Lomnici nad Popelkou dne 7. 10. 2019


1) § 187 občanského zákoníku

2) § 136 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

3) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2844

Datum vzniku a zápisu:	18. března 2009
Spisová značka:	B 2844 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	MIZERA - STAVBY, a.s.
Sídlo:	Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Identifikační číslo:	287 62 070
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	MILOSLAV MIZERA,   512 71 Nová Ves nad Popelkou Den vzniku funkce: 25. září 2014 Den vzniku členství: 25. září 2014
místopředseda představenstva:	JAROSLAV MIZERA,   512 71 Nová Ves nad Popelkou Den vzniku funkce: 25. září 2014 Den vzniku členství: 25. září 2014
člen představenstva:	PAVLA MIZEROVÁ,   512 71 Nová Ves nad Popelkou Den vzniku členství: 25. září 2014
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Pokud nemůže z jakéhokoli důvodu jednat předseda, jednájí a podepisují společně místopředseda a člen představenstva.
Dozorčí rada:	
	Ing. IVETA HRONKOVÁ,   512 71 Nová Ves nad Popelkou Den vzniku členství: 25. září 2014
Počet členů:	1
Jediný akcionář:	MILOSLAV MIZERA,   512 71 Nová Ves nad Popelkou
Akcie:	200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 508174_005405 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.


Lomnice nad Popelkou

dne 03.10.2019 v 14:53

Podpis



Razítko:



Thielová Dita

Obch

Adre

Ident

Datu

Statu

J

V

J

V

J

V

Živn

Pře

Dr

Vz

Dol

Od

Sezn

Jmé

Dat

Obi

Jmé

Dat

Jmé

Dat

Úřad

Minis

v živn

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 03.10.2019 14:49:39

Obchodní firma: **MIZERA - STAVBY, a.s.**
Adresa sídla: **Smetanova 1366, 512 51, Lomnice nad Popelkou**
Identifikační číslo osoby: **28762070**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 Živnostenského zákona: **04.03.2009**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Jaroslav Mizera (2)**
Vznik funkce: **18.03.2009**
Jméno a příjmení: **Pavla Mizerová (3)**
Vznik funkce: **25.09.2014**
Jméno a příjmení: **Miloslav Mizera (1)**
Vznik funkce: **18.03.2009**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **18.03.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Miloslav Mizera (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Miloslav Mizera (1)**
Datum narození: 
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jaroslav Mizera (2)**
Datum narození: 

Jméno a příjmení: **Pavla Mizerová (3)**
Datum narození: 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Semily**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 508174_005404 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.


Lomnice nad Popelkou

dne 03.10.2019 v 14:50

Podpis



Razítko:



Tel.

VL

Pot

Náz

Kon

Věc

Fina

Terr

Hod

MIZERA

MIZERA-STAVBY a.s., Smetanova 1366, 512 31 Lomnice nad Popelkou

IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Tel.: +420 724 321869

Fax: +420 481 311283

<http://www.mizera-stavby.cz>

mizera.m@centrum.cz

V Lomnici nad Popelkou dne 11. 12. 2018

REFERENČNÍ DOPIS - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že společnost MIZERA – STAVBY, a.s., se sídlem Smetanova 1366, 512 33 Lomnice nad Popelkou, IČ 287 62 070, realizovala a úspěšně dokončila stavbu: „Semily – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Špidlenova“.

Název Objednatele: Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov

Kontakt na objednatele: Ing. Lukáš Lamač
Tel.: 724 387 175

Věcný popis dodávky: celkem 6 136 574,-Kč bez DPH z toho
Vodovod – 1 019 524,-Kč
Kanalizace – 1 510 925,- Kč
Komunikace – 3 606 125,-Kč

Finanční hodnota zakázky: cena dle SoD a dodatku 6 136 574,- Kč bez DPH

Termín plnění: od 7/2018 do 11/2018

Hodnocení kvality dodávky: Zakázka byla řádně a odborně, v náležitě kvalitě a v dohodnutém termínu i ceně provedena.





MIZERA-STAVBY a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČO: 28762070 DIČ: CZ28762070

Tel.: +420 724 321869 Fax: +420 481 311283 <http://www.mizera-stavby.cz> mizera.m@centrum.cz

V Lomnici nad Popelkou dne 10. 11. 2017

REFERENČNÍ DOPIS - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že společnost MIZERA – STAVBY, a.s., se sídlem Smetanova 1366, 512 33 Lomnice nad Popelkou, IČ 287 62 070, realizovala a úspěšně dokončila stavbu: „Rekonstrukce VH sítí a komunikací na Karlovském náměstí – Lomnice nad Popelkou.“

Název Objednatele: Vodohospodářské sdružení Turnov

Kontakt na objednatele: Ondřej Šimůnek


Věcný popis dodávky: zhotovení kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníků

Místo realizace: Lomnice nad Popelkou – Karlovské náměstí

Finanční hodnota zakázky: 8,498 mil. Kč bez DPH

Termín plnění: od 4/17 do 7/17

Hodnocení kvality dodávky: Zakázka byla řádně a odborně, v náležitě kvalitě a v dohodnutém termínu i ceně provedena.





MIZERA-STAVBY a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Tel.: +420 724 321869

Fax: +420 481 311283

<http://www.mizera-stavby.cz>

mizera.m@centrum.cz

V Lomnici nad Popelkou dne 5. 4. 2017

REFERENČNÍ DOPIS - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že společnost MIZERA – STAVBY, a.s., se sídlem Smetanova 1366, 512 33 Lomnice nad Popelkou, IČ: 287 62 070, provedla stavební práce na akci: „Praha – Lexus – ul. Bavorská“.

Název Objednatele: Metrostav a.s.

Kontakt na objednatele:




Věcný popis dodávky: realizace kanalizace, parkoviště, komunikace a chodníku

Finanční hodnota zakázky: kanalizace – cca 1,3 mil. Kč bez DPH

Zpevněné plochy – cca 3,0 mil. Kč bez DPH

Termín plnění: od 5/16 do 11/16

Hodnocení kvality dodávky: stavební práce byly řádně a odborně, v náležitě kvalitě a v dohodnutém termínu provedeny.



1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
zastoupení
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města
ve věcech technických: 
ČO: 00240079
IČ: CZ 00240079
bankovní spojení: 
telefon: +420 326 909 111
e-mail: epodatelna@brandysko.cz
webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
datová schránka: c5hb7xy
dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

Zhotovitel: MIZERA-STAVBY a.s.
se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
zastoupení: Miloslav Mizera – předseda představenstva
ČO: 28762070
IČ: CZ 28762070
bankovní spojení: 
telefon: 
e-mail: mizera@mizera-stavby.cz
webové stránky: www.mizera-stavby.cz
datová schránka: Erbe8fp
dále jen jako „Zhotovitel“)
 firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2844

Mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

SMLOUVU O DÍLO evidenční číslo: 0404/2019

ve § 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

1. Tato smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce kanalizace ulice Kollárova, St.Boleslav“ (dále jen jako „stavba“ nebo jako „dílo“ nebo též jako „předmět smlouvy“ či též jako „předmět plnění“).
2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1, čl. 1.2, čl. 1.2.1 apod.

- 2.3. Objednatel je vlastníkem nemovitosti – pozemků parcelní čísla 2627, 2602, 2678/1, na který má být stavba realizována, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 a 1895 v k. ú. St. Boleslav, v obci Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ (dále též jako „staveniště“).

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí p. objednatel dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „3. Předmět smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „4. Cena za dílo“ této smlouvy.
- 3.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 3.2.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 7. 10. 2019, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „nabídka zhotovitele“), 4.
 - 3.2.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „rozpočet“), 5.
 - 3.2.3. výzvou k podání cenových nabídek ze dne 26. 9. 2019, zveřejněnou při zadání této veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy, 4.
 - 3.2.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby, kterou zpracovala firma TIMAO s.r.o. (IČO: 05089425, sídlo: Praha 6, Dejvice, Pod Beránkou 2465/7), která je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy, 4.
 - 3.2.5. platnými ČSN, případně jinými normami vztahující se k dílu, 4.
 - 3.2.6. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 4.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podobnosti a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 4.
- 3.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 4.
- 3.5. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, schválenou projektovou dokumentací (PD), zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provádění stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP. 5.
- 3.6. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 7.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce

a který
. ú. Sta
dem p

zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.

- 4.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	4 690 187,17 Kč
DPH 21%	984 939,31 Kč
Cena díla včetně DPH	5 675 126,48 Kč

zpečí p
smlouv
mlouvy.

- 4.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 4 690 187,17 Kč bez DPH (dále jen jako „cena za dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“).

íloha č. (

- 4.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

zhotovite

- 4.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 3.3 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také:

ěto veřej
řiloha č. 0

4.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

4.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

AO s.r.o. (l
řiloha č. 0

4.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

4.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

4.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), případné bankovní garance, daně, cla, poplatky,

fikace je dí
ahu, podob
tvzuje, že s
ré technick
ni kapacitan

4.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

4.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),

4.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

4.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,

ij dohodnuto

4.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství.

klady vše, co j
uto smlouvo
kumentací p
ckými norman
ími stavební

Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

vy řídit jedna
ými v zadávací

Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 NOZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

zpočtu, který j
ntace) v nabídce

Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZVZ“) za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ZVZ. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

a vynášením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bu, stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny díla musí být sjednána písemně dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.

- 4.9. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jeden měsíc** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbytek 10% (zádržné) bude splatný po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vady a nedodělků z předávacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 4.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, a pokud se tak nestane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být souhlas objednatele potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 4.11. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 4.12. Splátnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz.
- 4.13. Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy bude aplikována přenesená daňová povinnost.

5. Doba plnění a provedení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:
- 5.1.1. Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu předání staveniště zhotoviteli. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plnění a k provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.
- 5.1.2. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. **Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou 15 týdnů** ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
- 5.1.3. Nejzazším možným sjednaným termínem dokončení díla z důvodu posunu či prodloužení doby plnění v souladu s touto smlouvou je výslovně sjednáno datum **30. 04. 2020**.
- 5.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektu a dokumentace pro provádění stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provádění stavby v elektronické podobě na CD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správních úřadů inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 5.10 a 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně hranice staveniště a určí místo pro zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sloužící k potřebě zhotovitele po dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 5.1.2 této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.

Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) hlavního stavbyvedoucího pana Miloslava Mizeru [redacted] – dále jen jako „stavbyvedoucí“. Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka [redacted] – dále jen jako „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně jen jako „TDS“. TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 10,00 hodin v místě provádění díla.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.

Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách,

- stek bud 5.3. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích stavenišť. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně hranice staveniště a určí místo pro zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sloužící k potřebě zhotovitele po dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 5.1.2 této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- za dílo bu m jedenk a pověřeného měsí 5.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- díla. Zbyly í všech v né banko 5.5. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- u dle záko 6. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- bude uved odpovídá 1. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst.1 Zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) hlavního stavbyvedoucího pana [redacted] – dále jen jako „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka [redacted] – dále jen jako „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně jen jako „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- ele a TDS 2. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 10,00 hodin v místě provádění díla.
- randysko.c provedení d. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.
- á povinnost 2. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 15 týdnů o 1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- či prodlouže . 2020. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách,
- isk projekto ovádění stavl ádření správě uvě uvedené el se zavazu e čl. 5.10 a 10

prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit o přílohy číslo 04 této smlouvy.

- 5.7. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvod posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle odstavce 5.1.2 této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 5.8. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 5.9. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatelem s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, kde tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne je protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud taková skrytá vada písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl dostatečně péčí zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a v poskytnutých objednatel a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit je nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději

do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejich příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.

O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělků a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 5.6 a 7.1 této smlouvy.

Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělků, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 5.1.2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání díla bez vad a nedodělků objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu

- se ZD a PDS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Objednatel je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
 - 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovému rozpočtu.
 - 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
 - 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoli způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
 - 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho subdodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1 této smlouvy.
 - 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
 - 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázanou jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
 - 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6 této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí
 - 8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se [zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci](#) a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
13. Budou-li na Staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v [příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.](#), stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle [§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.](#), Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v [příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.](#), technologický postup splňující požadavek [§ 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.](#).
14. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
17. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
18. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
19. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí jako subdodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stavebního přístroje nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škodu způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění odpovědnosti“), která pokrývá škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 5.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržet nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1 předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy o dílo. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den prodlení objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den prodlení objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle čl. 5.1.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla v souladu s čl. 5.6 této smlouvy.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.6 a 7.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělky z předávacího protokolu.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním reklamované vady.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním jakýchkoliv svých závazků pro něj vyplývajících z této smlouvy a objednatel bude, byť i jen v jednotlivém případě takového zhotovitelova porušení této smlouvy, oprávněn na zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle čl. 11.6 nebo 11.7 nebo 11.8 nebo 11.9 nebo 11.10 nebo 11.11 a to za období delší, než-li 15 kalendářních dnů, pak se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, vedle příslušné smluvní pokuty, ještě další smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo. V tomto článku uvedená lhůta 15 kalendářních dnů se počítá samostatně vždy za každé jednotlivé prodlení s plněním citovaných závazků zhotovitelem, tzn. že se jednotlivá případná prodlení zhotovitele nesčítají.

Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr, aj.) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

- 11.15. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované va 12.
ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutém
termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou va
dílů na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel 12.4. (C
zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobě
objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny za dílo za každou takov
reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany 2.5. (C
náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž
sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatně 12.5
a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splat 12.5
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo
úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele v 12.5
zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré její 12.5
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, js
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtov
povinné smluvní straně. Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení p 12.5.
stejně podmínky, jaké platí pro faktury - daňové doklady dle čl. 4.10 této smlouvy.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úro 12.5.
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, m
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 4.3 této smlou

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje NOZ, mohou smluvní str 2.
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní str
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zák
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvida sm
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhrad 1.
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny
a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. Zho
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: pro
obji
- 12.3.1. u zhotovitele oprávněně uplatnil smluvní pokutu dle čl. 11.13 této smlouvy o dílo; nebo
- 12.3.2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapr 2.
takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písem
výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí 1.
kratší než 15 kalendářních dnů; nebo Sml
forn
- 12.3.3. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finanč 1.
harmonogramu specifikovaném shora v čl. 5.10 této smlouvy, a to o více V př
30 kalendářních dnů; nebo s us
- 12.3.4. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z t Tato
smlouvy; nebo 1 zho

- 12.3.5. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 3.2.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
- 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
- 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 12.5.6. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.

13. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
2. Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5 této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatel na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními NOZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními NOZ a dalšími právními předpisy.
- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákonu č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

14.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

14.9. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, do doby její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (dále jen „nařízení“).

14.10. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

14.11. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává za účelem realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání smlouvy a po jejím skončení smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 7. 10. 2019 předložená k výzvě k podání cenových nabídek – v elektronické podobě na CD
02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě na CD
03. Příloha č. 03 – Výzva k podání cenových nabídek ze dne xx. 06. 2019 (Zadávací dokumentace) – v elektronické podobě na CD
04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provádění stavebního díla zpracovaná firmou TIL s.r.o. – v elektronické podobě na CD
05. Příloha č. 05 – Pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností zhotovitele v oboru předmětu plnění této smlouvy s pojistným krytím výši min. 5 mil. Kč

Zhotovitel



MIZERA-STAVBY a.s.

Miloslav Mizera

jednatel společnosti / člen představenstva

Stará Boleslav
Vlastimil Pícek
Starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1902509
Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova

KSO:
Místo: ul. Kollárova

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
TIMAO s.r.o.

IČ: 05089425
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 690 187,17
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 690 187,17	Výše daně 984 939,31
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 675 126,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1902509

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova

Místo: ul. Kollárova

Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 690 187,17	5 675 126,48
SO.01	Rekonstrukce kanalizace	3 628 649,88	4 390 666,35
SO.02	Výměna armatur vodovodu	853 037,29	1 032 175,12
OST	Ostatní a vedlejší náklady	208 500,00	252 285,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova

Objekt:

SO.01 - Rekonstrukce kanalizace

KSO: 827 21

Místo: ul. Kollárova

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 628 649,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 628 649,88	21,00%	762 016,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 390 666,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova

Objekt:

SO.01 - Rekonstrukce kanalizace

Místo:

ul. Kollárova

Datum:

6. 6. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 628 649,88

HSV - Práce a dodávky HSV

3 628 649,88

1 - Zemní práce	1 122 926,21
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	139 099,60
2 - Zakládání	10 560,00
4 - Vodorovné konstrukce	271 378,56
5 - Obnovení povrchů	300 916,10
8 - Trubní vedení	937 396,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	623 185,00
997 - Přesun sutě	196 180,96
998 - Přesun hmot	27 007,25

SOUPIS PRACÍ

Závazba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova

Objekt:

SO.01 - Rekonstrukce kanalizace

Místo:

ul. Kollárova

Datum:

6. 6. 2019

Objedavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Objednatel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Šláklady soupisu celkem							3 628 649,88	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 628 649,88	
D 1 Zemní práce							1 122 926,21	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	53,800	235,00	12 643,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Předpokládané zajištění potrubí plynovodu a vodovodu ve výkopu					
	VV		"vodovod se stokou" 9*1,1 + "vodovod s přípojkami" 17*1,0		26,900			
	VV		"plynovod se stokou" 9*1,1 + "plynovod s přípojkami" 17*1,0		26,900			
	VV		Součet		53,800			
2	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	32,000	298,00	9 536,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Celkový počet zajištěných přípojek ve výkopu" 32		32,000			
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Zajištění stávajícího kanalizačního potrubí ve výkopu" 2		2,000			
4	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	35,600	258,00	9 184,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Předpokládané zajištění potrubí plynovodu a vodovodu ve výkopu					
	VV		"vedení NN se stokou" 3*1,1 + "vedení NN s přípojkami" 13*1,0		16,300			
	VV		"vedení VO se stokou" 1*1,1 + "vedení VO s přípojkami" 9*1,0		10,100			
	VV		"sdělovací vedení se stokou" 2*1,1 + "sdělovací vedení s přípojkami" 7*1,0		9,200			
	VV		Součet		35,600			
5	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	209,780	250,00	52 445,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Celkový délkový zajištění potrubí * průměrná hloubka uložení potrubí * délka" (53,8+32+2+35,6) * PRUM_HLOUBKA_VYKOPU * 1,0		209,780			
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	319,985	350,00	111 994,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		(Plocha výkopů ze situace) * (průměrná hloubka výkopu - skladba komunikace) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie					
	VV	PRUM_POVRCH	"průměrná mocnost povrchu" 0,41		0,410			
	VV	PRUM_HLOUBKA_V	"průměrná hloubka výkopu z podélného profilu" 1,7		1,700			
	VV	PLOCHA_VYKOPU	"plocha výkopů" 451 * 1,1		496,100			
	VV	HR3	PLOCHA_VYKOPU * (PRUM_HLOUBKA_VYKOPU - PRUM_POVRCH)*0,5		319,985			
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	159,993	5,00	799,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		Příplatek za lepivost 50%					
	VV		HR3*0,5		159,993			
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	319,985	350,00	111 994,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		(Plocha výkopů ze situace) * (průměrná hloubka výkopu - skladba komunikace) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie					
	VV	HR4	PLOCHA_VYKOPU * (PRUM_HLOUBKA_VYKOPU - PRUM_POVRCH)*0,5		319,985			
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	159,993	5,00	799,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		Příplatek za lepivost 50%					
	VV		HR4*0,5		159,993			
10	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 276,700	25,00	31 917,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Hrana výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu					
	VV		751 * PRUM_HLOUBKA_VYKOPU		1 276,700			
11	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 276,700	10,00	12 767,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	319,985	45,00	14 399,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		Objem výkopku * % dle metodiky ÚRS					
	VV		(HR3+HR4) * 0,50		319,985			
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	639,970	100,00	63 997,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Vnitrostaveništní přesun zásypového a obsypového materiálu" ZASYP + OBSYP + LOZE		639,970			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	639,970	195,00	124 794,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie					
	VV	PREM	(HR3+HR4)		639,970			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	639,970	18,00	11 519,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Uložení přebytečného výkopku" PREM		639,970			
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 215,943	200,00	243 188,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m3" (PREM) * 1,9		1 215,943			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	386,310	195,00	75 330,45	CS ÚRS 2019 01	37	K
	VV		Celkový objem výkopu - nahrazená část (podsyp, obsyp)							VV
	VV	ZASYP	(HR3+HR4)-(LOZE + OBSYP)		386,310					VV
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	733,989	320,00	234 876,48	CS ÚRS 2019 01	38	K
	VV		Zásypový materiál 1,9 t / m3							VV
	VV		ZASYP * 1,9		733,989					VV
	D	1-1	Zemní práce - odstranění povrchů				139 099,60		39	M
19	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	22,400	35,00	784,00	CS ÚRS 2019 01	40	K
	VV		"předpokládáné odstranění povrchu chodníků ze zámkové dlažby pro výkopy přípojek" 22,4		22,400				41	M
20	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,000	199,00	8 557,00	CS ÚRS 2019 01	42	K
	VV		"výkopy pro přípojk v chodniku ze situace" 43,0		43,000				43	K
21	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	453,100	120,00	54 372,00	CS ÚRS 2019 01	44	K
	VV		"Plocha odstranění podkladních vrstev v obecní asfaltové komunikaci o mocnosti 350 mm ze situace" PLOCHA_VYKOPU - 43,0		453,100				45	K
22	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,600	236,00	4 861,60	CS ÚRS 2019 01	46	K
	VV		"předpokládáné odstranění povrchu asfaltových chodníků pro výkopy přípojek" 20,6		20,600				47	M
23	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	453,100	150,00	67 965,00	CS ÚRS 2019 01	48	K
	VV		"Plocha odstranění strmených vrstev asfaltové komunikace ze situace, pouze nad výkopem" PLOCHA_VYKOPU - 43,0		453,100				49	M
24	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	32,000	80,00	2 560,00	CS ÚRS 2019 01	50	K
	VV		"předpokládáné odstranění obrubníků pro výkopy přípojek" 32 * 1		32,000				51	M
	D	2	Zakládání				10 560,00		52	F
25	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01	53	A
	VV		"Případné čerpání srážkových vod z výkopu" 20		20,000				54	I
26	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	65,00	1 560,00	CS ÚRS 2019 01	55	I
	VV		"Případné čerpání srážkových vod z výkopu" 24		24,000				56	V
	D	4	Vodorovné konstrukce				271 378,56		57	V
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	212,607	350,00	74 412,45	CS ÚRS 2019 01	58	V
	VV		"Délka potrubí * (šířka výkopu * (průměr potrubí + 0,3 m nad záklenek) - plocha potrubí v řezu)						59	V
	VV		"domovní přípojk DN 150 (předpoklad)" 128,0 * (1,0 * (0,15+0,3) - (PI*0,15*0,15/4))		55,338				60	V
	VV		"přípojk uličních vpustí DN 200" 49,0 * (1,0 * (0,2+0,3) - (PI*0,15*0,15/4))		23,634				61	F
	VV		"DN300" 57,4 * (1,1 * (0,3+0,3) - (PI*0,3*0,3/4))		33,827				62	F
	VV		"DN400" 154,9 * (1,1 * (0,4+0,3) - (PI*0,4*0,4/4))		99,808				63	V
	VV	OBSYP	Součet		212,607					
28	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	403,953	320,00	129 264,96	CS ÚRS 2019 01		
	VV		"obsyp * 1,9 tun/m3" OBSYP*1,9		403,953					
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	41,053	950,00	39 000,35	CS ÚRS 2019 01		
	VV		Délka potrubí * šířka výkopu * mocnost min. 100 mm							
	VV		"domovní přípojk DN 150 (předpoklad)" 128,0 * 1,0 * 0,1		12,800					
	VV		"přípojk uličních vpustí DN 200" 49,0 * 1,0 * 0,1		4,900					
	VV		"DN300" 57,4 * 1,1 * 0,1		6,314					
	VV		"DN400" 154,90 * 1,1 * 0,1		17,039					
	VV	LOZE	Součet		41,053					
30	K	1902509-K001	Podkladní deska pod kanalizační šachty z betonu prostého tř. C 12/15, tl. 100 mm, vč. zřízení a dodávky materiálu	kpl	8,000	2 000,00	16 000,00			
	VV		"Dle počtu zřizovaných kanalizačních šachet" 8		8,000					
31	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,888	2 600,00	10 108,80	CS ÚRS 2019 01		
	VV		"Podkladní bloky pod koleno na potrubí UV, bloky 0,6*0,6*0,9m" 12 * 0,6*0,6*0,9		3,888					
32	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	25,920	100,00	2 592,00	CS ÚRS 2019 01		
	VV		"Podkladní bloky pod koleno na potrubí UV, 4 x stěna bloku 0,6 * 0,9 m" 12 * 4*0,6*0,9		25,920					
	D	5	Obnova povrchů				300 916,10			
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	496,100	150,00	74 415,00	CS ÚRS 2019 01		
	VV		"zřízení provizorního povrchu do úrovně původního terénu, mocnost 450 mm, jen nad rýhou" PLOCHA_VYKOPU		496,100					
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	496,100	200,00	99 220,00	CS ÚRS 2019 01		
	VV		"zřízení provizorního povrchu do úrovně původního terénu, mocnost 450 mm, jen nad rýhou" PLOCHA_VYKOPU		496,100					
35	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	516,700	100,00	51 670,00	CS ÚRS 2019 01		
	VV		"zřízení provizorního povrchu do úrovně původního terénu, mocnost 450 mm, jen nad rýhou" PLOCHA_VYKOPU		496,100					
	VV		"předpokládáné obnovení povrchu asfaltových chodníků po výkopu přípojek" 20,6		20,600					
	VV		Součet		516,700					
36	K	573451111	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,4 kg/m2 s posypem	m2	496,100	115,00	57 051,50	CS ÚRS 2019 01		
	VV		"zřízení provizorního povrchu do úrovně původního terénu, mocnost 450 mm, jen nad rýhou" PLOCHA_VYKOPU		496,100					

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19 01	K	564841112	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 130 mm	m2	43,000	130,00	5 590,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plocha obnovovaných podkladních vrstev chodníků o mocnosti 120 mm" 43,0		43,000			
19 01	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,400	350,00	7 840,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"předpokládané obnovení povrchu chodníků ze zámkové dlažby po výkopu přípojek" 22,4		22,400			
19 01	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	22,400	229,00	5 129,60	CS ÚRS 2019 01
19 01	D	8	Trubní vedení				937 396,20	
19 01	K	812492121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"propojení se stávajícím BET potrubím" 1		1,000			
19 01	M	59223033-X1	trouba betonová vejčitá hrdlová propojovací 600 x 900, délka 1400 mm	m	1,000	6 500,00	6 500,00	
19 01	K	1902509-K002	Příplatek za užití BET potrubí DN 600/900 do potřebné délky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
19 01	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,930	2 600,00	2 418,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		V místě styku starého a nového potrubí betonování potrubí na 1 metr délky					
19 01	VV		(1,2*1,4 - "plocha potrubí v řezu" 0,75) * 1,0		0,930			
19 01	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	6,160	150,00	924,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		V místě styku starého a nového potrubí betonování potrubí na 1 metr délky					
19 01	VV		(1+1,2+1+1,2)*1,4		6,160			
19 01	K	898161258	Sanace kanalizačního potrubí vložkováním textilním rukávem DN 1000 tl 14 mm	m	2,000	28 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Vnitřní utěsnění místě styku starého a nového potrubí v délce 2 metry					
19 01	VV		2		2,000			
19 01	K	871350410-150	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 150	m	128,000	150,00	19 200,00	
	VV		"celková délka potrubí domovních přípojek DN 150 (předpoklad)" 128,0		128,000			
19 01	M	28614094	troubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	m	128,000	141,00	18 048,00	CS ÚRS 2019 01
19 01	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200	m	49,000	200,00	9 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"celková délka potrubí přípojek uličních vpustí DN 200" 49,0		49,000			
19 01	M	28614098	troubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	m	49,000	182,00	8 918,00	CS ÚRS 2019 01
19 01	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	57,400	300,00	17 220,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stoka L1 DN300" 57,4		57,400			
19 01	M	28614128	troubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 2m	m	57,400	418,00	23 993,20	CS ÚRS 2019 01
19 01	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	154,900	400,00	61 960,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stoka L DN 400" 154,9		154,900			
19 01	M	28614136	troubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 2m	m	154,900	645,00	99 910,50	CS ÚRS 2019 01
19 01	K	1902509-K003	Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí	kpl	7,000	30 000,00	210 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz výkresy šachet					
	VV		"kanalizační šachty DN1000 na stoce L.1" 2		2,000			
	VV		"kanalizační šachty DN1000 na stoce L" 5		5,000			
	VV		Součet		7,000			
19 01	K	1902509-K004	Zřízení kanalizační šachty DN 1200 z betonových dílců, vč. dodávky dna, zákrytové desky, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí, vč. obložení dna čedičem a atypických stupadel dle PD	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz výkresy šachet					
19 01	K	877350410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	32,000	250,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odbočky pro přípočky na stoce L.1" 10		10,000			
19 01	VV		"odbočky pro přípočky na stoce L" 22		22,000			
	VV		Součet		32,000			
19 01	M	28614759	koleno kanalizační žebrované PP 45° 200mm	kus	32,000	650,00	20 800,00	CS ÚRS 2019 01
19 01	K	877350430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"redukce pro domovní přípočky na stoce L.1" 7		7,000			
19 01	VV		"redukce pro domovní přípočky na stoce L" 13		13,000			
	VV		Součet		20,000			
19 01	M	28614778	redukce 200/160mm	kus	20,000	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		žebrovaná, PP, červenohnědá					
19 01	K	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	10,000	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odbočky pro přípočky na stoce L.1" 10		10,000			
19 01	M	ELM.05973CZ	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/200/45°	kus	10,000	1 700,00	17 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		žebrovaná, PP, červenohnědá					
19 01	K	877390420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	22,000	1 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odbočky pro přípočky na stoce L" 22		22,000			
19 01	M	ELM.05982CZ	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 400/200/45°	kus	22,000	2 200,00	48 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: žebrovaná, PP, červeně-hnědá					
64	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"Zřízení vstupních poklopů na kanalizačních šachtách" 8		8,000			
65	M	1902509-M001	Kruhový poklop DN 600 vč. rámu, třída zatížení D400, s odvětráním	kus	8,000	4 500,00	36 000,00	
VV			"Zřízení vstupních poklopů na kanalizačních šachtách" 8		8,000			
66	K	1902509-K005	Zřízení uliční vpusti vč. napojení na stoku, vč. dodávky materiálu dle samostatného výkresu v technické dokumentaci	kpl	12,000	12 000,00	144 000,00	
VV			"uliční vpusti na stoce L 1" 3		3,000			
VV			"uliční vpusti na stoce L" 9		9,000			
VV			Součet		12,000			
67	K	1902509-K006	Zkouška těsnosti potrubí do DN 400 mm, vč. kontroly kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o zkoušce	m	389,300	65,00	25 304,50	
VV			"Celková délka potrubí" 49+128+57,4+154,9		389,300			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				623 185,00	
68	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	280,00	8 960,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"předpokládané obnovení obrubníků po výkopu přípojek" 32 * 1		32,000			
69	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	32,000	100,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
70	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	803,000	150,00	120 450,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"řezání stávajícího krytu asfaltové komunikace, + 10% přesahy" 640 * 1,1		704,000			
VV			"Celková délka řezání asfaltu v chodnících, + 10% přesahy" 90 * 1,1		99,000			
VV			Součet		803,000			
71	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	99,000	150,00	14 850,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"Celková délka napojení na stávající asfalt v chodnících, + 10% přesahy" 90 * 1,1		99,000			
72	K	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	99,000	150,00	14 850,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"Celková délka napojení na stávající asfalt v chodnících, + 10% přesahy" 90 * 1,1		99,000			
73	K	1902509-K007	Kompletní odstranění stávající šachty a vyřízení potřebné délky potrubí, vč. kompletního vybourání šachty a likvidace vybouraného materiálu	kpl	6,000	20 000,00	120 000,00	
VV			"kompletní likvidace stávajících šachet" 6		6,000			
74	K	1902509-K008	Kompletní odstranění stávající UV a vyřízení potřebné délky potrubí, vč. kompletního vybourání vpusti a likvidace vybouraného materiálu	kpl	12,000	8 500,00	102 000,00	
VV			"kompletní likvidace stávajících uličních vpustí" 12		12,000			
75	K	1902509-K009	Kompletní odstranění stávajícího kameninového potrubí do DN 400, vč. kompletního vybourání vpusti a likvidace vybouraného materiálu	m	212,300	750,00	159 225,00	
VV			"délka stávajícího potrubí stoky" 57,4 + 154,9		212,300			
76	K	1902509-K010	Kompletní odstranění stávajícího kameninového potrubí do DN 200, vč. kompletního vybourání vpusti a likvidace vybouraného materiálu	m	177,000	450,00	79 650,00	
VV			"délka stávajícího potrubí přípojek" 49,0+128,0		177,000			
D 997			Přesun sutě				196 180,96	
77	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	392,554	100,00	39 255,40	CS ÚRS 2019 01
78	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 532,986	10,00	35 329,86	CS ÚRS 2019 01
VV			392,554*9 "Přepočtené koeficientem množství"		3 532,986			
79	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	13,072	450,00	5 882,40	CS ÚRS 2019 01
VV			"vybourané betonové konstrukce (plocha / délka * hmotnost sutě z jednotky)" 32*0,23 + 22,4*0,255		13,072			
80	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	104,214	450,00	46 896,30	CS ÚRS 2019 01
VV			"vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 20,6*0,22 + 453,1*0,22		104,214			
81	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	275,268	250,00	68 817,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 43*0,29 + 453,1*0,58		275,268			
D 998			Přesun hmot				27 007,25	
82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	448,095	50,00	22 404,75	CS ÚRS 2019 01
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	92,050	50,00	4 602,50	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova

Objekt:

SO.02 - Výměna armatur vodovodu

KSO: 827 21

Místo: ul. Kollárova

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

853 037,29

DPH základní
snižená

Základ daně
853 037,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
179 137,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 032 175,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Kolářova
 Objekt: SO.02 - Výměna armatur vodovodu
 Místo: ul. Kolářova
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 6. 2019
 Projektant: TIMAO s.r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	853 037,29
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	853 037,29
2 - Zakládání	113 496,65
4 - Vodorovné konstrukce	9 989,44
5 - Obnovení povrchů	10 560,00
8 - Trubní vedení	14 452,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 973,50
997 - Přesun sutě	632 878,50
998 - Přesun hmot	40 622,00
	10 685,88
	1 379,00

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Kolářova
 Objekt: SO.02 - Výměna armatur vodovodu
 Místo: ul. Kolářova
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 Uchazeč: Vyplň údaj
 Datum: 6. 6. 2019
 Projektant: TIMAO s.r.o.
 Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							853 037,29	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				853 037,29	
D	1		Zemní práce				113 496,65	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	25,400	235,00	5 969,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Předpokládané zajištění potrubí vodovodu ve výkopu		14,400			
	W		"zastížený vodovod ve výkopu pro obnovu přípojek" 12*1,2		5,000			
	W		"zastížený vodovod ve výkopu pro obnovu šoupát" 2*2,5		6,000			
	W		"zastížený vodovod ve výkopu pro obnovu hydrantů" 5*1,2		25,400			
	W		Součet					
2	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,204	250,00	8 301,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Celková kubatura výkopů" HJ3+HJ4		33,204			
3	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,602	1 200,00	19 922,40	CS ÚRS 2019 01
	W		(Plocha výkopů ze situace) * (průměrná hloubka výkopu - skladba komunikace) * 1,1 (10% nadvýlom) * % die geologie					
	W	PRUM_POVRCH	"průměrná mocnost povrchu" 0,41		0,410			
	W	PRUM_HLOUBKA	"průměrná hloubka výkopu z podélného profilu" 1,7		1,700			
	W	PLOCHA_VYKOPU	("plocha výkopů pro přípojek" 12*1,2*1,0 + "šoupata" 2*1,5*1,0 + "hydranty" 5*1,2*1,0) * 1,1		25,740			
	W	HJ3	PLOCHA_VYKOPU * (PRUM_HLOUBKA_VYKOPU - PRUM_POVRCH)*0,5		16,602			
4	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,301	50,00	415,05	CS ÚRS 2019 01
	W		Příplatek za lepivost 50%		8,301			
	W	HJ3*0,5			8,301			
5	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	16,602	1 500,00	24 903,00	CS ÚRS 2019 01
	W		(Plocha výkopů ze situace) * (průměrná hloubka výkopu - skladba komunikace) * 1,1 (10% nadvýlom) * % die geologie					
	W	HJ4	PLOCHA_VYKOPU * (PRUM_HLOUBKA_VYKOPU - PRUM_POVRCH)*0,5		16,602			
6	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	8,301	50,00	415,05	CS ÚRS 2019 01
	W		Příplatek za lepivost 50%		8,301			
	W	HJ4*0,5			8,301			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	144,160	65,00	9 370,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Hrana výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu ("hrana výkopu pro přípojek" 12*(2*1,2+2*1,0) + "šoupata" 2*(2*1,5+2*1,0) + "hydranty" 5*(2*1,2+2*1,0)) * PRUM_HLOUBKA_VYKOPU		144,160			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	144,160	25,00	3 604,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33,204	45,00	1 494,18	CS ÚRS 2019 01
	W		Objem výkopku * % die metody ÚRS (HJ3+HJ4) * 1,0		33,204			
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	33,204	100,00	3 320,40	CS ÚRS 2019 01
	W		"Vnitrostaveništní přesun zásyrového a obsypového materiálu" ZASYP + OBSYP + LOZE		33,204			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	33,204	195,00	6 474,78	CS ÚRS 2019 01
	W		Odvoz výkopku na skládku * % die geologie (HJ3+HJ4)		33,204			
	W	PREM			33,204			
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	33,204	18,00	597,67	CS ÚRS 2019 01
	W		"Uložení přebytečného výkopku" PREM		33,204			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	63,088	200,00	12 617,60	CS ÚRS 2019 01
	W		"Odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m3" (PREM) * 1,9		63,088			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	20,040	195,00	3 907,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Celkový objem výkopku - nahrazená část (podsyp, obsyp) (HJ3+HJ4)-(LOZE + OBSYP)		20,040			
	W	ZASYP			20,040			
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásyrový	t	38,076	320,00	12 184,32	CS ÚRS 2019 01
	W		Zásypový materiál 1,9 t / m3		38,076			
	W	ZASYP * 1,9			38,076			
D		1-1	Zemní práce - odstranění povrchů				9 989,44	
16	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojné pl do 50 m2	m2	25,740	120,00	3 088,80	CS ÚRS 2019 01
	W		"Plocha odstranění podkladních vrstev v obecní asfaltové komunikaci o mocnosti 350 mm, armatury v ul. Kolářova" PLOCHA_VYKOPU - 1,5		24,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Plocha odstranění podkladních vrstev v obecní asfaltové komunikaci o mocnosti 300 mm, jáma pro VŠ01, 02, 03 v ul. Vestecká" 1,5*1,0		1,500			
	VV		Součet		25,740			
17	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,240	236,00	6 900,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Plocha odstranění stmelěných vrstev asfaltové komunikace ze situace, armatury v ul. Kolářova, pouze nad výkopem" PLOCHA_VYKOPU - 1,5		24,240			
	VV		"Plocha odstranění stmelěných vrstev asfaltové komunikace o mocnosti 110 mm, jáma pro VŠ01, 02, 03 v ul. Vestecká vč. přesahů" (1,5+2*0,5)*(1,0+2*0,5)		5,000			
	VV		Součet		29,240			
	D	2	Zakládání				10 560,00	
18	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Případné čerpání srážkových vod z výkopu" 20		20,000			
19	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	65,00	1 560,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Případné čerpání srážkových vod z výkopu" 24		24,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 452,32	
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	10,824	350,00	3 788,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Plocha výkopu" (průměr potrubí + 0,3 m nad záklenek)					
	VV		"domovní přípojky na potrubí PVC 160" 12*1,2*1,0*(0,16+0,3)		6,624			
	VV		"šoupata na řadu" 1,5*1,0*(0,2+0,3) + 1,5*1,0*(0,16+0,3)		1,440			
	VV		"hydranty" 5*1,2*1,0*(0,16+0,3)		2,760			
	VV	OBSYP	Součet		10,824			
21	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	20,566	320,00	6 581,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		"OBSYP" * 1,9 tun/m3" OBSYP*1,9		20,566			
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,340	950,00	2 223,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Plocha výkopu" (průměr potrubí + 0,3 m nad záklenek)					
	VV		"domovní přípojky na potrubí PVC 160" 12*1,2*1,0*0,1		1,440			
	VV		"šoupata na řadu" 2*1,5*1,0*0,1		0,300			
	VV		"hydranty" 5*1,2*1,0*0,1		0,600			
	VV	LOŽE	Součet		2,340			
23	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,473	2 600,00	1 229,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena a šoupata) bloky 0,3*0,3*0,15m					
	VV		"obnova přípojek" 12 * (0,3*0,3*0,15)		0,162			
	VV		("obnova šoupat = šoupata" 6 + "t-kusy" 2) * (0,3*0,3*0,15)		0,108			
	VV		("obnova hydrantů = t-kusy" 5 + "šoupata" 5 + "patní kolena" 5) * (0,3*0,3*0,15)		0,203			
	VV		Součet		0,473			
24	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	6,300	100,00	630,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena a šoupata) bloky 0,3*0,3*0,15m					
	VV		"obnova přípojek" 12 * (4*0,3*0,15)		2,160			
	VV		("obnova šoupat = šoupata" 6 + "t-kusy" 2) * (4*0,3*0,15)		1,440			
	VV		("obnova hydrantů = t-kusy" 5 + "šoupata" 5 + "patní kolena" 5) * (4*0,3*0,15)		2,700			
	VV		Součet		6,300			
	D	5	Obnova povrchů				18 973,50	
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	24,900	150,00	3 735,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Plocha obnovovaných podkladních vrstev v asfaltové komunikaci v ul. Vestecká mocnosti 350 mm" 1,5 * 2		3,000			
	VV		"plocha provizorní obnovy výkopů v ul. Kolářova pro přípojky" 12*1,2*1,0 + "šoupata" 1,5*1,0 + "hydranty" 5*1,2*1,0		21,900			
	VV		Součet		24,900			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	24,900	200,00	4 980,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Plocha obnovovaných podkladních vrstev v asfaltové komunikaci v ul. Vestecká mocnosti 350 mm" 1,5 * 2		3,000			
	VV		"plocha provizorní obnovy výkopů v ul. Kolářova pro přípojky" 12*1,2*1,0 + "šoupata" 1,5*1,0 + "hydranty" 5*1,2*1,0		21,900			
	VV		Součet		24,900			
27	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm	m2	21,900	100,00	2 190,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plocha provizorní obnovy výkopů v ul. Kolářova pro přípojky" 12*1,2*1,0 + "šoupata" 1,5*1,0 + "hydranty" 5*1,2*1,0		21,900			
28	K	573451111	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,4 kg/m2 s posypem	m2	21,900	115,00	2 518,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plocha provizorní obnovy výkopů v ul. Kolářova pro přípojky" 12*1,2*1,0 + "šoupata" 1,5*1,0 + "hydranty" 5*1,2*1,0		21,900			
29	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Obnova podkladní vrstvy asfaltového povrchu v ul. Vestecká" 5,0		5,000			
30	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Obnova asfaltového povrchu v ul. Vestecká" 5,0		5,000			
31	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Obnova asfaltového povrchu v ul. Vestecká" 5,0		5,000			
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Obnova obrusné vrstvy asfaltového povrchu v ul. Vestecká" 5,0		5,000			
	D	8	Trubní vedení				632 878,50	
3	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obnova části přípojky zastřešené ve výkopu" 12*0,5		6,000			
4	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	6,300	65,00	409,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obnova části přípojky zastřešené ve výkopu" 12*0,5		6,000			
	VV		6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		6,300			
5	M	FWL.63000J303 216	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32	kus	12,000	650,00	7 800,00	
	VV		"přepojení na stávající potrubí přípojky" 12		12,000			
6	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
7	M	FWL.3050006020 016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000			
8	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
9	M	FWL.799410000 016	Spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 100	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		"přepojení na stávající potrubí PVC 110 v rámci obnovy šoupat VŠ4, VŠ5, VŠ6" 1		1,000			
10	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	14,000	1 700,00	23 800,00	CS ÚRS 2019 01
11	M	HWL.797415000 016	Spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 150 (155-192)	kus	14,000	9 000,00	126 000,00	
	VV		"přepojení na stávající potrubí PVC 160 v rámci obnovy hydrantů" 5*2		10,000			
	VV		"přepojení na stávající potrubí PVC 160 v rámci obnovy šoupat VŠ1, VŠ2, VŠ3" 2		2,000			
	VV		"přepojení na stávající potrubí PVC 110 v rámci obnovy šoupat VŠ4, VŠ5, VŠ6" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
12	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1+5		6,000			
13	M	FWL.851015010 016	TVAROVKA T KUS 150-100	kus	1,000	4 170,00	4 170,00	
	VV		"obnova šoupat VŠ4, VŠ5, VŠ6" 1		1,000			
14	M	FWL.851015008 016	TVAROVKA T KUS 150-80	kus	5,000	4 880,00	24 400,00	
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000			
15	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1+1		2,000			
16	M	HWL.799420000 010	Spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 200 (198-230)	kus	1,000	14 700,00	14 700,00	
	VV		"přepojení na stávající potrubí LT 200 v rámci obnovy šoupat VŠ1, VŠ2, VŠ3" 1		1,000			
17	M	FWL.855020010 010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-150	kus	1,000	2 014,00	2 014,00	
	VV		"obnova šoupat VŠ1, VŠ2, VŠ3" 1		1,000			
18	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
19	M	FWL.851020010 010	TVAROVKA T KUS 200-150	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		"obnova šoupat VŠ1, VŠ2, VŠ3" 1		1,000			
20	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	12,000	750,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
21	M	FWL.280000010 216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	12,000	2 900,00	34 800,00	
	VV		"obnova přípojek" 12		12,000			
22	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
23	M	FWL.400208000 016	ŠOUPÉ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	5,000	6 500,00	32 500,00	
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000			
24	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000			
25	M	FWL.K24008012 516	HYDRANT PODZEMNÍ 80/1,25 m	kus	5,000	15 500,00	77 500,00	
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000			
26	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
27	M	FWL.400210000 016	ŠOUPÉ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		"VŠ06" 1		1,000			
28	M	HWL.950205010 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
	VV		"obnova hydrantů" 5 + "VŠ05" 1		6,000			
29	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01
30	M	42273563	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-5/4"	kus	12,000	4 500,00	54 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obnova přípojek" 12		12,000			
31	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
32	M	FWL.400213000 016	ŠOUPÉ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150	kus	4,000	11 955,00	47 820,00	
	VV		"VŠ02, 03, 04, 06" 4		4,000			
33	M	HWL.950212515 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
34	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
35	M	FWL.400220000 016	ŠOUPÉ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		"VŠ01" 1		1,000			
36	M	HWL.950220000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
37	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky "obnova hydrantů" 5	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2019 01
	vv				5,000			
69	M	HWL 348100000 nnn	PODKLAD. DESKA UNI UNI "obnova hydrantů" 5	kus	5,000	250,00	1 250,00	
	vv				5,000			
70	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových "obnova hydrantů" 5	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	vv				5,000			
71	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80 "obnova hydrantů" 5	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	vv				5,000			
72	M	HWL 348200000 nnn	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP "obnova hydrantů" 5	kus	5,000	750,00	3 750,00	
	vv				5,000			
73	K	899713111-999	Orientační tabulky k šoupatům a hydrantům, umístění na zdech, plotech...	kus	10,000	1 200,00	12 000,00	
	P		Poznámka k položce: Včetně dodávky a instalace tabulky "obnova hydrantů" 5*2		10,000			
	vv				10,000			
74	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	102,600	35,00	3 591,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Včetně dodávky a instalace vodiče dle technické zprávy Celková délka výkopů pro obnovu šoupat a hydrantů + vytažení vodiče do poklopů					
	vv		"přípojky" 12*(1,2+1,7*2) + "šoupata na řadech" 2*2+6*(1,7*2) + "hydranty" 5*(1,2+1,7*2)		102,600			
	vv				102,600			
75	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	24,400	35,00	854,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Včetně dodávky a instalace fólie Celková délka výkopů pro obnovu šoupat a hydrantů					
	vv		"přípojky" 12*1,2 + "šoupata na řadech" 2*2,0 + "hydranty" 5*1,2		24,400			
	vv				24,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 622,00	
76	K	891351811-X	Demontáž vodovodních šoupátek a hydrantů vč. zastižených tvarovek v otevřeném výkopu, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu	kus	23,000	1 000,00	23 000,00	
	vv		Demontáž stávajících šoupat a hydrantů, vč. zemních souprav a poklopů					
	vv		"přípojky" 12 + "šoupata na řadech" 6 + "hydranty" 5		23,000			
77	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	97,680	150,00	14 652,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		("řezání stávajícího krytu asfaltové komunikace v ul. Kollárova, přípojky" 12*(2*1,2+2*1,0) + "šoupata" (2*1,5+2*1,0) + "hydranty" 5*(2*1,2+2*1,0))*1,1		87,780			
	vv		"Celková délka řezání asfaltu v napojení na stávající komunikace, jáma pro VŠ01, 02, 03 v ul. Vestecská" (2*(1,5+2*0,5)+2*(1,0+2*0,5))*1,1		9,900			
	vv		Součet		97,680			
78	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnici zálivku v živém krytu	m	9,900	150,00	1 485,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Celková délka napojení na stávající asfalt, jáma pro VŠ01, 02, 03 v ul. Vestecská" (2*(1,5+2*0,5)+2*(1,0+2*0,5))*1,1		9,900			
79	K	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	9,900	150,00	1 485,00	CS ÚRS 2019 01
	D	997	Přesun sutě				10 685,88	
80	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,362	100,00	2 136,20	CS ÚRS 2019 01
81	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	192,258	10,00	1 922,58	CS ÚRS 2019 01
	vv		21,362*9 "Přepočtené koeficientem množství"		192,258			
82	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	6,433	450,00	2 894,85	CS ÚRS 2019 01
	vv		"vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 29,24*0,22		6,433			
83	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	14,929	250,00	3 732,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		"vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 25,74*0,58		14,929			
	D	998	Přesun hmot				1 379,00	
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	22,706	50,00	1 135,30	CS ÚRS 2019 01
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,874	50,00	243,70	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: ul. Kollárova

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2019

IC:

00240079

DIČ:

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

05089425

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH		208 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně 208 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 43 785,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 252 285,00	

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova
 Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady
 Místo: ul. Kollárova
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 6. 2019
 Projektant: TIMAO s.r.o.
 Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní	208 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	208 500,00
O01 - Ostatní náklady	85 000,00
	123 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova
 Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady


Místo: ul. Kollárova
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 6. 2019
 Projektant: TIMAO s.r.o.
 Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							208 500,00	
D	OST		Ostatní				208 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				85 000,00	
1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	V01-103	Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	V01-104	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
6	K	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
D	O01		Ostatní náklady				123 500,00	
8	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, atd.	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
9	K	O01-102	Zkoušky a revize	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
10	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
11	K	O01-104	Náklady na přepojování přípojek za provozu dle pokynů v technické zprávě	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
12	K	O01-105	Náklady na výstavbu stokové sítě za provozu dle pokynů v technické zprávě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

P

Poznámka k položce:
 - zřízení a odstranění stanicích vaků pro utěsnění potrubí nad řešeným úsekem
 - vzhled odpadní vody do úseků následujících
 - postup dle pokynů v technické zprávě



ČESKÁ
POJIŠTOVNA

Pojistění odpovědnosti
NOZ V147

A.S.

S-VPJA02/N



TC88958003025

Pojistná smlouva číslo: 53970214-17
Stav k datu 23. 5. 2015
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 3

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: MIZERA - STAVBY, a.s.
IČ: 28762770

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 23. 5. 2015.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMC-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Vše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v P. 3.

69 060 Kč

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojištění nebezpečí?

NE

Vyrobí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného

Krajským soudem v Hradci Králové, č. elektronicky pořízený Výpis z OR oddíl B, vložka 2844, ze dne 17. 4. 2015, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

– činnostmi uvedenými ve výpisu z živnostenského rejstříku vedeného

Městským úřadem v Semilech, č. elektronicky pořízený výpis z Veřejné části živnostenského rejstříku, ze dne 17. 4. 2015

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

20 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

20 000,-

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Pojistná smlouva č.: 53970214-17
Stav k datu 23. 5. 2015

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 3

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč 1 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 20 000,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
c) vzniklé na zvířatech,
d) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.
Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč 2 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč 20 000,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč 5 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč 20 000,-

4.3. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluha z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bodu 8 písm. b) VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč.

4.4. Ujednává se, že pro doložku V111 se sjednává spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	72 363,-
02	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 70	5 100,-
03	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 723	10 118,-
04	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 111	4,-

Pojistná smlouva č.: 53970214-17
Stav k datu 23. 5. 2015

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 3

Pojistné za všechna pojištění nebezpečí v Kč 87 585,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč 43 793,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 43 793,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 23. 5. 2015 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z živnostenského rejstříku č. elektronicky pořízený výpis z Veřejné části živnostenského rejstříku
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. elektronicky pořízený výpis z OR oddíl E, vložka 2844

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojištěného na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

22-05-2015

