
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML3136/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    1906631 
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 322 
                        Miroslav Nápravník, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              882733379/0800 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny 
Zastoupený: Ing. Jiří Benda, jednatel 
 Ing. Jan Egermayer, jednatel 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Roman Hodek, výrobní ředitel 
 hodek@ekostavbylouny.cz / 603 196 167 
 Zdeněk Pejša, ředitel závodu inženýrských staveb 
 pejsa@ekostavbylouny.cz / 724 719 787 
 Roman Moravec, stavbyvedoucí 
 moravec@ekostavbylouny.cz / 739 348 667  
E-mail/telefon: ekostavby@ekostavbylouny.cz / 415 654 094  
IČO: 104 42 481 
DIČ: CZ10442481  
Bank. spojení:  Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:           545 481/0100  324 63 72/0800 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 19455, pod sp. zn. C 19455.  
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „PZ Triangle – Triangle City a 
zázemí občanské vybavenosti II - dokončení“ za podmínek dále sjednaných v této 

smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
3. Předmět díla je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) realizační projektové dokumentaci zpracované firmou Dopravně inženýrská 
kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868 
z 11/2018 

c) nabídce zhotovitele ze dne 6.9.2019. 
 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či 
nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně 
umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení 
takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do 
stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: SPZ Triangle, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem 
 

II. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 27 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 



 

 
a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 

Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. 
Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 
nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele, a nebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až 
do celkové délky 90 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění 
dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

6. Místem plnění díla je na pozemku Strategická průmyslová zóna Triangle u obce Bítozeves 
(v této smlouvě označeno i jako „staveniště“)  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši 19 085 000,00 Kč (slovy: 
devatenáctmilionůosmdesátpěttisíc  korun českých) bez DPH  

2. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/68605/2019/INV/VZ-INV/60 s 
názvem „PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení“ 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 6.9.2019. 

3. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

4. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak.  

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli do 10 pracovních dnů změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té 
části, které brání v provedení díla vzniklá skutečnost.  

Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, 
budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: 



 

 
celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 11/2018 na předmět smlouvy a díla ve 
výši 17 271 134,23 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS. Pokud podíl celkové nabídkové ceny bez DPH/předpokládaná hodnota 
bez DPH bude vyšší, než 1, budou přípočtové položky kalkulovány podle jednotkových 
cen dle aktuálních ceníků Cenové soustavy ÚRS. 

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur, které je zhotovitel povinen doručit objednateli do 5 dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené 
práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a 
oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, 
zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  
Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním 
předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou 
uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když 
dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

7. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené 
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude 
objednateli doručen v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

8. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 



 

 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

10. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli. 

11. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce 
plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k 
danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a u předmětného plnění použije 
režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez DPH a daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit objednatel. 

12. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

13. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

14. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  
 

15. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký 
kraj, územní pracoviště Louny a že případnou změnu místně příslušného správce daně z 
přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle 
čl. III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 



 

 
d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 

v užívání nebo toto znemožňují, 
e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost dle čl. VII. odst. 26 této smlouvy.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o 
předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za provozu uživatele v areálu školy/ knihovny 
apod., po jednotlivých pavilonech/ částech, je zhotovitel povinen po dokončení každého 
pavilonu/ části vyzvat objednatele k jeho převzetí a ke každé dílčí přejímce předložit 
kompletní dokladovou část a projekt skutečného provedení dokončené části, tak aby 
mohly být jednotlivé pavilony/ části samostatně uvedeny do provozu.  

3. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  



 

 
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu 

5. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen p. Roman Moravec. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před 
touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž 
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje 
kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 
neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 
O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany 
Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

11. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

14. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

15. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 



 

 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

16. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

17. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

18. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

19. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

20. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

21. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

22. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

23. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

24. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

25.  Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

26.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

27. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

28. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Miroslav Nápravník, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy.  



 

 
K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

29. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

30. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě 
materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění 
technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení 
zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení 
stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné 
kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem této 
smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 



 

 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem této 
smlouvy. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením 
Rady Ústeckého kraje č. 085/76R/2019 ze dne 18.9.2019.  
 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. 
jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
y663e3m, na e-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz Smlouva nabývá platnosti dnem 
jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
 
 



 

 
 
 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Jiří Benda a Ing. Jan Egermayer jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu za 
zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 
 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2019                        V Lounech dne 11. 11. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
Ing. Jiří Benda       Ing. Jan Egermayer 
jednatelé 

Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 19455

Datum vzniku a zápisu: 30. července 1990
Spisová značka: C 19455 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Louny, Václava Majera 573, PSČ 44001
Identifikační číslo: 104 42 481
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zámečnictví, nástrojářství
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami onejvětší povolené hmotnosti přesahující 3,5tuny, jsou-li určeny 
kpřepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami onejvětší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5tuny, jsou-li určeny 
kpřepravě zvířat nebo věcí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zpracování kamene
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výkon zeměměřických činností

Předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:
Jednatel:

  Ing. JIŘÍ BENDA, dat. nar. 30. prosince 1964
č.p. 129, 440 01 Obora
Den vzniku funkce: 1. října 2007

Jednatel:
  Ing. JAN EGERMAYER, dat. nar. 1. dubna 1971

č.p. 124, 440 01 Obora
Den vzniku funkce: 25. května 2010

Způsob jednání: Společnost zastupují oba jednatelé společně.
Společníci:

PAVLÍNA KALITOVÁ, dat. nar. 10. srpna 1973
Chomutovská 2988, 438 01 Žatec

Podíl: Vklad: 3 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 10%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

JIŘÍ MARKUP, dat. nar. 14. března 1947
č.p. 130, 440 01 Obora



oddíl C, vložka 19455
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Podíl: Vklad: 28 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 80%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

JIŘÍ MARKUP, dat. nar. 30. dubna 1979
Chomutovská 3166, 438 01 Žatec

Podíl: Vklad: 3 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 10%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 35 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Společnost EKOSTAVBY Markup v.o.s. změnila právní formu na
EKOSTAVBY Louny s.r.o., a to dohodou společníků veřejné
obchodní společnosti ze dne 30.10.2002.
U společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o., se sídlem Louny, Václava Majera 573, 
PSČ 440 01, IČO 104 42 481, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455 došlo k odštěpení části jejího 
jmění specifikovaného ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Luboše 
Marka ze dne 22.10.2007 a smlouvě o odštěpení sloučením a převzetí 
obchodního jmění ze dne 9.11.2007. Odštěpená část jmění přešla na společnost 
M2 Sors s.r.o., se sídlem Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01, IČO 273 32 
748, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C. vložka 24724.
U společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o., se sídlem Louny, Václava Majera 573, 
PSČ 440 01, IČ 104 42 481, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455 došlo k odštěpení části jejího 
jmění specifikovaného ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Luboše 
Marka ze dne 24.2.2011 a projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 
25.2.2011. Odštěpená část jmění přešla na společnost M2 Sors s.r.o., se sídlem 
Louny, Vrchlického 2943, PSČ 440 01, IČ 273 32 748, zaps. v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24724
Počet členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o., se sídlem Louny, Václava Majera 573, 
PSČ 44001, IČ: 10442481, jako nástupnická společnost, se sloučila se 
společností M2 Sors s.r.o., se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČ: 
27332748, jako zanikající společností.
Na společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o., jako nástupnickou společnost, přešlo 
jmění společnosti M2 Sors s.r.o., se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, 
IČ: 27332748, jako zanikající společnosti.
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ASPE 9 Firma: 

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:2015-06 - PZ Triangle - Triangle City

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 19 085 000,00

OC+DPH: 23 092 850,00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

DOFAKTURACE 10 696 273,76 2 246 217,49 12 942 491,25

VÍCEPRÁCE 8 388 726,24 1 761 632,51 10 150 358,75

Stránka 1



ASPE 9 Firma: 

Soupis objektů s DPH

Stavba:2015-06 - PZ Triangle - Triangle City
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena: 10 696 273,76 Sazba 2 15

OC+DPH: 12 942 491,25 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
ETAPA I

I_SO101 KOMUNIKACE 496 336,85 104 230,74 600 567,59

I_SO103 DOPRAVNÍ ZNAČKY 114 947,92 24 139,06 139 086,98

I_SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 7 625,12 1 601,28 9 226,40

I_SO303 VODOVOD PITNÉ VODY 145 642,92 30 585,01 176 227,93

I_SO304 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY 46 613,41 9 788,82 56 402,23

I_SO801 SADOVÉ ÚPRAVY 155 675,68 32 691,89 188 367,57

ETAPA II

II_SO101 KOMUNIKACE 8 227 180,87 1 727 707,99 9 954 888,86

II_SO103 DOPRAVNÍ ZNAČKY 46 052,22 9 670,97 55 723,19

II_SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 350 913,47 73 691,83 424 605,30

II_SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 84 954,20 17 840,38 102 794,58

II_SO303 VODOVOD PITNÉ VODY 15 175,10 3 186,77 18 361,87

II_SO304 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY 5 051,92 1 060,90 6 112,82

II_SO305 VODNÍ NÁDRŽ 357 071,60 74 985,04 432 056,64

II_SO801 SADOVÉ ÚPRAVY 422 874,53 88 803,65 511 678,18

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 184 185,28 38 678,90 222 864,18

IO03 KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ 35 972,67 7 554,26 43 526,93



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO101 KOMUNIKACE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Komunikace

1 2018_OTSKP 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

konstrukce B
M2        1 825,100 202,73 370 002,52

větev A + okružní křižovatka + větev B k přechodu

990,1+550+285=1825,1 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2 2018_OTSKP 582624
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC

kontrastní pás podél hrany nástupiště
M2        9,000 442,53 3 982,77

2*15*0,3=9,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

3 2018_OTSKP 58262A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

varovné a signální pásy
M2        71,500 610,97 43 684,36

7,5+8+6+2+2+6+8+6+6+7+7+6=71,500 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 417 669,65

4 2018_OTSKP 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M         740,000 65,36 48 366,40

silnice u obruby

123=123,000 [A]

větev A + okružní křižovatka + větev B k přechodu

617=617,000 [B]

Celkem: A+B=740,000 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

5 2018_OTSKP 931323
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2

včetně bitumenového pásku a zaprachování
M         340,000 89,12 30 300,80

silnice rozšíření

170*2=340,000 [A]

Celkem: A=340,000 [B]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

9 Ostatní konstrukce a práce 78 667,20

C e l k e m 496 336,85

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 496 336,85



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO103 DOPRAVNÍ ZNAČKY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        254,563 451,55 114 947,92

Rozšíření silnice

V1a/0,125 + V2b1,5/1,5/0,125 + V2b3/1,5/0,125 + V4/0,25 + V5/0,5 + V9a + V13a

294*0,125+20*2*0,125/2+30/3*2*0,125+170*2*0,25+3,25*0,5+9*1,3+48*0,5=164,075 [A]

Větev A + okružní křižovatka + větev B v rámci 1.etapy

V1a/0,125 + V2b1,5/1,5/0,25 + V2b3/1,5/0,125 + V10d0,5/0,5/0,25 + V7 + V9a + V13a

(12+21+17)*0,125+(25+15+18)*0,25/2+15*0,125/2+30*0,25/2+4*0,5*16+6*1,3+25*0,5=70,48

8 [B]

V11a žlutá

2*10=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=254,563 [D]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

9 Ostatní konstrukce a práce 114 947,92

C e l k e m 114 947,92

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 114 947,92

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 871000 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SOUBOR    1,000 7 625,12 7 625,12

1=1,000 [A]

8 Potrubí 7 625,12

C e l k e m 7 625,12

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 7 625,12

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO303 VODOVOD PITNÉ VODY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 87000 VODOVOD PITNÉ VODY SOUBOR    1,000 145 642,92 145 642,92

1=1,000 [A]

8 Potrubí 145 642,92

C e l k e m 145 642,92

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 145 642,92

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO304 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 87300 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY SOUBOR    1,000 46 613,41 46 613,41

1=1,000 [A]

8 Potrubí 46 613,41

C e l k e m 46 613,41

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 46 613,41

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO801 SADOVÉ ÚPRAVY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2018_OTSKP 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

parková / krajinná směs dle přílohy D7.1
M2        2 316,000 20,20 46 783,20

silnice

1043=1 043,000 [A]

plochy pro I. etapu

66+44+156+123+455+13+43+127+80+166=1 273,000 [B]

plochy oddělovací zeleně pro I.etapu (v 1.etapě nebude realizováno)

-1187=-1 187,000 [C]

Celkem: A+B+C=2316,000 [D]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

2 2018_OTSKP 18232
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

místní materiál
M2        2 316,000 47,53 110 079,48

silnice

1043=1 043,000 [A]

účelové komunikace v I.etapě

1273=1 273,000 [B]

Celkem: A+B=2 316,000 [C]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

3 2018_OTSKP 18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

místní materiál
M2        -1 187,000 1,00 -1 187,00

oddělovací zeleň na teréním valu (v 1.etapě nebude realizován)

1187=1 187,000 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

1 Zemní práce 155 675,68

C e l k e m 155 675,68

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Celkem 155 675,68



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO101 KOMUNIKACE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

18 2018_OTSKP 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3        663,200 630,72 418 293,50

(1131+2185)*0,2=663,200 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 418 293,50

2 Základy

15 2018_OTSKP 21566

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAUKICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M

vápnění po vrstvách 2*200 mm

zahrnuje odhrnutí horních 200 mm a zpětné nahrnutí a úpravu do požadovaného sklonu

M2        7 921,500 90,31 715 390,67

pod vozovkou 2*200

4605,25=4 605,250 [A]

pod chodníkem 300

3316,25=3 316,250 [B]

Celkem: A+B=7 921,500 [C]

položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, 

zhutnění

17 2018_OTSKP 212046
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II

DN180
M         1 990,000 502,85 1 000 671,50

větev B + větev C

1480+510=1 990,000 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

20 2018_OTSKP 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2        4 975,000 37,33 185 716,75

kolem trativodní rýhy

1990*2,5=4 975,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 1 901 778,92

5 Komunikace

6 2018_OTSKP 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3        138,500 2 173,26 300 996,51

konstrukce D 1171+86+58=1 315,000 [A]

konstrukce E  485*3=1 455,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,05=138,500 [C]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 2018_OTSKP 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3        705,985 941,80 664 896,67

Konstrukce B

(3757+0,35*1131)*0,17=705,985 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 2018_OTSKP 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3        1 106,288 889,13 983 633,85

konstrukce B

(3757+0,75*1131)*0,15=690,788 [A]

konstrukce D

(1171+86+58)*0,15=197,250 [B]

konstrukce E

485*3*0,15=218,250 [C]

Celkem: A+B+C=1 106,288 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



9 2018_OTSKP 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

konstrukce B
M2        3 757,000 202,73 761 656,61

3757=3 757,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 2018_OTSKP 574A43
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

konstrukce D
M2        1 315,000 253,42 333 247,30

1171+86+58=1 315,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 2018_OTSKP 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

konstrukce B
M2        3 757,000 330,42 1 241 387,94

3757=3 757,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 2018_OTSKP 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

konstrukce B
M2        3 757,000 267,52 1 005 072,64

3757=3 757,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 2018_OTSKP 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        10 284,000 11,64 119 705,76



konstrukce B

3757*2=7 514,000 [A]

konstrukce D

1315=1 315,000 [B]

konstrukce E

1455=1 455,000 [C]

Celkem: A+B+C=10 284,000 [D]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

14 2018_OTSKP 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3        72,750 5 824,33 423 720,01

konstrukce E

485*3*0,05=72,750 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 5 834 317,29

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M         1 131,000 65,36 73 922,16

1131=1 131,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

4 2018_OTSKP 91723
OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ

přídlažba 500/250/100
M         -1 131,000 1,00 -1 131,00

-1131=1 131,000 [A] ... (nebude ralizováno)

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce 72 791,16

C e l k e m 8 227 180,87

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 8 227 180,87



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO103 DOPRAVNÍ ZNAČKY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        47,250 451,55 21 335,74

V1a/0,125 + V2b 3/1,5/0,125

(11+17)*0,125+525*0,125/3*2=47,250 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

2 2018_OTSKP 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

bez sloupku

KUS       8,000 1 841,85 14 734,80

C9a+C9b

4+4=8,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

3 2018_OTSKP 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS       8,000 1 247,71 9 981,68

8=8,000 [A]

položka zahrnuje:

9 Ostatní konstrukce a práce 46 052,22

C e l k e m 46 052,22

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 46 052,22

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 874000 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SOUBOR    1,000 350 913,47 350 913,47

1=1,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 Potrubí 350 913,47

C e l k e m 350 913,47

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 350 913,47

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 871000 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SOUBOR    1,000 84 954,20 84 954,20

1=1,000 [A]

8 Potrubí 84 954,20

C e l k e m 84 954,20

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 84 954,20

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO303 VODOVOD PITNÉ VODY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 87000 VODOVOD PITNÉ VODY SOUBOR    1,000 15 175,10 15 175,10

1=1,000 [A]

8 Potrubí 15 175,10

C e l k e m 15 175,10

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 15 175,10

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO304 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 87113 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY SOUBOR    1,000 5 051,92 5 051,92

1=1,000 [A]

8 Potrubí 5 051,92

C e l k e m 5 051,92

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 5 051,92

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO305 VODNÍ NÁDRŽ

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 892000 VODNÍ NÁDRŽ SOUBOR    1,000 357 071,60 357 071,60

1=1,000 [A]

8 Potrubí 357 071,60

C e l k e m 357 071,60

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 357 071,60

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO801 SADOVÉ ÚPRAVY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

3 2018_OTSKP 184A2
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY

včetně přihnojení, netkané textilie a kůrového mulče
KUS       4 189,000 65,36 273 793,04

výsadba mimo stromořadí

skalník+růže+ořechokřídlec+zimolez+brslen+dřišťál+svída+zlatice+tavolník+mochna

556+108+36+244+456+11+11+5+190+722=2 339,000 [A]

dělící zeleň

dřín+líska+hloh+brslen+trnka+růže+kalina

240+230+230+230+230+230+460=1 850,000 [B]

Celkem: A+B=4 189,000 [C]

Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s 

event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva 

min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

4 2018_OTSKP 184C2
VYSAZOVÁNÍ ROSTLIN

vodní rostliny
KUS       972,000 77,24 75 077,28

žabník + zbochan + kosatec + orobinec + modráska + šmel + pryskyřník

145+146+145+146+130+130+130=972,000 [A]

Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s 

event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva 

min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

7 2018_OTSKP 18232
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

místní materiál
M2        1 557,000 47,53 74 004,21

1557=1 557,000 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

1 Zemní práce 422 874,53

C e l k e m 422 874,53

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 422 874,53



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 04 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
číslo a název rozpočtu: 04 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

3 paré + CD
KPL       1,000 83 180,45 83 180,45

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 2018_OTSKP 02945
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů - 10x tiskem
KPL       1,000 101 004,83 101 004,83

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

0 Všeobecné konstrukce a práce 184 185,28

C e l k e m 184 185,28

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 184 185,28

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu: IO03 KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 10000 KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ SOUBOR    1,000 35 972,67 35 972,67

1=1,000 [A]

8 Potrubí 35 972,67

C e l k e m 35 972,67

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 35 972,67

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 269 314,70

21,00% 1 049 020,41 220 294,29

15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

R-O-2018074

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

1 049 020,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-O-2018074

Stavba:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

5 SO 305 Vodní nádrž I.   - II.Etapa 357 071,60 432 056,64

7 IO -03 Komunikace a parkoviště 35 972,67 43 526,93

005 SO 304 Vodovod - užitková voda - 1. etapa 46 613,41 56 402,23

006 SO 304 Vodovod - užitková voda - 2. etapa 5 051,92 6 112,82

003 SO 303 Vodovod - pitná voda - 1.etapa 145 642,92 176 227,93

004 SO 303 Vodovod - pitná voda - 2.etapa 15 175,10 18 361,87

001 SO 302 Splašková kanalizace - 1. etapa 7 625,12 9 226,40

002 SO 302 Splašková kanalizace - 2.etapa 84 954,20 102 794,58

II. II.Etapa 350 913,47 424 605,30

3
SO 302 Splašková kanalizace , SO 303 pitná 

voda, SO 304 - Vodovod
305 062,67 369 125,83

1 049 020,41 1 269 314,70

1 SO 301 Dešťová kanalizace  350 913,47 424 605,30

30. 11. 2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 350 913,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 350 913,47 21,00% 73 691,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 424 605,30

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 301 Dešťová kanalizace – etapa II
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 350 913,47

HSV - Práce a dodávky HSV 350 913,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 60 301,12

    8 - Trubní vedení 290 612,35

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 301 Dešťová kanalizace – etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 350 913,47

D HSV Práce a dodávky HSV 350 913,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 60 301,12

95 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 458,310 41,35 60 301,12 CS ÚRS 2018 02

D 8 Trubní vedení 290 612,35

61 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 80,000 116,21 9 296,80 CS ÚRS 2018 02

62 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 202,000 116,21 23 474,42 CS ÚRS 2018 02

63 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 510,330 116,21 59 305,45 CS ÚRS 2018 02

64 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 666,000 145,27 96 749,82 CS ÚRS 2018 02

81 K 894812008 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok kus 10,000 1 911,11 19 111,10 CS ÚRS 2018 02

82 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 

hloubky 2000 mm
kus 10,000 1 416,52 14 165,20 CS ÚRS 2018 02

83 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 10,000 78,43 784,30 CS ÚRS 2018 02

SO 301 Dešťová kanalizace – etapa II

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

84 K 894812062
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro zatížení 

12,5 t
kus 10,000 3 885,74 38 857,40 CS ÚRS 2018 02

85 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 49,000 589,14 28 867,86 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 625,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 625,12 21,00% 1 601,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 226,40

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 302 Splašková kanalizace - 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 625,12

HSV - Práce a dodávky HSV 6 258,58

    8 - Trubní vedení 6 258,58

PSV - Práce a dodávky PSV 1 366,54

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 366,54

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 302 Splašková kanalizace - 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 7 625,12

D HSV Práce a dodávky HSV 6 258,58

D 8 Trubní vedení 6 258,58

66 K 895170101 Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110 kus 1,000 1 805,49 1 805,49 CS ÚRS 2018 02

67 K 895170131 Drenážní šachta z PP DN 300 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t kus 1,000 546,26 546,26 CS ÚRS 2018 02

69 K 895170305.R01 Drenážní šachta z PP DN 300 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 2 223,81 2 223,81

68 K 895170331.R01 Drenážní šachta z PP DN 300 nástavec teleskopický pro zatížení 12,5 t kus 1,000 1 649,35 1 649,35

70 K 895170431.R01 Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 300 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 33,67 33,67

D PSV Práce a dodávky PSV 1 366,54

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 366,54

65 K 722212330 T klíč k šoupátku se zemní soupravou pro všechny rozměry kus 1,000 1 366,54 1 366,54 CS ÚRS 2018 02

SO 302 Splašková kanalizace - 1. etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 954,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 84 954,20 21,00% 17 840,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 794,58

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 302 Splašková kanalizace - 2.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 954,20

M - Práce a dodávky M 84 954,20

    23-M - Montáže potrubí 84 954,20

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 302 Splašková kanalizace - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 84 954,20

D M Práce a dodávky M 84 954,20

D 23-M Montáže potrubí 84 954,20

43 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 94,370 116,21 10 966,74 CS ÚRS 2018 02

42 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 509,310 145,27 73 987,46 CS ÚRS 2018 02

SO 302 Splašková kanalizace - 2.etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 642,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145 642,92 21,00% 30 585,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 227,93

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 303 Vodovod - pitná voda - 1.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 642,92

HSV - Práce a dodávky HSV 50 579,55

    8 - Trubní vedení 50 579,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 063,37

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 063,37

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 303 Vodovod - pitná voda - 1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 145 642,92

D HSV Práce a dodávky HSV 50 579,55

D 8 Trubní vedení 50 579,55

44 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 243,500 77,26 18 812,81 CS ÚRS 2018 02

25 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 395,58 2 769,06 CS ÚRS 2018 02

27 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 700,54 700,54 CS ÚRS 2018 02

38 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 243,500 116,21 28 297,14 CS ÚRS 2018 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 95 063,37

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 063,37

45 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce soubor 1,000 95 063,37 95 063,37 CS ÚRS 2018 02

SO 303 Vodovod - pitná voda - 1.etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 175,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 175,10 21,00% 3 186,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 361,87

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 303 Vodovod - pitná voda - 2.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 175,10

HSV - Práce a dodávky HSV 15 175,10

    8 - Trubní vedení 15 175,10

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 303 Vodovod - pitná voda - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 175,10

D HSV Práce a dodávky HSV 15 175,10

D 8 Trubní vedení 15 175,10

23 K 891359111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 kus 2,000 680,89 1 361,78 CS ÚRS 2018 02

24 M 8999009.M01 navrtávací pas 160/80 kus 2,000 4 578,49 9 156,98

26 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 10,000 395,58 3 955,80 CS ÚRS 2018 02

28 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 700,54 700,54 CS ÚRS 2018 02

SO 303 Vodovod - pitná voda - 2.etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 613,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 613,41 21,00% 9 788,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 402,23

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 304 Vodovod - užitková voda - 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 613,41

HSV - Práce a dodávky HSV 46 613,41

    8 - Trubní vedení 46 613,41

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 304 Vodovod - užitková voda - 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 46 613,41

D HSV Práce a dodávky HSV 46 613,41

D 8 Trubní vedení 46 613,41

36 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 223,000 77,26 17 228,98 CS ÚRS 2018 02

22 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 395,58 2 769,06 CS ÚRS 2018 02

24 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 700,54 700,54 CS ÚRS 2018 02

34 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 223,000 116,21 25 914,83 CS ÚRS 2018 02

SO 304 Vodovod - užitková voda - 1. etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 051,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 051,92 21,00% 1 060,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 112,82

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 304 Vodovod - užitková voda - 2. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 051,92

HSV - Práce a dodávky HSV 5 051,92

    8 - Trubní vedení 5 051,92

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 304 Vodovod - užitková voda - 2. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 051,92

D HSV Práce a dodávky HSV 5 051,92

D 8 Trubní vedení 5 051,92

25 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,000 395,58 4 351,38 CS ÚRS 2018 02

27 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 700,54 700,54 CS ÚRS 2018 02

SO 304 Vodovod - užitková voda - 2. etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 071,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 357 071,60 21,00% 74 985,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 056,64

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 305 Vodní nádrž II.Etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 357 071,60

HSV - Práce a dodávky HSV 357 071,60

    4 - Vodorovné konstrukce 317 952,45

    8 - Trubní vedení 39 119,15

SO 305 Vodní nádrž II.Etapa

 

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 357 071,60

D HSV Práce a dodávky HSV 357 071,60

D 4 Vodorovné konstrukce 317 952,45

32 K 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 

mm
m2 30,550 425,75 13 006,66 CS ÚRS 2018 02

42 K 452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop m3 1,413 3 196,51 4 516,67 CS ÚRS 2018 02

44 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí 

Kari
t 0,027 38 619,50 1 042,73 CS ÚRS 2018 02

47 K 465515427 Dlažba na způsob kyklopského zdiva na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 30,550 4 296,34 131 253,19 CS ÚRS 2018 02

95 K 469151111 Zřízení břehového opevnění sklon do 1:1 perforovanou folií m2 1 200,000 108,75 130 500,00 CS ÚRS 2018 02

96 M 69311088 geotextilie netkaná PES 500g/m2 m2 1 320,000 28,51 37 633,20 CS ÚRS 2018 02

VV 1200*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 320,000

D 8 Trubní vedení 39 119,15

85 K 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250 kus 3,000 589,14 1 767,42 CS ÚRS 2018 02

86 M 286.R00 mříž uzamykatelná 120 x 70 cm, odběrný objekt kus 3,000 4 218,43 12 655,29

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 305 Vodní nádrž II.Etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

94 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 589,14 2 356,56 CS ÚRS 2018 02

98 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 4,000 5 584,97 22 339,88 CS ÚRS 2018 02

VV 3,63636363636364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 972,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 972,67 21,00% 7 554,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 526,93

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

IO03 Komunikace a parkoviště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 972,67

HSV - Práce a dodávky HSV 35 972,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 972,67

IO03 Komunikace a parkoviště

 

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 35 972,67

D HSV Práce a dodávky HSV 35 972,67

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 972,67

51 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 387,000 34,46 13 336,02 CS ÚRS 2018 02

52 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 60,000 344,60 20 676,00 CS ÚRS 2018 02

55 K 915341111 Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 0,4 m kus 1,000 421,84 421,84 CS ÚRS 2018 02

53 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 7,000 219,83 1 538,81 CS ÚRS 2018 02

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

IO03 Komunikace a parkoviště
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

rekapitulaci 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH



ASPE 9 Firma: 

Soupis objektů s DPH

Stavba:2015-06 - PZ Triangle - Triangle City
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena: 8 388 726,24 Sazba 2 15

OC+DPH: 10 150 358,75 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
ETAPA I

I_SO002 DEMOLICE 92 139,53 19 349,30 111 488,83

I_SO101 KOMUNIKACE 465 874,92 97 833,73 563 708,65

I_SO103 DOPRAVNÍ ZNAČKY 16 754,92 3 518,53 20 273,45

I_SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 37 123,36 7 795,91 44 919,27

I_SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 5 586,84 1 173,24 6 760,08

I_SO303 VODOVOD PITNÉ VODY 5 473,28 1 149,39 6 622,67

I_SO304 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY 5 473,28 1 149,39 6 622,67

I_SO801 SADOVÉ ÚPRAVY 395 374,41 83 028,63 478 403,04

ETAPA II
II_SO002 DEMOLICE 28 524,00 5 990,04 34 514,04

II_SO101 KOMUNIKACE 1 873 796,59 393 497,28 2 267 293,87

II_SO102 TERÉNNÍ ÚPRAVY 233 211,00 48 974,31 282 185,31

II_SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 757 767,49 159 131,17 916 898,66

II_SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 150 750,14 31 657,53 182 407,67

II_SO303 VODOVOD PITNÉ VODY 336 931,56 70 755,63 407 687,19

II_SO304 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY 351 972,39 73 914,20 425 886,59

II_SO305 VODNÍ NÁDRŽ 1 963 611,08 412 358,33 2 375 969,41

II_SO801 SADOVÉ ÚPRAVY 1 311 944,21 275 508,28 1 587 452,49

DIO DIO 33 628,64 7 062,01 40 690,65

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 322 788,60 67 785,61 390 574,21



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I + ZÁZEMÍ
číslo a název rozpočtu: SO002 DEMOLICE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2018_OTSKP 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2         1 950,000 23,77 46 351,50

1950=1950,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 2018_OTSKP 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO M         88,500 157,69 13 955,57

12+12+8+12+12+15+5+5+7,5=88,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 2018_OTSKP 113514

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM

odvoz na skládku dodavatele včetně poplatku za skládku

Odstranění poškozené obruby + oprava chodníku (záhonová)

M         48,000 140,57 6 747,36

5+3+2*20=48,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 2018_OTSKP 113137

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZOPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM

odvoz na skládku dodavatele včetně poplatku za skládku

Pro instalaci varovných a signálních pásů

M3        7,190 840,73 6 044,85

(71,5+4)*0,1=7,190 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 2018_OTSKP 113488

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ 

DO 20KM

dlažba zámková - odvoz na skládku dodavatele včetně poplatku za skládku

Oprava chodníku ze zámkové dlažby

M3        24,000 716,60 17 198,40

20*2*0,6=24,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 Zemní práce 90 297,68

6 2018_OTSKP 96687

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

odvoz na skládku dodavatele včetně poplatku za skládku

Ubourání poškozené vpusti UV11

KUS       1,000 1 841,85 1 841,85

1=1,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 1 841,85

C e l k e m 92 139,53

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 92 139,53

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City

číslo a název SO: 01 ETAPA  I + ZÁZEMÍ

číslo a název rozpočtu: SO101 KOMUNIKACE

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zemní práce

1 2018_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        232,250 9,48 2 201,73

plocha pro odpadkové koše + plocha pro štěrkovou komunikaci

1,5*7,5+221=232,250 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

2 2018_OTSKP 122731
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

Pro komunikace, zpětné využití (terénní val)
M3        69,113 292,77 20 234,21

Štěrková komunikace

221*0,3=66,300 [A]

Plocha pro odpadkové koše

11,25*0,25=2,813 [B]

Celkem: A+B=69,113 [C]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

3 2018_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Dosypání terénu kolem vrátnice zázemí
M3        9,000 19,01 171,09

30*0,3=9,000 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí apod.)



1 Zemní práce 22 607,03

5 Komunikace

4 2018_OTSKP 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3        67,988 838,15 56 984,14

Štěrková komunikace

221*0,3=66,300 [A]

Plocha pro odpadkové koše

11,25*0,15=1,688 [B]

Celkem: A+B=67,988 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 2018_OTSKP 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

na vrstvu ACL
M2        1 853,100 11,64 21 570,08

větev A + okružní křižovatka + větev B k přechodu + na přechodu

990,1+550+285+28=1853,100 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

6 2018_OTSKP 56932
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

silnice - krajnice vlevo
M2        127,500 96,52 12 306,30

170*0,75=127,500 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

7 2018_OTSKP 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

konstrukce B
M2        196,250 202,73 39 785,76

Navýšení plochy krytu z důvodu vypuštění bet. Přídlažby

196,25=196,250 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 2018_OTSKP 574A43
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

konstrukce D
M2        28,000 253,42 7 095,76

větev B na přechodu

28=28,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 2018_OTSKP 58222
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

konstrukce C
M2        7,000 1 673,71 11 715,97

dlážděný ostrůvek na vjezdu do zázemí

7=7,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 2018_OTSKP 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Opravovaný chodník + plocha pro odpadky
M2        51,250 395,12 20 249,90

2*20+1,5*7,5=51,250 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 2018_OTSKP 58262A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

varovné a signální pásy na přechodu u vjedzu do zázemí
M2        8,000 610,97 4 887,76

4+4=8,000 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 2018_OTSKP 587201
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK

Prstenec OK, včetně podkladu MC
M2        150,000 924,10 138 615,00

150=150,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s 

tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro 

lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

13 2018_OTSKP 587206
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM                             Dořezy 

a dodláždění kolem sloupů v chodníku
M2        4,000 308,65 1 234,60

8*0,5=4,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s 

tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro 

lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

13 2018_OTSKP 58740
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)                                     retenční 

nádrž – vysprávka krajů do bet. Lože C12/15
M2        50,000 644,05 32 202,50

50=50,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s 

tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro 

lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

14 2018_OTSKP 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5 KG/M2 M2        906,000 6,00 5 436,00

906=906,000 [A] – zapískování dlažby v zázemí

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                - 

posyp předepsaným množstvím

15 2018_OTSKP 57637 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 35 KG/M2 M2        221,000 23,65 5 226,65

221=221,000 [A] – štěrková komunikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                - 

posyp předepsaným množstvím

5 Komunikace 357 310,42

9 Ostatní konstrukce a práce

16 2018_OTSKP 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM

120/150/300/1000
M         64,500 422,99 27 282,86



Výměna poškozené obruby

12+12+8+15+5+5+7,5=64,500 [A]

Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku

17 2018_OTSKP 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

u obruby + pro doplnění varovných a signálních pásů
M         190,500 80,80 15 392,40

(64,5+24)+(20+22+15+5+15+15+10)=190,500 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

18 2018_OTSKP 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M         134,500 65,36 8 790,92

u obruby v zázemí + kolem varovných a signálních pásů

5+5+7,5+15+102=134,500 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

19 2018_OTSKP 917212
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80 MM

80/200/1000
M         58,500 316,61 18 521,69

Výměna poškozené obruby + kolem plochy pro odpadkové koše + oprava chodníku

8+2*1,5+7,5+2*20=58,500 [A]

Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku

20 2018_OTSKP 91726
KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ

obrubník KO
M         24,000 665,40 15 969,60

 okružní křižovatka – výměna poničené obruby

12+12=24,000 [A]

Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku

9 Ostatní konstrukce a práce 85 957,47

C e l k e m 465 874,92

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 465 874,92



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I + ZÁZEMÍ
číslo a název rozpočtu: SO103 DOPRAVNÍ ZNAČKY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS       4,000 1 247,71 4 990,84

4=4,000 [A] (dvojitý sloupek pro značky IP25a a IP25b v zázemí náhrada poškozené)

položka zahrnuje:

2 2018_OTSKP 914231

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

velkoplošná

bez sloupku

KUS       2,000 5 882,04 11 764,08

IP25a + IP25b (V ZÁZEMÍ náhrada poškozené)

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:

9 Ostatní konstrukce a práce 16 754,92

C e l k e m 16 754,92

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 16 754,92

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 874000 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SOUBOR    1,000 37 123,36 37 123,36

1=1,000 [A]

8 Potrubí 37 123,36

C e l k e m 37 123,36

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 37 123,36

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 871000 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SOUBOR    1,000 5 586,84 5 586,84

1=1,000 [A]

8 Potrubí 5 586,84

C e l k e m 5 586,84

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 5 586,84

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO303 VODOVOD PITNÉ VODY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 87000 VODOVOD PITNÉ VODY SOUBOR    1,000 5 473,28 5 473,28

1=1,000 [A]

8 Potrubí 5 473,28

C e l k e m 5 473,28

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 5 473,28

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I
číslo a název rozpočtu: SO304 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 87300 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY SOUBOR    1,000 5 473,28 5 473,28

1=1,000 [A]

8 Potrubí 5 473,28

C e l k e m 5 473,28

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 5 473,28

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 01 ETAPA  I + ZÁZEMÍ
číslo a název rozpočtu: SO801 SADOVÉ ÚPRAVY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2018_OTSKP 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

V plochách zázemí
M2        4 205,000 20,20 84 941,00

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

2 2018_OTSKP 18232
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

místní materiál
M2        1 230,000 47,53 58 461,90

Doplnění ornice kolem vrátnice a v severní části 

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

3 2018_OTSKP 184B17

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ 

VÝŠ MIN 2,4M

včetně přihnojení, kůrového mulče a kůlu

KUS       18,000 5 169,07 93 043,26

Stromy v zázemí

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 

4 2018_OTSKP 184D15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M

včetně přihnojení, kůrového mulče a kůlu
KUS       14,000 4 364,60 61 104,40

Stromy v zázemí

14=14,000 [A]

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 

5 2018_OTSKP 184C2
VYSAZOVÁNÍ ROSTLIN

Záhony
KUS       315,000 106,95 33 689,25

Do záhonů trvalek v zázemí

20+20+40=80,000 [A]

Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s 

6 2018_OTSKP 183311
SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY

Zaplevelených ploch bez trávy
M2        4 205,000 13,07 54 959,35

V plochách zázemí

640+210+135+180+80+150+1950+200+660=4 205,000 [A]

položka zahrnuje:

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



7 2018_OTSKP 183511
CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ

Travnatých ploch
M2        1 715,000 5,35 9 175,25

V plochách zázemí

140+845+540+190=1 715,000 [A]

položka zahrnuje:
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění 

jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

1 Zemní práce 395 374,41

C e l k e m 395 374,41

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 395 374,41



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO002 DEMOLICE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2018_OTSKP 11090

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

odvoz na skládku dodavatele včetně poplatku za skládku

Nepoužitý a znehodnocený materiál na stavbě – vč. Poplatku za skládku

M2         1 200,000 23,77 28 524,00

12000=1 200,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 Zemní práce 28 524,00

C e l k e m 28 524,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 28 524,00

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City

číslo a název SO: 02 ETAPA  II

číslo a název rozpočtu: SO101 KOMUNIKACE

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2018_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        7 371,000 9,48 69 877,08

konstrukce B a D a E

4605+1313+1453=7 371,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

2 2018_OTSKP 122731
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

Výměna AZ v km 0,180 – 0,240 tl. 50 cm
M3        240,000 292,77 70 264,80

60*8*0,5=240,000 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



3 2018_OTSKP 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3        240,000 488,44 117 225,60

Vhodná zemina do AZ

240=240,000 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 257 367,48

5 Komunikace

4 2018_OTSKP 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

konstrukce B
M2        282,750 202,73 57 321,91

Navýšení plochy krytu z důvodu vypuštění bet. Přídlažby

282,75=282,750 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 2018_OTSKP 58262A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

varovné a signální pásy
M2        18,000 610,97 10 997,46

5+4+4+5=18,000 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 68 319,37

8 Potrubí    

6 2018_OTSKP 895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 KUS       17,000 14 224,56 241 817,52

17=17,000 [A]

položka zahrnuje:

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  

skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch

7 2018_OTSKP 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS       23,000 8 220,08 189 061,84

UV14 - UV36  23=23,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

8 Potrubí 430 879,36

9 Ostatní konstrukce a práce

8 2018_OTSKP 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM

120/150/300/1000
M         1 131,000 422,99 478 401,69

563+533+35=1 131,000 [A]

Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku

9 2018_OTSKP 917212
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80 MM

80/200/1000
M         1 735,000 316,61 549 318,35

větev B + větev C

1220+965=2 185,000 [A]                                                                                            bez 

realizovaných – 450 = -450,000 [B]                                                                  Celkem: 

A+B=1 735,000 [C]

Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku

10 2018_OTSKP 918412 PROPUSTY RÁMOVÉ 100/120 M         6,000 14 918,39 89 510,34

Přelivná hrana

Včetně podkladu z betonu   C12/15                                                                                   6 = 

6,000 [A] 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

9 Ostatní konstrukce a práce 1 117 230,38



C e l k e m 1 873 796,59

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 1 873 796,59



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO102 TERÉNNÍ ÚPRAVY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2018_OTSKP 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        6 836,000 26,75 182 863,00

Přemístění a uložení přebytečného výkopu do zemního valu

6836=6 836,000 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 2018_OTSKP 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ HUTNĚNÍ M2        8 200,000 6,14 50 348,00

vysvahování k vodní nádrži do předepsaného tvaru

8200=8 200,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 

C e l k e m 233 211,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 233 211,00



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 874000 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SOUBOR    1,000 757 767,49 757 767,49

1=1,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 Potrubí 757 767,49

C e l k e m 757 767,49

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 757 767,49

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 871000 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SOUBOR    1,000 150 750,14 150 750,14

1=1,000 [A]

8 Potrubí 150 750,14

C e l k e m 150 750,14

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 150 750,14

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO303 VODOVOD PITNÉ VODY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 87000 VODOVOD PITNÉ VODY SOUBOR    1,000 336 931,56 336 931,56

1=1,000 [A]

8 Potrubí 336 931,56

C e l k e m 336 931,56

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 336 931,56

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO304 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 87113 VODOVOD UŽITKOVÉ VODY SOUBOR    1,000 351 972,39 351 972,39

1=1,000 [A]

8 Potrubí 351 972,39

C e l k e m 351 972,39

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 351 972,39

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO305 VODNÍ NÁDRŽ

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Potrubí    

1 2018_OTSKP 892000 VODNÍ NÁDRŽ SOUBOR    1,000 1 963 611,08 1 963 611,08

1=1,000 [A]

8 Potrubí 1 963 611,08

C e l k e m 1 963 611,08

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 1 963 611,08

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 02 ETAPA  II
číslo a název rozpočtu: SO801 SADOVÉ ÚPRAVY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2018_OTSKP 183311
SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY

Zaplevelených ploch zemní pláně komunikací
M2        7 371,000 13,07 96 338,97

Odstranění plevele mechanicky

7371=7 371,000 [A]
položka zahrnuje:
položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené 

vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby 

povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

2 2018_OTSKP 184B17

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ 

VÝŠ MIN 2,4M

včetně přihnojení, kůrového mulče a kůlu

KUS       104,000 5 169,07 537 583,28

stromořadí (javor mléč) 

34=34,000 [A]

mimo stromořadí (jírovec+hloh+jeřáb+jinan+lípa+bříza)

2+2+3+2+2+19=30,000 [B]

dělící zeleň (dub+jasan+javor+lípa+habr)

40=45,000 [C]

Celkem: A+B+C=104,000 [D]

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 

násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům 

nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

3 2018_OTSKP 184D15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M

včetně přihnojení, kůrového mulče a kůlu
KUS       7,000 4 364,60 30 552,20

mimo stromořadí (modřín+borovice)

1+1=2,000 [A]

dělící zeleň (modřín)

5=5,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 

4 2018_OTSKP 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

parková / krajinná směs dle přílohy č. D7.1
M2        14 181,000 24,96 353 957,76

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



účelové komunikace + areálové plochy II etapy  

293+1868+592+309+730+280+1635+3808+866=10 381,000 [A]

oddělovací zeleň 3800=3 800,000 [B]

Celkem: A+B=16 071,000 [C]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

5 2018_OTSKP 18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

místní materiál
M2        3 800,000 77,24 293 512,00

terénní val 3800=3 800,000 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

1 Zemní práce 1 311 944,21

C e l k e m 1 311 944,21

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 1 311 944,21



ASPE 9 Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 03 DIO
číslo a název rozpočtu: 03 DIO

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 914121

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 – DODÁVKA A MONTÁŽ

viz. příloha E2

včetně nájemného

KUS       2,000 3 564,87 7 129,74

A15 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 2018_OTSKP 914123

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIOKSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 – DEMONTÁŽ

viz. příloha E2 KUS       2,000 178,25 356,50

A15 

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

3 2018_OTSKP 916351

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 – DOD A MONTÁŽ

viz. příloha E2

včetně nájemného

KUS       20,000 1 128,87 22 577,40

20=20,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

4 2018_OTSKP 916353

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 – DEMONTÁŽ

viz. příloha E2 KUS       20,000 178,25 3 565,00

20=20,000 [A]

položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 33 628,64

C e l k e m 33 628,64

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 33 628,64

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-06 PZ Triangle - Triangle City
číslo a název SO: 04 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
číslo a název rozpočtu: 04 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

3 2018_OTSKP 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ochrana IS realizovaných
KPL       1,000 30 696,88 30 696,88

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 2018_OTSKP 01400
POPLATKY

nájemné za dočasné skládky, za zvláštní užívání, apod.
KPL       1,000 60 413,00 60 413,00

1=1,000 [A]

zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

6 2018_OTSKP 02943
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavbu, projekt DIO a havarijní plán
KPL       1,000 56 779,00 56 779,00

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 2018_OTSKP 02946
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

zajištění sady barevné fotodokumentace dle určení objednatele, včetně CD
KPL       1,000 9 882,92 9 882,92

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových 

intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu

8 2018_OTSKP 02991
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

s textem dle vzoru objednatele
KUS       2,000 42 531,69 85 063,38

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 

předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

9 2018_OTSKP 03720

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Náklady na všechny dočasné úpravy pro regulaci dopravy, dopravy po staveništi a veškeré 

dopravní značení které není součástí DIO a je nutné pro zachování bezpečnosti dopravy

KPL       1,000 79 953,42 79 953,42

1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce 322 788,60

C e l k e m 322 788,60

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 322 788,60

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 373 774,20

21,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

R-O-2018074

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

3 614 689,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-O-2018074

Stavba:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

10 006 - SO 304 Vodovod - užitková voda - 2.etapa 351 972,39 425 886,59

6 SO 305 Vodní nádrž II. - II.Etapa 1 963 611,08 2 375 969,41

004 SO 303 Vodovod - pitná voda  - 2. etapa 336 931,56 407 687,19

005 SO 304 Vodovod - užitková voda - 1. etapa 5 473,28 6 622,67

002 SO 302 Splašková kanalizace - 2. etapa 150 750,14 182 407,67

003 SO 303 Vodovod - pitná voda - 1.etapa 5 473,28 6 622,67

4
SO 302 b Splašková kanalizace , SO 303b  Pitná 

voda, SO 304b - Vodovod
856 187,49 1 035 986,86

001  SO 302 Splašková kanalizace  - 1. etapa 5 586,84 6 760,08

I. I.Etapa 37 123,36 44 919,27

II.  II.Etapa 757 767,49 916 898,66

3 614 689,42 4 373 774,20

2 SO301 Dešťová kanalizace 794 890,85 961 817,93

30. 11. 2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 123,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 123,36 21,00% 7 795,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 919,27

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 301 Dešťová kanalizace – etapa I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 123,36

HSV - Práce a dodávky HSV 37 123,36

    1 - Zemní práce 13 506,28

    4 - Vodorovné konstrukce 2 890,29

    8 - Trubní vedení 20 726,79

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 301 Dešťová kanalizace – etapa I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 37 123,36

D HSV Práce a dodávky HSV 37 123,36

D 1 Zemní práce 13 506,28

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,603 397,25 5 403,79 CS ÚRS 2018 02

51 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 27,206 297,82 8 102,49 CS ÚRS 2018 02

VV 13,603*2 'Přepočtené koeficientem množství 27,206

D 4 Vodorovné konstrukce 2 890,29

37 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 147,23 736,15 CS ÚRS 2018 02

52 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 5,000 257,86 1 289,30 CS ÚRS 2018 02

VV 2,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

42 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 147,23 294,46 CS ÚRS 2018 02

53 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 285,19 570,38 CS ÚRS 2018 02

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D 8 Trubní vedení 20 726,79

SO 301 Dešťová kanalizace – etapa I

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

44 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 7,000 589,14 4 123,98 CS ÚRS 2018 02

54 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním kus 7,000 2 371,83 16 602,81 CS ÚRS 2018 02

VV 3,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 757 767,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 757 767,49 21,00% 159 131,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 916 898,66

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 301 Dešťová kanalizace – etapa II 

Strana 7 z 38



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 757 767,49

HSV - Práce a dodávky HSV 757 767,49

    1 - Zemní práce 452 550,72

    4 - Vodorovné konstrukce 44 057,19

    8 - Trubní vedení 261 159,58

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 301 Dešťová kanalizace – etapa II 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 757 767,49

D HSV Práce a dodávky HSV 757 767,49

D 1 Zemní práce 452 550,72

8 K 132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 404,000 194,08 78 408,32 CS ÚRS 2018 02

11 K 133101101 Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 m3 25,000 272,75 6 818,75 CS ÚRS 2018 02

18 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 429,000 43,63 18 717,27 CS ÚRS 2018 02

20 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 429,000 71,30 30 587,70 CS ÚRS 2018 02

21 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 429,000 21,70 9 309,30 CS ÚRS 2018 02

23 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 250,000 397,25 99 312,50 CS ÚRS 2018 02

92 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 500,000 297,82 148 910,00 CS ÚRS 2018 02

VV 250*2 'Přepočtené koeficientem množství 500,000

24 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 80,800 145,84 11 783,87 CS ÚRS 2018 02

91 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 161,600 301,38 48 703,01 CS ÚRS 2018 02

VV 80,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 161,600

SO 301 Dešťová kanalizace – etapa II 

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 44 057,19

33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 40,400 805,45 32 540,18 CS ÚRS 2018 02

34 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 27,000 147,23 3 975,21 CS ÚRS 2018 02

93 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x60x120mm kus 10,000 204,39 2 043,90 CS ÚRS 2018 02

37 M 592241760 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x80x120mm kus 7,000 231,72 1 622,04 CS ÚRS 2018 02

38 M 592241770.M01 prstenec šachtový vyrovnávací betonový  625x100x120 mm kus 10,000 257,86 2 578,60

94 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 3,000 285,19 855,57 CS ÚRS 2018 02

39 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 147,23 441,69 CS ÚRS 2018 02

D 8 Trubní vedení 261 159,58

54 K 871350410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 202,000 28,04 5 664,08 CS ÚRS 2018 02

95 M 28614097.ELM Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16  150x6000 mm PP m 206,040 522,85 107 728,01

VV 202*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 206,040

68 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno 

beton tř. C 25/30
kus 6,000 7 079,42 42 476,52 CS ÚRS 2018 02

72 M 592243485 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,000 152,10 912,60 CS ÚRS 2018 02

77 M 592243120 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 6,000 1 111,06 6 666,36 CS ÚRS 2018 02

97 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 33,000 589,14 19 441,62 CS ÚRS 2018 02

96 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním kus 33,000 2 371,83 78 270,39 CS ÚRS 2018 02

VV 32,3529411764706*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,000
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I_SO302

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 586,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 586,84 21,00% 1 173,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 760,08

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 302 Splašková kanalizace  - 1. etapa

Stránka 11



I_SO302

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 586,84

HSV - Práce a dodávky HSV 5 586,84

    8 - Trubní vedení 5 586,84

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 302 Splašková kanalizace  - 1. etapa
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I_SO302

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 586,84

D HSV Práce a dodávky HSV 5 586,84

D 8 Trubní vedení 5 586,84

49 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 589,14 1 178,28 CS ÚRS 2018 02

51 M 59224660 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání kus 2,000 2 204,28 4 408,56 CS ÚRS 2018 02

SO 302 Splašková kanalizace  - 1. etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 750,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 750,14 21,00% 31 657,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 407,67

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 302 Splašková kanalizace - 2. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 150 750,14

HSV - Práce a dodávky HSV 150 750,14

    8 - Trubní vedení 150 750,14

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 302 Splašková kanalizace - 2. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 150 750,14

D HSV Práce a dodávky HSV 150 750,14

D 8 Trubní vedení 150 750,14

39 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 21,000 791,39 16 619,19 CS ÚRS 2018 02

41 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 6,000 2 578,59 15 471,54 CS ÚRS 2018 02

42 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 5,000 204,39 1 021,95 CS ÚRS 2018 02

43 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 186,56 186,56 CS ÚRS 2018 02

44 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 9,000 231,72 2 085,48 CS ÚRS 2018 02

35 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 8,000 118,72 949,76 CS ÚRS 2018 02

36 K 894812352
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým 

adaptérem
kus 8,000 9 762,65 78 101,20 CS ÚRS 2018 02

37 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 13,000 589,14 7 658,82 CS ÚRS 2018 02

40 M 59224660 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání kus 13,000 2 204,28 28 655,64 CS ÚRS 2018 02

SO 302 Splašková kanalizace - 2. etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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I_SO303

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 473,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 473,28 21,00% 1 149,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 622,67

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 303 Vodovod - pitná voda - 1.etapa
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I_SO303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 473,28

HSV - Práce a dodávky HSV 5 473,28

    8 - Trubní vedení 5 473,28

SOUPIS PRACÍ

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 303 Vodovod - pitná voda - 1.etapa
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I_SO303

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 473,28

D HSV Práce a dodávky HSV 5 473,28

D 8 Trubní vedení 5 473,28

29 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 7,000 606,03 4 242,21 CS ÚRS 2018 02

30 M 56230634 poklop uliční plastový PA hydrantový kus 1,000 1 231,07 1 231,07 CS ÚRS 2018 02

SO 303 Vodovod - pitná voda - 1.etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 336 931,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 336 931,56 21,00% 70 755,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 407 687,19

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 303 Vodovod - pitná voda  - 2. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 336 931,56

HSV - Práce a dodávky HSV 336 931,56

    1 - Zemní práce 6 356,00

    8 - Trubní vedení 330 575,56

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 303 Vodovod - pitná voda  - 2. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 336 931,56

D HSV Práce a dodávky HSV 336 931,56

D 1 Zemní práce 6 356,00

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,000 397,25 6 356,00 CS ÚRS 2018 02

D 8 Trubní vedení 330 575,56

39 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 9,000 867,81 7 810,29 CS ÚRS 2018 02

40 M 42221306
šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150 x 210 

mm
kus 9,000 6 040,09 54 360,81 CS ÚRS 2018 02

22 M 8999007 zemní souprava teleskop DN 80-150 kus 10,000 1 493,69 14 936,90

41 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 10,000 395,58 3 955,80 CS ÚRS 2018 02

42 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 10,000 606,03 6 060,30 CS ÚRS 2018 02

43 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 10,000 700,54 7 005,40 CS ÚRS 2018 02

44 M 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 10,000 1 231,07 12 310,70 CS ÚRS 2018 02

31 K 89990011 Montáž armatur kus 53,000 627,04 33 233,12

SO 303 Vodovod - pitná voda  - 2. etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

32 M 8999005 příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí DN 150 kus 36,000 3 447,23 124 100,28

33 M 8999006 T-kus 150/150 kus 8,000 3 480,50 27 844,00

34 M 8999013 PP 90° DN 80 ks 1,000 1 311,88 1 311,88

35 M 8999014 zaslepovací příruba DN 150 ks 8,000 941,12 7 528,96

36 M 8999015 šrouby s maticí pozink M16-20/100 ks 384,000 78,43 30 117,12
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I_SO304

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 473,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 473,28 21,00% 1 149,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 622,67

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 304 Vodovod - užitková voda - 1. etapa

Stránka 24



I_SO304

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 473,28

HSV - Práce a dodávky HSV 5 473,28

    8 - Trubní vedení 5 473,28

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 304 Vodovod - užitková voda - 1. etapa
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I_SO304

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 473,28

D HSV Práce a dodávky HSV 5 473,28

D 8 Trubní vedení 5 473,28

26 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 7,000 606,03 4 242,21 CS ÚRS 2018 02

27 M 56230634 poklop uliční plastový PA hydrantový kus 1,000 1 231,07 1 231,07 CS ÚRS 2018 02

SO 304 Vodovod - užitková voda - 1. etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 351 972,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 351 972,39 21,00% 73 914,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 425 886,59

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 304 Vodovod - užitková voda - 2.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 351 972,39

HSV - Práce a dodávky HSV 351 972,39

    1 - Zemní práce 6 356,00

    8 - Trubní vedení 345 616,39

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 304 Vodovod - užitková voda - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 351 972,39

D HSV Práce a dodávky HSV 351 972,39

D 1 Zemní práce 6 356,00

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,000 397,25 6 356,00 CS ÚRS 2018 02

D 8 Trubní vedení 345 616,39

36 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 10,000 867,81 8 678,10 CS ÚRS 2018 02

37 M 42221306
šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150 x 210 

mm
kus 10,000 6 040,09 60 400,90 CS ÚRS 2018 02

38 M 8999007 zemní souprava teleskop DN 80-150 kus 10,000 1 493,69 14 936,90

39 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,000 395,58 4 351,38 CS ÚRS 2018 02

40 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 11,000 606,03 6 666,33 CS ÚRS 2018 02

41 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 700,54 700,54 CS ÚRS 2018 02

42 M 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 1,000 1 231,07 1 231,07 CS ÚRS 2018 02

30 K 89990011 Montáž armatur kus 59,000 627,04 36 995,36

SO 304 Vodovod - užitková voda - 2.etapa

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

31 M 8999005 příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí DN 150 kus 39,000 3 447,23 134 441,97

32 M 8999006 T-kus 150/150 kus 10,000 3 480,50 34 805,00

33 M 8999013 PP 90° DN 80 kus 1,000 1 311,88 1 311,88

34 M 8999014 zaslepovací příruba DN 150 kus 9,000 941,12 8 470,08

35 M 8999015 šrouby s maticí pozink M16-20/100 kus 416,000 78,43 32 626,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 963 611,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 963 611,08 21,00% 412 358,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 375 969,41

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 305 Vodní nádrž II.Etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 963 611,08

HSV - Práce a dodávky HSV 1 929 801,17

    2 - Zakládání 2 620,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 165 412,06

    4 - Vodorovné konstrukce 1 527 132,88

    8 - Trubní vedení 78 070,09

    998 - Přesun hmot 156 565,21

M - Práce a dodávky M 33 809,91

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 33 809,91

SO 305 Vodní nádrž II.Etapa

 

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nehasice, k.ú. Staňkovice u Žatce Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Projektant:  

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 963 611,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 929 801,17

D 2 Zakládání 2 620,93

27 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 3,254 805,45 2 620,93 CS ÚRS 2018 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 165 412,06

101 K 380321442
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl 

300 mm
m3 9,222 4 390,74 40 491,40 CS ÚRS 2018 02

29 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných zřízení
m2 61,040 897,17 54 763,26 CS ÚRS 2018 02

30 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných odstranění
m2 61,040 184,18 11 242,35 CS ÚRS 2018 02

102 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 0,922 43 729,15 40 318,28 CS ÚRS 2018 02

31 K 38241R311 Montáž a dodávka plastové ČS z PP pro obetonování, včetně poklopu s rámem kus 1,000 18 596,77 18 596,77

D 4 Vodorovné konstrukce 1 527 132,88

41 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 4,399 2 917,01 12 831,93 CS ÚRS 2018 02

PZ TRIANGLE - TRIANGLE CITY

SO 305 Vodní nádrž II.Etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 1,884 433,73 817,15 CS ÚRS 2018 02

45 K 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 

až 63 mm
m3 480,000 821,36 394 252,80 CS ÚRS 2018 02

46 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem m3 360,000 2 293,51 825 663,60 CS ÚRS 2018 02

49 M 28322R00 fólie hydroizolační bentonitová m2 1 380,000 212,73 293 567,40

D 8 Trubní vedení 78 070,09

52 K 871254202
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných 

na tupo D 90x8,2mm
m 80,000 79,88 6 390,40 CS ÚRS 2018 02

53 M 286136860 potrubí kanalizační tlakové PE100 90x8,2mm PN 16 m 82,400 188,46 15 529,10 CS ÚRS 2018 02

87 M 286.R10 mříž ocelová 110 x 110 cm, příkopová vpust kus 1,000 4 990,83 4 990,83

88 M 286.R05 česlová mříž prostup 15mm, odběrný objekt kus 1,000 18 751,25 18 751,25

91 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a 

betonování
kus 14,000 172,31 2 412,34 CS ÚRS 2018 02

92 K 899620141
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 3,598 3 386,63 12 185,09 CS ÚRS 2018 02

93 K 899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet  kruhových otevřený výkop m2 18,194 457,50 8 323,76 CS ÚRS 2018 02

100 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním kus 4,000 2 371,83 9 487,32 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 156 565,21

95 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 2 311,608 67,73 156 565,21 CS ÚRS 2018 02

D M Práce a dodávky M 33 809,91

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 33 809,91

96 K 35-M.01 Čerpadlo čerpací stanice Q=1,5 l/s, H=50 m, montáž a dodávka kus 1,000 1,00 1,00

97 K 35-M.02 Vystrojení čerpací stanice, montáž a dodávka soubor 1,000 1,00 1,00

98 K 35-M.03 Elektroinstalace čerpací stanice včetně přípojky, montáž a dodávka soubor 1,000 1,00 1,00

99 K 35-M.04 Výtok na výtlaku, montáž a dodávka dle požadavků investora soubor 1,000 33 806,91 33 806,91
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

rekapitulaci 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH


