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ZAKLADNI USTANOVENI
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1.3:

1.4.
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1.7.1.
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1.7.3.

urcuji prava a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedilnou soucasti.

Tyto OP se stavaji soucasti uzavirané Smlouvy na zakladé odkazu

na né a nemusi byt ke Smlouvé pfikladany, nebot je Objednatel

pfedlozil v ramci zadavaciho nebo vybérového fizeni nebo jsou

stranam znamy (napf. prostfednictvim www.valasskemezirici.cz).

Pro Géely smluvnich podminek je priorita dokumentd stanovena

nasledovné:

a) smlouva

b) obchodni podminky.

Je-li nékterd ze zaleZitosti upravena odchylné ve Smlouvé nez

v OP, pak ustanoveni uvedend ve Smlouvé maji pfednost pred

ustanovenimi OP.

Tyto OP lze pouiZit pro veskeré Smlouvy uzavirané méstem

jejimz pfedmétem plnéni je pfedeviim provedeni stavebnich

praci (dale jen ,dilo”).

Pokud nékteré ustanoveni téchto OP nepfichazi vécné pro

konkrétni smluvni vztah vuvahu, nebude pro tento vztah

aplikovéano.

V pfipadé, Ze je vtéchto OP stanovena né&jaka povinnost a neni

stanovena lhata, pak plati Ihata do 3 pracovnich dn(, pokud se

smluvni strany nedohodnou jinak.

Pokud Smlouva podléha uverejnéni vregistru smluv a bude

uvefejnéna az po terminu zahdjeni provadéni Dila, dohodly se

smluvni strany, ze veskera prava a povinnosti mezi Objednatelem

a Zhotovitelem se Fidi dle Smlouvy a téchto OP jiz od podpisu

Smiouvy.

Vzdjemnd komunikace mezi smluvnimi stranami
Vvzajemna komunikace mezi smluvnimi stranami probiha
zejména na Urovni kontaktnich osob ¢&i osob opravnénych
jednat ve v&cech technickych uvedenych ve Smlouvé.
Prioritni formou pisemné komunikace je komunikace e-
mailovymi zprdvami na kontakty uvedené ve Smlouvé.
Technické zaleZitosti Ize sdélovat také zaznamem uinénym ve
stavebnim deniku. PFfi komunikaci e-mailovymi zpravami se
adresdt zavazuje odesilateli potvrdit pfevzeti zaslané zpravy
bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve lhaté 3 pracovnich dnd.
Tuto povinnost adresat nema, pokud odesilateli zaile na jeho
zpravu odpovéd, ze které bude zfejme, Ze byla zprdva
odesilatele adresatovi dorucena.
Pro ucely doruéovani listinnych pisemnych dokumentl se
pouzije adresa sidla smluvni strany uvedena v zahlavi Smlouvy,
pfip. uvedend ve vefejnych rejstficich. Pro ucely dorucovani se
dale pouZije § 570 a nasl. zak. ¢. 89/2012, obcansky zékonik, ve
znéni pozdéjich pfedpisa (dale jen ,obZansky zakonik”). Bude-
li uzito pro Géely komunikace mezi smluvnimi stranami datove
zpravy, povaiuje se datovd zprdva za dorucenou okamiikem
dodani do datové schranky.




2.

V pfipadé jakékoliv zmény v kontaktnich ddajich
uvedenych ve Smlouvé je smiuvni strana povinna o ni
informovat druhou smluvni stranu bez zbyteéného
odkladu. Informace o zméné kontaktnich ddaju bude
poskytnuta druhé smluvni strané v pisemné podobé.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

3.

CENA

2.1.
211

2.2,
2.2.1

Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou pééi na svj
naklad a své nebezpedi ve smluvené dobé jako celek nebo
ve smluvenych astech, v souladu:

a) s podminkami zaddvaciho nebo vybérového fizeni,

b) se Smlouvou,

¢) svykazem vymeér,

d) s projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

¢) s podminkami pravomocného rozhodnuti nebo jinym
opatfenim spravniho organu,

f) se stanovisky dalSich dotfenych orgdnua statni spravy,
samospravy a spravch  dopravni a  technické
infrastruktury,

g) spodminkami  vlastnik(, spravcd a

g uzivateld
nemovitosti na nichz je dilo realizovano.

Zhotovitel bere na védomi, Ze ma povinnost upozornit
Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu
pfikazu nebo véci, které mu objednatel pfedal dle § 2594
odst. 1 obéanského zédkoniku. Zhotovitel je povinen jako
odborn& zpasobild osoba sezndmit se sdokumentaci dle
bodu 2.1.1. zejména projektem a vykazem vymér, zjistit zda
dilo lze podle této dokumentace provést v souladu se
Smlouvou tak, aby slouZilo svému Gcelu a spliiovalo viechny
poiadavky na néj kladené a ocskdvané. Ddle je Zhotovitel
povinen podrobné prostudovat a provést kontrolu
kompletnosti a faktické spravnosti souladu projektové
dokumentace a rozpoctu tj. zejména zda rozpocet obsahuje
veskeré polozky nutné kprovedeni dila dle predloZené
projektové dokumentace. Terminem ,bez zbyteéného
odkladu” se v pfipadé predané projektové dokumentace a
rozpoltu rozumi do konce Ihity pro podéni zddosti o
vysvétleni zadavaci dokumentace/Zddosti o wysvétleni
vybérovych podminek u zakdzek malého rozsahu a pokud
nebude zaddvaci/vybérové Fizeni uskutenéno pred
uzavienim Smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel do konce Ihaty
uvedené v piedchozi vété tohoto ¢lanku neupozorni
Objednatele na nevhodnou povahu pfikazu, pak se ma za to,
ze Objednatelem predany prikaz k provedeni dila nemd
nevhodnou povahu.

Je-li pfi pripravé nebo v pribéhu provadéni dila tfeba
rozhodnuti organa hygienickych, energetickych, dopravnich,
vodohospodarskych, pamatkové péce nebo jinych, je
Zhotovitel povinen, neni-li ve zvldstnich predpisech
stanoveno néco jinéhoe, povinen vas pozadat tyto organy o
projednani a rozhodnuti. Kjedndni stémito organy je
povinen pfizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nova
stanoviska, rozhodnuti, opatfeni, pfipadné zapisy do
stavebniho deniku apod. pfi realizaci respektovat a fidit se
jimi.

Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli soutinnost
potfebnou pro provadéni dila podle Smlouvy a téchto OP,
zejména mu vcas a fadné predavat potfebné doklady,
zabezpeCovat pinéni povinnosti, které na sebe pfevzal, &i
vyplyvajicich z potfeby konkrétniho dila, zicastiovat se
jednani, na nichz je jeho Ufast Zidouci, a poskytnout
Zhotoviteli vsechny informace potfebné pro provadeéni dila.
Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo pfevzit a
uhradit Zhotoviteli jeho oprdvnéné a fadné doloiené
finanéni naroky, vzniklé vdasledku plnéni Smlouvy, za
podminek uvedenych ve Smlouvé a v téchto OP.

Objednatel je povinen, pokud to wvyplyva, Ze zvlastnich
pravnich pfedpist, jmenovat koordindtora bezpecnosti
prace na stavenisti.

3.1.
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3.16

3.1.7

3.2
3.21

Obsah ceny

Cena dila je ujednana odkazem na rozpocet, ktery se skldda
z jednotlivych polozek uréenych v pfiloze ke Smlouvé (polozkovy
rozpacet). Zhotovitel se srozpoftem seznamil, proved! kontrolu
rozpoctu dle bodu 2.1.2 téchto OP

Cena je stanovena jako cena smluvni, nejvyse pripustnd a konecna
pro rozsah dila stanoveny ve Smlouvé po celou dobu realizace
dila. Cenu Ize pfekroédit jen za podminek stanovenych ve Smlouvé
nebo v téchto OP.

Cena obsahuje veskeré ndklady nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni a zprovoznéni dila za dodrieni podminek nutnych ke
splnéni Smlouvy, o kterych Zhotovitel s vynaloienim veskeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné pfiméreného zisku.
Vcené dila je obsaien i predpokladany wyvoj cen vstupnich
nékladd a predpokladané zvy3eni ceny v zavislosti na &asu plnéni.

Cena obsahuje ddle i naklady zejména na:

a)  vybudovdni, zprovoznéni, vlastni provoz, Gdribu, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenistg,

b}  zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,

c) opatreni k ochrané zivotniho prostiedi,

d})  pojisténi stavby, dila a osob,

e) poplatky spojené se zaborem verejného prostranstvi,

f)  zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

g)  zajisténi viech nutnych zkousek, pfip. na zkusebni provoz

h)  likvidaci odpad( véetné poplatkd,

i) wytydeni siti v prostoru stavenistg,

j) vyroba a osazeni informaéni tabule o stavbé, pfip. dalsi
naklady na publikaci dila,

k)  geodetické vytyZeni stavbou dotcenych pozemku pred
zahdjenim provadéni dila,

1) spotfebu médii (napf. energii, vody),

m)  wytyéeni dila,

n) informovani o zahdjeni dila dottené organy a sprdvce siti
vsouladu sjejich vyjadfenimi a stanovisky a splnéni
ostatnich podminek z téchto vyjadfeni vyplyvajici,

o) informovani vlastnik( sousednich nemovitosti o zahajeni dila
a projednani technického provedeni dila s vlastniky
sousednich nemovitosti v blizkosti téchto nemovitosti,

p) uvedeni viech povrchG dotéenych provadénim dila do
puvodniho stavu (vE. gisténi komunikaci),

q)  zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila,

r)  geodetické zaméreni skute¢ného stavu provedeni dila,

s)  Gcast nafizeni stavebniho Ufadu o uiivani dokoncené
stavby, pfipadé o vydani kolaudacniho souhlasu a odstranéni
pripadnych vad zjisténych stavebnim Gfadem vdaném
fizeni.

t)  ndklady na provadéni dila v terminu sjednaném ve smlouvé
(napf. zimni opatfeni, kaceni mimo dobu vegetaéniho klidu),

u)  naklady na pozarni utésnéni prostupt,

v)  ndklady na zaskoleni obsluhy,

w) cestovni naklady a dopravné,

Pokud naklady uvedené vodst. 3.1.5 téchto OP nejsou uvedeny
samostatné v polofkovém rozpoctu, zahrne je Zhotovitel do
poloZky vedlejsi ( ostatni) ndklady, pfip. se ma za to, ie jsou
zahrnuty v cené ostatnich poloZek.

Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenéni & vynechani
nékteré poloZky nebo ndkladu, uhradi ji Zhotovitel z vlastnich
zdroju.

Prokdze-li se, e polozkovy rozpocet neobsahuje viechny polozky,
které byly obsahem Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb s
vykazem vymér pfedloieného vrdmci zaddvaciho nebo
vybérového fizeni, ma se za to, Ze stavebni prace, dodavky a
sluzby definované témito polozkami, jsou zahrnuty vcené
ostatnich polozek polozkového rozpoctu.

Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, neni Objednatel pfi
realizaci dila osobou povinnou k dani a dail z pfidané hodnoty na
vystupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném pfipadé dilo
(stavebni a montaini prace) nesouvisi s ekonomickou Einnosti
Objednatele.

Zména ceny - divody

Pokud po podpisu Smlouvy a do doby predani a prevzeti dila
dojde ke zménam sazeb DPH.
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Pokud Objednatel bude poZadovat provedeni jinych praci
nebo dodavek, nez té&ch, které byly pfedmétem dila (dale jen
Jviceprace”) nebo pokud Objednatel vylouéi nékteré prace
nebo doddvky z pfedmétu dila (ddle je ,ménéprace”).

Pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu plnéni nez
tu, kterd byla uré¢ena ve Smlouvé.

Pokud se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti, které nebyly v
dobé podpisu smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani
nemahl pfedvidat a maji vliv na cenu dila.

Pokud se pfi realizaci zjisti skutenosti odlisné od
dokumentace predané Objednatelem (napf. neodpovidajici
geologické Udaje, apod); toto neplati pro skuteénosti, které
mél odborné zplsobily Zhaotovitel provéfit dle élanku 2.
Povinnosti smluvnich stran, odstavec 2.1 Povinnosti
Zhotovitele, odrdzka 2.1.2.

Pokud pri realizaci dila dojde ke zméné jedné nebo vice
poloiek, které pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo
praci, cena materidlu nebo price je stejnd nebo nizsi,
materidl nebo priace jsou knahrazovanym polozkam
kvalitativné stejné nebo vy3si.

Zplsob sjednani zmény ceny

V pripadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
vbodu 3.2.1. téchto OP, dochazi ke zméné ceny
automaticky. Zhotovitel uvede pfi fakturaci, sazbu DPH
platnou v dobé zdanitelného plnéni.

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
v bodu 3.2.2 aZ 3.2.6. té&chto OP jsou smluvni strany povinny
uzaviit pisemny dodatek ke Smlouvé. Bez uzavieni
pisemného dodatku nema Zhotovitel ndrok na zaplaceni
vicepraci a soucasné plati, Ze viceprace byly jiz zahrnuty
v pfedmétu a cené dila.

Pfipadné viceprace budou zaddny v souladu se zakonem &.
134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakdzek, v platném znéni
a vnitini smérnici Objednatele.

Zpusob ocenéni vicepraci

V pfipadé vicepraci jsou smluvni strany povinny provést
jejich soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zdcastn&nych
smluvnich stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis vicepraci doplni o jednotkové ceny podle
polozkovych rozpoctl, a pokud v nich nebudou obsaZeny,
doplni jednotkové ceny podle aktudlniho ceniku URS, RTS
(nebo obdobnych cenikd, které se vramci dané kategorie
pfedmétu dila nachdzi) sniiené o 10%, jinak dle dohody
smluvnich stran.

Postup pfi snizeni ceny z divodu ménépraci

V pfipadé ménépraci jsou smluvni strany povinny provést
jejich soupis, ktery podepidi oprdvnéné osoby zlcastnénych
smluvnich stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis ménépraci dopini o jednotkové ceny ve
vyii podle polozkovych rozpoéta.

PLATEBNI PODMINKY

4.1,

4.1.1.

4.2,

4.2.1.

Postup plateb

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu, pokud neni ve
Smlouvé uvedeno jinak.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila po
ukonéeni a pfedani dila bez vad, pokud ve Smlouvé neni
uveden jiny harmonogram placeni dila. Pokud termin
provadéni dila presahne tfi mésice, bude cena dila hrazena
zpravidla mési¢né.

Zadriné

Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez vad. Dilo muie byt
pfevzato s drobnymivadami, které samy o sob& ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivéni dila funkéné nebo esteticky,
ani jeji uZivani podstatnym zpusobem neomezuji (viz odst.
11.3.1 téchto OP). V tomto pfipadé bude castka rovnajici se
10% z celkové sjednané ceny slouZit jako zadriné, které
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli nejpozdéji do 15
dni od  odstranéni viech drobnych vad uvedenych
v protokole o pfedani a prevzeti dila.

Institut zadriného se nepoutije, bude-li dokonéeni a predani
dila zajisténo jinym institutem (napf. bankovni zdrukou).

4.3.

43.1.

4.4,

4.4.1.

4.5.
45.1

4.6.
46.1

Pokud Zhotovitel vstoupi do likvidace, pfip. na ného bude podén
navrh na zahadjeni insolvenéniho Fizeni v prabéhu provadéni dila
do jeho pfedani, snifuje se cena dila o éastku piedstavujici
zadrzné, a to ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni zahdjeni
insolvencniho fizeni.

Pokud Zhotovitel neodstrani drobné vady vterminu, ma
Objednatel pravo nechat odstranit vady tfeti osobou na naklady
Zhotovitele,

Objednatel ma pravo jednostranné zapocist naklady na odstranéni
vad tfetich osobou a smluvni pokuty souvisejici s neodstranénim
vad vici Zadrinému.

Lhata splatnosti

Splatnost faktur je 21 dnd ode dne nésledujiciho po dni doruceni
faktury Objednateli, pokud neni ve Smlouvé uveden jiny termin
splatnosti.

Pozada-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouzeni
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této zadosti vyhovét za
podminek, Ze Zadost o prodlouzeni neobsahuje [hatu prodlouzeni
delsi jak 30 dnd. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele o
prodlouzeni splatnosti nejvyse 2x roéné. Tato skuteénost nebude
ze strany Zhotovitele nijak sankcionovana.

Platby za viceprace

Pfipadné viceprace sjednané dodatkem musi byt fakturovany
samostatné, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, niie uvedenych
néleZitosti obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprdce
sjednany a odsouhlaseny.

NaleZitosti faktury

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym
pravnim predpisim zejm. zdkonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a u osob, které nejsou
povinné k DPH podle zdkona & 563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve
znéni pozdéjiich predpist. Bude-li dilo placeno postupné, pak ve
faktufe nebo jeji pfiloze musi byt soupis provedeného plnéni, bez
tohoto soupisu je faktura nelipind a bude postupovédno dle bodu
45.2 téchto OP. Na faktufe bude uvedeno ¢islo smlouvy, nizev
predmétu dila a identifikace projektu a poskytovatele dotace,
jedna-li se o dilo, které je hrazeno dotaci.

Objednatel je opravnén pied uplynutim Ihiaty splatnosti vrétit bez
zaplaceni fakturu, kterd neobsahuje nékterou nalezitost
stanovenou zakonem o dani z pfidané hodnoty (o uéetnictvi),
nebo ma jiné vady v obsahu; ve vracené faktufe musi vyznacit
davod vriceni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti
fakturu opravit nebo nové wvyhotovit. Opriavnénym vracenim
faktury pfestavd bézet plvodni Ihdta splatnosti. Celd Ihata béii
znovu ode dne dorufeni (pfedani) opravené nebo nové
vyhotovené faktury.

SpInéni penézitého zdvazku
Penézity zdvazek Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je
dluZnd ¢astka odepsana z uctu Objednatele.

PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

5.1.
5.1.1

5.1.5

Provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se
v3ak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se
realizace dila a upozoriujici na moiné porusovdni smluvnich
povinnosti Zhatovitele.

Zhotovitel je povinen dodriovat a chranit po celou dobu
provadéni dila hranice pozemki dotéenych dilem, které si pied
zahdjenim dila vytycil, tak aby nedoslo k poruseni téchto hranic
pozemk(. Skody zpGsobené z poruseni hranic pozemki hradi
Zhotovitel.

Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahdjeni
provadéni dila ve Smlouvé, povazuje se za okamiik zahajeni
provadéni dila okamiik predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli v souladu s ¢l. 8 téchto OP.

Lhata pro dokonéeni a pfedani dila bude vidy sjedndna ve
Smlouve.

V pfipadé, Ze je dilo provadéno v zastavéném uzemi, je Zhotovitel
oprdvnén provddét stavebni prace vyhradné v pracovni dny od
7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v nedéli a
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statem uznané svatky je provaddéni stavebnich praci
vylouéeno, nedohodnou-li se smiuvni strany jinak.

Zhotovitel je povinen zamezit ohroZovdni a nadmérného
obtéiovani okoli, zvlasté pak hlukem, prachem, exhalacemi,
odpady, svétlem, stinénim ¢ vibracemi a ohroZovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich.
Zhotovitel je povinen chrdnit a neposkodit stavajici
konstrukce a prvky, a to zejména stavajici komunikace,
zelerr, mobilidf, atd. Pokud dojde ¢éinnosti Zhaotovitele
k poskozeni stavajicich konstrukci nebo prvki, je Zhotovitel
povinen na vlastni ndklady uvést poskozené konstrukce a
prvky do stavajiciho stavu.

PouZité materidly a vyrobky

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit
Zhotovitel, pokud neni ve Smlouvé vyslovné uvedeno, 7e je
opatii Objednatel.

Pro dilo mohou byt pouiity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpuUsobilosti dila pro navrieny
ucel zarucuji, Ze dilo pfi spravném provedeni a b&#né (dribé
po dobu predpokiddané existence spliuje poZadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, poZdrni bezpeénost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost
pfi uzivani (véetné uZivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Usporu
energie a ochranu tepla.

Zhotovitel se zavazuje a ruli za to, ie pfi realizaci dila
nepouzije #3dny materidl, o kterém je v dobé jeho uiiti
zndmo, Ze je Skodlivy nebo pro realizaci dila nevhodny.
Pokud tak Zhotovitel uéini, je povinen provést okamzitou
napravu. Veskeré naklady s tim spojeng nese Zhotovitel.
Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i
pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich poufiti
nezbytné podle prislusnych predpisi nebo podle projektové
dokumentace.

Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéaji viak v
terminu predani a pfevzeti dila, soubor certifikdta materialt
uZitych k realizaci dila. K pouzitym vyrobkim a materidlim
déle dolozi atesty o nezavadnosti pro zdravi a Zivotni
prostredi.

Objednatel je opravnén i vprabé&hu provadéni dila
pozadovat zamény materidl(, postupu praci & zafizeni
oproti plvodné navrienym a sjednanym materidlam,
postupdm praci ¢i zafizenim a Zhotovitel je povinen na tyto
zamény pristoupit. Pozadavek na zaménu materidld, postup
praci &i zafizeni musi byt pisemny. VyZada-li si tato zdména
prokazatelné dobu chroZujici splnéni terminu dokonéeni
dila, ma Zhotovitel prave na odpovidajici zménu tohoto
terminu.

Dodriovani bezpecnosti a hygieny price

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dedrzeni
veskerych bezpeénostnich opatfeni, hygienickych opatieni a
opatreni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi pravnimi
predpisy.

Zhotovitel je povinen provest pro viechny své zaméstnance
a Poddedavatele pracujici na realizaci dila vstupni Skoleni o
bezpelnosti a ochrané zdravi pfi préci a o pozdrni ochrané.
Zhotovitel je rovnéz povinen prabéiné znalosti svych
zaméstnanc a Poddodavateld o bezpeénosti aochrané
zdravi pfi praci a o poZarni ochrané obnovovat a
kontrolovat.

Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky Zhotovitele ¢i
pracovnikem & pracovniky Poddodavatele Zhotovitele
k poiiti alkoholickych napojd nebo jiné navykové latky na
stavenisti, je povinen stavbyvedouci Zhotovitele dotyfného
pracovnika okamiité ze stavby odvolat. Pro pfipad
nepritomnosti stavbyvedouciho Zhotovitele mé toto pravo
technicky dozor Objednatele nebo jiny zdstupce
Objednatele. Pracovnici Zhotovitele jsou povinni podrobit se
na zadost Objednatele dechové zkou3ce na pfitomnost
alkoholickych napojd nebo jiné ndvykové latky. V pfipadé, ze
se pracovnik Zhotovitele odmitne podrobit takovéto
zkousce, mé se za to, Ze je pod vlivem alkoholickéha ndpoje
i jiné navykové latky. Zhotovitel je povinen dodriovat
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zakon ¢. 65/2017 Sbh., o ochrané zdravi pfed Skodlivymi Gcinky
navykovych latek, ve znéni pozdéjsich predpisu-

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti pro sveé pracovniky a pracovniky
Poddodavatele Zhotovitele pro pripad poskytnuti prvni pomoci
(vybavena Iékarnicka nebo pfenosnd zdravotnickd brasna,
instrukce pro poskytnuti prvni pomoci apod.)

Zhotovitel v pIné mife zodpovidéd za bezpecénost a ochranu zdravi
vsech osob, které se s jeho védomim zdriuji na misté realizace
dila, a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel odpovidd za to, #e viichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékafské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpasobili
k predmétnym &innostem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provddét v prabéhu realizace dila vlastni
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpelnosti prace a pozarni
ochranou na misté realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit veskera bezpecnosti opatfani na
ochranu osob a majetku mimo misto realizace dila, jsou-li dotéeny
realizaci dila (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace
ponechand v uZivani vefejnosti jako napf. podchody pod lesenim).
Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objektl
dotcenych a sousedicich s mistem realizace dila.

Dojde-li k jakémukoliv drazu pfi provadéni dila nebo pfi
¢innostech souvisejicich s realizaci dila, je Zhotovitel povinen
zabezpedit wvySetfeni uUrazu a sepsani pfisludného z4dznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Dodriovani zasad ochrany fivotniho prostiedi

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerd potfebnd opatieni,
ktera zamezi neZzadoucim vlivam &innosti Zhotovitele pfi realizaci
dila na okolni prostfed! (zejména na nemovitosti pfiléhajici
k mistu realizace), a to pouiitim viech ochrannych prostiedki
(zejména ochrannych siti pfi bouracich pracich). Pfi realizaci dila je
Zhotovitel povinen dodriovat veSkeré podminky wvyplyvajici z
pravnich pfedpisti Fedicich problematiku vlivu dila na zivotni
prostiedi.

Zhotovitel je pavinen vést evidenci o viech druzich odpadu
vzniklych z jeho €innosti a vést evidenci o zpUsobu jejich likvidace.

Dodriovédni podminek rozhodnuti dotéenych organd, organizaci
a tietich osob

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi realizaci dila vedkeré podminky
a pfipominky vyplyvajici z rozhodnuti dotlenych orgdnd statni
spravy, samospravy a spravcd dopravni a technické infrastruktury,
ze smluv uzavienych s vlastniky, spravci a uzivateli nemovitosti, na
kterych se dilo realizuje a se kterymi byl Zhotovitel Cbjednatelem
seznamen. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v piném rozsahu.

Kvalifikace Zhotovitele

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele
nebo jeho Poddodavateld majici pfislusnou kvalifikaci, za co?
Zhotovitel odpovida. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen dolofit. Pokud Zhotovitel tuto
povinnost nesplni, jedna se o podstatné porudeni smlouvy a
Objednatel ma pravo odstoupit od smlauvy.

Archeologické nélezy

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila zjisti nepfedvidané nalezy
kulturné cennych pfedmétl, detaill nebo chranénych Casti
pfirady anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlend
oznamit nalez Cbjednateli a jeho jménem té} stavebnimu Gfadu a
orgdnu statni pamdtkové péce nebo orgdnu ochrany pfirody a
zaroven utinit opatfeni nezbytnd ktomu, aby ndlez nebyl
poskozen nebo znifen a vnezbytném rozsahu pferudit prace.
Objednatel je povinen rozhaednout o daldim postupu, a to pisemné
a bez zbyteéného odkladu, pficem? budou respektovdny
podminky stanovené pifsludnym organem statni spravy.

PODDODAVATELE

6.2

Pokud Zhotovitel ve smlouvé nestanovil, Ze konkrétni &ast dila
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dilo sam.
Objednatel ma pravo si vymezit ¢asti dila, které nelze provest
prostfednictvim Poddodavatele.

Pokud si to Objednatel vyhradil vzadévacich podminkdch je
soucast! smlouvy Seznam poddodavatel( s uvedenim druhu praci
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a rozsahu jejich poddodavky, ktery vyhotovi a pfedd pred
uzavienim smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmi
pouiit k provedeni dila jinou osobu, nei ktera je uvedena
vseznamu Poddodavateld a zdrover nesmi byt poruien
rozsah poddodavatelskych praci stanoveny v seznamu
Poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni viech povinnosti
vyplyvajicich Zhotoviteli z pfedmétné Smlouvy a téchto OP.
Zména Poddodavatele, , je pfipustnd pouze po predchozim
pisemném souhlasu Objednatele, Objednatel nesmi souhlas
bez zdvainého divodu odepfit. Zména poddodavatele,
pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim ¢&i
vybérovém fizeni spinéni kvalifikace, je moiné jen ve
vyjimeénych pfipadech se souhlasem Objednatele. Nowy
Poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokazana v zadavacim ¢&i vybérovém fizeni.
Objednatel je opravnén uhradit &st ceny dila pfimo
Poddodavateli za splnéni veskarych niZie uvedenych
podminek:

a) Jednd se o Poddodavatele,
v Poddodavatelském schématu,

b) Poddodavatel prokdZe Objednateli, ze Zhotovitel mu
neuhradil za jim vykonanou préci na dile a to presto,
Ze jej na prodleni upozornil,

c) prodleni Zhotovitele je delsi nez 30 dni,

d) C¢dstka, kterou poZaduje Poddodavatel je nizsi nebo
rovna castce, kterd dosud nebyla Zhotoviteli za dilo
Objednatelem uhrazena.

Pokud Objednatel uhradi &st ceny dila pfimo
Poddodavateli, zapote si tuto ¢&astku Objednatel v(di
konecné faktufe Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel pfi provadéni dila vyuZije Poddodavateld,
Zhotovitel zodpovidd za dilo provedené Poddodavateli tak,
jako by dilo provadél sam.

ktery je uveden

MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavenisté, kde se realizuje dilo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvé.

STAVENISTE

8.1.
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Pfeddni a prevzeti staveniité

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli stavenisté (nebo
jeho ucelenou &ast) prosté prav tieti osoby nejpozdéji do 10
dnd od nabyti O¢innosti Smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany

pisemny protokol. Za den pfedani staveniitd se povaZuje

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfisluiného
protokolu. Soucasti pfedani a pfevzeti stavenisté je i pfedani
dokumentd Objednatelem Zhotoviteli vztahujicich se

k provadéni dila a to zejména:

a) pravomocné rozhodnuti nebo jiné opatfeni stavebniho
Ufadu,

b)  wyjadfeni daldich dotéenych orgdn( statni spravy,
samospravy a spraved  dopravni  a  technické
infrastruktury,

c)  kopie smiuv s vliastniky, spravci a uzivateli nemovitosti,
na kterych bude dilo provadéno a ze kterych vyplyvaji
dal3i povinnosti pfi provadéni dila,

d)  vécna bfemena vztahujici se k dotéené nemovitosti,
komunikaci, pozemku, atd.,

e)  projektova dokumentace ve 2 vyhotoveni,

f)  dokladova ¢ast provedeni dila,

g)  vyznaceni pristupovych a pfijezdovych cest,

h)  vyznaleni bodl pro napojeni odbérnych mist vody,
kanalizace, elektrické energie, plynu ¢i pfipadné jinych
médii.

Vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti

Zhotovitel je povinen wytydit trasu stavajicich inZenyrskych

siti na stavenidti a pfilehlych pozemcich dotéenych realizaci

dila a tyto bud vhodnym zpisobem pfeloZit, anebo chranit
tak, aby v priib&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do pivodniho stavu Zhotovitel, véetné
pfipadnych Skod, pokut apod.

Pokud v pribéhu realizace dila nastane situace, ze po vytyéeni siti
jednotlivymi spravci a odkopéni sond, bude spravce sité
poZadovat prelozku sité, pfipadné jeji ulozeni do chranicky a jina
podobna opatfeni, toto kompletné zajisti Zhotovitel. Jednd se
predevsim o administrativni vyfizeni potfebnych zadosti, smluv a
povoleni, dle pozadavk( spravce sité a dle platné legislativy.
Pokud s timto budou spojené vicenaklady, bude postupovano dle
zakona €. 134/2016 Sb., o =zadavani vefejnych zakdzkach,
v platném znéni.

Vybudovani zafizeni staveniité

Provozni, socidlni a pfipadné i wyrobni zafizeni stavenisté
zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a v souladu
s projektovou  dokumentaci. Zafizeni stavenisté vybuduje
v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

Jako souddst zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod
potrebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista
urenda Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd meérici mista.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam
vykonavajicim funkci dozoru nad stavbou (zejména Technického
dozoru, Autorského dozoru, pfip. Ccinnost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) provozni
prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci
dila.

UZivdni stavenisté

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Gcely souvisejici
s provadénim dila a pfi uZivani staveniité je povinen dodriovat
veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté
zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na to, aby nedochézelo k
podmaéeni staveniité nebo okolnich ploch. Pokud k této Cinnosti
vyuZije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skutefnost
projednat s vlastnikem pfipadné spravcem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho
oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli nejpozdéji do 15 dnd
ode dne pfedani a prevzeti stavenist® seznam osob (zejména
svych zaméstnancl a zaméstnancl svych Poddodavatel(), kterym
je povolen vstup na stavenisté. Zhotovitel je povinen tento
seznam prubézné aktualizovat.

Zhotovitel neni oprdvnén, pokud se strany nedohodnou jinak,
vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen na své naklady zabezpelit na zafizeni
stavenisté identifikaéni tabuli, v provedeni a rozmérech obwyklych,
s uvedenim udaja o dile (zejména nézev dila, terminy provedeni a
pfedpokladané naklady dila) a udajd o Zhotoviteli, Objednateli a
osobdch vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Graficky ndvrh identifikacni tabule je Zhotovitel povinen predem
odsouhlasit s Objednavatelem. Zhotovitel je povinen tuto
identifikaéni tabuli udriovat v aktudlnim stavu. Pokud je dilo
spolufinancovdno ze strany tfetich osob obsah, rozméry a
materidl informaéni tabule musi byt vyhotoven v souladu
s pozadavky osoby, kterd se na spolufinancovani dila podili. Jiné
reklamy Ci identifikacni tabule (napf. Poddodavatell) lze na
stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na stavenisté
a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofadek, je povinen
pribéiné ze staveni§té odstradovat vsechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho c¢innosti nebo
stavebni materidl nebyl umistovan mimo vytycené stavenisté.

Na konci kazdého pracovniho dne, pfipadné i vjeho prabéhu,
provede Zhotovitel Uklid veskerych netistot a dalSiho cizorodého
materialu ze viech ulic a komunikaci mimo stavenisté, které byly
znedistény v pribéhu stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat
omyvani vodou, mechanické kartacovdni a pfipadé potfeby
pouziti manuaini prace tak, aby bylo dosaieno poZadovaného
standardu srovnatelného s pfilehlymi ulicemi neovlivnénymi
stavebni &innosti. V pripadé, ze Cdst stavenisté bude pfistupna
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8.4.10

8.5,
8.5.1

8.6.
8.6.1

8.6.2

vefejnosti, je Zhotovitel povinen provadét na své naklady
také zimni udrzbu této Easti.

V pfipadé, e ¢ast nebo celé stavenisté bude pfistupné
vefejnosti a nebude moiné ztechnickych ddvodd wyuiit
vefejného osvétleni, je Zhotovitel povinen zajistit nadhradni
osvétleni. Intenzita tohoto osvétleni musi €init min. 50 luxd.

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Veskerd potiebnd povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi,
pripadné rozkopavkdm nebo pfekopam  vefejnych
komunikaci zajistuje Zhotovitel. Zhotovitel o povoleni
poiada prislusny spravni orgdn vlastnim jménem na zdkladé
plné moci vystavené objednatelem.

Jestlize v souvislosti s provozem staveniité nebo provadénim
dila bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znacky
podle predpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace Zhotovitel, véetné povoleni prechodného dopravniho
znaceni.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a wyklidit
stavenisté nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Newvyklidi-li Zhotovitel staveniité ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén zabezpelit vyklizeni stavenisté treti
osobou na ndklady Zhotovitele.

STAVEBNI DENIK

9.1.
9:1.1.

9.1.2.

9.2.
9.2.1

9.23
9.2.4
9.25

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pievzeti
stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik, pokud
zakon nestanovi, Ze postaci vést jednoduchy zdznam o
stavbé (dale jen obecné ,stavebni denik”). Vedeni a
naleZitosti stavebniho deniku stanovi provadéci pravni
predpisy k zakonu ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
,stavebni zakon”).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00
hod. pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pripadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou
kopiich.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem pfedani a prevzeti
dila. V pfipadé wyskytu vad nebo jinych podminek
stanovenych v kolaudacnim souhlasu konéi povinnost vést
stavebni denik ai dnem jejich uplného odstranéni nebo
spinéni.

Obsah stavebniho deniku

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zdkladni udaje

stanovené v provadécim predpise k stavebnimu zakonu.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré

skute€nosti rozhodné pro provddéni dila, zejména je

povinen zapisovat tyto udaje:

a)  jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti,

b)  klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na
stavenisti a jeho stav,

c)  popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich
Casovy postup,

d) dodavky materidld, vyrobkd, stroji a zafizeni pro
stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,

e)  nasazeni mechanizacnich prostfedkd,

f) zdznamy o viech provedenych zkouskach.

Daldi zdznamy se zaznamenavaji do stavebniho deniku

v souladu s provadécim pfedpisem k stavebnimu zdkonu.

Viechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovdny.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

O  prabéhu  provadéni dila  pofizuje  Zhotovitel

fotodokumentaci.  Zhotovitel je  povinen  zejména

fotodokumentovat ¢asti dila, které budou dalsim postupem

zakryty. Fotodokumentaci vztahujici se kdilu preda

Zhotovitel Objednateli na CD pfi pfedani a pfevzeti dila.

9.3.
9.3

9.4.
9.4.1

9.4.2

10.

Osoby opravnéné k zapisum ve stavebnim deniku

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet
nebo pofizovat vypisy:

a) opravnéni zastupci Objednatele,

b)  opravnéni zastupci Zhotovitele,

c)  opravnéni zastupci Poddodavateld,

d)  osoba povéfena vykonem Technického dozoru,

e)  osoba povéfena vykonem Autorského dozoru,

f)  dalsi osoby v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zapisy do stavebnihc deniku musi byt provadény citelné
s uvedenim identifikaénich (daju o zapisovateli (jméno, pfijmeni,
funkce), musi byt vidy datovdny a podepsiany osobou
zapisovatele.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou
pravidelnych dennich zdznam(. Vedkeré okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt uc¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
Objednatel nebo jim povéfend osoba wykondvajici funkci
Technického dozoru se vyjadiuji k zapisim ve stavebnim deniku
ucinénych Zhotovitelem. Nesouhlasi-li Objednatel nebo jim
povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru se
zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku Zhotovitel, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji pfi nasledném
kontrolnim dnu, kterého se zuicastni, jinak se ma za to, Ze se
zdpisem souhlasi.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem, ktery uéinil do stavebniho
deniku Objednatel nebo jim povéfena osoba vykondvajici funkci
Technického dozoru, pfipadné osoba wvykondvajici funkci
Autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pFipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od provedeni zapisu, jinak se ma
za to, Ze se zdpisem souhlasi.

KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10:1.3:

10.1.4.

10.1.5.

10.2.
10.21

10.2.2

10.2.3
10.2.4

Kontrola provadéni dila

Objednatel je oprdvnén kontrolovat realizaci dila a to zejména v
ramci kontrolnich dnd. Zhotovitel je povinen umoinit vykon
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
pfipadné vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis.
Technicky dozor u téze stavby nesmi—provddét Zhotovitel ani
osoba s nim propojend. To neplati, pokud technicky dozor provadi
sam Objednatel.

Zjisti-li Objednatel, ze ¢innosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho
povinnostmi, je Objednatel opravnén doiadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou ¢innosti a aby €innost
provadél fadnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v
pfiméfené Ihaté mu k tomu poskytnuté jedna se o podstatné
poruseni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat nejméné 5 pracovnich dnd
pfed terminem zakryti Objednatele ke kontrole a provéfeni
cinnosti, které v dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepristupnymi.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je Zhotovitel opravnén predmétné zakryt. Bude-li v
tomto pfipadé Objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele.
Pokud se viak zjisti, Ze tinnosti nebyly Fadné provedeny, nese
veskeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim Zhotovitel.

Kontrolni dny

Pro uéely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro provddéni kontroly,
nejméné viak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je povinen oznamit
konani kontrolniho dne pisemné nebo telefonicky nejméné 24
hodin pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnd se zacastiuji zastupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci dozoru nad stavbou, zastupci Zhotovitele,
véetné autorizované osoby Zhotovitele uvedené v nabidce
Zhotovitele v rémci zadavaciho nebo vybérového fizeni.

Vedenim kontrolnich dn( je povéfen Objednatel.

Obsahem kontrolniho dne jsou zejména zapisy Zhotovitele ve
stavebnim deniku, kontrola ¢asového a finanéniho pinéni
provadéni praci, pripominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
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10.2.5

10.2.6

11.

Technického a Autorského dozoru a stanoveni pripadnych
napravnych opatfenia dkol.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery
preda vsem zacastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho
zavéry do stavebniho deniku.

PREDANI A PREVZETI DiLA

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11223

11.1.4.
b s e o

11.1.6,

11.2.
11.2.1

11.2.2

11.3.
1133

11.3.2

1133

11.3.4

1135

11.4.
11.4.1

Organizace pfedani a pfevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym
dokonéenim a pfedanim Objednateli. Radnym dokonéenim
dila se rozumi, #e Zhotovitel provedl vedkeré price
s potfebnou péci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy,
Smlouvou, témito OP a technickymi normami a predved]
Objednateli, ze je dilo zpdsobilé slouzit svému Géelu. Jestlize
podle Smlouvy ma byt faddné dokonceni dila prokdzino
provedenim ujednanych zkousek, povaiuje se dilo za
dokoncené teprve, uspésnym provedenim téchto zkousek.
K uéasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele nejméné
5 pracovnich dni pfred jejich konanim pisemné pozvat.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli
nejpozdéji 5 pracovnich dnl predem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je povinen
zorganizovat pfedani a prevzeti dila a pofidit Protokol o
pfedani a pfevzeti dila dle €. 11.2. téchto OP.

Objednatel neni povinen zahdjit pFejimaci fizeni pred
sjednanym terminem dokonéeni dila.

Mistem predani a prevzeti je misto, kde se realizovalo dilo.
Objednatel je povinen -k pfeddni a prevzeti dila pfizvat
osoby vykonavajici funkci dozoru nad stavbou ( zejm.
technicky dozoru stavebnika, autorsky dozor), pfip. dalsi
osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou (napf. budouciho
uZivatele dila).

Zhotovitel je povinen k predani a pfevzeti dila pfizvat své
Poddodavatele a autorizované osoby uvedené v nabidce
Zhotovitele vramci zadavaciho nebo vybérového fizeni,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Protokol o pFedani a pFevzeti dila

O pribéhu predavaciho a fizeni poridi

Objednatel zdpis (protokol):

a) Udaje o Zhotoviteli, Poddodavatelich a Objednateli,

b)  popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

c¢) dohoda o zpisobu a terminu vyklizeni mista pinéni,

d) termin, od kterého pocina béiet zaruéni doba; nebude-
li tento Udaj v protokolu zaznamendn, bézi doba ode
dne podpisu protokolu,

e) prohlaseni Objednatele,
nepfejima.

V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo prevzit, uvede v

protokolu o pfedani aprevzeti dila i davody, pro které

odmita dilo prevzit. Dilo nelze pfevzit, pokud obsahuje vady
branici uzivani dila.

prejimaciho

zda dilo pfejimd nebo

Vady

Objednatel je opravnén prevzit i dilo, které vykazuje drobné
vady, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani
podstatnym zpGsobem neomezuji (dale jen ,drobné vady”).
V protokolu o pfedani a pfevzeti uvede Objednatel soupis
drobnych vad véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni drobnych vad, pak plati, Ze drobné vady musi byt
odstranény nejpozdéji do 30 dnli ode dne piedani a pfevzeti
dila.

Do doby odstranéni drobnych vad ma Objednatel pravo na
zadrzné upravené v bodé 4.2 téchto OP.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |haté odstranit drobné
vady i v pripadé, kdy podle jeho ndzoru za drobné vady
neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese Zhotovitel az do rozhodnuti soudu.

Neuspésné predani a prevzeti dila
V pfipadé, ie Zhotovitel oznami Objednateli, ze dilo je

pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi pfedavacim fizeni se
prokdze, ie neni dokonfeno nebo Ze neni ve stavu

nezbytném pro pfedani a pfevzeti, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli veskeré naklady jemu wzniklé pfi neuspésném
preddvacim Ffizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni.

11.5. Doklady nezbytné k preddni a pfevzeti dila

11.5.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavani dila doklady,
odpovidajici povaze dila, tzn. zejména tyto doklady:

a) dokumentace skutecného provedeni dila — 2x tiskem a 1x
elektronicky v digitdlni podobé na CD vDWG, PDF a doc
nebo docx;

b)  geodetické zaméreni — jsou zaméfeni, kterd provadi odborné
zplsobilé osoby a jsou ovéfena UGfedné opravnénymi
zeméméfickymi inZenyry v souladu se zdkonem €. 200/1994
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu:

- geodatické zaméfeni skutecného provedeni dila — viech
objektd a inzenyrskych siti a zajisti jejich vklad do IDTMZK
vsouladu se smérnici a provoznim fadem JDTMZK -
tiskem doklada zakazkovy list JDTMZK a 1x dig. vloiena
data ve formatu DGN, DWG,

- geodetické zaméfeni skutec¢ného provedeni dila na
podkladu katastrdini mapy — 2 x tiskem a 1 x dig. ve
formatu DWG, DGN,

- geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila dle
smérnic spravcl jednotlivych siti — 2 x tiskem a 1xdig ve
formatu DWG, DGN,

- geometricky plan - 3 x tiskem a 1 x dig. ve formatu DWG,
DGN.

c) zapisy, osvédieni, atesty o provedenych zkouskdch,
pouzitych materialt, konstrukci, zafizeni a médii véetné
prohlaseni o shodé;

d)  zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (radon, CO, apod.);

e} zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf.
tlakové zkoudky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

f)  doklady o fddném nakladani s odpady v souladu se zakenem
¢ 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpisl;

g) zdpisy a vysledky o provéieni dila a konstrukci zakrytych
v pribéhu praci;

h)  seznam stroju a zafizeni, které jsou soucdsti dila, jejich
pasporty, zaruéni listy, provozni fady dila, ndvody k obsluze a
udrzbé v ceském jazyce;

i) origindl stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o
stavbé a jejich stejnopisy;

j)  provozni fad dila pro zkuSebni provoz (2x tiskem a 1 x na
CD);

k)  provozni fad dila pro trvaly provoz (2x tiskem a 1 x na CD);

I} protokol o zaskoleni obsluhy;

m) pfedavaci protokoly mezi  Zhotovitelem a  jeho
Poddodavateli.

11.5.2 Doklady véetné kompletniho seznamu pfedavanych dokladi
doloZi zhotovitel 3x tiskem, neni-li vtéchto OP uvedeno jinak
nebo pokud se smluvni strany nedohodnou v ramci predavaciho
fizeni jinak.

11.5.3 NedoloZi-li Zhotovitel poZadované daklady, nepovaiuje se dilo za
schopné predani.

11.5.4 Objednatel doloii u pfedavaciho fizeni doklady ke kantrole, zda
byly splnény podminky obsaiené v pravomocnych rozhodnutich
nebo jinych opatienich stavebniho Gfadu,

11.5.5 Objednatel je opravnén pfi pfejimacim fizeni poZadovat provedeni
daldich dodateénych zkousek véetné zdavodnéni pro€ je poiaduje
a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést.

11.6. Pfeddvani dila po éastech

11.6.1 Umoznuje-li to povaha dila, lze ho pfedavat i po ¢astech, které
samy o sob& jsou schopné uzivani a jejich uZivani nebrani
dokonéeni zbyvajicich €asti dila. Pro predavani dila po ¢astech
plati pro kaidou samostatné pfedavanou cast dila viechna
ustanoveni obdobné.

12. VLASTNICTVI A NEBEZPECI SKODY NA DIiLE

12.1.  Vlastnictvi dila

12.1.1 Vlastnické pravo pfechdzi na Objednatele dnem podpisu

protokolu o pfedani a prevzeti dila. To neplati v pfipadé, Ze dilo je




12.2.
1221

12.2.2

12.23

13.

provadéno na véci Ci objektu, ktery je od podatku ve
viastnictvi Objednatele.

Nebezpeci skody na dile

Skodou na dile je ztrata, znifeni, poskozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, zjakych pficin k nim
doslo.

Nebezpeci skody na realizovaném dile nese od pocatku
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své naklady a na vlastni
nebezpedi zajistit dilo proti kradezi a dalsim skodam.
Nebezpeci Skody na realizovaném dile pfechazi na
Objednatele podpisem Protokolu o predani a prevzeti dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZA VADY

13.1.1.

13.1.2,
13.1.3.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13,2.5;

13.3.
1331

133.2

13.4.
13.41

13.4.2

- rovnéz

Odpovédnost Zhotovitele za 5kodu a povinnost nahradit
skodu

Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni 3kody
Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek wyplyvajicich ze
zakona, technickych nebo jinych norem, z téchto OP nebo
vyplyvajicich ze Smiouvy, je Zhotovitel povinen bez
zbytecéného odkladu tuto 3kodu odstranit, a neni-li to moiné,
tak finan¢né uhradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za skodu Poddodavateld.

Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které
maji plvod v povaze strojl, pfistroju, zafizeni nebo jinych
véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi své
¢innosti.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani
nebo za ty, které vznikly porusenim povinnosti Zhotovitele.
Za vady, na néi se vztahuje zaruka za jakost, odpovida
Zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize tyto vady byly
zpisobeny pouZitim véci predanych mu k zpracovani
Objednatelem v pripadg, ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni
potfebné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
né upozornil a Objednatel na jejich poutziti trval. Zhotovitel
neodpovidda za vady zpasobené dodrienim
nevhodnych pfikaz(i danych mu Objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto pfikaz( pisemné upozornil
a Objednatel na jejich dodrieni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni potfebné péte nemohl
zZjistit.

Zhotovitel prejima tuto zaruku za jakost: Pfedané dilo bude
po dobu 60 mésich ode dne podpisu pfeddvaciho a
prejimaciho protokolu zpiasobilé k pouZiti pro obvykly Gcel,
nebo Ze si zachova obvyklé vlastnosti, nestanovi-li Smlouva
jinak.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, pfejima Zhotovitel zdruku
za jakost pfedanych stroja a zafizeni (na néZ vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zdruéni list) v délce lhaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésich.
Bude-li dilo pfeddvano po ¢astech, a pokud nebude ve
Smlouvé stanoveno jinak, bézi zarucni doba na celou éast
dila aZ po predani a prevzeti posledni ¢asti dila.

Stavéni zarucni doby

Zdrucnf doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
dilo uZivat pro vady, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty €asti dila, které byly v dasledku opravné&né reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bé# zaruéni |huta
nové, a to ode dne pfedani opravené &asti dila Objednateli.

Zpusob oznameni vady (reklamace)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u
Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. v
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se
projevuji. Dale v reklamaci Objednatal uvede, jaky narok
z vad uplatiiuje.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni
Ihity, pricemz i reklamace odesland Objednatelem v
posledni den zarucni lhity se povaZuje za véas uplatnénou.
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Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve slozitych
pfipadech do 3 dni po obdrieni reklamace. Rozhodnuti ucini
Zhotovitel pisemné a oznami v ném Objednateli, zda reklamaci
uzndva ¢i neuznadva, suvedenim terminu, ve kterém vadu
odstrani, popf. divodu neuznani. Pokud tak neucini, je Objednatel
opravnén poiadovat pfiméfenou slevu z ceny nebo odstoupit od
Smlouvy nebo jeji casti, dale je opravnén zadat odstranéni vady
jiné osobé a Zhatovitel je povinen vzniklé naklady véetné ndhrady
Skody Objednateli zaplatit v plné wysi. Smluvni strany se dohadly,
ie pfimérena sleva pfedstavuje min. naklady na odstranéni vad
treti osobou, usly zisk a naklady na uplatnéni reklamovanych vad.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad nejpozdéji do 5
dna ode dne obdrieni reklamace, pokud Objednatel v reklamaci
vyslovné neuvede, Ze se jedna o havarii, pak je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovdni vady (havérie) nejpozdéji do 24
hod po obdrieni reklamace.

Objednatel je povinen umoZnit Zhotoviteli pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neudini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady
ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 30 dnu ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

Lhatu  pro  odstranéni reklamovanych vad oznacenych
Objednatelem jako havdrie sjednaji ob& smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé o terminu odstranéni havérie plati, Ze havérie
musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepise Zhotovitel protokol, ktery
potvrdi Objednatel suvedenim, zda odstranéni vady akceptuje
nebo divody, pro které odmita opravu prevazit.

UZIVANI DiLA
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Kolaudace

Dokoncené dilo, pfipadné jeji ¢ast schopnou samostatného
uzivani, lze uZivat na zdkladé ozndmeni zdméru zapodit s uzivanim
dokonéené stavby nebo kolaudaéniho souhlasu. Ozndmeni,
pfipadné Zidost o kolaudacni souhlas je povinen podat na
stavebni Gfad Objednatel.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro Géely podéani
ozndmeni nebo Zzddosti o kolaudaéni souhlas nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen se zd¢astnit fizeni o kolaudaénim souhlasu
popf. fizeni 0 oznameni zaméru zapocit s uzivanim dokonceni
stavby. V pfipadé, Ze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi,
nese veskeré naklady s tim souvisejici.

Zhotovitel je povinen odstranit vady zjisténé stavebnim urfadem
v prabéhu fizeni o zapoceti s uzivanim dokonéené stavby nebo pfi
vydani kolaudaéniho souhlasu ve stanovené Ihaté.

Pred€asné uZivani

Pokud chce Objednatel uZivat dilo nebo jeho &ast pfed uplnym
dokoncéenim, musi se Zhotovitelem uzavfit Dohodu o pfedéasném
uzivani, v rozsahu stanovenym stavebnimi predpisy.

Objednatel je povinen pfedloZit uzavienou dohodu stavebnimu
ufadu a vyiadat si povoleni k pfedfasnému uiivédni dila, jehoi
kopii pfedd Objednatel Zhotoviteli.

POJISTENI DiLA

15.1.
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15.1.2

Pojidténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti koddm zplisobenym jeho
tinnosti  vfetnd moinych Skod zplsobenych zaméstnanci
Zhotovitele, a to az do vySe odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru dila a jeho okoli po celou dobu provadeéni dila.
Vyse pojistné &dstky vyplyvd ze zadavaciho nebo vybérového
fizeni na wybér Zhotovitele, Nebylo-li v zadavacim nebo
vybérovém fizeni pozadovdno pfedloZeni pojistné smlouvy, je
Zhotovitel povinen byt pojidtén minimalné v rozsahu vyse dila.
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Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel na pozadani
pfedloZit Objednateli.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veskeré Gkony vidi
pojistiteli  Zhotovitel. Zhotovitel je soufasné povinen
informovat Objednatele o veSkerych skute¢nostech
spojenych s pojistnou udalosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, kterd je v jeho
moznostech.

SMLUVNI POKUTY A UROKY Z PRODLENI

16.1.
16.1.1

16.1.2

16.2.1

16.2.2

16.3
16.3.1

16.4
16.4.1

16.5
16.5.1.

16.5.2.

16.6
16.6.1.

16.6.2.

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termina

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminy tykajicimi se plnéni
dila sjednanymi podle Smlouvy nebo termind uvedenymi v
Harmonogramu ¢asového a vécného provedeni dila, ktery je
pfilohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v¢. DPH za kaidy i
zapocaty den prodleni.

Pokud je Zhotovitel v prodleni pouze s éasti dila a zbylou
Casti dila lze uzivat, bude smluvni pokuta stanovena z ceny
té asti dila, se kterou je Zhotovitel v prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad zjiSténych pfi predani
a prevzeti dila

V pfipad&, Ze Zhotovitel nenastoupi do péti dnd ode dne
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila k odstrafiovani
vad uvedenych v zdpise o pfedani a prevzeti dila, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
wydi 500 K& za kaidy vadu, na jejichi odstrafiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady uvedené v protokolu o
prfedani a prevzeti dila ani v dodatecné Ih(té poskytnuté
Objednatelem, je objednatel oprdvnén k odstranéni vad
prostrednictvim treti osoby na naklady Zhotovitele.

Smiuvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

V pfipadé, ze Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaidou reklamovanou vadu, s niZ
je v prodleni a za kaidy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nevyklizeni mist plnéni

Pokud Zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
wysi 0,05% ze sjednané ceny dila za kaidy i zapocaty den
prodleni zhotovitele, nejvySe viak 5.000 K& za kaidy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za poruseni seznamu Poddodavatelu

Objednatel md pravo poZadovat smluvni pokutu v pfipadé
porudeni rozsahu poddodavatelskych praci uvedenych
v seznamu Poddodavatell, pfi vyuZiti Poddodavatele, ktery
vseznamu Poddodavateld neni uveden nebo v pifpadé
zmény Poddodavatele bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele ve vy3i 10 000 K¢ za kaZdé takovéto porudeni.
Objednatel ma prdvo poZadovat smluvni pokutu v pfipadé
porudeni ustanoveni 6.1. téchto OP ve vy3i 50 000 za kaidé
takovéto poruseni.

Smluvni pokuta za porudeni pfedpist a stanovisek

V pfipadé poruseni predpist tykajicich se bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb. a
provadécich predpist k tomuto zdkonu, zékona ¢. 183/2006
Sb., v3e v platném znéni) je Objednatel opravnén pozadovat
po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kaidé
takové porudeni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrii zdvazna stanoviska a
vyjadfeni orgdnd statni spravy dle stavebniho povoleni, je
Objednatel opravnén poZadovat po  Zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve wy3i 10.000,- K¢ za kaidé
jednotlivé takovéto poruseni.
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Smluvni pokuta za nepfitomnost autorizované osoby

Pokud byl v ramci vybérového nebo zadavaciho fizeni poZadavek
na predlozeni autorizace dle zakona ¢&. 360/1992 Sh., o wykonu
povolani autorizovanych architektd a o wykonu povoldni
autorizovanych inzenyrd a technik( &innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpist, je povinnosti Zhotovitele zajistit pritomnost
této autorizované osoby na stavbé fyzicky denné po vétiinu
pracovni doby (tj. min. od 8:00 — 14:00 hod). V pfipadé, Ze
Zhotovitel nesplni tuto podminku a neni schopen dolozit
oprdvnény dlvod nepfitomnosti autorizované osoby (napf.
nemoc, fadnd dovolena, Iékaf, apod.) je Objednatel opravnén
vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy
bézny den nepfitomnosti. V pfipadé nepfitomnosti autorizované
osoby na kontrolnim dnu se smluvni pokuta zvySuje na wydi
10 000 K¢ za kazdy den.

Uroky z prodieni se spinénim penéfitého zavazku

Je-li Objednatel v prodleni s Uhradou faktury nebo jeji ¢asti je
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené &astky
uroky z prodleni ve vy3i 0,05% za kazdy i zapocaty den prodleni.
Timto ustanovenim neni dotéeno privo Objednatele stanoveno
v ¢lanku 4.3.2 téchto OP.

Zpasob vyuctovdni smluvnich pokut a droku z prodleni

Smluvni pokutu a uroky z prodleni vyuctuje opravnénd strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyGctovani musi byt
uvedeno to wustanoveni Smlouvy ({OP), které opraviuje k
vyGctovani smluvni pokuty nebo Groki z prodleni, a zplsob
vypoctu celkové vyse smluvni pokuty nebo urokd z prodleni.
Objednatel je opravnén zapo€ist smluvni pokuty wvaci dosud
nezaplacenym zavazkam, které ma vici Zhotoviteli.

Lhata splatnosti sankci

Splatnost vyGétovani smluvni pokuty a Grok( z prodleni je 21 dne
ode dne jeho doruceni strané povinné.

Omezeni celkové vyse sankei

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, e celkovd vy$e smluvnich
pokut a drok( zprodleni uplatnénych podle Smlouvy nesmi
presdhnout 20% z celkové sjednané ceny dila vé. DPH.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak uhradi povinna strana smluvni
pokutu nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané
v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat samostatné.

VY33 MOC
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17.23

Definice vy33i moci

Vy33i moc je definovana jako vyjimeénd uddlost nebo okolnost,

kterd se vymyka kontrole smluvni strany, pfed niZ se tato strana

nemohla pfiméfené chranit pred uzavienim Smlouvy, které se

strana nemuze ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze

pricist druhé strané.

Vy$5i moc muze zahrnout napf.:

a)  wvalka,

b) rebelie, terorismus, povstdni, vojensky pfevrat
uchopeni moci, nebo obéanska vélka,

¢} wytrinosti, stévka, nepokoje,

d) vdletna munice, wvybusniny,
kontaminace radioaktivitou,

e)  pfirodni katastrofy,

f)  nové pfijata opatfeni statnich organd.

nebo

ionizujici  zafeni nebo

Prdva a povinnosti pfi vzniku vy3si moci

Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v dusledku vzniku vy3si moci, strana, kterd se bude
chtit na vy35i moc odvolat, pozdda druhou stranu o Gpravu
Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.

Zhotovitel se nemize odvolavat na vy$si moc, pokud jeji ucinky
nastaly v dobé, ve které je Zhotovitel v prodleni.

Dusledky z vy$3i moci maZe kaZdd strana uplatnit nejpozdéji do 15
dni po vzniku vy3si moci nebo do 15 dni po ukonéeni plsobeni
vys5i moci jedna-li se o pfirodni katastrofy.
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ZMENA SMLOUVY
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Forma zmény Smlouvy

Jakdkoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu
v listinné podobé postupné Cislovaného dodatku a musi byt
podepsana osobami opravnénymi za Objednatele a
Zhotovitele jednat.

Zapisy ve stavebnim deniku nebo v jednoduchém zaznamu o
stavbé se nepovaZzuji za zménu Smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani prisluinych dodatkd ke Smiouve.
Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu
formou pisemného dodatku ke Smlouvé, je druha smluvni
strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnu ode dne nasledujiciho po doruceni ndvrhu dodatku.
Smlouvu nelze zménit jednanim ucinénym e-mailemnebo
obdobnym technickym prostfedkem umoinujici zachyceni
jeho obsah a uréeni jednajici osoby.

Pfevod a pfechod prédv a povinnosti ze Smlouvy

Zhotovitel je oprdvnén prevést svoje prava a povinnosti z
této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele.

Objednatel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z
této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze po pisemném
upozornéni Zhotovitele.

Prava a zavazky predchdzeji na pravniho nastupce pfisluiné
strany. O takové zmény je strana, u niz ke zmén dochazi,
povinna pisemné informovat druhou smluvni stranu.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

19.3.2

1933

19.3.4

19.3.5

20.

c¢) Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material,
pokud se strany nedohodnou jinak,

d)  Zhotovitel vyzve Objednatele k pfedani dila a Objednatel je
povinen do tfi dni od obdrieni vyzvani zahajit pfedavaci
fizeni.

Strana, kterd divodné odstoupeni od Smlouvy zapficinila, je

povinna uhradit druhé strané veskeré ndklady ji vzniklé z divodui

odstoupeni od Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést

veskeré zabezpecovaci a jiné prace, které nesnesou odkladu,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud dojde kodstoupeni od

Smlouvy, plati veskerd ustanoveni stanovena ve Smlouvé a téchto

OP, pro cast dila, kterd byla realizovana pfed odstoupenim od

Smlouvy.

QOdstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na ndhradu Skody ¢i

smluvni pokuty. Odstoupeni od smlouvy se rovnéz nedotyka

ujedndni, ktera maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni
strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zptsobu
feseni spord.

DUVERNE INFORMACE, DUSEVNI VLASTNICTVI A AUTORSKA
PRAVA
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Duavody opraviujici k odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany mohou od Smlouvy odstoupit z davodu
stanovenych zdkonem nebo pro podstatné poruSeni
smluvnich povinnosti druhou stranou, kterym se rozumi
zejména:

a) neodstranéni vad zjisténych Objednatelem pfi kontrole
provadéni praci, nebo uvedenych v protokolu o
predani a prevzeti dila nebo v reklamaci Objednatele, a
to ani v dodatecné |hitg,

b)  neoznameni uznani ¢i neuznani reklamace ze strany
Zhotovitele ve |h(té 3 dn(,

c) nedohodnou-li smluvni strany na zikladé divodného
dovoldni vy33i moci uéinéné jednou smluvni stranou na
lpravé Smlouvy,

d)  nevyjadfi-li se druhd strana k navrhu dodatku Smlouvy
ani v dodateéné Ih(té, byla-li druhou smluvni stranou
na moZnost odstoupeni pisemné upozornéna,

e) prodleni Zhotovitele s dokonéenim a pfedani dila nebo
nedodrieni ¢asového harmonogramu delsim jak 10
pracovnich dnu,

f) pokud Zhotovitel nezahdji realizaci dila ani ve IhGté 15
dn( ode dne vyzvy ze strany Objednatele

g) zddvodl stanovenych v § 223 zakona &. 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakdzek, v platném znéni,

h)  pekud proti Zhotoviteli bude zahdjeno inselvenéni
fizeni nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci,

i} nepredloZeni dokladd o kvalifikaci nebo
kvalifikace, ktera je nebo byla vyzadovana.

ztrdta

Zpusob odstoupeni od Smlouvy

Chce-li néktera ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé
ujednani vyplyvajicich ze zakona, Smlouvy nebo téchto OP,
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané.
Uéinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni. V odstoupeni
musi byt uveden ddvod, pro ktery strana od Smlouvy
odstupuje, a pfesna citace zakona, toho bodu Smlouvy nebo
0P, ktery ji k takovému kroku opraviuje.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy

Odstoupi li néktera ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti

smiuvni stran nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci
ocenény v souladu se Smlouvou a témito OP,

b)  Zhotovitel provede finanéni vycisleni uskuteénéného
plnéni, popfipadé poskytnutych zdloh a zpracuje
konecnou fakturu,
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203.1

20.3.2

20.3.3

20.3.4

Davérné informace

Zhotovitel bere na védomi, Ze Smlouva, véetné jejich pfiloh mlie
byt na Z#idost tfeti osoby anebo na zdkladé rozhodnuti
Objednatele zvefejnéna. Pokud Zhotovitel poklada, nékterou ¢ast
smlouvy za pfedmét svého obchodniho tajemstvi, které
nepodléhd zvefejnéni, oznadi tuto ¢ast smlouvy pifi jejim podpisu
barevnym zvyraziovaéem. Takto nelze oznadit, terminy pinéni a
celkovou cenu dila.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim (véetné zpracovani) Smlouvy a
viech udajd uvedenych ve Smlouvé a jejich pfipadnych pfilohach
na webovych strankdch Objednatele, v informaénich a
organizacnich systémech Objednatele, v registru smluv a daliich
systémech/registrech dle platnych pravnich pfedpisd. Zhotovitel
prohlasuje, ze zadna ¢dst Smiouvy nenaplfiuje znaky obchodniho
tajemstvi dle § 504 zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve
znéni pozdéjsich predpisd, pokud neni oznafena v souladu
s bodem 20.1.1. téchto OP. Zhotovitel souhlas udéluje dobrovolné
a na dobu neurcitou.

Dusevni vlastnictvi

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila plnéni pouzije bez projednani
s Objednatelem  wysledek  cinnosti  chranény  pravem
pramyslového ¢i jiného dudevniho vlastnictvi a uplatni-li
opravnénd osoba ztohoto titulu své naroky vici Objednateli,
Zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych
dasledkd.
Veskera projektova dokumentace, je-li predmétem dila, tj. plany,
vykresy, vypolty, popisy a privodni dokumenty a jejich kopie
vyhotovené Zhotovitelem k provedeni sjednaného dila pfechazi
do vlastnictvi Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, ie nepfedd
tyto dokumenty tfeti osob&, a to ani dokumenty vyhotovené
k provedeni dila, i kdyZ nejsou pfedmétem dila a Ze je nepouiije
projiné Gcely nez provedeni dila sjednaného smlouvou.
Pro pfipad, Ze by dilo nebo nékterd jeho &ast naplinila znaky
autorského dila podle zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a c
zméné nékterych zdkond (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjdich
predpisd, Zhotovitel se akceptaci téchto OP zavazal poskytnout
Objednateli opravnéni (licenci) k vykenu prava dilo uzit ke viem
zplsobum uZiti zndmym v dobé uzavieni Smlouvy v rozsahu
neomezeném, co se tykd ¢asu, mnozstvi uiiti dila a dzemniho
rozsahu. Zhotovitel timto dava objednateli svoleni ke
zverejnéni dila zplisobem a v rozsahu shora uvedeném.
V pfipadé, e predmétem dila je zhotoveni projektové
dokumentace ¢ studie (resp. &innosti svym charakterem
spadajici do projektové pfipravy), je Objednatel opravnén dilo
upravovat i bez souhlasu Zhotovitele.
Objednatel neni povinen Zhotovitelem poskytnutou licenci dle
€l. 20.3.1 tachto OP wyuiit.
Smluvni strany se dohodly na tom, ie odména za poskytnuti
licence je soucdsti ceny za dilo sjednané ve Smlouvé.




20.3.5

21.

Zhotovitel neni oprdvnén dilo nebo jeho ¢&dst, jsou-li
predmétem dusevniho vlastnictvi, poskytnout jinym
osobam nez Objednateli.

AUDITNI DOLOZKA

21.1.

22,

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souvislosti s provadénim dila:

a)

b)

c)

uchova dokumentaci dila, a to original Smlouvy véetné
jejich pfipadnych dodatkl a jeji pfilohy, veikeré
origindly doklad(l a origindly projektové dokumentace
a daldich dokumentt souvisejicich s realizaci dila po
dobu stanovenou platnymi pravnimi pfedpisy,
pfipadné po dobu, kterd vyplyva z pokyn( osob, které
se finanéné podili na spolufinancovani dila,

umozni Objednateli, jim povéfenym osobam a osobam,
které se financné podili na spolufinancovani dila
provedeni kontroly ucetni (dariové) evidence
bezprostiedné souvisejici s realizaci dila, pouZiti
vefejnych finanénich prostredk a fyzické realizace dila,
zejména ve smyslu zdkona & 320/2001 Sb., o financni
kontrole, ve znéni pozdéjsich pfedpist, mj. umoznit
vstup do swych objekt( a na své pozemky nebo objekty
a pozemky, které vyuziva ke své ¢innosti,

poskytne potfebnou souginnost a umoZni Objednateli,
jim povéfenym oscbdm a osobdm, které se finanéné
podili na spolufinancovani dila pfi kontroldch, auditech
nebo monitorovani feseni a realizace dila, zejména jim
poskytnout na vyZzadani vedkerou dokumentaci k dilu,
ucetni doklady, wvysvétlujici informace a umoinit
prohlidku na misté a pfistup ke viem movitym a
nemovitym vécem souvisejicim s realizaci dila.

Objednatel, jim povérené osoby a osoby, které se finanéné
podili na spolufinancovani dila jsou povinny pfi provadény
ginnosti uvedenych vodst. 21.1. téchto OP postupovat
5 potfebnou pédi, chranit davérné informace, které ziskaji od
Zhotovitele a 3etfit opravnéné zajmy Zhotovitele.

NEZPUSOBILOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel bere na védomi, e pokud budou dle téchto OP nebo
Smlouvy uplatnény viéi Zhotoviteli smluvni pokuty, ndhrada Skody
nebo bude pfed¢asné ukonéena Smlouva, mize byt Zhotovitel
povaZovan za nezplsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 pism. d) zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, v platném znéni.




