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statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín

>ti kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína“

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech technických Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

lna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel
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JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4. Vsetín
zastoupená jednatelem společnosti
zástupce ve dnatel společnosti, rokurista
zástupce ve věcech technických: jednatel společnosti, prokurista
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl č, vložka 22671

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a .násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: i ^ŮO/^OOSQ

číslo smlouvy zhotovitele: 007/1119/1930
číslo veřejné zakázky:

'fe,- í

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Oprava části kanalizační stoky ui. Jasmínová - Kostelec u Zlína"

(dále jen ,,dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem díla je výměna části jednotné kanalizační stoky v délce cca 67 m, DN 300, sanace dvou
šachet (Š01 a Š03), instalace nové šachty Š02, přepojení přípojek.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou
dokumentací, a oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel
povinen respektovat a při plněni smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a
komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

S00JP012KHVT
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V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a technického řešení díla.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
- vytýčení všech stavebních objektů, podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 

do předchozího stavu a poplatků za nájem
- projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků před zahájením stavby a uzavření dohody o omezeném užíváni
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla, včetně dopravního značení po ukončení 
stavby

- zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži Zhotovitele

- dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizaci
- zřízeni a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 

tabulkami a zařizeními,
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnoceni díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízeni 

protokolů
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě včleněné do katastrální mapy 

s výpisem údajů v katastru nemovitosti (6x) a digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg. 
Geodetické zaměření předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k 
provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů 
uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel předá objednateli potvrzení o 
akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a 
vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a v 

jednom vyhotovení v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňováni 
odpadu

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. 
této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této 
smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.),
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popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je
zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízeni pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína."
zahrnující:

- výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, zejména projektovou
dokumentaci zpracovanou společností

- nabídku zhotovitele,

- oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr,
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy
v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí
odpovídat platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý
subjekt seznámil a prohlašuje, že dilo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízeni provést
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.
Účel díla

účelem díla je obnova a výměna zastaralé kanalizace a zajištění její řádné funkce v místě plnění.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla: na výzvu objednatele, předpokládaná doba zahájení: duben 2020
K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O
předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: do 8 týdnů od předání staveniště.

2. Dodržení terminu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v
prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů neize provádět práce. Za
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru,
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil
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5.

z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušeni budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Místo plnění:
Místem plnění je Kostelec u Zlína, blíže je pak místo plněni vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V.

Cena za dílo

1 Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha 
č. 1 této smlouvy) ve výši:

1.494.688,31 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který 
je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI.
Platební podmínky

1 Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení díičich daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečné provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek 
provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel 
objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek:
a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani jeji užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizaci díla.
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájeni plněni díla (písemným sdělením) a dále písemně
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vyzvat zhotovitele k přerušení plněni díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na
výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li
výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od
data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva
posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky,
které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7 Objednatel jedná jako osoba povinná kdani, proto bude pro zdanitelné plnění aplikován režim
přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Článek VII.

Změny díla

Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
prokurista, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě, schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek Vlil.

Stavební deník a bezpečnost

1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci.
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných práci od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje
potřebné pro posouzení ze strany objednatele či orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006
Sb., ve zněni pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se
zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištěni podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti;

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle §
16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozdéji
10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby
zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
technických zařizení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek,
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci
toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
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staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravni řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržováni povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§17 zákona č. 309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

2.

Článek IX.

Kontroly díla

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádné provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízeni tyto dokumenty:

- předávací protokol
- stavební deník
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 

ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
- popř. další doklady související s provedením díla.
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Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. 
bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do 
předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 1 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové 
pojistné smlouvy předložit, a to nejpozdéji do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy 
objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných 
strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. 
Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani 
v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny do 
15 dní, popř. v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1 Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinnosti 
zhotovitelem.

2. Záruční doba je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod
3.).
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3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
ahlášení objednatelem.

5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či
živelnými pohromami.

7. V případě, že odstranění vady nebylo provedeno v rámci záruky, je objednatel povinen zhotoviteli, po
prokázání této skutečnosti, zaplatit náklady na její odstranění.

8. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1 Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní
od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli),
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 3 pracovní dny,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den
prodlení.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem
neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č.
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad
(fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této
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povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním 
úřadem.

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

9. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodleni, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanoveni

1 Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to v případě:

a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,

b) neoprávněněho zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů 
v rozporu s touto smlouvou,

c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii 
pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 
dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1 Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
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2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, neni-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z
čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontaktý na pověřence pro ochranu osobních údajů,
práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních
údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění předpisů následujících.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy
příloha č. 1
oceněný výkaz výměr

Schváleni finančních prostředků:

l
a

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 13. 12. 2018, č.j. 3/1Z/2018

Schválení veřejně zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 9. 2019, č.j. 48/18R/2019

Ve Zlíně dne.. Ve Vsetíně dne 01 11.2019

objednatel
statutární město Zlín

primátor

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.

jednatel
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

Zadavatel Statutární město Zlín IČO; 00283924

náměstí Míru 12

76001 Zlín

DIČ; CZ00283924

Zhotovitel; JASY Vsetín s.r.o. IČO; 25860852

4. května 353

75501 Vsetín

DIČ; CZ25860852

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 405 188,31

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 41 000,00

Ostatní náklady 48 500,00

Celkem 1 494 688,31

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 494 688,31 CZK

Základní DPH 21 % 313 885,00 CZK

Zaokrouhlení -0,31 CZK

Cena celkem s DPH 1 808 573,00 CZK

v& "e:::- dne 31.10.2019

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 17



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

000 Vedlejší a ostatní náklady 0 89 500 18 795 108 295 6

01 VRN 0 89 500 18 795 108 295 6

so 001 Oprava kanalizační stoky 0 1 405 188 295 090 1 700 278 94

01 Stavební rozpočet 0 1 405 188 295 090 1 700 278 94

Celkem za stavbu 0 1 494 688 313 885 1 808 573 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společnosti RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
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Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese vwvw.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazeni položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštni podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu. aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CÉNY

Zde doplni zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis
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’ Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV

11 Přípravné a přidružené práce HSV

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV

56
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných
ploch

HSV

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací HSV

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV

91 Doplňující práce na komunikaci HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

VN Vedlejší náklady VN

ON Ostatní náklady ON

Cena celkem
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

000 Vedlejší a ostatní náklady

01 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005111020R Vytyčeni stavby Soubor 1,00000}

2j005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000

3j005121010R (Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000

5I005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000

6|005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
7Í005211010R Předáni a převzetí staveniště Soubor 1,00000

8|005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000

9i005211030R íDočasná dopravní opatření Soubor 1,00000

10|005211080R íBezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi Soubor 1,00000

11 005231010R Revize Soubor 1,00000

12{005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000

13j005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

SO 001 Oprava kanalizační stoky

01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ m

Cen.
soustava / Cenová

Díl: 1 Zemní práce
1 119001401 ROO Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí

DN do 200 mm

m

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo v

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

1,20*2

21119001421ROO jDočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni kabelů do 3 kabelů I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo v

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

1,20

3 i 130001101ROO Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin

(1,20*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*3

41130901121RT3 ÍBourání konstrukci v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou m3

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

3,14*0,35*0,35*67,00

-3,14*0,30*0,30*67,00

3,14*0,62*0,62*(3,06+2,88+1,42)

-3,14*0,50*0,50*(3,06+2,88+1,42)

3,14*0,62*0,62*0,40*3

5j132201212R00 jHloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozen

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výko

Začátek provozního součtu

stoka :

67,37*1,20*(3,06+1,42)/2

šachty
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Položkový soupis prací a dodávek

19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

SO 001 Oprava kanalizační stoky

01 Stavební rozpočet

Cen.
soustava / Cenová

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
2,50*(2,50-1,20)’(3,06+2,88+1,42)

přípojky :

2,00*1,00*(3,01+2,67)

Mezisoučet

Konec provozního součtu

216,37*0,50

6jl32201219R00 Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 j

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozen

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výko

7Í132301212R00 jHloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně i m3 |

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozen

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výko

81132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 i

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozen

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výko

911512011O1ROO jZřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 j

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

stoka ;

20,00*(2,00+1,42)/2*2

10(151201102R00 jZřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m j m2 j

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

stoka :

47,37*(3,06+2,00)/2*2

šachty :

(2,50-1,20)*2*(3,06+2,88)
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Položkový soupis prací a dodávek

19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

SO 001 Oprava kanalizační stoky

01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

přípojky

2,00*(3,01+2,67)*2

11 151201111R00 Odstraněni pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m m2

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

12 151201112R00 Odstraněni pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2

pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

131161101101 ROO Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravni prostřed

216,37*0,55

14|161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3

bez naloženi do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravni prostřed

151162701105R00
1

Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

ck :

216,37

16 162701155R00 (Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti.

17 162701109ROO jVodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes j m3 |
hOOOOm ! I

1 z horniny 1 až 4 '

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

216,37*2

181162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes m3 I
1 10 000 m í
1 z horniny 5 až 7 í

*
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.
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Položkový soupis prací a dodávek

19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

SO 001 Oprava kanalizační stoky

01 Stavební rozpočet

P.č. číslo položky Název položky MJ

Cen.
soustava / Cenová

11,39*2

19|1741011O1ROO
11

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

201,81

odpočet;

lože:

-12,33

obsyp:

-49,30

šachty:

-3,14*0,62*0,62*(3,06+2,88+1,42)

20Í175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od

inkoLikrtliv míru zhutněni
sypaninou z vhodných

jakoukoliv míru zhutněni

stoka :

67,37*1,20*0,60

přípojky:

1,00*1,00*0,40*2

Mezisoučet

-3,14*0,15*0,15*67,37

21I199000002ROO j Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3

22I199000003ROO 1 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3

23|58337320R ■štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C i T

44,55*2,00

24.58344169R ištěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A 1 t

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 10 z 17



Položkový soupis prací a dodávek

19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

SO 001 Oprava kanalizační stoky

01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

136,70*2,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
25 113106121 ROO Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár m2

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

s přemístěním hmot na skíádku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

26|113107620R00 (Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,
j jtloušťka vrstvy 200 mm

m2

27j113107643R00 (Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,
i (tloušťka vrstvy 430 mm

m2 j
I

164,00

28|113109420R00 (Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy m2 j
i (200 mm i

vč.výztuže

29 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu m2 i
Inebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm j

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

164,00

30S113151116R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu m2

nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 70 mm 1

odstranění (vybouráni) živičného krytu kolem překážek,

311113202111 ROO IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých I m
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostř

66,00+64,00

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
32Í451573111R0O iLože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm 1 m3 j

v otevřeném výkopu,

stoka ■
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Položkový soupis prací a dodávek

19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

SO 001 Oprava kanalizační stoky

01 Stavební rozpočet

Cen.
soustava / Cenová

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň
67,37*1,20*0,15

přípojky:

1,00*1,00*0,10*2

331452112111 ROO (Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus (

34|452112121R00
i

Osazeni betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 |

do 200 mm

kus

35 452311131 ROO Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 1

prostého třídy C 12/15

m3

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

1,50*1,50*0,10*3

36Í452386111R00 Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky j

do 100 mm 1

kus

z cementu portlandského nebo struskoportlandského.

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.

37Í59224347.AR
i

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm | kus

38|59224348.AR [prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus

39Í59224349.AR [prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm
i 1 .

kus

40159224350.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
41 564871111RT4 ÍPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 250

(mm

m2

61,00

42j565151211ROO
I

Podklad z kameniva obaleného asfaltem AGP 16+ až AGP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1,

tloušťka po zhutnění 70 mm

m2

s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 12 z 17



Položkový soupis prací a dodávek

19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

SO 001 Oprava kanalizační stoky

01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

61,00

255,00

43Í567211120R00 Podklad z prostého betonu třídy 1., tloušťky 200 mm m2

vč.výztuže

44j567411115T01 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 80 mm m2

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1

45 567411118R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (SCM) tloušťka 180 mm m2

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1

Díl: 57 Krvtv štěrkových a živičných komunikací
461573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2

z asfaltu silničního

471573231110R00 I Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2

48I577142212R00 íBeton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo

'ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2
1

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
49 871313121 ROO ! Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m

M Otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

50Í871373121R00 i Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm i m

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

51{877313123R00

i

1 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150

mm

i kus

v otevřeném výkopu,

52[877373123R00
í

iMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300
Imm

kus j
f

v otevřeném výkopu.

53Í877375121R00 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm kus 1

na potrubí z kanalizačních trub z píastu,
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Položkový soupis prací a dodávek

na kroužek,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

O: SO 001 Oprava kanalizační stoky

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ m

Cen.
soustava / Cenová

67 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus

68Í899711122R00 jVýstražné fólie výstražná fólie pro kanalizací, šířka 30 cm m

69|89001 Napojení přípojek kus

3,00+2,00

70 28651988T1 'Koncová klapka DN 250 kus

71 55243347R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s

odvětráním

kus

72|59224353.AR (kónus šachetni; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h =
1 Í580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus

73Í59224361.AR
1
i

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus

74159224364.AR

!
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus

75|592243655.CT1 dno šachetni přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 250 mm, h = 522

mm; t = 150 mm; beton C 40/50

kus

76159224373.AR

1

profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
771599141111ROO ;Vyplnění spár mezi silničními paneiy živičnou zálivkou m

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

78Í917832111RT7 |
í i

i 1

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku

rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

79I919731122R00 j Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

801919735112R00 sRezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm

včetně spotřeby vody
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Položkový soupis prací a dodávek

19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

SO 001 Oprava kanalizační stoky

01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

Cen.
soustava / Cenová

67,37*2

1,00*2*2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
81 998276101 ROO Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolamínátových v otevřeném výkopu t

____ 1
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1,827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1,2,9,10,23,24,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41.43,44,45,46,47,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,

67,71, :

72,73,74,75,76,77,78, .

Součet:: 615,57143

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
82j979082213R00

i

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na

vzdálenost do 1 km

t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

25,26,27,28,29,30,31, :

Součet: : 347,79600

83.979082219R00ií
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,26,27,28,29,30,31. :

Součet: : 3825,75600

84 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:.

25,26,27,28,29,30,31, .

Součet: : 347,79600

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

19083 Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

SO 001 Oprava kanalizační stoky

01 Stavební rozpočet

P.č, Číslo položky

Cen.
soustava / Cenová

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
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